Gmina Winsko
Plac WolnoSci 2
56-160 Winsko
tel. 71 380 42 00 fax. 71389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl

UMOWA

NR 1ZR.272.23.1.2019

zawartaw dniu ..., 2019 r. pomigdzy:

Gming Winsko, majaca siedzibe w Winsku, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko,

NIP 988 01 77 504 zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

reprezentowang przez:

Woéjt Gminy Winsko - Jolante Krysowata-Zielnice

przy kontrasygnacie

Glownego Specjalisty ds. ksiggowosci budzetowej dzialajacej na podstawie petnomocnictwa z
dnia 10.12.2018 roku - Joanny Mikelajczyk

zwanym w dalszej czgsci WYKONAWCA

W wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm.) zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane dotyczace

remontu $wietlic wiejskich w Gminie Winsko w miejscowosciach: Moczydlnica Klasztorna,
Smogorzéw Wielki, Stryjno, Orzeszkow, Wrzeszow.

2. Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane wykonane w pelnym zakresie ze wzgledu na
cel, jakiemu maja stuzy¢, polegajace na remoncie §wietlic w gminie Winsko.

3. Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu prawidlowej wyceny robot
budowlanych.

4. Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia — zakres rzeczowy zamowienia okreslajg nizej
podane dokumenty stanowigce integralng cze$¢ niniejszej umowy:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz z zalgcznikami,
2) oferta Wykonawcy,

3) opis prac remontowych wraz z zatgcznikami graficznymi.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed sporzadzeniem oferty i podpisaniem umowy dokonat wizji
lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takze zdobyl na wilasng odpowiedzialno$¢ 1
ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktore byty konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy 1 wykonania zamowienia.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

7. Materialy z rozbidrki (przydatne) stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacja projektowa. Materialy przydatne wg wskazan
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Zamawiajacego, po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzuje si¢ przenieS¢C w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.

Materiaty niewykorzystane i powstale w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym
gruz i zanieczyszczenia stanowig wlasno§¢ Wykonawcy 1 winny by¢ usunigte poza teren
budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2013r. poz. 21 ze zm.). Wykonawce obcigzaja wszelkie obowiazki i koszty wynikajace z
przepisOw ustawy o odpadach.

Termin wykonania umowy rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy, a konczy 31.10.2019
roku.

Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien pisemnego
zgloszenia Zamawiajgcemu zakonczenia robot okreslonych w §1.

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajagcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia: prace ziemne, prace wykonczeniowe.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy i podwykonawcy odno$nie spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 11 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzania speiniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
terminic wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 11 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegoOlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$§wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje
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takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ oryginalem odpowiednio przez wykonawce Iub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 11 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okre§lonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 11
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§2
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca.

Materialy potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §3.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osOb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet 1 narzedzia jak rowniez do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania na biezaco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczen
w rejonie prowadzonych robot.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ wyroby wprowadzone do
obrotu na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. z 2016 poz. 1570).

Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ atesty,
certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub
urzadzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robdt;
roboty wskazane w dokumentacji Iub SIWZ, ktore nie bedg realizowane lub beda
wykonywane w czesci ich warto$ci, obnizg wartos¢ umowy w oparciu o sktadniki
cenotworcze wykazane przez Wykonawce w swojej ofercie.

Istnieje mozliwo$¢ wykonania robot lub prac zamiennych uprzednio zgloszonych przez
kierownika budowy 1 zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru 1
Zamawiajacego, na zasadach o ktorych mowa w §13.
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Ustanowiony przez Wykonawceg kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w
naradach organizowanych przez Zamawiajacego odbywajacych si¢ przynajmniej raz na trzy
tygodnie.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego dokumentacje
powykonawcza, o ktorej mowa w §11 ust. 2 umowy.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe.

Umowne, wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwotg
netto: ........ zt (stownie ztotych: ......... ) plus nalezny podatek VAT ..... w wysokosci .....zt
(stownie ztotych:........ ), brutto: .......... zt (stownie ztotych: ........ ).

W  przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych specyfikacja
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamodwienia w formie
odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora
nadzoru inwestorskiego w tym zakresie beda bezskuteczne.

O konieczno$ci wykonania prac nie objetych przedmiotem zamowienia Wykonawca
informuje niezwlocznie Zamawiajacego za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego.

§4
Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru w osobie: ..............
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...............
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialni za realizacje umowy: .....
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy dorgczen wskazane
nizej:
1) Zamawiajacy — Urzad Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko
2) Wykonawca - .........
W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku braku zgloszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje si¢, ze wszelka
korespondencja wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie
doreczong.

§5

Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, tadu i porzadku na terenie budowy.

Od daty przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile
s juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1
0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie rob6t budowlanych. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robdt budowlanych.



4. Wykonawca zobowigzany jest na czas prowadzenia robdt budowlanych ubezpieczy¢
budowe od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapi¢ w zwigzku z
realizowaniem przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte = wykonanie tych obowigzkow  bedzie ponosit  odpowiedzialnosé
odszkodowawcza.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organdéw panstwowego nadzoru budowlanego.

7. Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacj¢ projektowa i
prowadzi¢ na biezaco nast¢pujace dokumenty w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46
ustawy Prawo Budowlane:

1) protokoty odbioru robot,
2) dokumentacje powykonawczg.

8. Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajagcemu.

9. W przypadku przesuniecia terminu realizacji zamoéwienia z powodoéw okreslonych w §13
Wykonawca zobowigzany jest do przedilozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedtuzony termin realizacji zadania.

§6
1. W przypadku ujawnienia si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdéd powstatych na
skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wtasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyraza zgode na
potracenie naleznosci niezbednych do ich usunigcia z wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3.
2. W przypadku jesli szkody, o ktorych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnia
si¢ w okresie gwarancji lub rekojmi po odbiorze robdt Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wilasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawce w
wyznaczonym terminie wyraza on zgodg:
1) aby Zamawiajacy zlecil naprawe tych szkdd w innemu podmiotowi, a Wykonawce
obcigzyt kosztami,
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§7

1. Strony dopuszczaja naliczenie kar umownych w nastgpujacych wypadkach 1 wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za opoOznienie w wykonaniu okres§lonych w umowie robot w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w §3 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
I rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
niniejszej umowy, za kazdy dzien op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

C) za odstgpienie od umowy przez strong przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy,
z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 niniejszej umowy,

d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§3 niniejszej umowy,



e) za nicterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §3 niniejszej umowy, za kazdy dzien nieterminowej zapftaty,

f) zanie przedtozenie Zamawiajagcemu:

- projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany,

- potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej

umowy,

g) za nieztozenic przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtloki;

h) za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 niniejszej umowy za kazda nieprzedtozong zmiane umowy o
podwykonawstwo;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za nieuzasadnione opdznienie w przekazaniu terenu robot w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia,
b) z tytulu odstapienia od umowy przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy
wskazanym §1, z winy Zamawiajacego, w  wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego z zastrzezeniem §9 ust. 4.

. Strony  zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przekraczajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

Niewykonanie przez Wykonawce czynnosci okreslonych umowa jak 1 nieusunigcie wad

przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego stanowi podstawe
zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgod¢ 1 zobowigzuje si¢ zaplaci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote
stanowigcg rownowarto§¢ wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania do zaptaty.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracanie kar umownych z przystugujagcego mu
wynagrodzenia.

. Jezeli na skutek dziatania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie szkode w postaci utraty badz
obnizenia dofinansowania otrzymanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich
2014-2020 w ramach operacji typu ,,Inwestycje w obiekty pelniace funkcje kulturalne” na
operacje typu ,,Ksztaltowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu ,,Ochrona
zabytkow 1 budownictwa tradycyjnego” w ramach poddziatania ,,Podstawowe ustugi i
odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary
umownej w wysokosci utraconych kwot dofinansowania.

. Nalozone kary podlegaja sumowaniu.

. Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na wskazane konto w
terminie 7 dni od daty dorgczenia zadania zaptaty tych kar.



§8

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow gwarancyjnych oraz terminy przegladow w
okresie trwania r¢kojmi.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji 1 r¢kojmi i ich nieusunigcia w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, na koszt Wykonawcy
usunie wady. Zamawiajacy nie traci prawa gwarancji.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, jak
réwniez po uplywie okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...... miesi¢cznej rekojmi i gwarancji na wykonane
roboty budowlane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia (zostanie wypetnione zgodnie z
ofertq Wykonawcy).

. W przypadku ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej)
warunki w nim zawarte nie moga by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie
Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§9

. Rozliczenie za wykonane roboty nastagpi dwoma fakturami cz¢$ciowymi i faktura koncowa
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce, na podstawie wzoru stanowigcego zalacznik do
SIWZ, harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatagcznik do umowy. Faktury
czgsciowe wystawione beda po zakonczeniu iodbiorze robot objetych  zakresami
poszczegbdlnych etapow, a faktura konicowa po zakonczeniu i odbiorze catego przedmiotu
umowy.

. Podstawe do wystawienia faktury czgsciowej bedzie stanowi¢: protokot odbioru czgsciowego
zrealizowanego Etapu | oraz Il, podpisany przez inspektora nadzoru.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowg wystawiong
na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego faktycznie wykonanego
przedmiotu umowy, podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Faktura VAT platna jest w terminie do 30 dni od dorgczenia wraz ze
stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz o$wiadczeniem o uregulowaniu ptatnosci
wobec podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow) ktorych wynagrodzenie jest czescia
skladowa wystawionej przez Wykonawce faktury. Os$wiadczenie powinno zawieraé
zestawienie robot wykonanych przez Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
zestawienie kwot, ktore sa nalezne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej
faktury, numer 1 dat¢ wystawienia faktury 1 oswiadczenia, ze wszelkie nalezno$ci zostalty
zaptacone przez Wykonawce i Podwykonawcg.

. Podstawag wystawienia koncowej faktury VAT jest protokét odbioru robdt podpisany przez
przedstawiciela Urzedu Gminy Winsko.

. Strony zgodnie postanawiaja, ze odbiorcg faktury VAT jest Gmina Winsko z siedzibg w
Urzgdzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko, NIP: 988-01-77-504.

. Za nieterminowe ptatnosci w stosunku do terminow ptatnosci okreslonych umowa
Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.

. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, a
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w umowach o
podwykonawstwo.



9. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub

10.

11.

12.

dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek,
na podstawie zawartych umow o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez Zamawiajacego
w przypadku uméw o roboty budowlane lub przedtozonych Zamawiajagcemu w terminie 7 dni
od ich zawarcia umoéw o dostawy lub ustugi na zasadach okre§lonych w art. 143 c ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca ma prawo wnie$¢ uwagi co do zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dtuzszym, niz
10 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy informacji Zamawiajacego o mozliwo$ci wniesienia
uwag. W przypadku wniesienia uwag przez Wykonawce w podanym wyzej terminie, stosuje
si¢ przepisy art. 143 c ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Podstawg bezposredniej zaptaty, o ktoérej mowa powyzej, bedzie:

1) prawidlowo wystawiona faktura Wykonawcy z zatagczonymi potwierdzonymi za zgodnos¢
z oryginalem kopiami prawidlowo wystawionych faktur (rachunkéw) Podwykonawcow,
sporzadzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy,
okreslajacymi zakres rzeczowy robot, wynikajacy z umow o podwykonawstwo lub;

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaptate wraz z zataczong kopia
wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem i
protokotem odbioru robot/dostaw/ustug objetych fakturg (rachunkiem), podpisanym przez
strony umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nastgpi pod warunkiem nie zgloszenia przez Wykonawce uwag w okreslonym w ust. 7
terminie. Bezposredniej zaptaty Zamawiajacy dokona w terminie do 30 dni od dnia uptywu
terminu okre§lonego w ust. 8.

13. Kwoty wyptacone przez Zamawiajagcego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom

1.
2.

zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym taczna warto§¢ wynagrodzen
wyptaconych Wykonawcy i Podwykonawcom nie moze przekracza¢ kwoty okreslonej w §3
niniejszej umowy.

§10

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru na pismie.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 7 dni  od

daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajagc o tym

Wykonawcg. Czynno$ci odbiorowe winny nastapi¢ w terminie dalszych 7 dni. Wykonawca

na rozpoczecie czynnosci odbiorowych przedklada 2 szt. operatu powykonawczego

(dokumentacja winna by¢ przygotowana w sposob estetyczny, umozliwiajacy

bezproblemowe z niej korzystanie — wszystkie czg¢éci sktadowe powinny by¢ spigte na

trwate w jednej teczce) zawierajacego co najmnie;j:

1) dziennik budowy;

2) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot;

3) protokoty odbioréw technicznych;

4) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materiatow uzytych do inwestycji;

5) wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materiatow: certyfikaty,
karty techniczne, deklaracje zgodnosci, $swiadectwa jakosci, deklaracje znakowania,
instrukcje montazu 1 obstugi, o$wiadczenia uzytkownikow innych mediow
wystepujacych w obrebie wykonywanych robdt o braku zastrzezen do ich stanu
technicznego itp./.



3.

Z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

4. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja

5.

1.

nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia:
a) 1 nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) i uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy;
2) jezeli wady nie majg charakteru trwalego Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
wystgpienia 0 wyznaczenie terminu na odbidr ostateczny.

§11

Oprocz przypadkdw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstagpienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia si¢ 0
przyczynie uzasadniajacej odstapienie w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

2) gdy zostanie powzigta wiadomos$¢ o grozacej upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

4) gdy Wykonawca nie rozpoczal robdét w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i op6znienie wynosi co najmniej 14 dni;

5) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dtuzej niz 14 dni;

6) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa i1 projektem budowlanym lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obcigza strone z przyczyn, ktérej odstapiono od
umowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, iz zaliczeniom podlegaja jedynie materiaty wbudowane, chyba

ze Wykonawca odstgpit od umowy z przyczyny dotyczacej Zamawiajacego, wOwcCZas
Zamawiajacy odkupi materialy, ktére nie moga by¢ przez Wykonawce wykorzystane do
realizacji innych robot. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw w terminie 14 dni od
odstapienia od umowy.

. Po zabezpieczeniu przerwanych robo6t, na podstawie protokotu inwentaryzacji Zamawiajacy

przejmie teren robdt pod swoj nadzor. Z czynnosci tej strony sporzadzg protokot.



§12

1. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, w nastgpujacych przypadkach:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej nast¢pujacych
okoliczno$ci:

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji czeSci robot,

b) zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci z powodu braku rozwigzan
projektowych, koniecznosci usunigcia bledow Ilub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy,

c) w przypadku konieczno$ci wykonania zamoéwien dodatkowych, o ktérych mowa w
ust. 2,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisow prawa
podatkowego majaca wplyw na wysoko$¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania
aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o ktérych mowa w lit. a — ¢ beda stosowane ceny 1 sktadniki

cenotworcze wynikajace z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikéw

zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-ow oraz KNR-6w i

niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujacego w danym okresie

rozliczeniowym (Sekocenbud — w zakresie cen materiatdw i sprzgtu).
2) Zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastgpujacych
okolicznosci:

a) braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktdérej realizowany jest przedmiot umowy, zmian
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot zamodwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organow oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,

b) odmowa udostepnienia przez wlascicieli nieruchomosci do celow realizacji
inwestycji,

c) koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji
badzZ uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

d) wystgpienia  niekorzystnych  warunkow  atmosferycznych, przy  ktorych
niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuka budowlang, o ile
Wykonawca wykaze, ze okolicznos$ci te miaty bezposredni wplyw na niemozliwo$¢
realizacji zadania,

e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji cze$ci prac,

f) zmiany bedace nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
spowodowaty niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opoznienie, w szczegdlnosci:

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego,
- wystgpienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamoOwienia
niezaleznych od Wykonawcy,

g) w przypadku wystgpienia/koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych, o
ktérych mowa w ust. 2, ktore bgda niezbedne do prawidlowego wykonania i
zakonczenia robot objetych umowa,
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3)

4)

h)

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujagce brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktéore spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce op6znienie,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie terminu zwigzania oferta,
na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczala mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i
konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub termindéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do
dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej wyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz
okres trwania tych okolicznosci.

Zmiany technologiczne spowodowane w szczego6lnosci nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

Zmiany technologii wykonania robot, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych powodujacych: osiggnigcie wymaganego
efektu przy nizszych kosztach wykonania zamoéwienia, zwigkszenie jakoSci,
parametréw technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robdt, skrocenie
terminu realizacji zamowienia, uniknigcie niewykonania lub wadliwego wykonania
przedmiotu umowy,

Konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
Zmiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatbw w przypadku, gdy
Wykonawca nie jest w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie urzadzenia,
materialu np.: w zwigzku z wycofaniem urzadzenia lub elementu urzadzenia,
materialu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urzadzen lub
ich elementéw, materialow; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat
musi charakteryzowac si¢ wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byly
w SIWZ i Zamawiajacy wyrazi na nie zgodg,

Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcoéw w przypadku, gdy Wykonawca
oswiadczyl, iz wykona umowe osobisci, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawartg
umowa3 oraz zapisami wynikajacymi z ustawy,

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22 ust. 112, w
celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w
art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniajacy taka zmiang, po wykazaniu
przez Wykonawce, 1z proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

zmiany podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy
Wykonawca wykonuje umowe¢ przy pomocy podwykonawcodw, po spelnieniu
przestanek wynikajacych z SIWZ, umowy lub ustawy,

zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajacego za uprzednig zgoda Zamawiajacego
(np. osoby odpowiedzialne za realizacj¢ zamdwienia itp.),

przeksztalcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,
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2.

3.

f) zmiany warunkoéw platnosci z zastrzezeniem, ze zmiana ta bedzie korzystna i
niezbedna dla Zamawiajacego,

g) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron umowy,

h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie
wprowadzenie odbioréw i rozliczen czesciowych,

i) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy poza mozliwo$cig zmian, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art.
144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych, przewiduje rowniez mozliwosé
dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy takze w nastepujgcych okolicznosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego

wykonawcy, nie objetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i

zostaty spelnione lacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegoélnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre§lonej
pierwotnie w umowie;

zostaty spelnione lacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
zamawiajacy, dzialajac z nalezytg staranno$cig, nie mogt przewidziec,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w
umowie;

wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielil zamodwienia, ma zastagpi¢ nowy

Wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w ust. 1 (tj. art. 144 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadioséci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

€) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144 ust.

le ustawy Prawo zamowien publicznych;

faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych 1 jest mniejsza od 15%

warto$ci zamoOwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

1)

2)

zmienia og6lny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu,

nie zmienia ogolnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogli wzigé¢ udziat inni
wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzys$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
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5.

6.

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres Swiadczen i zobowigzan wynikajacy
Z umowy,
d) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajgcy udzielit zamodwienia,
nowym wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 3 (tj. w art.
144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamowien publicznych).
Podstawa uzasadnionego przedtuzenia terminu umownego jest zgloszenie przerwania prac
przez Wykonawce ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgloszenie koniecznosci
wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powyzsze okoliczno$ci potwierdzone
kazdorazowo przez Zamawiajgcego w formie pisemnej. Przedtuzenie terminu nastapi w
oparciu o aneks do umowy.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmian ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory
uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§13

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w cz¢$ci osobom trzecim.

Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot budowlanych, ktory szczegdtowy
przedmiot (w tym zakres robot, ktore podwykonawca bedzie wykonywal i warunki
ptatnos$ci) zostal zgloszony Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed
przystapieniem do wykonania tych robdt, chyba ze w ciggu 30 dni od dorgczenia
Zamawiajacemu zgloszenia (wraz z projektem umowy z podwykonawca oraz czeScig
dokumentacji dotyczacej robodt, ktoére bedzie wykonywat podwykonawca) Zamawiajacy
ztozyt podwykonawcy lub Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania tych robdt przez
podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane o ktorych mowa w ust. 1,
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
oraz projektu jej zmiany nie pozniej, niz 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy nalezy
dotaczy¢ czgs¢ dokumentacji dotyczacej wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy
oraz dokumenty poswiadczajace uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy 0
podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze
zaakceptowal ten projekt umowy. Pisemne zastrzezenia moga by¢ zglaszane
w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach, jak w ust.
4.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie przedkiadat kazdorazowo
Zamawiajacemu kopie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, zawartej] umowy, ktorej
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji
terminu zaptaty wynagrodzenia. Ww. obowigzek nie dotyczy umoéw o warto$ci nizszej niz
0,5% warto$ci umowy z Wykonawcg robot budowlanych, chyba ze warto$¢ takiej umowy
przekracza 50 000 zi.

W przypadku, gdy terminy zaptaty wynagrodzenia okreslone w umowie, o ktérej mowa
w ust. 7 beda dtuzsze niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wymagania dotyczace uméw o Podwykonawstwo:

1) umowa z Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegblnos$ci, iz termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa o Podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie ptlatno$ci przez Podwykonawce od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce;

3) umowa o Podwykonawstwo nie moze pozostawaé w sprzeczno$ci z ogoélnymi
zasadami wynikajagcymi z SIWZ oraz niniejszej umowy w szczegdlnosci w zakresie
przedmiotu zamodwienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robot
budowlanych, terminu i zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia
Podwykonawcéow lub dalszych Podwykonawcow.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umow o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, ich przedstawicieli i pracownikow jak
za wlasne 1 swoich pracownikoéw dzialania i zaniechania.

Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej wobec Podwykonawcow

1 dalszych Podwykonawcow w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zawarcia bez zgody Zamawiajacego umowy Wykonawcy z Podwykonawca, badz
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg;

2) zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy badz zmiany warunkow umowy
z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego;

3) nieuwzglednienie sprzeciwu lub  zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Zamawiajacego;

4) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Zlecenie wykonania cz¢$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot.

14.Na prace wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

§14

1. Wykonawca na swoj koszt zobowiazuje si¢:

1) zorganizowa¢ i zagospodarowaé plac budowy wraz z zapleczem budowy, budowg
dojazdu, doprowadzeniem mediow dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem
sciekow;
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2) zapewni¢ energi¢ elektryczng i ogrzewanie dla potrzeb budowy;

3) utrzymywac porzadek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porzadkowac
miejsce wykonywania prac budowlanych;

4) prowadzi¢ nadzor nad mieniem budowy;

5) sktadowaé, wywozié i utylizowa¢ odpady;

6) wykonywa¢ niezbedne proby, badania, uzgodnienia nadzoréw i odbioréw z
uzytkownikami infrastruktury;

7) wykona¢ obstuge geotechniczng i geodezyjng w tym inwentaryzacje powykonawcza,

8) opracowa¢ dokumentacje powykonawcza (2egz);

9) opracowa¢ plan BIOZ przed rozpoczeciem robot budowlanych;

10) przywroécic do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostaty teren w obrebie
budowy po zakonczeniu prac;

11) usuwa¢ niezwlocznie w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane
przez Wykonawce w trakcie realizacji robot;

12) uregulowaé roszczenia wobec o0sOb prywatnych z tytulu prowadzenia prac
budowlanych i wszelkich szko6d powstatych podczas tych robdt na dziatkach bedacych
ich wlasnoscig

13) zmieni¢ organizacj¢ ruchu na odcinku wykonywanych prac w oparciu o opracowany
przez Wykonawce projekt,

14) zapewni¢ obsluge geodezyjna podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (do zdania Zamawiajacemu) i zgloszenia
jej w o$rodku geodezyjnym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robdt przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz do udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé na swoj koszt teren
robot 1 przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw z tytutu szkod, ktore moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci

cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

1) roboty, wurzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) szkody wywolane nastepstwami nieszczesliwych  wypadkow — dotyczacych
pracownikow 1 osob trzecich, a powstaltych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

3) roboty — od warto$ci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce w ofercie;

4) sprzet transportowy oraz urzadzenia i elementy zainstalowane na terenie robot przez
Wykonawce, niezbedny do wykonywania rob6t do wartosci niezbgdnej do ich ew.
zastgpienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajgcego w dniu
rozpoczgcia robot, a w przypadku nieokazania przez Wykonawce Zamawiajagcemu
zawartych umow ubezpieczenia, Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu
robot w imieniu Wykonawcy, a koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.
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8. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 7 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym W
ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
oraz projektowi budowlanemu.

9. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng oraz inne dokumenty
dotyczace dopuszczenia wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

10. Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o:
1) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;
2) niezwlocznie o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie
odbioru robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach
Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego 1 ustawy Prawo zamédwien publicznych.

§16

Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17

Strony o$wiadczaja, ze osoby podpisujace niniejszg umowe posiadaja uprawnienia do
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

§18

Umowe niniejszg oraz zalaczniki do niej sporzadzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego dwa
(2) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawca.

Wykonawca Zamawiajacy
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