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Wykaz wazniejszych definicji i skrétéw i uzytych w tekscie

llekro¢ w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) jest mowa o ,,Obiekcie” nalezy przez to
rozumie¢ realizowang w ramach niniejszego postepowania przetargowego inwestycje polegajgca na
budowie Sali sportowej z zapleczem, wyposazeniem i niezbedng infrastrukturg techniczna, przy szkole
podstawowej w Orzeszkowie, okreslang w dalszej czesci niniejszego PFU réwniez jako ,Sala sportowa”.

Uzyte w Wymaganiach Zamawiajgcego wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Zamawiajacy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej obowigzana do stosowania ustawy o zamowieniach publicznych

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamowienia publicznego

polskie Prawo budowlane - oznacza ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pozniejszymi
zmianami wraz z aktami wykonawczymi i przepisami zwigzanymi;

budynek — obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwate
zwigzane z gruntem urzagdzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania $ciekdw, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci
budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych
sie na cato$¢ uzytkowa;

budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego;

urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenia techniczne zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne,
w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekdéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki;
plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy;

prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych;

pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

dokumentacja wykonawcza - oznacza uszczegotowienie Projektu budowlanego dla potrzeb
wykonawstwa i obejmuje m.in. projekty wykonawcze i montazowe. Dokumentacja powinna byc¢
opracowana z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia Projektu Budowlanego, warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez w Wymaganiach Zamawiajgcego

dokumentacja budowy — oznacza dokumenty pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym,

dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu — takze dziennik montazu;

dokumentacja powykonawcza — (ang. as builtdocumentation) — oznacza dokumentacje wykonawczg
oraz dokumentacje budowy, wraz z naniesionymi w sposéb czytelny zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robé6t budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi Obiektu

wiasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie
do ich wiasciwosci;

wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
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upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r.
Poz.48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, od 1 lipca 2013 r. zgodnie z
rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcym
dyrektywe Rady 89/106/EWG zamiast Europejskich Aprobat Technicznych udzielane sg Europejskie
Oceny Techniczne.

- Na podstawie art. 66 ust. 4 ww. rozporzadzenia producenci i importerzy mogg wykorzystywaé
Europejskie Aprobaty Techniczne udzielone zgodnie z art. 9 dyrektywy 89/106/EWG przed dniem 1 lipca
2013 r. jako Europejskie Oceny Techniczne do koica terminu wazno$ci tych aprobat.

- Europejskie Oceny Techniczne zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. rozporzadzenia udzielane sg dla wyrobdéw
budowlanych, ktére nie sg objete lub nie sg w petni objete europejskimi normami zharmonizowanymi.

- Europejska Ocena Techniczna stanowi dokument odniesienia do sporzadzenia deklaracji wtasciwosci
uzytkowych i oznakowania CE dla wyrobu, ktérego dotyczy. Zgodnie z rozporzadzeniem nr 305/2011
oraz ustawg z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 08.08.2013 r., poz. 898), oznakowanie CE jest jedynym
oznakowaniem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu budowlanego z deklarowanymi wiasciwosciami
uzytkowymi w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, objetych tg Europejskg Oceng
Techniczna.

- certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, art. 10).Certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN)

- znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy

- nadzér autorski robét budowlanych — nadzér projektanta nad realizacjg rob6t budowlanych w
rozumieniu polskiego Prawa budowlanego

- praca komercyjna oznacza prace Obiektu po Zakonczeniu Realizac;ji

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca (zgodnie z polskim Prawem budowlanym)
autorem projektu budowlanego

- proéby odbiorowe oznaczajg préby i inspekcje, ktére powinny zosta¢ przeprowadzone przez Wykonawce
w ramach prac przygotowawczych do rozruchu

- proéby rozruchowe oznaczajg proby i inspekcje (w tym préby szczelnosci budynku) przeprowadzane w
celu ustalenia czy Obiekt spetnia podstawowe funkcje techniczne okreslone w PFU, z wyjgtkiem
sprawdzenia Parametréw Gwarantowanych, ktérych pomiar zostanie dokonany w ramach Pomiarow
Gwarancyjnych.

- okres operatorstwa oznacza ustalony w Umowie okres, w trakcie ktérego Generalny Wykonawca bedzie
Swiadczyt Ustugi Operatorstwa.

- ustuga operatorstwa - wszystkie czynnosci niezbedne dla obstugi technicznej oraz biezgcej konserwac;ji
i remontoéw systemu grzewczego, wentylacji mechanicznej i systemu BMS Obiektu w trakcie normalne;j
eksploatacji, ktére powinny by¢ zapewnione przez Generalnego Wykonawce zgodnie z Umowg w
Okresie Operatorstwa, w tym miedzy innymi dostawe wszystkich potrzebnych materiatow
eksploatacyjnych, roboty remontowe i naprawy nie zwigzane z naprawg Wad (tgcznie z wykorzystaniem
Sprzetu Generalnego Wykonawcy, a takze wszelkie inne czynnosci przygotowawcze i pomocnicze
zwigzane z Obstugg Obiektu takie jak: prowadzenie wszelkiej wymaganej prawem korespondencji z
instytucjami i urzedami i przekazywanie im wymaganej prawem informacji i dokumentéw, prowadzenie
dokumentacji zwigzanej z obstuga techniczng, remontami i naprawami systemu grzewczego, wentylacji
mechanicznej i systemu BMS, szkolenie personelu Zamawiajgcego w trakcie okresu eksploataciji, i
wszelkich innych dziatan majgcych na celu prawidiowg eksploatacje w/w systeméw, wymaganych
niniejszg Umowa.

- Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

- Uzytkownik — wiasciciel/le nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne oraz
wiasciciel/le licznika rozliczeniowego energii elektrycznej

- Komisja odbiorowa — zespdt odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego
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- Wartosci zaméwienia — wartos¢ szacunkowa zamdwienia, ustalona przez zamawiajgcego z nalezytg
starannoscig — bez podatku od towardw i ustug (VAT)

- Dostawa — nabywanie rzeczy, praw oraz innych dobr, w szczegdlnosci na podstawie umowy sprzedazy,
dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasing

- Usluga — wszelkie $wiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawa

- Oprawa LED - zZrodlo swiatta oparte na diodach elektroluminescencyjnych (LED) umieszczone w
obudowie

- Podwyzszone parametry charakterystyki energetycznej: spetnienie przez budynek co najmniej
wymagan dla budynkéw uzytecznosci publicznej obowigzujgce od 1 stycznia 2021 r. (od 1 stycznia 2019
r. dla budynkéw zajmowanych przez wtadze publiczne oraz bedgcych ich wiasnoscig), okreslonych w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — ze zm.

- Demonstracyjny charakter projektu - w okresie trwatosci projektu budynek wykorzystywany bedzie do
realizacji podstawowej funkcji uzytecznosci publicznej, z jednoczesnym udostepnieniem budynku dla
zwiedzajgcych w celu zapoznania sie z zastosowanymi rozwigzaniami, dzieki ktorym osiggnieto
podwyzszone parametry energetyczne oraz uzyskanymi oszczednosciami energii. Informacje majg byc¢
prezentowane w sposob niespecjalistyczny i bez obowigzku udostepniania szczegotowej dokumentacji.
Funkcja demonstracyjna powinna by¢ realizowana bez szkody dla podstawowej funkcji uzytecznosci
publicznej, ale podmiot uzytkujgcy demonstracyjny budynek uzytecznosci publicznej musi na zgdanie 1Z
lub innej uprawnionej instytucji udowodni¢ petnienie funkcji demonstracyjnej, np. poprzez rejestr wizyt.
Projekt musi zaktada¢ umieszczenie na okres trwatosci w widocznym miejscu w budynku informacje o
osiggnietym przez projekt efekcie ekologicznym (np. zmniejszeniu zapotrzebowania na energie na cele
ogrzewania, redukcji emisji CO2) oraz zagwarantowac realizacje funkcji demonstracyjnej poprzez np.
wyznaczenie o0sOb odpowiedzialnych za udzielanie informacji osobom zainteresowanym oraz
prowadzenie rejestru takich zdarzen.

- Referencyjna wartos¢ wskaznika EP dla danego budynku wg wymagan dla budynkéw uzytecznosci
publicznej na dzien 1 stycznia 2021 r. (od 1 stycznia 2019 r. dla budynkéw zajmowanych przez wiadze
publiczne oraz bedacych ich wtasnoscia.

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujgco:

- SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia na podstawie przetargu
- STWIORB - specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- IRIESD - Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjne;

- OSD - Operator Sieci Dystrybucyjnej

- OZE - odnawialne zrodto energii

- EP - energia pierwotna

- NN — niskie napiecie,

- SN - $rednie napiecie,

- AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa,

- AKPIA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

- BMS - system zarzadzania urzgdzeniami i automatykg budynkowg
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Rozdziat |. Opis 0gdlny przedmiotu zamdwienia

1 Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania i wytyczne dotyczace
wykonania dokumentac;ji projektowej oraz kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego polegajgcego
na budowie Sali sportowej w standardzie budynku energooszczednego przy budynku szkolnym w
Orzeszkowie.

W skitad obiektu wchodzi sala sportowa wraz z trybunami i niezbednym zapleczem szatniowo-
sanitarnym.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, daje wytyczne
do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzadzenia ofert przez
Wykonawcow. Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac catos$¢ zadania, tj. wykonanie
koncepcji, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, oraz opracowanie innej niezbednej dokumentac;ji,
montaz, roboty budowlane, roboty wykonczeniowe, roboty instalacyjne, montaz wyposazenia statego oraz
wszystkie dostawy i ustugi konieczne do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania
Zamawiajgcemu do uzytkowania. Oferta powinna by¢é zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-
uzytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktore nie
zostaly wyszczegodlnione, lecz sg niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz
wymaganych prac konserwacyjnych, jak rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego
dziatania obiektu.

Zadanie polega na:

1. Uzyskaniu warunkow zabudowy i warunkoéw technicznych przytgczenia medidow oraz wykonaniu
niezbednych badan gruntu.

2. Zaprojektowanie i wykonanie sali sportowej wraz z uzyskaniem niezbednych zezwolen i
zapewnieniem nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robo6t budowlanych.

3. Przeprowadzenie prob rozruchowych dla instalacji, urzadzen grzewczo-wentylacyjnych oraz
systemu BMS

4. Opracowaniu dokumentacji powykonawczej niezbednej do prawidiowego uzytkowania instalaciji
przez uzytkownikow

5. Dokonaniu niezbednych przeszkolen dla obstugi technicznej zainstalowanego systemu zarzgdzania
energig oraz systemu BMS

6. Pelnienie ustugi operatorstwa przez okres 24 miesiecy liczac od daty odbioru koricowego Obiektu.

2 Charakterystyczne parametry obiektu

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Powierzchnia zabudowy 874,30 m?
Kubatura brutto 8 072,6 m?
Kubatura uzytkowa 6 568,0 m?
Powierzchnia uzytkowa 1013,2 m?

Z uwagi na brak kompletnej dokumentacji technicznej, podane wyzej parametry, w tym powierzchnia
zabudowy moga ulec zmianie do 5%.

Wysokos¢ maksymalna sali gimnastycznej

(do spodu konstrukcji dachu) 8,20 m
Wysokos$¢ maksymalna pomieszczen zaplecza
(w $wietle — stan wykonczony) - 3,00 m

2.2 Zakres Zamowienia

Podany w punkcie 1 zakres zamowienia obejmuje w szczegdlno$ci:
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(A) Projektowanie.

1.

Zamawiajgcy udostepnia Wykonawcy, zatwierdzong przez Zamawiajgcego koncepcje Obiektu, wycigg z
projektu wstepnego (budowlanego), oraz audyt energetyczny wykonany na podstawie w/w opracowan.
Wykonawca na podstawie tych opracowan i danych wyjsciowych zawartych w niniejszym PFU wykona
ostateczng dokumentacje projektowg stanowigcg podstawe do realizacji Obiektu.

2. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca wykona operat akustyczny wraz z koncepcja
nagtosnienia Sali gimnastycznej i dokona weryfikacji danych wyjsciowych i materiatéw do projektowania
przekazanych przez Zamawiajgcego oraz w razie gdy uzna, ze jest to konieczne do wykonania Obiektu
lub nalezytego wykonania Umowy, wykona prace inzynierskie, badania i analizy niezbedne dla
wykonania projektu budowlanego i wykonawczego.

3. Wykonawca opracuje, wzglednie spowoduje przygotowanie przez Podwykonawcow i przekaze
Zamawiajgcemu Dokumenty Wykonawcy wyszczegdlnione w opisie szczegétowych wymagan
Zamawiajgcego dotyczacych przedmiotu umowy.

4. Dokumenty Wykonawcy bedg podlega¢ zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zgodnie z ustaleniami
Umowy.

5. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania Obiektu do
eksploatacji.

6. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego wszystkich dokumentéw podlegajgcych zatwierdzeniu jest
warunkiem koniecznym realizacji Umowy, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej
z Umowy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych, jednak o
parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym.

(B) Roboty

Wykonawca wykona Obiekt zgodnie z opracowanymi przez siebie i zatwierdzonymi przez

Zamawiajgcego projektami: projektem budowlanym oraz Dokumentacjg Wykonawczg Obiektu. W
szczegdblnosci nalezy wykonac co najmniej nastepujgce roboty i obiekty:

1.

Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, tablice informacyjne i pamigtkowe,
doprowadzenie medidw niezbednych na czas budowy (w sposéb umozliwiajgcy ich rozliczenie z
Zamawiajgcym), ogrodzenia, drog dojazdowych, urzadzen ppoz. i BHP.

b) Zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robét i inwentaryzacji
powykonawczej.

Roboty budowlane oraz wykonczeniowe, w tym miedzy innymi:

a) Roboty ziemne, betonowe i zelbetowe: fundamenty budynku, fundamenty pod urzadzenia, podtoza.

b) Budynek wraz z czescig zaplecza (w tym konstrukcja, dach, sciany, stolarka okienna i drzwiowa itd.).

c) Posadzki, tynki, elewacje.

d) Pozostate roboty budowlane i wykohczeniowe.

Instalacje, tgcznie z petng dostawg urzadzen oraz wszystkimi pracami montazowo instalacyjnymi w

zakresie niezbednym dla osiggniecia zatozonych efektédw Inwestycji zwigzanych z oszczedno$ciag

energii, w tym miedzy innymi:

a) System odzysku ciepta;

b) Instalacja fotowoltaiczna z panelami usytuowanymi na dachu sali gimnastycznej

c) System BMS (Building Management System) obejmujgcy co najmniej nastepujgce elementy:

e system zarzgdzania energig zapewniajacy efektywne i energooszczedne wykorzystanie energii
elektrycznej i cieplnej

e system statego monitoringu w zakresie zuzycia medidw na cele ogrzewania, chtodzenia,
przygotowania CWU i wentylacji budynku, oswietlenia, produkcji energii i sprawnosci instalacji
fotowoltaicznej

e system sterujgcy pracg urzadzen grzewczych i wentylacyjnych, okien stuzgcych przewietrzaniu,
zaluzji zewnetrznych, oswietleniem w obrebie sali i zaplecza

Przytacza i instalacje zewnetrzne

a) Instalacje zewnetrzne
- instalacja nawadniania zielonej Sciany z pozyskiwanej wody deszczowej
- kanalizacja telekomunikacyjna umozliwiajgca prowadzenie swiattowodu, doprowadzona do
budynku szkoty

b) Przytacza
- przytgcze wodociggowe (woda do celéw bytowych).

- przytgcze kanalizacyjne ($cieki sanitarne) do istniejgcej oczyszczalni na terenie szkoty
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- przytacze elektroenergetyczne — zasilanie obiektu
5. Instalacje wewnetrzne sanitarne
a) Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna wraz z urzadzeniami;
b) Instalacja grzewczo-wentylacyjna wraz z urzadzeniami;
c) Instalacja wodociggowa (woda pitna) wraz z armaturg i urzgdzeniami;
d) Instalacja pozyskiwania wody deszczowej wraz z armaturg i urzgdzeniami;
e) Instalacja kanalizacyjna ($cieki bytowe) wraz z urzadzeniami;
f) Instalacja odwodnienia dachu
6. Instalacje wewnetrzne elektryczne i niskopradowe
a) Instalacje zasilajgce ogolnego przeznaczenia (oswietlenie, instalacje gniazd, wentylaciji itd.);
b) Instalacja uziomowa, odgromowa, potgczen wyréwnawczych
c) Specjalistyczne instalacje niskoprgdowe:
e kanalizacja umozliwiajgca doprowadzenie swiattowodu do pomieszczenia inzyniera dzwieku
e nagtosnieniowa sali gimnastycznej wraz z urzgdzeniami
7. Zagospodarowanie terenu
a) Chodnik od ulicy do wejscia do budynku
b) Zielen i uksztattowanie terenu.
8. Wszystkie inne prace i dostawy niezbedne do zrealizowania kompletnego Obiektu, uzyskania wszelkich
wymaganych prawem pozwolen oraz przekazania go do eksploatacji i uzytkowania.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robdét pod nadzorem
projektanta - autora projektu budowlanego, odpowiadajgcych pod kazdym wzgledem wymaganiom
Zamawiajgcego zawartym w niniejszym PFU, zgodnych z najnowszg praktykg inzynierskg i prawem polskim.
Wykonawca powinien:

1. Zapoznac sie z nalezytg starannoscig z trescig SIWZ i uzyska¢ wiarygodne informacje odnos$nie
kazdego i wszystkich warunkéw i zobowigzan, ktore w jakikolwiek sposéb mogg wptyng¢ na warto$¢ czy
charakter Oferty lub wykonanie Robdt;

2. Zaakceptowaé bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ SIWZ obejmujgcej PFU (Wymagania
Zamawiajgcego) i Warunki Umowy.

Wykonawcy zaleca sie odwiedzenie i sprawdzenie miejsca Robét oraz jego otoczenia w celu oceny, na

wlasng odpowiedzialnos¢, na wiasny koszt i ryzyko wszelkich czynnikow koniecznych do przygotowania

oferty i wykonania Umowy.

(C) Szkolenie, Préby rozruchowe, Przekazanie do Eksploatacji i Uzytkowania
1. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego w nastepujgcych etapach:
a) Etap 1 — szkolenie w trakcie prob rozruchowych dla personelu Zamawiajgcego
c) Etap 2 — umozliwienie udziatu personelu Zamawiajgcego w operowaniu instalacjami i systemem BMS
w trakcie 2-letniego okresu petnienia ustug operatorstwa przez Wykonawce

2. Wykonawca przeprowadzi proby rozruchowe wraz z potwierdzeniem osiggniecia parametrow
gwarantowanych okreslonych w zatgczniku do Umowy. Wykonawca wykona takze inne zobowigzania
konieczne do przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym wyposazy Obiekt w urzadzenia
zapewniajgce bezpieczenstwo i higiene pracy wg standardu wynikajgcego z przepiséw, zastosowanych
technologii i rozwigzan materiatowych. Wykonawca uzyska takze pozytywne opinie stosownych organéw
administracji panstwowej niezbedne do przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania.

3. Wykonawca wykaze na podstawie pomiaréw wykonanych po zamontowaniu wyposazenia i
umeblowania Sali spetnienie wymogoéw normy akustycznej dla sal sportowych oraz norm dotyczacych
odwietlenia sztucznego.

4. Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektdw, urzadzen, stref i elementéw instalacji
wymagajgcych oznakowania.

(D) Ustugi Operatorstwa
Wykonawca, przez okres 24 miesiecy po odbiorach koncowych Obiektu zobowigzany jest $wiadczyé
Ustuge Operatorstwa t.j. prowadzi¢ obstuge urzadzen, instalacji i systeméw grzewczo-wentylacyjnych
wraz z instalacjg fotowoltaiczng oraz systemu BMS w tym prowadzi¢ catodobowg obstuge techniczng
przez wykwalifikowany personel i wykonywaé wszystkie czynnosci niezbedne dla ich biezacej
konserwacji i remontow.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Ustuge Operatorstwa w sposéb zapewniajgcy bezpieczng i
nieprzerwang eksploatacje w/w urzadzen, instalacji i systeméw zgodnie z Wymaganiami Ustawowymi
oraz postanowieniami Umowy. Szczegdétowe warunki swiadczenia Ustug Operatorstwa sg zawarte w
Umowie.
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(E) Przekazanie Urzadzen instalacji i systeméw bedacych przedmiotem ustug operatorstwa

Po zakonczeniu okresu Operatorstwa Zamawiajgcy dokona przejecia koncowego urzadzen, instalacji i
systemow bedgcych przedmiotem ustug operatorstwa od Wykonawcy w terminie obustronnie
uzgodnionym.
W okresie minimum 2 lat od daty zakonczenia okresu Operatorstwa Wykonawca zobowigzuje sie do
odptatnego swiadczenia ustug serwisowych. Propozycja warunkéw $wiadczenia ustug serwisowych
zostanie przedstawiona Zamawiajgcemu przed planowanym terminem zakonczeniu okresu
Operatorstwa w projekcie umowy serwisowe;.

3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

3.1 Uwarunkowania lokalizacyjne i charakterystyka terenu budowy

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje znajduje sie w sgsiedztwie istniejgcego budynku Szkoty
Podstawowej nr 9 w miejscowosci Orzeszkdw, gmina Winsko, woj. dolnoslgskie.

Obszar inwestycji obejmuje czesci dziatek nr 688/1, 688/2 i 674 (Obreb 0040) nalezgce do gminy Winsko.
Dostep w/w dziatek do drogi publicznej — bezposredni lub poprzez teren szkoty (dziatka nr 674).

Lokalizacje terenu inwestycji wskazano na Rysunku 1.

Teren Inwestycji przeznaczony pod planowany obiekt jest obecnie nieuzytkowany. Jest to teren
niezabudowany, ptaski i czesciowo zadrzewiony. Rzedne tego terenu sg na poziomie od 92,8 do 93.4 m
n.p.m. Po wybudowaniu Sali dojazd do obiektu bedzie realizowany poprzez teren szkoty. Docelowo planuje
sie realizacje wjazdu réwniez bezposrednio z drogi publicznej na plac wejsciowy przed sala.

W zakresie obstugi komunikacyjnej i miejsc postojowych, istniejacy budynek szkoty ma zapewniong
wystarczajgcg ilos¢ miejsc postojowych zlokalizowanych przy ulicy (poza ogrodzonym terenem szkoty).
Projektowana inwestycja nie wptywa na zwiekszenie ilosci miejsc parkingowych na terenie, nie projektuje sie
dodatkowych miejsc postojowych.

3.1.1 Warunki gruntowe i hydrogeologiczne

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie ewentualnych badania geotechniczne, niezbedne do
zaprojektowania i wykonania posadowienia obiektu.

3.2 Stan formalno-prawny przygotowania Inwestycji
3.2.1 Prawo do terenu

Obszar inwestycji znajduje sie na dziatkach bedgcych wtasnoscig Zamawiajgcego. Oswiadczenie o
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane stanowi zatgcznik nr 4 do czesci informacyjnej
PFU.

3.2.2 Obowigzujgce prawo miejscowe, ochrona zabytkéw
Teren Inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nie jest tez wpisany jednostkowo do rejestru zabytkow.

Ochronie konserwatorskiej podlega natomiast historyczny uktad ruralistyczny wsi Orzeszkéw. Ponadto
teren ten jest potozony na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Jezierzycy objetego ochrong na
podstawie Uchwaty nr XVI1/328/11 Sejmiku Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 27 pazdziernika 2011 r. w
sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego ,Dolina Jezierzycy’. Na obszarze dziatek nr
688/1 i 688/2 znajduje sie stanowisko archeologiczne objete ochrong konserwatorska.

Z tego wzgledu projekt warunkow zabudowy i projekt budowlany inwestycji bedg opiniowane przez
wojewodzkiego konserwatora zabytkdw oraz Wydziat Ochrony Srodowiska na etapie procedur uzyskiwania
w/w decyzji administracyjnych.

3.3 Etapy inwestycji.

Inwestycja zostata podzielona na Il etapy. Pierwszy etap stanowi budowa Sali sportowej z
zapleczem. Drugi etap (nie objety niniejszym PFU) — projekt tgcznika pomiedzy salg sportowg a szkotg wraz
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z placem wejsciowym i zjazdem z drogi gminnej. Lokalizacje catego obiektu obejmujacg obydwa etapy
zamierzenia inwestycyjnego pokazano na rys. nr 1.

Rysunek 1. Lokalizacja obiektu (etapy | i Il inwestycji). Oznaczenia: 1 — tgcznik projektowany w Il etapie, 2
— plac wejsciowy planowany w |l etapie, A — sala gimnastyczna, B — zaplecze Sali,
C - istniejacy budynek szkoty

3.3.1 Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie pozytywnie wptywajg na ograniczenie szkodliwych
emisji i w zadnym razie nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska naturalnego w Swietle obowigzujgcego
prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga
sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko.

Wszystkie zastosowane urzadzenia muszg posiada¢ wazne potwierdzenia lub deklaracje zgodnosci z
obowigzujgcymi normami.

Projekt zawiera rozwigzania korzystnie wptywajgce na zuzycie energii ze zrodet nieodnawialnych
prowadzgc tym samym do redukcji emisji niebezpiecznych gazow.
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3.3.2 Istniejaca infrastruktura oraz planowane przytacza i powigzania zewnetrzne instalacji
technologicznych

3.3.2.1 Istniejaca infrastruktura

Teren inwestycji stanowi nieuzytek i jest nieuzbrojony. Istniejgce uzbrojenie techniczne (wodociag, linie
napowietrzne NN) wystepujg w pasie drogowym drogi gminnej przy ktérej bedzie usytuowany obiekt.

W drodze nie wystepujg rurociggi gazu.
3.3.2.2 Zasilanie w media i przytacza

Trasy planowanych przytgczy (woda, linie kablowe zasilajgce) zostang zaproponowane w projekcie
budowlanym, wykonanym na podstawie technicznych warunkéw przytgczenia.

1. Woda pitna

Nalezy doprowadzi¢ przylgcze zimnej wody wodociggowej (pitnej) z sieci gminnej do celéw
gospodarczych (umywalki, sanitariaty, zmywanie posadzek).

2. Woda do podlewania zielonej Sciany — zasilanie instalacji wodg ze zbiornika na deszczowke
(zbierajacego wode z dachu obiektu) usytuowanego w pomieszczeniu technicznym

3. Instalacja hydrantowa — nalezy sprawdzi¢ zasieg hydrantow istniejgcych. Ewentualna przebudowa /
rozbudowa instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy w zakresie wykonawcy.

4. Scieki

Przytgcze kanalizacyjne powinno zapewni¢ odprowadzenie wszystkich $ciekéw bytowych oraz wod
opadowych z dachéw zgodnie z uzyskanymi warunkami zabudowy.

5. Instalacja zasilajgca elektroenergetyczna

Wigczenie do sieci elektroenergetycznej zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od
dystrybutora.

Zapotrzebowanie mocy:

¢ Oswietlenie obiektu:
o Podstawowe — ok. 4,2kW
o Awaryjne - ok. 0,04kW
e Pozostate: Pompa ciepta powietrze/powietrze 8,0 kW.
e Pozostate: Pompa ciepta powietrze/woda 3,0 kW
e Urzadzenia pomocnicze i wentylacja — ok 3,0 kW

RAZEM : ok. 18,42 kW.

4 0Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekt po wybudowaniu musi odpowiada¢ przede wszystkim wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom szczegoétowym i odrebnym. Ponadto budynek powinien
spetnia¢ wymagania stawiane budynkom energooszczednym opisanych w niniejszym PFU.

Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu promowanie energii pochodzgcej ze zrédet odnawialnych oraz
poprawe efektywnosci energetycznej i bezpieczenstwa energetycznego, co wpisuje sie w polityke
energetyczng Unii Europejskie;.

Planowana instalacja OZE bedzie produkowac energie z wykorzystaniem energii odnawialnej do pokrycia
zapotrzebowania potrzeb wiasnych obiektu. Dzieki zastosowaniu wyzej wymienionych instalacji obiekty
zmniejszg wykorzystanie energii elektrycznej oraz cieplnej pochodzacej z konwencjonalnych zrédet, co
jednoczesnie wptynie na redukcje emisji zanieczyszczen do atmosfery.

4.1 Ogodlna koncepcja funkcjonalno-uzytkowa
4.1.1 Funkcja obiektu
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e prowadzenie szkolnych zajeé sportowych

e organizowanie szkolnych zawoddéw sportowych na poziomie amatorskim, m.in. w koszykowke,
siatkdwke czy pitke halowa.

e pehienie funkcji osrodka rekreacyjno-sportowego dla spotecznosci lokalnej: organizowania
imprez srodowiskowych, turniejow tahca, uprawiania sportu przez okolicznych mieszkancow, itp.

Ponadto, w okresie trwatosci projektu budynek ma by¢ obiektem demonstracyjnym, udostepnionym dla
zwiedzajgcych w celu zapoznania sie z zastosowanymi rozwigzaniami, dzieki ktorym osiggnieto
podwyzszone parametry energetyczne, oraz z uzyskanymi w obiekcie oszczednosciami energii.

Przewiduje sie wykonanie w 2 etapie inwestycji fgcznika pomiedzy salg a szkotg z oddzielnym wejsciem dla
0s6b z zewnatrz z placu wejsciowego. Zapewni to docelowo lepszg dostepnos¢ obiektu dla uczniow szkoty
pozostawiajgc mozliwos¢ dostepnosci obiektu dla oséb z zewnatrz poza godzinami lekcyjnymi.

4.1.2 Bilans terenu

Powierzchnia obszaru objetego zakresem opracowania 1547,90 m?
w tym:

Powierzchnia projektowanej zabudowy 874,31 m?

Powierzchnia chodnikow i terenéow utwardzonych 403,05 m?

Powierzchnia opaski zwirowe;j 53,58 m?

Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna) 216,96 m?

4.1.3 Struktura przestrzenna budynku

Budynek zostat podzielony funkcjonalnie na dwie czesci: cze$¢ nizszg z dachem ptaskim, obejmujgcy strefe
zaplecza, z holem wej$ciowym, pomieszczeniami szatniowo-sanitarnymi, magazynem, pomieszczeniami
technicznymi i pokojem trenera, oraz cze$¢ wyzszg z salg sportowg o wysokosci 8m, przekrytg dachem
dwuspadowym, z antresolg i trybunami dla widzéw. Bryta budynku nawigzuje w swoim ksztatcie do budynku
szkoty a réwnoczesnie, poprzez elementy wykonczeniowe (szkto, drewno na elewacji, zielona $ciana i dach)
wskazuje na zastosowane w obiekcie nowoczesne i energooszczedne rozwigzania.

Podstawowe wymagania funkcjonalne

Wymiary i wyposazenie sali powinny zapewni¢ mozliwo$¢ prowadzenia zaje¢ sportowych dla uczniow szkoty
podstawowej oraz organizacje rozgrywek w gry zespotowe, m.in. w koszykowke, siatkowke czy pitke halowa,
zgodnie z ustandaryzowanymi wymiarami boisk. W celu obstugi audio-wizualnej organizowanych imprez
przewidzie¢ pomieszczenie inzyniera dzwieku, zlokalizowane w tylnej czesci antresoli. Przy potudniowej
Scianie sali gimnastycznej przewidzie¢ dwurzedowe trybuny widzéw dla ok. 100 oséb (z mozliwoscig
zastosowania trybun skfadanych). Dodatkowe trybuny dla maksymalnie 50 oséb zlokalizowa¢ na antresoli
nad zachodnig $ciang sali. Z antresoli przewidzie¢ wyjscie na taras, zlokalizowany nad czescig zapleczowg
obiektu. Wyjscia ewakuacyjne z sali bezposrednio na zewnatrz budynku — przeszklone z mozliwoscig
automatycznego otwierania za pomocg systemu sterujgcego przewietrzaniem budynku.

Gtéwne wejscie do projektowanego obiektu zlokalizowaé w miejscu przewidywanego potgczenia Sali ze
szkotg (w drugim etapie inwestycji). W holu usytuowa¢ schody na antresole, wejscie na sale gimnastyczng i
dwie toalety (w tym jedna dostosowana do potrzeb osoby niepetnosprawnej). Wejscie do pomieszczen
technicznych od zewnatrz, z podcienia przy strefie wejsciowe;j.

Przewidzie¢ dwa zespoty szatniowo-sanitarne w ktérych znajdg sie: szatnia dla 20 oséb, przedsionek
umywalkowy z dwiema umywalkami, pomieszczenie umywalni z natryskami, pomieszczenie z wydzielonymi
ustepami i pisuarem w szatni meskiej.

Do urzgdzen grzewczo-wentylacyjnych usytuowanych w poddaszu i ponad dachem nalezy zapewni¢ dojscie
i przestrzen serwisowa.

41.4 Podstawowe zatozenia zwigzane z oszczednoscia energii

Obiekt po wybudowaniu powinien spetniaé nastepujgce kryteria dla budynku energooszczednego
o podwyzszonych parametrach charakterystyki energetycznej w stosunku do wymagan dla budynkow
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uzytecznosci publicznej obowigzujgcych od 1 stycznia 2021 r. (od 1 stycznia 2019 r. dla budynkéw
zajmowanych przez wtadze publiczne oraz bedgcych ich wtasnoscia):

Szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych (Cl 34) [tony réwnowaznika CO2] —
wskaznik programowy
Roczny spadek emisji PM 10 [tony] — wskaznik programowy
Roczny spadek emisji PM 2,5 [tony] — wskaznik programowy
llo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej — min. 184 [GJ/rok] (zgodnie z audytem energetycznym
z lutego 2019r.)
llos¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej — min. 9 MWh/a (zgodnie z audytem energetycznym
z lutego 2019r.)
Zapotrzebowanie na energie finalng niezbedng do ogrzania jednego metra kwadratowego
powierzchni, podczas jednego sezonu grzewczego — nie wiecej niz 33 kWh/(m2-rok)
wspotczynniki przenikania ciepta U dla przegréd zewnetrznych:
o dach / stropodach - nie wiekszy niz 0,15 W/(m2-K)
o Sciany - nie wiekszy niz 0,2 W/(m2-K)
o podioga na gruncie - nie wigkszy niz 0,2 W/(m2-K)
przegrody zewnetrzne powinny byé wykonane w taki sposéb, aby maksymalnie zredukowac
mostki termiczne
okna o wspodtczynniku przenikania ciepta U nie mniejszym niz 0,9 W/(m2-K) dla ramy i
przeszklenia, catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego dla
przeszklenia g=250%
system wentylacji sali z odzyskiem ciepfa - wydajnos¢ rekuperatora, stosowanego do odzysku
ciepta z wentylacji, nie mniej niz 81%
ograniczenie strat ciepta w procesie przygotowania i zaopatrzenia w cieptg wode uzytkowg
zainstalowana na obiekcie instalacja fotowoltaiczna produkujgca energie — 25 do 30kW
zrodio ciepta — dla wentylacji pompa ciepta powietrze/powietrze o sprawnosci nie mniejszej
niz 300%, dla ogrzewania podtogowego pompa ciepta powietrze/woda o sprawnosci nie
mniejszej niz 300%, dla produkcji CWU pompa ciepta powietrze/woda o sprawnosci nie
mniejszej niz 260%
zrodta swiatta — oprawy LED, instalacja oswietleniowa z funkcjg przyciemniania
system BMS (Building Management System) obejmujgcy co najmniej nastepujgce elementy:
o system =zarzadzania energia zapewniajgcy efektywne wykorzystanie energii
elektrycznej w tym energii z PV
o system statego monitoringu w zakresie zuzycia i produkcji energii na cele ogrzewania,
chtodzenia, przygotowania CWU i wentylacji budynku
o system monitorujgcy i sterujgcy pracg urzadzen grzewczych i wentylacyjnych oraz
okien stuzgcych przewietrzaniu i zaluzji zewnetrznych
o system sterowania oswietleniem w obrebie sali i zaplecza
o system powiadamiania o awariach wraz z wykonaniem raportobw z danych
historycznych

4.1.41 Odzysk ciepta

Instalacja wentylacji mechanicznej obejmowac¢ bedzie system odzysku (rekuperacji) ciepta z

wentylacji.

4.1.5 Bilans energetyczny instalacji

W tabeli 1 przedstawiono prognozowane wielkosci produkcji i zuzycia ciepta w obiekcie z
uwzglednieniem odzysku ciepta z wentylacji .

Tabela 1. Bilans ciepta — sala Orzeszkéw — prognoza

Energia finalna do ogrzewania obiektu 13,2 | MWh/rok
Energia finalna do chtodzenia obiektu 1,3 | MWh/rok
Energia finalna dla potrzeb cwu 1,45 | MWh/rok
Energia finalna dla o$wietlenia 16,5 | MWh/rok
Produkcja energii z PV 20,0 | MWh/rok
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Bilans powyzszy opiera sie na koncepcji wspétpracy instalacji wentylacji z pompami ciepta i
odbiorami ciepta oraz z panelami PV. Dopuszcza sie zmiane koncepcji jezeli bedzie to uzasadnione od
strony technologicznej lub ekonomicznej.

4.2 Ogolne wymagania dotyczace obiektu

Obiekt powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisbw w zakresie: bezpieczenstwa
konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, przepiséw sanitarno-epidemiologicznych, przepiséw BHP,
ochrony zdrowia i ochrony $rodowiska.

4.2.1 wymagania ogolne dotyczace akustyki

Wykonawca powinien zagwarantowa¢ dostosowanie pomieszczenia sali gimnastycznej do standardéw
akustycznych zgodnie z wytycznymi PN-B-02151-4:2015-06. ,Akustyka budowlana. Ochrona przed
hatasem w budynkach. Czesc¢ 4: Wymagania dotyczgce warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy w
pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan”.

Panele akustyczne na $cianach sali nalezy zastosowac zgodnie z ponizszymi zasadami :

e panele dzwiekochtonne powinny by¢ rozmieszczane mniej wiecej na tej wysokosci na ktorej
znajdujg sie zrédta dzwieku oraz jego odbiorniki (uszy stuchaczy);

e wystarczajgca jest instalacja ciggtych paséw na jednej $cianie szczytowej i podiuzne;,
Sciany powinny by¢ pokryte panelami co najmniej w 10-20%

e panele scienne moga by¢ instalowane za drabinkami gimnastycznymi

4.2.2 wymagania ogolne dotyczace konstrukcji

Obiekt powinien mie¢ trwalg i niezawodng konstrukcje pozwalajgcg na co najmniej 30 letnig
eksploatacje.

4.2.3 wymagania ogolne dotyczace zastosowanych materiatow

Wszystkie zastosowane przy realizacji zamodwienia materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, dopuszczone
do obrotu i posiadaé niezbedne certyfikaty.

Podtoga w sali gimnastycznej

Do wykonania konstrukcji podtogi sportowej powierzchniowo — elastycznej nalezy uzyé systemowe
rozwigzanie konstrukcji producenta spetniajgce norme PN-EN-14904:2006 Nawierzchnie terenow
sportowych -- Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych.

Elementy podtogi muszg posiadac:

e Oswiadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna uzytego na ruszt i uzytych srodkach ochrony

e Drewno iglaste musi spetniac wymagania PN-EN 1611-1, suszone, impregnowane-
zabezpieczone srodkiem przed dziataniem ognia , grzybéw i owadow

e Dokument potwierdzajgcy dopuszczenie do stosowania uzytego srodka ochrony ogniowej
drewna

e Deska podlogowa musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN lub EN

e Karte danych technicznych dla podtogi sportowej potwierdzajgcg spetnienie ww. wymagan
technicznych (np. oryginalna karta techniczna producenta lub wyniki badanh laboratoryjnych)

4.2.4 wymagania ogolne dotyczace instalacji

1. Instalacja grzewczo-wentylacyjna- sala gimnastyczna

W sali zastosowaé urzgdzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepta wspodtpracujgce z pompg ciepta
powietrze/powietrze, zamontowane ponad dachem, w celu utrzymania temperatury w sali — 18 - 26 st. C.
Urzadzenie powinno mie¢ mozliwos¢ pracy w trybie recyrkulacji i w trybie czuwania. Zasilanie centrali
wentylacyjnej w z wykorzystaniem rewersyjnej pompy ciepta powietrze/powietrze (grzanie/chtodzenie).
Ukfad ma zapewni¢ ogrzewanie hali przy temperaturach do — 20 st.C.

2. System przewietrzania - sala gimnastyczna

Nazwa zadania:
Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej — budynek demonstracyjny o podwyzszonych parametrach energetycznych



Program Funkcjonalno-Uzytkowy Str. 19z 29

Niezaleznie od wentylacji mechanicznej, nalezy zapewnié system przewietrzania grawitacyjnego sali
poprzez okna / drzwi rozwieralne lub uchylne, zlokalizowane na przeciwlegtych $cianach, sterowane
automatycznie z systemu BMS, z mozliwo$cig otwierania recznego.

3. Instalacja grzewcza i cwu - zaplecze

Ogrzewanie pomieszczen ptaszczyznowe (podtogowe) zasilane pompg ciepta powietrze/woda —
niskotemperaturowe. Pompa ciepta wykorzystywana bedzie takze do podgrzewania cwu.

4. Instalacja wentylacji zaplecze — przewiduje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wyciggowg z szatni i
sanitariatéw a w pom. WC - wentylatory wyciggowe z wytgcznikiem czasowym.

5. Wentylacja podfogi wykonana w celu wyeliminowania negatywnego wptywu, jaki na jej drewniang
konstrukcje mogg mie¢ pozostatosci wilgoci technologicznej pochodzacej z podbudowy
betonowej i Scian w pierwszym okresie uzytkowania.

6. Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja o mocy ok 20 kWp z licznikiem dwukierunkowym. Bilans roczny produkcji energii przez PV jest
nizszy niz zapotrzebowanie roczne na energie elektryczna budynku.

7. System BMS z instalacjg monitoringu

System monitoringu i wizualizacji typu SCADA z mozliwoscia zmiany nastaw i regulacji z
wykorzystaniem internetu (przez dedykowang strone www). Parametry systemu wg Zatacznika nr 5 do
PFU.

4.2.5 Wewnetrzne Instalacje elektryczne i niskopradowe

4.2.5.1 Instalacje zasilajgce ogdlnego przeznaczenia (oswietlenie, instalacje gniazd,
wentylaciji itp.)

W ramach zamdwienia nalezy wykonac instalacje oswietlenia wewnetrznego, instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego, instalacje gniazd ogdélnego przeznaczenia. Jako zrodta Swiatta nalezy stosowac¢ oprawy
LED i osprzet o$wietleniowy sprawdzonych producentéw. Oprawy oswietleniowe powinny by¢ dopasowane
do warunkéw srodowiskowych i przeznaczenia pomieszczen, powinny posiada¢ odpowiednie IP. Oprawy
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny posiada¢ niezbedne atesty CNBOP. Nalezy réwniez
stosowac oprawy z piktogramami. Przy schodach, drzwiach i w ciggach komunikacyjnych nalezy stosowac
oswietlenie ewakuacyjne. Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych z tworzywa
sztucznego i korytach kablowych.

Wymagania dla opraw w Sali gimnastycznej: odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne, mozliwos¢
pracy zardowno w wysokich, jak i niskich temperaturach. Mozliwos¢ sterowania bezprzewodowego.
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K.

Nalezy przewidzie¢ zasilanie wszystkich urzadzen (odbiornikéw) elektrycznych, uktadéw sterowania.
Stosowac zestawy gniazd o IP 65.

W instalacjach stosowa¢ kable miedziane. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w korytkach kablowych.
Stosowac systemowe rozwigzania koryt kablowych wraz z osprzetem. Stosowa¢ system TNS. Podejscia do
napedow chroni¢ rurami elastycznymi. Dla instalacji sterowniczych stosowac kable ekranowane.

4.2.5.2 Instalacja uziomowa, odgromowa i potaczen wyréwnawczych

Uziom nalezy wykona¢ jako fundamentowy. Stosowa¢ bednarke uziemiajgcg. Do instalacji
uziomowej nalezy podfgczy¢ instalacje odgromowg i gtéwng szyne wyréwnawczg.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa. Instalacjg odgromowg nalezy objg¢ urzadzenia
znajdujgce sie na dachu budynku. Stosowaé zwody poziome niskie w systemie luznym. Dla ochrony
urzadzen technicznych na dachu stosowa¢ maszty odgromowe na podstawkach. Przewody odprowadzajgce
z przewodami uziemiajgcymi fgczy¢ za posrednictwem ztacz kontrolnych zabudowanych powyzej poziomu
gruntu.

Wszystkie urzadzenia posiadajgce czesci przewodzace dostepne nalezy objgé potgczeniami
wyréwnawczymi. Na budynku sali przewidzie¢ szyne wyrownawcza w postaci bednarki FeZn montowang do
Sciany za pomocg systemowych uchwytow.
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Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé instalacje ochrony przeciwprzepieciowej wg strefowej koncepcji
ochrony zgodnie z polskg norma.

4.2.5.3 Instalacja nagtosnieniowa

Instalacje wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producentéw urzgdzen i obowigzujgcych norm.
Instalacje prowadzi¢ w korytkach kablowych metalowych, rurach ostonowych. Instalacje ppoz. wykonywac
kablami zgodnie z warunkami technicznymi w tym zakresie. Sygnaly z monitoringu powinny by¢ dostepne
poprzez serwer web. Strefy zagrozen pozarowych powinny zosta¢ okreslone na etapie wykonywania
projektu wykonawczego.

4.2.6 Instalacje sanitarne wewnetrzne.
4.2.6.1 Instalacja wodociggowa bytowa

Budynek wyposazy¢ w instalacje wodociggowg z rozprowadzeniem do poszczegolnych punktéw
rozbioru wraz z armaturg i pomiarem. Rury wodne izolowa¢ prowadzi¢ na scianach na uchwytach lub
pod stropem, ewentualnie lokalne rozprowadzenie w posadzkach.

4.2.6.2 Instalacja wodociggowa do nawadniania zielonej sciany

Wode z dachu doprowadzi¢ do systemu nawadniania przy zielonej $cianie. Zbiornik na
magazynowanie wody umiesci¢ w pomieszczeniu technicznym powyzej docelowej lokalizacji sciany
zielonej aby nawadnianie mogto odbywaé sie bez uzycia pomp, w sposéb grawitacyjny. Zbiornik
nalezy zaopatrzyé w przelew awaryjny, potgczony z instalacjg odprowadzania wody deszczowej z
budynku.

4.2.6.3 System nawadniania zielonej $ciany

Nawadnianie zielonej $ciany wodg opadowg z dachu budynku. Sterowanie systemem zgodnie z
porami dnia, porg roku oraz aktualnymi warunkami atmosferycznymi.

4.2.6.4 Instalacja kanalizacyjna bytowa

Budynek wyposazy¢ w instalacje kanalizacyjng z punktow odbioru Sciekow, instalacja ukryta w
Scianach i pod posadzkg parteru.

4.2.6.5 Instalacja do odbioru wéd opadowych z dachéw

Wody opadowe z dachu sali odebraé za pomocg rynien i rur spustowych zewnetrznych. Wpusty w
czesci dachu ptaskiego podgrzewane. Wody opadowe z dachu zielonego odebraé za pomoca
wpustéw i rur spustowych wewnetrznych. Przewidzie¢ magazynowanie wody opadowej w zbiorniku
umieszczonym w pomieszczeniu technicznym w celu nawadniania ,zielonej $ciany”.

4.2.6.6 System BMS do sterowania i monitoringu

System BMS bedzie stuzyt do wizualizacji, archiwizacji i sygnalizacji zdarzen, pomiaréw, i parametrow
urzgdzen zwigzanych z oszczednoscig energii oraz umozliwiat oddziatywanie operatora na obiekt
poprzez sterowanie tymi urzgdzeniami. System operatorski powinien umozliwia¢ podglad procesu przez
Internet i obejmowaé co najmniej nastepujace systemy:

e system zarzgdzania energig zapewniajgcy efektywne wykorzystanie energii elektrycznej i cieplne;j

e system stalego monitoringu w zakresie zuzycia i produkcji energii na cele ogrzewania,
chtodzenia, przygotowania CWU i wentylacji budynku

o system monitorujgcy i sterujgcy pracg urzadzehn grzewczych i wentylacyjnych oraz okien
stuzgcych przewietrzaniu i zaluzji zewnetrznych

e system sterowania pracg urzadzen grzewczo-wentylacyjnych, przewietrzaniem i oswietleniem w
obrebie sali i zaplecza

Funkcje systemu opisane w zatgczniku nr 7 do audytu energetycznego.
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4.2.6.7 Instalacja telekomunikacyjna

Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajagcym mozliwos¢ wigczenia instalacji teletechnicznej
Obiektu do szkolnej instalacji $wiattowodowej oraz wykona¢ odpowiednie instalacje.

4.3 Opis szczegétowych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych

4.3.1 Powierzchnie uzytkowe i funkcje pomieszczen

Zestawienie powierzchni wg koncepcji projektowej

1 hol 67,23 m?
2 sala gimnastyczna 590,20 m?
3 szatnia meska 28,84 m?
4 sztania damska 28,84 m?
5 wc damskie 342 m?
6 wc dla oséb niepetnosprawnych 81,91 m?
7 pomieszczenie techniczne 2218 m?
8 pomieszczenie rozdzielni 4,00 m?
9 pokdj trenera 14,75 m?
10 magazyn sprzetu 16,58 m?
11 klatka schodowa 14,79 m?
12 antresola z trybunami 76,14 m?
13 pomieszczenie inzyniera dzwieku 64,34 m?

Ogodtem powierzchnia uzytkowa budynku 1 013,22 m?
14  pomieszczenie techniczne 30,11 m?
15 pomieszczenie techniczne 37,80 m?
16 taras 145,88 m?
17  dach zielony 53,04 m?

4.3.1.1 Okreslenie mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchniowych

Mozliwe jest przekroczenie lub pomniejszenie powierzchni uzytkowej budynku w zakresie do 5%, jak
i powierzchni przewidzianych dla poszczegdlnych pomieszczen w zakresie do 20%, pod warunkiem nie
powiekszenia powierzchni zabudowy obiektu oraz uzgodnienia zmian z Zamawiajgcym.

4.3.2 Wpymagania dotyczace Dokumentéw Wykonawcy

W ramach realizacji Umowy Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu Dokumenty Wykonawcy
sporzgdzone zgodnie z zasadami projektowania i wiedzg inzynierska.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Przekazywanie Dokumentow Wykonawcy Zamawiajgcemu odbedzie sie w terminach okreslonych w
Umowie.

Dokumenty Wykonawcy obejmujg miedzy innymi nastepujgce dokumenty formalne i techniczne:
1. Program Organizacji Placu Budowy
2. Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia wymagany Prawem Budowlanym
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3. Dokumentacja Techniczna na ktorg sktada sie:

a) Operat akustyczny dla Sali gimnastycznej

b) Projekt budowlany Obiektu - w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce
ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego oraz wszelkie inne opracowania, opinie i
pozwolenia wymagane dla sporzgdzenia tego projektu i uzyskania pozwolenia na budowe.
Przed uzyskiwaniem przez Wykonawce uzgodniehn zewnetrznych projekt winien by¢
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

c) Dokumentacja geotechniczna z badan podfoza gruntowego

d) Dokumentacja wykonawcza

e) Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) od producentéw urzgdzen

f) Dokumentacja budowy

g) Dokumentacja powykonawcza

h) Dokumentacja patentowa i licencyjna

i) Protokoty badan i pomiaréw w procesie budowlano-montazowym oraz kopie wymaganych
przepisami certyfikatow i atestow (certyfikaty materiatowe, badania wytrzymatosci betonu, préb
szczelnosci budynku, itp.)

Uprawnienia wykonawcow

Protokot pomiaréw gwarancyjnych

Instrukcja Eksploatacji Obiektu oraz Obstugi i Konserwacji Urzgdzen

Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Obiektu

Harmonogram swiadczenia Ustugi Operatorstwa

Raport porealizacyjny opracowany po zakonczeniu okresu gwarancji, w ktérym Wykonawca

przedstawi wyniki pomiaréw w zakresie pozwalajgcym na sprawdzenie dotrzymania parametrow

gwarantowanych zestawionych w Umowie.

10. Wszystkie dokumenty dotyczace ubezpieczen.

©CoNOO A

Wykonawca dostarcza wymienione wyzej Dokumenty Wykonawcy w celu ich zatwierdzenia lub
przegladu przez Zamawiajgcego na zasadach i w terminach okreslonych w Umowie.

4.4 Forma dostarczenia dokumentacji
Dokumenty Wykonawcy bedg sktadane Zamawiajgcemu w nastepujgcej formie:

o Wersja papierowa ztozona w sposob zgodny z wymogami obowigzujgcego prawa
- do zatwierdzenia lub przegladu - w 1 egz.
- ostateczna wersja — w 3 egz.
e Wersja elektroniczna w formacie zapisu CD-R i DVD:
forma zapisu plikéw: rr.mm.dd_(nr cze$ci) tytut pliku.xxx
pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc
arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xIs
pliki graficzne projektéw budowlanych i wykonawczych z rozszerzeniem: *.dwg
pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.rod lub *.aht.

®PQo0C0O

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie zawierajgce
nastepujgce informacje:

- specyfikacje i ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

- nazwa inwestycji;

- Nr umowy;

- tytut dokumentu;

- numer dokumentu lub rysunku;

- data przekazania;

Dokumenty Wykonawcy powinny by¢ doktadne, czytelne i kompletne. Rysunki powinny zawieraé wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektow: budowlanego i
wykonawczego.

441 Wymogi prawne

Rozwigzania projektowe bedg spetniaé szczegotowo i kompletnie wymogi:
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- Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe; .

- Innych obowigzujgcych w Polsce aktow prawnych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu
na ostateczny zakres prac projektowych.

4.4.2 Zakres projektow wykonawczych

Opracowany przez Wykonawce projekt wykonawczy powinien by¢ zgodny z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
lub rozporzadzenia obowigzujgcego w momencie jego sporzgdzania.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca sporzadzi:
e projekt w branzy architektoniczno-budowlanej w ilosci 5 egz. (w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej)

e projekt instalacji sanitarnych w ilosci 5 egz. (w formie papierowej oraz w formie elektronicznej) dla
kazdej instalacji

e projekt instalacji elektrycznych i niskoprgdowych w ilosci 5 egz. (w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej) dla kazdej instalacji

e projekt systemu BMS w ilosci 5 egz. (w formie papierowej oraz w formie elektronicznej)

e projekt zewnetrznej kanalizacji sanitarnej w ilo$ci 5 egz. (w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej) dla kazdej instalacji

e zestawienie elementéw wyposazenia sali gimnastycznej
e Opis wyposazenia obiektu w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

Projekty powinny zawiera¢ czesS¢ rysunkowg, opisowg i obliczeniowg w zakresie niezbednym do
prawidtiowego wykonania przedmiotu zamodwienia.

4.4.3 Zakres Dokumentacji Powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza przedstawiana jest w zakresie i formie jak w Dokumentacji wykonawczej, a jej
tres¢ przedstawiaé bedzie prace budowlane tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane. Bedg one
obejmowac takze geodezyjne pomiary powykonawcze.

Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w zakresie
Robét, Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkéw powykonawczych.

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym eksploatacje nowych
instalacji.

W skifad Dokumentacji Powykonawczej wchodza;:

— projekty wykonawcze, branzowe z naniesionymi wszelkimi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,

— aprobaty i Swiadectwa dla wszystkich uzytych materiatow;

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych;

— protokoty prob i sprawdzen sieci i instalacji;

— protokoty prob szczelnosci budynku;

— inwentaryzacja geodezyjna (pomiary powykonawcze);

— oryginat Dziennika Budowy z o$wiadczeniem Kierownika Budowy oraz Kierownikéw Robdt;

— kopia Projektu budowlanego wraz z naniesionymi zmianami nieistotnymi w rozumieniu Prawa
Budowlanego

— oswiadczenie Wykonawcy o kompletnosci dostarczonej Dokumentaciji Powykonawczej;
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oraz inne dokumenty wymagane stanem prawnym na dzien odbioru.

4.4.4 Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Nie pdzniej niz 2 tygodnie przed zakonczeniem realizacji, Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu
do przegladu Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego (w dwdch egzemplarzach).

Po zakonczeniu realizacji Wykonawca przekaze do zatwierdzenia ostateczng forme Instrukcji, odpowiednio
poprawiong i uzupetniong tam, gdzie bedzie to konieczne.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia 3 egzemplarzy ostatecznej Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,
oraz w wersji elektronicznej na CD-ROM.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

—_

Charakterystyke obiektu

2. Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania i
jego warunkoéw technicznych

3. Wyposazenie w gasnice i urzadzenia przeciwpozarowe

4. Sposoby poddawania przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym podrecznego
sprzetu gasniczego i urzgdzen przeciwpozarowych.

5. Sposoby postepowania w przypadku powstania pozaru i innego zagrozenia

6. Zadania i obowigzki w zakresie ochrony pozarowej dla oséb bedgcych statymi uzytkownikami
obiektu

7. Warunki i organizacja ewakuaciji

8. W czesci graficznej: rzuty kondygnacji i zagospodarowania terenu z oznaczeniem lokalizacji drog

pozarowych i urzgdzen przeciwpozarowych

4.4.5 Szczegotowe wymagania dotyczace obiektu

4.4.5.1 Konstrukcja

Dach dwuspadowy nad salg sportowa w konstrukcji z drewna klejonego o kacie nachylenia okoto 30°.
Czes¢ niska obejmujgca zaplecze szatniowo — sanitarne to obiekt jednokondygnacyjny wykonany w
technologii tradycyjnej. Dach nad czescig niskg — w czesci dach zielony a w cze$ci taras ukryty za attykg
(balustrada petna).

Czes¢ wysoka budynku w technologii:
e dzwigary i $ciggi z drewna klejonego - prefabrykowane
e konstrukcja pod pokrycie ceramiczne dachu drewniana,

o Zelbetowe fawy fundamentowe, fundamenty, stupy, nadproza, wiehce i belki poziome lub inne —
technologia monolityczna

Czes¢ niskg budynku zaprojektowano w technologii tradycyjne;j
e Sciany murowane lub inne
e strop prefabrykowany (dopuszcza sie rozwigzanie w postaci ptyty monolitycznej) lub inny
e posadowienie budynku tradycyjne na stopach i fawach fundamentowych lub inne

4.4.5.2 Podtoga sportowa w Sali

Nalezy wykonaé¢ podioge drewniang (z drewna litego — dab, buk lub klon) na legarach z podktadkami
gumowymi, odizolowang od podioza folig polietylenowg (paroizolacja). System podiogi typ A4
(ptaszczyznowo-elastyczna) — przeznaczonej do sal gimnastycznych organizujgcych zawody sportowe
na poziomie amatorskim - zgodnie z norma europejskg EN 14904.

Wymagane parametry graniczne lub korzystniejsze:

absorpcja energii (ptaszczyznowo) [%] 55
ugiecie podtogi [mm] - 2,3
wspotczynnik odbicia pionowego pitki 90%
wspotczynnik poslizgu ~80
obcigzenie toczne 1500 N
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Wentylacja podtogi poprzez szczeliny dylatacyjne i wyfrezowane wzdtuzne wyzlobienia w listwach
wokoét Scian, ktére pozwalajg na transport powietrza na obrzezach konstrukcji podtogi— grawitacyjna.

Dodatkowo nalezy wymusi¢ ruch powietrza w $rodkowej strefie przestrzeni podpodtogowej, poprzez
zastosowanie wentylacji mechanicznej, ktéra w catym obszarze pod konstrukcjg mogtaby dokonac
1-2 wymiany powietrza w ciggu godziny.

W tym celu nalezy w przestrzeni rusztu drewnianego, pomiedzy legarami, umiesci¢ ciggi rur
wentylacyjnych miekkich typu ,spiro" Ilub flex". Zastosowaé wentylator osiowy mocowany w
ptaszczyznie podiogi. Instalacje zasilajgcg wentylator wykonac¢ nalezy przewodami umieszczonymi
w  korytkach  kablowych lub podtynkowo. Usytuowanie kratek maskujgcych w miejscach
trudnodostepnych dla éwiczgcych (wneki Scian, za drabinkami gimnastycznymi).

Wentylatory tloczg powietrze do przestrzeni podpodtogowej z przestrzeni nad poditoga, co daje
dodatkowy efekt ogrzania podlogi w okresie grzewczym. Wymuszona cyrkulacja powietrza
odbywa sie obwodowo, przez listwy przy$cienne z wyfrezowanymi kanatami wentylujgcymi.

W pierwszym roku eksploataciji hali zaleca sie, aby wentylacja mechaniczna pracowata w trybie ciggtym.
Ma to na celu ograniczenie dziatania, na podtoge i inne elementy drewniane hali, wilgotnosci
szczatkowej po pracach budowlanych. W nastepnym okresie eksploatacji wystarczy uruchamiac
instalacje na minimum 2 godziny w ciggu dnia — podczas zajec

4.4.5.3 Szczegétowe wymagania i parametry dotyczace instalacji

1.

Instalacja wody hydrantowej

Instalacja przeciwpozarowa budynku zasilane bedzie w sposdb posredni z zewnetrznej sieci wodociggowe;.
Jako zabezpieczenie przeciwpozarowe wewnetrzne catego budynku nalezy zaprojektowac instalacje
hydrantowg nawodniong z hydrantami zlokalizowanymi w szafkach hydrantowych, z wezami potsztywnymi.
Lokalizacje, rozmiary hydrantéw oraz dtugosci weza nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw p.poz. na
etapie projektu. Na odejsciu na instalacje socjalng nalezy zamontowaé zawoér bezpieczenstwa.
Wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg hydrantowg nawodniong zaprojektowac z rur instalacyjnych
stalowych ze szwem ocynkowanych wg PN-84/H-74200. Za zestawem wodomierzowym instalacje nalezy
rozdzieli¢ na instalacje wodociggows i instalacje przeciwpozarowg hydrantowa.

2.

4.

Instalacja grzewczo-wentylacyjna - sala gimnastyczna - parametry

Ogrzewanie pompg ciepta powietrze/powietrze z rekuperatorem umieszczonym ponad dachem sali o
sprawnosci nie mniejszej niz 81% z funkcjg grzania i chtodzenia. Moc grzewcza pompy ok. 35 kW.
System powinien zapewni¢ ogrzewanie obiektu do temperatury + 16 st.C, w zimie przy temperaturze
zewnetrznej — 20 st.C oraz chiodzenie hali w przypadku przekroczenia temperatury wewnetrznej
powyzej 26 st. C.

Kanaty wentylacyjne w czesci sportowej prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie podczas
normalnego uzytkowania sali. Nalezy zastosowa¢ wywiewniki/nawiewniki w systemie odpornym na
uderzenie pitek.

Instalacja grzewcza — zaplecze sali - parametry

Ogrzewanie podtogowe niskotemperaturowe zasilane z dwufunkcyjnej pompy ciepta powietrze/woda o
mocy grzewczej ok 12 kW. Pompa ta zapewnia¢ bedzie takze podgrzewanie cieptej wody uzytkowe;.

Instalacja wentylacji — zaplecze sali - wentylacja mechaniczna

Dla pomieszczen o osobnych wymaganiach sanitarnych nalezy przewidzie¢ osobne systemy (co najmniej
wyciggowe). W miejscach stosowania wspdélnego nawiewu nalezy zastosowac klapy zwrotne. Podziat na
poszczegodlne systemy nalezy uzgodni¢ z wtasciwym rzeczoznawca.

Wszystkie projektowane instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowa¢ matami izolacyjnymi z wetny
mineralnej z jednostronng oktadzing z folii aluminiowej o grubos$ci minimalnej zgodnej z wymaganiami
aktualnego Rozporzadzenia ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich sytuowanie”.

Nalezy projektowac i wykona¢ kanaty z blachy ocynkowanej, w klasie szczelnosci B. Kanaty lokalizowac¢ pod
stropami pomieszczen. Kanaty nawiewne i wyciggowe powinny by¢ zaizolowane zgodnie z wymaganiami
Warunkow Technicznych. Podwieszenia kanatéw powinny by¢ w iloSci zapewniajgcej odpowiednie
zamontowanie catej instalacji oraz zabezpieczajgcej kanaty przed deformacjami. Przewody powinny by¢
zwieszone na filcowych lub gumowych izolujgcych akustycznie podktadkach.
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Przy doborze widocznych elementéw systeméw wentylacyjnych powinien byé uwzgledniony standard
wykonczenia kazdego z pomieszczen. Elementy te powinny by¢ estetyczne i mie¢ kolory dostosowane do
kolorystyki pomieszczen. Zaproponowane elementy na przykfad wywiewniki powinny by¢ przedstawione
Inwestorowi do akceptacji.

Po wykonaniu sieci przewoddw nalezy poszczegdlne uktady wentylacyjne wyregulowac. Przepustnice i
regulatory nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby ilo$¢ powietrza przeptywajgca przez nawiewniki i kratki
wyciggowe zgodna byta z ilosciami podanymi w bilansie i na rysunkach.

5. Instalacja fotowoltaiczna - moc zainstalowana — ok. 26 kWp — instalacja na dachu budynku od strony
potudniowej. Powierzchnia zabudowy ok 200 m2.

Zakres prac instalacyjnych obejmuije:

¢ montaz konstrukcji wsporczych pod moduty PV
montaz modutéw PV na konstrukcjach wsporczych mocowanych do Sciany
utozenie okablowania po stronie DC i AC instalacji
montaz licznika energii na potrzeby pomiaru energii produkowanej z instalacji
montaz inwertera PV
wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie uktadu
uruchomienie uktadu i regulacje
szkolenie uzytkownika/obstugi

Zakres prac budowlanych obejmuje:
e wykonanie niezbednych otworéw montazowych
e zakrycie otworow montazowych
e wykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras kablowych
e uszczelnienie przepustéw

Mikroinstalacja fotowoltaiczna bedzie sktadac sie przede wszystkim z nastepujgcych elementow:
¢ paneli fotowoltaicznych

konstrukcji wsporczej

inwertera DC/AC z funkcjg pomiaru wyprodukowanej energii elektrycznej

instalacji pragdu statego i przemiennego

uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej

6. System BMS z instalacjg monitoringu

Zgodnie z zatgcznikiem nr 7 do audytu energetycznego. Elektroniczna tablica informacyjna systemu
BMS — ekran 55 cali usytuowany w holu wejsciowym w miejscu uzgodnionym z Inwestorem

4.4.5.4 Szczegétowe wymagania dotyczgce wyposazenia
Wstepnie przewiduje sie nastepujgce wyposazenie Sali:

e Trybuny sktadane, dwurzedowe, min. 100 miejsc

na poziomie antresoli state trybuny, trzyrzedowe, min. 75 miejsc

Tablica wynikow - elektroniczna z zegarem duza z wyswietlaczem cyfr wys. min.15-20 cm, 1 szt.

Drabinki przyscienne podwdjne 180 x 300 cm, 9 szt.

Siatki ochronne — na oknach, na $cianie szczytowej (pitkochwyty), na antresoli - zwijana

Sprzet do gry w koszykéwke - kosze na tablicach z ramg metalowg podwieszane do do konstrukcji

sali sktadane elektrycznie, z licznikami, 2 kosze z tablicami do treningow, sktadane, mocowane na

Scianach bocznych

e Sprzet do gry w siatkdwke - 4 stupki aluminiowe, 4 ostony na stupki, 2x siatka

e Stanowisko sedziego (zgodne z norma ITF) - wykonane z profili aluminiowych anodowanych,
sktadane siedzisko polipropylenowe z rozktadanym pulpitem do pisania dla sedziego, pod
siedziskiem potka z siatki polipropylenowej na napdj, recznik itp.

¢ Linie boiska - nalezy wykonac oznakowanie poziome linii boisk do koszykéwki (wg FIBA) i siatkowki
(wg FIVB), farbami poliuretanowymi dwuskfadnikowymi z utwardzaczem, trudnoscieralnymi.

e System nagtosnieniowy - do obstugi organizowanych imprez, z mozliwoscig sterowania z
pomieszczenia inzyniera dzwieku na antresoli (nr 13). Minimalny sktad zestawu:

Nazwa zadania:
Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej — budynek demonstracyjny o podwyzszonych parametrach energetycznych



Program Funkcjonalno-Uzytkowy Str. 27z 29

o cyfrowy wzmacniacz o mocy 2x250 W, 2 strefowy
o analogowy lub cyfrowy mikser audio z procesorem efektowym, 6 wejsé MIC/LINE, 5 wejs¢
stereo LINE, 4 wyjscia audio
o 6 sztuk gtosnikow 120 W
o 2x mikrofon bezprzewodowy
e Zaluzje zewnetrzne - Na wszystkich przeszkleniach sali gimnastycznej od strony potudniowej nalezy
zamontowaé ruchome zewnetrzne ostony stoneczne. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ sterowania
automatycznego i recznego. Gtéwne parametry:
o odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: klasa 6 wg PN-EN 13659
o zaluzje ze zmiennym kgtem mocowania
o eliptyczny ksztatt oston
o wymiar zaluzji - 200 mm lub wigksze
o Sitowniki do otwierania okien - w 8 kwaterach przeszklen (kazda o wymiarach 250x210 cm) nalezy
zamontowac sitowniki do automatycznego lub recznego uchylania, w celu grawitacyjnego
przewietrzania sali gimnastycznej. System bedzie uzywany zamiennie (uzupetniajgco) do systemu
wentylacji mechaniczne;j.
e Licznik odwiedzajgcych
W holu, przy gtébwnym wejsciu do budynku, nalezy zamontowac licznik oséb. Nalezy spetni¢
nastepujgce parametry:
o niemechaniczny sposéb pomiaru
o tacznoéc¢ internetowa z komputerem w celu odczytu danych
o rozpoznawanie kierunku ruchu oséb
o kompatybilna z urzgdzeniem aplikacja do tworzenia raportéw
e Elektroniczna tablica (w ramach systemu BMS) informujgca o oszczednos$ciach energii - Zgodnie z
zatgcznikiem nr 7 do audytu energetycznego. Ekran min. 55 cali usytuowany w holu wejsciowym w
miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

5 Wymagania dotyczace terenu budowy i prowadzenia Robét

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji, zgodnie z
wymaganiami aktualnych przepiséw oraz w zgodzie z warunkami przytgczenia do sieci zewnetrznych.

W ramach zlecenia Wykonawca wybuduje i przeprowadzi préby rozruchowe instalacji i urzgdzen objetych
przedmiotem zaméwienia.

5.1.1 Usytuowanie Placu i zaplecza Budowy

Wykonawca prowadzié bedzie Roboty na ogrodzonym terenie Wroctawskiej Oczyszczalni Sciekow.
Wykonawca wydzieli — w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym — teren niezbedny do realizacji Robot
objetych Umowa.

Plac Budowy zostanie przez niego o$wietlony i oznaczony zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa. Dojazd do placu budowy bedzie zapewniony z istniejgcych, wewnetrznych drég na
terenie oczyszczalni.

Wykonawca zorganizuje swoje biuro i Zaplecze Budowy na terenie oczyszczalni po uzgodnieniu miejsca
jego usytuowania z Zamawiajgcym.

5.1.2 Przekazanie i Organizacja Placu i zaplecza Budowy
5.1.2.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy pod wykonanie obiektu w terminie okreslonym w Umowie.
5.1.2.2 Zaplecze budowy

Zaplecze budowlane winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Koszt zaplecza winien by¢
uwzgledniony w Cenie Oferty. Wykonawca powinien zabezpieczyé zaplecze w odpowiednig ilo$¢ toalet.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wladciwym stanie oraz wywdz nieczystosci.
Wykonawca po wykonaniu stosownych przytaczy moze korzysta¢ z energii elektrycznej, wody i kanalizacji
dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Zamawiajgcy wskaze miejsce, z ktérego Wykonawca bedzie mogt
pobierac energie elektryczng po zamontowaniu wtasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang
energie rozliczy sie z Zamawiajgcym. Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przytgczy wod.-kan. oraz
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zamontowaniu urzadzenia pomiarowego na przytgczu wodociggowym, zawrze umowe z Zamawiajgcym na
korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za usuniecie wszystkich tymczasowych przytgczy po zakonczeniu robaot.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbednego dostepu do Placu Budowy oraz wyznaczenia miejsc
parkingowych dla parkowania pojazdéw zwigzanych z budowg. Wykonawca zadba o to, by nie spowodowac
zniszczen drég gminnych. Ewentualne uszkodzenia bedg naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi
wjazdowe bedg utrzymywane w czystosci i wolne od przeszkaod.

5.1.2.3 Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni odpowiednig ochrone Placu Budowy. Po zakohAczeniu robét Wykonawca zdemontuje
tymczasowe ogrodzenia i zabezpieczenia.

5.1.3 Tablice informacyjne

Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z polskim Prawem budowlanym do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia . Ogloszenie to umieszcza sie na terenie budowy w sposéb trwaty i zabezpieczony
przed zniszczeniem.

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa budowlanego,
konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich o pomocowym
wspotfinansowaniu zaméwienia przez Unie Europejskg. Dla spetnienia tego wymagania Wykonawca w
ramach w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ i utrzymac¢ jedng
tablice informacyjng przez okres wykonywania robot, w formie i tredci uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Tablica informacyjna powinna znajdowaé sie na terenie inwestycji nie dtuzej niz 6 miesiecy od daty
przekazania Obiektu do eksploatacji.

Forma i tre$¢ tablicy powinny by¢é uzgodnione z Zamawiajgcym.

5.1.4 Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robot
5.1.4.1 Dokumenty i Dziennik Budowy

Wykonawca powinien uzyskac i przechowywaé na Placu Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia
Robdét na Placu Budowy oprécz Dziennika Budowy powinny znajdowaé sie nastepujgce dokumenty:
Pozwolenie(a) na Budowe, Projekt Budowlany, Dokumentacja Wykonawcza, protokét przekazania Placu
Budowy, notatki ze spotkan organizacyjnych.

Dokumenty powinny by¢ trzymane na Placu Budowy oraz odpowiednio zabezpieczone i strzezone.
Wszystkie dokumenty dotyczgce Placu Budowy powinny byé zawsze dostepne dla Zamawiajgcego oraz
jednostek nadzoru budowlanego i kontroli.

Dodatkowo Wykonawca powinien uzyskac i trzymaé na Placu Budowy certyfikaty i dopuszczenia dotyczgce
dostarczonych na budowe materiatow.

5.1.4.2 Czystosc Terenu Budowy

Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezagce do Wykonawcy nie mogg
by¢ usuwane w sposéb dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych krokéw majgcych na celu
odwozenie na legalne wysypisko wszelkich odpadéw w rodzaju workéw, skrzyn do pakowania, nadmiaru
betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw do wykopanych rowéw przed
ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czysto$ci Zamawiajacy
zatrudni strone trzecig do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony
kosztami w czasie trwania Umowy.

5.1.4.3 Istniejgce instalacje uzbrojenia podziemnego

Pod nadzorem personelu eksploatacyjnego oczyszczalni Wykonawca powinien z gory ustali¢ lokalizacje
wszystkich sieci i instalacji uzbrojenia podziemnego, narazonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych
Robdét. Wykonawca winien przedsiewzig¢ stosowne srodki ostroznosci, majgce na celu zapobiezenie
uszkodzeniu istniejgcych podziemnych instalacji i ich podtgczen do budynkéw. Zapewniona powinna by¢
tymczasowa ochrona wszystkich istniejacych instalacji uzbrojenia podziemnego, ktére zostang odstoniete
catkowicie lub czesciowo albo bedg w inny sposdéb narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopdw.
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Dokumenty dotyczgce istniejgcych i przemieszczonych instalacji powinny by¢ przechowywane do wgladu dla
pracownikow obstugi.

5.1.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z
2003, poz. 1126), Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca bedzie w petni stosowaé odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Umowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robét. Wykonawca zapewni, ze wszystkie
czynnosci wykonywane beda bezpiecznie oraz, ze osoby odpowiedzialne za BHP wykonajg prace
prawidtowo. Zadne roboty nie zostang odebrane o ile Inspektor Nadzoru przedstawi zastrzezenia do
systemu BHP.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne Srodki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co najmniej w
zakresie okreslonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystosci musi by¢ zapewniony
przez caty czas trwania Robdét.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o jakichkolwiek wypadkach czy obrazeniach powstatych w trakcie
prowadzonych Robét w granicach Placu Budowy, lub w powigzaniu z realizacjg przedsiewziecia nie pdzniej
niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia.

Wykonawca udokumentuje kazdy wypadek zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Wykonawca winien przedsiewzig¢ wszelkie srodki, aby zabezpieczy¢ Roboty przed pozarem przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu ppoz. oraz poprzez wyznaczenie drég ewakuacyjnych dla oséb przebywajgcych na
Placu Budowy.

5.1.6 Zgodnos¢ prowadzenia Roboét z prawem
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem.

Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce, jak réwniez z normami polskimi, ktére w jakikolwiek sposéb odnoszg sie do Robdt lub dziatan
podejmowanych w ramach Umowy. W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie nalezy stosowac
sie do odpowiednich norm europejskich.

Niezaleznie od wyzej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postepowaé zgodnie z
nastepujgcymi polskimi regulacjami prawnymi:

Prawo Budowlane,

Prawo geologiczne i gornicze,

Ustawa o odpadach,

Prawo wodne,

Prawo Ochrony Srodowiska,

Kodeks Pracy i przepisy dotyczgce ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,
Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpozarowe.
Inne obowigzujgce przepisy prawa polskiego i UE.

NGO AWN =

Wszelkie Dostawy, Materiaty jak réwniez jako$¢ ich wykonania powinny byé zgodne z polskim Prawem
Budowlanym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t” oraz wymaganiami Polskich Norm lub
odpowiednich norm europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepszg praktyka. Szczegotowg
liste polskich norm mozna uzyska¢ w Instytucie Norm Polskich. Jest ona réwniez opublikowana na stronie
internetowej: www.pkn.pl w wersji polskiej i angielskiej.

Zatgczniki:

Koncepcja Sali gimnastycznej w Orzeszkowie

Audyt energetyczny z zatgcznikami

Warunki zabudowy dla budowy Sali gimnastycznej w Orzeszkowie

Warunki Zamawiajgcego dotyczgce podtgczenia obiektu do oczyszczalni $ciekow
Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
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Nazwa zadania:
Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej — budynek demonstracyjny o podwyzszonych parametrach energetycznych



