malowanie elewacji kosciota -1

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 25303 Uzytkownik: Vertex

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
1|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod malowanie- oczyszczenie mechaniczne i  |m?
2611-01 zmycie
analogia
ELEWACJA ZACHODNIA
(22.45+1.0+(0.11+0.29)*6-2.04+0.27*2)*1.10<cokd! wysokosci 1,10m> m2 26.785
do wys. 16,2 |(22.45+1.0+(0.11+0.29)*6)*15.10-2.0*2.2<drzwi>- 2.0*3.0<okno>+(3.0*2+2.0)* |m?2 381.935
0.25<0scieze okienne>
4.50%8.0*0.5*2 m? 36.000
cd 16,2do |11.6%8.0 m? 92.800
23,65
10.50%2.40%0.5 m?2 12.600
(0.6+0.5)(22.45+1.0+12.4+7.0+7.0)<gzyms> m?2 54.835
A (suma czesciowa) B —
) m?2 604.955
ELEWACJA POLNOCNA
(1.32+6.45+1.42+0.11*2+0.29"2)*1.1<cokdt wysokosci 1,10m> m?2 10.989
(1.32+6.45+1.42+0.11*2+0.29"2)*11.30 m2 112.887|
(26.20+0.11*8+0.29*8)*1. 1<cokot wysckosci 1,10m> m2 32.340
(26.20+0.11*8+0.29*8)*12.40 m2 364.560
(0.48+1.43+6.76+7.52+0.08*4+0.15*4)*1. 1<cokdt wysokosci 1,0m=> m2 18.821
(0.48+1.43+6.76+7.52+0.08*4+0.15%4)*8.7 m2 148.857
(0.60+0.50)*(1.32+6.45+1.42+0.11*2+0.29*2+26.2+0.11*8+0.29*8)<gzyms> m?2 43.329
(0.80+0.50)*(0.48+1.43+6.76+7.52+0.08%4+0.15*4)< gzyms> m2 22243
-(1.80*5.30*4+1.40*3.0) <minus okna>+(1.8+5.30*2+1.40+3.0*2)*0.25 m2 -37.410
B (sumaczesciowa) | e
m?2 716.616
ELEWACJA WSCHODNIA
{18.84+0.08%4+0.17*4)*1.10<cokdt h=1,10m> m2 21.824
(18.84+0.08*4+0.17*4)*8.60 m?2 170.624
1.10%*12.60 m2 13.860
11.40%7.400.5 m2 42.180
1.0%6.60+1.60%6.70 m2 17.320]
(0.8+0.5)*(18.84+0,08*4+0.17*4+12 60)<gzyms> m?2 42172
(0.60+0.50)*(8.70+8.70)<gzyms> m2 19.140
C (suma czgsciowa) SEEEaE e
m2 327.120
ELEWACJA POEUDNIOWA
(9.90+0.10*3+0.17*3)*1.10 <cokot h=1,10m> m2 11.781
(9.90+0.10*3+0.17*3)*8.50 m2 91.035
(9.20+0.10*3+0.17*3)*(0.8+0.5)<gzyms> m2 13.923
D (suma czesciowa) e
m2 116.739
WIEZA
6.40%9.80%4 m2 250.880
5.20%1.50*4 m2 31.200
4.50%3.70%4 m2 66.600
(0.8+0.5)*6.4*4+(0.6+0.50)*5.20*4<gzyms> m2 56.160
E (sumaczesciowa) ] e
m2 404.840
RAZEM 2170.270
2|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie z gruntowaniem farbami Caparol | m2
0303-01
analogia
2170.270 m?2 2170.270
RAZEM 2170.270
3/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
0103-02
ELEWACJA ZACHODNIA
0.90%1.172+1.10*2.50*2+1.90*3.20+3.50%2.2 m2 21.260
ELEWACJA POENOCNA
1.50*3.10+1.80*5.30*4+1.0%1.80+1.30*2.20+1.60%1.80+1.60%2.30 m2 54,190
ELEWACJA WSCHODNIA
1.0%1.80+1.0*2.20+1.60*1.90+1.60*2.30+1.10*1.50 m2 12.370
ELEWACJA POLUDNIOWA
1.60%1.90+1.60%2.30 m?2 6.720
RAZEN 94.540
4|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?
1651-02 57 mowys.do15m
ELEWACJA ZACHODNIA
22.50"18.0+12.0078.00 m?2 501.000
ELEWACJA POENOCNA
32.50*14.00+14.00*10.00 m2 585.000|
ELEWACJA WSCHODNIA




malowanie elewaciji kosciota -1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18.00*10.00+12.50*8.00*0.50 m2 230.000
ELEWACJA POLUDNIOWA
10.00*10.00 m2 100.000
| RAZEM 1426.000
5|KNR 2-02  |Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 (poz.:1,2,3)
z.582.5.15
8 Wynajem podnosnika do malowania wiezy kpl ]
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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