
ST 00 -00  SPECYFIKACJA OGÓLNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Ogólna zawiera informacje oraz wymagania  wspólne dotyczące  wykonania  i 
odbioru  robót,  które  zostaną zrealizowane  w  ramach  zadania: BUDOWA 
BUDYNKUPRZEZNACZONEGO NA DO CELÓW TURYSTYKI I WYPOCZYNKU W 
WOLI WODYŃSKIEJ GM. WODYNIE
Niniejsza Specyfikacja odnosi się do zakresu ujętego w dokumentacji: 
Niniejsza dokumentacja składa się z się z następujących opracowań:
1. Projekt Budowlany z załącznikami formalnymi
2. Projekty Wykonawcze 
3. Przedmiary 
4. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 
5. Kosztorysy inwestorskie 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikację  Techniczną  jako  część  dokumentów  przetargowych  i  kontraktowych  należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 

1.1.Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  ma  charakter  doprecyzowujący  pojęcia  i  relacje 
pomiędzy  uczestnikami  procesu  inwestycyjnego  w  celu  odpowiadającej  oczekiwaniom 
Inwestora,  dobrej  jakościowo  i  sprawnej  realizacji  inwestycji  w  zakresie  określonym  w 
punkcie  1.1.  i  nie  stanowi  szczegółowego  opisu  technicznego  przedmiotu  inwestycji  i 
procedur towarzyszących jego realizacji.
Specyfikacja  Techniczna  powołuje  i  klasyfikuje  następujące  źródła  szczegółowych  zasad 
wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane 
w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium:
• Dokumentacja Projektowa
• Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie 
poprzez  przywołanie  ich  w  towarzyszących  niniejszej  specyfikacji  szczegółowych 
specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa 
nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy
•  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  tomy  od  I  do  V, 
Wydawnictwo  Arkady,  Warszawa,  1989-90,  w  kwestiach  przywołanych  w  Dokumentacji 
Projektowej  albo  nie  ujętych  zarówno  w  Dokumentacji  Projektowej  jak  w  Normach 
aktualnych – przywołanych w niniejszej specyfikacji,  o ile nie stoją one w sprzeczności z 
Dokumentacją Projektową i Normami aktualnymi przywołanymi w ST
• Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą 
zachodzić  pomiędzy  Normami  a  zapisami  w  Dokumentacji  Projektowej  lub  wzajemnie 
pomiędzy Warunkami Technicznymi o których mowa
wyżej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny być wyjaśniane przy 
udziale  Nadzoru  Inwestorskiego  i  Nadzoru  Autorskiego  przed  przystąpieniem  do  robót. 
Wszelkie  konsekwencje wynikające z zaniechania  wyjaśnienia  wątpliwości w powyższych 
względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną.



 Zakres  robót  wynika  z  Dokumentacji  Projektowej  i  jest  opisany  Specyfikacjami 
Technicznymi wykonania i odbioru robót
Jeżeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych 
w powyższych ST to należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w oparciu 
o zapisy niniejszej ST.
Dopuszcza  się  przyjęcie  rozwiązania  zamiennego  innego  producenta,  równoważnego, 
zapewniającego założone wymagania i rozwiązania przyjęte w Specyfikacji i dokumentacji:
1. Elementy budowlane, materiały, rozwiązanie systemowe, urządzenia, elementy instalacji i 
producenci  -  zostały przyjęte  w projekcie  do celów wymiarowania  i  określenia  standardu 
technicznego i. Stanowią one poziom odniesienia – „na zasadzie nie gorsze niż”. Dopuszcza 
się przyjęcie rozwiązania zamiennego zapewniającego takie same lub
lepsze parametry techniczne.  Przyjęte rozwiązanie zamienne nie może obniżać standardu i 
wymaga zgody Projektanta i Inwestora.
W  trakcie  przygotowywania  oferty  przetargowej  do  obowiązków  Wykonawcy  należy 
uwzględnienie zmian w profilu produkcji producentów i załączenie technicznych kart doboru 
urządzeń celem uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.
2. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być 
uzgodnione  z  Inwestorem i  Projektantem.  Decyzje  o  zmianach  wprowadzanych  w czasie 
wykonywania  robót  muszą  być  potwierdzone  wpisem  Inspektora  Nadzoru  do  Dziennika 
Budowy, a w przypadkach zmian urządzeń i materiałów potwierdzone przez Projektanta.
3. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych  ,  a  w przypadku  urządzeń  i  materiałów  nie  mogą  powodować  zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej.
4. W przypadku zmian rozwiązań technicznych dokonanych przez producentów materiałów i 
urządzeń należy opracować dokumentację zamienną w zakresie dokonanych zmian i uzyskać 
akceptację Zamawiającego i Projektanta.
Ponadto:
1. Do Wykonawcy należy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny utrudnień w 
wykonaniu robót, wynikających z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczących z nim 
terenów (ewentualne trudności z dowozem materiałów, wjazdem maszyn, przepisy zarządu 
dróg, przepisy policji itd.)
2.  Wykonawca winien zastosować wszelkie  racjonalne środki w celu zabezpieczenia  dróg 
dojazdowych  do  Placu  Budowy  od  uszkodzenia  przez  ruch  związany  z  działalnością 
Wykonawcy,  dobierając  trasy i  używając  pojazdów tak,  aby szczególny ruch  związany z 
transportem materiałów,  urządzeń  i  sprzętu  Wykonawcy  na  Plac  Budowy  ograniczyć  do 
minimum,  oraz  aby  nie  spowodować  uszkodzenia  tych  dróg.  Wykonawca  winien 
zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą być skierowane 
w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić 
roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód
3. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki 
sposób,  aby  w  granicach  wynikających  z  konieczności  wypełnienia  zobowiązań  wobec 
Zamawiającego nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, 
użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na 
terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien 
zabezpieczyć  Zamawiającego  przed  wszelkimi  roszczeniami,  postępowaniami, 
odszkodowaniami  i  kosztami  jakie  mogą  być  następstwem nieprzestrzegania  powyższego 
postanowienia.
4.  Tym  samym  oferta  Wykonawcy  musi  uwzględniać  wszelkie  elementy  związane  z 
położeniem  placu  budowy,  gdyż  nie  uwzględniane  będą  później  jakiekolwiek  żądania 
podwyższenia ceny tłumaczone faktem, że oferta sporządzona została jedynie w oparciu o 



dokumentację opisową ogólną, co okazało się niewystarczające dla faktycznego wykonania 
robót  lub  prac  dodatkowych  wynikłych  z  zaistnienia  określonych  sytuacji  szczególnych 
projektu.
5.  Do  Wykonawcy  należy  zapewnienie,  wszystkich  niezbędnych  środków  przeładunku, 
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie materiałów a 
także zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez 
siebie  robót  oraz  dostarczenie  urządzeń  dodatkowych  wskazanych  w  poszczególnych 
dokumentach Przetargu jako urządzenia dostarczane przez Wykonawcę.
6.  Przy wycenie należy sprawdzić wszystkie  dane doboru urządzeń na podstawie wykazu 
urządzeń,  kart  doboru,  niniejszej  Specyfikacji  oraz  rysunków  i  opisu   technicznego.  W 
przypadku rozbieżności, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych w jakiejkolwiek z części 
dokumentacji,  należy  zgłosić  projektantowi,  który  zobowiązany  będzie  do  pisemnego 
rozstrzygnięcia problemu. Przy wycenie należy uwzględnić wszystkie elementy oraz prace 
niezbędne do prawidłowego wykonania, montażu, a w wypadku urządzeń - regulacji i pracy 
urządzenia.
1.4. Niektóre określenia podstawowe
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1. Zamawiający - osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera Kontrakt z 
Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót.
2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego 
na warunkach Kontraktu.
3.  Projektant  –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji 
projektowej.
4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – oznacza osobę prawną lub fizyczną wyznaczoną przez 
Zamawiającego, która jest odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji Robót, 
której Zamawiający na podstawie Kontraktu przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa.
5. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
6. Dokumentacja projektowa – oznacza zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i 
Projektu Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie
7. Specyfikacja – oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu oraz wszelkie 
dodatki i  zmiany specyfikacji  dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument  ten specyfikuje 
Roboty.
8.  Rysunki  –  oznaczają  rysunki  Robót  włączone  do  Kontraktu,  oraz  wszelkie  rysunki 
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem.
9. Przedmiar Robót –  dokument, który powinien zawierać zestawienie przewidywanych do 
wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania  wraz  z  ich 
opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazaniem 
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
10. Plac Budowy – oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których 
mają  być  dostarczone  Urządzenia  i  Materiały  oraz  wszelkie  inne  miejsca  wymienione  w 
Kontrakcie jako stanowiące Plac Budowy.
11.  Dziennik  Budowy  -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z  ponumerowanymi 
stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  Robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem.
12.  Kontrakt  (umowa)  –  pisemny  dokument  zawierający  istotne  uzgodnienia  między 
Zamawiającym a Wykonawcą



13.  Roboty  -  roboty  oznaczają  zarówno  Roboty  Stałe  jak  i  Pomocnicze,  jakie  mają  być 
prowadzone w ramach Kontraktu.
14.  Sprzęt  –  oznacza  aparaty,  maszyny,  pojazdy  i  inne  rzeczy  potrzebne  do  realizacji  i 
ukończenia  Robót,  lecz  bez Urządzeń czy innych  rzeczy mających  stanowić  część  Robot 
Stałych.
15. Urządzenia  – aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Stałych.
16. Materiały  – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania 
Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
17. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia  wszelkich  badań i  prób związanych  z oceną jakości Materiałów oraz 
Robót.
18.  Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
19.  Aprobata  techniczna  – dokument  potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania  w  określonych  warunkach,  wydany  przez 
jednostkę  upoważnioną  do  udzielania  aprobat  technicznych.  Spis  jednostek  aprobujących 
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.
20.  Certyfikat  zgodności  –  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji 
wykazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowano 
wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
21.  Znak  zgodności  –  zastrzeżony  znak,  nadawany  lub  stosowany  zgodnie  z  zasadami 
systemu  certyfikacji  wskazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  że  dany 
wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innym  dokumentem 
normatywnym.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiający  w  terminie  ustalonym  w  umowie  dla  Wykonawcy  prawo  dostępu  do 
poszczególnych części Placu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże:
• Dziennik Budowy,
• Dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,
• Jeden komplet Specyfikacji Technicznych.
Po  przekazaniu  Placu  Budowy  na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Projektowa Wykonawcza wg pkt.1.1
Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę
Wykonawca  winien  wykonać  Dokumentację  Powykonawczą  całości  wykonanych  Robót 
zgodnie z zapisami w Kontrakcie



1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
1. Podstawą wykonania Robót będzie Projekt Budowlany wraz z Decyzją o pozwoleniu na 
budowę  oraz  Projekt Wykonawczy.  Roboty  będą  prowadzone  zgodnie  z  zakresem 
określonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacją Projektową
2.  Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty 
przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, 
a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
3.  Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub  opuszczeń  w  Dokumentach  Kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast 
powiadomić  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  który  dokona  odpowiednich  zmian, 
poprawek  lub  interpretacji  tych  dokumentów.  Dokonanie  zmian  i  poprawek  musi  być 
akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.
4. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów  i  elementów budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z 
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.
5.  W  przypadku,  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją 
Projektową  lub  ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie 
materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy.
6.  W  przypadku,  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość 
elementów budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zaakceptować takie roboty i 
zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potrącenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi Kontraktu.

1.5.4. Wymagania związane ze specyfiką obiektu
Wykonawca zorganizuje prace w ten sposób aby nie zakłócać i nie wpływać negatywnie na 
istniejące otoczenie. Prace głośne i uciążliwe należy realizować w czasie nie zakłócającym 
funkcjonowania sąsiednich obiektów.
 Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z warunkami lokalizacyjnymi i uwzględnienia ich 
w organizacji placu budowy, organizacji ruchu na czas budowy,
stosowanych technologii prowadzenie prac ziemnych i budowlanych.

1.5.5. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy 
oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót a w szczególności:
1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Wymagania odnośnie zabezpieczenia Robót podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacji.
2. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do 
placu  budowy  przed  uszkodzeniem  spowodowanym  jego  środkami  transportu,  jego 
podwykonawców lub dostawców na własny koszt.
3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.



1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:
1. miejsca na bazy, magazyny,  składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być 
tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym,
2. powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
− przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
− możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca 
powinien  utrzymywać  sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie 
przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia.  Nie  dopuszcza  się użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie  o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały
odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną 
jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego oddziaływania  tych  materiałów na 
środowisko.  Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  Robót,  a  po 
zakończeniu  Robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod 
warunkiem przestrzegania  wymagań technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej  i  prywatnej.  Jeżeli w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem 
Robót  lub  brakiem  koniecznych  działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub 
zniszczenie własności publicznej  lub prywatnej  to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność.  Stan naprawionej  własności  powinien nie  być  gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia 
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących 
Właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez 
Zamawiającego  odnośnie  dokładnego  położenia  tych  urządzeń  w  obrębie  Placu  Budowy. 
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.



Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla 
wszelkiego  rodzaju  Robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i 
urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia  Robót.  O fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i 
zainteresowane władze oraz będzie
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Wykonawca  obowiązany jest  uzgodnić  z  właścicielem terenu położenie  ogrodzenia  Placu 
Budowy. Ogrodzenie placu budowy ma być trwałe i estetyczne

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy 
transporcie  materiałów i  wyposażenia na i  z  terenu robót.  Uzyska  on wszelkie  niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Pojazdy i ładunki 
powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony 
fragment  budowy w obrębie  Placu Budowy i  Wykonawca będzie  odpowiadał  za naprawę 
wszelkich  Robót  w ten  sposób uszkodzonych,  zgodnie  z  poleceniami  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego.

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i  higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,   socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Plan bezpieczeństwa
Wykonawca  powinien  przedstawić  plan  bezpieczeństwa  do  akceptacji  przez  Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierać takie informacje jak:
- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,
- plan działania w przypadku nagłych wypadków,
- plan działania w związku z organizacją ruchu,
- działania przeciwpożarowe,
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP,
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku,
-  sposób  magazynowania  materiałów,  paliw  itp.  i  ich  ochrony  przed  warunkami 
atmosferycznymi,
- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robót



Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane  do  Robót  od  daty rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  Robót  (do  wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,  to na polecenie  Inspektora 
Nadzoru  Inwestorskiego  powinien  rozpocząć  Roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i 
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.15. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego
Podczas wykonywania Robót, obejmujących swym zasięgiem jezdnię lub drogę, Wykonawca 
w  ramach  Ceny Kontraktowej  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  ruchu  zastępczego 
(objazdu) oraz oznakowania Robót.
Wykonawca zobowiązany jest  do uzgodnienia projektu organizacji  ruchu i  zabezpieczenia 
Robót z właścicielem drogi oraz policją oraz do wykonania organizacji ruchu zastępczego 
według  uzgodnionego  projektu  (oznakowania  i  zabezpieczenia  terenu  Robót  oraz 
oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania 
dróg).
Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza 
dróg) oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie formalności związane z 
zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własny 
staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynności przedstawić w
Przedmiarze Robót.

1.5.16. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia.
Z  chwilą  przejęcia  Placu  Budowy  Wykonawca  odpowiada  przed  właścicielami 
nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 
na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i 
wniosków  mieszkańców  i  wszystkich  właścicieli  lub  dzierżawców  terenu  przekazanego 
czasowo pod budowę.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.17.  Działania  związane  z  zapewnieniem  mediów  niezbędnych  do  prowadzenia  Robót 
Przed rozpoczęciem Robót i organizowaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany 
dokonać wszelkich uzgodnień z instytucjami w celu zapewnienia mediów do prawidłowego 
funkcjonowania placu, zaplecza budowy i prowadzenia robót. Wszelkie sprawy formalne i 



koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej

1.5.18. Wycinki drzew i krzewów
Na  wycinkę  i  przesadzenia  drzew  i  krzewów  należy  uzyskać  zezwolenie  z  Wydziału 
Kształtowania Środowiska właściwego położeniu Inwestycji.
Wykonawca Robót zgłosi wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie wykonania 
wycinki.  Jeżeli  podczas  realizacji  prac  Wykonawca  zniszczy  zieleń  nieprzeznaczoną  do 
wycinki, wówczas zapłaci kary za jej zniszczenie.
Opłaty za wycięte drzewa i krzewy oraz opłaty gwarancyjne ponosi Wykonawca.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródło szukania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek 
materiałów  przeznaczonych  do  Robót Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje 
dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie  poszczególnych materiałów z danego źródła  nie  oznacza automatycznie,  że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  czasie  postępu  Robót  w  celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie  wymagań ilościowych  i  jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj Robót, w którym  znajdują się niezbadane 
i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem za nie.
Materiały,  które  nie  odpowiadają  wymaganiom zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z 
terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego. Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  posiadania  i  do  udostępniania  świadectw  jakości 
materiałów takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności.
W  przypadku  kwestionowania  rzetelności  badań  laboratoryjnych  prowadzonych  przez 
Wykonawcę  lub  przedstawionych  przez  niego  świadectw  jakości  (atestów),  Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej
jednostce,  wykonanie  badań  sprawdzających.  Jeżeli  jednostka  sprawdzająca  badania 
potwierdzi  zastrzeżenia  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  wówczas  koszt  tych  badań 
obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane
Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów



Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego  lub poza Placem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Jeśli materiały będą składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu 
przeprowadzenia ich kontroli.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa lub  ST przewidują możliwość  wariantowego zastosowania 
rodzaju  materiałów  w wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości 
wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub
projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego; w 
przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  kopie  dokumentów 
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane 
przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie 
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.



Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w Dokumentacji  Projektowej  i  ST  oraz  zgodnie  ze  wskazaniami  Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych 
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom dopuszczalnych 
obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  pod 
warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt 
Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie 
wysokości  wszystkich elementów Robót  zgodnie z wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w 
Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w 
wytyczeniu  i  wyznaczaniu  Robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru 
Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  uwzględni  wyniki  badań 
materiałów  i  Robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywanie nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po  ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robót
Możliwości  przerobowe  Wykonawcy  w dziedzinie  Robót,  kolejność  Robót  oraz  sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie.
Wykonawca  przedstawi  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  budowy  zgodny  z 
harmonogramem  załączonym  do  Oferty.  Harmonogram  winien  wyraźnie  przedstawiać  w 
etapach tygodniowych proponowany postęp Robót w zakresie
głównych obiektów i zadań kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne
POSTANOWIENIA OGÓLNE



6.1.1.  Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową,  Specyfikacją Techniczną,  poleceniami  Nadzoru  Inwestorskiego  i  Nadzoru 
Autorskiego,  zgodnie  z  art.  22,23  i  28  Ustawy  Prawo  Budowlane.  Obiekty  budowlane 
wykonywane na zlecenie Zamawiającego winny zapewniać:
-  W  zakresie  wymagań  podstawowych:  bezpieczeństwo  konstrukcji,  bezpieczeństwo 
pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz 
ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiednią 
izolacyjność cieplną przegród.
-  Warunki  użytkowe,  zgodne  z  przeznaczeniem  obiektów,  a  w  szczególności  w zakresie 
oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji. 
-  Niezbędne  warunki  do  korzystania  z  obiektów  użyteczności  publicznej  przez  osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich
- Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności:
- zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
-  ochronę  przed  pozbawieniem  możliwości  korzystania  z  wody,  kanalizacji,  energii 
elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi, ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, 
wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych możliwe jest tylko w przypadkach 
szczególnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, zagospodarowania 
terenu  sąsiedniego  albo  niemożliwości  spełnienia  obecnie  obowiązujących  przepisów 
techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania
zgody  na  odstępstwa  od  przepisów  techniczno-budowlanych,  powodujących  ograniczenie 
dostępności  obiektów  budowlanych  dla  osób  niepełnosprawnych  dotyczy  obiektów 
wymienionych w art. 5 ust. l pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektów użyteczności publicznej.

6.1.3.  Wyrażenie  zgody  na  odstępstwo  od  przepisów  techniczno-budowlanych  należy  do 
kompetencji organu państwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego 
organu , który wydał pozwolenie na budowę. Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów 
techniczno-budowlanych poprzedzone musi być wydaniem upoważnienia przez właściwego 
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisów
techniczno-budowlanych , od których miałoby zostać wydane odstępstwo.

6.1.4.  Zachowanie  tajemnic  zawodowych  oraz  wprowadzanie  chronionych  rozwiązań 
technologicznych i innych.
Dokumentacja  dostarczona  przez  Zamawiającego  stanowi  jego  własność  i  nie  może  być 
używana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.
Wprowadzanie  chronionych  rozwiązań  technologicznych,  zastrzeżone  jest  jako  dobro 
niematerialne  prawami  autorskimi  i  pokrewnymi.  Powielanie  zatem  wprowadzonych 
chronionych  rozwiązań,  na  które  Zamawiający  uzyskał  zgodę  dla  konkretnego  obiektu, 
stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) może dochodzić roszczeń w 
stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr.
Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej , to każde 
naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze 
postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami l prawami 
ochronnymi wymagać



będzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiązań.

6.1.5.  Osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  techniczne  w  trakcie  realizacji  obiektów 
budowlanych  ,  odpowiedzialne  są  za wykonywanie  tych  funkcji  zgodnie  z  przepisami, 
przywołanymi niniejszą specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację,
bezpieczeństwo  i  jakość.  Pełnienie  samodzielnych  funkcji  technicznych  na  budowie  przy 
wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami 
jeżeli  realizacja  robót  budowlanych  prowadzona  będzie  w  sposób  rażący  przy  nie 
przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 
Prawa Budowlanego, odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie 
roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, 
pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu.

6.1.6. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie może wydawać poleceń wykonywania robót 
budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie 
odstępstwo  od zatwierdzonego  projektu  budowlanego.  Zgodnie  z  art.  36a  Prawa 
Budowlanego  dokonanie  istotnego  odstępstwa  od  zatwierdzonego  projektu  budowlanego 
wymagać będzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, a także
wstrzymania  robót  budowlanych  art.  50.  Koszty  wynikające  z  tego  tytułu  obciążają  te 
jednostki, które dopuściły się takiego postępowania. Nakazy, o których mowa wyżej mogą 
być orzeczone także wówczas , gdy naruszenie przepisów techniczno-budowlanych zostanie 
stwierdzone już po zakończeniu robót budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8.  Za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót  oraz  ich  zgodność  z 
Dokumentacją  Projektową  i wymaganiami  ST  odpowiedzialny  jest  Wykonawca  Robót. 
Wszystkie  atesty,  świadectwa,  dokumenty  laboratoryjne  itp.  powinny być  gromadzone  na 
bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające:
a)  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi
określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności:
z Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
polskiej normy.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badań.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów 
ponosi Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne,



kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową,  ST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego.
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a) Część ogólną opisującą:
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 
elementów Robót,
-  system (sposób i  procedurę)  proponowanej  kontroli  sterowania  jakością  wykonywanych 
Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno – pomiarowe,
-  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
sposób i procedurę
pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie 
urządzeń, itp.)
prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania 
poszczególnych elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakości Robót
Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby 
osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z 
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty wykonano  zgodnie  z  wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości,  są  określone  w ST i  normach.  W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.



Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  świadectwa,  że  wszystkie 
stosowane urządzenia  i  sprzęt  badawczy posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
Nadzoru  Inwestorskiego  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  Robót  badanych  materiałów  i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi 
Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie  pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  kopie  raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie 
Zapewnienia Jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  na 
formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego 
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Dla celów kontroli  jakości i zatwierdzenia,  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony 
jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich 
wytwarzania  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót 
prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego może  pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić  badania 
niezależnie  od  Wykonawcy,  na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań wykażą,  że  raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.



6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić  do stosowania tylko  te  materiały,  które 
posiadają:
1.  Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  ze  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych.
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Kontraktu 
(przekazania oryginałów Dzienników Budów do
organów  Nadzoru  Budowlanego).  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są:
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
- Projektant,
- Kierownik Budowy,
- Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
-  Pracownicy organów nadzoru budowlanego i  innych organów uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów na budowie.
Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły,  w  tym  szczególnie  protokoły  nadzorów 
autorskich i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
-  uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  Programu  Zapewnienia  Jakości  i 
harmonogramów Robót,



- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
-  przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
-  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i 
końcowych odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji 
Projektowej,
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
-  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je
przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą 
przedłożone  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  do  ustosunkowania  się.  Decyzje 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  Projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  do 
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  Kontraktu  i  nie  ma  uprawnień  do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
Dziennik  Budowy niezależnie  od  podstawowych  informacji  o  danej  budowie  i  bieżących 
informacji  oraz  warunkach  musi  zawierać  między  innymi  zgłoszenie  przez  Wykonawcę 
poszczególnych elementów Robót do odbioru przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru
Dziennik  budowy  spełnia  również  rolę  książki  kontroli  jakości,  zawierającej  wszelkie 
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  Programie  Zapewnienia  Jakości.  Dokumenty  te 
stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.

6.8.3. Rysunki powykonawcze
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  zmian  w rodzajach 
materiałów,  lokalizacji  i wielkości  Robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na  komplecie 
rysunków, które zostaną dostarczone w tym celu. Po zakończeniu Robót rysunki te zostaną 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca winien przekazywać Inspektor Nadzoru Inwestorskiego rysunki powykonawcze 
co najmniej raz w miesiącu w celu dokonania przeglądu.

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy



Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  powyższych  punktach, 
następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) korespondencję na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Placu  Budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Rodzaje odbiorów Robót
7.1.1.  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić  Nadzorowi  Inwestorskiemu  do  odbioru 
wszystkie roboty zanikające.

7.1.2. Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w 
harmonogramie  realizacji robót.  Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest  zobowiązany 
przedstawić:
-  Dokumentację  Projektową  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w czasie 
wykonywania robót
- Dziennik Budowy
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami
- Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową 
i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z 
normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

7.1.3.  Odbiór  ostateczny  przeprowadzany  jest  dla  całości  inwestycji.  Przy  odbiorze 
końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
- Dokumentację Projektową powykonawczą zgodnie z zapisami w Kontrakcie
- Dziennik Budowy wraz z nadzorami autorskimi
- Oświadczenie Kierownika budowy
-  Dokumentację  powykonawczą  geodezyjną  wraz  z  klauzulą  geodezyjnych  organów 
administracji państwowej
- Dokumentację geologiczną
- Dokumentację odbioru konstrukcji obiektu
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami
-  Odbiór  ostateczny  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  z  Dokumentacją 
Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz 
zgodności z normami i przepisami
obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.



7.1.4. W trakcie trwania gwarancji będą przeprowadzane przeglądy mające na celu usunięcie 
ewentualnie
stwierdzonych  usterek.  Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadzany  jest  w  ostatnim  miesiącu 
ważności gwarancji.
Odbiór pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych 
gwarancją.

7.1.5.  Odbiór  urządzeń  przed  ich  wbudowaniem  poprzedzony  zostanie  dokonaniem 
następujących czynności:
- sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone - odpowiadają zamówieniu,
-  sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami 
technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym, a także, czy w komplecie, są 
karty gwarancyjne oraz certyfikaty,
- oceny kosztorysowej,
- oceny - czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:
a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) przejęcie odcinka lub części Robót,
c) przejęcie końcowe,
d)  przejęcie  ostateczne  (ostateczne  zatwierdzenie  Robót  –  wystawienie  Świadectwa 
Wykonania).

7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego 
postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Odbiór  będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, zgodnie z zapisami
w Kontrakcie.
Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone  pomiary  (np.  szkice  geodezyjne),  w  konfrontacji  z  Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzającym  dokonanie  odbioru  Robót  jest  protokół  sporządzony przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy.

7.3. Przejęcie części Robót
Przejęcie części Robót dotyczy:
a) każdej znaczącej części Robót Stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta 
lub jest użytkowana przez Zamawiającego,
b) każdej części Robót Stałych,  którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania 
przed zakończeniem.

7.4. Przejęcie końcowe Robót



Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.
Zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór  końcowy  Robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Kontrakcie  i  zgodnie  z 
umieszczonymi w tym zakresie zapisami.
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru końcowego Robót  komisja  zapozna się z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w 
trakcie  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  ST  z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając 
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  Robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w 
Kontrakcie.

7.5. Dokumenty do przejęcia końcowego Robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty ujęte w pkt. 
7.1.3 niniejszej Specyfikacji:
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Ustalenia ogólne
Płatności będą regulowane zgodnie z zapisami w Kontrakcie zawartym między Wykonawcą i 
Zamawiającym.

8.2.  Tablice  informacyjne  oraz  ogłoszenie  zawierające  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  i 
ochrony zdrowia Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany:
- wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót,
-  wykonać,  umieścić  i  zabezpieczyć  w  sposób  trwały  przed  zniszczeniem  ogłoszenie 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania:
-  zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze 
pozwolenia na budowę;



dane:  organu  nadzoru  budowlanego,  Inwestora,  Wykonawcy,  Projektantów;  numery 
telefonów alarmowych
- posiadać wymiary 90 x 70 cm,
- napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, 
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm,
- tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m.
Ogłoszenie powinno zawierać:
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych,
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Wymagania ogólne
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje.
Należy  je  traktować  jako  integralną  część  i  należy  je  czytać  łącznie  z  Rysunkami  i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania 
Polskich  Norm  (datowane  nie  później  niż  30  dni  przed  datą  składania  ofert),  o  ile  nie 
postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek  następują  odwołania  do  polskich  norm,  dopuszczalne  jest  stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej.
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle  w zgodzie  z Polskimi  Normami i 
przepisami obowiązującymi w Polsce.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wszystkich  obowiązujących  norm  przy 
wykonywaniu Robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi 
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

9.2.  Wykaz  ważniejszych  aktów  prawnych,  norm  i  przepisów  obowiązujących  w  Polsce 
dotyczących przedsięwzięcia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie z
późniejszymi zmianami
3.  Dz.U.  1998  nr  107,  poz.  679  -  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i 
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów 
budowlanych.
4. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 
r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych.
5.  Dz.U.  1998  nr  113,  poz.728  -  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i 
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r.
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.



6. Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 4 sierpnia 1998 r. w
sprawie określenia wykazu wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej.
7. Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 
2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
8. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane 
dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia.
9. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy



S 01.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
              ROBOTY ŻELBETOWE I ZBROJARSKIE

1.     WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 

odbioru robót betonowych i żelbetowych 

1.2. Zakres robót betonowych i żelbetowych

Zakres  robót  betonowych  i  żelbetowych  obejmuje  wykonanie  monolitycznej  konstrukcji: 

trybun oraz elementów budynku technicznego

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót 

1.4. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  określonych  w 

Projekcie Budowlano-Wykonawczym stanowiącym część dokumentów przetargowych (opis 

techniczny  i  rysunki).  Zakres  robót  wg.  szczegółowego  opisu  i   przedmiaru  robót 

załączonego do przedmiotowego projektu budowlano-wykonawczego.

1..5. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z 

obowiązującymi odpowiednimi normami i przepisami oraz ze Specyfikacją Techniczną 

ST-00 –Wymagania ogólne.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót



Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  oraz  zgodność  robót  z 

projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami i przepisami. 

Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.      MATERIAŁY

Materiały  do  wykonania  robót  betonowych  i  żelbetowych  omawianego  obiektu  należy 

stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami:

3. SPRZĘT

Do wykonania robót betonowych i żelbetowych należy używać następującego sprzętu:

-   wibratory pogrążalne/ buławy/ i powierzchniowe

-    zacieraczki do betonu

- deskowania   inwentaryzowane  metalowe  lub  drewniane   z  częściowym 

użyciem materiałów drewnopochodnych, takich jak płyty twarde, stemple, 

łączniki stalowe itp.

- żuraw samochodowy

- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej tj: prościarka, giętarka, nożyce

      mechaniczne 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót.

4. TRANSPORT

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć 

następujących środków transportu:

- pompa  hydrauliczna  do  transportu  mieszanki  betonowej  w  obrębie  placu 

budowy na podwoziu samochodowym

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc.

Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 60 

minut.

5.      WYKONANIE ROBÓT



5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-

91/S-10042,  a  klasy  i  gatunki  stali  winny  być  zgodne  z  rysunkami  roboczymi  i 

odpowiadać klasom betonu.
Przewożenie  stali  na  budowę powinno  odbywać  się  w  sposób  zabezpieczający  ją 

przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona 

przed  korozją  w  okresie  przed  wbudowaniem.  Należy  dążyć,  by  stal  taka  była 

magazynowana  w  miejscu  nie  narażonym  na  nadmierne  zawilgocenie  lub 

zanieczyszczenie.

Pręty  zbrojenia,  przed  ich  ułożeniem  w  deskowaniu,  należy  oczyścić  z  zendry, 

luźnych  płatków  rdzy,  kurzu  i  błota.  Stal  pokrytą  rdzą  oczyszcza  się  szczotkami 

ręcznie  lub  mechanicznie.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary  przekroju 

poprzecznego prętów.  Stal  tylko  zabłoconą należy zmyć  strumieniem wody.  Pręty 

oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Pręty zbrojeniowe zanieczyszczone 

tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia 

zanieczyszczeń.  Pręty,  używane  do  zbrojenia  powinny  być  proste.  Dopuszczalna 

wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm.

W przypadku  większych  odchyłek  stal  zbrojeniową  należy  prostować  za  pomocą 

młotków,  prostowarki  i  wyciągarek.  Cięcie  prętów  należy  wykonać  przy 

maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do l,0cm. 

Cięcie  wykonuje  się  przy  pomocy  mechanicznych  noży.  Dopuszcza  się  cięcie 

palnikiem acetylenowym. Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 

techniczną  i  normą  PN-91/S-10042.  Na  zimno  na  budowie  można  wykonywać 

odgięcia  prętów o  średnicy  do  d<12mm.  Pręty  o  średnicy  d>12mm powinny być 

odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość 

od krzywizny pręta  do miejsca,  gdzie  można na nim położyć  spoinę,  wynosi  l0d. 

Łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z  PN-91/S-10042.  Do  zgrzewania  i 

spawania  prętów  mogą  być  dopuszczeni  tylko  spawacze  mający  odpowiednie 

uprawnienia.  Skrzyżowania  prętów należy  wiązać  miękkim drutem lub  spawać  w 

ilości min. 30% skrzyżowań.



5.2. Montaż zbrojenia

Montaż  zbrojenia  dna  i  ścian  budowli  należy  wykonywać  bezpośrednio  w 

deskowaniu  wg określonego w projekcie rozstawu prętów.

Dla  zachowania  właściwej  grubości  otulenia  prętów  należy  stosować  podkładki 

dystansowe  z  tworzywa  sztucznego,  betonu.  Stosowanie  innych  sposobów 

zapewnienia  otuliny,  a  szczególnie  podkładek  z  prętów  stalowych  jest 

niedopuszczalne. 

Na  wysokości  ścian  pionowych  otrzymuje  się  konieczne  otulenie  za  pomocą 

podkładek  plastikowych  pierścieniowych.  Na  dnie  form  powinny  być  stosowane 

podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru..

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. 

W  szkieletach  tych  węzły  na  przecięciach  prętów  powinny  być  połączone  przez 

spawanie,  zgrzewanie  lub  wiązanie  na  podwójny  krzyż  wyżarzonym  drutem 

wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm.

5.3.Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie 

wyższych niż 30°C.

Przestrzeganie  tych  przedziałów  temperatur  zapewnia  prawidłowy  przebieg 

hydratyzacji  cementu  i  twardnienia  betonu,  co  gwarantuje  uzyskanie  wymaganej 

wytrzymałości i twardnienia betonu.

5.4. Skład mieszanek betonowych

Skład mieszanek betonowych opracowuje dostawca betonu na podstawie wyników 

badań materiałów i ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu.

Ponadto  skład  mieszanki  betonowej  winien  być  ustalony  metodą  obliczeniowo-

doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości:

 - konsystencję; urabialność; szczelność-zgodnie z normąPN-88B/06250.

Ze względu na konieczność osiągania  wysokiej  marki  betonu np.  C 25/30,  należy 

przestrzegać  receptury  betonu  wykonanej  przez  laboratorium.  Mieszankę  należy 

wykonywać przy użyciu cementu hutniczego w ilości min.  300 KG/m3 z użyciem 



kruszywa  łamanego  granitowego  lub  bazaltowego  mało  nasiąkalnego,  drobniejsze 

frakcje z piasku naturalnego -.wielkość ziaren poniżej 20mm. 

5.5. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w 

betonie,  oczyścić  deskowanie  lub  powlec  formę  stalową  środkiem  adhezyjnym, 

sprawdzić  montaż  zbrojenia  i  zapewnienia  właściwych  grubości  otulin  dzięki 

odpowiednim podkładkom dystansowym.

5.6. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 

powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 1,0m. Dobór metody 

zagęszczenia  jak  i  rodzaj  wibratorów  uzależniony  jest  od  rodzaju  konstrukcji  i 

grubości układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania masy betonowej przy 

pomocy  wibratorów  wgłębnych,  które  należy  zanurzyć  10-15cm  w  warstwie 

uprzednio  ułożonej,  pionowo  w  odstępach  40-50cm.  Warstwę  następną  betonu 

układać przed rozpoczęciem wiązania warstwy niższej, usuwając wodę z powierzchni 

warstwy niższej.

Szalunki  nieodkształcalne,  oraz  technologia  betonowania  i  wibrowanie  powinny 

zapewnić  gładką  powierzchnię  betonu  bez  raków,  pęcherzy  powierzchniowych  i 

miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie 

szalunków  powlekać  środkami  antyadhezyjnymi,  dzięki  którym  ułatwione  jest 

rozszalowanie,  beton  nie  przebarwia  się  i  zachowuje  ostre  krawędzie,  oraz 

wyprofilowania,  powierzchnia  betonu jest  gładka.  Świeżo  wykonany beton  należy 

chronić  przed  gwałtownym  wysychaniem,  przed  wstrząsami  i  nadmiernym 

obciążeniem.  W  przypadku  betonowania  w  warunkach  zimowych  ułożony  beton 

należy  odpowiednio  zabezpieczyć  przed  niskimi  temperaturami  oraz  w  razie 

konieczności zastosować podgrzewanie.

Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi,  zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy 

od  temperatury  otoczenia  oraz  gabarytów  betonowych  elementów  i  winien  być 

każdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.



5.7. Rozbiórka szalunków i rusztowania

Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu 

rzeczywistej wytrzymałości betonu, lecz nie wcześniej niż po 28 dniach.

5.8. Beton podkładowy, wyrównawczy i beton ochronny

Wszystkie  betony  podkładowe,  wyrównawcze  i  betony  ochronne  winny  być 

wykonywane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  z  zachowaniem  następujących 

wymagań:

- powierzchnie podkładów pod izolację powinny być równe, czyste i odpylone,

pęknięcia o szerokości ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym

podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie >9MPa

- styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia 

>30cm

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00- Wymagania ogólne.

6.1. Kontrola jakości materiałów

Materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  Dokumentacji 

Projektowej  i  Specyfikacji  Technicznej  oraz  muszą  posiadać  świadectwa  jakości 

producentów i uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 

z projektem budowlano-wykonawczym.

7.       OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Jednostkami 

obmiaru są:

Mg (t): przygotowania i montażu zbrojenia, 

m2: powierzchnie ścian



- m3:  betonowania podkładu betonowego, ław i płyt  fundamentowych,  płyt  dennych 

slupów

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Odbioru robót 

należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót 

Budowlano-Montażowych.

8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:

- prawidłowości położenia budowli w planie

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów,

- szczelności dla elementów, których szczelność jest wymagana

- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych 

wad i uszkodzeń

- gładkości powierzchni - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 

1%  całkowitej  powierzchni  elementu,  stwierdzone  raki  winny  być  zaprawione 

zaprawą  cementową,  rysy  większe  od  2mm  zaprawione  masą  asfaltową  , 

prawidłowości zamontowania elementów stalowych/marek, przejść przez ściany itp.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności

Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją i zakresem robót w pkt. 1.4. 

niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z 

oceną jakości użytych materiałów.

9.2. Płatności

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:



-roboty  przygotowawcze  i  pomiarowe,  w  tym  geodezyjne  ustalenie 

usytuowania

 obiektu  i jego głównych elementów

-obsadzenie  dybli,  listew,  skrzynek,  obramowań,.  prowadnic  do  montażu 

zamknięć i krat

-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów

-wykonanie  prefabrykacji  drobnych  elementów  przekrycia,  elementów 

zbrojeniowych

-wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, stemplowań

-wykonanie/zbrojenie i betonowanie/ robót konstrukcyjnych

-pielęgnacja  betonu  ułożonego  w  konstrukcji  w  zależności  od  warunków

atmosferycznych

-wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podkładowych

-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych

-prace porządkowe

-wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów

-pobieranie  normowych  prób  betonu,  ich  przechowywanie  w  warunkach 

zbliżonych do

  betonu ułożonego w konstrukcji i określenie badanej wytrzymałości

10.         PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B - 06250 Beton zwykły.

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B - 30000 Cement portlandzki.

PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny.



PN-89/B - 30016 Cementy  specjalne.  Cement  hydrotechniczny

PN-70/B - 8933-03     Podbudowa z chudego betonu

PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-82/H - 93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-88/B - 04300         Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych..

PN-88/B - 6731-08      Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B - 32250         Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-76/B - 03001          Konstrukcje i podłoża budowli.

PN-87/B - 03002          Konstrukcje murowe.

PN-8 l/B - 03020          Posadowienie bezpośrednio budowli.

PN-85/B - 10702         Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO4464:  1994       Tolerancja  w  budownictwie,  związki  pomiędzy  różnymi 

rodzajami

    odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach. 

PN-ISO3443-8: 1994   Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót

budowlanych.

PN-85/B  -  04500           Zaprawy  budowlane.  Badania  cech  fizycznych  i 

wytrzymałościowych. PN-85/B - 01810               Własności ochronne betonu w 

stosunku do stali zbrojeniowej. 

PN-8 l/C - 89032         Oznaczenie chłonności wody. badania elektrochemiczne.

PN-83/C -  89031         Oznaczenie  cech  wytrzymałościowych  przy statycznym 

ściskaniu. 

PN-79/C -  89027         Oznaczenie  cech  wytrzymałościowych  przy statycznym 

ściskaniu. 

PN-8 l/C – 89034        Oznaczenie  cech  wytrzymałościowych  przy statycznym 

rozciąganiu.

10.2. Inne

Instrukcje ITB:

305/91 - Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych.



306/91  -  Zapobieganie  korozji  alkalicznej  betonu  przez  zastosowanie  dodatków 

mineralnych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.



S 02.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
              ROBOTY MURARSKIE

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej są  wymagania dotyczące  wykonania
 i odbioru robót murarskich  budynku technicznego .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu robót.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą, prowadzenia robót murarskich
a  mianowicie: 
• wykonanie murów ścian zewnętrznych – warstwowych/ pustaki gazobetony 24 cm

1.4 Określenia podstawowe
Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST„Wymagania Ogólne".

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z 
Dokumentacją
Projektową,  ST  i  obowiązującymi  normami.  Wykonawca  wykona  roboty  zgodnie  z 
poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne".

2. Materiały
Do  wykonania  robót  murarskich  należy  stosować  materiały  zgodnie   z  Dokumentacją 
Projektową tj. opisem technicznym i rysunkami.
Do podstawowych materiałów należą: 
• pustaki gazobetonowe  gr. 24 cm – ściany zewnętrzne
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą odpowiadały wymaganiom norm:
W  określonym  przez  Inspektora  nadzoru  czasie  przed  wbudowaniem  materiałów, 
Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania oraz odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, jak też 
na życzenie Inspektora nadzoru próbki do zatwierdzenia.

3. Sprzęt
Do wykonania prac murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót.



Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie  i spełniać
wymagania w zakresie BHP.
Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość 
robót.

4. Transport
Ogólne wymagania  dotyczące  stosowania środków transportu podano w ST "Wymagania 
ogólne".
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.Wykonanie robót
• mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe,
• bloczki gazobetonowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu,
• wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów,
• mury grubości mniejszej niż 19 cm mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej
0 ° C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 19 cm i grubszych dopuszcza się w
temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i 
twardnienie zaprawy,
• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub parą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, 
• w murach zewnętrznych należy przyjmować spoiny poziome gr. 12mm ( max 17mm,
min.10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15mm, min. 5mm).
Z  uwagi  na  koncentrację  naprężeń  termicznych  w  narożach  ścian  ,  przerwy  dylatacyjne 
zaleca się umieszczać w pobliżu tych miejsc.

6.Kontrola jakości robót
6.1 Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej  i  Specyfikacji  Technicznej  oraz  muszą  posiadać  świadectwa  jakości 
producentów  i uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

6.2 Kontrola jakości wykonania robót.
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót  z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora.
Kontroli jakości podlega wykonanie:
•odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi,
•odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru 
•odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie,
•odchylenia wymiarów otworów ościeży
•prawidłowość wykonania podłoża pod pokrycia dachowe
•ułożenia elementów żelbetowych prefabrykowanych,
•izolacji powierzchniowych
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów:
1. Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze długości 6  mm
- na całej powierzchni 20 mm



2. Odchylenia od pionu
- na wysokości 1 m 6 mm
- na wys. kondygnacji 10 mm
- na całej wysokości 30 mm
3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu
- na 1 m długości 2 mm
- na całej długości 30 mm
4. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach:
      -     do 100cm: szerokość +6, -3mm; wysokość +15,-10mm
– ponad 100cm: szerokość +10, -5mm; wysokość +15,-10mm

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST: Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest:
m2     –  ściany z cegły, warstw izolacyjnych,  
m   -  ułożenia nadproży.

8.Odbiór robót
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
• prawidłowości położenia robót na planie i przekroju
•   prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 
    np. szczelin dylatacyjnych
•   niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie.

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne".
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymienionych
w  niniejszej ST.
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
•  prace pomiarowe i przygotowawcze
•  zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów
wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń
wykonanie murów z cegły
• wykonanie otworów w ścianach dla obsadzenia stolarki, 
•   uporządkowanie terenu robót
•   wykonanie niezbędnych pomiarów i prób

10.Przepisy związane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
Poprawki 1 B 1 2/82 poz. 
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane.
PN-74/B-12009 Cegły licówki i kształtki licówki wypalane z gliny. Wspólne wymagania
 i badania.
PN-M-42250:1998 Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja.
PN-861M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku
i metody badań.
PN-90/M-47300 Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego. Podział
i terminologia.



PN-92IM-47335 Betoniarki PN-79IM-47340.0~ Betonowanie. Podział 
PN-80/M-47340.02  Betonowanie.  Ogólne  wymagania  i  badania  PN-80IM-47345.00 
Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział 
PN-801M-47345.01 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Ogólne wymagania
i badania.
PN-841M-47350 Zasobniki do cementu i kruszywa Ogólne wymagania i badania.
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek
montażowych i ustalania tolerancji.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
PN-871B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.



ST 03-00 SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Konstrukcje drewniane

1.     Wstęp.
1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót..

1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
B.07.01.00. Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej.
B.07.01.01. Wykonanie i montaż łat i kontrłat.
B.07.01.02. Deskowanie połaci
B.07.02.01. Ułożenie folii dachowej.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Do konstrukcji  drewnianych  stosuje  się  drewno iglaste  zabezpieczone  przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem.
Preparaty  do  nasycania  drewna  należy  stosować  zgodnie  z  instrukcją  ITB  –  Instrukcja 
techniczna  w  sprawie  powierzchniowego  zabezpieczenia  drewna  budowlanego  przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla  robót  wymienionych  w  pozycjach:  B.07.01.00,  B.07.01.01  i  B.07.01.02  stosuje  się 
drewno klasy K27 według następujących norm państwowych:
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
–  PN-B-03150:2000/Az1:2001.  Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne  i 
projektowanie.
2.1.1.  Wytrzymałości  charakterystyczne  drewna  iglastego  w  MPa  (megapaskale)  podaje 
poniższa tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33

zginanie 27 33
rozciąganie  wzdłuż 
włókien

0,75 0,75

ściskanie  wzdłuż 
włókien

20 24



ściskanie  w  poprzek 
włókien

7 7

ścinanie  wzdłuż 
włókien

3 3

ścinanie  w  poprzek 
włókien

1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Sęki  w  strefie 
marginalnej

do ¼ ¼ do ½

Sęki  w  całym 
przekroju

do ¼ ¼ do 1/3 

Skręt włókien do 7 % do 10%
Pęknięcia,  pęcherze, 
zakorki i zbitki:
głębokie
czołowe

1/3
1/1

½
1/1

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokość słojów 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 

¼ szerokości lub długości

Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn                 30 mm – dla grubości do 38 mm
                                      10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków                       10 mm – dla szerokości do 75 mm
                                        5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość                 6 % szerokości
Krzywizna poprzeczna    4 % szerokości
Rysy,  falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i  szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość  niedopuszczalna.
2.1.3.  Wilgotność  drewna  stosowanego  na  elementy  konstrukcyjne  powinna  wynosić  nie 
więcej niż:
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
dla łat o grubości do 50 mm:
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości



dla łat o grubości powyżej 50 mm:
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3 mm i –2 mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i 
–2 mm.

2.2. Łączniki
2.2.1. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2. Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być  stosowane wyłącznie  środki  dopuszczone  do  stosowania  decyzją  nr  2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1.  Materiały  i  elementy  z  drewna  powinny  być  składowane  na  poziomym  podłożu 
utwardzonym  lub  odizolowanym  od  elementów  warstwą  folii.  Elementy  powinny  być 
składowane w pozycji  poziomej  na podkładkach rozmieszczonych w taki  sposób aby nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być 
mniejsza od 20 cm.
2.3.2.  Łączniki  i  materiały  do  ochrony  drewna  należy  składować  w  oryginalnych 
opakowaniach  w  zamkniętych  pomieszczeniach  magazynowych,  zabezpieczających  przed 
działaniem czynników atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem  musi  uzyskać 
akceptację Inżyniera.
Materiały  uzyskane  z  rozbiórki  przeznaczone  do  ponownego  wbudowania  kwalifikuje 
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego.  Odbiór  materiałów  z  ewentualnymi  zaleceniami 
szczegółowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.



3. Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
–  stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 
wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. Transport
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robót
5.1.  Roboty należy prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy udziale  środków, 
które  zapewnią  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości,  układu  geometrycznego  i 
wymiarów konstrukcji.
5.2. Więźba dachowa
5.2.1. B.07.01.01. Łaty i Kontrłaty
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy 
wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze 
sklejki.  Dokładność  wykonania  wzornika  powinna  wynosić  do  1  mm.  Wykonanie  robót 
powinno odbywać się przy zachowaniu następujących zasad:
Kontrłaty o przekroju 25x50 mm przybijać gwoździami do powierzchni każdej krokwi, po 
uprzednim ułożeniu folii dachowej.
Przekrój łat nie powinien być mniejszy niż 38x60 mm. Łaty ułożone poziomo powinny być 
przybite do każdej krokwi jednym gwoździem. Długość gwoździ powinna być co najmniej 
2,5 razy większa niż grubość łaty.
Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie 
powinno być większe niż 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości dachu.
Rozstaw  łat  powinien  być  ustalony  po  zakupie  blachodachówki  pod  wybrany  system. 
Rozstaw  łat  uzależniony  jest  od  przyjętego  w  danym  systemie  modułu  (przetłoczenia 
poprzecznego). Łata musi być bezpośrednio pod każdym modułem blachy.
5.2.2. B.07.02.01. Ułożenie folii dachowej.
Układanie folii paroprzepuszczalnej rozpoczyna się od okapu, równolegle napisami do góry. 
Membranę z folii po naciągnięciu przymocować do krokwi za pomocą gwoździ lub zszywek. 
Należy zwrócić uwagę na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub gwoździami 
były zakryte taśmą uszczelniającą i znajdowały się pod kontrłatą.  Następny pas membrany 
ułożyć  z zachowaniem zakładu,  który powinien wynosić  od 10- 15 cm. Dla zapewnienia 
prawidłowego montażu membrany i jej szczelności,  do sklejania należy zastosować taśmy 
klejącej będącej w ofercie w każdym systemie pokrycia. Dla zapewnienia szczelności przy 
krokwiach należy przykleić pas taśmy uszczelniającej
np. Coropur do kontrłaty od strony, która będzie do membrany na krokwi. Przy elementach 
wychodzących ponad połać dachową membranę należy naciąć w kształcie trapezu i przybić 
brzegi do powierzchni elementu.
5.3. B.07.03.01 Wykonanie stropu z bali drewnianych oraz konstrukcji zadaszenia.
Elementy   należy  zamówić  w  wytwórni.  Do  montażu  użyć  tarcicy  nasyconej  tzn.  po 
wykonaniu  impregnacji  preparatami  ochronnymi  przeciw  owadom,  grzybom,  działaniem 



wilgoci a także ogniem. Całość malowana preparatem kryjącym (np. Altaxin) w kolorystyce 
ustalonej z inwestorem. Montaż wykonać zgodnie z projektem. Należy zwrócić uwagę na 
prawidłowe  zakotwienie  konstrukcji  za  pomocą  specjalnych  śrub.  Belki  stropowe należy 
pokryć płytami OSB o gr. 18 mm o zwiększonej odporności na wilgoć. Długość gwoździ 
powinna być co najmniej 2.5 razy większa od grubości płyt. Czoła płyt powinny stykać się na 
belkach stropowych. Płyty należy układać na styk.
Powierzchnia płyt powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są: Dla pozycji  B.07.01.01, B.07.01.02 i B.07.02.01. i B.07.03.01 – 
powierzchnia wykonana w [m2].

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.07.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.
10. Przepisy związane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  i projektowanie.
PN-EN  844-3:2002  Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy  ogólne  dotyczące 
tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i  tarcica.  Terminologia.  Terminy ogólne wspólne dla 
drewna okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.



S 04.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

              TYNKI

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków 

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót..

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające  na  celu  wykonanie  tynków  zewnętrznych  i  wewnętrznych  obiektu  wg 
poniższego.
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat.III

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi 
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia,  oraz wodę z 
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)



2.2.1. Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy przedmiotowe,  a  w 
szczególności:
nie zawierać domieszek organicznych,
mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek drobnoziarnisty  0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty.

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
a) Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
b) Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
c) Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
d) Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
e) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C.

f) Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  sucho  gaszone  lub 
gaszone  w postaci  ciasta  wapiennego otrzymanego  z  wapna niegaszonego,  które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.



c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających,  zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 
dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W  okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 
przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć  plamy  z  rdzy  i  substancji  tłustych.  Plamy  z  substancji  tłustych  można 
usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas  zacierania  warstwa gładzi  powinna  być  mocno  dociskana  do  warstwy 
narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakości

Oceny jakości i odbioru

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy,  należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do 
dziennika budowy.

7. Obmiar robót

Jednostkami  obmiarowymi  są  jednostki  podane  w  przedmiarze  robót  w  poszczególnych 
pozycjach.



8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na 
całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego – nie  większe  niż  2  mm na  1 m i  ogółem nie  więcej  niż  4mm w 

pomieszczeniu,
poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 
soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych powyżej..

10.  Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane.  Badania  cech  fizycznych  

i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i 

badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

         PN-EN 13139:2003      Kruszywa do zaprawy



S 05.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
              ROBOTY MALARSKIE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania 
dotyczące realizacji robót malarskich 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót :
- Szpachlowanie ścian
- Gruntowanie
- Malowanie sufitów i ścian farbami akrylowymi
- Malowanie farbami olejnymi 

1.4.  Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
termomodernizacji ścian.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.

2.  MATERIAŁY

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 
Technicznej p.4.

2.2   Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych
2.2.1 Gips szpachlowy do szpachlowania połączeń płyt gipsowych PN-EN-13963
2.2.2 Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych PN-EN-13279-1, PN-EN-13963
2.2.3 Impregnat do gruntowania i wzmacniania podłoży 
2.2.4 Farba akrylowa



3.  SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.  TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

5.2  Przygotowanie podłoża – gruntowanie 
Podłoże  powinno  być  suche,  oczyszczone  z  kurzu,  brudu,  olejów,  tłuszczów  i  wosku. 
Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem 
emulsji usunąć. Emulsję gruntującą najlepiej nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, 
jednokrotnie  wałkiem  lub  pędzlem  jako  cienką  i  równomierną  warstwę.  Przy  bardzo 
chłonnych  i  słabych  podłożach,  do  pierwszego  gruntowania  można  zastosować  emulsję 
rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie 
należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia.

5.3 Szpachlowanie ścian

Gips szpachlowy należy wsypać równomiernie do wody i pozostawić na okres 3÷5 minut. 
Następnie  wymieszać  ręcznie  lub  mechanicznie  w celu  uzyskania  jednorodnej  masy.  Nie 
zużyta  zaprawa po rozpoczęciu wiązania nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą i 
należy ją odrzucić,  ponieważ skraca czas wiązania następnego zaczynu.  Gips szpachlowy 
naciąga  się równomiernie  za pomocą nierdzewnej  pacy,  silnie  dociskając do podłoża.  Na 
ścianę nakłada się masę pasami w kierunku od podłogi do sufitu wykonując ruch pacą od 
dołu ku górze, zaś na sufity - pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia ciągnąc pacę 
w  kierunku  do  siebie.  Powstałe  niedokładności  ponownie  cienko  zaszpachlować  i 
przeszlifować. Podczas wysychania gładzi w pomieszczeniach należy unikać bezpośredniego 
nasłonecznienia i przeciągów

5.4 Malowanie farbami akrylowymi

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań. 
W  celu  wyrównania  chłonności  podłoża,  zmniejszenia  zużycia  farby  nawierzchniowej  i 
zwiększenia jej przyczepności,  wymagane jest zagruntowanie podłoża farbą gruntującą tej 
samej marki i rodziny

Malowanie  sufitu  zaczynamy  od  miejsca  znajdującego  się  najbliżej  naturalnego  źródła 
światła, czyli okna. Jeśli w pokoju znajdują się dwa okna umieszczone na różnych ścianach, 
pracę  rozpoczynamy od strony bardziej  naświetlonej.  Pierwszą warstwę farby nakładamy 
równolegle do największego okna, drugą – prostopadle. Malowanie wykończeniowe należy 
prowadzić w jednym kierunku. Do sufitów używamy farb matowych, które tłumią refleksy 
światła,  tuszują  nierówności  powierzchni  i  pozwalają  ukryć  ewentualne  błędy  malarskie.

Ściany malujemy je dopiero po wyschnięciu sufitu, czyli po co najmniej 3 godzinach. Gdy 
ściany malujemy w innym kolorze  niż  sufit,  miejsca  łączenia  obu powierzchni  oklejamy 



taśmą malarską,  w celu uniknięcia zabrudzenia płaszczyzn pomalowanych wcześniej.  Tak 
samo  postępujemy,  jeśli  chcemy  pomalować  poszczególne  ściany  na  różne  kolory. 
Malowanie zaczynamy od narożników. Do malowania narożników używamy małych wałków 
(szer. 10-15 cm) o takiej samej długości włosia jak duże wałki, których będziemy używać do 
malowania całej powierzchni.

Malowanie  narożników  pędzlem może  spowodować  powstawanie  smug,  przez  co 
powierzchnia  ta  będzie  negatywnie  wyróżniać  się  na  tle  całości.  Duże  powierzchnie 
malujemy  od  góry  do  dołu.  Pracę  przerywamy  dopiero  po  pomalowaniu  całej  ściany. 
Pierwszą  warstwę  farby  rozprowadzamy  ruchem  krzyżowym.  Drugi  raz,  dla  nadania 
ostatecznego wyglądu, malujemy całą powierzchnię od góry do dołu, nakładając pełne pasy 
farby.  W przypadku pomieszczeń bardzo wysokich,  przy malowaniu dużych powierzchni, 
warto  używać  uchwytów  przedłużających.  Jeżeli  ściana  wymaga  poprawek,  należy 
przemalować całą powierzchnię.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
Przygotowania podłoża
Dokładności wykonania powłok malarskich

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót

7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:
1m2 - dla robót związanych ze szpachlowaniem i malowaniem ścian

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej.
Podstawy płatności reguluje umowa
Ceny ryczałtowe obejmują:
Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji
Prace  wykończeniowe  oraz  oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie  –  będących 
własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.



S 06.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
              OKŁADZINY SUFITÓW Z PŁYT GIPSOWYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru okładzin stropów i ścian z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w prac w obiektach budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem okładzin stropów i ścian z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 
metalowych.
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”
Płyty gipsowo kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie
PN-B-79405 wymagania dla płyt gipsowo kartonowych

2.2. Płyty gipsowe :
Rozróżnia się n/w rodzaje płyt gipsowo-kartonowych :
- GKB zwykła
- GKI impregnowana

2.2.1 Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych
Lp. Wymagania zwykła ognioodporna wodoodporna wodo i ognioodporna
Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi
Wymiary grubość : 9.5, 12.5, 15, 18 tolerancja +0,5 - 0,5
i tolerancja (mm) szerokość : 1200 tolerancja +0,0 - 5,0
długość : 2000 – 3000 tolerancja +0,0 - 6,0
prostopadłość: różnica w długości przekątnych mniejsza lub równa 5
3. Wilgotność (%) mniejsza lub równa 10
4. Nasiąkliwość (%) - - ≤10 ≤10
5. Trwałość struktury
przy opalaniu - ≥20 - ≥20
6. Oznakowanie



kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
7. Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego : karton powinien być złączony z rdzeniem 
gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu ręką, rwał się nie powodując odklejania się od 
rdzenia.
Grubość nominalna płyty gipsowej [mm] -12,5 mm
Odległość podpór l [mm] 400 mm
Próba zginania
Profile metalowe.
Do konstrukcji ścian działowych używa się kształtowników produkowanych z blachy
ocynkowanej o gr.0,6 mm. Profile te spełniają wymogi stawiane w niemieckiej normie
DIN18180
Najczęściej używa się dwóch profili :
- profil U o szer. 50, 75, 100 mm
- profil C o szer. 48,8; 73,8; 98,8 mm
- system profili metalowych i wieszaków przeznaczonych do wykonywania okładzin ścian i 
sufitów  podwieszanych  z  użyciem  płyt  gipsowo-kartonowych  musi  posiadać  Aprobatę 
Techniczną
Profile wykonane są z blachy stalowej o grubości nominalnej wynoszącej 0,6 mm
- standardowe gładkie
- ryflowane (posiadają równie identyczny kształt i wymiary).
Zaleca się zastosowanie profili metalowych, wieszaków łączników itp. pochodzących
z jednego systemu zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru np. :
Właściwości techniczne (dla profili Ultrastil) lub równoważnych
gatunek stali: blacha stalowa, ocynkowana wg PN-89/H-92125;
gatunku St0S wg PN-88/H-84020
lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997,
grubość blachy: 0,6 mm z tolerancją wg PN-H-92201: 1996,
kształt i wymiary: zgodnie z AT-15-4452/2000;
AT-15-4679/2000; na ściany działowe
AT-15-4637/2000; na sufity podwieszone
AT-15-4499/2001, na zabudowy poddaszy
powłoka cynkowa:
- nanoszona ogniowo, charakteryzująca się grubością 19 mm (275 g/m2) badaną wg
PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997);
- przyczepnością : brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997
- wyglądem powierzchni : bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję ryflowane profile ULTRASTIL
mogą być  stosowane w pomieszczeniach zamkniętych  o wilgotności względnej  powietrza 
75%, okresowo do 85%, w środowiskach o stopniu agresywności korozyjnej B lub L wg PN-
71/H-04651,
2.4. Wkręty mocujące
Należy stosować wkręty przeznaczone do montażu płyt gipsowych posiadające atesty
i aprobaty techniczne, o długości zalecanej przez producenta danego systemu dla
odpowiednich grubości płyt gipsowo kartonowych.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”



3.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu odpowiedniej jakości w celu
wykonania i przeprowadzenia robót związanych z wykonaniem ścianek działowych
gipsowych oraz czynności pomocniczych.
Do wykonywania  okładzin  stropów i  ścian  jak i  innych  okładzin  z  różnego rodzaju płyt 
gipsowo kartonowych należy używać ogólnie dostępnych elektronarzędziami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”

4.2. Transport materiałów
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, 
a zarazem płaskim podkładzie.
Wysokość składowania : do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden
na drugi.
Transport płyt powinien odbywać się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz a następnie rozładunek płyt w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru płyt 
lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”

5.2. Warunki przystąpienia do robót
- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczona z gruzu i 
odpadów.
- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach 
Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

5.4. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch
warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt, nazywanej w dalszej części



„warstwą nośną" oraz górnej, dalej  nazywanej  „warstwą główną".  Niekiedy wykonywany 
jest  ruszt  jednowarstwowy  składający  się  tylko  z  warstwy  nośnej.  Materiałami 
konstrukcyjnymi  do  budowania  rusztów  są  kształtowniki  stalowe  lub  listwy  drewniane. 
Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji  rusztu przy projektowaniu sufitu,  należy brać pod 
uwagę następujące czynniki:
a) kształt pomieszczenia:
- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność 
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować 
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się 
rozwiązania dwuwarstwowe,
-  rozstaw  rozmieszczenia  elementów  warstwy  nośnej  zależy  również  od  kierunku 
usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,
b) grubość zastosowanych płyt
- rozmieszczenia płyt,
- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności Płyt,
c) funkcję jaką spełniać ma sufit:
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:
- do profili stalowych blachowkrętami.
Tyczenie rozmieszczenia płyt
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
-  przy wyborze  poprzecznego mocowania  płyt  w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 
należy  je  tak  rozmieścić,  by na  obu krańcach  tego  rzędu znalazły  się  odcięte  kawałki  o 
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, 
to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwając ją 
o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać 
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości  przy ich obciążaniu.  Znaczy to, że 
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłoweWszystkie elementy 
stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 
12,5 mm.
. Płyty gipsowo-kartonowe
mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:



- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów
nośnych rusztu,
-  mocowanie  podłużne  wzdłuż elementów nośnych  rusztu płyt,  ułożonych równolegle  do 
nich dłuższymi krawędziami.
Ruszt stalowy — standard
Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem
analogicznym do niemieckiego systemu S400.
Elementy składowe rusztu,  poza prętami,  są produkowane fabrycznie  przez poszczególne 
firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą.
Opis ogólny
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 
27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 
pomieszczenia,  dokonuje  się  przy  użyciu  łącznika  wzdłużnego  (60/110).  Ruszt  jest 
podwieszany do konstrukcji  stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit  obniżony 
(stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub 
przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do 
podłoża.
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak
w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio
mocowanych do stropów.
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników
krzyżowych (60/60).
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między
półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian.
Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach
Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość
między elementami nośnymi [mm] 12,5 - poprzeczny 500; podłużny 420
Grubość płyty gipsowo-kartonowej [mm ] - 12,5
Dopuszczalna odległość między wieszakami [mm] - 850
Dopuszczalna  odległość w warstwie głównej [mm] - 1250
Dopuszczalna odległość w warstwie nośnej [mm] - 550
Konstrukcja  ścian  składa  się  z  profili  nośnych  CD  100x100  x0,6  i  przyściennych   UD 
100x100x0,6 mm. W pobliżu drzwi należy zastosować profile wzmocnione UD.
Rozstaw profili nośnych wynosi max 600 mm. Wewnątrz ściany należy zastosować wełnę 
mineralną gr 8 cm w celu zapewnienia izolacji akustycznej zgodnie z projektem.
Okładzinę montować po zakończeniu wszystkich robót mokrych. 

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”

6.2. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna
z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych".
W szczególności powinna być oceniana:
- równość powierzchni płyt,
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),



- wilgotność i nasiąkliwość,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

6.3. Tolerancje wykonania.
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub
o kącie pochylenia  przewidzianym w dokumentacji.  Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny,  powinny  być  kątami  prostymi  lub  posiadać  rozwarcie  wynikające  z 
wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania 
(w  dwu  prostopadłych  do  siebie  kierunkach)  łaty  kontrolnej  o  długości  ok.  2  mb,  w 
dowolnym miejscu powierzchni.  Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego 
tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.
Odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej 
- nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o 
długości 2 mb

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego poziomego - nie większe niż 1,5 
mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm

Odchylenie  przecinających  się  płaszczyzn  od  kąta  przewidzianego  w  dokumentacji  w 
pomieszczeniach -  do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach
powyżej 3,5 m wysokości nie większe niż 2 mm na 1 mb
i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni
ograniczonej ścianami, belkami itp. nie większe niż 2 mm

7. OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania (przedmiarowania)
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 
stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w 
rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich
rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m .
Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy wykonanej powierzchni obudowy.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.



8.3. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

8.4. Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną,
wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary i  badania  (z  uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 niniejszej specyfikacji dały pozytywne wyniki.

8.5. Sprawdzeniu podlega:
a. zgodność z dokumentacją techniczną,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoża,
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
e. wichrowatość powierzchni.:

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego sufitu 
podwieszonego i ściany.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.
PN-89/H-92125 PN-88/H-84020 PN-EN 10142+A1: 1997,
PN-H-92201: 1996, DIN 18180.
Norma ISO (Seria 9000, 9001. 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące
systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
Aprobaty techniczne dla zastosowanych wyrobów.



S 07.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
              WYKONANIE IZOLACJI Z MEMRAN PCV 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy,
wykonania i odbioru pokrycia dachowego z membrany PCV -P zbrojonej, 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem wszystkich czynności umożliwiających wykonanie pokrycia dachowego
z membrany PCV-P zbrojonej 

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1 Ogólne określenia podstawowe
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych”
1.4.2  Pokrycie  dachowe z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego,  przeznaczonego do 
wykonania  jednowarstwowej  izolacji  przeciw  wodnej  we  wszystkich  odmianach  dachów 
płaskich i przy zastosowaniu wszystkich rodzajów termoizolacji.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami inspektorów nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”

2.2. Membrana PCV-P zbrojona
Wysokogatunkowe tworzywa sztuczne o niezmieniających się w czasie własnościach.
Zastosowanie membrany dachowej PCV-P zbrojonej gwarantuje niezmienne wysoką jakość
oraz optymalną żywotność wykonanej hydro izolacji. Do produkcji membran dachowych
stosuje się włókninę poliestrową, laminowaną dwustronnie mieszanką PCV. Włóknina
poliestrowa  nadaje  folii  dachowej  specyficzne  cech  mechaniczne,  szczególnie;  niezwykle 
wytrzymałość na zerwanie oraz stabilność wymiarową.

2.3. Parametry techniczne
ciężar ok. 0,014 kN/m2
wydłużenie przy zerwaniu DIN 16726 < 370 %
największa siła rozciągania DIN 53354 < 500 N
skurcz przy sztucznym starzeniu (80° C6h) DIN 16726 < 0,5 %
przepuszczalność pary wodnej WDD DIN 53122 2,5 g/m2/d



odporność na ogień lotny i prom. Cieplne DIN 4102 dopuszcz. jako
twarde pokrycie dachowe odporność na temperaturę - 40°C - 100°C
kolor : jasno-szary.

2.4. Wymagania dotyczące materiału
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie
dokumentów przedstawionych przez producenta lub dostawcę ( świadectwo do puszczenia, 
aprobata techniczna )

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”

3.2. Membranę PCV-P docinamy za pomocą noża, nożyczek ręcznych lub mechanicznych,
rolki dociskowe przy klejeniu całą powierzchnią, wałki do nanoszenia kleju, ręczne
nagrzewnice powietrza przy zgrzewani, samobieżne automaty do zgrzewania zakładek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”

4.2. Transport membrany PCV-P może odbywać się dowolnym środkiem transportu
w pozycji pionowej, z uwzględnieniem wielkości dostawy. Na budowie dźwig wieżowy,
wyciąg szybowy lub słupowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”

5.2. Podłoże
Włóknina paro przepuszczalna.
Membranę PCV-P można układać niezależnie od warunków pogodowych, bezpośrednio na
warstwie włókniny paro przepuszczalnej w systemach jak poniżej:

5.3. Układanie membrany :
Membrana dachowa PCV -P - System mechanicznego mocowania
W systemie mechanicznego mocowania (wg. technologii producenta) stosujemy
wielkogabarytowe arkusze membrany PCV-P układając je luźno na odpowiednim podłożu.
Membrana przy obwodzie budynku może być przyklejona do podłoża lub przymocowana 
mechanicznie zgodnie z wymaganiami technologicznymi. Na powierzchni dachu membrana 
mocowana jest za pomocą płaskownika, układanego na membranie i/lub w złączu sąsiednich 
arkuszy. Odległości między płaskownikami mogą być różne, w zależności od przewidywanej 
siły  ssącej  wiatru.  Płaskowniki  na  arkuszach  są  zabezpieczone  taśmą  (wg.  Technologii 
producenta) o szerokości 150 mm. Połączenia  między arkuszami zawierają płaskownik w 
zakładzie minimalnym 200 mm, a pozostałe mają zakład o szerokości przynajmniej 100 mm. 
Wszystkie  połączenia,  są  klejone  za  pomocą  specjalnej  taśmy  klejącej  (wg.  technologii 
producenta ), tworząc jednorodną wodoodporną membranę. Wszelkie wykończenie pokrycia 



na  obrzeżach  dachu  i  przy  elementach  wystających  z  konstrukcji  dachu  powinny  być 
wykonane  zgodnie  ze  specyfikacją  firmy  producenta  Przed  zastosowaniem  systemu 
mocowania  mechanicznego  (MAS)  w  specyfikacji  projektowej  należy  uwzględnić 
odpowiednią  wytrzymałość  konstrukcji  dachu  na  wyrwanie  łączników  mocujących 
płaskowniki do konstrukcji, w warunkach maksymalnego nachylenia dachu wynoszącego 33 
%.
Zalety :
• Stosowanie dużych arkuszy PCV-P
• Szybka instalacja
• Mała ilość połączeń
• Lekkość pokrycia
Membrana dachowa PCV -P - System pełnego klejenia
W systemie pełnego klejenia (wg zaleceń producenta) arkusze membrany PCV -P klejone są 
na całej powierzchni bezpośrednio do podłoża za pomocą kleju (wg zaleceń producenta).
Sąsiednie arkusze łączy się na zakład o minimalnej szerokości 100 mm i klei  za pomocą 
taśmy klejącej ( wg zaleceń producenta).
Uszczelnienie  obrzeży  dachu  oraz elementów  wystających  z  konstrukcji  musi  być 
wykonywane  zgodnie  z  zaleceniami  technologii  producenta.  Przed  podjęciem  decyzji  o 
zastosowaniu  na  podłożu  systemu  pełnego  klejenia,  w  specyfikacji  projektowej  należy 
określić czy powierzchnia dachu jest odpowiednia dla wspomnianego systemu, czy jest w 
stanie  zapewnić  właściwą  odporność  na  zerwanie  pokrycia  oraz  czy  podłoże  jest 
odpowiednie dla przewidywanego środka klejącego.
Zalety :
• Możliwość zastosowania na dachu o dowolnym spadku
• Idealny dla dachów o skomplikowanych kształtach
• Stanowi system pokrycia lekkiego
• Duża wytrzymałość na siłę ssącą wiatru
Membrana dachowa PCV -P - System z płaskownikiem w zakładzie
System z płaskownikiem w zakładzie (wg. zaleceń producenta) jest odmianą systemu
mechanicznego mocowania, w którym stosuje się mniejsze arkusze PCV-P. Możemy użyć 
zarówno standardowej membrany jak i zbrojonej. Membrana przy obwodzie budynku może 
by  przyklejona  do  podłoża  lub  przymocowana  mechanicznie  zgodnie  z  wymaganiami 
technologii firmy producenta.
Na powierzchni dachu membrana mocowana jest do podłoża za pomoc płaskownika
układanego w złączu sąsiednich arkuszy. Rozstaw płaskowników uzależniony jest od
obciążenia wiatrem w danym rejonie oraz wielkości użytych arkuszy membran PCV -P.
Zakład na krawędziach bocznych arkusza sąsiednich membran powinien wynosić minimum 
200 mm,  natomiast  na końcach co najmniej  100 mm.  Zakłady są  klejone do siebie  przy 
pomocy  specjalnej  taśmy  klejącej  (wg.  zaleceń  producenta)  tworząc  jednorodną, 
wodoodporną  membranę.  Wszelkie  obróbki  n  a  obrzeżach  dachu  i  przy  elementach 
wystających z konstrukcji powinny być zgodne ze specyfikacjami firmy producenta. Przed 
zastosowaniem systemu mocowania mechanicznego z płaskownikiem na zakładzie (BIS) w 
specyfikacji  projektowej  należy uwzględnić  konstrukcję  dachu zapewniającą  odpowiednią 
wytrzymałość  na  wyrwanie  łączników  mocujących  płaskownik  do  konstrukcji,  przy 
maksymalnym nachyleniu dachu 33 %.
Zalety :
• Idealny dla dachów o skomplikowanych kształtach
• Duża wytrzymałość na ssanie wiatru
• Niski koszt materiału
• Lekkość pokrycia



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”

6.2.Kontrola wykonania izolacji
Dokonać sprawdzenia:
-ciągłości pokrycia
-poprawności i dokładności i szczelność pokrycia, szczególnie na połączeniach z murem,
obróbkami blacharskimi i elementami z tworzyw sztucznych i metali.
- pokrycie musi zapewniać szczelność, niedopuszczalne są jakiekolwiek przecieki

6.3. Opis badań
-sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie 
wykonanych robót izolacyjnych (pokrycia dachowego) z rysunkami i opisem technicznym 
oraz  wymagań  według  specyfikacji  technicznej  i  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  za 
pomocą oględzin zewnętrznych.
-sprawdzenie materiałów przeprowadzić na podstawie zaświadczeń jakości i innych
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami producenta.
-sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok pokrycia należy przeprowadzić wzrokowo w 
czasie ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i grubość
projektowaną warstwy pokrycia.
- należy wykonać wszystkie badania zalecane przez producenta

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy powierzchni pokrycia dachowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
-po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych (pokrycia dachu):
wymagana jakość materiałów powinna być  potwierdzona przez producenta  odpowiednimi 
dokumentami,  odbiór  materiałów  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności 
dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową
-po przygotowaniu podłoża:
sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podłoża po wykonaniu każdej warstwy
-sprawdzenie ciągłości warstwy pokrycia, sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia 
naroży

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu



Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3.1. Dokumentacja
Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonujemy na podstawie:
-wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
-innych zapisów Inspektora nadzoru o wykonaniu robót

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
w dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych
robót, zawartych w umowie.
Do odbioru robót wykonawca przedstawia :
-zaświadczenia jakości materiałów
-protokoły odbiorów częściowych
-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania pokrycia jednego metra
kwadratowego powierzchni dachu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
dla zastosowanych materiałów : Aprobata Techniczna , Świadectwo dopuszczenia



S 08.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE TERMICZNE ŚCIAN

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru prac, izolacji cieplne j i przeciwdźwiękowej.
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem  wszystkich  czynności  umożliwiających  wykonanie  izolacji  cieplnej  i 
przeciwdźwiękowej 

1.4. Określenia podstawowe
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, i specyfikacją techniczna i poleceniami inspektorów nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”
2.2. Styropian EPS 100 -038

Zastosowanie:
Izolacja termiczna podłóg na legarach, cokołów, stropów nad pomieszczeniami
nieogrzewanymi, stropów nad przejazdami, stropodachów pełnych, wentylowanych,
odpowietrzanych
Właściwości:
Produkt zgodny z normą PN-EN 13163
Krawędzie: gładkie
Wymiary: 1000×500 mm
Powierzchnie płyty: 0,5 m²
Naprężenie ściskające: ≥ 100 kPa
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 150 kPa
Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,038 W/mK
Klasa reakcji na ogień: E
 [PN-EN 822] Długość i szerokość: 1000 x 500 [mm] / ± 0,6%
 [PN-EN 823] Grubość: 20÷150 [mm]/ ± 2 [mm]
 [PN-EN 824] Prostokątność: ± 5/1000 [mm]



 [PN-EN 825] Płaskość: ± 10/1000 [mm]
 [PN-EN 12089] Wytrzymałość na zginanie: ≥ 150 kPa
 [PN-EN 826] Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: ≥ 100 kPa
 [PN-EN 1603] Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach
laboratoryjnych ( 230C, 50% wilgotności względnej) : ± 0,5%
 [PN-EN 1604] Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury
i wilgotności (48h, 700C) : ± 2%
 [PN-EN 1605] Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia
ściskającego i temperatury (20kPa, 80±10C, 48±1h) : ≤ 5%
PN-EN 13163 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

2.3.Parametry techniczne płyt styrodurowych
Przeznaczenie:
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego stosowane są między innymi jako izolacja termiczna : 
dachów skośnych , płaskich, tarasów, dachów zielonych i z żwirem w technologii tradycyjnej 
i  o  odwróconym  układzie  warstw,  ścian  piwnic  poniżej  poziomu  gruntu,  basenów,  ław 
fundamentowych,  podłóg  na  gruncie  w  budownictwie  mieszkaniowym  i  użyteczności 
publicznej.
Powierzchnia płyt: gładka
Dane techniczne:
Gęstość: ≥ 30 kg/m³
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,035 W/mK (30 -80 mm);
0,037 W/m K (100-120 mm);
0,039 W/mK (140 -160 mm)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10/Y) 300
≥ 300 kPa
Zamknięto komórkowość: ≥ 95%
Moduł elastyczności: 12 N/mm²
Podciąganie kapilarne: 0
Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3%
Odporność na cykle zamrażania i odmrażania: FT1
Klasa reakcji na ogień: E
Temperatura zastosowania: ≤ 65ºC
Płyty nie zawierają FCKW i HFCKW.
Deklaracja zgodności z PN-EN 13164 /2003
Atest higieniczny PZH : HK/B/0150/01/20 08
- płyty w kolorze białym, zielonym, niebieskim albo różowym. Mogą być gładkie,
jednostronnie pokryte zaprawą cementową, rowkowane, wykończone geowłókniną lub
flizeliną filtracyjną, z frezowanymi rowkami drenażowymi.
- krawędzie płyt mogą być proste, schodkowe lub na pióro -wpust.

2.3.1 FLOORMATE lub równoważne
Opis produktu
Płyta o pow. gładkiej z polistyrenu ekstrudowanego do izolacji termicznej i akustycznej,
wymiary (dł./szer./gr.): 120/60/(3 -12) cm
Długość 1250 mm
Szerokość 600 mm
Grubość 30-120 mm
Powierzchnia gładka



Wykończenie krawędzi schodkowe
Dane techniczne :
FLOORMATE 500-A grubość 8 [cm]
Gęstość kg/m3 38 EN1602
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu lub
wytrzymałość na ściskanie, oznaczenie EN: CS(10\Y)x CS(10/Y)500 EN13164 (Poziom)
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła2) - λD 0,038 EN13164
W/(m·K) / (m 2.K)/W
Deklarowany opór cieplny2),3) - RD 2,1 EN13164
Odporność na przenikanie pary wodnej − μ 150 - 200 EN 12086
Nasiąkliwość poprzez długotrwałe zanurzenie w wodzie,
oznaczenie EN: WL(T)i [pozom] WL(T)0.7 EN 13164
≤ 0,5 EN 12087
Klasyfikacja ogniowa Euroklasa E EN 13501-1
Powierzchnia Gładka
Ukształtowanie krawędzi Schodkowe
FLOORMATE 700-A grubość 8 [cm]
Gęstość kg/m3 42 EN1602
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu lub
wytrzymałość na ściskanie, oznaczenie EN: CS(10\Y)x CS(10/Y)700 EN13164 (Poziom)
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła2) - λD 0,038 EN13164
W/(m·K) / (m 2.K)/W
Deklarowany opór cieplny2),3) - RD 2,1 EN13164
Odporność na przenikanie pary wodnej − μ 150 - 200 EN 12086
Nasiąkliwość poprzez długotrwałe zanurzenie w wodzie,
oznaczenie EN: WL(T)i [pozom] WL(T)0.7 EN 13164
≤ 0,5 EN 12087
Nasiąkliwość Vol.- % ≤1 EN 12091
Klasyfikacja ogniowa Euroklasa E EN 13501-1
Powierzchnia Gładka
Ukształtowanie krawędzi Schodkowe

2.3.2 ROORMATE SL-A grubość 8 [cm]
Gęstość kg/m3 33 EN1602
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu lub
wytrzymałość na ściskanie, oznaczenie EN: CS(10\Y)x CS(10/Y)300 EN13164 (Poziom)
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła2) - λD 0,035 EN13164
W/(m·K) / (m 2.K)/W
Deklarowany opór cieplny2),3) - RD 2,3 EN13164
Odporność na przenikanie pary wodnej − μ 80 - 200 EN 12086
Nasiąkliwość poprzez długotrwałe zanurzenie w wodzie,
oznaczenie EN: WL(T)i [pozom] WL(T)0.7 EN 13164
≤ 0,5 EN 12087
Nasiąkliwość Vol.- % ≤1 EN 12091
Klasyfikacja ogniowa Euroklasa E EN 13501-1
Powierzchnia Gładka
Ukształtowanie krawędzi Schodkowe

Poszczególne płyty izolacyjne łączymy ze sobą poprzez sklejenie ich przeźroczystą  taśmą 
izolacyjną w celu zabezpieczenia przed przedostaniem się wody lub betonu w głąb izolacji.



2.5. Wymagania dotyczące materiału
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i sprawdzenie materiału n a podstawie
dokumentów  przedstawionych  przez  producenta  lub  dostawcę  (  świadectwo  jakości  , 
aprobata techniczna).

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”

3.2. Dobór sprzętu zależy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzęt odpowiedniej jakości 
do wykonania robót izolacyjnych oraz pomocniczych.
Płyty styrodurowe i styropianowe można ciąć standardową piłą maszynową lub ręczną, do 
nanoszenia warstw klejących używamy kielni, szpachli, pędzli itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
4.2. Transport materiałów, płyt styropianowych i styrodurowych może odbywać się
dowolnym środkiem transportu ,  z uwzględnieniem wielkości  dostawy i  zabezpieczeniem 
przed  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi,  zabrudzeniem,  uszkodzeniem  i 
zapewniający  zachowanie  ich  własności  technicznych.  Sposób  transportowania  i 
przechowywania powinien być zgodny ze sposobem określonym w instrukcji producenta.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.

Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”

5.2. Podłoże
Podłoże musi być niezmrożone nośne, równe i wolne od smoły raków i rozwartych rys,
zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Gładkość powierzchni powinna cechować się 
brakiem lokalnych wgłębień i wybrzuszeń, progów, wystających ziaren kruszywa i innych 
podobnych. Nierówności nie powinny przekraczać 3mm lub 5mm wgłębień.

5.3.  Płyty  styrodurowe,  styropianowe układamy na sucho,  ściśle  aby jedna przylegała  do 
drugiej, z uwzględnieniem miejsc gdzie przez strop przechodzą różne elementy
konstrukcyjne, dokładnie przycinając i dopasowując elementy z płyt styrodurowych,
styropianowych.
Układanie płyt termoizolacyjnych ROOFMATE rozpoczyna się od okapu. Połączenia
powinny być ściśle dopasowane. Krawędzie, które wzajemnie się zazębiają, eliminują
powstawanie mostków termicznych. Płyty układa się na płycie betonowej zaizolowanej
polimerowo-bitumiczną izolacją przeciwwilgociową, na wzór cegieł, z przesunięciem miejsc 
połączeń w kolejnych rzędach.

5.4. Płyty Multi f-my Uponor lub równoważne
- „płyty multi” - system ogrzewania podłogowego np. f-my Uponor,



Wykonanie izolacji pod ogrzewanie podłogowe na leży wykonać w koordynacji z robotami 
instalacyjnymi ogrzewania podłogowego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”

6.2. Kontrola wykonania izolacji
Dokonać sprawdzenia:
- ciągłości izolacji
- poprawności i dokładności i szczelności izolacji na narożnikach, miejsc przejść przewodów
i instalacji technologicznych i innych miejscach narażonych
- sprawdzenie ilości zużytych materiałów w odniesieniu do instrukcji producenta.

6.3. Opis badań
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie 
wykonanych robót izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagań według 
specyfikacji  technicznej  i  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  za  pomocą  oględzin 
zewnętrznych.
- sprawdzenie materiałów przeprowadzić na podstawie zaświadczeń jakości i innych
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami producenta.
- sprawdzenie powierzchni podkładu przeprowadzić za pomocą łaty przyłożonej do
powierzchni  podkładu,  lokalne  wgłębienia  nie  powinny  przekraczać  5mm  a  nierówności 
3mm
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok izolacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo
w czasie ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i grubość
projektowaną warstwy izolacyjnej.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy powierzchni, izolowanej powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
-po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych:
wymagana jakość materiałów powinna b yć potwierdzona przez producenta Odpowiednimi 
dokumentami,  odbiór  materiałów  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności 
dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową
-po przygotowaniu podłoża:



sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podłoża po wykonaniu każdej warstwy
izolacyjnej 
-sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawności i dokładności
obrobienia naroży

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających za kryciu określają pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3.1. Dokumentacja
Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonujemy na podstawie:
-wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną
-innych zapisów Inspektora nadzoru o wykonaniu robót
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu pisemnie określa Inspektor nadzoru lub 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych
robót, zawartych w umowie.
Do odbioru robót wykonawca przedstawia :
-zaświadczenia jakości materiałów
-protokoły odbiorów częściowych
-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”
9.2. Cena jednostkowa
Cena  jednostkowa  obejmuje  całkowity  koszt  wykonania  izolacji  jednego  metra 
kwadratowego powierzchni

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Według specyfikacji ogólnej
Aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie stosowane materiały.
PN-EN 13163
PN-EN 822 PN-EN 823 PN-EN 824 PN-EN 825
PN-EN 12089 PN-EN 826 PN-EN 1602 PN-EN 1603
PN-EN 1605 EN13164 EN 12086 EN 12087
EN 13501-1 EN 12091



ST 09-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAŻ STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
montażem okien.
  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 
budowlanej.

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
zamontowaniem:
-      okien PCV i drzwi w ilości zgodnej z przedmiarem robót.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  ST  zgodne  są z  odpowiednimi  normami  polskimi i 
europejskimi.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY
2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,
zamawiania  wyrobów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub   świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 
w czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać wymagania  jakościowe  określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną przez  Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą one 
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją jakość i 
właściwość do wbudowania i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.



Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Okna z PCV
Parametry okien PCV:
1. Sześciokomorowa budowa i głębokość zabudowy 80 mm.
2. Zaokrąglone linie okna.
3. Zastosowanie uszczelek  EPDM dodatkowo powinno zwiększać izolację termiczną i
akustyczną okna 
4. Duże  komory  wzmocnień pozwalają na  zastosowanie  wzmocnień znacznie
zwiększających stabilność profilu 
5. Okucia  obwiedniowe  powinny  być dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego
stosowania, dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł i obciążeń eksploatacyjnych.
Dodatkowe  funkcje  okuć to  ogranicznik  otwarcia  okna,  blokada  obrotu  klamki  z
ślizgiem.
6. Izolacyjność akustyczna nie mniejsza niż 36dB
7. Szyby termoizolacyjne co najmniej U≤1,0W/m²K, współczynnik U dla okna zgodny z
WT2008,
8. Sztywność ram  ościeżnic  i  skrzydeł  powinna  być zapewniona  przez  stalowe
kształtowniki wzmacniające (ocynkowane) o grubości do 1,5 do 2,0mm umieszczone
na  całym  obwodzie  ram,  niezależnie  od  ich  wymiarów;  kształtowniki  stalowe
przycięte  stosownie  do  wymiaru  kształtowników  tworzywowych i  osadzone  w
odpowiednich komorach. Kolor okna biały.
9. Szyby  wewnętrzne  we  wszystkich  oknach  należy  zamontować o  podwyższonej
wytrzymałości na zniszczenie tzn. bezpieczne.
10. Klamki okien wyposażyć w zamek typu YALE z uniwersalnym kluczykiem. 

2.5 Ślusarka drzwiowa o konstrukcji aluminiowej.
Parametry ślusarki drzwiowej aluminiowej:
1.  Zastosować  profile  ciepłe  do  ślusarki  drzwiowej  zewnętrznej  o  przekroju 
zabezpieczającym wymaganą sztywność przestrzenną.
2. Ślusarka  ma  posiadać uszczelki  zewnętrzne  i   środkowe  oraz  obwodowe,  akustyczne 
i przyszybowe.
3. Okucia obwiedniowe.
4.  Izolacyjność  akustyczna  w  odniesieniu  do  normy  PN-B-02151-3:  1999  –  klasa  OK2 
(RA2=34-36dB).
5. Szyby termoizolacyjne co najmniej U≤1,0W/m²K – (szyba wewnętrzna bezpieczna).
6. Współczynnik U dla drzwi kompletnych zgodnie z WT 2008
7. Kolorystyka: ślusarka zewnętrzna brązowa ciemna..
8. Drzwi zewnętrzne wyposażone w samozamykacz oraz dwa zamki typu Yale.
Okna powinny posiadać następujące aprobaty i certyfikaty:
  Aprobaty  techniczne  przyznawane  przez  Instytut  Techniki  Budowlanej  (ITB)  -
gwarantują bezpieczeństwo konstrukcji. 
  Atest  higieniczny  Państwowego  Zakładu  Higieny  -  gwarantuje  bezpieczne
użytkowanie, nie narażające zdrowia na szwank. 
  Atest PPOś - gwarantuje bezpieczeństwo w razie pożaru. 
  Znak jakości RAL - gwarantuje jednakowo wysoką jakość produkcji o doskonałych
parametrach. 
  Klasa profili. Najwyższa jest klasa A.
    UWAGA:



  Podział płaszczyzn drzwi i okien- wg załącznika graficznego.
  Przed zamawianiem okien i drzwi wymiary sprawdzić w naturze.

3. SPRZĘT
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny  z  ofertą Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać pod  względem  typów  i  ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność sprzętu  będzie  gwarantować przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
5Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują możliwość wariantowego  użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie   na  jakość  wykonywanych   robót   i   właściwości   przewożonych 
materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.
4.2.    Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

E. WYKONANIE ROBÓT
Prawidłowy  montaż ślusarki  budowlanej  i  okien  PCV  jest  jednym  z  najważniejszych 
czynników wpływających na długotrwałe, bezproblemowe oraz przyjemne użytkowanie.
Wymagania ogólne.
Okna  i  drzwi   uznaje    się   za    prawidłowo    wbudowane    jeżeli     podparta  
i zamocowana ościeżnica przenosi obciążenia od ciężaru własnego okna, parcia lub ssania 
wiatru, obciążeń   temperaturą  i    innych  obciążeń występujących podczas użytkowania 
stolarki.  Okna należy mocować do przygotowanych  wzmocnień  wykonanych  w ścianach. 
Zaleca  się  wykonanie montażu  przez   fachową,   posiadającą   autoryzacje producenta 
ekipę  montażową,    która   jest   gwarantem   właściwie   przeprowadzonej  usługi.  Przed 
przystąpieniem  do  montażu  stolarki  należy  sprawdzić czy  wymiary  stolarki pasują do 



otworów w murze  i zapewnić  odpowiedni luz obwodowy w granicach 10-20 mm na  każdą 
stronę ramy okiennej.  Luz boczny  między  oknem a  otworem w ścianie pozwala na zmiany 
wymiarów  okna,   jakie   zachodzą   wraz   ze   zmianami   temperatury  lub  wilgotności. 
Uniemożliwia również wystąpienie  zmian  w  cechach  geometrycznych okna pod wpływem 
ruchu  konstrukcji  budynku,  występującego   na   skutek   zmiennych   obciążeń  lub 
nierównomiernego osiadania budynku. Przy luzach obwodowych mniejszych  niż  5 mm
może występować  wyboczenie  ram klinujących się w  ciasnym otworze okiennym.  Z kolei 
za duży luz, przekraczający 30 mm, może być przyczyną niewystarczającego utwierdzenia 
okna  w  ścianie.
Przed  przystąpieniem  do  montażu  należy  zaopatrzyć  się  w  blachy  montażowe,  kołki 
szybki montaż  lub pusta przestrzeń, w zależności  od  konstrukcji  muru,  wkręty  ramowe 
oraz  piankę montażową. Potrzebne materiały pomocnicze do montażu stolarki. Prawidłowe 
rozmieszczenie   punktów   mocowania   ościeżnicy   okien  i  drzwi.  Producent zaleca 
osadzenie okna w ościeżu przy pomocy kotew montażowych (blach) i wkrętów ramowych 
zgodnie  ze  schematami  przedstawionym  na  rysunku  poniżej.   Rozmieszczenie  blach 
montażowych: Wymiary A=150-200mm 
Wymiary B=max850mm 
Dodatkowo należy stosować wkręty ramowe przy następujących długościach ościeżnicy:
- od 1500-1700 mm  1 wkręt ramowy, 
- od 1701-2000 mm  2 wkręty ramowe,
- od 2001-2450 mm  3 wkręty ramowe,
Mocowanie  kotew  montażowych  do  ościeżnicy  należy  wykonać przed  jej  włożeniem  w 
ościeże, po uprzednim zdjęciu skrzydeł. Blacha, kotwa montażowa ma być przymocowana 
do ościeżnicy 

Piankowanie.
Kolejna czynnością jest wypełnienie luzu bocznego pianą montażową. Należy stosować się 
ściśle   do  zaleceń  producenta   pianki.   Zaleca   się  stosowanie  niskorozprężnych   pian 
montażowych oraz odpowiednie ich dobranie w zależności od pory roku (letnia lub zimowa 
pianka).
Przed piankowaniem należy wcześniej zwilżyć wodą ościeżnicę i ościeże, co w decydujący 
sposób  poprawi  przyczepność piany  uszczelniającej  i  właściwe  jej  pęcznienie.
Odpowiednie  wypełnienie  luzu  między  ościeżnicą a  ościeżem  zapewnia  szczelność na 
przenikanie powietrza, izolacyjność cieplną i akustyczną na poziomie zbliżonym do okien, a 
izolacyjny materiał  wypełniający  jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodą lub parą 
wodną.

6.   KONTROLA JAKOŚCI
Przy  odbiorze  końcowym  montażu  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  należy  przeprowadzić 
następujące badania:
- Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją projektowo-kosztorysową powinno  być
przeprowadzone  przez  porównanie  zamontowanej  stolarki  z  projektem  technicznym  i 
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin
oraz pomiaru.
- Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów  do stosowania w budownictwie  użytych
materiałów
- Sprawdzenie  stanu  technicznego  stolarki  (w  szczególności  oszklenie,  okucia,  inne 
akcesoria itp.)
- Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach
- Sprawdzenie  osadzonej  stolarki  w  murze  (prawidłowe działanie  okuć,  prawidłowe



zamykanie  i otwieranie  skrzydeł  stolarki,  prawidłowe  uszczelnienie  między ościeżą i
ościeżnicą)
- Podczas  odbioru  należy  sprawdzić wszystkie  zalecenia  podane   przez  producentów 
wbudowywanych wyrobów.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymogami  kontraktu.  Jeżeli  choć  jedno  badanie  dało  wynik  ujemny,  wykonane  roboty 
należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej  sytuacji Wykonawca 
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego 
odbioru.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien.

8.     ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie  ustalonym w dokumentach umowy,  licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,   Że  jakość wykonywanych  robót  w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i  ST  z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne 
obiektu,  komisja   oceni  pomniejszoną wartość wykonywanych   robót  w  stosunku  do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.2.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować następujące
dokumenty:
-  protokoły odbiorów częściowych,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty



na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 montażu okien i drzwi obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawę materiałów,
- montaż okien i drzwi,
- testy i pomiary 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-B-10085:2001 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania".
1110.2. Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania.
Instrukcje  producentów  odnośnie  montażu,  sposobu  Użytkowania  i  warunków 
gwarancyjnych.



ST 10-00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kanalizacja sanitarna i deszczowa. 

1. Wprowadzenie. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej - ST. 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej. 
Niniejsza  Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  będzie  stosowana  jako  dokument 
stanowiący  element  Projektu  Budowlanego.  Specyfikacja  jest  stosowania  jako  dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą 
robót przy budowie przyłączy sieci kanalizacyjnej 
  
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1.1. Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 
inżynierskich,  znajdujących  się  poza  budynkami  od  pierwszej  studzienki  kanalizacyjnej 
licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków . 
1.4.1.2.  Sieć  kanalizacyjna  ściekowa  -  sieć    kanalizacyjna    przeznaczona    do 
odprowadzania ścieków   bytowo-gospodarczych 
1.4.1.3. Przykanalik - przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od 
ulicznego wpustu ściekowego. 
1.4.1.4. Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
1.4.1.5.  Komora  robocza  -  zasadnicza  część  studzienki  lub  komory  przeznaczona  do 
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
dolnej  powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 
spocznika. 
1.4.1.6. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
1.4.1.7. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.1.8.  Właz  kanałowy  -  element  żeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  podziemnych 
studzienek  rewizyjnych  lub  komór  kanalizacyjnych,  umożliwiający  dostęp  do  urządzeń 
kanalizacyjnych. 
1.4.1.9.  Spocznik -  element  dna studzienki  lub komory kanalizacyjnej  pomiędzy kinetą  a 
ścianą komory roboczej. 
1.4.1.10. Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
1.4.1.11. Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, 
z  podsypką  z  gruntu  drobnoziarnistego,  albo  podłoże  naturalne  z  określonym  rodzajem 
podsypki  wymaganej  ze  względu  na  materiał  z  którego  wykonano  rury  przewodu 
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 
1.4.1.12.  Podłoże  wzmocnione  -  podłoże  na  gruncie  niestabilnym.  Wzmocnienie  podłoża 
może polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub 
specjalnej konstrukcji. 
1.4.1.13. Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym 
i obsypką. 



1.4.1.14. Obsypką - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 
otaczający przewód kanalizacyjny. 
1.4.1.15.  Zasypka  wstępna  -  warstwa  wypełniającego  materiału  gruntowego  tuŜ  nad 
wierzchem rury. 
1.4.1.16.  Zasypka  główna  -  warstwa  wypełniającego  materiału  gruntowego  między 
powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 
1.4.1.17. Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna  powierzchnia  przewodów  i   studzienek   
kanalizacyjnych   objętych  badaniem szczelności. 
1.4.1.18. Studzienka rewizyjna - studzienka włazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji 
kanałów. 
1.4.1.19.  Studzienka  inspekcyjna  -  studzienka  niewłazowa  przeznaczona  do  kontroli  i 
eksploatacji kanałów z poziomu terenu. 
Pozostałe określenia według PN-EN 752-1. 

2. Materiały. 
Wszystkie   użyte   do   budowy   materiały  powinny   być   dopuszczone   do   stosowania w 
budownictwie. Materiały stosowane do budowy powinny spełniać wymagania norm. 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, 
opisem  technicznym  i  rysunkami.  Ze  względu  na  załączone  obliczenia  statyczne  oraz 
zachowanie jednorodności systemu, w ramach zakresu objętego niniejszym projektem należy 
zastosować wyroby jednego producenta. 

2.1.. System kanalizacji zewnętrznej z PVC-u  
. Rury PVC-u ze ścianką LITĄ
Charakterystyka systemu:  
  rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania 
PN-EN 1401:1999, w tym: 
a) odporne na dichlorometan (odporność potwierdzona przez laboratorium 
certyfikowane) potwierdzające odpowiedni stopień Zżelowania (przetworzenia) PVC-u,  
b) materiał rury ma  potwierdzoną w teście 1000 godzinnym odporność na ciśnienie 
wewnętrzne (pozytywny wynik testu badania odporności na ciśnienie wewnętrzne – 
testu 1000 godzinnego potwierdza trwałość na poziomie 100 lat) 
c) odporne na cykliczne działania podwyższonej temperatury (= równoważne z tym, że 
rury mają oznaczenie UD) 
d) temperatura mięknienia rur i kształtek wg Vicata (VST=79stC) (co jest warunkiem 
oznaczania rur i kształtek UD)  
  kształtki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spełniające wymagania PN-EN 
1401:1999 
  kształtki SDR 41 SN4 jako uzupełnienie rur SN 4 oraz na przykanalikach w 
średnicach do 200 mm włącznie 
  kształtki SDR34 SN8 na kanałach o sztywności SN8 (od dn200 do dn500) 
  rury w średnicach dn≥ 200 z nadrukiem wewnątrz umożliwiającym identyfikację rur 
podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegające identyfikacji to co najmniej 
technologia wykonania rury (rury lite jednorodne /  rury lite trójwarstwowe z 
rdzeniem z przemiałów / rury z rdzeniem spienionym),  średnica oraz sztywność
obwodowa  
  rury i kształtki  przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem 
obszaru zastosowania UD)(tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod 
konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i wykazujące odporność i szczelność w 
warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium  



  kształtki połączeniowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1401:1999 i być
również oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD 
  w kolorze pomarańczowym (RAL 8023) 
  rury wyposażone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z pierścieniem 
rozprężnym)
  odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,  
  uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, do 
zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC; 
  producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 
  producent posiadający doświadczenie z badań rur z PVC-u w skali rzeczywistej 
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań
  system posiadający aprobatę IBDiM    system posiadający opinię GIG – dopuszczenie do 
stosowania na terenach szkód górniczych  
o dla rur klasy S do IV kategorii szkód górniczych włącznie 
o dla rur klasy N do III kategorii szkód górniczych włącznie 
  producent posiadający doświadczenie z badań trwałości rur z PVCu w kanalizacji w skali 
rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań
  możliwość zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy. 
2.1.6. Rury PVC-u ze ścianką z rdzeniem spienionym (ML) 
Charakterystyka systemu: 
  rury kan. grawitacyjnej z PVC-u z rdzeniem spienionym (zgodność z aprobatą techniczną 
wydaną przez Instal) 
  warstwy zewnętrzne i wewnętrzne w kolorze pomarańczowym  (RAL 8023), warstwa 
środkowa w kolorze odmiennym,  
  rury w  średnicach dn≥ 200 z nadrukiem wewnątrz umożliwiającym identyfikację rur 
podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegające identyfikacji to co najmniej 
technologia wykonania rury (rury lite jednorodne / rury lite trójwarstwowe z rdzeniem z 
przemiałów / rury z rdzeniem spienionym), średnica oraz sztywność obwodowa  
  rury wyposażone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z pierścieniem 
rozprężnym) , 
  kształtki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u spełniające wymagania PN-EN 1401:1999  
  kształtki SDR 41 SN4 jako uzupełnienie rur SN 4 oraz na przykanalikach w średnicach do 
200 mm włącznie 
  kształtki SDR34 SN8 na kanałach o sztywności SN8 (od dn200 do dn500) 
  odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,  
  uszczelki spełniające wymagania normy PN-EN 681-1: 2002 posiadające znakowanie CE,  
  uszczelki do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC; 
  producent rur posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001; 
  rury klas : 
a) S (o sztywności obwodowej SN8, tj. 8 kN/m2) i  
b) N (o sztywności obwodowej SN4, tj. 4 kN/m2). 
  system posiadający aprobatę IBDiM 
  system posiadający opinię GIG – dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych 
o dla rur klasy S do IV kategorii szkód górniczych włącznie  
o dla rur klasy N do III kategorii szkód górniczych włącznie. 
  moŜliwość zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy. 
Studzienki 
 Studzienki rewizyjne z trzonową rurą karbowaną DN315  
  zgodnie z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe),  
  pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379  zapewniające niezakłócony 



charakter przepływu przy łączeniu strug ścieków oraz przy zmianach kierunku przepływu 
  dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI 
‘’Instal”  
  dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM  
  odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP, PVC-u) zgodnie z 
ISO/TR 10358,  
  odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620,  
  uszczelki spełniające wymagania normy PN-EN 681-1: 2002 
  system posiadający opinię GIG – dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych 
do III kategorii włącznie  w całym obszarze dopuszczenia i do IV kategorii włącznie (przy 
głębokości do 3m)    producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, 
  producent posiadający doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej 
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań
  możliwość zakupu kompletnego systemu (rury, kształtki i studzienki) od jednego dostawcy. 

2.2. Kręgi betonowe prefabrykowane:

Na studzienki  ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi  betonowe o średnicy 50 cm, 
wysokości 50 cm lub 75 cm lub 100 cm, z betonu klasy B 25 (C20/25), wg KB1-22.2.6 (6) 
[22].

2.3. Płyty fundamentowe 

Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu 
klasy B 15 (C12/15). 

2.4. Kruszywo na podsypkę

Podsypka może być wykonana z piasku. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4]. 

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 (C12/15) powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 
[17].

3.1.13. Składowanie materiałów. 
Składowanie  urobku  i  materiałów  jest  dozwolone  tylko  po  jednej  stronie  wykopu  w 
odległości nie mniejszej niż 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od 
krawędzi  wykopu  umocnionego  oraz  odkładany  min.  1,0  m za  klin  odłamu  gruntu  jeśli 
ściany wykopu nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko. 
W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów. 
2.1.13.2. Kręgi betonowe. 
Teren  placu  składowego  powinien  być  wyrównany,  o  powierzchni  utwardzonej  i 
odwodnionej,  wyposażony  w odpowiednie  urządzenia  dźwigowo-transportowe.  Pomiędzy 
poszczególnymi  rzędami  składowanych  prefabrykatów  należy  zachować  trakty 
komunikacyjne dla ruchu pieszego 



oraz ruchu pojazdów.  
Prefabrykaty  należy  składować  w  sposób  zapewniający  łatwy  dostęp  do  uchwytów 
montażowych.  
Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien 
być składowany osobno.  
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp 
od podłoża minimum 15 cm.  
W zależności  od  ukształtowania  powierzchni  wsporczej  prefabrykatów powinny one  być 
ustawione  na  podkładach  o  przekroju  prostokątnym  lub  odpowiednio  dostosowanym  do 
obrzeża prefabrykatu.  
Prefabrykaty  drobnowymiarowe  mogą  być  składowane  w  stosach  do  wysokości  1,80  m. 
Stosy powinny być prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. 

2.1.13.3. Włazy kanałowe.  
Włazy kanałowe powinny być  składowane z  dala  od  substancji  działających  korodująco. 
Włazy  powinny  być  posegregowane  wg  klas.  Powierzchnia  składowania  powinna  być 
utwardzona i odwodniona. 
2.1.13.4. Kruszywo. 
Kruszywo  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

2.1.13.5. Cement. 
Cement należy składować na paletach. Na jednej palecie można składować do 40 worków 
(1T). 
Miejsce  składowania  cementu  powinno  być  zabezpieczone  przed  wilgocią  i  opadami. 
Cementu nie należy zimować na placu budowy. 
2.1.14. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały  należy  dostarczyć  na  budowę  wraz  ze  świadectwem  jakości,  kartami 
gwarancyjnymi i 
protokółami  odbioru  technicznego.  Dostarczone  materiały  na  miejsce  budowy  należy 
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania  wątpliwości  ich  jakości,  przed  wbudowaniem  należy  poddać  badaniom 
określonym przez Inżyniera robót.

3. Sprzęt. 
3.1.   Kanalizacja  sanitarna  i  deszczowa.  Roboty  związane  z  wykonaniem  układów 
technologicznych będą wykonywane ręcznie  oraz przy pomocy wymienionych urządzeń i 
narzędzi do prac instalacyjnych. 
Stosowany sprzęt będzie zgodny ze specyfikacją i wykazem sprzętu ujętym w kosztorysie 
inwestorskim lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inżyniera. 
Stosowany sprzęt: 
- koparka przedsiębierna, 
- samochód samowyładowczy, 
- samochód skrzyniowy, 
- szlifierka kątowa, 
- dźwig samochodowy, 
- podnośnik widłowy, 
- spycharka kołowa lub gąsienicowa, 



- sprzęt do zagęszczania gruntu, 
- beczkowóz, 
- pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy, 
- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopów, 
- agregat prądotwórczy przewoźny, 
- niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 
- taśma miernicza, 
- urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych, 
- komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca, 
- podbijaki drewniane do rur, 
- wciągarka ręczna, 
- wciągarka mechaniczna, 
- betoniarki, 
- żurawie, 
- wibratory, 
- zamknięcia mechaniczne - korki, lub zamknięcia pneumatyczne - worki gumowe, dla 
poszczególnych  średnic kanałów, służące do zamykania kanałów podczas napraw, badań 
odbiorczych na szczelność i płukania. 
Sprzęt  montażowy  i  środki  transportu  muszą  być  w  pełni  sprawne  i  dostosowane  do 
technologii  i  warunków  wykonywanych  robót.  Sposób  wykonania  robót  oraz  sprzęt 
zaakceptuje Inżynier. 

4. Transport. 
4.1. Kanalizacja sanitarna. 
Do przewożenia materiałów będą stosowane następujące zmechanizowane środki transportu: 
- samochody skrzyniowe, 
- samochody samowyładowcze, 
- samochody dostawcze, 
Ruch  środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego  odłamu  gruntu  wyznaczonymi  drogami  technologicznymi.  Rozładowanie 
materiałów  będzie  dokonywane  z  zachowaniem  środków  ostrożności  zapobiegających 
uszkodzeniu materiałów. 
Transport  będzie  taki jak określono w specyfikacji  lub inny,  jeżeli  zostanie  zatwierdzony 
przez Inżyniera. 

4.1.1. Transport rur. 
Rury  kanalizacyjne  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  

4.1.1.1. Rury. 
Transport  rur  w  rejon  wykopu  powinien  się  odbywać  tylko  pełnymi  paletami.  Rury  na 
paletach  muszą  być  transportowane na samochodach o odpowiedniej  długości  tak by nie 
zwisały poza samochód.  
. 
4.1.2. Transport kręgów. 
Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 



Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie  i  opuszczanie  kręgów  należy  wykonywać  za  pomocą  minimum  trzech  lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, 
OKN, BK, BKL o szerokości "gardzieli" 25-30 mm i udźwigu 1000-1500 kg na hak. Użycie 
nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów. 
Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.  
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu  poziomego prefabrykatów powinny 
być  wyposażone  w  urządzenia  zabezpieczające  przed  możliwością  przesunięcia  się 
prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego.  
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym  środku transportowym 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie.  
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i 
składowania  układane  na  przekładkach  eliminujących  możliwość  uszkodzenia  tych 
powierzchni  i  oddzielone  od  siebie  w sposób zabezpieczający  wykończone  powierzchnie 
przed uszkodzeniami.  
Liczba prefabrykatów ułożonych na  środku transportowym powinna być dostosowana do 
wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.  
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych  środkach transportowych 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod 
uchwytami montażowymi.  
Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na 
podkładkach  o  przekroju  prostokątnym,  a  prefabrykaty  o  skomplikowanym  profilu 
powierzchni  wsporczej  powinny  być  ustawione  na  podkładkach  o  profilu  odpowiednio 
dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 

4.1.3. Transport włazów kanałowych. 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi  środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać 
na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
4.1.4. Transport mieszanki betonowej. 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie  środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 
i  obniżenia  temperatury  przekraczającej  granicę  określoną  w  wymaganiach 
technologicznych. 
4.1.5. Transport kruszyw. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.5. Wykonanie robót. 

5.1.1. Wymagania szczegółowe. 

5.2. Kanalizacja sanitarna. 
Wykonawca  przedstawi  do  zatwierdzenia  przez  Inżyniera  zarys  metodologii  robót  oraz 
graficzny terminarz robót określające wszystkie warunki, w których będą wykonywane sieci 
kanalizacyjne.
5.2.1. Roboty przygotowawcze. 



Oś  projektowanego  rurociągu  powinien  wytyczyć  uprawniony  geodeta.  Oś  rurociągu 
powinna  zostać  oznaczona  w  trwały  i  widoczny  sposób,  przez  zainstalowanie  łańcucha 
reperów roboczych. 
Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy kołków osiowych z 
gwoźdźmi.  Kołki  osiowe powinny zostać  wbite  przy każdej  zmianie  kierunku trasy a  na 
prostych odcinkach co 30 – 50 m. Na każdym prostym odcinku powinny zostać umieszczone 
co najmniej trzy punkty. Kołki świadków powinny być wbijane na obu stronach wykopu tak, 
aby  było  możliwe  odtworzenie  osi  wykopu  podczas  wykonywania  wykopu.  W  terenie 
zabudowanym repery robocze 
w kształcie  haków lub  śrub powinny być  montowane  w  ścianach  budynków.  Łańcuch 
znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów. 
Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą: 
− Rozebranie nawierzchni. 
− Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 
− Wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia 
i  przebiegu  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego,  pod  nadzorem  ich  użytkowników 
(porównać z Dokumentacją Projektową). 
− Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu 
do strefy montażowej. 
−  Teren  budowy ogrodzić  i  zabezpieczyć  wg potrzeb  dla  ruchu pieszego  i  kołowego za 
pomocą znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych.
5.2.2. Wykopy. 
Wykop  należy  zabezpieczyć  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 
6.02.2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.  
Ze względu na warunki gruntowo-wodne rury układać w wykopach wąsko przestrzennych o 
ścianach pionowych zabezpieczonych obudowami pełnymi. 
Wykopy dla rurociągów będą wykonywane mechanicznie, do głębokości o 0,2 m mniejszej 
niż projektowana i pogłębiane do właściwej wartości wykonać ręcznie bezpośrednio przed 
ułożeniem   rurociągu  Odchylenie  grubości  warstwy  nie  powinno  przekraczać  ±  3  cm. 
Warstwa ta powinna zostać usuwana bezpośrednio przed układaniem rurociągu. W miejscach 
skrzyżowań  i  zbliżeń  do  istniejącego  uzbrojenia  tereny  wykopy  wykonywać  ręcznie  w 
odległości ustalonej z właścicielami 
sieci.  Minimalna  szerokość  wykopu  mierzona  wewnątrz  ściany  obudowy  powinna  być 
dostosowana do rurociągu. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu 
kanału na powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów  prowadzenie jednocześnie innych 
robót  oraz  przebywanie  osób  niezatrudnionych.  Przy  prowadzeniu  robót  ziemnych  w 
bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w 
pionie i poziomie), w jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. 
Odległości  bezpiecznego   używania  maszyn  roboczych  należy  ustalić  z  jednostkami 
zarządzającymi tymi instalacjami. 
Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w  projekcie. 
Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie  przekroczy  ± 5 cm. 
Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i kamieni.!  
Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić (z udziałem Inżyniera), czy rodzaj 
gruntu odpowiada określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. 
Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo 
demontowana podczas zasypywania i zagęszczania.



W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady o 
wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 
Balustrady powinny być  wyposażone w deskę krawężnikową wysokość  0,15 m oraz być 
zaopatrzone  w  światło  ostrzegawcze  koloru  czerwonego.  Niezależnie  od  ustawienia 
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie 
przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, 
linami lub taśmami ostrzegawczymi. 
Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca 
robót powinien zapewnić stały dozór. 
Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość 
co najmniej  1,2 m a dla  ruchu jednokierunkowego co najmniej  0,75 m.  Po obu stronach 
przejścia (pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską 
krawężnikową wysokość 0,15 m. 
5.2.3. Odwodnienie dna wykopu. 
Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości 
wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 
 - powierzchniowa, 
 - drenażu poziomego, 
 - depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dla  wykopów  budowanych  w  gruntach  nawodnionych  na  dnie  wykopu  należy  ułożyć 
warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 20 cm, a w niej sączek z rur dwuściennych 
z polipropylenu Ø 50 do Ø150 mm w jednym lub dwóch rzędach w zależności od poziomu 
wody gruntowej nad dnem wykopu.  
Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych 
w dnie wykopu co 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie 
grawitacyjnie do odbiornika.  
Po ułożeniu kanału i przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaż zostaje wyłączony 
z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane. 
W  przypadku  dużego  nawodnienia  gruntu,  odwodnienie  wykopów  wymaga   wykonania 
studni depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. 
Rozliczenie z pompowanej wody prowadzić w dzienniku budowy. 
Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych.
5.2.4. Układanie przewodów. 
Rury  kamionkowe  układane  w  gruncie  powinny  mieć  naturalne  podłoże  będące 
nienaruszonym sypkim gruntem o naturalnej wilgotności o wytrzymałości większej niż 0,05 
MPa,  zgodnie  z  PN-86/B-02480.  Jeżeli  w dnie  wykopu  występują  kamienie  o  wielkości 
powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, należy zastosować podsypkę o grubości15 cm. W 
gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) oraz gruntach skalistych gliniastych 
lub stanowiących zbite iły podłoże należy wykonać jako wzmocnione z warstwy  żwiru i 
piasku  o  grubości  20  cm łącznie  z  ułożonymi  sączkami  odwadniającymi.  W przypadku 
wystąpienia w poziomie posadowienia namułów należy dokonać wymiany grunty na pełnej 
głębokości  ich  występowania  na  podsypkę  żwirowo-piaskową.  Materiał  do  podsypki  nie 
powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20mm, materiał nie może być zmrożony, 
nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  Podłoże pod rurociąg 
wyprofilować pod kątem opasania = 90 o
. W dnie wykopu wykonać zagłębienia pod kielichy.



5.2.5. Roboty instalacyjno- montażowe. 
Rury powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych 
producentów. Technologia układania przewodów powinna zapewnić zachowanie przebiegu 
skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia kanału, 
zgodnie z zaprojektowaną osią, należy przez punkty osiowo trwałe oznakowane na łatach 
celowniczych  przeciągnąć  sznurek  lub  drut,  na  którym  zawieszony  jest  ciężarek  pionu 
między dwoma celowniczymi.  
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych uszkodzeń 
powstałych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury należy 
starannie  oczyścić  ze  szczególnym  zwracaniem  uwagi  na  kielichy  i  bose  końce  rur 
(uszczelki). 
Uszkodzone  rury  powinny  być  usuwane  i  przechowywane  poza  obszarem wykonywania 
montażu. Zabrania się rzucania rur do wykopu. 
. Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na 
przygotowane i wyrównane podłoże o odpowiednim nachyleniu (spadku).  
Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem (spadkiem) jak 
również powinna ściśle przylegać do podłoża na swojej  całej  długości, co najmniej  na ¼ 
obwodu, symetrycznie do osi.  
Podczas montażu kanału wykop powinien być odwodniony. 
Rury powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków. 
Ponadto należy stosować się do warunków zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 
14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. 
nr  97/2001 z dnia 11.09.2001. 
W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę  
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, 
dwudzielne,  z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla.  Prace zabezpieczające należy 
wykonać
po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. 
W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę ZN-96 
TPSA-004. 

5.2.7. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu. 
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po 
instalowaniu rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować 
uszkodzenia ułożonego rurociągu obiektów na rurociągu, jak również wodoodpornej izolacji. 
Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt 
ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz – G1. Grunt stosowany do 
zasypki  nie  powinien  zawierać  materiałów  mogących  uszkodzić  przewód,  gruntów 
zbrylonych, gruzu i śmieci. 
Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10736. Jeżeli przywieziony materiał 
wypełniający wykop w gruntach nawodnionych ma większą zdolność przewodzenia wody 
niż grunty lokalne, wówczas użyty materiał niespoisty musi być przekładany innym, żeby 
zabezpieczyć wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuż rurociągu. 
Grubość warstwy zabezpieczającej w strefie niebezpiecznej ponad górą rurociągu powinna 
wynosić co najmniej 0,5 m. Jako materiał do zasypywania dla strefy niebezpiecznej należy 
zastosować grunt  mineralny G1, sypki, drobno lub średnioziarnisty, nie skalisty, bez brył i 
kamieni, zgodnie z PN-B- 02480. Podłoże pod rurociąg wyprofilować pod kątem opasania = 
90 st . W dnie wykopu wykonać zagłębienia pod kielichy.



Po zamontowaniu i ułożeniu rur na dobrze zagęszczonym podłożu wykonanego z gruntu G1, 
należy boki rur podbić gruntem G1 ubijakami drewnianymi.  Szerokość obsypki przewodu 
powinna być  równa szerokości  wykopu  i  sięgać  do wysokości  30 cm od wierzchu rury. 
Ponad 30 cm od wierzchu  rury zasypkę wykonać należy gruntem łatwo zagęszczanym G2 z 
piasku  sypkiego drobno-średnio-  lub gruboziarnistego bez grud i  kamieni  zagęszczanego 
ręcznie  warstwami  o  grubości  10  cm równocześnie  z  obu stron.  Aby uniknąć  osiadania 
gruntu pod drogami  zasypkę należy zagęścić  do 95% zmodyfikowanej  wartości Proctora. 
Zasypkę  wykopu  należy  wykonać  zagęszczając  warstwami  gruntem łatwo  zagęszczanym 
(można również stosować piasek wymieszany z gruntem 
rodzimym)  z  równoczesną  rozbiórką  rozparć  i  odeskowań wykopów.  Podbudowę kanału 
wykonać z  gruntu G1, tak jak obsypkę, z piasku lub  żwiru. Podczas zagęszczania gruntu 
utrzymywać  jego  wilgotność  zgodnie  z  PN-B-02480.  Wilgotność  zagęszczania  gruntu 
powinna być równa optymalnej lub wynosić min. 80 % jej wartości. Grunt użyty do zasypki 
nie powinien zawierać brył, gruzu i śmieci. W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie 
należy  demontować  stopniowo  od  dna  wykopu.  Próby  szczelności  -  miejsca  połączeń 
pozostawić należy nieobsypane. 
Podczas  zagęszczania  gruntu  urządzeniami  wibracyjnymi  miejsca  pracy  mają  być 
oznakowane przenośnymi zaporami oraz mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i 
higieny pracy, określone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi. 

5.2.8. Badanie szczelności. 
Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610 

5.2.9. Wymagania szczegółowe. 
Roboty  budowlano-  montażowe  sieci  winny  być  zsynchronizowane  z  innymi  robotami 
budowlano- 
montażowymi prowadzonymi  na  opisywanym  terenie  i  powinny   być  prowadzone  w 
kolejności 
podanej poniżej: 
− wytyczenie osi tras i punktów charakterystycznych, 
− wykonanie wykopów, 
− wykonanie i montaż obiektów kubaturowych, 
− ułożenie i montaż rur w wykopach, 
− próby szczelności, 
− zasypka wykopów i zagęszczenie gruntu, 
− dokładne wyczyszczenie kanałów metodą hydrodynamiczną, 
− geodezyjne pomiary powykonawcze, 
− odbiory częściowe, 
− odbiór końcowy. 
Całość prac prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003. 
W trakcie realizacji inwestycji należy stosować się do ustaleń zawartych w załącznikach do 
projektu  a  w  szczególności  do  ustaleń  zawartych  w  Decyzji  o  Warunkach  Zabudowy  i 
Zagospodarowania  Terenu  oraz  ustaleń  zawartych  w  Opinii  Zespołu  Uzgadniania 
Dokumentacji. 
Prace  w  rejonie  istniejących  sieci  prowadzić  pod  nadzorem  właściwych  służb  ich 
dysponentów. 
Oś kanału, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 
punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym 



Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. Dno wykopu 
powinno  być  wyrównane  do  wymaganego  spadku,  zgodnie  z  rzędnymi  ustalonymi  w 
projekcie i dowiązane do reperów określonych przez geodetę. 
Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z jednostką projektową. 
Po odbiorach i zasypaniu wykopów powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu przed 
rozpoczęciem robót. 
Włączenie do czynnych sieci wykonać pod nadzorem ich właścicieli i Użytkowników.

6. Kontrola Jakości.
6.1. ST-1 Kanalizacja sanitarna. 
Kontrola  wykonania  sieci  kanalizacyjnej  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  budowy  z 
projektem. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i 
terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań 
do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej 
roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 
Inżyniera Kontraktu i Użytkownika. 
Wykonawca  jest  zobowiązany do stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w 
zakresie  i  z  częstotliwością  określoną  w  niniejszej  ST  i  zaakceptowaną  przez  Inżyniera 
Kontraktu.  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  Deklaracje  Zgodności  z  Normą  oraz  na 
tyczenie wszystkie badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane 
materiały potwierdzające,  że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez normę 
PN EN 295. 
Wykonawca  na  wniosek  Inżyniera  Kontraktu  przedstawi  Deklarację  Zgodności  z  normą 
PNEN/295  dostarczone  przez  producenta.  Inżynier  Kontraktu  może  dokonać  wizytacji 
laboratorium w zakładzie  produkcyjnym celem weryfikacji  przedstawionych mu badań na 
zgodność z PN/EN-295. 
6.1.1. Badania przy odbiorze. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z  dokumentacją  projektową,  ST i  wymaganiami 
Inżyniera,   jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  zgodnie  z 
wymogami kontroli jakości dały wyniki pozytywne. 
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnych zależne są od rodzaju odbioru 
technicznego  robót.  Odbiory  techniczne  robót  składają  się  z  odbioru  technicznego 
częściowego  dla  robót  zanikających  i  odbioru  technicznego  końcowego  po  zakończeniu 
budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 
1671 oraz PN-EN 1091.
6.1.2. Odbiór techniczny częściowy sieci kanalizacyjnej. 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 
przekraczać ± 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od 
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ± l cm, rzędne pokryw studzienek 
powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 
projektantem lub inspektorem nadzoru, 
-  zbadaniu podłoża  wzmocnionego przez  sprawdzenie  jego grubości  i  rodzaju,  zgodnie z 
dokumentacją, 
- zbadaniu gruntu użytego do podsypki i obsypki kanału, który powinien  być drobny i 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 



- zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów 
określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z projektem), 
- zbadaniu szczelności przewodu. 
Przy  bezwykopowej  budowie  przewodów  kanalizacyjnych  w  gruncie  należy  zbadać 
usytuowanie i 
długość przewodu zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz zbadać jego 
szczelności. Badania szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. 
Wyniki  badań,  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokółem  próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) 
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, 
dotyczącymi  rur  i  kształtek,  studzienek  kanalizacyjnych,  zwieńczeń  studzienek 
kanalizacyjnych  jest  przedłożony  podczas  spisywania  protokółu  odbioru  technicznego  - 
częściowego,  który  stanowi  podstawę  do  decyzji  o  możliwości  zasypywania  odebranego 
odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane  jest  także  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru 
technicznego częściowego. Kierownik budowy jest  zobowiązany,  zgodnie z art.22 ustawy 
Prawo  budowlane,  przy  odbiorze  technicznym  -  częściowym  przewodu  kanalizacyjnego, 
zgłosić  inwestorowi  do  odbioru  roboty  ulegające  zakryciu,  zapewnić  dokonanie  prób  i 
sprawdzenie przewodu, zapewnić
geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

6.1.3. Odbiór techniczny końcowy sieci kanalizacyjnej. 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 
- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją
geodezyjną, - zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia 
gruntu zasypki  wykopu, 
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
- zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności przewodów, 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z 
- protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- inwentaryzacją geodezyjną, 
- protokółem szczelności systemu kanalizacji, 
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 
Konieczne  jest   dokonanie   wpisu   do    dziennika   budowy  o    wykonaniu   odbioru 
technicznego końcowego. 
Teren po budowie sieci kanalizacyjnej,  powinien być  doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi systemu kanalizacyjnego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, 
przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i  warunkami pozwolenia  na 
budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 
6.1.4. Pozostałe wymagania. 
Ponadto kontroli podlegają: 
−  szerokość  i  głębokość  wykopu  (odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu  w  dnie  od 
ustalonej  w  planie  osi  wykopu  nie  powinno  wynosić  więcej  niż  ±  5  cm,  odchylenie 
wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m) 



−  badanie  wykonania  podłoża  (odchylenie  grubości  warstwy  podłoża  nie  powinno 
przekraczać ±3 cm, odchylenie  szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 
cm), 
− rzędne założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− odwodnienie wykopu, 
− szalowanie wykopu, 
− zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą, 
− wykonanie niezbędnych zejść do wykopów o głębokości większej niż 1 m, w odległości 
nie większej niż 20 m, 
− zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
− odległość od budowli sąsiadującej, 
− zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
− rodzaj rur, kształtek i wyposażenia oraz zgodność materiałów z wymaganiami norm, 
− składowanie rur, kształtek i wyposażenia. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Kanalizacja  sanitarna. 
Jednostki obmiarowe są następujące: [m] - kanał razem z wykopem, umocnieniem, podłożem 
i warstwa przykrywającą, wykop liniowy, 
okładzina rury, na podstawie pomiaru w terenie.  
[szt]  -  płyta  włazu,  na  podstawie  pomiarów  w terenie;   [m3]  -  warstwa  przykrywająca 
kanalizację, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. 

8. Podstawa Płatności. 
8.1. ST-1. Kanalizacja sanitarna. Płatności będą przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceną 
jakości robót, w oparciu o pomiary i 
wyniki badań laboratoryjnych. 
Cena za wykonane roboty obejmuje: 
- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy; 
- wykonanie wykopów razem z umocnieniem ścian; 
- odwodnienie wykopów; 
- zakup materiałów i urządzeń; 
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania;  
- przygotowanie podłoża, podsypki z piasku, z zagęszczeniem; 
- układanie i montaż rur, studzienek; 
- wykonanie połączeń rur i kształtek; 
- badanie szczelności; 
- warstwa przykrywająca razem z zagęszczaniem; 
- wykonanie przejść szczelnych; 
- doprowadzenie placu budowy pierwotnego stanu; 
- przeprowadzenie pomiarów i badań odbiorczych. 

9. Przepisy Związane. 

9.1. Normy. 
9.1.1. ST-1. Kanalizacja sanitarna. 
1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 
warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 



2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
3. PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy 
odbiorze. Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43. 
4. PN-EN 295: 2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. 
5. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i definicje. 
6. PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 
7. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie. 
8. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i 
oddziaływanie na środowisko. 
9. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej. 
10. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 
11. PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością. 
12. PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe. 
13. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
14. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
15. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
16. PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie. 
17. PN-88/6731-08 Beton zwykły 
18. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
19. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.  Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
20.  PN-EN  1295-1  Obliczenia  statyczne  rurociągów  ułożonych  w  ziemi  w  różnych 
warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 
21. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
23. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 24. PN-
81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
25. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
9.2. Inne. 
9.2.1. ST-1. Kanalizacja deszczowa i sanitarna. 
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. 
COBRTI Instal 2003. 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 
2003 r. z późniejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 
80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 
marca 2003 r.). 
5.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001  r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
do  robot  ziemnych,  budowlanych  i  drogowych  (Dz.  U.  Nr  118,  poz.  1263  z  dnia  15 
października 2001 r.). 



6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U.  Nr 129, poz. 844  z dnia 23 
października 1997 r.). 
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993  roku  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  eksploatacji,  remontach  i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437). 
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. (Dz. 
U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.). 
10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.). 
11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.). 
12.  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  5  maja  1999r.  w 
sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, 
elementów ochrony akustycznej,  wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli w 
sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i 
pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476) 
13. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 
14.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  24  stycznia  1986r.  w  sprawie  wykonania 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 
239, Nr 136/95 poz. 670) 
15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 
r.  w  sprawie  geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 l poz. 455) 
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133) 17. Ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 
r.) 
18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów 
budowlanych (Dz. U.  Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z późniejszymi zmianami) 
19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów  budowlanych  dopuszczanych  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w 
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 
sprawie  określenia  wykazu  wyrobów  budowlanych  nie  mających  istotnego  wpływu  na 
spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673) 
21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie  albo służących ochronie  lub ratowaniu życia,  zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 



tym  znakiem,  oraz  wyrobów  podlegających  obowiązkowi  wystawiania  przez  producenta 
deklaracji zgodności (Dz.U Nr 5/00 poz. 53) 
22.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  13  stycznia  2000  r.  w  sprawie  trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie 
albo, które służą ochronie lub ratowaniu Ŝycia,  zdrowia i środowiska, wyprodukowane w 
Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania 
certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów 
tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 



ST 12-00 SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWA PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEJ 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przyłącza  z rur PEHD  do budynku.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu
przyłącza z rur PEHD
obejmują:
wykonanie rurociągu z rur PEHD o .średnicy 63 mm,

2. Materiały
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej SST są:
2.1. Rury .średnicy 63 cm wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości w standardzie rur
PEHD, które powinny posiada aktualna aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg
i Mostów w Warszawie.
Odcinki rur można łączyć za pomocą łączników w postaci opasek zaciskowych. W zależności
od warunków zastosowania stosowane są połączenia standardowe i wodoszczelne. 

Składowanie rur:
Rury należy składować w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym, a
także by nie były poddane działaniu otwartego ognia.
Podłoże, na którym składowane są rury musi być równe . tak, aby rura spoczywała na karbach
na całej długości.
Rury można składować warstwowo przy wysokości do 3,2 m.
Okres składowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczać 2 lat.

2.2. Mieszanka
Na  podsypkę pod rury należy używać mieszanki o maksymalnej .średnicy ziaren 20 mm - 
wymagania jak w PN-B-11111: 1996.

2.3. Kruszywo na zasypkę
Należy stosować kruszywo mrozoodporne, o frakcji zawierającej się w przedziale 0÷32 mm
i wskaźniku różnoziarnistości D > 5.

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt do robót ziemnych
Roboty ziemne mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego
zapewniającego wymaganą dokładność wykonania robót.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST .00-00. "Wymagania ogólne".



4.2. Rury i złączki należy przewozić zgodnie z instrukcją Producenta.
4.3. Kruszywo na podsypkę i zasypkę oraz materiału do umocnienia wlotu i wylotu należy
przewozić samowyładowczymi .środkami transportu.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Sytuacyjno- wysokościowe wyznaczenie robót
Roboty pomiarowe należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową.
5.2.2. Wykonanie wykopu
Wykop wykonany będzie mechanicznie lub ręcznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad
rzedną posadowienia przepustu naleć wykonać ręcznie nie naruszając struktury gruntu
rodzimego zalegającego w podłożu.
5.2.3. Układanie rur
Rury należy układać na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu podłożu.
W przypadku, gdy rura ma łączenia to należy sprawdzić czy w czasie układania nie doszło
do rozluźnienia połączeń.
5.2.5. Wykonanie zasypki
Wykop na całej szerokości, co najmniej do wysokości 30 cm ponad górną krawędź rury
należy zasypać kruszywem mrozoodpornym o frakcji zawierającej się w przedziale 0÷32 mm
i wskaźniku różnoziarnistości D >5. Mogą to być mieszanki ¿wirowe lub kruszywo łamane
zwykłe Wskaźnik zagoszczenia zasypki i nasypki powinien wynosiła 1,00 według normalnej 
próby Proctora (w strefie bezpośrednio przy rurze Is≥0,97).

6. Kontrola jakości robót

6.1. Dostawca rur PEHD winien dostarczyć aprobatę techniczną do zakupionych
materiałów.
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót wg SST D.00.00.00 Kontrola i badania w trakcie
robót w szczególności obejmuje :
- prawidłowość wykonania wykopów pod kątem właściwych rzędnych oraz
spadków (min. 1%) z dokładności 2 cm,
- prawidłowość wykonania i zagęszczenia podsypki w wykopie z mieszanki
w trzech miejscach, wskaźnik zagęszczenia ≥0,98,
- prawidłowość wykonania górnej warstwy podsypki relatywnie luźnej o grubości
min. równej wysokości karbu rury,
- ułożenie oraz połączenie opaską zaciskową odcinków rur kontrolując rzędne
wlotu i wylotu oraz prawidłowe założenie opaski łączącej,
- prawidłowość wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaźnik
zagęszczenia ≥0,97 (w strefie bezpośrednio przy rurze) oraz ≥1,00 w pozostałej
strefie przepustu.

6.3. Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania Deklaracji Zgodności
oraz .świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym,
każdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Akceptacja
partii materiałów do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiałów
dokonanej przez Inżyniera oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót



Jednostkę obmiaru jest 1 m wykonanego przepustu i uwzględnia inne elementy składowe
obmierzane wg innych jednostek.
Obmiar robót polega na określeniu faktyczne stanu, zakresu robót oraz obliczeniu
rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.
Obmiar robót obejmuje roboty objęte Umowę oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których
potrzebę wykonania  uzgodniono  w  trakcie  trwania  robót  pomiędzy  Wykonawcą  a 
Inżynierem.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposób określony w Umowie.
Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inżynierem w trybie ustalonym
w Umowie.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne".
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST .00.00. "Wymagania ogólne".
Płatność za 1 m wykonanego przepustu należy przyjmować zgodnie
z Dokumentację Projektową, obmiarem robót, ocenę jakości użytych materiałów i jakości
wykonywania robót na podstawie wyników pomiarów i badań.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać:
przyłącz z rur PEHD o .średnicy 63 mm,
Cena wykonania robót obejmuje:
- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,
- oznakowanie robót,
- zakup i transport materiałów,
- wykonanie wykopu pod przepust,
- wykonanie podsypki pod rury,
- ułożenie rur w wykopie,
- wykonanie ścięcia rury w dowiązaniu do pochylenia skarpy,
- wykonanie zasypki przepustu wraz z zagęszczeniem,
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. Przepisy związane
PN-B-11111: 1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i mieszanka.
PN-B-11113: 1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
.Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP,
PN-EN 197-1 .Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-B-06712 .Kruszywa mineralne do betonu.
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych . CBPBDiM W-wa,
Rozporządzenie MTiGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawie zarządzania ruchem na drogach
(Dz.U. nr 92 z 1992 r. z późniejszymi zmianami),
BN-75/8971-06 .Składowanie materiałów.,
PN-S-02205 .Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.





ST 13 -00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

1. Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 
wykonania  i  odbioru  Robót  związanych  z  wykonywaniem  podbudowy  z  kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie.

2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  ST  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót . 

3. Zakres Robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 
wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

4. Określenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
Podbudowa  z  kruszywa  stabilizowanego  mechanicznie  –  jedna  lub  więcej  warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 
Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania 
ogólne” .

5. Podstawowe wymagania dotyczące Robót
Podstawowe wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

6. Materiały
6.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 
„Wymagania ogólne”.
6.2.Wymagania dotyczące kruszywa
Uziarnienie kruszywa



Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji mechanicznej
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego  ziarna  kruszywa  nie  może  przekraczać  2/3  grubości  warstwy  układanej 
jednorazowo.
Tabela 1 Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Lp. Wyszczególnienie 
właściwości

Wymagania dla kruszywa 
naturalnego

Wymagania dla kruszywa 
łamanego Badania 

wedługpodbudowa 
zasadnicza

podbudowa 
pomocnicza

podbudowa 
zasadnicza

podbudowa 
pomocnicza

1

Zawartość  ziarn 
mniejszych
niż  0,075  mm,  % 
(m/m)

od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 PN-EN 933-
1:2000

2
Zawartość  nadziarna, 
%
(m/m), nie więcej niż

5 10 5 10 PN-EN 933-
1:2000

3
Zawartość  ziarn 
nieforemnych  % 
(m/m), nie więcej niż

35 45 35 40 PN-EN 933-
4:2001

4

Zawartość 
zanieczyszczeń  
organicznych,  %
(m/m),
nie więcej niż

1 1 1 1 PN-EN 
1744-1:2000



5

Wskaźnik piaskowy po 

pięciokrotnym 
zagęszczeniu
metodą I lub II wg PN-
B-04481, %

od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 PN-EN 933-
8:2001

6

Ścieralność  w  bębnie 
Los Angeles
a)  ścieralność 
całkowita  po  pełnej 
liczbie  obrotów,  nie 
więcej niż
b)  ścieralność 
częściowa  po  1/5 
pełnej liczby obrotów,
nie więcej niż

35

30

45

40

35

30

50

35
PN-EN 
1097-2:2000

7
Nasiąkliwość,  %
(m/m),
nie więcej niż

2,5 4 3 5 PN-EN 
1097-6:2002

8

Mrozoodporność, 
ubytek  masy  po  25 
cyklach zamrażania, % 
(m/m), nie więcej niż

5 10 5 10 PN-EN 
1367-1:2001

9

Zawartość  związków 
siarki  
w przeliczeniu na SO3, 

%(m/m), nie więcej niż

1 1 1 1 PN-EN 
1744-1:2000

10

Wskaźnik  nośności 
wnoś  mieszanki 
kruszywa,  %,  nie 
mniejszy niż:
a)  przy  zagęszczeniu 
IS ≥ 1,00
b)  przy  zagęszczeniu 
IS ≥ 1,03

80
120

60
–

80
120

60
– PN-S-

06102:1997

Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być  kruszywo łamane,  uzyskane  w wyniku  przekruszenia  surowca skalnego lub 
kamieni narzutowych i otoczaków.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
Do  wykonania  podbudowy  przewidziano  kruszywo  łamane  niesortowane  o  uziarnieniu 
0/63mm oraz kruszywo łamane niesortowane o uziarnieniu 0/31,5.
Wymagania dla kruszywa
Krzywa  uziarnienia  kruszywa,  określona  według  PN-EN  933-1:2000  [1]  powinna  leżeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo.



Tabela 1. Skład ziarnowy kruszywa
Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito %
63 100
31,5 76-100
16 56-93
8 40-75
4 28-58
2 19-41
0,5 9-23
0,075 2-10

Tabela 2.Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Lp. Wyszczególnienie właściwości

Wymagania dla kruszywa 
łamanego

Badania wedługpodbudowa 
zasadnicza

podbudowa 
pomocnicza

1 Zawartość  ziarn  mniejszych
niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od 2 do 12 PN-EN 933-1:2000 [1]

2 Zawartość nadziarna, %(m/m), nie 
więcej niż 5 10 PN-EN 933-1:2000 [1]

3 Zawartość  ziarn  nieforemnych  % 
(m/m),  nie więcej niż 35 40 PN-EN 933-4:2001 [2]

4
Zawartość  zanieczyszczeń  
organicznych,  %(m/m),
nie więcej niż

1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]

5

Wskaźnik  piaskowy  po  
pięciokrotnym  zagęszczeniu
metodą I lub II 
wg PN-B-04481, %

od 30 do 70 od 30 do 70 PN-EN 933-8:2001 [3]

6

Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita  po pełnej 
liczbie  obrotów,  nie  więcej  niż
b)  ścieralność  częściowa  po  1/5 
pełnej liczby obrotów, 
nie więcej niż

35

30

50

35 PN-EN 1097-2:2000 [4]

7 Nasiąkliwość,  %(m/m),
nie więcej niż 3 5 PN-EN 1097-6:2002 [6]

8
Mrozoodporność,  ubytek  masy po 
25 cyklach  zamrażania,  % (m/m), 
nie więcej niż

5 10 PN-EN 1367-1:2001 [7]

9
Zawartość  związków  siarki  
w  przeliczeniu  na  SO3,  
%(m/m), nie więcej niż

1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]



10

Wskaźnik  nośności  wnoś 
mieszanki  kruszywa,  %,  nie 
mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03

80
120

60
–

PN-S-06102:1997 [9]

Woda
Należy stosować wodę czystą, wodociągową.
Kontrola jakości materiałów
Kontrola jakości materiałów polega na przeprowadzeniu badań cech fizycznych materiałów 
na reprezentatywnych próbkach dla partii kruszywa i porównaniu wyników z wymaganiami.
Partię  stanowi  składowany  na  bazie  materiał  w  ilości  niezbędnej  do  wykonania  odcinka 
próbnego. Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego źródła do wykonania 
podbudowy stabilizowanej mechanicznie są pozytywne wyniki badania nośności płytą VSS, 
wykonane na górnej warstwie podbudowy odcinka próbnego.
Podczas  wykonywania  odcinka  próbnego  należy  ustalić  ilość  wody  niezbędnej  do 
zagęszczenia.

7. Sprzęt
7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
7.2.Sprzęt  do  wykonania  Robót  Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy  z 
kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z 
następującego sprzętu:
–  mieszarek  do  wytwarzania  mieszanki,  wyposażonych  w  urządzenia  dozujące  wodę, 
mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
– prowadnic i szablonów umożliwiających rozłożenie mieszanki w wykopie,
– równiarek lub układarek do rozkładania mieszanki,
– zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych, małych walców wibracyjnych, walców 
ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych, 
– beczkowozów.

8. Transport
8.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
 
8.2.Transport materiałów
Kruszywa  można  przewozić  samowyładowczymi  środkami  transportu  w  warunkach 
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

8. Wykonanie robót
8.1.Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
8.2.Przygotowanie podłoża

Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  podbudowy  powinny  być  wcześniej 
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.



Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia Robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę  kruszywa  o  ściśle  określonym  uziarnieniu  i  wilgotności  optymalnej  należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność  zapewnienia  jednorodności  nie  dopuszcza  się  wytwarzania  mieszanki  przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu 
i wysychaniu.
Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.
Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Podbudowa  z  kruszywa  przewidziana  jest  do  wbudowania  na  odcinkach  budowy  nowej 
nawierzchni i na poszerzeniach istniejącej jezdni.
Minimalna  szerokość  poszerzenia  powinna  wynosić  0,5  m,  jeśli  jest  mniejsza,  to  należy 
rozebrać istniejącą nawierzchnię tak, by uzyskać wymaganą wielkość poszerzenia. 
Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [10] (metoda II). 
Materiał  nadmiernie  nawilgocony  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie 
i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości,  mieszanka  powinna  być  zwilżona  określoną  ilością  wody  i  równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej 
o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik  zagęszczenia  podbudowy  wg  BN-77/8931-12  [11]  powinien  odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tabeli 2, lp. 10.
Odcinek próbny
Jeżeli Inżynier stwierdzi konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem Robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
– stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest 
właściwy,
–  określenia  grubości  warstwy  materiału  w  stanie  luźnym,  koniecznej  do  uzyskania 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,
– określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia.
Na  odcinku  próbnym  Wykonawca  powinien  użyć  takich  materiałów  oraz  sprzętu  do 
mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonywania  podbudowy  po  zaakceptowaniu  odcinka 
próbnego przez Inżyniera.
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  po  wykonaniu,  a  przed 
ułożeniem następnej warstwy tj. podbudowy zasadniczej z kruszywa, podbudowy z betonu 
asfaltowego, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego lub podsypki cementowo-piaskowej pod 
warstwę ścieralną, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie 
wykorzystywał,  za  zgodą  Inżyniera,  gotową  podbudowę  do  ruchu  budowlanego,  to  jest 
zobowiązany  naprawić  wszelkie  uszkodzenia  podbudowy,  spowodowane  przez  ten  ruch. 
Koszt  napraw  wynikłych  z  niewłaściwego  utrzymania  podbudowy  obciąża  Wykonawcę 
Robót.



9.Kontrola jakości robót
9.1.Ogólne zasady kontroli jakości Robót
9.2. Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Badania przed przystąpieniem do Robót
Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw 
przeznaczonych  do  wykonania  Robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  wraz  z 
reprezentatywną  próbką  kruszywa  Inżynierowi,  w celu  akceptacji  materiałów.  Badania  te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w niniejszej ST.
Badania w czasie Robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tabeli 3.
Tabela  3.  Częstotliwość  oraz   zakres  badań  przy  budowie  podbudowy  z  kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej

Maksymalna  powierzchnia 
podbudowy  przypadająca 
na jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 2 6002 Wilgotność mieszanki
3 Zagęszczenie warstwy 2 próbki na 2000 m2
4 Badanie  właściwości  kruszywa 

wg tabeli 1, pkt. 2.2
dla  każdej  partii  kruszywa  i  przy  każdej  zmianie 
kruszywa

Uziarnienie mieszanki.
Uziarnienie  mieszanki  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami.  Próbki  należy  pobierać  w 
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 
na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
Wilgotność mieszanki.
Wilgotność  mieszanki  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej  według 
próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-88/B-04481  [10](metoda  II),  z  tolerancją  +10%  -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5:2001 [5].
Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie  warstwy  powinno  odbywać  się  aż  do  osiągnięcia  wymaganego  wskaźnika 
zagęszczenia.
Zagęszczenie  podbudowy  należy  sprawdzać  według  BN-77/8931-12  [11].  Kontrolę 
zagęszczenia można oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg „Instrukcji badań podłoża 
gruntowego budowli drogowych i mostowych” – załącznik 2 (pkt 2.4.4.) GDDP 1998 r. [14], 
nie rzadziej niż raz na 2000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.
Zagęszczenie  podbudowy  stabilizowanej  mechanicznie  należy  uznać  za  prawidłowe,  gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 
2,2 dla warstwy konstrukcyjnej podbudowy:
 ≤ 2,2
oraz:
moduł pierwotny E1 ≥ 100 MPa, moduł wtórny E2 ≥ 180 MPa dla podbudowy pomocniczej i 
zasadniczej.
Właściwości kruszywa.
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich  właściwości  określonych w pkt. 
2.2.1.



Próbki  do badań pełnych  powinny być  pobierane  przez  Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inżyniera.
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano 
w tabeli 4.
Tabela  4.  Częstotliwość  oraz  zakres  pomiarów  wykonanej  podbudowy  z  kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie  badań  i 
pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość podbudowy
co 30m na prostych, w punktach głównych łuku,
co 20m na łukach o R > 100m,
co 10m na łukach o R < 100m

2  Równość podłużna W sposób ciągły łatą
3  Spadki poprzeczne*) Co 20 m
4  Rzędne wysokościowe Co 25 m w punktach wątpliwych
5  Grubość podbudowy Co 50 m

 Nośność podbudowy:
6  - moduł odkształcenia Co najmniej w jednym przekroju na każde 500 m

 - ugięcie sprężyste Co najmniej w 10 punktach na każde 500 m

7
 Zagęszczenie
 - wskaźnik zagęszczenia
 - E2 / E1

co najmniej w jednym przekroju na każde 200 m
co najmniej w 10 punktach na każde 500 m

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych.
Szerokość podbudowy.
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5cm.
Równość podbudowy.
Równość podłużną podbudowy należy mierzyć łatą, zgodnie z BN-68/8931-04 [12 ].
Nierówności  podbudowy  nie  mogą  przekraczać  20  mm  dla  podbudowy  pomocniczej  i 
zasadniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
Rzędne wysokościowe podbudowy.
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
Grubość podbudowy.
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej po zagęszczeniu o więcej 
niż ± 2 cm.
Nośność i zagęszczenie podbudowy.
–  moduł odkształcenia powinien być zgodny z podanym w tabeli 5,
–  ugięcie sprężyste powinno być zgodne z podanym w tabeli 5, wg BN-70/8931-06 [13].

Tabela 5. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa  z 
kruszywa 
owskaźniku 

Wskaźnik 
zagęszczenia
Is nie

Maksymalne  ugięcie 
sprężyste  pod  kołem, 
[mm]

Minimalny  moduł  odkształcenia 
mierzony  płytą  o  średnicy  30  cm, 
[MPa]



wnoś  nie 
mniejszym 
niż, %

mniejszy niż 40 kN 50 kN
od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego
obciążenia E2

60
80
120

1,00
1,00
1,03

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie  powierzchnie  podbudowy,  które  wykazują  większe  odchylenia  od  określonych 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie 
zapewnia  podparcia  warstwom wyżej  leżącym,  to  Wykonawca powinien  na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
Niewłaściwa grubość podbudowy
Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości,  Wykonawca  wykona 
naprawę  podbudowy.  Powierzchnie  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub 
wybranie  warstwy  na  odpowiednią  głębokość,  zgodnie  z  decyzją  Inżyniera,  uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych 
dodatkowych Robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania Robót przez Wykonawcę podbudowy.

10.Obmiar robót
10.1.Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
10.2.Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr  kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie.

11.Odbiór robót
11.1Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .
11.2.Sposób odbioru Robót
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową,  ST i  wymaganiami  Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne.

12. Podstawa płatności
12.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .
Zakres płatności za wykonaną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.
Cena jednostki obmiarowej



Wykonanie  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie  nie  podlega  odrębnej 
zapłacie i należy je uwzględnić w cenie jednostkowej dotyczącej nawierzchni betonowej lub 
nawierzchni  z mieszanek mineralno-bitumicznych,  które  będą wykonywane w pasie  robót 
ziemnych. 
Cena wykonania 1 m2 (metra kwadratowego) podbudowy obejmuje m.in.: 
–  prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
–  oznakowanie Robót,
–  sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
–  zakup i transport mieszanki na miejsce wbudowania,
–  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
–  rozłożenie mieszanki,
–  zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
–  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST,
–  utrzymanie podbudowy w czasie Robót.

13. Przepisy związane
Normy
1.  PN-EN 933-1:2000 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie 
składu ziarnowego . Metoda przesiewania.
2.  PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
3.  PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część  8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek. Badanie  wskaźnika piaskowego.
4.  PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.
5.  PN-EN 1097-5:2001 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw. 
Część 5: Oznaczenie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.
6.  PN-EN 1097-6:2002 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw. 
Część 6: Oznaczenie gęstości ziaren i nasiąkliwości.
7.  PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności 
metodą bezpośrednią.
8.  PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
9.  PN-S-06102:1997 Drogi  samochodowe.  Podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych 
mechanicznie.
10. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
11. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
12. BN-68/-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
13. BN-70/8931-06 Drogi  samochodowe.  Pomiar  ugięć  podatnych  ugięciomierzem 
belkowym.
Inne dokumenty
14. Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Załącznik 2 - 
GDDP  
1998 r. 



ST 14-00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTĘP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  nawierzchni  z  betonowej  kostki 
brukowej.

2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  ST  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót

3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 80mm i 60 mm.

4. Określenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego,  jedno-  lub  dwuwarstwowego,  charakteryzujący  się  kształtem,  który 
umożliwia wzajemne przystawanie elementów.
Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w ST-00„Wymagania 
ogólne” .
 Podstawowe wymagania dotyczące Robót
Podstawowe wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".

5. Materiały
5.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
"Wymagania ogólne".
Betonowa kostka brukowa - wymagania
Betonowa kostka brukowa powinna spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1338:2005 
[1]. 
5.1. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. 
5.1. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do  wykonania  nawierzchni  chodników  stosuje  się  kostkę  brukową  wibroprasowaną  o 
grubości  80  mm  lub  60  mm  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej.  Dla 
pozostałych nawierzchni stosuje się betonową kostkę brukową wibroprasowaną o grubości 80 
mm.  lub  100  mm.  Kolor  zastosowanej  kostki  powinien  być  zgodny  z  dokumentacją 
projektową, a jeżeli nie został tam określony, powinien być uzgodniony z Inżynierem. Typ i 
kształt betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inżynierem.
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- długość  ± 2 mm,
- szerokość  ± 3 mm, 
- grubość ± 3 mm.



5.2. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1.
Tabela  1.  Cechy  fizyczne  i  mechaniczne  betonowych  kostek  brukowych  wg  PN-EN 
1338:2005 [1]
Lp. Cechy Wartość
1 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli 

odladzających:
–  ubytek masy po badaniu: średnio [kg/m2] 
–  przy czym pojedynczy wynik [kg/m2]

≤1,0
>1,5

2 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu:
–  wytrzymałość charakterystyczna [MPa]
–  przy czym pojedynczy wynik [MPa]

≥3,6
≥2,9

3 Odporność na ścieranie [mm] ≤23

4 Odporność na poślizg/poślizgnięcie przez cały okres
użytkowania

Materiał do podsypki cementowo-piaskowej - wymagania
Na podsypkę stosuje się miesznkę cementu i kruszywa drobnego (piasku) w stosunku 1:4.
Do podsypki należy stosować cement powszechnego użytku CEM I wg PN-EN 197-1:2000 
[2]. 
Do podsypki należy stosować piasek wg PN-EN 12620:2004 [3]. 

6. Sprzęt
6.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00"Wymagania ogólne"
6.2.Sprzęt do wykonywania nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
a)  ręcznie - na małych powierzchniach,
b)  mechanicznie  przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek),  składających się z 
wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich ułożenia.
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Obrzeża  i  krawężniki  należy  ustawiać  ręcznie  przy  zastosowaniu  drobnego  sprzętu 
pomocniczego (łopaty, ubijaki ręczne lub mechaniczne, wibratory płytowe, itp.).
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.

7. Transport
7.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00"Wymagania ogólne" .
7.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe  kostki  brukowe  mogą  być  przewożone  na  paletach  -  dowolnymi  środkami 
transportowymi.  Kostki  w  trakcie  transportu  powinny  być  zabezpieczone  przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Palety  transportowe  powinny  być  spinane  taśmami  stalowymi  lub  plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Zalecane jest, aby palety z 



kostkami były transportowane środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig 
do rozładunku.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 
je  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami.  Podczas  transportu 
kruszywa  powinny  być  zabezpieczone  przed  wysypaniem,  a  kruszywo  drobne  -  przed 
rozpyleniem.

8. Wykonanie robót
8.1.Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-00"Wymagania ogólne".
8.2.Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Przed ułożeniem nawierzchni  z kostki  zaleca  się  ustawić krawężniki  i  obrzeża.  Przed ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników i obrzeży. 
Następnie należy przystąpić do układania  podsypki cementowo-piaskowej na podbudowie. 
Przygotowana  podsypka  powinna  równomiernie  rozścielona  na  zwilżonej  podbudowie, 
wyprofilowana i wstępnie zagęszczona lekkimi walcami lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z 
kostek o 3 do 4m.
Po  rozłożeniu  podsypki  należy  przystąpić  do  układania  betonowych  kostek  brukowych. 
Kształt,  wymiary,  barwę  kostek  oraz  układany  wzór  Wykonawca  powinien  przedłożyć 
Inżynierowi do zaakceptowania. Układanie nawierzchni należy wykonywać w temperaturze 
otocznia  nie  niższej  niż  +5°C.  Warstwa  nawierzchni  z  kostki  powinna  być  wykonana  z 
elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki 
dostarczone  w  tej  samej  partii  materiału,  w  której  niedopuszczalne  są  różne  odcienie 
wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się 
wykonywać  na  mniejszych  powierzchniach,  zwłaszcza  skomplikowanych  pod  względem 
kształtu.  Układanie mechaniczne należy wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie,  tak  aby  układarka  mogła  przenosić  z  palety  warstwę  kształtek  na  miejsce  ich 
ułożenia  z  wymaganą  dokładnością.  Kostka  do  układania  mechanicznego  nie  może  mieć 
dużych  odchyłek  wymiarowych  i  musi  być  odpowiednio  przygotowana  przez  producenta 
(ułożona odpowiednio na palecie). Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą 
brukarzy,  którzy  uzupełniają  przerwy,  wyrabiają  łuki,  dokładają  kostki  w  okolicach 
studzienek i krawężników.
Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów  itp.)  powinna  trwale  wystawać  od  3  mm  do  5  mm  powyżej  powierzchni  tych 
urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach,  obrzeżach i studzienkach należy stosować 
elementy  kostkowe  wykończeniowe  w  postaci  tzw.  połówek  i  dziewiątek,  mających 
wszystkie  krawędzie  równe  i  odpowiednio  fazowane.  W przypadku  potrzeby  kształtek  o 
nietypowych  wymiarach,  wolną  przestrzeń  należy  uzupełnić  kostką  ciętą,  przycinaną  na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Po ułożeniu działki roboczej należy ubić nawierzchnię za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.

Ubijanie  nawierzchni  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  w  kierunku  jej 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu nawierzchni wszystkie 
kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.



Po ułożeniu  kostek i  ich ubiciu  spoiny należy wypełnić  kruszywem drobnym (piaskiem). 
Piasek powinien zostać rozsypany na nawierzchni a następnie wmieciony w spoiny na sucho. 

9. Kontrola jakości robót
9.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00"Wymagania ogólne".
9.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykazać,  że  wszystkie  materiały 
stosowane  do  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych,  spełniają  wymagania 
odpowiednich  Polskich  Norm,  posiadają  odpowiednie  Aprobaty  Techniczne,  certyfikaty  i 
deklaracje  zgodności.  Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca  przedstawia 
Inżynierowi do akceptacji.
9.3.Badania w czasie robót
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  w czasie  robót  nawierzchniowych  z  kostki 
podaje tabela 2.

1

Badania wykonywania nawierzchni z kostki
zgodność  z  dokumentacją 
projektową

sukcesywnie  na  każdej 
działce roboczej -

położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie)

co  100  m  i  we 
wszystkich  punktach 
charakteryst.

przesunięcie  od  osi 
projektowanej  do  2 
cm

rzędne  wysokościowe  (pomierzone 
instrumentem pomiarowym)

co  25  m  w  osi  i  przy 
krawędziach  oraz  we 
wszystkich  punktach 
charakterystycznych

odchylenia:   +1  cm; 
-2 cm

równość  w profilu  podłużnym (wg 
BN-68/8931-04  [4]  łatą 
czterometrową)

jw. nierówności do 8 mm

równość  w przekroju  poprzecznym 
(sprawdzona  łatą  profilową  z 
poziomnicą  i  pomiarze  prześwitu 
klinem  cechowanym  oraz 
przymiarem  liniowym  względnie 
metodą niwelacji)

jw.
prześwity między łatą 
a  powierzchnią  do  8 
mm

spadki  poprzeczne  (sprawdzone 
metodą niwelacji) jw.

odchyłki  od 
dokumentacji 
projektowej do 0,3%

szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) jw.

odchyłki  od 
szerokości 
projektowanej do  ±5 
cm

sprawdzenie koloru kostek i desenia 
ich ułożenia kontrola bieżąca wg decyzji Inżyniera

9.4. Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 
tabeli 3.

Tabela 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni



Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia
1 Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego 

nawierzchni,  krawężników,  obrzeży, 
ścieków

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości  desenia,  kolorów  kostek, 
spękań, plam, deformacji,  wykruszeń,  spoin i 
szczelin

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie

Geodezyjne  sprawdzenie  położenia  osi  co  25 
m  i  w  punktach  charakterystycznych 
(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b)

3 Rzędne  wysokościowe,  równość 
podłużna  i  poprzeczna,  spadki 
poprzeczne i szerokość

Co  25  m  i  we  wszystkich   punktach 
charakterystycznych  (wg  metod  i 
dopuszczalnych  wartości  podanych  w tab.  2, 
lp. od 5c do 5g)

10. Obmiar Robót
10.1.Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00"Wymagania ogólne".
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej.

11.Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00"Wymagania ogólne" .
Roboty uznaje  się za wykonane zgodnie z  Dokumentacją  Projektową, ST i  wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały 
wyniki pozytywne.

12. Podstawa płatności
12.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00"Wymagania ogólne".
12.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje m.in.:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  oznakowanie robót,  dostarczenie  materiałów i 
sprzętu,  wykonanie podsypki,  ustalenie  kształtu,  koloru i  desenia kostek,  ułożenie i ubicie 
kostek,  wypełnienie  spoin  w  nawierzchni,  pielęgnację  nawierzchni,  przeprowadzenie 
pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzętu.

13. Przepisy związane
Normy
1.  PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.
2.  PN-EN 197-1:200 Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
3.  PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
4.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni



ST 15-00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH

1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych. 

2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  ST  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 
ustawieniem krawężników betonowych.

4. Określenia podstawowe
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
Ława – warstwa nośna służąca do umocowania krawężnika oraz przenosząca obciążenie z 
krawężnika na grunt.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania 
ogólne”.

5. Podstawowe wymagania dotyczące Robót
Podstawowe wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .

6. Materiały
6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 
„Wymagania ogólne” .
6.2. Stosowane materiały 
Dokumentacja Projektowa przewiduje użycie następujących materiałów:
–  krawężniki betonowe spełniające wymagania PN-EN 1340:2004 [1], 
–  piasek na podsypkę i do zapraw,
–  cement powszechnego użytku CEM I wg PN-EN 197-1:2000 [2],
–  woda,
–  materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 
Do obramowania jezdni należy stosować krawężniki uliczne, jednowarstwowe o wymiarach 
20x30x100cm.
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych nie powinny przekraczać:
–  długość:  ±1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 10mm,



–  wysokość i szerokość:  ±5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej 
niż 10mm,
Właściwości fizyczne i mechaniczne 
Krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1.
Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne krawężników betonowych wg PN-EN 1340:2004 [1]
Lp. Cechy Wartość
1 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli 

odladzających:
–  ubytek masy po badaniu: średnio [kg/m2] 
–  przy czym pojedynczy wynik [kg/m2]

≤1,0
>1,5

2 Wytrzymałość na zginanie:
–  wytrzymałość charakterystyczna [MPa]
–  wytrzymałośc minimalna [MPa]

≥6,0
≥4,8

3 Odporność na ścieranie [mm] ≤23

4 Odporność na poślizg/poślizgnięcie przez cały okres
użytkowania

7. Składowanie
Krawężniki  betonowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min.  5 cm większa niż szerokość 
krawężnika.
Beton do produkcji krawężników betonowych
Do produkcji krawężników betonowych należy stosować beton klasy C30/37 według PN-EN 
206-1:2003 [3].
Materiały na podsypkę i do zapraw
Na podsypkę  cementowo-piaskową i  do  zaprawy należy  stosować  cement  powszechnego 
użytku CEM I, klasy nie mniejszej niż „32.5” wg  PN-EN 197-1:2000 [2].
Piasek  na  podsypką  cementowo-piaskową  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN 
12620:2004 [4], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003 [5].
Woda zarobowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 [6].
Materiały na ławy
Do wykonania ławy betonowej  należy stosować beton klasy C12/15 według PN-EN 206-
1:2003 [3].

8. Sprzęt.
8.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
8.2.Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
–  betoniarek  do wytwarzania  betonu i  zapraw oraz przygotowania  podsypki  cementowo-
piaskowej,
–  wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

9.Transport
9.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
9.2.Transport krawężników betonowych



Krawężniki  betonowe  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportowymi. 
Krawężniki  należy  przewozić  na  paletach  w  pozycji  poziomej,  w  dwóch  warstwach 
rozdzielonych drewnianymi listwami, spięte taśmami stalowymi lub z tworzywa sztucznego. 
Palety  z  krawężnikami  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i 
uszkodzeniami w czasie transportu. 
Transport pozostałych materiałów
Transport  pozostałych  materiałów  może  odbywać  się  dowolnymi  środkami  transportu,  w 
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i  zmieszaniem z 
innymi materiałami. Cement i piasek powinny być zabezpieczone podczas transportu przed 
wysypaniem i rozpyleniem.

10. Wykonanie Robót
10.1.Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .
10.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999 [7].
Wymiary  wykopu  powinny  odpowiadać  wymiarom  ławy  w  planie  z  uwzględnieniem  w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 
według normalnej metody Proctora.
10.3. Wykonanie ław
Ławy betonowe
Wykonanie ław betonowych powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [10]. Ławy wykonuje się 
w szalowaniu.  Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie  powinien być 
wyrównywany  warstwami.  Betonowanie  ław należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami 
PN-63/B-06251 [8].
Ustawienie krawężników betonowych
Zasady ustawiania krawężników
Światło  (odległość  górnej  powierzchni  krawężnika  od  jezdni)  powinno  być  zgodne  z 
ustaleniami Dokumentacji Projektowej a w przypadku braku takich danych powinno wynosić: 
12 cm lub 5cm w przypadku krawężnika wystającego, 4cm w przypadku wjazdów do bram, 
2cm w przypadku przejść dla pieszych przez jezdnię.
Zewnętrzna  ściana  krawężnika  od  strony  pasa  rozdziału  powinna  być  po  ustawieniu 
krawężnika  obsypana  piaskiem,  żwirem,  tłuczniem  lub  miejscowym  gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [10].
Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie  krawężników  na  ławie  betonowej  wykonuje  się  na  podsypce  cementowe-
piaskowej 1:4 o grubości 5 cm po zagęszczeniu.
Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie  powinny przekraczać  szerokości  1  cm.  Spoiny  należy  wypełnić 
żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 

11. Kontrola jakości Robót
11.1Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
11.2 Badania przed przystąpieniem do Robót 
Badania krawężników



Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów 
przeznaczonych do ustawienia  krawężników betonowych i przedstawić wyniki  tych  badań 
Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach 
elementu.
Pomiary  długości  i  głębokości  uszkodzeń  krawężników  betonowych  należy  wykonać  za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1mm, zgodnie z ustaleniami 
PN-80/B-10021 [9].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy  użyciu  suwmiarki  oraz  przymiaru  stalowego  lub  taśmy.  Wyniki  pomiarów  powinny 
spełniać wymagania podane w pkt 2.3.1. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 
wykonuje  się  przez  przyłożenie  kątownika  do  badanego  naroża  i  zmierzenia  odchyłek  z 
dokładnością do 1mm.
Badania pozostałych materiałów
Badania  pozostałych  materiałów  stosowanych  przy  ustawianiu  krawężników  betonowych 
powinny  obejmować  wszystkie  właściwości,  określone  w  normach  podanych  dla 
odpowiednich materiałów w pkt 2.
Badania w czasie Robót
Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla 
szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z projektem.
Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a)   zgodność  profilu  podłużnego  górnej  powierzchni  ław  z  Dokumentacją  Projektową  – 
dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy;
b)  wymiary ław – wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na 
każde 100 m ławy, tolerancje wymiarów wynoszą:

– dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
– dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej; 

c)  równość górnej powierzchni ław – równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez 
przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty, prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm;
d)  zagęszczenie ław – zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m; 
Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z 
tłucznia,  badane próbą wyjęcia  poszczególnych  ziaren tłucznia,  nie  powinny pozwalać  na 
wyjęcie ziarna z ławy;
e) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku – dopuszczalne odchylenie linii ław od 
projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde l00 m wykonanej ławy.
Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
a)   dopuszczalna  odchylenia  linii  krawężników w poziomie  od  linii  projektowanej,  które 
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika;
b)   dopuszczalne  odchylenie  niwelety  górnej  płaszczyzny  krawężnika  od  niwelety 
projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika;
c)   równość  górnej  powierzchni  krawężników,  sprawdzaną  przez  przyłożenie  w  dwóch 
punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm;
d)  dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów – spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość.



12.Obmiar Robót
12.1Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
12.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

13. Odbiór Robót
13.1Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .
Roboty uznaje  się za wykonane zgodnie z  Dokumentacją  Projektową, ST i  wymaganiami 
Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem tolerancji  wg  dały wyniki 
pozytywne.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
–  wykonanie koryta pod ławę,
–  wykonanie ławy,
–  wykonanie podsypki.

14. Podstawa Płatności
14.1Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .
Cena jednostki obmiarowej
Wykonanie ułożenia krawężników nie podlega odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić w 
cenie jednostkowej wykonania nawierzchni betonowej, nawierzchni z kostki betonowej lub 
nawierzchni mineralno bitumicznej, która będzie wykonywana w pasie robót ziemnych. 
Cena wykonania 1 m (metra) krawężnika betonowego obejmuje m.in.:
–  prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
–  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
–  wykonanie koryta,
–  wykonanie szalunku, 
–  wykonanie ławy (o ile nie została wyodrębniona jako oddzielna pozycja),
–  wykonanie podsypki,
–  ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej,
–  wypełnienie spoin krawężników zaprawą lub masą zalewową (w zależności od rodzaju 
ławy),
–  zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
–  przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST.

15. Przepisy związane
Normy
1.  PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
2.  PN-EN 197-1:2000 Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
3.  PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
4.  PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
5.  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
6.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów 
produkcji betonu.



7.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
8.  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
9.  PN-80/B-10021 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  pomiaru  cech  

geometrycznych
10. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
11 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka
12 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych



ST 16-00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania 
dotyczące realizacji robót w zakresie instalacji elektrycznych przewidzianych do wykonania 
w ramach robót budowlanych 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych przewidzianych w projekcie 
budowy budynku.
Obejmują  prace  związane  z  dostawą  materiałów  i  wykonawstwem  robót  instalacyjnych 
elektrycznych wykonywanych na miejscu.
Roboty instalacyjne elektryczne obejmują instalacje elektryczne wewnętrzne.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót instalacyjnych
elektrycznych: Instalacje elektryczne wnętrzowe 
Wszystkie  inne  związane  roboty  instalacyjne  elektryczne  jakie  występują  przy  realizacji 
umowy.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
Projekcie Wykonawczym.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z 
umową,
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
2.1 Instalacje elektryczne
Rodzaje  i  typy  urządzeń,  aparatury,  osprzętu,  przewodów  i  materiałów  pomocniczych 
zastosowanych do  budowy  instalacji  elektrycznych  powinny  być  zgodne  z  podanymi  w 
projekcie i polskimi normami.

3. SPRZĘT.
3.1. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych elektrycznych pozostawia się do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań 
jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy 
zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu



Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ogólnej.
4.2. Transport materiałów
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej należy
przestrzegać zaleceń wytwórców, 
Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 
magazynu budowy.
Załadunek,  transport  i  rozładunek materiałów należy  przeprowadzić  zgodnie  z  przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
4.3. Składowanie materiałów
Materiały,  aparaty,  urządzenia  i  maszyny  elektryczne  należy  przechowywać  w 
pomieszczeniach zamkniętych  przystosowanych  do  tego  celu,  suchych,  przewietrzanych  i 
dobrze oświetlonych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
 Warunki techniczne podane w niniejszej SST dotyczą wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wnętrzowych o napięciu do 1kV:
-  w  budownictwie  ogólnym,  tj.  mieszkaniowym  i  użyteczności  publicznej,  w 
pomieszczeniach
suchych i wilgotnych
-  w  budownictwie  przemysłowym,  w  pomieszczeniach  bezpiecznych  pod  względem 
pożarowym
i wybuchowym, z atmosferą suchą lub wilgotną, zapyloną lub żrącą
 Warunki dotyczą instalacji wnętrzowych wykonywanych:
-  przewodami  izolowanymi  jednożyłowymi  lub  wielożyłowymi  w  rurach  z  tworzyw 
sztucznych
- przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach, na uchwytach odległościowych, na
wspornikach, na drabinkach kablowych i w korytkach
-  przewodami  jednożyłowymi  lub  wielożyłowymi  w  rurach  instalacyjnych  z  tworzywa 
układanych
pod tynkiem lub w podłodze,
- przewodami wtynkowymi,
Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić:
- łatwy dostęp,
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób.
Mocowanie  puszek  w  ścianach  i  gniazd  wtyczkowych  w  puszkach  powinno  zapewniać 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda.
Gniada wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem
pomieszczenia.
W  łazienkach  należy  przestrzegać  zasady  poprawnego  rozmieszczania  sprzętu  z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu 
było jednakowe.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, 
aby styk ten nie występował u góry.
Przewody  do  gniazd  wtyczkowych  2-biegunowych  należy  podłączać  w  taki  sposób,  aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny – do prawego bieguna.

5.2 Instalacje elektryczne wnętrzowe



5.2.1. Wymagania ogólne
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych, bez względu na rodzaj i sposób ich 
montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe:
- trasowanie,
- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów,
- przejścia przez ściany i stropy,
- montaż sprzętu i osprzętu,
- łączenie przewodów,
- podejścia do odbiorników,
- przyłączanie odbiorników,
- ochrona przed porażeniem,
- ochrona antykorozyjna.

5.2.2. Trasowanie
Trasowanie  należy  wykonać  uwzględniając  konstrukcję  budynku  oraz  zapewniając 
bezkolizyjność  z innymi  instalacjami.  Trasa  instalacji  powinna  być  przejrzysta,  prosta  i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w 
liniach poziomych i pionowych.

5.2.3. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 
bez względu  na  rodzaj  instalacji,  powinny być  zamocowane  do  podłoża  (ścian,  stropów, 
elementów  konstrukcji  budynku  itp.)  w  sposób  trwały,  uwzględniają@_Àu_cy  warunki 
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.

5.2.4. Przejścia przez ściany i stropy
Wszystkie  przejścia obwodów instalacji  elektrycznych  przez ściany,  stropy itp.  (wewnątrz 
budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami.
Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych.
Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób 
szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów.
Obwody  instalacji  elektrycznych  przechodzące  przez  podłogi  muszą  być  chronione  do 
wysokości  bezpiecznej  przed  przypadkowymi  uszkodzeniami.  Jako  osłony  przed 
uszkodzeniem  mechanicznym  można  stosować  rury  stalowe,  rury  z  tworzyw  sztucznych, 
kształtowniki, korytka blaszane itp.

5.2.5. Montaż sprzętu i osprzętu
Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny:
- rozgałęźniki (puszki) różnego rodzaju,
- łączniki instalacyjne,
- gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na stałe,
- skrzynki rozdzielcze,
- przyciski sterownicze
Sprzęt  i  osprzęt  instalacyjny  należy  mocować  do  podłoża  w sposób trwały  zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu niehermetycznego do podłoży drewnianych lub 
innych palnych należy wykonywać na podkładkach blaszanych, znajdujących się co najmniej 
pod całą powierzchnią danego sprzętu i osprzętu.
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w



podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub zamontowane 
na takich konstrukcjach, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz 
kołków wstrzeliwanych.

5.2.6. Łączenie przewodów
W  instalacjach  elektrycznych  wnętrzowych  łączenia  przewodów  należy  wykonywać  w 
sprzęcie  i osprzęcie  instalacyjnym  i  w  odbiornikach.  Nie  wolno  stosować  połączeń 
skręcanych.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia.
Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, 
do jakich zacisk ten jest przystosowany.
W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a  nakrętką  oraz  pomiędzy oczkami  powinny znajdować się  podkładki 
metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu.
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
Zdejmowanie  izolacji  i  oczyszczenie  przewodu  nie  może  powodować  uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 
uszkadzać warstwy cyny.
Końce  przewodów  miedzianych  z  żyłami  wielodrutowymi  (linek)  powinny  być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek 
zamiast ocynowania).

5.2.7. Ochrona przeciwporażeniowa
Ochronie  tej  podlegają  metalowe  obudowy  zainstalowanego  sprzętu  i  osprzętu  oraz 
odbiorników, jak
również cała instalacja rurowa.
W  przypadku  zastosowania  w  ciągach  rurowych  elementów  w  obudowach  z  tworzyw 
sztucznych  lub  uszczelniania  połączeń  za  pomocą  pakuł,  ciągi  te  muszą  być  dodatkowo 
mostkowane  w  miejscach  łączeń  dodatkowymi  połączeniami.  Takie  połączenia  (mostki) 
mogą  być  wykonane  w  postaci  objemek  z  taśmy,  bednarki  lub  drutu  stalowego  i 
zamontowane w sposób zapewniający ciągłość metaliczną.
Przekrój ich nie może być mniejszy od przekroju przewodów ochronnych stosowanych w 
danej  instalacji.  Wszystkie  połączenia  metaliczne muszą być  zabezpieczone przed korozją 
oraz  muszą  być  dostosowane  do  warunków  lokalnych  i  gwarantować  trwałą  w  czasie 
ciągłość.
Ochronę  przeciwporażeniową  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  SST  – 
Urządzenia piorunochronne.
5.2.10. Ochrona antykorozyjna
Ochronę  antykorozyjną  należy  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  ST  dla 
konstrukcji stalowych.

5.3 Instalacje wtynkowe
5.3.1. Trasowanie
Trasowanie należy wykonać wg p. 5.2.2.
5.3.2. Kucie bruzd
Kucie bruzd należy wykonać wg zasad podanych w p. 5.9.2.
5..3. Mocowanie puszek
Puszki  należy  osadzać  na  ścianach  (przed  ich  tynkowaniem)w  sposób trwały  za  pomocą 
kołków rozporowych  lub  klejenia.  Na  ścianach  drewnianych  puszki  należy  mocować  za 



pomocą  wkrętów  do  drewna.  Puszki  po  zamontowaniu  należy  przykryć  pokrywami 
montażowymi. Możliwe jest stosowanie puszek i osprzętu i instalacyjnego jak dla instalacji 
podtynkowej.
5.3.4. Układanie i mocowanie przewodów
Instalacje  wtynkowe  należy  wykonywać  przewodami  wtynkowymi.  Dopuszcza  się 
stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich.
Na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na warstwie 
zaprawy murarskiej grubości co najmniej 5mm, oddzielającej przewód od ściany. Przewody 
mające dwie warstwy izolacji, tj. izolację każdej żyły oraz wspólną powłokę, można układać 
bezpośrednio na podłożu drewnianym lub z innego materiału palnego, jeżeli zabezpieczenie 
obwodu wynosi nie więcej niż 16A.
Przewody  wprowadzone  do  puszek  powinny  mieć  nadwyżkę  długości  niezbędną  do 
wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe.
Zgięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Podłoże do układania na nim
przewodów  powinno  być  gładkie.  Przewody  należy  mocować  do  podłoża  za  pomocą 
klamerek.
Mocowanie klamerkami należy wykonywać w odstępach około 50cm, wbijając je tak, aby nie
uszkodzić izolacji żył przewodu.
Do  puszek  należy  wprowadzić  tylko  te  przewody,  które  wymagają  łączenia  w  puszce; 
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów 
należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny 
sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem.
Zabrania  się  układania  przewodów  bezpośrednio  w  betonie,  w  warstwie  wyrównawczej 
podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur.
5.3.5. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów
Przygotowanie  końców  żył  i  łączenie  przewodów  należy  wykonywać  zgodnie  z 
wymaganiami podanymi w p. 5.2.6.

5.4 Montaż zabezpieczeń (gniazd bezpiecznikowych oraz wyłączników)
W ogólnie dostępnych instalacjach wnętrzowych należy montować aparaty zabezpieczające z
pokrywami  osłaniającymi  części  będące  pod  napięciem.  Gniazda  bezpieczników  należy 
montować  na  deskach  lub  bezpośrednio  na  kołkach  rozporowych  osadzonych  w  ścianie. 
Wyłączniki  płaskie  należy  montować  na  listwach  aparatowych.  Do  przykręcania  należy 
używać wkrętów z łbem półkolistym o odpowiedniej średnicy i długości. Pod łby wkrętów 
należy podłożyć podkładki.
Przewód zasilający należy przyłączać do styku dolnego, przewód zabezpieczany do gwintu 
gniazda bezpiecznikowego lub górnego styku wyłącznika płaskiego.
Aparaty  zabezpieczające  zainstalowane  przed  licznikiem  należy  osłonić  pokrywą 
przystosowaną do plombowania.

5.5 Montaż liczników
Do rozliczeń z dostawcą energii elektrycznej oraz kontroli jej zużycia należy stosować układy
pomiarowe.  W  układzie  do  pomiaru  rozliczeniowego  należy  stosować  zestaw  aparatury 
legalizowanej,  uzgodniony  z  dostawcą  energii  elektrycznej  pod  względem  rodzaju  i 
usytuowania.  W  układzie  do  pomiaru  kontrolnego  należy  stosować  zestaw  aparatury 
spełniający określone wymagania użytkowników energii elektrycznej.

6. PRÓBY MONTAŻOWE
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres



prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem.
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie 
od  strony zasilania;  pomiarów  dokonać  należy  induktorem 500V lub  1000V;  rezystancja 
izolacji  mierzona  między  badaną  fazą  i  pozostałymi  fazami  połączonymi  z  przewodem 
neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza od :
0,25 MΩ dla instalacji 230V,
0,50 MΩ dla instalacji 400 i 500V;
-  pomiar  rezystancji  izolacji  odbiorników;  rezystancja  izolacji  silników,  grzejników  itp. 
mierzona induktorem 500V nie może być mniejsza od 1MΩ,
- pomiar kabli zasilających, który należy wykonać zgodnie z SST - Elektroenergetyczne linie
kablowe
- pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji ochrony przeciwporażeniowej
- pomiary rezystancji uziemień 
-  oględziny  wykonanej  instalacji  ochrony  przeciwporażeniowej  wraz  z  urządzeniami  i 
aparatami wchodzącymi w jej skład
Z prób montażowych należy sporządzić protokół.
- Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi
należy załączyć świetlne są załączane zgodnie z założonym programem,
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych
zacisków,
- silniki obracają się we właściwym kierunku
- protokół pomiaru skuteczności ochrony przed porażeniem powinien zawierać dokładne
określenie badanego odbiornika, wielkość zabezpieczenia tego odbiornika, wymaganą
krotność prądu zabezpieczenia, zmierzony prąd zwarciowy, zmierzoną impedancję pętli
zwarciowej oraz wnioski. Równocześnie w protokole należy uwidocznić stosowaną metodę
pomiarową, typ i numer aparatu pomiarowego.

7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Przy  przekazywaniu  instalacji  do  eksploatacji  wykonawca  jest  obowiązany  dostarczyć 
zleceniodawcy dokumentację  powykonawczą  według  wymagań  podanych  w,  a  w 
szczególności:
- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jeżeli
naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze względu na zbyt duży zakres
zmian,
- protokoły z prób montażowych 
-  instrukcje  eksploatacji  zamontowanych  instalacji  specjalnych  oraz  mechanizmów  i 
urządzeń,  jeżeli  odbiegają  one  parametrami  technicznymi  i  sposobem  użytkowania  od 
urządzeń powszechnie stosowanych.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Odbiór frontu robót
Przed przystąpieniem do robót  montażowych należy odebrać protokolarnie  front  robót  od 
generalnego wykonawcy lub inwestora.
Stan  robót  budowlanych  i  wykończeniowych  powinien  być  taki,  aby  roboty 
elektromontażowe  można  było  prowadzić  bez  narażenia  instalacji  na  uszkodzenie,  a 
pracowników na wypadki przy pracy.

8.2 Odbiory częściowe
Odbiory robót ulegających zakryciu; odbiorom podlegają:



- ułożone w kanałach, lecz nie przykryte kable,
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakończeniu robót montażowych.
Usterki  wykryte  przy  odbiorze  częściowym  powinny  być  wpisane  do  dziennika  robót 
(budowy).  Brak  wpisu  należy  traktować  jako  stwierdzenie  należytego  stanu  elementów  i 
prawidłowego montażu.
Pozostałe odbiory częściowe; przed odbiorem końcowym dużych skomplikowanych instalacji
elektrycznych  należy  przekazać  inwestorowi  poszczególne  fragmenty  instalacji  w  drodze 
odbiorów częściowych.

8.4 Odbiór końcowy
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:
- aktualną dokumentację powykonawczą
- protokoły prób montażowych
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji,
- instrukcje eksploatacji urządzeń, jeżeli umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji,
- części i urządzenia zamienne oraz sprzęt BHP, które zgodnie ze specyfikacją w projekcie
(dokumentacji) miały być dostarczone przez wykonawcę.
Komisja odbioru końcowego:
- bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej,
- bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek,
- bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i
uwagi,
- bada i akceptuje protokoły prób montażowych,
- dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie,
- ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji,
- spisuje protokół odbiorczy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE
9.1 Związane normatywy
Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity  –  Dz.U.  2003  nr  207 
poz.2016) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 
Nr  75  poz.  690)  wraz  z  późniejszymi  zmianami  Rozporządzenie  Ministra  Spraw 
Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003r.  w  sprawie  ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2003 nr 121
poz. 1138)
9.2 Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności:
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  instalacji  niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla



zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed  przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowy
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Dobór  środków  ochrony  w  zależności  od  wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia  elektrycznego.  Inne  wyposażenie.  Oprawy  oświetleniowe  i  instalacje 
oświetleniowe
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych



ST 17-00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA  I  INSTALACJI  WODY  ZIMNEJ  I 
CIEPŁEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej  ST są wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  instalacji 
centralnego
ogrzewania, które zostaną zrealizowane 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji w/w robót.

1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wykonawstwa robót 
w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i wody zimnej i ciepłej 
- uzyskanie  od  producentów  bądź  opracowanie  dokumentów  koniecznych  do  uzyskania 
aprobat i atestów dla urządzeń i elementów instalacji, dopuszczających do stosowania jako 
materiały budowlane w Polsce
- dostarczenie i montaż orurowania instalacji 
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji
- wykonanie prób, regulacji i pomiarów instalacji wraz ze sporządzeniem protokołów
- wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlającej faktyczne trasy prowadzenia 
przewodów  wodnych,  rozmieszczenie  i  dokładną  lokalizację  pozostałych  elementów 
instalacji,  ich  wymiary,  parametry  oraz  wszystkie  elementy  niezbędne  do  prawidłowej 
eksploatacji instalacji
Dopuszcza  się  przyjęcie  rozwiązania  zamiennego  innego  producenta,  równoważnego, 
zapewniającego założone wymagania i rozwiązania przyjęte w Specyfikacji i dokumentacji:
1. Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego zapewniającego takie same lub lepsze 
parametry techniczne. Przyjęte rozwiązanie zamienne nie może obniżać standardu instalacji i 
wymaga zgody Projektanta i Inwestora.
W  trakcie  przygotowywania  oferty  przetargowej  do  obowiązków  Wykonawcy  należy 
uwzględnienie zmian w profilu produkcji producentów i załączenie technicznych kart doboru 
urządzeń celem uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej nr „Wymagania 
ogólne”.
2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  Robót  oraz  za  ich  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową i ST.
 Wszystkie  prace  muszą  być  wykonywane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej,  z 
zachowaniem szczególnej  ostrożności  i  pod stałym nadzorem osób uprawnionych.  Zakres 
wykonania  i  obowiązki  przy  robotach  budowlanych  stosować  zgodnie  z  Warunkami 
Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych  i  podobnymi 
uregulowaniami.
Wykonawca  obowiązany  jest  przedstawić  Projektantowi  i  Inspektorowi  Nadzoru  do 
akceptacji  wszystkie  rozwiązania  robocze,  rysunki  warsztatowe  z  odpowiednimi  opisami, 



obliczeniami,  próbki  materiałów,  prototypy  wyrobów  zarówno  ujętych  jak  i  nie  ujętych 
dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. 
przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych.

1.6. Określenia podstawowe
• Instalacja ogrzewcza wodna
Instalację  ogrzewczą  wodną  stanowi  układ  połączonych  przewodów  napełnionych  wodą 
instalacyjną,  wraz  z  armaturą,  pompami  obiegowymi  i  innymi  urządzeniami  (w  tym 
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi 
itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła.
• Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego
Instalacja  ogrzewcza  w której  przestrzeń  wodna (zład)  nie  ma  swobodnego  połączenia  z 
atmosferą.
• Instalacja centralnego ogrzewania wodna
Instalacja  stanowiąca  część  lub  całość  instalacji  ogrzewczej  wodnej,  służąca  do 
rozprowadzenia wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach 
obsługiwanego budynku, w celu
• Woda instalacyjna (czynnik grzejny)
• Instalacja  wodna
Instalacja  stanowiąca  część  lub  całość  instalacji  wody  zimnej  i  cieplej,  służąca  do 
rozprowadzenia wody Pomiędzy siecią zewnętrzną urządzeniami  do podgrzewania wody i 
odbiornikami
• Źródło ciepła
Urządzenie do podgrzewania wody ciepłej oraz do instalacji co
• Ciśnienie robocze instalacji, trob
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) 
przewidziane  w  dokumentacji  projektowej,  które  dla  zachowania  zakładanej  trwałości 
instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.
• Ciśnienie dopuszczalne instalacji
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w 
najniższym punkcie instalacji.
• Ciśnienie próbne
Ciśnienie  w  najniższym  punkcie  instalacji,  przy  którym  dokonywane  jest  badanie  jej 
szczelności.
• Ciśnienie nominalne PN
Ciśnienie  charakteryzujące  wymiary  i  wytrzymałość  elementu  instalacji  w  temperaturze 
odniesienia równej
20oC.
• Ciśnienie robocze urządzenia
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie  w miejscu zainstalowania  urządzenia  w instalacji  (to 
znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie 
spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji.

2. MATERIAŁY.
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2.  Wyrobami  dopuszczonymi  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  są 
właściwie oznaczone:



- wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji
- wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
-  wyroby  budowlane  oznaczone  znakowaniem  CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
-  wyroby  budowlane  znajdujące  się  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie 
wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa6,  dla  których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.
3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej  dokumentacji  technicznej  sporządzonej  przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnionej,  dla których dostawca wydał  oświadczenie  wskazujące,  że 
zapewniono  zgodność  wyrobu  z  tą  dokumentacją  oraz  z  przepisami  i  obowiązującymi 
normami.

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów
2.2.1. Materiał.
Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano z następujących materiałów:
- z rur systemu PE-Xb/AL/PE
- do łączenia  stosować kształtki  systemowe,  zaprasowywane  PE-Xb/AL/PE-HD albo inne 
równorzędne,
-  połączenia  z  armaturą  wykonać  przy  pomocy  typowych  złączek  i  kształtek  dla  danego 
producenta.
Parametry pracy rur wielowarstwowych PE-Xb/Al/PE-HD:
- max. ciśnienie robocze 6 bar
- max. temperatura pracy: 90ºC
- dopuszczalna temperatura awaryjna: 95ºC

2.2.3. Ogrzewanie podłogowe.
Wężownice
Wężownice grzewcze  zaprojektowano  z  rur  tworzywowych  (polietylenowych)  PE-
RT/AL/PE-RT 16 × 2,0 mm.
Podłączone będą od dołu do rozdzielacza strefowego. Długość każdej pętli oraz rozstaw rur 
przedstawiono w części rysunkowej opracowania (na rzutach).
Podłogę  grzewczą  należy  wykonać  na  warstwie  posadzki  i  układać  na  odpowiednim 
osiatkowaniu ułatwiającym montaż. 

Odpowietrzanie wężownic odbywać się będzie odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. 
Opróżnianie  i  napełnianie  pętli  wodą  umożliwia  zawór  spustowy  na  rozdzielaczu. 
Zastosowano układ ślimakowy wężownic, ze względu na potrzebę równomiernego rozkładu 



temperatury  podłogi.  Zasilenie  instalacji  ogrzewania  podłogowego  zaprojektowano  jako 
układ  pompowo mieszający  z  mieszaczem zamontowanym  w szafce  rozdzielaczowej.  Do 
obliczeń  przyjęto  rozdzielacz  typu  KRS-6  f-my  np.  HERZ.  Zaleca  się  zastosowanie 
proponowanego rozwiązania lub innych równorzędnych odpowiadających prawidłowej pracy 
instalacji.

2.2.4. Instalacja wody zimnej.
Instalację  wody  zimnej  zaprojektowano  z  rur  z  polietylenu  sieciowanego   PEX-a,  , 
maksymalne ciśnienie pracy 10 bar, robocza temperatura pracy 20 °C łączonych za pomocą 
złączek  samozaciskowych np.  Uponor Quick&Easy f  16¸63 mm i złączek  mechanicznych 
zaciskowych typu WIPEX f 25¸110 mm.
Przewody poziome należy montować w posadzce na których rury mają możliwość ruchu i
następuje samokompensacja wydłużeń cieplnych.
W  celu  ograniczenia  wyboczeń  rur  związanych  z  kompensacją  wydłużeń  należy  rury 
przymocowywać do korytek oraz wykonywać punkty stałe na każdym odgałęzieniu.
Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonywać w tulejach ochronnych stalowych o 
średnicach  o dwie dymensje  większych od przewodu. Przestrzeń pomiędzy rurociągiem a 
tuleją wypełniać materiałem plastycznym nie oddziaływującym na materiał rury.

2.2.5. Kompensacja wydłużeń termicznych.
Kompensacja wydłużeń termicznych odbywać się będzie przez odpowiednie ukształtowanie 
tras rurociągów (samokompensacja).

2.2.6. Izolacja.
Wszystkie  poziome rury rozprowadzające na odcinku od węzła  ciepła  do pionów, naleŜy 
izolować  otulinami  polietylenowymi   grubości  25-40mm w  płaszczu  z  folii  aluminiowej 
łączonej taśmą z folii samoprzylepnej.
Rozprowadzenia izolować łącznie z armaturą i rurkami impulsowymi.
Rozprowadzenia  instalacji  w  posadzkach  korytarzy  izolować  otulinami 
THERMACOMPACT S grubości 6,0mm.

2.2.7. Odpowietrzenia.
Instalacja będzie odpowietrzana przez automatyczne z zaworami odcinającymi
kulowymi ø½”, umieszczone w  rozdzielaczach ogrzewania podłogowego.

2.3. Składowanie materiałów
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się 
do  instrukcji  składowania  opracowanej  przez  producenta.  Transport  i  składowanie  rur  i 
kształtek  muszą  być  przeprowadzane  przy  ciągłej  obserwacji  właściwości  materiałów  i 
zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane 
żadnym szkodom. Rury i kształtki plastikowe nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym 
materiałem,  który  mógłby  uszkodzić  tworzywo  sztuczne.  Rury  z  tworzyw  sztucznych 
powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach).

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST – „Wymagania ogólne”.



Sprzęt  Używany  przez  wykonawcę  powinien  posiadać  ustalone  parametry  techniczne, 
odpowiadające  ogólnie  przyjętym  wymaganiom  co  do  ich  jakości,  jak  również 
wytrzymałości.
Wykonawca jest  zobowiązany do Używania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i 
wyładunku materiałów i sprzętu.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  Robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”. 
Ponadto:
Instalacje  wodno-kanalizacyjne  powinny  zapewnić  obiektowi  budowlanemu,  w  którym  je 
wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
- bezpieczeństwa konstrukcji,
- bezpieczeństwa pożarowego,
- bezpieczeństwa użytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
- ochrony przed hałasem i drganiami,
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 
zakresie  wymagań  powołanych  przepisów  techniczno  –  budowlanych,  a  także  zgodnie  z 
zasadami wiedzy technicznej.
W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami zmianę prowadzenia przewodów ustalać na 
bieżąco w trakcie realizacji.
5.2. Szczegółowe zasady wykonywania Robót - wytyczne projektowe.
5.2.1. Źródło ciepła i rozdział ciepła.
Zasilenie  instalacji  zaprojektowano z  pompy ciepła   zlokalizowanego  w pomieszczeniu  o 
funkcji kotłowni
Projektowana  pompa  ciepła   dostarczać  będzie  ciepło  dla  zasilania  odbiorników 
zgrupowanych w obiegach:
– instalacji c.o
– instalacji c.w.u.

5.2.4. Ogrzewanie podłogowe.
Wężownice
Wężownice grzewcze zaprojektowano z rur tworzywach (polietylenowych)  PE-RT/AL/PE-
RT 16 × 2,0 mm.
Podłączone będą od dołu do rozdzielacza strefowego. Długość każdej pętli oraz rozstaw rur 
przedstawiono w części rysunkowej PW (na rzutach).
Podłogę  grzewczą  naleŜy  wykonać  na  warstwie  posadzki  i  układać  na  odpowiednim 
osiatkowaniu ułatwiającym montaż. 

Odpowietrzanie wężownic odbywać się będzie odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. 
Opróżnianie  i  napełnianie  pętli  wodą  umożliwia  zawór  spustowy  na  rozdzielaczu. 
Zastosowano układ ślimakowy wężownic, ze względu na potrzebę równomiernego rozkładu 



temperatury  podłogi.  Zasilenie  instalacji  ogrzewania  podłogowego  zaprojektowano  jako 
układ pompowo mieszający z mieszaczem zamontowanym w szafce rozdzielaczowej. 
Wykonanie ogrzewania podłogowego
Na  odpowiednio  przygotowane  podłoże  ułożyć  warstwę  izolacji  poziomej  (styropian). 
Grubość warstwy wg konstrukcji podłogi. Przy wykonywaniu zwrócić szczególną uwagę na 
prawidłowe ułożenie warstwy styropianu oraz zastosowanie izolacji brzegowej (patrz rys. nr 
2). Rozłożyć folię rastrową kotwiąc do styropianu oraz stropu uchwytami kotwiącymi.
Po zamontowaniu folii przystąpić do układania pętli grzewczych, zaczynając od rozdzielacza. 
Montaż rury do podłoża wykonać za pomocą spinek PE. Rozdzielacze montować w szafkach 
podtynkowych w przygotowanych wnękach.
Warstwę  wylewki  z  dodatkiem  plastyfikatora  wylać  po  napełnieniu  instalacji  wodą  i 
wykonaniu próby ciśnienia.
Próbę ciśnienia wykonać na ciśnienie 5,5 bar przez 24h.
Po wylaniu wylewki możliwy jest stopniowy rozruch instalacji z koniecznością wykonania 
osuszania  podłogi  grzewczej  (stopniowe  podnoszenie  temp.  zasilenia  do  wartości 
obliczeniowej).
a) Kompensacja wydłużeń termicznych
Kompensacja wydłużeń termicznych odbywać się będzie przez odpowiednie ukształtowanie 
tras rurociągów (samokompensacja).
b) Izolacja
Wszystkie  poziome rury rozprowadzające na odcinku od węzła  ciepła  do pionów, naleŜy 
izolować otulinami polietylenowymi THERMAFLEX FRZ grubości 25-40mm w płaszczu z 
folii aluminiowej (LAMELIN WL/Al.) łączonej taśmą z folii samoprzylepnej.
Rozprowadzenia izolować łącznie z armaturą i rurkami impulsowymi.
Piony prowadzone w szachtach  należy izolować otulinami  THERMAFLEX FRZ grubości 
13,0mm.
Rozprowadzenia  instalacji  w  posadzkach  korytarzy  izolować  otulinami 
THERMACOMPACT S grubości 6,0mm.

5.2.5. Odpowietrzenia i spust wody
Instalacja  będzie  odpowietrzana  przez  automatyczne  odpowietrzniki  typu  TACO  ø½”  z 
zaworami odcinającymi kulowymi ø½”, umieszczone w najwyższych punktach instalacji (na 
każdym pionie) oraz na rozdzielaczach ogrzewania podłogowego.
Dla  poprawy  warunków  odpowietrzenia  instalacji,  na  końcowym  odcinku  pionu  (około 
0,50m),  wykonać poszerzenie  rur o dwie dymensje.  Zastosowane w rozwiązaniu grzejniki 
posiadają fabrycznie wbudowane odpowietrzniki ręczne.

5.2.6. Próby
Po wykonaniu instalację poddać próbie na ciśnienie.
Przed wykonaniem prób, instalację należy wypłukać
Przed  wykonaniem  nastaw  zaworów  termostatycznych  instalację  kilkakrotnie  dokładnie 
przepłukać (do wypływu czystej wody przy prędkości wypływu 1,5m/s).
Próby  ciśnieniowe  i  odbiory  instalacji  wykonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych – wydanie COBRTI INSTAL, Zeszyt nr 6.
Ciśnienie robocze instalacji – 0,25MPa, ciśnienie próbne 0,45MPa.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby na zimno, wykonać próbę na gorąco.
Wykonanie  prób  i  odbiorów  instalacji  w  systemie  np.  UPONOR  należy  zlecić  osobom 
przeszkolonym w montażu instalacji w tym systemie.



5.2.9. Szczegółowe uwagi wykonawcze.
1. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano montażowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe”.
2. Instalację c.o. z zaworami termostatycznymi naleŜy napełniać wodą uzdatnioną zgodnie z 
PN-93/C-04601.
3. Uzupełnienie zładu projektuje się w węźle cieplnym (zakres ten ujęto w PW Węzła ciepła).
4. Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać próby szczelności na zimno i gorąco.
5. Przed wykonaniem prób szczelności instalację c.o. przepłukać.
6. W trakcie płukania i prób szczelności zawory termostatyczne muszą znajdować się
w położeniu całkowitego otwarcia.
7. Na zaizolowanych rurociągach oznaczyć kierunki przepływu czynnika ( c.o.).
8.  W  przypadku  zmian  prowadzenia  przewodów  naleŜy  zapewnić  odpowietrzenia  w 
najwyższych punktach instalacji, a odwodnienia w najniższych.
9.  Przejścia  przewodów  przez  ściany  i  stropy  prowadzić  w  tulejach  ochronnych  o  dwie 
dymensje większych od średnicy przewodu.
10. Wszystkie roboty (również nie ujęte w niniejszym opisie) wykonać zgodnie z Warunkami 
Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych – wydanie COBRTI INSTAL, Zeszyt nr 6 a 
także  w  Warunkach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Rurociągów  z  Tworzyw 
Sztucznych.
11.  Do  protokołu  odbioru,  Wykonawca  powinien  dołączyć  dokumenty  dopuszczenia  do 
stosowania w budownictwie na wszystkie materiały i urządzenia
12.  Elementy  wbudowane  w  instalację  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania  w 
temperaturze 80ºC przy ciśnieniu 0,6MPa
13.  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  opracowanie  szczegółowej  inwentaryzacji  przewodów 
prowadzonych w posadzkach oraz przekazanie jej inwestorowi
14.  Ewentualne  odstępstwa  od  dokumentacji  są  dopuszczalne  tylko  po  wcześniejszym 
uzyskaniu zgody Inwestora oraz nadzoru autorskiego potwierdzonego odpowiednim wpisem 
do Dziennika Budowy
15. W miejscach krzyżowania się przewodów w lokalach mieszkalnych, podkucie stropu w 
gestii architekta
16. Odwodnienie przewodów w podłodze wykonać za pomocą zestawu pompowego
17. Przewidzieć wnęki dla szafek rozdzielaczowych oraz otwory w ścianach i stropach
18. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać jako p.poż.
19. Zaprojektować instalację elektryczną zasilenia układów mieszających oraz siłowników
20. Wykonać zabezpieczenie przeciw porażeniowe
21. Poniższa specyfikacja materiałowa nie stanowi podstawy do wykonywania zamówień

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy

6.2.1. Badanie odbiorcze szczelności instalacji
1. Warunki wykonania badania szczelności:
-  Badanie  szczelności  należy  przeprowadzać  przed  zakryciem  bruzd  i  kanałów,  przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz  przed wykonaniem izolacji cieplnej.



- Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano 
część  przewodów  instalacji,  przed  całkowitym  zakończeniem  montażu  całej  instalacji, 
wówczas  badanie  szczelności  należy  przeprowadzić  na  zakrywanej  jej  części,  w  ramach 
odbiorów częściowych.
- Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych 
instalacji,  w  przypadkach  uzasadnionych  możliwością  zamarznięcia  instalacji  lub 
spowodowania nadmiernej jej korozji,
dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem.
-  Podczas  badania  szczelności  zabrania  się,  nawet  krótkotrwałego  podnoszenia  ciśnienia 
ponad wartość ciśnienia próbnego.
- Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła/chłodu lub 
źródło ciepła/chłodu powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.
2. Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną
- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 
badaniu,  powinna być  skutecznie  wypłukana  wodą.  Czynność  tę  naleŜy wykonywać  przy 
dodatniej  temperaturze  zewnętrznej,  a  budynek  w  którym  jest  instalacja  nie  może  być 
przemarznięty.  Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe 
powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte.
-  Przed  napełnieniem  wodą  instalacji  wyposażanej  w  odpowietrzniki  automatyczne  i  nie 
wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie 
ich zawory stopowe.
Do  chwili  skutecznego  wypłukania  instalacja  taka  powinna  być  odpowietrzana  poprzez 
ręczne  otwieranie  zaworów stopowych.  Zaleca  się  połączenie,  z  elementem otwierającym 
zawór  stopowy,  węża  elastycznego,  umożliwiającego  odprowadzenie  wody  płuczącej  do 
przenośnego zbiornika lub kanalizacji.
Dopiero  po  skutecznym  wypłukaniu  instalacji,  w  zawór  stopowy  naleŜy  wkręcić 
automatyczny odpowietrznik.
-  Bezpośrednio  po  płukaniu  naleŜy  instalację  napełnić  wodą,  uwzględniaj  jednocześnie 
potrzebę  zastosowania  odpowiedniego  inhibitora  korozji,  jeżeli  wyniki  badania  wody 
stosowanej  do  napełniania  i  uzupełniania  instalacji  oraz  użyte  materiały  instalacyjne 
wymagają wprowadzenia go do instalacji
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 6 – tab. 12)
- Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorcze .
-  Po  napełnieniu  instalacji  wodą zimną  i  po  dokładnym  jej  odpowietrzeniu  naleŜy,  przy 
ciśnieniu  statycznym  słupa  wody,  dokonać  starannego  przeglądu  instalacji  (szczególnie 
połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy 
instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.
- Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem 
występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie:
a)  zabezpieczyć  przed  skutkami  zamarznięcia  przez  zastosowanie  wody  instalacyjnej  ze 
środkiem  obniżającym  temperaturę  jej  zamarzania  i  nie  oddziaływującym  szkodliwie  na 
elementy instalacji,
b)  nie  wyposażać  w  grzejniki,  zastępując  je  grzejnikowymi  szablonami  montażowymi  z 
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji przy 
minimalizacji skutków korozji.
3. Przebieg badania szczelności wodą zimną
- Do instalacji naleŜy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.



- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 
minimum  150  mm)  o  zakresie  o  50  %  większym  od  ciśnienia  próbnego  i  działce 
elementarnej:
a) 0, l bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym.
- Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby 
od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków 
wody lub roszenia.
-  Po  potwierdzeniu  gotowości  zładu  do  podjęcia  badania  szczelności  należy  zwiększyć 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w 
najniższym punkcie instalacji.
- Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie należy 
przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymagań 
technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 6.
- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka 
sama (różnica  temperatury  nie  powinna  przekraczać  +/-  3  K) i  nie  powinno występować 
promieniowanie słoneczne.
- Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 
badania  określający  ciśnienie  próbne,  przy  którym  było  wykonywane  badanie,  oraz 
stwierdzenie,  czy badania  przeprowadzono i  zakończono z  wynikiem pozytywnym,  czy z 
wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, 
która była objęta badaniem szczelności.

4. Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem
- Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić nie zawierającym oleju.
- Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji nie powinno przekraczać 3 bar.
- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 
minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 
0,1 bar.
-  Sprężarka,  używana  podczas  badania  szczelności  instalacji  powietrzem,  powinna  być 
wyposażona w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości 
ciśnienia badania szczelności o nie więcej niż 10 %.
- Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną 
uwagę  na  niebezpieczeństwo  wynikające  z  zagrożenia  wypadkiem,  spowodowanym 
możliwością  wypchnięcia  przez  sprężone  powietrze  elementu  instalacji  (np.  nie  należy 
stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego).
- W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je lokalizować 
akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego.
- Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz 
w okresie co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka 
sama  (różnica  temperatury  nie  powinna  przekraczać  3  K)  i  nie  powinno  występować 
promieniowanie słoneczne.
- Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr 
spadku ciśnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji.
- Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie, czas 
trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem 
pozytywnym,  czy  z  wynikiem  negatywnym.  W  protokóle  należy  jednoznacznie 
zidentyfikować  tę  część  instalacji,  która  była  objęta  badaniem  szczelności.  Jeżeli  wynik 



badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja ogrzewania 
powinna być przedstawiona do ponownych badań.

5. Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy:
- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła/chłodu (jeżeli była odłączona),
- podłączyć naczynie wzbiorcze,
- sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu
wzbiorczym jest zgodne z dokumentacją,
-  uruchomić  pompy obiegowe,  a  następnie  przeprowadzić  badanie  działania  na zimno,  to 
znaczy  we  wskazanych  w  projekcie  punktach  instalacji,  sprawdzić  zgodność  wartości 
ciśnienia  i  różnicy ciśnienia  z  wartościami  zaprojektowanymi.  Po przeprowadzeniu  badań 
powinien  być  sporządzony  protokół  zawierający  wyniki  badań.  Jeżeli  wynik  badania  był 
negatywny,  w  protokóle  należy  określić  termin  w  którym  instalacja  powinna  być 
przedstawiona do ponownych badań.

6.2.2. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:
a)  doboru  pompy,  co  wykonuje  się  przez  jej  identyfikację  i  porównanie  z  projektem 
wykonawczym,
b) szczelność połączenia pompy,
c) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,
d) zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniem,
e) poprawność montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, 
hałasem).
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był  negatywny,  w  protokole  należy  określić  termin  w  którym  instalacja  powinna  być 
przedstawiona do ponownych badań.

6.2.3.Badania armatury przy odbiorze instalacji
• Badania armatury odcinającej
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:
a)  doboru  armatury,  co  wykonuje  się  przez  jej  identyfikację  i  porównanie  z  projektem 
wykonawczym,
b) szczelność połączeń armatury,
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury.
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny,  w  protokóle  należy  określić  termin  w  którym  armatura  powinna  być 
przedstawiona do ponownych badań.
• Badania armatury odcinającej z regulacją montażową
Badania  armatury  odcinającej  z  regulacją  montażową,  przy  odbiorze  instalacji,  obejmują 
sprawdzenie:
a)  doboru  armatury  odcinającej,  co  wykonuje  się  przez  jej  identyfikację  i  porównanie  z 
projektem wykonawczym,
b) szczelność połączeń armatury,
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji.
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był  negatywny,  w  protokóle  należy  określić  termin  w  którym  armatura  powinna  być 
przedstawiona do ponownych badań.
• Badania armatury automatycznej regulacji



Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:
a)  doboru  armatury  automatycznej  regulacji  co  wykonuje  się  przez  ich  identyfikację 
(sprawdzenie
cechowania) i porównanie z projektem technicznym,
b) poprawność i szczelność montażu połączeń armatury,
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury,
d) poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji,
e)  nastaw  wartości  zadanych  na  zaworach  automatycznej  regulacji  i  ich  funkcjonowania 
podczas ruchu próbnego,
f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jeżeli są wymagane),
g)  poprawności  montażu  w  zakresie  BHP  (zabezpieczenie  przed  porażeniem  prądem, 
hałasem).
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był  negatywny,  w  protokóle  należy  określić  termin  w  którym  armatura  powinna  być 
przedstawiona do ponownych badań.

6.2.5. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą 
automatycznej  regulacji  odpowietrzanie  odbywa  się  przez  urządzenia  do  odpowietrzania 
miejscowego.  Następnie,  po  co  najmniej  dwóch  dobach  ciągłego  działania  instalacji  na 
gorąco można przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji.  Po 
przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik  badania  był  negatywny,  w  protokóle  należy  określić  termin  w  którym  instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań.

6.2.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji
Badanie  odbiorcze  oznakowania  instalacji  ogrzewczej  polega  na  sprawdzeniu  czy 
poszczególne odgałęzienia  przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody 
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób 
widoczny,  trwały  i  odpowiadający  oznakowaniu  na  schematach  instrukcji  obsługi.  Po 
przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik  badania  był  negatywny,  w  protokóle  naleŜy  określić  termin  w  którym  instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań.

6.2.7.Badania  odbiorcze  zabezpieczenia  instalacji  grzewczej  przed  przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji  ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych 
wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-
O2419.
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań.

6.2.8. Pomiary i regulacja
Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary naleŜy wykonywać 
w  sposób  określony  w  Wymaganiach  technicznych  COBRTI  INSTAL  –  zeszyt  6  oraz 
powołanych normach i rozporządzeniach.

7. OBMIAR ROBÓT
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST – „Wymagania ogólne”.



2. Jednostką obmiaru jest:
- mb, m2, m3, sztuka, komplet, kg
Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą instalacji
W związku z odbiorem instalacji umowa między inwestorem a wykonawcą instalacji powinna 
zawierać następujące ustalenia:
a) Odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych 
oraz określenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji,  metod pomiarowych itd.) jak 
również ewentualne odstępstwa i
zmiany (w uzgodnieniu z projektantem):
b) Określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego 
nadzoru z opracowaniem protokołu z badań;
c) Parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania budynku);
d) Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z uzasadnionych 
przyczyn (np. warunki pogodowe, brak użytkowania pomieszczeń);
e) Zakres ilościowy (poziom) prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi;
f) Zakres i metody ewentualnych pomiarów specjalnych;
g)  Niezbędne  działania  w  przypadku  nieodpowiednich  wyników  badań  (np.  powtórzenie 
badań po naprawie instalacji).  Umowa na wykonanie  instalacji  powinna określać rodzaj  i 
liczbę  urządzeń,  które  powinny  być  zamontowane  (przez  powołanie  się  na  projekt 
wykonawczy instalacji). Sprawdzenie kompletności instalacji powinno być przeprowadzone 
na  podstawie  zestawienia  zainstalowanych  urządzeń  i  ich  wymagań  technicznych 
(specyfikacji urządzeń i elementów instalacji). Jeśli wymagania techniczne poszczególnych
urządzeń są przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadać tym wymaganiom.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji
1.  Odbiory  międzyoperacyjne  są  elementem  kontroli  jakości  robót  poprzedzających 
wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma 
istotne  znaczenie  dla  realizowanej  instalacji,  np.  ma  nieodwracalny  wpływ  na  zgodne  z 
projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej
instalacji.
2.  Odbiory  międzyoperacyjne  należy  dokonywać  szczególnie,  jeżeli  dalsze  roboty  będą 
wykonywane przez innych pracowników.
3.  Odbiory  międzyoperacyjne  należy  przeprowadzać,  przykładowo  w  stosunku  do 
następujących rodzajów robót: 
a)  wykonanie  przejść  dla  przewodów  przez  ściany  i  stropy  -  umiejscowienie  i  wymiary 
otworu,
b)  po  dokonaniu  odbioru  międzyoperacyjnego  należy  sporządzić  protokół  stwierdzający 
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 
instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych 
odbiorem.
4.  W  przypadku  negatywnej  oceny  jakości  wykonania  robót  albo  ich  przydatności  do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru międzyoperacyjnego.

8.2. Odbiór techniczny-końcowy instalacji
1. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 
następujących warunków:



a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,  łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej,
b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,
c)  zakończono  uruchamianie  instalacji  obejmujące  w  szczególności  regulację  montażową 
zapewniającą  uzyskanie  założonych  parametrów  czynników:  grzejnego  i  chłodniczego 
temperatura zasilania, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne)
d) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 
efekt chłodzenia w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w 
zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii.
2. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
a)  projekt  powykonawczy  instalacji  (z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami  i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c)  potwierdzenie  zgodności  wykonania  instalacji  z  projektem wykonawczym,  warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami,
d) obmiary powykonawcze, e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,
e) protokóły odbiorów technicznych-częściowych,
f) protokóły wykonanych badań odbiorczych,
g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalacje,
h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,
i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, k) instrukcję obsługi instalacji.
3. W ramach odbioru końcowego należy:
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
b)  sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w 
odpowiednich  punktach  ST,  a  w  przypadku  odstępstw,  sprawdzić  w  dzienniku  budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych,
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
4.  Odbiór  końcowy  kończy  się  protokolarnym  przejęciem  instalacji  do  użytkowania  lub 
protokolarnym  stwierdzeniem  braku  przygotowania  instalacji  do  użytkowania,  wraz  z 
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
5.  Protokół  odbioru  końcowego  nie  powinien  zawierać  postanowień  warunkowych.  W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 
do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 
odbiór  instalacji.  W ramach  odbioru  ponownego należy  ponadto  sprawdzić  czy  w czasie 
pomiędzy  odbiorami  elementy  instalacji  nie  uległy  destrukcji  spowodowanej  korozją, 
zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę 
obmiarową ustaloną dla pozycji kosztorysu.
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo,  podstawą  płatności  jest  wartość 
(kwota) podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać 
wszystkie  czynności,  wymagania,  badania  oraz  pomiary  składające  się  na  jej  wykonanie, 
określone dla tej roboty w kosztorysie i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:



- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania
- wartość pracy sprzętu z towarzyszącymi kosztami
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Polskie Normy
1. PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
2. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
3. PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań
4. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań
5. PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności
6. PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynniki strat ciepła przez 
przenikanie. Metoda obliczania
7. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
8. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
9.  PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
10.  PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Odpowietrzanie  instalacji  ogrzewań 
wodnych. Wymagania
11. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze
12. PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 
kubaturze do 600 m 3
13. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne
14. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.
15. PN-EN 1736:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła.  Elementy podatne rurociągów, 
tłumiki drgań i złącza kompensacyjne
18
16.  PN-EN  378-1:2002  Instalacje  ziębnicze  i  pompy  ciepła.  Wymagania  dotyczące 
bezpieczeństwa  i  ochrony  środowiska.  Wymagania  podstawowe,  definicje,  klasyfikacja  i 
kryteria wyboru
17.  PN-EN  378-2:2002  Instalacje  ziębnicze  i  pompy  ciepła.  Wymagania  dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i 
dokumentowanie
18.  PN-EN  378-3:2002  Instalacje  ziębnicze  i  pompy  ciepła.  Wymagania  dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Usytuowanie instalacji
19.  PN-EN  378-4:2002  Instalacje  ziębnicze  i  pompy  ciepła.  Wymagania  dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Obsługa, konserwacja

10.2. Pozostałe dokumenty
20. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI 
INSTAL – Zeszyt 6 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
21. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI 
INSTAL – Zeszyt 4
–  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  ciepłowniczych  z  rur  i  elementów 
preizolowanych”



ST 18-00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA WENTYLACJI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji i 
urządzeń wentylacji mechanicznej, 
Niniejsza Specyfikacja odnosi się do zakresu ujętego w dokumentacji:

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji w/w robót.

1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wykonawstwa robót 
w zakresie robót instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej, ich kontroli oraz 
Zakres robót objęty Specyfikacją to instalacja wentylacji, w tym następujące główne układy 
wentylacyjne:
_ wentylacja nawiewno-wywiewna 
Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na  celu  wykonanie  i  odbiór  robót  zgodnych  z  rozwiązaniami  zawartymi  w  projekcie 
wykonawczym, 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej nr „Wymagania 
ogólne”.
2.  Używać  materiałów  produkcji  jednego  z  zatwierdzonych  producentów  lub  materiałów 
których wzajemna kompatybilność została poświadczona przez zatwierdzonego producenta
3. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić  czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy 
zakończyli  prace  budowlane  i  częściowo  wykończeniowe  umożliwiające  prowadzenie 
instalacji
4. Dopuszcza się jedynie systemy posiadające komplet atestów, certyfikatów i dopuszczeń, w 
szczególności  ze  względów  przeciwpożarowych,  oraz  akceptację  Projektanta  i  Inspektora 
Nadzoru
5. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 
niniejszym  opracowaniu  elementów  wraz  z  dostarczeniem  koniecznych  materiałów  i 
urządzeń  dla  kompletnego  wykonania  przedmiotu  specyfikacji  i  zapewnienia  jego  pełnej 
funkcjonalności
1.6. Określenia podstawowe
Wentylacja mechaniczna pomieszczenia  – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego 
części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie 
powietrza  zewnętrznego,  będąca  wynikiem  działania  urządzeń  mechanicznych 
wprowadzających powietrze w ruch.
Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.
Rozdział  powietrza  w  pomieszczeniu  –  rozprowadzenie  powietrza  w  wentylowanej 
przestrzeni  z  zastosowaniem  nawiewników  i  wywiewników,  w  celu  zagwarantowania 
wymaganych warunków -intensywności wymiany



powietrza,  ciśnienia,  czystości,  temperatury,  wilgotności  względnej,  prędkości  ruchu 
powietrza, poziomu hałasu –w strefie przebywania ludzi.
Strefa przebywania ludzi – część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2 m nad podłogą, a 
także nad pomostami, gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą instalacji wentylacyjnej 
lub klimatyzacyjnej trzeba zapewnić warunki mikroklimatu pomieszczenia.
Mikroklimat  pomieszczenia  –  warunki  klimatyczne  istniejące  w  pomieszczeniu,  będące 
wynikiem jednoczesnego oddziaływania stopnia czystości, składu chemicznego, temperatury, 
wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza, a także otaczających przegród.
Rozprowadzenie  powietrza  –  przeniesienie  strumienia  powietrza  określonej  objętości  do 
wentylowanej  przestrzeni lub z tej przestrzeni.
Niezbędny strumień  objętości powietrza zewnętrznego  – strumień  powietrza zewnętrznego, 
który  ze  względów  higienicznych  należy  doprowadzić  do  osób  przebywających  w 
pomieszczeniu  w celu  utrzymania  odpowiedniej  jakości  powietrza  wewnętrznego,  w tym 
zapewnienia odczucia świeżości powietrza, odprowadzenia przykrych zapachów i utrzymanie 
na wymaganym poziomie zawartości tlenku węgla i dwutlenku węgla.
Krotność  wymian  powietrza – ilość  wymian powietrza  – liczbowa wartość  intensywności 
wentylacji  pomieszczenia,  liczba  określająca  ile  razy  w  ciągu  godziny  przepływa  przez 
pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia.
Obliczeniowe  parametry  powietrza  zewnętrznego  –  wartości  liczbowe  temperatury  i 
wilgotności  względnej  i  innych  pochodnych  parametrów  powietrza  zewnętrznego,  które 
należy przyjmować  w danej miejscowości przy obliczaniu i doborze urządzeń  wentylacji i 
klimatyzacji
Obliczeniowe  parametry  powietrza  wewnętrznego  –  wartości  liczbowe  temperatury, 
wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, które należy 
przyjmować w funkcji przeznaczenia i trybu
Użytkowania pomieszczeń – przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji.
Uzdatnianie powietrza – Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych, mające na 
celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza
Nawilżanie powietrza –uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości 
wilgoci
Filtracja powietrza  – uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń 
stałych lub ciekłych
Odzyskiwanie  ciepła  i  wilgoci  –  Wykorzystanie  ciepła  i  wilgoci  zawartej  w  powietrzu 
wyrzutowym w celu zmniejszenia  zapotrzebowania na ciepło lub/i  wilgoć  przez instalację 
wentylacyjną
Recyrkulacja  powietrza  z  pomieszczenia  –  skierowanie  części  powietrza  wywiewanego  z 
pomieszczenia do ponownego wykorzystania w powietrzu nawiewnym. Wyróżnia się  także 
recyrkulację powietrza wewnątrz pomieszczenia, będącego skutkiem indukcyjnego działania 
nawiewników
System wentylacji lub klimatyzacji ze stałym strumieniem objętości powietrza  – system, w 
którym utrzymuje  się  stałe  przepływy  powietrza  w pomieszczeniach  i  w poszczególnych 
częściach instalacji
System wentylacji lub klimatyzacji ze zmiennym strumieniem objętości powietrza – system, 
w którym można zmieniać  w sposób regulowany przepływy powietrza w poszczególnych 
pomieszczeniach, a w konsekwencji – w poszczególnych częściach instalacji
Pozostałe  określenia  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz  z  definicjami 
podanymi w ST – „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY.



2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów
2.2.1 Centrale wentylacyjne.
W projekcie przyjęto rekuperator  CNWB.
-  zastosowany  wentylator  musi  być  wyposażony  w  otwór  rewizyjny  umożliwiający 
czyszczenie,
2.2.2. Kanały wentylacyjne
Kanały wentylacyjne muszą mieć gładkie ściany, a wykonanie kształtek i połączeń powinno 
być wykonane aerodynamicznie.
Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodować  dodatkowych 
drgań  i  hałasu.  Elementy  przejściowe  muszą  mieć  odpowiednie  kąty  w  celu  uniknięcia 
turbulencji.  Zmiany  kierunku  i  odgałęzienia  (w  przypadku  kanałów  o  przekroju 
prostokątnym) wyposażyć w łopatki kierownicze, promień wewnętrzny kształtek musi
wynosić co najmniej 100mm.
Wszystkie  kanały  wentylacyjne  wykonać  i  montować  w  klasie  szczelności  B  (PN-B-
76002:1996). Wykonać z blach ocynkowanych o grubości minimum:
Kanały okrągłe:
ø100 ÷ ø125 – 0,50mm
ø160 ÷ ø250 – 0,60mm

2.2.3. Elementy nawiewne.
Projektuje się jako, kratki nawiewne, zawory nawiewne.
2.2.4. Elementy wywiewne.
Projektuje się jako wywiewniki kratki, kratki wywiewne.
Producenci,  typ  i  wielkość  określone  zostały  w  wykazie  kształtek  oraz  na  schematach 
technologicznych w dokumentacji.
Wielkości  nawiewników  i  wywiewników  podano  na  schematach  technologicznych  i  w 
wykazie  kształtek  w  dokumentacji.  Przed  ostatecznym  zamówieniem należy  ustalić  kolor 
RAL nawiewników i wywiewników z Architektem.

2.2.5. Tłumienie hałasu.
Dotyczy wszystkich central wentylacyjnych.
W  celu  wytłumienia  hałasu  spowodowanego  pracą  wentylatorów:  nawiewnego  i 
wywiewnego,  zaprojektowano  tłumiki  na  przewodach  zbiorczych  nawiewnym  oraz  na 
przewodach zbiorczych wywiewnych.
Nie dopuszcza się montażu podwieszeń i mocowań kanałów wentylacyjnych bezpośrednio do 
ścian  kanałów wentylacyjnych  poprzez  zawiesia  typ  Z,  poprzez  nitowanie,  skręcanie  lub 
zgrzewanie.  Kanały  muszą  pozostać  wewnątrz  gładkie.  Montaż  kanałów  wentylacyjnych 
dokonać poprzez systemowe szyny montażowe z przekładkami z gumy.

2.2.6. Czerpnie powietrza zewnętrznego, kanały powietrza świeżego.
Czerpnie należy osadzić w ścianie budynku.
Szczegół osadzenia czerpni ujęty został w PW architektonicznym 
Wyrzut powietrza następował będzie poprzez wyrzutnię ścienną.

2.2.8. Izolacja.
1. Kanały nawiewne.



Kanały nawiewne dla wszystkich układów zaizolować matami z wełny mineralnej gr. 3 cm z 
folią aluminiową typu LAMELLA MATT firmy ROCKWOOL lub GULFIBER.
2. Kanały wywiewne.
Kanały wywiewne poza kondygnacją piwnic pozostawia się bez izolacji.
Kanały wywiewne i wyrzutowe prowadzone w piwnicy zaizolować matą z wełny mineralnej 
typu LAMELLA MATT grub. 3 cm.
Kanały  wywiewne  prowadzone  przez  pomieszczenia,  których  nie  obsługują  naleŜy 
zaizolować płytami
4. Rury giętkie.
Wszystkie rury giętkie zaprojektowano z izolacją termiczną i akustyczną.

2.3. Składowanie materiałów
Składowanie materiałów powinno odbywać  się  w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się 
do  instrukcji  składowania  opracowanej  przez  producenta.  Transport  i  składowanie  rur  i 
kształtek  muszą  być  przeprowadzane  przy  ciągłej  obserwacji  właściwości  materiałów  i 
zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane 
żadnym szkodom

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST – „Wymagania ogólne”.
Sprzęt  Używany  przez  wykonawcę  powinien  posiadać  ustalone  parametry  techniczne, 
odpowiadające  ogólnie  przyjętym  wymaganiom  co  do  ich  jakości,  jak  również 
wytrzymałości.
Wykonawca  jest  zobowiązany do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i 
wyładunku materiałów i sprzętu.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
4.1. Transport materiałów
Materiały mogą  być  przewożone dowolnymi  środkami transportu. Urządzenia transportowe 
powinny  być  odpowiednio  przystosowane  do  przewozu  elementów,  konstrukcji  itp. 
niezbędnych do wykonania robót.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  Robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”. 
Ponadto: Instalacje wentylacyjne powinny zapewnić  obiektowi budowlanemu, w którym je 
wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
- bezpieczeństwa konstrukcji,
- bezpieczeństwa pożarowego,
- bezpieczeństwa Użytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
- ochrony przed hałasem i drganiami,
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.



Instalacje powinny być  wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 
zakresie  wymagań  powołanych  przepisów techniczno  –  budowlanych,  a  takŜe  zgodnie  z 
zasadami wiedzy technicznej.
W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami zmianę  prowadzenia przewodów ustalać na 
bieżąco w trakcie realizacji.
5.2. Uwagi szczegółowe.
1. Kanały wentylacyjne pionowe, biegnące w szachcie instalacyjnym należy posadowić  na 
amortyzatorach  gumowych;  spód  kanału  usztywnić.  Kanały  wentylacyjne  pionowe  w 
szachtach instalacyjnych należy mocować do szyn montażowych systemu MQ firmy HILTI. 
Szyny należy kotwić do ścian szachtu.
2. Montaż kanałów wentylacyjnych wykonywać przed wykonaniem ścian
działowych.
3.  Kształtki  wentylacyjne  wykonywać  etapowo  w  miarę  wykonywania  instalacji.  Należy 
liczyć się z koniecznością dopasowywania kształtek bezpośrednio na budowie.
4. Przed zamówieniem rekuperatora,  stanowiące podstawę zamówienia należy
ponownie potwierdzić przez projektanta.
5.  Izolacja  cieplna  kanałów wentylacyjnych  (LAMELLA MATT) dla  tłumików musi  być 
wykonana starannie
(dokładne  dociśnięcie  maty  do  powierzchni  kanału)  z  uwagi  na  możliwość  powstawania 
zjawiska pogłosu i przesłuchu.
6.  Dodatkowo należy  wytłumić  wszystkie  tłumiki  montowane  na  wywiewie,  jeśli  kanały 
wentylacyjne na których są montowane nie są izolowane. Dodatkowe wytłumienie wykonać 
poprzez  zaizolowanie  tłumika  z  zewnątrz  matą  z  wełny  mineralnej  LAMELL A MATT. 
Zwrócić uwagę na szczelność wykonywanej izolacji.
7. Przy montowaniu izolacji zabrania się przebijania blachy kanałów wentylacyjnych kołkami 
do mocowania izolacji. Kanały muszą pozostać wewnątrz gładkie.
8.  Nie  dopuszcza  się  montażu  podwieszeń  i  mocowań  kanałów  bezpośrednio  do  ścian 
kanałów  wentylacyjnych  poprzez  zawiesia  typ  „Z”,  poprzez  nitowanie,  skręcanie  lub 
zgrzewanie.  Kanały  muszą  pozostać  wewnątrz  gładkie.  Montaż  kanałów  wentylacyjnych 
dokonać poprzez systemowe szyny montażowe z przekładkami z gumy.
9. Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane muszą posiadać:
- oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE
- krajową  deklarację  zgodności dla wyrobów oznakowanych znakiem CE albo dobrowolny 
certyfikat  zgodności  lub  obowiązkowy  certyfikat  zgodności  i  oznaczenie  znakiem 
bezpieczeństwa „B”.
- aprobatę techniczną ITB dla wyrobów objętych PN.
10.  Odbiór  robót  należy  wykonywać  zgodnie  z  PN-EN  12599  (12.2002)  „Wentylacja 
budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji 
wentylacji  i  klimatyzacji  i  zgodnie z  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru instalacji 
wentylacyjnych - Zeszyt 5”, oprac. COBRTI INSTAL 09.2002r
11. Odbiór robót przez może nastąpić po przedłożeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej 
(certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materiałów).
12.  Podstawą  dokonania  odbioru  jest  zgodność  wykonania  robót  z  zatwierdzoną 
dokumentacją projektową i obowiązującymi normami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.



6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy
Celem kontroli  działania  instalacji  wentylacyjnej  jest  potwierdzenie  możliwości  działania 
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji 
takie  jak  filtry,  wentylatory,  wymienniki  ciepła,  nawilżacze  itp.  zostały  prawidłowo 
zamontowane i działają efektywnie.
6.2.1. Prace wstępne
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:
a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);
b) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
c) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie 
kierunku wypływu powietrza z nawiewników;
d) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;
e) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;
f) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;
g) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.

6.2.2. Procedura prac

6.2.2.1. Wymagania ogólne. Rozruch instalacji i próby.
1. Po zamontowaniu kanałów wentylacyjnych, a przed założeniem izolacji, instalację poddać 
próbie szczelności na ciśnienie do 1000 Pa - wymóg konieczny.
2.  Rozruch  urządzeń  -  central  wentylacyjnych,  szaf  klimatyzacji  precyzyjnej  dokonać  w 
porozumieniu z serwisem producenta.
3.  Na  przewodach  w  wentylatorniach  po  zamontowaniu  izolacji  oznaczyć  trwale  nazwy 
układów i kierunki przepływów.
4.  W  pomieszczeniu  i  monitoringu  (ochrony)  zamieścić  schematy  ideowe  układów 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
5. Kontrola działania powinna postępować  w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji (np. grzewczy, chłodniczy itp.) do 
całych  instalacji.  Poszczególne  części  składowe  i  układy  instalacji  powinny  być 
doprowadzone  do  określonych  warunków  pracy  (np.  ogrzewanie/chłodzenie, 
Użytkowanie/nieużytkowanie pomieszczeń, częściowa i pełna wydajność, stany
alarmowe itp.). Powyższe powinno uwzględniać  blokady i współdziałanie różnych układów 
regulacji,  jak  również  sekwencje  regulacji  i  symulację  nadzwyczajnych  warunków,  dla 
których  zastosowano  dany  układ  regulacji  lub  występuje  określona  odpowiedź  układu 
regulacji.  Należy obserwować  rzeczywistą  reakcję  poszczególnych  elementów składowych 
instalacji.  Nie  jest  wystarczające  poleganie  na  wskazaniach  elementów  regulacyjnych  i 
innych pośrednich wskaźnikach.

7. OBMIAR ROBÓT
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
2. Jednostką obmiaru jest:
- mb, m2, m3 , sztuka, komplet, kg

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST – „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót na podstawie wymagań PN EN-12599:2002 – Wentylacja budynków. Procedury 
badań  i  metody  pomiarowe  dotyczące  odbioru  wykonanych  robót  instalacji  wentylacji  i 
klimatyzacji



8.2. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie,  Ŝe w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu 
prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
a)  Porównanie  wszystkich  elementów  wykonanej  instalacji  ze  specyfikacją  projektową, 
zarówno  w  zakresie  materiałów,  jak  i  ilości  oraz,  jeśli  jest  to  konieczne,  w  zakresie 
właściwości i części zamiennych;
b)  Sprawdzenie  zgodności  wykonania  instalacji  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  z 
zasadami technicznymi;
c)  Sprawdzenie  dostępności  dla  obsługi  instalacji  ze  względu na  działanie,  czyszczenie  i 
konserwację;
d) Sprawdzenie czystości instalacji;
e)  Sprawdzenie  kompletności  dokumentów  niezbędnych  do  eksploatacji  instalacji.  W 
szczególności należy wykonać następujące badania:
8.2.1. Badanie ogólne
a) Dostępności dla obsługi;
b) Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;
c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
d) Kompletności znakowania;
e)  Realizacji  zabezpieczeń  przeciwpożarowych  (rozmieszczenia  klap  pożarowych,  powłok 
ogniochronnych ;
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
h)  Zainstalowania  urządzeń,  zamocowania  przewodów  itp.  w  sposób  nie  powodujący 
przenoszenia drgań;
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.
8.2.2. Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych
a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa);
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
f) Sprawdzenie zamocowania silników;
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie;
h) Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych);
i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych;
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do 
tyłu);
l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce 
znamionowej.
8.2.3. Badanie wymienników ciepła
a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) z projektem;
b) Sprawdzenie szczelności zamocowania w obudowie;
c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń (np. pogięte lamele);
d) Sprawdzenie materiału, z jakiego wykonano wymienniki;
e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilenia i powrotu czynnika;
f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych;
g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń odkraplaczy;



.
8.3. Odbiór techniczny-końcowy instalacji
1. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 
następujących warunków:
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,  łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej,
b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,
c)  zakończono  uruchamianie  instalacji  obejmujące  w  szczególności  regulację  montażową 
zapewniającą uzyskanie założonych parametrów czynników: przepływ, ciśnienie
d) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 
pracę instalacji
2. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
a)  projekt  powykonawczy  instalacji  (z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami  i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c)  potwierdzenie  zgodności  wykonania  instalacji  z  projektem  wykonawczym,  warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,
f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych,
g) protokóły wykonanych badań odbiorczych,
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
k) instrukcję obsługi instalacji.
3. W ramach odbioru końcowego należy:
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
b)  sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w 
odpowiednich  punktach  ST,  a  w  przypadku  odstępstw,  sprawdzić  w  dzienniku  budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych,
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
4.  Odbiór  końcowy  kończy  się  protokolarnym  przejęciem  instalacji  do  użytkowania  lub 
protokolarnym  stwierdzeniem  braku  przygotowania  instalacji  do  Użytkowania,  wraz  z 
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
5.  Protokół  odbioru  końcowego  nie  powinien  zawierać  postanowień  warunkowych.  W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 
do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 
odbiór  instalacji.  W ramach  odbioru  ponownego należy  ponadto  sprawdzić  czy  w czasie 
pomiędzy  odbiorami  elementy  instalacji  nie  uległy  destrukcji  spowodowanej  korozją, 
zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę 
obmiarową ustaloną dla pozycji kosztorysu.
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo,  podstawą  płatności  jest  wartość 
(kwota) podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.



Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać 
wszystkie  czynności,  wymagania,  badania  oraz  pomiary  składające  się  na  jej  wykonanie, 
określone dla tej roboty w kosztorysie i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania
- wartość pracy sprzętu z towarzyszącymi kosztami
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-EN 1505:2001 Wentylacja  budynków - Przewody proste  i  kształtki  wentylacyjne  z 
blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary
2.  PN-EN 1506:2001 Wentylacja  budynków - Przewody proste  i  kształtki  wentylacyjne  z 
blachy o przekroju kołowym - Wymiary
3. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia
4. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu
5. PN-B-01706: 1999/Az 1 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana 
Az1)
6. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
7.  PN-B-03434:  1999  Wentylacja  -  Przewody  wentylacyjne  -  Podstawowe  wymagania  i 
badania
8.  PN-B-76001:1996  Wentylacja  -  Przewody  wentylacyjne  -  Szczelność.  Wymagania  i 
badania
9.  PN-B-76002:  1976  Wentylacja  -  Połączenia  urządzeń,  przewodów  i  kształtek 
wentylacyjnych blaszanych
10. PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków -Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
11.  PN-EN 1886:2001 Wentylacja  budynków -  Centrale  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  – 
Właściwości mechaniczne
12.  ENV 12097:  1997 Wentylacja  budynków -  Sieć  przewodów -  Wymagania  dotyczące 
części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów
13. PN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
14. PN-EN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania 
wytrzymałościowe
15.  PN-EN  779+AC:1998  –  Przeciwpyłowe  filtry  powietrza  dla  wentylacji  ogólnej  – 
wymagania, badania, oznaczenia
16. PN-B-01411:1999 – Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia
17.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dn.  12 kwietnia  2002 w sprawie  warunków 
technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.  Nr  75/2002 
poz.690)
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniające rozporządzenie w 
sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie 
(Dz.U.  Nr  109/2004  poz.1156).  Zalecane  do  stosowania  przez  Ministra  Infrastruktury 
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 5 – „Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”



S 19.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
              ROBOTY MONTAŻOWE SCALANIA „SKORUPY” BUDYNKU Z MODUŁÓW 

STYROPIANOWYCH

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
 i odbioru robót montażowych budynku technicznego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu robót.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą,  prowadzenia  robót  montażowych 
scalania „skorupy” budynku z modułów styropianowych.
a  mianowicie: 
•  wykonanie  „skorupy”  ścian  zewnętrznych  –systemowe  moduły  styropianowe  różnej 
grubości.

1.4 Określenia podstawowe
Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST„Wymagania Ogólne".

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z 
Dokumentacją  Projektową,  ST  i  obowiązującymi  normami.  Wykonawca  wykona  roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne".

1.6 Wymagania dotyczące materiałów
Zastosowanie:
Wznoszenie ścian oraz dachu budynku.
Właściwości:
Produkt zgodny z normą PN-EN 13163
Krawędzie: gładkie
Naprężenie ściskające: ≥ 100 kPa
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 150 kPa
Współczynnik przewodzenia ciepła (max) λ: 0,04 W/mK
Klasa reakcji na ogień: E
 [PN-EN 822] Długość i szerokość: 1000 x 500 [mm] / ± 0,6%
 [PN-EN 823] Grubość: 20÷150 [mm]/ ± 2 [mm]
 [PN-EN 824] Prostokątność: ± 5/1000 [mm]
 [PN-EN 825] Płaskość: ± 10/1000 [mm]
 [PN-EN 12089] Wytrzymałość na zginanie: ≥ 150 kPa



 [PN-EN 826] Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: ≥ 100 kPa
 [PN-EN 1603] Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach
laboratoryjnych ( 230C, 50% wilgotności względnej) : ± 0,5%
 [PN-EN 1604] Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury
i wilgotności (48h, 700C) : ± 2%
 [PN-EN 1605] Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia
ściskającego i temperatury (20kPa, 80±10C, 48±1h) : ≤ 5%
PN-EN 13163 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

2. MATERIAŁY
Do  wykonania  robót  montażowych  należy  stosować  materiały  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową tj. opisem technicznym i rysunkami.
Do podstawowych materiałów należą: 
• systemowe moduły ścienne z polistyrenu  – ściany zewnętrzne oraz dach.
• siatka polipropylenowa 
• zaprawa klejowa pod wyprawę tynkarską
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą odpowiadały wymaganiom norm:
W  określonym  przez  Inspektora  nadzoru  czasie  przed  wbudowaniem  materiałów, 
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  ich  wytwarzania  oraz 
odpowiednie  świadectwa  badań,  dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w 
budownictwie, jak też na życzenie Inspektora nadzoru próbki do zatwierdzenia.

3. SPRZĘT
Do wykonania prac montażowych należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót.
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania w zakresie BHP.
Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość 
robót.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania  dotyczące  stosowania środków transportu podano w ST "Wymagania 
ogólne".
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.WYKONANIE ROBÓT
Roboty montażowe mogą wykonywać pracownicy, którzy przeszli odpowiednie szkolenie na 
budowach  oraz  uzyskali  certyfikat  umożliwiający  im  prowadzenie  prac  montażowych  w 
systemie wznoszenia budynków z modułów polistyrenowych.
• ściany należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia
modułów należy stosować specjalne kleje do styropianu,
• moduły styropianowe powinny być czyste i wolne od kurzu,
• ściany mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0 ° powyżej,
• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
ścian i dachu powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub parą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny ścian i dachu, 



• zatapianie siatek konstrukcyjnych z włókna szklanego w strukturę ścian i dachu budynku.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej  i  Specyfikacji  Technicznej  oraz  muszą  posiadać  świadectwa  jakości 
producentów i uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

6.2 Kontrola jakości wykonania robót.
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora.
Kontroli jakości podlega wykonanie:
•odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi,
•odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni,
•odchylenia przecinających się powierzchni ścian od kąta przewidzianego w projekcie,
•odchylenia wymiarów otworów ościeży,
•prawidłowość wykonania podłoża pod pokrycia dachowe,
•ułożenia elementów żelbetowych prefabrykowanych,
•izolacji powierzchniowych
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian:
a. Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze długości 6  mm
- na całej powierzchni 20 mm
b. Odchylenia od pionu
- na wysokości 1 m 6 mm
- na wys. kondygnacji 10 mm
d. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach:
      -     do 100cm: szerokość +6, -3mm; wysokość +15,-10mm

–  ponad 100cm: szerokość +10, -5mm; wysokość +15,-10mm

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST: Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest:
m2     –  ściany, warstw izolacyjnych,  
mb   -  elementy liniowe.

8. ODBIÓR ROBÓT
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
•  prawidłowości położenia robót na planie i przekroju
•   prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 
    np. szczelin dylatacyjnych
•   niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne".
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymienionych
w  niniejszej ST.
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
•  prace pomiarowe i przygotowawcze
•  zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów



•  wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń
•  wykonanie ścian i dachu,
• wykonanie otworów w ścianach dla obsadzenia stolarki, 
•   uporządkowanie terenu robót
•   wykonanie niezbędnych pomiarów i prób

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane.
PN-M-42250:1998 Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja.
PN-861M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku
i metody badań.
PN-90/M-47300 Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego. Podział
i terminologia.
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek
montażowych i ustalania tolerancji.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
PN-871B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.


