Ogtoszenie nr 2022/BZP 00058886/01 z dnia 2022-02-16

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
POPRAWA DOSTEPNOSCI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ DLA MIESZKANCOW GMINY WODYNIE
Zadanie od | do Zadanie VI

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Wodynie

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 711582664
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Siedlecka 43

1.5.2.) Miejscowosé: Wodynie

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-117

1.5.4.) Wojewédztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 25 631 26 58

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@wodynie.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: nowa.wodynie.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://gmina_wodynie.ezamawiajacy.pl; www.wodynie.bipgmina.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
POPRAWA DOSTEPNOSCI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ DLA MIESZKANCOW GMINY WODYNIE
Zadanie od | do Zadanie VI

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-9500eb77-5d8d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00058886/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-02-16 11:51

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00004 180/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.5 Poprawa dostepnosci infrastruktury sportowej dla mieszkancow Gminy Wodynie. Czesci | i Czes¢ II- Zadania 1-6

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00317491/02

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGR.271.12.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 7059318,68 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Zadanie I: Budowa boiska sportowego typu ,orlik” w m. Ruda Wolihska

Przedmiotem opracowania jest budowa na dziatce:

1. boiska do gry w pitke nozng, boiska wielofunkcyjnego z polami do gry w koszykéwke i siatkdwke, montazu pitkochwytéw
zabramkowych, montaz ogrodzenia boisk oraz wykonanie utwardzenh na dziatce /opasek przy boiskach.

W zakres catego przedsiewzigcia wchodzi¢ bedg nastepujace elementy:

W zakres przedsiewziecia wchodzi min.:

* roboty rozbiérkowe istniejgcych budynkéw o nastepujgcych parametrach:

-budynek mieszkalny: powierzchnia zabudowy: 88,39 m2, Sciany z cegty, pokrycie: eternit

-budynek gospodarczy: powierzchnia zabudowy: 78,72 m2 , Sciany: cegta, pokrycie: blacha

trapezowa

- budynek gospodarczy: powierzchnia zabudowy: 31,32 m2 , Sciany: cegta, pokrycie papa

asfaltowa.

* roboty rozbiérkowe istniejgcego budynku mieszkalnego oraz dwoch budynkéw gospodarczych

» budowa boiska pitkarskiego o nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy o wymiarach pola gry 27x50m a z wybiegami
54x31m wraz z montazem dwdch bramek

» budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach pola gry 28,1m x 15,1m - boisko do
koszykowki oraz o wymiarach pola gry do siatkdwki 9,0 x 18,0m wraz z montazem dwdch koszy oraz stupkéw do siatkdwki
» dwa zabramkowe pitkochwyty o wysokosci 6,0m,

* ogrodzenie obu boisk ogrodzeniem o wysokosci 4,0m wraz z wykonaniem w ogrodzeniach jednej furtki i 1 bramy
dwuskrzydtowej rozwierne;.

» wykonanie utwardzonych opasek z kostki betonowej przy boiskach

* wymiana siatki ogrodzeniowej na istniejgcych stupkach dtugosci 237m z montazem 1 furtki zamykanej ze stupkami o
szerokosci ok 1,5 m,

2. budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego.

Budynek bedacy przedmiotem projektu budowlanego zlokalizowano na dziatce inwestora o numerze ewidencyjnym 271
potozonej w miejscowosci Ruda Wolinska, gmina Wodynie. Bryta budynku zwarta i wykonana na planie prostokata. Dach
budynku dwuspadowy o symetrycznym rozktadzie potaci dachowych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
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45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukc;ji

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
454100004 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 - Kfadzenie ptytek

45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1636514,62 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Zadanie II: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 361214W w m. Szostek

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi dojazdowej potozonej w miejscowosci Szostek zlokalizowanej
w Gminie Wodynie, powiat siedlecki, wojewddztwo mazowieckie.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

» wycinke drzew ujetych w odrebnym zestawieniu oraz ok. 10m2zakrzaczen.

» wykonanie wzmocnienia nawierzchni,

« odtworzenie rowéw drogowych,

* wykonanie poboczy kruszywowych,

» wykonanie zjazdow do posesji,

» wykonanie oznakowania pionowego.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233200-1 - Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1721585,73 PLN
Czesé 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie lll: Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 57, 58 w m. Ruda Szostkowska i dz. Nr ew. 199 w m. Szostek
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej potozonej w miejscowosci Ruda Szostkowska
zlokalizowanej w Gminie Wodynie, powiat siedlecki wojewddztwo mazowieckie.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

» wykonanie przebudowy nawierzchni,

» wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych,

» wykonanie przebudowy zjazdéw indywidualnych
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Inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, zapewnia spéjnosé sieci drog publicznych i poprzez
podniesienie standardu technicznego wptywa na zachowanie spéjnosci drog gminnych.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejgcym teren objety inwestycja stanowi droga utwardzona mieszanka kruszywowag o szerokosci 2,50 do 45,0
m biegnaca przez tereny wsi Ruda Szostkowska. Obszar objety inwestycjg potozony jest w terenie réwninnym o naturalnych
spadkach wynoszacych srednia 3,0%.

Projektowane zagospodarowanie terenu.
Parametry techniczne drogi wewnetrzne;j:
* klasa techniczna wewnetrzna

* kategoria ruchu — KR1

* grupa nosnosci podtoza — G3

* predkos¢ projektowa —30 km/h

* przekroj szlakowy 1x1

Parametry geometryczne drogi wewnetrznej:

* szerokos¢ jezdni — 4,00 — 5,00m
* przekroj daszkowy o pochyleniu 2%,
* szerokos¢ poboczy 2x0,50m.

Zestawienie powierzchni:
powierzchnia nawierzchni drogi: 2 480,00m2, powierzchni poboczy gruntowych ulepszonych: 472,50m2

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 98916,45 PLN
Czescé 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Zadanie IV: Przebudowa drogi gminnej dz. Nr ew. 326 w m. Ruda Wolinska wraz z budowg oswietlenia ulicznego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej potozonej w miejscowosci Ruda Wolinska
zlokalizowana w Gminie Wodynie, powiat siedlecki wojew6dztwo mazowieckie.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

* wycinke drzew ujetych w odrebnym zestawieniu oraz ok 5m2zakrzaczen.

» wykonanie przebudowy nawierzchni,.

» wykonanie zatoki postojowej,

* wykonanie oswietlenia ulicznego,

» wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych,

» wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, zapewnia spdjnosc¢ sieci drog publicznych i poprzez
podniesienie standardu technicznego wptywa na zachowanie spéjnosci drog gminnych.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Parametry techniczne drogi wewnetrznej:

* klasa techniczna wewnetrzna

* kategoria ruchu — KR1

* grupa nosnosci podtoza — G3

* predkos¢ projektowa —30 km/h

* przekréj szlakowy 1x1

Parametry geometryczne drogi wewnetrznej:

* szerokos¢ jezdni — 5,00m

* wymiary miejsc postojowych: 2,5x5,0m oraz 3,0x6,0m
* wymiary miejsc postojowych dla niepetnosprawnych: 3,6x5,0m
* przekroj daszkowy o pochyleniu 2%,

* szeroko$¢ poboczy: zmienna.
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Parametry oswietlenia drogi wewnetrznej:

 oprawa: OS-1 LED LITE 32w, 3500k, IP54,

* stup: stylowy o h=4m, typ. "S", rura stalowa typu S-40 Rosa w zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego
* kabel zasilajgcy: YAKXS 4x25 mm2 ,

Zestawienie powierzchni:

* powierzchnia nawierzchni drogi: 760,00m2 ,

 powierzchnia miejsc postojowych: 850,00m2

* powierzchnia dojscia do furtki cmentarza: 30,00m2

* powierzchni poboczy utwardzonych: 690,00 m2 .

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233200-1 - Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 462369,64 PLN

Czesc 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
Zadanie V Modernizacja drogi gminnej nr 361212W Ruda Wolinska — Wola Wodynska oraz Przebudowa drogi gminnej nr
ew. dz. 335 w m. Ruda Wolihska

Celem jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno —
asfaltowe;j.

Dane projektowe:

* kategoria drogi — D,

* szerokos¢ jezdni 5,0 m,

* pobocza z kamienia tamanego o szerokosci 0,75 m,

» wykonanie przepustow rurowych fi60 i fi 100

» wykonanie statej organizacji ruch zgodnie projektem
Konstrukcja jezdni: zgodnie z zatgczonym przedmiarem

Przebudowa drogi gminnej nr ew. dz. 335 w m. Ruda Wolinska
Parametry techniczne drogi wewnetrznej

* klasa techniczna wewnetrzna

+ kategoria ruchu — KR1

* grupa nosnosci podtoza — G3

* predkos¢ projektowa —30 km/h

* przekroj szlakowy 1x1

Parametry geometryczne drogi wewnetrznej:
* szeroko$c¢ jezdni — 4,50m

* przekréj daszkowy o pochyleniu 2%,

* szeroko$¢ poboczy 2x0,50m.

Zestawienie powierzchni:
* powierzchnia nawierzchni drogi: 275,00m2
 powierzchni poboczy gruntowych ulepszonych: 79,00m 2

Projektowana konstrukcja drogi wewnetrznej:

* 4cm — warstwa $cieralna AC11S 50/70 wg.

* Wymagan Technicznych WT-2

» Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 6cm — warstwa wigzaca AC16W 50/70 wg.

» Wymagan Technicznych WT-2 — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 20 cm
 podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5 mm niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie 20 cm
+ podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o C 5/6, 10 cm

» warstwa odcinajaca z piasku,

Projektowana konstrukcja zjazdéw:
+ 20 cm — nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 mm niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie
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Projektowana konstrukcja pobocza:
* 15 cm — warstwa z kruszywa 0/31,5 mm niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2594547,28 PLN

Czesc 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Zadanie VI Przebudowa czesci drogi gminnej nr 361210W w m. Wola Wodynska

Celem jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno —
asfaltowej na podbudowie z kruszywa tamanego, poszerzeniu jezdni do 5,5m, wykonanie chodnika o szerokosci 2,0 m oraz
poboczy z kruszywa o szerokosci 0,75 m. Przeprowadzenie robot nie wymaga wycinki drzew.

Dane projektowe:

* kategoria drogi — L,

* predkos¢ projektowa 40 km/h,

* szerokos¢ jezdni 5,5 m,

* pobocza z kruszywa o szerokosci 0,75 m,

» chodnik z kostki betonowej o szerokosci 2,0 m.

Realizacja przedsiewziecia pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego. Droga zostanie wtaczona
do istniejgcego skrzyzowania z drogg powiatowg poprzez dotgczenie projektowanych elementéw: jezdnia, chodnik.
Odwodnienie drogi.

Odprowadzenie wéd opadowych z drogi gminnej bedzie odbywato sie do $ciekdw przykraweznikowych,

z ktérych spadkiem podtuznym zostang odprowadzone do wpustéw deszczowych. Wpusty deszczowe zlokalizowane sg w
zakresie odrebnego opracowania.

Konstrukcja jezdni:

» warstwa Scieralna z mieszanki AC8S D50/70, gr. 4 cm,

» geokompozyt do nawierzchni o wytrzymatosci 50 kN,

» warstwa wigzaca (wyréwnawcza) z mieszanki AC11W D50/70, minimalna gr. 4 cm,

* podbudowa z betonu C8/10, gr. 25 cm.

» Obramowanie stanowi kraweznik betonowy 15x30 po stronie lewej lub opornik betonowy 12x25 po stronie prawe;j.

Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania drogi gminnej zamyka sie w granicach jej pasa drogowego, poniewaz zamierzone przedsiewziecie:
* nie narusza istniejgcych stosunkéw wiasnosciowych,

* nie powoduje zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

» w zaden sposob nie ogranicza mozliwosci zmian w zagospodarowaniu sgsiednich nieruchomosci,

* nie powoduje zwiekszenia emisji szkodliwych czynnikéw (hatas, wibracje, pyt), a wrecz zmniejsza ich natezenie,

* nie narusza istniejgcych stosunkoéw wodnych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 145384,96 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1906500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 4147697,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1906500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: MARTINEX Firma Ogélno-Budowlana Marcin Soczewka
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8251948108

7.3.4) Miejscowos¢: Zabiele 42

7.3.5) Kod pocztowy: 21-450

7.3.6.) Wojewodztwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli sq juz znani:

Wykonanie czesci dot.budynku uzytecznosci publicznej oraz wykonanie nawierzchni na boiskach

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-07
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1906500,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

Czesc¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy
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[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1339612,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1687269,29 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1339612,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Robét Drogowo - Mostowych “MIKST” Sp. z
0.0

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8240002592

7.3.3) Ulica: Gdanska 69A

7.3.4) Miejscowosé: Wegrow

7.3.5) Kod pocztowy: 07-100

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcéw, jezeli sa juz znani:

Oczyszczanie rowow i przepustéw z namutu, $cinka drzew z karczowaniem pni, roboty ziemne, warstwe
odcinajaca,podbudowe z kruszywa stabilizowang cementem C5/6, podbudowe z kruszyw tamanych, zjazdy z nawierzchni z
kamienia ttuczonego, roboty wykonczeniowe.

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-07
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 1339612,74 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
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postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 437004,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 627937,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 437004,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsiebiorstwo Robdét Drogowo - Mostowych “MIKST” Sp. z
0.0

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8240002592

7.3.3) Ulica: Gdanska 69a

7.3.4) Miejscowos¢: Wegrow

7.3.5) Kod pocztowy: 07-100

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli sq juz znani:

Roboty ziemne, $cinka drzew z karczowaniem pni , warstwe odcinajgca,podbudowe z kruszywa stabilizowang cementem
C5/6, podbudowe z kruszyw tamanych, przepusty drogowe, zjazdy z nawierzchni z kamienia ttuczonego, roboty
wykonczeniowe.

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-07
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 437004,55 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

Czesc 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 439477,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 554437,26 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 439477,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: KORUND Maciej Maliszewski
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8212640576

7.3.3) Ulica: Spokojna 16

7.3.4) Miejscowos¢: Podniesno

7.3.5) Kod pocztowy: 08-125

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-07
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 439477,16 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

Czesc 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3
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6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2533786,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 3279567,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 2533786,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsiebiorstwo Robdt Drogowo - Mostowych “MIKST” Sp. z
0.0

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8240002592

7.3.3) Ulica: Gdanska 69A

7.3.4) Miejscowos¢: Wegrow

7.3.5) Kod pocztowy: 07-100

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli sq juz znani:

Rozebranie przepustow rurowych, roboty ziemne, warstwe odcinajgca, podbudowe z kruszywa stabilizowang cementem
C5/6, podbudowe z kruszyw tamanych, przepusty drogowe, zjazdy z nawierzchni z kamienia tluczonego, studnie rewizyjne,,
studzienki sciekowe, roboty wykonczeniowe; oznakowanie pionowe i poziome,ustawienie barier oraz wykonanie i montaz
znakow aktywnych.

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 5) |

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-07
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 2533786,36 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

Cze$é 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

2022-02-16 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00058886/01 z dnia 2022-02-16

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 189255,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 307404,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 189255,61 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT INZYNIERYJNYCH |
DROGOWYCH DROGBUD Sp. z 0.0

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8252171857
7.3.3) Ulica: Kleeberga 63

7.3.4) Miejscowos¢: Lukow

7.3.5) Kod pocztowy: 21-400

7.3.6.) Wojewodztwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-07
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 189255,61 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce
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	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 98916,45 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 462369,64 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 2594547,28 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 145384,96 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1906500,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4147697,48 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1906500,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MARTINEX Firma Ogólno-Budowlana Marcin Soczewka
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8251948108
	7.3.4) Miejscowość: Zabiele 42
	7.3.5) Kod pocztowy: 21-450
	7.3.6.) Województwo: lubelskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-07
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1906500,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1339612,74 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1687269,29 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1339612,74 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych “MIKST” Sp. z o.o
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8240002592
	7.3.3) Ulica: Gdańska 69A
	7.3.4) Miejscowość: Węgrów
	7.3.5) Kod pocztowy: 07-100
	7.3.6.) Województwo: mazowieckie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-07
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1339612,74 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 437004,55 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 627937,14 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 437004,55 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych “MIKST” Sp. z o.o
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8240002592
	7.3.3) Ulica: Gdańska 69a
	7.3.4) Miejscowość: Węgrów
	7.3.5) Kod pocztowy: 07-100
	7.3.6.) Województwo: mazowieckie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-07
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 437004,55 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 439477,16 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 554437,26 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 439477,16 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KORUND Maciej Maliszewski
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8212640576
	7.3.3) Ulica: Spokojna 16
	7.3.4) Miejscowość: Podnieśno
	7.3.5) Kod pocztowy: 08-125
	7.3.6.) Województwo: mazowieckie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-07
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 439477,16 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2533786,36 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3279567,45 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2533786,36 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych “MIKST” Sp. z o.o
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8240002592
	7.3.3) Ulica: Gdańska 69A
	7.3.4) Miejscowość: Wegrów
	7.3.5) Kod pocztowy: 07-100
	7.3.6.) Województwo: mazowieckie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-07
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2533786,36 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 189255,61 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 307404,06 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 189255,61 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I DROGOWYCH DROGBUD Sp. z o.o
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8252171857
	7.3.3) Ulica: Kleeberga 63
	7.3.4) Miejscowość: Łuków
	7.3.5) Kod pocztowy: 21-400
	7.3.6.) Województwo: lubelskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-07
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 189255,61 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące



