



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

GMINA WOJCIESZÓW

ul. Pocztowa 1

59-550 WOJCIESZÓW

NIP 694.15.66.091 REGON 39075719

PU.271.13.2018

Wojcieszów, dnia 06.04.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym

GMINA WOJCIESZÓW informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie *Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym*, którego przedmiotem jest:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych nad realizacją robót wykonywanych na rzecz Zamawiającego wg. przedmiaru robót i w ramach zawartej z Wykonawcą robót umowy na zadanie pn. „Fontanny przyjaźni- nawierzchnia z kostki betonowej, zieleni i montaż urządzeń” współfinansowanego z środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa

Zadania obejmuje:

1. Odbudowę istniejącej fontanny nieczynnej od 30 lat. Wykonanie przyłącza wody do zasilania fontanny oraz jej uruchomienie. Wymiana istniejących uszkodzonych i zniszczonych obrzeży trawnikowych na nowe przy ścieżkach, zatoczkach montaż ławek i stołów do gry w szachy na powietrzu. Wykonanie nawierzchni ścieżek, zatoczek z kostki betonowej grubość 6 cm. Wykonanie parkingu na rowery. Wykonanie nasadzeń żywopłotu z krzewów cisowatych podobnie jak istniejące.

w tym:

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j Dz.U. 2016, poz. 290, tekst jednolity z późn. zm.), w szczególności:

- reprezentowanie Zamawiającego (Inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- sprawdzanie jakości i ilości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych,
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek oraz kontrolowanie rozliczeń budowy,
- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

f) żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

g) kontroli prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót oraz potwierdzenia każdorazowego pobytu na budowie,

h) sprawdzanie faktur, kontrola ilości i terminowości wykonania robót oraz potwierdzanie rzeczowe i finansowe zrealizowanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i wykonywanym zakresem robót oraz sporządzenie końcowego rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji,

i) przygotowanie informacji do sporządzenia dowodów przekazania/prijęcia na majątek inwestora środków trwałych OT,

j) organizacja narad dotyczących realizacji robót oraz udział w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych,

k) nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej przygotowanej przez kierownika budowy,

l) nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

l) wyjaśnianie wątpliwości technicznych i współpraca z Inwestorem i innymi uczestnikami procesu budowlanego,

m) kontrola rozliczenia budowy poprzez opracowanie i przekazanie dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania, nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, potwierdzenie jakości i ilości wykonanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót, kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresu prac i kwot w zakresie zgodności z zawartą umową z wykonawcą robót,

n) przygotowanie protokołów odbioru częściowego i końcowego,

o) obecność na budowie w odstępach czasu zapewniających skuteczność nadzoru, stawienia się na każdorazowe wezwanie ze strony Zamawiającego w istotnych sprawach oraz na wniosek Wykonawcy robót budowlanych,

p) udział w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji i przeglądzie pogwarancyjnym.

Wybrano do realizacji zamówienia **ofertę nr 1**, złożoną przez:

FILIGRAN Małgorzata Lach- Walerych ul. Piłsudskiego 34, 58-500 Jelenia Góra

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta FILIGRAN Małgorzata Lach- Walerych ul. Piłsudskiego 34, 58-500 Jelenia Góra spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu zawarte w Zapytaniu cenowym w trybie uproszczonym oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert, którym jest CENA spośród ofert spełniających wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty	Nazwa firmy, adres wykonawcy	Oferowana cena brutto (zł)	Liczba punktów w kryterium cena
I.	FILIGRAN Małgorzata Lach- Walerych ul. Piłsudskiego 34, 58-500 Jelenia Góra	3 000,00	100,00
II.	Biuro Inżynieryjno- Inwestycyjne „OWAN” Inż. Andrzej Owsianka 56-120 Brzeg Dolny, Stary Dwór	10 000,00	30,00

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie odrzucono i nie wykluczono żadnych wykonawców.

BURMISTRZ

dr inż.  Sławomir Maciejczyk

