SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-0
Wymagania ogélne

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Specyfikacje Techniczne Warunki Ogoélne Wykonania robdt odnosza sie¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych wykonania i odbioru robot, dotyczacych wykonania
zadania pn.:
Zamontowanie progu spowalniajgcego z kostki betonowej wraz z oznakowaniem znakami
drogowymi na ul. Jana Kochanowskiego dzialka nr 106 obreb IV w Wojcieszowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako czgs¢ Dokumentacji Przetargowej Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac

i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie powyze;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Wymagania ogoélne nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
ST 1 Oznakowanie

Specyfikacje techniczne zgodne sg z wyszczegblnionymi normami panstwowymi, instrukcjami
1 przepisami stosujgcymi si¢ do Robodt z uwzglednieniem aktualnego Prawa Budowlanego.
Niezaleznie od postanowien zamodwienia, normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawee w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:
1.4.1. Kierownik budowy
- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.
1.4.2. Materialy
- wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodnie 2z umowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
1.4.3. Odpowiednia /bliska/ zgodnosé
- zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie
zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdt budowlanych.
1.4.4. Podloze
- grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gieboko$ci przemarzania.
1.4.5. Polecenie Inspektora Nadzoru
- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemne;j,
1.4.6. Przedmiar robdt
- wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.7. Aprobata techniczna
- dokument potwierdzajacy pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosc
do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
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Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat 1 kryteriéw
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r poz. 48,
rozdzial 2) oraz w OBWIESZCZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOIJU z dnia 23

maja 2014 r.

1.4.8. Znak zgodnoSci
— zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,

wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym .

1.4.9. Specyfikacja
— oznacza specyfikacje robdt .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢
z SIWZ, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili koncowego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawc-

odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca w ramach ceny Umownej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg calosci
wykonanych robét,

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z SIWZ i Specyfikacjami Technicznymi

Przedmiar, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcey stanowig czg$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dostarczonych dokumentach
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznodci opis wymiaréw jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
SIWZ i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okres$lone w SIWZ i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne s,
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziahu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w pelni zgodne z SWIZ lub ST, i wplynie to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,

w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Przed przystapieniem
do robdt Wykonawca przestawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajace w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosei w dzien 1 w noc tych zapér i znakéw, dla ktorych
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jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce begdg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Oferte Przetargowa.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwos$ci dla osdéb lub wihasnosci spolecznej i1 innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych.
- stosowat §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszezalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy §wiadectwa dopuszcezenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na $rodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika /np. materialy pylaste/ moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow organdéw administracji
panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej [ prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
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wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wladze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez cal
czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne

dokumenty.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.
Wykonawca w ramach kwoty ryczaltowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego, oznakowania robdt w przypadku zajecia pasa jezdni lub drogi przy wykonaniu sieci

kanalizacyjne;j.
6



Wykonawca zobowiazany jest do wykonania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot,
uzgodnienia go wihascicielem drogi.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionych
projektow 1 zabezpieczenia terenu robdt oraz odpowiedniego oznakowania objazdow i
zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog.

Wykonawca wniesie wszelkie oplaty za zajecie pasa drogowego oraz za umieszczenie urzadzen
w pasie drogowym. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego 1 organizacja
ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wlasnym staraniem, a koszty za wykonanie
wszystkich czynnosci z tym zwigzanych wkalkuluje w cene wykonania zadania.

1.5.14. Dzialania zwigzane z organizacja prac na terenach wlascicieli posesji i terenach
uzytkowanych przez dzierzawcow.

Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomo$ei,
ktorych teren przekazany zostal pod budowe, za wszelkie szkody powstale na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancdéw i1 wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Z uzytkownikami terenéw na ktorych wykonywane bedg roboty Wykonawca spisze bezposrednia
umowe okreslajgcg warunki udostepnienia dziatki, zasady odszkodowania oraz sposéb
rekultywacji gruntéw po zakonczeniu prac.
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac
oraz przewidywanym terminie zakonczenia

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektorowi Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych partii materiatdéw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznej
W czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odpowiednich wiladz na
pozyskiwanie materiatow z jakichkolwiek zZrédet miejscowych wlaczajge w to Zrédlo wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét.
Humus i1 nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw 1 miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu pierwotnego
terenu przy ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6éw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Zamowieniu bgdg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Zamoéwienia lub wskazan Inspektora Nadzoru.
7 wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostalty
wyszczegolnione w Umowie.
Eksploatacja Zrodet materialtdbw bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.




2.3, Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwo$¢ do
robot oraz by byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcg.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
ustalonymi w umowie i wskazaniach Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji zamdéwienia.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianyr’
w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Zaméwienia na polecenie Inspektora Nadzoru
bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

2.1

.Og6lne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umows, oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z umowa wymaganiami ST,
Projektu Organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w SWIZ lub przekazanymi na pi$mie
przez Inspektora Nadzoru. _

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeni.
i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$¢ za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w zaméwieniu, dokumentacji projektowej 1w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, do$wiadczenia z przeszloéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w ST, stosowaé
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mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.2. Atesty jakosci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan i jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnosé
z warunkami podanymi w ST. W przypadku materialow, dla ktérych atesty sg wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadal atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajgce atest a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/ lub
urzadzenia zostang odrzucone.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zalezno$ci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi ostatecznemu.
7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czgdci robdt do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektows, ST 1 uprzednimi ustaleniami.
7.3. Odbidr cze$ciowy
Odbioér czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje Inspektor Nadzoru 1 Wykonawca wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.
7.4. Odbior koncowy robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy Roboét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
ponize] pt. “Dokumenty do odbioru koficowego Robaot".
Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy.




Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

W toku odbioru konicowego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych, Robdt uzupelniajgcych lub
Robotach wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Dokumenty do odbioru koncowego Rob6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokét odbioru
koncowego Robét sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujgce dokumenty:

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych

i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e atesty jakosciowe wbudowanych materialdw,
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych 1 Robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja.

7.6. Odbidr ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koficowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

8. PODSTAWY PLATNOSCI
Warunki platnosci okreslone zostana przez Zamawiajacego w umowie.
W kwocie umownej zaméwienia Wykonawca skalkuluje koszt wyposazenia przygotowania
zaplecza budowy: w baraki socjalne, dostawy wody 1 energii do placu budowy oraz utwardzenie
i ogrodzenie tereny zaplecza budowy.
Cena ryczaltowa robdt bedzie obejmowac:
= robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
» warto$§¢ zuzytych materialtow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw 1 transportu na teren budowy,
= warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
= koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty eksploatacji zaplecza
budowy ( w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty
oznakowania robét, wydatki bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonywanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy Robét
= zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw moggcych wystapié¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,
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Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce w ofercie jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych zamowieniem

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna cze$¢ i nalezy je czytaé lgcznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja
w zwigzku z wykonaniem prac obj¢tych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z treécig i wymaganiami tych norm
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1
Wykonanie progu spowalniajacego wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej dokumentacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacyjnych, zadania pn.:
Zamontowanie progu spowalniajqcego z kostki betonowej wraz z oznakowaniem znakami
drogowymi na ul. Jana Kochanowskiego dziatka nr 106 obreb IV w Wojcieszowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan”

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Zakres robot objgtych niniejszg Specyfikacja obejmuje:

- rozebranie nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1,0 m * 3,0 m;

- budowe progu spowalniajgcego z kostki betonowej na podbudowie z betonu
o powierzchni 1,0 m * 3,0 m oraz odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego;

- oznakowanie poziome progu spowalniajacego farbg chlorokauczukowa odblaskows — linie ciagte
malowane recznie w kolorze bialym i czerwonym — przed przystagpieniem do malowania
powierzchnie nalezy oczy$cié¢ i zagruntowacd;

- demontaz istniejacego oznakowania obejmujace:

* zdjecie tablic znakow drogowych B-18, T-0;
* demontaz istniejacego stupka.

- wykonanie nowego oznakowania pionowego obejmujace:

* ustawienie nowego stupka (z rury stalowej) - rozebraniem nawierzchni, wykonaniem wykopu,
osadzenie stupka w betonie, odtworzenie nawierzchni wraz z uporzadkowaniem -3 szt;

* montaz tablic znakéw A-1la+ T-1-2 kpl;

* montaz tablic znakéw drogowych (na jednym stupku):
- B-18, T-0 — uprzednio zdemontowanych;
- B-36 - nowa tablica znaku drogowego.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i S T-0 ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 1.4.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robdt
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i1 skiadowania podano w ST-0

“Wymagania ogdlne” pkt.2



Materialy do oznakowania pionowego i poziomego Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
zgodnie z oferta i umowsg, odpowiadajace wymaganiom norm, posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcept Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Warunki ogélne stosowania sprz¢tu podano Specyfikacji Technicznej ST-0 ,,Wymagania ogdlne"

pkt. 3, poziomica, niwelator, $rodek transportu.

4. TRANSPORT MATERIALOW.
Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,,Wymagania

ogblne" pkt. 4

Transport materiatéw (w tym warunki i czas transportu) do miejsca montazu nie powinien

powodowac:

e  Uszkodzenia rur i studni lub ich deformacji

e  Przesuwania si¢ lub przetaczania podczas transportu

e  Materialy sypkie piasek i zwir oraz kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych
przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami, np.
innych klas i gatunkow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogdlne
Ogolne warunki wykonania podano w ST “ Wymagania ogdlne".

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Prace zwigzane z rozbidrkg powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi
wladzami zgodnie z przepisami prawnymi. Obiekty znajdujace si¢ w pasie robdt, nie przeznaczone
do usunigecia powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty,
ktore maja by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego 1 o ile wynika to
z odrgbnych przepiséw - przez odpowiednie wladze. Roboty rozbidrkowe obejmujg usunigcie z
terenu objetego zakresem prac wszystkich warstw nawierzchni drogowych, w stosunku do ktérych
zostalo to przewidziane w SIWZ lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy
mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Materiaty powinny by¢ wywiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Ewentualne doty (wykopy ) powstale po rozbiorce elementdw drég znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
bedg wykonane wykopy drogowe powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.

W szczego6lnoscei nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty
(wykopy) nalezy wypelni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i
zagesci¢ zgodnie z wymaganiami normowymi.

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych i betonowych rozbiera¢ poprzez
mechaniczne lub reczne wylamywanie nawierzchni. Granice rozbidrki nawierzchni asfaltowych
i betonowych nalezy oznaczy¢ i naciagé pita do asfaltu lub betonu. Material z rozbiorki nalezy
odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub w pryzmy.

Gruz wywiez na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru, a materiat nadajgcy si¢ do ponownego
wbudowania wykorzysta¢ przy odtworzeniu nawierzchni.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 "Wymagania Og6lne".
Kontrole jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot
w szczegblnosci ze zgodnoscig z warunkami technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
badania:

- zgodnosci z SIWZ i oferta,

- materialéw zgodnie z wymaganiami norm

- kontrola wykonania rob6t montazowych kanatu i studni (szczelnos¢ i spadki)
Wykonawca powinien przedlozyé Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spelniajg wymagane normami
warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT
Og6lne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ** Wymagania ogblne" pkt. 7

Jednostkami obmiaru sg :
1 m* - wykonanie progu spowalniajgcego;

8. ODBIOR TECHNICZNY.
Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogolne" pkt. 7.

8.1. Odbidr czgsciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:
o O$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci uzytych materialéw pomocniczych
z obowigzujgcymi normami.
8.1.1 Zakres odbioru
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
e sposobu wykonania wykopow pod wzglgdem obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowg i opadowa
e materialdow uzytych do montazu

8.2. Odbiér koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty
o dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym
o protokoly wszystkich odbioréw czesciowych

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:
o zgodno$é wykonania z umowg
e protokéty z odbioréw czgsciowych i realizacjg postanowien dotyczacg usunigeia usterek

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST -0 "Wymagania ogolne" pkt 8.
Podstawy platnosci.
Zgodnie z ofertg — wynagrodzenie ryczaltowe, po odbiorach poszczegélnych robot
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10. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC I PRZEPISY ZWIAZANE.
W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisdéw BHP.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢ teren robot zgodnie z projektem “Organizacji
ruchu zastepczego".

Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywac odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami

prawnymi:

— Dz.U. nr 22/53 po6z. 89 - BHP. Transport rgczny.

— Dz.U. nr 13/72 pdéz. 93 - Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot montazowych i
rozbiorkowych.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane DZ. U nr 89 poéz. 414 (z pdzniejszymi
zmianami)

— BN -72 /8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

— Instrukeja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

— Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK. Warszawa 1978.

— Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK 1979.

— Instrukcja techniczna G-2-Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK. 1979.

— Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK. 1979.

— Wytyczne techniczne G -3.2. Pomiary realizacyjne GUGI K. 1983.

— PN-EN-45014: 1993. Ogoélne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawecow

— PN-B-19.701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci.

— PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

— BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

— BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

— PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

— PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg

— PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

— BN-68/8933—08 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem.

— PN-88/B— 30005 Cement hutniczy.

— PN-88/B—30001 Cement portlandzki z dodatkami.

— PN-88/B—30000 Cement.

— PN-76/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

— PN-B -06050 Roboty ziemne.

— PN-B -06250 Beton zwykly.

— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych_(Dz. U. Nr 170 poz.
1393,z
pézn. zm.).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatdéw

drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na

drogach.
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