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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.1.1. Specyfikacja Techniczna STB 1 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane podczas budowy sali gimnastycznej w Osieczy. 
1.1.2. Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 

opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
1.3.1. Roboty konstrukcyjne. 
1.3.2. Izolacje, pokrycie dachu  zabezpieczenia przeciwpoŜarowe konstrukcji dachu. 
1.3.3. Przyłącza wod-kan, instalacje wod-kan,  
1.3.4. Instalacja grzewcza. 
1.3.5. Instalacje elektryczne 
1.3.6. Roboty wykończeniowe. 
1.3.7. Roboty elewacyjne. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.4.1. Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
InŜynierem, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.2. InŜynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.4. KsiąŜka Obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w KsiąŜce Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez InŜyniera. 
1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
1.4.6. Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.8. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót. 
1.4.9. Ślepy Kosztorys (Przedmiar robót) - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.10. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako 
tworzące część terenu budowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy 
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety ST. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 

Wykonawca otrzyma od InŜyniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projektów  budowlanych na Roboty  objęte Kontraktem. 
Projekt zagospodarowania działki, 
Projekt architektoniczno-budowlany, 
Projekt przyłączy wod.-kan., 
Projekt instalacji wod.-kan., 
Projekt instalacji c.o. , 
Projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych, 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót. 

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobranŜowe  powykonawcze, geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu 
w ilości uzgodnionej z InŜynierem. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez InŜyniera stanowią część umowy, a 
wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w „Kontraktowych warunkach 
ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia, projekt zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy z. 
uwzględnieniem sąsiednich posesji. Projekt zabezpieczenia powinien zawierać szczegółowe opisy obecnego stanu sąsiednich posesji (potwierdzone 
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przez właścicieli), na które moŜe oddziaływać transport budowlany Wykonawcy, proponowane przez Wykonawcę środki odnowne dla tych posesji lub 
zakres robót naprawczych do wykonania przez Wykonawcę po zakończeniu Robót. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z 
InŜynierem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio 
oznakuje w sposób uzgodniony z InŜynierem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z  
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie 
odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców okolicznych budynków. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Wykonawca przed rozpoczęciem Robót w strefach pracy cięŜkiego sprzętu jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji i oceny stanu 
technicznego istniejących budynków, dla uniknięcia ewentualnych roszczeń zainteresowanych stron. Koszt wykonania w/w opracowań 
powinien być ujęty w cenie za organizację Placu Budowy. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych Robót 
budowlanych ponosi Wykonawca. 
InŜynier będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i 
dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i 
wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał InŜyniera. InŜynier moŜe polecić, 
aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty 
wydania Potwierdzenia Zakończenia przez InŜyniera. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zagospodarowanie terenu oraz budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień, podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez InŜyniera. 

1.5.13. RównowaŜność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary 
oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą 
się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom 
wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. RóŜnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi do 
zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym 
odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera i postępować 
zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę 
kontraktową. 

1.5.15. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania Robót poza liniami rozgraniczającymi 
wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do 
przywrócenia do stanu pierwotnego. 

 
2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca 
przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez 
InŜyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy i złoŜone w miejscu wskazanym przez 
InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez InŜyniera. KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli 
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zmieniany bez zgody InŜyniera. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę 
do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być spełnione następujące warunki: 

a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji robót, 
c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla InŜyniera zezwolenie dla 
przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyŜej dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami  określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, 
nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez InŜyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do budowy stanowisk słuŜących do mycia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi publiczne i 
dojazdowe wokół Placu Budowy. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie 
koszty czyszczenia jezdni. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji Robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. Błędy popełnione przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę, na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe 
się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach określonych w 
dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni 
wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez InŜyniera pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia 
jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
-organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
-sposób zapewnienie bhp., 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
-wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji InŜynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
-sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier 
natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. InŜynier będzie mieć zapewnioną 
moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
InŜynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a 
Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. InŜynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. InŜynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub 
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodnośćć z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-Polską Normą, 
-lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę InŜynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i InŜyniera. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
-datę uzgodnienia przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
-przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
-uwagi i polecenia InŜyniera, 
-daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych odbiorów Robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym 
w związku z warunkami klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. Decyzje 
InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy Robót. 
(2) KsiąŜka Obmiarów  
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KsiąŜka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych 
Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów . 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych 
w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w 
Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie KsiąŜki 
Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do KsiąŜki Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z InŜynierem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu / Świadectwu Przejęcia, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu / Świadectwu Wykonania. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje InŜynier. Gotowość danej części Robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
InŜyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 

8.4. Odbiór ostateczny Robót/Świadectwo Przejęcia 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 
Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i KsiąŜki Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych  

zgodnie z ST. 
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i 
Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny / Świadectwo Wykonania 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Wartość zuŜytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie 
warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej 
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej 
specyfikacji technicznych wyliczenia i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego. 
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Specyfikacja Techniczna 
Sala Gimnastyczna w Osiecza 

Roboty konstrukcyjne 
 
 
 
 

1. Wstęp 
1.1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcyjnych w  związku z 
budową  Sali Gimnstycznej w Osiecza 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest opracowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu robót konstrukcyjnych  sali gimnastycznej w 
Osiecza. i obejmują: 
konstrukcję drewnianą dachu, konstrukcja stalowa dachu, ściany nadziemia z bloczków gazobetonowych  na poziomach 1 kondygnacji , 
ściany fundamentowe z bloczków betonowych, , fundamenty Ŝelbetowe w postaci ław fundamentowych i stóp fundamentowych z betonu B-
20.  
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i Aprobatami Technicznymi ITB. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz  zaleceniami 
Kierownika Projektu i Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 

2. Materiały  
Przy realizacji budynków mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Kierownika Projektu lub Inwestora. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 
 
2.1. Konstrukcja dachu  - k 
Projektuje się dach o konstrukcji drewnianej w formie drewnianych kratownic   opartych na ścianach podłuŜnych  i rozstawie średnio co 
100cm, a nad częścią głównej sali dźwigary stalowe z konstrukcją kafarków. Pokrycie dachu nad główną salą z papy termozgrzewalnej z 
ociepleniem wełną mineralną  i układem nośnym z blachy trapezowej, . Stropodachy na konstrukcji  z kratownic drewnianych pokryte 
blachą trapezową samonośna. Ocieplenie wełną mineralną . 
Drewno 
Drewno iglaste klasy K-33  i  klasy K-27 (wg PN-81/B-03150) . 
Poszczególne elementy konstrukcyjne dachu projektuje się o poniŜszych przekrojach: 
-  
Drewno konstrukcyjne wymaga zabezpieczenia przed grzybami, pleśnią i owadami preparatem typu Fobos M2. 

Warunki dostawy 
Pochodzenie drewna i jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez Kierownika Projektu. 

Transport i składowanie 
-       Przewóz drewna powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach 
        zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i uszkodzeniami.  
-       Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 

Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego drewna pod względem wymagań konstrukcyjnych w szczególności jego: 
właściwości fizycznych (barwa, zapach, wilgotność –maksymalnie 18-19%),  
właściwości mechanicznych (cechy wytrzymałościowe),  
uszkodzenia i wady (sęki, zawoje, skręty włókien, zgnilizna i sinizna, pęcherze Ŝywiczne, uszkodzenia przez owady, poraŜenie grzybami) 
-       dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 
-       dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na 
         koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru 
         wątpliwości co do jakości, 

 
2.2. 2.2.  wieńce -  
rygle, wieńce  projektuje się jako Ŝelbetowe.   
Beton 
Beton w ryglach i wieńcach projektowany jest w klasie B20. 

Warunki dostawy 
Beton towarowy powinien być dostarczany z wytwórni zapewniającej odpowiednią jakość produktu. Pochodzenie betonu i jego jakość 
określona atestem musi być zatwierdzona przez Kierownika Projektu. 

Transport i składowanie 
-       Beton przewidziany jest do wbudowania bezpośrednio ze środków transportowych.     
-       Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 
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Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodności  
z wymaganiami ST na podstawie: 
- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 
- dokumentów przewozowych, 
- oględzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,  
- dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w 

przypadku zgłoszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości betonu. 
Pręty zbrojeniowe 
Pręty zbrojeniowe projektowane są w klasie A-III i A-0. 

Warunki dostawy 
Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane ze składnic zapewniających odpowiednią jakość produktu. Pochodzenie prętów zbrojeniowych i 
jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez Kierownika Projektu. 

Transport i składowanie 
-       Przewóz prętów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach  
        zabezpieczających go przed uszkodzeniami.  
-       Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 

Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego zbrojenia pod względem wymagań konstrukcyjnych w szczególności : 
właściwości mechanicznych (cechy wytrzymałościowe),  
uszkodzeń i wad (zanieczyszczenia i korozja), 
oraz jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie: 
- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 
- oględzin makroskopowych prętów dostarczonych na miejsce przeznaczenia,  
- dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w 

przypadku zgłoszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości prętów. 
-       dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 
 
2.3. Ściany - kod CPV  45262620-3 
Bloczki i cegły 
Na poziomie kondygnacji powtarzalnych projektuje się ściany z bloczków gazobetonowych  na zaprawie c.w..  Część podziemną z 
bloczków betonowych.  
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z bloczków gazobetonowych.  

Warunki dostawy 
Dostawa bloczków i cegieł powinna być zapewniona w paletach.  
Pochodzenie materiałów i jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez Kierownika Projektu. 

Transport i składowanie 
- Przewóz pustaków i cegieł powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu  
       w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Palety składowane mogą być bezpośrednio  
       na placu przyobiektowym na wyrównanym podłoŜu i podkładkach zabezpieczających przed zawilgoceniem.  
- Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 

Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta płyt i jego zgodności  
z wymaganiami ST na podstawie: 
- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 
- dokumentów przewozowych, 
- oględzin makroskopowych elementów dostarczonych na miejsce przeznaczenia  
- dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w 

przypadku zgłoszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości cegieł i bloczków. 
 

 
2.4. 2.5. Fundamenty -  
Posadowienie budynku projektuje się w formie Ŝelbetowych ław i stóp. 
Beton 
Beton w fundamentach projektowany jest w klasie B20. 

Warunki dostawy 
Beton towarowy powinien być dostarczany z wytwórni zapewniającej odpowiednią jakość produktu. Pochodzenie betonu i jego jakość 
określona atestem musi być zatwierdzona przez Kierownika Projektu. 

Transport i składowanie 
-       Beton przewidziany jest do wbudowania bezpośrednio ze środków transportowych.     
-       Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 

Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodności  
z wymaganiami ST na podstawie: 
- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 
- dokumentów przewozowych, 
- oględzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,  
- dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w 

przypadku zgłoszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości betonu. 
Pręty zbrojeniowe 
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Pręty zbrojeniowe projektowane są w klasie A-III i A-0. 

Warunki dostawy 
Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane ze składnic zapewniających odpowiednią jakość produktu. Pochodzenie prętów zbrojeniowych i 
jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez Kierownika Projektu. 

Transport i składowanie 
-       Przewóz prętów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach  
        zabezpieczających go przed uszkodzeniami.  
-       Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 

Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego zbrojenia pod względem wymagań konstrukcyjnych w szczególności : 
właściwości mechanicznych (cechy wytrzymałościowe),  
uszkodzeń i wad (zanieczyszczenia i korozja), 
oraz jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie: 
- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 
- oględzin makroskopowych prętów dostarczonych na miejsce przeznaczenia,  
- dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w 

przypadku zgłoszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości prętów. 
-       dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 
 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tez przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt uŜywany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika Projektu. 
 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone prze ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się moŜliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. 
spełniającą wymagania ST jakość robót. 
 
2.5. 5.1. Konstrukcja dachu - kod CPV  45422000-1 
Projektuje się dach o konstrukcji drewnianej kratownicowej deskowej opieranej na ścianach podłuŜnych zewnętrznych i wewnętrznych.   
Przy wykonywaniu robót naleŜy przestrzegać poniŜszych zasad: 
- przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną, 
- maksymalne rozstawy wiązarów jak w dokumentacji projektowej 
- połączenia elementów przewidziano do wykonania przy uŜyciu gwoździ karbowanych 4 mm długości 60 mm  
  wbijanych obustronnie,  
- elementy drewniane stykające się z betonem lub murem odizolować warstwą folii budowlanej, 
- montaŜ wiązarów rozpoczynać od wiązarów skrajnych usztywnionych ukośnie łatami drewnianymi, 
- następne wiązary montować łącząc je stęŜeniami z wiązarami sąsiednimi, 
- prace naleŜy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami 
  szczegółowymi.    
 
2.6. 5.2. Rygle i wieńce   
Rygle i wieńce  projektuje się jako Ŝelbetowe. Grubości wieńcy s projektuje się 25cm, a wysokość 25cm 
NadproŜa okienne i drzwiowe z belek prefabrykowanych L-19 l 
Przy wykonywaniu robót naleŜy przestrzegać poniŜszych zasad: 
- przed przystąpieniem do robót naleŜy geodezyjnie sprawdzić poziomy podpór elementów prefabrykowanych,   
Podczas betonowania naleŜy unikać dynamicznych obciąŜeń płyt. Betonowanie stropu w warunkach obniŜonej temperatury moŜe się 
odbywać tylko przy zachowaniu odpowiednich wymogów technologii takiego betonowania. 
 
2.7. 5.3. Ściany - 
Ściany podziemia 
Ściany podziemia projektuje się jako murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej klasy M4. 
Przy wykonywaniu robót naleŜy przestrzegać ogólnych zasad stosowanych przy wykonywaniu robót Ŝelbetowych. 
Ściany kondygnacji nadziemnych  
Na poziomie kondygnacji powtarzalnych projektuje się ściany z bloczków gazobetonowych na zaprawie c.w.   
Bloczki  wg Aprobaty technicznej AT-15-2700/2001 dostarczane są poprzez sieć dystrybutorów. Jakość materiału potwierdzona atestem 
podlega zatwierdzeniu przez InŜyniera. 
Zaprawa klejowa  wg Aprobaty technicznej ITB AT-15-2795/2001 
Przy wykonywaniu robót naleŜy stosować ogólne zasady wykonywania ścian wynikające z odpowiednich przepisów i zasad sztuki 
budowlanej. 
 
 
 
2.8. 5.5. Fundamenty  
Posadowienie budynku projektuje się w formie Ŝelbetowych ław i stóp fundamentowych. 
Przed rozpoczęciem wykonywania robót fundamentowych naleŜy dokonać oceny warunków gruntowo wodnych jakie występują na 
poziomie posadowienia i porównać je z danymi określonymi w dokumentacji technicznej.  
Ewentualne rozbieŜności w rodzaju i stanie podłoŜa naleŜy skonsultować z projektantem. 
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Przy wykonywaniu robót naleŜy przestrzegać poniŜszych zasad: 
- podłoŜe gruntowe musi zachowywać nienaruszoną naturalną strukturę, 
- bezpośrednio pod ławami i stopami Ŝelbetowymi warstwę podbetonu grubości 10 cm z B-10, 
- zbrojenie fundamentów układać z zachowaniem otuliny w wielkości minimum 6 cm,  
- przygotowanie mieszanki betonowej, sposób jej ułoŜenia i zagęszczenia powinny być zgodne z wymaganiami 
  ogólnymi jakie stosowane są w budownictwie,  
- beton naleŜy chronić przed działaniem obniŜonych temperatur. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Na kaŜdym etapie prowadzenia robót naleŜy prowadzić kontrolę jakości wbudowywanych materiałów, rodzajów robót i konstrukcji oraz 
sposobu i metod wykonywania prac. Jakość wykonywanych materiałów i prac powinna odpowiadać standardom przyjętym powszechnie do 
stosowania w budownictwie.  
Warunki jakościowe poszczególnych rodzajów robót określają właściwe dla tych robót normy, przepisy  
i katalogi. 

 
7. Obmiary 
Pomiary ilości wykonanych prac naleŜy określać w oparciu o katalogi norm kosztorysowych i inne katalogi stanowiące podstawę do 
rozliczeń wykonanych robót.  

 
8. Odbióry robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej STB1 „Wymagania ogólne” 
 
2.9. 8.1. Konstrukcja dachu - 
Wszystkie rodzaje robót i etapów prac ulegających zakryciu, powinny podlegać protokólarnemu odbiorowi. 
Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj i klasa uŜytego drewna oraz wymiary elementów, 
- prawidłowość wykonania złączy, 
- prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach, 
- występujące odchyłki wymiarowe poszczególnych elementów konstrukcyjnych dachu, 
- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia. 
Odbiory powinny określić jakość wykonanych robót z odpowiednimi wnioskami o ewentualnych zagroŜeniach budynku i przeszkodach w 
eksploatacji.  
 
2.10. 8.2. Rygle, wieńce   
Stropy, wieńce i balkony projektowane są w konstrukcji Ŝelbetowej dostarczanej na miejsce budowy w formie betonu towarowego. 
Końcowe odbiory robót tych elementów powinny być poprzedzone odbiorami częściowymi robót przygotowawczych i zanikających. Na tym 
etapie naleŜy zwrócić uwagę na prawidłowość przygotowania deskowań, podpór montaŜowych oraz właściwie przygotowanego zbrojenia.  
Na etapie betonowania naleŜy sprawdzić jakość dostarczonego betonu pod względem odpowiedniej klasy wytrzymałości i oczekiwanej 
konsystencji. 
Beton podlega zagęszczeniu odpowiednimi urządzeniami wibracyjnymi.  
Beton naleŜy układać bez przerw roboczych na poziomach poszczególnych kondygnacji. Występujące  
w stropach podciągi naleŜy betonować łącznie ze stropami. 
W trakcie betonowania naleŜy pobierać próbki robocze dla ustalenia wytrzymałości wbudowanego betonu. 
 
2.11. 8.3. Ściany - 
Projektowane ściany konstrukcyjne powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i 
instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych. Odbiór robót murowych powinien się 
odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki okiennej i drzwiowej.  
 
 
 
 
2.12. 8.5. Fundamenty -  
Odbiór końcowy powinien być poprzedzony odbiorami częściowymi robót zanikających w zakresie przygotowania podłoŜa gruntowego w 
poziomie posadowienia, montaŜu zbrojenia i deskowań. 
Odbiór fundamentów polega takŜe na sprawdzeniu prawidłowości usytuowania w planie i poziomu posadowienia.  
Wielkości dopuszczalnych tolerancji wymiarowych oraz szczegółowe wymogi jakościowe określono  
w odpowiednich normach i przepisach.  
 
 

9. Podstawa płatności 
Zasady rozliczeń za wykonane roboty będą wynikać z przyjętej formy realizacji inwestycji i naleŜą do ustaleń inwestora.  
 
 

10. Przepisy związane 
 
PN-81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03264;2002  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze 



 

 -  - 

13

13

PN-81/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane 
PN-EN 459-2:1998 Wapno budowlane – Metody badania 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-78/B-01100 Kruszywa mineralne. Podział, nazwy, określenia. 
PN-91/B-06714.15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-78/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. Wraz ze zmianami Az1:1999, Az2:2000, Az3:2001 
PrPN-EN 771-2 Wymagania dotyczące elementów murowych – część 2: elementy murowe silikatowe 
PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
BN-83/5028-13 Gwoździe budowlane ogólnego przeznaczenia 
„MontaŜ systemów Rigips” Warszawa 1999 wydanie piąte poprawione 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
Instrukcja ITB 282/88 Wykonywanie betonu w warunkach zimowych 
PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe Podstawowe zasady projektowania 
PN-88/B-04300 
PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement Część 2: Ocena zgodności 
Aprobata techniczna ITB-15-2700/2001  Elementy murowe YTONG 
Aprobata techniczna ITB-15-2795/2001 Zaprawa murarska do cienkich spoin 
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Specyfikacja Techniczna 
Dla Sali Gimnastycznej w Osiecza. 

Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpoŜarowe konstrukcji dachu 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji, pokrycia dachu, zabezpieczenia przeciwpoŜarowego konstrukcji dachu w związku 
z budową sali gimnastycznej w Osiecza. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu izolacji, pokrycia dachu i zabezpieczenia 
przeciwpoŜarowego konstrukcji dachu i obejmują: 

1.3.1. Izolację przeciwwilgociową na ławach i na murach podziemia-poziomą 
1.3.2. Izolację przeciwwilgociową murów podziemia - pionowa 
1.3.3. Pokrycie dachu hali i opierzenia 
1.3.4. Ocieplenie stropodachu 
1.3.5. Ocieplenie wieńców ścianek Ŝelbetowych i nadproŜy 
1.3.6. Zabezpieczenie przeciwpoŜarowe konstrukcji dachu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami 
InŜyniera. 

2. Materiały 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację InŜyniera. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 

2.13. 2.1. Izolacja przeciwwilgociowa ław i murów podziemia -  
Papa termozgrzewalna  podkładowa z bitumu modyfikowanego na osnowie z tkaniny szklanej lub poliestrowej o grubości ok. 4 mm   
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości - patrz punkt 2.8.1.2. ST „Roboty wykończeniowe” 
Asfaltowa emulsja anionowa wg PN-B-24002:1997 do ewentualnego gruntowania powierzchni 

2.14. 2.2. Izolacja pionowa murów podziemia  -  
Płynna emulsja Dysperbit nierozwodniona 
Warunki dostawy – certyfikat na znak bezpieczeństwa B 
Transport i składowanie wg karty produktu (Instrukcja 28.6.99) i aprobaty technicznej 
Kontrola jakości – gwarancją objęta jest jakość w ramach warunków sprzedaŜy i dostaw podanych przez producenta w karcie produktu 
(Instrukcja 28.6.99) i aprobaty technicznej 

2.15. 2.3. Pokrycie dachu hali i opierzenia - k 
 
Blacha trapezowa powlekana 
Warunki dostawy – Deklaracja lub Certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie – wg AT-15-3465/2000 i danych producenta 
Kontrola jakości – PN-83/N-03010 
Płyty dachowe z wełny mineralnej  
Warunki dostawy – pochodzenie płyt z wełny mineralnej i jej jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez InŜyniera. 
Transport i składowanie – płyty naleŜy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji leŜącej, układając je na całej powierzchni i wysokości 
środka transportowego. Płyty naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocią i opadami 
atmosferycznymi, w pozycji leŜącej, na równym podłoŜu, w warstwach o wysokości do 2 m. 
Kontrola jakości wg normy PN-B-23116:1997. 
Blacha stalowa powlekana 
Warunki dostawy Deklaracja lub Certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie, kontrola jakości wg PN-EN 501:1999, PN-EN 988: 1998 i danych producenta 

2.16. 2.4. Ocieplenie stropu 
Wełna mineralna o łącznej grubości 18 cm w dwóch warstwach płyt o gęstości 150 kg/m3 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – patrz punkt 2.3. ST  

2.17. 2.5. Ocieplenie wieńców, ścianek Ŝelbetowych i nadproŜy -  
Styropian  PS-E FS 20  grub12 cm 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – wg normy PN-B-20130:1999 

2.6. Zabezpieczenie konstrukcji dachu 
Impregnat do zabezpieczenia Fobos M2 i przed korozją biologiczną drewna bezwonny przeznaczony do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń 
Warunki dostawy - certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie - zgodnie z wytycznymi producenta 
Kontrola jakości - wg danych producenta  

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt uŜywany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 
Przy robotach ziemnych w pobliŜu istniejących urządzeń podziemnych, prace naleŜy wykonywać ręcznie. 
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4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca przystępujący do budowy winien wykazać się moŜliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. 
spełniającą wymagania ST jakość robót. Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

5.1. Izolacja przeciwwilgociowa na ławach i na murach podziemia-pozioma 
Jeśli istnieje taka konieczność podłoŜe naleŜy zagruntować asfaltową emulsją anionową. Powierzchnia powinna być równa bez 
jakichkolwiek wgłębień i zgrubień, bez luźnych części. 
Roboty naleŜy prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ 5°C, w okresie pogody bezdeszczowej. W razie konieczności prowadzenia prac 
podczas opadów naleŜy stosować prowizoryczne zadaszenie ochronne. Do gruntowania podłoŜa nie naleŜy stosować roztworu 
smołowego. Szerokość zakładów arkuszy papy w kaŜdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm. Papę moŜna przyklejać po 
wyschnięciu roztworu gruntującego tj. nie wcześniej niŜ 24 godziny od naniesienia go na podłoŜe i nie później niŜ po 48 godzinach (aby 
uniknąć zapylenia powierzchni). Papę naleŜy przyklejać do podłoŜa i sklejać między sobą metodą nadtapiania masy powłokowej od 
strony przekładki antyadhezyjnej (po jej usunięciu). Do klejenia papy naleŜy stosować aparat palnikowy na gaz propan-butan. 

5.2. Izolacja przeciwwilgociowa murów podziemia- pionowa 
Zasady wykonania robot przy uŜyciu emulsji bitumicznej 

5.3. Pokrycie dachu budynków mieszkalnych 
Płyty z wełny mineralnej układać szczelnie na blasze. Wytyczne montaŜowe dostosowane do typu uŜytej płyty. 
Pokrycie z płyt blachy trapezowej układać wg wytycznych producenta. 

5.4. Ocieplenie stropodachu 
Płytami z wełny mineralnej dwuwarstwowo – jedna warstwa w płaszczyźnie rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe dla uniknięcia 
mostków termicznych na szerokości elementów drewnianych. Wytyczne montaŜowe dostosowane do typu uŜytej płyty. 

5.5. Ocieplenie wieńców, ścianek Ŝelbetowych i nadproŜy 
Wykonać ze styropianu razem z ociepleniem całości budynku.  

5.6. Zabezpieczenie konstrukcji dachu 
Wykonanie zabezpieczenia uzaleŜnione jest od przyjętej technologii impregnacji. Zaleca się zastosowanie metody wgłębnej impregnacji 
poza placem budowy z zastosowaniem wszelkich wymaganych środków ochrony BHP. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 
lutego 1956 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych). 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową – porównanie wykonanych bądź wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

6.1. Izolacja przeciwwilgociowa na ławach i na murach podziemia-pozioma 
Powinna być wykonana zgodnie z instrukcją układania pap termozgrzewalnych oraz ogólnymi wymaganiami zawartymi w PN-69/B-
10260. 

6.2. Izolacja przeciwwilgociowa murów podziemia-pionowa 
Powinna być wykonana z godnie z  oraz ogólnymi wymaganiami zawartymi w PN-69/B-10260. 

6.3. Pokrycie dachu budynków 
Powinno być wykonane zgodnie z instrukcją układania pokryć dachowych z blach powlekanych wymienionych w punkcie 5.3 oraz 
dopowiadać wymaganiom zawartym w PN-80/B-10240. Rynny i rury spustowe oraz opierzenia powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w PN-EN 612:1999. 

6.4. Ocieplenie stropodachu 
Prawidłowo ułoŜone płyty nie wypadają i nie wyginają się ku górze zatykając szczelinę wentylacyjną, nie zaginają się przy dolnych 
naroŜach krokwi lub jętek 

6.5. Ocieplenie wieńców ścianek Ŝelbetowych i nadproŜy 
Warstwa ocieplenia powinna być ciągła, a jej składniki związane ze sobą i konstrukcją. 

6.6. Zabezpieczenie przeciwpoŜarowe konstrukcji dachu – wg danych technologicznych przyjętej metody impregnacji 
7. Obmiar 

Ogólne zasady obmiaru podano w STB 1 „Warunki ogólne”. 
7.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

Jednostką obmiaru dla izolacji przeciwwilgociowych jest m2. 
 
7.2. Pokrycie dachu  

Jednostką obmiaru jest m2. 
7.3. Opierzenia, obróbki blacharskie 

Jednostką obmiaru dla opierzeń jest m2. 
7.4. Rynny, rury spustowe 

Jednostką obmiaru jest m. 
7.5. Ocieplenia 

Jednostką obmiaru dla ocieplenia jest m2. 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
8.1. Izolacja przeciwwilgociowa ław i murów podziemia 

Odbiór międzyfazowy powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: po dostarczeniu na budowę materiałów 
izolacyjnych, po przygotowaniu podkładu pod izolację, podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wraŜliwych 
na przecieki. 
Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i 
dopuszczalnej wilgotności podkładu, rejestrację usterek. Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji naleŜy zwrócić uwagę, aby wkładki 
dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny. 
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, występowania ewentualnych 
uszkodzeń. Powinna być przedłoŜona następująca dokumentacja: projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami, dokumenty 
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potwierdzające jakość materiałów, protokoły odbiorów częściowych, dziennik budowy. Z odbioru końcowego powinien być 
sporządzony protokół z oceną jakościową zabezpieczenia. Norma dotycząca wymagań i badań przy odbiorze dla izolacji bitumicznych: 
PN-69/B-10260 

2.18. 8.2. Izolacja przeciwwilgociowa murów podziemia – pionowa jak punkt 8.1. –  
2.19. .3. Pokrycie dachu budynku biurowego i opierzenia, obróbki blacharskie -  

Zakres odbioru pokrycia dachowego 
Odbiory robót pokrywczych powinny obejmować: odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych 
robót pokrywczych, odbiór końcowy, dokonywany po wykonaniu całości pokrycia na dachu lub całości pokrycia na określonym 
fragmencie dachu. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: podłoŜa lub podkładu, dokładności zamocowania podkładu, jakości 
zastosowanych materiałów, dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, dokładności wykonania elementów obróbek 
blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i obróbek 
blacharsko-dekarskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. Oceny technicznej robót naleŜy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzany komisyjnie. Do odbioru 
końcowego naleŜy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) oraz dokumentację techniczną i 
dziennik budowy. JeŜeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, naleŜy poddać je szczegółowym 
oględzinom lub badaniom połączonym z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań ustala komisja. JeŜeli przeprowadzone badania dadzą 
wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze naleŜy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. W przypadku gdy 
chociaŜ jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, wówczas całość wykonywanych robót pokrywczych lub tylko 
niewłaściwie wykonywaną ich część naleŜy uznać za niezgodną z niniejszą ST. 
Ogólne zasady odbioru robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy 
przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być 
potwierdzone w dzienniku budowy. Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Do odbioru 
technicznego robót pokrywczych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: dokumentację techniczną, zapisy stwierdzające dokonanie 
odbiorów częściowych podłoŜa lub podkładu oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, zapisy dotyczące wykonywania 
robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. Przed przystąpieniem do badań naleŜy sprawdzić na podstawie protokołów i 
zapisów w dzienniku budowy czy przygotowane podłoŜe nadawało się do wykonywania robót pokrywczych, czy zastosowane materiały 
pokrywcze były odpowiedniej jakości, czy zostały spełnione warunki wykonywania robót oraz inne wymagania zapisane w dzienniku 
budowy. 
Odbiór podłoŜa i podkładu 
Badania podłoŜy lub podkładów naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem 
do krycia połaci dachowych. Sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa naleŜy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 
2m lub za pomocą szablonu i przymiaru z podziałką milimetrową. Prześwit pomiędzy sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłoŜoną do tej 
powierzchni nie powinien być większy niŜ 5 mm. Sprawdzenie równości podkładu naleŜy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 3 m. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłoŜoną do tej powierzchni nie powinien być większy niŜ 5 mm w 
kierunku prostopadłym do pochylenia połaci i nie większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym do pochylenia połaci. Sprawdzenie 
szerokości szczelin na stykach desek naleŜy przeprowadzać przez oględziny albo pomiar z dokładnością do 1mm Sprawdzenie wielkości 
otworów po sękach naleŜy przeprowadzać przez oględziny i pomiar średnicy otworów z dokładnością do 2 mm. Sprawdzenie przybicia 
kontrłat do krokwi naleŜy przeprowadzać za pomocą oględzin, a w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania kontrłaty od 
krokwi. Sprawdzenie przekroju kontrłat naleŜy przeprowadzać przez pomiar za pomocą miarki z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie 
pochylenia połaci dachowej naleŜy przeprowadzać za pomocą przyrządu lub przez obliczenie. Dokładność pomiaru spadku podłuŜnego 
w rynnach i korytach odwadniających powinna wynosić ok. 0,1%. JeŜeli w czasie odbiorów częściowych przeprowadzone badania 
dadzą wynik dodatni, to wykonane podłoŜa lub podkłady naleŜy uznać za zgodne z niniejszą ST i dopuścić do wykonywania na nich 
pokryć dachowych. W przypadku gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, wówczas odbierane podłoŜe lub podkład naleŜy uznać 
za niezgodne z niniejszą ST. W razie uznania podłoŜa lub podkładu w całości lub części za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST 
naleŜy ustalić czy niezbędne jest całkowite lub częściowe odrzucenie wykonanych robót i nakazać ponowne ich wykonanie lub 
wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami. Decyzję w tej sprawie podejmuje InŜynier. Podjęte decyzje o 
dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podłoŜa lub podkładu do wykonywania robót pokrywczych powinny być wpisane do dziennika 
budowy, a wyniki badań i odbiorów częściowych powinny być umieszczone w protokole odbioru. 
Odbiór pokrycia z blach  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia z blach polega na oględzinach pokrycia i stwierdzeniu braku dziur i pęknięć, odchyleń 
rąbków od linii prostej, prostopadłości złącza okapu itp. W przypadku budzących wątpliwości odchyleń rąbków od linii prostej naleŜy 
sprawdzić mierząc przymiarem z dokładnością do 5 mm odchylenia od sznura naciągniętego od okapu do kalenicy. Odchylenie rąbków 
nie powinno być większe niŜ 20 mm przy szerokości połaci do 8m oraz 30 mm przy szerokości połaci dachowej ponad 8 m. 
Sprawdzenie umocowania Ŝabek, łapek i języków polega na stwierdzeniu prawidłowości ich umocowania i rozstawienia. Sprawdzenie 
łączenia i mocowania arkuszy polega na stwierdzeniu czy łączenie i mocowanie jest zgodne zasadami. Sprawdzenie to naleŜy 
przeprowadzić w złączach prostopadłych i równoległych okapu oraz na kalenicy, w naroŜach, korytach i koszach dachowych. 
Sprawdzenia te powinny być wykonywane w trakcie robót. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 
Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z wymaganiami zabezpieczenia przy kominach, murach i przy 
innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wyłazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe 
itp. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rynien oraz 
połączeń ich poszczególnych odcinków i przy rurach spustowych. NaleŜy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w 
nich spadku podłuŜnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłuŜenie powierzchni pokrycia. 
NaleŜy równieŜ sprawdzić czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Sprawdzenie spadku i szczelności rynien moŜe być dokonane przez 
nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. Zaleca się takŜe sprawdzenie wlewania się wody z połaci do 
rynny (strumienie wody z połaci powinny spływać do rynny, a nie przelewać się poza zewnętrzną krawędzią rynny). Sprawdzenie rur 
spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rur oraz połączeń ich w 
złączach pionowych i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowości. Poza tym naleŜy sprawdzić czy rury 
nie mają pęknięć, dziur. Badania naleŜy przeprowadzić przez oględziny, z wyjątkiem sprawdzenia pionowości rur, które naleŜy 
wykonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm. 

2.20. 8.4. Ocieplenie stropodachu -  
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów budowlanych. Odbiór 
wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 
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i ST, sprawdzenie czy materiał nie uległ zawilgoceniu, sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułoŜenia oraz 
przylegania warstw. 

8.5. Ocieplenie wieńców ścianek Ŝelbetowych i nadproŜy – patrz punkt 8.4. 
8.6. Zabezpieczenie konstrukcji dachu 

Wykonawca impregnacji składa oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z instrukcją w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodność 
tego oświadczenia ze stanem faktycznym potwierdza InŜynier. Dokument ten przy końcowym odbiorze powinien być udostępniony 
inspektorowi p.poŜ. 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 

10. Przepisy związane 
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-75/B-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-EN 501:1999  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych  

układanych na ciągłym podłoŜu 
 
PN-EN 1194:2000  Konstrukcje drewniane Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i określenie wartości  

charakterystycznych 
PN-EN 390:1999  Drewno klejone warstwowo Wymiary Dopuszczalne odchyłki 
PN-EN 408:1998  Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektórych  

właściwości fizycznych i mechanicznych 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział, wymagania 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy  

odbiorze wraz ze zmianami – Norma archiwalna 
PN-EN 988:1998  Cynk i stopy cynku – specyfikacje techniczne płaskich wyrobów walcowanych dla budownictwa. 
 
Aprobata techniczna ITB AT-15-2590/97 Asfaltowe masy emulsyjne  
Katalog techniczny HIT 3 Halfen łączniki balkonowe HIT 
Aprobata techniczna na łączniki balkonowe HIT AT-15-5754/2002 
Rheinzink Instrukcja układania pokryć dachowych Technika blacharska Opisy i tabele Wydanie III aktualizowane, kwiecień 2000 
VM Zinc Recommendations Guide for Europe 1998 Edition 
Katalog techniczny IVT wydanie najnowsze. 
AT-15-4873/2001 Siatka ochronna okapu 
AT-15-2750/2002 Płyty włóknisto-cementowe MINERIT typu HD,PC,RT – elewacyjne oraz typu LW,MP,SP – okładzinowe wewnętrzne 
Minerit płyty elewacyjne Instrukcja montaŜu na szkielecie drewnianym. 
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Specyfikacja Techniczna 
Dla Sali Gimnastycznej w Osiecza 

Roboty wykończeniowe 
 
 
 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych wewnętrznych w związku z budową budynku sali gimnastycznej w 
Osiecza. 

1.2.Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót wykończeniowych dla budynków mieszkalnych w Poznaniu przy ul. 
Nadolnik i obejmują: 
1.3.1. Tynki wewnętrzne, 
1.3.2. Ścianki działowe: z cegły dziurawki, płyt GKF na ruszcie stalowym, 
1.3.3. Okładziny ścienne: okładzina z płytek ceramicznych, 
1.3.4. Roboty malarskie, 
1.3.5. Sufity podwieszone z płyt GKF, 
1.3.6. Posadzki: z płytek ceramicznych (terakota), paneli podłogowych 
1.3.7. PodłoŜa pod posadzki, 
1.3.8. Izolacje pod posadzki: przeciwwilgociowe i przeciwwodne, akustyczne, termiczne, 
1.3.9. Podkład betonowy pod izolację – posadzka na gruncie, 
1.3.10. Podsypka piaskowa, 
1.3.11 Wykończenie  ścian i sufitu, 
1.3.12. Stolarka okienna, 
1.3.13. Stolarka drzwiowa, 
1.3.14. Ślusarka aluminiowa, 
1.3.15. Parapety wewnętrzne, 
1.3.16. Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST 
oraz poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację InŜyniera. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 

2.21. 2.1.Tynki wewnętrzne -  
Przygotowanie zaprawy tynkarskiej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających Polskim Normom lub Świadectwom 
ITB. Mieszanka moŜe być wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytwórni. 

 
Warunki dostawy 
Pochodzenie gipsu i jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez InŜyniera. 
Transport i składowanie 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed 
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany moŜe być w 
następujących miejscach: 

-gips luzem w magazynach specjalnych, 
-gips workowy – w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamkniętych, 
-Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 

Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta cementu i jego zgodności z wymaganiami ST na 
podstawie: 

-dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 
-dokumentów przewozowych, 
-oględzin makroskopowych cementu dostarczonego na miejsce przeznaczenia oraz ewentualnych opakowań z przewidzianymi normą 
napisami, 
-dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w 
przypadku zgłoszenia przez InŜyniera wątpliwości co do jakości cementu, 

Gips powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-EN 197-1 
Wapno wg PN-B-30020:1999  
Warunki dostawy 
Wapno budowlane powinno być ładowane tylko do czystych zbiorników transportowych, wolnych od pozostałości z poprzednich 
dostaw. 
Transport i składowanie 
Transport wapna budowlanego niegaszonego w bryłach i mielonego powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed 
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania. Ciasto wapienne naleŜy przewozić w 
pojemnikach szczelnych i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem. 
Wapno budowlane niegaszone powinno być przechowywane w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. Ciasto wapienne naleŜy przechowywać u odbiorcy w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
przemarznięciem, wysuszeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Zaleca się przechowywanie ciasta wapiennego w dołach ziemnych o 
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zabezpieczonych ściankach i dnie. Dno dołu powinno być umieszczone powyŜej poziomu wody gruntowej, w miejscu wolnym od 
dopływu zanieczyszczeń. 
Kontrola jakości  
NaleŜy sprawdzić: na opakowaniu nazwę symbole rodzaju, odmiany lub klasy wapna budowlanego oraz termin trwałości wapna. 
Pochodzenie wapna i jego jakość – określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu 
przez InŜyniera. 
Piasek wg PN-79/B-06711 
Warunki dostawy 
Pochodzenie piasku i jego jakość – określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu 
przez InŜyniera. 
Transport i składowanie 
Piasek naleŜy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z 
innymi kruszywami n.p. innych klas, gatunków. W/w zasad naleŜy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 
Kontrola jakości 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość materiałów uŜytych do produkcji. Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa 
dostarczonego przez producenta i jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie: 

-rezultatów badań pełnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku i przy kaŜdej zmianie złoŜa na kaŜde Ŝyczenie 
InŜyniera, 
-rezultatów badań niepełnych wykonanych dla partii, 
-oceny wizualnej kaŜdej dostawy, 
-dodatkowych badań wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez InŜyniera wątpliwości co do jakości piasku. 

Przed uŜyciem piasku do wykonania zaprawy Wykonawca musi wykonać kontrolę partii kruszywa obejmującą oznaczenie: 
-składu ziarnowego wg PN-91/B-06714.15, 
-zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13, 
-zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12. 

Woda wg PN-88/B-32250 
Transport i składowanie – Nie określa się wymagań dotyczących transportu i składowania 
Kontrola jakości - Woda z wodociągu nie wymaga badań 
Akcesoria: 

NaroŜniki tynkarskie 
Uwaga: przy prawidłowo wykonanych murach  i ich duŜej gładkości moŜna zastosować tynk cienkowarstwowy 10mm z gotowych mas 
tynkarskich. 

2.22. 2.2. Ścianki działowe -  
2.2.1.Ścianki z bloczków grub.12cm na zaprawie c.w. 
Warunki dostawy 
Bloczki  wg Aprobaty technicznej AT-15-2700/2001 dostarczane są poprzez sieć dystrybutorów. Jakość materiału potwierdzona atestem 
podlega zatwierdzeniu przez InŜyniera. 
Transport i składowanie 
Transport samochodowy na paletach zapakowanych w folię termokurczliwą. Palety mogą być ustawiane nie więcej niŜ w dwóch 
warstwach na równym i twardym podłoŜu zapewniającym ich stabilność. 
Rozładowywanie przez: samochody samowyładowcze, wózki widłowe, Ŝuraw znajdujący się na budowie. (dodatkowo widły 
rozładunkowe). 
Zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi folią bloczki moŜna przechowywać na budowie przez dłuŜszy czas. W czasie 
prowadzenia prac zaleca się sukcesywne rozpakowywanie palet. Bloczki, które nie zostały wbudowane naleŜy starannie zabezpieczyć 
folią. 
Kontrola jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów uŜytych do produkcji. Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości cegieł 
dostarczonych przez dystrybutora i jego zgodności z wymaganiami ST.  
NadproŜa - do ścianek działowych typu L19N, warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości jak dla cegieł  
Pianka montaŜowa 
Warunki dostawy 
Zastosowana pianka musi posiadać atest higieniczny PZH i Aprobatę techniczną. 
Transport i składowanie 
Piankę naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w suchych i chłodnych warunkach, w 
temperaturze dodatniej. Chronić przed wilgocią. Przestrzegać daty waŜności. 
Zaprawa cementowo-wapienna o klasie M1 składniki, warunki dostawy, transport, kontrola jakości wg punktu 2.1. 
 

2.2.2. Ścianka z płyty gipsowo – kartonowej 
Płyty gipsowo-kartonowe GKF-KS grubości 12,5 mm 
Warunki dostawy Pochodzenie płyt i ich jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez InŜyniera. 
Transport i składowanie wg PN-B-79405:1997 pkt. 5.3. i 5.4. 
Kontrola jakości wg PN-B-79405:1997. 
Ruszt stalowy: zimnogięte profile U100, profile C100 z blachy stalowej ocynkowanej 0,6 mm ( z tolerancją wymiarów ±0,04 mm. 
Rzeczywista grubość profili nie moŜe być mniejsza niŜ 0,52 mm. Profile wg DIN 18182. 
Warunki dostawy – pochodzenie kształtowników i ich jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez InŜyniera. 
Gips szpachlowy – warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg PN-B-30042:1997. 
Płyty z wełny mineralnej o gęstości 35 kg/m3. 
Warunki dostawy – pochodzenie płyt z wełny mineralnej i jej jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez InŜyniera. 
Transport i składowanie – płyty naleŜy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji leŜącej, układając je na całej powierzchni i wysokości 
środka transportowego. Płyty naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocią i opadami 
atmosferycznymi, w pozycji leŜącej, na równym podłoŜu, w warstwach o wysokości do 2 m. 
Kontrola jakości wg normy PN-B-23116:1997. 
Akcesoria: 

Kołki mocujące do mocowania profili „U” do podłoŜa betonowego. 
Blachowkręty do blach o gr. do 0,75 mm min. 3,5 x 25 mm. 
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Taśma do spoinowania z włókna szklanego szer. 50 mm. 
Taśma do izolacji akustycznej szer. 95 mm, grub. 3 mm. 
Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm. 
NaroŜnik stalowy siateczkowy 32 x 32 mm. 

2.23. 2.3. Okładziny ścienne: Okładzina z płytek ceramicznych  
Glazura – płytki ceramiczne ścienne, szkliwione, o powierzchni błyszczącej, gładkiej. 
Warunki dostawy - Deklaracja lub certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia. 
Transport i składowanie – płytki naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, opakowania jednostkowe płytek moŜna 
spiętrzać do wysokości 180 cm. Zawartość opakowania jednostkowego powinna wynosić 1m2 a płytki w opakowaniu ściśle przylegać 
do siebie. 
Kontrola jakości – płytki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 159 o parametrach wyznaczonych na podstawie PN-EN ISO 
10545-3:1999, PN-EN 100, PN-EN 101, PN-EN ISO 10545-11, PN-EN ISO 10545-9, PN-EN ISO 10545-14. Materiał powinien 
wykazywać jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni i pochodzić z jednego cyklu produkcyjnego. Przed przystąpieniem do robót 
naleŜy materiał sprawdzić pod względem jednolitości barwy. 
Emulsja gruntuj ąca – do gruntowania podłoŜy silnie wchłanialnych, do wiązania pyłu i powierzchniowego wzmacniania podłoŜy 
Warunki dostawy – wyrób musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny 
Transport i składowanie – przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach nie dłuŜej niŜ do 
daty waŜności podanej przez producenta 
Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych 
Warunki dostawy - wyrób musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną 
Transport i składowanie - – przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach nie dłuŜej niŜ do 
daty waŜności podanej przez producenta. Chronić przed wilgocią. 
Akcesoria: 

Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wodoodporna –  
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości jak dla zaprawy klejowej. 

Kit silikonowy do spoinowania – Silikon sanitarny. 
Warunki dostawy – wyrób musi posiadać pozytywna ocenę higieniczną PZH. 
Transport i składowanie – naleŜy przestrzegać podanego przez producenta okresu waŜności, kit naleŜy przechowywać i przewozić 
w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5°C do +25°C. 

Listwy wykończeniowe z PCV – flizówki 
2.24. 2.4. Roboty malarskie -  

Farba akrylowa (odporna na mycie). 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – wg PN-C-81914:2002 i norm powołanych. 

2.25. 2.5. Sufity podwieszone -  
2.5.1. Sufit podwieszony z płyt g-k: 

Płyty gipsowo – kartonowe GKF gr. 1,25 cm . 
Warunki dostawy Pochodzenie płyt i ich jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez InŜyniera. 
Transport i składowanie wg PN-B-79405:1997 pkt. 5.3. i 5.4. 
Kontrola jakości wg PN-B-79405:1997. 
Ruszt drewniany: łaty 4 x 6 cm dla zamocowania płyt wg PN-75/D-96000 zaimpregnowane preparatem grzybobójczym , wkręty typu 
TD dł. min. 45mm, gwoździe ocynkowane do mocowania łat. 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg PN-75/D-96000. 
Akcesoria: 

Taśma do spoinowania z włókna szklanego szer. 50 mm. 
Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm. 
Gips szpachlowy – warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg PN-B-30042:1997 

2.26. 2.6. Posadzki. - 
2.27. 2.6.1. Posadzki z płytek ceramicznych –terakota 

Płytki  20*20 o klasie antypoślizgowości min. R9 (wg DIN 51130)  
Warunki dostawy, transport i składowanie oraz kontrola jakości wg PN-EN 176:1996 i norm powołanych Unii Europejskiej oraz ich 
polskich odpowiedników dotyczących badań, pobierania próbek. 
Terakota o klasie antypoślizgowości R9 (wg DIN 51130) w pomieszczeniach mokrych, kotłowni. 
Warunki dostawy, transport i składowanie oraz kontrola jakości wg PN-EN 177:1996 i norm powołanych Unii Europejskiej oraz ich 
polskich odpowiedników dotyczących badań, pobierania próbek. 
Terakota mrozoodporna o klasie antypoślizgowości R10 (wg DIN 51130) IV klasa ścieralności  
Warunki dostawy, transport i składowanie oraz kontrola jakości jak wyŜej. 
Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych (zaprawa do zastosowania na zewnątrz). 
Warunki dostawy - wyrób musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną. 
Transport i składowanie - – przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach do daty waŜności 
podanej przez producenta. Chronić przed wilgocią. 
Kontrola jakości wg PN-EN 12004:2002. 
Środek ochronny do płytek nieglazurowanych – impregnat przeciw zabrudzeniom dla płytek i spoin. 
Warunki dostawy, transport i składowanie jak dla innych budowlanych środków chemicznych. 
Kontrola jakości – naleŜy sprawdzić datę waŜności oraz atesty. 
Akcesoria: 

Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wodoodporna – (dla balkonów masa do zastosowania na zewnątrz). 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości jak dla zaprawy klejowej. 
Kit silikonowy do spoinowania – Silikon sanitarny. 
Warunki dostawy – wyrób musi posiadać pozytywną ocenę higieniczną PZH. 
Transport i składowanie – naleŜy przestrzegać podanego przez producenta okresu waŜności, kit naleŜy przechowywać i przewozić 
w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5°C do +25°C. 
Listwy wykończeniowe z PCV – flizówki. 
Łącznikowe okucia budowlane - profil aluminiowy do bezstopniowego przejścia pomiędzy posadzka ceramiczną a panelami 
podłogowymi. 
Wycieraczka sizalowa o wymiarach 40 x 60 cm. 

2.28. 2.6.2. Posadzki z wykładzin podłogowych. -  
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Wykładzina podłogowa  kauczukowa 
Warunki dostawy, transport i składowanie oraz kontrola jakości wg PN-EN 177:1996 i norm powołanych Unii Europejskiej oraz ich 
polskich odpowiedników dotyczących badań, pobierania próbek i danych producenta. 
Folia PE 
Warunki dostawy, transport i składowanie oraz kontrola jakości wg PN-EN 177:1996 i norm powołanych Unii Europejskiej oraz ich 
polskich odpowiedników dotyczących badań, pobierania próbek i danych producenta. 

2.29. 2.7. PodłoŜa pod posadzki. -  
Beton B20 . 
Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 32,5R. 
Warunki dostawy Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez InŜyniera. 
Transport i składowanie – wg BN-88/6731-08. 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed 
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany moŜe być w 
następujących miejscach: 

-cement luzem w magazynach specjalnych, 
-cement workowy – w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamkniętych. 

Kontrola jakości – cement powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-EN 197-1. 
Kruszywo Uziarnienie kruszywa: grubość do 16 mm. 
Kontrola jakości –kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-86/B-06712. 
Kontrola partii kruszywa obejmuje oznaczenie: 

-składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 
-kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
-zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
-zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 

NaleŜy prowadzić kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002. 
Woda wg PN-88/B-32250. 
Transport i składowanie – Nie określa się wymagań dotyczących transportu i składowania. 
Kontrola jakości - Woda z wodociągu nie wymaga badań.. 
Samopoziomująca masa szpachlowa 
Warunki dostawy Deklaracja lub Certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia. 
Transport i składowanie – wg karty informacyjnej producenta. 
Kontrola jakości – wg gwarancji producenta. 
Akcesoria: 

Taśmy lub profile dylatacyjne 
2.30. 2.8. Izolacje pod posadzki.  
2.31. 2.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.  

Wymagania podstawowe. 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach, posiadać 
aprobaty techniczne, być dopuszczone do stosowania w Polsce. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do 
stosowania. 
Nie dopuszcza się do stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. Nie naleŜy równieŜ stosować materiałów po okresie gwarancyjnym. 

2.8.1.1. Folia polietylenowa (warstwa osłonowa izolacji akustycznej i termicznej) grubości wg BN-77/6365-04 0,24 mm lub grubsza,  
gatunek I, typ, zabarwienie bez wymagań. 
Transport i składowanie – rolki folii naleŜy przechowywać w pozycji leŜącej. 
Kontrola jakości wg BN-77/B6365-04. 

2.8.1.2. Izolacja pod warstwę akustyczną i termiczną oraz izolacja . 
Papa  podkładowa z bitumu modyfikowanego na osnowie z tkaniny szklanej lub poliestrowej o grubości ok. 4 mm. 
Warunki dostawy – materiał musi posiadać Aprobaty Techniczne i Certyfikaty, Certyfikat na znak bezpieczeństwa B. 
Transport i składowanie – rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniu chroniącym je przed zawilgoceniem i działaniem promieni 
słonecznych, z dala od grzejników (co najmniej 120 cm). Rolki naleŜy układać na równym podłoŜu w pozycji stojącej w jednej 
warstwie. 
NaleŜy pamiętać, Ŝe ze względów bezpieczeństwa poŜarowego budynki magazynowe powinny odpowiadać co najmniej klasie D 
bezpieczeństwa poŜarowego oraz, Ŝe w pobliŜu materiałów bitumicznych nie naleŜy składować materiałów łatwopalnych. Papę moŜna 
przewozić dowolnymi środkami transportu, ale w sposób zabezpieczający ją przed wpływami atmosferycznymi. 
Rolki powinny być ułoŜone w pozycji stojącej, w jednej warstwie, w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i 
uszkodzeniami mechanicznymi podczas jazdy. 
Kontrola jakości – papa powinna posiadać wymagane atesty i odpowiadać normie PN-91/B-27618. 
Środek gruntuj ący n.p. asfaltowa emulsja anionowa. 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – wg PN-B-24002. 

 
 
2.32. 2.8.3. Izolacje termiczne. -  

Styropian PS- 20  
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – wg normy PN-B-20130:1999. 

2.33. 2.9. Podkład betonowy pod izolację w podłodze na gruncie.  
2.9.1. Podkład pod izolację termiczną na parterze (podłoga na gruncie) – beton B-20. 

Materiały wg punktu 2.7. 
2.34. 2.10. Podsypka piaskowa  - 
       – piasek zwykły o nienormowanym wewnętrznym układzie ziarnowym. 

Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg punktu 2.1. 
. 

2.11.2. Wykończenie ścian: tynki i malowanie jak dla pozostałych pomieszczeń. 
2.35. 2.12. Stolarka okienna  - 
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Okna  z profili pcv ,. Szklone podwójnie w zestawach Uszyby=1,1, , okucia w klasie 3 odporności na korozję wg PN-EN 1670:2000, 
okucia obwodowe, kryte ze sterowaniem centralnym z funkcją rozszczelnienia, ilość okien wg przedmiaru i projektu. Szczelność okien 
na przenikanie wody opadowej przy róŜnicy ciśnień min. 120 Pa. Klasa akustyczna okien Rw 30 dB.  
Warunki dostawy – dostawca okien powinien posiadać wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty i atesty oraz certyfikaty na 
wyrób i na jego elementy. 
Transport i składowanie wg PN-B-05000:1996. 
Kontrola jakości wg PN-88/B-10085, PN-88/B-10085/Az2:1997, PN-88/B-10085/Az3:2001. 
Warunki dostawy – produkt powinien posiadać atesty i certyfikaty. 
Transport i składowanie, kontrola jakości wg danych producenta. 
Akcesoria montaŜowe 

Pianka montaŜowa, kotwy montaŜowe i wkręty ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rozpręŜne do materiałów o niskiej 
gęstości. 

2.36. 2.13. Stolarka drzwiowa  
Drzwi pcv i drewniane , okleina sosnowa e,wg zestawienia i przedmiaru. Drzwi wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym klasy C.  
Warunki dostawy – drzwi muszą posiadać deklarację zgodności z dokumentem odniesienia. 
Transport i składowanie - PN-B-05000:1996. 
Kontrola jakości – wg PN-88/D-10085 wraz ze zmianami. 
Warunki dostawy – drzwi muszą posiadać Obowiązkowy Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną ITB. 
Transport i składowanie – wg danych producenta. 
Kontrola jakości – badania wg PN-EN 1634-1:2002, PN-EN1363-1:2001. 
Akcesoria montaŜowe 

Pianka montaŜowa, kotwy montaŜowe i wkręty ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rozpręŜne do materiałów o niskiej 
gęstości. 

2.37. 2.14. Ślusarka aluminiowa  
Zewnętrzna:  
Szyba zespolona Uszyby = 1,1 Uprofili < 2,0 Grupa materiałowa 1.0, kolor biały, ,  okna wyposaŜone w nawiewniki zgodne z PN- 83/B-
03430/Az3:2000, okno z moŜliwością mikrouchylenia (rozszczelnienia) okucia w klasie 3 odporności na korozję wg PN-EN 1670:2000, 
drzwi wyposaŜone w samozamykacze, okucia uchwytowo - osłonowe w klasie C stopnia zabezpieczenia,  
Warunki dostawy - ślusarka aluminiowa dostarczona na budowę powinna posiadać waŜne aprobaty techniczne i atesty higieniczne takŜe 
na wszystkie elementy składowe. 
Transport i składowanie wg BN-79/7150-01, kształtowniki aluminiowe, elementy wypełniające, szyby, detale, powinny być 
przechowywane w suchych pomieszczeniach w sposób zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi i czynnikami 
atmosferycznymi. Powłoki lakierowane proszkowo powinny być oklejone zabezpieczającą folią. Transport w sposób zabezpieczający 
przed uszkodzeniem. 
Kontrola jakości – wg PN-90/B-92210 i PN-90/B-92270 oraz norm związanych, wg norm wymienionych w punkcie 10 dotyczących 
wyrobów lakierowych i aluminium. 
Szczegółowe wytyczne dotyczące kontroli jakości malowania proszkowego przeprowadzanej na budowie. 
Warunki kontroli: 

-wszystkie próbki naleŜy oglądać w świetle naturalnym (nie w pełnym słońcu, ale teŜ nie w ciemnym pomieszczeniu), powierzchnie 
wewnętrzne oglądać z odległości 3 metrów, powierzchnie zewnętrzne: oglądać z odległości 5 metrów. 
Przy analizie z podanych odległości nie powinny być widoczne takie nieprawidłowości lub uszkodzenia powłoki jak: 
-zaburzenia koloru, wyraźny efekt „skórki pomarańczowej”, pęcherze na powierzchni, nierówności powierzchni, róŜnice odcieni 
profili pomalowanych na ten sam kolor, zarysowania powłoki. 

Dla okuć budowlanych  - wg PN-88/B-94410 wraz ze zmianą Az1:1998, PN-64/B-94071. 
Dla szklenia – PN-B-13079:1997 (szyby zespolone), BN-84/6829-04 (szklenie pojedyncze szkłem hartowanym). 

2.15. Parapety wewnętrzne  
Parapety z postformingu grubości 3 cm.  
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg PN-B-11212 i norm związanych. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu ich prowadzenia, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt uŜywany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykończeniowych winien wykazać się moŜliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 

5.1. Tynki wewnętrzne. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane wszelkie przebicia i 
bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeŜnice okienne i drzwiowe w przypadku stolarki niekonfekcjonowanej. 
PodłoŜa powinny być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Stosowane zaprawy muszą odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych, Przy wykonywaniu zwykłych tynków dwu i trójwarstwowych marka zaprawy 
przewidziana na następną warstwę powinna być niŜsza od marki zaprawy warstwy poprzedniej. Tynk powinien być na całej 
powierzchni ściśle związany z podłoŜem. Przyczepność do podłoŜa 0,025 Mpa. Podobnie powinny być związane ze sobą warstwy 
tynków wielowarstwowych. Tynki powinny być wykonywane w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ 5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu 
doby nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 0°C. Tynków nie wolno wykonywać ze zmarzniętych zapraw ani teŜ dopuścić do 
zamarznięcia świeŜego tynku przed osiągnięciem przynajmniej 60% jego wytrzymałości 28-dniowej. Tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny być w ciągu około 1 tygodnia (wiązanie zaprawy) 
zwilŜane wodą. 

5.1.1. Przygotowanie podłoŜy 
Wymagania dotyczące podłoŜa tynkarskiego 
- przed wykonaniem prac tynkarskich  naleŜy zbadać przydatność podłoŜa pod tynkowanie. 
Badanie podłoŜa następuje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezpośrednich oględzin. 
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Powierzchnie pod tynk powinny być równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne , równomiernie chłonne, hydrofilne, 
szorstkie, suche , wolne od zanieczyszczeń, wolne od wykwitów, nie zamarznięte, o temperaturze powyŜej + 50C, 
 Przygotowanie podłoŜa   
PodłoŜa  z elementów ceramicznych – Bezpośrednio przed tynkowaniem naleŜy w razie potrzeby podłoŜe oczyścić z kurzu , sadzy, z rdzy i 
substancji tłustych. 
Obróbka wstępna słuŜy trwałemu i silnemu związaniu tynku z podłoŜem , wiąŜe się z zastosowaniem środka zwiększającego przyczepność – 
obrzutki wstępnej. 
 Ochrona budynku przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych 
Przed rozpoczęciem a takŜe w trakcie wykonywania prac tynkarskich naleŜy uwzględnić następujące zasady:  
- zabezpieczenie przeciw wpływom atmosferycznym składowanych materiałów budowlanych  
- zakrywanie wierzchniej części muru podczas dłuŜszych przerw w pracy, 
- moŜliwie najwcześniejsze wykonanie obrzutki wstępnej, zabezpieczenie przed działaniem wód opadowych poprzez balkony, otwory , 
parapety , nie zabezpieczone kominy.  
 Sprawdzenie podłoŜa pod tynk 
• cegła pełna , dziurawka , pustaki ceramiczne, bloczki i elementy z betonu lekkiego 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową , uwzględnioną przez normy. Spoiny murarskie nie mogą być ani zbyt głębokie, 
ani wystające przed lico muru – przed nałoŜeniem tynku naleŜy wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym puste szczeliny nie mogą być większe niŜ 5 mm. Tego typu szczeliny naleŜy wypełnić najpóźniej 3 dni przed 
rozpoczęciem tynkowania. 
W tabeli 1 przedstawiono listę kontrolną do sprawdzenia stanu podłoŜa pod tynk.. 
.Przyczepność tynku do podłoŜa  
polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłoŜem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłoŜem , aby 
po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia , pęcherze itp. 
Minimalne wartości siły przyczepności tynku do podłoŜa dla tynków cementowo – wapiennych wynosi 0,25 kG/cm2. 
Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach dwu – i trójwarstwowych nie powinna być mniejsza niŜ przyczepność całego 
tynku do podłoŜa.  
 Grubość tynków  
w zaleŜności od kategorii oraz rodzaju podłoŜa lub podkładu. 

  Kategoria 
     tynku 

PodłoŜe lub podkład Grubość tynku Dopuszczalne odchyłki w mm 

0 cegła, beton ,drobnowymiarowe elementy 
ceramiczne i betonowe 

12 -6 
+4 

I i Ia cegła, beton ,drobnowymiarowe elementy 
ceramiczne i betonowe 

10 -6 
+4 

II j.w. oraz płyty wiórowo –cementowe itp. 
siatka stalowa lub druciano – ceramiczna , 
otrzcinowanie 

15 
 

20 

-5 
+3 

 
 

III, IV 
IVf, IVw 

podłoŜe gipsowe i gipsobetonowe 
 
cegła, beton ,drobnowymiarowe elementy 
ceramiczne i betonowe, płyty wiórkowo- 
cementowe 
 
siatka stalowa lub druciano – ceramiczna  

12 
 
 

18 
 

23 

 
 

-4 
+2 

  
 Wygląd powierzchni otynkowanych wg normy 
  Wady i uszkodzenia powierzchni tynków  
-. Nierówności 
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynków są niedopuszczalne dla tynków 
doborowych a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 
powierzchni otynkowanej. 
- Wypryski i spęcznienia powstające na powierzchni tynków  z powodu obecności w zaprawie niezlasowanych cząstek wapna , gliny itp. są 
niedopuszczalne. 
- Pęknięcia są niedopuszczalne – z wyjątkiem tynków surowych , w których dopuszcza się rysy skurczowe. 
- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli, pleśń itp. są niedopuszczalne. 
- Zacieki – są niedopuszczalne 
 

 
5.1.2. Wykonywanie tynków zwykłych. 

Tynk wykonany jako trójwarstwowy: obrzutka, narzut i gładź jednolicie gładko zatarta – kat. III. Grubość 10÷15 mm. 
Czas zuŜycia zaprawy cementowo – wapiennej 5 godz. 

2.38. 5.2. Ścianki działowe - 
5.2.1. Ścianki działowe naleŜy murować po wykonaniu ścian konstrukcyjnych i stropów. Warstwy układa się na zaprawie cementowej 1:3 

ustawiając tak aby spoiny ściany konstrukcyjnej i działowej pokrywały się ze sobą – łączniki wystające ze spoiny ściany konstrukcyjnej 
muszą trafić w spoinę ścianki działowej. 
NaleŜy pozostawić szczelinę pod stropem o szerokości ok. 10-15 mm aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom ścianki 
spowodowanym ugięciem stropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu stropu szczeliny naleŜy wypełnić pianką montaŜową. 
Piankę montaŜową uŜywać zgodnie z instrukcją producenta i podanymi przez niego wymaganiami bezpieczeństwa. 
NaleŜy zabezpieczać wznoszone ściany przed działaniem opadów atmosferycznych. 
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niŜszych niŜ +5°C naleŜy postępować wg instrukcji ITB nr 282 
Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obniŜonych temperaturach  
Ścianki z cegły  powinny być murowane przy zachowaniu zasad dotyczących prawidłowego wiązania i łączenia elementów 
zastosowanych do wykonania ściany. Wyroby w kolejnych warstwach poziomych powinny zachodzić na siebie na odległość nie 
mniejszą niŜ 0,4 wysokości wyrobu lub 40 mm. Zaleca się aby w naroŜach i połączeniach ścian przewiązanie było nie mniejsze niŜ 
wysokość wyrobu. Powinny być przy tym stosowane gotowe wyroby o wymaganych wymiarach, a nie dzielone na miejscu budowy. 
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Zaleca się wykonanie murów równomiernie na całej ich długości, przy czym ściany podłuŜne i poprzeczne powinny być odpowiednio 
przewiązane lub zakotwione. 
Do wykonania murów uŜywać naleŜy wyrobów czystych, nieuszkodzonych, odpowiadających wymaganiom PN lub innym właściwym 
dokumentom technicznym. Powierzchnie elementów murowych przed ułoŜeniem w murze powinny być zwilŜone wodą. NaleŜy przy 
tym zadbać aby woda była czysta, wolna od związków szkodliwych dla trwałości zaprawy i trwałości muru. 
Bruzdy i wnęki, niezbędne do prowadzenia instalacji powinny być wykonywane, w zasadzie, w trakcie wznoszenia muru. W gotowym 
murze, bruzdy i wnęki mogą być wykonywane, ale o głębokości nie większej niŜ 30 mm i szerokości 100 mm. W trakcie budowy, w 
przypadku przerwy trwającej dłuŜej niŜ siedem dni lub gdy występują opady ciągłe, mur naleŜy osłonić od góry wodochronnym 
materiałem. 
Ścianę naleŜy wykonać jako jednorodną. Mur wykonany na niepełne spoiny o zagłębieniu od 10 do 15 mm. Czas zuŜycia zaprawy od 
chwili zarobienia wynosi 5h. ŚwieŜa zaprawa cementowo-wapienna powinna mieć konsystencję 6 do 7 cm stoŜka pomiarowego. 

5.2.3. Ścianka z płyt gipsowo-kartonowych. 
Zasady ogólne. 
MontaŜ ścianek z płyt gipsowo-kartonowych powinien odbywać się po wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po wykonaniu 
podłączeń podstawowych instalacji. Wnętrze powinno być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Pomieszczenia powinny być 
suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza w której wykonywane są prace, nie powinna być niŜsza niŜ 5°C (przy niŜszych 
temperaturach niedozwolone jest szpachlowanie). Przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z 
gruzu i odpadków. 
Przenoszenie płyt. 
Przy zdejmowaniu ze stosu naleŜy unikać przesuwania jednej po drugiej, aby nie uszkadzać licującego kartonu. 
Po zdjęciu ze stosu, płyty przenosi się w pozycji pionowej. Nie naleŜy opierać płyty naroŜem o podłogę. Zaleca się uŜywanie do 
przenoszenia specjalnych nosidełek. 
 
MontaŜ rusztu. 
NaleŜy przed montaŜem przygotować przejścia instalacyjne w profilach „C”. Listwy U przymocować co 800 mm przy pomocy kołków 
mocujących do podłogi i sufitu. Profile C naleŜy rozmieścić w równych odstępach co 600 mm. Pod profile U oraz skrajne profile C 
naleŜy podłoŜyć taśmę uszczelniającą akustycznie. Profile C rozstawia się pionowo co 600 mm. 
MontaŜ płyt. 
Płyty g-k mocować do rusztu blachowkrętami. Wszystkie wkręty powinny być jednakowo zatopione w płycie na głębokość ok. 0,1 mm. 
Wkręty naleŜy wprowadzać do płyty wkrętarką elektryczną tak, aby oś wkręta była prostopadła do płaszczyzny płyty. PodłuŜne 
krawędzie płyt powinny stykać się na profilach C. Kolejność w jakiej płyty są mocowane, powinna być uzaleŜniona od kierunku 
ustawienia słupków C. 
 Wkręty przy mocowaniu naleŜy umieszczać w odległości nie mniejszej niŜ 10 mm od krawędzi otulonych kartonem oraz co najmniej 
15 mm od krawędzi ostro ściętych. Słupki C do których mocowana będzie ościeŜnica wymagają mocowania do sufitu i podłogi. Na 
nadproŜu ościeŜnicy wykonać rygiel z profilu U przymocowany do obu słupków. NaleŜy tak rozmierzyć ustawienie płyt by otwór 
drzwiowy był wcięty w sąsiadującą z nim płytę. Połączenia płyt w nadproŜu drzwi muszą opierać się na specjalnie tam postawionych 
odcinkach profilu C. Płyty w nadproŜu drzwi muszą opierać się na specjalnie tam postawionych odcinkach profilu C. Płyty słuŜące do 
obłoŜenia drugiej strony ściany powinny być mocowane mijankowo w stosunku do płyt pierwszej strony ściany. Rozprowadzenie 
instalacji wykonuje się w trakcie montaŜu ściany po zamontowaniu płyt po jednej stronie ściany 
Spoinowanie i szpachlowanie. 
Wilgotność płyt nie moŜe być większa od wilgotności panującej podczas eksploatacji w pomieszczeniu. Przygotowanie masy 
szpachlowej: mieszanie ręczne lub mieszadłem mechanicznym wolnoobrotowym zaczynu o proporcjach wagowych wody i gipsu 
ok.1:0,7 Masa szpachlowa moŜe być uŜywana przez ok. 60 min. od momentu  zmieszania z wodą. Naczynie uŜywane do mieszania 
zaczynu powinno być czyste i pozbawione stwardniałych cząstek poprzednio rozrobionego zaczynu. Szczeliny na styku płyt o 
szerokości większej niŜ 1mm wymagają wstępnego wypełnienia szpachlówką. Na styki pomiędzy płytami, o szczelinie mniejszej niŜ 
1mm, moŜna bezpośrednio nakładać szpachlówkę stanowiącą podkład pod taśmę spoinową.. Na styk, ze szczelina większą, podkład 
pod taśmę nakłada się po stwardnieniu szpachlówki, którą naleŜy najpierw wypełnić spoinę. Taśmę naleŜy dokładnie wcisnąć w świeŜo 
nałoŜona masę oraz pokryć wyciśniętą spod niej masą. Tak zaszpachlowana powierzchnia powinna licować z powierzchnią 
sąsiadujących płyt. Ostateczne szpachlowanie, przy uŜyciu pacy i rzadszej masy szpachlowej, naleŜy przeprowadzić po stwardnieniu 
poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykończeniem jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem ściernym. Przy zastosowaniu 
samoprzylepnej taśmy nie jest wymagane wykonanie warstwy podkładowej na miejsce spoinowania. 
NaroŜa wewnętrzne ścian gipsowo-kartonowych szpachluje się wzmacniając je naroŜnikową taśmą papierową. 
NaroŜe zewnętrzne zabezpieczyć przy pomocy naroŜnika metalowego pokrytego dwukrotnie masa szpachlową. 

2.39. 5.3. Okładziny ścienne  
Zasady ogólne 
Roboty okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, robot instalacyjnych (bez montaŜu armatur i aparatów), 
osadzeniu i dopasowaniu ościeŜnic i stolarki budowlanej a takŜe innych robót (np. malarskich) jeŜeli wykonanie tych robót w 
późniejszym terminie mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe zanieczyszczenie okładzin. 
Okładzina powinna być trwale połączona z podłoŜem. Materiał przewidziany do przyklejenia musi być połączony z podłoŜem na całej 
powierzchni. 
W przypadku okładzin przyklejanych do podłoŜa powinny być stosowane jedynie kleje zalecane do danego materiału okładzinowego z 
zachowaniem warunków technicznych ich stosowania. PodłoŜa muszą odpowiadać szczegółowym wymaganiom technicznym dla 
danego rodzaju stosowanej okładziny. 
Okładziny powinny wykazywać odporność na działanie światła. Okładziny powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnej 
staranności. Wymagane jest dokładne dopasowanie okładziny w naroŜach i miejscach styku z innymi elementami. Miejsca te powinny 
być odpowiednio wykończone. Okładzina nie moŜe mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od podłoŜa, a takŜe ujawniać 
na powierzchni defektów podłoŜa. 

2.40. 5.3.1. Okładziny z płytek ceramicznych  
5.3.1.1. Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe powinno być pozbawione nierówności, odolejone, starannie oczyszczone, odtłuszczone i odkurzone oraz nośne. W przypadku 
zastosowania zaprawy naprawczej dla wyrównania nierówności podłoŜe powinno być suche. 
Dla polepszenia przyczepności naleŜy zastosować grunt – emulsję zwiększającą przyczepność zapraw klejowych. Uwaga w przypadku 
wykonywania okładzin w wysokich temperaturach moŜe zajść konieczność kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chłonności 
podłoŜa. 

5.3.1.2. Montowanie okładziny 
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Podczas wykonywania robót okładzinowych temperatura otoczenia nie powinna być niŜsza niŜ +5°C, temperatura ta powinna być 
utrzymana przez 5 dni po wykonaniu. 
Sposób wykonania gotowej do uŜycia zaprawy klejącej oraz otwarty czas pracy, czas naskórkowania a takŜe czas korekty wg danych 
producenta. 
Płytki powinny być posegregowane. Układanie okładziny powinno być rozpoczynane od krawędzi cokołu wykonanego z płytek 
podłogowych. Pozostałe zalecenia wg PN-75/B-10121. 

5.3.1.3. Wykończenie okładziny. 
Wypukłe i wklęsłe naroŜa oraz brzegi okładziny naleŜy wykończyć listwami- flizówkami. 
Spoinowanie moŜna rozpocząć gdy zaprawa klejowa jest stwardniała i wyschnięta. PodłoŜe i boki spoiny powinny mieć taką samą 
chłonność. Ze spoin naleŜy usunąć klej do płytek, resztki zaprawy klejowej, środki adhezyjne i zabrudzenia. NaleŜy je wydrapać 
bezpośrednio po załoŜeniu na grubość płytki. Przed wykonaniem fug spoinę i płytki naleŜy w celu redukcji chłonności zwilŜyć wodą. 
Miejsca gdzie okładzina przylega do powierzchni o róŜnym współczynniku rozszerzalności np. miejsca przeprowadzenia rur 
spoinowanie naleŜy wykonać materiałem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym. 
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostałości zaprawy usunąć z powierzchni płytki w ciągu 30 min. przy 
pomocy gąbki zwilŜonej wodą. NaleŜy chronić zaprawę fugową przed zbyt szybkim ubytkiem wilgoci. Pielęgnacja twardniejących fug 
wg danych producenta zaprawy do spoinowania. 
Uszczelnienia z kitu silikonowego naleŜy wykonywać gdy temperatura nie jest niŜsza niŜ +5° i nie wyŜsza niŜ +40°C. PodłoŜe do 
uszczelnienia silikonem powinno być suche i oczyszczone z pozostałości kurzu, brudu, itp. Unikać kontaktu ze skórą, produkt 
draŜniący. Podczas stosowania kitu silikonowego wietrzyć pomieszczenie. UŜywać środków ochrony osobistej. 

2.41. 5.4. Roboty malarskie. - 
Zasady ogólne wg PN-69/B-10280. 

5.4.1. Przygotowanie podłoŜy. 
PodłoŜe z płyty gipsowo – kartonowej naleŜy zagruntować dla wyrównania stopnia chłonności masy szpachlowej i kartonu 
rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej, którą będzie wykonywana ostateczna powłoka malarska. Proporcja objętościowa 1:5. 
Alternatywnie wodna zawiesina szarego mydła. Grunt naleŜy nanosić pędzlem, wcierając go w impregnowaną powierzchnię. Przed 
przystąpieniem do malowania grunt powinien zostać wchłonięty przez podłoŜe i wyschnąć.  
PodłoŜe z nowego tynku – powierzchnia powinna być przetarta w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań i 
innych drobnych defektów. Tynki powinny być dostatecznie skarbonizowane. Malowanie nie powinno odbyć się przed upływem 28 dni 
od wykonania tynków. Nowe tynki powinny być zagruntowane rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej w proporcji objętościowej 
1:5. 

5.4.2. Wykonanie powłoki malarskiej 
Malowanie moŜna rozpocząć po wyschnięciu warstwy gruntującej. Ilość warstw uzaleŜniona od rodzaju zakupionej farby. 

2.42. 5.5. Sufity podwieszone - 
5.5.1. Sufit podwieszony –  

Podwójny stelaŜ mocowany do konstrukcji drewnianej dachu. Płyty mocowane poprzecznie. Mocowanie płyt rozpocząć od naroŜnika 
pomieszczenia. Przed przystąpieniem do mocowania naleŜy rozplanować usytuowanie płyt na całym suficie z zachowaniem warunków 
przesunięcia spoin poprzecznych w dwóch sąsiednich pasmach płyt. Wkręty mocować w takiej kolejności aby uniknąć powstania 
zbędnych napręŜeń i pofałdowań płyty. W czasie montaŜu płyty powinny być dobrze dociśnięte do konstrukcji. 
Wytyczne montaŜu wg producenta płyt n.p. Rigips. Wykończenie jak dla ścianek gipsowo – kartonowych. 

2.43. 5.6. Posadzki. - 
2.44. 5.6.1. Posadzki z płytek ceramicznych – terakota.  
5.6.1.1. Przygotowanie podłoŜa. 

PodłoŜe powinno być pozbawione nierówności, odolejone, starannie oczyszczone, odtłuszczone i odkurzone oraz nośne. W przypadku 
zastosowania zaprawy naprawczej dla wyrównania nierówności podłoŜe powinno być suche. 
Dla polepszenia przyczepności naleŜy zastosować grunt – emulsję zwiększającą przyczepność zapraw klejowych. Uwaga w przypadku 
wykonywania okładzin w wysokich temperaturach moŜe zajść konieczność kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chłonności 
podłoŜa. Układanie płytek moŜna zacząć po całkowitym wyschnięciu zagruntowanej powierzchni. 
Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka aby łata długości 2 m przyłoŜona w dowolnym miejscu podkładu nie 
wykazywała odchyleń większych niŜ 5 mm. 

5.6.1.2. Układanie i wykończenie posadzki 
Do wykonywania posadzek z materiałów mineralnych moŜna przystąpić po wykonaniu tynków. 
Podczas wykonywania robót temperatura otoczenia nie powinna być niŜsza niŜ +5°C, temperatura ta powinna być utrzymana przez 5 
dni po wykonaniu. 
Sposób wykonania gotowej do uŜycia zaprawy klejącej oraz otwarty czas pracy, czas naskórkowania a takŜe czas korekty wg danych 
producenta. 
Roboty posadzkowe rozpoczyna się od ułoŜenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia wyznacza połoŜenie 
płaszczyzny posadzki. Następnie układa się pasy kierunkowe. 
Cokół na wysokość jednej płytki naleŜy wykończyć flizówkami. 
Spoinowanie moŜna rozpocząć gdy zaprawa klejowa jest stwardniała i wyschnięta. PodłoŜe i boki spoiny powinny mieć taką samą 
chłonność. Ze spoin naleŜy usunąć klej do płytek, resztki zaprawy klejowej, środki adhezyjne i zabrudzenia. NaleŜy je wydrapać 
bezpośrednio po załoŜeniu na grubość płytki. Przed wykonaniem fug spoinę i płytki naleŜy w celu redukcji chłonności zwilŜyć wodą. 
Miejsca gdzie okładzina przylega do powierzchni o róŜnym współczynniku rozszerzalności np. miejsca przeprowadzenia rur 
spoinowanie naleŜy wykonać materiałem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym. 
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostałości zaprawy usunąć z powierzchni płytki w ciągu 30 min. przy 
pomocy gąbki zwilŜonej wodą. NaleŜy chronić zaprawę fugową przed szybkim ubytkiem wody. Pielęgnacja twardniejących fug wg 
danych producenta zaprawy do spoinowania. 
Uszczelnienia z kitu silikonowego naleŜy wykonywać gdy temperatura nie jest niŜsza niŜ +5° i nie wyŜsza niŜ +40°C. PodłoŜe do 
uszczelnienia silikonem powinno być suche i oczyszczone z pozostałości kurzu, brudu, itp. Unikać kontaktu ze skórą, produkt 
draŜniący. Podczas stosowania kitu silikonowego wietrzyć pomieszczenie. UŜywać środków ochrony osobistej. 
W przedsionku naleŜy wykonać wgłębienie wyłoŜone płytkami na wycieraczkę sizalową. Linię łączenia posadzki z płytek ceramicznych 
z innym rodzajem posadzki naleŜy wykończyć profilem aluminiowym. 
Płytki nieglazurowane i fugi naleŜy zabezpieczyć przed plamami z tłuszczów i innych środków przez zaimpregnowanie środkiem 
ochronnym. Dla zaimpregnowania podłoŜe musi być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Sposób uŜycia wg 
danych producenta 

2.45. 5.6.2. Posadzki z wykładziny PCV - 
5.6.2.1. Przygotowanie podłoŜa. 
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Podkład na którym moŜe być ułoŜona posadzka z paneli podłogowych powinien być: 
Wytrzymały, suchy – maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu nie moŜe przekraczać 3% wag. (wilgotność musi być zbadana 
przed układaniem paneli), równy, poziomy, gładki, bez rys i spękań – łata długości 2m przyłoŜona w dowolnym miejscu podkładu, w 
dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywać odchyleń większych niŜ 2 mm, odchylenia od płaszczyzny 
poziomej nie powinny być większe niŜ 5 mm na całej długości i szerokości podkładu w pomieszczeniu, czysty i niepylący – 
powierzchnia podkładu powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń n.p. farbami, zaprawą, lepikiem i nie powinna pylić. 

 
5.6.3. MontaŜ. 

Do wykonania posadzek  moŜna przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych. 
Temperatura w pomieszczeniach nie powinna być niŜsza niŜ 15°C, a wilgotność nie powinna przekraczać 65%. Podkład powinien być 
odkurzony i oczyszczony. NaleŜy przeprowadzić aklimatyzację paneli przez 24 godziny przed połoŜeniem. 
Sposób układania i klejenia wg danych producenta . 

5.7. PodłoŜa 
PodłoŜa pod posadzki  z betonu B20 . 
Podkład powinien mieć szczeliny dylatacyjne wzdłuŜ ścian (podłogi powinny być wykonane jako podłogi pływające), oraz w miejscach 
oddzielających fragmenty powierzchni o róŜniących się wymiarach, szczeliny przeciwskurczowe w rozstawie nie większym niŜ 6 m, 
przy czym powierzchnia zdylatowanego pola zbliŜonego do kwadratu nie powinna być większa niŜ 36 m2, a w korytarzach w rozstawie 
nie większym od 2÷2,5-krotnej ich szerokości, przy spodziewanych znacznych zmianach temperatury  największa powierzchnia 
powinna być ograniczona do 10 m2. Wilgotność podkładu dla posadzek z paneli podłogowych nie powinna być większa (wagowo) niŜ 
3%. 
Podkład układa się pomiędzy listwami kierunkowymi wyznaczającymi jego grubość oraz płaszczyznę powierzchni. Po ułoŜeniu beton 
naleŜy zagęścić łatą wibracyjną lub przez ubijanie, a następnie wyrównać i wygładzić przez zacieranie. Wykonany podkład powinien 
twardnieć co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno się po nim chodzić. W ciągu następnych 10 dni podkład powinien być 
pielęgnowany. Prawidłowo wykonany podkład powinien po 6 tygodniach wykazywać wilgotność ok. 3%. Podkład powinien być 
wykonywany w temperaturze moŜliwie zbliŜonej do temperatury uŜytkowania podłogi (temp. nie powinna być niŜsza niŜ 5°C. 
Wylewkę samopoziomującą wykonać zgodnie z instrukcją wylewania masy podaną przez producenta. Przestrzegać reŜimu 
technologicznego. 
NaleŜy  wykonać spadki do wpustów podłogowych w pomieszczeniach kotłowni , pomieszczeniu pralni i suszarni. 
Roboty betonowe naleŜy prowadzić zgodnie z normą PN-63/B-06251. 

2.46. 5.8. Izolacje pod posadzki. - 
5.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. 
5.8.1.1. Folia polietylenowa – warstwa osłonowa izolacji akustycznej i termicznej. NaleŜy ułoŜyć luzem na zakład szerokości 3÷5 cm. 
5.8.1.2. Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej. 

PodłoŜe powinno być równe (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), wyczyszczone, odtłuszczone i odkurzone. Podkład pod izolacje 
powinien być trwały, nieodkształcalny. 
NaroŜa powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niŜ 3 cm lub sfazowane pod katem 45° na 
szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 
W przypadku powierzchni odwadniających w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej powinny być nie 
mniejsze niŜ 1,5%. 
Podkład betonowy pod izolację z pap asfaltowych powinien być zagruntowany. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego 
wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być jeśli zachodzi taka potrzeba naniesione w dwóch warstwach, 
z tym, Ŝe druga warstwa moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie 
gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ 5°C. 
Papę układa się metodą zgrzewania nadtapiając masę powłokową, przy czym przekładkę adhezyjną z wierzchniej strony naleŜy usunąć, 
a przekładkę ze spodniej strony naleŜy przetopić palnikiem. 
Papę naleŜy układać na zakład, zarówno wzdłuŜ długości jak i wzdłuŜ szerokości papy. Zakłady te powinny wynosić ok. 10 cm. Roboty 
naleŜy prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ 5°C. 
Podczas klejenia papy metodą zgrzewania naleŜy przestrzegać zasad podanych przez producenta papy. 

5.8.1.3. Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych 
PodłoŜa na których ułoŜona ma być mata uszczelniająca naleŜy sprawdzić pod względem równości, stabilności i wilgoci. Czynniki, 
które mogłyby spowodować złą przyczepność do podłoŜa naleŜy usunąć. PodłoŜe musi być czyste, nośne i płaskie. Klej naleŜy nanieść 
na całą powierzchnię przy uŜyciu kielni ząbkowej zwracając uwagę na czas otwarcia kleju. Matę całą powierzchnią ułoŜyć na warstwie 
kleju. NaleŜy unikać zamknięcia pęcherzy powietrza pod pasmem maty. Wyrównywać przez przeciąganie skośne kielni. W miejscach 
łączenia pasma maty kleić z 5 cm zakładem. Przy połączeniu ściany z podłogą uŜyć taśmy uszczelniającej. Przy wpustach podłogowych 
naleŜy przyciąć łatę wielkości 50x50 cm i zakleszczyć ją w kołnierzu wpustu podłogowego. Graniczne pasmo maty naleŜy nakleić w ten 
sposób aby dochodziło na 10 do wpustu i nakleić zwracając uwagę na to, Ŝeby nie powstały luki pod pasmem. Bezpośrednio po 
uszczelnieniu moŜna przystąpić do wykonania wykładziny z płytek. 

5.8.2. Izolacje akustyczne 
Klasa akustyczna podłogi pływającej minimum PP-29. Sufity i ściany w pomieszczeniach, w których zamierza się wykonać podłogę 
pływającą, powinny być wcześniej otynkowane. 
PodłoŜe powinno być: suche, czyste, równe. Nierówności nie powinny przekraczać 9 mm przy pomiarze 2 metrową łatą. W przypadku 
większych nierówności wyrównuje się je zaprawą cementową. WaŜne jest, aby przy ścianach i innych elementach budowlanych np. 
ościeŜnicach, przewodach rurowych, zastosować pionowe pasy dylatacyjne wykonane z materiału izolacyjnego. Pionowe pasy 
dylatacyjne powinny sięgać od stropu do górnej warstwy podłogi. Wystającą część pasa dylatacyjnego obcina się dopiero po wykonaniu 
podłogi. Grubość pionowych pasów dylatacyjnych powinna wynosić minimum 10 mm. Płyty styropianu elastycznego układa się tak aby 
ściśle do siebie przylegały, a złącza ich były odpowiednio przesunięte względem siebie. 

2.47. 5.8.3. Izolacje termiczne - 
Płyty styropianowe układa się na sucho na równe, suche i czyste podłoŜe. Płyty układa się na sucho, tak aby do siebie przylegały, a 
złącza były przesunięte względem siebie. 

2.48. 5.9. Podkłady betonowe pod warstwy izolacji – podbeton. - 
NaleŜy wykonywać analogicznie jak dla podkładów pod posadzkę. 

2.49. 5.10. Podsypka piaskowa  -  
          powinna być wykonana i zagęszczona wg PN-B-0650:1999. 
2.50. 5.12. Stolarka okienna: -  

Wyroby stolarki okiennej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeŜeli budynek jest zabezpieczony przed opadami 
atmosferycznymi. 
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Powinny być montowane przy zastosowaniu następujących zaleceń: 
-odchyłki dopuszczalne dla wewnętrznych wymiarów ościeŜy nie powinny być większe niŜ 10 mm dla szerokości otworu do 250cm 
i 15mm dla szerokości otworu od 250 do 500 cm, 
-zewnętrzna powierzchnia ościeŜnicy powinna znajdować się w odległości 12,5 cm od lica zewnętrznego ściany, 
-montować okna na kotwy rozmieszczone po całym obwodzie ościeŜnicy, 
-pianka poliuretanowa moŜe słuŜyć jedynie jako wypełnienie i powinna być osłonięta listwami zakrywającymi zabezpieczającymi 
przed promieniami UV i czynnikami atmosferycznymi, 
-okna z profili kolorowych powinny mieć kotwy w odległości 20 mm od naroŜników, 
-uŜywać klinów dystansowych i nośnych, które naleŜy usunąć po dokonaniu wstępnego montaŜu i uszczelnieniu okna pianką. Kliny 
nośne układa się w części parapetowej i szczelinach pionowych (przy oknach uchylno-rozwieranych). Kliny dystansowe w 
szczelinach pionowych (przy oknach uchylnych), 
-grubość uszczelnienia powinna wynosić minimum ½ szerokości szczeliny. 

Po montaŜu naleŜy skontrolować: 
-równość przekątnych, 
-pion i poziom ustawienia, 
-prawidłowość zamontowania łączników. 

2.51. 5.13. Stolarka drzwiowa: - 
Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeŜeli budynek jest zabezpieczony przed opadami 
atmosferycznymi. OścieŜnice drewniane powinny być ustawione na właściwym miejscu w otworze ściany i tymczasowo umocowane za 
pomocą podkładek i klinów drewnianych, wbijanych przy naroŜnikach między ościeŜnicę i ościeŜe. Punkty zamocowania ościeŜnic 
powinny znajdować się w odległości ok. 25 cm od górnej i dolnej powierzchni otworu. Odległość pomiędzy tymi punktami nie moŜe 
być większa niŜ 70 cm. Zamocowanie ościeŜnic wykonać za pomocą tulei kotwiącej do ościeŜnic.  
 

2.52. 5.14. Ślusarka aluminiowa: -  
Wyroby ślusarki aluminiowej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeŜeli budynek jest zabezpieczony przed opadami 
atmosferycznymi. 
Zasady montaŜu konstrukcji aluminiowych na budowie: 

-okna i drzwi moŜna mocować do elementów konstrukcji budynku bezpośrednio, przy pomocy kołków i wkrętów ze stali 
nierdzewnej (lub ocynkowanych), lub za pośrednictwem specjalnych kotew wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej, 
-mocowanie powinno uwzględniać moŜliwość dylatacji konstrukcji aluminiowej, 
-profile naleŜy mocować przez komorę wewnętrzną do wewnętrznej części ściany budynku. Tylko w ten sposób moŜna zachować 
izolacyjność cieplną konstrukcji aluminiowej, 
-w przypadku mocowania do zewnętrznej części ściany budynku naleŜy zastosować izolowane kotwy, 
-szerokość szczeliny pomiędzy konstrukcją aluminiową i ścianą budynku nie moŜe przekraczać 40 mm, 
-naleŜy stosować przynajmniej dwa punkty mocowania po kaŜdej stronie, 
-punkt mocowania powinien znajdować się na wysokości kaŜdego zawiasu i punktu zamykającego, 
-punkty mocowania powinny być rozmieszczone wg zasady: odległość mocowania od naroŜa nie powinna przekraczać 200 mm, 
odległość pomiędzy dwoma mocowaniami nie moŜe przekraczać 700mm, 
-konstrukcja aluminiowa powinna być zamontowana dokładnie pionowo, aby drzwi i okna działały prawidłowo, 
-szczelina pomiędzy ścianą budynku i konstrukcją aluminiową powinna być wypełniona materiałem izolacyjnym, 
-wnęki otworów okiennych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej i po zakończeniu tynkowania sąsiednich 
ścian. Wykończenie połączenia ościeŜnicy konstrukcji aluminiowej ze ścianą powinno przypominać spoinę trójkątną i zachodzić 
przynajmniej po 6 mm na ościeŜnicę i na ścianę. Masa wykańczająca powinna być dobrze wypchnięta, Ŝeby zapewnić 
wodoszczelność, 
-szczelina pod konstrukcją aluminiową takŜe powinna być uszczelniona podczas montaŜu. MoŜna wykorzystać do tego celu masy 
szpachlowe i inne środki uszczelniające. 

5.15. Parapety wewnętrzne montować na zaprawę klejową. NaleŜy je umocować w murowanych filarkach okiennych.. Wykonanie robót wg 
 PN-72/B-06190. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w STB1 „Wymagania ogólne”. 
2.53. 6.1.Tynki wewnętrzne: - 

Kontrola jakości robót obejmuje: 
-sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową – porównanie wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją 
Projektową i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
-Sprawdzenie wykonania wg zasad: 
- powierzchnie tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe lub poziome, 
- krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynku powinny być liniami prostymi, 
- kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny muszą być kątami prostymi, 
- odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi tynków kategorii III nie powinny przekraczać 10 mm na wysokości 1 

kondygnacji oraz 30 mm na całej wysokości budynku wg PN-70/B-10100, 
- na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi n.p. na stykach z ościeŜnicami, podokiennikami tynki powinny być 

zabezpieczone przed pęknięciami przez odcięcie, 
- naroŜa zewnętrzne powinny być zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi w tynk, 
- wygląd powierzchni tynków powinien być równy, jednolicie gładko zatarty, nie dopuszcza się występowania wyprysków i 

spęcznień w tynku spowodowanych obecnością w zaprawie niezlasowanych cząstek wapna, itp., pęknięć na powierzchni tynków, 
wykwitów w postaci nalotów wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z podłoŜa, pleśni oraz 
zacieków mających postać trwałych śladów. 

6.2 Ścianki działowe  
6.2.1. Ścianki z cegły pełnej i dziurawki powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-68/B-10020. 
6.2.2. Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-72/B-10122. 
6.3.Okładziny ścienne. Okładziny z płytek ceramicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-75/B-10121. 
6.4. Powłoki malarskie z farb dyspersyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-69/B-10280. 
6.5. Sufity podwieszone. 
6.5.1. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-72/B-10122. 
2.54. 6.6. Posadzki.  
2.55. 6.6.1. Posadzka z płytek  
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                   powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-63/B-10145. 
2.56. 6.7. Podkład pod posadzki  
        powinien być: 

-dostatecznie wytrzymały i odporny na naciski, 
-suchy, 
-równy, gładki, poziomy, bez rys i spękań, 
-łata długości 2m przyłoŜona w dowolnym miejscu podkładu, w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywać 
odchyleń większych niŜ 2 mm, odchylenia od płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niŜ 5 mm na całej długości i szerokości 
podkładu w pomieszczeniu, 
-czysty i niepylący. 

2.57. 6.8. Izolacje pod posadzki.  
6.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe podłóg powinny być zgodne z normą PN-69/B-10260. 
6.8.2. Izolacje akustyczne podłóg powinny być wykonane zgodnie z PN-B-02151:1999 i Katalogiem Rozwiązań Podłóg dla Budownictwa  

Mieszkaniowego i Ogólnego –COBP Budownictwa Ogólnego Warszawa 1992. 
6.8.3. Izolacje termiczne podłóg powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, Katalogiem Rozwiązań Podłóg dla Budownictwa  

Mieszkaniowego i Ogólnego. 
6.9. PodłoŜa pod warstwy izolacyjne – wg pkt. 6.7. 
6.10. Podsypka piaskowa – wg PN-B-06050:1999. 

 
6.12. Stolarka okienna - okna powinny spełniać wymagania jakościowe zawarte w pkt. 2.13. OścieŜnice okien powinny być ustawione do  

pionu i poziomu. Największe dopuszczalne odchylenie umocowanego elementu od pionu lub poziomu nie powinno przekraczać 2 mm 
na 1 m, jednak nie więcej niŜ 3 mm na całą ościeŜnicę. OścieŜnice nie mogą wykazywać obluzowań. 
Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie powinny przekraczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 
6 mm. Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać Ŝadnych luzów. 
Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać. 

6.13. Stolarka drzwiowa – kontrola jakości jak dla stolarki okiennej pkt. 6.13. 
6.14. Ślusarka aluminiowa – dopuszczalne odchylenia osadzenia ślusarki: 

- dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek ±1 mm, dla elementów osadzonych w płaszczyźnie ścian i sufitów ±2 mm, stojaki 
ościeŜnic powinny tworzyć z otworem kąt prosty. Zamocowanie elementu ślusarki budowlanej powinno być sztywne w kaŜdym 
gnieździe a głębokość zamocowania nie powinna być mniejsza niŜ 6 cm. Odległość punktów zamocowania elementu od jego naroŜy nie 
powinna przekraczać 25 cm. 

6.15. Parapety wewnętrzne powinny być osadzone wg PN-72/B-06190. 
6.16. Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń. 

Podstawowe wymagania i badania przewodów wentylacyjnych określa PN-B-03434:1999. 
Wymagania i badania dotyczące szczelności określa PN-B-76001:1996. 
Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z pustaków ceramicznych od pionu na wysokości 1 kondygnacji nie 
powinno być większe niŜ ±5 mm, a na wysokości całego budynku ±10 mm. 
Spoiny poziome i pionowe między pustakami powinny być szczelnie wypełnione zaprawą i powinny posiadać odpowiednie wymiary. 
Przewody powinny być szczelne. 
Kontrola jakości wykonania trzonów z przewodami obejmuje odbiory częściowe, dokonywane w czasie montaŜu trzonów oraz odbiór 
końcowy po ich wykonaniu. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w STB 1 „Warunki ogólne”. 

7.1. Tynki 
Jednostką obmiaru dla tynków dla jest m2. 

7.2. Okładziny 
Obmiar okładzin powinien być obliczony w metrach kwadratowych rzeczywistej powierzchni licowania w rozwinięciu. 
Obmiar robót w metrach kwadratowych w świetle ścian surowych, wysokość ścian od wierzchu podłogi do spodu sufitu. Z wyliczonej 
powierzchni nie potrąca się otworów do 3 m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnie malowanych ościeŜy. 

7.3. Posadzki 
Posadzki obmierza się w metrach kwadratowych w świetle murów surowych z dokładnością do 0,01 m2. Z obmiaru odlicza się 
powierzchnie zajęte przez słupy jeŜeli wielkość kaŜdego z nich przekracza 0,25 m2. Natomiast dolicza się faktyczną powierzchnię 
podłóg wykonanych we wnękach, przejściach itp. Cokoliki obmierza się w metrach rozróŜniając ich wysokość. 

7.4. Okna, naświetla, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne  
NaleŜy obmierzać w metrach kwadratowych w świetle ościeŜnic, a przy braku ościeŜnic w świetle zakrywanego otworu. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej STB 1 „Wymagania ogólne”. 
8.1. Tynki wewnętrzne. 

Roboty tynkarskie powinny być wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegółowymi warunkami technicznymi określonymi w normach 
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Tynki powinny być badane wstępnie nie wcześniej niŜ po upływie 7 dni. Odbiór ostateczny powinien być dokonany nie później niŜ po 
upływie roku od ukończenia robót tynkowych. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi: 

-protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
-świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
-zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw 
od Dokumentacji Projektowej. 

8.2 Ścianki działowe. 
8.2.1.Ścianki z bloczków wapienno – piaskowych drąŜonych 

Ścianki działowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegółowymi warunkami technicznymi określonymi w normach i 
instrukcjach, aprobatami technicznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. Odbiór powinien się odbywać przed wykonaniem tynków, a 
po osadzeniu stolarki. 

8.2.2. Ścianki płyt gipsowo – kartonowych 
Powinny być wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materiałów, przygotowanie podłoŜa, 
prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach, wichrowatość powierzchni. 
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8.3. Okładziny ścienne. 
Zasady ogólne. 
Roboty okładzinowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegółowymi warunkami technicznymi zawartymi w normach 
a takŜe zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podstawą odbioru są : projekt techniczny z naniesionymi zmianami, dziennik budowy, 
protokoły badań materiałów, atesty i świadectwa. 

8.3.1. Okładziny z płytek ceramicznych 
Przy odbiorze okładzin z płytek ceramicznych naleŜy szczególnie zwrócić uwagę na prawidłowość powierzchni, wygląd zewnętrzny, 
prawidłowość zamocowania materiałów do podłoŜa. Powierzchnia okładziny powinna być równa i tworzyć płaszczyznę. Dopuszczalne 
odchylenia i badania podane są w normie PN-75/B-10121. 

8.4. Powłoki malarskie. 
Sprawdzenie prawidłowości przygotowania podłoŜa powinno być przeprowadzone w ramach odbiorów międzyoperacyjnych i 
odpowiednio odnotowane w dzienniku budowy. Gotowe powłoki powinny być badane nie wcześniej niŜ po upływie 7 dni od 
ukończenia robót. Wymagania techniczne, sposób prowadzenia badań wg PN-69/B-10280. 

8.5. Sufity podwieszone. 
8.5.1. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych 

Powinny być wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materiałów, przygotowanie podłoŜa, 
prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach, wichrowatość powierzchni. 

8.6. Posadzki 
Roboty posadzkowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegółowymi warunkami technicznymi określonymi w 
obowiązujących normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Podstawą odbioru robót powinny być następujące dokumenty: 

-projekt techniczny, 
-dziennik budowy  z zapisami dotyczącymi międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych robót zanikających takich jak n.p. 
wykonanie warstw izolacyjnych, podkładów itp., 
-protokoły badań kontrolnych materiałów, 
-normy. 

8.6.1. Posadzki z płytek ceramicznych – szczegółowe warunki wykonania i odbioru zawarte są w PN-63/B-10145. 
8.7. Podkład betonowy pod posadzki – sprawdzenie wykonania podkładów naleŜy przeprowadzić na postawie dokumentów stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadkach wątpliwych lub spornych naleŜy przeprowadzić dodatkowe badania. 
8.8. Izolacje podłoŜy pod posadzki. 
8.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
-po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
-po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
-podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wraŜliwych na przecieki. 

Odbiór materiałów powinien być przeprowadzony zgodnie z punktem 2.8. 
Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 

-sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
-rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w naroŜach, braku prawidłowego 
osadzania wpustów itp.), 
-sprawdzenie prawidłowości spadków podłoŜa oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych, 
-sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania. 

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji naleŜy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o 
identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyŜujących się – aby były dokładnie ze sobą połączone. 
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 

-ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, 
-występowania ewentualnych uszkodzeń, 
-w przypadku gdy jest to niezbędne, naleŜy wykonać próbę wodną lub inne badania  pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych 
robót izolacyjnych. 

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłoŜona następująca dokumentacja: 
-projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 
-dokumenty potwierdzające jakość uŜytych materiałów, 
-protokóły odbiorów częściowych, 
-dziennik budowy. 

Z odbioru końcowego wykonanej izolacji naleŜy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia 
przeciwwodnego. JeŜeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być zaznaczone w 
protokóle wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. Odbiór końcowy moŜe w takim przypadku być dokonany 
dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu. 

8.8.2. Izolacje akustyczne. 
Zakres oceny jakości zabezpieczeń akustycznych obiektu powinien dokładnie określić inwestor, poniewaŜ parametry akustyczne 
budynku powinny być wyznaczane i ocenione przez specjalistyczne upowaŜnione jednostki i instytuty naukowo-badawcze. 
Sprawdzeniu jakości robót podlegają: 

-jakość akustyczna wbudowanych materiałów i elementów, 
-międzyoperacyjne sprawdzenie jakości wykonanych robót ogólnobudowlanych. 

8.8.3. Izolacje termiczne 
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów robót budowlanych. 
Odbiór częściowy naleŜy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 

-po dostarczeniu materiałów na budowę, 
-po przygotowaniu podłoŜa, 
-po ułoŜeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem układania folii polietylenowej i podkładu pod posadzkę. 

Przy odbiorze materiałów na budowie naleŜy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta na podstawie badań kontrolnych. 
Odbiór przygotowanego podłoŜa powinien obejmować: sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoŜa. 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 

-sprawdzenie zgodności z projektem, 
-sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
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-sprawdzenie ciągłości warstwy termoizolacyjnej, prawidłowości ułoŜenia oraz przylegania warstw do podłoŜa, 
-sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy 
termoizolacyjnej. 

8.9. Podkład pod izolacje wg pkt. 8.7. 
8.10. Podsypka piaskowa odbiór wg PN-B-06050:1999. 
8.11. Klatka schodowa. 
8.11.1. Posadzka na schodach i spocznikach –wg zasad odbioru posadzek z płytek ceramicznych. 
8.11.2. Wykończenie ścian, sufitu, spodniej strony biegów i podestów: tynki i malowanie jak dla pozostałych pomieszczeń. 
8.12. Stolarka okienna – sprawdzenie wg punktu 6.13., sprawdzenie zgodności z dokumentacją, skontrolowanie waŜności atestów i aprobat  

technicznych 
8.13. Stolarka drzwiowa – jak dla stolarki okiennej. 
8.14. Ślusarka aluminiowa – sprawdzenie zgodnie z punktem 6.15., sprawdzenie zgodności z dokumentacją, skontrolowanie waŜności  

atestów. 
8.15 Parapety wewnętrzne – odbiór jak dla okładzin kamiennych PN-72/B-06190. 
8.16. Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń. 
Odbiory częściowe trzonów powinny obejmować: 
- odbiór dostarczonych na budowę materiałów, przeznaczonych do wykonania trzonów z przewodami (sprawdzenie zgodności 

dostarczonych materiałów z wymaganiami: dokumentacji technicznej, norm i aprobat technicznych, certyfikatów zgodności, 
- komisyjny odbiór trzonów z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku (sprawdzenie prawidłowości uŜytych materiałów, 

zgodności wykonania robót z dokumentacja techniczną, droŜności i szczelności przewodów, prawidłowości przebiegu przewodów, 
grubości przegród w przewodach, wypełnienia spoin przewodów, szczelności przewodów). 

Komisyjny odbiór końcowy przewodów po podłączeniu do nich urządzeń wentylacyjnych i gazowych powinien obejmować 
sprawdzenie otworów wlotowych, wylotów przewodów, prawidłowości ciągu i szczelności, prawidłowości podłączenia urządzeń 
wentylacyjnych i gazowych, innych elementów, których sprawdzenie zostanie uznane przez komisję za potrzebne. 
Badania naleŜy przeprowadzać zgodnie z PN-B-03434:1999, PN-B-76001:1996. 
Z kaŜdego odbioru przewodów powinien być sporządzony protokół. 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 

10. Przepisy związane 
Normy: 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe, 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych, 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych, 
PN-B-30020:1999  Wapno budowlane, 
PN-EN 459-2:1998  Wapno budowlane – Metody badania, 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
PN-78/B-01100  Kruszywa mineralne. Podział, nazwy, określenia, 
PN-91/B-06714.15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego, 
PN-78/B-06714.13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych, 
PN-78/B-06714.12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych, 
PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe Wymagania i badania przy odbiorze., 
PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405:1997  Płyty gipsowo-kartonowe, 
PN-B- 79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe, 
PN-92/B-01302  Gips. Anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia, 
PN-86/B-04360  Spoiwa gipsowe. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych, 
PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy, 
PN-B-23116:1997  Filce, maty i płyty z wełny mineralnej, 
PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie, 
PN-EN 159:1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10% Grupa BIII, 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej  

pozornej oraz gęstości całkowitej, 
PN-EN 87: 1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe – Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 100:1993  Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie, 
PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości wg skali Mohsa, 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne: Oznaczanie odporności na plamienie, 
PN-EN ISO 10545-9  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na nagłe zmiany temperatury, 
PN-EN ISO 10545-11  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności szkliwa na pęknięcia włoskowate, 
PN-75/B-10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-EN 1193:1999  Kleje do płytek Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie dla klejów cementowych, 
PN-EN 1308:1999  Kleje do płytek. Oznaczanie poślizgu, 
PN-EN 1347:1999  Kleje do płytek Oznaczanie zwilŜalności, 
PN-EN 1770:2000  Kleje do płytek. Oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do  

spoinowania, 
PN-EN 1322:1999  Kleje do płytek Definicje i terminologia, 
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne, 
PN-B-10107:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek budowlanych (Norma archiwalna), 
PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków Wymagania i badania, 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi (norma  

archiwalna), 
PN-C-81914:1998  Farba dyspersyjna do malowania wnętrz budynków (norma archiwalna), 
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PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz, 
PN-C-81400:1989  Wyroby lakierowe – Pakowanie, przechowywanie transport, 
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia, 
BN-83/5028-13  Gwoździe budowlane ogólnego przeznaczenia, 
PN-EN 176  Płytki i płyty ceramiczne, prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3% Grupa BI, 
DIN 51130  Skuteczność antypoślizgowa – grupa klasyfikacyjna, 
PN-EN 177:1997  Pytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6% Grupa BIIA, 
PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych Wymagania i badania 
przy  

odbiorze, 
PN-EN 13318:2002  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia, 
PN-B-02854:1996  Ochrona przeciwpoŜarowa budynków Metoda badania rozprzestrzeniania ognia po posadzkach  

przemysłowych, 
PN-88/B-06250  Beton zwykły, 
PN-EN 933-4:2001  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu, 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu, 
PN-82/B-01801  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe Podstawowe zasady  

projektowania, 
PN-EN 1097-6:2002  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i  

nasiąkliwości, 
PN-EN 197-1:2002  Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku, 
PN-EN 197-2:2002  Cement Część 2: Ocena zgodności, 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne, 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze., 
BN-77/B-6365-04  Folia szeroka z polietylenu o małej gęstości, 
PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego, 
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa, 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-B-02151:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach – izolacyjność akustyczna przegród w  

budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych., 
PN-B-20130:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie, 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne., 
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych, 
BN-82/6118-32  Pokost lniany, 
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe (Rodzaj  

II: emalie do podłóg ftalowe modyfikowane), 
PN-72/D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia, 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe – Warunki wykonania i odbioru- Wymagania podstawowe, 
PN-B-11212:1997  Materiały kamienne Elementy kamienne, płyty z konglomeratów kamiennych 
PN-B-03207:2002  Konstrukcje stalowe – Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno, 
PN-B-11212:1997  Materiały kamienne Elementy kamienne; płyty z konglomeratów kamiennych, 
PN-72/B-06190  Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
PN-75/B-13078  Szkło budowlane. Pustaki szklane Wymagania, badania i wytyczne stosowania., 
PN-EN 1670:2000  Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań., 
PN-88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi wymagania i badania, 
PN-88/B-10085/Az2:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zamiana Az2), 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania (Zmiana Az3), 
PN-B-05000:1996  Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie, transport., 
PN-B-94411:1996  Okucia budowlane Wymiary części chwytowych klamek, 
PN-90/B-92270  Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie – klasy C. 

Wymagania i badania uzupełniające., 
PN-88/B-94410  Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogólne wymagania i badania., 
PN-88/B-94410/Az1:1998 Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogólne wymagania i badania. Zmiana A1, 
PN-90/B-92210  Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone, klasy 0 i 0T  Ogólne  

wymagania i badania., 
DIN 17615  Tolerancje wykonania kształtowników ze stopu aluminium, 
EN 573 część 2  Własności mechaniczne kształtowników ze stopów aluminium, 
EN 573 część 3 i 4  Skład chemiczny stopu aluminium, 
PN-B-13079:1997  Szkło budowlane. Szyby zespolone, 
BN-89/6821-02  Szkło budowlane. Szyby zespolone., 
PN-93/C-81515  Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubości powłok., 
PN-76/C-81521  Wyroby lakierowane. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody, 
PN-79/C-81530  Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłoki, 
PN-80/C-81531  Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepności powłok do podłoŜa oraz przyczepności międzywarstwowej., 
PN-93/C-81532/01  Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze., 
BN-84/6829-04  Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie. Szyby na skrzydła drzwiowe, 
BN-79/7150-01  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport., 
PN-64/B-94071  Okucia budowlane. Samozamykacze spręŜynowe, 
PN-EN 12604:2002  Bramy Aspekty mechaniczne Wymagania, 
PN-EN 12433-1:2002  Bramy Terminologia Część 1: Typy bram, 
PN-EN 12433-2:2002  Bramy Terminologia Część 2: Elementy bram, 
PN-EN 12605:2002  Bramy Aspekty mechaniczne Metody badań, 
PN-EN 1634-1:2002  Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i Ŝaluzjowych część 1: Drzwi i Ŝaluzje 

przeciwpoŜarowe., 
PN-EN 1363-1:2001  Badania odporności ogniowej – część 1: Wymagania ogólne, 
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PN-B-12006:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych, 
PN-B-12030:1996  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie transport, 
PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie transport (Zmiana Az1), 
PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania, 
PN-83/B-03430/Az3  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania, 
PN-89/B-10425  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły, Wymagania techniczne i badania przy 

odbiorze. 
Aprobata techniczna ITB-15-2700/2001  Elementy murowe  
Aprobata techniczna ITB-15-2795/2001 Zaprawa murarska do cienki 
 
Inne: 
Instrukcja ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obniŜonych temperaturach. ITB – Warszawa 1988 r., 
Zeszyt Techniczny YTONG nr 9 Zalecenia Wykonawcze, styczeń 1999 r., 
Informator – poradnik Nida – Gips Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie Wydanie VI Kraków 1996, 
„MontaŜ systemów Rigips” Warszawa 1999 wydanie piąte poprawione, 
Instrukcja ITB 282/88 Wykonywanie betonu w warunkach zimowych, 
Zeszyty techniczne firmy Schluter Systems zeszyt 8.1. 
Katalog Rozwiązań Podłóg dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogólnego – COBP Budownictwa Ogólnego Warszawa 1992, 
Styropol Katalog produktów Wersja II, 
Szyby ochronne budowlane. Ogólne wymagania techniczne. Opracowanie Instytutów Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, Instytutu Szkła i 

Ceramiki w Krakowie oraz Instytutu Techniki Budowlanej, 
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Specyfikacja Techniczna 
Dla sali gimnastycznej w Osiecza 

Roboty elewacyjne 
 
. 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych w związku z budową sali gimnastycznej w osiecza. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu robót wykończeniowych zewnętrznych i 
obejmują 
1.3.1. Tynki zewnętrzne 
1.3.2. Parapety zewnętrzne 
1.3.3. Malowanie elewacji 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami 
InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację InŜyniera. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 

2.58. 2.1. Tynki zewnętrzne -  
Zaprawa klejowa – patrz ST „Roboty wykończeniowe” pkt 2.3. 
Tynk podkładowy   
Warunki dostawy – Certyfikat lub Deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie – warunki jak dla cementu 
Kontrola jakości- wg PB-B-10109:1998  
Płyn gruntuj ący n.p. ibo grunt redis naleŜący do systemu tynków cienkowarstwowych 
Warunki dostawy – Certyfikat lub Deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie -  przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, chronić przed mrozem. 
Kontrola jakości -  wg danych producenta 
Tynk cienkowarstwowy mineralny  
Warunki dostawy – Certyfikat lub Deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie – warunki jak dla cementu 
Kontrola jakości – PN-B-10109 PN-B-10106 
Akcesoria: 

Siatka zbrojąca do systemu lekkich ociepleń z włókna szklanego po kąpieli akrylowej spełniająca wymagania normy PN-92/P-
85010 (pasek siatki o szerokości 5 cm powinien przenosić siłę zrywającą 125 daN). 
Listwy naroŜne aluminiowe. 

2.59. 2.2. Parapety zewnętrzne -  
Blacha stalowa powlekana 
Warunki dostawy – Deklaracja lub Certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie – wg danych producenta blach 
Kontrola jakości – PN-89/H-84023/03, PN-EN 12944-7:2001 i norm związanych 

2.60. 2.3. Malowanie elewacji -  
Farba elewacyjna silikonowa i silikatowa 
Warunki dostawy – deklaracja lub certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie – wg zaleceń producenta 
Kontrola jakości – wg PN-91/B-10102 PN-C-81913:1998 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt uŜywany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone prze ich przemieszczaniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót elewacyjnych winien wykazać się moŜliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
5.1.  
Tynk cienkowarstwowy: 
PodłoŜe pod tynk powinno być nośne, stabilne, równomiernie ssące, dobrze wyschnięte i związane. Suchą zaprawę mieszać z czystą 
wodą, zawartość kaŜdego worka mieszać z taką samą ilością wody i w tym samym czasie wg zaleceń producenta. Ilość wody zarobowej 
musi być stała. Przy mieszaniu ręcznym dodawać stopniowo wodę do osiągnięcia odpowiedniej konsystencji. Naciągać pacą ze stali 
nierdzewnej i zacierać pacą z PCV. Czas zuŜycia masy określa producent. Wykonywaną wyprawę naleŜy chronić przed bezpośrednim 
działaniem słońca i deszczu aŜ do pełnego związania tynku. NaleŜy upewnić się, Ŝe przynajmniej przez 5 dni od nałoŜenia tynku 
temperatura powietrza nie spadnie poniŜej 0°C. 
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5.2. Parapety zewnętrzne 
Technologia klejenia blach do podłoŜa mineralnego wg zeszytu technicznego firmy Enke. 

5.3. Malowanie elewacji prace malarskie wg PN-69/B-10285 i według zaleceń producenta farby. 
Ogólne zasady wykonywania robót malarskich: 
Roboty malarskie na zewnątrz budynku nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a takŜe podczas deszczów, pogody 
wietrznej czy teŜ intensywnego działania promieni słonecznych na pokrywaną powierzchnię. Roboty malarskie powinny być 
wykonywane na podłoŜach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleŜności od stosowanej techniki malarskiej. Elementy 
budynku, które w trakcie robót malarskich mogą zostać zanieczyszczone lub uszkodzone naleŜy odpowiednio zabezpieczyć i osłonić 
przed zachlapaniem. Szczegółowe zasady malowania farbami elewacyjnymi wg zaleceń producenta zawartych w karcie informacyjnej 
produktu. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową – porównanie wykonywanych bądź 
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

6.1. Tynki zewnętrzne 
Wg PN-65/B-10101 i standardów producenta systemu tynkarskiego. 

6.2. Parapety zewnętrzne 
Jak dla obróbek blacharskich w ST „Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpoŜarowe konstrukcji dachu” pkt 6.3. 

6.4. Malowanie elewacji 
Wg PN-69/B-10285 i według zaleceń producenta farby. 

6.5. Kominy 
Wg PN-69/B-10023 PN-63/B-06251. 

7. Obmiar 
Ogólne zasady obmiaru podano w STB 1 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Tynki 
Jednostką obmiaru dla tynków dla jest m2. 
Tynki zewnętrzne oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie surowym przez wysokość 
mierzoną od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi tynku. Z powierzchni tynków potrąca się powierzchnie nieotynkowane, 
powierzchnie obróbek kamiennych, jeŜeli kaŜda z nich jest większa niŜ 1 m2 Potrąca się otwory o powierzchni powyŜej 3 m2. Tynki 
ościeŜy w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza się jako iloczyn jednokrotnej długości ościeŜa, mierzonej w świetle ościeŜnicy, 
przez szerokość ościeŜa w stanie surowym. Gzymsy oblicza się wg faktycznej ich długości w metrach z podaniem ich szerokości w 
rozwinięciu. Jako długość obliczeniową przyjmuje się najdłuŜszą krawędź po otynkowaniu. 

7.2. Parapety zewnętrzne 
Jednostką obmiaru dla parapetów zewnętrznych jest m2. 

7.4. Malowanie elewacji 
Malowanie farbami na spoiwach bezwodnych oblicza się w metrach kwadratowych wg rzeczywistych wymiarów. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

8.1. Tynki zewnętrzne 
Wg punktu 8.1. ST „Roboty wykończeniowe” oraz PN-65/B-10101 

8.2. Parapety zewnętrzne 
Jak dla obróbek blacharskich w ST „Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpoŜarowe konstrukcji dachu” punkt 8.3. 

8.3. Płytki elewacyjne klinkierowe 
Jak dla okładzin ściennych w punkcie 8.3. ST ”Roboty wykończeniowe”. 

8.4. Malowanie elewacji 
Powłoka malarska powinna pokrywać całkowicie podłoŜe nie wykazując zacieków, zmarszczeń, pęcherzy, smug, śladów pędzla. 
Dopuszczalna jest chropowatość powłoki odpowiadająca naturalnej fakturze podłoŜa. Powłoka powinna mieć jednolitą barwę, połysk 
lub mat. Barwa powłoki powinna być zgodna z uzgodnionym wzorcem. Wykonane powłoki powinny wykazywać naleŜytą przyczepność 
do podłoŜa, szczelność, odporność na zarysowanie, wycieranie, zmywanie. Badanie wg PN-69/B-10285. Powłoki malarskie powinny 
być badane nie wcześniej niŜ po 14 dniach od ich ukończenia, a takŜe przy temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ 5°C i wilgotności 
względnej poniŜej 75%. Sprawdzenie podłoŜy i prawidłowości ich przygotowania powinno być przeprowadzone w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych i odpowiednio udokumentowane w dzienniku budowy. 

8.5. Kominy 
Wg PN-69/B-10020 oraz w ramach końcowego odbioru przewodów po podłączeniu urządzeń wentylacyjnych i gazowych sprawdzenie 
wylotów przewodów. 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 

10. Przepisy związane 
PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane Suche mieszanki tynkarskie 
PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-89/H-84023/03  Stal określonego zastosowania Stal niskowęglowa na blachy i taśmy Gatunki 
PN-EN 12944-7:2001  Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich 

Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
PN-B-12030:1996  Wyroby budowlane ceramiczne u silikatowe. Pakowanie, przechowywanie, transport 
PN-B-12058:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Płytki elewacyjne 
PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-B-12008:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-69/B-10020  Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 


