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Poznań

KOSZTORYS  INWESTORSKI    000-00-164

Budowa: Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko-Orlik 
2012" na działce nr 981 obręb Sławsk przy Szkole Podstawowej w 
Sławsku

Obiekt: Rozbudowa szkoły o zaplecze sanitarno-szatniowe oraz budowa boiska do 
piłki noŜnej i boiska wielofunkcyjnego (koszykówka i siatkówka)

Rodzaj robót: Ziemne, betoniarskie, murarskie, dekarskie, instalacyjne
Lokalizacja: Sławsk, gmina Rzgów - działka nr 981

Zamawiający: ..........
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poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
 
poziom cen sprzętu
 
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości
podatek VAT

........
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........

........

........
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 ........
..... %
..... %

Wartość robót netto: ........
Słownie: ........
Wartość robót brutto: ........
Słownie: ........

Opracował: ..........

Kosztorys sporządził: ....................

Data opracowania kosztorysu: ....................
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS  INWESTORSKI    000-00-164

Budowa: Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko-Orlik 
2012" na działce nr 981 obręb Sławsk przy Szkole Podstawowej w 
Sławsku
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KOSZTORYS  000-00-164 Strona 1 17-02-2010
SYKAL-002153

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Budowa boisk-roboty ziemne, przygotowawcze: ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
2 Boisko do piłki noŜnej: ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
3 Boisko do siatkówki i koszykówki: ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
4 Powierzchnia ciągów komunikacyjnych: ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
5 Ogrodzenie boisk: ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
6 Powierzchnia terenów zielonych: ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
7 Odwodnienie boiska do piłki noŜnej: ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
8 Odwodnienie boiska do siatkówki i koszykówki: ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
9 Rozbudowa szkoły o zaplecze sanitarno-sztniowe 

boisk:
........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Budowa boisk-roboty ziemne, przygotowawcze:
 

 

1 10 KNR  201-01-26-01-00 
Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m² 2728,590 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00525 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00250 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR  201-02-02-05-00 
Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1 km m³ 409,290 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12360 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03850 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,15970 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Boisko do piłki noŜnej:
 

 

2 10 KNR  201-01-21-02-00 
Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe HA 0,208 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 55,19900 ......... ...........

R ..............
Drut stal ciągn miękki OC ø 0,50 kg 18,00000 ......... ...........
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,04000 ......... ...........
Słupki iglaste niekorowane ø 12-14 cm m³ 0,16000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 2,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2 20 KNR  201-02-33-05-00 
Plantowanie terenu spycharkami 100 KM grunt kat 3 m² 2076,890 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13900 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00240 ......... ...........
Zrywarka przyczepna m-godz 0,00080 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 30 KNR  231-04-02-03-00 
Ława pod krawęŜnik betonowa zwykła m³ 11,590 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,88000 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,34000 ......... ...........
Betony Ŝwirowe m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 40 KNR  231-04-07-04-00 
ObrzeŜe betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą metr 193,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24580 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00600 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00010 ......... ...........
ObrzeŜe trawnikowe 100x30x8 szare metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 50 KNR  231-01-04-07-00 
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm m² 2076,890 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00590 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,12300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00200 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00410 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 60 KNR  231-01-05-02-00 
Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm m² 2076,890 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00830 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01230 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00060 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 70 KNR  223-01-10-01-00 
Warstwa dolna podbudowy grub 15 cm z tłucznia kamiennego transport 
samochodem m² 1897,610 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39537 ......... ...........

R ..............
Tłuczeń kamienny sortowany 40/60 Mg 0,40400 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,04850 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koparka kołowa 0,25 m³ m-godz 0,03650 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,03650 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 80 KNR  223-01-04-03-00 
Warstwa górna podbudody grub 5 cm z klińca kamiennego transport taczką m² 1897,610 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28306 ......... ...........

R ..............
Tłuczeń kamienny sortowany 5/25 Mg 0,13470 ......... ...........
Mączka kamienna Mg 0,02020 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,03100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 90 KNR  223-01-04-03-00 
Warstwa górna podbudody grub 5 cm z klińca kamiennego transport taczką m² 1897,610 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28306 ......... ...........

R ..............
Tłuczeń kamienny sortowany 5/25 Mg 0,13470 ......... ...........
Mączka kamienna Mg 0,02020 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,03100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2 100 KNR  223-01-12-03-00 
UłoŜenie nawierzchni z trawy syntetycznej m² 1897,610 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16206 ......... ...........

R ..............
Trawa syntetyczna m² 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 110 KNR  201-02-17-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 6,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 120 KNR  202-02-04-01-00 
Stopy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m³ z betonu 
B-10 m³ 0,704 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,19390 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,27000 ......... ...........
Beton Ŝwirowy B-10 m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 130 KNR  202-02-90-01-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 8-14 mm Mg 0,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojeniowe gładkie ø 10-14 Mg 1,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
NoŜyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2 140 KNR  201-03-20-05-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4 m³ 5,432 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,35610 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 150 KNR  223-03-09-03-00 
Osadzenie tuleji słupka przedniego do piłki noŜnej szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,39447 ......... ...........

R ..............
Elementy konstrukcyjne stalowe kg 16,90000 ......... ...........
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,04080 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,03630 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych dm³ 0,01700 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,02560 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 160 KNR  223-03-09-04-00 
Osadzenie tuleji słupka tylnego do piłki noŜnej szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30050 ......... ...........

R ..............
Elementy konstrukcyjne stalowe kg 3,20000 ......... ...........
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,01030 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,00960 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych dm³ 0,00460 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 170 KNR  223-03-10-07-00 
Ustawienie i regulacja bramki do piłki noŜnej szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,72190 ......... ...........

R ..............
Bramka metal-drewniana do piłki noŜnej kmpl 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 180 KNR  231-05-01-05-00 
Chodnik z kostki wys 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnienien spoin 
piaskiem m² 179,280 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,20540 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07320 ......... ...........
Kostka drogowa nieregularna wys 6 cm Mg 0,13430 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02500 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3 Boisko do siatkówki i koszykówki:
 

 

3 10 KNR  201-01-21-02-00 
Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe HA 0,067 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 55,19900 ......... ...........

R ..............
Drut stal ciągn miękki OC ø 0,50 kg 18,00000 ......... ...........
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,04000 ......... ...........
Słupki iglaste niekorowane ø 12-14 cm m³ 0,16000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 2,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 20 KNR  201-02-33-05-00 
Plantowanie terenu spycharkami 100 KM grunt kat 3 m² 673,310 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13900 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00240 ......... ...........
Zrywarka przyczepna m-godz 0,00080 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 30 KNR  231-04-02-03-00 
Ława pod krawęŜnik betonowa zwykła m³ 6,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,88000 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,34000 ......... ...........
Betony Ŝwirowe m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 40 KNR  231-01-04-05-00 
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm m² 673,310 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08260 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,12300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00410 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 50 KNR  223-01-10-01-00 
Warstwa dolna podbudowy grub 15 cm z tłucznia kamiennego transport 
samochodem m² 613,110 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39537 ......... ...........

R ..............
Tłuczeń kamienny sortowany 40/60 Mg 0,40400 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,04850 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koparka kołowa 0,25 m³ m-godz 0,03650 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,03650 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 60 KNR  223-01-10-03-00 
Warstwa górna podbudowy grub 5 cm z klińca kamiennego transport 
samochodem m² 613,110 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17228 ......... ...........

R ..............
Tłuczeń kamienny sortowany 5/25 Mg 0,13470 ......... ...........
Mączka kamienna Mg 0,02020 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,03100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koparka kołowa 0,25 m³ m-godz 0,01220 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,01220 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 70 KNR  231-04-07-04-00 
ObrzeŜe betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą metr 107,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24580 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00600 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00010 ......... ...........
ObrzeŜe trawnikowe 100x30x8 szare metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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3 80 KNR  223-01-04-03-00 
Warstwa stabilizująca grub. 3,5cm. m² 613,110 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28306 ......... ...........

R ..............
Tłuczeń kamienny sortowany 5/25 Mg 0,13470 ......... ...........
Mączka kamienna Mg 0,02020 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,03100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 90 KNR  223-01-06-03-00 
UłoŜenie nawierzchni boiska z poliuretanu m² 613,110 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30321 ......... ...........

R ..............
Nawierzchnia poliuretanowa m² 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 100 KNR  201-02-04-01-00 
Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem
ciągnikami z przyczepami na odl 0,5 km m³ 9,750 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19260 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,07850 ......... ...........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,23040 ......... ...........
Przyczepa wywrotka do ciągnika 5 Mg m-godz 0,23040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 110 KNR  202-02-04-01-00 
Stopy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m³ z betonu 
B-10 m³ 2,750 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,19390 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,27000 ......... ...........
Beton Ŝwirowy B-10 m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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3 120 KNR  202-02-90-01-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 8-14 mm Mg 0,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojeniowe gładkie ø 10-14 Mg 1,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
NoŜyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 130 KNR  201-03-20-02-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m³ 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22240 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 140 KNR  223-03-09-02-00 
Osadzenie tuleji stojaka do siatkówki szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,11435 ......... ...........

R ..............
Elementy konstrukcyjne stalowe kg 7,85000 ......... ...........
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,02160 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,01950 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych dm³ 0,00790 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,03700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 150 KNR  223-03-09-08-00 
Osadzenie śrub stojaka stalowego do koszykówki kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,11880 ......... ...........

R ..............
Elementy konstrukcyjne stalowe kg 13,60000 ......... ...........
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,09000 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,09000 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych dm³ 0,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 160 KNR  223-03-09-07-00 
Osadzenie ramki do pokrywek na tuleje szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,94094 ......... ...........

R ..............
Elementy konstrukcyjne stalowe kg 3,84000 ......... ...........
Podparcia stalowe szt 1,00000 ......... ...........
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,02060 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,01920 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych dm³ 0,00920 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,00700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 170 KNR  223-03-10-02-00 
Ustawienie i regulacja stojaka do siatkówki szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26060 ......... ...........

R ..............
Stojak stalowy do siatkówki i kometki kmpl 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 180 KNR  223-03-10-04-00 
Ustawienie i regulacja stojaka metalowego do koszykówki szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 18,18320 ......... ...........

R ..............
Stojak stalowy do kosza kmpl 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 190 KNR  231-05-01-05-00 
Chodnik z kostki wys 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnienien spoin 
piaskiem m² 83,320 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,20540 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07320 ......... ...........
Kostka drogowa nieregularna wys 6 cm Mg 0,13430 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4 Powierzchnia ciągów komunikacyjnych:
 

 

4 10 KNR  231-01-13-01-00 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana ręcznie m² 700,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość



KOSZTORYS  000-00-164 Strona 11 17-02-2010
SYKAL-002153

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,82460 ......... ...........

R ..............
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,02024 ......... ...........
Krawędziaki iglaste m³ 0,00050 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 20 KNR  231-04-02-03-00 
Ława pod krawęŜnik betonowa zwykła m³ 7,920 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,88000 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,34000 ......... ...........
Betony Ŝwirowe m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 30 KNR  231-04-07-04-00 
ObrzeŜe betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą metr 132,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24580 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00600 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00010 ......... ...........
ObrzeŜe trawnikowe 100x30x8 szare metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 40 KNR  231-05-01-05-00 
Chodnik z kostki wys 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnienien spoin 
piaskiem m² 700,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,20540 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07320 ......... ...........
Kostka drogowa nieregularna wys 6 cm Mg 0,13430 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5 Ogrodzenie boisk:
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5 10 KNR  201-03-10-02-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 3 m³ 226,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30155 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 20 KNR  201-03-20-02-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m³ 216,570 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22240 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 30 KNR  202-02-01-01-00 
Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-7,5 m³ 10,220 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,18840 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,51000 ......... ...........
Beton Ŝwirowy B-7,5 m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00800 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 40 KNR  223-04-01-01-00 
Ogrodzenie boisk z siatki na słupkach z rur wys 3 m metr 219,150 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,63397 ......... ...........

R ..............
Słupki stal z rur stalowych kg 23,97000 ......... ...........
Liny okrągłe stalowe OC kg 0,31000 ......... ...........
Siatka ogrodzeniowa OC 50x50x2,5 m² 3,05700 ......... ...........
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,05000 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,04350 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych dm³ 0,02000 ......... ...........
Acetylen kg 0,00150 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,00210 ......... ...........
Betony Ŝwirowe m³ 0,02000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 0,05420 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 50 KNR  223-04-01-02-00 
Ogrodzenie boisk z siatki na słupkach z rur - dodatek za 1 m metr 219,150 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54941 ......... ...........

R ..............
Słupki stal z rur stalowych kg 2,71700 ......... ...........
Liny okrągłe stalowe OC kg 0,10300 ......... ...........
Siatka ogrodzeniowa OC 50x50x2,5 m² 1,04000 ......... ...........
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,00910 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,00840 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych dm³ 0,00370 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 60 KNR  201-02-17-04-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 29,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14000 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 0,05760 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 70 KNR  202-02-04-01-00 
Stopy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m³ z betonu 
B-10 m³ 3,744 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,19390 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,27000 ......... ...........
Beton Ŝwirowy B-10 m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 80 KNR  202-02-90-01-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 8-14 mm Mg 0,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojeniowe gładkie ø 10-14 Mg 1,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
NoŜyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............



KOSZTORYS  000-00-164 Strona 14 17-02-2010
SYKAL-002153

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

5 90 KNR  202-18-02-01-00 
Piłkochwyty-słupki stalowe-rozstaw 4,0m.- fi 80, wysokość 6,00m., 
wypełnienie z siatki metr 33,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,12843 ......... ...........

R ..............
Słupki stal z rur stalowych kg 3,50000 ......... ...........
Rama z kątow wypełniona siatką kg 14,58000 ......... ...........
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,06670 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,13360 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00080 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00150 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 100 KNR  202-18-08-10-00 
Wrota z furtkami z siatki w ramach wys 2,4 m z pasem dolnym kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 18,71800 ......... ...........

R ..............
Bramy stal ogrodzeniowe kg 177,11000 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 1,62000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 110 KNR  201-03-20-02-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m³ 26,220 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22240 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

6 Powierzchnia terenów zielonych:
 

 

6 10 KNR  201-02-33-05-00 
Plantowanie terenu spycharkami 100 KM grunt kat 3 m² 962,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13900 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00240 ......... ...........
Zrywarka przyczepna m-godz 0,00080 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 20 KNR  231-01-03-02-00 
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa kat 3/4 m² 962,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18660 ......... ...........

R ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 30 KNR  221-02-18-03-00 
Rozścielenie humusu na terenie płaskim spycharką m³ 240,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24257 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 55 kM m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 40 KNR  221-04-03-04-00 
Wykonanie trawników dywanowych w terenie płaskim mechanicznie z 
nawoŜeniem w gruncie kategorii 3 HA 0,096 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 562,30399 ......... ...........

R ..............
Azofoska Mg 0,50000 ......... ...........
Nasiona traw kg 200,00000 ......... ...........

M ..............
Glebozgryzarka ciągniona m-godz 4,54000 ......... ...........
Ciągnik kołowy 30 kM m-godz 9,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 50 KNR  221-07-02-06-00 
Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim m² 962,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10600 ......... ...........

R ..............
Azofoska Mg 0,00005 ......... ...........
Preparaty owadobójcze kg 0,00100 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,48000 ......... ...........
Nasiona traw kg 0,00200 ......... ...........

M ..............
Kosiarka rotacyjna ciągniona m-godz 0,01300 ......... ...........
Ciągnik kołowy 30 kM m-godz 0,01300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

7 Odwodnienie boiska do piłki noŜnej:
 

 

7 10 WKNR W211-01-01-02-00 
DrenaŜ z rur ceramicznych ø 75 układanych ręcznie na głębokości 0,9 w 
gruncie kategorii 2/3 w terenie nizinnym metr 112,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,45300 ......... ...........

R ..............
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,01020 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,01020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 20 KNR  201-02-01-05-00 
Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1 km m³ 44,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21830 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 0,07920 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,20580 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 30 KNR  231-01-07-01-00 
Obsypanie drenaŜu kruszywem płukanym m³ 44,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,49000 ......... ...........

R ..............
Tłucznie kamienne sortowane Mg 1,99000 ......... ...........
Kli ńce do nawierzchni sortowane Mg 0,30000 ......... ...........
Miał kamienny Mg 0,18000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,28000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 40 WKNR W211-17-01-01-00 
Studzienka kontrolna S-1 ø 800 głębokości 1,5 m szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 41,70000 ......... ...........

R ..............
Klamry wyłazowe kg 4,10000 ......... ...........
Piaski do betonów m³ 0,04000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,06000 ......... ...........
świry do betonów m³ 0,06000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,04200 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,03000 ......... ...........
Kręgi betonowe ø 800 L=500 szt 3,15000 ......... ...........
Pokrywa nadstudzienna Ŝelbet ø 1000/600 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 20,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 50 KNR  201-02-01-05-00 
Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1 km m³ 47,400 .............. ..............



KOSZTORYS  000-00-164 Strona 17 17-02-2010
SYKAL-002153

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21830 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 0,07920 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,20580 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 60 WKNR W211-01-01-03-00 
DrenaŜ z rur ceramicznych ø 100 układanych ręcznie na głębokości 0,9 w 
gruncie kategorii 2/3 w terenie nizinnym metr 79,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52300 ......... ...........

R ..............
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,01260 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,01260 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 70 KNR  201-02-30-01-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 
1-2 m³ 47,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

8 Odwodnienie boiska do siatkówki i koszykówki:
 

 

8 10 KNR  231-06-06-03-00 
Odwodnienie liniowe metr 58,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,43470 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01230 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00510 ......... ...........
Płyta ściekowa betonowa 60x50x15 szt 2,06000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 20 KNR  228-05-06-01-00 
Przykanalik kanalizacyjny PVC ø 100 dł do 15 m w wykopie umocnionym 
suchym metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,73360 ......... ...........

R ..............
Rury kanal (zewn) PCW kielich ø 110 metr 1,04000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 0,17500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00370 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,00370 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 30 KNR  201-02-01-05-00 
Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1 km m³ 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21830 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 0,07920 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,20580 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 40 KNR  201-02-30-01-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 
1-2 m³ 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

9 Rozbudowa szkoły o zaplecze sanitarno-sztniowe boisk:
 

 

9 10 KNR  201-01-26-01-00 
Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m² 99,570 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00525 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00250 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 20 KNR  201-01-26-02-00 
Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub m² 99,570 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00181 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00080 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 30 KNR  201-02-17-05-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład m³ 25,830 .............. ..............



KOSZTORYS  000-00-164 Strona 19 17-02-2010
SYKAL-002153

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09080 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,4 m³ m-godz 0,03900 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 40 KNR  202-11-01-01-00 
Podkład na gruncie z betonu Ŝwirowego m³ 3,330 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........

R ..............
Beton Ŝwirowy B-10 m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 50 KNR  202-02-02-01-01 
Ławy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-15 m³ 6,530 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,40125 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,53000 ......... ...........
Beton Ŝwirowy B-15 m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00700 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 60 KNR  202-02-06-01-00 
Ściany betonowe proste grub 20 cm wys do 3 m z betonu B-10 m² 6,350 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,66720 ......... ...........

R ..............
Druty stalowe ciągnione Ŝarzone CZ kg 0,23000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,60000 ......... ...........
Beton Ŝwirowy B-10 m³ 0,20300 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00800 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,53000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 70 KNR  202-02-06-05-00 
Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grub z betonu B-10 m² 6,350 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05730 ......... ...........

R ..............
Beton Ŝwirowy B-10 m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 80 KNR  202-01-36-02-00 
Fundament z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m³ 9,890 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,57720 ......... ...........

R ..............
Bloczki betonowe M-2 25x12x14 szt 46,90000 ......... ...........
Bloczki betonowe M-4 25x25x14 szt 73,30000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 90 KNR  202-02-90-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty Ŝebrowe ø do 8-14 mm Mg 0,155 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojen Ŝebrowane 34GS ø 8-14 Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
NoŜyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 100 KNR  202-02-90-01-00 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm Mg 0,032 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ..............
Walcówka okrągła gładka ø 4-6 Mg 1,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
NoŜyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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9 110 KNR  202-06-04-02-00 
Izolacja ław fundamentowych betonowych 2-warstwami papy smołowej 
izolacyjnej na lepiku na gorąco m² 21,770 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52477 ......... ...........

R ..............
Papy smołowe izolacyjne m² 2,30000 ......... ...........
Lepiki asfaltowe na gorąco kg 3,00000 ......... ...........
Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 0,30000 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 4,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 120 KNR  202-25-01-02-00 
Przyklejenie płyt styropianowych grub 10 cm na zaprawę klejącą 
STO-Baukleber m² 29,770 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,77259 ......... ...........

R ..............
Płyty styropianowe m³ 0,10800 ......... ...........
Zaprawa klejąca Sto-Baukleber kg 4,50000 ......... ...........

M ..............
śuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,02700 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 130 KNR  202-06-07-03-00 
Izolacja z folii polietylenowej kanałów, rowów itp. m² 20,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19921 ......... ...........

R ..............
Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 1,70000 ......... ...........
Piaski do betonów m³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00070 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 140 KNR  201-03-20-02-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m³ 10,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22240 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 150 KNR  202-06-04-02-00 
Izolacja ław fundamentowych betonowych 2-warstwami papy smołowej 
izolacyjnej na lepiku na gorąco m² 9,890 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52477 ......... ...........

R ..............
Papy smołowe izolacyjne m² 2,30000 ......... ...........
Lepiki asfaltowe na gorąco kg 3,00000 ......... ...........
Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 0,30000 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 4,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 160 KNR  202-01-03-04-60 
Ściany budynków 1-kondygnacyjnych wys do 4,5 m z pustaków U 220 grub 25
cm m² 86,780 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,76675 ......... ...........

R ..............
Pustaki U/220 25,0x18,8x22 szt 23,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,03800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 170 KNR  202-01-26-01-00 
Otwory (bez nadproŜy) w ścianach grub 1 c na okna szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,54710 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 180 KNR  202-01-26-02-00 
Otwory (bez nadproŜy) w ścianach grub 1 c na drzwi szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,13920 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 190 KNR  401-03-04-01-00 
Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m³ 1,940 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 15,37000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,32200 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 61,80000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 34,50000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 372,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,15200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 2,11000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,45000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 200 KNR  401-03-54-05-00 
Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m² m² 4,860 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 210 KNR  202-01-26-05-01 
UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych L-19/120 metr 21,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ......... ...........

R ..............
NadproŜe prefabrykowane L19-N/120 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 220 KNR  202-01-26-05-02 
UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych L-19/150 metr 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ......... ...........

R ..............
NadproŜe prefabrykowane L19-N/150 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 230 KNR  202-01-26-05-03 
UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych L-19/180 metr 3,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ......... ...........

R ..............
NadproŜe prefabrykowane L19-N/180 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 240 KNR  202-00-12-01-00 
Strop gęstoŜebrowy na belkach TERIVA-1 m² 92,540 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,35486 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,09000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Belki stropowe TERIVA-I dł 2,4-6,0 m metr 1,67000 ......... ...........
Pustaki stropowe "TERIVA-I" szt 6,70000 ......... ...........
Betony Ŝwirowe m³ 0,05250 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00063 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00114 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00122 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wciągarka mechaniczna elektr 1,6-3,2 Mg m-godz 0,27040 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00570 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 250 KNR  202-02-10-01-01 
Belki i podciągi Ŝelbetowe - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8
z betonu B-20 m³ 2,430 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 15,68110 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 2,70000 ......... ...........
Beton Ŝwirowy B-20 m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,04600 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,05500 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,01200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 2,58000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 260 KNR  202-02-90-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty Ŝebrowe ø do 8-14 mm Mg 0,155 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojen Ŝebrowane 34GS ø 8-14 Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
NoŜyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 270 KNR  202-02-90-01-00 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm Mg 0,032 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ..............
Walcówka okrągła gładka ø 4-6 Mg 1,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 1,30000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
NoŜyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 280 KNR  202-06-07-01-00 
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m² 87,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35956 ......... ...........

R ..............
Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 1,20000 ......... ...........
Papy asfaltowe izolacyjne m² 1,13000 ......... ...........
Lepiki asfaltowe na gorąco kg 0,18000 ......... ...........
Pasty emulsyjne asfaltowe kg 3,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01120 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 290 KNR  202-06-15-01-01 
Izolacja cieplna z keramzytu grub 10 cm m² 95,150 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61521 ......... ...........

R ..............
Keramzyty m³ 0,11000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,10450 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,10500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 300 KNR  202-06-15-01-01 
Izolacja cieplna z keramzytu grub 10 cm m² 95,150 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61521 ......... ...........

R ..............
Keramzyty m³ 0,11000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,10450 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,10500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 310 KNR  202-02-16-04-01 
Płyty Ŝelbetowe dachowe grub 6 cm na Ŝebrach z betonu B-20 m² 99,270 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,15639 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Gwoździe budowlane gołe kg 0,23400 ......... ...........
Beton Ŝwirowy B-20 m³ 0,06100 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00428 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00103 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00164 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,16130 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01230 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 320 KNR  202-05-27-01-50 
Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną + papa perforowana m² 99,270 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31050 ......... ...........

R ..............
Gaz płynny propan-butan kg 0,15000 ......... ...........
Emulsje asfaltowe anionowe kg 0,30000 ......... ...........
Papy zgrzewalne polim-asfalt podkładowe m² 1,18000 ......... ...........
Papa zgrzew polim-asf perfor Bituperfor m² 1,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 330 KNR  202-01-04-04-60 
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków U 220 grub 25 cm m² 7,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,90045 ......... ...........

R ..............
Pustaki U/220 25,0x18,8x22 szt 23,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,03800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,23000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 340 KNR  202-05-46-01-00 
Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 115 na klej - rynny metr 18,820 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31200 ......... ...........

R ..............
Klej do PCW kg 0,00120 ......... ...........
Rynna dachowa z PCW ø 125 WAWIN metr 1,02000 ......... ...........
Uchwyty rynien z PCW okrągłe kmpl 2,00000 ......... ...........
Złączki rynnowe z PCW okrągłe szt 0,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00060 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 350 KNR  202-05-50-03-00 
Rury spustowe okrągłe z PCW ø 100 metr 6,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36520 ......... ...........

R ..............
Uchwyty do rur spustowych kmpl 0,50000 ......... ...........
Rura spustowa z PCW ø 90 PLASTMO metr 1,01000 ......... ...........
Złączki rur spustowych z PCW okrągłe szt 0,24000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00090 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 360 KNR  202-05-06-02-00 
RóŜne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer ponad 25 cm m² 19,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,94371 ......... ...........

R ..............
Blacha OC 0,5 kg 5,03000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02900 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00690 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 370 KNR  217-01-52-02-00 
Wywietrzak dachowy cylindryczny "Cagi" A ø 160 szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,82680 ......... ...........

R ..............
Bednarka OC szer 30 kg 2,50000 ......... ...........
Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 3,12000 ......... ...........
Śruba rzymska M 16/160 szt 3,12000 ......... ...........
Kausze do lin ocynkowane szt 12,50000 ......... ...........
Wywietrzak dachowy cylindryczny A ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,17000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 380 KNR  202-01-20-02-00 
Ścianki działowe pełne grub 1/2 c z cegły pełnej m² 85,280 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,40385 ......... ...........

R ..............
Cegły budowlane pełne szt 48,10000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,03000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 390 KNR  202-01-20-01-14 
Ścianki działowe pełne grub 1/4 c z cegły pełnej kl.100 na zaprawie 
cem-wapiennej M-3 m² 7,350 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.100 szt 28,60000 ......... ...........
Zaprawa cementowo-wapienna M-3 m³ 0,01100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 400 KNR  202-11-01-07-00 
Podkład na gruncie z pospółki m³ 12,830 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,31660 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 1,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 410 KNR  202-02-05-01-00 
Płyty fundamentowe Ŝelbetowe z betonu B-10 m³ 8,550 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,68355 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,02000 ......... ...........
Beton Ŝwirowy B-10 m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00200 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 420 KNR  202-06-07-01-00 
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m² 171,080 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35956 ......... ...........

R ..............
Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 1,20000 ......... ...........
Papy asfaltowe izolacyjne m² 1,13000 ......... ...........
Lepiki asfaltowe na gorąco kg 0,18000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pasty emulsyjne asfaltowe kg 3,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01120 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 430 KNR  202-06-09-03-00 
Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho m² 85,540 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08910 ......... ...........

R ..............
Płyta styropianowa odm 20 grub 8 cm m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00320 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00470 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 440 KNR  202-11-06-02-00 
Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko z cokolikiem m² 85,540 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,10618 ......... ...........

R ..............
Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,00110 ......... ...........
Masy asfaltowe izolacyjne kg 0,08500 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,02720 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 0,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03950 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00140 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 450 KNR  202-11-06-03-00 
Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm m² 85,540 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06026 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowe m³ 0,01050 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01490 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 460 KNR  202-11-18-08-00 
Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą m² 81,450 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,95210 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do płytek ceram Atlas kg 4,75000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,40000 ......... ...........
Płytki podłog terakota luzem 30x30 m² 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03150 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02700 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 470 KNR  202-11-21-05-00 
Okładziny schodów z płytek terakota 30x30 cm na klej m² 4,240 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,38630 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do płytek ceram Atlas kg 5,20000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,40000 ......... ...........
Płytki podłog terakota luzem 30x30 m² 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02950 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02750 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 480 KNR  202-08-01-02-00 
Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonane mechanicznie m² 325,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36978 ......... ...........

R ..............
Zaprawy wapienne m³ 0,00300 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02330 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 0,04090 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 490 KNR  202-08-01-04-00 
Tynk na stropach i podciągach kategorii III wykonane mechanicznie m² 81,450 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,48189 ......... ...........

R ..............
Zaprawy wapienne m³ 0,00300 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02210 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 0,05190 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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9 500 KNR  202-08-22-06-00 
Licowanie ścian płytki glazurowane 15x15 cm m² 90,320 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,99039 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02480 ......... ...........
Płytki ceramiczne glazurowane m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03740 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01740 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 510 KNR  202-20-09-02-00 
Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku m² 234,880 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24257 ......... ...........

R ..............
Gipsy budowlane szpachlowe Mg 0,00327 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00213 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00320 ......... ...........
Mieszarka do zapraw m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 520 KNR  202-20-09-04-00 
Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego stropów na tynku m² 81,450 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27313 ......... ...........

R ..............
Gipsy budowlane szpachlowe Mg 0,00336 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00218 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00330 ......... ...........
Mieszarka do zapraw m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 530 KNR  202-15-05-03-00 
Malowanie podłoŜy gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem m² 316,330 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17562 ......... ...........

R ..............
Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 0,27600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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9 540 KNR  202-10-23-03-50 
Okna PCW uchylne 1-dzielne o pow do 1,0 m² z obróbką obsadzenia m² 1,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,51990 ......... ...........

R ..............
Kotwy rozporowe szt 8,60000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,09000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,41000 ......... ...........
Okno z tworzyw sztucznych m² 1,00000 ......... ...........
Gipsy budowlane szpachlowe kg 3,68000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27" kg 6,63000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 550 KNR  202-10-23-09-50 
Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow do 2,0 m² z obróbką obsadzenia m² 7,060 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,52013 ......... ...........

R ..............
Kotwy rozporowe szt 6,00000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,06000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,33000 ......... ...........
Okno z tworzyw sztucznych m² 1,00000 ......... ...........
Gipsy budowlane szpachlowe kg 2,35000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27" kg 4,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 560 KNR  202-10-23-12-50 
Drzwi zewnętrzne PCW z obróbką i obsadzeniem m² 2,050 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,77034 ......... ...........

R ..............
Kotwy rozporowe szt 5,28000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,06000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,33000 ......... ...........
Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych m² 1,00000 ......... ...........
Gipsy budowlane szpachlowe kg 2,42000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27" kg 4,36000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 570 KNR  202-10-16-01-00 
OścieŜnice stalowe FD1 osadzone przy wznoszeniu ścian wewnętrzych szt 12,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,44969 ......... ...........

R ..............
OścieŜnice drzwiowe stalowe FD1 szt 1,00000 ......... ...........
Farby ftalowe do gruntowania dm³ 0,08300 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,09400 ......... ...........
Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych dm³ 0,04200 ......... ...........
Papier ścierny m² 0,06000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 580 KNR  202-10-17-02-00 
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m² 
konfekcjonowane m² 23,980 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36958 ......... ...........

R ..............
Skrzydła drzw płytowe wewnątrzlok malow m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 590 KNR  202-01-29-01-00 
Obsadzenie podokienników prefabrykowanych dł do 1 m szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,69035 ......... ...........

R ..............
Podokienniki Ŝelbetowe prefabrykowane szt 1,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 600 KNR  202-01-29-02-00 
Obsadzenie podokienników prefabrykowanych dł ponad 1 m szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,12010 ......... ...........

R ..............
Podokienniki Ŝelbetowe prefabrykowane szt 1,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,01300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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9 610 KNR  202-26-24-04-00 
Docieplenie ścian płytami styropianowymi grub 14 cm z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej na zaprawie DRYVIT QUARZPUT m² 94,250 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,04034 ......... ...........

R ..............
Płyty styropianowe samogasn m³ 0,12960 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,50000 ......... ...........
Podkład pod tynk COLOR PRIMA kg 0,20000 ......... ...........
Zaprawa klejowa do płyt styrop DRYHESIVE kg 4,00000 ......... ...........
Akrylowa masa klejowa PRIMUS kg 1,50000 ......... ...........
Akrylowa masa tynk DRYVIT - QUARZPUTZ kg 2,70000 ......... ...........
Siatki z włókna szklanego m² 1,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
śuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,04740 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,04070 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  000-00-164 ..............
 



f-ma SOFTBUD
Poznań

PRZEDMIAR  ROBÓT    000-00-164

Budowa: Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko-Orlik 
2012" na działce nr 981 obręb Sławsk przy Szkole Podstawowej w 
Sławsku

Obiekt: Rozbudowa szkoły o zaplecze sanitarno-szatniowe oraz budowa boiska do 
piłki noŜnej i boiska wielofunkcyjnego (koszykówka i siatkówka)

Rodzaj robót: Ziemne, betoniarskie, murarskie, dekarskie, instalacyjne
Lokalizacja: Sławsk, gmina Rzgów - działka nr 981

Zamawiający: ..........
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1 Budowa boisk-roboty ziemne, przygotowawcze:

1 10 KNR  201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami  m² 2728,590
 

1 20 KNR  201-02-02-05-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1 km  m³ 409,290

 

 
2 Boisko do piłki noŜnej:

2 10 KNR  201-01-21-02-00 Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe  HA 0,208
 

2 20 KNR  201-02-33-05-00 Plantowanie terenu spycharkami 100 KM grunt kat 3  m² 2076,890
 

2 30 KNR  231-04-02-03-00 Ława pod krawęŜnik betonowa zwykła  m³ 11,590
 

2 40 KNR  231-04-07-04-00 ObrzeŜe betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą  metr 193,200
 

2 50 KNR  231-01-04-07-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm  m² 2076,890
 

2 60 KNR  231-01-05-02-00 Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm  m² 2076,890
 

2 70 KNR  223-01-10-01-00 Warstwa dolna podbudowy grub 15 cm z tłucznia kamiennego transport 
samochodem  m² 1897,610

 

2 80 KNR  223-01-04-03-00 Warstwa górna podbudody grub 5 cm z klińca kamiennego transport taczką  m² 1897,610
 

2 90 KNR  223-01-04-03-00 Warstwa górna podbudody grub 5 cm z klińca kamiennego transport taczką  m² 1897,610
 

2 100 KNR  223-01-12-03-00 UłoŜenie nawierzchni z trawy syntetycznej  m² 1897,610
 

2 110 KNR  201-02-17-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 6,200
 

2 120 KNR  202-02-04-01-00 Stopy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m³ z betonu B-10  m³ 0,704
 

2 130 KNR  202-02-90-01-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 8-14 mm  Mg 0,200
 

2 140 KNR  201-03-20-05-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4  m³ 5,432
 

2 150 KNR  223-03-09-03-00 Osadzenie tuleji słupka przedniego do piłki noŜnej  szt 4,000
 

2 160 KNR  223-03-09-04-00 Osadzenie tuleji słupka tylnego do piłki noŜnej  szt 4,000
 

2 170 KNR  223-03-10-07-00 Ustawienie i regulacja bramki do piłki noŜnej  szt 2,000
 

2 180 KNR  231-05-01-05-00 Chodnik z kostki wys 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnienien spoin piaskiem  m² 179,280
 

 
3 Boisko do siatkówki i koszykówki:

3 10 KNR  201-01-21-02-00 Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe  HA 0,067
 

3 20 KNR  201-02-33-05-00 Plantowanie terenu spycharkami 100 KM grunt kat 3  m² 673,310
 

3 30 KNR  231-04-02-03-00 Ława pod krawęŜnik betonowa zwykła  m³ 6,420
 

3 40 KNR  231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm  m² 673,310
 

3 50 KNR  223-01-10-01-00 Warstwa dolna podbudowy grub 15 cm z tłucznia kamiennego transport 
samochodem  m² 613,110
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3 60 KNR  223-01-10-03-00 Warstwa górna podbudowy grub 5 cm z klińca kamiennego transport samochodem  m² 613,110
 

3 70 KNR  231-04-07-04-00 ObrzeŜe betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą  metr 107,000
 

3 80 KNR  223-01-04-03-00 Warstwa stabilizująca grub. 3,5cm.  m² 613,110
 

3 90 KNR  223-01-06-03-00 UłoŜenie nawierzchni boiska z poliuretanu  m² 613,110
 

3 100 KNR  201-02-04-01-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem 
ciągnikami z przyczepami na odl 0,5 km  m³ 9,750

 

3 110 KNR  202-02-04-01-00 Stopy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m³ z betonu B-10  m³ 2,750
 

3 120 KNR  202-02-90-01-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 8-14 mm  Mg 0,200
 

3 130 KNR  201-03-20-02-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4  m³ 7,000
 

3 140 KNR  223-03-09-02-00 Osadzenie tuleji stojaka do siatkówki  szt 2,000
 

3 150 KNR  223-03-09-08-00 Osadzenie śrub stojaka stalowego do koszykówki  kmpl 2,000
 

3 160 KNR  223-03-09-07-00 Osadzenie ramki do pokrywek na tuleje  szt 4,000
 

3 170 KNR  223-03-10-02-00 Ustawienie i regulacja stojaka do siatkówki  szt 2,000
 

3 180 KNR  223-03-10-04-00 Ustawienie i regulacja stojaka metalowego do koszykówki  szt 2,000
 

3 190 KNR  231-05-01-05-00 Chodnik z kostki wys 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnienien spoin piaskiem  m² 83,320
 

 
4 Powierzchnia ciągów komunikacyjnych:

4 10 KNR  231-01-13-01-00 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana ręcznie  m² 700,000
 

4 20 KNR  231-04-02-03-00 Ława pod krawęŜnik betonowa zwykła  m³ 7,920
 

4 30 KNR  231-04-07-04-00 ObrzeŜe betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą  metr 132,000
 

4 40 KNR  231-05-01-05-00 Chodnik z kostki wys 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnienien spoin piaskiem  m² 700,000
 

 
5 Ogrodzenie boisk:

5 10 KNR  201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 3  m³ 226,800

 

5 20 KNR  201-03-20-02-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4  m³ 216,570
 

5 30 KNR  202-02-01-01-00 Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-7,5  m³ 10,220
 

5 40 KNR  223-04-01-01-00 Ogrodzenie boisk z siatki na słupkach z rur wys 3 m  metr 219,150
 

5 50 KNR  223-04-01-02-00 Ogrodzenie boisk z siatki na słupkach z rur - dodatek za 1 m  metr 219,150
 

5 60 KNR  201-02-17-04-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 29,100
 

5 70 KNR  202-02-04-01-00 Stopy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m³ z betonu B-10  m³ 3,744
 

5 80 KNR  202-02-90-01-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 8-14 mm  Mg 0,900
 

5 90 KNR  202-18-02-01-00 Piłkochwyty-słupki stalowe-rozstaw 4,0m.- fi 80, wysokość 6,00m., wypełnienie z 
siatki  metr 33,400

 

5 100 KNR  202-18-08-10-00 Wrota z furtkami z siatki w ramach wys 2,4 m z pasem dolnym  kmpl 2,000
 

5 110 KNR  201-03-20-02-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4  m³ 26,220
 

 
6 Powierzchnia terenów zielonych:

6 10 KNR  201-02-33-05-00 Plantowanie terenu spycharkami 100 KM grunt kat 3  m² 962,000
 

6 20 KNR  231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa kat 3/4  m² 962,000
 

6 30 KNR  221-02-18-03-00 Rozścielenie humusu na terenie płaskim spycharką  m³ 240,500
 

6 40 KNR  221-04-03-04-00 Wykonanie trawników dywanowych w terenie płaskim mechanicznie z nawoŜeniem
w gruncie kategorii 3  HA 0,096

 

6 50 KNR  221-07-02-06-00 Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim  m² 962,000
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7 Odwodnienie boiska do piłki noŜnej:

7 10 WKNR W211-01-01-02-00 DrenaŜ z rur ceramicznych ø 75 układanych ręcznie na głębokości 0,9 w gruncie 
kategorii 2/3 w terenie nizinnym  metr 112,000

 

7 20 KNR  201-02-01-05-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1 km  m³ 44,800

 

7 30 KNR  231-01-07-01-00 Obsypanie drenaŜu kruszywem płukanym  m³ 44,800
 

7 40 WKNR W211-17-01-01-00 Studzienka kontrolna S-1 ø 800 głębokości 1,5 m  szt 1,000
 

7 50 KNR  201-02-01-05-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1 km  m³ 47,400

 

7 60 WKNR W211-01-01-03-00 DrenaŜ z rur ceramicznych ø 100 układanych ręcznie na głębokości 0,9 w gruncie 
kategorii 2/3 w terenie nizinnym  metr 79,000

 

7 70 KNR  201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2  m³ 47,400
 

 
8 Odwodnienie boiska do siatkówki i koszykówki:

8 10 KNR  231-06-06-03-00 Odwodnienie liniowe  metr 58,000
 

8 20 KNR  228-05-06-01-00 Przykanalik kanalizacyjny PVC ø 100 dł do 15 m w wykopie umocnionym suchym  metr 10,000
 

8 30 KNR  201-02-01-05-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1 km  m³ 2,000

 

8 40 KNR  201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2  m³ 2,000
 

 
9 Rozbudowa szkoły o zaplecze sanitarno-sztniowe boisk:

9 10 KNR  201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami  m² 99,570
 

9 20 KNR  201-01-26-02-00 Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub  m² 99,570
 

9 30 KNR  201-02-17-05-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład  m³ 25,830
 

9 40 KNR  202-11-01-01-00 Podkład na gruncie z betonu Ŝwirowego  m³ 3,330
 

9 50 KNR  202-02-02-01-01 Ławy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-15  m³ 6,530
 

9 60 KNR  202-02-06-01-00 Ściany betonowe proste grub 20 cm wys do 3 m z betonu B-10  m² 6,350
 

9 70 KNR  202-02-06-05-00 Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grub z betonu B-10  m² 6,350
 

9 80 KNR  202-01-36-02-00 Fundament z bloczków betonowych na zaprawie cementowej  m³ 9,890
 

9 90 KNR  202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty Ŝebrowe ø do 8-14 mm  Mg 0,155
 

9 100 KNR  202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm  Mg 0,032
 

9 110 KNR  202-06-04-02-00 Izolacja ław fundamentowych betonowych 2-warstwami papy smołowej izolacyjnej 
na lepiku na gorąco  m² 21,770

 

9 120 KNR  202-25-01-02-00 Przyklejenie płyt styropianowych grub 10 cm na zaprawę klejącą STO-Baukleber  m² 29,770
 

9 130 KNR  202-06-07-03-00 Izolacja z folii polietylenowej kanałów, rowów itp.  m² 20,840
 

9 140 KNR  201-03-20-02-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4  m³ 10,420
 

9 150 KNR  202-06-04-02-00 Izolacja ław fundamentowych betonowych 2-warstwami papy smołowej izolacyjnej 
na lepiku na gorąco  m² 9,890

 

9 160 KNR  202-01-03-04-60 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych wys do 4,5 m z pustaków U 220 grub 25 cm  m² 86,780
 

9 170 KNR  202-01-26-01-00 Otwory (bez nadproŜy) w ścianach grub 1 c na okna  szt 7,000
 

9 180 KNR  202-01-26-02-00 Otwory (bez nadproŜy) w ścianach grub 1 c na drzwi  szt 3,000
 

9 190 KNR  401-03-04-01-00 Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  m³ 1,940
 

9 200 KNR  401-03-54-05-00 Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m²  m² 4,860
 

9 210 KNR  202-01-26-05-01 UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych L-19/120  metr 21,600
 

9 220 KNR  202-01-26-05-02 UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych L-19/150  metr 3,000
 

9 230 KNR  202-01-26-05-03 UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych L-19/180  metr 3,600
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9 240 KNR  202-00-12-01-00 Strop gęstoŜebrowy na belkach TERIVA-1  m² 92,540
 

9 250 KNR  202-02-10-01-01 Belki i podciągi Ŝelbetowe - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 z 
betonu B-20  m³ 2,430

 

9 260 KNR  202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty Ŝebrowe ø do 8-14 mm  Mg 0,155
 

9 270 KNR  202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm  Mg 0,032
 

9 280 KNR  202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa  m² 87,700
 

9 290 KNR  202-06-15-01-01 Izolacja cieplna z keramzytu grub 10 cm  m² 95,150
 

9 300 KNR  202-06-15-01-01 Izolacja cieplna z keramzytu grub 10 cm  m² 95,150
 

9 310 KNR  202-02-16-04-01 Płyty Ŝelbetowe dachowe grub 6 cm na Ŝebrach z betonu B-20  m² 99,270
 

9 320 KNR  202-05-27-01-50 Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną + papa perforowana  m² 99,270
 

9 330 KNR  202-01-04-04-60 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków U 220 grub 25 cm  m² 7,600
 

9 340 KNR  202-05-46-01-00 Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 115 na klej - rynny  metr 18,820
 

9 350 KNR  202-05-50-03-00 Rury spustowe okrągłe z PCW ø 100  metr 6,500
 

9 360 KNR  202-05-06-02-00 RóŜne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer ponad 25 cm  m² 19,100
 

9 370 KNR  217-01-52-02-00 Wywietrzak dachowy cylindryczny "Cagi" A ø 160  szt 9,000
 

9 380 KNR  202-01-20-02-00 Ścianki działowe pełne grub 1/2 c z cegły pełnej  m² 85,280
 

9 390 KNR  202-01-20-01-14 Ścianki działowe pełne grub 1/4 c z cegły pełnej kl.100 na zaprawie cem-wapiennej 
M-3  m² 7,350

 

9 400 KNR  202-11-01-07-00 Podkład na gruncie z pospółki  m³ 12,830
 

9 410 KNR  202-02-05-01-00 Płyty fundamentowe Ŝelbetowe z betonu B-10  m³ 8,550
 

9 420 KNR  202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa  m² 171,080
 

9 430 KNR  202-06-09-03-00 Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho  m² 85,540
 

9 440 KNR  202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko z cokolikiem  m² 85,540
 

9 450 KNR  202-11-06-03-00 Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm  m² 85,540
 

9 460 KNR  202-11-18-08-00 Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą  m² 81,450
 

9 470 KNR  202-11-21-05-00 Okładziny schodów z płytek terakota 30x30 cm na klej  m² 4,240
 

9 480 KNR  202-08-01-02-00 Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonane mechanicznie  m² 325,200
 

9 490 KNR  202-08-01-04-00 Tynk na stropach i podciągach kategorii III wykonane mechanicznie  m² 81,450
 

9 500 KNR  202-08-22-06-00 Licowanie ścian płytki glazurowane 15x15 cm  m² 90,320
 

9 510 KNR  202-20-09-02-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku  m² 234,880
 

9 520 KNR  202-20-09-04-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego stropów na tynku  m² 81,450
 

9 530 KNR  202-15-05-03-00 Malowanie podłoŜy gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem  m² 316,330
 

9 540 KNR  202-10-23-03-50 Okna PCW uchylne 1-dzielne o pow do 1,0 m² z obróbką obsadzenia  m² 1,800
 

9 550 KNR  202-10-23-09-50 Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow do 2,0 m² z obróbką obsadzenia  m² 7,060
 

9 560 KNR  202-10-23-12-50 Drzwi zewnętrzne PCW z obróbką i obsadzeniem  m² 2,050
 

9 570 KNR  202-10-16-01-00 OścieŜnice stalowe FD1 osadzone przy wznoszeniu ścian wewnętrzych  szt 12,000
 

9 580 KNR  202-10-17-02-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m² 
konfekcjonowane  m² 23,980

 

9 590 KNR  202-01-29-01-00 Obsadzenie podokienników prefabrykowanych dł do 1 m  szt 6,000
 

9 600 KNR  202-01-29-02-00 Obsadzenie podokienników prefabrykowanych dł ponad 1 m  szt 2,000
 

9 610 KNR  202-26-24-04-00 Docieplenie ścian płytami styropianowymi grub 14 cm z wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej na zaprawie DRYVIT QUARZPUT  m² 94,250

 



f-ma SOFTBUD
Poznań

LIMIT ILO ŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

KOSZTORYS  INWESTORSKI    000-00-164

Budowa: Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko-Orlik 
2012" na działce nr 981 obręb Sławsk przy Szkole Podstawowej w 
Sławsku

Obiekt: Rozbudowa szkoły o zaplecze sanitarno-szatniowe oraz budowa boiska do 
piłki noŜnej i boiska wielofunkcyjnego (koszykówka i siatkówka)

Rodzaj robót: Ziemne, betoniarskie, murarskie, dekarskie, instalacyjne
Lokalizacja: Sławsk, gmina Rzgów - działka nr 981

Zamawiający: ..........
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 10878,56 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 1020100 Gaz płynny propan-butan kg 14,89 ........ ........
2 1102100 Walcówka okrągła gładka ø 4-6 Mg 0,06 ........ ........
3 1102120 Pręty zbrojeniowe gładkie ø 10-14 Mg 1,31 ........ ........
4 1102310 Pręty zbrojen Ŝebrowane 34GS ø 8-14 Mg 0,32 ........ ........
5 1120020 Bednarka OC szer 30 kg 22,50 ........ ........
6 1120301 Blacha OC 0,5 kg 96,07 ........ ........
7 1120699 Druty stalowe ciągnione Ŝarzone CZ kg 1,46 ........ ........
8 1120707 Drut stal ciągn miękki OC ø 0,50 kg 4,95 ........ ........
9 1200218 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,55 ........ ........

10 1323710 Słupki stal z rur stalowych kg 5965,36 ........ ........
11 1324600 OścieŜnice drzwiowe stalowe FD1 szt 12,00 ........ ........
12 1324711 Rama z kątow wypełniona siatką kg 486,97 ........ ........
13 1324720 Bramy stal ogrodzeniowe kg 354,22 ........ ........
14 1325999 Elementy konstrukcyjne stalowe kg 138,66 ........ ........
15 1330299 Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 2,23 ........ ........
16 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 52,72 ........ ........
17 1331199 Liny okrągłe stalowe OC kg 90,51 ........ ........
18 1331201 Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 28,08 ........ ........
19 1331541 Siatka ogrodzeniowa OC 50x50x2,5 m² 897,86 ........ ........
20 1341301 Śruba rzymska M 16/160 szt 28,08 ........ ........
21 1341410 Kausze do lin ocynkowane szt 112,50 ........ ........
22 1342999 Uchwyty do rur spustowych kmpl 3,25 ........ ........
23 1344120 Kotwy rozporowe szt 68,66 ........ ........
24 1360599 Klamry wyłazowe kg 4,10 ........ ........
25 1369830 Podparcia stalowe szt 4,00 ........ ........
26 1380000 Stojak stalowy do siatkówki i kometki kmpl 2,00 ........ ........
27 1380020 Stojak stalowy do kosza kmpl 2,00 ........ ........
28 1420899 Azofoska Mg 0,10 ........ ........
29 1430999 Preparaty owadobójcze kg 0,96 ........ ........
30 1471201 Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,71 ........ ........
31 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 3,74 ........ ........
32 1510099 Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 13,46 ........ ........
33 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 19,56 ........ ........
34 1512000 Farby ftalowe do gruntowania dm³ 1,00 ........ ........
35 1512299 Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 1,13 ........ ........
36 1518120 Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 87,31 ........ ........
37 1530411 Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych dm³ 0,50 ........ ........
38 1530599 Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych dm³ 5,41 ........ ........
39 1540099 Acetylen kg 0,33 ........ ........
40 1540899 Tlen techniczny m³ 0,46 ........ ........
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41 1551901 Klej do PCW kg 0,02 ........ ........
42 1552602 Masa klejowa do płytek ceram Atlas kg 408,94 ........ ........
43 1560102 Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 345,96 ........ ........
44 1562536 Płyta styropianowa odm 20 grub 8 cm m² 89,82 ........ ........
45 1562620 Płyty styropianowe samogasn m³ 12,21 ........ ........
46 1562699 Płyty styropianowe m³ 3,22 ........ ........
47 1564111 Rynna dachowa z PCW ø 125 WAWIN metr 19,20 ........ ........
48 1564175 Rura spustowa z PCW ø 90 PLASTMO metr 6,56 ........ ........
49 1568100 Uchwyty rynien z PCW okrągłe kmpl 37,64 ........ ........
50 1568200 Złączki rynnowe z PCW okrągłe szt 4,70 ........ ........
51 1568220 Złączki rur spustowych z PCW okrągłe szt 1,56 ........ ........
52 1589000 Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych m² 2,05 ........ ........
53 1589010 Okno z tworzyw sztucznych m² 8,86 ........ ........
54 1600610 Tłucznie kamienne sortowane Mg 89,15 ........ ........
55 1600611 Tłuczeń kamienny sortowany 5/25 Mg 676,39 ........ ........
56 1600615 Tłuczeń kamienny sortowany 40/60 Mg 1014,33 ........ ........
57 1600710 Klińce do nawierzchni sortowane Mg 13,44 ........ ........
58 1601099 Piaski do betonów m³ 0,35 ........ ........
59 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,68 ........ ........
60 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 446,41 ........ ........
61 1601499 świry do betonów m³ 0,06 ........ ........
62 1602099 Pospółki m³ 13,86 ........ ........
63 1603399 Mączka kamienna Mg 101,43 ........ ........
64 1603499 Miał kamienny Mg 8,06 ........ ........
65 1610399 Keramzyty m³ 20,93 ........ ........
66 1631101 Nawierzchnia poliuretanowa m² 613,11 ........ ........
67 1631101 Trawa syntetyczna m² 1897,61 ........ ........
68 1635301 Kostka drogowa nieregularna wys 6 cm Mg 129,28 ........ ........
69 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 14,51 ........ ........
70 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 261,27 ........ ........
71 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,14 ........ ........
72 1720299 Wapno hydratyzowane kg 66,93 ........ ........
73 1740110 Gipsy budowlane szpachlowe Mg 1,04 ........ ........
74 1740110 Gipsy budowlane szpachlowe kg 28,18 ........ ........
75 1800102 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.100 szt 210,21 ........ ........
76 1800199 Cegły budowlane pełne szt 4823,65 ........ ........
77 1801210 Pustaki U/220 25,0x18,8x22 szt 2170,74 ........ ........
78 1900111 NadproŜe prefabrykowane L19-N/120 metr 22,03 ........ ........
79 1900112 NadproŜe prefabrykowane L19-N/150 metr 3,06 ........ ........
80 1900113 NadproŜe prefabrykowane L19-N/180 metr 3,67 ........ ........
81 1920600 Belki stropowe TERIVA-I dł 2,4-6,0 m metr 154,54 ........ ........
82 1940799 Podokienniki Ŝelbetowe prefabrykowane szt 8,00 ........ ........
83 2201001 Bloczki betonowe M-2 25x12x14 szt 463,84 ........ ........
84 2201002 Bloczki betonowe M-4 25x25x14 szt 724,94 ........ ........
85 2210300 Pustaki stropowe "TERIVA-I" szt 620,02 ........ ........
86 2222504 ObrzeŜe trawnikowe 100x30x8 szare metr 440,84 ........ ........
87 2222601 Płyta ściekowa betonowa 60x50x15 szt 119,48 ........ ........
88 2300130 Emulsje asfaltowe anionowe kg 29,78 ........ ........
89 2300599 Masy asfaltowe izolacyjne kg 7,27 ........ ........
90 2301000 Papy asfaltowe izolacyjne m² 292,42 ........ ........
91 2301400 Papy smołowe izolacyjne m² 72,82 ........ ........
92 2301520 Papy zgrzewalne polim-asfalt podkładowe m² 117,14 ........ ........
93 2301551 Papa zgrzew polim-asf perfor Bituperfor m² 117,14 ........ ........
94 2302000 Lepiki asfaltowe na gorąco kg 141,56 ........ ........
95 2302300 Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 9,50 ........ ........
96 2303299 Pasty emulsyjne asfaltowe kg 905,73 ........ ........
97 2351005 Podkład pod tynk COLOR PRIMA kg 18,85 ........ ........
98 2351021 Zaprawa klejowa do płyt styrop DRYHESIVE kg 377,00 ........ ........
99 2351031 Akrylowa masa klejowa PRIMUS kg 141,37 ........ ........

100 2351051 Akrylowa masa tynk DRYVIT - QUARZPUTZ kg 254,47 ........ ........
101 2351321 Zaprawa klejąca Sto-Baukleber kg 133,96 ........ ........
102 2370600 Beton Ŝwirowy B-7,5 m³ 10,37 ........ ........
103 2370610 Beton Ŝwirowy B-10 m³ 20,77 ........ ........
104 2370630 Beton Ŝwirowy B-15 m³ 6,63 ........ ........
105 2370650 Beton Ŝwirowy B-20 m³ 8,53 ........ ........
106 2370699 Betony Ŝwirowe m³ 36,21 ........ ........
107 2380800 Zaprawy wapienne m³ 1,22 ........ ........
108 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m³ 17,84 ........ ........
109 2380813 Zaprawa cementowo-wapienna M-3 m³ 0,08 ........ ........
110 2380820 Zaprawy cementowe m³ 5,07 ........ ........
111 2380824 Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,28 ........ ........
112 2381811 Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 34,28 ........ ........
113 2382511 Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27" kg 50,67 ........ ........



KOSZTORYS  000-00-164 Strona 3 17-02-2010
SYKAL-002153

LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

114 2520170 Płytki podłog terakota luzem 30x30 m² 87,45 ........ ........
115 2530099 Płytki ceramiczne glazurowane m² 94,84 ........ ........
116 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,83 ........ ........
117 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,50 ........ ........
118 2602099 Deski iglaste obrzynane m³ 0,78 ........ ........
119 2603099 Krawędziaki iglaste m³ 0,35 ........ ........
120 2729001 Skrzydła drzw płytowe wewnątrzlok malow m² 23,98 ........ ........
121 2780610 Bramka metal-drewniana do piłki noŜnej kmpl 2,00 ........ ........
122 3901199 Siatki z włókna szklanego m² 111,21 ........ ........
123 3920199 Papier ścierny m² 0,72 ........ ........
124 3930000 Woda przemysłowa m³ 824,89 ........ ........
125 3950099 Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,42 ........ ........
126 3950199 Drewno opałowe szczapy kg 155,30 ........ ........
127 3951320 Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,01 ........ ........
128 3951330 Słupki iglaste niekorowane ø 12-14 cm m³ 0,04 ........ ........
129 3990199 Nasiona traw kg 21,12 ........ ........
130 5050113 Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 11,88 ........ ........
131 5430003 Kręgi betonowe ø 800 L=500 szt 3,15 ........ ........
132 5432101 Pokrywa nadstudzienna Ŝelbet ø 1000/600 szt 1,00 ........ ........
133 5631510 Rury kanal (zewn) PCW kielich ø 110 metr 10,40 ........ ........
134 6524111 Wywietrzak dachowy cylindryczny A ø 160 szt 9,00 ........ ........
135 6582204 Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 9,36 ........ ........
136 6801502 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 1,53 ........ ........
137 6810705 Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 1,75 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 11111 Koparko-spycharka m-godz 1,20 ........ ........
2 11131 Koparka kołowa 0,25 m³ m-godz 99,12 ........ ........
3 11161 Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 9,14 ........ ........
4 11162 Koparka gąsienicowa 0,4 m³ m-godz 1,01 ........ ........
5 11163 Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 15,76 ........ ........
6 11331 Spycharka gąsienicowa 55 kM m-godz 9,62 ........ ........
7 11333 Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,67 ........ ........
8 11334 Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 16,06 ........ ........
9 11612 Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 4,15 ........ ........

10 11711 Zrywarka przyczepna m-godz 2,97 ........ ........
11 12111 Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 33,14 ........ ........
12 12113 Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 41,90 ........ ........
13 13311 Glebozgryzarka ciągniona m-godz 0,44 ........ ........
14 13421 Kosiarka rotacyjna ciągniona m-godz 12,51 ........ ........
15 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,84 ........ ........
16 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 89,08 ........ ........
17 35111 śuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 5,27 ........ ........
18 35622 Wciągarka mechaniczna elektr 1,6-3,2 Mg m-godz 25,02 ........ ........
19 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 39,98 ........ ........
20 39114 Ciągnik kołowy 30 kM m-godz 13,37 ........ ........
21 39116 Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 4,42 ........ ........
22 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 1,62 ........ ........
23 39612 Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 2,17 ........ ........
24 39641 Przyczepa wywrotka do ciągnika 5 Mg m-godz 2,25 ........ ........
25 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 183,87 ........ ........
26 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,87 ........ ........
27 46111 Mieszarka do zapraw m-godz 1,27 ........ ........
28 46212 Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 17,53 ........ ........
29 71212 Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 6,98 ........ ........
30 71231 NoŜyce mechaniczne do prętów m-godz 8,28 ........ ........
31 71251 Prościarka automatyczna do prętów m-godz 6,24 ........ ........
32 72111 Spawarka wirująca 300 A m-godz 3,34 ........ ........

R A Z E M : ........


