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Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastrultury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacyi
techniczrnych wykonamia i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uiytkowego. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzqdzenia Komisji (WE} Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zastosowano kody
CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawicjacych z Parstw Celonkowskich UE i Polskie Prawo

zamowien publicznych.
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STO 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

i.1.

1.2,

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne, ktére musza byé przestrzegane
przez Wykonawcg rob6t oraz stosowane w écistym powiazaniu ze Szczeg6lowymi Specyfikacjami
Technicznymi. ST okresla wspdlne dla wszystkich obiektéw i elementéw robét wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t wykonywanych w ramach realizacji Stacji Uzgadniania Wody w Stawsku

gm. Rzgdw.

W przypadku wystapienia niezgodnoéci Specyfikacji Technicznej z Ogéloymi lub Szczegétowymi

Warnnkari Umowy ostateczne znaczenie beda mialy warunki okreslone w Umowie.

Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentoéw Przetargowych przy zlecanin, wykonanin

i odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projekiu technicznego w ktérym zawarto i opisano zasady

rozwigzan techniczno — materialowych.

Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t materialow lub innych rozwiazan niz okreslono w projekcie

wykonawczym, mozliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materialow lub urzadzen nie

uniewaznia specyfikacji.

Wykonawca zobowiazany jest opracowaé:

- plan BIOZ,

- szczegblowy wykaz materialow zawierajacy specyfikacje §wiadectw jakosci, atestow, certyfikatow,
swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych,

- wykaz sprzgtu, maszyn i frodkéw transportu,

- wykaz pracownikow kierujacych robotami, nadzorujacych i wykonujacych roboty, zawierajacy
informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robét, kierowania
robotami, obshugi sprzetu, maszyn i Srodkéw transportu jak réwniez informacje dotyczace aktualnych
szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Szozegblowy wykaz materiatow, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaja akceptacii Inspektora Nadzoru.

4 &
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1.3.

4.

Zakres robot objetyeh ST

Zakres prac dotyczacych niniejszego przetargu wehodzi: wykonanie prac budowlanych modernizacyjnych
czgscei architektoniczno-konstrukcyjnej budynku o powierzehni uzytkowej 359,40 m® (dhugosé 27,40 m;
szerokodé 22,78 m; wysokosé budynku 6,01 m) i kubaturze catkowitej 1907,00 m®, zagospodarowania

terenu, robdt drogowych, wyposazenia budynku.

Okreslenia podstawowe i skrity

Uzyte w 8T okredlenia naleZy rozumieé nastepujaco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnosé wyrobow budowlanych do zamierzonego

stosowania
Dhugoéc¢ obiektu - odleghos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami budowli fub budynku.

Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz pieszych wraz z

wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obshigujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po Jej

zakonczeniu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami
shizacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania

dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecefi i inne techniczne] korespondencji pomiedzy

Inzynierem, projektantem i wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa os6b) wystgpujaca z ramienia Inwestora i wykonujaca nadzor pad

wykonywana Inwestycja
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona oscba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Konstrukeja nosna (przesto) - czesé obiektu oparta na podporach, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia

obcigZenia statego lub ruchomego.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia

wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakoséci materialow oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezquﬁe do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$é - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danegoe rodzaju robdt budowlanych.

Obickty budowlane - sg to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanowiace bazg techniczno-uzytkowg

wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbgdne do spelnienia przeznaczonych funkcji.
Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.
Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita modernizacja istniejacej.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego

w czasie prowadzenia zadania budowlanego.
Rozpigtosé teoretyczna - odleglosé migdzy punkiami podparcia.

Szerokos¢ calkowita obiektu - odleglo$é miedzy krawedziami zewngtrznymi konstrukeji obiektu mierzona w

linii prostopadlej do osi podiuznej, obejmuje catkowita szerokod¢ konstrukcji ustroju niosacego.

Zadanie budowlane - czgdé przedsigwziecia budowlanego, stanowiaca odrebna calosé konstrukcyjng lub
technologiczna, zdoing do samodzielnego spelienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegad na wykonywaniu robot zwiazanych z budows, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli

lub jej elementu.
Skatty wzyte w ST maja nastepujace znaczenie:
PN - Polska Nomma

BN - Branzowa Norma
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1.5.

1.6.

17

18

19.

PZJ - Program Zapewnicnia Jakosci - opracowany przez Wykonawcg
i przedstawiony do zatwierdzenia Inspekiorowi Nadzoru program
zagwarantowania wykonania robét zgodnie z wymaganiarni ISO.

KB - Katalog Budownictwa

Projekt Budowlany i dokumenty uzupekniajgce
Po przyjeciu ofert Zamawiajacy przekaze Wykonawey zgodnie z Umows Projeki Wykonawczy i
dokumentacje uzupelniajaca do wykorzystania podczas wykonywania robot. Projekty te beda stanowié uzupelnienie
do rysunkéw i materialéw przekazanych podezas czynno$ci przetargu i beda zawieraly szezegdly
architektoniczne i konstrukcyjne dla kazdego obiektu.

Szczeg6ly o znaczeniu informacyjrym ,
Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegtéw zebranych przez Zamawiajgeego
na temat jstnigjacych warankéw gruntowych oraz istnicjacych obicktéw. Dostep do tych materiaiow datwi
wykonawcy doldadna oceng szczegdlow. Wykonawca jest odpowiedzialy za ocene szczegdlow i za
konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

Dokumentacja robocza

Jedli wymagaja tego SzczegGlowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadi, gdv jest to koniecmne dla
wykonania robdt wedlug rozwigzan alternatywnych zapropomowanych przez Wykonawee, Wykonawca
wykona dokumentacje robocza przedstawiajaca szczegoly rozwigzari, kidre beda stosowane podezas wykonywania
robét. Koszty zwiazane z wykonaniem tej dolumentacii i jej uzgodnieniami musza by¢ wlaczone do cen
Jjednostkowych tobdt, Powyzsza dokumentacia powinna zosta¢ uzgodniona z Inspekiorem Nadzoru i Projektantem.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizwje komisyjny przeglad placu
budowy, a z przegladu tego zostanie sporzadzony protokéi okreslajacy warunki placu budowy, co bedzie stanowiio
podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za ewentualne pézniejsze szkody.

Tablice informacyjne
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1.10.

111

112

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 1. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyinej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Bezpieczenstwo na placu budowy
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich

zatrudnionych o0séb, za ochrong przed wandalizmem 1 kradzieza materialéw i sprzetu
oraz za bezpieczefstwo mchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caly okres
prowadzenia robdt.

Wykonawca zainstaluje na calym odcinku robét znaki informujace o prowadzonych robotach
budowlanych.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, ofwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw oraz wszelkie inne $rodki
niezbgdne do ochrony robdét i mienia. |

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyimuje sie, Ze jest wlaczony w

CEne umowna.

Dziernik Budowy _
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do uzgodnienia proponowana
forme i szczegblowy spis tresci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
bedacymi konsekwencja prowadzonych robét. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji 1 urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomenm, takich jak: rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawea odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

W razie roszczenia sirony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygnigcia roszczenia

i bedzie informowal Zamawiajacego o postepach w sprawie oraz o szezepolach osiagnietego

porozumienia.
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1.13.

1.14.

115

Koordynacja z Wiadzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowietrzne,

Wykonawca ponosi edpowiedzialnosé za koordynacje robét zwiazanych z koniecznymi przetozeniami
urzqdzen podziemnych 1 napowietrznych oraz wilaczeniem tych robét do wszystkich programéw
prowadzenia robot.

W razie uszkodzenia urzadzefi podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi

odnoéne wiadze i bedzie z nimi wspolpracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca

odpowiedzialny jest za powstate w ten sposéb koszty.

Ochrona $rodowiska

W czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowac przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony Srodowiska przez caty

czas trwania robét, a w tym miedzy innymi za:

1. Skiady materialéw i magazyny beda zaslonigte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w
miejscu, z ktérego halas nie przeniknie do lokalmego rodowiska.

II. Wszystkie tymczasowe 1 stale odprowadzenia $ciekéw beda wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekéw wodnych oraz statych systemdw
odwodnienia. Dotyczy to réwniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia -
Tobot.

II. Wszystkie wytwérnie mas i inne Zrodia halasu musza byé zaopatrzone w systemy ograniczajgce
emisje halasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

1IV. Wykonawcy nie wolno uzywaé zadnych materialow posiadajacych wady (mowych lub z odzysku),
ktore moglyby stwarzaé niebezpieczefistwo dla srodowiska; wszystkie materialy musza byé
stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

V. Wykonawca winien odpowiadaé catkowicie za usuwanie odpadow i $émieci ze wszystkich miejsc na
placu budowy i z miejsc zwiazanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi §cidle
przestrzegac przepiséw odnodnych wiadz.

VI. W ftrakcie realizacji robot Wykonaweca winien nie dopuéei¢ do zanieczyszczenia Srodowiska
zaréwno na palcu budowy jak i w jego otoczenmiun. Wykonawca winien zabezpieczyé wszelkie
rodzaje odpaddw wraz ze $mieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a nastgpnie
przetransportowad je na wysypisko §mieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

VII. W czasie realizacji Tob6t prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiazany do
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7,00 a 22,00.

VIII. Wykonywanie robét o duzym, dlugotrwalym natezeniu hatasu mogacym utrudnié prowadzenie zajedé
w budynku gimnazjum, dostosowac nalezy do godzin lekcyjnych.

Bezpieczefistwo i higiena pracy
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1.15.

1.16.

117.

1.18.

1.1%.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, W szczegélnosei Wykonawca ma obowiazek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagati okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien podjaé wszelkie mozliwe érodki dla zapewnienia na czas realizacji robot
bezpieczefistwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzegaé wszystkie przepisy i zalecenia odnosnych
wiadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami
na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy.
Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawey.

Obcigienie na of dla transportu kolowego

Wykonawca zapewni, Ze caly ruch kolowy zwigzany z robotami, lacznie z dostawa materiatow,

nie przekroczy obcigzen dopuszezalnych na drogach publicznych lub na placu budowy,

Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obciazen na warstwach nawierzchni jezdnych.,
Wykonawca zapewni, ze sprzet budowlany nie bedzie powodowal przekroczenia dopuszczalnych
obciazen podezas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. )

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostanac. zlikwidowane

przez Wykonawee, zgodnie z postgpowaniem przeWidzianym dla roszczen stron trzecich.

Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyskaé Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w  Szczegdlowych

Specyfikacjach Technicznych.

Zaplecze Wykonawcey

W trakcie realizacji obiek Wykenawca winien zapewnié i zorganizowaé swoim pracownikom
odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwiazane z ich
obstuga i utrzymaniem (o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodg, odprowadzenie ciskdw, tacznosé

itp.} ponosi Wykonawca.

Dekumentacja powykonawcza
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Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie z polskim prawem
budowlanym: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 19 pazdziernika
1998 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 1335, poz. 882) i Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r, w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowiazjacych w budownictwie (Dz. U. Nr
25, poz. 133).

2. MATERIAEY

2.1.

2.2,

2.3.

Wykonawca winien nzyskaé aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w

Szczegotowych ST,

Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakoSciowe

a)

b}

Wszystkie materialy uzyle do robét powinny by¢ pobrane przez Wykonawcee ze Zrodel przez niego
wybranych i zbadanych. '

Deopuszeza sig stosowanie materialdw, elementdw i wyrobéw zardwno krajowych albo z importu,
przy czym materialy imporiowane musza posiadaé $wiadectwa zgodnodci z PN (BN) lub aprobatami
techniczaymi.

Zastosowane w specyfikacjach szczegdlowych okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwodé skladania ofert réwnowasmych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niZz te, kidre sg
przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobéw albo podano je w sposob ogdlny, albo dokonuje

si¢ ich zamiany na inne niz okre§lono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé odpowiednich

“uzgodnied z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika

budowy.

Kontrola materialéw

a)

b)

Wszystkie materiaty przewidziane do uZycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robot
podlegaé kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom. Materialy nie spehiajace wymagan
okreslonych w ST nie moga zostaé wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnosci poszezegdlmych dostaw
materiatow z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

Przechowywanie materialéw budowlanych
a) Materialy powinny byé przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnoéei

b)

do robst. Skladowane materialy, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem
przechowywania, moga by¢ powtdrnie badane przed wiaczeniem do robét. Skiadowanie powinno
by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy konirolg materiatow.

Skladowanie materiatéw moze odbywaé sie wylacznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy

R SERATR
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d)

Wykonawcy.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw i lokalizacji wytworni powinny by¢ po
zakoficzeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotmego stanu, bez dodatkowych
oplat ze strony Zamawiajacego.

Poszczegdlne grupy, podgropy i asortymenty kruszyw powinny pochodzié w miarg mozliwosci z
jednego Zrédia. Wielkos¢ i czgstotliwosé dostaw powinna zapewni¢ mozliwosé zgromadzenia, na
uprzednio uzgodnionych skladowiskach, zapasdw gwarantujacych wiasciwy postep robdt zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

Transport 1 skladowanie kruszywa powinny odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i wymieszaniem z inymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Powierzchnia sldadowisk powinna zapewni¢ mozliwosé zgromadzenia na skladowiskach co
najmniej wyzej podanych ilosci materiatéw, Na skladowiskach powinny byé wyznaczone drogi
parametrach zapewniajacych swobodny przejazd tadowarek i §rodkdw transportu. Kruszywo nalezy
sktadowa¢ oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentow i frakcji, oraz w zasiekach
uniemozliwiajacych wymieszanie sie sasiednich pryzm. Podloze skladowiska musi by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie

sktadowania.

2.4. Wykorzystanie materialéw pebranych z wykopow

a)

b)

Grunty pobrane z wykopow beda wykorzystywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Nadmiar
gruntu lub grunty nieprzydatne beda skladowane w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyl, z terenu nalezgcego do Zamawiajgcego,
materialy w nadmiarze w stosunku do ilosci wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiajacy
moze przejaé nicodplamie ten nadmiar materiatéw, bez jakichkolwick zobowiazatt co do pokrycia
kosztéw poniesionych przez Wykonawce.

Zamawiagjacy moze takze zobowigza¢ Wykonawce do usuniecia nadmiarn materiatéow i

doprowadzenia terenu do zadowalajacego stanu.

2.5. Materialy z rozbidrek
Odciemice, balustrada, elementy zelbetu.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje nickorzysmego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
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Wykonawca zapewni wszelki sprzet wlasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia robét

i utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caly czas zgodnie ze szczegélowym programem (Zuraw
na torze, pompa do betonu na samochodzie, srodki transportu, betoniarka, spawarka, rusztowanie).
Jezeli utrzymanie ciagloéci robot jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakosci robot,
Wykonawca zapewni odpowiednia ilo§é sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w razie
awarti,

Sprzet budowlany bgdzie wyposazony w sygnalizator dzwickowy dla cofania. Podczas ruchu cigzaréwek
nalezy zwraca¢ uwage aby skrzynia fadunkowa byla opuszczona.

Szezegolowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w poszezegélnych Szczegolowych
Specytikacjach Techniczmych.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopig dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

5.1

a)  Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakodei i
przydatnosci do robot.

b) Liczba srodkow transportu powinna zapewnié prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.

c) Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Zasady organizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgednie z Umowa, oraz za jakosc zastosowanych
materiatlow i wykonanych robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, sporzadzonymi we
whasnym zakresie projekiami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia
Jakosci oraz Projektem Organizacji Robot.

Uwagi ogdlne
»  Roboty nalezy wykonywac przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcja
Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robét w innych warunkach urzadzenia nalezy

zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wplywami atmosferycznymi.

*  Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje - posiadaja uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robét w danej specjalnosci budowlanej, sa
czlonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajy akiualne ubezpieczenie OC, oraz akiualne
zaswiadczenie o ukoriczeniu szkolenia bhp.

«  Pracownicy wykonujacy prace montazowe musza posiadac odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoly lub uczeini ksztalcgcej w danej specjalnosci

budowlane] oraz aktualne za$wiadczenie o vkonczeniu szkolenia bhp.

Ll
ENVIROTECK
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5.2,

5.3.

Przed rozpocz¢ciem robSt wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu: wykaz
pracownikéw zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materialow wraz z

atestami i certyfikatami oraz zestawienie sprzgtu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy.

Wykaz materialéw, sprzgtu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora
Nadzorm.

Wykonawca ponesi odpowiedzialno$éé za pelng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowe] lub przekazanych na pismie

przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce

w wytyczeniu 1 wykonywaniu robot zostana poprawione przez Wykonawee na wiasny koszt,

Zakres robot
Ninigjsze Wymagania Ogélne dotycza umowy na: modernizacje
budynku SUW w Slawsku wraz ze wszystkimi instalacjami,
przylacza sanitarne i elekiryczne, wyposazenie w urzadzenia

stacjonarne, roboty drogowe, malq architekturg.

Etapowanie rebdét
Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia i przediozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji -
Programu Etapowania Roboét. Program ten winien m.in. uwzgledniaé nastepujace warunki:
objecie etapowaniem pelnego zakresu robét wg pkt. 5.2. niniejszej ST,
wzajemne skoordynowanie robdt budowlanych, instalacji wod-kan-co i instalacji elektrycznych,
robét drogowych, instalacyjnych i instalacji ofwietlenta,

konieczno$¢ zachowania ciaglosci ruchu na poprzecznych ciagach komunikacyjnych

6. KONTROLA JAKOSCIPRAC

6.1.
6.1.1.

System zapewnienia jakosci

Opis ogélny

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawierajacego metody

prowadzenia robot, personel techmiczny, przedstawienic sposobéw wykonania w zgodnosci z

wymogami Umowy.,

Plan Zapewnienia Jakosci musi zosta¢ przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi sie

upewnic przed rozpoczeciem robot, ze Zamawiajacy zatwierdzit Plan do stosowania.

9 B
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6.1.2.

Inspektor musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robét oraz ze metody pracy i kontroli

Jjakodci sq zadowalajace, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robot,

Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Plan Zapewnienia Jako$ci nalezy przygotowaé zgodnie z programem przedstawionym Inspektorowi

Nadzoru do zatwierdzenia.

L

Szczegdlowy PZJ musi byé przekazany Inspekiorowi Nadzoro w  ciggu 42 dniod
chwili otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o rozpoczeciu robét.

Uzupelnienia i poprawki PZ] beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek robét budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod

stosowanych dla danych robdt; takie zestawienia musza stanowi¢ czgsé szczegoélowego PZJ.

PZJ musi zawieraé co najmniej nizej wymienione trzy czescei:

Czgs¢ 1: Szczegdly ogdlnej organizacji robét.

1.

10.

1L

Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegdly dotyczace wspolpracy pomiedzy

Zamawiajacym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawca.

Formalne zobowiazanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia Jakosei.

Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunkéw i specyfikacji technicznych,

Schemat przedstawiajacy organizacje zarzadzania robotami przez Wykonawce wraz z powiazaniami

pomiedzy Wykonawcg, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu nalezy dolaczyé

opis ogblny zawierajacy nazwiska i obowiazki kadry zarzadzajacej.

Schemat przedstawiajacy zaklad produkecyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a takze

powiazania miedzy nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespét kontroli jakosci.

Opis organizacji kontroli jako$ci z danymi personalnymi oséb.

Spis podwykonawcéw, ktorzy zostana zatrudnieni oraz szezegély o ich Systemie Zapewnienia

Jakosci.

Szczegblowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia

bezpieczefstwa pracownikdw i os6b z zewnatrz, kibrych zdrowie moze byé narazone z powodu
~ robot.

Wykaz wszystkich glownych materiatow 1 proponowanych dostawcow,

Szezegoly dotyczace projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu i zaprawy

cementowej.

Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla kazdego rodzaju czynnosci, ze sporzadzeniem

wykazu badan i pomiaréw,

12. Szczegbly dotyczace organizacji zewnetrznej kontroli jakodci Wykonawcy oraz lokalizacja i

13,

organizacja laboratorium przeprowadzajacego badania, wraz ze szczegélami na temat urzadzer do
wykonywania préb w laboratorium i na placu budowy oraz sposoby regulamej kalibracji.
Zestawienic statych punktéw kontroli oraz czynnodci przygotowania kontroli przez Wykonawcee |
Inspektora Nadzoru przed dalsza kontynuacia robét.

14, Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z  prob

ewidencjonowania przeprowadzanych koniroli.

i
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15. Sposdb postepowania w przypadku niezgodnosci z wymaganiami oraz personel posiadajacy

uprawnienia do okreslania sposobu postgpowania, jaki nalezy zastosowad w celu rozstrzygniecia

Jjakichkolwiek niezgodnosci.

16. Metody sprawdzania wszystkich danych i zarzadzanie dokumentacija zawarta w PZJ.

Czgéc 2: Sprawozdania metodyczne.

1.

Sprawozdanie metodyczne zawierajace kazda czynnoéé lub rodzaj robdt wyszezegdlnionych w ST
wykaznjace, ze Wykonawca zrozumial wymagania Kontraktu oraz poczynit odpowiednie kroki w
celu bezpiecznego wykonania robdt oraz zapewnienia wymaganej jakosci robat.

Sprawozdania metodyczne musza rowniez zawierad szezegdly 1 opisy przewidzianego do uzycia
sprzgtn wraz z transportem oraz metody zaladunku i zabezpieczen podczas transportu i
wyladunku,

Sprawdzanie metodyczne musi zawieraé szczegdly dotyczace skladowania poszczegdlnych

rodzajow materialow i elementow prefabrykowanych.

Czesé 3: Protokoly

1

Zaswiadczenia z badat i kalibracji wszystkich urzgdzen uzywanych na placu budowy oraz w
laboratorium.
Dzienny protoko! kontrolny stanowiacy dziennik Kontraktu.

Zapis niezgodnodci zawierajacy metody rozwiazania problemu niezgodnosci.

6.1.3. System Kontroli Jakoéci

Systern Kontroli Jakodci musi zawieraé co najmniej elementy opisane ponizej:

1.

Dzialania organizacyjne Wvykonawcy, kazdego z podwykonawcéw i glownego dostawcy
wykazujace, Zze poczynione przygotowania zapewnia odpowiedniz jako$¢ prac, co zostanie
odpowiednio potwierdzone. ‘

Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakosci nia etapie wdrazania przez personel placu
budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezaleimy od personelu placu
budowy,

Przygotowanie do zalozenia i eksploatacji laboratorium wykonujacego proby, ktére bedzie
niezaleine od personeln placu budowy.

Przygotowanie w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektéw dla prac tymezasowych lub stalych
prowadzonych przez Wykonawce.

Wykaz czynnosci zwiazanych z kontrola jakosci robét, zawierajacy Specyfikacje Techniczne oraz

polskie i zagraniczne normy pafistwowe.

-]
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6.1.5.

6.2.
6.2.1.

622,

6. Wykaz czynnosci zwiagzanych z kontrola jakoSci w formie odpowiedniej do komputerowego

wprowadzania danych i ich aktualizacji, ktéry bedzie tworzy¢ czeéé Systemu Zarzadzania Danymi.

Wstepne propozycje
Po rozpoczeciu robét, Wykonawca przediozy nastgpujace propozycje do zatwierdzenia przez

Inspektora Nadzorw:

- procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcow glownych materialéw oraz elementow
prefabrykowanych,

- procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcow,

- procedury otrzymania, przegladu i zatwierdzenia Systeméw Zapewnienia Jakosci dostaweow i
podwykonawcow,

- procedury kontroli materiatow w miejscu dostawy,

- program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektow mieszanek.

Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przediozenia petnej dokumentacji.

Stale Punkty Kontroli
Wykonawca poinformuje Inspekiora Nadzoru na pismie o dacie zakoficzenia etapéw budowy. Inspektor

Nadzoru moze zazadaé ustalenia wybranych punktdw przeprowadzenia kontroli jako punktow
zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie mogl kontynuowad prace.

System kontrofi jakesci Wykonawcey

Dane ogdine
‘Wrykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materialéw. Wykonawca powinien

zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania prébek i badaf materiatéw i robét.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, 2e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.
Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadezenie, 2e wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy sa prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badar.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemmme informacje o niedociagnigciach dotyczacych
urzadzeri, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia sa tak
powazne, ze moga wplywaé ujemnie na wyniki badas, Inspektor natychmiast wstrzyma zgodg na uzycie
badanych materiatéw. Ponowne dopuszczenie do uzycia nastapi dopiero wtedy, gdy niedociagniecia

W pracy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badat: 1 ich czestotliwode zostaly okreslone w Specyfikacjach.
Jezeli jakie$ badanie nie zostalo okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa,
Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

Pobieranie probek
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6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

Prébki powinny by¢ wybierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badai.

Inspekior powinien mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce zastapione prawidiowymi lub
ulepszone. Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawee 1 zatwierdzons
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonaweg do badan wykonywanych przez Zamawiajacego

powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,

Badania

Badania powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy
polskie normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badaf jak

najszybceiej po ich zakoniczeniy,

Raperty z badan
Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekeji 1 na Zyczenie

udostepnié je Zamawiajacemu,

Oplata za badania
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materialéw i

robot, wiaczajac w to pobieranie prébek, badania i kontrole w ramach kosztdéw wliczonych do stawki

jednostkowej poszczegdlnych rebot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2,

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, w jednostkach
ustaloryeh w poszczegélnych Specyfikacjach Technicznych.

Zasady okre§lenia iloSci robét
a) Wszystkie pomiary dhugodci, shuzace do obliczen pola powierzehni wykonanych robdt, beda
wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych robét nie stanowig

inaczej.
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73.

b)  Obmiar kubaturowych konstrukeji budowlany oraz konstrukeji inzynierskich nastapi na podstawie
dokumentacji projektowej.

c) Wszystkie elementy robdt okreslone w mb, takie jak: rury, kable beda zmierzone rownolegles do
podstawy lub fundamentu, ewentualnie $ciany lub stupa obiektu.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.
a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.
by Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodci powinny by¢ uzupelione odpowiednimi
szlkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do dziennika budowy.
¢} W przypadku robdt nadajacych sie do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (o kazdym czasie),
obmiaru dokonuje sig:
w przypadku miesigcznego fakturowania, w przypadku
zakoniczenia danego rodzaju (asortymentit) robdt, w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach, w przypadku
zmiany Wykonawey robot.
d)  Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania
¢) Obmiar robdt podlegajgcych zakryeiu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Zasady ogdlne
Inspektor bedzie przeprowadzal regularne kontrole i badania robét przez caly okres trwania Umowy,

tacznie z okresem gwarancyjnym.

Odbidr czegsei robot
Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czedci lub etapu robét objetych Umowa po otrzymaniu wniosku od
Wrykonawey oraz po zakenczeniu robot dla tgj czesci lub etapu wykonanego w sposéb zadowalajacy

Inspektora.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami { nzupelnieniami w trakcie
wykonywania rob6t,

. dokumenty dotyczace jakosci whudowanych materialow,

. Drziennik Budowy.

Qdbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektows i ST, uzycia
wiasciwych materialoéw oraz zgodnodel z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 1.6.
Wyniki z przeprowadzonych badafi powinny byé ujete w formie protokotdw i1 wpisane do Dziennika

Budowy.
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8.3.

Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Inspektor po zgtoszenin przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien byé wykonany nie péZniej niz 3
dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia
tolerancji Inspektor zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru,
oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje wpisern do Dziennika Budowy.

Odbior kenicowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego gdy uzna, ze toboty zostaly ukonczone i sg gotowe do przejecia
i uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz Ze przygotowal do odbioru niezbedne dokumenty,
Odbioru koricowego dokonuje si¢ po zakornczeniu tobdt. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i
ilosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badaf oraz wnikliwej oceny wizualnej
wykonanych robot. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresn robdt nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.
Inspektor moze powolaé¢ komisje odbioru zlozong z przedstawicieli Zamawiajacego, Projektanta i tych
instytucji, ktére poniosly czgdciowe koszty zwiazane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza
Zamawiajacym beda miieé jednak tylko glos doradezy, a decyzje¢ co do odbioru podejmie sam
Zamawiajacy. Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

. dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

. protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robdt zanikajacych,

- $wiadectwa jakodci, atesty, certyfikaty, swiadectwa gwarancyjne Iub aprobaty techniczne wydane

przez dostawcow materialow i urzadzen,

. inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke

geodezying
. projekt powykonawczy,
. o$wiadczenie kierownika budowy ¢ zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem

budowlanym i warunkami pozwolenia na budewe, przepisami i obowiazujacymi Polskimi
Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
. o$wiadczenie o whasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleghych, jezeli eksploatacja

wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:
. zgodnosé wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dolkumentacji Projektowe;j,




Strona 20

8.5.

8.6

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowe], czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia,

prawidtowosé i zgodnosé z Dokumentacja projektowa wbudowania materialow.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokét odbioru koficowego

robot.

Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw i wynikéw badan
jest warunkiem niezbednym do otrzymania $wiadectwa odbioru czesci lub etapu robét, do
ktérych odnosza sie te dokumenty i wyniki badan. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacjg¢ projektowsa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

rysunki robocze dla tych elementéw konstrukeyjnych, dla ktorych poszczegdlne ST wymagaja
sporzadzenia ich przez Wykonawcg z naniesieniem ewentualnych zmian dokonmanych w trakcie
prowadzenia robét,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badad i oznaczed laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

atesty jakosciowe whudowanych materialéw oraz aprobaty techniczne,

opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich badait i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbion:, a wykonywanych zgodnie z PZJ i 8T,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajé‘cego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

zakres i lokatizacje wykonanych robét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunkn do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

uwagi dotyczace wanmkow realizacji robédt,

datg rozpoczecia 1 zakoniczenia robét.

Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odméwi Iub nie zastosuje sie do obowiazujacego polecenia
Zamawiajacego, przerwie lub prowadzi roboty w sposob opieszaly, niezgodny z umowa lub mimo
pisemnego upomnienia w inny sposob tfamie Umowe, to zamawiajacy moze wydaé odpowiednie

powiadomienije. Jezeli wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie

podejmie staran w celu naprawy zaniedbarn, to Zamawiajacy moze wypowiedzieé umowe. W przypadku

gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciazony karami lub innymi nalezno$ciami w
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nastgpstwic dziatan lub zaniedba Wykonawcey, to Zamawiajacy jest upowazniony do obciazenia
Wykonawey calofcia powstalych kosztow Iub taka ich czedcia, za jaka zdaniem Zamawiajacego

Wykonawca jest odpowiedzialny.

8.7. Ubezpieczenia
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest obowigzany zawrzeé ubezpieczenia od wszelkiego
ryzyka budowy, obejmujace:

a) personel wiasny, swoich podwykonawcow, Zamawiajacego oraz osoby trzecie - na przypadek
$mierci lub uszkodzenia ciala oraz od odpowiedzialnosci cywilne] w zwiazku z wykonywanymi
pracami,

b} roboty do pelnej wartosci odtworzenia, powiekszonej ¢ 15% dla pokrycia kosztu rozbiérki ich
uszkodzonych lub zniszczonych elementdw,

¢} sprz¢t Wykonawey, srodki transportu i materialy do pelnej wartoéei odtworzenia oraz od
odpowiedzialnodci cywilnej.

Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajacemu kopii polis oraz dowod6éw oplacenia kolejnych
skladek ubezpieczeniowych.
Jezeli zamawiajacy przed data rozpoczgcia robot nie przedstawi kompletnych polis ubezpieczeniowych
oraz dowodu wplaty skladek, to Zamawiajacy:
- wstrzyma rozpoczecie Iub poleci wstrzymanie robdt do czasu uzyskania dowoddw, ze ubezpieczenie
zostalo zawarte, a za powstale opoZnienia obcigzy wykonawce,
- zawrze odpowiednie ubezpieczenia oplaci skladki, po czym poniesionymi kosziami obciazy
Wykonawce

8.8. Usuwanie wad
Zamawiajacy moze powiadomic Wykonawce o wystapieniu wad w wykonanych robotach, w kazdym
czasie przed uplywem rekojmi. Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie przystapi do ich usunigcia.
W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wykonania
wszelkich niezbgdnych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCE

9.1. Ustalenia ogdlne

Ceng oferty nalezy skalkulowaé - metoda kalkulacji uproszczonej polegajaca na obliczeniu wartosci
kosztorysowej robét objetych przedmiarem robét jako suma iloczynéw ilodci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towaréw i uslug (wg. sposobu obliczenia

ceny oferty zawartego w umowie),
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9.2.

9.3.

Warunki umowy i wymagania ogdlne
Koszt dostosowania sie do wymagaf warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w Specyfikacji
Ogélnej obejmuje wszystkie warunki okrelone w ww. dokumentach, a nie wyszezegdlnione w

kosztorysie.

Stosowanie sig do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakichkolwiek sposéb zwiazane z robotami, kiére wykonuje. Jest w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia z kidrym nastapi
odbiér koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajacemu, jego innym wykonawcom,
przedstawicielom 1 pracownikom sutki wszelkich roszczen, strat, szkod 1 wydatkéw poniesionych w

zwiazku z niepoprawnic wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

L.

2
3.
4

10.

11.
12

Ustawa z dnia 7 lipea 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z p6Zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pozniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U, Nr 62 z 2001r. poz.627)

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Paristwowej Inspekeji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z2001r. Nr 124 poz.
1362)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej { Dz. U. z 1985r. Nr 12 z péZniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzednia 1997r. w sprawie ogélne przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dmia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 109 22004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 . w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U, Nr § z 2002r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanegeo (Dz. U, Nr 120 z 2003r.)

‘Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r,
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1553).

13 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczrych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péZniejszymi zmianami

14,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wevwnetrznych 1 Administracii z dn. 24.09.1998 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126/98, poz. 839)
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15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998 r. w

sprawie ksiazki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882)
17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowail geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowiazijacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
STB 01.01. ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 451100060-1

LWSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczne} ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbiory robot

rozbidrkowych wykonywanych w ramach realizacji zadania inwestyeyjnego.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cze$é dokumentéw przetargowych przy zlecanin, wykonaniu i

odbiorze robot, w zakresie okre$lonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarie w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z rozbidrka:
- ofciezmic stalowych,

- clementow zelbetowych - sciany, stupy, fundamenty

- dachu , stropéw, muréw

- posadzki

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreélenia podstawowe sq zgodne z obowiazujgeymi, odpowiednimi polskimi normarmi oraz z

definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6Ine wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST ,,Wymagania

Ogolne".

3. SPRZET
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania Ogdine”.
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3.2. Sprzet do rozbidrki
Do wykonania robdt zwiazanych z rozbidrka elementow budynku beds wykorzystane drobne narzedzia

murarskie i elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczjce transportu
Ogone wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania Ogélne".

4.2. Transport materiaiéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblane zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,, Wymagania Ogoine".

5.2, Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw budynku obejmuja usuniccie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez nspekiora
Nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbitrkowej, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez
Inspekiora Nadzoru. ) _

Wiszystkie elementy mozliwe do povﬁémego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzeri. O ile uzyskane elementy nie staja sic wlasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewieZ¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z ST staja sie wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z

terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt .
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania Ogolne™.
6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych sprawdzeniu

stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robaét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania Ogolne".

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z rozbicrka jest:
- dla rozbiorki elementdéw zelbetowych — m3
- dlarozbiérki muréw -m®, m3

- dla oécieznic - szt,

8. CDBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania Ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykcnania robét abejmuje;
a) dla rozbiorki elementow zelbetowych:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
- rozkucie,
- zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,
- uporzadkowanie terenu rozbidrkl.
b) dla rozbiorki odcieznic:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie,
- zaladunek i wywiezienie materialu z rozbidrki,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki.
c) dla rozbidrki okladziny schodéw:
- rozkucie i zerwanie okladziny,
- zaladunek 1 wywiezienie materialéw z rozbiorkd,

- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie teremu rozbiorki.
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d) dla rozbidrki balustrad:
- rozkucie gniazd, demontaz balustrad
- zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

- wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Normy
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica lidciasta ogdlnego przeznaczenia.
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane, Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i kwadratowym.
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STB 61.02, USUNIECIE HUMUSU
KOD CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbiora robét

zwigzanych ze zdjeciem warstwy humasu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czeéé dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i

odbiorze robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1,

1.3, Zakres rebét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych ze zdjeciem

warstwy humusu wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okresienia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi ST ,,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robaét
Ogdlne wymagania dotyczace robit podano w ST ,,Wymagania Ogélne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja,
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogé6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robét zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowacé taki sprzet jak:

- rowniarki, spycharki jesli pozwola warunki oraz lopaty, szpadle i inny sprzet do reczmego
wykonywania robot ziemmych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robGt sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglo$é wymagajgca

zastosowania takiego sprzetu.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania Ogéne”.

4.2. Transport humusu
Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié transportem

samochodowym. Wybor §rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia

humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania Qgolne”,
Teren pod budowe budynku w miejscach wykopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji

projektowej powinien by¢ oczyszezony z humusu i darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu moze byé zdjeta z przeznaczeniem do pdZniejszego uzycia oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byé
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus naleZy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rdwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robét,
wzglednie moze stanowié zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubosé warstwy humusu),
nalezy dodatkowo stosowaé reczme wykonanie robdt, jako uzupelienie prac wykonywanych
mechaanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okredlonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grube$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosel nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna byé¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedlug fakiycznego stann wystgpowania.
Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny byé
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus by} zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowad umusu w czasie intensywnych opadéw i

bezpodrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosei robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét pedano w ST ,,Wymagania Ogolne'.

6.2. Kontrola usunigcia humusu

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompleinosei usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,, Wymagania Ogélne",

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnoécei podano w ST ,,Wymagania Ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m” wykonania robét obejmuje:
- zdjgcie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odk}ad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystgpuis.
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STB 01.03. ROBOTY
ZIEMNE KOD CPV
45111280-0

1. WSTEP

1L.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej ST sq wymagania dotyczace wykonania i

odbioru wykopéw w ramach realizaci zadania inwestycyinego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowiq czgsé Dokumentdw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i

odbiorze robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
faw i $cian fundamentowych i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach piaszczystych réznoziamistych
z przewagg piaskéw drobnoziarnistych (lokalnie piaski $rednie, z6tto-bezowe do rdzawo-z6kHo-bezowych,

lokalnie lekko gliniaste, srednio zageszczone).

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaly podane w ST ,,Wymagania Ogdlne",

15. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Ogélne 'wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Og6Ine wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w ST ,, Wymagania Ogélne™.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST ,, Wymagania Ogélne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét
Ogoine zasady prowadzenia robét podano w ST ,,Wymagania Qgéine”,
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$é w catym okresie prowadzenia

robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich
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podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednic wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkfad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Dno wykopu powinno byé réwne i

wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projekiowe;.

Tolerancja dla rz¢dnych dna wykopu nie powinna przekraczaé + 3 cm dla gruntéw zwieziych,

+ 5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi =+ 5
cm.

Wyijécie (zejScie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glgbokosci wigkszej

niz 1 m od poziomu tereny, w odlegloéci nie przekraczajacej 20 m.

5.2. Wymagania dotyczaee zageszezenia i nognosci grunta
Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spelniaé wymagania, dotyczace minimalnej wartosci

wskaznika zaggszezenia (1), podanego w dokumentacji projektowe;j.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
Zageszezenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescié do wartodci I, wg

dokumentacjl.

53. Ruch budowlany
Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszeza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnoéé budowlana nie powodujacych uszkodzen powierzehni korpusu.
Naprawa uszkodzefi powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej

warunkéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

5.4. Obudowa §cian i rozbiérka obudowy
Wykonawca tobot przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt proponowanych metod

zabezpieczenia wykopow na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych
T0bOL.

5.5. Podloie wzmocnione (sztuczne)

Podloze wzmocnione nalezy wykonaé jako:
podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowié miat podloze naturalne lub przy

nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych,
podioze zwirowo-piaskowe. Grubos$¢ warstwy podsypki

powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

e &
&% ENVIROTECH
ROYERE AT

forrauaaaie el



Strona 33

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie

powinno by¢ wicksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rz¢dnych przewidywanych w Dokumentaciji Projektowej

nie powinno przekraczaé¢ w zadnym jego punkeie = 1 cm.
Badania podioza umeocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

5.6. Zasypka i zageszezenie gruntu
Uzyty material i sposéb zageszezania nie powinien spowodowad uszkodzenia polozonego przewodu i

obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszezelnej.
Materiatem zasypu powinien by¢ bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub érednioziarnisty wg

PN-86/B-02480.
Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach $cian i fundamentéw.

5.7. Odwodnienie wykopow

Zakresy robét odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakogci robét podano w ST ,,Wymagania Ogolne"”.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegding nwage nalezy zwr6cic na:

a) sposdb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwodci,

b} zapewnienie statecznodci skarp,

¢} odwodnienie wykopGw w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu (wraz z pompowaniemy),
d) dokiadnosé wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

€) zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w 8T ,,Wymagania Ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m® (metr szedcienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania Ogolne".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST ,,Wymagania Ogdélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m®> wykopéw w gruntach obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkiad, obejmujace: odspojenie,

przemieszezenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

zageszezenie powierzchni wykopa,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

rozplantowanie urobku na odktadzie,

rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-B-04452  Grunty budowlane. Bé,ciania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnodci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia grnuntu

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481:1988 Grnunty budowlane. Badania prébek gromtéw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Gznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki metodg bromowa.
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= PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
«  PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.
+ BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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STB 01.04. ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM, PODLOZA
KOD CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych zwiazanych z zasypaniem wykopow 2z zaggszczeniem w ramach realizacji zadania

inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ dokumentéw przetargowych przy zlecanin, wykonaniu i

odbiorze robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce na celu
wykonanie zasypek konstrukeyjnych w strefie fundamentéw i §cian fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreflenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w specyfikacji ,, Wymagania Ogdlne".

1.4.1. Fundament konstrukeji. _
Element konstrukeji wspdlpracnjacy z gruntem - przekazujacy wszelkie obcoigZenia z konstrukcji na

grunt.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia.
Jest to stosunek gestodei objetosciowe] szkieletu gnmtowego Qy grumtu sztucznie zaggszezonego (nasypu)

do maksymalnej gestoici objgtosciowe] szkieletu gruntowego Qa,.

1.4.3. Wilgotnos¢ optymalna grunta.
Wilgotnosé optymalna gruntu jest to wilgomosé, przy ktorej grunt ubijany w sposéb znormalizowany
uzyskuje maksymaina gegstos¢ objetosciowa Qj,.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania
Ogoine".




Strona 37

2. MATERIALY
2.1. Do zasypywania wykopéw nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego, o parametrach

podanych w dokumentacji projektowe;j.

2.2. Zasypywanie wykopéw gruntem rodzimym jest dopuszczalne w miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej.

23. Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowad tylko grunty niespoiste o
nastepujacych wlasciwosciach:
« dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistodei ,,U” nie mniejszym niz 4 (Zwiry) lub 5
{pospoiki i piaski),
» dobrej wodoprzepuszezalnosei, o wspdtezynniku wodoprzepuszezalnodcei k" nie mmiejszym niz 8

(m/dobe).

3. SPRZET

Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonad przy uzyciy

dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernic na

calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem oraz zapewni¢ ochrong przed wplywami

atmosferycznymi (deszcz, $nieg itd.).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty ziemne.

5.2. Zasypki.

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢
potwierdzone wpisem: do dziennika budowy.

5.2.2. Wykonanie elementéw konstrukeyjnych.
Warunki szczegbtowe wykonania zasypki.

Zasypki strefy pod nawierzchnie nalezy wykonywac z gnmtdw piaszczystych, zwirz Iub pospéiki (zakres
objety umowa) wg wytyeznych projektowych z grantéw sypkich o wskazniku wodoprzepuszezalnodci

rownym 9,0 m/dobe. Zasypke mozna zageszczac recznie lub mechanicznie.

&
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W zaleznoéci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszezenie warstwy nalezy okreglaé za pomocg
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtornego moduiu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-8931-02.
Poréwnanie moduldéw nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia I,, wedlug BN-8931-12. Wskaznik zageszczenia, okreslony wg BN-
77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane wyze].
Jezeli jako kryterium oceny zageszezenia stosuje sig poréwnanie wartoici modutéw odkszialcenia, to
wartosé stosunku wtérmego do pierwoinego modutu odkszialcenia, okrelonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to wykonawca powinien
spulchniaé warstwe, doprowadzié grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.
Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W
przypadku, gdy wilgotnosé ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zagt;séczana4 warstwg
gruntu nalezy polewaé woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wicksza od optymalnej, grunt przed
zageszezeniem powinien by¢ osuszony.
Wilgotnos$¢ optymalna i maksymalna gestosc objetosciowa szkieletn gruntowego, powinny byé
wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wiigotnoéé optymalna gruntu
mozna przyjmowac orientacyjnie:

= dla piaskow, zwiréw - 10%.

Przy zaggszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

« rozicielaé grunt warstwami o réwnej grubosei - sposobem rgcznym lub lekkim sprzetem

mechanicznym,
« warstwe nasypanego gruntu zageszczac na calej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejsé

urzadzenia zageszczajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI

n Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.

@& Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowanin zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczegding uwage nalezy

Zwrocic na:

. badania przydatnosci gruntdw przeznaczonych na zasypke,
. badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm),

. badania zageszezenia wykonanej zasypki.

6.1. Badanie kontrolne prawidiowoé& wykonania zasypki.
Badanie kontrolne prawidlowodci wykonania poszczegélnych warstw zasypki polegaja na sprawdzeniu:
- grubogci kazdej warstwy i jej wilgoinodei przy zageszezeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m* warstwy,
- przestrzegania ograniczen przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczow i mrozdw,
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- wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotnodé gruntu przekracza wartos¢ dopuszezalna,

tzn. jest wigksza od wilgotmodci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci,

- jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie
osuszye¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakazaé
wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy,

- osuszenic mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny tub chemiczny poprzez wymieszanie z

wapnem palonym lub hydratyzowanym,

- niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperahurze, przy kidrej nie jest mozliwe osiagniecie
wymaganego wskaznika zageszezenia,

- wykonywanie zasypki nalezy przerwaé w czasie duzych opadéw $niegu; przed wznowieniem prac

nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni juz wykonanej.

6.2. Sprawdzenie zageszezenia zasypki.
Prawidlowos$¢ zageszezenia konkretnej warstwy musi byé potwierdzona przez Inspektora wpisem do
dziennika budowy.
Oceng wynikoéw zaggszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sig w
nastgpujacy sposéb:
. oblicza sie srednia arytmetyczng wszystkich wartodei T; lub stosunku modulow odksztatcenia Ig,
przedstawionych przez wykonawce w raportach z biezacej kontroli rob6t ziemnych,
. zageszczenie uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami jezeli spelnione beda warunki:
I, érednie nie mniej niz [; wymagane
I, érednie nie mniej niz I, wymagane.
2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia dredniej spetia warunki zaggszezenia, a pozostale wyniki nie
powinny odbiegad o wigcej niz 5% (I,) lub 10% (1,,} od wartosci wymaganej.

7. OBMIAR ROBOT
Zasypanie wykopow z zagésiczenjem.
Tlo$é zasypki okreéla si¢ w m® przestrzeni wypelnienia z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodno$é robdét z projekiem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane,

Podstawa dokonania oceny ilosci 1 jakosci robdt ulegajacych zakryciu sa nastepujace dane i dokumenty:
. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

. dziennik budowy,
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. badania jakosciowe materiatéw uzytych na zasypki konstrukeyjne.

8.2.2. Zakres.
Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
. grubosci poszezegdlnych warstw zasypki,

. wskaznika zageszczenia zasypki.

83. Odbiér koficowy.

Przy odbiorze koficowym powinny byé przediozone nastepujace dokumenty:
. wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw,

. protokoly wszystkich odbioréw robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za 1 m’ zasypki wg ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia dostarczenie materiatow,

przygotowanie i utrzymanie w odpowiedniej wilgotnosci, whudowanie w stanie optymalnej wilgotnosci
zaakceptowanego przez Inspektora materiatu z jego zageszczeniem i uformowaniem przewidzianego w
projekceie ksztaitu zewneirznego zasypki, a takze uporzadkowanie terenu wok6l fundamentéw. Cena

obejmuje rowniez przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+  Normy:
+ PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze,
* PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.
« PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
« PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.
» PN-B-(4493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

« PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki metoda bromowa.
» PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
* PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.
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STB 02.01. BETON NIEKONSTRUKCYJNY KL. B-7,5; B10; B 15
KODb CPV 45223500-1

LWSTEP

L1.Przedmiot ST
Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbiorn rob6t zwiazanych z wykonaniem betonu
niekonstrukeyinego przewidzianego do ukladania pod fundamentami i pod posadzkami dla realizacji

zadania inwestycyjnego.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt. 1.1,

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodei umozliwiajace i majgce na celu
wykonania betonu niekonstrukeyinego jako podklada pod fimdamenty i posadzki, zwiazanych z:
wykonaniem mieszanki betonowe,
uktadaniem mieszanki betonowej,

pielegnacija betonu.

1.4.0kreslenia pedstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji ,, Wymagania Ogdlne":

1.4.1.Beton zwykly
Beton o gestosci powyzej 1,8 ke/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i

grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Klasa betona
Svmbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci na $ciskanie. Liczba

po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana Rt,%.

1.4.3. Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu,

1.4.4. Nasiakliwos¢ betonu
Stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wehionad beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5. Partia betonu
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Tlos¢ betoru o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocente, wyprodukowana w okresie umownym - nie
dluzszym niz 1 miesiac - z takich samych sidadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

1.4.6. Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na sciskanie - Rt®
Wytrzymaios¢ zapewniona z 95% prawdopodobiefistwen, uzyskana wyniku badania sciskania kostek szedciennych o
bola 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zeodnie z PN-B-06250.

1.4.7. Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczaee robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakod¢ materialéw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z dokumentacja

projekiowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w spécyﬁkacji »Wymagania
Ogodlne".

2.MATERIALY
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm polskich. Beton klasy B7,5;
B10; B15 wymaga utrzymania wymagan i badar: tylko w zakresie wytrzymalosci betonu na sciskanie.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1. Cement - wymagania i badania
a) Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza sig tylko cement portlandzki wg PN-B-30000G -
marki ,,35" -do betonu klasy B10.B15
b) Wymagania dotyczace skiadu cementu We
ustalesi normy PN-B-30000
¢) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé swiadectwo jakode (atest) wraz z wypikami badar.
d) Badania podstawowych paremetrow cementu
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000.

2.12. Kruszywo

Do betondéw nalezy stosowac kruszywa mineraine odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sig
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa beton.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszezelnosci zleca sie stosowanie

kruszywa o marce nie nizszej niz 20,
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Zalecane Igczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej
2mm), podano w zatacznikn 1 do normy PN-B-06250.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji
przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej
urabialnosci.
Do betonu do konstrukeji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien byé mniejszy od:

1/3 najmmigjszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami lezacymi w jednej plaszczyZnie prostopadlej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: skladu
ziamowego wg PN-78/B-06714/15, ksztaltu ziarn wg PN-78/B-06714/16, zawartosci pyloéw mineralnych wg
PN-78/B-06714/13, zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12, W przypédku gdy badania
kontrolne wykaza niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, uzyci¢ takiego
kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (ap. przez plukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji
kruszywa).
W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié hiezaca kontrole

wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0-2 mm.

2.1.3. Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu przewiduje

si¢ czerpa¢ z wodociagéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.2. Beton
Na budowie nalezy stosowa¢ beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwérni betonu,

Beton musi spetniad nastepujace wymagania normy PN-88/B-06250.

2.2.1. Sklad mieszanki betonowej

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé projektowany skiad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inZyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez
laboratorium badari i préb mieszanek powinny zostaé przestane Inspektorowi. Uktadanie mieszanki moze
vastapi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Sklad mieszanki betonowej powinien byé zgodny z
norma PN-88/B-06250.

3. SPRZET
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Roboty moina wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory
musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaé sie wylacznie w

betoniarkach o wymuszonym dziataniu .
Do pedawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek

plastycznych.

4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i ukizadanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu:
= mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami),

= ilos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozn, czasu twardnienia betonu oraz konieczne]j rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
* 90 min. - przy temperaturze + [5°C
= 70 min. - przy temperatorze + 23°C
* 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

5.2. Przygotowanie podioza
Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢ stan podioza. Podloze winno by¢ réwne, czyste i

odwodnione.

53. Betonowanie
5.3.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:
do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej fatwe ich

opréinianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek,
beton powinien by¢ rozkladany w miarg mozliwodei w sposéb clagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz

wg rzednych okreslonych na rysunkach, _
roboty Dbetoniarskic musza byé wykonane zgodnic z wymaganiami norm: PN-88/B-06250

iPN-65/B-06251.

5.3.2, Wymagania przy pracy w nocy. .
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest

wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo

robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
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5.3.3. Pebranie probek i hadanie
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badai dotyczacych jakodel betonu 1 stosowanych
materiatow.
Badania powinny obgjmowac:
*  badanie skladnikéw betonu,
»  badanie mieszanki betonowej,
= badanie klasy betonu.

Powyzsze badania powinny spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-83/B-06250.

5.4. Pielggnacja betonu ‘
Bezpodrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi oslonami

wodoszezelaymi zapobiegajacymi odparowanin wody z betonu i chronigeymi beton przed deszézem i

nasionecznieniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Roboty nalezy prowadzié pod nadzorem Inspektora.

6.1. Kontroli podlega:
- przygotowanie podloza,
grubosé uktadane] warstwy,
rzgdne powierzchni betonu,
- wyglad zewngtrzny,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni podloza,
sprawdzenie prawidlowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypehienia szczelin

dylatacyjnych.

6.2. Tolerancja wymiardw

6.2.1. Uwagi ogdlne

Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumieé jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancie wymiarow nalezy traktowac jako miarcdajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje

inaczej.

6.2.2. Dopuszczalne odehyltki od wymiaréw i polozenia,

Odchylenia ptaszezyzny poziomej od poziomu

+  nacalg plaszczyzng - 10 rom
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu fata o dlugosci 2,0 m
*  wdowolnym kierunkn - 5 mm
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest | m® betonu w podiozn.
Tlos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i

sprawdzonych w naturze. Placi sig za wykonana i wbudowang ilosé betonu, zgodnie z projektem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnosé robét z projektem i Speeyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz pisemnymi

decyzjami Inspektora.

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektern i ST,

inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robét
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena jednostkowa uwzglednia:
zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeii,

przygotowanie i ulozenie mieszanki betonowej, oczyszezenie

stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
¢+ Neormy:
*  PN-88/B-04300 Cement. Metody badai. Oznaczenie cech fizycznych.
*  PN-B-30000 Cement portlandzki.
*  PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
= PN-38/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
= PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne, Podziat, nazwy 1 okreélenia.
+«  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
= PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.
*  PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.
*  PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezen
obcych.
*  PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.

&
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= PN-91/B-06714/15
+ PN-78/B-06714/16
= PN-77/B-06714/18
= PN-91/B-06714/34
= PN-86/B-04320
= PN-90/B-06240

= PN-88/B-06250
= PN-63/B-06261

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltn ziaren,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.
Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na
beton.

Beton zwykly.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady Warszawa 1989 r.
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STB 02.62. ZBROJENIE BETONU STALA KL A-O do A-m
KOD GPV 45262310-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia nie sprezajacego (stalowymi pretami wiotkimi) betonu

fundamentow, stropdw i innych elementéw konstrukcji dla realizacji zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

L.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
a) przygotowaniem zbrojenia,
bymontazem zbrojenia,
<) kontrolg jakoéci materiatdw.

Zakres rzeczowy rob6t do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentéw, stropéw, iinnych elementow

konstrukeji.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji ,, Wymagania OgéIne" oraz zdefiniowanymi ponize;j.

1.4.1. Prety stalowe wiotkie,
Prety stalowe o przekroju kolowym gladkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.

1.4.2. Zbrojenie niesprezajace.
Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezent w sposob czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich

zgodnosé z dokumentacja projektowa, ogdlng Specyfikacja Techniczna oraz poleceniami Inspektora. Ogélne
wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY 2.1.

Stal zbrojeniowa.
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2.1.%. Asortyment stali zbrojeniowej.
Do zbrojenia konstrukeji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego Kontraktu

stosuje sig klase 1 gatumek wg ponizszych danych: Klasa A-O - stal okragla, gladka StOS. Klasa A-1II - stal
okragla, zebrowana 34GS.

2.1.2. Wlasnoéci stali zbrojeniowej.

Gatunek StOS:
*  wylrzymalosé charakterystyczna 220 MPa
+  wytrzymalos¢ obliczeniowa 190 MPa
Gatunek 34GS:
»  wytrzymato$é charakterystyczna 410 MPa
+  wyhrzymatosd¢ obliczeniowa 350 MPa

2.1.3. Wymagania przy odbiorze. ]
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na

budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w kidrym ma by< podane:
*  nazwa wytwoircy,
= omaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
*  nr wytopu lub nr partii,
*  wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad techniczny wedlug analizy wytopowej,
+  masa partii,
*  rodzaj probki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie dla kazdej
wiazki) musza znajdowac sig nastepujace dane:
+  znak wytworcy,
+  drednica nominalna,
*  znak stali,
= nr wytopu lub nr partii,
= znak obrébki cieplne;.
Kazda wiazka i krag pretéw powinny mieé oznakowania farbg olejng. Przy
odbiorze stali nalezy przeprowadzié¢ nastepujace badania:
*  sprawdzenie zgodnodci przywieszek z zamdwieniem,
= sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,
= sprawdzenie wymiaréw wg PN-H-93215,
«  sprawdzenie masy wg PN-H-93215.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Prébki nalezy pobraé z rézmych
ihiejsc k:rqgu
Jakos¢ pretow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
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2.1.4. Drut montazowy.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywacd wyzZarzonego drutu stalowego tzw. wiazatkowego, jezeli nie stosuje sie

polaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.15. Podlkdadki dystansowe.
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych z betonu hub zaprawy i tworzyw szimcznych. Podkladki

dystansowe musza by¢ przymocowane do pretéw.

3. SPRZET
Sprzgt uzywany przy przygotowaniu i montaiu zbrojenia wiotkiego powinien spelniaé wymagania obowigzjace

w budownictwie ogélym.

W szezeglnosci wszystkie rodzaje sprzgtu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢é
sprawne oraz posiadac fabryczna gwarancie § instrukcje obstugi.

Sprzgt powinien spelmia¢ wymagania BHP Jjak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
elekirycznych. Miejsca lub elementy szezegonie niebezpiecane dla obstugi powinny byé specjalnic oznaczone,
Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsiugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone,

4. TRANSPORT _
Stal zbrojeniowa powinna by¢é przewozona odpowiednimi srodkami transportu, Zeby uniknaé frwalych odksziatcen

oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacii i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

52. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow.,
+  Prety przed ich wiyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z zendry, luzmych platkéw rdzy, kurzu i
blota.

*  Prety Zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbe olejna mozna opalaé lampaimi benzynowymi lub czyscic
preparatami rozpuszczajacymi thiszcze,

*  Stalnarazongna chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé woda stodka.

*+  Stal pokryta luszczacy sig rdza i zablocona oczyszeza sig szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie,
lub tez przez piaskowanic. Po oczyszczeniu naleZy sprawdzié wymiary przekrojéw poprzecznych pretéw,

*  Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem cieplej wody.

*  Prety oblodzone odmraza sig strumiemiem cieplej wody.
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*  Mozliwe sa tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretow,
Dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkéw i prostowarek. Dopuszczalna wiekodé

miejscowego odchylenia od linii proste] wynosi 4 mm.

5.2.3. Cigcie pretow zbrojeniowych.
Cigcie pretow zbrojeniowych wykonywaé przy maksymalnym wykorzystanin materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z dokladnoscia do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy

uzycin mechanicznych nozy. Dopuszeza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgigcia pretow.
Prety o drednicy do 16 mm mozna wyginaé na zimno na budowie.

5.3. Montaz zbrojenia.

5.3.1. Wymagania Ogdine.
Do zbrojenia betonu konstrukeji zastosowano stal A-TIT § A-O. Uklad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwiac

Jjego dokdadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszezenie pretow
wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna whudowacé stal po]{ryta
co najwyzej nalotem nie huszczacej sig rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zathuszezonej smarami lub innymi $rodkami chemicznyrui, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byia wystawiona na dzialanie stonej wody.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow innej $rednicy, niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali, zmiany te wymagaja pisemonej zgody Inspektora,

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokosé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.
5.3.2.1. Laczenie pretéw za pomoca spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).
= zgrzewanie elekiryczne oporowe doczolowe pretow,
»  spawanie fukiem elektrycznym pretow z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,
= spawanie hzkiem elekirycznym pretow z nakladkami i czterema spawami bocznymi,
. si;awanie hikiem elekirycznym pretéw z nakladka i jedna spoina boczna,
*  spawanie lukiem elektrycznym pretdéw z nakiadka z dwoma spoinami bocznymi,
*  polaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretéw zbrojeniowych z plaskownikiem w ksztatt
teowy,
«  spawanic hikiem elektrycznym pretow zbrojeniowych z elementami plaskimi lub profilowanymi ze

stali walcowanej, dwoma spawami bocznymi,

k-3
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* spawanie hikiem elektrycznym pretéw z ptaska lub ksztattowana stala, czterema spoinami

bocznymi.

5.3.2.2. L.3czenie pojedynczych pretéw na zaklad (bez spajania).
Polaczenia na zaklad nalezy wykonywacé wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.

5.3.2.3. Skrzyiowania pretéw.
Skrzyzowania pretéw nalezy wiazaé drutem wiazatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm, mickkim.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi

powyze] wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia,

giecia i rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:

Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchylki

Od wymiaréw siatek i szkieletéw wiagzanych lub

zgrzewanych

w dhugosci elementu

- przy wymiarze do 1 m: +5 mm

- przy wymiarze powyzej 1 m.; +10 mm

w rozstawie pretéw podhumych, poprzecznych i

strzemion

- przy Srednicy d <20 mm: =10 mm

- przy srednicy d > 20 mm: +0,5d
+2d

w polozeniu odgiec pretow:
+10 mm, -0 mm

w grubosci warstwy otulajacej:

w polozeniu polaczen {stykow) pretow: +25 mm

Kontrola jakosci materiaiéw dostarczonych na budowg - zgodnie z punktem 2.1.3. 7.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest 1 kg. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilosé (kg) zmontowanego

%
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zbrojenia tj. laczng dlugosé pretéw poszczeg6lnych srednic (m) pomnozong odpowiednio przez ich ciezar
Jednostkowy (kg/m). Nie dolicza sig stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretéw, przekladek montazowych ani

drutu wiazatkowego.
Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o

srednicach wigkszych od wymaganych w projekeie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos$é robét z projektem i Specyfikacja Techniczng.
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczna oraz pisemnymi poleceniami

Inspektora.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane,
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;
*  pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i
Specyfikacjg Techniczna,

*+  inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robét.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbiér koiicowy.
Odbidr koricowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy zakoficzenia

robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych
zbrojenie podlega odbiorowi. Generalnie odbi6r powinien polegaé na sprawdzeniu;

*  2zgodnodci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji zelbetowe;j,

*  zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczeg6lnych przekrojach,

*  rozstawu sirzemion,

+  prawidtowosci wykonania zlacz i dugosci zakotwiest pretow,

«  prawidtowosci osadzenia kotew,

= zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania Ogélne".

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Umowna cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie materiahy, oczyszczenie i

wyprostowanie, wygiecie,
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przycinanie, laczenie,

montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z projektem, niniejszg
Specyfikacia,

oczyszezenie terenu robot,

usuniecie odpadow zbrojenia, stanowiacych wiasnosé Wykonawey.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

+ Normy

PN-H-84023/06 3tal do zbrojenia betonu.

PN-F-93215  Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-840023/06Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betorm. Gatunki.

PN-H-04310  Prdba statyczna rozciagania metali.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2 @
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STB 02.03. BETON KONSTRUKCJI NOSNYCH KL BIS - B30
KOD CPV 45223500r]

LWSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych stupéw, stropéw, podciagéw, schodéw i innych elementow konstrukcji dia

realizacji zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST .
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu konstrukeyjnego, zwigzanych z;

wykonaniem mieszanki betonowej,

wykonaniem deskowan,

ukladaniem i zaggszezaniem mieszanki betonowe;j,

pielegnacja betonu.

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okredleniami

podanymi w specyfikacji ,, Wymagania Ogélne":

1.4.1. Beton zwykly
Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m”® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i

grubszych oraz z ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B23) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci na Sciskanie. Liczba
po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana Rt,©,

1.4.3. Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich skladnikéw przed zwigzaniem betomi.

1.4.4. Nasigkliwo$é betonu
Stosunek masy wody, ktdra zdoy jest wehlonaé beton do jego masy w stanie suchym,

&
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1.4.3. Partia betonu
Tlos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym
- nie dhuzszym niz I miesiac - z takich samych skladnikéw, w ten sam sposdb 1 w tych samych warunkach.

1.4.6. Stopien mrozoodpornosci
Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem Jjego odpornosci na dziatanie mrozu.

Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.4.7. Stopief: wodoszczelnosei
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszezalnosci wody. Liczba po

literze W oznacza dziesigciokrotng wartodé cidnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

1.4.8. Urabialnos¢ mieszanki betonowej
Zdolnos¢ do tatwego i szezelnego wypelniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowej.

1.4.9. Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na sciskanie - Rb¢
Wytrzymalod¢ zapewniona z 95% prawdopodobienistwem, uzyskana wynikn badaniz na $ciskanie kostek
szescienntych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.

1.4.10. Zaczyn cementowy

Mieszanina wody 1 cementu.

1.4.11. Zaprawa
Mieszanina cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot. _
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é materialéw i wykonywanych robdt oraz za zgodnodé z

dokumeéntacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w
specyfikacji ,, Wymagania Ogdine”.

2. MATERIALY.
Wymagania dotyczace jakosdci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm polskich.

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej.

2.1.1, Cement - wymagania i badania

a)Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza sig tylko cemént portlandzki wg PN-B-30000 marki
»32,5" - do betonu klasy B20, bYWymagania dotyczace skladu cementu
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Wg ustalenn normy PN-B-30000
¢) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

d) Badania podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2. Kruszywo
Do betondw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sig

stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okre$lonym stopniu mrozoodpornosei lub wodoszezelnosei zleca sie stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz 20. |

Zalecane lgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2
mm), podano w zataczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewniaé uzyskanie szczelnej mieszanki betontowej o wymaganej konsystencji
przy mozliwie najmniejszym znzycin cementu iwody, prawidlowego zaggszezenia oraz odpowiedniej
urabialnosei.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka

kwadratowego 31,5 mm,

W zaleznodci od rodzaju elementu wymiar najwickszego ziarna kruszywa powinien by¢ mnigjszy od:
1/3 najmnigjszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odleglosci w dwietle migdzy pretami lezacymi w jednej plaszezyznie prostopadiej do kierunku

betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
«  skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, .
- ksztattu ziara wg PN-78/B-06714/16,

zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszezen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodnosé cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapic po iego uszlachetnienin (np. przez pilukanie lub dodatek

odpowiedniej frakcji kruszywa).
W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole

wilgotnodci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakeji 0-2 mm.

2.1.3. Woda zarobowa.
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Woda zarcbowa do betonu musi odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betenu przewiduje

si¢ czerpac¢ z wodociggow miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do befonu
Zaleca si¢ stosowanie do betondéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym, uplastyczniajacym i

przyspieszajacym/opéZniajacym wigzanie betonu, Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajaco - uplastyczniajacych i przyspieszajaco - uplastyczniajacych. Domieszki do betondéw musza

posiada¢ atest producenta.

2.2. Beton
Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.

Beton musi spetniac nastgpujace wymagania normy PN-88/B-06250:
wskaZnik wodno-cementowy ¢/w < 0,50

nasiakliwosé do 5%

2.2.1.Sklad mieszanki betonowej

Przed rozpoczgciem jakichkolwick prac betonowych, wykomawca powinien otrzymadé projektowany skiad
micszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalesme laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez
laboratorium badai i préb mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi. Ukladanie mieszanki dee

nastapi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora,

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-88/B-06250 i spelnia¢ wymagania:
sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej llodci wody zapewnié szezelne
utozenie mieszanki w wyniku zaggszczenia przez wibrowanie,
wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mmniejszy od 0,50,
stosunek pdszczegé]nych frakeji kruszywa grubego ustalany doéwiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistodci,
zawarto$c piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedna
urabialnosd¢ przy zageszezeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:
e 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
= 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm
Malksymalne ilosci cementu:
+ 400 kG/m’ - dla betonu klasy B20 i B25 _
Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora.

przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszozanej przez wibrowanie 1 dojrzewajace] w

warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), érednia wymagana wytrzymatosc

na éciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 Rb%.
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W przypadku odmiemnych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warnnkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzglgdnic wplyw tych czynnikéw na wytrzymatosé
betonu.
konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczone] wg
PN-88/B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podezas projektowania jej skladu i nastepnie przy
wylwarzaniu.
Dopuszeza sie dwie metody badani:

metoda Ve - Be

stozka opadowego Réznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami wg
PN-88/B-06250 nie moga przekraczag:

+/- 20% wartosci wskaznika Ve - Be

+/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

Pomiaru konsystencji mieszanek KI do K3 wg PN-88/B-06250 dokonaé aparatem Ve - Be. Do

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET
Roboty moina wykonywaé przy uzyciu dowolnegoe typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory
musza mie¢ akimalne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno odbywac sie wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu.
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.
Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:
*  przy zageszezaniu welebnym wibratory z butawami o srednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy
pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min.
*  przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowacé laty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na cafej diugosei.

4, TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

$rodki do transportu betonu:
»  mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszainikami samochodowymi (tzw. gruszkamy),

= ilod¢ gruszek nalezy tak dobrac, aby zapewni¢ wymagana szybkosé betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ duzszy niz:
* 50 min. - przy temperaturze + 15°C
« 70 min. - przy temperaturze + 25°C
* 30 min. - przy temperaturze + 30°C
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5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

5.2. Zalecenia ogolne
Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapié w oparciv o szczegélowy program i dokumentacjg
technologiczng zaakceptowang przez Inspektora, obejmujaca:

wybor skladnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

sposéb transportu mieszanki betonowej,

kolejnosé i sposdb betonowania,

wskazanie przerw roboczych 1 sposobu taczenia betonu w przerwach,

sposéb pielggnacii betonu,

warunki rozformowania konstrukeji,

zestawienie koniecznych badan. Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez
Inspektora prawidiowos¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szezegélnosci:

prawidlowod¢ wykonania deskowar,

prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio uloZonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowo$é wykonania wszystkich robot zanikajacych,

prawidfowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztaltu elementéw wbudowanych w betonows konstrukeje.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 iPN-
65/B-06251.

5.3. Betonowanie

5.3.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej latwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzania ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzic:
*  polozenie zbrojenia
»  zgodno$é rzednych z projektem
«  czysto$é deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,74m. od powierzchni na ktorg spada. W
przypadku, gdy wysckosé ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawaé na pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m.).
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5.3.2. Zageszezanie betonu

Przy zaggszezaniu mieszanki betonowej nalezy stosowad nastepujace warunki:
Wibratory do mieszanki betonowej powinny sig charakteryzowa¢ czgstotliwoscia min. 6000 drgan na
minute, z butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyZnie poziome;j.
Podczas zageszezania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia bulawa wibratora.
Podczas zageszezania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glgbokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowac w
stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsce zaglebienia butawy powinny by¢é od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem

skutecznego dzialania wibratora.

5.3.3. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach przewidzianych w projekcie. Uksztaltowanie
powierzehni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w prostszych przypadkach
mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku napr¢zen gtownych. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do petaczenia betonu

stwardnialego ze Swiezym, przez:
= usuniecie z powierzchni betonu stwardniatych luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa

cementowego,
= zwilZzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z ggstego zaczynu cementowego
o grubodci 2-3 mum lub zaprawy cementowej 1:1 o gruboécei Smm
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonn zageszczanym przez wibrowanie wznowicnie betonowania nie
powinno odbyé¢ si¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

wozonego betonu.

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest take w nocy, konieczne jest wczedniejsze

przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.5. Pobranie prabek i badanie
- Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne lub
inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci

betonu i stosowanych materiatow,
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- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowal plan kontroli
jakosci betonu, dostosowany do wymagafn technologii produkcji. W planie konfroli powinny by¢
uwzgledniane badania przewidziane aktualng normg i ninigjszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do
potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

~ Badania powinny obejmowaé:

+ badanie skiadnikéw betonu,

« badanie mieszanki betonowej,

= badanie betonu.

Powyzsze badania powinny spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonewej i wigzaniu betonu.

5.4.1. Betonowanie w zaleznoéci od warunkéw atmosferycznych. '
Betonowanie konstrukeji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wyirzymalosci co najmniej 15 MPa przed pistwszym
zamarznigciem,
Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczania
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej
w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Przy przewidywaniu spadku teraperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wezesnigj
podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowangj

konstrukeji.

5.5. Pielggnacja betonu
5.5.1. Materialy i sposoby pielggnacji betonu.
Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzehni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszezem i
nasionecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p62niej niz po 24 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacie wilgotno$ciowa betonu i prowadzié ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co .najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewac w ciggn pierwszych 3 dni

co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie bion nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszezalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
eyt z nastepng warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelniaé¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed nderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymalogci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Obciazenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $rodkami transportu dopuszcza sig po osiagnieciu

przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
5.6.1. Réwnos$¢ powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betondw w konstrukeji nosnej obowiazija nastgpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zagiebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw I wybrzuszen ponad powierzchnie,
peknigeia sa niedopuszezalne,
dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm,
pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane,

a powierzchnia na ktGrej wystepujq nie jest wicksza niz 0,5% powierzchni,

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy;
wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu,
raki i ubytki uzupemiac betonem i nastepnie wygladzié packami, aby otrzymaé réwna i jednorodna

powierzchnie bez dotkow i poréw.

5.7. Deskowanie
5.7.1. Uwagi ogélne.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w Warunkach
technicznych wykonania i edbioru robdt budowlano-montazowych - tom I Rozdziat 5 - wyd. Arkady Warszawa
1989r.
Konstrukeja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywolanych:
a) parciem $wiezej masy betonowej,
b) uderzeniami przy jej wylewaniu oraz uwzgledniaé szybkos¢ betonowania i sposéb zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujace warunki;
zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmiennodé ksztattu konstrukeji,
zapewniac jednorodng powierzchni¢ betonu,
zapewnia¢ odpowiednia szczelnosé,
zapewnia¢ latwy montaz i demontaz oraz wielokrotnosé uzycia,
wykazywaé odpornosé na deformacjs pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

5.7.2. Materialy
Deskowanie zaleca sig wykonywac z drewna i materiatéw drewnopodobnych (sklejka, plyty pil$niowe).
Deskowania nalezy wykonywac z desek iglastych 11 lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek 32 mm,

maksymaina szerokos$é 18 cm.
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Dopuszcza sig stosowanie, za zgoda Inspektora Nadzoru, innych typéw szalunkéw.

5.73. Przygotowanie deskowania
Deski powinny byé jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych

stykajacych sie z betonem przez okrywanie drewna sklejka Jub plytami z tworzyw, Wszystkie powierzchnie
drewniane majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski
uzywane kolejny raz powinny zostaé gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszezefi powierzchniowych.

Nie wolno powtornie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania kontrolne betonu 6.1.1.

Wytrzymalo$é na Sciskanie .

Dla okreélenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobraé¢ probki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 em w iloéei nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobow,

1 prébka na 50 m3 betonu,

3 probki na dobe,

6 probek na parti¢ betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na partie wymaga zgody Inspektora Nadzoru).
Probki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje,
przygotowuje i bada po 28 dniach zgodnie z norma PN-88/B-06250.

Jezeli prbki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$é nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycigtych z konstrukcii.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W
przypadku nie spelnienia warunku wytrzymalosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszeza sig w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spelnienie tego warunkn w okresie pozZniejszym, lecz nie
duzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszeza si¢ badania nieniszczace wytrzymatosei betonu wg PN-74/B-06261
lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie. ]

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymalosei betonu na sciskanie w okresie
wczesniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymalosé okreslona na prébkach
kontrolnych spelnia warunki okreslone w normie PN-88/B-06250.

6.1.2. Nasigkliwosc betonu
Dla okreslenia nasiakliwosci betonu nalezy pobraé na stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w ckresie
betonowania obiekty, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania - po

3 probki, o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.
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Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250.

Nasigkliwosé zaleca sig rowniez badaé na prébkach wycietych z konstrukcii.

6.2. Tolerancja wymiarow

6.2.1. Uwagi ogdlne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekeie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidujg

inaczej.

6.2.2. Dopuszczalne odchylki od wymiaréw i poloZenia konstrukeji.

Odchylenie plaszczyzn 1 krawedzi ich przecigeia od projektowanego pochylenia:

*  nal m wysokosci - 5mm

= na cala wysokos¢ konstrukeji - 20 mm

»  na stupach podtrzymujacych stropy - 15mm
Odchylenia plaszczyzn poziomych od poziomu

* mna ! m. plaszezyzny w dowolnym kierunku - 5 mm

«  na calg plaszczyzng - 15 mm
Migjscowe odchylenia powierzehni betonu przy sprawdzaniu tata o dlugosei 2,0 m z wyjatkiem powierzchni
podporowych:

+  powierzchni bocznych i spodnich - +/~4 min

*  powierzchni gdrmych - +/-8 mm
Odchylenie diugodci lub rozpigtodei elementéw - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
Odchylenia w rzgdnych powierzchni dla innych elementow - +~5 mm

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m® betonu w konstrukeji. Placi sig za wykonang i wbudowana ilos¢ betonu, zgodnie z

projektem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosé robot z projekiem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczna oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2, Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora w Dziermiku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i ST, inne

pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.
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8.2.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbior konicowy
Odbior koficowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dziemniku Budowy zakonczenia
robét betonowych i spelnieniu innych warunkéw dotyezacych tych robdt zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena jednostkowa uwzglednia:
zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeii,
wykonanie deskowania,
przygotowanie i nlozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowanin,
zaggszezenie i pielegnacie betonu,
rozbidrke deskowania,
oczyszczenie stanowiska pracy,
usunigcie, bedacych wiasnosdcia wykonawcy materiatow rozbiorkowych.
Wykonanie zbrojenia jest platne oddzielnie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
* Normy
«  PN-B-04300 Cement. Metody badart. Oznaczenie cech fizycznych.
= PN-B-30000 Cement portlandzki.
*  PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
= PN-B-30002 Cementy specjalne.
*+  PN-B-30011 Cenient portlandzki szybkotwardniejacy.
+  PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
+  PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okresienia.
+  PN-36/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
«  PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.
+  PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.
+  PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezen
obcych.
+  PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

*+  PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skiadu ziarnowego.

«  PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

*  PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

+  PN-51/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.

4
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= PN-86/B-(4320
= PN-90/B-06240

= PN-83/B-06250
«  PN-63/B-046261
*  PN-74/B-06261

= PN-74/B-06262

«  PN-92/D-95017

*  PN-75/D96000
= BN-66/7113-10

Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosei.
Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na
beton.

Beton zwykly.
Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZwigkowa
badania wytrzymalodci betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatodci betonu na $ciskanie za pomocg miotka
Schmidta typu N.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.

Sklejka szalunkowa.

Warunki techniczne wykonania i edbioru robot budowlano-montazowych - Arkady Warszawa 1989 1.

@
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STB 02.04. FZOLACJIE PRZECITWWILGOCIOWE
KOD CPV 45320000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji

przeciwwilgociowych elementéw budowlanych dla realizacji zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegélowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecenin i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST. _
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie izolacji
wodochronnych fundamentéw, $cian fundamentowych.

1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji ,, Wymagania Ogélne".

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacja projektowa

ST i poleceniami Inspektora. Ogole wymagania dotyczace robét podano w ST ,, Wymagania Ogélne".

1.5.1. Wymogi formalne.
Ukladanie izolacji wodochronnej powinnoe by¢ zlecone przedsiebiorsiwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w

realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wiasciwg jakos$é wykonania. Izolaca powinna by¢ wykonana scisle

wg dokumentacji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokladnie zaznajomié z caloscia
dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne nigjasnosci nalezy wyjasnic z antorami opracowar.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢é dokonywane w takeie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiazar
projektowych nalezy uzyskad dodatkowa akceptacje projektantow.

Roboty nalezy wykona¢ przy zachowaniu przepiséw BHP i p. poz.

2. MATERIAYLY
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2.1. Zastosowane materialy.
1zolacja j.w. ma by¢ zrealizowana przy zastosowaniu nastepujacych materiatdw:
Papa na lepikuy, -
Abizol RiP,
Impregnaty w systemic SILKA,
Masa bitumiczna z plytami z polistyrenu spienionego. Materialy izolacyjne powinny

odpowiadaé polskim normom Iub posiadaé¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt,

zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialy izolacyjne nalezy transportowac i skladowa¢ w spos6b wskazany w normach paristwowych lub

Swiadectwach ITB.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane. '

5.2. Opis ogdiny.

1. Izolacje wodochronne zostana wykonane jako zabezpieczenie $cian, stropéw przed zawilgoceniem przed
wykonaniem warstwy izolacji termicznej. Izolacje nalezy wykonaé wg wytycznych producenta.

2. Sciany fundamentowe, nalezy wyréwnac tynkiem z zaprawy cementowej
Styki styropianu nalezy zabezpieczy¢ bitumiczng masa szpachlowa

6. KONTROLA JAKOSCI

Warstwy izolacji powlokowej winny posiadac nastepujace whasciwosci:

«  Bezszwowe i bezspoinowe, mostkujace rysy uszczelnienie elastyczne.

*  Natychmiast odporme na deszcz.

= Szybkowiazgce.

»  Wiazanie postgpuje nawet przy odcigciu powietrza.

. Zasypanie wykopu przy temperaturach 15 - 20 ° C mozliwe juz po 24 godzinach.

+  Patwe mieszanie obu plynnych skiadnikéw.

»  Mozliwoéé nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i powlekanie watkiem.

»  Mozliwosé stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podtozach.
Zastosowanie:

Uszczelnienie zewnetrzne czesdcl podziemnych przeciw:

%Eﬂmﬁcﬁs
N sEse
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»  wilgoci gruntowej,
*  wodzie bezci$nieniowej,

*  wodzie cisnieniowej (przy odpowiedniej konstrukcji).

Sciany zostana ocieplone warstwa z plyt z polistyrenu spienionego ekstrudowanego grubosci 4 cm:
ptyty powinny edpowiadaé normom PN-C-89297 i BN-91/6363-02, krawedzie plyt
powinny by¢ gladkie i proste,

- powierzchnia pryt powinna byé porowata.

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadaé polskim normom lub posiadaé swiadectwo dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m”.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
- po dostarczeniu materialéw na budowe,
po przygotowaniu podloza, _
po wykonaniu warstwy izolacyjnej. Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o
Jjakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodno$é materiatéw z normami, lub $wiadectwami dopuszezenia do

stosowania w budownictwie.

Odbiér podlioza powinien obejmowaé sprawdzenie;
wytrzymatogel, réwnodei, czystosci podkladu. Gdbiér wykonanej

warstwy izolacyjnej powinien obejmowaé sprawdzenie:

- grubosci i ciaglodei warstwy izolaci,

- poprawnosci obrobienia naroznikow i przebid,

- warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do podioza.
Odbiér konicowy powinien polegaé na sprawdzeniu

ciaglosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosei z projektemn,
- wystgpowania ewentualnych uszkodzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnodei jest obmiar robot oraz jednostka ceny, w kidra wliczone sa nastepujace czynnosci:
- zakup materiatdw,
- transport materiatéw do magazynu na placu budowy,
- transport materialéw na miejsce wykonywania prac,
- oczyszczenie 1 zagruntowanie podioza,

- ulozenie warstw izolacji,

L
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uprzatnigcie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz U. Nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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STB 03.01 SCIANY MUROWE Z BLOCZKOW BETONOWYCH
KOD CPV 45262620-3

1. WSTEP
L.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych

z bloczkéw betonowych dla realizacji zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Szezegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji

robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodei umozliwiajace i majace na celu

wykonanie Scian murowanych z bloczkéw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe .
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét ,
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie robdt murowych winno byé zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w

realizacji tego typu robot i gwaraninjgcemu wiasciwa, jako$é¢ wykonania. Roboty murowe winny byé

wykonane sciéle wg dokumentacji technicznej.

1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokladnie zaznajomic z catosdeig

dokumentacii technicznej, w tym takze i z pozostalymi odrebnymi cze$ciami dokumentacji (dotyczy to
zwlaszcza projektu organizaci robaét).
Wszelkie ewentualne niejasnoéci w  sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych

opracowar.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dla materialdw
2.1.1. Bloezki betonowe
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Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mieé ksztalt prostopadloscianu o wymiarach
dlugosé 36 cm, szerokosé 25 cm, wysokosé 12 cm. Bloczki musza spelnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03
oraz posiadac Certyfikat Bezpieczefistwa.

Bloczki stuzq do wznoszenia $cian konstrukcyjnych, w tym Scian fundamentowych wykonywanych ponizej

terenu bezpodrednio na fawach fundamentowych.

2.1.2. Zaprawy murarskie

Marka i skfad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowywat w takiej ilodci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a) zaprawa cementowo-wapienna - w czasie 3 godzin,

b) zaprawa cementowa - w czasie 2 godzin.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalny.

Woda do zapraw powinna spehniaé wymagania PN-C-04630.

Proporcje skladnikéw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zalezmosci od

przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.
(1) Cement
Do wykonania zapraw nalezy stosowaé cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy PN-B-19701.

{2) Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celow budowlanych {zapraw) odpowiada normie PN-B-
30302.

W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin przed jego
uZyciem.

(3) Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepuja w przyrodzie w formie naturalnej i musza

odpowiada¢ normie PN-B-06711,

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru,

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport
= Transport bloczkéw betonowych odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych folia.

* Sucha zaprawe w workach transportowaé samochodem, zabezpieczajac worki przed uszkodzeniem i

zawilgoceniem.

4.2, Magazynowanie
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» Bloczki betonowe nalezy skladowaé na placu budowy na skladowisku otwartym.

* W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajacy wszystlde warunki w jakich beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywariu robét murowych

1

Przed przystapieniem do murowania scian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajac zgodnosd ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét.
Przed przystapieniem do wznoszenia murdow nalezy sprawdzié wymiary oraz katy skrzyzowan Scian
fundamentowych.

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubodci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosei z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugodci 'Réznica poziomow

poszczegolnych czesdci muréw nie powinna przekraczaé 3 m dla muréw z bloczkéw i pustakow.

5. Elementy ukiadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
6. Kazda sciana powinna by¢ wykonana z bloczkow jednego wymiaru i jednej klasy.

7. lzolacj¢ wodoszezelng nalezy zawsze wykonaé na wysokosei co najmniej 15cm nad terenem, a dla

§cian z bloczkéw betonu komdrkowego 50 cm nad terenem.

Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 6°C pod warunkiem stosowania Srodkow
umozliwiajagcych wiazanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w
odpowiednich przepisach.

W przypadku przerwania robot na dhuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny byé

zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Bloczki betonowe
Dostarczone na budowe bloczki betonowe musza speinia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz byé

zabezpieczone przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

Odbioru dokonnje sie komisyjnie.
Do kazdej partii dostarczonych materialéw powinno byé dolaczone przez producenta zafwiadczenie o jakodci,

stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.2. Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlangj
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:

-konsystencje,

-marke,

"
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zgodnie z PN-B-14501,

I) Badanie konsystencji zaprawy budowlane] przeprowadza sie wg PN-B-04500. Badanie
polega na okresleniu glebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.

2) Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza sie zgodnie z PN-B-04500. Badanie
polega na pomiarze wytrzymatodci na §ciskanie w MPa na prébkach w formie beleczek o

wymiarach 4x4x16¢cm.

7. OBMIAR ROBOT
* Ilos¢ wykonywanych robét murowych oblicza si¢ wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw
roboczych.
* Naklad liczony na 1 m’ §ciany.
+ (Grubos¢ obliczeniowa nuuru przyjmuje sie tycznie ze spoinami.
+ Dlugo$¢ muréw prostych przyjmuje si¢ wg ich wymiaréw rzeczywistych.
*  Z obmiaréw murdw odlicza sie otwory drzwiowe i inne.
* Nie odlicza sie bruzd na instalacjg gniazd,
* Powierzchnig otwordw, w ktérych o$cieznice obmurowane sa jednoczesnie ze wznoszeniem muru

mierzy sig w $wietle ofcieznic.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT .
Odbiér robét przeprowadza sig przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowiazujacymi zasadami wigzania. W zakresie robot
murowych kontroli jakosci podlega:
1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa.
2) Sprawdzenie jakosei uzytych materialéw (z dokumentéw lub badar).
3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
4) Odbiér robét murowych

-sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchylek i ich poréwnanie z dopuszezalnymi,

-0dbiér robét murowych powinien sig odby¢é przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu stolarki.
5) Tolerancje i odchylki robdt murowych wg PN-B-10020

- w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm,

- w wymiarach poziomych i pionewych calego budynku +/-50mm,

- w grubosci muréw o grubodci 1/4c, I/2¢ 1 Ie réwna odpowiedniej odchylce wymiaru cegly,

- w grubosci muréw ponad le pelnych +/-10mm,

- W grubosci muréw ponad Ic szczelinowych +/-20mm,

- wymiary otworéw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szeroko$é, +15/-10mm na wysokosé,

- wymiary otworéw o wielkoéci ponad 100c¢m: +10/-5mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysokosé,

- grubos¢ spoin pionowych murdéw na zaprawie: 12mm +35/-2mm,

- grubos¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm,

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem plaszezyzny:

dla muréw spoinowanych: 3mm/Im. i IOmm dla calej ciany
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dla muréw nie spoinowanych: 6mm/Im. i 20mm dla calej $ciany
- odchylenie krawedzi od linii prostej:
dla muréw spoinowanych: 2mm/Im. najwigcej Iszt./2m. dla
murdéw nie spoinowanych: 4mmv/Im. najwiecej 2szt/2m.
- odchylenie powierzchni i krawegdzi murn od kierunku pionowego:
dla muréw spoinowanych: 3mm/lm., 6mm/kondygnacje. 20mm/wysokosé budynku dla
muréw nie spoinowanych: émm/im., IOmm/kondygnacje, 30mm/wysokos¢ budynkun
- odchylenie od kierunku poziomego gérnej krawedzi kazdej warstwy:
dla muru spoinowanego: Imm/lm., 1 Smm/dugosé budynku dia
muru nie spoinowanego: 2mm/Im., 30mm/dtugosé budynku
- odchylenie od kierunku poziomego gomej warstwy pod stropem:
dla muru spoinowanego: mm/Im., 10mm/dlugosé budynku dla
muru nie spoinowanego: 2mm/Im., 20mm/dtugosi¢ budynku
- odchylenie kata plaszczyzn przecinajacych sig od projektu:
dla muréw spoinowanych: 3mm dla

muréw e spoinowanych: 6mm

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wykonane roboty murowe z bloczkéw betonowych wg obmiaru sa platne na podstawie ceny jednostkowej, ktéra

uwzglednia odpowiednio:
zakup materiaty, transport,
zlozenie materiatéw do magazynu na placu budowy,
ustawienie i demontaz rusztowan,
przygotowanie zaprawy,
wymurowanie $cian z wykonaniem narozy,

posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
*  Normy:

= PN-IS0 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwiazki pomiedzy réznymi rodzajami odchylek

i toleranciji stosowanymi w wymaganiach IDT 1SO 4464 (80).

»  PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienmne.

= PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

= PN-B-30000 Cement portlandzid.

* PN-B-30020 Wapno

= PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
EHFIHUTEGH@
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STB 03.02. SCIANKI Z BLOCZKOW SILKA
KOD CPV 43262620-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania Scianek z
bloczkow SILKA dla realizacji budynku zadania inwestycyjnego. ‘

1.2. Zakres stosewania ST
Szezegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkde czynnodei umozliwiajace i majace na cela wykonanie
$cian murowych z bloczkéw systemowych SILKA, osadzenie kratek wentylacyjnych i kanalow wentylacyjnych
z bl. ocynkowane;j.

14. Okre$lenia podstawowe
Okresdlenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami

podanyini w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogéblne warunki dotyczace robét
Wykoenawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami Inspektora Nadzore

1.5.1. Wymogi formalne
Roboty murowe winne by¢ wykonane §cisle wg dokumentacji techﬂicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia

dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czg$ciami dokumentacii, dotyczy to
zwlaszeza projektu organizacji robot
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacj'i nalezy wyjasni€ z autorami poszczegdlnych

opracowan,

2. MATERTALY

2.1. Bloczki systemowe SILKA M24 340 x 240 x 190, SILKA M8
22. Zaprawa murarska

2.3. Kratki i przewody wentylacyjne
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Do wykonania muréw na cienkie spoiny stosuje si¢ systemowa zaprawg murarska do bloczkéw SILKA
(zaprawa klejowa). Zaprawa ta sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarabiania woda na

placu budowy.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
4.1. Transport
Bloczki dostarczone sq w pakietach opigtych tasmg lub opakowanych folia na paletach. Jezeli zachodzi
koniecznos$c rozcigeia pakietu to rozkdadanie wyrobdw na srodkach transportu powinno odbywag sig
delikatnie, aby nie uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni wyrobdw. Etykiety na paletyzowanych pakietach i
$wiadectwa dostawy powinny zawieraé:
znak firmowy producenta,
nazwg i adres producenta,
nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary
elementow,
date produkgii i nr partii produkcyjnej,
symbol Aprobaty Technicznej ITB,
masg poszezegdinych pakietéw (w swiadectwie dostawy) Sucha mieszanka zaprawy
powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe. Kazdy worek powinien posiadad nadruk lub
etykiete, zawierajace co najmniej dane jw. W czasie transportu sucha mieszanke nalezy chronié przed

zawilgoceniem i uszkodzeniami workdw.

4.2, Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ edbiorcy informacije w jezyku polskim dotyczace warunkéw przechowywania
materialow.

Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chronié przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robét

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.1. Wymagania przy wykonywaniu robét murowych
Mury z elementéw murowych systemowych z SILKI nalezy wykonywacé zgodnie z przyjetymi zasadami sztuki

budowlane]j z uwzglednieniem firmowych wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1, Elementy murowe systemowe SILKA

6.1.1. Badania kontrolne
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Biezace badania kontrolne obejmuja sprawdzente:
ksztattn i wymiarow,
uszkodzen
gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysylkowej,
Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie,
cechowanie. Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej
przedstawionej od odbioru partii wyrobow.

6.1.2. Telerancja wymiardw
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny nalezy wykonaé za pomoca szablonu i przyrzadéw
pomiarowych z dokladnoéceig do 1 mm.

Ksztalt - wg Normy BN-90/66745-01

Cechowanie - na kazdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny by¢ cechowane przez naniesienie

plamy pasa w kolorach - sprawdzenie przez ogledziny.

6.2. Zaprawa murarskﬁ do cienkich spoin
Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie: wygladu

suchej mieszanki, maksymalne srednice
Ziaren wypelniacza, gestosci nasypowej,
wygladu $wiezej zaprawy, konsystencji,
zmiany objetosci,
biezace badania powinny byé wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii suchej
mieszanki.
Oznaczenie powinno zawieraé:
nazwe i adres oraz znak firmowy producenta,
kod producenta,
nazwe wyrobu,
date produkcji i nr partii produkcyjnej,
termin przydatnosci do stosowania,
maseg netio,
proporcje mieszania z woda,
symbol Aprobaty Technicznej,
oznaczenie powinno by¢ umieszezone na kazdym opakowaniu suchej mieszanki.

7. OBMIAR ROBOT

e ®
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Hos¢ wykonywanych robot murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkow roboczych.
Naktad liczony na 1 m?. Gruboéé obliczeniowa, muru przyjmuje sie
tacznie ze spoinami. Dhugosc murdw prostych przyjmuje sig wg ich

wymiardw rzeczywistych.
Powierzchnig otworow, w kidrych odcieznice obmurowane sg jednoczeénie ze wznoszeniem muru mierzy sie w

swietle oscieznic,

8. ODBIOR ROBOT
QOdbiér robot przeprowadza sie przez sprawdzenia na podstawie ogledzin 1 pomiaréw wyrywkowych zgodnodei

wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wiazania. W

szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnosc ksztaltéw 1 gldéwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna,

- grubosé mur,

- wymiaru otworéw okiennych i drzwiowych,

- pionowoi¢ powierzchni i krawedzi,

- poziomos¢ warstw bloczkow,
Odbiér koficowy zakoniczony winien by¢ sporzadzeniem protokohy, do ktdrege winny by¢ dolaczone wszelkie
niezbgdne dokumenty (atesty, protokoly badan itp.), a takze $wiadectwo jakosci wykonania wystawione przez

wytworce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wykonane roboty murowe z bloczkéw systemowych SILKA wg obmiaru sa platne na podstawie ceny

jednostkowej, ktdra uwzglednia odpowiednio: zakup materiatéw, transport na plac budowy, slkdadowanie w
magazynie budowy, przygotowanie zaprawy, wymurowanie $cian z wykonaniem narozy, wyréwnanie kolejnych
warstw deska do szlifowania lub strugania, przycinanie bloczkéw, ustawienie i rozebranie rusztowan

przenosnych, sprzatniecie placu budowy z resztek materiatdw budowlanych zwiazanych z pracami murowymi z

bloczkéw systemowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+ Normy:
* PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
* PN-89/B-06258  Autoklawizowany beton komorkowy.
= PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy
drobnowymiarowe.
+ PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych.
= PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gestosci nasypowej.
« PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.
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Instrukcja ITB Nr 286: Wytyczne projektowania budynkéw o uktadzie noénym $cianowym, podiegajacych
wplywowi eksploatacji gérmiczej - Instytut Techniki Budowlane}, Warszawa 1989,
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STB 03.03. SCIANY DZIAELOWE Z PUSTAKOW SZKLANYCH
KOD CPYV 45262620-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru scianek

dziatowych z pustakdw szklanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacii

robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie scianek dziatowych z pustakow szklanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w ninigjszej ST sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedziainy za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$c z dokumentacja projektéw, ST i

poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne
" Wykonanie robét murowych winno byé zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doéwiadczenie w

realizacji tego typu robét i gwarantujacemn wiasciwg jako§é wykbnania. Roboty murowe winny byé
wykonane $cigle wg dokumentacji technicznej.

1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robét wykonawey oraz nadzdr techniczny winny sie dokladnie zaznajomié z caloscia

dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostalymi odrebnymi czedciami dokumentacji (dotyczy to

zwlaszeza proiekiu organizacji robot).
Wiszelkie ewentualne niejasnosci w  sprawach dokumentacji nalezy wyjasnié z autorami poszczegdlnych

opracowan.

2. MATERIALY

2.1, Wymagania dla materialow
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2.1.1. Pustaki szklane
Pustaki szklane stuza do wznoszenia $cian dziatowych.

2.1.2. Zaprawy murarskie

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowywad w takiej ilosci, aby mogla byé whudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a) zaprawa cementowo-wapienna - w czasie 3 godzin,

b) zaprawa cementowa - w czasic 2 godzin.

Do zapraw przeznaczenych do wykonywania robot murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalny.

Woda do zapraw powinna spelia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje skiadnikow zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosed od
przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504. '

{1) Cement

Do wykonania zapraw nalezy stosowad cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy
PN-B-19701.

(2) Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celow budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-
30302.

W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarcbi¢ wapno na 24 do 36 godzin przed jego
uzyciemn.

(3) Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepuja w przyrodzie w formie naturalnej i muszg
odpowiadac normie PN-B-06711,

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport
= Transport luksferéw odbywa si¢ w opakowaniach producenta zabezpieczonych folia.

* Sucha zaprawg w workach transportowaé samochodem, zabezpieczajac worki przed uszkodzeniem 1

zawilgoceniem,

4.2. Magazynowanie
» Pustaki szklane nalezy skiadowaé na placu budowy na skladowisku otwartym.

» W okresie zimowym nalezy je zabezpieczyé matami przed oblodzeniem.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu scianek dzialowych
- Sciany nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i gruboéci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp.
- Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dhugosci.
- Elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Scianki dzialowe mozma wznosié tylko w temperaturze powyzej 0°C.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Pustaki szklane
Dostarczone na budowe pustaki szklane musza spelnia¢ wymagania ckreslone w niniejszej ST oraz by¢é
zabezpieczone przed wplywem warunkéw atmosferycznych.
Odbioru dokonuje si¢ komisyjnie.
Do kazdej partii dostarczonych materialéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o
jakodci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich

$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.2. Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlanej

W przypadkn, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowad:

-konsystencie,

-marke,

zgodnie z PN-B-14501.

1) Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-B-04500. Badanie
polega na okresleniu glebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.

2)Badanie marki zaprawy budowlane]j przeprowadza si¢ zgodnie z PN-B-04500. Badanie
polega na pomiarze wytrzymalosci na Sciskanie w MPa na prébkach w formie

beleczek o wymiarach 4x4x16cm.

7. OBMIAR ROBOT
* Ilos¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkow

roboczych.
*  Nak?ad liczony na 1 m® sciany.
*  Grubo$¢ obliczeniowa muru przyjmuje sie tacznie ze spoinami.

*  Dlugosé muréw prostych przyimuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.

@
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8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania $cian z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wiazania W
zakresie wznoszenia $cian dzialowych kontroli jakosci podlega:
1) Sprawdzenie zgodnodci wykonanych robét z dokumentacia projektowa.
2) Sprawdzenie jakodci uzytych materiatow (z dokumentéw Iub badan).
3) Sprawdzenie dotrzymania warinkéw ogdlnych wykonania robdt, na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.
4) Odbior wzniesionych scianek
- sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchylek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wykonane sciany z pustakow szklanych wg obmiaru sq platne na podstawie ceny jedﬁoétkowej , ktora
uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiahy, transport,

- zlozenie materialéw do magazynu na placu budowy,

- ustawienie i demontaz rusztowai,

- prEygotowanie zaprawy,

- wymurowanie $cian z wykonaniem narozy,

- posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-

Normy:
. PN-ISO 4464: 1994  Tolerancja w budownictwie. Zwiazki pomigedzy réznymi rodzajami odchylek
i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (30).

- PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

. PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

. PN-B-30000 Cement portlandzki,

. PN-B-30020 Wapno.

* PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
.t“ﬂy!#dfﬁ'cﬂa
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STB 03.04. SCIANY Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH I CEGLY
KOD CPV 45262620-3

1. WSTEP

i.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych

z pustak6éw ceramicznych Porotherm i cegly klinkierowe]j w ramach realizacji zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegtlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji

robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie §cian murowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normari oraz

okregleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektéw, ST i

poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie rob6t murowych winno byé zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w

realizacii tego typu robét i gwarantujacemu wiasciwa jakosé wykonania. Roboty murowe winny byé

wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej.

1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sig dokladnie zaznajomic z calescia

dokumentacji techniczne], w tym takze z pozostatymi odrebnymi czgéciami dokumentacji (dotyczy to
zwlaszcza projektu organizacii robot).
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacii nalezy wyjasni¢ z autorami poszezegdlnych

opracowan.
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2. MATERIALY

2.1, Wymagania dia materialéw

2.1.1. Pustaki ceramiczne, cegla ceramiczna, cegla klinkierowa

Cegly wypalane z gliny powinny miec ksztalt prostopadtoscianu o wymiarach wg producenta. Cegly musza
spelnia¢ wymagania normy oraz posiadac Certyfikat Bezpieczenistwa. Cegly stuza do wznoszenia $cian
konstrukcyjnych, budowy komindw.

2.1.2. Zaprawy murarskie

Marka i skiad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach,

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowywad w takiej ilosci, aby mogha by¢ whudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a) zaprawa cementowo-wapienna - w czasie 3 godzin,

b) zaprawa cementowa - w czasie 2 godzin.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalny.

Woda do zapraw powinna spelniaé wymagania PN-C-04630.

Proporcje sktadnikéw zapraw przy okresionych markach zaprawy oraz zastosowanie marck w zaleznosci od
przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504,

(1) Cement

Do wykonania zapraw nalezy stosowaé cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy
PN-B-19701.

(2} Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-

30302.

W celn dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin przed jego
uzyciem,

(3) Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepuja w przyrodzie w formie naturalnej i musza
odpowiada¢ normie PN-B-06711.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4, TRANSPORT

4.1. Transport
= Transport cegiet odbywa sig na paletach w pakietach zabezpieczonych folia.

» Sucha zaprawg w workach transportowaé samochodem, zabezpieczajac worki przed uszkodzeniem i

zawilgoceniem.
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4.2. Magazynowanie
* Cegly nalezy skladowac¢ na placu budowy na sktadowisku otwartym.

= W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykenywaniu robét murowych

- Przed przystgpicniem do rmurowania $cian nalezy odebraé roboty ziemne i fimdamentowe, sprawdzajac
zgodnosé ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét,

- Przed przystapicniem do wznoszenia murdw nalezy sprawdzié wymiary oraz katy skrzyzowan Scian
fundamentowych. )

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiemnie na calej ich diugoscl. Réznica poziomow
poszczegdlnych czesci muréw nie powinna przekraczaé 3 cm dla muréw z cegly.

- Elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegiet jednego wymiaru 1 jednej klasy.

- Izolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykonaé na wysokodci co najmniej 15¢m nad terenem.

- Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkow
umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych
w odpowiednich przepisach,

- W przypadku przerwania robét na diuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Pustaki i cegla
Dostarczone na budowe pustaki i cegly musza spebnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz by¢

zabezpieczone przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

Odbioru dokonuje si¢ komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materialéw powinno by¢ dolaczone przez producenta zaswiadczenie o jakoscl,
stwierdzajace, e odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich swiadectwach

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.2, Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlanej

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:
-konsystencjg,

-marke,
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STB 03.05. KOMINY Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH
KOD CPV 45262620-3

1. WSTEP
1.1, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przewodow

wentylacyjnych murowanych z pustakow ceramicznych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jake dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji

robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, kiérych dotyezy specyfikacia, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie przewoddéw wentylacyjnych murowanych z pustakdw ceramicznych.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5, Ogolne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedziainy za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektow, ST i

poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie rob6t murowych winno byé zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w.

realizacji tego typu robdt i gwarantujacernu whadciwg jakos¢ wykonania. Roboty murowe winny by¢

wykonane scisle wg dokumentacji technicznej.

1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokladnie zaznajomié z calo$cia

dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czedciami dokumentacji (dotyczy to

zwlaszcza projekiu organizaci robét).
Wszelkie ewentualne niejasnodci w sprawach dokumentacii nalezy wyjasni¢ z antorami poszeczegdlnych

opracowan.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dia materialéw

e @
ENVIRQTECH
\’ SIERCANIREY
EVVIERREATS



Strona 92

2.1.1. Pustaki ceramiczne wentylacyjne
Pustak] ceramiczne typu P powinny mie¢ ksztalt prostopadlodcianu o wymiarach diugosé 19,5 cm, szerokosé

19,5 em, wysokos¢ 24 cm. Pustaki musza spehniaé wymagania normy PN-73/B-12007 oraz posiadajg Certyfikat

Bezpieczeiistwa.

2.1.2. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe¢ nalezy przygotowywaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezednie po jej
przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a) zaprawa cementowo-wapienna - w czasie 3 godzin,

b} zaprawa cementowa - w czasie 2 godzin.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalny. Woda

do zapraw powinna spelnia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje skladnikéw zapraw przy okreslomych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznodci od
przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

(1) Cement
Do wykonania zapraw nalezy stosowaé cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy

PN-B-19701.
{2) Wapno hydratyzowane
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celow budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-

30302.

W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobié wapno na 24 do 36 godzin przed jego
uzyciem.

(3) Kruszywo _

Kruszywa naturaine stosowane do wykonania zapraw wystepuja w przyrodzie w formie naturalnej i musza

odpowiada¢ normie PN-B-06711.

3. SPRZET
Roboty mozna wykenaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport
» Transport pustakéw odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych folia,

* Sucha zaprawg w workach transportowaé samochodem, zabezpieczajac worki przed uszkodzeniem i

zawilgoceniem.

4.2. Magazynowanie
= Pustaki nalezy skladowaé na placu budowy na skladowisku ctwartym.
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* W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robdét murowych

Przed przystapieniem do murowania piondw nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robdét.

Przed przystapieniem do wznoszenia pion6w nalezy sprawdzié¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.

Piony wentylacyjne nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosei
spoin, do pionu i sznura, itp. '

Piony wentylacyjne nalezy wznosi¢ mozliwie rtéwnomiernie na catej ich diugosei. Réznica pozioméw
poszczegdlnych czgéci nie powinna przekraczac 3 cm.

Elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Kazdy pion powinien byé wykonany z pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Roboty murowe moima prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania frodkow
umezliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okre§lonych w odpowiednich
przepisach.

W przypadku przerwania rob6t na dhuzszy czas, wierzchnie warstwy murdw powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Pustaki ceramiczne
Dostarczone na budowe pustaki ceramiczne muszg spelnia¢ wymagania ckrelone w niniejszej ST oraz by¢
zabezpieczone przed wplywem warunkow atmosferycznych.

Odbioru dokonuje si¢ komisyjnie.
Do kazdej partii dostarczonych materialéw powinno byé dolaczone przez producenta zadwiadczenie o jakosci,

stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.2. Zaprawa cementowo-wapienna
Badanie zaprawy budowlansj
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:
- konsystencje,
- marke,

zgodnie z PN-B-14501. 1) Badanie konsystencji zaprawy budowlanej
przeprowadza sig wg PN-B-04500.
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Badanie polega na okresleniu glebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie. 2) Badanie
marki zaprawy budowiane]j przeprowadza si¢ zgodnie z PN-B-04500. Badanie polega na pomiarze
wytrzymatosci na §ciskanie w MPa na probkach w formie beleczek o wymiarach 4x4x16cm.

7. OBMIAR ROBOT
» Toé¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury Iub na podstawie rysunkow

roboczych.
* Naklad liczony na I mb komina.
* Grubos¢ obliczeniowa muru przyjmuje sie tacznie ze spoinami.
» Dhugos¢ muréw prostych przyjmuje sie wg ich wymiar6éw rzeczywistych.
» Nie odlicza sig bruzd na instalacje gniazd.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT
Odbiér robdt przeprowadza sig przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci

wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wiazania. W zakresie robot
murowych kontroli jakosei podlega:
1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa,
2) Sprawdzenie jakosci uzytych materiaiéw (z dokumentéw lub badan).
3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
4) Odbior robét murowych
- sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchylek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,
5) Tolerancje i odchytki robdt murowych weg PN-B-10020
- w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen -+-20mm,
- w wymiarach poziomych i pienowych catego budynku +/-50mm,
- w grubosci muréw o grubosei /4¢, 1/2¢ 1 Ic réwna odpowiedniej odchylce wymiaru cegly,
- w grubosci muréw ponad le peinych +/-10mm
- w grubosci murdw ponad lc szezelinowych +/-20mm,
- wymiary otworéw o wielkoscei do 100cm: +6/-3mm na szerokosé, +15/-10msmn na wysokosé,
- wymiary ctwordw o wielkosci ponad 10Ocm: +10/-5mm na szerokosé, +15/-10mm na wysokosé,
- grubos¢ spoin picnowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm,
- gruboé¢ spoin poziomych murdw na zaprawie: 10mm +/-5mm,
- zwichrowanie i skrzywienie powierzetni wzgledem plaszczyzny:
dia muréw spoinowanych: 3mm/Im. i IOmm dla calej Sciany dla
muréw nie spoinowanych: 6mm/Im. i 20mm dla calej sciany
- odchylenie krawedzi od linii prostej:
dla muréw spoinowanych: 2mm/lm. najwiecej Iszt./2m dla
muréw nie speinowanych: 4mm/Im. najwiecej 2szt/2m
- odchylenie powierzchni i krawedzi murn od kierunku picnowego:
dla muréw spoinowanych: 3mm/Im., 6mmvkondygnacje, 20mm/wysckosé budynku
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dla muréw nie spoinowanych: 6mm/Im., IOmm/kondygnacje, 30mm/wysokos¢ budynku

- odchylenie od kierunku poziomego gornej krawgdzi kazdej warstwy:

dia muru spoinowanegoe: Imm/lm., 15mm/dtagosc budynku dla

muru hie spoinowanego: 2mm/lm., 30mm/diugos¢ budynku
- odchylenie od kierunku poziomego gomej warstwy pod stropem:

dla muru spoinowanego: Imm/lm., I0mm/diugos¢ budynku dla

mury nie spoinowanego: 2rmm/m., 20mm/dhlugosé budynku
- odchylenie kata ptaszczyzn przecinajacych sie od projekin:

dla nuréw spoinowanych: 3mm dla

murdw nie spoinowanych: 6mm

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wykonane roboty murowe - wykonanie przewodow wentylacyjnych murowanych z pustakéw ceramicznych wg

obmiaru sa plaine na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:
zakup materiaty, transpoit,
zlozenic materiatéw do magazynu na placu budowy,
ustawienie i demontaz rusztowari,
przygotowanie zaprawy,
wymurowanie kominéw z wykonaniem narozy,
posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

s+ Nommy:
= PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwiazki pomiedzy rézmymi rodzajami odchyiek
i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).

= PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

« PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

=  PN-B-30000 Cement portlandzki.

= PN-B-30020 ‘Wapno

«  PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

+  PN-73/B-12007 Ceramika budowlana. Pustaki do przewodow dymowych.
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STB 03.06. KOMINY BETONOWE
KOD CPYV 45223508-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru komindw

murowanych z pustakéw betonowych systemowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robit objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie przewoddéw murowanych z pustakéw betonowych.

14. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

ckresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektows ST

1 poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie robdt murowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w

realizacji tego typu robét i gwarantujacemu wlasciwa jako$é wykonania. Roboty murowe Wimly byt
wykonane scifle wg dokumentacji technicznej.

1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadz6r techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z calogcia

dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostalymi odrebnymi czesciami dokumentaciji (dotyczy to

zwlaszcza projekiu organizacji robot).
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnié z autorami poszczegdlnych

opracowait.

2. MATERIALY
2.1, Wymagania dla materialéw
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2.1.1. Pustaki betonowe
Pustaki systemowe betonowe muszg spelnia¢ wymagania normy PN oraz posiada¢ Certyfikat Bezpieczenstwa.

Pustaki shiza do wznoszenia przewoddw spalinowych i wentylacyjnych..

2.1.2. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilogei, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a} zaprawa cementowo-wapienna - w czasie 3 godzin,

b) zaprawa cementowa - w czasie 2 godzin.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalny.

Woda do zapraw powinna spelniaé¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje skladnikéw zapraw przy okreglonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zalezmosci od
przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.,

(1) Cement

Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy
PN-B-19701.

(2) Wapno hydratyzowane
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-

30302.
W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin przed jego

uzyciem.

(3) Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepuja w przyrodzie w formie nafuralnej i musza
odpowiadaé normie PN-B-06711.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport
+ Transport pustakéw odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych folia.
» Sucha zaprawe w workach transportowaé samochodem, zabezpieczajac worki przed uszkodzeniem i

zawilgocenien:.

4.2. Magazynowanie
» Pustaki nalezy skladowa¢ na placu budowy na skladowisku otwartym.

= W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.
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5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawea przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.2, Wymagania przy wykonywaniu robdt murowych

Piony wentylacyjne nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci

spoin, do pionu i sznura, itp.

Piony wentylacyjne nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dtugosci. Rézmica pozioméw
poszczegdélnych czesdci nie powinna przekraczaé 3 cm.

Elementy ukiadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

Kazdy pion powinien by¢ wykonany z pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Roboty murowe mozna prowadzic w temperaturze ponizej 0°C pod warmmkiem stosowania $rodkdw
umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w odpowiednich
przepisach.

W przypadku przerwania robot na diuiszy czas, wierzchnie warstwy murow powinny by¢é zabezpieczone przed

dziataniem czynnik6w atmosferycznych.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Pustaki betonowe
Dostarczone na budowe pustaki musza spelia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz by¢ zabezpieczone
przed wplywem warunkdéw atmosferycznych.

Odbioru dokonyje sig komisyinie.
Do kazdej partii dostarczonych materialow powinno byé dolaczone przez producenta zaswiadcezenie o jakosci,

stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom techniczaym podanym w odpowiednich swiadectwach

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.2, Zaprawa cementowo-wapicnna
Badanie zaprawy budowlanej
W przypadiu, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:
- konsystencje,
~ marke,
zgodnie z PN-B-14501.
1) Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-B-04500. Badanie
polega na okresleniu glebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.
2) Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza sig zgodnie z PN-B-04500.
Badanie polega na pomiarze wytrzymatosci na $ciskanie w MPa na probkach w formie beleczek o

wymiarach 4x4x 1écm.
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7. OBMIAR ROBOT
* THos¢ wykonywanych rob6t murowych oblicza sig¢ wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkow
roboczych.
« Nakdad lczony na 1 mb komina.
* Grubos¢ obliczeniowa muru przyjmuje sie acznie ze spoinami.

* Dhgo$¢ murdw prostych przyjmuje sig wg ich wymiardéw rzeczywistych.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT
Odbior robét przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci

wykonania murdéw z technicznymi warunkami wykonania i obowiazujacymi zasadami wiazania W zakresic

robot murowych kontroli jakosci podlega:
1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa.
2) Sprawdzenie jakosci uzytych materialow (z dokumentéw lub badar).
3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
4} Odbidr robét murowych
- sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchylek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,
5) Tolerancje i odchylki robét murowych wg PN-B-16020
- w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm,
- w wymiarach poziomych i pionowych calego budynku +/-50mm,
- wymiary otworéw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szeroko$é, +15/-10mm na wysokosé,
- gtubos€ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm,
~ grubosé spein poziomych murdw na zaprawie: IOmm +/-5mm,
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem plaszczyzny:
dla muréw spoinowanych: 3mm/Im, i 10mm dla calej ciany
- odchylenie krawedzi od linii proste;:
dla muréw spoinowanych: 2mm/lm. najwiecej Iszt./2m
- odchylenie powierzchni i krawgdzi muru od kierunku pionowego:
dla muréw spoinowanych: 3mm/lm., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysokos¢ budynku
- odehylenie od kierunku poziomego g6rnej krawedzi kazdej warstwy:
dla muru spoinowanego: lmm/hm., 1 5mm/dlugosé budynku
- odchylenie od kierunku poziomego gérnej warstwy pod stropem:
dla muru spoinowanego: lmm/Im., 10mm/dlugos¢ budynku
- odchylenie kata plaszczywn przecinajacych sie od projekiu:

dla muréw spoinowanych: 3mm

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Wykonane roboty murowe - wykonanie przewodow wentylacyjnych murowanych z pustakéw ceramicznych wg

obmiaru s platne na podstawie ceny jednostkowej, kidra uwzglednia odpowiednio: - zakup materiahy, transport,
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10.

ztozenie materiatow do magazynu na placu budowy,

ustawienie i demontaz rusziowan,

przygotowanie zaprawy,

wymurowanie kominéw z wykonaniem narozy,

posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-ISO 4464: 1994

PN-B-14503
PN-B-14304
PN-B-30000
PN-B-30020
PN-B-06711
PN-73/B-12007

Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigdzy réznymi rodzajami
odchyltek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464
(80).
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Zaprawy budowlane cementowe.
Cement portlandzki.
Wapno
Kruszywa mineraie. Piaski do zapraw budowlanych.
Ceramika budowlana. Pustaki do przewoddéw dymowych.

e ®
%Eﬂwaﬂﬂtﬂ
ERIROTNE
Ty



Strona 101

STB 04.02. NADPROZA
KOD CPV 45223500-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nadprozy z belek systemowych dla realizacji

zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jake dokument przetargowy przy zlecenin i realizacji

rab6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodei umozliwiajace i majace na celu wykonanie

nadprozy z belek systemowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okresdlenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é materialéw i wykonywanych robdt oraz za zgodnodé z

dokumentacja projekiows, ST i poleceniami Inspekiora. Ogélne wymagania dotyczace tobdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.1. Wymogi formalne.
Montaz i wykonanie nadprozy winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe do§wiadczenie w

realizacii tego typu robot 1 gwarantujacemu wiasciwg jakosé wykonania.
Prefabrykaty Murctherm winny by¢ po wykonaniu zaopatrzone przez wytwoérce w $wiadectwa jakosci

wykonania.

1.5.2, Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie dokladnie zaznajomié z catoscia
dolcumentacji technicanej.

Wiszelkie ewentualne niejasnodci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni€ z autorami poszczegélnych
opracowan przed przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonania robét, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych iasédniczych elementow lub rozwiazan
projektowych mogacych mie¢ wplyw na nodnodc obiektu nalezy uzyskaé akceptacje projektantow.
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2. MATERIALY
Nadproza z belek systemowych Murotherm o rozpigtosciach okreslonych w projekcie;
- nadproza prefabrykowane odpowiadaja wymaganiom normy PN w oparciu o dokumentacje techniczng
producenta,

- posiadaja dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Prefabrykaty powinny by¢ zatadowane na srodki transportowe w taki sposdb, aby podczas transportu

zapewniona byla statecznosé elementu oraz wykluczona mozliwo$é ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Montaz prefabrykatéow
Montaz prefabrykatow nalezy wykona¢ scisle wg Dokumentacji Projektowej i Instrukeji technicznej producenta.

5.2.1. Przed przystapieniem do montaZa naleZy:

- dokona¢ odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatéw - kazda
partia prefabrykatéw powinna mieé zaswiadezenie o jakodei i zgodnosel z PN wystawione przez producenta,

- dokona¢ odbioru technicznego czefci budynku, od ktérej rozpoczyna sie montaz prefabrykatow -
prawidlowos$¢ wykonania frzeba potwierdzi¢ protokolem,

- zalozy¢ geodezyjna osnowe realizacyjng, wyznaczyé osie glowne budynku, sprawdzi¢ rzedne wysokosei i
poziom stropow, )

- Wykonawca opracuje projekt montazu stropu 1 przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

5.2.2. Montaz prefabrykatéw:

- montaz prefabrykatéw nalezy wykonaé zgodnie PN i instrukcjg producenta,

- kolejno$¢ montazu prefabrykatéw wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montazu,

- przy montazu nadprozy, oparcie elementéw na podporze okreslone w dokumentacji wynosi minimum
120mm,

- kazdy prefabrykat powinien by¢ uwlozony na réwno roziozonej warstwie zaprawy o wytrzymaloici na
§ciskanie okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie okredlono inaczej, grubo$¢ warstwy zaprawy
powinna by<¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wieksza niz 20 mm,

- przy montazu prefabrykatéw nadprozy nalezy zwrocié uwage na dokladne ich poiozenie w poziomie

okreslonym w projekcie.

&
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- po ulozeniu prefabrykatéw nalezy wykona¢ ich polgczenie i zabetonowanie, z materialéw i w sposéb
okreslony w projekcie,

- do wypetnienia stykéw stosowaé beton drobnoziarnisty o $rednicy kruszywa do 8mm, klase betonu musi by¢
zgodna z projektem,

- przed zabetonowaniem misjsca stykow 1 wezléw prefabrykatéw obficie zmoczyé woda,

- zaprawa ulozona w stykach prefabrykat6w powinna mieé¢ marke MI2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola prefabrykatow
1. Dostarczone na budowe prefabrykaty betonowe powinny by¢ odebrane komisyjne pod wzgledem:
- kompletnodci dostawy,
- zgodno$ci elementow z Dokumentacja Projektows 1 dokumentacja producenta,
- pod wzgledem stanu technicznego,
- kompletnodei dokumentacji.

2. Do kaidej partii dostarczonych elementéw i akcesoriGw powinno byé dolaczone przez producenta
zaswiadczenie o jakodci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom projektu technicznego oraz
wymaganiom fechnicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, '

3. Element6éw konstrukcji nie spelniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru rob6t montazu nadprozy jest 1 sztuka zamontowanego elementu. Do platnoéci przyjmuje sig

ilos¢ elementdw zgodnie z projektem lub obmiarem powykonawezym.
Zaréwno Inspektor jak i wykonawca moga zazadaé koricowego sprawdzenia ilosci elementéw, w przypadku

watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi byé ziozone na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi

decyzjami Inspektora.

8.1. Odbi6r rob6t montazowych
1. W zakresie odbioru rob6t montazowych prefabrykatéw wehodza:
- kontrola zewnetrznych wymiaréw zmontowanej konstrukcji,

- kontrola poziomu wozenia nadprozy,

kontrola doktadnosci oparcia na podporach,

kontrola wykonania ztaczy,

kontrola wypeinienia zlaczy.
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STB 05.61. KONSTRUKCJE STALOWE
KOD CPV 45223110-0

1. WSTEP
L.I. Przedmiot ST
Przedmiotem ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét konstrukeji stalowych obiektow objetych

zakresem niniejszej umowy dla realizacji zadania inwestycyjnego.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zieceniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. L.1.

1.3. Zakres rob6t objgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodei umozliwiajace i majace na celu wykonanie
stalowych konstrukeji obiektéw kubaturowych,

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é materiatéw i wykonywanych robdt oraz za zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace roboi podano w
specyfikacji Wymagania Ogoélne.

1.5.1. Wymeogi formalne.
- Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukeji winny byé zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe

dodwiadcezenie w realizacji tego typu robét i gwarantujacemu wiadciwa jakos¢ wykonania.
- Konstrukeja winna by¢ wykonana scisle wg rysunkéw oraz dokumentacji zwiazanych wymienionych w pkt.

1.5.3.
- Wykonawstwo 1 montaz konstrukeji musi by¢ zgodne z wymogami norm:

« PN-B-03200  Konstrukgje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
« PN-B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.
- Konstrukcja stalowa winna byé po wykonaniu zaopatrzona przez wytwércg i montazyste w swiadectwa

jakosci wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne
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Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczy powinni sig dokladnie zazmajomié z catodceiy
dokumentacji techniczne], w tym takze z pozostatymi odrghnymi czgsciami dokumentacii (dotyczy to projektu
organizacji robét i projekfu montazu konstrukeji).

Wizelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjadnic z antorami poszezegdinych
opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonania robét, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspekiora, a w przypadke zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nosc obiekiu nalezy uzyskac akceptacig projektantow.

1L.53.3. Dokumentacja zwigzana
Niezaleznie od dokumentacji - przed przystapieniem do danego rodzaju robdt muszg by¢ sporzadzone

nastgpujace dokumentacje uzupemiajace:
- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,

technologia spawania,

ogolny projekt organizacji budowy,
- projekt organizacji montazu.
Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjalistg spawalnika i zawieraé miedzy innymi:
- dobdr parametréw spawania w dostosowanin do przyjetej technologii spawania (spawanie rgczne,
polautomatyczne, automatyczne) zarGwno dla prac warsztatowych jak i dla prac montazowych,
- okreglenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimumn odksztalceri I naprezen
spawalniczych, a take najdogodniejszego dostepu do spoin.
Wszystkie dokumentacje uzupehiajace winny by¢ uzgodnione z autorskim biurem projektow.

2. MATERIALY
Do wykonania calosci konstrukeji nalezy zastosowac stale gatunkow wg wymagan projektowych - zgodnie z
rysunkami.

Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadaé atest hutniczy.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywad przy uzyciuz dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Wysylki elementow montazowych mozna dokonywaé dopiero po wykonaniu zabezpieczeni antykorozyjnych w
zakresie przewidzianym do wykonania w wytwérmi.

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na srodki transportowe w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona

byla statecznoéé elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.
5, WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkle warunki, w jakich beda wykony wane roboty.
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5.2. Zalecenia przy wykonywaniu konstrukeji.

5.2.1. Wykonawstwo warsztatowa

(1) Ciecie materiatu

Cigcia elementéw mozna dokonywaé gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen automatycziych lub

pétautomatycznych.
Arkusze nie obcigte w hucie nalezy obeinaé co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre brzegi nalezy

wyrownac i stgpi¢ przez wyokraglenie.
Przy cigeiu tlenowym mozna pozostawic bez obrobki te brzegi, kidére maja by¢ poddane przetopieniu w

nastgpnych operacjach spawania.

(2) Prostowanie i giecie elementow

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadkn, gdy promienie lozywizny
R sa mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w normie PN-B-06200. Nie dopuszeza sig
odksztalcania na zimno elementow ze stali o grubosci ponad 12 mm. -

W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania nalezy dokonywa¢ na goraco po podgrzaniu do
temperatury kucia i zakoriczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 950°C. Cbszar nagrzewania materiatu
powinien by¢ 1,5 do 2 razy wigkszy niz obszar odksztalcony. Chtodzenie elementéw powinno odbywad si¢
waolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C bez uzycia wody.

Po wyprostowaniu nalezy sprawdzié, czy nie wystapily pekniecia w materiale i spoinach.

(3) Przygotowanie elementdw do spawania

4

Ukosowanie brzegéw elementdw moina wykonywad r¢cznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym
ustwajac zgorzeliny i nier6wnosci.

Powierzchnic brzegdéw powinny by¢ na tyle gladkie, aby parametry charakteryzujace powierzchnie cigeia
wg PN-M-69774 nie byly wigksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy giebokim przetopie materiaiu rodzimego nie
wigksze niz klasy 3-3-3-3.

Dopuszczalna nieliniowosé cigcia recznego wynosi 20% grubosci materialu cigtego, lecz nie wigcej niz 1,5
. -

Krawgdzie cigte gazowo, a nie preetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez
oszlifowanie) na glebokodé 1 mm.

Brzegi 1 rowki do spawania nalezy przygotowad zgodnie z PN-M-69014 oraz PN-M-65015.

Roboty spawalnicze

Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowang technologia spawania.
Konstrukcje stalowe zaliczone sg do I klasy konstrukcji spawanych.

5.2.2. Przechowywanie konstrukeji

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktadaé na podktadach izolujacych ja od bezposredniego stykania sie z

gruntem i woda. .
Konstrukcje nalezy ta witadad, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wéd opadowych lnb

$niegu oraz zapewnic jej statecznosé 1 zabezpieczy¢ przed trwalym odksztatceniem,
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3.2.3, Montaz konstrukeji na budowie

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez
wykonawce.

Przed przystapieniem do robét przy scalaniu elementéw wysylkowych, cato$é konstrukcii ustawiona na
fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci ksztaltu z wymogami
dokumentacji projekiowe;j.

Przed przystapicniem do usuwania podparé montazowych nalezy dokonaé kontroli i odbioru wszystkich

polaczen montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastgpujacym zakresie;

biezace] kontroli wykonawstwa w wytwdrmni, _
sprawdzeniu stopnia czystosci konstrukeji przed przystapieniem do robot malarskich,
biezacej kontroli prac montazowych,

kontroli jakodci spawania.

6.1. Kontrola konstrukeji stalowej

1. Dostarczone na budowe elementy konstrukeji stalowej powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:

2

kompletnosci dostawy,

zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,

pod wzgledem stanu technicznego,

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,

komplemosci dokumentacji,

wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane sg w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B-06200.

Do kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoriow powinno by¢ dolaczone przez producenta

zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w

odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Elementéw konstrukcji nie spélniaj acych-tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w '6biekiy. Ewentualne
niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub skladowania, nalezy usunaé przed montazem.

6.2. Tolerancja wymiardw

6.2.1. Uwagi ogélne
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowa¢ jako miarodajne tylko wiedy, gdy projekt nie przewiduje

inaczej.

622. Dopuszczalne odchytki od wymiardéw i potozenia konstrukeji.
1. W zakresie montazu konstrukeji stalowej:

sprawdzenie wykonanej konstrikeji z Dokumentacja Projektowa,
wykonanie pomiaréw sprawdzajacych konstrukcje, sprawdzenie wielkodci odchylek w stosunku do
wielkosci okreélonych w projekcie,

sprawdzenie poprawno$ci wykonania polaczen, stykéw montazowych i kotwienia,
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- sprawdzenie wpiséw w Dzienniku Budowy z odbiorow czgsciowych elementéw montazu (podlewki,
regulacii, stezenia itp.)
- tolerancje i dopuszczalne odehylki elementdw stalowych wg PN-B-06200:

®  polozenie potaczenia belki ze stupem w osi: +/- Smm

& poziom belki: +/- 10mm

B réznica pozioméw na konicach belek - mmiejsza z wartosci: diugos¢/500 lub 10mm
E  poziomy sasiednich belek: +-10mm

N odleglosé migdzy sgsiednimi belkami: +/- 10mm

B poziomy sasiednich stropdw: +/-10mm -

dopuszczalne odchylki szyn i belek podsuwnicowych wg PN-B-06200

»  lokalna odchylka szyny od prostej: poziomo +/-Imm/2m

»  rGmica pozioméw szyny nha dtugosci L migdzy podporami: 1./1000 lub 10mm

»  mimosrodowos¢ szyny wzgledem $rodnika: +/-0.5 grub.érodnika> 12mm
*  +/-6mm przy grub. srodnika: < 12mm

»  nachylenie glowkd szyny do poziomu: kat = +/- 1/100arc

»  uskok w styku szyn: 0,5mm

2. W zakresie potgczen srubowych:
- zastosowanie w potaczeniach wlasciwych Srub, -
jakos¢ wyrobéw srubowych,
- przygotowania powierzchni styku,

- sprawdzeniu szczelnosci polaczenia $rubowego szezelinomierzem,

- sprawdzenie wielkosci skrecenia $rubami sprezajacymi dokonuje si¢ w iloci 10% srub, a jezeli liczba srub
jest mniejsza niz 20 - dwa polaczenia,
- sprawdzenia polaczen srubowych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06200.
3. Kazda czynnosé kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim

protokotem.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru konstrukeji stalowej jest 1 tona. Do platnosci przyjmuje sig tonaz konstrukcji zgodnie z
projektem, zwiekszony lub zmniejszony o iloci wynikajace z zaaprobowanych zmian.

Zaréwno Inspektor jak i wykonawca moga zazadaé koficowego sprawdzenia tonazu, w przypadku watpliwosci.

Zadanie wykonawcy musi by¢ ztozone na pigmie.

1. Cigzar whasciwy stali nalezy przyjmowaé wg PN. Naddatki wynikajace z zastosowania przez wykonawce
elementéw zamiennych o wigkszych niz potrzeba wymiarach nie sa wliczone do tonazu.

. 2. Cigzar $rub, nakrstek oraz podkladek wlicza sig do tonazn konstrukcji wg ich nominalnego cigzaru i
wymiarow.
Nie wlicza sig do tonazu powlok ochronnych.

4. Cigzar spoin wlicza si¢ do tonazu wg nominalnych wymiaréw. Nadlewek, wydhizen itp. nie uwzglednia sie.

Nie potraea sig¢ tonazu otwordw i wycigé o powierzchni mniejszej od 0,01 m.
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemmymi

decyzjami Inspektora.

8.1. Odbidr robét warsztatowych
1. Odbiory czgiciowe
- odbidr warsztatowo wykonanej konstrukeji,
- odbidr scalania konstrukeji na montazu.
2. Odbior koncowy
- podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:
= atestacje materialow,
= sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i rysunkami warsztatowymi,
* sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
* sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania,
= sprawdzenie wynikéw kontroli spoin i kontroli ich szezelnodci,
= sprawdzenie prawidlowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
- Odbior zakoniczony winien by¢ sporzadzeniem protokoty, do ktérego nalezy dolgczy¢ wszelkie niezbgdne
dokumenty (atesty, protokoly badaf, itp.), a takze swiadectwo jakosci wykonania wystawionym przez

wytworce.

8.2, Odbior robét montazowych
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwomi.

8.3. Odbiér konicowy

Qdbidr koficowy odbywa sig po pisemn;;rm stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia
robét montazn konstrukcji stalowych i spetnienin innych warnnkow dotyczacych tych robot zawartych w
umowie.

Zakres czynnosci odbioru koficowego okreslony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania Ogoélne oraz w

Umowie,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zaaprobowany tonaz wykonanej konstrukcii wg obmiaru robét jest plainy na podstawie ceny jednostkowej,
ktora uwzglednia:
1. w zakresie wykonania konstrukeji:
- dostarczenie wszystkich czynnikow produkeii,
- przygotowanie i dostarczenie rysunkow warsztatowych,
- czyszczenie, trasowanie, wiercenie, obrobke maszynows, pasowanie, ukosowanie, spawanie,
- montaz i obrébke termiczng

- kontrolg kwalifikacji spawaczy,
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EMNVIROTECH
T



Strona 111

- prowadzenie badafi robét spawalniczych wraz z zastosowaniem metod nieniszczacych,

- oznakowanie elementéw konstrukeji wg kolejnosci ich montazn na budowie.

2. w zakresie montazu na budowie:

- wykonanie i rozbiorke konstrukcji rusztowan i stezeft montazowych,

- montaz wstepny z regulacja geometrii,

- sprawdzenic kwalifikacii spawaczy i monterdw,

- state polgczenia elementdw konstrukeji przez spawanie i skrgeanie na druby,

- wykonanie oston dla robdt spawalniczych,

- badania polaczen,

- oczyszezenie stanowiska pracy,

- dostarczenie i usuniecie materialéw ustugowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-03200

PN-B-06200

odbiorze.

PN-H-84018

PN-H-92120

PN-H-93000

PN-M.-69014

PN-M.-69015

PN-M.-65016

PN-M.-69430

PN-M.-69433

PN-M.-65703
PN-M.-69770

PN-M.-69772

PN-M.-69775

Konstrukeje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukeje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy

Stal niskostopowa o podwyzszone] wytrzymatosei. Gatunki.

Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyklej jakodci i
niskostopowe;j.

Stal weglowa niskostopowa. Walcdwkd, prety i ksztattowniki walcowane na
goraco.

Spawanie hukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

Spawanie hikiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
bfzegéw do spawania.

Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegdw do spawania.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne
wymagania i badania.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowgglowych
i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Radiclogia przemystowa. Radiogramy spoin czolowych w zlgczach
doczotowych ze stali. Wymagania jakosciowe 1 wytyczne wykonania.
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ziaczy spawanych na podstawie
radiogramoéw.

Spawalnictwo, Wadliwosé zlgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci

na podstawie ogledzin zewnegtrznych.
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STB 04.02. PRACE MALARSKIE KONSTRUKCJI
KOD CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt pokrywania powlokami malarskimi

konstrukcji stalowych dla realizacji zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizagji robot

wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ki6rych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci przy pokrywaniu powtokami malarskimi
stalowych konstrukeji obiektow kubaturowych, 1 obejmuja:

a) przygotowanie powierzchni do malowania,

b) nanoszenie podkladu gruntujacego (2 warstwy),

¢) malowanie nawierzchniowe (2 warstwy).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoine oraz zdefiniowanymi ponize;.

14.1. Aklimatyzacja powloki - stabilizacja powloki malarskiej w okreslonych warunkach temperatury 1
wilgotnosci powietrza.

1.4.2. Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktérym wyr6b lakierowy po zmieszaniu skladnikow

nadaje sig do nanoszenia na podioze.

1.4.3. Farba - wyréb lakierowy pigmentowy, tworzacy powloke kryjaca, kiéra speinia przede wszystkim funkcje

ochronna.

1.4.4. Farba do gruntowania - farba wytwarzajaca powloki gruntowe wykazujace zdolnos¢ zapobiegania
korozji metali, dzigki zawartoéci w powloce skladnikow hamujacych procesy korozji podioza.

1.4.5. Lepko$é umowna - czas wyplywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o érednicy
otworu wypltywowego 4 mm.
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1.4.6. Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby natozone na podklad gruntujacy w celu uszczelnienia i

uodpornienia na wystgpujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

1.4.7. Punkt rosy - temperatura, przy ktérej na powisrzchni przedmiotu pojawiaja sie kropelki wody wskutek
kondensacji pary wodnej zawarte] w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepla przez podioze lub wskutek
napiywu cieptego, wilgotnego powietrza na chlodniejsze podloze.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw i wykonywanych robot oraz za zgodnoic z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dofyczace robdt podano w

specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY

Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie farbarni (termoodporng 1 ogniochronna):
- farba do gruntowania - 2 warstwy

- farby nawierzchniowa - 2 warstwy

Rodzaj farby oraz minimalna grubosé powloki podano na rysunkach.

3. SP T

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu.

Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
bezpieczenstwa zostang zdyskwalifikowane 1 niedopuszezone do robot.

3.2, Sprzet do czyszczenia kenstrakeji.
Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzié mechanicznie urzadzeniami o dzialaniu strumieniowo-Sciernym,

dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inspektora.
Sprzgt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnié

strumieni odoliwionego i suchego powietrza.

3.3. Sprzet do malowania.
Naktadanie farb wykonywa¢ metoda natryskows przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez

Inspektora.
Prawidlowe ustawienie parametréw malowania natryskowego ($rednica dyszy, gestos¢ materiatu, ci$nienie)

nalezy przeprowadzaé na prébnych powierzchniach i uzyskaé akceptacje Inspektora.

4. TRANSPORT
Transport wyrobow lakierowych 1 rozcienczalnikow winien odbywaé sie z zachowaniem obowiazujacych

przepiséw o przewozie materialdw niebezpiecznych okre§lonych w normach przedmiotowych I wg PN-C-

81400.
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5. WYKONYWANIE ROBOT
Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczyécié. Oczyszczenie polega na usunigcin z powierzchni

stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, tluszezdw i smaréw, kurzu i pylu, wilgoci i resziek

procesu spawania.

Podstawowa czynnodcig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co palezy wykona¢ przy pomocy metody
strumieniowo-éciernej (piaskowanic Iub $ritowanie). Powierzchnie nalery czysci¢ do drugiego stopnia
czystosci. Ocena stopnia czystodci wg PN-ISO 8501-1. Sposdb czyszczenia pozostawia sig do uznania
wykonawcy; musi on jednak gwarantowaé uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez
Inspektora. Inspektor ma prawo dokonania odbioru oczyszezonych powierzchni i wyrazenia zgody na
nanoszenie powloki malarskigj.

Chropowatos¢ powierzchni nie powinna przekraczaé R, = 25-27 um.

Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie czterowarstwowego zestawu malarskiego nalezy
wykona¢ w wytwomni.

Na budowie, po montazu zachodzi koniecznosé wykonania tych prac na stykach montazowych i w miejscach

uszkodzeni w czasie transportu i montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontroli podlegaja:
- sprawdzenie zgodnosdci wykonanego pokrycia z projektem zabezpieczenia antykorozyjnego,
- ocena pokrycia nie uzbrojonym okiem,
- pomiar grubosci naniesionych powlok,
- pomiar przyczepnodci pokrycia do podioza wg PN-C-8153 1,
- odbidr stopnia czystodci powierzchni przed naniesieniem powtok (kontrola biezaca),

- kontroli jakosci spawania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest m.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru pokry¢ malarskich nalezy dokonaé dwukrotnie:
- odbidr pokry¢ malarskich wykonanych w wytwémni,
- odbiér ostateczny pokrycia malarskiego po ukoriczenin montaz.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ceny jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,

CZysSZczenie,

wykonanie niezbednych rusztowan, podestow itp.,

wykonauie prac zabezpieczajacych z dostosowaniem do warunkéw pogodowych,
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3

wymagane przerwy miedzy poszczegolnymi operacjami,
demontaz rusztowan oraz ich usunigcie,

3

oczyszezenie stanowiska pracy,

dostarczenie 1 usuniecie materialéw ushugowych.

10. PRZEPISY E-
Normy:
. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okrelenie agresywnosci korozyjnej
srodowiska. _
. PN-H-070500chrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni do malowania.
. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne.
. PN-H-970530chrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogdlne.
. PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powlok.
. PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powlok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej.
EH!’fMﬂcl!a
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STB 06.01. POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
KOD CPV 45261210-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem pokrycia z

papy termozgrzewalnej dla realizacji zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w piet. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokrycia z papy termozgrzewalnej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoine.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca tobét jest odpowiedzialny za jako$é materialéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$é z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
specyfikacji Wymagania Ogo6lne.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie robét zwigzanych z pokryciem z papy termozgrzewalnej winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wlasciwe dogwiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujacemu whasciwa jakos¢ wykonania.
Roboty zwiazane z wykonaniem pokrycia winny by¢ wykopane §cisle wg dokumentacji technicznej. Przy
wykonywaniu prac budowlach pokrycia z papy termozgrzewalnej nalezy przestrzegaé przepisow BHP i
przeciwpoZarowych obowiazujacych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyine.
Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sig doktadnie zaznajomic z catoscia

dokumentacji technicznej, w tym takZe z pozostatymi odrgbnymi czgsciami dokumentacji, dotyczy to zwlaszcza

projektn organizaciji robot.
Wszelkie ewentualne niejasnodci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszezegélnych

opracowan przed przystapieniem do robot.
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2. MATERIALY
2.1. Papa termozgrzewalna podkiadowa
gramata osnowy: do 250 g/m2,
grubosé: 4,0 - 4.5 mm,
osnowa poliestrowa lub z widkna szklanego,
posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchniej,
klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno zapalny,
wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa.

2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
gramatura osnowy: 250 g/m2,
grubogé: 5,0 - 5,5 mm,
osnowa poliestrowa,
posypka mineralna gruboziamista warstwy wierzchniej,
klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno zapalny,
wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.

4, Transport i magazynowanie

4.1. Transport.

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, ukladajac je w pozycji
lezacej najwyzej w dwoch warstwach. Rolki papy nalezy ukiadac dhigoscia w kierunku jazdy Srodka
transportowego na calej szerokosci.

Roztwér asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamknigte bebny metalowe w PN-0-79601. Masa
roztworn w bebnie nie powinna by¢ wigksza niz 200kg. Przy transporcie nalezy zachowad przeﬁisy Ministra
Komunikacji w sprawie bezpieczefistwa ruchu przy przewozie materialow niebezpiecznych na drogach
publicznych. Bebny nalezy ustawié w pozycji stojacej scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch
warstwach, tak aby tworzyly zwarta calo$é zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym

przesunigciem lub uszkodzeniem.

4.2. Magazynowarie.
Papa termozgrzewalna - pomieszczenie zamkniete, chroniace przed zawilgoceniem, w odleglosci co

najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy ukiada¢ w stosy na réwnym i utwardzonym podlozu, w
pozycii lezacej réwnolegle do siebie, nie wigcej niz w dwaoch warstwach. Stosy nie powinny zawieraé

wigcej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegtos¢ migdzy stosami powinna wynosic nie mniej niz 80 cm.
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Roztwoér asfaltowy - w szczelnie zamknietych bebnach metalowych, w pozycji stojace] z dala od zrédia
ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami

atmosferyczmymi.

5. WYKONANIE ROBOT
51. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt orgamizacji i harmonogram robdt

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty.

5.2. Wykonywanie robot.

1. Papamocowana do podioza za pomoca zgrzewania.

2. Pape przykleja si¢ za pomocg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy plomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;.

3. Palnik powinien znajdowaé si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; plomienie
palnikéw powinny by¢ tak skierowane, aby réwnoczesnie podgrzewaly powloke asfaltowa do jej
nadtapiania (pasmem szerokogci ok. 10 cm na calej szerokodci wstegi) 1 powierzchnie izolowanego podioza
{bezposrednio przed rozwijana papa).

4. Fragment wstegi papy z nadtopiona powloks asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé watkiem o diugosci
rownej szerokosci pasma papy.

5. Szerokos¢ zakladéw papy zaréwno podhuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna wynosic

minimum 10 cm. Zaklady kolejnych warstw powinny by¢ przesunigte.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakoSci materialow
1. Dostarczone na budowe elementy i materialy powinny by¢ odebrane komisyjne pod wzgledem:
- kompletnoéci dostawy,
- zgodnosci elementdéw z Dokumentacjg Projektowa,
- pod wzgledem stanu technicznego, -
jakosci i kompletnosei dokumentacji.
2. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materialéw powinno by¢ dotaczone przez producenta
zaswiadczenic o jakosci, stwierdzajace, Zze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

3. Element6w i materialéw nie speiniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.

6.2. Kontrola wykonania robét
W zakresie robot pokrycia dachu papa termozgrzewalna:
1. Sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodno$é z dokumentacja projektowa zastosowanych materiakow.
2. W zakresie podioza z plyt ze styropianu, moga one stanowi¢ podtoze pod przekrycie papowe, jesli ich

gestosé jest nie nizsza niz styropianu PE 20,
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Rownodé powierzchni podioza jest dostateczna, gdy na tacie dhugosci 2,0 m szezelina nie jest wigksza niz
5 mm. Szczelina nie moze powstaé w wyniku uskoku pomigdzy sasiednimi elementami podtoza.
Prawidlowosci wyklejenia papa elementéw pionowych laczacych sig z dachem i przechodzacych przez
dach: - nalezy je wykleid papa na wysoko$¢ minimum 15 cm od poziomu gérnej warstwy pokrycia dachu.
Sprawdzenie prawidlowosci spadkdw i szczelnodci pokrycia papowege nalezy przeprowadzaé jedynie w
wybranych przez komisje miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli
nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzié po deszczn, to nalezy wybrane miejsce poddac
przez 15 minut dzialaniu strumienia wody z weza.

Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badafi zgodnie z procedura uzgodniong z producentem
papy.

Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inspektorem.

Odbiory czesciowe lub koficowe pokrycia z papy mozna wykonywaé po minimum 24 godz. od chwili

ulozenia papy.

7. OBMIAR ROROT

Jednostka obmiaru wykonania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej jest 1 m” powierzchni dachu. Do
platnosei przyjmuje sig powierzchnig dachu zgodnie z projektem.
Zardowno Inspektor jak i wykonawca moga zazadac koficowego sprawdzenia powierzchni dachu w

przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ ztozone na pismie.

8 ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, Specyfikacja Techniczna oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.1. Odbiér czeSciowy

1

Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakeficzeniu kolejnych etapow wykonanych robot
pokrywczych.

Odbior czgéciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podloza,

dolktadnosci zagrntowania podloza,

jakosei zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania poszezegdlnych warstw pokrycia,

dokdadnoéei wykonania elementéw obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

82. Odbidr kofcowy
1. Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszezu.
2. Odbiér konicowy powinien polega¢ na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek

dekarsko-blacharskich i polgczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi.

3. Qceny technicznej robot nalezy dokona¢ w oparciu o odbicr koficowy przeprowadzony komisyjnie.
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4. Do odbioru koiicowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czedciowych oraz dokumentacje

techniczna 1 dziennik budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej wg obmiaru platne sa na
podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio dla papy podktadowej i nawierzchniowej:
zakup materialow,
transport na plac budowy 1 miejsce robot,
magazynowanie,
oczyszezenie podioza,

zagnuntowanie podloza,
ulozenie papy z podgrzewaniem palnikiem,

oczyszezenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Normy:
= PN-B-04615 Papy asfaltowe i smolowe. Badania.
= PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze
«  PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.
= DPN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
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STE 06.02. IZZOLACJA Z PLYT Z WELNY MINERALNEJ
KOD CPV 45321000-3

1. WSTEP
L1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji

termicznych wykonanych z welny mineralnej i ptyt warstwowych dla realizacji zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robof objetych ST,
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji
termicznych z piyt z welny mineralnej i plyt warstwowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolnej.

1.5. Ogélne wymagania dotycezgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoéle wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogolne".

1.5.1. Wymogi formalne.
Ukladanie izolacji termicznej powinno byé zlecone przedsigbiorstwn majacemu wiasciwe doswiadczenie w

realizacji tego typu robét i gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania. Izolacja powinna by¢ wykonana cisle

wg rysunkow.,

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ dokiadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacii technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnoéci nalezy wyjasnic z autorami opracowar.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga byé dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskad dodatkowa akceptacjg projektantow.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przesirzegaé przepisow BHP i p. poz.
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2. MATERIALY
2.1, Zastosowane materialy,
Podstawowym materialem do wykonania izolacji termicznych sa:
- plyty z welny mineralnej i plyty warstwowe - ich grubodci i rodzaj podane w dokumentacji.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzycin dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét,

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Plyty z welny mineralnej i plyty warstwowe sa pakowane w pakiety 1 owinigte folia termokurczliwa. Pakiety z
plytami nalezy uklada¢ w pozycji poziomej, $ciéle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszbzeniem w

czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz $rodka transportu §ruby i inne czgsci nalezy usungé

lub zabezpicczyé, aby nie uszkodzily piyt w czasie transportu.
Plyty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podiozu, z dala od Zrédia

ognia.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich roboty beds wykonywane.
Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonywania i odbioru
robét ogdnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i p. poz.

5.2. Opis ogolny.

Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych mozliwe
Jjest wykonywanie robot bez proceséw mokrych.

Warstwy powinny by¢ uktadane w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna
by¢ ciagla i mie¢ stala grubosé, zgodna z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ ukladane na styk. Przy
ukladaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie w sasiednich warstwach
wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte-w jednej warstwie powinny mie¢ stala grubosc.

Ukladanie izolacji nalezy wykonad na warstwie paroizolacji.

6. KONTROLA JAKOSCI
Zastosowane plyty z welny mineralnej i plyty warstwowe powinny charakteryzowac sig:
- zgodnoscia z BN-84/6755-08,
- gestodcia 40-140 kg/nt’,
- wilgotnoscia nie przekraczajaca 2%,
wspétezynnikiem przewodzenia ciepta X = 0,035-0,037 W/mK,
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- niepalnosciawgPN-93/B-02862,
- zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C,
- wiékna powinny by¢ hydrofobizowane,

posiadad swiadectwo ITB i $wiadectwo jakosci wystawlone przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows izolacji przeciwwilgociowych jest I m .

8. ODBIOR ROBOT
Qdbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach:

po dostarczeniu materiatdw na budowe, po
przygotowaniu podloza, po wykonaniu warstwy

ocieplajacef.

Przy odbiorze materialéw nalezy sprawdzié zagwiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz

zgodno$é materialéw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbicr podioza powinien obejmowaé sprawdzenie:
zalozonych spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosei podioza,

jakosci wykonania paroizolacji.

Odbidr wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé sprawdzenie:
jakosci zastosowanych materialow,
- prubodci i cigglodei warstwy ocieplajace,
czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbiér koficowy powinien polegaé na sprawdzeniu wynikéw odbioréw migdzyfazowych, oraz sprawdzenin
zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.
Odbior powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokohy, do ktdrego nalezy dolgczyc wszysikie dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platmodci jest obmiar robdt oraz cena jednostkowa, w ktéra wliczone sq nastepujace czynnosci:
- oczyszezenie podioza,
- unilozenie izolacji z plyt,

- transport na placu budowy i na stanowisko robét,

likwidacje i uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANKE

+  Normy:
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= PN-B-02020  Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
= PN-B-04620  Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
e« PN-B-0202]1  Izolagja cieplna. Wielkosdci fizyczne i definicje.

-Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.
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STB 07.01. ELEWACIE KOD CPV
45324000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotern niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

elewacyjnych dla realizacji zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie robot

elewacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolnej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami

Inspektora. Ogdle wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania Ogélne".

1.5.1. Wymeogi formalne.
Wykonanie elewacji powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego

typu robét i gwarantujacemu whasciwg, jakosé wykonania. Izolacja powinna byé wykonana écisle wg
dokumentacji.

1.32. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadz6r techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z catoscia
dokumentacji technicznej.

Wiszellkde ewentnalne niejasnosci nalezy wyjasnié z autorami opracowar.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga byé dokonywane w takcic wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiazan
projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkows akceptacjg projektantéw.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i p. poz.

2. MATERIALY
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2.1. Zastosowane materialy.
Podstawowymi materiatami do wykonania elewacji sa:
- plyty styropianu,
- kolki z trzpieniem,
- tynk zewnetrzny: kompletny system produkcji np. Caparol, Baumit, Atlas, Dryvit skladajacy si¢ 7

»  drodka gruntujgcego,

* masy klejowej do styropianu,

= siatki z widkna szklanego,

«  szpachlowego tynku mineralnego ,.baranek” 2 mm,

«  farba silikonowa.

Materiaty sa $cisle okreslone w instrukeji technicznej wykonania rob6t podane] przez producenta systemu.

Wszystkie materialy powinny posiadaé §wiadectwa zgodnosci z PN i dopuszezenia do stosowania.

3, SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,

zaakceptowanego przez Inspekiora.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Plyty styropianu sa pakowane w pakiety i owinigte folia termokurczliwa. Pakiety z plytami nalezy ukladac w

pozycji poziomej, §cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed

uszkodzeniem.,
Plyty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, z dala od Zrédla

ognia.
Klieje i masy szpachlowe pakowane sa w worki papierowe i powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia w czasie

transportu i przechowywania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonywania i odbioru robot
ogdlnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i p. poz.

5.2. Opis ogdlny.

1. Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie rob6t bez proceséw mokrych.

Plyty styropianu powinny by¢ ukladane w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciagla i mie¢ stala grubosé, zgodna z projektem. Plyty izolacvine powinny by¢ ukladane na styk.

&
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Przy ukladaniu kilku warstw, plyty nalezy uklada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie w sasiednich warstwach
wynosito min. 3 cm. Piyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stata prubosé.

Plyty na elewacji nalezy mocowaé na klej i kotkami o trzpieniach plastikowymi w iloéci i w sposob okreslony w
instrukeji technicznej producenta.

Podloze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i réwne. Nieréwnosci nie mogg przekraczac 9 mm
na odcinkn 2 m. W przypadko wiekszych nieréwnoséci nalezy je wyréwnac zaprawa cementowa.

Do plyt ze styropianu przykleid siatke z tworzywa sztucznego zatapiajac ja w warstwic kleju.

2. Roboty tynkarskie. Na tak przygotowang powierzchnie nalezy natozy¢ warstwg podktadows tynku, zgodnie
z instrukcjg producenta i starannie wyréwnac jej powierzchnig poprzez szlifowanie reczne.

Powierzchnie podktadows zagruntowadé, a nastepnie polozy¢ warstwe zewnetrzng dekoracyjna tynku, zgodnie z
instrukcja producenta.

Wszystkie krawedzie wypukle nalezy zabezpieczy¢ listwami metalowymi i dodatkowa warstwa, siatki, zgodnie z
instrukeja producenta.

Wykoficzenie powierzchni tynku - sposéb zatarcia warstwy fakturowej oraz grubosé ziaren i kolor dobra¢ na
podstawie rysunkéw.

Wykonany tynk mineralny ,,baranek" o uziarnieniu 2 nm, na catej powierzehni nalezy pomalowaé farba

silikonowa w kolorystyce okreslonej w projekeie.

6. KONTROLA JAKOSCI
W zakresie wykonanych tynkéw
1. Sprawdzeniu podlega wykonanie robat zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-10100), a zwlaszcza:
rodzaju tynku,
faktury, grubosci ziaren i kolorystyki tynku,
grubodci tynku (otwory w ilodei 5 szt. dla 5000 m2 powierzchni + 1 otwor na kazde dalsze 1000 m2).
2. Sprawdzeniu podlega zastosowanie wlasciwych materialow 1 ich wbudowanie zgodnie z instrukcja
producenta.
3. Kontrola jakoéei robét i wy:'naganié dotyczqée powierzchni rynku - niedopuszczalne sa nastg-puj ace wady:
pecherze 1 spekania,
plamy i ubytki,
odspojenia wyprawy od podioza.
4. Dopuszezalne odchyiki przy wykonaniu tynku elewacji:
odchylenie powierzchni od plaszezyzny i krawedzi od prostej: mniej niz 2 mm i mniej niz 2 szt na tacie
dlugodci 2,00 m,
odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: mmiej niz 1,5 mm na Im i mniej niz 10 mm
na wysokodci jednej kondygnacji, i mniej niz 30 mm na wysokosé catego budynku,
odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mniej niz 2 mm na Im i 3 mm na calej

powierzchni miedzy przegrodami (pilastry, narozmiki itp.).
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Kazda czynnosé kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim

protokolem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m” wykonanej elewacji.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

- po dostarczeniu materialdw na budowe,

- po przygotowaniu podioza,

- po wykonaniu warstwy ocieplajacej,

- po wykonaniu warstwy zewnetrznej tynku,
- po pomalowaniu tynku.

Przy odbiorze materialow nalezy sprawdzi¢ zagwiadczenie o jakosei dostarczone przez producenta, oraz

zgodnoéd materiatéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr podioza powinien obejmowad sprawdzenie:
- rownodcl, czystodei i suchogcei podioza,

- tolerancji wymiarowych.

Odbioér wykonanej elewacji powinien obejmowaé sprawdzenie:
- Jjakosci zastosowanych materiatéw,
- gruboscei i cigglodci warstwy ocieplajgcej,
- wlasciwego mocowania warstwy izolacyinei,
- czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
- Jjakosci wykonanych robat tynkarskich i malarskich.

Odbidr koricowy powinien polegaé na sprawdzeniu wynikéw odbiordéw migdzyfazowych, oraz sprawdzenin

wykonanej warstwy zewnegirznej tynku.
Odbidr powinien by¢ zakosficzony sporzadzeniem protokotu, do ktdrego nalezy dotgczy¢ wszystkie dokumenty.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa platnosci jest obmiar robét oraz jednostka ceny, w ktora wliczone sa nastepujace czynnosci:
- oczyszczenie podioza,
- ulozenie izolacji z pivt,
- mocowania plyt na klej i kolkami systemowymi,
- przyklejenie siatki z tworzywa sztucznego,
- natozenie warstw podkladu 1 tynku zewngtrznego,
- malowanie tynku minerainego farba,
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- fransport poziomy i pionowy materialow,

- likwidacjg i uprzatniecie stanowisk pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Normy:

*  PN-B-02020  Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
= PN-B-04620  Materialy i wyroby termoizolacyine. Terminologia i klasyfikacja.
= PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicie.

Dz U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Warunki  techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Arkady  1989.
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STB 07.02. RYNNY I RURY SPUSTOWE
KOD CPV 45261320-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace montazu 1 odbioru rynien i rur

spustowych dla realizacji zadania inwestycyjnego.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu montaz
rynien i rur spustowych z blachy stalowej w systemie.

14. Okreslenia podstawowe
Rynna - koryto do odprowadzenia wody z pofaci dachowe.
Rura spustowa - rura odprowadzajaca wode do kanalizacji deszczowej lub na teren.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z rysunkami, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1, Wymogi formalne
Montaz systemu rynien i rur spustowych winen by¢ zlecony przedsigbiorstwn majacemu whasciwe do$wiadczenie

w realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu wiasciwa jakos¢ ich wykonania. Roboty zwiazane z montazem
rynien i rur spustowych winny by¢ wykonane scisle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac
montazowych rynien i rur spustowych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i przeciwpozarowych
obowigzujacych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robét wykonawey oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z catodcia

dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostalymi odrebnymi czesciami dokumentacji (dotyczy to

zwiaszcza projekin organizacji robot). «
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacii nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegGinych

opracowail.
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2. MATERIALY

Rymny, rury spustowe, a takze inne materialy potrzebne do montazn powinny posiada¢ atest ITB oraz oceng
Panstwowego Zakladu Higieny.
Uchwyty i blachy stalowej powlekanej systemowe

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

W celu uniknigcia niepozadanych deformacji rynny i rury spustowe powinny by¢ skfadowane i transportowane
na plaskiej powierzchni. Dopuszczalna max. wysokos¢ magazynowania -1m .

Ostre krawedzie stojakéw, rodkow transportu stykajgce sie z rynnami i rurami nalezy zabezpieczy¢ deskami lub
w inny sposob. Ladunek w czasie transportu powinien by¢ wnieruchomiony. Nie wolno dopuscic do

miejscowego zgniatania elementéw i rzucania.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgdg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robét
Wykonanie i montaz zgodnie z sztuka dekarska i z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Rynny i rery spustowe
Wymagania techniczne:
Blacha pierwszej klasy jakosci.
Powierzchnia blachy powlekane] nie powinna wykazywac:
peknige,
hiszczenia powloki organiczne;,

naderwan widocznych nienzbrojonym okiem.

Dopuszcza sie:
grudki,
zgrubienia powloki,
drobne plamy,
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rysy i zatarcia nie naruszajace szczelnosci powloki organicznej.

Dopuszczalne odchyki:

odchylki grubosci [mm] - +£0,12,
odchylki od masy [kg] - 1,06,

szeroko$¢ budowlana, liczba profili x szerokosé [mm] - £3,0,

szerokos¢ catkowita - +25 -~ 40,

dtugosc blachy - +20,

Materiat :

wg BN-0642-46,

stal w gatunku StO i St 1 - wg PN-H-92131.
Powloka organiczna

Grubos¢ powloki powinna by¢ zgodna z BN-84/0642-46

Cechowanie

Blacha powinna by¢ cechowana co najmniej na dwoch przewieszkach, przymocowanych do paczek z

podaniem nastepujacych danych:

znak wytwérmi,

oznaczenie profile i wymiary blachy,
rodzaj i kolor pokrycia,

kiasa jako$ci blachy,

masa paczki,

DUIMer normy,

numer partii i numer paczki,

znak zabezpieczenia powierzchni,

liczba arkuszy w paczce (na zamowienie klienta).

Badania, rodzaj badas:

ogledziny powierzchni,

sprawdzenie wymiaréw,

sprawdzenie masy Im dhigosci blachy,
sprawdzenie grubodci powloki organicznej.

W skiad partii wchodza blachy:

z jednego gatunku stali,

o jednakowym rodzaju powloki,
o jednakowej grubosci,

o0 jednakowym kolorze powloki,
Jjednej klasy jakosci powierzchni,
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Jjednego wymiaru profilu i jednakowych wymiardw nominalnych.

Probki do ogledzin powierzehni i sprawdzenia wymiardw wybiera sie losowo z partii w postaci arkuszy
blach, zgodnie z normg PN-N-03010, o liczbie:

= poziom kontroli - If ogdlny wg PN-N-03021,

+  wadliwo$¢ dopuszczalna - max 4.0%,

¢ pobieranie probek do sprawdzenia masy 1 m db. blachy nalezy przeprowadzié na jednej wybrangj

paczce blach z partii,
« pobieranie probek do sprawdzenia grubodci powtoki organicznej wg BN-84/0642-46,
= opis badan:

ogledziny powierzchni - nieuzbrojonym okiem,
sprawdzenie wymiaréw - szablonami i stosownymi przyrzadami pomiarowymi,
pomiar masy 1 m dlugoéci blachy - pobierana do badar paczke naleiy zwazyé, a nastgpnie
uzyskany wynik podzieli¢ przez liczbe metréw sianowiacych sumaryczna dlugosc arkuszy w
paczce,
sprawdzenie grubosdci i jakosci pokrycia - wg BN-84/0642-46.
*  Ocena jakodci i atesty:
Wytworea jest zobowiazany wystawié¢ dla kazdej partii zaswiadczenie o jakosci, zawierajace co najmnie;:
nazwe 1 znak wytwércy,
oznaczernie wyrobu,
stwierdzenie o zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy.
Wytworca jest takze zobowigzany wystawic dla kazdej partii atest.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows rynien i rur spustowych jest mb.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rynny
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnogci z wymaganiami okreslonymi w 8T, dokumentacji
projektowej 1 Warunkach technicziych wykonaniz 1 odbioru robét, Tom 1 Roboty budowlane w zakresie:
- wymiarow,
- TroZstawu,
- wykonania rynien oraz polaczen,
- rozmieszczenia uchwytdw: co 50 - 80 cm,
- sprawdzenia spadkéw podhuznych i szczelnosci, obowiazkowo za pomoca wody
spadek rynny nie moze by¢ mniejszy niz 0,5%,
usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowiacej przedhuzenie powierzchni przekrycia

brzeg zewngtrziry rynmy powinien byc¢ nizej o 10 mm od brzegu wewnetrznego.
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STB 07.03. OBROBKI BLACHARSKIE
KOD CPV 45261213-0

1. WSTEP
L.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych

Z wykonaniem obrdbek blacharskich dla realizacji zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cze$é dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robét,

w zakresie okreglonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodei umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obrébek z blachy powlekanej.

1.4. Qkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazijacymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

L.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z rysunkami, ST i

poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie przykrycia z blachy powlekanej winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlagciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujacemu wiasciwg jakosé ich wykonania.

Roboty zwigzane z wykonariem obrobek z blachy powlekangj winno by¢ wykonane scisle wg dokumentacji
technicznej.

Przy wykonywaniu prac montazowych elementéw z blachy powlekanej nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i
przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie przy robotach montazowych i dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robét wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie dokfadnie zaznajomié z catoécia

dokumentacji technicznej.
Wiszelkie ewentualne niejasnodei w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych

opracowaii przed przystapieniem do robot.
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2. MATERIALY
2.1, Obroébki blacharskie - z blachy powlickanej, lakierowanej
Obrobki blacharskie, zostang wykonane z powlekanej, gr.0,6 mm. Charakteryzuje sie wysoka odpornoscia na

korozje.

3. SPRZET
Roboty nalezy wykonaé¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego przeznaczonegoe do wykonywania obrobek z

blach i zaakceptowanego przez Inspektora.

4, TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport

Transport blach powinien je zabezpieczy¢ przed opadami, oraz kondensacja pary wodnej. W czasie transportu
nalezy unika¢ rzucania arkuszy, jak rowniez przeciagania ich po nierdwnym podiozn. Powstale w czasie
transportu uszkodzenia moga ujawnié sie dopierc po wykonaniu pokrycia, pod wplywem dzialania temperatury i

opadow.

4.2. Magazynowanie

Blacha musi by¢ skiadowana na plaskiej, czystej i gladkiej powierzehni, wentylowanych pomieszczeniach lub
zadaszonych wiatach. Arkusze i kregi musza byé odizolowane od gruntu, np. przez wlozenie na paletach. Blachy
nalezy chronié przed kontaktem z zaprawami murarskimi i innymi materialami mogacymi spowodowaé korozje

chemiczng.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania przy wykonywaniu robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy

wszystkie warumki, w jakich bedg wykonywane.

5.2. Opis ogdlny

Podktad pod pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej powinien stanowié réwna i gladks powierzchnig.

Dlugoé¢ do wykonania podkladu, nalezy dostosowaé do rozstawu elementow, do ktorych beda mocowane
wkretami samogwintujacymi. Minimalna srednica wkretéw wynosi 6 mm, w kazdym punkeie mocowania nalezy
zastosowaé dwa wkrety. Lebki wkretow powinny by<¢ catkowicie zaglebione w podkladzie. Diugosdé wkretéw
musi by¢ tak dobrana aby po przykreceniu do elementu cynkowo-tytanowego, pozostawal wolny koniec wkretu,
dl. min. 5 mm.

Mozliwe jest uktadanie blachy cynkowo-tytanowej ,,na listwe" lub ,,na rabek stojacy”.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Blacha powlekana.
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Blacha powlekana dostepna jest w postaci:

- arkuszy o szerokosci 500-1000 mm i dhugosei 3000 mm,
- krggow szer. 500-1000 mm. Zastosowana

blacha powinna cechowac sie:

- gruboscig 0,6 mm,

- cigzarem 5,04 kg/m*>

zachowaniem dopuszcezalnych tolerancji wymiarowych:
- dla arkuszy:

na szerokosé +2,5 mm, -0,5

na dhugosé +10 mm, -0 mm

na grubosé +0,025 mm

- dla kregow:

na szerokos¢ +1,5 mm, -0,5 mm

na dhugosé +300 mm, -0 mm

na gleboko$¢ 0,025 mm

7. OBMIAR ROBOT

Hos¢ wykonywanych robét zwigzanych z wykonaniem obrébek z blachy powlekanej oblicza sie¢ wg pomiaréw z

natury lub na podstawie rysunkéw roboczych.

Jednostka obmiarowa dla pokrycia z blachy powlekanej jest 1 m”

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT
8.1, Odbiér podkiadu

Odbidr podktadu nalezy przeprowadzié przed przystapieniem do robdt pokrywezych, nalezy sprawdzié:

rdwnosé podkiadu, prawidlowos¢ uksztaltowania spadku.

Wiyniki odbioru pedktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.2. Odbiér pokrycia

Po wykonaniu obrobek nalezy dokonaé odbioru prac, pod katem:
wygladu zewnetrznego pokrycia, odchylen rabkow od
linii prostych (tolerancja 3 mm), mocowania arkuszy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wykonane roboty zwiazane z wykonaniem obrobek z blachy cynkowo-tytanowej sq platne na podstawie ceny

Jjednostkowei, ktdra uwzglednia odpowiednio:
- zakup materialow,
- transport na plac budowy,
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transport na miejsce wbhudowania,
przygotowanie arkuszy,
obrébki blacha,

uprzatniecie resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy: _
*  PN-B-102454

= PN-B-02361

PN-H-92126

Dz. U. nr 75/2002

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Pochylenie polaci dachowych

Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

ke @
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STB 07.04. ELEMENTY SLUSARKI KOD CPV
45421160-3

1. WSTEP
1.1, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw

§lusarki dla realizacji zadania inwestycyjnego.

1.2, Zakres stesowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robét,

w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci wmozliwiajace wykonanie krat, balustrad

i elementéw $lusarki ze stali nierdzewnej i ocynkowanej.

1.4, Okresienia podstawowe
Okrelenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania Ogolne".

1.5.1. Wymeogi formalne.
Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe krat, balustrad i elementéw $lusarki powinno byé zlecone

przedsigbiorstwu gwarantujacemu wiadciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujacemu

wilasciwa jakodé ich wykonania.

Balustrady, kraty i elementow slusarki winny byé wykonane scisle wg dokumentacji technicznej oraz

dokumentow zwiazanych.

1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie dokfadnie zaznajomi¢ z caloscia

dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robét.

Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszezegélnych
opracowan przed przystapieniern do robét.

Jakickolwiek zmiany W dokumentacji techniczne] moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspekiora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwiazan
projektowych nalezy uzyskaé dodatkowa akceptacje projektantow.
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1.5.3. Dokumentacja zwigzana
Niezaleznie od dokumentacji technicznej, przed przystapieniem do robét muszg by¢ sporzadzone rysunki

warsztatowe elementéw Shusarki

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy
Materialy do konstrukeji balustrad, krat i elementdw $lusarskich sa ksztattownikami ze stali 1 powinny

odpowiadaé¢ wymaganiom stawianym w PN-H-86020, okredlajacej odpornos¢ stali na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych, korozji wywolanej dzialaniem kwaséw, zasad, roztwordw soli i innych srodowisk

korozyjnych,

3. SPRZET

Roboty moina wykonan przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt,

zaakceptowanego przez Inspekiora.

4, TRANSPORT I SKE ADOWANIE
Transport i skladowanie elementéw ze stali nierdzewnej powinny gwarantowaé zabezpieczenie przed

uszkodzeniami i wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akeeptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,

w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis og6lny

Przewidunje sig mocowanie balustrad do podtoza za pomoca kotkdéw rozporowych lub osadzenia w betonie.
Montaz krat, balustrad nalezy rozpoczaé od wytrasowania rozstawu stupkéw, osadzenia kotkéw rozporowych
lub zabetonowania shupkéw w wyznaczonych gniazdach. Nastepnie taczy sie kolgjne elementy balustrad za
pomocy tacznikéw i rub.

Zamocowanie kraty, balustrady do podtoza powinno by¢ takie, aby pod obciaZeniem sita skupiong min. 500 N,
przylozong prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastapily trwate odksziatcenia balustrady.

Po zamocowaniu, balustrady nalezy oczyéci€ | wypolerowac, Pozostate elementy $lusarskie mocuje si¢ w trakeie

betonowania lub naklada na przygotowane miejsca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Stal cynkowana ogniowo lub nierdzewna
Stal cynkowana ogniowo lub nierdzewna musi by¢ odporma na dzialanie korozji atmosferyczmej, korozji

wywolane] dzialaniem kwaséw, zasad, roztworéw soli i innych drodowisk korozyjnych, oraz odpowiadaé
wymaganiom normy PN-H-86020, okreslajacej sktad chemiczny stali, jego dopuszczalne odchytki jak réwniez

jej wlasciwosci fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiadaé zadwiadczenie o jakosci.
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6.2. Sruby z Ibem kulistym

- Sruba M8x55-3.6 - PN-M-82410 ze stali nierdzewnej 1H18N9T.
- Wiasciwosci mechaniczne $rub powinny odpowiadac klasie 3.6 wg PN-M-82054/03.

- Wykonanie:

- zgrubne (c) wg PN-M85024/02,

- gwint klasy zgrubnej 8g - wg PN-M-02113,

- wyijscie gwintu normalne - wg PN-M-82063,

- zakonczenie $rub - koniec scigty (A) wg PN-M-82061.

- Pozostate wymagania oraz badania wg:
-PN-M-82054/01,
- PN-M-82054/03,
-PN-M-82054/13,
-PN-M-82054/19,
- PN-M-82054/20.

- Przed montazem $rub nalezy zlikwidowa¢ noski.

6.3. Kolki rozporowe
- Wymiary [mm]:
- $rednica zewnetrzna - 10 mm,
- diugosé - 50 mm,
- glebokosé wiercénia - 60 mm.

- Zakres obcigzen - do 1 kN.
- Nalezy sprawdzi¢ wymiary (Srednice oraz dhugosé).

- Kotki powinny byé proste, bez uszkodzen mechanicznych takich jak:

- mnaderwania,
- uszczerbki,
- naciecia,

- zagigcia itp.

- Powinny posiadac jednolita barwe, by¢ gladkie i nie wykazywaé poréw i pecherzykdw powietrza

widocznych nieuzbrojonym okiem.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostks obmiarows elementow stalowych jest kg/m, pozostale - m®,

8. ODBIOR ROBOT
Podczas odbioru nalezy sprawdzié:
- jakos¢ uzytych materiatow,
- zachowanie pionu i poziomu,
- zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
- usytuowanie balustrad, kraty zgodnie z projektem,
- zamocowanie balustrady, kraty do podioza,
- trwalos¢ polaczen elementow balustrady, kraty

- trwalos¢ wypolerowania.

Balustrady 1 pochwyty, kraty musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq techniczna ckreslajaca ich wymiary,
przy czym dopuszcza sig odchyltki w stosunku do niej:
- dlugosé, szerokosé =1 mm,

- rozstaw elementow 1 mm.

Usytuowanie elementéw wg rzednych z tolerancjat2 mm.
Dopuszezalna odchytka od pionu i poziomu +1 mm.
Balustrady, kraty muszg zosta¢ jednolicie i doktadnie wypolerowane.
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchytki dla elementow z ktérych wykonane sa balustrady musza odpowiadac
normom:
- rtury bez szwu PN-H-74219,
- plaskowniki (bednarka) PN-H-92325.

Odbidr powinien by¢ zakoficzony sporzadzeniem protokots, do kidrego nalezy dolaczy¢ wszystkie dokumenty
{atesty itp.) oraz §wiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce.

9, PODSTAWA PEATNOSCI
Roboty majace na celu wykonanie i montaz balustrad , krat plame sa wg obmiaru na podstawie ceny

jednostkowej, ktdra zawiera:
- zakup materialow,
- transport do migjsca sktadowania na placu budowy,
- wykucie gniazd lub bruzd,
- osadzenie i zmontowanie elementéw,
- zabetonowanie gniazd,
- wypolerowanie balustrad, krat
- uporzgdkowanie miejsca montazu.

g @
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  Normy:
»  PN-H-86020 Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.
*  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.
*  PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Dz. U. ar 75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki { ich usytuowanie.
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STB 07.05. FASADY ALUMINIOWO-STALOWE
KOD CPV 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru fasad i zadaszefi

dla realizacji zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robét,

w zakresie okre§lonym w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét ebjetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie zadaszenia

wejscia do budynku i wykonania fasady aluminiowo-stalowsi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, oraz okresleniami

podanymi specyfikacji Wymagania Ogdne.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno§é z rysunkami, ST i poleceniami

Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ,, Wymagania Qgélne”.

1.5.1. Wymogi formalne.
Zadaszenie i fasada powinny by¢ zamontowane zgodnie z dokumentacia techniczna.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystapieniem do robét wykonawcy, oraz nadz6r techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomié z catodcia

dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne nigjasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnié z autorami poszczegdinych

opracowari przed przystapieniem do robot.
Jakiekoiwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tyiko po

uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru i autora projektu.

2. MATERIALY
Materialem zastosowanym do pokrycia daszku sa plyty poliweglanowe na uszczelkach gumowych.
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Konstrukcja nosna oraz elementy odwodnienia zostaly wykonane z ksztattownikéw aluminiowych malowanych
proszkowo w kolorze RAL okre§lonym na rysunku. Fasada aluminiowo-stalowa wg wytycznych projektowych i
systemowych

2.1. Wymagania dotyczace materialéw.
Plyty poliwgglanowe i fasady powinny posiada¢ swiadectwo ITB oraz oceng higieniczng PZH.

Nie powinny posiada¢ wgniecen ani zadnych uszkodzerl.

3. SPRZET
Roboty przy montazu daszkéw mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu, zaakceptowanego przez

Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Transport daszku i elementow fasad na plac budowy powinien zabezpieczaé daszek przed uszkodzeniami i

opadami atmosferycznymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Montaz zadaszenia i fasad zostanie powierzony firmie, ktéra go wykonala i ona odpowiada za jakosé

wykonanych robot.

6. KONTROLA JAKOSCI
Podczas kontroli jakosci nalezy sprawdzié:
- zgodnos¢ dostarczonego dagzku z dokumentacja techniczng i rysunkami warsztatowymi,
- jakos¢ malowania proszkowego i 2godnosé koloru z zaméwieniem,
- podstawowe wymiary geometryczne,
- brak uszkodzen mechanicznych (zarysowan, pekniec),
- atestacj¢ uzytych materialow,

- zaswiadczenie o jakodci wystawione przez producenta daszkow i fasad.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest m”.

Ilos¢ wykonanych robét oblicza sie wedlug pomiaru z natury lub na podstawie rysunkéw roboczych.

8 ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru nalezy sprawdzié:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng i rysunkami warsztatowymi,
- podstawowe wymiary geometryczne,
- zachowanie dopuszczalnosci tolerancji wykonania,

- atestacje uzytych materiatow.

Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokolu, do kidrego nalezy dotaczyé wszystkie dokumenty

(atesty itp.) oraz $wiadectwa jakosci wykonania wystawione przez wykonawce.

@
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Roboty majace na celn wykonanie i montaz zadaszen platne sa wedlug obmiaru na podstawie ceny

jednostkowej, kt6ra zawiera:
- zakup elementow daszku i fasad,
- transport do magazynu przy placu budowy,
- zmontowanie elementéw,
- montaZ rusztowan przenoénych i demontaz po zakoficzeniu prac,
- wykonanie daszkow i fasad,

- uporzadkowanie migjsca montaz,

10, PRZEPISY ZWIAZANE

*+  Normy:
* PN-B-02010  Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia sniegiem.
= PN-B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. ObcigZenia wiatrem.

Dz. U. nr 75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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STB (8.01. POSADZKI]
BETONOWE KOD CPV 45262370-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek

betonowych da realizacji zadania inwestycyjnego.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢s¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robét,

w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnogei umozliwiajace 1 majace na cela
wykonanie posadzek betonowych.

14. Okresienia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji Wymagania Ogone.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgee robit
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z rysunkami, ST i poleceniami

Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe do§wiadczenie w

realizacji tego typu robét i gwaraninjacemu whasciwa jakosé wykonania. Wykonawstwo posadzek zgodnie z -

wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawey oraz nadzér techniczny winny sig dokladnie zaznajomit z cafoscia
dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewenfualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnié z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystapieniem do robdt.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyskaé dodatkowsa akceptacje projektantow.
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2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy

Beton B-15 do posadzki zwyklej

*  Beton o klasie ponizej B-20 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytworni i dostarczony
na budowg betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie, przygotowanie
mieszanki betonowej powinno byé dokonywane ze skladnikéw odpowiadajacych Polskim Normom tub
Swiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.

«  Beton do wykonania posadzki zwyklej klasy minimum B-15 powinien byé wykonany w specjalistycznej
wytworni i dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnosei od 6,0 do 9,0 m3

*  Receptura betonu, wg ktorej jest on sporzadzany w wytwémi powinna by¢ przediozona do akceptacii
Inspektora.

«  Beton musi spelniac nastepujace wymagania:

- wytrzymaloéé zgodnie z PN, okreslona w projekcie,
- nasigkliwos¢ nie wigksza niz 9%,
*  Warunki wykonania i odbioru robét betonowych podano w ST , Beton niekonstrukcyjny”.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i ukiadanie mieszanki betonowej
Srodki do transportu betom:
*  mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami),
= ilo¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewnié wymagana szybkoéé¢ betonowania z uwzglednieniem
_ odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu,
Czas transportu i whudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz: A
* 90 min. - przy temperaturze + 15°C,
» 70 min. - przy temperaturze + 25°C,
* 30 min. - przy temperaturze + 30°C.,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,

w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonanin posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi

producenta.

5.3. Opis ogdlny
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1. Posadzki betonowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem, ktdry powinien okredlac miin. rodzaj
posadzki, grubos¢ warstw, klase betonu, wielkodei spadkéw, rozmieszezenie wpustéw podiogowych
oraz szczelin dylatacyjnych.

2. Podklad pod posadzki powinien wykazywac wytrzymato$é na sciskanie nie nizsza niz; -
1OMPa.
3. W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szezeliny dylatacyjne w miejscach i o
szerokosci szczelin dylatacji konstrukeji budynku, oraz szczeliny:
a) izolacyjne:
- oddzielajace posadzke wraz z cala konstrukeja podlogi od pionowych elementéw budynka,
- dzielgce fragmenty posadzki o wyraZnie rémiacych sie wymiarach,
- w Imigjscach, gdzie wystepujg w podkladzie naprezenia rozciggajace,
- wzdtuz linii rozgraniczajacych wyraZnie odmienne obciazenia uzytkowe lub réZne rodzaje
posadzki, \'
b) przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratn nie powinna przekraczaé:
- 36 m2 przy posadzkach z betonu zwylklego,
-12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych;
mniejsze od podanych, odstepy szezelin przeciwskurczowych nalezy stosowaé wszedzie tam, gdzie
trzeba liczy¢ sig z wigkszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.
4, Posadzki powinny byé zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretéw wlozonych krzyzowo w drodku

grubodci posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia ckresla dokumentacja projektowa.

5.4. Wykonanie posadzek betonowych
1. Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robét badowlanych stanu surowego i
robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.
2. Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.

Podloze lub podklad powinny by ¢ trwale, nieodkszialcalne, o powierzchni czystej i szorstkie], z

bl

poedzialem na szczeliny dylatacyjne.

4.  Posadzki zwiazane z podkladem powinny byé ukladane metods , $wieze na swieze".

W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczyé 1/3

grubogci, natomiast przy posadzkach odpornych na cieranie gruboscei powyzej 30mm - 16mm.

6. Do mieszanki betonowej mozina dodawaé dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwdrni,
uzgodnionej z Inspektorem.

7.  Mieszankg betonowa posadzki nalezy dokladnie zagescic, a powierzchnie wyrdwnadé i zatrze¢ na
gladko.

& Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie
powinna by¢ udostepniana do chodzenia wezesdniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni

powinna by¢ chroniona przed mrozem.

=
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie materialéw pod wzgledem ich zgodnodci z akiualnymi normami, dokamentacjg
techniczna i niniejsza ST,
- sprawdzenie wykonania podkdadu,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z betonu.

6.1. Badanic betonu
Badanie mieszanki betonowej i wlasciwosci betonu,
Badaniu podlegaja nastepujace wiasciwoéci mieszanki betonowe], badane z czestotliwoscig i w sposob podany w
PN-B-06250:
- konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej,
- wylrzymalos¢ na Sciskanie,

- nasigkliwosé.

Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza si¢ w przypadku
powstania watpliwodci co do jakoéci betonu po wykonanin konstrukcji.

'Czgstotliwos¢ badan betonu:

Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

7. OBMIAR ROBOT
Posadzki betonowe oblicza sie w m®.

Zaréwno Inspektor jak i wykonawca moga zadaé koficowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku

watpliwos$ci. Zadanie wykonawcy musi by¢é na pismie.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiér podkladu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
- po wozeniu warstwy materialu izolacyjnego,
- podczas ukiadania podktadu,
- po catkowitym stwardnieniu podkiadu.

Odbidr podkiadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materialdw,
- prawidlowosci ulozenia kolejnych warstw,
- grubosci podkiadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
- réwnosci i zachowania dopuszezalnych odchylek p%aszcijzny podktadu,
- prawidlowoéci osadzenia elementéw dodatkowych w podkladzie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszezenia szezelin dylatacyjnych.

@
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Odbior koficowy robdt podtogowych powinien obejmowaé:
- oceng zgodnosci wygladu wykonanej podiogi z dokumentacja techniczna,
- jakosci zastosowanych materialow,
- sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku

budowy.

Odbior posadzki powinien obejmowad:
L Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa.
2. Sprawdzenie jakosci wzytych materialéw (z dokumentdw lub badan).
3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét, na podstawie zapiséw w
dziennikn budowy.
4, Cdbior posadzki:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowoséci uksztaltowania powierzchni posadzki, '

- sprawdzenie potaczenia posadzki z poditadem,

- sprawdzenie gruboéci warstw metoda wykonania otworéw 4x4cm w iloéei 3 szt. na 100m?2,

albo wg wskazan Inspektora,

sprawdzenie wytrzymatoéci posadzki na éciskanie i rozcigganie - na podstawie badar na
prébkach,
- sprawdzenie prawidiowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypeinienia szczelin
dylatacyjnych,
- badania prostoliniowo$ci 1 pomiaréw odchyleri z doktadnoscia do lmm, a szerokoéci szczelin
szezelinomierzem,
- ogledziny wykoiiczenia posadzki, listew i cokotéw.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowic powierzchnig pozioma lub o
okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywaé¢ nier6wnosci powierzchni mierzonych jako
przeswity miedzy dwumetrowa lata kontrolna a posadzka wiekszych niz 3 mm. Odchylenia
powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +/-3 mm
na calej dlugosci lub szerokodei posadzki i nie powinny powodowad zaniku zalozonego w projekcie

spadku.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Roboty przy wykonywaniu podkladu platne sg wg obmiarﬁ na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
- zakup materialéw,
- transport na miejsce skladowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywania prac,
- oczyszczenie i zagruntowanie podioza,
- wykonanie podkiadu betonowego,

- wykonanie posadzki betonowej,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- usunigcie ewentualnych zanieczyszezefl,

- uprzamiecie zakresu robét.

* Normy:

-

PN-B-06251
PN-B-06256
PN-B-06250
PN-B-32250
PN-B-06251

PN-B-06262

PN-B-06261

BN-73/6736-01

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Beton odporny na $cieranie.

Beton zwykly.
Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne

Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za
pomoca miotka Schmidta typu N

Nieniszezace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymalodci betoma na $ciskanie

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymaltosci na sciskanie

Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdnych wyrobow.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2
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STB 08.02. 1ZZOLACJE ZPLYT
STYROPIANOWYCH KOD CPV 45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotern niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
termicznych wykonanych z pyt styropianowych dla realizacji zadania inwestycyjnego.

1.2, Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techiiiczne stanowis czes¢ dokumentow przétargowych przy zlecaniu, wykonaniu i-odbiorze robot,

w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

13. Zakres robdt objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacji
termicznych z plyt styropianowych.

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okreéleniami

podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami Inspektora. Ogéle wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne".

1.5.1. Wymogi formalne.
Ukladanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w

realizacji tego typu robét i gwarantujacemu wiasciwa jakos¢ wykonania.
Izolacja powinna by¢ wykonana icisle wg rysunkow.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ dokiadnie zaznajomic z calodcia
dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasnié z autorami opracowari.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga byé dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akeeptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiazafi
projektowych nalezy uzyskaé dodatkowa akceptacj¢ projektantow. a

Q
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Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i p. poz.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnacy, styropian
ekstrudowany. Material powinien odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ atest ITB oraz ocene higieniczno-
sanitarma.

Plyty moga by¢ przyklejane lepikiem asfaltowym na goraco lub klejami nie zawierajacymi rozpuszezalnikéw,

Tub uktadane na sucho.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzycin dowolnego sprzetu, odpowicdniego dla danego rodzaju robét,

zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

Pakiety z plytami nalezy ukladaé w pozycji poziomej, Scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszezeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz érodka transportu $ruby i inne
c¢zgsei nalezy usunad lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzily plyt w czasie transportu.

Plyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podioz, z dala od Zrédia
ognia. Plyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszezalnikami, benzyna, fepikami asfaitowymi stosowanymj

na zimno.

5. WYKONANIE ROBOT
3.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,

w jakich roboty beda wykonywane.

3.2. Opis ogdlny.

Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywaé réwniez w okresie zimowym. Nalezy
wykonywac je w sposob zapewniajacy ochrong materialéw ocieplajacych przed dzialaniem wéd deszczowych
Iub wody zarobowej.

Warstwa izolacji powinna byé ciagla i mie¢ stala grubo$¢ zgodna z projektem. Phyty powinny by¢ uktadane na
styk. a przy ukladaniu kilku warstw nalezy utozy¢ je mijankowo, by styki poszczegdlnych warstw byly
przesunigte o min. 3 cm. Pyty jednej warstwy powinny mie¢ taka sama grubosé.

Powierzchnia polozona pod izolacje powinna by¢ réwna i czysta.

Przy wykonywaniu izolacji na stropach na podtozu nalezy wykona¢ warstwe paroizolacji. Plyty beda uskladane
na styk i dokfadnie dopasowywane.

Izolacje stropéw migdzy kondygnacjami nalezy utozyé z pasem brzegowym szer, min. 1 cm, o wysokosei
odpowiadajace]j wysokosci wszystkich warstw podiogowych. Na plytach styropianowych nalezy ulozy¢ warstwe
folii polietylenowej gr. min. 0,1 mm z wywinieciern na pasy brzegowe.

Izolacja podiogi na gruncie zostanie utozona na sucho z plyt styropianowych.
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Odbidr wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowa¢é sprawdzenie:
- jakodci zastosowanych materiatow,
grubosci i ciaglodci warstwy ocieplajacej,
- ©zy materiat izolacyjny nie ulegl zawiigoceniu,

- polaczenia warstw izolacyjnych z podiozem.

Odbior koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.

Odbior powinien by¢ zakoriczony sporzadzeniem protokolu, do ktérego nalezy dolgczy¢ wszystkie dokumenty.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest obmiar robot oraz jednostka ceny, w ktora wliczone sa nastepujace czynnosci:

- zakup materiatow,

- transport do magazynu na placu budowy,

- transport na miejsce wykonywania prac,
oczyszezenie podtoza,

- ulozenie izolacji z plyt,

- $rodek transportowy i wyciag,

- uprzatnigcie miejsca pracy.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

*  Normy:
*  PN-B-02020  Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
= BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Piyty styropianowe paine i samogasnace.
*  PN-B-04620  Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
= PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

Dz. U. nr 1092004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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STB 08.03. POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH
KOD CPV 43431200-9

1. WSTEP
i.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru podiog z plytek

granitogresu i terakotowych dla realizacji zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig czeé¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robét,

w zakresie okre§lonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, kidrych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace I majace na celu
wykonanie podiég z posadzka z plytek granitogresu i terakotowych w budynku.

14, Okreslenia podstawowe.
Okxeslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednint normami oraz okresleniarni

podanymi w specyfikacji Wymagania Og6lne.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami

Inspekiora.

1.5.1. Wymogi formaine, _
Wykonanie podidg z posadzkami z plytek z granitogresu i terakotowych winne by¢ zlecone przedsighiorstwu
majacemu wilasciwe doswiadczenie w realizaéji tego typu robét 1 gwarantujgcemu wlasciwg jakosé wykonania.

Wykonawstwo podiég i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokiadnie zaznajomi¢ z catoscia

dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnosei w sprawach technicznych nalezy wyjasnié z autorami poszczegdinych
opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylke po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosno$é obiektow nalezy uzyskaé¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

@
ENVIROTECH



Strona 157

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.
Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sa plytki z granitogresu i teralcotowe.

Podloze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji ciepingj lub
akustycznej, lub warstwa betomu na gruncie, odpowiadajace pod wzgledem wytrzymatosci
PN-B-04500.

Plytki przeznaczone na posadzki powinmy charakteryzowac sig niska nasiakliwodcia i écieralnoseia (ki. min. IV),
antypo$lizgowoscia, odpornoscia na nderzenia, ptytki stosowane ha zewnatrz budynkdéw mrozoodpornoscia.
Nalezy zastosowaé plytki 1 gatunku.

Do mocowania plytek bgda stosowane zaprawy klejowe, do wypeinienia spoin zostang uzyte gotowe masy do
fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornoscia, mrozoodpornoscia

latwoscia zastosowania, niepalnoscia, Phytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadaé odpowiednie atesty.

3. SPRZET
Ukladanie plytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zgbatej, zaprawe klejaca przygotowuje si¢ przy uzyciu

mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonaé przy uZyciu sprzgtu zaakceptowanego Przez Inspektora

Nadzort.

4 TRANSPORT 1 SKEADOWANIE
Plytki pakowane sa W kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je w

pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sig

stosowanie samochodéw krytych plandeka z otwieranymi burtami.
Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac 1 przechowywal W temperaturze

ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT _
5.1. Wykonawca przedstawi InspektoroM do akceptacji harmonograim robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,

w jakich roboty bgda wykonywane.

5.2. Opis ogoiny.

5.2.1. Podklad pod posadzke z plytek granitogresu i terakoty.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie
ponizej 5°C.

Podklady pod posadzki z plytek powinny mie¢ wytrzymatosé na sciskanie min. 12 MPa, a pod posadzke
chemoodporna min. 20 MPa (beton ki. B-15).

Podklad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, stafych elementow budynku paskiem papy lub
paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do scian. W podktadzie cementowym nalezy wykona¢ szczeliny

dylatacyjne:
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- wmigjscach dylatacji konstrukcji budynku,

- oddziclajace fragmenty podlogi o réznych wymiarach,

- w migjscach styku podlog o réznej konstrukcji,

- przeciwskurczowe, dzielace powierzchnie podkladu na pola 6 x 6 m, o glebokosci 1/3-1/2 grubosci

podkladu.

Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe
cementowq nalezy przygotowa przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wg okreslonej receplury. Zaprawa
powinna mie¢ gesta konsystencje. Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po przygotowaniu migdzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej wysokosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zaggszezania z réwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenia powierzchni podktadu od
plaszezyzny poziomej (lub pochylonej dla podkiadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na
calej dhugosei lub szerokoéci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podldad powinien by¢ utrzymany w
stanie wilgotnym.
Podkiad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw ulozonych
krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywaé w dwoch warstwach tj. najpierw warstwe réwna pofowie grubosci
podkiadu, a po ulozeniu zbrojenia uzupemi¢ mieszanks betonowa do przewidywanej catkowite] gruboscei

podidadu,

5.2.2. Ukladanie posadzek.
Do ukitadania posadzek mozma przystapi¢ po zakoficzeniu robot budowlanych stanu surowego i robét

tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji. Temperatura przy ukladaniu
posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy ukfadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna byé nizsza niz 10°C.
Przed ukladaniem plytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé mieszajac, zgodnie z
receptury producenta, sucha mieszanke z odmierzong iloscia wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez
grudek. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na podioze za pomocg pacy, przy ukiadaniu posadzek na zewnatrz
budynkéw (np. na balkonach i tarasach) zaleca sie nalozenie zaprawy rOwniez na spodnig czeéé plytki. Grubosé
nakladanej warstwy zaprawy nie powinna byé wigksza niz 5-7 mm. Ukiadanie plytek rozpoczyna si¢ od ulozenia
pojedynczych plytek wyznaczajacych poziom posadzki i pasow prostopadlych ustalajacych kierunki spoin,
Gruboéd¢ spoin powinna wynosié ok. 5 mm, Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnigeiu zaprawy
klejowej, oczyszczone i wypelione odpowiednia masa do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny
usuwa si¢ nadmiar masy, a po wyschnigciu oczyszcza cala posadzke. Posadzke z plytek nalezy wykoficzyé
wokot scian cokolikiem z ksztaltek cokotowych, przycigtych plytek lub specjalng listwa z tworzyw sztucznych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu podi6g z posadzkami z piviek granitogresu polega na sprawdzeniu
wszystkich faz prac, konieczny jest staly i bezposredni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy i

Inspelktora.

Kontrola jakosci powinna obejmowag:
- sprawdzenie materialéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja

techniczna i niniejszg ST,
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- sprawdzenie wykonania podkladu,
- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z plytek granitogresu i terakoty.

Podczas odbioru jakosciowego plytek gresowych i terakotowych, przeznaczonych do wykonania posadzek
nalezy sprawdzic:
- zasdwiadczenie o jakodci wystawione przez producenta,
gatunek dostarczonych plytek (piytki w I gatunku),
- jednolitosé barwy,

- stan powierzchni (brak pgkniec i odpryskéw),
- prawidlowos$¢ zachowania kszialtu (nie moze wystgpowaé zwichrowanie, Mikowatosc,
rombowatosc plytek),

prawidlowos¢ zachowania wymiardw.

Plytki gresowe i terakotowe powinny odznaczac sie nastepujacymi cechami:
- nasiakliwoécia nie wieksza niz 3%,
- wytrzymalodcig na zginanie co najmniej 27 N/mm?,
- twardoscig co najmnigj 6 w skali Mohsa,
- #cieralnoscia mniejsza niz 150 mm’,
- odpornoscia termiczna,

- mrezoodpornoscia.

Odchytki wymiaréw moga wynosic:
- diugosé i szerokos¢ krawedzi +0,6%,
- grubosé plytek 5%,
, - prostoliniowos$¢ krawedzi +0,5%,
- prostopadiosé +£0,6%,
- wypdczenia krav#qdz’i‘io,ﬁ%.

Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na
opakowaniu powinny byé umieszczone dane producenta, ozmaczenie rodzaju plytek, wymiaréw, barwy i

gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania
po wymieszaniu z woda powinna charakteryzowac sie:

- mrozoodpornoseia,

- elastycznoscia,

- odpornoscia na wilgod,

- przyczepnodcia ok. 1,1 MPa,

- czasem otwartego klejenia ok. 20 min,,

- czasem stygniecia plytek na podiogach do 3 dni.
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Zaprawa do spoinowania powinna odznaczaé sie;
- mrozoodpornoscia,
- elastyczmoscia,
- odpornoscig na wilgod,

- czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ swiadectwa dopuszezenia do stosowania w

budownictwie i zaswiadczenia o Jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. OBMIAR ROBOT
Posadzki oblicza sie w m?.
Zaréwno Inspektor jak i wykonawca moga Zadad koficowego sprawdzenia dostarczonego materiahi w przypadku

watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robdt powinien byé przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci wykonywanych robot

zanikajacych.

Qdbiér podkiadu powinien byé przeprowadzony w nastgpujacych etapach:
- po ulozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
- pedczas ukladania podkladu,
- po catkowitym stwardnieniu podkadu.

Odbiér pedkiadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materialow,
- grubosci podkiadu w dowolnych 3 miejscach,
- roéwnosci, zgodnosei z zalozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchylek plaszczyzny
podkiadu: +2 mm/m i +5 mm na catej dhigosci lub szerokoscl,
- prawidlowosci osadzenia elemeniéw dodatkowych w podidadzie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szezelin dylatacyjmych.

Odbior posadzki powinien obejmowag:
- oceng wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni - posadzka powinna stanowi¢ réwna,
gladka powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,
- dopuszczalne nieréwnosci moga wynosi¢ max. 3 mm na dhugosci 2 m faty,
- dopuszczalne odchylenie posadzki od plaszczyzny zatozonego spadku nie moze byé wieksze niz =5

mm na calej diugosci porieszczenia,
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