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Zmiana nawierzchni drogi Babia - Zarzew
GKP.271.6.2016
WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

W imieniu Zamawiajacego, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien
publicznych, w zwigzku z wnioskami o udzielenie wyjasnien dotyczacych tresci SIWZ podaje, co nastepuije:

Whiosek 1:

1. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane \v catym zakresie planowanej inwestycji.

2. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajacy posiada prawomocng decyzje o
pozwoleniu na budowe badz dokonat zgtoszenia o zamiarze przystgpienia do robot
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe?

3. Prosimy o wyjasnienie czy w ramach przekazywania dokumentéw odbiorowych
Zamawiajacemu dopuszcza sie przedtozenie kopii wniosku potwierdzonego przez wiasciwy

osrodek o ztozeniu inwentaryzacji powykonawczej?

4, Prosimy o skrocenie do 3 dni 14-dniowego terminu przewidzianego na zgtoszenie zastrzezen
do projektu umowy podwykonawczej, 0 ktérym mowa \v § 5 ust, 4 umowy.

Wyjasnienie 1:

Odp. 1. Tak zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w catym
zakresie planowanej inwestycj.

Odp. nr 2. Zamawiajacy dokonat zgtoszenia o zamiarze przystapienia do rob6t budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe.

Odp. 3. Zamawiajgcy dopuszcza przedtozenie kopii wniosku potwierdzonego przez wtasciwy o$rodek o ztozeniu
inwentaryzacji powykonawczej.

Odp. 4. Zamawiajacy wyraza zgode na skrécenie do 7 dni terminu przewidzianego na zgtoszenie zastrzezen
do projektu umowy podwykonawczej, o ktdrej mowa w § 5 ust. 4 umowy

Whiosek 2:

1.Wykonawca zwraca sig w wnioskiem o wykreslenie tresci § 4 ust. 8 projektu umowy,

2. Wykonawca wnosi, by warto$¢ kar umownych okreslonych w § 7 obnizy¢ do
rownowartosci kwoty 0,02% za kazdy dzien zwtoki,

3 .Wykonawca wnosi 0 wykreslenie z treci projektu umowy, z § 7 ust. 1 mozliwosci
natoZenia kary umownej za nieterminowe przedtoZenie projektu umowy z podwykonawcg

4 Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapis§ 8 ust. 1: w projekcie umowy, zdaniem
Wykonawcy brak jest wyraznie opisanego mechanizmu tego, kto bedzie stwierdzat fakt tego,
ze okre$lone wady majg charakter trwaty i nie dajg sie usunag,
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5.Wykonawca wnosi o wykre$lenie zapisow § 9 umowy,

6.Wykonawca wnosi o wykre$lenie zapisow § 12 ust. 14 projekt umowy,

7. Wykonawca wnosi 0 modyfikacje zapisow § 13 ust. 1 lit.a w taki sposdb, by wskaza¢, ze mozliwosé
przediuzenia terminu umowy istnieje takze w przypadku wystapienia przeszkéd niezaleznych od Wykonawcy, o
czas trwania tych przeszkod. Wykonawca zwraca tez uwage na fakt, ze zmiana warunkéw atmosferycznych,
mimo rozbudowanych systemow meteorologicznych nie jest mozliwa do przewidzenia ze znacznym
wyprzedzeniem. Stad wykonawca wnosi takze o wykre$lenie z § 13 ust. lit. a stwierdzenia ,Ktrych nie dato sie
przewidzie¢ ...

Wyjasnienie 2:

Odp. 1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykre$lenie tresci § 4 ust. 8 projektu umowy.

Odp. 2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na obnizenie kar umownych okre$lonych w § 7 umowy.

Odp. 3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie z treSci projektu umowy , z § 7 ust. 1 mozliwosci
natozenia kary umownej za nieterminowe przediozenie projektu umowy z podwykonawca.

Odp. 4. Zapis w projekcie umowy nie wymaga doprecyzowania.

Odp. 5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykre$lenie zapisdw § 9 projektu umowy.

Odp. 6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie zapisow § 12 ust. 14 projektu umowy.

Odp. 7. Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje zapiséw § 13 ust. 1 lit. a.

Whiosek 3:

1. Dotyczy D.0503.05a, D.05.03.05b. Specyfikacje przywotujq nieaktualne wymagania WT1, WT2-2010. Czy
Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane wymagan w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne
WT-1, WT-2 2014 ? Wspomniane dokumenty zostaty wdrozone zarzadzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Austostrad z 2014 r.

2. Prosimy o jednoznaczne okre$lenie w postaci kilometraza trasy, miejsca rozdziatu na etap | i Il przedmiotu
zamowienia.

Wyjasnienie 3:
Odp. 1. Tak Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane wymagan w stosunku do , MMA i opracowanie oferty w
oparciu o wytyczne WT-1, WT-2z 2014 roku.
Odp. 2. Zgodnie z SIWZ pkt. 3 ( strona 3) to Wykonawca w swoim kosztorysie ma okre$lic , ktéry odcinek w |
etapie bedzie realizowat (od ktérego kilometra) na kwote 1 000 000,00 zt brutto.

Zamawiajacy informuije, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralng cze$cig specyfikacii
istotnych warunkéw zaméwienia i beda wigzace przy sktadaniu ofert.
W zwigzku z faktem, ze udzielona odpowiedz nie powoduje modyfikacii tresci specyfikacii istotnych warunkéw
zamowienia, zamawiajacy nie przediuza terminu sktadania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczace miejsca i terminu
sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

I-/ Grzegorz Matuszak — Wojt
Kierownik Zamawiajacego
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