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1. Wstep

1.1. Nazwa, nadana zamoéwieniu

Zadanie, bedace przedmiotem zamdwienia, nosi nazwe:
,Budowa oczyszczalni sciekow dla aglomeracji Stawsk”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Zadanie obejmuje roboty przy budowie oczyszczalni Sciekow dla aglomeracji Stawsk.

Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nize] wymienionych
Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST0.0 | WYMAGANIA OGOLNE

2 ST10 | INSTALCJE OBIEKTY IURZADZENIA TECHNOLOGICZNE
3 SsT20 | SIECIMIEDZYOBIEKTOWE

4 ST30 | ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE

5 ST40 | BETON KONSTRUKCYJNY, ROBOTY BETONOWE

6 ST41 | ZBROJENIE, STAL ZBROJENIOWA

7 ST50 | ROBOTY MUROWE

8 ST60 | KONSTRUKCIE STALOWE

9 sT71 | ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

10 SsT72 | ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE I IZOLACJE
11 sT8.0 | DREWNO

12 sT9.0 |DROGI

13 ST 100 | SANITARNE INSTALACJE WEWNETRZNE

14 | ST 110 |ZIELEN

15 ST 120 | ROBOTY ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

16 ST 130 | ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

17 ST 140 |AKPIAUTOMATYKA

Oczyszczalnia dla aglomeracji Stawsk zostanie zlokalizowana na dziatce nr 248/1 obreb 0019
Stawsk o pow. 0,5 ha. Teren przewidziany pod budowg oczyszczalni wznosi si¢ tagodnie w
kierunku potudniowo — wschodnim , rzedne terenu: 89,3m. n.p.m. — 91,5 n. p. m. Péinocna
cze$¢ dziatki porastaja drzewa (stare dgby) oraz krzewy. Nie przewiduje si¢ wycinki zieleni.
Teren zadrzewiony przylega do rowu melioracyjnego mokrego, melioracji szczegdtowej W-7
(dz. nr 112/1), ktory posiada ujscie do rzeki Warty. Na rowie tym (w granicach dziatki 248/1)
zostanie wykonany wylot §ciekow oczyszczonych.

Budowa oczyszczalni $ciekow dla aglomeracji Stawsk
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W sktad zadania inwestycyjnego wchodza nastgpujace obiekty projektowane:

1) Sito — urzadzenie technologiczne do zatrzymywania zawiesiny wleczonej wraz ze
Sciekami; sito prowadzi rowniez proces odwadniania skratek.

2) Piaskownik — urzadzenie technologiczne do zatrzymywania zawiesiny ziarnistej.

3) Separator piasku — urzadzenie technologiczne do odwadniania zawiesiny ziarniste;j.

4) Pompownia gtowna stuzy do podawania $ciekOw na blok biologiczny.

5) Stacja zlewcza $ciekoéw dowozonych — punkt zlewny stuzy do przyjmowania $ciekow
dowozonych na oczyszczalnig oraz do pomiaru ilosci przyjmowanych $ciekow.

6) Blok biologiczny — podstawowy obiekt oczyszczalni; stuzy do biologicznego
oczyszczania $ciekdw metoda osadu czynnego i tlenowej stabilizacji osadu
nadmiernego; w bloku biologicznym znajduje si¢ zbiornik retencyjny S$ciekow
mechanicznie podczyszczonych do zatrzymywania ,,fali” doptywu w trakcie opadow
atmosferycznych.

7) Komora czerpno-pomiarowa shuzy do pomiaru ilo$ci odprowadzanych $ciekow
oczyszczonych; stad $cieki oczyszczone zawracane sg jako woda technologiczna do
procesow jednostkowych prowadzonych na oczyszczalni — glownie do ptukania prasy.

8) Budynek  socjalno-techniczny stuzy do zapewnienia wszystkich niezbgdnych
wymogow BHP obstudze oczyszczalni oraz kontroli pracy oczyszczalni. Znajduje si¢
w nim dyspozytornia, pokdj kierownika, szatnia brudna i czysta, umywalnia, WC,
pokoj $niadan, pomieszczenie technologiczne, w ktorym zlokalizowano dmuchawy
oraz pras¢ do odwadniania.

9) Agregat pradotworczy stuzy do zasilania w energi¢ oczyszczalni w razie przerwy w
dostawie pradu.

10) Silos wapna shizy do magazynowania i dozowania wapna (reagenta) do
odwodnionego na prasie osadu.

11) Stacja  koagulantu stuzy do magazynowania i dozowania koagulantu (reagenta) do
bloku biologicznego.

12) Wylot $ciekéw oczyszczonych stuzy do odprowadzenia $ciekéw odprowadzanych z
oczyszczalni do odbiornika — rowu W-7.

13) Sterowanie i automatyka, aparatura kontrolno-pomiarowa — zadaniem systemu
sterowania i automatyki oraz aparatury kontrolno pomiarowej jest sterowanie i nadzor
pracy oczyszczalni.

14) Drogi, place stuza do zapewnienia wlasciwej komunikacji na terenie oczyszczalni.

15) Zielen stuzy do zmniejszenie oddziatywania oczyszczalni na srodowisko naturalne.

16) Sieci migdzyobiektowe i technologiczne.

W r6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potaczeniu z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Wykaz
podstawowych norm przedstawiono w p. 10.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac objgtych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sig z treScia 1 wymaganiami tych norm.

Budowa oczyszczalni $ciekow dla aglomeracji Stawsk
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1.3.  Przedmiot tomu specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania ogdélne wykonania i odbioru
robot. Wymagania ogoélne zawarte w niniejszym tomie specyfikacji nalezy stosowaé w
powiazaniu ze wszystkimi pozostatymi czg¢§ciami specyfikacji.

Niewyszczeg6lnienie informacji i wymagan odnosnie niektérych zagadnien w
ktérym$§ z pozostalych toméw specyfikacji oznacza, ze wystarczajace informacje
znajduja sie w tomie I .

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i roboét
tymczasowych

W zakresie wyceny powinny si¢ znalez¢ wszelkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe, w
szczegolnoscei:

a) wykonanie tymczasowych przylaczy: energetycznego i wodociagowego;

b) wykonanie bazy robo6t na oczyszczalni Sciekow;

1.5. Informacje o terenie budowy

Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.

Obowiazek zyskania informacji 0 osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na
Wykonawcey. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich
zabezpieczenie do chwili odbioru robot spoczywa na Wykonawcy.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny
koszt.

Wykonawca odpowiada za organizacje zaplecza budowlanego.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgeia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowaé plac budowy i
doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Budowa oczyszczalni §ciekow dla aglomeracji Stawsk
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie ofertowe;.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca begdzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

) utrzyma¢ funkcjonowanie oczyszczalni w czasie trwania inwestycji.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznos$ci i
zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cia powstania pozaru.
d) hatasem

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zabezpieczenie placu budowy i zaplecza. Ogrodzenie.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegdlnosci:

(1) =zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych;

(2) fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie

5
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zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

(3) Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

(4) Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w
odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

(5) Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikow i mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, $cieki itp.

(6) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy i w pehni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

(7) Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i
likwidacji placu budowy.

Warunki dotyczace organizacji ruchu, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Nie przewiduje si¢ zajmowania pasa drogowego drog publicznych, a jedynie drogi
wewngtrzne na oczyszczalni — cato$¢ inwestycji zamyka si¢ w jej granicach.

1.6. Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Tabele z klasyfikacja wg CPV znajduja si¢ w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

1.7. Okreslenia podstawowe

A) Przedstawiciel wykonawcy — osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do
kontaktow z Zamawiajacym i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji Kontraktu oraz podpisywania dokumentéw Kontraktowych.

B) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

C) Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawceg
przedmiotu zadania.

D) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jako$ci materiatow oraz robot.

E) Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robodt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

F) Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

G)Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Budowa oczyszczalni §ciekow dla aglomeracji Stawsk
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H) Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z
pozniejszymi zmianami).

1) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okre§lona norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg
techniczna (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

J) Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob,
proces lub ushuga sa zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym.

K) Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

L) Umowa — umowa na wykonanie zadania objgtego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnigciu przetargu pomigdzy Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialow
budowlanych

Do realizacji inwestycji moga by¢ uzyte tylko materialty dopuszczone do stosowania,
posiadajace niezbgdne atesty i certyfikaty. Dokumenty te nalezy gromadzi¢ i, wraz z
odbiorem obiektow, przekaza¢ Inwestorowi.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiatly uzyskane z dopuszczonego zrodlta w sposob ciagly spelniaja wymagania
dokumentacji projektowej i norm w czasie postgpu robot.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bgda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
podktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore wynikaja z dokumentacji projektowe;.

Eksploatacja Zrodet materialtow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

Budowa oczyszczalni §ciekow dla aglomeracji Stawsk
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Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot i byty dostgpne do kontroli przez Inwestora Iub jego przedstawicieli.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru .

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien spelnia¢ warunki dopuszczenia go do ruchu i stosowania.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie  dokumentow  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bgdzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda
usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dot. wykonania robdét budowlanych

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdbw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji, odnosnymi przepisami.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inwestora lub jego przedstawiciela (inspektora nadzoru) beda wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod
grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoS$ci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z
czestotliwodcia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inwestor badz przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru) bedzie mie¢ zapewniona
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora lub Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Certyfikaty i deklaracje

Do uzycia mozna dopusci¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych,
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2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych przedmiarze
Robot lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robét i materialow

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli ST wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci bgda
wyliczone w m® jako dtugosé¢ pomnozona przez $redni przekroj.
m’ wykopu oznacza objgto$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym.
m* nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzona po zaggszczeniu nasypu.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadad
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bg¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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7.5. Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkoéw robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

8. Odbior robot

Wykonawca w ramach ceny ofertowej zobowiazany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktorych obecnosé
jest wymagana przepisami i ponosi oplaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w
odbiorach. Wszystkie formalno$ci z tym zwiazane Wykonawca zobowigzany jest wykonacd
wlasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okre$lonych w tym
punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie ofertowej.

Odbiory techniczne musza spelnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo
Budowlane” i,,Prawo Wodne”.

Roboty podlegajace zakryciu przed zakryciem podlegaja odbiorom czgSciowym w
obecnosci przedstawiciela Inwestora (inspektora nadzoru).

9. Podstawa platnoSci

Ptatno$¢ za pozycjg rozliczeniowa nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,

Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, ocena jako$ci uzytych materiatow i jako$ci

wykonania roboét, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawceg za jednostkg

obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu slepego. Do pozycji kosztorysowych

wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

w danej pozycji kosztorysowej. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji

kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢

na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan og6lnych zawartych w

ST 0.0 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w

kosztorysie.

9.1. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, winny by¢ odbierane
wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru
— jak w przedmiarze robot.
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Roboty towarzyszace i tymczasowe, niewyszczegolnione w przedmiarze, winny by¢ ujgte
w kosztach ogdlnych Wykonawcy i nie podlegaja obmiarowi.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumentacja odniesienia jest:
a. SIWZ dla zadania: ,,Budowa oczyszczalni sciekow dla aglomeracji Stawsk.”
b. dokumentacja projektowa dla ww. zadania.
C. umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z
harmonogramem robot
d. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww. zadania
e. normy
aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania
inwestycji.

«Q =

Podstawowe przepisy w zakresie realizowania planowanego przedsiewzigcia :

1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (DZ.U. 2005 nr 239, poz.
2019 z p6zn. zmianami)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2008
nr 25, poz. 150 z p6zn. zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz.U. 2007 nr 39, poz. 251
z p6zn. zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych warto$ci
stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 120, poz. 826)

6. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 (Dz. U. 2003 nr 164
poz. 1588) w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania
przestrzennego.

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w
sprawie ogolnych przepisow BHP.

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r (Dz.U nr 137
poz. 984) z pozniejszymi zmianami, w sprawie warunkow jakie nalezy
spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod Iub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

11. Rozporzadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy
obiektach zabytkowych

12. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 17 10 2002 — DzU. Nr 188, poz.:
1576 o stacjach zlewnych.

13. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z
2.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
ZUDP.
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14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.

24,
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.

46.
47,

Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport r¢czny

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.
PN-81/B-10725 - Kanalizacja. Przewody zewngetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-74/ B-01733 - Kanalizacja. Przewody ci$nieniowe z tworzyw
sztucznych.

PN-87/B-01060 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-10726:1999 Wodociagi. Przewody zewngtrzne z rur stalowych i
zeliwnych.

PN-B-01706 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu
(Zmiana Azl).

PN5-B-02424 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty naziemne.
PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.
PN-92/M-34503 Préby szczelno$ci . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.
PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem.

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie
wiatrem.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i
projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Wymagania i badania przy odbiorze.

DIN 8075 Rury z polietyleny wysokiej gestosci (PE-HD). Odporno$é
chemiczna rur i ksztattek.

PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis
gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu
wykonania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-03020 Gigboko$¢ przemarzania gruntow.

PN-74/B-02338 Zageszczanie gruntow.

Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie drog.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowanie w instalacjach wodnych i
gazowych.
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48. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

49. BN-77/8931-12 Oznaczenie wspolczynnika zageszczenia gruntu.

50. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

51. BN-62/6636-02 Wykopy waskoprzestrzenne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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