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1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres robót nią objętych 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru  betonu oraz robót 

betonowych  dla zadania:  „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Sławsk”. 

Obejmują zarówno wykonanie elementów betonowych (żelbetowych), jak i elementy 

prefabrykowane, montowane  na budowie. 

 

  

       Sito spiralne 

1 Podkład betonowy  

2 Ściany żelbetowe 

3 Płyta denna żelbetowa 

4 Nadbeton – spadki betonowe 

     Piaskownik  

5 Podkład betonowy  

6 Zbiornik radialny żelbetowy z elementów prefabrykowanych 

7 Przykrycie płytą prefabrykowaną 

       Separator piasku 

8 Podkład betonowy 

9 Fundamenty betonowe blokowe 

      Pompownia   

10 Podkład betonowy  

11 Zbiornik radialny żelbetowy z elementów prefabrykowanych 

12 Płyta pokrywowa prefabrykowana 

       Stacja zlewcza ścieków dowożonych 

13 Podkład betonowy 

14 Fundament betonowy blokowy 

       Blok biologiczny 

15 Podkład betonowy 

16 Płyta denna żelbetowa 

17 Ściany żelbetowe 

18 Przykrycie zbiornika retencyjnego płytą monolityczną 

       Komora czerpno-pomiarowa  

19 Podkład betonowy 

20 Płyta denna żelbetowa 

21 Ściany żelbetowe 

        Budynek socjalno-techniczny 

22 Podkład betonowy 

23 Ławy fundamentowe żelbetowe 

24 Ściany fundamentowe betonowe 

25 Kanał żelbetowy instalacyjny 

26 Płyty kanałowe prefabrykowane 

27 Nadproża żelbetowe prefabrykowane 

28 Wieńce żelbetowe 
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Agregat prądotwórczy 

29 Podkład betonowy 

30 Płyta żelbetowa 

       Silos wapna 

31 Podkład betonowy 

32 Płyta żelbetowa 

       Stacja koagulantu 

33 Podkład betonowy 

34 Płyta fundamentowa żelbetowa 

        Wylot do odbiornika 

35 Podkład betonowy 

36 Konstrukcja betonowa wylotu 

        Ogrodzenie 

37 Fundamenty betonowe pod słupki 

        Roboty drogowe 

38 Wykonanie ław betonowych obrzeży chodnikowych 

 

1.2. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej  specyfikacji,  są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. Oprócz 

tego występują: dodatkowe określenia. 

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m
3
 wykonany z cementu, 

wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 

dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych 

składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. C 25/30) klasyfikujący beton pod względem 

jego wytrzymałości na ściskanie. Liczby po literze C oznaczają: minimalną wytrzymałość 

charakterystyczną na próbkach walcowych (25) i próbkach sześciennych (30) w MPa. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy 

w stanie suchym. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 

cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od 

konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie 

wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi. 
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1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
 
Grupy Klasy Kategorie Opis 

452   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej 

 4522  Roboty inżynieryjne i budowlane 

  45223 Konstrukcje 

 4525 

 

Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz 

budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i 

gazowniczego 

  

45252 

Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów 

uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów 

 4526  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45261 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty 

  45262 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 
 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i mat 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

Cement 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-19701:1997  - CEM I klasy „32,5”: 

Kruszywo 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-

86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.  

Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 

napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania 

powinny być zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się 

doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki 

betonowej.  

Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 32,5 i wyższych. 

2.2. Wymagane właściwości betonu 

Klasy betonu i ich zastosowanie 

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Rysunkach oraz zgodnie z normą PN-

88/B-06250. 

Wymagania dla betonu 

Beton musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy 
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2.3. Elementy prefabrykowane i materiały pomocnicze 

Do konstrukcji żelbetowych w obiektach objętych niniejszym opracowaniem stosuje się 

elementy prefabrykowane: 

a) elementy prefabrykowane zbiorników 

b) płyty kanałowe prefabrykowane 

c) nadproża żelbetowe typu L19 

d) przejścia szczelne do rur 

e) elementy betonowe studzienek kanalizacyjnych wymienione w ST 2.0 „Sieci 

międzyobiektowe” 

f) deskowania 

g) taśmy dylatacyjne (bentonitowo-kauczukowe) 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza 

się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie 

większą niż 10 m. 

Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o 

średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych 

powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 

a) naruszenia jednorodności masy, 

b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 

układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 

zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego 

rysunkami może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych 

badanych metodą "Ve-be" różnice nie powinny przekraczać: 

Cecha Wymagania Metoda badań wg 

Nasiąkliwość do 5% PN-88/B-06250 

Mrozoodporność 

 
ubytek masy nie większy od 5% 

spadek wytrzymałości nie większy od 20% 

po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F 

150) 

 

jw. 
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a) dla betonów gęstoplastycznych 4
 o
C do 6 

o
C, 

b) dla betonów wilgotnych 10
 o
C do 15

o
C. 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

"gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 

betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 

rezerwy w przypadku awarii samochodu 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C 

b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C 

c) 30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C 

Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi dopuszcza się przy zachowaniu 

następujących warunków: 

a) masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej (6 cm wg stożka 

opadowego), 

b) szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 

c) kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18
o
 przy transporcie do góry i 

12
 o
 przy transporcie w dół, 

d) przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania 

masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym 

zgarnięty materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy 

betonowej, 

e) odległość transportu nie przekracza 10 m. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych  

W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z 

Dokumentacją Techniczną, 

c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu 

oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk 

d) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 

e) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i 

wodę oraz odprowadzenia ścieków 

f) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych  
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5.3. Zakres robót zasadniczych  

W zakres robót zasadniczych wchodzą następując prace:  

1) Monolityczna komora żelbetowa sita spiralnego o wymiarach wew. 1,35 x 4,7 x 2,4m 

i grubości ścian oraz płyty dennej 25cm z betonu C25/30 o wodoszczelności z w/c ≤ 

0,5; zbrojenie ze stali AIII-N; spadki wewnątrz komory z betonu C16/20; pod płytą 

denną podkład gr. 10cm z betonu C8/10; w ścianach wykonać przejścia szczelne dla 

rur-wg rysunków konstr. 

2) Zbiornik radialny piaskownika o średnicy wewnętrznej 2,5m i grubości ściany 15cm z 

elementów prefabrykowanych z betonu C35/45, element dolny ze skosem 

sedymentacyjnym i stopą przeciwwyporową (dopuszcza się montaż leja w wykonaniu 

z tworzywa sztucznego); w zakładzie prefabrykacji osadzić również przejścia szczelne 

zgodnie z rozmieszczeniem podanym na rysunku; przykrycie zbiornika płytą 

prefabrykowaną gr. 20cm; zbiornik ustawić na świeżej warstwie betonu C8/10 o 

grubości 10cm  

3) Fundamenty blokowe betonowe pod separator piasku o wymiarach: 1,6 x 0,6 x 0,5m  

oraz 0,8 x 0,5 x 0,5m z betonu C20/25; fundament na podkładach gr. 10cm z betonu 

C8/10. 

4) Zbiornik radialny pompowni, o średnicy wewnętrznej 2,5m, wysokości 3,5m i 

grubości ściany 15cm, przyjęto w konstrukcji identycznej jak zbiornik dla 

piaskownika; osadzić również przejścia szczelne zgodnie z rozmieszczeniem podanym 

na rysunku; zbiornik na podkładzie z betonu C8/10 o grubości 10cm. Płyta 

pokrywowa o gr. 20cm prefabrykowana indywidualnie z betonu C25/30.  

5) Fundament betonowy blokowy pod stację zlewczą o wymiarach 1,4m x 2,4m x 0,4m, 

z betonu C20/25 wylać na podkładach gr. 10cm z betonu C8/10; w fundamencie 

wykonać otwory dla rur-wg rysunków konstr. 

6) Wielokomorowy, otwarty zbiornik monolityczny bloku biologicznego o wymiarach 

zewnętrznych 37,65m x 13,20m x 5,4m; do wykonania bloku stosować beton C25/30 

wodoszczelny z w/c ≤ 0,5; stal zbrojeniowa żebrowana AII lub AIIIN; ściany nośne 

oraz płyta denna grubości 40cm, ściany działowe o grubości 25cm. Zbiornik 

zaprojektowano bez przerw dylatacyjnych. Przerwy robocze należy wyposażyć w 

bentonitowo-kauczukowe taśmy dylatacyjne. Pod dnem podkład grubości 10cm z 

betonu C8/10 zatartego na gładko. Krawędzie poziome ścian wykonać ze skosami 

3cm x 3cm. Zbiornik retencyjny przykryć płytą monolityczną grubości 20-25cm. 

Spadek płyty do wewnątrz bloku; płytę zatrzeć na gładko. W ścianach wykonać 

przejścia szczelne dla rur-wg rysunków konstr. 

7) Żelbetowa, monolityczna komora czerpno-pomiarowa o wymiarach wew. 3,0 x 1,5 x 

2,15m, o grubości ścian zewnętrznych i płyty dennej 25cm; ściana wewnętrzna 0,15m. 

Do wykonania stosować beton C25/30 wodoszczelny z w/c ≤ 0,5.  Stal zbrojeniowa 

żebrowana AII lub AIIIN; płyta denna na podkładzie z betonu C8/10 gr. 10 cm; w 

ścianach wykonać przejścia szczelne dla rur-wg rysunków konstr.  

8) Budynek socjalno-techniczny: 

a) pod ławami podkłady gr. 10 cm z betonu C8/10 

b) ławy fundamentowe żelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego 0,45×0,3 m, 

0,4×0,3 m  i 0,5×0,3m  z betonu C 16/20 zbrojony stalą AIII-N 

c) stopa fundamentowa pod słup F-1 o wymiarach 1,05x1,20x0,3m z betonu C16/20 

zbrojonego stalą AIII-N; 
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d) wykonanie słupa żelbetowego S-1 o wymiarach 0,25x0,38m z betonu C16/20 

zbrojonego stalą AIII-N 

e) ściany fundamentowe o grubości  25 i 38 cm z betonu C 16/20 

f) w pomieszczeniu technologicznym kanał żelbetowy (beton C16/20, stal AIII-N)  

g) kanał na kable elektryczne z betonu C16/20 

h) belka żelbetowa o wymiarach 0,25 x 0,465m z betonu C16/20 zbrojonego stalą A-

I oraz A-IIIN 

i) strop nad częścią socjalną z płyt kanałowych, nad halą technologiczną z płyt 

stropowych sprężonych (elementy prefabrykowane) 

j) wieńce żelbetowe z betonu C16/20 zbrojonego stalą A-I oraz A-IIIN 

k) nadproża żelbetowe prefabrykowane typu L-19 

9) Płyta żelbetowa fundamentowa pod agregat prądotwórczy o wymiarach 1,5m x 3,15m 

x 0,3m. Płyta z betonu C20/25 zbrojonego konstrukcyjnie stalą żebrowaną AIII-N, na 

podkładzie z betonu C8/10 gr. 10 cm. W fundamencie wykonać otwory dla rur-wg 

rysunków konstr. 

10) Płyta żelbetowa fundamentowa pod silos wapna o  wymiarach 2,5m x 2,5m x 1,2m. 

Płyta z betonu C16/20 zbrojonego powierzchniowo stalą żebrowaną AIII-N, na 

podkładzie z betonu C8/10 gr. 10 cm. Wszystkie krawędzie zakończyć skosami 5,0cm 

x 5,0cm. 

11) Fundament pod stację koagulantu zaprojektowano w formie płyty żelbetowej o 

wymiarach 2,0 x 2,0m i grubości 20 cm  z betonu C20/25 zbrojonego konstrukcyjnie 

stalą żebrowaną AIII-N, na podkładzie z betonu C8/10 gr. 10 cm. 

12) Wylot ścieków oczyszczonych w konstrukcji betonowej; o wymiarach w rzucie: 1,2 x 

1,3m i grubości ścian 30cm . Do wykonania stosować beton C25/30 wodoszczelny z 

w/c ≤ 0,5. Po wykonaniu wykopu wylać podkład z betonu C8/10. Po związaniu betonu 

podkładu wylać całą konstrukcję wylotu w trakcie jednego betonowania, tzn.: bez 

przerwy roboczej. 

13) Słupki ogrodzenia osadzić w fundamentach betonowych z betonu B20. 

 

5.4.   Zakres robót zasadniczych 

 

Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę 

zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251  

Układanie mieszanki betonowej 

1) Betonowanie 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni na 

którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do 

wysokości 8,0 m. 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać postanowień 

Specyfikacji i dokumentacji technologicznej, a w szczególności: 
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a) Mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 

bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 

wibratorami wgłębnymi 

b) Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne 

2) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:  

a) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 

w płaszczyźnie poziomej.  

b) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora.  

c) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek 

po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  

d) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

e) Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

f) Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek. 

g) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 

powinno być trwałe i sztywne. 

3) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 

Rysunkach. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  

a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego;  

b) obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20o C to czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 

dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

plus 5o C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem  
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Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami. 

Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 

wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 

zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Obróbka cieplna i pielęgnacja betonu w produkcji prefabrykatów 

Gdy temperatura otoczenia jest mniejsza niż + 10oC należy przestrzegać następujących 

rygorów w prowadzeniu obróbki cieplnej: 

a) bezpośrednio po zakończeniu formowania przykryć powierzchnie elementów izolacją 

paroszczelną (np. folią polietylenową), którą pozostawia się na cały czas obróbki cieplnej, 

b) wstępne dojrzewanie w temperaturze otoczenia - min. 3 godz., 

c) podnoszenie temperatury betonu z szybkością max. 15oC/godz., 

d) max temperatura betonu podczas obróbki cieplnej nie większa od 80oC, 

e) studzenie w formie z przykryciem paroszczelnym do uzyskania różnicy temperatur 

między powierzchnią betonu a otoczeniem nie większej niż 40oC. 

Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

b) pęknięcia są niedopuszczalne,  

c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm, 

d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany, 

e) kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować 

podczas betonowania płyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnię płyty powinno się 

wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości 

powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm,  
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f) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień 

i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 

3 mm lub wgłębienia do 5 mm.  

Fundamenty betonowe bez deskowania i w deskowaniu 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe betonu fundamentów bez deskowania 

a) dla ław fundamentowych w planie    ± 5 cm 

b) dla rzędnej wierzchu ław fundamentowych   ± 2 cm 

c) odchylenie od pionu płaszczyzn ław fundamentowych ± 2 cm 

5.5. Deskowania i rusztowania 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji 

oraz bezpieczeństwo konstrukcji.  

Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność 

ich użycia. Płyta deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby 

zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o 

rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w 

odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza 

od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. 

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może 

być większy niż 2 mm. 

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 

a) na odcinku 20 cm - 2 mm, 

b) na odcinku 200 cm - 5 mm. 

Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego 

elementu konstrukcji. 

Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę 

uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno 

uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z 

wartościami podanymi w Rysunkach. 

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru szczegółowy projekt 

rusztowań roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed 

przystąpieniem do realizacji 

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i 

wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania  

Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ 

na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000 i 

PN-72/D-96002 

We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub inne 

rozwiązania, które umożliwią właściwą regulację rusztowań 

Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych jeżeli uzna 

rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na 

prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt 

robót. 
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Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach 

uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 

oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o 

podwyższonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunków stali 

mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia naprężeń dopuszczalnych i stwierdzenia 

spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo badawcze.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-

88/B-06250: 

a) właściwości cementu i kruszywa, 

b) konsystencja mieszanki betonowej, 

c) wytrzymałość betonu na ściskanie, 

d) nasiąkliwość betonu, 

e) odporność betonu na działanie mrozu, 

f) przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 

m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 

określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 

betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 

zmiany roboczej.  

Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 

a) 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be, 

b) 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 

zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego 

W/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, 

zgodnie z 2.1.3. 

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o 

liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 100 

zarobów, jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię 

betonu. 

Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 

betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają 

wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 

W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu 

należy zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach 

przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z 

konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 
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lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton można 

uznać za odpowiadający wymaganej klasie.  

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 

betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 

kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 

5000 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co najmniej 

na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji. 

Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 

Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 

warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 

pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden 

raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się 

badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych 

konstrukcjach, szczególnie mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się 

stosowanie badania wg metody przyśpieszonej (wg PN-88/B-06250). 

Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej równej 

150, liczbie cykli zamrażania - odmrażania próbek spełnione są następujące warunki: 

1) po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250 

a) próbka nie wykazuje pęknięć, 

b) łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 

odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20 %, 

2) po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250 

a) próbka nie wykazuje pęknięć, 

b) ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie 

przekracza w żadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w 

wodzie. 

Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów  

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i PZJ oraz ewentualne inne 

konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Zestawienie wszystkich badań dla betonu 

a) badanie mieszanki betonowej,  

b) badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli poniżej. 
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 Rodzaj badania Punkt normy 

PN-88/B-

06250 

Metoda badania 

wg 

Termin 

lub częstość badania 

Badanie 

mieszanki 

betonowej 

1) Urabialności 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

 2) Konsystencji 4.2 jw. 2 razy na zmianę roboczą 

Badania 

betonu 

1) Wytrzymałość na 

ściskanie 

 

5.1 PN-88/B-06250 Po wykonaniu każdej 

partii betonu 

 2) Wytrzymałość na 

ściskanie -badania 

nieniszczące 

5.2 PN-74/B-06261 

PN-74/B-06262 

W przypadkach 

technicznie 

uzasadnionych 

 3) Nasiąkliwość 5.2 PN-88/B-06250 3 razy w okresie 

wykonywania konstrukcji 

i raz na 5000 m
3
 betonu 

 4) Mrozoodporność 5.3 jw. jw. 

6.2. Kontrola szalowań 

Kontrola szalowań obejmuje: 

a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z 

instrukcją użytkowania szalowania wielokrotnego użycia, 

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów 

zgodnych z Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 

c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 

d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania 

ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne 

certyfikaty legalizacji. 

Jednostką obmiarową jest m
3
, dla:  

1. Wykonania ław fundamentowych żelbetowych i stóp fundamentowych 

2. Wykonania płyt fundamentowych żelbetowych  

3. Wykonania ścian fundamentowych betonowych 

4. Wykonania ścian prostych żelbetowych 

5. Wykonania żelbetowych kanałów i spadków betonowych 

6. Wykonania wieńców żelbetowych 

7. Wykonania żelbetowej konstrukcji wylotu 
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8. Odbiór robót 
Odbiorom podlegają: 

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 

b) deskowania i rusztowania  

c) zbrojenie wykonane zgodnie z  ST 4.1 

d) beton wykonanych elementów  

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty 

określające parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i 

mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych 

elementów. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

 

9. Podstawa płatności 
Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i 

jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena wykonania robót związanych z robotami betonowymi  obejmuje: 

a) dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

b) oczyszczenie podłoża 

c) wykonanie deskowań z rusztowaniem 

d) ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek 

e) zagęszczenie i wyrównanie powierzchni 

f) pielęgnację betonu 

g) rozbiórkę deskowań i rusztowań 

h) oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu 

i) podkład na podłożu gruntowym 

Cena wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w zakresie  montażu konstrukcji 

prefabrykowanych obejmuje: 

- prace przygotowawcze,  

- badania laboratoryjne materiałów, wraz  z opracowaniem dokumentacji 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

- prace zasadnicze – montaż prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, 

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

- wykonanie określonych badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, uporządkowanie Terenu 

budowy po robotach. 

 

10. Dokumenty odniesienia 
Dokumentacją odniesienia jest: 

1. SIWZ dla zadania: ”Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Sławska”. 
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2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 

robót.  

3. Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. 

zadania. 

4. Normy. 

5. Aprobaty techniczne. 

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 

Normy: 

PN-EN-206-1 
Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria 

zgodności 

PN-EN 197-1:2002 
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla 

cementu powszechnego użytku. 

PN-B-19701:1997/Az1:2001 
Cement - Cement powszechnego użytku - Skład, 

wymagania i ocena zgodności (Zmiana 1) 

PN-EN 196-1:1996, Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996,  
Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i 

stałości objętości 

PN-EN 196-6:1997 
Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia 

zmielenia 

PN-EN 480-1:1999 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody 

badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do 

badania 

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: 

Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, 

zgodność, znakowanie i etykietowanie 

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 

PN-91/B-06714.34/A1:1997 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

reaktywności alkalicznej 

PN-76/B-06714.12 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

PN-78/B-06714.13 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

pyłów mineralnych 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (poprawka AC) 

PN-EN 933-1:2000 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - 

Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania 

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i 

nasiąkliwości 

PN-EN 1008:2004 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej 

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

PN-EN 12350-2; 
Badania mieszanki betonowej - Część 2: Badanie 

konsystencji metodą opadu stożka 

PN-EN 12350-3 
Badania mieszanki betonowej - Część 3: Badanie 

konsystencji metodą Vebe 

PN-EN 12350-4; 
Badania mieszanki betonowej - Część 4: Badanie 

konsystencji metodą oznaczania stopnia 
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zagęszczalności 

PN-EN 12350-5 
Badania mieszanki betonowej - Część 5: Badanie 

konsystencji metodą stolika rozpływowego 

PN-EN 12350-7 
Badania mieszanki betonowej - Część 7: Badanie 

zawartości powietrza - Metody ciśnieniowe 

PN-ISO 10260:2002 
Jakość wody - Pomiar parametrów biochemicznych - 

Spektrometryczne oznaczanie stężenia chlorofilu a 

PN-EN 12390-3:2002 
Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie 

próbek do badania 

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 

PN-N-02211:2000 
Geodezja - Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń - 

Terminologia podstawowa 

PN-B-03264:2002 
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-M-47900-1:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, 

podział i główne parametry 

PN-M-47900-2:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

stojakowe z rur. 

PN-M-47900-3:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

ramowe 

 

Inne: 

1. Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998. 

2. Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur. Instrukcja ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988. 

3. Instrukcja ITB nr 306/91 – Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie 

dodatków mineralnych 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I – 

Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 

5. Śliwiński J.: Beton zwykły. Projektowanie i podstawowe właściwości. Polski Cement, 

Kraków 1999. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


