KOSZTORYS INWESTORSKI

Zatozenia wyjSciowe do opracowania kosztorysu:

CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCII : Zmiana nawierzchni drogi Rzgow-Modta Kolonia
ADRES INWESTYCIJI : Rzgow, Modta Kolonia
INWESTOR : Gmina Rzgow
ADRES INWESTORA : ul. Koninska 8
62-586 Rzgoéw
SPORZADZIE. KALKULACIE: . Dariusz Zmijewski upr..bud. GP 7342/201/94
ADRES: : 62-510 Konin ul. Mieszka Starego 1
DATA OPRACOWANIA ;. 20.06.2017r
Stawka roboczogodziny : 15,50 zt
Poziom cen : srednie ceny 11 kw. 2017 r wg notowan wiasnych oraz cen rynkowych
i publikacji cenowych wydawnictwa Sekocenbud
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....ccooeevvrrnnnns 63,2 % R+S
ZYSK [Z] oo 10,4 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] o 23,00 % X netto kosztorys
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 446 021,97 PLN
Podatek VAT :102585,05 PLN
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : 548 607,02 PLN

Stownie zlotych .  piecset czterdziesci osiem tysiecy szeséset siedem (02 /100 PLN

Opracowanie zawiera:

- 0go6lna charakterystyke obiektu (robot)
- tabele wartosci elementow

- kosztorys uproszczony

- przedmiar robot

Opracowujacy
kosztorys:



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Tytul: Zmiana nawierzchni drogi Rzgow- Modla Kolonia

Catos$¢ robdt przewidzianych w zwigzku ze zmiang nawierzchni drogi bedzie
si¢ odbywata w obrgbie pasa drogowego stanowigcego dziatke o numerze ewidencyjnym
,»,360” 0 dhugosci 989,0mb. Poczatek odcinka drogi stanowi skrzyzowanie z droga
powiatowa nr 3238P a koniec to ostatnie zabudowanie.

Droga ma charakter drogi dojazdowej (D).

Ze wzgledu na swoj przebieg jest ona waznym elementem miejscowej infrastruktury
zapewniajac dojazd do zabudowan i pol uprawnych. Jest takze droga dojazdowa do
miejscowego cmentarza, ktory do niej przylega.

Na projektowanym odcinku droga posiada nawierzchni¢ z thucznia i zwiru 0 znacznym
stopniu zniszczenia. Liczne nierownosci 1 zanizenia powoduja duze utrudnienia dla jej
uzytkownikoéw. Ze wzgledu na zty stan techniczny stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa
ruchu .

Zamierzeniem tej inwestycji jest dostosowanie drogi do potrzeb uzytkownikow poprzez
podniesienie nosnosci do 80 kN/os. Celem jest takze poprawa bezpieczenstwa i wygody
ruchu uwzgledniajgca potrzeby ruchu kotowego. Powyzsze zmiany wplyng przede
wszystkim na zwigkszenie bezpieczenstwa ale réwniez podniosg walory funkcjonalne,
uzytkowe 1 estetyczne drogi.

Zmiana nawierzchni drogi bedzie polegata na:

przygotowaniu terenu pod przebudowe

profilowaniu istniejacej nawierzchni

wykonaniu podbudowy z kruszywa tfamanego niezwigzanego
wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego

profilowaniu poboczy z uzupetnieniem

utwardzeniu poboczy warstwa kruszywa tamanego

wykonaniu elementéw bezpieczenstwa —0znakowanie pionowe
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Dla projektowanej zmiany nawierzchni przyjeto n/w parametry:

podtoze gruntowe - Gl
warunki wodne - korzystne
kategoria ruchu - KR1
klasa techniczna drogi - D
predkos¢ projektowa - 30 km/h
szeroko$¢ jezdni — 4,0m (na wlaczeniu 5,0m)
szeroko$¢ korony — 5,0m (na wlaczeniu 6,0m)
pobocza obustronne szerokosci 0,5m
spadek poprzeczny jezdni:
- na odcinku prostym daszkowy 2%
- na lukach jednostronny
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»  spadek poprzeczny pobocza - 6% (na tukach wg wytycznych)
»  dlugosc projektowanego odcinka —989,00mb

Zmiana nawierzchni drogi Rzgoé6w- Modta Kolonia swoim zakresem obejmuje:

>
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roboty przygotowawcze w granicach projektowanego pasa drogowego na
d.989,0mb

profilowanie istniejgcej nawierzchni — 4 330,00m2

wykonanie podbudowy zasadniczej kruszywa lfamanego niezwigzanego
0/63mm stabilizowanego mechanicznie — 4 330,00m2

wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W- 4 150,00m2
utozenie warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S
—4 030,00 m2

profilowanie poboczy z uzupetnieniem - 98,9 m3

utwardzenie poboczy warstwag kruszywa tamanego — 989,00m2
oznakowanie drogi —znaki pionowe $rednie — tablice 7szt, stupki 45zt

Szczegdtowy zakres zawarty jest w przedmiarze robdt dofgczonym do
niniejszego opracowania



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Zmiana nawierzchni drogi Rzgow- Modla Kolonia

Dzial Nazwa R M T K Z Ogolem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Roboty 959,33 136,78 9,99 29,60 625,00 167,85 1 928,55
przygotowawcze
2. Podbudowa 2208,30| 105987,11| 7432,32| 21260,30| 14738,28 | 3820,69 155 447,00
3. Nawierzchnia 3997,65| 185994,80 | 15114,49 | 29834,71| 21382,05| 5742,30 262 066,00
4. Pobocze 1496,00| 15520,00| 1054,93| 1820,00| 2082,45 556,04 22 529,42
5. Oznakowanie 416,24 1673,72 129,84 0,00 261,40 69,80 2 551,00
6. Inwentaryzacja 488,60 0,00 0,00 346,74 524,59 140,07 1 500,00
RAZEM: 9566,12 | 309312,41| 23741,57 | 53291,35| 39613,77 | 10496,75 446 021,97
WARTOSC NETTO 446 021,97
PODATEK VAT 23% 102 585,05
WARTOSC BRUTTO 548 607,02




