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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST S-00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej gfigacji technicznej (OST)sgswymagania
0golne dotyczce wykonania i odbioru robét zgzaanych zorzebudows sieci wodocagowej
w miejscowaci Dabrowica , gm. Rzgoéw zgodnie z DokumentacpProjektova.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna etarobowihzujaca podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej stosowana @okument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji , zgodnie z zakresem wgmonym w punkcie 1.3

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej sffi&acji obejmup wymagania ogdélne, wspodlne
dla robot objtych nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

e ST S00.00 Wymagania ogélne
 D-03.02.01 Budowa podziemnych sieci wodgowych

Niezaleznie od postanowieWymaga Ogoélnych , Wykonawcagolzie s¢ stosowat do
odpowiednich postanowie instrukcji , przepiséw: w tym Polskich Norm i tygznych
wymienionych w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gyte w OST wymienione pongj okre&lenia naley rozumie€ w kazdym
przypadku nagpujaco:
1.4.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdniddbungty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczonyudgbu lub postoju pojazdow oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi ydzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3 Droga tymczasowa (mortava) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdona
ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawmizéana do
usungcia po jego zakiczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stron@patrzony piecgia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowaty urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, ghey do notowania zdarse okoliczngci zachodzcych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywangdbiorow roboét, przekazywania
polecé i innej korespondencji technicznej paitizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawae i projektantem.

1.4.5. Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zaajyeigo, o ktdrej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca o uprawnieniach ékmeych w ustawie ,,Prawo Budowlane

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.7 Jezdnia - eg¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.



1.4.8 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez inspektora nadzesayt z ponumerowanymi
stronami, staacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalznikdw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

1.4.9. Materiaty - wszelkie tworzywa niezne do wykonania robot, zgodne z dokumetacj
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimspektora nadzoru..

1.4.10.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgttych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniaych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwdcieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bgedaio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga st migdzy warstvg scieralm a podbudow,
zapewnigjca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Podbudowa - dolna g nawierzchni stigaca do przenoszenia obhgen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze).

d) Podbudowa zasadnicza - gérng€&podbudowy spetniaga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.

e) Warstwa odszapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedosgtaj sk do
nawierzchni.

1.4.11. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi obiektu.

1.4.12. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowartpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.13. Odpowiednia (bliska) zgodi®- zgodnéé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przeaitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohéddovlanych.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydztaca autorem dokumentaciji
projektowej.

1.4.15. Przeszkoda naturalna - elemémtdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbzagno, rzeka, szlakedrowek dzikich
zwierzt itp.

1.4.16. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosvutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruagcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.
1.4.17. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.18. Teren budowy - teren udgphiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakciejakorzce czs¢ terenu budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny Zeofd wykonanych robot, bezpieazswo

wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyye przy budowie oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyrgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspétrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekioea komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzétrza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob&zkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Zamawigjcy przekae Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dziknn
budowy , pozwolenie na budgwDokumentacja projektowa zawiera rysunki, oblicgaen
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowwgshinkach umowy.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracupgelt organizacji ruchu
kotowego oraz uzyska decyzje naczig pasa drogowego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot , wygtia kolizje, ktorych nie dalo giprzewidzi€ na
etapie opracowania dokumentacji — Wykonawca prasdgiropozycje ich rozwiania ,
ktora nalezy uzgodné z Zamawiagcym i wzytkownikami uradzen nad i podziemnych.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacy projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wiksdodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawjiacego stanovdi cz¢$¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dimlentaciji.

W przypadku rozlieosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogolinydhOgoélnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie me wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inzyniera/Kierownika
projektu, ktory podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozhieosci, wymiary podane na gimie s wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostaree materiaty éda zgodne z dokumentag;j
projektowg i ST.

Dane okéne w dokumentacji projektowej i w SEda uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okdlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowlisauwykazywa zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub ropoie leda w petni zgodne z dokumentac;j
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie



materiaty zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykosm@onownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobawany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani
istniejacych obiektow (jezdnigiciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dlkrésvania realizacji
kontraktu, a do zak@czenia i odbioru ostatecznego robat.

Przed przygiieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamayzanu
(Inspektorowi Nadzoru ) projekt do zatwierdzenizgadniony z odpowiednim zadem
drogi i organem zarrlzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobot w
okresie trwania budowy. W zaideosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu
powinien by na biegaco aktualizowany przez Wykonawd&Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalkrazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonavwdostarczy, zainstaluje édizie
obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczae takie jak: zaporygwiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewmiajv ten sposob bezpiedmstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunkioezhaci w dziei i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdglw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inneaglzenia zabezpieczge kxda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Koszty zaja drog Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;.

Fakt przygpienia do robét Wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru pragz umieszczenie, w
miejscach i ilgciach okrélonych tablic informacyjnych, ktérych &ebedzie zawierata
informacje dotyczce kontraktu. Tablice informacyjnegdy utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caly okres realizacji rof@tlica informacyjna winna lkdyzgodna z
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 15.12.1995r.

Wykonawca jest zobawany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.

W miejscach przylegaych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalai
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyspdktorem Nadzoru.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obawek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawceabizie:

a) utrzymywateren budowy i wykopy w stanie padku, czystéci i zapewni
odprowadzenie wod stgjych.



b) podejmowawszelkie uzasadnione kroki ma¢ na celu stosowaniezgio przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynidaych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczemiannych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

» lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdiojazdowych,

» $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawcaghizie przestrzeggprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowwapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszadnbiurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i poghizda

Materialy fatwopalnets sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpsm osob trzecich.

Wykonawcaghizie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwalyszkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone
do wycia.

Nie dopuszczasizycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, ofmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowsyte do robot bda miaty aprobat techniczia
wydara przez uprawniomjednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatébw seodowisko.

Materiaty, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, apkaczeniu
robét ich szkodliwéé zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.zéé wymagag tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzytagod; na wycie tych materiatdéw od wéaiwych
organdw administracji gstwowe;.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ockrovstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witagdaloych
wiascicielami tych uradzen , potwierdzone informacjami o ich lokalizacji. Wykawca



zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzety@minstalacji i urzdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zoboaziany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeg\wzasow
dla wszelkiego rodzaju robaot, ktére majy¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadénmmspektora Nadzoru i wladze lokalne
0 zamiarze rozpoeeia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgshalacii
Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inspektora Nadza@ainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawcadolzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizen podziemnych .

Jeeli teren budowy przylega do terendw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydowszkaniowej wasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadnim. W przypadku wefia na grunty prywatne
Wykonawca zobowdizany jest spisanotatky z wigcicielem i przywroat teren do stanu
pierwotnego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawcaghlzie stosowasie do ustawowych ogranicaaaciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatowposaenia na i z terenu robot.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawedzie przestrzegaprzepiséw dotyczych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegolda Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdliewia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewnigdrie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge,
socjalne oraz speki odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigrstera publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawcaghzie odpowiadat za ochremoboét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia aywane do rob6t od daty rozpacta do daty odbioru robat.

.Utrzymanie powinno &yprowadzone w taki sposob, aby budowla drogowgdjb
elementy byty w zadowalggym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jdi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpaé¢zoboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zoboaziany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgmimytyczne, ktére sw jakikolwiek



sposoOb zwjzane z wykonywanymi robotami ethzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawcaghizie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagmawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych uggzer uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem roboét i w sposobgty
bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsjaekopie zezwolg
i inne odnéne dokumenty.

1.5.13. Rownowanosé¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontmkych powotanegkonkretne normy i
przepisy, ktore spetndéamap materiaty, spr& i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawioveggania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inaczej.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, pnzeoty wartgciowe, budowle oraz inne
pozostatéci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgtdkna terenie budowy:ta
uwazane za witasnig Zamawiagcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoniilnspektora
Nadzoru i posfpowa zgodnie z jego poleceniami.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej siedem dni przed zapleanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robo6t, Wykonawca pwtzaed Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotgezproponowanegarodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow .

Zatwierdzenie partii materiatbwaneégazrodia nie oznacza automatycznie,
wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zoboaziany jest do prowadzenia badaateriatow w celu
udokumentowaniaze materiaty ( pospotka ) w sposolagly spetniag wymagania ST w
czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanienmben od wi&cicieli i odnagnych wiadz
na pozyskanie materiatow zeddet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowizany dostarczylnspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpocxiem eksploataciji .

Humus i nadktad czasowoetejz terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania

materialtdbw miejscowychdola formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po uki@zeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materialy ygkane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowdabwykorzystane do robét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymaganowy lub wskazaZamawiajcego.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadag wymaganiom zostamprzez Wykonawg usungte z
terenu budowy 41z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kady rodzaj robdt, w ktorym zostamastosowane materiaty nie posiadaj
dopuszcze, swiadectw jakéci , Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, §icsk z jego
nie przygciem, usungciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasoldadowane materiaty, do czasu gdydip
one uyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczygsaami, zachowaty swgjjakosc i
wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania netex beda zlokalizowane w olbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nedhtdh poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

3. SPRZET

Wykonawca jest zobawany do wywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych rob6t. Spez uzywany do robét
powinien by zgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie orgagjizabdt, zaakceptowanym przez
Zamawiajcego; w przypadku braku ustales wymienionych wyej dokumentach, spgz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajrio sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okéonymi w dokumentaciji projektowej, ST.

Sprg bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Powinien liyzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotyszymi jego uytkowania.

Wykonawca musi posigdapie dokumentow potwierdzajych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek spgz, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania

warunkéw umowy, zostamrzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipaszczone
do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobawany do stosowania jedynie takigiodkéw transportu,
ktore nie wptya niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot i wkciwosci przewaonych
materiatow.

Liczbarodkéw transportu powinna zapewéiarowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej, ST, w terminiezpwidzianym umow.

Przy ruchu na drogach publicznyojapdy leda spetnig& wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwagzh naciskow nasd innych
parametréw technicznych.

Wykonawcaghizie usuwaé na bieaco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegadanja na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny zavgadzenie robot zgodnie z warunkami
umowy oraz za jaki@ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboétichazgodnéc¢ z
dokumentagj projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opraanym
przez Wykonawg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny z&tddne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramzetdnymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowe;j.

B¢dy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosan
usungte przez Wykonawgna whasny koszt

Sprawdzenie wytyczenia robét lukzngczenia wysokai przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaki@a ich dokladn&.

Decyzje Inspektora dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robét kkda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzowrgabvykonywane nie pgniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykongwod graba wstrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Whdwca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. System zapewnienia jakei ( SZJ )

Wykonawca jest odpowiedzialny Zeojg Robot i dostarczy Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegobty sojego systemu zapewnjakdéci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania Robot ,Ativeosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,

gwarantujce wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem i ustalanidokumentacji technicznej ,
ST. Program zapewnienia jakd powinien zawier&
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* Czg$¢ 0golm opisujaca:
organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaewbot,
organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
sposob zapewnienia bhp,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacjerzygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jékoterminowa¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot,

system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jakom
wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli
* Czg$¢ szczegotow opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i ugglzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi

— rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
— metod magazynowania materiatow,

sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkowdpueat, ich wiasciwosci w czasie
transportu,

sposOb i procedebada podczas dostaw materiatdw

SposOb pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robottizie osiagniccie zatl@onej jakéci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny zénp&ontrok robét i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, spet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@aateriatéw oraz robot.

Wykonawcaghizie przeprowadZgpomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoicia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wszystkie koszty zygiane z organizowaniem i prowadzeniem lbatiateriatow
ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki dra pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzeyszystkie jednostkowe elementy produkcji mog
by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do baflainspektor Nadzorudalzie
mie¢ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Wykonawocglbie
przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudzgtpliwosci co do jakdci, o
ile kwestionowane materiaty nie zosigarzez Wykonawe usungte z wkasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badagpokrywa Wykonawca

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaggdip przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez liyniera/Kierownika
projektu.

Przed przygtieniem do pomiaréw lub bafdlaWykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu irntenie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpémie ich wyniki do akceptacii
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawcaghlzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakii.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przy wykonywaniu rob6t budowlanywiezy , zgodnie z obowizujacymi w tym
zakresie przepisami stosofwayroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone dotokr
powszechnego lub jednostkowego stosowania w bu ciiwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwieasnvyroby
wiasciwie oznaczone:

1. certyfikatem na znak bezpietgtva wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikatem zgodriai z:

Polslg Normg lub

aprobat techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidtmiskie]
Normy, jezeli nie  objete certyfikacy okreslona w pkt 1

i ktore spetniaj wymogi ST.
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W przypadku materiatow, dla ktoryelw. dokumenty $ wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do rob@tlhie posiadate dokumenty, oké&ajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymagé beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dalantem prawnym obowazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavy d
zakaczenia budowy.. Odpowiedzial§toza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieigieva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny
budowy. Kady zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej inaiémazwiska oraz stanowiska ghowego.
Zapisy lkeda czytelne, dokonane trwatechnilky, w porzdku chronologicznym, bezgpeednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zajczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdxida oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nayewpisywa w szczegolngci:

dat przekazania Wykonawcy placu budowy,
terminy rozpocgia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robat,

przebieg robat, trudhao i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyagyprzerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zargdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robot zaniiaich i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperagysowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkiui z warunkami klimatycznymi,

zgodnéc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentaciji
projektowej,
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dane dotyeice czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,

dane dotyece sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyece jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementéw budanpiodaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wpis projektanta do dziennika bugiakliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania gi Projektant nie jest jednak steppmowy i nie ma uprawnfedo
wydawania poleaeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksizka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob
ciagty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do lgki obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczg siprocz wymienionych w punktach (1) i (2)
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania placu budowy,
c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustdle

e) korespondengpa budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydts przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zagiricie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugnj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowydh zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgdlu nazyczenie Zamawiagego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robodtebzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawcgg@emnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminienialou, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru dula wpisane do kaizki obmiardow.

Jakikolwiek h#l lub przeoczenie (opuszczenie) wédach podanych Wiepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wwglkevcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich roboét. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robotkbzie przeprowadzony z eztotliwoscia wymagal w
Kontrakcie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dtugéci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyniida
obmierzone poziomo wzdidinii osiowej.

Jdi ST wiasciwe dla danych robot nie wymagdggo inaczej, okjosci beda
wyliczone w nf jako dugéé pomnaona przezredni przekrdj.

lIdci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gbla wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzgdzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie ugdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgatab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestugcych to Wykonawcaduzie posiadawazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie ugdzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiarydua przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robat, a tate w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach i zmiany
podwykonawcow robot.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywani.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeegirzed ich zakryciem.

17



Roboty pomiarowe do obmiaru oraaodzowne obliczeniagda wykonane w
SposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchui obgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieakisi obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikajych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidireaji ulegra zakryciu.

Odbidr robét zanikajych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bantwaania ogolnego
postpu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem denlzika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorazdad Odbior hdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmdej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyicfa Inspektora Nadzoru.

Jaka i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikdéw badealaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpoojektows, ST.

Badania techniczne robét sktddde beda z odbioru technicznego ¢xiowego dla
robét zanikajcych i odbioru technicznego po zakaeniu robot. Badania przy odbiorze
powinny by zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbior egciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Badamzy pdbiorze technicznym eziowym
poleg& beda na:
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* zbadaniu zgodrioi usytuowania i diugei z Dokumentagj Projektovy i
inwentaryzagj geodezyija,

» zbadaniu prawidtowdzi wykonania paiczen,

» zbadaniu podiza naturalnego,

» zbadaniu podta wzmocnionego przez sprawdzenie gdgborodzaju, zgodnie z PT,

* zbadaniu materiatuzytego do podsypki i osypki,

* zbadaniu szczelsoi przewodu , instalaciji,

* zbadaniu rzdnych posadowienia przewodu.

8.4. Odbidr ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finptroenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ikxi, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo
odbioru ostatecznegetzie stwierdzona przez Wykonaywypisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem napiie o tym fakcie Zamawiagego. Odbidr ostateczny
robét nasipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakzenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokomaikja wyznaczona przez Zamawizggo w
obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Badania przyiodte technicznym kiecowym
poleg& beda na:

» zbadaniu zgodrigi stanu faktycznego z DT i inwentaryzageodezyja,
» zbadaniu protokétu odbioru wynikow badstopnia zagszczenia gruntu i zasypki
wykopu,
» zbadaniu protokotéw szczelém przewodow,
e zbadaniu zgodrigi zastosowanych materiatow.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonadkdoru ostatecznego robot jest protokét
odbioru ostatecznego robot spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawsago.

Do odbioru ostatecznego Wykonavesa zobowizany przygotowanasgpujace
dokumenty:

1. dokumentagjprojektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (@dstve z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiki obmiarow (oryginaty),
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5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badeoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i
ew. PZJ,
6. deklaracje zgodsa lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatdbw zgodnie z ST

iew. PZJ,

7. oping¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiarow zaiczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisdz PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rdbétarzysacych (np. na przetenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsjweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom uradzen,

9. geodezyminwentaryzagj powykonawca robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kop¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegntaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, robg@gd wzgtdem przygotowania
dokumentacyjnego niegla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porogaiuiz
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zagdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae keda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetnigjych wyznaczy komisja.

Wykonawca zobowjzany jest ztay¢ oswiadczenie:

* 0 wykonaniu robot zgodnie z DokumentaBjrojektows, warunkami pozwolenia na
budowe,
* 0 doprowadzeniu do natgtego stanu i poelku terenu budowy.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na eesevykonanych robot zwranych z
usungciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjngdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgldnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestany robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaywptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa
jednostk obmiarows ustalon dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztomsjobedzie uwzgédniat wszystkie czynnii,

wymagania i badania skltadag st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.
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Ceny jednostkowe robot lgda obejmowac:
- robocizg bezpdredni wraz z towarzysicymi kosztami,

wart@¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynoaa
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

wartd¢ pracy sprztu wraz z towarzysgcymi kosztami,

koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawza dam pozycje w wycenionym
przedmiarze robot ( kosztorysie ofertowym ) jest dateczna.

9.2. Koszty zawarcia ubezpiecZena Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieaz@onosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania ¢kojmi wykonania i wymagan gwarancji

Koszty pozyskaniagkojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarangnpsi
Wykonawca.

9.4.Koszty zagcia pasa drogowego

Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kadgw , zajcia pasa drogowego oraz
umieszczenia w pasie drogowym agzen ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow!(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z oejszymi
zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&@01 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NB8, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogactigarych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
p&zniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01

BUDOWA PODZIEMNYCH SIECI

WODOCI AGOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Salwymagania dotycice wykonania i
odbioru podziemnych sieci wodagowych w ramach inwestycjiPrzebudowa sieci
wodociggowej w miejscowdci Dabrowica , gm. Rzgéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot przy przebudowie i budowie siecdeciagowej w ramach inwestycji jak w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowegisvodocagowej .

Zakres stosowania dotyczy budowy sieci wodgewych w gruntach nawodnionych i

nienawodnionych.

Ogollne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

— wodochg z rur cénieniowych do wody pitnep 110 mm z rur PEHD PN10

— monta hydrantéw nadziemnyop 80 mm

— monta zasuwp 100 mm

- monta zasuwp 80 mm

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodggowej obejmuije:

- oznakowanie robot,

— dostaw materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorknisjacych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. -1,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-1V,

— przygotowanie podiea i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewodow wodoggowych, monta rur ochronnych i armatury

— wykonanie izolacji,

— zasypanie i zagzczenie wykopu ,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przewdd wodoagowy - rurocag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

— wodochg - zespo6t wspotpracagych ze sobp obiektéw i uradzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania luéitio przemystu w wog,

— sie¢ wodochgowa zewntrzna - uktad przewoddéw wodagowych znajdujcy sk
poza budynkiem odbiorcow, zaopatwy w wodt ludnas¢ lub zaklady
produkcyjne,

- przewod wodoegigowy magistralny; magistrala wodagbwa - przewdd
wodochgowy doprowadzapy wode od stacji wodoeigowej do przewoddow
rozdzielczych,

— przewod wodoegigowy rozdzielczy - przewdd wodagiowy doprowadzapy wock
od przewodu magistralnego do odg&n domowych i innych punktéw
czerpalnych,
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- odgakzienie domowe; patzenie domowe - przewdéd wodagowy z
wodomierzem dczacy si€ wodocagowa z wewretrzng instalacy obiektu
zasilanego w wad

1.4.2. Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-

82/M-01600.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcmaterialy zastosowane do budowy sieci
wodochgowej powinny odpowiadanormom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom eusip®. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskichmeety i materiaty powinny odpowiaéla
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Materialy majce kontakt z wogl do picia musz posiada pozytywra opinie Paistwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ichérednice zalene g od istniejcych przewodow i zostaty uzgodnione z SNG w
projekcie budowlano-wykonawczym.

Do wykonania sieci wodoggowej stosuje ginastpujace materiaty:

— rury cisnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/07-001,

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinigt zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadarunkom normy PN-90/B-14501.
2.5. Kruszywo na podsyplk

Podsypka pod rurogyi moze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajaca

Jako armaturodcinajca (przeptyw wody) naley stosowa:
— zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z gkkim doszczelnieniem z obudawvg
PN-83/M-74024 .

2.7. Elementy montaowe

Jako elementy montawe naley stosowa:
— zlacza kielichowo-kotnierzowezeliwne dla rur PVC/PE orazdzniki rurowe systemu
producenta rur.

2.8. Hydranty

Nalezy stosowa hydranty nadziemne i podziemné&rednicy nominalnej 80 mm
odpowiadajce wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1Rury przewodowe
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Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym poétp w sposob
gwarantugcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) aglektadowa w taki sposéb, aby stykatyesbne
z podizem na catej swej dlugoi. Mozna je sktadowana g:sto utazonych podktadach.
Wysokas¢ sterty rur PE nie powinna przekra¢Zg5 m. Skladowane rury nie powinnydy
naraone na bezpwednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpext w miejscu
przechowywania nie powinna przekrac34°C,

2.9.2.Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatorgranty)

Armatura zgodnie z norsrPN-92/M-74001 powinna ldyprzechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymynaikami powodujcymi korozg.

2.9.3.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno éylokalizowane jak najbitej wykonywanego odcinka
wodochgu. Podtae sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczeag kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
skladowania i poboru.

2.9.4.Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniaganynach zamketiych.
Sktadowany cement musi &bpezwzgtédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie mee by diuzszy niz 3 miesice.

3. SPRZET
3.1. Sprzt do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgstjacy sprzt do wykonania robét

ziemnych i wykaczeniowych:

— pit¢ motorowy tancuchowg 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy osnosci do 10 ton,

- koparke podskbierm 0,25 nf do 0,40 m,

— spychark kotowa lub gasienicovwa do 100 KM,

— sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

3.2. Sprzt do rob6t montazowych

W zaleznoséci od potrzeb i przyjtej technologii robot, Wykonawca zapewni r@asijacy
Sprzt montaowy:

— samochod dostawczy do 0,9 t,

— samochod skrzyniowy do 5 t,

— samochod beczkowo6z 4 t,

— przyczep dtuzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— wciagarke reczm od 3 do 5 t,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wygpdav wynikapcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.
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4. TRANSPORT
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wygtznie w pot@aeniu poziomym.
Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezone przed
przesuwaniem sgiprzez pod klinowanie lub inny sposob. Rury w czdsansportu nie
powinny styk& si¢ z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewagenia rur transportem kolejowym, nayeprzestrzegaprzepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w kanikacji wewretrznej (zahcznik
nr 10 DKP) oraz tadowado granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie maleucd, a szczegélostraznosé nalezy
zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tenapanze blisko 8C i nizszej.
Przy wielowarstwowym ukiadaniu rur gérna warstwa micze przewysza sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych
i kotnierzowych nalgy uktada na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdamstwy
nalezy przedzieléd elementami drewnianymi o grumd wigkszej nz wystapce czsci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbygvsic krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpadioa luzem powinna By
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaomhanicznymi.

Armatura drobnag{ DN25) powinna b§ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnynifodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przedwpeazczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadge na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umaliwia¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktore nie

spowoduy:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczegj grani¢ okrelona w  wymaganiach
technologicznych

oraz zapewniwlasciwy czas transportu unaliwiajacy prawidtowe wbudowanie i

zag:szczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa wyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyrdftodkami. Wykonawca
zapewnisrodki transportowe w ikxi gwarantujcej cagtos¢ dostaw materiatdw, w miar
postpu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach shoaami krytymi, chroricymi
cement przed wilgoai
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca spadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia

robét i trwale oznaczy je w terenie za pom&otkdw osiowych, kotkowswiadkow i kotkow

krawedziowych. W przypadku niedostatecznegdoreperow statych Wykonawca wbuduje

repery tymczasowe (zgdnymi sprawdzanymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperéw i ich rzdne przekae Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgzma robot do wszystkich wiaicieli i

uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzadem siedmiodniowym, ustaiaj

warunki wykonywania robot w strefie tych ydzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemaymmmpowan z wykopow lub z opadéw

atmosferycznych powinny By achowane przez Wykonagco najmniej nagpujace

warunki:

a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawa co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren;

b) powierzchnia terenu powinna dywyprofilowana ze spadkiem urdaviajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu;

c) w razie konieczni wykonany zostanie g odprowadzacy wocdk na bezpieczn
odlegtcic.

5.1.1.Prace rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe obejmupsunicie z pasa wywtaszczenia (mortavego) resztek starych

budowli, chodnikéw, krawznikdw, nawierzchni drogowych, ogrodzeinnych, w stosunku

do ktorych zostato to przewidziane w Dokumentadgjij€ktowej lub nakazane przez

Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykaea elementéw nitiwych do

powtornego wykorzystania powinny éysuwane bez powodowaniagdinych uszkodzei

odwiezione w miejsce wskazane przezymera Kontraktu. Beztyteczne elementy i

materiaty powinny b§ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sklaania tych

materiatdbw poza pasem wywitaszczenia Wykonawca pgewinzyskd na to pisemszgod:

wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usutych budowlach lub ich elementach, znajde)

si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumenidejojektova beda wykonywane wykopy

powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegdnoalezy zapobiec gromadzeniwesi

w nich wody opadowej. deli budowle przeznaczone do ustgid stanowq elementy

uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nexgienie) Wykonawca me

przystpi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpdwiego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawo&aha rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i zlav miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpocxiem wykonywania wykopéw natg wykona przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naky zabezpieczyi podwiest
na szerokgci wykopu.

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane.zdi materiaty obudowy nieas
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpltyweanunkow atmosferycznych, to
powinny one b¥ zabezpieczone przez Wykonawwoprzez zastosowanie odpowiednich
srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wdavych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopowecznie z zastosowaniem ydzer do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinieyt wywieziony przez Wykonawc
w miejsce wskazane przezzymiera Kontraktu.
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Wykopy pod przewody powinny byozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu
przesuwajc sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu agldokona przez
utozenie przy jego krawdziach bali lub dyli deskowania w ten sposoéb, aunpczénie byty
ustalone odcinki robocze. Elementy te aglprzytwierdzé kotkami lub klamrami.
Minimalna szerok& wykopu wswietle obudowy powinna ldydostosowana dérednicy
przewodu i wynosi 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian wykopu
nalezy prowadzé w miar jego gkbienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu, krzyjace se
lub biegrace réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapeweyagrh eksploatacj

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokdci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginieo-
jektowej, przy czym powinno ldyono na poziomie waszym od rednej projektowanej o 0,20
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglerykona bezpdrednio przed
wykonaniem podsypki i uteniem przewodow. Uswtie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposdb uzgodniony zymierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podiea

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotbtpodiaze naley wykona z
warstwy thucznia lutzwiru z piaskiem o grubi 10 cm, zgodnie z dokumentagjrojektows.
W gruntach gliniastych natg wykona podiaze z pospoétkizwiru lub ttucznia o grubgei 10
cm zgodnie z dokumentagprojektows.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowej.

5.4. Roboty montaowe
5.4.1.Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapeimizliwos¢ spuszczenia wody z
rurociagéw nie mniej jednak ni0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplneodkow zabezpiecza-
jacych podtae i przewdd przed przemarzaniem powinnétaka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni prim@inego terenu byto whsze nk
gtebokas¢ przemarzania gruntoéw hz, wg PN-81/B-03020 o Odlarrur osrednicy pontej
1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynésnin.:

- wstrefleohz=10m,hn=1,4m

Dtawice zasuw powinny ldyzabezpieczone izolacgieplna w przypadku, gdy wierzch
dtawicy znajduje s powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtas¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz sdany
budowli powinna by zgodna z dokumentag;j

5.4.2.Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien hytak utazony na podteu naturalnym, aby opieratesha nim wzdha

catej dtugdci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznieswojej osi. Poszczegodline

odcinki rur powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiersr@dku dtugdci rury i

mocno podbite tak, aby rura nie zmienita peloia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Polczenie rur naley wykonywa w sposob naspujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie damzeti elektrooporowe,

— ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnioneazglkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.
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— ksztattkizeliwne kotnierzowe przez staenie kotnierzyérubami z podktadki nakretka w
wykonaniu odpornym na koragj(ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzedni
zalazeniu uszczelki gumowej pordzy laczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nglestosowa tuki, kolana i tréjniki w przy-

padkach, gdy & nachylenia w stopniach przekracza gpsjce wielkaci:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdyat kodchylenia przekracza wielkd
dopuszczalnej strzatki ugiia przewodu podanwv warunkach technicznych wytwaorni,

b) dla pozostatych przewodéw, gdy wieféozmiany kierunku w pionie lub poziomie na
pofaczeniu rur (ziczu kielichowym) przekraczd Rata odchylenia.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w teraperze od +5

do +30C.

5.4.3.Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniemv gplanie i pionie na skutek parcia
wody powinno by zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszczé& przy kaxcowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka
zmianach kierunku:

— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowdésrtattek,

Blok oporowy powinien b§tak ustawiony, aby swtylna sciam opierat s¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku #heosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé
migdzy tylma sciam bloku a gruntem rodzimym z@l®etonem klasy B15.

Odlegta¢ miedzy blokiem oporowym $cianka przewodu wodoagowego powinna kiynie
mniejsza nt 0,10 m. Przestrdemiecdzy przewodem a blokiem nalezala& betonem klasy
B15 izolupc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku maa wykonyw& dowolm metod,, natomiast poukej -

do rzdnej spodu bloku - wykop nadg pogkbi¢ recznie tu przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodoggowego.

5.4.4.Armatura odcinajca

Armatur odcinajca (zasuwy) nalgy instalow#:

— na wztach wodocigowych (przy odgatieniach),

— na odgadzieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projede;.

5.4.5.Hydranty nadziemne i podziemne

Hydranty naley umieszczé&

— w terenie zabudowanym w odlegbd 100 m jeden od drugiego,

— w najniszych (dla odwodnienia) i najuwgzych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodochgowej rozdzielczej,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Priojede;.

5.4.6.Zasypanie wykopdw i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowgaiszkodzenia ufmnego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacjiyanotozyjnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej. Grubé¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejipoavwynost dla
przewodow z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obloie strefy niebezpiecznej powiniendbgrunt nie skalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobnosiednioziarnisty wg PN-B-02480.
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Materiat zasypu w olbie strefy niebezpiecznej powiniendzag;szczony ubijakiem

recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig;szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zag:szczenia gruntu powinien &yggodny z dokumentagj
projektowa.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istigej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnaici osiagniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, najezasipi¢c gorm
warstwe zasypu wzmocnianpodbudow drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1.Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérizadania mage na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotzasie trwania budowy.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobdt w

zakresie i z ogstotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadcia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy patéi ich zgodnéri z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznypodanymi przez wytworeg

— badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalanienywod

— sprawdzenie zabezpieczenia istippego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtow&zi podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&dno
wilgotnosci | zgodndci z okr&lonym w dokumentaciji,

— badanie 1 pomiary szerokd, grubdci 1 zagszczenia wykonanego podk
wzmocnionego z kruszywa,

— badanie w zakresie zgodmwd z dokumentagj techniczia i warunkami okrgonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkangchhicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gibokdici utozenia przewodu, jego odleglm od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utéenia przewodu na podto,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychyety i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed kagpzj

— sprawdzenie monta armatury, sprawdzenie gdnych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,
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— badanie szczelsoi catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

6.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n 0,1 m,

— odchylenie grubgri warstwy zabezpieczgjej naturalne podi® nie powinno przekroczy
+3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie ke@lwi wykonanego podi@a wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiywarki nie powinny przekraczalla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

— réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie
powinny przekrocz§ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla ptalgch
przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powianyzadnym jego punkcie
przekroczy: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm i niegnspowodowa na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszggo do zera,

— stopier zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
nie powinien wynosi mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego przewoduzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtugachrjednostek:

— rozbiorka starych przewodéw w m

- rozbiérka nawierzchni w fn

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajicych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynndaci zwigzane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudawécian wykopow,

przygotowanie podia,

— roboty montaowe wykonania ruroggow,

— préby szczelnéci przewodow, zasypanie i zggczenie wykopu.

Odbior roboét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.
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Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m i
powinna wynosi okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznegdBPEwzgtdu na
spos6b prowadzenia wykopow.

Dopuszcza gizwickszenie lub zmniejszenie diugm przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tymze powinna by ona uzaleniona od warunkow lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wdgini techniczno-ekonomicznymi.zynier
Kontraktu dokonuje odbioru robot zanigeych.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi kaicowemu podlega:

— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegaikowego (polegare
na sprawdzeniu protokétow badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

— badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodmenktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmtmnobowazujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byjete w formie protokotu,

szczego6towo omowione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzor techniczny

oraz cztonkow komisji przeprowadzagj badania. Wyniki badgprzeprowadzonych podczas
odbioru kaicowego nalgy uzn& za doktadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczeldoi catego przewodu) zostaty spetnionezeliektores z wymaga przy
odbiorze technicznym K@owym nie zostato spetnione, najeocent jego wptyw na stopie
sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze
postpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggowej obejmuje:

— dostav materiatow,

— wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozkidvych,

— wykonanie wykopu w gruncie Il - IV kat. wraz z ugreeniemscian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podima i fundamentu,

— utozenie przewoddw wraz z morm armatury i innego wyposania,

— przeprowadzenie proby szczedop

— przeprowadzenie baddakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1

2.

o abs

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

10.2. Inne dokumenty

1.

2.
3

PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-11111

PN-B-10725

PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-

74024/00

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-EN 12201

ZAT/97-01-001

. PN-87/B-01060 Siewodochgowa zewnrtrzna. Obiekty i elementy wypagania.

Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienia b@egoie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przééww wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloeadwierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Wodoeagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Zaprawy budowlane zwykte

Pakzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

Armatura przemystowa. Ogdélne wymagamiadania
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzorediwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalelc wodnych i gazowych

Armatura przemystowa. Hydranty naaizie na cgnienie nominalne
1 MPa

Systemy przewodow rurowych z tworzytusznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu PElementy hczace w rurocagach
cisnieniowych do wody.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warutdchniczne wykonania i
odbioru sieci wodoagowych — 2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rueg@dw z tworzyw sztucznych

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych — tom | rozdz.

IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

10.3. Rysunki w dokumentacji projektowej
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