
 
 
 

                                                                   Opis techniczny 
Do projektu obejmującego przebudowę wraz z zmianą sposobu użytkowania budynku 
remizy strażackiej na cele biblioteki publicznej w miejscowości Rzgów gmina Rzgów 
działka nr 139/1, 139/2, 140 
 
 
 
1. Podstawa opracowania projektu budowlanego  
 

Pomiary inwentaryzacyjne dokonane przez opracowującego niniejszy opis. 
Aktualne normy i normatywy do projektowania 
Mapka sytuacyjno-wysokościowa opracowana przez geodetę uprawnionego. 
Zalecenia inwestora odnotowane w biurze projektów. 

 
2. Rozwiązanie architektoniczno-konstrukcyjne- opis ogólny budynku  
 

Istniejący budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczony. Układ 
konstrukcyjny ścian budynku poprzeczny. 
Budynek  jest w stosunkowo dobrym stanie technicznym, podstawowe elementy 
konstrukcyjne nie wykazują tendencji do nadmiernych ugięć ani zarysowań, aktualnie 
przegrody cieplne  niespełniają wymogi normy cieplnej ( dotyczy ścian i dachu.) 
-fundamenty i ściany fundamentowe- dokonano makroskopowej oceny ścian stwierdzając 
niewielkie spękania nie mające znaczenia konstrukcyjnego a będącym naturalnym 
następstwem procesów osiadania budynku. 
- ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne- stan ich jest dobry nie stwierdzono 

spękań ani zarysowań ,istniejące mają charakter powierzchniowy i nie mają wpływu na 
ogólną kondycję budynku.  

- elementy instalacji elektrycznej –rozprowadzone zgodnie z sztuką budowlaną 
-  
3.   Ogólny opis przedsięwzięcia  
 
Przewiduje się przebudowę oraz zamianę sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej 
na cele biblioteki publicznej. Poprzez wykonanie 2 przebić przez ścianę z wykorzystaniem 
podciągów stalowych. Oraz wykonanie kilku ścianek działowych wraz z wytyczeniem wc dla 
niepełnosprawnych oraz pomieszczenia socjalnego. Ponadto przewiduję się również 
wymianę okien oraz wymianę całej instalacji elektrycznej z natynkowej na podtynkową.  
Opracowanie rysunkowe przedstawia przebudowę przedmiotowego budynku oraz zmianę 
sposobu użytkowania. 
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4. Dane techniczne budynku po zmianie 
 
3.1.1 Powierzchnia użytkowa     138,20m2 

3.1.2 Kubatura     447,00m3 

 
 
5. Wykaz pomieszczeń  

 
PARTER 1/… 
 
 

15-WIATROŁAP   -1,80m²   -  wykładzina z tworzywa sztucznego rulowana 
16-POM. PORZĄD.     -1,40m²   -płytka ceramiczna 
17-KOMUNIKACJA            -20,60m²   -wykładzina z tworzywa sztucznego rulowana 
18-POM. SOCJAL.    -7,00m²   -wykładzina z tworzywa sztucznego rulowana 
19-BIBLIOTEKA   -47,80m²   -wykładzina z tworzywa sztucznego  
20-W.C. NIEPEŁ.  -12,50m²  -płytka ceramiczna 
21-SALKA    -42,00m²  -wykładzina z tworzywa sztucznego rulowana22-
WIATROŁAP                 -5,10m²  -wykładzina z tworzywa sztucznego rulowana 

6. Opis podstawowych elementów konstrukcyjnych zastosowanych w budynku. 

 
4.1 Fundamenty- ławy betonowe wylewane, (informacje uzyskano na podstawie 
odkrywki fundamentowej.)- Stan techniczny dobry bez zastrzeżeń. 
4.2 Mury fundamentowe- wykonano monolityczne betonowe. Ściany częściowo 
otynkowano, ściany nie wykazują spękań ani zarysowań ,  
4.3 Ściany zewnętrzne-, pustak max oraz pustak żużlobetonowy - stan techniczny ścian 
dobry. 
4.4 Ściany wewnętrzne działowe- wykonano z cegły dziurawki  
4.5 Nadproża i wieńce 
  Ustalono, że większość nadproży wykonano typu Kleina. Stan nadproży dobry. 

 
 

7.Wykazanie robót do wykonania 
 

 
Roboty rozbiórkowe 
Wykucie z muru, okien, o symbolach  „0-1” „0-2” „0-3” „0-4”. Zgodnie z przedmiarem. 
Rozebranie obróbek blacharskich parapetów. z blachy nie nadającej się do użytku.  
Zgodnie z przedmiarem. 
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych , . Zgodnie z przedmiarem. 
Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, płyty stropowe pod podciągi stalowe. 
Zgodnie z przedmiarem. 
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. Zgodnie z przedmiarem. 
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Roboty uzupełniające 

 

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych, C100 ·mm. Zgodnie z przedmiarem. 
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych, do C240 ·mm. Zgodnie z przedmiarem. 
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; stropy płaskie, podciągi, biegi i 
spoczniki schodowe. Zgodnie z przedmiarem. 
Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej. Zgodnie z przedmiarem. 
Przymurowanie ścianek z cegieł do powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, 
grubość 1/2 cegły  ”POROTREM. Zgodnie z przedmiarem. 
Ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych 12x12x120. Zgodnie z 
przedmiarem. 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny. Zgodnie z 
przedmiarem. 
 
Stolarka okienna 
 

Zakup stolarki okiennei o symbolach  0-1, 0-2, 0-3, 0-4. Zgodnie z przedmiarem. 
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników. Zgodnie z przedmiarem. 
Wykonanie spadków pod obróbki blacharskie z zaprawy. Zgodnie z przedmiarem. 
Wykonanie obróbek  blacharskich z blachy powlekanej. Obróbki blacharskie z blachy 
powlekanej. Zgodnie z przedmiarem. 
 
Płytki ceramiczne na ścianach 
 
Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. Zgodnie z 
przedmiarem. 
Wyrównanie podłoża, na ścianach, warstwa kontaktowa. Zgodnie z przedmiarem. 
Wyrównanie podłoża, na ścianach, uzupełnienie ubytku o głębokości do 1,5 cm. Zgodnie z 
przedmiarem. 

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166, na podłożu 
pionowym, przeciw zawilgoceniu. Zgodnie z przedmiarem lub alternatywnej o tych samych 
właściwościach. 
Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą zwykłą. 
Zgodnie z przedmiarem. 
 
Roboty podłogowe 
 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1·warstwa gr. 10 cm w pomieszczeniach 1/21, 1/22. Zgodnie z 
przedmiarem. 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na 
gładko z włóknami polimerowymi w pomieszczeniach 1/21, 1/22. Zgodnie z przedmiarem. 
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Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dalsze 30 mm z włóknami polimerowymi w 
pomieszczeniach 1/21, 1/22. Zgodnie z przedmiarem. 
Przygotowanie podłoża cementowego, odtłuszczenie w pomieszczeniach 1/15,1/16,1/17, 
1/18,1/19, 1/20. Zgodnie z przedmiarem. 
Podkład podłogowy Atlas SAM 200 - pod posadzki z kamieni sztucznych grubości 25·mm z 

włóknami polimerowymi w pomieszczeniach 1/15,1/16,1/17, 1/18,1/19, 1/20. Zgodnie z 
przedmiarem lub alternatywnej o tych samych właściwościach. 

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166, na podłożu 
poziomym od góry, przeciw zawilgoceniu  w pomieszczeniach 1/21, 1/22. Zgodnie z 
przedmiarem lub alternatywnej o tych samych właściwościach. 

Położernie płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą 
regularną, płytki 30x30·cm w pomieszczeniach 1/16, 1/20. Zgodnie z przedmiarem. 

Wykonywanie faset na styku ściana-podłoga o promieniu 5·cm, gruntowanie podłoża pod 
fasetę, Asodur-GMB, piasek kwarcowy w pomieszczeniach 1/15, 1/17, 1/19, 1/20, 
1/21,1/22. Zgodnie z przedmiarem lub alternatywnej o tych samych właściwościach. 
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowej Tarket w 
pomieszczeniach  1/15, 1/17, 1/19, 1/20, 1/21,1/22. Zgodnie z przedmiarem lub 
alternatywnej o tych samych właściwościach. 
Zgrzewanie wykładzin rulonowych w pomieszczeniach  1/15, 1/17, 1/19, 1/20, 1/21,1/22. 
Zgodnie z przedmiarem. 
 

Roboty malarskie 
 

 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby, w pomieszczeniach w pomieszczeniach 1/15, 1/16  1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 
1/21,1/22. Zgodnie z przedmiarem. 

Odbicie tynków na ścianach, filarach, pilastrach, z zaprawy 
cementowo-wapiennej. w pomieszczeniach 1/15, 1/16  1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21,1/22. 
Zgodnie z przedmiarem. 
Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach 

łatwodostępnych, w pomieszczeniach 1/15, 1/16  1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21,1/22. 
Zgodnie z przedmiarem. 
 
Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm, na ścianach w 
pomieszczeniach 1/15, 1/16  1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21,1/22. Zgodnie z przedmiarem. 

 
Wykonanie tynku renowacyjnego o grubości 2 cm, na ścianach w pomieszczeniach 1/15, 
1/16  1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21,1/22. Zgodnie z przedmiarem. 
Gruntowanie podłoży, , preparatem Atlas Uni Grunt - sufity oraz ściany w 
pomieszczeniach 1/15, 1/16  1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21,1/22. Zgodnie z przedmiarem lub 
alternatywnym o tych samych właściwościach. 

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie, w pomieszczeniach 1/15, 1/16  1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21,1/22. Zgodnie z 
przedmiarem. 
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Gruntowanie podłoży, , preparatem Atlas Uni Grunt - sufity oraz ściany w 
pomieszczeniach 1/15, 1/16  1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21,1/22. Zgodnie z przedmiarem lub 
alternatywnym o tych samych właściwościach. 

Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne w pomieszczeniach 1/15, 
1/16  1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21,1/22. Zgodnie z przedmiarem 

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe w 
pomieszczeniach 1/15, 1/16  1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21,1/22. Zgodnie z przedmiarem 
 
Stolarka drzwiowa 
 
Zakup stolarki drzwiowej o symbolach  Dz-1, Dw2, Dw3. ,  Zgodnie z przedmiarem. Oraz 
ich osadzenie i(montaż) i obróbka. Dw3- ścianka  drewniana rozsuwana na 2 strony na 
prowadnicah.  
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników. Zgodnie z przedmiarem. 

 

INSTALACJE SANITARNE 
 

 Instalacje wod-kan 
 
Demontaż urządzeń sanitarnych. Zgodnie z przedmiarem. 

  Demontaż zaworu czerpalnego. Zgodnie z przedmiarem. 
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 

głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły oraz w betionie. Zgodnie z przedmiarem. 
Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 
FI110 orz Fi50 Zgodnie z przedmiarem. 
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·15·mm. 
Zgodnie z przedmiarem. 

 Zakup i montaż Bateri umywalkowej stojącej. Zakup i montaż bateri zmywakowej stojącej 
Zakup i montaż  uwalki porcelanowej z syfonem gruszkowym 
Zakup i montaż zlewozmywaka na szafce, z blachy nierdzewnej 
Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły 
Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, 

Gruzobetonem. Wszystkie elementy instalacji wod-kak zgodnie z przedmiarem 
 
 

Instalacja c.o. 
 
Demontaż rury żebrowej żeliwnej o długości 2·m. 
 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·15·mm 
Zakup i montaż grzejniki stalowe, 2-płytowe,  
 Zakup i montaż  grzejniki łazienkowe, stalowe,  
Zakup i montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych. 
Zakup i montaż  zawór odpowietrzającego automatycznego. 
Zakup i montaż  rury stalowej przyłączce do grzejników, o połączeniu na gwint, dla 
grzejników stalowych. 



 6 

Płytowych. Zakup i montaż  kryzy dławiącej w połączeniach gwintowanej. 
Wszystkie elementy instalacji c.o. należy wykonać zgodnie z przedmiarem 
 
 
 

 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
 
Należy wykonać, Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej. 
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur . 
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle. 
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle. 
Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, 
Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze. 
Łącznik nt-wt w puszce szczękowej. 
Łącznik pt w puszce instalacyjnej – świecznikowy. 
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 
przelotowe pojedyncze. 
Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10·kg 
Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe poczwórne, do 40·W 
Wszystkie elementy instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z przedmiarem 
 

 
ROBOTY ZEWNĘTRZNE 
Należy wykonać: 
Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni  
 
Wejście do budynku wykonać Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 
kategorii III-IV. 
Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu·10·cm. 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-
piaskowej, kostka kolorowa. Wszystkie roboty zewnętrzne należy wykonać zgodnie z 
przedmiarem 
 
 
 
WYPOSAŻENIE 
Jedna wycieraczka do obuwia. Jeden stołół drewniany o wym.0,90x1,40m 

. Krzesła drewniane w ilości 60szt. 
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8. Wykaz norm użytych do projektowania 
- PN-82/B-02000- Obciążenia budowli. Zasady ustalenia wartości 
- PN-82/B-02001- Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
- PN-82/B-02005 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
- PN-80/B-02010 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
- PN-81/B-05-150 - Konstrukcja z drewna i materiałów drewnopodobnych. 
- PN-90/B-05200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.. 
- PN-81/B-05020 - Posadowienie bezpośrednie budowli. 
- PN-B-03002      Konstrukcje murowe niezbrojne 
- PN-B-03340      Konstrukcje murowe zbrojone 
- PN-B-03264      Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
 
 
 
 


