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I. CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robodt, ktére zostang wykonane w ramach projektu dotyczacego obiektu
budowlanego , Budowa roslinnych przydomowych oczyszczalni sciekdw na terenie Gminy
Rzgdw w zakresie branzy sanitarnej i elektryczne;j.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST
W zakres robdt zwigzanych z wykonaniem przydomowej oczyszczalni sciekdw wchodzi
wykonanie:
- potgczenia z istniejgcy instalacja kanalizacji sanitarnej,
- osadnika,
- przepompowni,
- instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pomiedzy poszczegélnymi elementami
przydomowej oczyszczalni Sciekdw,
- instalacji kanalizacji sanitarnej ttocznej pomiedzy przepompownig, a bioreaktorem,
- bioreaktora hydrofitowego,
- opcjonalnie — systemu infiltracyjnego lub stawu ze ztozem heliofitowym,
- instalacji elektrycznej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

e Umowa - zafgcznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z
zasadniczych dokumentdéw kontraktu, ktéra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i obowigzki
stron wynikajace z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

e  Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

e Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s3g roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej budowy.
Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:

SST - Specyfikacja Techniczna,
PN - Polska Norma,
PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,



WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

PZ) - Program Zapewnienia Jakosci,
ITB - Instytut Techniki Budowlanej,
WO - Warunki Ogodlne.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg i SST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy wskaze i przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie przekazana przez Zamawiajgcego. Zawieraé bedzie
rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian

i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszystkie materiaty i urzadzenia budowlane wyszczegdlnione w dokumentacji technicznej oraz
pozostatych dokumentach przetargowych zostaty przyjete do obliczent i mogg by¢ zastgpione innymi
lecz nie gorszymi.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentédw, niz zaproponowanych w
dokumentacji technicznej pod warunkiem, ze materiaty te bedg o parametrach co najmniej
réwnowaznych lub wyzszych od zaproponowanych w dokumentacji technicznej. Nazwy wtasne w
dokumentacji sg podane jako przyktadowe.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, jezeli
zastosowanie takich tablic bedzie podyktowane Ustawg lub Rozporzadzeniem, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej iinnych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

¢ Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

e Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére s3
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwo$é zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
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wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Wtadze
Urzedu Gminy. i bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od witadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt (do przekazania obiektu
(obiektow)  do uzytkowania). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i ich elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.



1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciggty spetniaja
wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych witaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
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Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z nie przyjeciem tych robét i nie zwréceniem kosztow.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i whasciwos$é do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi ich
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu  kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze byc
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie zzasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie moga by¢
dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt poprawione zostang prze Wykonawce na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Na wezwanie Zamawiajgcego do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie
i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Program jakosci bedzie zawieraé:
a) czesc ogdlng opisujacy:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e BHP,

o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig
wykonywanych robét,

b) czes$é szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

12



e sposbdb i procedure pomiardow i badan (rodzaj, czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

® sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnety zatozong jakosc¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz roboét.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badafd. Zamawiajgcy bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
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technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco
i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczedstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,
e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
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projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli, z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robot.

6.8.2 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciagty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie (zgtoszenie) na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.8.4 Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszelkich robdt. Btedne dane
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zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony w czasie okre$lonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST-e wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé pomnozona przez sredni przekréj. llosci, ktére majg byé
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych, a ilosci urzadzen technologicznych bedg wyrazone w kompletach.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdot beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robaét.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Nie dotyczy.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
(partii) robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardow.
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 0Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt

zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 0Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 0Odbior ostateczny roboét

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robdt nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia robdét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa punkcie nastepnym. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan ipomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajg pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét
odbioru ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
b) Szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
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uzupetniajgce lub zamienne).
c) Recepty i ustalenia technologiczne.
d) Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).
e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.
f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
i ewentualnie PZJ.
g) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.
h) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbiory
i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robodt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie poprzednim — ,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajaca sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowej robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Warunki ptatnosci ustalone zostang
pomiedzy wykonawca robdt wytonionym w wyniku przetargu a Inwestorem.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w OSTW obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
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w kosztorysie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 roku Nr 89, poz.414
z pdzniejszymi zmianami).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002 roku, poz.953).

C) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229 z pdzniejszymi
zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

11. CzZESC,B” SPECYFIKACJE SZCZEGOtOWE

A. S-01.01.00. PRACE GEODEZYJNE
1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot STWIiOR ,,Prace geodezyjne”
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sg warunki

i wymagania dotyczgce prawidtowego wyznaczenia, realizacji i kontroli inwestycji. Prace geodezyjne
zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robot i budowli obejmujg miedzy innymi:
a) wyznaczenie i stabilizacje w terenie gtdwnej i roboczej osnowy realizacyjnej dostosowane;j
do ksztattu poszczegdlnych budowli i ich elementéw,
b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementdw geometrycznych
budowli, tj. podtuznych i poprzecznych osi, krawedzi, obryséw, zataman itp.,
c) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji inwestycji wymaganych nachylen skarp,
spadkow, rzednych dna, rzednych poszczegdlnych budowli i ich elementdw,

1.2 Zakres stosowania STWiOR
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét ma zastosowanie jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegdlnionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych STWiOR
Zakres prac geodezyjnych objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru

Robdt dotyczy wykonania nastepujacych robét budowlano-montazowych:
- wytyczenie poszczegdlnych elementdw oczyszczalni wymienionych w p. 1.1

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania prac, oraz ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu pomiardow geodezyjnych dla przedmiotowej
inwestycji wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt s3a:
e stupki drewniane iglaste - 70 mm,
e drobne materiaty pomocnicze.

3. SPRZET

Sprawny sprzet geodezyjny wiasciwy dla wykonania prac zgodnie z pkt. 1.1.
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4.  TRANSPORT

Dowolne srodki transportowe wybrane przez Wykonawce. Przy robotach pomiarowych
stosowany jest samochdd dostawczy 0,9 t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne wykonania robét

Wymagania dotyczgce prowadzenia robét podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt ,Wymagania ogdlne”. Prace geodezyjne winny by¢ przeprowadzone
i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien prowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne dla szczegétowego
wyznaczenia i realizacji inwestycji. W czasie realizacji inwestycji powinna by¢ zapewniona stata
obstuga geodezyjna w celu wyznaczenia lokalizacji i oznaczenia w terenie istniejgcego uzbrojenia.
Nalezy zawiadomié o zamiarze rozpoczecia robét administratorow istniejgcego uzbrojenia terenu
celem doktadnego ustalenia lokalizacji tego uzbrojenia oraz zapewnienia nadzoru ze strony tych
administratorow. Zwraca sie szczegdlng uwage na ewentualne istniejgce telekomunikacyjne sieci,
kable energetyczne niskiego i $redniego napiecia oraz gazociagi wysokiego cisnienia. W trakcie
realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegaé warunkédw uzgodnied zawartych
w Dokumentacji Projektowej, a w szczegdlnosci nalezy zachowad przepisy wynikajgce z norm.

6. Zakres wykonywanych robét

6.1 Wyznaczenie gtéwnych punktéw wysokos$ciowych /gtéwnej osnowy/

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i przygotowawczych Wykonawca powinien przejgé
protokolarnie w ramach przekazania placu budowy od Zamawiajgcego podstawowe punkty state,
tworzgce uktad odniesienia lokalnych pomiaréow sytuacyjno-wysokosciowych. Ochrona punktow
statych do momentu przekazania ich Zamawiajgcemu, nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru.
Wyznaczone punkty robdt nie mogag by¢ przesuniete w ptaszczyznie poziomej o wiecej niz 3 cm
w stosunku do osi podanych w dokumentacji projektowej, a rzedne punktdw nalezy wyznaczac
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

6.2 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych /roboczej osnowy/

W przypadku niedostatecznej ilosci punktow statych lub niezbyt korzystnego usytuowania,
Wykonawca winien zatozyé, na okres prowadzenia robdt, pomocnicze punkty wysokosSciowe, tzw.
robocze repery. Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczyé co ok. 100 m. Nalezy je umieszczaé
poza granicami pasa robét, a rzedne okresli¢ z doktadnos$cig do 0,5 cm. Repery robocze nalezy
lokalizowa¢ réwniez przy wszystkich budowlach, takich jak jazy i przepusty. Powyzsze roboty winny
by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Do wyznaczania krawedzi nasypow i
wykopdw, zataman, zmian nachylen nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki (p. pkt 2). W trakcie
przygotowywania frontu robét nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego potozenia wysokosciowego, a
uzyskane wyniki porownac¢ z rzednymi projektowymi. W razie potrzeby, korekty rzednych
dokonywac¢ w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Trasowanie osi w terenie prowadzi¢ w oparciu
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o projektowane odlegtosci od trwatych elementéw zagospodarowania terenu podane na mapach
oraz katy w punktach zmiany kierunku trasy.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogéblne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdt podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogdlne”. Kontrole jakosci prac geodezyjnych zwigzanych z
wyznaczeniem roboczych punktdw oraz wykonania powykonawczej dokumentacji geodezyjnej
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi. Znaki geodezyjne znajdujgce sie w inwestycji chroni¢ przed
zniszczeniem, zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17 maja 1989 roku (Dz. U. Nr
30 poz. 163 2 1989 r. z pdzn. zm.).

7.2 Sprawdzenie robdt

Sprawdzenie robét nalezy przeprowadzaé wg nastepujacych zasad:
e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym terenie
inwestycji,
e wyznaczenie wykopow i nasypow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomica
co najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze, w miejscach charakterystycznych
oraz w kazdym innym miejscu budzacym watpliwosci.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogélne”. Odbiorowi w zakresie prac geodezyjnych podlega
wykonanie i zastabilizowanie punktéw wysokosciowych oraz sprawdzenie ich zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowa. Dtugosé odcinka badz element robdt podlegajgcy odbiorowi powinny
wynika¢ z pomiardw geodezyjnych dokonanych przez Wykonawce, przedstawionych na szkicu
z podaniem wszystkich niezbednych dtugosci i domiaréw oraz rzednych.

9 Dokumenty odniesienia

Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. nr 30 poz. 163 z 1989 roku

z pozniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 ,,0gdlne zasady prac geodezyjnych”

Instrukcja techniczna 0-2 ,,Geodezyjna obstuga inwestycji” GUGIK 1979,

Instrukcja techniczna G-1,, Geodezyjna osnowa pozioma” GUGIK 1978,

Instrukcja techniczna G-2 ,Wysokosciowa osnowa geodezyjna” GUGIK 1983,

Instrukcja techniczna G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe” GUGIK 1979,

Wytyczne techniczne G-3.1. ,,Pomiary realizacyjne” GUGIK 1983,

Wytyczne techniczne G-3.2. ,,Pomiary realizacyjne” GUGIK 1983.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

A. S—01.03.00. ROBOTY ZIEMNE ORAZ UKtADANIE FOLII.
1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot STWIiOR ,,Roboty ziemne”
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sg warunki i

wymagania dotyczace prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robét ziemnych
zwigzanych z inwestycjg oraz robét dotyczacych wykonania przydomowej roslinnej oczyszczalni.

1.2 Zakres stosowania STWiOR ,,Roboty ziemne”

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét ma zastosowanie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegdlnionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robét ziemnych. Pojecia ogdlne uzywane przy robotach
ziemnych:

grunt budowlany (grunt) — czes$¢ skorupy ziemskiej moggca wspétdziata¢ z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych,
grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w Srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi;
rozrdznia sie nastepujgce grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne, nieskaliste organiczne,
grunt nasypowy — grunt powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka, np. w wysypiskach,
zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.,

grunty mineralne nieskaliste — grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste,

grunty gruboziarniste — ze wzgledu na uziarnienie wyrdzniamy: zwir, zwir gliniasty, pospodtke,
pospodtke gliniasta,

grunty drobnoziarniste — ze wzgledu na spoisto$¢ wyrdzniamy niespoiste (np. piasek gruby, sredni,
drobny i pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pyt piaszczysty, pyt, glina piaszczysta, glina, it),

nasyp — budowla, ktérej rodzaj i stan odpowiadajg wymaganiom budowli ziemnych lub podtoza pod
budowle,

nachylenie skarpy — nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczes$ciej podawane jako 1:n
(gdzie n jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kat nachylenia spadku
skarpy w stopniach,

podfoze gruntowe — strefa, w ktérej wiasciwosci gruntdw majag wptyw na projektowanie,
wykonywanie i eksploatacje budowli,

klin odtamu — bryta gruntu wydzielona powierzchnig poslizgu,

statecznos¢ skarp — skarpa zachowuje swojg statecznos¢, gdy $cinajgce naprezenia

wzdtuz dowolnej ciggtej powierzchni (powierzchni poslizgu) nie przekroczg wytrzymatosci gruntu na
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scinanie i w obrebie klina odtamu nie dojdzie do osuwiska,

odktad — nasyp uformowany z gruntu usunietego z wykopu i przeznaczonego do pdiniejszego
wykorzystania, np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyréwnania terenu,
rozplantowania,

urobek — grunt odspojony lub wydobyty z wykopu,jako kat nachylenia spadku skarpy w stopniach,
odwodnienie powierzchniowe - odwodnienie polegajagce na ujmowaniu wdd gruntowych
i powierzchniowych bezposrednio w wykopie lub za pomocg systemu rowdw i drenazy poziomych i
doprowadzeniu ich poza wykop budowlany,

odwodnienie tymczasowe — tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres
robdt ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemnej.

Folia hydroizolacyjna — folia gr. 0,5 mm niezbedna do uszczelnienia skarp bioreaktora
hydrofitowego

zgrzewanie folii — metoda taczenia folii hydroizolacyjnej zapewniajaca 100% szczelnosci wykonanych
zgrzewow

2.  ZAKRES ROBOT ZIEMNYCH

2.1. Zakres robot objetych STWIOR ,,Roboty ziemne”
Zakres robot ziemnych objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét

dotyczy wykonania nastepujacych robét budowlano-montazowych:

wykopy liniowe na odkfad,

e plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow,

e rozplanowanie wydobytego urobku z dna i skarp w poszczegdlnych elementach,
e rozplanowanie nadmiaru urobku j.w.,

e formowanie i zageszczanie nasypoéw grobli,

e humusowanie skarp nasypow j.w.

e ukfadanie folii w miejscach przewidzianych w dokumentacji

e zgrzewanie folii.

2.2. 0Ogdlne wymagania dotyczace roboét ziemnych

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac, oraz ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowsa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne — wykopy pod urzadzenia, nasypy nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999/Ap1:2012 — Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne a takze utozenie i zgrzewanie folii powinny byé prowadzone na podstawie
dokumentacji projektowe], okreslajacej potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych sie
znalez¢ w zasiegu prowadzonych robdét. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie
moze byé ogrodzony, Wykonawca robdt powinien zapewnié jego staty nadzor.

3. WYKOPY — WYMAGANIA OGOLNE

Technologie wykonywania wykopdw okresla dokumentacja projektowa. Moze ona ulec
zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robdt wykonawczych. Zmiana technologii robét, w
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wyniku ktérej nastgpi wzrost kosztéow, wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci, lub warunkow
eksploatacji i konserwacji wykonywanych urzadzen, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Wykopy
powinny by¢ wykonywane w mozliwie najkrotszym czasie oraz w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania projektowanych umocniei dna i
skarp, urzadzen, budowli. Nalezy przestrzegac zasady, aby przed planowanymi dtuzszymi przerwami
w pracy, poszczegblne odcinki wykopow byty catkowicie wykonczone. Szczegdlnie niewskazane jest
pozostawianie wykopdw w stanie surowym na okres zimowy.

4. NASYPY - WYMAGANIA OGOLNE

Technologie oraz zakres wykonywania nasypéw okresla dokumentacja projektowa. Moze
ona ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robét wykonawczych. Zmiana technologii
robdot, w wyniku, ktérej nastgpi wzrost kosztéow, wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci, lub
warunkow eksploatacji i konserwacji wykonywanych urzadzen, wymaga zgody Inspektora nadzoru.
Skarpy nasypéw bezposrednio po ich wykonaniu powinny by¢ umocnione zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Nastepna, wyzej
potozona warstwa moze byé uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy
poprzedniej. Dla unikniecia przestojéw odcinek robdt nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy
wbudowywania gruntu, zageszczenia i kontroli mogty by¢ realizowane w tym samym czasie.

5.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaly rozpoznane i opisane
w dokumentacji projektowej. W niektdrych lokalizacjach niezbedne bedzie uzycie sprzetu do
odwadniania wykopow (igtofiltry lub podobne). W rejonie przedmiotowe]j inwestycji wystepuja
bowiem grunty kat. Il i lll. Prace ziemne zasadniczo prowadzone bedg w warunkach powyzej
zalegania wdd gruntowych. Zakres projektowanych rozwigzan zwigzanych z warunkami gruntowo-
wodnymi korygowac¢ w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do
warunkow rzeczywistych.

6. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Rodzaje oraz usytuowanie istniejgcego uzbrojenia terenu objetego inwestycjg ustalono na
podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na kopiach map zasadniczych w skali 1: 1000 (1:500) oraz
w wyniku uzgodnien dokonanych z administratorami poszczegdlnych urzadzen.

7. UKLADANIE FOLI | WYKONANIE ZGRZEWOW

Formowanie uszczelnien z folii jest trudne i wymaga oprdcz prawidtowego doboru
materiatu, réwniez doboru wtasciwego sprzetu i zasad wykonawstwa.

Podtoze uszczelnienia nalezy przed rozpoczeciem formowania materiatu uszczelniajgcego
zmierzy¢ geodezyjnie. Roboty przy przygotowaniu powierzchni podtoza uszczelnienia i prace przy
formowaniu nalezy réwniez dokumentowac.

Roboty wykonywa¢ na podstawie doswiadczen uzyskanych na wczesniej wykonywanych
obiektach ( o podobnym charakterze i funkcji ).

Po wykonaniu uszczelnienia, nalezy dazy¢ do jak najszybszego jego zabezpieczenia poprzez
natozenie warstw zgodnie z dokumentacjg techniczng. Do czasu nafozenia warstw podanej w
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dokumentacji nalezy zabezpieczy¢ uszczelnienie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego na wykonanym uszczelnieniu. Naprawa
uszkodzern powierzchni robdt, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce.

8. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z budowg
nasypoéw i wykopdéw wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
s3:

e Folia PVClub PE

o zwir ptukany 16+32 mm

e mieszanka keramzytu i odpaddw drzewnych

e mieszanka keramzytu i piasku

e mieszanka piasku i kruszywa dolomitowego

e kamienie

e piasek $redni 0,25+2 mm

e geowldknina

e ptyty azurowe, betonowe

e kora z biopreparatem - Biopreparat musi posiada¢ wystawiong przez producenta deklaracje
zgodnosci, w ktdrej okreslone bedzie przeznaczenie do stosowania w oczyszczalniach
roslinnych (hydrofitowych). W deklaracji producenta musi znalez¢ sie zapis, ze biopreparat
ten zapewni zaszczepienie i szybki rozwdj flory bakteryjnej w bioreaktorze hydrofitowym
powodujgcej redukcje substancji organicznych ibiogennych oraz wspomoze wzrost
roslinnosci makrofitowej. Biopreparat ten musi posiadac takze atest Narodowego Instytutu

Zdrowia Publicznego wystawiony przez Panstwowy Zaktad Higieny oraz badania wykonane w

laboratorium akredytowanym

e ziemia z wykopow
e humus —cze$é zewnetrzna nasypu.

9. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie jego odspajania, wbudowywania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych
powinien by¢ zgodny z przewidziang technologia wykonania robdt, oferta Wykonawcy i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Przewiduje sie wykorzystanie ponizszego sprzetu:

o koparki,

e koparko-spycharki,

e spycharki,

e ubijaka mechanicznego,

e samochoddéw samowytadowczych.

10. TRANSPORT

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
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gruntu, jego objetosci, technologii odspajania, wbudowywania, zatadunku i odlegtosci transportu.
Samochody samowytadowcze i inne Srodki transportowe witasciwe (typy, ilosci) do wymogdw
okreslonych w dokumentacji projektowej, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczedstwa zaréwno w
obrebie pasa drogowego jak i poza nim. Przy pracach transportowych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisdw obowigzujgcych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

11. WYKONANIE ROBOT

11.1 Wymagania ogélne wykonania robét ziemnych

Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia robdt ziemnych podane zostaty w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogdlne”. Roboty ziemne wykonywac nalezy
zgodnie z normami: PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999/Ap1:2012, PN-S-02205:1998, PN-EN
1610:2015-10.

11.2 Wykopy — metodyka wykonywanych robét

Wykopy pod urzgdzenia wodociggowe, kanalizacyjne i drenazowe nalezy wykonywaé w
takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robdt byt zapewniony odptyw wéd opadowych i gruntowych.
Przy wykonywaniu wykopow nalezy przestrzegaé zasady rozpoczynania robdt od najnizszego punktu
i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Rozpoczecie robdt w innej kolejnosci
moze by¢ stosowane tylko w korzystnych warunkach wodno-gruntowych. Metody wykonania robot
— wykopy (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu. Projektuje sie wykonanie wykopow jako wykopy
otwarte, z nachyleniem skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

11.3 Profilowanie przekroju wykopu

Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

e odspojony grunt nalezy odrzuci¢ poza krawedz skarp, a pas terenu wzdtuz wykopu powinien
by¢ oczyszczony,

e lokalne przegtebienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstate w wyniku przekopania,
lub po usunieciu np. gtazéw lub innych starych budowli, zaleca sie uzupetni¢ gruntem
mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-gliniastym,

e niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegtebien lub sztucznego nadsypywania
skarp gruntdw zbrylonych, zmarznietych, rozpylonych lub bedacych w stanie ptynnym,

e zasypke w przegtebieniach nalezy wykonywac warstwami poziomymi o grubosci do 20 cm i
starannie zageszczad,

e na odcinkach, gdzie trasa wykopow przecina stare koryta lub gdzie wymiary istniejgcego
wykopu przekraczajg wymiary projektowane, sposéb wyprofilowania sztucznych skarp
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

114 Wykonywanie wykopéw w gruntach nawodnionych

Przed rozpoczeciem robdét w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowe] lub zalanych woda
nalezy:
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e sprawdzi¢ czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalajg na rozpoczecie robdt przy
uzyciu przewidywanego sprzetu mechanicznego,
e sprawdzi¢ czy w aktualnych warunkach istnieje mozliwo$¢ ograniczenia doptywu wody na
teren budowy.
e W uzasadnionych przypadkach stosowaé sprzet do odwodnien wykopdéw
Technologia wykonania wykopéw musi umozliwiaé prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. W czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw
wad z wykopu. W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie specjalnych rozwigzan odwodnienia
wykopdéw przy wykonywaniu wykopow, gdyz wody z wykopdw odprowadzane bedg grawitacyjnie.
Dla wykonania punktowych obiektéw przewiduje sie typowe rozwigzania urzadzenia odwodnienia
powierzchniowego.

11.5 Uktadanie folii i wykonywanie zgrzewow

Po wykonaniu wykopéw zgodnie z dokumentacjg nalezy przystgpi¢ do rozktadania oraz
planowania zgrzewéw folii PVC lub PE gr. 0,5 mm.

11.6 Sktadowanie, rozplantowanie urobku i zasypywanie wykopu

Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do rozplantowania na przylegtym terenie i zasypania
wykopdéw po realizacji robét technologicznych, moze by¢ czasowo sktadany po jednej lub po obu
stronach wykopu. Miejsce oraz sposdb sktadowania i rozplantowania urobku, o ile w dokumentacji
projektowej nie zostaty okreslone, nalezy ustalaé bezposrednio w terenie, uwzgledniajac
nastepujace warunki:

e uksztattowanie terenu,

e rodzaj uzytkowania i stan zagospodarowania terenu,

e mozliwos¢ dojazdu i pracy przewidywanego sprzetu,

e ilo$¢ urobku na 1 m wykopu.

Grunt nalezy sktadowaé w taki sposéb, aby nie nastgpito obsuwanie sie urobku do
wykonanego wykopu. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione w odlegtosci
mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz w strefie klina
naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane. Przy dokonaniu odktadu
urobku tylko po jednej stronie wykopu, odlegto$é odktadu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m od
krawedzi klina naturalnego odtamu gruntu. Rozplantowanie urobku nalezy wykonaé¢ w mozliwie
krotkim czasie po wykonaniu wykopdw i robdt technologicznych, aby mozna byto jak najszybciej
zagospodarowad pas terenu. Opdznienie rozplantowania moze mie¢ miejsce, gdy grunt na odkfadzie
jest zmarzniety, nadmiernie uwilgotniony lub zbrylony. Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna
przekracza¢ 20 cm z tym, ze grubos¢ ta moze by¢ wieksza w lokalnych przegtebieniach terenowych
lub, gdy wynika to w sposéb jednoznaczny z Dokumentacji Projektowe;j.

Powierzchnia po rozplantowaniu powinna byé wyréwnana oraz wyprofilowana
z odpowiednimi spadkami uniemozliwiajacymi zaleganie wody. W przypadku, gdy warunki terenowe
uniemozliwiajg odpowiednie wyprofilowanie spadku nalezy wykonac¢ bruzdy utatwiajace sptyw
wody powierzchniowej. Pozostawienie nierozplantowanej ziemi w odkfadzie, na dtuzszy okres lub
na state, moze mie¢ miejsce tylko w szczegdlnych przypadkach, np. gdy przewiduje sie dalsze
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wykorzystanie ziemi z odktadu lub warunki terenowe uniemozliwiajg rozplantowanie wzglednie
wywiezienie urobku. W takich przypadkach ziemie w odktadzie nalezy wyprofilowaé w regularne
pryzmy. Co kilkadziesigt metréw lub gesciej, w zaleznosci od lokalnych warunkdw terenowych, w
uformowanych pryzmach, nalezy pozostawi¢ przerwy dla umozliwienia sptywu wéd
powierzchniowych.

11.7 Postepowanie w okolicznosciach niebezpiecznych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic¢
hydraulicznych (kurzawka) nalezy:

o wstrzymad wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska j jesli to konieczne
ze wzgledow bezpieczeistwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub
drobnego zwiru),

e zawiadomic Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne,
rurociagi, niewypaty itp. nalezy:

e niezwtocznie przerwac prowadzenie robét,

e zawiadomi¢ odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze,

e zawiadomic Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,

e zabezpieczy¢ zagrozone miejsca przed dostepem ludzi i zwierzat.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
pogtebianie wykopdw poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie. Wznowienie robdt na
odcinku, na ktéorym wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za zgoda wtasciwych stuzb i Inspektora
Nadzoru i powinny byé one przeprowadzone wedtug ich wskazéwek.

11.8 Nasypy — metodyka wykonywanych robét

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych
warunkow odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiadac
nachylenie:

e do ok. 10% w kierunku podtuznym,
o do ok. 5% w kierunku poprzecznym do osi nasypu,

Nachylenie i linie skarp, ksztatt korpusu oraz rzedne korony nasypu okresla dokumentacja
projektowa. Grunty w nasypie powinny byé rozmieszczone zgodnie z projektem. Rodzaj gruntu do
wykonania nasypu okres$la dokumentacja projektowa.

Przygotowanie podtoza pod nasypy.
Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:
a) usuniecie darniny i ziemi urodzajnej, ktére nalezy wykonaé w granicach wyznaczonego nasypu
powiekszonych o okoto 0,5 do 1,0 m z kazdej strony; w przypadku gdy darnina miataby byc
ponownie wykorzystana, nalezy jg sktadowaé w poblizu, a ptaty darniny uktadac zwrdécone ku sobie,
b) usuniecie i wymiane, w przypadku wystgpienia gruntéw stabych (torfy, namuty organiczne itp.),
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ktére nie zostaty wykazane w Dokumentacji Projektowej; ksztatt poditoza powinien uwzgledniac
przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia, stopy itp.

c) zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggniecia odpowiednich wymagan stopnia
zageszczenia, a nastepnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie w celu lepszego zwigzania z
nasypem,

d) jesli podtoze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wiekszym niz 1:5, wykonanie stopni o szerokosci
1,0 do 3,0 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza zbocza; stopnie powinny by¢
potgczone ze sobg skarpami o nachyleniu min. 1:1,5 (wykonanie stopni nie jest konieczne przy
zboczach piaszczystych),

e) gdy w poblizu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére mogg przemarzac, a projekt nie przewiduje
pokrycia ich warstwg zabezpieczajgcg nalezy je usungé na gtebokos$é przemarzania,

Wbudowywanie i zageszczanie nasypow.

Nasypy powinny byé wykonywane poziomymi warstwami, kolejno zageszczonymi. W
przypadku, gdy poziom wody gruntowej lub stan podtoza uniemozliwiajg wjazd srodkéw
transportowych i uktadanie poziomych warstw, dopuszcza sie wykonywanie dolnej czesci nasypu, do
wysokosci 0,5 m ponad poziom wody gruntowej, przez spychanie gruntu z czota, a nastepnie
zageszczaé sprzetem zageszczajgcym. Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie
przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnos$¢ naturalng wa zblizong do optymalne;j
Wopt, Okreslonej wedtug normalnej metody Proctora. Zaleca sie, aby:

e dla gruntdow spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych,
wilgotnos¢ gruntu byta w granicach wn= Wopt £2%,

e dla pospdtek, zwirdw i rumoszy gliniastych wat 0,7 wopt, przy czym goérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

e dla gruntdw sypkich, z wyjgtkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy
polewaé mozliwie duzg ilosScig wody.

W przypadku, gdy grunt spoisty ma wilgotnos¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej, przed
wbudowaniem nalezy go przesuszy¢ na odktadzie. Przy wilgotnosciach niewiele przekraczajgcych
dopuszczalne (do 2%), grunt mozna wbudowaé w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym
do czasu obnizenia wilgotnosci. Jesli grunt posiada wilgotno$é naturalng nizszg od dopuszczalnej
nalezy go nawilzy¢ przez polewanie wodg. W trakcie witasciwego procesu zageszczania utozona
warstwa powinna by¢ zageszczona na catej szerokosci nasypu do odpowiedniego stopnia
zageszczenia. Stopien zageszczenia okresla Dokumentacja Projektowa. Nastepna, wyzej potozona
warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzednie;j.
Grubos¢ warstw, w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie
prébnego zageszczenia.

W sgsiedztwie budowli betonowych i innych urzadzen nasypy statyczne nalezy zageszczaé
recznymi ubijakami bgdZ maszynami lekkimi zwiekszajgc o okoto 50% ilo$¢ uderzen lub zmniejszajac
grubos¢ warstwy. Nie nadajg sie do wbudowania w nasypy grunty posiadajgce zanieczyszczenia
(odpadki, gruz, czesci roslinne, karcze drzew itp.), grunty ktérych jakosci nie mozna skontrolowac
oraz grunty zamarzniete. Nie nadajg sie rowniez do wbudowania w nasyp, bez zastosowania
specjalnych srodkéw lub zabiegdw, grunty:

e zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,
e zawartosci frakcji ilastej wiekszej od 30%,
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e zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wiekszej niz 5%,
e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,
e skazone chemicznie.

12. DOKtADNOSC WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Dopuszczalne odchytki w stosunku do parametréw okresSlonych w dokumentacji
projektowej:
e odchylenie szerokosci dna rowow i kanatow + 3 cm (odchylenie lokalne = 5 cm),
e odchylenie szerokosci korony i tawki nasypu £ 3 cm,
e odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym oraz rzednych
korony nasypu = 1 cm (odchylenie lokalne + 2 cm),
W trakcie wiasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej
szerokosci nasypu do odpowiedniego stopnia zageszczenia. Stopiern zageszczenia okresla
Dokumentacja Projektowa. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze byé uktadana po osiggnieciu
wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos$é warstw, w zaleznosci od rodzaju gruntu i
maszyn zageszczajacych okresla sie na podstawie prébnego zageszczenia lub orientacyjnie w sposéb
podany ponizej:
e odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym oraz
rzednych korony nasypu + 2 cm (odchylenie lokalne £ 3 cm),
e odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1 : n + 0,05/
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu + 5
cm,
e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza £ 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podfoza £ 5 cm.

13. ZABEZPIECZENIE WYKONYWANYCH BUDOWLI | ROBOT ZIEMNYCH

Budowle ziemne po wykonaniu powinny byé zabezpieczone zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz STWIOR. W przypadku, gdy powyziszy warunek nie moze by¢ spetniony nalezy, do chwili
wykonania wtasciwego ubezpieczenia, zabezpieczy¢ skarpy oraz dno wykopdw lub korone nasypu
przed dziataniem wptywdéw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to
réwniez dtuzszych przerw roboczych. W tym celu zaleca sie:

e tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopu lub korony nasypéw od wadd
opadowych przez wykonanie rowéw i drenazy opaskowych biegngcych wzdtuz
krawedzi skarp,

o w przypadku, gdy skarpy wykopu lub nasypu mogag by¢ narazone na dziatanie
ptynacej wody, nalezy je ubezpieczy¢ brzeg ostonami lub rownorzednymi
umochieniami,

e w przypadku wystepowania gruntéw spoistych na powierzchni skarp, w dnie wykopu
lub na koronie nasypu, nalezy je w okresie upatéw chronié¢ przed wysychaniem; w
przypadku wykopdédw pozostawiajgc okoto 20 cm warstwe gruntu rodzimego, a w
przypadku nasypdw przykrywajac grunt chroniony ok. 20 cm warstwg gruntu

dowolnego,
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e w przypadku wystepowania gruntéw wysadzinowych w dnie lub na powierzchni
skarp wykopow nalezy je usung¢ lub zabezpieczy¢ przed zamarzaniem przykrywajgc
matami lub warstwg ochronng gruntu; w przypadku nasypéw wbudowywanie
gruntdw wysadzinowych w strefy przy powierzchni skarp i pod korong nie jest
zalecane,

e zabezpieczy¢ przed przechodzeniem i przejezdzaniem,

e w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato sie ono mato skuteczne,
to uszkodzong warstwe nalezy usungé,

e po dtugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczen,
sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do wymiaréw zgodnych z dokumentacja
projektowa.

14.ROBOTY ZIEMNE W OKRESIE MROZOW

Odspajanie gruntu nalezy prowadzi¢ w sposob ciagty, aby nie przemarzat. W przypadkach
dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte np.
matami stomianymi lub pozostawiong warstwg gruntu spulchnionego (nasypanego). Teren, na
ktérym przewiduje sie wykonanie wykopdéw w zimie mozna zabezpieczyé przed przemarzaniem
poprzez:

e przeoranie gruntu do gtebokosci 25-30 cm i nastepnie zbronowanie,

e pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiatami izolacyjnymi (stoma, trociny,

piasek, torf itp.)
Wyréwnywanie skarp i dna mozliwe jest zimg w zasadzie tylko w przypadku gruntéw sypkich. W
gruntach spoistych nie powinno byé wykonywane. W okresie mrozéw mozna wykonywaé nasypy
tylko z gruntéow sypkich za zgoda Nadzoru Autorskiego i Inspektora Nadzoru z zachowaniem
nastepujgcych warunkdw:

e niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarznietym podtozu, a grunt
uzywany do nasypow nie moze zawierac lodu lub sniegu,

e niedozwolone jest stosowanie do nasypdw gruntu zmarznietego jesli zastosowane
metody zageszczania nie zapewniajg jego rozkruszenia izageszczenia do
wymaganego stanu,

e przed potozeniem nastepnej warstwy powierzchnia warstwy zageszczonej powinna
by¢ oczyszczona ze $niegu i lodu,

e w przypadku przerwy w prowadzeniu robdt warstwe gérng nalezy zabezpieczy¢ przez
przykrycie ok. 0,5 m warstwg luzno utozonego gruntu.

15. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

15.10gdlne wymagania.

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podane zostaty w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét ,Wymagania ogdlne”. Kontroli podlegajg rodzaje i stany
gruntow oraz poziomy wod gruntowych w podtozu, rodzaje i stany gruntu w ztozu lub na odktadzie i
po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli ziemnych, a takze zageszczenie gruntu. Wyniki
kontroli powinny by¢ poréwnywane z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji projektowej.
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15.2 Kontrola wymiarow wykopow i nasypow

Kontrole wymiaréw wykopdw nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi w przekrojach
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m oraz dodatkowo w miejscach
charakterystycznych, np. na zatamaniach profilu podtuznego lub zmiany ksztattu, przy czym powinny
by¢ nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegaja:

e rzedne dna, tawek i terenu,

e usytuowanie osi i dtugosci wykopow w osi,

e wymiary przekroju poprzecznego (szerokosci, gtebokosc),
e nachylenie skarp.

Wymiary nasypow nalezy kontrolowaé¢ geodezyjnie w przekrojach poprzecznych
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 50 m oraz dodatkowo w przekrojach charakterystycznych, przy
czym powinno byé nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegaja:

e rzedne stép skarp,

e rzedne korony i tawek,

e usytuowanie i dtugos$é osi,

e wymiary przekroju poprzecznego (koncowe i w trakcie wbudowywania gruntu),
e nachylenie skarp.

15.3 Kontrola wykonania uszczelnienia
Kontrola wykonania uszczelnienia polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w Projekcie Budowlanymj i ST szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- przygotowanie podtoza gruntowego
- uktadanie warstwy uszczelnienia w warunkach okreslonych przez producenta folii,
- wilasciwe zageszczenie warstwy uszczelnienia, tj, uzyskanie zageszczenia minimum 0,95
wskaznika Proctora.
- Pozytywna préba szczelnosci zgrzewdw (potgczen) paséw.

15.4 Kontrola zageszczenia nasypow
Badania zageszczenia prowadzi sie:

e na biezaco (kontrola biezgca) — celem kontroli jest sprawdzenie czy osiggnieto
wymagane zageszczenie danej warstwy warunkujgce dopuszczenie do uktadania
nastepnej,

e po wykonaniu catej budowli lub jej czesci (kontrola powykonawcza) — gdy potrzebne
sg dane o zageszczeniu gruntéw w catej budowli lub w jej czesciach, wykrycie miejsc
stabych, kawern lub innych miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu,

15.5 Dokumentacja kontroli oraz ocena wynikow
Dokumentacja kontroli powinna sktadac sie z:
a) dziennika badan i pomiardw,
b) zestawienia wynikow badan,
c) zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wynikéw badan i z wnioskami,
d) przekrojéw poprzecznych i podtuznych lub poziomych z lokalizacjg badan i pomiaréw.
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16. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét ,Wymagania ogdlne”. Czesciowy odbiér robdt przeprowadza sie dla robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Nalezy je odebrac przed wykonaniem nastepnej czesci robét,
uniemozliwiajgcych dokonanie odbioru robdét poprzednich. W zakresie robdt nasypowych sg to:
odbidr podtoza, odbiory poszczegdlnych warstw nasypu.

Odbioru czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W
przypadku oceny pozytywnej sporzadza sie protokdt odbioru czesSciowego. Odbidr koricowy
przeprowadza sie po zakonczeniu catosci robdt, na podstawie odbioréw czesciowych i oceny
kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny sporzadza sie protokét odbioru
koicowego. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz
Dokumentacjg Projektowg nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawi¢ do powtérnego
odbioru.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca winien przywréci¢ teren do stanu pierwotnego
i odtworzy¢ elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzgledni w cenie
ryczattowej na realizacje catosci inwestycji. Wykonawca robét zobowigzany jest do uzyskania od
wiascicieli i uzytkownikédw terenu oswiadczen stwierdzajgcych brak roszczen zwigzanych z
uporzadkowaniem terenéw po zakonczeniu robdt. Catosé przedmiotowych robdt nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi oraz BHP, przy uwzglednieniu
warunkow okreslonych w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach.

17. OBMIAR ROBOT

17.1 Ogodlne zasady

Ogélne zasady dotyczgce obmiaru robdét podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogdlne”.

17.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robdt zwigzanych z robotami ziemnymi sa:
e dla wykonania wykopdw liniowych — m3 (metr szescienny),
e dla usuniecia warstwy ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),
e dla zasypywania wykopéw — m3(metr szeécienny),
e dla formowania i zageszczenia nasypow — m?3 (metr szescienny),
e dla plantowania powierzchni skarp i dna wykopdw — m? (metr kwadratowy),
e dla plantowania powierzchni skarp i korony nasypdw — m? (metr kwadratowy),
e dla rozplantowania urobku — m3?(metr szeécienny),
e dlarozécielenia ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),
e dla humusowania skarp — m? (metr kwadratowy).

18. PODSTAWY PtATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace pfatnosci podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogélne”.
e PN-B-02481:1998 - Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
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miar.

PKN-CEN/TS 1852-3:2007P - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen (PP) - Czes¢ 3:
Zalecana praktyka instalowania

PN-B-06050:1999/Ap1:2012- Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

PN-B-12095:1997P - Urzadzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania przy
odbiorze.

MOSZNiL, Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne,

Min. Rol.,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét ziemnych. Budownictwo
w dziedzinie gospodarki wodnej,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Warszawa 2003,
Projektowanie i zasady uktadania rur PEHD w gruncie, KWH PIPE,

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzadzen.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B. S-01.07.00. INSTALACJE RUROCIAGOW

1.

DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot STWIiOR ,,Roboty instalacyjne”
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sg warunki

i wymagania dotyczace prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robét instalacyjnych

zwigzanych z budowa przydomowej oczyszczalni Sciekdw.

1.2 Zakres stosowania STWIOR , Roboty instalacyjne”

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ma zastosowanie jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegélnionych w pkt. 1.1.

1.3 Informacje organizacyjne

wytyczenie tras rurociggéw,

oznaczenie punktow instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i drenazowej
przygotowanie tras wykopdw i zdjecie humusu,

wykonanie wykopow pod rurociagi,

reczny wykop pod rurociagi

W zakres robét ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

utozenie i montaz rurociggdéw z utrzymaniem projektowanych spadkow,
zasypanie wykopow i ponowne utozenie zdjetego uprzednio humusu,
zasypanie wykopu wokét studzienki,

prace porzgdkowe

montay kanaldéw z PVC-U o Urednicy "110-160 mm,

montay rurocirgu tlocznego PE “ 40 mm,

montaz studni tworzywowej kontrolno-pomiarowej,

montaz przepompowni sciekdw poj. min. 500 |,

montay osadnika, bioreaktora hydrofitowego, systemu infiltracyjnego z rur drenarskich “100
mm lub stawu (zGoya heliofitowego),

wykonanie préby szczelnosci szczelnej czesci ztoza heliofitowego,
wykonanie préby szczelnosci dla kanatu grawitacyjnego,

wykonanie préby szczelnosci dla rurociggu ttocznego.

WYROBY BUDOWLANE

2.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00
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2.2 Wymagania dotyczgce materiatdw

Wykonawca zobowigzany jest:
e dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty musza
by¢ nowe i nieuzywane,
e wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem
nastepujgcych parametrow:
e najwyzsza szczelno$é i trwatos¢ oraz odpornosé chemiczna potaczen,

posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania
(deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla wyrobédw budowlanych wydang przez
dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy. Wymagane jest trwate
fabryczne oznakowanie wyrobdéw dla stwierdzenia, ze deklaracja wtasciwosci uzytkowych
dotyczy konkretnej partii dostawy.

e stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

2.3 Rury
Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowac rury kanalizacyjne tworzywowe
PVC-U SN8 o potaczeniach kielichowych do kanalizacji zewnetrznej w zakresie $rednic
@110mm+160mm zgodne z niniejszg specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowa. Rurociag
ttoczny nalezy wykonac z rur tworzywowych PE @ 40mm fgczonych przez zgrzewanie.

2.4 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne (jesli wystepujg) powinny by¢ zlokalizowane w terenie zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Studzienki tworzywowe o $rednicy @#315mm nieztazowe powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10729-1999, PN-EN 476:2002. Poniewaz normy te nie
precyzujg szczegétowych wymagan i nie okreslajg zakresu ich badan, studzienki powinny
odpowiada¢ deklaracji witasciwosci uzytkowych z aprobatg COBRTI Instal uzyskang przez
producenta.

Mozna rowniez zastosowal studzienki z kregdw betonowych o $rednicy @1000mm.
Studzienki betonowe powinny odpowiada¢ normie PN-EN19-17 lub odpowiedniej aprobacie
technicznej w zakresie $rednic nie objetych norma.

Zwienczenia studzienek wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczna.

3.  WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-10736:1999P, a w szczegdlnosci
zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkdw bezpieczenstwa pracy.

4. WYMAGANIA | BADANIA DOTYCZACE BUDOWY PRZEWODOW PODZIEMNYCH WRAZ Z
OBIEKTAMI LOKALIZOWANYMI NA PRZEWODACH

4.1 Utozenie przewodu na podtozu

Utozenie rur PVC-U na podsypce piaskowej zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania rur
danego producenta rur i materiatéw.
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4.2 Dopuszczalne odchylenie osi przewodu

Wytyczenie tras rurociggédw nalezy wykonac z dokfadnoscig 0,10 m w stosunku do tras
wkreslonych na mapie w dokumentacji technicznej. Prace te nalezy wykonaé pod nadzorem stuzb
Inwestora.

4.3 Gtebokos¢ utozenia przewodu i spadki minimalne oraz dopuszczalne odchylenie
spadku przewodu.

Zatozone gtebokosci utozenia projektowanych rurociggdw — zgodnie z dokumentac;ja.

4.4 Warstwa ochronna zasypki

Utozone rurociggi nalezy zasypaé¢ gruntem uprzednio wydobytym zgodnie z instrukcjg
montazowag uktadania rur danego producenta rur i materiatow.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE RUR Z PE, PE DRENAZOWYCH | PCV

5.1 Ogdlnie
Transport i sktadowanie rur i ksztattek nalezy przeprowadzaé przy ciggtej obserwacji
wtasciwosci tworzyw sztucznych oraz zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak
aby, wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu
z zadnym innym materiatem, ktéry mégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

6. WYKOPY POD RUROCIAGI

6.1 Uwagi na temat innych rurociagdow, systemow kabli, fundamentdw itd.

Potozenie rurociggu nalezy tak dobiera¢, aby uktad jego linii nie powodowat zadnych szkéd w
innych systemach, fundamentach i strukturach facznie z systemami drég. Z drugiej strony te systemy
nie powinny uszkodzi¢ uktadanych rurociggédw tworzywowych. Odlegtos¢ od innych systemdéw musi
by¢ wystarczajgca dla przeprowadzenia prac remontowych. Odlegtosci te reguluje prawo budowlane
i stosowne przepisy branzowe. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na uktadanie rurociggéw
tworzywowych w poblizu sieci cieplnych lub kabli wysokiego napiecia tzn. przewoddéw o
temperaturze wyziszej od temperatury gruntu. Bez zadnych specjalnych pomiaréw mogg byc
stosowane nastepujgce odlegtosci minimalne (ze wzgledu na wptyw ogrzewania):

e do linii rurociggdéw systemow grzewczych =1,0 m,
e do kabli niskiego i wysokiego napiecia:
o (napiecie max. 20 kV), pojedynczych lub wiekszej ilosci w tym samym rowie = 0,3 m,
o do pojedynczych kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV = 0,75 m,
e do kilku kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV w tym samym wykopie =0,75-1,0 m,
W dwadch ostatnich przyktadach warunki termiczne powinny by¢ scisle okreslone. Jezeli rurociag jest
wystawiony na dziatanie temperatury wyzszej niz 20°C, musi by¢ oceniany wptyw temperatury na
wtasnosci materiatu.

6.2 Przekrdj poprzeczny wykopu

Przekréj poprzeczny wykopu pod rurocigg i wszelkie wzmocnienia podtoza zalezg od:
e metod pracy tacznie z rozparciem Scian,
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e wymiaréw i typéw rur,

o gtebokosci posadowienia rurociggu ponizej istniejgcego poziomu terenu,

e warunkdéw gruntowych,

e wystepowania i poziomu wéd gruntowych,

e rodzajow nawierzchni,

e ruchu komunikacyjnego, obcigzen, skrzyzowania z innymi przewodami,

e fundamentow,

e specjalnych warunkéw przy projektowaniu wiekszej ilosci rurociggdw w tym samym
wykopie.

Gtebokos¢ wykopu pod rurocigg jest okreslana na podstawie projektu; dochodzi do tego
czasem dodatkowa gteboko$é potrzebna do wyrédwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury
gruntu. Jezeli podtoze jest wzmocnione, wykop mechaniczny musi by¢ zakorczony, zanim tyzka
koparki dotknie ostatniej warstwy usuwanego gruntu. Podczas okres$lania szerokosci wykopu musi
by¢ zwrdcona uwaga na szeroko$¢ wzmacnianych struktur i na wystarczajgca przestrzen pozwalajaca
wykonywaé prace montazowe. Wykop pod rurocigg powinien byé tak waski, jak to tylko mozliwe.
Nalezy sie jednak upewnié, czy jest dostatecznie duzo miejsca by sprostac¢ takim potrzebom jak
zageszczanie wypetnienia dookotfa i ponad rurg. Zmiana gtebokosci okreslonej w projekcie jest
mozliwa tylko po uzgodnieniu tego z projektantami.

6.3 Wzmacnianie podtoza

Dno wykopu pod rurocigg musi byé wzmocnione, jezeli badania gruntéw i dane
o obcigzeniach rur wykazujg, ze no$nos¢ podtoza jest niewystarczajgca. Warstwa wyréwnawcza, na
ktéra jest potozona rura nie jest uwazana za wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu moze byé
zrealizowane przez wykonanie tawy Zzwirowej z odpowiedniego zwiru owys. 0,20 m (po
zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢ wykonane w sytuacji, gdy wykop zostat wykonany za
gteboko. Rur z PE i PCV nie wolno uktada¢ na tawach betonowych ani zalewac¢ betonem.

7. UKtADANIE RUROCIAGOW

7.1 Czynniki dominujace

W projekcie i procesie wykonawczym muszg by¢ nalezycie wziete pod uwage wszystkie
czynniki, ktére wptywajg na ukfadanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymato$é i okres
uzytkowania rurociggu. Czynniki dominujgce sg okreslone przez gtebokos¢ uktadania, obcigzenie
rury, warunki gruntowe, podtoze i inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynnikdw dominujgcych
musi by¢ réwniez wziety pod uwage czas przeprowadzania prac. Uktadanie rurociggdéw staje sie
szczegdlnie trudne, jezeli praca musi byé ukoniczona przy niepomysinej pogodzie, jezeli zdolnosc¢
nosna gruntu jest rézna w rdéznych miejscach, lub jezeli konieczne jest aby ciezkie maszyny
przejezdzaty pod rurociggami.

7.2 Uktadanie i podpieranie rur

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury muszg by¢ uktadane
i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Sity
bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji muszg by¢ absorbowane

przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potgczen.
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Dzieki podsypce i obsypce podparcie rur jest wystarczajgce. Podczas prac wykonawczych
musi byé zwrdcona szczegblna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas
wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy. Kiedy
przywieziony materiat wypetniajacy wykop ma wiekszg zdolnos¢ przewodzenia wody niz grunty
lokalne, woéwczas uzyty materiat niespoisty musi byé przektadany innym, zeby zabezpieczyc
wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu. Podsypke i obsypke nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjg montazowa uktadania rur danego producenta rur.

7.3 Obsypka rurociggu

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowad rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty byé przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia
miejscowe. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji izatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢é prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do
wykonywania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonywania podtoza
(patrz jak wyzej). Wypetnienie dookotfa rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt
spetnia powyzsze wymagania. Obsypka rurociggu musi byé wykonana, zeby rurocigg nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Uwazne napetnianie wzdtuz wykopu powinno by¢ nawet
wazniejsze niz rozdziat materiatu po obu stronach przewodu. Zageszczenie moze by¢ wykonane
mechanicznie dzieki wtasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktdéra jest stosowana
w wiekszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet zageszczajgcy, ktdry moze pracowaé w tym samym
czasie po obu stronach przewodu. Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale
wypetniajgcym jest bliska optimum. Zageszczenie zwiru moze byé wykonane z wodg, jesli podtoze
moze przewodzi¢ wode lub jesli jest mozliwe w jakiS sposdéb np. przez drenaz zapewniajgcy
efektywne odwodnienie obsypki. Obsypke nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowg
uktadania rur danego producenta rur.

8. ZASYPKA WYKOPU

Zasypka musi byé wykonana z materiatéw i w taki sposdb by spetniata wymagania struktury
pod rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw zielonych). Pozostata czescé
wypetnienia moze by¢ wykonana za pomoca gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami projektu
technicznego i jesli maksymalna wielko$¢ czgstek nie przekracza 300 mm. Nie mozna uzywaé duzych
kamieni i gtazéw narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki w terenach zielonych nie jest
wymagane. Zasypke nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja montazowag uktadania rur danego
producenta rur.

9. tACZENIE RUR

9.1 Metody taczenia

Potaczenia kielichowe na wecisk dla kanalizacji grawitacyjnej i potaczenia zgrzewane dla
rurociggu tfocznego.

9.2 Zginanie na zimno

Niedopuszczalne jest formowanie fukdw na gorgco na budowie. Dopuszcza sie zginanie na
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zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia giecia do
temperatury otoczenia.

10. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady dotyczace odbioru robdt podane zostaty w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogélne”.
Czesciowy odbidr robét przeprowadza sie dla robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Nalezy je
odebra¢ przed wykonanie nastepnej czesci robdt, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robdt
poprzednich. W zakresie robét nasypowych sg to odbior podtoza i odbiory poszczegdlnych warstw
nasypu. Odbioru czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji.
W przypadku oceny pozytywnej sporzadza sie protokdt odbioru czesciowego.

Odbior koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu catosci robét, na podstawie odbioréw
czesciowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny sporzadza
sie protokét odbioru koncowego. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawic
do powtdrnego odbioru. Po zakoriczeniu robét Wykonawca winien przywrdci¢ teren do stanu
pierwotnego i odtworzy¢ elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca
uwzgledni w cenie ryczattowej na realizacje catosci inwestycji. Wykonawca robot zobowigzany jest
do uzyskania od wiascicieli i uzytkownikdw terenu oswiadczen stwierdzajacych brak roszczen
zwigzanych z uporzadkowaniem terenéw po zakoriczeniu robdt. Catos¢ przedmiotowych robdt
nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi oraz BHP, przy
uwzglednieniu  warunkéw  okresSlonych w  dokumentacji projektowej, uzgodnieniach,
postanowieniach i decyzjach.

11. OBMIAR ROBOT

11.1 Ogodlne zasady

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robdt podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt ,Wymagania ogdélne”.

11.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robdt zwigzanych z robotami ziemnymi s3:
> dla wykonania wykopdw liniowych — m3? (metr szeécienny),

dla usuniecia warstwy ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),

dla zasypywania wykopdw — m3 (metr szescienny),

dla rozscielenia ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),

dla humusowania skarp — m? (metr kwadratowy),

dla utozenia rurociggu — m,

YV VYV V VY

dla montazu urzadzen i ksztattek — 1 szt.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

e  WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
e PN-EN ISO 175:2010E — Tworzywa sztuczne — Metody badan stosowane do okreslenia
skutkéw zanurzenia w ciektych chemikaliach
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e PN-EN 752:2008E - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

e PKN-CEN/TS 1852-3:2007P - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 3:
Zalecana praktyka instalowania

e PN-EN 12050-1:2002P — Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady
budowy i badania.

e PKN-CEN/TS 13244-7:2007P - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) - Cze$¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci

e PN-EN 1917:2004/AC:2009P - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

e PN-EN 124:2000P - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

oraz inne obowiqzujgce PN (EN-PN)
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

F. 00.00.00 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w zwigzanych z budowa
przydomowej roslinnej oczyszczalni Sciekdw.

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych dla zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg  zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt “Wymagania ogdlne”.

1.4 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za godno$é robdt
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robdét instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z projektami
wykonawczymi, w sktad ktérych wchodzi opis techniczny i rysunki. Materiaty powinny by¢ jak
okreslono w dokumentacji projektowej, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez nadzor.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia przez Nadzér.

3. SPRZET

Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez nadzoér, sprzet:
» spawarka wirujgca o pradzie 300-500A;
» elektronarzedzia reczne;
> przyrzady pomiarowe do prob i badan pomontazowych;
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
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jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢
wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robét elektrycznych mogg by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST “Wymagania ogdélne”, oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje
elektryczne. Wykonanie robdt powinno by¢ takie jak to okreslono w specyfikacji, badzZ inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez nadzér inwestorski i autorski.

5.2 Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujgce prace
przygotowawcze:
- dostarczy na teren budowy niezbedne materiaty, urzadzenia i sprzet.

5.3 Potaczenia elektryczne przewodow

® powierzchnie stykajgcych sie elementédw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzic;

® zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtoka metalowg ogniowg lub
galwaniczng) nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg polerska;

® powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowg;

® pofaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, srubami lub w inny sposdb okreslony w projekcie
wykonawczym;

® Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng
(kadmowane).

5.3.1. Rozruch urzqdzen
Wykonawca lub Inwestor zleci wykonanie rozruchu testowego pompy zatapialnej
z ptywakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST “Wymagania ogdlne”, oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -.Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia elektryczne zainstalowane w oraz kable elektryczne i przewody powinny
posiada¢ atesty fabryczne lub swiadectwa jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie
niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.
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6.2 Kontrola i badania w trakcie robdt

® zgodnosci zdokumentacjg i przepisami;
® poprawnego montazu;
® kompletnosci wyposazenia;

® poprawnosci oznaczenia;

® braku widocznych uszkodzen;
® nalezytego stanu izolacji;
® skutecznosci ochrony od porazen.

7. Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiaru jest:

® szt. montazu ztgczy kablowych na podstawie projektéw wykonawczych;

® m utozenia kabli typu YKY, YAKY, kabli fabrycznych urzadzen itp. ptaskownika FeZn, rur
ochronnych, korytek kablowych na podstawie projektéw wykonawczych.
8. ODBIOR ROBOT.
Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.
9. PRZEPISY ZWIAZANE.
9.1 Polskie Normy
e PN-HD 621 S1:2003E - Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV - Ogélne wymagania i badania
e PN-HD 60364-1:2010P - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje (org.)
e PN-IEC 60364-3:2000P - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogdlnych
charakterystyk
e PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym (org.)
e PN-E-04700:1998/Az1:2000P - Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

e PN-EN 61140:2005P - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen
e PN-EN 60529:2003P - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

e PN-E-01002:1997P - Stownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody

e PN-EN 60445:2011E - Zasady podstawowe i bezpieczeistwa przy wspodtdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow

e PN-E-79100:2001P - Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie i transport

e PN-EN 61439-1:2011E - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim
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