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I. CZESC OGOLNA
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robodt, ktére zostang wykonane w ramach projektu dotyczgcego obiektu
budowlanego ,Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekdéw z drenazem rozsgczajgcym na
terenie Gminy Rzgdw” w zakresie branzy sanitarnej i elektrycznej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

W zakres robot zwigzanych z wykonaniem przydomowej oczyszczalni sciekdw wchodzi

wykonanie:

- potgczenia z istniejgcy instalacjg kanalizacji sanitarnej,

- osadnika,

- przepompowni (opcjonalnie),

- instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pomiedzy poszczegélnymi elementami
przydomowej oczyszczalni Sciekdw,

- instalacji kanalizacji sanitarnej ttocznej pomiedzy przepompownia, a studzienka rozdzielcza
drenazu rozsaczajgcego,

- drenazu rozsgczajacego,

- instalacji elektrycznej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

e Umowa - zafgcznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z
zasadniczych dokumentéw kontraktu, ktéra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i obowigzki
stron wynikajgce z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

e  Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

e Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone s3g roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okres$lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej budowy.

Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:

SST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,



PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

PZ) - Program Zapewnienia Jakosci,
ITB - Instytut Techniki Budowlanej,
WO - Warunki Ogodlne.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i SST.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy wskaze i przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie przekazana przez Zamawiajgcego. Zawieraé bedzie
rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i

poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

Wszystkie materiaty i urzadzenia budowlane wyszczegdlnione w dokumentacji technicznej oraz
pozostatych dokumentach przetargowych zostaty przyjete do obliczert i mogg by¢ zastgpione innymi
lecz nie gorszymi.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentéw, niz zaproponowanych w
dokumentacji technicznej pod warunkiem, ze materiaty te bedg o parametrach co najmniej
rownowaznych lub wyzszych od zaproponowanych w dokumentacji technicznej. Nazwy wtasne w
dokumentacji sg podane jako przyktadowe.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, jezeli
zastosowanie takich tablic bedzie podyktowane Ustawg lub Rozporzadzeniem, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowacd wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej iinnych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynodw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

- $Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

o Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

o Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sa
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szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od witasciwych organédw administracji painstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzed w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomic¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Wtadze Urzedu Gminy i bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenie obciqzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od witadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do przekazania obiektu
(obiektow)  do uzytkowania). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i ich elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.



1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciggty spetniaja
wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych witaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcy raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
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Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z nie przyjeciem tych robét i nie zwréceniem kosztow.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wiasciwos$é do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W
przypadku braku ustaled w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie zzasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
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drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzerr na osie moga by¢
dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkédw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt poprawione zostang prze Wykonawce na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Na wezwanie Zamawiajgcego do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie
i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.
Program jakosci bedzie zawieraé:
a) czesc ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e BHP,

o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jako$é i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosScig
wykonywanych robét,

b) czes$é szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposbdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposbb i procedure pomiardow i badan (rodzaj, czestotliwo$é, pobieranie prébek,

12



legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnety zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatow
oraz roboét.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badafd. Zamawiajgcy bedzie miec
zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédtfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
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wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco
i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczestwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,
e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
o zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
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e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli, z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robot.

6.8.2 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.8.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych powyzej, nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie (zgtoszenie) na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszelkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony w czasie okre$lonym w umowie.
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7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST-e witasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktore maja
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, a ilosci urzadzen technologicznych beda wyrazone w kompletach.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robdét.

7.4 Wagiizasady wazenia

Nie dotyczy.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
(partii) robdt, a takie w przypadku wystepowania dtuiszej przerwy w robotach. Obmiar robdt
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardéw.
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 0Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
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dziennika budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwfocznie, nie pdziniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentédw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 0Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 0Odbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidor ostateczny robdt nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia robdét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa punkcie nastepnym. Odbioru
ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badarn ipomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub  robodt
uzupetniajgcych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowgq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajg pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
b) Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajgce lub zamienne).
c) Recepty i ustalenia technologiczne.
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d) Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).
e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.
f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
i ewentualnie PZJ.
g) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.
h) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych oraz protokoty odbiory
i przekazania tych robét wihascicielom urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.5 0Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie poprzednim —, 0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgca sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowej robot bedg obejmowad:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

e warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Warunki ptatnosci ustalone zostang
pomiedzy wykonawcg robét wytonionym w wyniku przetargu a Inwestorem.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w OSTW obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 roku Nr 89, poz.414
z pdzniejszymi zmianami).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002 roku, p0z.953).

C) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229 z pdzniejszymi
zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Il. CZESC ,B” SPECYFIKACJE SZCZEGOtOWE.

A. S—-01.01.00. PRACE GEODEZYJNE
1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot STWIiOR ,,Prace geodezyjne”
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg warunki

i wymagania dotyczace prawidtowego wyznaczenia, realizacji i kontroli inwestycji. Prace geodezyjne
zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robot i budowli obejmujg miedzy innymi:
a) wyznaczenie i stabilizacje w terenie gtdwnej i roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej
do ksztattu poszczegélnych budowli i ich elementéw,
b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementdw geometrycznych
budowli, tj. podtuznych i poprzecznych osi, krawedzi, obryséw, zataman itp.,
c) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji inwestycji wymaganych nachylen skarp,
spadkdw, rzednych dna, rzednych poszczegdlnych budowli i ich elementdéw.

1.2 Zakres stosowania STWiOR
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét ma zastosowanie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegélnionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiOR
Zakres prac geodezyjnych objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru

Robdt dotyczy wykonania nastepujgcych robot budowlano-montazowych:
- wytyczenie poszczegdlnych elementdw oczyszczalni.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac, oraz ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu pomiarow geodezyjnych dla przedmiotowej
inwestycji wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt s3a:
e stupki drewniane iglaste - 70 mm,
e drobne materiaty pomocnicze.

3. SPRZET

Sprawny sprzet geodezyjny wtasciwy dla wykonania prac wymienionych w pkt. 1.1
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4. TRANSPORT

Dowolne srodki transportowe wybrane przez Wykonawce. Przy robotach pomiarowych
stosowany jest samochdd dostawczy 0,9 t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne wykonania robét

Wymagania dotyczgce prowadzenia robét podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt ,Wymagania ogdlne”. Prace geodezyjne winny byé przeprowadzone
i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien prowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne dla szczegétowego
wyznaczenia i realizacji inwestycji. W czasie realizacji inwestycji powinna by¢ zapewniona stata
obstuga geodezyjna w celu wyznaczenia lokalizacji i oznaczenia w terenie istniejgcego uzbrojenia.
Nalezy zawiadomié o zamiarze rozpoczecia robét administratorow istniejgcego uzbrojenia terenu
celem doktadnego ustalenia lokalizacji tego uzbrojenia oraz zapewnienia nadzoru ze strony tych
administratorow. Zwraca sie szczegdlng uwage na ewentualne istniejgce telekomunikacyjne sieci,
kable energetyczne niskiego i Sredniego napiecia oraz gazociaggi wysokiego cisnienia. W trakcie
realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegaé warunkédw uzgodnied zawartych
w Dokumentacji Projektowej, a w szczegélnosci nalezy zachowac przepisy wynikajgce z norm.

6. Zakres wykonywanych robét

6.1 Wyznaczenie gtéwnych punktéw wysokosciowych /gtéwnej osnowy/

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i przygotowawczych Wykonawca powinien przejgé
protokolarnie w ramach przekazania placu budowy od Zamawiajgcego podstawowe punkty state,
tworzgce uktad odniesienia lokalnych pomiaréow sytuacyjno-wysokosciowych. Ochrona punktow
statych do momentu przekazania ich Zamawiajgcemu, nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru.
Wyznaczone punkty robdt nie mogag by¢ przesuniete w ptaszczyznie poziomej o wiecej niz 3 cm
w stosunku do osi podanych w dokumentacji projektowej, a rzedne punktéw nalezy wyznaczacé
z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej.

6.2 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokos$ciowych /roboczej osnowy/

W przypadku niedostatecznej ilosci punktow statych lub niezbyt korzystnego usytuowania,
Wykonawca winien zatozyé, na okres prowadzenia robot, pomocnicze punkty wysokosciowe, tzw.
robocze repery. Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczyé co ok. 100 m. Nalezy je umieszczaé
poza granicami pasa robét, a rzedne okresli¢ z doktadnos$cig do 0,5 cm. Repery robocze nalezy
lokalizowa¢ réwniez przy wszystkich budowlach, takich jak jazy i przepusty. Powyzsze roboty winny
by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Do wyznaczania krawedzi nasypow i
wykopdw, zataman, zmian nachylen nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki (p. pkt 2). W trakcie
przygotowywania frontu robét nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego potozenia wysokosciowego, a
uzyskane wyniki poréwnac¢ z rzednymi projektowymi. W razie potrzeby, korekty rzednych
dokonywac¢ w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Trasowanie osi w terenie prowadzi¢ w oparciu
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o projektowane odlegtosci od trwatych elementéw zagospodarowania terenu podane na mapach
oraz katy w punktach zmiany kierunku trasy.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogdblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdt podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogdlne”. Kontrole jakosci prac geodezyjnych zwigzanych z
wyznaczeniem roboczych punktdw oraz wykonania powykonawczej dokumentacji geodezyjnej
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi. Znaki geodezyjne znajdujgce sie w inwestycji chroni¢ przed
zniszczeniem, zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17 maja 1989 roku (Dz. U. Nr
30 poz. 163 2 1989 r. z pdzn. zm.).

7.2 Sprawdzenie robdt

Sprawdzenie robét nalezy przeprowadzaé wg nastepujacych zasad:
° robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym terenie inwestycji,
° wyznaczenie wykopow i nasypow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co
najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze, w miejscach charakterystycznych oraz
w kazdym innym miejscu budzacym watpliwosci.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogdlne”. Odbiorowi w zakresie prac geodezyjnych podlega
wykonanie i zastabilizowanie punktéw wysokosciowych oraz sprawdzenie ich zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg. Dtugos¢ odcinka badz element robdt podlegajgcy odbiorowi powinny
wynikaé z pomiaréw geodezyjnych dokonanych przez Wykonawce, przedstawionych na szkicu
z podaniem wszystkich niezbednych dtugosci i domiaréw oraz rzednych.

9 Dokumenty odniesienia

Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. nr 30 poz. 163 z 1989 roku

z pozniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 ,,0gdlne zasady prac geodezyjnych”

Instrukcja techniczna 0-2 ,,Geodezyjna obstuga inwestycji” GUGIK 1979,

Instrukcja techniczna G-1 ,Geodezyjna osnowa pozioma” GUGIK 1978,

Instrukcja techniczna G-2 ,Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna” GUGIK 1983,

Instrukcja techniczna G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe” GUGIK 1979,

Wytyczne techniczne G-3.1. ,Pomiary realizacyjne” GUGIK 1983,

Wytyczne techniczne G-3.2. ,,Pomiary realizacyjne” GUGIK 1983.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B. S—01.03.00. ROBOTY ZIEMNE
1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot STWIiOR ,,Roboty ziemne”
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sg warunki i

wymagania dotyczace prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robét ziemnych
zwigzanych z inwestycjg oraz robot dotyczgcych wykonania przydomowej oczyszczalni z drenazem
rozsgczajacym.

1.2 Zakres stosowania STWiOR ,,Roboty ziemne”

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt ma zastosowanie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegélnionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robét ziemnych. Pojecia ogdlne uzywane przy robotach
ziemnych:

grunt budowlany (grunt) — czes$¢ skorupy ziemskiej moggca wspotdziata¢ z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych,
grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w Srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi;
rozréznia sie nastepujgce grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne, nieskaliste organiczne,
grunt nasypowy — grunt powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka, np. w wysypiskach,
zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.,

grunty mineralne nieskaliste — grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste,

grunty gruboziarniste — ze wzgledu na uziarnienie wyrdzniamy: zwir, zwir gliniasty, pospodtke,
pospodtke gliniasta,

grunty drobnoziarniste — ze wzgledu na spoisto$¢ wyrdzniamy niespoiste (np. piasek gruby, sredni,
drobny i pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pyt piaszczysty, pyt, glina piaszczysta, glina, it),

nasyp — budowla, ktérej rodzaj i stan odpowiadajg wymaganiom budowli ziemnych lub podtoza pod
budowle,

nachylenie skarpy — nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczes$ciej podawane jako 1:n
(gdzie n jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kat nachylenia spadku
skarpy w stopniach,

podfoze gruntowe — strefa, w ktérej wtasciwosci gruntow majg wplyw na projektowanie,
wykonywanie i eksploatacje budowli,

klin odtamu — bryta gruntu wydzielona powierzchnig poslizgu,

statecznos¢ skarp — skarpa zachowuje swojg statecznos¢, gdy Scinajgce naprezenia wzdtuz dowolnej
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ciggtej powierzchni (powierzchni poslizgu) nie przekroczg wytrzymatosci gruntu na $cinanie i w
obrebie klina odtamu nie dojdzie do osuwiska,

odktad — nasyp uformowany z gruntu usunietego z wykopu i przeznaczonego do pdzniejszego
wykorzystania, np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyrdwnania terenu,
rozplantowania,

urobek — grunt odspojony lub wydobyty z wykopu, jako kat nachylenia spadku skarpy w stopniach,
odwodnienie powierzchniowe - odwodnienie polegajgce na ujmowaniu wdd gruntowych
i powierzchniowych bezposrednio w wykopie lub za pomocg systemu rowéw i drenazy poziomych i
doprowadzeniu ich poza wykop budowlany,

odwodnienie tymczasowe — tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres
robét ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemnej.

2. ZAKRES ROBOT ZIEMNYCH

2.1 Zakres robét objetych STWiIOR ,,Roboty ziemne”
Zakres robot ziemnych objetych niniejszg Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét

dotyczy wykonania nastepujgcych robét budowlano-montazowych:

wykopy liniowe na odktad,

e plantowanie powierzchni skarp i dna wykopodw,

e formowanie i zageszczanie nasypéw grobili,

e humusowanie skarp nasypow j.w.

e ukfadanie geowtékniny w miejscach przewidzianych w dokumentacji.

2.2 Ogblne wymagania dotyczace robdt ziemnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac, oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne — wykopy pod urzgdzenia, nasypy nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999/Ap1:2012 — Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne a takze utozenie powinny by¢ prowadzone na podstawie dokumentacji
projektowej, okreslajgcej potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych sie znalezé w
zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢
ogrodzony, Wykonawca robdt powinien zapewnic jego staty nadzér.

3. WYKOPY - WYMAGANIA OGOLNE

Technologie wykonywania wykopdw okresla dokumentacja projektowa. Moze ona ulec
zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robdt wykonawczych. Zmiana technologii robét, w
wyniku ktérej nastgpi wzrost kosztow, wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci, lub warunkow
eksploatacji i konserwacji wykonywanych urzadzen, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Wykopy
powinny by¢ wykonywane w mozliwie najkrétszym czasie oraz w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania projektowanych umocniei dna i
skarp, urzadzen, budowli. Nalezy przestrzegac zasady, aby przed planowanymi dtuzszymi przerwami
w pracy, poszczegdlne odcinki wykopow byty catkowicie wykonczone. Szczegdlnie niewskazane jest

pozostawianie wykopdw w stanie surowym na okres zimowy.
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4. NASYPY - WYMAGANIA OGOLNE

Technologie oraz zakres wykonywania nasypéw okresla dokumentacja projektowa. Moze
ona ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robét wykonawczych. Zmiana technologii
robot, w wyniku, ktérej nastgpi wzrost kosztéow, wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci, lub
warunkow eksploatacji i konserwacji wykonywanych urzadzen, wymaga zgody Inspektora nadzoru.
Skarpy nasypéw bezposrednio po ich wykonaniu powinny by¢ umocnione zgodnie z dokumentacja
projektowg. Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Nastepna, wyzej
potozona warstwa moze byé uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy
poprzedniej. Dla unikniecia przestojéw odcinek robdét nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy
wbudowywania gruntu, zageszczenia i kontroli mogty by¢ realizowane w tym samym czasie.

5.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaty rozpoznane i opisane
w dokumentacji projektowej. W niektdrych lokalizacjach niezbedne bedzie uzycie sprzetu do
odwadniania wykopow (igtofiltry lub podobne). W rejonie przedmiotowe] inwestycji wystepuja
bowiem grunty kat. Il i lll. Prace ziemne zasadniczo prowadzone beda w warunkach powyzej
zalegania woéd gruntowych. Zakres projektowanych rozwigzan zwigzanych z warunkami gruntowo-
wodnymi korygowac¢ w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do
warunkow rzeczywistych.

6. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Rodzaje oraz usytuowanie istniejgcego uzbrojenia terenu objetego inwestycjg ustalono na
podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na kopiach map zasadniczych w skali 1:1000 (1:500) oraz w
wyniku uzgodnien dokonanych z administratorami poszczegdlnych urzadzen.

7. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z budowg
nasypéw i wykopéw wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
s3:

e geowtdknina
e 7wir ptukany 16+32 mm
e piasek $redni 0,25+2 mm

e humus — cze$¢ zewnetrzna nasypu.

8. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie jego odspajania, wbudowywania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych
powinien by¢ zgodny z przewidziang technologia wykonania robdt, oferta Wykonawcy i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Przewiduje sie wykorzystanie ponizszego sprzetu:

o koparki,
e koparko-spycharki,
e spycharki,
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e ubijaka mechanicznego,
e samochoddéw samowytadowczych.

9. TRANSPORT

Wybodr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania, wbudowywania, zatadunku i odlegtosci transportu.
Samochody samowytadowcze i inne Srodki transportowe wiasciwe (typy, ilosci) do wymogdéw
okreslonych w dokumentacji projektowe], zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczedstwa zaréwno w
obrebie pasa drogowego jak i poza nim. Przy pracach transportowych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisdw obowigzujgcych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

10. WYKONANIE ROBOT

11.1 Wymagania ogblne wykonania robét ziemnych

Wymagania ogdlne dotyczgce prowadzenia robét ziemnych podane zostaty w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogdlne”. Roboty ziemne wykonywac nalezy
zgodnie z normami: PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999/Ap1:2012, PN-S-02205:1998, PN-EN
1610:2015-10.

11.2 Wykopy — metodyka wykonywanych robét

Wykopy pod urzadzenia kanalizacyjne i drenazowe nalezy wykonywaé¢ w takiej kolejnosci,
aby w kazdej fazie robdt byt zapewniony odptyw wéd opadowych i gruntowych. Przy wykonywaniu
wykopdéw nalezy przestrzegac¢ zasady rozpoczynania robét od najnizszego punktu i prowadzi¢ w
kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Rozpoczecie robdét w innej kolejnosci moze byé
stosowane tylko w korzystnych warunkach wodno-gruntowych. Metody wykonania robét — wykopy
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu. Projektuje sie wykonanie wykopdéw jako wykopy
otwarte, z nachyleniem skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

11.3 Profilowanie przekroju wykopu

Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

e odspojony grunt nalezy odrzuci¢ poza krawedz skarp, a pas terenu wzdtuz wykopu powinien
by¢ oczyszczony,

o lokalne przegtebienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstate w wyniku przekopania,
lub po usunieciu np. gtazéw lub innych starych budowli, zaleca sie uzupetni¢ gruntem
mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-gliniastym,

e niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegtebied lub sztucznego nadsypywania
skarp gruntdw zbrylonych, zmarznietych, rozpylonych lub bedacych w stanie ptynnym,

e zasypke w przegtebieniach nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi o grubosci do 20 cm i
starannie zageszczad,

e na odcinkach, gdzie trasa wykopdw przecina stare koryta lub gdzie wymiary istniejgcego

wykopu przekraczajg wymiary projektowane, sposéb wyprofilowania sztucznych skarp
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nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

11.4 Wykonywanie wykopéw w gruntach nawodnionych

Przed rozpoczeciem robdt w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych woda
nalezy:
e sprawdzi¢ czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalajg na rozpoczecie robét przy
uzyciu przewidywanego sprzetu mechanicznego,
e sprawdzi¢ czy w aktualnych warunkach istnieje mozliwos¢ ograniczenia doptywu wody na
teren budowy.
e W uzasadnionych przypadkach stosowaé sprzet do odwodnienr wykopéw.

Technologia wykonania wykopdw musi umozliwiaé prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. W czasie wykonywania robét ziemnych nalezy zachowad
odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw
wod z wykopu. W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie specjalnych rozwigzan odwodnienia
wykopdéw przy wykonywaniu wykopéw, gdyz wody z wykopow odprowadzane bedg grawitacyjnie.
Dla wykonania punktowych obiektéw przewiduje sie typowe rozwigzania urzgdzenia odwodnienia
powierzchniowego.

11.5 Sktadowanie, rozplantowanie urobku i zasypywanie wykopu

Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do rozplantowania na przylegtym terenie i zasypania
wykopdw po realizacji robét technologicznych, moze by¢ czasowo sktadany po jednej lub po obu
stronach wykopu. Miejsce oraz sposob sktadowania i rozplantowania urobku, o ile w dokumentacji
projektowej nie zostaly okreslone, nalezy ustala¢ bezposrednio w terenie, uwzgledniajgc
nastepujgce warunki:

e uksztattowanie terenu,

e rodzaj uzytkowania i stan zagospodarowania terenu,

e mozliwos$é dojazdu i pracy przewidywanego sprzetu,

e ilo$¢ urobku na 1 m wykopu.

Grunt nalezy sktadowaé¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito obsuwanie sie urobku do
wykonanego wykopu. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione w odlegtosci
mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz w strefie klina
naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane. Przy dokonaniu odktadu
urobku tylko po jednej stronie wykopu, odlegto$é odktadu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m od
krawedzi klina naturalnego odtamu gruntu. Rozplantowanie urobku nalezy wykona¢ w mozliwie
krétkim czasie po wykonaniu wykopdw i robdét technologicznych, aby mozna byto jak najszybciej
zagospodarowac pas terenu. Opdznienie rozplantowania moze mie¢ miejsce, gdy grunt na odktadzie
jest zmarzniety, nadmiernie uwilgotniony lub zbrylony. Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna
przekracza¢ 20 cm z tym, ze grubos$¢ ta moze by¢ wieksza w lokalnych przegtebieniach terenowych
lub, gdy wynika to w sposéb jednoznaczny z Dokumentacji Projektowe;j.

Powierzchnia po rozplantowaniu powinna byé wyréwnana oraz wyprofilowana
z odpowiednimi spadkami uniemozliwiajacymi zaleganie wody. W przypadku, gdy warunki terenowe
uniemozliwiajg odpowiednie wyprofilowanie spadku nalezy wykonac¢ bruzdy utatwiajgce sptyw
wody powierzchniowej. Pozostawienie nierozplantowanej ziemi w odkfadzie, na dtuzszy okres lub
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na state, moze mie¢ miejsce tylko w szczegdlnych przypadkach, np. gdy przewiduje sie dalsze
wykorzystanie ziemi z odktadu lub warunki terenowe uniemozliwiajg rozplantowanie wzglednie
wywiezienie urobku. W takich przypadkach ziemie w odkfadzie nalezy wyprofilowaé w regularne
pryzmy. Co kilkadziesigt metréw lub gesciej, w zaleznosci od lokalnych warunkdw terenowych, w
uformowanych pryzmach, nalezy pozostawi¢ przerwy dla umozliwienia sptywu wodd
powierzchniowych.

11.6 Postepowanie w okolicznosciach niebezpiecznych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka) nalezy:

e wstrzymac wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska j jesli to konieczne
ze wzgledodw bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub
drobnego zwiru),

e zawiadomic Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne,
rurociagi, niewypaty itp. nalezy:

® niezwtocznie przerwac prowadzenie robét,

e zawiadomié odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze,

e zawiadomic Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,

e zabezpieczy¢ zagrozone miejsca przed dostepem ludzi i zwierzat.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
pogtebianie wykopdéw poszukiwawczych powinny odbywaé sie recznie. Wznowienie robét na
odcinku, na ktéorym wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za zgoda wtasciwych stuzb i Inspektora
Nadzoru i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ich wskazdéwek.

11.7 Nasypy — metodyka wykonywanych robét

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych
warunkéw odwodnienia powierzchniowego od woéd opadowych warstwy powinny posiadac
nachylenie:

e do ok. 10% w kierunku podtuznym,
o do ok. 5% w kierunku poprzecznym do osi nasypu.

Nachylenie i linie skarp, ksztatt korpusu oraz rzedne korony nasypu okresla dokumentacja
projektowa. Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Rodzaj gruntu do
wykonania nasypu okres$la dokumentacja projektowa.

Przygotowanie wykopu pod drenaz rozsgczajacy

Przygotowanie podtoza obejmuje:

a) usuniecie darniny i ziemi urodzajnej, ktére nalezy wykonaé¢ w granicach wyznaczonego nasypu
powiekszonych o okoto 0,5 do 1,0 m z kazdej strony; w przypadku gdy darnina miataby byc
ponownie wykorzystana, nalezy jg sktadowac w poblizu, a ptaty darniny uktada¢ zwrécone ku sobie,
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b) usuniecie i wymiane, gruntow pod drenazem rozsgczajgcym zgodnie z Dokumentacja Projektowg;
c) utozenie geowtdkniny zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

d) uksztattowanie wierzchniej warstwy nad drenazem rozsgczajgcym zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

e) jesli podtoze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wiekszym niz 1:5, wykonanie stopni o szerokosci
1,0 do 3,0 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny by¢ potgczone
ze sobg skarpami o nachyleniu min. 1:1,5 (wykonanie stopni nie jest konieczne przy zboczach
piaszczystych),

f) gdy w poblizu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére mogg przemarzaé, a projekt nie przewiduje
pokrycia ich warstwg zabezpieczajgca nalezy je usungé na gtebokos¢ przemarzania,

Wbudowywanie i zageszczanie nasypow

Nasypy powinny by¢é wykonywane poziomymi warstwami, kolejno zageszczonymi. W
przypadku, gdy poziom wody gruntowej lub stan podtoza uniemozliwiaja wjazd srodkéw
transportowych i uktadanie poziomych warstw, dopuszcza sie wykonywanie dolnej czesci nasypu, do
wysokosci 0,5 m ponad poziom wody gruntowej, przez spychanie gruntu z czota, a nastepnie
zageszczaé sprzetem zageszczajgcym. Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie
przygotowanej do zageszczenia powinien posiadac wilgotnosé naturalng wa zblizong do optymalnej
Wopt, Okreslonej wedtug normalnej metody Proctora. Zaleca sie, aby:

e dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospodtek, zwirdw i rumoszy gliniastych,
wilgotnos¢ gruntu byta w granicach wn= wopt 2%,

o dla pospodtek, zwirdw i rumoszy gliniastych wnt 0,7 wop, przy czym gdérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

e dla gruntow sypkich, z wyjgtkiem piaskdw drobnych i pylastych, grunt nalezy
polewac mozliwie duzg iloscig wody.

W przypadku, gdy grunt spoisty ma wilgotnos¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej, przed
wbudowaniem nalezy go przesuszy¢ na odkfadzie. Przy wilgotnosciach niewiele przekraczajgcych
dopuszczalne (do 2%), grunt mozna wbudowaé w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym
do czasu obnizenia wilgotnosci. Jesli grunt posiada wilgotnos¢ naturalng nizszg od dopuszczalnej
nalezy go nawilzy¢ przez polewanie wodg. W trakcie witasciwego procesu zageszczania utozona
warstwa powinna by¢ zageszczona na catej szerokosci nasypu do odpowiedniego stopnia
zageszczenia. Stopien zageszczenia okresla Dokumentacja Projektowa. Nastepna, wyzej potozona
warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej.
Grubos¢ warstw, w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie
prébnego zageszczenia.

W sasiedztwie budowli betonowych i innych urzadzen nasypy statyczne nalezy zageszczac
recznymi ubijakami bgdZ maszynami lekkimi zwiekszajac o okoto 50% ilo$¢ uderzen lub zmniejszajac
grubos$¢ warstwy. Nie nadajg sie do wbudowania w nasypy grunty posiadajace zanieczyszczenia
(odpadki, gruz, czesci roslinne, karcze drzew itp.), grunty ktérych jakosci nie mozna skontrolowac
oraz grunty zamarzniete. Nie nadajg sie réwniez do wbudowania w nasyp, bez zastosowania
specjalnych srodkéw lub zabiegdw, grunty:

e zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,
e zawartosci frakcji ilastej wiekszej od 30%,
e zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wiekszej niz 5%,
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e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,
e skazone chemicznie.

11. DOKtADNOSC WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Dopuszczalne odchytki w stosunku do parametréw okresSlonych w dokumentacji
projektowej:
e odchylenie szerokosci dna rowdw i kanatéw + 3 cm (odchylenie lokalne £ 5 cm),
e odchylenie szerokosci korony i fawki nasypu £ 3 cm,
e odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym oraz rzednych
korony nasypu + 1 cm (odchylenie lokalne £ 2 cm),
W trakcie wiasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna byé zageszczona na catej
szerokosci nasypu do odpowiedniego stopnia zageszczenia. Stopien zageszczenia okresla
Dokumentacja Projektowa. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu
wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw, w zaleznosci od rodzaju gruntu i
maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie prébnego zageszczenia lub orientacyjnie w sposéb
podany ponizej:
e odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym oraz
rzednych korony nasypu * 2 cm (odchylenie lokalne + 3 cm),
e odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1 : n £ 0,05/
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu + 5
cm,
e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
e odchylenie grubosci warstwy podtoza + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza £ 5 cm.

12. ZABEZPIECZENIE WYKONYWANYCH BUDOWLI | ROBOT ZIEMNYCH

Budowle ziemne po wykonaniu powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz STWIiOR. W przypadku, gdy powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony nalezy, do chwili
wykonania wtasciwego ubezpieczenia, zabezpieczy¢ skarpy oraz dno wykopdéw lub korone nasypu
przed dziataniem wptywdw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to
réwniez dtuzszych przerw roboczych. W tym celu zaleca sie:

e tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopu lub korony nasypéw od wdd
opadowych przez wykonanie rowéw i drenazy opaskowych biegngcych wzdtuz
krawedzi skarp,

o w przypadku, gdy skarpy wykopu lub nasypu mogg by¢ narazone na dziatanie
ptyngcej wody, nalezy je ubezpieczy¢ brzeg ostonami lub réwnorzednymi
umochieniami,

e w przypadku wystepowania gruntéw spoistych na powierzchni skarp, w dnie wykopu
lub na koronie nasypu, nalezy je w okresie upatéw chroni¢ przed wysychaniem; w
przypadku wykopdw pozostawiajgc okoto 20 cm warstwe gruntu rodzimego, a w
przypadku nasypoéw przykrywajac grunt chroniony ok. 20 cm warstwg gruntu
dowolnego,
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e w przypadku wystepowania gruntéw wysadzinowych w dnie lub na powierzchni
skarp wykopow nalezy je usung¢ lub zabezpieczy¢ przed zamarzaniem przykrywajac
matami lub warstwg ochronng gruntu; w przypadku nasypéw wbudowywanie
gruntdw wysadzinowych w strefy przy powierzchni skarp i pod korong nie jest
zalecane,

e zabezpieczy¢ przed przechodzeniem i przejezdzaniem,

e w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato sie ono mato skuteczne,
to uszkodzong warstwe nalezy usungé,

e po dtugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczen,
sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do wymiaréw zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa.

13.ROBOTY ZIEMNE W OKRESIE MROZOW.

Odspajanie gruntu nalezy prowadzi¢ w sposob ciagty, aby nie przemarzat. W przypadkach
dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte np.
matami stomianymi lub pozostawiong warstwg gruntu spulchnionego (nasypanego). Teren, na
ktérym przewiduje sie wykonanie wykopdéw w zimie mozna zabezpieczyé przed przemarzaniem
poprzez:

e przeoranie gruntu do gtebokosci 25-30 cm i nastepnie zbronowanie,

e pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiatami izolacyjnymi (stoma, trociny,
piasek, torf itp.)

Wyréwnywanie skarp i dna mozliwe jest zimg w zasadzie tylko w przypadku gruntéw sypkich. W
gruntach spoistych nie powinno byé wykonywane. W okresie mrozéw mozna wykonywaé nasypy
tylko z gruntow sypkich za zgoda Nadzoru Autorskiego i Inspektora Nadzoru z zachowaniem
nastepujgcych warunkdw:

e niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarznietym podtozu, a grunt
uzywany do nasypow nie moze zawierac lodu lub sniegu,

e niedozwolone jest stosowanie do nasypdw gruntu zmarznietego jesli zastosowane
metody zageszczania nie zapewniajg jego rozkruszenia izageszczenia do
wymaganego stanu,

e przed potozeniem nastepnej warstwy powierzchnia warstwy zageszczonej powinna
by¢ oczyszczona ze $niegu i lodu,

e w przypadku przerwy w prowadzeniu robdt warstwe gérng nalezy zabezpieczy¢ przez
przykrycie ok. 0,5 m warstwg luzno utozonego gruntu.

14.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

15.1 Ogdélne wymagania

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podane zostaty w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét ,Wymagania ogdlne”. Kontroli podlegajg rodzaje i stany
gruntow oraz poziomy wod gruntowych w podtozu, rodzaje i stany gruntu w ztozu lub na odktadzie i
po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli ziemnych, a takze zageszczenie gruntu. Wyniki
kontroli powinny by¢ poréwnywane z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji projektowe;j.
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15.2 Kontrola wymiaréw wykopow i nasypow

Kontrole wymiaréw wykopdw nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi w przekrojach
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m oraz dodatkowo w miejscach
charakterystycznych, np. na zatamaniach profilu podtuznego lub zmiany ksztattu, przy czym powinny
by¢ nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegaja:

e rzedne dna, tawek i terenu,

e usytuowanie osi i dtugosci wykopow w osi,

e wymiary przekroju poprzecznego (szerokosci, gtebokosc),
e nachylenie skarp.

Wymiary nasypow nalezy kontrolowaé¢ geodezyjnie w przekrojach poprzecznych
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 50 m oraz dodatkowo w przekrojach charakterystycznych, przy
czym powinno byé nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegaja:

e rzedne stép skarp,

e rzedne korony i tawek,

e usytuowanie i dtugos$é osi,

e wymiary przekroju poprzecznego (koricowe i w trakcie wbudowywania gruntu),
e nachylenie skarp.

15. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady dotyczace odbioru robdt podane zostaty w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Roboét ,Wymagania ogdlne”. Czesciowy odbiér robdt przeprowadza sie dla
robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Nalezy je odebrac przed wykonaniem nastepnej czesci
robdt, uniemozliwiajagcych dokonanie odbioru robét poprzednich. W zakresie robdt nasypowych sg
to: odbidr podtoza, odbiory poszczegdlnych warstw nasypu.
Odbioru czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W
przypadku oceny pozytywnej sporzadza sie protokdt odbioru czesciowego. Odbidr koricowy
przeprowadza sie po zakorczeniu catosci robdt, na podstawie odbioréw czesciowych i oceny
kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny sporzadza sie protokét odbioru
koncowego. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz
Dokumentacjg Projektowg nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawi¢ do powtérnego
odbioru.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca winien przywréci¢ teren do stanu pierwotnego
i odtworzy¢ elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzgledni w cenie na
realizacje catosci inwestycji. Wykonawca robdt zobowigzany jest do uzyskania od wifascicieli i
uzytkownikéw terenu o$wiadczen stwierdzajacych brak roszczen zwigzanych z uporzadkowaniem
terendw po zakoniczeniu robdt. Catos¢ przedmiotowych robdt nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi oraz BHP, przy uwzglednieniu warunkow
okreslonych w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach.

16. OBMIAR ROBOT

17.1 Ogdlne zasady
Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robdt podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
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Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogdlne”.

17.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robdt zwigzanych z robotami ziemnymi s3:

18

dla wykonania wykopéw liniowych — m3 (metr szeécienny),

dla usuniecia warstwy ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),

dla zasypywania wykopdw — m3 (metr szescienny),

dla formowania i zageszczenia nasypdw — m3(metr szescienny),

dla plantowania powierzchni skarp i dna wykopéw — m? (metr kwadratowy),
dla plantowania powierzchni skarp i korony nasypéw — m? (metr kwadratowy),
dla rozplantowania urobku — m? (metr szescienny),

dla rozécielenia ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),

dla humusowania skarp — m? (metr kwadratowy).

PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace pfatnosci podane zostaty w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogélne”.

PN-B-02481:1998 - Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PKN-CEN/TS 1852-3:2007P - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowe]j kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen (PP) - Czesc¢ 3:
Zalecana praktyka instalowania

PN-B-06050:1999/Ap1:2012- Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

PN-B-12095:1997P - Urzgdzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania przy
odbiorze.

MOSZNiL, Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne,

Min. Rol., Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét ziemnych. Budownictwo
w dziedzinie gospodarki wodnej,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Warszawa 2003,
Projektowanie i zasady uktadania rur PEHD w gruncie, KWH PIPE,

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatéow i urzadzen.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

C. S-01.07.00. INSTALACJE RUROCIAGOW

1.

DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sg warunki

i wymagania dotyczace prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robét instalacyjnych

zwigzanych z budowa przydomowej oczyszczalni Sciekdw z drenazem rozsgczajgcym.

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ma zastosowanie jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegélnionych w pkt. 1.1.

1.3 Informacje organizacyjne

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi z
uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:

wytyczenie tras rurociggéw ujete w S-01-01.00.,

oznaczenie punktéw instalacji kanalizacyjnej i drenazowej ujete w S-01-01.00.,
przygotowanie tras wykopow i zdjecie humusu ujete w S-01-03.00.,
wykonanie wykopdw pod rurociagi ujete w S-01-03.00.,

reczny wykop pod rurociagi ujete w S-01-03.00.,

W zakres robét ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

utozenie i montaz rurociggdéw z utrzymaniem projektowanych spadkow,
zasypanie wykopdw i ponowne utozenie zdjetego uprzednio humusu,
zasypanie wykopu wokét studzienki,

prace porzgdkowe,

montay kanaloéw z PVC-U o Urednicy "110-160 mm,

montay rurocirgu tlocznego PE “ 40 mm,

montaz osadnika

montaz studni rozdzielczej tworzywowej,

montaz przepompowni Sciekdw poj. min. 500 | (opcjonalnie),
wykonanie drenayu rozsfczajfcego z rur drenarskich 100 mm,
wykonanie préby szczelnosci dla kanatu grawitacyjnego,

wykonanie préby szczelnosci dla rurociggu ttocznego.
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2. WYROBY BUDOWLANE

2.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00.

2.2 Wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest:

e dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty musza
by¢ nowe i nieuzywane,

e wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem
nastepujacych parametrow:

® najwyzsza szczelnos¢ i trwatos¢ oraz odpornosc chemiczna pofaczen,

posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczedn do stosowania
(deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla wyrobow budowlanych wydang przez
dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy. Wymagane jest trwate
fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, ze deklaracja wtasciwosci uzytkowych
dotyczy konkretnej partii dostawy.

stosowaé¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

2.3 Rury

Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowaé rury kanalizacyjne
tworzywowe PVC-U SN8 o potaczeniach kielichowych do kanalizacji zewnetrznej w zakresie
$rednic @110mm-+160mm zgodne z niniejszg specyfikacja techniczng i dokumentacjg
projektowa. Rurocigg ttoczny nalezy wykonac z rur tworzywowych PE @ 40mm tgczonych przez
zgrzewanie.

2.4 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne (jesli wystepujg) powinny by¢ zlokalizowane w terenie zgodnie z

dokumentacjg projektowa. Studzienki tworzywowe o s$rednicy @#315mm nieztazowe powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10729-1999, PN-EN 476:2002. Poniewaz normy te nie

precyzujg szczegétowych wymagan i nie okreslajg zakresu ich badan, studzienki powinny
odpowiadac¢ deklaracji wtasciwosci uzytkowych z aprobatg COBRTI Instal uzyskang przez

producenta.

Mozna rowniez zastosowal studzienki z kregdw betonowych o $rednicy @1000mm.

Studzienki betonowe powinny odpowiada¢ normie PN-EN19-17 lub odpowiedniej aprobacie

technicznej w zakresie $rednic nie objetych norma.

3

Zwienczenia studzienek wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-10736:1999P, a w szczegdlnosci

zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.
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4 WYMAGANIA | BADANIA DOTYCZACE BUDOWY PRZEWODOW PODZIEMNYCH WRAZ Z
OBIEKTAMI LOKALIZOWANYMI NA PRZEWODACH

4.1 Utlozenie przewodu na podtozu

Utozenie rur PVC-U na podsypce piaskowej zgodnie z instrukcja montazowa ukfadania rur
danego producenta rur i materiatow.

4.2 Dopuszczalne odchylenie osi przewodu

Wytyczenie tras rurociggéw nalezy wykonac z dokfadnoscig 0,10 m w stosunku do tras
wkreslonych na mapie w dokumentacji technicznej. Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb
Inwestora.

4.3 Gtebokosé¢ utozenia przewodu i spadki minimalne oraz dopuszczalne odchylenie
spadku przewodu

Zatozone gtebokosci utozenia projektowanych rurociggdw — zgodnie z dokumentacja.

4.4 Warstwa ochronna zasypki

Utozone rurociggi nalezy zasypaé¢ gruntem uprzednio wydobytym zgodnie z instrukcja
montazowg uktadania rur danego producenta rur i materiatéw.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE RUR Z PE, PE DRENAZOWYCH | PCV

5.1 Ogdlnie
Transport i sktadowanie rur i ksztattek nalezy przeprowadzac¢ przy ciggtej obserwacji
wtasciwosci tworzyw sztucznych oraz zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak
aby, wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mieé kontaktu
z zadnym innym materiatem, ktéry mdgtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

6. WYKOPY POD RUROCIAGI

6.1 Uwagi na temat innych rurociggéw, systemow kabli, fundamentdw itd.

Potozenie rurociggu nalezy tak dobiera¢, aby ukfad jego linii nie powodowat zadnych szkéd w
innych systemach, fundamentach i strukturach tgcznie z systemami drég. Z drugiej strony te systemy
nie powinny uszkodzi¢ uktadanych rurociggéw tworzywowych. Odlegtos¢ od innych systeméw musi
by¢ wystarczajgca dla przeprowadzenia prac remontowych. Odlegtosci te reguluje prawo budowlane
i stosowne przepisy branzowe. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na uktadanie rurociggéw
tworzywowych w poblizu sieci cieplnych lub kabli wysokiego napiecia tzn. przewoddéw o
temperaturze wyzszej od temperatury gruntu. Bez zadnych specjalnych pomiardw mogg byc
stosowane nastepujgce odlegtosci minimalne (ze wzgledu na wptyw ogrzewania):

e do linii rurociggdéw systemow grzewczych =1,0 m,

e do kabli niskiego i wysokiego napiecia:
o (napiecie max. 20 kV), pojedynczych lub wiekszej ilosci w tym samym rowie = 0,3 m,
o do pojedynczych kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV = 0,75 m,
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e do kilku kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV w tym samym wykopie =0,75-1,0 m,
W dwéch ostatnich przyktadach warunki termiczne powinny by¢ $cisle okreslone. Jezeli rurociag jest
wystawiony na dziatanie temperatury wyzszej niz 20°C, musi byé oceniany wptyw temperatury na
wtasnosci materiatu.

6.2 Przekrdj poprzeczny wykopu

Przekréj poprzeczny wykopu pod rurociagg i wszelkie wzmocnienia podtoza, zalezg od:

e metod pracy tacznie z rozparciem Scian,

e wymiaréw i typow rur,

o gtebokosci posadowienia rurociggu ponizej istniejgcego poziomu terenu,

e warunkow gruntowych,

e wystepowania i poziomu wéd gruntowych,

e rodzajow nawierzchni,

e ruchu komunikacyjnego, obcigzen, skrzyzowania z innymi przewodami,

e fundamentow,

e specjalnych warunkéw przy projektowaniu wiekszej ilosci rurociggéw w tym samym

wykopie.

Gtebokosé wykopu pod rurociag jest okreslana na podstawie projektu; dochodzi do tego czasem
dodatkowa gtebokos$¢ potrzebna do wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu. Jezeli
podtoze jest wzmocnione, wykop mechaniczny musi by¢ zakoriczony, zanim tyzka koparki dotknie
ostatniej warstwy usuwanego gruntu. Podczas okreslania szerokos$ci wykopu musi by¢ zwrécona
uwaga na szeroko$¢ wzmacnianych struktur i na wystarczajgca przestrzenn pozwalajgcg wykonywadé
prace montazowe. Wykop pod rurocigg powinien by¢ tak waski, jak to tylko mozliwe. Nalezy sie
jednak upewnié, czy jest dostatecznie duzo miejsca by sprostac takim potrzebom jak zageszczanie
wypetnienia dookota i ponad rurg. Zmiana gtebokosci okreslonej w projekcie jest mozliwa tylko po
uzgodnieniu tego z projektantami.

6.3 Wzmachnianie podtoza

Dno wykopu pod rurocigg musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntéw i dane
o obcigzeniach rur wykazuja, ze nosnos¢ podtoza jest niewystarczajgca. Warstwa wyréwnawcza, na
ktérg jest potozona rura nie jest uwazana za wzmochienie. Wzmocnienie wykopu moze byc¢
zrealizowane przez wykonanie fawy zwirowej z odpowiedniego zwiru owys. 0,20 m (po
zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢ wykonane w sytuacji, gdy wykop zostat wykonany za
gteboko. Rur z PE i PCV nie wolno uktada¢ na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem.

7. UKLADANIE RUROCIAGOW

7.1 Czynniki dominujace

W projekcie i procesie wykonawczym muszg by¢ nalezycie wziete pod uwage wszystkie
czynniki, ktére wptywajg na uktadanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymatosé i okres
uzytkowania rurociggu. Czynniki dominujgce sg okreslone przez gtebokosé uktadania, obcigzenie
rury, warunki gruntowe, podtoze i inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynnikdw dominujgcych
musi by¢ rowniez wziety pod uwage czas przeprowadzania prac. Uktadanie rurociggdéw staje sie
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szczegdlnie trudne, jezeli praca musi byé ukofnczona przy niepomysinej pogodzie, jezeli zdolnosé
nosna gruntu jest rézna w réznych miejscach, lub jezeli konieczne jest aby ciezkie maszyny
przejezdzaty pod rurociggami.

7.2 Uktadanie i podpieranie rur

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury muszg by¢ uktadane
i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkow okreslonych w projekcie. Sity
bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji muszg by¢ absorbowane
przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen.

Dzieki podsypce i obsypce podparcie rur jest wystarczajgce. Podczas prac wykonawczych
musi byé zwrdcona szczegblna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas
wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy. Kiedy
przywieziony materiat wypetniajacy wykop ma wiekszg zdolnos¢ przewodzenia wody niz grunty
lokalne, wéwczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢
wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu. Podsypke i obsypke nalezy wykonaé zgodnie
z instrukcjg montazowag uktadania rur danego producenta rur.

7.3 Obsypka rurociggu

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty byé przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia
miejscowe. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji izatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi byé prowadzona, az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do
wykonywania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonywania podtoza
(patrz jak wyzej). Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt
spetnia powyzsze wymagania. Obsypka rurociggu musi by¢é wykonana, zeby rurocigg nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Uwazne napetnianie wzdtuz wykopu powinno byé nawet
wazniejsze niz rozdziat materiatu po obu stronach przewodu. Zageszczenie moze by¢ wykonane
mechanicznie dzieki wtasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktéra jest stosowana
w wiekszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet zageszczajgcy, ktdry moze pracowaé w tym samym
czasie po obu stronach przewodu. Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale
wypetniajacym jest bliska optimum. Zageszczenie zwiru moze byé wykonane z wodg, jesli podtoze
moze przewodzi¢ wode lub jesli jest mozliwe w jakis sposdb np. przez drenaz zapewniajgcy
efektywne odwodnienie obsypki. Obsypke nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowg
uktadania rur danego producenta rur.

8. ZASYPKA WYKOPU

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury
pod rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw zielonych). Pozostata czesé
wypetnienia moze by¢ wykonana za pomoca gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami projektu
technicznego i jesli maksymalna wielko$¢ czgstek nie przekracza 300 mm. Nie mozna uzywac duzych
kamieni i gtazéw narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki w terenach zielonych nie jest
wymagane. Zasypke nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja montazowa uktadania rur danego
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producenta rur.
9. LACZENIE RUR

9.1 Metody taczenia

Potaczenia kielichowe na wecisk dla kanalizacji grawitacyjnej i potgczenia zgrzewane dla
rurociggu ttocznego.

9.2 Zginanie na zimno

Niedopuszczalne jest formowanie tukdw na gorgco na budowie. Dopuszcza sie zginanie na
zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia giecia do
temperatury otoczenia.

10. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podane zostaty w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robot ,Wymagania ogélne”.
Czesciowy odbidr robdét przeprowadza sie dla robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Nalezy je
odebra¢ przed wykonanie nastepnej czesci robdt, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robodt
poprzednich. W zakresie robdt nasypowych sg to odbiér podtoza i odbiory poszczegdlnych warstw
nasypu. Odbioru czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji.
W przypadku oceny pozytywne] sporzadza sie protokét odbioru cze$ciowego.

Odbiér koncowy przeprowadza sie po zakoriczeniu catosci robdt, na podstawie odbiorow
czesciowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny sporzadza
sie protokot odbioru koricowego. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawic
do powtdrnego odbioru. Po zakonczeniu robdét Wykonawca winien przywréci¢ teren do stanu
pierwotnego i odtworzy¢ elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca
uwzgledni w cenie ryczattowej na realizacje catosci inwestycji. Wykonawca robdt zobowigzany jest
do uzyskania od wiascicieli i uzytkownikéw terenu oswiadczen stwierdzajgcych brak roszczen
zwigzanych z uporzadkowaniem terendw po zakoriczeniu robodt. Catos¢ przedmiotowych robdt
nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi oraz BHP, przy
uwzglednieniu  warunkéw  okreslonych w  dokumentacji projektowej, uzgodnieniach,
postanowieniach i decyzjach.

11. OBMIAR ROBOT

111 Ogdlne zasady
Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robdt podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt ,Wymagania ogdlne”.

11.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robdt zwigzanych z robotami ziemnymi s3:
> dla wykonania wykopdw liniowych — m? (metr szeécienny),
> dla usuniecia warstwy ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),
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dla zasypywania wykopdw — m3 (metr szescienny),

dla rozscielenia ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),
dla humusowania skarp — m? (metr kwadratowy),

dla utozenia rurociggu — m,

YV V VYV

dla montazu urzadzen i ksztattek — 1 szt.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

e  WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

e PN-EN ISO 175:2010E — Tworzywa sztuczne — Metody badan stosowane do okreslenia
skutkéw zanurzenia w ciektych chemikaliach

e PN-EN 752:2008E - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

e PKN-CEN/TS 1852-3:2007P - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 3:
Zalecana praktyka instalowania

e PN-EN 12050-1:2002P — Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady
budowy i badania.

e PKN-CEN/TS 13244-7:2007P - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) - Cze$¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci

e PN-EN 1917:2004/AC:2009P - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

e PN-EN 124:2000P - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia oraz inne obowiqzujgce PN (EN-PN).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

F. E-00.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w zwigzanych z budowa
przydomowej oczyszczalni sciekdw z drenazem rozsgczajgcym.

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych dla zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg  zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt “Wymagania ogdlne”.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za godnos$é robot
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z projektem
technicznymi, w sktad ktorych wchodzi opis techniczny i rysunki. Stosowaé¢ materiaty zgodnie z
dokumentacjg techniczng, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez nadzér. Jako kabel zasilajgcy
stosowaé przewdd energetyczny YKY 3x2,5mm. Zasilanie wykonac¢ z instalacji za licznikowej
odbiorcy. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i prébki do zatwierdzenia przez Nadzor.

3. SPRZET

Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez nadzér, sprzet:
» spawarka wirujgca o pradzie 300-500A;
> elektronarzedzia reczne;
> przyrzady pomiarowe do prob i badan pomontazowych;
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
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organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢
wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robét elektrycznych moga byé przewozone krytymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST “Wymagania ogdélne”, oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje
elektryczne. Wykonanie robét powinno by¢ takie jak to okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez nadzér inwestorski i autorski.

5.2 Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujgce prace
przygotowawcze:
e dostarczy na teren budowy niezbedne materiaty, urzagdzenia i sprzet.

5.3 Potaczenia elektryczne przewodow

® powierzchnie stykajacych sie elementéow toréw prgdowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzic;

® zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtoka metalowg ogniowg lub
galwaniczng) nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg polerska;

® powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowg;

® potgczenia nalezy wykonaé spawaniem, Srubami lub w inny sposdb okreslony w projekcie
wykonawczym;

® Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng
(kadmowane).

5.4 Rozruch urzadzen

Wykonawca lub Inwestor zleci wykonanie rozruchu testowego pompy zatapialnej
z ptywakiem.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST “Wymagania ogdlne”, oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia elektryczne zainstalowane w oraz kable elektryczne i przewody powinny
posiada¢ atesty fabryczne lub Swiadectwa jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie
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niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

7

6.2 Kontrola i badania w trakcie robdt

zgodnos$ci z dokumentacjg i przepisami;
poprawnego montazu;

kompletnosci wyposazenia;
poprawnosci oznaczenia;

braku widocznych uszkodzen;
nalezytego stanu izolacji;

skutecznosci ochrony od porazen.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiaru jest:

szt. montazu ztgczy kablowych na podstawie projektéw wykonawczych;

m utozenia kabli typu YKY, YAKY, kabli fabrycznych urzadzen itp. ptaskownika FeZn, rur
ochronnych, korytek kablowych na podstawie projektdw wykonawczych.

8 ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robét Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

9

PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Polskie Normy
PN-HD 60364-1:2010P - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje (org.)
PN-IEC 60364-3:2000P - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie
ogodlnych charakterystyk
PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym (org.)
PN-EN 61140:2005P - Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym - Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen
PN-EN 60529:2003P - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-E-01002:1997P - Stownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody
PN-EN 60445:2011E - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja - ldentyfikacja zaciskow urzadzen izakoniczen
przewodow
PN-E-79100:2001P - Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 61439-1:2011E - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogoblne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim
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