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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1SAGMENT NR 1

1.1ELEWACJA 1
1.1.1Remont

1
d.1.1.

1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

9,25 m 9,250
RAZEM 9,250

2
d.1.1.

1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - ukrycie zwodów instalacji odgromowej

m

9,25 m 9,250
RAZEM 9,250

3
d.1.1.

1

KNNR 5
0101-07

Rury PCV sztywne o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

9,25 m 9,250
RAZEM 9,250

4
d.1.1.

1

KNNR 5
0201-10
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 120 mm2 wciągane do rur - nowe zwo-
dy

m

9,25 m 9,250
RAZEM 9,250

5
d.1.1.

1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.1.

1
wycena indy-
widualna

Przełożenie (demontaż i ponowny montaż) dzwonków, lamp, kamer, alarmu, jednost-
ki zewnętrznej klimatyzatora

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

7
d.1.1.

1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.1.

1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.1.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

2,4*23+1,2*5+5,12 m 66,320
RAZEM 66,320

10
d.1.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury, taras, zadaszenie wejścia

m2

(30,48+5,52)*0,4+(3,72+5,38*2)*0,3 m2 18,744
RAZEM 18,744

11
d.1.1.

1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych (11 szt) oraz tablicy i godła szt.

11+2 szt. 13,000
RAZEM 13,000

12
d.1.1.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. ścian powyżej cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(8,37*30,48+3,11*3,14*2+0,32*(3,72+2*5,38)+0,25*5,38*4+0,25*0,16*2+(0,4+0,16)*
2*2+1,46*2,42*2-2,4*2,1*16-1,2*1,8*2-1,2*1,5*2-1,8*2,95-2,4*2,4)*5%

m2 9,721

RAZEM 9,721
13

d.1.1.
1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. cokołu i schodów (przyjęto 15% pow.)

m2

(1*30,48+1*2,37+1*5,27+1*1*0,5*2-2,4*0,6*7-1,2*0,6)*15% m2 4,248
RAZEM 4,248

14
d.1.1.

1

KNR 4-01
0701-09
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach,biegach
i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. sufitu tara-
su oraz zadeszenia wejścia (przyjęto 5% pow.)

m2

(5,52*3,11+3,72*5,38-2,4*1,46-2*0,16*5,38)*5% m2 1,598
RAZEM 1,598

15
d.1.1.

1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

9,721+4,248+1,598 m2 15,567
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 15,567

16
d.1.1.

1

KNR-W 2-
01 0310-02
analogia

Wykopy liniowe szer. 0.8 m pod ocieplenie ścian piwnic w gruntach suchych  z wy-
dobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość 1 m

m3

0,8*1*(6,48+18,48) m3 19,968
RAZEM 19,968

17
d.1.1.

1

KNR-W 2-
01 0312-02
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości 1 m i szer. 0.8
m; kat. gr. III-IV

m3

0,7*1*(6,48+18,48) m3 17,472
RAZEM 17,472

18
d.1.1.

1

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m kra-
wędzi wykopu - kat.gr.III

m3

19,968-17,472 m3 2,496
RAZEM 2,496

19
d.1.1.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - ściana wraz z cokołem i sufitami

m2

ściana
8,37*30,48+3,11*3,14*2+0,32*(3,72+2*5,38)+0,25*5,38*4+0,25*0,16*2+(0,4+0,16)*
2*2+1,46*2,42*2-2,4*2,1*16-1,2*1,8*2-1,2*1,5*2-1,8*2,95-2,4*2,4

m2 194,418

cokół do poziomu terenu
1*30,48+1*2,37+1*5,27+1*1*0,5*2-2,4*0,6*7-1,2*0,6 m2 28,320
cokół poniżej poziomu terenu
1*(6,48+18,48) m2 24,960
sufit
5,52*3,11+3,72*5,38-2,4*1,46-2*0,16*5,38 m2 31,955

RAZEM 279,653
20

d.1.1.
1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

0,02*15,567 m3 0,311
RAZEM 0,311

21
d.1.1.

1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

0,311 m3 0,311
RAZEM 0,311

22
d.1.1.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odl. do 1 km

t

((18,744+66,32*0,25)*4,32)/1000 t 0,153
RAZEM 0,153

23
d.1.1.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

0,153 t 0,153
RAZEM 0,153

1.1.2Ocieplenie
24

d.1.1.
2

KNR 2-15
0205-04
analogia

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wcisko-
wą - udrożnienie kanałów wentylacyjnych stropodachu

m

11*0,5 m 5,500
RAZEM 5,500

25
d.1.1.

2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana, cokół, sufity

m2

279,653 m2 279,653
RAZEM 279,653

26
d.1.1.

2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco-
wanie listwy cokołowej powyżej nadproży okien piwnicznych

m

6,48+18,48 m 24,960
RAZEM 24,960

27
d.1.1.

2

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 6 cm do ścian wiatrołapu - EPS 70 032

m2

(1,46+0,16+0,1)*2*2,42 m2 8,325
RAZEM 8,325

28
d.1.1.

2

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 6 cm do sufitów - EPS 70 032

m2

31,955 m2 31,955
RAZEM 31,955

29
d.1.1.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do ścian - EPS 70-032

m2
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
194,418-8,325 m2 186,093

RAZEM 186,093
30

d.1.1.
2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do cokołu powyżej terenu - EPS 70-032

m2

28,32 m2 28,320
RAZEM 28,320

31
d.1.1.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 10 cm do cokołu poniżej poziomu terenu - XPS 0,032 W/
mK

m2

24,96 m2 24,960
RAZEM 24,960

32
d.1.1.

2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji as-
falt.- pierwsza warstwa

m2

24,96 m2 24,960
RAZEM 24,960

33
d.1.1.

2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji as-
falt.- druga i nast.warstwa

m2

24,96 m2 24,960
RAZEM 24,960

34
d.1.1.

2

KNR 0-32
0629-03
analogia

Izolacja zewnętrznych ścian membranami (folia kubełkowa) - do poziomu gruntu m2

24,96 m2 24,960
RAZEM 24,960

35
d.1.1.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm w ościeżach okiennych i drzwiowych

m2

((2,4+2,1*2)*16+(2,4+0,6*2)*7+(1,2+0,6*2)+(1,8*2+1,2)*2+(1,5*2+1,2)*2+(2,95*2+
1,8)+2,4*3+(0,9*2+5,12))*0,15

m2 25,953

RAZEM 25,953
36

d.1.1.
2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

(194,418+28,32+31,955)*4 szt 1018,772
RAZEM 1018,772

37
d.1.1.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach, cokole i sufitach

m2

ściany, cokół i sufity
186,093+8,325+31,955+28,32 m2 254,693

RAZEM 254,693
38

d.1.1.
2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2

25,953*2 m2 51,906
RAZEM 51,906

39
d.1.1.

2

KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

30,48*3,46-(2,4*2,1*8+1,2*1,8*2+2,4*2,4) m2 55,061
RAZEM 55,061

40
d.1.1.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki budynku
9,37*3+1*3+5,52+3,14+2,42*12+5,38*6+3,72+0,32*2 m 105,450
obramowanie otworów okiennych i drzwiowych
(2,4+2,1*2)*16+(2,4+0,6*2)*7+(1,2+0,6*2)+(1,8*2+1,2)*2+(1,5*2+1,2)*2+(2,95*2+
1,8)+2,4*3+(0,9*2+5,12)

m 173,020

RAZEM 278,470
41

d.1.1.
2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

306,599 m2 306,599
RAZEM 306,599

42
d.1.1.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

254,693 m2 254,693
RAZEM 254,693

43
d.1.1.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża
o szer. do 30 cm

m2

51,906 m2 51,906
RAZEM 51,906
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1.3Prace wyko ńczeniowe

44
d.1.1.

3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana, co-
kół, ościeża oraz sufity

m2

306,599 m2 306,599
RAZEM 306,599

45
d.1.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zółty" nr BPB 0064 Atlas

m2

1,39*5,4+0,84*1,2*2+0,6*6,95*5+0,54*6,95*2+1,42*18,48 m2 64,120
RAZEM 64,120

46
d.1.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zielowy" nr BPB 0313 Atlas

m2

8,37*12-5,59*5,4-3,14*5,52-0,9*5,12-5,12*2,4-0,37*3,72 m2 34,649
RAZEM 34,649

47
d.1.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "pomarańczowy" nr BPB 0199 Atlas

m2

0,88*0,24*2+2,37*1+5,27*0,88+0,8*1,75*0,5*2+0,6*2,1*2+1,39*2,4*12+3,14*(3,11*
2+5,52)-1,2*1,5*2-1,8*2,95+14,038

m2 93,374

RAZEM 93,374
48

d.1.1.
3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas

m2

1*(30,48+6,48)-2,4*0,6*7-1,2*0,6+0,88*5,04 m2 30,595
RAZEM 30,595

49
d.1.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor biały - ościeża i sufity

m2

51,906+31,955 m2 83,861
RAZEM 83,861

50
d.1.1.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne oraz obróbki ogniomurów

m2

66,32*0,40 m2 26,528
(30,48+5,52)*0,55+(3,72+5,38*2)*0,4 m2 25,592

RAZEM 52,120
51

d.1.1.
3

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

52
d.1.1.

3

KNR 2-02
1219-08
analiza indy-
widualna

Montaż nowego godła i tablicy szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

53
d.1.1.

3

KNR 2-02
1215-01

Kratki osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 - stalowe ocynkowane szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

54
d.1.1.

3

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

2,1*2,4*3+5,52*1,1+(2,4+5,3)*1,1 m2 29,662
RAZEM 29,662

1.1.4Rusztowania
55

d.1.1.
4

KNR 2-25
0206-01

Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa, zabezpieczenie
wejścia do budynku

m2

5,0*2,0 m2 10,000
RAZEM 10,000

56
d.1.1.

4

KNR 2-25
0206-02

Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - rozebranie m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

57
d.1.1.

4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

30,48*9 m2 274,320
RAZEM 274,320

58
d.1.1.

4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2
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274,32 m2 274,320

RAZEM 274,320
59

d.1.1.
4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

274,32 m2 274,320
RAZEM 274,320

60
d.1.1.

4

Czas pracy rusztowań grupy 1.1

1.2ELEWACJA 2
1.2.1Remont

61
d.1.2.

1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

4,17+9,47 m 13,640
RAZEM 13,640

62
d.1.2.

1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - ukrycie zwodów instalacji odgromowej

m

13,64 m 13,640
RAZEM 13,640

63
d.1.2.

1

KNNR 5
0101-07

Rury PCV sztywne o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

13,64 m 13,640
RAZEM 13,640

64
d.1.2.

1

KNNR 5
0201-10
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 120 mm2 wciągane do rur - nowe zwo-
dy

m

13,64 m 13,640
RAZEM 13,640

65
d.1.2.

1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.1.2.

1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

67
d.1.2.

1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

68
d.1.2.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

2,4*14 m 33,600
RAZEM 33,600

69
d.1.2.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury

m2

30,48*0,4 m2 12,192
RAZEM 12,192

70
d.1.2.

1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

71
d.1.2.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. ścian powyżej cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(8,37*30,48-4,2*15,48-2,1*2,4*11)*5% m2 6,733
RAZEM 6,733

72
d.1.2.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(1,1*15-0,6*2,4*3)*5% m2 0,609
RAZEM 0,609

73
d.1.2.

1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

6,733+0,609 m2 7,342
RAZEM 7,342
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74

d.1.2.
1

KNR-W 2-
01 0310-02
analogia

Wykopy liniowe szer. 0.8 m pod ocieplenie ścian piwnic w gruntach suchych  z wy-
dobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość 1 m

m3

0,8*1*15 m3 12,000
RAZEM 12,000

75
d.1.2.

1

KNR-W 2-
01 0312-02
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości 1 m i szer. 0.8
m; kat. gr. III-IV

m3

0,7*1*15 m3 10,500
RAZEM 10,500

76
d.1.2.

1

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m kra-
wędzi wykopu - kat.gr.III

m3

12-10,5 m3 1,500
RAZEM 1,500

77
d.1.2.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - ściana wraz z cokołem

m2

ściana
8,37*30,48-4,2*15,48-2,1*2,4*11 m2 134,662
cokół do poziomu terenu
1,1*15-0,6*2,4*3 m2 12,180
cokół poniżej poziomu terenu
1*15 m2 15,000

RAZEM 161,842
78

d.1.2.
1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

0,02*7,342 m3 0,147
RAZEM 0,147

79
d.1.2.

1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

0,147 m3 0,147
RAZEM 0,147

80
d.1.2.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odl. do 1 km

t

((12,192+33,6*0,25)*4,32)/1000 t 0,089
RAZEM 0,089

81
d.1.2.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

0,089 t 0,089
RAZEM 0,089

1.2.2Ocieplenie
82

d.1.2.
2

KNR 2-15
0205-04
analogia

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wcisko-
wą - udrożnienie kanałów wentylacyjnych stropodachu

m

10*0,5 m 5,000
RAZEM 5,000

83
d.1.2.

2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana, cokół

m2

161,842 m2 161,842
RAZEM 161,842

84
d.1.2.

2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco-
wanie listwy cokołowej powyżej nadproży okien piwnicznych

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

85
d.1.2.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do ścian - EPS 70-032

m2

134,662 m2 134,662
RAZEM 134,662

86
d.1.2.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do cokołu powyżej terenu - EPS 70-032

m2

12,18 m2 12,180
RAZEM 12,180

87
d.1.2.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 10 cm do cokołu poniżej poziomu terenu - XPS 0,032 W/
mK

m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000
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88

d.1.2.
2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji as-
falt.- pierwsza warstwa

m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

89
d.1.2.

2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji as-
falt.- druga i nast.warstwa

m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

90
d.1.2.

2

KNR 0-32
0629-03
analogia

Izolacja zewnętrznych ścian membranami (folia kubełkowa) - do poziomu gruntu m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

91
d.1.2.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm w ościeżach okiennych i drzwiowych

m2

((2,4+2,1*2)*11+(2,4+0,6*2)*3)*0,15 m2 12,510
RAZEM 12,510

92
d.1.2.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

(134,662+12,18)*4 szt 587,368
RAZEM 587,368

93
d.1.2.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach i cokole

m2

ściany, cokół
134,662+12,18 m2 146,842

RAZEM 146,842
94

d.1.2.
2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2

12,51*2 m2 25,020
RAZEM 25,020

95
d.1.2.

2

KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

15*3,46-2,4*2,1*3 m2 36,780
RAZEM 36,780

96
d.1.2.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki budynku
4,17+0,85 m 5,020
obramowanie otworów okiennych i drzwiowych
(2,4+2,1*2)*11+(2,4+0,6*2)*3 m 83,400

RAZEM 88,420
97

d.1.2.
2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

171,862 m2 171,862
RAZEM 171,862

98
d.1.2.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

146,842 m2 146,842
RAZEM 146,842

99
d.1.2.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża
o szer. do 30 cm

m2

25,02 m2 25,020
RAZEM 25,020

1.2.3Prace wyko ńczeniowe
100

d.1.2.
3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana, ca-
kół, ościeża

m2

171,862 m2 171,862
RAZEM 171,862

101
d.1.2.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zółty" nr BPB 0064 Atlas

m2

134,662-27,816 m2 106,846
RAZEM 106,846

102
d.1.2.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "pomarańczowy" nr BPB 0199 Atlas

m2
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1,39*2,4*6+0,65*2,4*5 m2 27,816

RAZEM 27,816
103

d.1.2.
3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas

m2

1,1*15-2,4*0,6*3 m2 12,180
RAZEM 12,180

104
d.1.2.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor biały - ościeża

m2

25,02 m2 25,020
RAZEM 25,020

105
d.1.2.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne oraz obróbki ogniomurów

m2

33,6*0,40 m2 13,440
30,48*0,55 m2 16,764
15,48*0,55 m2 8,514

RAZEM 38,718
106

d.1.2.
3

KNR 2-02
1215-01

Kratki osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 - stalowe ocynkowane szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

1.2.4Rusztowania
107

d.1.2.
4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

15*9+15,48*4 m2 196,920
RAZEM 196,920

108
d.1.2.

4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

196,92 m2 196,920
RAZEM 196,920

109
d.1.2.

4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

196,92 m2 196,920
RAZEM 196,920

110
d.1.2.

4

Czas pracy rusztowań grupy 1.2

1.3ELEWACJA 3
1.3.1Remont

111
d.1.3.

1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

9,37 m 9,370
RAZEM 9,370

112
d.1.3.

1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - ukrycie zwodów instalacji odgromowej

m

9,37 m 9,370
RAZEM 9,370

113
d.1.3.

1

KNNR 5
0101-07

Rury PCV sztywne o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

9,37 m 9,370
RAZEM 9,370

114
d.1.3.

1

KNNR 5
0201-10
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 120 mm2 wciągane do rur - nowe zwo-
dy

m

9,37 m 9,370
RAZEM 9,370

115
d.1.3.

1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

116
d.1.3.

1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

117
d.1.3.

1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

- 9 -
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1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
118

d.1.3.
1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury

m2

12,48*0,4 m2 4,992
RAZEM 4,992

119
d.1.3.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. ścian powyżej cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(8,17*6,5+0,85*5,98)*5% m2 2,909
RAZEM 2,909

120
d.1.3.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

1,2*6,5*5% m2 0,390
RAZEM 0,390

121
d.1.3.

1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

2,909+0,39 m2 3,299
RAZEM 3,299

122
d.1.3.

1

KNR-W 2-
01 0310-02
analogia

Wykopy liniowe szer. 0.8 m pod ocieplenie ścian piwnic w gruntach suchych  z wy-
dobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość 1 m

m3

0,8*1*6,5 m3 5,200
RAZEM 5,200

123
d.1.3.

1

KNR-W 2-
01 0312-02
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości 1 m i szer. 0.8
m; kat. gr. III-IV

m3

0,7*1*6,5 m3 4,550
RAZEM 4,550

124
d.1.3.

1

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m kra-
wędzi wykopu - kat.gr.III

m3

5,2-4,55 m3 0,650
RAZEM 0,650

125
d.1.3.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - ściana wraz z cokołem

m2

ściana
8,17*6,5+0,85*5,98 m2 58,188
cokół do poziomu terenu
1,2*6,5 m2 7,800
cokół poniżej poziomu terenu
1*6,5 m2 6,500

RAZEM 72,488
126

d.1.3.
1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

0,02*3,299 m3 0,066
RAZEM 0,066

127
d.1.3.

1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

0,066 m3 0,066
RAZEM 0,066

128
d.1.3.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odl. do 1 km

t

(4,992*4,32)/1000 t 0,022
RAZEM 0,022

129
d.1.3.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

0,022 t 0,022
RAZEM 0,022

1.3.2Ocieplenie
130

d.1.3.
2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana, cokół

m2

72,488 m2 72,488
RAZEM 72,488

131
d.1.3.

2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco-
wanie listwy cokołowej powyżej nadproży okien piwnicznych

m

6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
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132

d.1.3.
2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do ścian - EPS 70-032

m2

8,37*6,5+0,85*5,98 m2 59,488
RAZEM 59,488

133
d.1.3.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do cokołu powyżej terenu - EPS 70-032

m2

1*6,5 m2 6,500
RAZEM 6,500

134
d.1.3.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 10 cm do cokołu poniżej poziomu terenu - XPS 0,032 W/
mK

m2

6,5 m2 6,500
RAZEM 6,500

135
d.1.3.

2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji as-
falt.- pierwsza warstwa

m2

6,5 m2 6,500
RAZEM 6,500

136
d.1.3.

2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji as-
falt.- druga i nast.warstwa

m2

6,5 m2 6,500
RAZEM 6,500

137
d.1.3.

2

KNR 0-32
0629-03
analogia

Izolacja zewnętrznych ścian membranami (folia kubełkowa) - do poziomu gruntu m2

6,5 m2 6,500
RAZEM 6,500

138
d.1.3.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

(59,488+6,5)*4 szt 263,952
RAZEM 263,952

139
d.1.3.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach, cokole

m2

59,488+6,5 m2 65,988
RAZEM 65,988

140
d.1.3.

2

KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

6,5*3,46 m2 22,490
RAZEM 22,490

141
d.1.3.

2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

65,988 m2 65,988
RAZEM 65,988

142
d.1.3.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

65,988 m2 65,988
RAZEM 65,988

1.3.3Prace wyko ńczeniowe
143

d.1.3.
3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana, co-
kół

m2

65,988 m2 65,988
RAZEM 65,988

144
d.1.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zółty" nr BPB 0064 Atlas

m2

59,488 m2 59,488
RAZEM 59,488

145
d.1.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas

m2

6,5 m2 6,500
RAZEM 6,500

146
d.1.3.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
obróbki ogniomurów

m2

12,48*0,55 m2 6,864
RAZEM 6,864

1.3.4Rusztowania
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147

d.1.3.
4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

6,5*9 m2 58,500
RAZEM 58,500

148
d.1.3.

4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

58,5 m2 58,500
RAZEM 58,500

149
d.1.3.

4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

58,5 m2 58,500
RAZEM 58,500

150
d.1.3.

4

Czas pracy rusztowań grupy 1.3

1.4ELEWACJA 4
1.4.1Remont

151
d.1.4.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury

m2

(3+9,48)*0,4 m2 4,992
RAZEM 4,992

152
d.1.4.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. ścian powyżej cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(8,17*3+8,37*3,43)*5% m2 2,661
RAZEM 2,661

153
d.1.4.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(0,2*3+0,88*3,43)*5% m2 0,181
RAZEM 0,181

154
d.1.4.

1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

2,661+0,181 m2 2,842
RAZEM 2,842

155
d.1.4.

1

KNR-W 2-
01 0310-02
analogia

Wykopy liniowe szer. 0.8 m pod ocieplenie ścian piwnic w gruntach suchych  z wy-
dobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość 1 m

m3

0,8*1*3,43 m3 2,744
RAZEM 2,744

156
d.1.4.

1

KNR-W 2-
01 0312-02
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości 1 m i szer. 0.8
m; kat. gr. III-IV

m3

0,7*1*3,43 m3 2,401
RAZEM 2,401

157
d.1.4.

1

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m kra-
wędzi wykopu - kat.gr.III

m3

2,744-2,401 m3 0,343
RAZEM 0,343

158
d.1.4.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - ściana wraz z cokołem

m2

ściana
8,17*3+8,37*3,43 m2 53,219
cokół do poziomu terenu
0,2*3+0,88*3,43 m2 3,618
cokół poniżej poziomu terenu
1*3,43 m2 3,430

RAZEM 60,267
159

d.1.4.
1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

0,02*2,842 m3 0,057
RAZEM 0,057

160
d.1.4.

1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

0,057 m3 0,057
RAZEM 0,057

161
d.1.4.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odl. do 1 km

t
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(4,992*4,32)/1000 t 0,022

RAZEM 0,022
162

d.1.4.
1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

0,022 t 0,022
RAZEM 0,022

1.4.2Ocieplenie
163

d.1.4.
2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana, cokół

m2

56,837 m2 56,837
RAZEM 56,837

164
d.1.4.

2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco-
wanie listwy cokołowej powyżej nadproży okien piwnicznych

m

3,43 m 3,430
RAZEM 3,430

165
d.1.4.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do ścian - EPS 70-032

m2

8,37*(3+3,43) m2 53,819
RAZEM 53,819

166
d.1.4.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do cokołu powyżej terenu - EPS 70-032

m2

0,88*3,43 m2 3,018
RAZEM 3,018

167
d.1.4.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 10 cm do cokołu poniżej poziomu terenu - XPS 0,032 W/
mK

m2

1*3,43 m2 3,430
RAZEM 3,430

168
d.1.4.

2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji as-
falt.- pierwsza warstwa

m2

3,43 m2 3,430
RAZEM 3,430

169
d.1.4.

2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji as-
falt.- druga i nast.warstwa

m2

3,43 m2 3,430
RAZEM 3,430

170
d.1.4.

2

KNR 0-32
0629-03
analogia

Izolacja zewnętrznych ścian membranami (folia kubełkowa) - do poziomu gruntu m2

3,43 m2 3,430
RAZEM 3,430

171
d.1.4.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

56,837*4 szt 227,348
RAZEM 227,348

172
d.1.4.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

56,837 m2 56,837
RAZEM 56,837

173
d.1.4.

2

KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

(3+3,43)*3,46 m2 22,248
RAZEM 22,248

174
d.1.4.

2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

56,837 m2 56,837
RAZEM 56,837

175
d.1.4.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

56,837 m2 56,837
RAZEM 56,837

1.4.3Prace wyko ńczeniowe
176

d.1.4.
3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana, co-
kół

m2

56,837 m2 56,837
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RAZEM 56,837

177
d.1.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zółty" nr BPB 0064 Atlas

m2

3*8,37 m2 25,110
RAZEM 25,110

178
d.1.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zielowy" nr BPB 0313 Atlas

m2

8,37*3,43 m2 28,709
RAZEM 28,709

179
d.1.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas

m2

0,88*3,43 m2 3,018
RAZEM 3,018

180
d.1.4.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
obróbki ogniomurów

m2

(3+9,48)*0,55 m2 6,864
RAZEM 6,864

1.4.4Rusztowania
181

d.1.4.
4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

(3+3,43)*9 m2 57,870
RAZEM 57,870

182
d.1.4.

4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

57,87 m2 57,870
RAZEM 57,870

183
d.1.4.

4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

57,87 m2 57,870
RAZEM 57,870

184
d.1.4.

4

Czas pracy rusztowań grupy 1.4

2SEGMENT NR 2
2.1ELEWACJA 1

2.1.1Remont
185

d.2.1.
1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

7,87*2 m 15,740
RAZEM 15,740

186
d.2.1.

1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - ukrycie zwodów instalacji odgromowej

m

15,74 m 15,740
RAZEM 15,740

187
d.2.1.

1

KNNR 5
0101-07

Rury PCV sztywne o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

15,74 m 15,740
RAZEM 15,740

188
d.2.1.

1

KNNR 5
0201-10
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 120 mm2 wciągane do rur - nowe zwo-
dy

m

15,74 m 15,740
RAZEM 15,740

189
d.2.1.

1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

190
d.2.1.

1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

191
d.2.1.

1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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192

d.2.1.
1

wycena indy-
widualna

Przełożenie (demontaż i ponowny montaż) lampy, złącza pomiarowego, szafki el szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

193
d.2.1.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

2,4*20+0,9*2+1,5 m 51,300
RAZEM 51,300

194
d.2.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury, pas nadrynnowy

m2

30,48*0,4+9,54*0,3 m2 15,054
RAZEM 15,054

195
d.2.1.

1

KNR-W 4-
01 0545-03

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku - przewidziana do ponownego
montażu

m

9,54 m 9,540
RAZEM 9,540

196
d.2.1.

1

KNR-W 4-
01 0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - przewidziana do pono-
wnego montażu

m

3,05 m 3,050
RAZEM 3,050

197
d.2.1.

1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

198
d.2.1.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. ścian powyżej cokołu (przyjęto 5% pow.)
- dot. ścian bez docieplenia

m2

(7,87*30,48-2,1*2,4*20)*5% m2 6,954
RAZEM 6,954

199
d.2.1.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

0,3*9,77*5% m2 0,147
RAZEM 0,147

200
d.2.1.

1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

6,954+0,147 m2 7,101
RAZEM 7,101

201
d.2.1.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - ściana wraz z cokołem

m2

ściana
7,87*30,48-2,1*2,4*20 m2 139,078
2,68*9,77-0,9*1,2*2-1,2*1,5 m2 22,224
cokół do poziomu terenu
0,3*9,77+0,6*30,48 m2 21,219

RAZEM 182,521
202

d.2.1.
1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

0,02*7,101 m3 0,142
RAZEM 0,142

203
d.2.1.

1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

0,142 m3 0,142
RAZEM 0,142

204
d.2.1.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odl. do 1 km

t

((15,054+51,3*0,25)*4,32)/1000 t 0,120
RAZEM 0,120

205
d.2.1.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

0,12 t 0,120
RAZEM 0,120

2.1.2Ocieplenie
206

d.2.1.
2

KNR 2-15
0205-04
analogia

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wcisko-
wą - udrożnienie kanałów wentylacyjnych stropodachu

m
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10*0,5 m 5,000

RAZEM 5,000
207

d.2.1.
2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana, cokół

m2

182,521 m2 182,521
RAZEM 182,521

208
d.2.1.

2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco-
wanie listwy cokołowej

m

30,48+9,77 m 40,250
RAZEM 40,250

209
d.2.1.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do ścian - EPS 70-032

m2

139,078+22,224 m2 161,302
RAZEM 161,302

210
d.2.1.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do cokołu - EPS 70-032

m2

21,219 m2 21,219
RAZEM 21,219

211
d.2.1.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm w ościeżach okiennych

m2

((2,4+2,1*2)*20+(0,9+1,2*2)*2+1,5+2*1,2)*0,15 m2 21,375
RAZEM 21,375

212
d.2.1.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

(161,302+21,219)*4 szt 730,084
RAZEM 730,084

213
d.2.1.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

ściany, cokół
161,302+21,219 m2 182,521

RAZEM 182,521
214

d.2.1.
2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2

21,375*2 m2 42,750
RAZEM 42,750

215
d.2.1.

2

KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

30,48*2,96-2,4*2,1*10+9,77*2,68-1,2*0,9*2-1,5*1,2 m2 62,044
RAZEM 62,044

216
d.2.1.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki budynku
3,54+0,33+5,51+8,47 m 17,850
obramowanie otworów okiennych i drzwiowych
(2,4+2,1*2)*20+(0,9+1,2*2)*2+(1,5+1,2*2) m 142,500

RAZEM 160,350
217

d.2.1.
2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

225,271 m2 225,271
RAZEM 225,271

218
d.2.1.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

182,521 m2 182,521
RAZEM 182,521

219
d.2.1.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża
o szer. do 30 cm

m2

42,750 m2 42,750
RAZEM 42,750

2.1.3Prace wyko ńczeniowe
220

d.2.1.
3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana, ca-
kół, ościeża

m2

225,271 m2 225,271
RAZEM 225,271
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221

d.2.1.
3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zółty" nr BPB 0064 Atlas

m2

1,39*29,4 m2 40,866
RAZEM 40,866

222
d.2.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "pomarańczowy" nr BPB 0199 Atlas

m2

0,6*2,1*18+9,77*2,68-1,2*0,9*2-1,5*1,2 m2 44,904
RAZEM 44,904

223
d.2.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zielony" nr BPB 0313 Atlas

m2

30,48*7,87-29,4*5,59 m2 75,532
RAZEM 75,532

224
d.2.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas

m2

21,219 m2 21,219
RAZEM 21,219

225
d.2.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor biały - ościeża

m2

42,750 m2 42,750
RAZEM 42,750

226
d.2.1.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne, pas nadrynnowy oraz obróbki ogniomurów

m2

51,3*0,40 m2 20,520
(30,48+9,54)*0,55 m2 22,011

RAZEM 42,531
227

d.2.1.
3

KNR 2-02
1215-01

Kratki osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 - stalowe ocynkowane szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

228
d.2.1.

3
wycena indy-
widualna

Przedłużenie haków i uchwytów rynien i rur spustowych kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

229
d.2.1.

3

NNRNKB
202 0517-05
analogia

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych - ponowny montaż rynien z rozbió-
rki - robocizna

m

9,54 m 9,540
RAZEM 9,540

230
d.2.1.

3

NNRNKB
202 0519-04
analogia

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych - ponowny montaż rur z rozbiórki - ro-
bocizna

m

3,05 m 3,050
RAZEM 3,050

231
d.2.1.

3

KNR-W 4-
01 0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wie-
rzchniego krycia - ułożenie jednego pasa przy okapie dachu

m2

9,54*1 m2 9,540
RAZEM 9,540

232
d.2.1.

3

KNR-W 4-
01 0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wie-
rzchniego krycia - ułożenie jednego pasa przy krawędzi dachu

m2

30,48*1 m2 30,480
RAZEM 30,480

233
d.2.1.

3

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych m2

2,1*2,4*3 m2 15,120
RAZEM 15,120

2.1.4Rusztowania
234

d.2.1.
4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

30,48*8+9,77*2 m2 263,380
RAZEM 263,380

235
d.2.1.

4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

263,38 m2 263,380
RAZEM 263,380
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236

d.2.1.
4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

263,38 m2 263,380
RAZEM 263,380

237
d.2.1.

4

Czas pracy rusztowań grupy 2.1

2.2ELEWACJA 2
2.2.1Remont

238
d.2.2.

1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

8,22+3,27*2 m 14,760
RAZEM 14,760

239
d.2.2.

1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - ukrycie zwodów instalacji odgromowej

m

14,760 m 14,760
RAZEM 14,760

240
d.2.2.

1

KNNR 5
0101-07

Rury PCV sztywne o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

14,76 m 14,760
RAZEM 14,760

241
d.2.2.

1

KNNR 5
0201-10
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 120 mm2 wciągane do rur - nowe zwo-
dy

m

14,760 m 14,760
RAZEM 14,760

242
d.2.2.

1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

243
d.2.2.

1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

244
d.2.2.

1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

245
d.2.2.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

2,4*12 m 28,800
RAZEM 28,800

246
d.2.2.

1

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. ponad 2.5 m2 - wymiana 3 szt okien

m2

2,4*2,1+1,5*2,4*2 m2 12,240
RAZEM 12,240

247
d.2.2.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury, pas nadrynnowy

m2

30,48*0,4+9,54*0,3 m2 15,054
RAZEM 15,054

248
d.2.2.

1

KNR-W 4-
01 0545-03

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku - przewidziana do ponownego
montażu

m

9,54 m 9,540
RAZEM 9,540

249
d.2.2.

1

KNR-W 4-
01 0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - przewidziana do pono-
wnego montażu

m

3,05 m 3,050
RAZEM 3,050

250
d.2.2.

1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

251
d.2.2.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. ścian powyżej cokołu (przyjęto 5% pow.)
- dot. ścian bez docieplenia

m2
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(7,91*15,14+3,27*9,36-2,1*2,4*2-2,4*0,9*8-1,5*2,4*2)*5% m2 5,790

RAZEM 5,790
252

d.2.2.
1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

0,31*15,14*5% m2 0,235
RAZEM 0,235

253
d.2.2.

1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

5,79+0,235 m2 6,025
RAZEM 6,025

254
d.2.2.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - ściana wraz z cokołem

m2

ściana
7,91*15,14+3,27*9,36-2,1*2,4*2-2,4*0,9*8-1,5*2,4*2 m2 115,805
9,77*2,68-0,6*0,6*2-0,9*0,6*2 m2 24,384
cokół do poziomu terenu
0,31*15,14 m2 4,693
0,3*9,77 m2 2,931

RAZEM 147,813
255

d.2.2.
1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

0,02*6,025 m3 0,121
RAZEM 0,121

256
d.2.2.

1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

0,121 m3 0,121
RAZEM 0,121

257
d.2.2.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odl. do 1 km

t

((15,054+28,8*0,25)*4,32+3*50)/1000 t 0,246
RAZEM 0,246

258
d.2.2.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

0,246 t 0,246
RAZEM 0,246

2.2.2Ocieplenie
259

d.2.2.
2

KNR 2-15
0205-04
analogia

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wcisko-
wą - udrożnienie kanałów wentylacyjnych stropodachu

m

8*0,5 m 4,000
RAZEM 4,000

260
d.2.2.

2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana, cokół

m2

147,813 m2 147,813
RAZEM 147,813

261
d.2.2.

2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco-
wanie listwy cokołowej

m

15,14 m 15,140
RAZEM 15,140

262
d.2.2.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do ścian - EPS 70-032

m2

115,805+24,384 m2 140,189
RAZEM 140,189

263
d.2.2.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do cokołu - EPS 70-032

m2

4,693+2,931 m2 7,624
RAZEM 7,624

264
d.2.2.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm w ościeżach okiennych

m2

((2,4+2,1*2)*2+(2,4+0,9*2)*8+(0,6*3)*2+(0,9+0,6*2)*2)*0,15 m2 8,190
RAZEM 8,190

265
d.2.2.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

(140,189+7,624)*4 szt 591,252
RAZEM 591,252
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266

d.2.2.
2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

ściany, cokół
140,189+7,624 m2 147,813

RAZEM 147,813
267

d.2.2.
2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2

8,190*2 m2 16,380
RAZEM 16,380

268
d.2.2.

2

KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

3*15,14-2,1*2,4-0,9*2,4*4 m2 31,740
RAZEM 31,740

269
d.2.2.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki budynku
3,27 m 3,270
obramowanie otworów okiennych
(2,4+2,1*2)*2+(2,4+0,9*2)*8+(2,4+1,5*2)*2 m 57,600

RAZEM 60,870
270

d.2.2.
2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

164,193 m2 164,193
RAZEM 164,193

271
d.2.2.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

147,813 m2 147,813
RAZEM 147,813

272
d.2.2.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża
o szer. do 30 cm

m2

16,38 m2 16,380
RAZEM 16,380

2.2.3Prace wyko ńczeniowe
273

d.2.2.
3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana, ca-
kół, ościeża

m2

164,193 m2 164,193
RAZEM 164,193

274
d.2.2.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zółty" nr BPB 0064 Atlas

m2

1,39*14,4 m2 20,016
RAZEM 20,016

275
d.2.2.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "pomarańczowy" nr BPB 0199 Atlas

m2

2,1*12*2+1,5*9-2,4*0,9*8-1,5*2,4*2 m2 39,420
9,77*2,68-0,6*0,6*2-0,9*0,6*2 m2 24,384

RAZEM 63,804
276

d.2.2.
3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zielony" nr BPB 0313 Atlas

m2

140,189-20,016-63,804 m2 56,369
RAZEM 56,369

277
d.2.2.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas

m2

7,624 m2 7,624
RAZEM 7,624

278
d.2.2.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor biały - ościeża

m2

16,38 m2 16,380
RAZEM 16,380

279
d.2.2.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne, pas nadrynnowy oraz obróbki ogniomurów

m2

28,8*0,40 m2 11,520
(30,48+9,54+9,36)*0,55 m2 27,159

RAZEM 38,679
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280

d.2.2.
3

KNR 2-02
1215-01

Kratki osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 - stalowe ocynkowane szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

281
d.2.2.

3
wycena indy-
widualna

Przedłużenie haków i uchwytów rynien i rur spustowych kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

282
d.2.2.

3

NNRNKB
202 0517-05
analogia

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych - ponowny montaż rynien z rozbió-
rki - robocizna

m

9,54 m 9,540
RAZEM 9,540

283
d.2.2.

3

NNRNKB
202 0519-04
analogia

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych - ponowny montaż rur z rozbiórki - ro-
bocizna

m

3,05 m 3,050
RAZEM 3,050

284
d.2.2.

3

KNR-W 4-
01 0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wie-
rzchniego krycia - ułożenie jednego pasa przy okapie dachu

m2

9,54*1 m2 9,540
RAZEM 9,540

285
d.2.2.

3

KNR-W 4-
01 0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wie-
rzchniego krycia - ułożenie jednego pasa przy krawędzi dachu

m2

30,48*1 m2 30,480
RAZEM 30,480

2.2.4Rusztowania
286

d.2.2.
4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

15,14*7+9,77*2 m2 125,520
RAZEM 125,520

287
d.2.2.

4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

125,52 m2 125,520
RAZEM 125,520

288
d.2.2.

4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

125,52 m2 125,520
RAZEM 125,520

289
d.2.2.

4

Czas pracy rusztowań grupy 2.2

2.3ELEWACJA 3
2.3.1Remont

290
d.2.3.

1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

8,47 m 8,470
RAZEM 8,470

291
d.2.3.

1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - ukrycie zwodów instalacji odgromowej

m

8,47 m 8,470
RAZEM 8,470

292
d.2.3.

1

KNNR 5
0101-07

Rury PCV sztywne o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

8,47 m 8,470
RAZEM 8,470

293
d.2.3.

1

KNNR 5
0201-10
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 120 mm2 wciągane do rur - nowe zwo-
dy

m

8,47 m 8,470
RAZEM 8,470

294
d.2.3.

1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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295

d.2.3.
1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

296
d.2.3.

1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

297
d.2.3.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

2,4*2 m 4,800
RAZEM 4,800

298
d.2.3.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury

m2

12,4*0,4 m2 4,960
RAZEM 4,960

299
d.2.3.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. ścian powyżej cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(7,87*12,4-2,1*2,4*2)*5% m2 4,375
RAZEM 4,375

300
d.2.3.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

0,6*12,5*5% m2 0,375
RAZEM 0,375

301
d.2.3.

1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

4,375+0,375 m2 4,750
RAZEM 4,750

302
d.2.3.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - ściana wraz z cokołem

m2

ściana
7,87*12,4-2,1*2,4*2 m2 87,508
cokół do poziomu terenu
0,6*12,5 m2 7,500

RAZEM 95,008
303

d.2.3.
1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

0,02*4,75 m3 0,095
RAZEM 0,095

304
d.2.3.

1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

0,095 m3 0,095
RAZEM 0,095

305
d.2.3.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odl. do 1 km

t

((4,96+4,8*0,25)*4,32)/1000 t 0,027
RAZEM 0,027

306
d.2.3.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

0,027 t 0,027
RAZEM 0,027

2.3.2Ocieplenie
307

d.2.3.
2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana, cokół

m2

95,008 m2 95,008
RAZEM 95,008

308
d.2.3.

2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco-
wanie listwy cokołowej

m

12,5 m 12,500
RAZEM 12,500

309
d.2.3.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do ścian - EPS 70-032

m2

87,508 m2 87,508
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RAZEM 87,508

310
d.2.3.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do cokołu - EPS 70-032

m2

7,5 m2 7,500
RAZEM 7,500

311
d.2.3.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm w ościeżach okiennych

m2

((2,4+2,1*2)*2)*0,15 m2 1,980
RAZEM 1,980

312
d.2.3.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

95,008*4 szt 380,032
RAZEM 380,032

313
d.2.3.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

ściany, cokół
87,508+7,5 m2 95,008

RAZEM 95,008
314

d.2.3.
2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2

1,980*2 m2 3,960
RAZEM 3,960

315
d.2.3.

2

KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

2,96*12,5-2,1*2,4 m2 31,960
RAZEM 31,960

316
d.2.3.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

obramowanie otworów okiennych
(2,4+2,1*2)*2 m 13,200

RAZEM 13,200
317

d.2.3.
2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

98,968 m2 98,968
RAZEM 98,968

318
d.2.3.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

95,008 m2 95,008
RAZEM 95,008

319
d.2.3.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża
o szer. do 30 cm

m2

3,96 m2 3,960
RAZEM 3,960

2.3.3Prace wyko ńczeniowe
320

d.2.3.
3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana, ca-
kół, ościeża

m2

98,968 m2 98,968
RAZEM 98,968

321
d.2.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zółty" nr BPB 0064 Atlas

m2

1,39*9 m2 12,510
RAZEM 12,510

322
d.2.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "pomarańczowy" nr BPB 0199 Atlas

m2

2,1*(9-2,4)*2 m2 27,720
RAZEM 27,720

323
d.2.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zielony" nr BPB 0313 Atlas

m2

87,508-12,51-27,72 m2 47,278
RAZEM 47,278

324
d.2.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas

m2

7,5 m2 7,500
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RAZEM 7,500

325
d.2.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor biały - ościeża

m2

3,96 m2 3,960
RAZEM 3,960

326
d.2.3.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne, pas nadrynnowy oraz obróbki ogniomurów

m2

4,8*0,40 m2 1,920
12,4*0,55 m2 6,820

RAZEM 8,740
2.3.4Rusztowania

327
d.2.3.

4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

12,4*7 m2 86,800
RAZEM 86,800

328
d.2.3.

4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

86,8 m2 86,800
RAZEM 86,800

329
d.2.3.

4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

86,8 m2 86,800
RAZEM 86,800

330
d.2.3.

4

Czas pracy rusztowań grupy 2.3

2.4ELEWACJA 4
2.4.1Remont

331
d.2.4.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

2,4 m 2,400
RAZEM 2,400

332
d.2.4.

1
wycena indy-
widualna

Przełożenie (demontaż i ponowny montaż) lamp szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

333
d.2.4.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury

m2

(12,4+10)*0,4 m2 8,960
RAZEM 8,960

334
d.2.4.

1

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. ponad 2.5 m2 - wymiana 1 okna

m2

2,4*2,1 m2 5,040
RAZEM 5,040

335
d.2.4.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. ścian powyżej cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(7,91*12,4-2,95*10+10*3,24-2,1*2,4-2*1-0,9*2)*5% m2 4,607
RAZEM 4,607

336
d.2.4.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. cokołu i schodów (przyjęto 15% pow.)

m2

(0,3*(10+2*2)+2,1*0,3+0,587*2,39)*15% m2 0,935
RAZEM 0,935

337
d.2.4.

1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

4,607+0,935 m2 5,542
RAZEM 5,542

338
d.2.4.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - ściana wraz z cokołem

m2

ściana
7,91*12,4-2,95*10+10*3,24-2,1*2,4-2*1-0,9*2 m2 92,144
cokół do poziomu terenu
0,3*(10+2*2)+2,1*0,3+0,587*2,39 m2 6,233

RAZEM 98,377
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339

d.2.4.
1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

0,02*5,542 m3 0,111
RAZEM 0,111

340
d.2.4.

1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

0,111 m3 0,111
RAZEM 0,111

341
d.2.4.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odl. do 1 km

t

((8,96+2,4*0,25)*4,32)/1000 t 0,041
RAZEM 0,041

342
d.2.4.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

0,041 t 0,041
RAZEM 0,041

2.4.2Ocieplenie
343

d.2.4.
2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana, cokół

m2

98,377 m2 98,377
RAZEM 98,377

344
d.2.4.

2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco-
wanie listwy cokołowej

m

10+2,39-0,9 m 11,490
RAZEM 11,490

345
d.2.4.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do ścian - EPS 70-032

m2

92,144 m2 92,144
RAZEM 92,144

346
d.2.4.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do cokołu - EPS 70-032

m2

6,233 m2 6,233
RAZEM 6,233

347
d.2.4.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm w ościeżach okiennych i drzwiowych

m2

((2,4+2,1*2)+(2*2+1)+(0,9+2*2))*0,15 m2 2,475
RAZEM 2,475

348
d.2.4.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

98,377*4 szt 393,508
RAZEM 393,508

349
d.2.4.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

ściany, cokół
92,144+6,233 m2 98,377

RAZEM 98,377
350

d.2.4.
2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2

2,475*2 m2 4,950
RAZEM 4,950

351
d.2.4.

2

KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

2,2*(10+2,39)-2*1-0,9*2 m2 23,458
RAZEM 23,458

352
d.2.4.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

obramowanie otworów drzwiowych
1+0,9+2*4 m 9,900

RAZEM 9,900
353

d.2.4.
2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

103,327 m2 103,327
RAZEM 103,327
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354

d.2.4.
2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

98,377 m2 98,377
RAZEM 98,377

355
d.2.4.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża
o szer. do 30 cm

m2

4,950 m2 4,950
RAZEM 4,950

2.4.3Prace wyko ńczeniowe
356

d.2.4.
3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana, ca-
kół, ościeża

m2

103,327 m2 103,327
RAZEM 103,327

357
d.2.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zółty" nr BPB 0064 Atlas

m2

1,39*9 m2 12,510
RAZEM 12,510

358
d.2.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "pomarańczowy" nr BPB 0199 Atlas

m2

2,1*(9-2,4)+10*3,24-1*2 m2 44,260
RAZEM 44,260

359
d.2.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zielony" nr BPB 0313 Atlas

m2

92,144-12,51-44,26 m2 35,374
RAZEM 35,374

360
d.2.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas

m2

6,233 m2 6,233
RAZEM 6,233

361
d.2.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor biały - ościeża

m2

4,950 m2 4,950
RAZEM 4,950

362
d.2.4.

3
wycena indy-
widualna

Wykonanie szablonu postaci na elewację szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

363
d.2.4.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne, pas nadrynnowy oraz obróbki ogniomurów

m2

2,4*0,40 m2 0,960
(12,4+10+10)*0,55 m2 17,820

RAZEM 18,780
364

d.2.4.
3

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

1,1*6*2+1,1*1,5 m2 14,850
RAZEM 14,850

2.4.4Rusztowania
365

d.2.4.
4

KNR 2-25
0206-01

Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa, zabezpieczenie
wejścia do budynku

m2

3*3 m2 9,000
RAZEM 9,000

366
d.2.4.

4

KNR 2-25
0206-02

Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - rozebranie m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

367
d.2.4.

4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

3*10+4*10+2,39*8 m2 89,120
RAZEM 89,120

368
d.2.4.

4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

89,120 m2 89,120
RAZEM 89,120
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369

d.2.4.
4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

89,12 m2 89,120
RAZEM 89,120

370
d.2.4.

4

Czas pracy rusztowań grupy 2.4

3SEGMENT NR 3 i 4
3.1ELEWACJA 1

3.1.1Remont
371

d.3.1.
1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

5,4*3+0,55 m 16,750
RAZEM 16,750

372
d.3.1.

1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - ukrycie zwodów instalacji odgromowej

m

16,75 m 16,750
RAZEM 16,750

373
d.3.1.

1

KNNR 5
0101-07

Rury PCV sztywne o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

16,75 m 16,750
RAZEM 16,750

374
d.3.1.

1

KNNR 5
0201-10
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 120 mm2 wciągane do rur - nowe zwo-
dy

m

16,75 m 16,750
RAZEM 16,750

375
d.3.1.

1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

376
d.3.1.

1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

377
d.3.1.

1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

378
d.3.1.

1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

379
d.3.1.

1
wycena indy-
widualna

Przełożenie (demontaż i ponowny montaż) lamp szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

380
d.3.1.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

2,4*5 m 12,000
RAZEM 12,000

381
d.3.1.

1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1,06*2 m 2,120
RAZEM 2,120

382
d.3.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury i opierzenie daszku nad wejściem

m2

30,50*0,4+5,8*0,5 m2 15,100
RAZEM 15,100

383
d.3.1.

1

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. ponad 2.5 m2 - wymiana 1 okna

m2

2,4*2,1 m2 5,040
RAZEM 5,040
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384

d.3.1.
1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 - demo-
ntaż drzwi i naświetli

m2

2,95*5,52-1,06*0,55*2 m2 15,118
RAZEM 15,118

385
d.3.1.

1

KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie fragmentu istniejącej warstwy ocieplenia z elewacji wraz z usunięciem
siatki z tynkiem oraz łączników mocujących styropian

m2

2,95*3,12*2 m2 18,408
RAZEM 18,408

386
d.3.1.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. ścian powyżej cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(30,50*4,65-5,52*2,95-3,48*3,8-2,1*2,4*5)*5% m2 4,356
RAZEM 4,356

387
d.3.1.

1

KNR 4-01
0701-09
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach,biegach
i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. sufitu (
przyjęto 15% pow.)

m2

5,52*3,12*15% m2 2,583
RAZEM 2,583

388
d.3.1.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. cokołu i schodów (przyjęto 15% pow.)

m2

(0,75*(12+15)+1,7*0,75*0,5)*15% m2 3,133
RAZEM 3,133

389
d.3.1.

1

KNR 4-01
0306-06

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży
lub powierzchni ścian - zmniejszenie otworu

m2

2,4*0,25*2 m2 1,200
RAZEM 1,200

390
d.3.1.

1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

18,408+4,356+2,583+3,133+1,2 m2 29,680
RAZEM 29,680

391
d.3.1.

1

KNR 4-01
0710-05

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pu-
staków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200

392
d.3.1.

1

KNR-W 2-
02 0830-03

Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i
betonów wylewanych

m2

1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200

393
d.3.1.

1

KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi wejściowych z PCV z obróbką obsadzenia m2

3,4*2,95+2,4*0,8*2 m2 13,870
RAZEM 13,870

394
d.3.1.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - ściana wraz z cokołem

m2

ściana
18,408+1,2 m2 19,608
30,50*4,65-5,52*2,95-3,48*3,8-2,1*2,4*5+1,06*0,55*2 m2 88,283
cokół do poziomu terenu i schody
0,75*(12+15)+1,7*0,75*0,5 m2 20,888
sufit
5,52*3,12 m2 17,222

RAZEM 146,001
395

d.3.1.
1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

0,02*29,68+2,12*0,25*0,06 m3 0,625
RAZEM 0,625

396
d.3.1.

1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

0,625 m3 0,625
RAZEM 0,625

397
d.3.1.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odl. do 1 km

t

((15,1+12*0,25+15,118*0,25)*4,32)/1000 t 0,095
RAZEM 0,095
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398

d.3.1.
1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

0,095 t 0,095
RAZEM 0,095

3.1.2Ocieplenie
399

d.3.1.
2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana, cokół, sufit

m2

146,001 m2 146,001
RAZEM 146,001

400
d.3.1.

2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco-
wanie listwy cokołowej

m

6,48+15+3,5 m 24,980
RAZEM 24,980

401
d.3.1.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do ścian - EPS 70-032

m2

19,608+88,283 m2 107,891
RAZEM 107,891

402
d.3.1.

2

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie sufitu płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt sty-
ropianowych gr. 14 cm do sufitu wnęki wejściowej - EPS 70-032

m2

17,222 m2 17,222
RAZEM 17,222

403
d.3.1.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do cokołu - EPS 70-032

m2

20,888 m2 20,888
RAZEM 20,888

404
d.3.1.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm w ościeżach okiennych i drzwiowych

m2

((2,4+2,1*2)*5+(2*2,95+5,02))*0,15 m2 6,588
RAZEM 6,588

405
d.3.1.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

146,001*4 szt 584,004
RAZEM 584,004

406
d.3.1.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach, sufitach oraz ościeżach okiennych i drzwiowych

m2

ściany, sufit, cokół
107,891+17,222+20,888 m2 146,001

RAZEM 146,001
407

d.3.1.
2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2

6,588*2 m2 13,176
RAZEM 13,176

408
d.3.1.

2

KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

3*(6,62+0,14+15)-2,1*2,4*5+14,408 m2 54,488
RAZEM 54,488

409
d.3.1.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki budynku
5,4+2,95*2 m 11,300
obramowanie otworów drzwiowych
(2*2,1+2,4)*5+2,95*2+5,02 m 43,920

RAZEM 55,220
410

d.3.1.
2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

159,177 m2 159,177
RAZEM 159,177

411
d.3.1.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

146,001 m2 146,001
RAZEM 146,001

412
d.3.1.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża
o szer. do 30 cm

m2
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13,176 m2 13,176

RAZEM 13,176
3.1.3Prace wyko ńczeniowe

413
d.3.1.

3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana, su-
fit, cokół, ościeża

m2

159,177 m2 159,177
RAZEM 159,177

414
d.3.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zółty" nr BPB 0064 Atlas

m2

107,891-47,788 m2 60,103
RAZEM 60,103

415
d.3.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "pomarańczowy" nr BPB 0199 Atlas

m2

2,95*11+0,9*2,4*5+18,408-0,8*2,4*2-3,4*2,95 m2 47,788
RAZEM 47,788

416
d.3.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas

m2

20,888 m2 20,888
RAZEM 20,888

417
d.3.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor biały - ościeża i sufit

m2

13,176+17,222 m2 30,398
RAZEM 30,398

418
d.3.1.

3

KNR 2-02
1215-01

Kratki osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 - stalowe ocynkowane szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

419
d.3.1.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne, obróbka daszku oraz obróbki ogniomurów

m2

(0,8*2+2,4*5)*0,40 m2 5,440
5,8*0,45 m2 2,610
(30,48+3,5)*0,55 m2 18,689

RAZEM 26,739
420

d.3.1.
3

KNR-W 4-
01 0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wie-
rzchniego krycia - ułożenie jednego pasa przy krawędzi dachu

m2

14,8*1 m2 14,800
RAZEM 14,800

3.1.4Rusztowania
421

d.3.1.
4

KNR 2-25
0206-01

Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa, zabezpieczenie
wejścia do budynku

m2

4,0*5,5 m2 22,000
RAZEM 22,000

422
d.3.1.

4

KNR 2-25
0206-02

Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - rozebranie m2

22 m2 22,000
RAZEM 22,000

423
d.3.1.

4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

3*10+4*10+2,39*8 m2 89,120
RAZEM 89,120

424
d.3.1.

4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

89,120 m2 89,120
RAZEM 89,120

425
d.3.1.

4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

89,12 m2 89,120
RAZEM 89,120

426
d.3.1.

4

Czas pracy rusztowań grupy 3.1

3.2ELEWACJA 2
3.2.1Remont
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427

d.3.2.
1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

5,45 m 5,450
RAZEM 5,450

428
d.3.2.

1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - ukrycie zwodów instalacji odgromowej

m

5,45 m 5,450
RAZEM 5,450

429
d.3.2.

1

KNNR 5
0101-07

Rury PCV sztywne o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

5,45 m 5,450
RAZEM 5,450

430
d.3.2.

1

KNNR 5
0201-10
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 120 mm2 wciągane do rur - nowe zwo-
dy

m

5,45 m 5,450
RAZEM 5,450

431
d.3.2.

1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

432
d.3.2.

1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

433
d.3.2.

1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

434
d.3.2.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

2,4*3+1 m 8,200
RAZEM 8,200

435
d.3.2.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury

m2

15*0,4 m2 6,000
RAZEM 6,000

436
d.3.2.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. ścian powyżej cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(15*4,65-2,1*2,4*3-1*1,95)*5% m2 2,634
RAZEM 2,634

437
d.3.2.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

15*0,75*5% m2 0,563
RAZEM 0,563

438
d.3.2.

1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

2,634+0,563 m2 3,197
RAZEM 3,197

439
d.3.2.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - ściana wraz z cokołem

m2

ściana
15*4,65-2,1*2,4*3-1*1,95 m2 52,680
cokół do poziomu terenu
15*0,75 m2 11,250

RAZEM 63,930
440

d.3.2.
1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

0,02*3,197 m3 0,064
RAZEM 0,064

441
d.3.2.

1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

0,064 m3 0,064
RAZEM 0,064
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442

d.3.2.
1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odl. do 1 km

t

((6+8,2*0,25)*4,32)/1000 t 0,035
RAZEM 0,035

443
d.3.2.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

0,035 t 0,035
RAZEM 0,035

3.2.2Ocieplenie
444

d.3.2.
2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana, cokół

m2

63,93 m2 63,930
RAZEM 63,930

445
d.3.2.

2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco-
wanie listwy cokołowej

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

446
d.3.2.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do ścian - EPS 70-032

m2

52,68 m2 52,680
RAZEM 52,680

447
d.3.2.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do cokołu - EPS 70-032

m2

11,25 m2 11,250
RAZEM 11,250

448
d.3.2.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm w ościeżach okiennych

m2

((2,4+2,1*2)*3+(2*1,95+1))*0,15 m2 3,705
RAZEM 3,705

449
d.3.2.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

63,93*4 szt 255,720
RAZEM 255,720

450
d.3.2.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

ściany, cokół
52,680+11,250 m2 63,930

RAZEM 63,930
451

d.3.2.
2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2

3,705*2 m2 7,410
RAZEM 7,410

452
d.3.2.

2

KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

3*15-2,1*2,4*3-1,95*1 m2 27,930
RAZEM 27,930

453
d.3.2.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

obramowanie otworów okiennych
(2*2,1+2,4)*3+1,95*2+1 m 24,700

RAZEM 24,700
454

d.3.2.
2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

71,34 m2 71,340
RAZEM 71,340

455
d.3.2.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

63,930 m2 63,930
RAZEM 63,930

456
d.3.2.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża
o szer. do 30 cm

m2

7,41 m2 7,410
RAZEM 7,410
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3.2.3Prace wyko ńczeniowe

457
d.3.2.

3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana, co-
kół, ościeża

m2

71,34 m2 71,340
RAZEM 71,340

458
d.3.2.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zółty" nr BPB 0064 Atlas

m2

52,680-7,530 m2 45,150
RAZEM 45,150

459
d.3.2.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "pomarańczowy" nr BPB 0199 Atlas

m2

0,9*2,4*3+(3-1,95)*1 m2 7,530
RAZEM 7,530

460
d.3.2.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas

m2

11,250 m2 11,250
RAZEM 11,250

461
d.3.2.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor biały - ościeża

m2

7,41 m2 7,410
RAZEM 7,410

462
d.3.2.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne oraz obróbki ogniomurów

m2

(1+2,4*3)*0,40 m2 3,280
15*0,55 m2 8,250

RAZEM 11,530
463

d.3.2.
3

KNR-W 4-
01 0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wie-
rzchniego krycia - ułożenie jednego pasa przy krawędzi dachu

m2

14,8*1 m2 14,800
RAZEM 14,800

3.2.4Rusztowania
464

d.3.2.
4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

3*10+4*10+2,39*8 m2 89,120
RAZEM 89,120

465
d.3.2.

4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

89,120 m2 89,120
RAZEM 89,120

466
d.3.2.

4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

89,12 m2 89,120
RAZEM 89,120

467
d.3.2.

4

Czas pracy rusztowań grupy 3.2

3.3ELEWACJA 3
3.3.1Remont

468
d.3.3.

1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

5,25 m 5,250
RAZEM 5,250

469
d.3.3.

1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - ukrycie zwodów instalacji odgromowej

m

5,25 m 5,250
RAZEM 5,250

470
d.3.3.

1

KNNR 5
0101-07

Rury PCV sztywne o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

5,25 m 5,250
RAZEM 5,250

471
d.3.3.

1

KNNR 5
0201-10
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 120 mm2 wciągane do rur - nowe zwo-
dy

m

5,25 m 5,250
RAZEM 5,250
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472

d.3.3.
1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

473
d.3.3.

1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

474
d.3.3.

1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

475
d.3.3.

1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

476
d.3.3.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

2,4*(3+6) m 21,600
RAZEM 21,600

477
d.3.3.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury

m2

(24,48+9)*0,4 m2 13,392
RAZEM 13,392

478
d.3.3.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. ścian powyżej cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(17,9*4,65+9*4,3-1,5*2,4*3-0,9*2,4*6)*5% m2 4,909
RAZEM 4,909

479
d.3.3.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(0,73*17,9+0,25*7,64)*5% m2 0,749
RAZEM 0,749

480
d.3.3.

1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

4,909+0,749 m2 5,658
RAZEM 5,658

481
d.3.3.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - ściana wraz z cokołem

m2

ściana
17,9*4,65+9*4,3-1,5*2,4*3-0,9*2,4*6 m2 98,175
cokół do poziomu terenu
0,73*17,9+0,25*7,64 m2 14,977

RAZEM 113,152
482

d.3.3.
1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

0,02*4,909 m3 0,098
RAZEM 0,098

483
d.3.3.

1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

0,089 m3 0,089
RAZEM 0,089

484
d.3.3.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odl. do 1 km

t

((13,392+21,6*0,25)*4,32)/1000 t 0,081
RAZEM 0,081

485
d.3.3.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

0,081 t 0,081
RAZEM 0,081

3.3.2Ocieplenie
486

d.3.3.
2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana, cokół

m2

113,152 m2 113,152
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RAZEM 113,152

487
d.3.3.

2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco-
wanie listwy cokołowej

m

7,64+17,9 m 25,540
RAZEM 25,540

488
d.3.3.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do ścian - EPS 70-032

m2

98,175 m2 98,175
RAZEM 98,175

489
d.3.3.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do cokołu - EPS 70-032

m2

14,977 m2 14,977
RAZEM 14,977

490
d.3.3.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm w ościeżach okiennych

m2

((2,4+1,5*2)*3+(2*0,9+2,4)*6)*0,15 m2 6,210
RAZEM 6,210

491
d.3.3.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

113,152*4 szt 452,608
RAZEM 452,608

492
d.3.3.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

ściany, cokół
113,152 m2 113,152

RAZEM 113,152
493

d.3.3.
2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2

6,210*2 m2 12,420
RAZEM 12,420

494
d.3.3.

2

KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

2,75*17,9+3*9-2,4*1,5*3-2,4*0,9*6 m2 52,465
RAZEM 52,465

495
d.3.3.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

obramowanie otworów okiennych
(2*0,9+2,4)*6+(1,5*2+2,4)*3 m 41,400

RAZEM 41,400
496

d.3.3.
2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

125,572 m2 125,572
RAZEM 125,572

497
d.3.3.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

113,152 m2 113,152
RAZEM 113,152

498
d.3.3.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża
o szer. do 30 cm

m2

12,420 m2 12,420
RAZEM 12,420

3.3.3Prace wyko ńczeniowe
499

d.3.3.
3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana, co-
kół, ościeża

m2

125,572 m2 125,572
RAZEM 125,572

500
d.3.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zółty" nr BPB 0064 Atlas

m2

1,5*8,4+(17,9*4,65-0,9*2,4*6-1,85*2,4*6) m2 56,235
RAZEM 56,235

501
d.3.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "pomarańczowy" nr BPB 0199 Atlas

m2

0,6*1,5*3+1,85*2,4*6 m2 29,340
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RAZEM 29,340

502
d.3.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zielony" nr BPB 0313 Atlas

m2

9*4,6-1,5*2,4*3*1,5*8,4-0,6*1,5*3
RAZEM 0,000

503
d.3.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas

m2

14,977 m2 14,977
RAZEM 14,977

504
d.3.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor biały - ościeża

m2

12,42 m2 12,420
RAZEM 12,420

505
d.3.3.

3

KNR 2-02
1215-01

Kratki osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 - stalowe ocynkowane szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

506
d.3.3.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne, obróbka daszku oraz obróbki ogniomurów

m2

21,6*0,40 m2 8,640
(24,48+9)*0,55 m2 18,414

RAZEM 27,054
507

d.3.3.
3

KNR-W 4-
01 0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wie-
rzchniego krycia - ułożenie jednego pasa przy krawędzi dachu

m2

(23,98+9)*1 m2 32,980
RAZEM 32,980

3.3.4Rusztowania
508

d.3.3.
4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

4*(17,9+9) m2 107,600
RAZEM 107,600

509
d.3.3.

4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

107,6 m2 107,600
RAZEM 107,600

510
d.3.3.

4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

107,6 m2 107,600
RAZEM 107,600

511
d.3.3.

4

Czas pracy rusztowań grupy 3.3

3.4ELEWACJA 4
3.4.1Remont

512
d.3.4.

1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

5,25 m 5,250
RAZEM 5,250

513
d.3.4.

1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - ukrycie zwodów instalacji odgromowej

m

5,25 m 5,250
RAZEM 5,250

514
d.3.4.

1

KNNR 5
0101-07

Rury PCV sztywne o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

5,25 m 5,250
RAZEM 5,250

515
d.3.4.

1

KNNR 5
0201-10
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 120 mm2 wciągane do rur - nowe zwo-
dy

m

5,25 m 5,250
RAZEM 5,250

516
d.3.4.

1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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517

d.3.4.
1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

518
d.3.4.

1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

519
d.3.4.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

2,4*(3+3)+1,25 m 15,650
RAZEM 15,650

520
d.3.4.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury, pas nadrynnowy

m2

15,14*0,4+9*0,3 m2 8,756
RAZEM 8,756

521
d.3.4.

1

KNR-W 4-
01 0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

522
d.3.4.

1

KNR-W 4-
01 0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

4,25 m 4,250
RAZEM 4,250

523
d.3.4.

1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

524
d.3.4.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. ścian powyżej cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(4,65*15,14+3,85*9,0-1,5*2,4*3-2,4*2,1*3-1,25*2,1)*5% m2 3,825
RAZEM 3,825

525
d.3.4.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(0,30*9+0,53*(5,88+6,26))*5% m2 0,457
RAZEM 0,457

526
d.3.4.

1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

3,825+0,457 m2 4,282
RAZEM 4,282

527
d.3.4.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - ściana wraz z cokołem

m2

ściana
4,65*15,14+3,85*9,0-1,5*2,4*3-2,4*2,1*3-1,25*2,1 m2 76,506
cokół do poziomu terenu
0,30*9+0,53*(5,88+6,26) m2 9,134

RAZEM 85,640
528

d.3.4.
1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

0,02*4,282 m3 0,086
RAZEM 0,086

529
d.3.4.

1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

0,086 m3 0,086
RAZEM 0,086

530
d.3.4.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odl. do 1 km

t

((8,756+(15,65+9+4,25)*0,25)*4,32)/1000 t 0,069
RAZEM 0,069

531
d.3.4.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

0,069 t 0,069
RAZEM 0,069
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3.4.2Ocieplenie

532
d.3.4.

2

KNR 2-15
0205-04
analogia

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wcisko-
wą - udrożnienie kanałów wentylacyjnych stropodachu

m

3*0,5 m 1,500
RAZEM 1,500

533
d.3.4.

2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana, cokół

m2

85,64 m2 85,640
RAZEM 85,640

534
d.3.4.

2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco-
wanie listwy cokołowej

m

9+5,88+6,26 m 21,140
RAZEM 21,140

535
d.3.4.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do ścian - EPS 70-032

m2

76,506 m2 76,506
RAZEM 76,506

536
d.3.4.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do cokołu - EPS 70-032

m2

9,134 m2 9,134
RAZEM 9,134

537
d.3.4.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm w ościeżach okiennych

m2

((2,4+1,5*2)*3+(2,4+2,1*2)*3+(1,25+2,1*2)+(1,8+2,95*2))*0,15 m2 7,373
RAZEM 7,373

538
d.3.4.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

85,64*4 szt 342,560
RAZEM 342,560

539
d.3.4.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

ściany, cokół
85,64 m2 85,640

RAZEM 85,640
540

d.3.4.
2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2

7,373*2 m2 14,746
RAZEM 14,746

541
d.3.4.

2

KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

3*(15,14+9)-2,1*2,4*3-1,25*2,1-1,5*2,4*3-2,95*1,8 m2 38,565
RAZEM 38,565

542
d.3.4.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

obramowanie otworów okiennych
(2,4+2,1*2)*3+(2,4+1,5*2)*3+(1,8+2,95*2)+(1,25+2,1*2) m 49,150

RAZEM 49,150
543

d.3.4.
2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

100,386 m2 100,386
RAZEM 100,386

544
d.3.4.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

85,64 m2 85,640
RAZEM 85,640

545
d.3.4.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża
o szer. do 30 cm

m2

14,746 m2 14,746
RAZEM 14,746

3.4.3Prace wyko ńczeniowe
546

d.3.4.
3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana, ca-
kół, ościeża

m2

100,386 m2 100,386
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RAZEM 100,386

547
d.3.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zółty" nr BPB 0064 Atlas

m2

1,4*8,4+1,4*13,25 m2 30,310
RAZEM 30,310

548
d.3.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "pomarańczowy" nr BPB 0199 Atlas

m2

1,5*0,6*2+2,1*0,6*3+2,1*1,2 m2 8,100
RAZEM 8,100

549
d.3.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zielony" nr BPB 0313 Atlas

m2

76,506-30,31-8,1 m2 38,096
RAZEM 38,096

550
d.3.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas

m2

9,134 m2 9,134
RAZEM 9,134

551
d.3.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor biały - ościeża

m2

14,746 m2 14,746
RAZEM 14,746

552
d.3.4.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne, pas nadrynnowy oraz obróbki ogniomurów

m2

15,65*0,40 m2 6,260
(15,14+9)*0,55 m2 13,277

RAZEM 19,537
553

d.3.4.
3

KNR 2-02
1215-01

Kratki osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 - stalowe ocynkowane szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

554
d.3.4.

3
wycena indy-
widualna

Przedłużenie haków i uchwytów rynien i rur spustowych kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

555
d.3.4.

3

NNRNKB
202 0517-04
analogia

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrąg-
łych o śr. 15 cm

m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

556
d.3.4.

3

NNRNKB
202 0519-03
analogia

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o
śr. 12 cm

m

4,25 m 4,250
RAZEM 4,250

557
d.3.4.

3

KNR-W 4-
01 0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wie-
rzchniego krycia - ułożenie jednego pasa przy okapie dachu

m2

9*1 m2 9,000
RAZEM 9,000

558
d.3.4.

3

KNR-W 4-
01 0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wie-
rzchniego krycia - ułożenie jednego pasa przy krawędzi dachu

m2

15,14*1 m2 15,140
RAZEM 15,140

3.4.4Rusztowania
559

d.3.4.
4

KNR 2-25
0206-01

Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa, zabezpieczenie
wejścia do budynku

m2

3,0*3,0 m2 9,000
RAZEM 9,000

560
d.3.4.

4

KNR 2-25
0206-02

Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - rozebranie m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

561
d.3.4.

4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

15,12*5+9*4 m2 111,600
RAZEM 111,600
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562

d.3.4.
4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

111,6 m2 111,600
RAZEM 111,600

563
d.3.4.

4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

111,6 m2 111,600
RAZEM 111,600

564
d.3.4.

4

Czas pracy rusztowań grupy 3.4

4SEGMENT NR 5
4.1ELEWACJA 1

4.1.1Remont
565

d.4.1.
1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

75,5 m 75,500
RAZEM 75,500

566
d.4.1.

1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - ukrycie zwodów instalacji odgromowej

m

75,5 m 75,500
RAZEM 75,500

567
d.4.1.

1

KNNR 5
0101-07

Rury PCV sztywne o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

75,5 m 75,500
RAZEM 75,500

568
d.4.1.

1

KNNR 5
0201-10
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 120 mm2 wciągane do rur - nowe zwo-
dy

m

75,5 m 75,500
RAZEM 75,500

569
d.4.1.

1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

570
d.4.1.

1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

571
d.4.1.

1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

572
d.4.1.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

2,7*8 m 21,600
RAZEM 21,600

573
d.4.1.

1

KNR-W 4-
01 0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

24,1 m 24,100
RAZEM 24,100

574
d.4.1.

1

KNR-W 4-
01 0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

7,69*2 m 15,380
RAZEM 15,380

575
d.4.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy

m2

24,1*0,4 m2 9,640
RAZEM 9,640

576
d.4.1.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. ścian powyżej cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(24,5*7-2,7*5*8)*5% m2 3,175
RAZEM 3,175
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577

d.4.1.
1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

0,6*24,5*5% m2 0,735
RAZEM 0,735

578
d.4.1.

1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

3,175+0,735 m2 3,910
RAZEM 3,910

579
d.4.1.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - ściana wraz z cokołem

m2

ściana
24,5*7-2,7*5*8 m2 63,500
cokół do poziomu terenu
0,6*24,5 m2 14,700

RAZEM 78,200
580

d.4.1.
1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

0,02*3,91 m3 0,078
RAZEM 0,078

581
d.4.1.

1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

0,078 m3 0,078
RAZEM 0,078

582
d.4.1.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odl. do 1 km

t

((9,64+21,6*0,25+(24,1+15,38)*0,3)*4,32)/1000 t 0,116
RAZEM 0,116

583
d.4.1.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

0,116 t 0,116
RAZEM 0,116

4.1.2Ocieplenie
584

d.4.1.
2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana, cokół

m2

78,2 m2 78,200
RAZEM 78,200

585
d.4.1.

2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco-
wanie listwy cokołowej

m

24,5 m 24,500
RAZEM 24,500

586
d.4.1.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do ścian - EPS 70-032

m2

63,5 m2 63,500
RAZEM 63,500

587
d.4.1.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do cokołu - EPS 70-032

m2

14,7 m2 14,700
RAZEM 14,700

588
d.4.1.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm w ościeżach okiennych i drzwiowych

m2

((2,7+5*2)*8)*0,15 m2 15,240
RAZEM 15,240

589
d.4.1.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

78,2*4 szt 312,800
RAZEM 312,800

590
d.4.1.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

ściany, cokół
78,2 m2 78,200

RAZEM 78,200
591

d.4.1.
2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2
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15,24*2 m2 30,480

RAZEM 30,480
592

d.4.1.
2

KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

24,5*2,3-2,7*1,25*8 m2 29,350
RAZEM 29,350

593
d.4.1.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki budynku
7,9*2 m 15,800
obramowanie otworów okiennych
(2*5+2,7)*8 m 101,600

RAZEM 117,400
594

d.4.1.
2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

108,68 m2 108,680
RAZEM 108,680

595
d.4.1.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

78,2 m2 78,200
RAZEM 78,200

596
d.4.1.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża
o szer. do 30 cm

m2

30,48 m2 30,480
RAZEM 30,480

4.1.3Prace wyko ńczeniowe
597

d.4.1.
3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana, co-
kół, ościeża

m2

108,68 m2 108,680
RAZEM 108,680

598
d.4.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zółty" nr BPB 0064 Atlas

m2

63,5-23,76 m2 39,740
RAZEM 39,740

599
d.4.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "pomarańczowy" nr BPB 0199 Atlas

m2

2,7*1,1*8 m2 23,760
RAZEM 23,760

600
d.4.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas

m2

14,7 m2 14,700
RAZEM 14,700

601
d.4.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor biały - ościeża

m2

30,48 m2 30,480
RAZEM 30,480

602
d.4.1.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne oraz pas nadrynnowy

m2

2,7*8*0,40 m2 8,640
24,1*0,55 m2 13,255

RAZEM 21,895
603

d.4.1.
3

NNRNKB
202 0517-04
analogia

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrąg-
łych o śr. 15 cm

m

24,1 m 24,100
RAZEM 24,100

604
d.4.1.

3

NNRNKB
202 0519-03
analogia

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o
śr. 12 cm

m

7,69*2 m 15,380
RAZEM 15,380

605
d.4.1.

3

KNR-W 4-
01 0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wie-
rzchniego krycia - ułożenie jednego pasa przy okapie dachu

m2

24,1*1 m2 24,100
RAZEM 24,100

4.1.4Rusztowania
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606

d.4.1.
4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

7*14,5 m2 101,500
RAZEM 101,500

607
d.4.1.

4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

101,5 m2 101,500
RAZEM 101,500

608
d.4.1.

4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

101,5 m2 101,500
RAZEM 101,500

609
d.4.1.

4

Czas pracy rusztowań grupy 4.1

4.2ELEWACJA 2
4.2.1Remont

610
d.4.2.

1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

5,15*2+3,38*3 m 20,440
RAZEM 20,440

611
d.4.2.

1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - ukrycie zwodów instalacji odgromowej

m

20,44 m 20,440
RAZEM 20,440

612
d.4.2.

1

KNNR 5
0101-07

Rury PCV sztywne o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

20,44 m 20,440
RAZEM 20,440

613
d.4.2.

1

KNNR 5
0201-10
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 120 mm2 wciągane do rur - nowe zwo-
dy

m

20,44 m 20,440
RAZEM 20,440

614
d.4.2.

1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

615
d.4.2.

1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

616
d.4.2.

1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

617
d.4.2.

1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

8+3+1 szt. 12,000
RAZEM 12,000

618
d.4.2.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

2,4*(8+6) m 33,600
RAZEM 33,600

619
d.4.2.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury

m2

(24,5*2)*0,4 m2 19,600
RAZEM 19,600

620
d.4.2.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. ścian powyżej cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(24,5*8,11-2,4*0,9*8-2,4*1,8*6)*5% m2 7,775
RAZEM 7,775

621
d.4.2.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2
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(0,45*24,5)*5% m2 0,551

RAZEM 0,551
622

d.4.2.
1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

7,775+0,551 m2 8,326
RAZEM 8,326

623
d.4.2.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - ściana wraz z cokołem

m2

ściana
24,5*8,11-2,4*0,9*8-2,4*1,8*6 m2 155,495
cokół do poziomu terenu
0,45*24,5 m2 11,025

RAZEM 166,520
624

d.4.2.
1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

0,02*8,326 m3 0,167
RAZEM 0,167

625
d.4.2.

1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

0,167 m3 0,167
RAZEM 0,167

626
d.4.2.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odl. do 1 km

t

((19,6+33,6*0,25)*4,32)/1000 t 0,121
RAZEM 0,121

627
d.4.2.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

0,121 t 0,121
RAZEM 0,121

4.2.2Ocieplenie
628

d.4.2.
2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana, cokół

m2

166,52 m2 166,520
RAZEM 166,520

629
d.4.2.

2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco-
wanie listwy cokołowej

m

24,5 m 24,500
RAZEM 24,500

630
d.4.2.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do ścian - EPS 70-032

m2

155,495 m2 155,495
RAZEM 155,495

631
d.4.2.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do cokołu - EPS 70-032

m2

11,025 m2 11,025
RAZEM 11,025

632
d.4.2.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm w ościeżach okiennych

m2

((2,4+0,9*2)*8+(2,4+1,8*2)*6)*0,15 m2 10,440
RAZEM 10,440

633
d.4.2.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

166,52*4 szt 666,080
RAZEM 666,080

634
d.4.2.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

ściany, cokół
166,52 m2 166,520

RAZEM 166,520
635

d.4.2.
2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2

10,44*2 m2 20,880
RAZEM 20,880
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636

d.4.2.
2

KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

3*24,5-2,1*0,9*8 m2 58,380
RAZEM 58,380

637
d.4.2.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki budynku
8,57*2 m 17,140
obramowanie otworów okiennych
(2*0,9+2,4)*8+(2*1,8+2,4)*6 m 69,600

RAZEM 86,740
638

d.4.2.
2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

187,4 m2 187,400
RAZEM 187,400

639
d.4.2.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

166,52 m2 166,520
RAZEM 166,520

640
d.4.2.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża
o szer. do 30 cm

m2

20,88 m2 20,880
RAZEM 20,880

4.2.3Prace wyko ńczeniowe
641

d.4.2.
3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana, co-
kół, ościeża

m2

187,4 m2 187,400
RAZEM 187,400

642
d.4.2.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zółty" nr BPB 0064 Atlas

m2

155,495-56,52 m2 98,975
RAZEM 98,975

643
d.4.2.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "pomarańczowy" nr BPB 0199 Atlas

m2

2,1*2,4*8+1,8*0,6*5+3*1,8*2 m2 56,520
RAZEM 56,520

644
d.4.2.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas

m2

11,025 m2 11,025
RAZEM 11,025

645
d.4.2.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor biały - ościeża

m2

20,88 m2 20,880
RAZEM 20,880

646
d.4.2.

3

KNR 2-02
1215-01

Kratki osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 - stalowe ocynkowane szt.

11+1 szt. 12,000
RAZEM 12,000

647
d.4.2.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne oraz obróbki ogniomurów

m2

2,4*(8+6)*0,40 m2 13,440
24,5*2*0,55 m2 26,950

RAZEM 40,390
648

d.4.2.
3

KNR-W 4-
01 0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wie-
rzchniego krycia - ułożenie jednego pasa przy krawędzi dachu

m2

24,5*2*1 m2 49,000
RAZEM 49,000

4.2.4Rusztowania
649

d.4.2.
4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

24,5*5+24,5*4 m2 220,500
RAZEM 220,500
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650

d.4.2.
4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

220,5 m2 220,500
RAZEM 220,500

651
d.4.2.

4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

220,5 m2 220,500
RAZEM 220,500

652
d.4.2.

4

Czas pracy rusztowań grupy 4.2

4.3ELEWACJA 3
4.3.1Remont

653
d.4.3.

1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

8,05+8,25+5,06 m 21,360
RAZEM 21,360

654
d.4.3.

1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - ukrycie zwodów instalacji odgromowej

m

21,36 m 21,360
RAZEM 21,360

655
d.4.3.

1

KNNR 5
0101-07

Rury PCV sztywne o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

21,36 m 21,360
RAZEM 21,360

656
d.4.3.

1

KNNR 5
0201-10
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 120 mm2 wciągane do rur - nowe zwo-
dy

m

21,36 m 21,360
RAZEM 21,360

657
d.4.3.

1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

658
d.4.3.

1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

659
d.4.3.

1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

660
d.4.3.

1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

661
d.4.3.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury

m2

(12,47+8,51)*0,4 m2 8,392
RAZEM 8,392

662
d.4.3.

1

KNR-W 2-
02 0104-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.ponad 4.5m z cegieł pełnych lub
dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.2 ceg. - nadmurowa-
nie ścian szczytowych o 25 cm

m2

0,25*12,37*2 m2 6,185
RAZEM 6,185

663
d.4.3.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. ścian powyżej cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(7,91*12,36+8,51*4,68-4,51*3,47)*5% m2 6,097
RAZEM 6,097

664
d.4.3.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(0,6*12+0,32*5,4)*5% m2 0,446
RAZEM 0,446

665
d.4.3.

1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku oraz na nowych
fragmentach ścian

m2
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6,097+0,446+6,185*2+0,25*0,25*4 m2 19,163

RAZEM 19,163
666

d.4.3.
1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - ściana wraz z cokołem

m2

ściana
7,91*12,36+8,51*4,68-4,51*3,47 m2 121,945
cokół do poziomu terenu
0,6*12+0,32*5,4 m2 8,928

RAZEM 130,873
667

d.4.3.
1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

0,02*6,543 m3 0,131
RAZEM 0,131

668
d.4.3.

1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

0,131 m3 0,131
RAZEM 0,131

669
d.4.3.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odl. do 1 km

t

(8,392*4,32)/1000 t 0,036
RAZEM 0,036

670
d.4.3.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

0,036 t 0,036
RAZEM 0,036

4.3.2Ocieplenie
671

d.4.3.
2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana, cokół

m2

130,873+6,185 m2 137,058
RAZEM 137,058

672
d.4.3.

2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco-
wanie listwy cokołowej

m

12+5,4 m 17,400
RAZEM 17,400

673
d.4.3.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do ścian - EPS 70-032

m2

121,945+6,185 m2 128,130
RAZEM 128,130

674
d.4.3.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do cokołu - EPS 70-032

m2

8,928 m2 8,928
RAZEM 8,928

675
d.4.3.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

137,058*4 szt 548,232
RAZEM 548,232

676
d.4.3.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

ściany, cokół
137,058 m2 137,058

RAZEM 137,058
677

d.4.3.
2

KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter)

m2

3*(12+5,4) m2 52,200
RAZEM 52,200

678
d.4.3.

2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

137,058 m2 137,058
RAZEM 137,058

679
d.4.3.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

137,058 m2 137,058
RAZEM 137,058

4.3.3Prace wyko ńczeniowe
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680

d.4.3.
3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana, co-
kół

m2

137,058 m2 137,058
RAZEM 137,058

681
d.4.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zółty" nr BPB 0064 Atlas

m2

121,945-63-12,6+6,185 m2 52,530
RAZEM 52,530

682
d.4.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "pomarańczowy" nr BPB 0199 Atlas

m2

1,2*10,5 m2 12,600
RAZEM 12,600

683
d.4.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zielony" nr BPB 0313 Atlas

m2

6*10,5 m2 63,000
RAZEM 63,000

684
d.4.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas

m2

8,928 m2 8,928
RAZEM 8,928

685
d.4.3.

3

KNR 2-02
1215-01

Kratki osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 - stalowe ocynkowane szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

686
d.4.3.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
obróbki ogniomurów

m2

(12,47+8,51+3,5)*0,55 m2 13,464
RAZEM 13,464

687
d.4.3.

3

KNR 4-01
1212-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną drabiny m2

7,5*0,4 m2 3,000
RAZEM 3,000

4.3.4Rusztowania
688

d.4.3.
4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

3*10+4*10+2,39*8 m2 89,120
RAZEM 89,120

689
d.4.3.

4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

89,120 m2 89,120
RAZEM 89,120

690
d.4.3.

4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

89,12 m2 89,120
RAZEM 89,120

691
d.4.3.

4

Czas pracy rusztowań grupy 4.3

4.4ELEWACJA 4
4.4.1Remont

692
d.4.4.

1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

8,6*2 m 17,200
RAZEM 17,200

693
d.4.4.

1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - ukrycie zwodów instalacji odgromowej

m

17,2 m 17,200
RAZEM 17,200

694
d.4.4.

1

KNNR 5
0101-07

Rury PCV sztywne o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

17,2 m 17,200
RAZEM 17,200
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695

d.4.4.
1

KNNR 5
0201-10
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 120 mm2 wciągane do rur - nowe zwo-
dy

m

17,2 m 17,200
RAZEM 17,200

696
d.4.4.

1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

697
d.4.4.

1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

698
d.4.4.

1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

699
d.4.4.

1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

700
d.4.4.

1
wycena indy-
widualna

Przełożenie (demontaż i ponowny montaż) lampy, dzwonka szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

701
d.4.4.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury

m2

(12,47+8,51)*0,4 m2 8,392
RAZEM 8,392

702
d.4.4.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. ścian powyżej cokołu i daszek (przyjęto
5% pow.)

m2

(8,51*4,68+12,36*8,178-1,35*2,1+1,45*0,9)*5% m2 6,969
RAZEM 6,969

703
d.4.4.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. cokołu i schodów (przyjęto 15% pow.)

m2

(0,48*(6,72+12,35)+1,8*0,65+2,25*0,6*2)*15% m2 1,954
RAZEM 1,954

704
d.4.4.

1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

6,969+1,954 m2 8,923
RAZEM 8,923

705
d.4.4.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - ściana z daszkiem oraz z cokołem

m2

ściana
8,51*4,68+12,36*8,178-1,35*2,1+1,45*0,9 m2 139,377
cokół do poziomu terenu i schody
0,48*(6,72+12,35)+1,8*0,65+2,25*0,6*2 m2 13,024

RAZEM 152,401
706

d.4.4.
1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

0,02*8,923 m3 0,178
RAZEM 0,178

707
d.4.4.

1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

0,178 m3 0,178
RAZEM 0,178

708
d.4.4.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odl. do 1 km

t

(8,392*4,32)/1000 t 0,036
RAZEM 0,036

709
d.4.4.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

0,036 t 0,036
RAZEM 0,036
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4.4.2Ocieplenie

710
d.4.4.

2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana, cokół

m2

152,401 m2 152,401
RAZEM 152,401

711
d.4.4.

2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco-
wanie listwy cokołowej

m

20,87-1,35 m 19,520
RAZEM 19,520

712
d.4.4.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do ścian - EPS 70-032

m2

139,377 m2 139,377
RAZEM 139,377

713
d.4.4.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do cokołu - EPS 70-032

m2

13,024 m2 13,024
RAZEM 13,024

714
d.4.4.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm w ościeżach drzwiowych

m2

(2*2,1+1,35)*0,15 m2 0,833
RAZEM 0,833

715
d.4.4.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

152,401*4 szt 609,604
RAZEM 609,604

716
d.4.4.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

ściany, cokół
152,401 m2 152,401

RAZEM 152,401
717

d.4.4.
2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2

0,833*2 m2 1,666
RAZEM 1,666

718
d.4.4.

2

KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

3*20,87-2,1*1,35 m2 59,775
RAZEM 59,775

719
d.4.4.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

obramowanie otworów drzwiowych
2,1*2+1,35 m 5,550

RAZEM 5,550
720

d.4.4.
2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

154,067 m2 154,067
RAZEM 154,067

721
d.4.4.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

152,401 m2 152,401
RAZEM 152,401

722
d.4.4.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża
o szer. do 30 cm

m2

1,666 m2 1,666
RAZEM 1,666

4.4.3Prace wyko ńczeniowe
723

d.4.4.
3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana, da-
szek, cokół, ościeża

m2

154,067 m2 154,067
RAZEM 154,067

724
d.4.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zółty" nr BPB 0064 Atlas

m2

139,377-12,6-63 m2 63,777
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RAZEM 63,777

725
d.4.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "pomarańczowy" nr BPB 0199 Atlas

m2

1,2*10,5 m2 12,600
RAZEM 12,600

726
d.4.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zielony" nr BPB 0313 Atlas

m2

6*10,5 m2 63,000
RAZEM 63,000

727
d.4.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas

m2

13,024 m2 13,024
RAZEM 13,024

728
d.4.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor biały - ościeża oraz spód daszka

m2

1,666+1,5*0,95 m2 3,091
RAZEM 3,091

729
d.4.4.

3

KNR 2-02
1215-01

Kratki osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 - stalowe ocynkowane szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

730
d.4.4.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
obróbka daszku oraz obróbki ogniomurów

m2

(12,47+8,51+1,5+2*0,95)*0,55 m2 13,409
RAZEM 13,409

731
d.4.4.

3

KNR-W 4-
01 0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wie-
rzchniego krycia zadaszenia wejścia

m2

1,5*0,95 m2 1,425
RAZEM 1,425

4.4.4Rusztowania
732

d.4.4.
4

KNR 2-25
0206-01

Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa, zabezpieczenie
wejścia do budynku

m2

3*3,5 m2 10,500
RAZEM 10,500

733
d.4.4.

4

KNR 2-25
0206-02

Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - rozebranie m2

10,5 m2 10,500
RAZEM 10,500

734
d.4.4.

4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

8,5*5+12,36*8 m2 141,380
RAZEM 141,380

735
d.4.4.

4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

141,38 m2 141,380
RAZEM 141,380

736
d.4.4.

4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

141,38 m2 141,380
RAZEM 141,380

737
d.4.4.

4

Czas pracy rusztowań grupy 4.4

5SEGMENT NR 6
5.1ELEWACJA 1

5.1.1Remont
738

d.5.1.
1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

739
d.5.1.

1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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740

d.5.1.
1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

741
d.5.1.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

2,4*(14+6+6) m 62,400
RAZEM 62,400

742
d.5.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury

m2

30,31*0,4 m2 12,124
RAZEM 12,124

743
d.5.1.

1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

744
d.5.1.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. ścian powyżej cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(7,91*30,31+4,85*(0,3*2+0,35)-2,1*2,4*14-0,9*2,4*6)*5% m2 8,042
RAZEM 8,042

745
d.5.1.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(1,56*30,3+2*0,4*(1,2+1*2)-0,6*2,4*6)*5% m2 2,059
RAZEM 2,059

746
d.5.1.

1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

8,042+2,059 m2 10,101
RAZEM 10,101

747
d.5.1.

1

KNR-W 2-
01 0310-02
analogia

Wykopy liniowe szer. 0.8 m pod ocieplenie ścian piwnic w gruntach suchych  z wy-
dobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość 1 m

m3

0,8*1*30,31 m3 24,248
RAZEM 24,248

748
d.5.1.

1

KNR-W 2-
01 0312-02
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości 1 m i szer. 0.8
m; kat. gr. III-IV

m3

0,7*1*30,31 m3 21,217
RAZEM 21,217

749
d.5.1.

1

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m kra-
wędzi wykopu - kat.gr.III

m3

24,248-21,217 m3 3,031
RAZEM 3,031

750
d.5.1.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - ściana wraz z cokołem

m2

ściana
7,91*30,31+4,85*(0,3*2+0,35)-2,1*2,4*14-0,9*2,4*6 m2 160,840
cokół do poziomu terenu
1,56*30,3+2*0,4*(1,2+1*2)-0,6*2,4*6 m2 41,188
cokół poniżej poziomu terenu
1*30,31 m2 30,310

RAZEM 232,338
751

d.5.1.
1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

0,02*10,101 m3 0,202
RAZEM 0,202

752
d.5.1.

1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

0,202 m3 0,202
RAZEM 0,202

753
d.5.1.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odl. do 1 km

t

((12,124+62,4*0,25)*4,32)/1000 t 0,120
RAZEM 0,120

754
d.5.1.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t
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0,120 t 0,120

RAZEM 0,120
5.1.2Ocieplenie

755
d.5.1.

2

KNR 2-15
0205-04
analogia

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wcisko-
wą - udrożnienie kanałów wentylacyjnych stropodachu

m

12*0,5 m 6,000
RAZEM 6,000

756
d.5.1.

2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana, cokół

m2

232,338 m2 232,338
RAZEM 232,338

757
d.5.1.

2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco-
wanie listwy cokołowej

m

30,31 m 30,310
RAZEM 30,310

758
d.5.1.

2

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przykleje-
nie płyt z wełny mineralnej gr. 14 cm do ścian - ogniomur [lambda=0,032 W/mK]

m2

4,85*(0,3+0,35) m2 3,153
RAZEM 3,153

759
d.5.1.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do ścian - EPS 70-032

m2

160,84-3,153 m2 157,687
RAZEM 157,687

760
d.5.1.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do cokołu powyżej terenu - EPS 70-032

m2

41,188 m2 41,188
RAZEM 41,188

761
d.5.1.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 10 cm do cokołu poniżej poziomu terenu - XPS 0,032 W/
mK

m2

30,31 m2 30,310
RAZEM 30,310

762
d.5.1.

2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji as-
falt.- pierwsza warstwa

m2

30,31 m2 30,310
RAZEM 30,310

763
d.5.1.

2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji as-
falt.- druga i nast.warstwa

m2

30,31 m2 30,310
RAZEM 30,310

764
d.5.1.

2

KNR 0-32
0629-03
analogia

Izolacja zewnętrznych ścian membranami (folia kubełkowa) - do poziomu gruntu m2

30,31 m2 30,310
RAZEM 30,310

765
d.5.1.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm w ościeżach okiennych

m2

((2,4+2,1*2)*14+(2,4+0,9*2)*6+(2,4+0,6*2)*6)*0,15 m2 20,880
RAZEM 20,880

766
d.5.1.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

(157,687+3,153+41,188)*4 szt 808,112
RAZEM 808,112

767
d.5.1.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach i cokole powyżej gruntu

m2

157,687+41,188 m2 198,875
RAZEM 198,875

768
d.5.1.

2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2

20,88*2 m2 41,760
RAZEM 41,760

769
d.5.1.

2

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach - ogniomur

m2

3,153 m2 3,153
RAZEM 3,153
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770

d.5.1.
2

KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

30,31*4,56-2,4*2,1*6-0,9*2,4*4-0,6*2,4*6 m2 90,694
RAZEM 90,694

771
d.5.1.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki budynku
4,22+9,47 m 13,690
obramowanie otworów okiennych
(2,4+2,1*2)*14+(2,4+0,9*2)*6+(2,4+0,6*2)*6 m 139,200

RAZEM 152,890
772

d.5.1.
2

KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

4,85*2 m 9,700
RAZEM 9,700

773
d.5.1.

2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

198,875+41,760+3,153 m2 243,788
RAZEM 243,788

774
d.5.1.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

198,875+3,153 m2 202,028
RAZEM 202,028

775
d.5.1.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża
o szer. do 30 cm

m2

41,760 m2 41,760
RAZEM 41,760

5.1.3Prace wyko ńczeniowe
776

d.5.1.
3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana, ca-
kół, ościeża

m2

243,788 m2 243,788
RAZEM 243,788

777
d.5.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zółty" nr BPB 0064 Atlas

m2

1,39*23,39+1,2*5,39+2,59*5,39 m2 52,940
RAZEM 52,940

778
d.5.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "pomarańczowy" nr BPB 0199 Atlas

m2

0,59*0,9*2+3,05*0,9+2,5*0,9+0,59*2,1*13 m2 22,164
RAZEM 22,164

779
d.5.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zielony" nr BPB 0313 Atlas

m2

157,687+4,85*(0,3*2+0,50)-52,940-22,164 m2 87,918
RAZEM 87,918

780
d.5.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas

m2

41,188 m2 41,188
RAZEM 41,188

781
d.5.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor biały - ościeża

m2

41,760 m2 41,760
RAZEM 41,760

782
d.5.1.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne oraz obróbki ogniomurów

m2

62,4*0,40 m2 24,960
30,31*0,55 m2 16,671
0,5*0,45 m2 0,225

RAZEM 41,856
783

d.5.1.
3

KNR 2-02
1215-01

Kratki osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 - stalowe ocynkowane szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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784

d.5.1.
3

KNR-W 4-
01 0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wie-
rzchniego krycia - ułożenie jednego pasa przy krawędzi dachu

m2

30,31*1 m2 30,310
RAZEM 30,310

5.1.4Rusztowania
785

d.5.1.
4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

30,31*9 m2 272,790
RAZEM 272,790

786
d.5.1.

4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

272,790 m2 272,790
RAZEM 272,790

787
d.5.1.

4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

272,790 m2 272,790
RAZEM 272,790

788
d.5.1.

4

Czas pracy rusztowań grupy 5.1

5.2ELEWACJA 2
5.2.1Remont

789
d.5.2.

1
wycena indy-
widualna

Przełożenie (demontaż i ponowny montaż) lamp, dzwonka, kamer szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

790
d.5.2.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

2,4*(15+2) m 40,800
RAZEM 40,800

791
d.5.2.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury

m2

30,31*0,4 m2 12,124
RAZEM 12,124

792
d.5.2.

1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

793
d.5.2.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. ścian powyżej cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(7,91*30,31-31,79-2,1*2,4*15)*5% m2 6,618
RAZEM 6,618

794
d.5.2.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(1,56*(16,57+2,4)-0,6*2,4*2)*5% m2 1,336
RAZEM 1,336

795
d.5.2.

1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

6,618+1,336 m2 7,954
RAZEM 7,954

796
d.5.2.

1

KNR-W 4-
01 0812-02
analogia

Wymiana cokolików na kleju m2

0,2*6+0,6 m2 1,800
RAZEM 1,800

797
d.5.2.

1

KNR-W 2-
01 0310-02
analogia

Wykopy liniowe szer. 0.8 m pod ocieplenie ścian piwnic w gruntach suchych  z wy-
dobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość 1 m

m3

0,8*1*(16,57+2,4) m3 15,176
RAZEM 15,176

798
d.5.2.

1

KNR-W 2-
01 0312-02
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości 1 m i szer. 0.8
m; kat. gr. III-IV

m3

0,7*1*(16,57+2,4) m3 13,279
RAZEM 13,279
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799

d.5.2.
1

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m kra-
wędzi wykopu - kat.gr.III

m3

15,176-13,279 m3 1,897
RAZEM 1,897

800
d.5.2.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - ściana wraz z cokołem

m2

ściana
7,91*30,31-31,79-2,1*2,4*15 m2 132,362
cokół do poziomu terenu
1,56*(16,57+2,4)-0,6*2,4*2 m2 26,713
cokół poniżej poziomu terenu
1*(16,57+2,4) m2 18,970

RAZEM 178,045
801

d.5.2.
1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

0,02*(7,954+1,8) m3 0,195
RAZEM 0,195

802
d.5.2.

1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

0,195 m3 0,195
RAZEM 0,195

803
d.5.2.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odl. do 1 km

t

((12,124+40,8*0,25)*4,32)/1000 t 0,096
RAZEM 0,096

804
d.5.2.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

0,096 t 0,096
RAZEM 0,096

5.2.2Ocieplenie
805

d.5.2.
2

KNR 2-15
0205-04
analogia

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wcisko-
wą - udrożnienie kanałów wentylacyjnych stropodachu

m

9*0,5 m 4,500
RAZEM 4,500

806
d.5.2.

2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana, cokół

m2

178,045 m2 178,045
RAZEM 178,045

807
d.5.2.

2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco-
wanie listwy cokołowej

m

16,57+2,4 m 18,970
RAZEM 18,970

808
d.5.2.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do ścian - EPS 70-032

m2

132,362 m2 132,362
RAZEM 132,362

809
d.5.2.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do cokołu powyżej terenu - EPS 70-032

m2

26,713 m2 26,713
RAZEM 26,713

810
d.5.2.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 10 cm do cokołu poniżej poziomu terenu - XPS 0,032 W/
mK

m2

18,970 m2 18,970
RAZEM 18,970

811
d.5.2.

2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji as-
falt.- pierwsza warstwa

m2

18,970 m2 18,970
RAZEM 18,970

812
d.5.2.

2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji as-
falt.- druga i nast.warstwa

m2

18,970 m2 18,970
RAZEM 18,970
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813

d.5.2.
2

KNR 0-32
0629-03
analogia

Izolacja zewnętrznych ścian membranami (folia kubełkowa) - do poziomu gruntu m2

18,970 m2 18,970
RAZEM 18,970

814
d.5.2.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm w ościeżach okiennych

m2

((2,4+2,1*2)*15+(2,4+0,6*2)*2)*0,15 m2 15,930
RAZEM 15,930

815
d.5.2.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

(132,362+26,713)*4 szt 636,300
RAZEM 636,300

816
d.5.2.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach i cokole powyżej gruntu

m2

132,362+26,713 m2 159,075
RAZEM 159,075

817
d.5.2.

2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2

15,93*2 m2 31,860
RAZEM 31,860

818
d.5.2.

2

KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

(2,4+21,66)*3-2,4*2,1*7 m2 36,900
RAZEM 36,900

819
d.5.2.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki budynku
9,47 m 9,470
obramowanie otworów okiennych
(2,4+2,1*2)*15+(2,4+0,6*2)*2 m 106,200

RAZEM 115,670
820

d.5.2.
2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

159,075+31,860 m2 190,935
RAZEM 190,935

821
d.5.2.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

159,075 m2 159,075
RAZEM 159,075

822
d.5.2.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża
o szer. do 30 cm

m2

31,860 m2 31,860
RAZEM 31,860

5.2.3Prace wyko ńczeniowe
823

d.5.2.
3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana, ca-
kół, ościeża

m2

190,935 m2 190,935
RAZEM 190,935

824
d.5.2.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zółty" nr BPB 0064 Atlas

m2

1,39*23,75 m2 33,013
RAZEM 33,013

825
d.5.2.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "pomarańczowy" nr BPB 0199 Atlas

m2

0,65*2,1*13 m2 17,745
RAZEM 17,745

826
d.5.2.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zielony" nr BPB 0313 Atlas

m2

132,362-33,013-17,745 m2 81,604
RAZEM 81,604

827
d.5.2.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas

m2

26,713 m2 26,713
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RAZEM 26,713

828
d.5.2.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor biały - ościeża

m2

31,860 m2 31,860
RAZEM 31,860

829
d.5.2.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne oraz obróbki ogniomurów

m2

40,8*0,40 m2 16,320
30,31*0,55 m2 16,671
3,6*0,55 m2 1,980

RAZEM 34,971
830

d.5.2.
3

KNR 2-02
1215-01

Kratki osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 - stalowe ocynkowane szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

831
d.5.2.

3

KNR-W 4-
01 0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wie-
rzchniego krycia - ułożenie jednego pasa przy krawędzi dachu

m2

30,31*1 m2 30,310
RAZEM 30,310

5.2.4Rusztowania
832

d.5.2.
4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

(2,4+24,43)*8,5 m2 228,055
RAZEM 228,055

833
d.5.2.

4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

228,055 m2 228,055
RAZEM 228,055

834
d.5.2.

4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

228,055 m2 228,055
RAZEM 228,055

835
d.5.2.

4

Czas pracy rusztowań grupy 5.2

5.3ELEWACJA 3
5.3.1Remont

836
d.5.3.

1

KNR-W 4-
01 0545-06
analogia

Rozebranie rury spustowej z PCV nie nadającej się do użytku m

7,22 m 7,220
RAZEM 7,220

837
d.5.3.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

2,4*2+1,2*2+0,8*2 m 8,800
RAZEM 8,800

838
d.5.3.

1
wycena indy-
widualna

Przełożenie (demontaż i ponowny montaż) lamp szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

839
d.5.3.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury

m2

9,39*0,4 m2 3,756
RAZEM 3,756

840
d.5.3.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. ścian powyżej cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(6,69*9,07+59,57-1,7*2,4*2-1,2*1,7*2-0,8*0,9*2-1,32*2,05)*5% m2 5,193
RAZEM 5,193

841
d.5.3.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(0,53*9,24+0,3)*5% m2 0,260
RAZEM 0,260

842
d.5.3.

1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

5,193+0,260 m2 5,453
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RAZEM 5,453

843
d.5.3.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - ściana wraz z cokołem

m2

ściana
6,69*9,07+59,57-1,7*2,4*2-1,2*1,7*2-0,8*0,9*2-1,32*2,05 m2 103,862
cokół do poziomu terenu
0,53*9,24+0,3 m2 5,197

RAZEM 109,059
844

d.5.3.
1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

0,02*5,453 m3 0,109
RAZEM 0,109

845
d.5.3.

1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

0,109 m3 0,109
RAZEM 0,109

846
d.5.3.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odl. do 1 km

t

((3,756+8,8*0,25+7,22*0,25)*4,32)/1000 t 0,034
RAZEM 0,034

847
d.5.3.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

0,034 t 0,034
RAZEM 0,034

5.3.2Ocieplenie
848

d.5.3.
2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana, cokół

m2

109,059 m2 109,059
RAZEM 109,059

849
d.5.3.

2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco-
wanie listwy cokołowej

m

9,42+1,4 m 10,820
RAZEM 10,820

850
d.5.3.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do ścian - EPS 70-032

m2

103,862 m2 103,862
RAZEM 103,862

851
d.5.3.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do cokołu - EPS 70-032

m2

5,197 m2 5,197
RAZEM 5,197

852
d.5.3.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm w ościeżach okiennych i drzwiowych

m2

((2,4+1,7*2)*2+(1,2+1,7*2)*2+(0,8+0,9*2)*2+(1,35+2,05*2))*0,15 m2 4,718
RAZEM 4,718

853
d.5.3.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

109,059*4 szt 436,236
RAZEM 436,236

854
d.5.3.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

ściany, cokół
109,059 m2 109,059

RAZEM 109,059
855

d.5.3.
2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2

4,718*2 m2 9,436
RAZEM 9,436

856
d.5.3.

2

KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

3*(9,24+5,74)-2,05*1,35-1,7*2,4-1,2*1,7-0,9*0,8 m2 35,333
RAZEM 35,333
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857

d.5.3.
2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki budynku
8,63+1,41 m 10,040
obramowanie otworów okiennych i drzwiowych
(2,4+1,7*2)*2+(1,2+1,7*2)*2+(0,8+0,9*2)*2+1,35+2,05*2 m 31,450

RAZEM 41,490
858

d.5.3.
2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

109,059+9,436 m2 118,495
RAZEM 118,495

859
d.5.3.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

109,059 m2 109,059
RAZEM 109,059

860
d.5.3.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża
o szer. do 30 cm

m2

9,436 m2 9,436
RAZEM 9,436

5.3.3Prace wyko ńczeniowe
861

d.5.3.
3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana, co-
kół, ościeża

m2

118,495 m2 118,495
RAZEM 118,495

862
d.5.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zółty" nr BPB 0064 Atlas

m2

0,6*8+5,38*1,59 m2 13,354
RAZEM 13,354

863
d.5.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "pomarańczowy" nr BPB 0199 Atlas

m2

(1,7*1,7-0,8*0,9)*2+1,7*1,78*2+1,7*8 m2 23,992
RAZEM 23,992

864
d.5.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zielony" nr BPB 0313 Atlas

m2

103,862-13,354-23,992 m2 66,516
RAZEM 66,516

865
d.5.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas

m2

5,197 m2 5,197
RAZEM 5,197

866
d.5.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor biały - ościeża

m2

9,436 m2 9,436
RAZEM 9,436

867
d.5.3.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne oraz obróbki ogniomurów i połączenia dachu z murem

m2

8,8*0,40 m2 3,520
9,39*0,55 m2 5,165
(3,7+4,1)*0,55 m2 4,290

RAZEM 12,975
868

d.5.3.
3

NNRNKB
202 0519-03
analogia

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o
śr. 12 cm

m

7,22 m 7,220
RAZEM 7,220

5.3.4Rusztowania
869

d.5.3.
4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

9,24*7+9,39*3 m2 92,850
RAZEM 92,850

870
d.5.3.

4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

92,85 m2 92,850
RAZEM 92,850
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871

d.5.3.
4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

92,85 m2 92,850
RAZEM 92,850

872
d.5.3.

4

Czas pracy rusztowań grupy 5.3

5.4ELEWACJA 4
5.4.1Remont

873
d.5.4.

1
wycena indy-
widualna

Przełożenie (demontaż i ponowny montaż) lamp szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

874
d.5.4.

1

KNR-W 4-
01 0545-06
analogia

Rozebranie rury spustowej z PCV nie nadającej się do użytku m

2,4+0,9 m 3,300
RAZEM 3,300

875
d.5.4.

1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

876
d.5.4.

1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

877
d.5.4.

1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

878
d.5.4.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

2,4*4+1,2*2 m 12,000
RAZEM 12,000

879
d.5.4.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury

m2

(12,65+3,1+6,16)*0,4 m2 8,764
RAZEM 8,764

880
d.5.4.

1

KNR 4-01
0811-07
analogia

Rozebranie cokolika z płytek m2

(3,8+3,14+5,09+1,9)*0,25 m2 3,483
RAZEM 3,483

881
d.5.4.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. ścian powyżej cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(7,85*12,65+2,72*3,13+6,52*6,19+1,4*0,36*2+43,55-2,4*1,7*4-1,2*2,1*2-1,25*2,1)*
5%

m2 8,437

RAZEM 8,437
882

d.5.4.
1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(6,52*0,75+1,62*12,65)*5% m2 1,269
RAZEM 1,269

883
d.5.4.

1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

8,437+1,269 m2 9,706
RAZEM 9,706

884
d.5.4.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - ściana wraz z cokołem

m2

ściana
7,85*12,65+2,72*3,13+6,52*6,19+1,4*0,36*2+43,55-2,4*1,7*4-1,2*2,1*2-1,25*2,1 m2 168,748
cokół do poziomu terenu
6,52*0,75+1,62*12,65 m2 25,383

RAZEM 194,131
885

d.5.4.
1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

0,02*(9,706+0,95) m3 0,213
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RAZEM 0,213

886
d.5.4.

1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

0,213 m3 0,213
RAZEM 0,213

887
d.5.4.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odl. do 1 km

t

((8,764+12*0,25)*4,32)/1000 t 0,051
RAZEM 0,051

888
d.5.4.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

0,051 t 0,051
RAZEM 0,051

5.4.2Ocieplenie
889

d.5.4.
2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana, cokół

m2

194,131 m2 194,131
RAZEM 194,131

890
d.5.4.

2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco-
wanie listwy cokołowej

m

6,17+6,18+6,52 m 18,870
RAZEM 18,870

891
d.5.4.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do ścian - EPS 70-032

m2

168,748 m2 168,748
RAZEM 168,748

892
d.5.4.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do cokołu - EPS 70-032

m2

25,383 m2 25,383
RAZEM 25,383

893
d.5.4.

2

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przykleje-
nie płyt z wełny mineralnej do ogniomura gr. 14 cm - lambda 0,032

m2

4,92*(0,3+0,5) m2 3,936
RAZEM 3,936

894
d.5.4.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm w ościeżach okiennych i drzwiowych

m2

((2,4+1,7*2)*4+(1,2+2,1*2)*2+1,25+2,1*2)*0,15 m2 5,918
RAZEM 5,918

895
d.5.4.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

194,131*4 szt 776,524
RAZEM 776,524

896
d.5.4.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

ściany, cokół, ogniomur
168,748+25,383+3,936+4,92*0,3 m2 199,543

RAZEM 199,543
897

d.5.4.
2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2

5,918*2 m2 11,836
RAZEM 11,836

898
d.5.4.

2

KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

3*12,65+2,5*(6,52+3,14)-1,7*2,4*2-2,1*1,2-1,25*2,1 m2 48,795
RAZEM 48,795

899
d.5.4.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki budynku
4+7,35+1,4*2 m 14,150
obramowanie otworów okiennych i drzwiowych
(2,4+1,7*2)*4+(1,2+2,1*2)*2+1,25+2,1*2 m 39,450

RAZEM 53,600
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900

d.5.4.
2

KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym - ogniomur

m

4,92*2 m 9,840
RAZEM 9,840

901
d.5.4.

2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

199,543+11,836 m2 211,379
RAZEM 211,379

902
d.5.4.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

199,543 m2 199,543
RAZEM 199,543

903
d.5.4.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża
o szer. do 30 cm

m2

11,836 m2 11,836
RAZEM 11,836

5.4.3Prace wyko ńczeniowe
904

d.5.4.
3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana,
ogniomur, cokół, ościeża

m2

211,379 m2 211,379
RAZEM 211,379

905
d.5.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zółty" nr BPB 0064 Atlas

m2

2,77*2,72+5,4*1,59+1,39*9 m2 28,630
RAZEM 28,630

906
d.5.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "pomarańczowy" nr BPB 0199 Atlas

m2

(9-1,2)*2,1*2+1,7*(5,4-2,4)*2-1,25*1,25 m2 41,398
RAZEM 41,398

907
d.5.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zielony" nr BPB 0313 Atlas

m2

168,748+3,936+4,92*0,3-28,63-41,398 m2 104,132
RAZEM 104,132

908
d.5.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas

m2

25,383 m2 25,383
RAZEM 25,383

909
d.5.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor biały - ościeża

m2

11,836 m2 11,836
RAZEM 11,836

910
d.5.4.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne oraz obróbki ogniomurów, daszka i wiatrołapu

m2

12*0,40 m2 4,800
(12,65+3,1+6,16)*0,55 m2 12,051
(2,72+2,9*2)*0,55 m2 4,686
0,35*0,55 m2 0,193
0,25*3 m2 0,750

RAZEM 22,480
911

d.5.4.
3

NNRNKB
202 0519-03
analogia

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o
śr. 12 cm

m

3,3 m 3,300
RAZEM 3,300

912
d.5.4.

3

KNR-W 2-
02 1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - schody m

3,8+3,14+5,09+1,9 m 13,930
RAZEM 13,930

913
d.5.4.

3

KNR-W 4-
01 1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych - schody i pochylnia m2

100*1,1 m2 110,000
RAZEM 110,000

5.4.4Rusztowania
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914

d.5.4.
4

KNR 2-25
0206-01

Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa, zabezpieczenie
wejścia do budynku

m2

3*3 m2 9,000
RAZEM 9,000

915
d.5.4.

4

KNR 2-25
0206-02

Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - rozebranie m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

916
d.5.4.

4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

12,65*9+9,24*7 m2 178,530
RAZEM 178,530

917
d.5.4.

4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

178,53 m2 178,530
RAZEM 178,530

918
d.5.4.

4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

178,53 m2 178,530
RAZEM 178,530

919
d.5.4.

4

Czas pracy rusztowań grupy 5.4

6SEGMENT NR 7
6.1ELEWACJA 1

6.1.1Remont
920

d.6.1.
1

wycena indy-
widualna

Przełożenie (demontaż i ponowny montaż) lamp, kamer szt

4+1 szt 5,000
RAZEM 5,000

921
d.6.1.

1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

4,35 m 4,350
RAZEM 4,350

922
d.6.1.

1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - ukrycie zwodów instalacji odgromowej

m

4,35 m 4,350
RAZEM 4,350

923
d.6.1.

1

KNNR 5
0101-07

Rury PCV sztywne o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

4,35 m 4,350
RAZEM 4,350

924
d.6.1.

1

KNNR 5
0201-10
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 120 mm2 wciągane do rur - nowe zwo-
dy

m

4,35 m 4,350
RAZEM 4,350

925
d.6.1.

1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

926
d.6.1.

1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

927
d.6.1.

1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

928
d.6.1.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

2,4*6 m 14,400
RAZEM 14,400
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929

d.6.1.
1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury

m2

24,48*0,4 m2 9,792
RAZEM 9,792

930
d.6.1.

1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

931
d.6.1.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. ścian powyżej cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(24,48*4,35-2,4*2,4*6-1,8*2,95*2)*5% m2 3,065
RAZEM 3,065

932
d.6.1.

1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

3,065 m2 3,065
RAZEM 3,065

933
d.6.1.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - ściana

m2

ściana
24,48*4,35-2,4*2,4*6-1,8*2,95*2 m2 61,308

RAZEM 61,308
934

d.6.1.
1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

0,02*3,065 m3 0,061
RAZEM 0,061

935
d.6.1.

1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

0,061 m3 0,061
RAZEM 0,061

936
d.6.1.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odl. do 1 km

t

((9,792+14,4*0,25)*4,32)/1000 t 0,058
RAZEM 0,058

937
d.6.1.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

0,058 t 0,058
RAZEM 0,058

6.1.2Ocieplenie
938

d.6.1.
2

KNR 2-15
0205-04
analogia

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wcisko-
wą - udrożnienie kanałów wentylacyjnych stropodachu

m

8*0,5 m 4,000
RAZEM 4,000

939
d.6.1.

2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana

m2

61,308 m2 61,308
RAZEM 61,308

940
d.6.1.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do ścian - EPS 70-032

m2

61,308 m2 61,308
RAZEM 61,308

941
d.6.1.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm w ościeżach okiennych i drzwiowych

m2

(2,4*3*6+(1,8+2,95*2)*2)*0,15 m2 8,790
RAZEM 8,790

942
d.6.1.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

61,308*4 szt 245,232
RAZEM 245,232

943
d.6.1.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

ściany
61,308 m2 61,308

RAZEM 61,308
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944

d.6.1.
2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2

8,79*2 m2 17,580
RAZEM 17,580

945
d.6.1.

2

KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

24,48*3-2,4*2,4*6-1,8*2,95*2 m2 28,260
RAZEM 28,260

946
d.6.1.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki budynku
5,1*2 m 10,200
obramowanie otworów okiennych i drzwiowych
2,4*3*6+(1,8+2,95*2)*2 m 58,600

RAZEM 68,800
947

d.6.1.
2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

61,308+17,58 m2 78,888
RAZEM 78,888

948
d.6.1.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

61,308 m2 61,308
RAZEM 61,308

949
d.6.1.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża
o szer. do 30 cm

m2

17,58 m2 17,580
RAZEM 17,580

6.1.3Prace wyko ńczeniowe
950

d.6.1.
3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana,
ościeża

m2

61,308+17,58 m2 78,888
RAZEM 78,888

951
d.6.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zółty" nr BPB 0064 Atlas

m2

2,95*(0,88+0,74)*2+0,65*1,4*3 m2 12,288
RAZEM 12,288

952
d.6.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "pomarańczowy" nr BPB 0199 Atlas

m2

2,4*1,4*6+1,4*0,88*2 m2 22,624
RAZEM 22,624

953
d.6.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zielony" nr BPB 0313 Atlas

m2

0,74*1,4*2+2,4*0,65*2 m2 5,192
RAZEM 5,192

954
d.6.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "niebieski" nr BPB 0500 Atlas

m2

1,4*1,8*2+2,4*0,65*3+1,4*0,65*2 m2 11,540
RAZEM 11,540

955
d.6.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor biały - ościeża

m2

17,58 m2 17,580
RAZEM 17,580

956
d.6.1.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne oraz obróbki ogniomurów

m2

14,4*0,40 m2 5,760
24,48*0,55 m2 13,464

RAZEM 19,224
957

d.6.1.
3

KNR 2-02
1215-01

Kratki osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 - stalowe ocynkowane szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

958
d.6.1.

3

KNR-W 2-
02 1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - schody m
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24,48-1,8*2 m 20,880

RAZEM 20,880
959

d.6.1.
3

KNR-W 4-
01 0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wie-
rzchniego krycia - ułożenie jednego pasa przy krawędzi dachu

m2

24,48*1 m2 24,480
RAZEM 24,480

6.1.4Rusztowania
960

d.6.1.
4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

24,48*4 m2 97,920
RAZEM 97,920

961
d.6.1.

4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

97,92 m2 97,920
RAZEM 97,920

962
d.6.1.

4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

97,92 m2 97,920
RAZEM 97,920

963
d.6.1.

4

Czas pracy rusztowań grupy 6.1

6.2ELEWACJA 2
6.2.1Remont

964
d.6.2.

1
wycena indy-
widualna

Przełożenie (demontaż i ponowny montaż) lamp szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

965
d.6.2.

1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

5,1 m 5,100
RAZEM 5,100

966
d.6.2.

1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - ukrycie zwodów instalacji odgromowej

m

5,1 m 5,100
RAZEM 5,100

967
d.6.2.

1

KNNR 5
0101-07

Rury PCV sztywne o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

5,1 m 5,100
RAZEM 5,100

968
d.6.2.

1

KNNR 5
0201-10
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 120 mm2 wciągane do rur - nowe zwo-
dy

m

5,1 m 5,100
RAZEM 5,100

969
d.6.2.

1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

970
d.6.2.

1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

971
d.6.2.

1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

972
d.6.2.

1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

973
d.6.2.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

2,4*5+0,8 m 12,800
RAZEM 12,800
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974

d.6.2.
1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury

m2

24,48*0,4 m2 9,792
RAZEM 9,792

975
d.6.2.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. ścian powyżej cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

(24,48*4,5-15-2,1*2,4*3-0,9*2,4*2-0,8*0,9)*5% m2 3,750
RAZEM 3,750

976
d.6.2.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

6,5*0,6*5% m2 0,195
RAZEM 0,195

977
d.6.2.

1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

3,75+0,195 m2 3,945
RAZEM 3,945

978
d.6.2.

1

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o
pow. ponad 2.5 m2 - wymiana 3 okien
Krotność = 3

m2

2,4*2,1 m2 5,040
RAZEM 5,040

979
d.6.2.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - ściana wraz z cokołem

m2

ściana
24,48*4,5-15-2,1*2,4*3-0,9*2,4*2-0,8*0,9 m2 75,000
cokół do poziomu terenu
6,5*0,6 m2 3,900

RAZEM 78,900
980

d.6.2.
1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

0,02*3,945 m3 0,079
RAZEM 0,079

981
d.6.2.

1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

0,079 m3 0,079
RAZEM 0,079

982
d.6.2.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odl. do 1 km

t

((9,792+12,8*0,25)*4,32)/1000 t 0,056
RAZEM 0,056

983
d.6.2.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

0,056 t 0,056
RAZEM 0,056

6.2.2Ocieplenie
984

d.6.2.
2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana, cokół

m2

78,9 m2 78,900
RAZEM 78,900

985
d.6.2.

2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco-
wanie listwy cokołowej

m

6,5 m 6,500
RAZEM 6,500

986
d.6.2.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do ścian - EPS 70-032

m2

75 m2 75,000
RAZEM 75,000

987
d.6.2.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do cokołu - EPS 70-032

m2

3,9 m2 3,900
RAZEM 3,900

988
d.6.2.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm w ościeżach okiennych

m2

((2,4+2,1*2)*3+(2,4+0,9*2)*2+0,8+0,9*2)*0,15 m2 4,620
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RAZEM 4,620

989
d.6.2.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

78,9*4 szt 315,600
RAZEM 315,600

990
d.6.2.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

ściany, cokół
78,9 m2 78,900

RAZEM 78,900
991

d.6.2.
2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2

4,62*2 m2 9,240
RAZEM 9,240

992
d.6.2.

2

KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

3,1*(16,29+4,52)-2,1*2,4*3-0,9*2,4*2-0,8*0,9 m2 44,351
RAZEM 44,351

993
d.6.2.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki budynku
5,1*2 m 10,200
obramowanie otworów okiennych
(2*2,1+2,4)*3+(2,4+0,9*2)*2+0,8+2*0,9 m 30,800

RAZEM 41,000
994

d.6.2.
2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

78,9+9,24 m2 88,140
RAZEM 88,140

995
d.6.2.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

78,9 m2 78,900
RAZEM 78,900

996
d.6.2.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża
o szer. do 30 cm

m2

9,24 m2 9,240
RAZEM 9,240

6.2.3Prace wyko ńczeniowe
997

d.6.2.
3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana, co-
kół, ościeża

m2

78,9+9,24 m2 88,140
RAZEM 88,140

998
d.6.2.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zółty" nr BPB 0064 Atlas

m2

(2,4+3,79)*1,2 m2 7,428
RAZEM 7,428

999
d.6.2.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "pomarańczowy" nr BPB 0199 Atlas

m2

75-7,428-9,45 m2 58,122
RAZEM 58,122

1000
d.6.2.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zielony" nr BPB 0313 Atlas

m2

2,1*0,6*2+2,1*3,3 m2 9,450
RAZEM 9,450

1001
d.6.2.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas

m2

3,9 m2 3,900
RAZEM 3,900

1002
d.6.2.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor biały - ościeża

m2

9,24 m2 9,240
RAZEM 9,240
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1003

d.6.2.
3

KNR 2-02
1215-01

Kratki osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 - stalowe ocynkowane szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

1004
d.6.2.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne oraz obróbki ogniomurów

m2

12,8*0,40 m2 5,120
24,5*2*0,55 m2 26,950
(3,7+0,62+4,53)*0,55 m2 4,868

RAZEM 36,938
1005

d.6.2.
3

KNR-W 2-
02 1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - ściana przy pochyl-
ni

m

16,29-6,5 m 9,790
RAZEM 9,790

1006
d.6.2.

3

KNR-W 4-
01 0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wie-
rzchniego krycia - ułożenie jednego pasa przy krawędzi dachu

m2

24,48*1 m2 24,480
RAZEM 24,480

6.2.4Rusztowania
1007

d.6.2.
4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

(16,29+4,53)*4 m2 83,280
RAZEM 83,280

1008
d.6.2.

4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

83,28 m2 83,280
RAZEM 83,280

1009
d.6.2.

4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

83,28 m2 83,280
RAZEM 83,280

1010
d.6.2.

4

Czas pracy rusztowań grupy 6.2

6.3ELEWACJA 3
6.3.1Remont
1011

d.6.3.
1

wycena indy-
widualna

Przełożenie (demontaż i ponowny montaż) lampy i kamery szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

1012
d.6.3.

1

KNR-W 4-
01 0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

2,82 m 2,820
RAZEM 2,820

1013
d.6.3.

1

KNR-W 4-
01 0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

3,25 m 3,250
RAZEM 3,250

1014
d.6.3.

1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

5,1*2 m 10,200
RAZEM 10,200

1015
d.6.3.

1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - ukrycie zwodów instalacji odgromowej

m

10,2 m 10,200
RAZEM 10,200

1016
d.6.3.

1

KNNR 5
0101-07

Rury PCV sztywne o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

10,2 m 10,200
RAZEM 10,200

1017
d.6.3.

1

KNNR 5
0201-10
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 120 mm2 wciągane do rur - nowe zwo-
dy

m

10,2 m 10,200
RAZEM 10,200
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1018

d.6.3.
1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1019
d.6.3.

1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1020
d.6.3.

1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1021
d.6.3.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

2,4 m 2,400
RAZEM 2,400

1022
d.6.3.

1

KNR-W 4-
01 0812-05

Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju - wejście do przedszkola m2

(5,75+0,15*5)*2,82+1 m2 19,330
RAZEM 19,330

1023
d.6.3.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury, obróbki

m2

(12,48+2,82)*0,4 m2 6,120
RAZEM 6,120

1024
d.6.3.

1

KNR 4-01
0701-06
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia ponad 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. ścian powyżej cokołu (przyjęto 50%
pow.)

m2

(12,48*4,40+2,82*3,15-1,2*2,10-2,4*0,9)*50% m2 29,558
RAZEM 29,558

1025
d.6.3.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

0,7*(12,88+1,75)*5% m2 0,512
RAZEM 0,512

1026
d.6.3.

1

KNR 4-01
0701-12
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach,biegach
i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 - sufit wejścia (przyjęto 5% pow.)

m2

4,55*2,82*5% m2 0,642
RAZEM 0,642

1027
d.6.3.

1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

29,558+0,512+0,642 m2 30,712
RAZEM 30,712

1028
d.6.3.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - ściana wraz z cokołem

m2

ściana
12,48*4,40+2,82*3,15-1,2*2,10-2,4*0,9 m2 59,115
cokół do poziomu terenu
0,7*(12,88+1,75) m2 10,241
sufit
4,55*2,82 m2 12,831

RAZEM 82,187
1029

d.6.3.
1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

0,02*(29,558+0,512+0,642+19,33) m3 1,001
RAZEM 1,001

1030
d.6.3.

1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

1,001 m3 1,001
RAZEM 1,001

1031
d.6.3.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odl. do 1 km

t

((6,12+(2,4+2,82+3,25)*0,25)*4,32)/1000 t 0,036
RAZEM 0,036

1032
d.6.3.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t
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0,036 t 0,036

RAZEM 0,036
6.3.2Ocieplenie
1033

d.6.3.
2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana, sufit, cokół

m2

82,187 m2 82,187
RAZEM 82,187

1034
d.6.3.

2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco-
wanie listwy cokołowej

m

12,48 m 12,480
RAZEM 12,480

1035
d.6.3.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do ścian - EPS 70-032

m2

59,115 m2 59,115
RAZEM 59,115

1036
d.6.3.

2

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do sufitu - EPS 70-032

m2

12,831 m2 12,831
RAZEM 12,831

1037
d.6.3.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do cokołu - EPS 70-032

m2

10,241 m2 10,241
RAZEM 10,241

1038
d.6.3.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm w ościeżach okiennych

m2

(2,4+0,9*2+1,2+2,1*2)*0,15 m2 1,440
RAZEM 1,440

1039
d.6.3.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

82,187*4 szt 328,748
RAZEM 328,748

1040
d.6.3.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

ściany, sufit, cokół
82,187 m2 82,187

RAZEM 82,187
1041

d.6.3.
2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2

1,44*2 m2 2,880
RAZEM 2,880

1042
d.6.3.

2

KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

(12,48+2,82)*2,7-1,2*2,10-2,4*0,9 m2 36,630
RAZEM 36,630

1043
d.6.3.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

obramowanie otworów okiennych
1,2+2*2,10+2,4+2*0,9 m 9,600

RAZEM 9,600
1044

d.6.3.
2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

82,187+2,88 m2 85,067
RAZEM 85,067

1045
d.6.3.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

82,187 m2 82,187
RAZEM 82,187

1046
d.6.3.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża
o szer. do 30 cm

m2

2,88 m2 2,880
RAZEM 2,880

6.3.3Prace wyko ńczeniowe
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1047

d.6.3.
3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana, su-
fit, cokół, ościeża

m2

85,067 m2 85,067
RAZEM 85,067

1048
d.6.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zółty" nr BPB 0064 Atlas

m2

2,82*3,15-2,1*1,2+6,52*2,95 m2 25,597
RAZEM 25,597

1049
d.6.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zielony" nr BPB 0313 Atlas

m2

2,4*0,25 m2 0,600
RAZEM 0,600

1050
d.6.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "niebieski" nr BPB 0500 Atlas

m2

2,4*1,8 m2 4,320
RAZEM 4,320

1051
d.6.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "pomarańczowy" nr BPB 0199 Atlas

m2

59,115-25,597-0,6-4,32 m2 28,598
RAZEM 28,598

1052
d.6.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas

m2

10,241 m2 10,241
RAZEM 10,241

1053
d.6.3.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor biały - ościeża i sufit

m2

2,88+12,831 m2 15,711
RAZEM 15,711

1054
d.6.3.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne oraz obróbki ogniomurów

m2

2,4*0,40 m2 0,960
(12,48+2,82)*0,55 m2 8,415

RAZEM 9,375
1055

d.6.3.
3

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zapra-
wie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

18,33 m2 18,330
RAZEM 18,330

1056
d.6.3.

3

NNRNKB
202 0517-04
analogia

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrąg-
łych o śr. 15 cm

m

2,82 m 2,820
RAZEM 2,820

1057
d.6.3.

3

NNRNKB
202 0519-03
analogia

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o
śr. 12 cm

m

3,4 m 3,400
RAZEM 3,400

1058
d.6.3.

3

KNR-W 4-
01 0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wie-
rzchniego krycia - ułożenie jednego pasa przy okapie dachu

m2

2,82 m2 2,820
RAZEM 2,820

1059
d.6.3.

3

KNR-W 4-
01 1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych - schody m2

2*1,1*2 m2 4,400
RAZEM 4,400

1060
d.6.3.

3

KNR-W 4-
01 1212-34
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur konstrukcji zadaszenia m

3,35*3+1,15+2,6 m 13,800
RAZEM 13,800

6.3.4Rusztowania
1061

d.6.3.
4

KNR 2-25
0206-01

Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa, zabezpieczenie
wejścia do budynku

m2

3*4 m2 12,000
RAZEM 12,000
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1062

d.6.3.
4

KNR 2-25
0206-02

Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - rozebranie m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

1063
d.6.3.

4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

15,3*4 m2 61,200
RAZEM 61,200

1064
d.6.3.

4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

61,2 m2 61,200
RAZEM 61,200

1065
d.6.3.

4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

61,2 m2 61,200
RAZEM 61,200

1066
d.6.3.

4

Czas pracy rusztowań grupy 6.3

6.4ELEWACJA 4
6.4.1Remont
1067

d.6.4.
1

KNR-W 4-
01 0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

2,82 m 2,820
RAZEM 2,820

1068
d.6.4.

1

KNR-W 4-
01 0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

4+4 m 8,000
RAZEM 8,000

1069
d.6.4.

1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

5,1*2 m 10,200
RAZEM 10,200

1070
d.6.4.

1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - ukrycie zwodów instalacji odgromowej

m

10,2 m 10,200
RAZEM 10,200

1071
d.6.4.

1

KNNR 5
0101-07

Rury PCV sztywne o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

10,2 m 10,200
RAZEM 10,200

1072
d.6.4.

1

KNNR 5
0201-10
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 120 mm2 wciągane do rur - nowe zwo-
dy

m

10,2 m 10,200
RAZEM 10,200

1073
d.6.4.

1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1074
d.6.4.

1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1075
d.6.4.

1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1076
d.6.4.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

2,4 m 2,400
RAZEM 2,400

1077
d.6.4.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury, obróbki

m2
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(12,48+2,82)*0,4 m2 6,120

RAZEM 6,120
1078

d.6.4.
1

KNR 4-01
0701-06
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia ponad 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. ścian powyżej cokołu (przyjęto 5%
pow.)

m2

(12,48*4,40+2,82*3,7-2,4*0,9)*5% m2 3,159
RAZEM 3,159

1079
d.6.4.

1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. cokołu (przyjęto 5% pow.)

m2

0,7*12,88*5% m2 0,451
RAZEM 0,451

1080
d.6.4.

1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

3,159+0,451 m2 3,610
RAZEM 3,610

1081
d.6.4.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - ściana wraz z cokołem

m2

ściana
12,48*4,40+2,82*3,7-2,4*0,9 m2 63,186
cokół do poziomu terenu
0,7*12,88 m2 9,016

RAZEM 72,202
1082

d.6.4.
1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

0,02*3,610 m3 0,072
RAZEM 0,072

1083
d.6.4.

1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

0,072 m3 0,072
RAZEM 0,072

1084
d.6.4.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odl. do 1 km

t

((6,12+(2,4+2,82+8)*0,25)*4,32)/1000 t 0,041
RAZEM 0,041

1085
d.6.4.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

0,041 t 0,041
RAZEM 0,041

6.4.2Ocieplenie
1086

d.6.4.
2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana, cokół

m2

72,202 m2 72,202
RAZEM 72,202

1087
d.6.4.

2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco-
wanie listwy cokołowej

m

12,48 m 12,480
RAZEM 12,480

1088
d.6.4.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do ścian - EPS 70-032

m2

63,186 m2 63,186
RAZEM 63,186

1089
d.6.4.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 14 cm do cokołu - EPS 70-032

m2

9,016 m2 9,016
RAZEM 9,016

1090
d.6.4.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm w ościeżach okiennych

m2

(2,4+0,9*2)*0,15 m2 0,630
RAZEM 0,630

1091
d.6.4.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

72,202*4 szt 288,808
RAZEM 288,808
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1092

d.6.4.
2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

ściany, cokół
72,202 m2 72,202

RAZEM 72,202
1093

d.6.4.
2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2

0,63*2 m2 1,260
RAZEM 1,260

1094
d.6.4.

2

KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

(12,48+2,82)*2,7-2,4*0,9 m2 39,150
RAZEM 39,150

1095
d.6.4.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

obramowanie otworów okiennych
2,4+2*0,9 m 4,200

RAZEM 4,200
1096

d.6.4.
2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

72,202+1,26 m2 73,462
RAZEM 73,462

1097
d.6.4.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

72,202 m2 72,202
RAZEM 72,202

1098
d.6.4.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża
o szer. do 30 cm

m2

1,26 m2 1,260
RAZEM 1,260

6.4.3Prace wyko ńczeniowe
1099

d.6.4.
3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana, co-
kół, ościeża

m2

73,462 m2 73,462
RAZEM 73,462

1100
d.6.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zółty" nr BPB 0064 Atlas

m2

6,52*2,95 m2 19,234
RAZEM 19,234

1101
d.6.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "zielony" nr BPB 0313 Atlas

m2

2,4*0,25 m2 0,600
RAZEM 0,600

1102
d.6.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "niebieski" nr BPB 0500 Atlas

m2

2,4*1,8 m2 4,320
RAZEM 4,320

1103
d.6.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "pomarańczowy" nr BPB 0199 Atlas

m2

63,186-19,234-0,6-4,32 m2 39,032
RAZEM 39,032

1104
d.6.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas

m2

9,016 m2 9,016
RAZEM 9,016

1105
d.6.4.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor biały - ościeża

m2

1,26 m2 1,260
RAZEM 1,260

1106
d.6.4.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne oraz obróbki ogniomurów

m2

2,4*0,40 m2 0,960
(12,48+2,82)*0,55 m2 8,415
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RAZEM 9,375

1107
d.6.4.

3

NNRNKB
202 0517-04
analogia

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrąg-
łych o śr. 15 cm

m

2,82 m 2,820
RAZEM 2,820

1108
d.6.4.

3

NNRNKB
202 0519-03
analogia

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o
śr. 12 cm

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

1109
d.6.4.

3

KNR-W 4-
01 0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wie-
rzchniego krycia - ułożenie jednego pasa przy okapie dachu

m2

2,82 m2 2,820
RAZEM 2,820

6.4.4Rusztowania
1110

d.6.4.
4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

15,3*4 m2 61,200
RAZEM 61,200

1111
d.6.4.

4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

61,2 m2 61,200
RAZEM 61,200

1112
d.6.4.

4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

61,2 m2 61,200
RAZEM 61,200

1113
d.6.4.

4

Czas pracy rusztowań grupy 6.4
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