
   
 

 
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl 

   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Murowana Goślina, dnia 25 października 2013 r. 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt.3, ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. - Prawo zamówień publicznych (t. j:. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający 
informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła pisemna prośba o wyjaśnienie 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następującym brzmieniu: 

Pytanie nr 1 
Ad.pkt.9.1)c) SIWZ: 
 W wymaganiach przedstawionych w ww. punkcie dla osób, które będą wykonywać 
zamówienie tj. kierowników robót drogowych, wod. – kan. i elektrycznych Zamawiający 
umieścił zapis: „Osoba ta powinna okazać się dokumentem poświadczającym, że 
kierowała pracami w zakresie budowy …” 

1. Czy aby spełnić ten wymóg wystarczającym będzie, jeśli Wykonawca wskaże w 
Załączniku nr 5 – Wykazie osób, w kolumnie 3 (zawód, specjalność, 
wykształcenie, kwalifikacje zawodowe) roboty potwierdzające wymagane 
doświadczenie poszczególnych kierowników poprzez wypisanie konkretnych 
nazw projektów, dat wykonania i zakresów, którymi kierowali lub dołączy w formie 
osobnego, wg własnego wzoru załącznika wykaz doświadczenia dla 
poszczególnego z kierowników i dokument ten będzie podpisany przez 
Wykonawcę? 

Odpowied ź 

Zgodnie z pkt. 10.1.d) i e) Zamawiaj ący wymaga aby Wykonawca na potwierdzenie 
spełnienia warunku okre ślonego w pkt. 9.1.c) SIWZ zał ączył  

- wykaz osób, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i 
wykształcenia niezb ędnych do wykonania zamówienia, a tak że zakresu 
wykonywanych przez nich czynno ści oraz informacj ą o podstawie do 
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dysponowania tymi osobami, sporz ądzony na podstawie wzoru stanowi ącego 
załącznik nr 5 do formularza oferty. Wykaz winien zawie rać informacje 
potwierdzaj ące spełnienie warunku okre ślonego postanowieniami pkt 9.1) lit. c) 
SIWZ (w przypadku  wspólnego ubiegania si ę dwóch lub wi ęcej Wykonawców o 
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany b ędzie ich ł ączny potencjał kadrowy 
oraz łączne kwalifikacje), 

- oświadczenia, że osoby, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadaj ą wymagane uprawnienia, je żeli ustawy nakładaj ą obowi ązek posiadania 
takich uprawnie ń. 

Ponadto Zamawiaj ący modyfikuje tre ść pkt. 9.1.c) nadaj ąc mu brzmienie  

(…) c) dysponowania odpowiednim potencjałem technic znym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pk t 3 u.p.z.p.), w szczególno ści 
spełniaj ą warunek dysponowania nw. osobami posiadaj ącymi wymagane 
przepisami prawa budowlanego uprawnienia zawodowe d o kierowania robotami 
budowlanymi: 

(1) co najmniej 1 osob ą, która b ędzie pełni ć funkcj ę kierownika robót 
budowlanych oraz koordynatora prac pozostałych kier owników budowy, 
posiadaj ącą uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalno ści drogowej lub 
odpowiadaj ące im wa żne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcze śniej obowi ązujących przepisów, niniejsza osoba b ędzie pełniła 
obowi ązki kierownika budowy. Osoba ta powinna wykaza ć się doświadczeniem w 
kierowaniu pracami w zakresie budowy nawierzchni je zdni, parkingów i ścieżek 
pieszo rowerowych,  

(2) co najmniej 1 osob ą, która b ędzie pełni ć funkcj ę  kierownika robót 
budowlanych, posiadaj ącą uprawnienia budowlane w specjalno ści instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodoci ągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadaj ące im wa żne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcze śniej obowi ązujących 
przepisów. Osoba ta powinna wykaza ć się doświadczeniem w kierowaniu pracami 
w zakresie budowy kanalizacji deszczowej,  

(3) co najmniej 1 osob ą, która b ędzie pełni ć funkcj ę  kierownika robót 
budowlanych, posiadaj ącą uprawnienia budowlane w specjalno ści instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub 
odpowiadaj ące im wa żne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcze śniej obowi ązujących przepisów. Osoba ta powinna wykaza ć się 
doświadczeniem w kierowaniu pracami w zakresie budowy oświetlenia ulicznego.  

 

Pytanie nr 2 

Ad.pkt.9.1)c) SIWZ: 

 W wymaganiach przedstawionych w ww. punkcie dla osób, które będą wykonywać 
zamówienie tj. kierowników robót drogowych, wod. – kan. i elektrycznych Zamawiający 
umieścił zapis: „Osoba ta powinna okazać się dokumentem poświadczającym, że 
kierowała pracami w zakresie budowy …” 

2. Prosimy o potwierdzenie, że wystarczającym będzie wskazanie minimum po 
jednej realizacji (odpowiednio dla każdej specjalności) dla każdego z 
kierowników, aby spełnić postawiony warunek? 

Odpowied ź 

Warunek postawiony w pkt. 9.1.c) SIWZ zostanie speł niony poprzez wskazanie w 
wykazie stanowi ącym zał ącznik nr 5 do SIWZ przynajmniej jednej realizacja w  
zakresie kierowania robotami dla danej specjalno ści dla ka żdego z kierowników. 
Zamawiaj ący w zał ączeniu przekazuje zmodyfikowany zał ącznik nr 5 do SIWZ.  
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Pytanie nr 3 

W kosztorysach ofertowych branży drogowej zamieszczonych w dokumentacji 
przetargowej znajdują się pozycje kosztorysowe z niepełnymi opisami, co uniemożliwia 
poprawną wycenę. Prosimy o uzupełnienie kosztorysów o pełne opisy pozycji. 

Odpowied ź 

Zamawiaj ący w zał ączeniu przekazuje kosztorysy z uzupełnionymi opisam i 
pozycji. 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o zamieszczenie kosztorysów w formie EXCEL. 

Odpowied ź 

Zamawiaj ący nie dysponuje kosztorysami w formie EXCEL dla ca łości zadania. 

 

Pytanie nr 5 

Plik dokumentacji projektowo kosztorysowej zamieszczony w dokumentacji 
przetargowej jest uszkodzony. Prosimy o zamieszczenie nowego. 

Odpowied ź 

Zamawiaj ący ponownie zamieszcza plik zawieraj ący dokumentacj ę projektowo 
kosztorysow ą. 

 

Pytanie nr 6 

Oferent wnosi o zmianę w § 10 pkt 2 słów opóźnienie na zwłoka. – Wykonawca nie 
może odpowiadać za sytuacje na które nie ma wpływu. Z tego też względu wnosimy o 
zmianę.  

Odpowied ź 

Zamawiaj ący zmienia w § 10 pkt 2 słowa opó źnienie na zwłoka:  

§ 10 pkt. 2 Wykonawca zapłaci : 

a) za odst ąpienie od umowy przez któr ąkolwiek ze stron, z przyczyn za które 
ponosi odpowiedzialno ść Wykonawca w wysoko ści 20% wynagrodzenia  brutto 
za cało ść realizowanego zakresu robót ( warto ść ogółem)  wynikaj ącego z § 7 
ust.1, 

b) za zwłok ę w oddaniu okre ślonego przedmiotu odbioru (kanalizacji deszczowej, 
oświetlenia ulicznego, zakresu drogowego i małej arch itektury) w wysoko ści 1% 
wynagrodzenia wynikaj ącego z § 7 ust.1, za ka żdy dzie ń zwłoki, 

c) za zwłok ę w usuni ęciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji i r ękojmi, w wysoko ści 1% wynagrodzenia wynikaj ącego z § 7 ust.1, za 
każdy dzie ń zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usuni ęcie wad. 

d) Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do potr ącenia z wynagrodzenia nale żnego 
Wykonawcy ewentualne roszczenia z tytułu kar umowny ch. 

 

Pytanie nr 7 

Oferent wnosi na podstawie zasady równego traktowania stron o zmianę § 10 pkt 3 w 
następujący sposób: Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary 
umownej za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z winy leżącej wyłącznie po 
stronie Zamawiającego w wysokości do 20% wynagrodzenia brutto za całość 
realizowanego zakresu robót (wartość ogółem) wynikającego z § 7 ust. 1. 
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Odpowied ź 

Zamawiaj ący zmienia tre ść  § 10 pkt 3 w nast ępujący sposób 

Wykonawca mo że żądać od Zamawiaj ącego zapłaty kary umownej za odst ąpienie 
od umowy przez Wykonawc ę, z winy le żącej wył ącznie po stronie Zamawiaj ącego 
w wysoko ści 20% wynagrodzenia brutto za cało ść realizowanego zakresu robót 
wynikaj ącego z  § 7 ust.1.  

 

Pytanie nr 8 

Oferent wnosi o wyjaśnienie lub wykreślenie zapisu § 3: W związku z możliwością 
otrzymania dofinansowania projektu pt. „Budowa ulicy Kolejowej wraz z kanalizacją 
deszczową i oświetleniem ulicznym w Murowanej Goślinie w km 0+000 do km 0+668 w 
ramach zadania inwestycyjnego pt. „Dworzec – rewitalizacja dworca PKP w Murowanej 
Goślinie wraz z otoczeniem – Budowa ulicy Kolejowej” terminy realizacji inwestycji są 
nieprzekraczalne. 

Niniejszy zapis jest sprzeczny z § 11 umowy. Terminy nie mogą zostać określone jako 
nieprzekraczalne ponieważ przyszły Wykonawca nie ma na to wpływu w takich 
sytuacjach jak zawinione przez Zamawiającego lub organ administracyjny, złe warunki 
atmosferyczne, siła wyższa itp. 

Odpowied ź 
Zamawiający zmienia zapisy § 3 w następujący sposób 

 
Inwestycję należy prowadzić w terminie:  
od dnia 10.01.2014r do dnia 10.10.2014r. wg załączonej tabeli. 
 
 

 
Rozpocz ęcie robót budowlanych 
( z uwzgl ędnieniem panuj ących 
warunków atmosferycznych). 

 
od 10.01.2014r  

 
Zakończenie robót budowlanych 
dla całego zakresu zawartego w 
SIWZ. (protokół odbioru 
końcowego robót budowlanych) 

 
do 30.09.2014r 

 
Rozliczenie finansowe robót 
budowlanych wraz z protokołem 
odbioru ko ńcowego robót 
budowlanych i dokumentacj ą 
powykonawcz ą (protokół 
ostateczny zako ńczenia 
inwestycji)  

 
do 10.10.2014r  

 

W związku z możliwością otrzymania dofinansowania projektu pt. 
„Budowa ulicy Kolejowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem 
ulicznym w Murowanej Goślinie w km 0+000 do km 0+668 w ramach 
zadania inwestycyjnego pt. „ Dworzec - rewitalizacji dworca PKP w 
Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem – Budowa ulicy Kolejowej” 
Zamawiający nie przewiduje umownej  zmiany terminu 
wykonania umowy 
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1. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie po 

protokolarnym przejęciu placu budowy (frontu robót). Protokół 
sporządzają inspektorzy nadzoru,      kierownik budowy oraz 
inspektor prowadzący z Urzędu Miasta i Gminy. 

2. Roboty należy prowadzić zgodnie z harmonogramem rzeczowo - 
finansowym przygotowanym przez Wykonawcę, który stanowi 
załącznik do niniejszej umowy. Wykonawca przygotuje i przedstawi 
harmonogram rzeczowo – finansowy najpóźniej  
7 dni przed podpisaniem umowy. 

3. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien być 
stwierdzony protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 
W protokole należy podać powody przerwania robót oraz warunki i 
terminy ich wznowienia. 

4. Termin zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w ust. 1 
obejmuje zakończenie wszelkich prac oraz wykonanie wszelkich robót 
wynikających z poprawek i zaleceń, jak również całkowite 
uprzątnięcie terenu, na którym wykonywane były prace wraz z 
wywiezieniem resztek materiałów i odpadów.  

5. Terminem zakończenia robót dla danej branży jest data wpisu 
inspektora nadzoru dla właściwej branży w dzienniku budowy. 
Terminem zakończenia całości robót budowlanych jest data wpisu 
inspektora nadzoru dla branży drogowej, potwierdzającego 
zakończenie robót i gotowość Wykonawcy do odbioru końcowego. 

 

Pytanie nr 9 

W pkt. 5.2. w rozdziale D-05.03.05B podano zapis: „Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki 
mineralno-asfaltowej (AC11W, AC11W, AC22W).” Prosimy o wyjaśnienie czy w 
realizacji pojawią się inne mieszanki na warstwę wiążącą/ wyrównawczą niż podane w 
Specyfikacji. 

 

Odpowied ź 
Przy realizacji nale ży stosowa ć wył ącznie mieszank ę AC16W i jej projekt nale ży 
przedstawi ć do akceptacji inspektorowi nadzoru. 

 

Pytanie nr 10 

Jako lepiszcze do warstwy ścieralnej w pkt. 2.2. tablica 2 (D-05.03.05A) podano PMC 
35/45/80-55 prosimy o potwierdzenie, że zapis jest pomyłką, a właściwym lepiszczem 
dla tej mieszanki jest PMB 45/80-55. 

Odpowied ź 

Zapis jest omyłkowy. Nale ży stosowa ć  lepiszcze PMB 35/45/80-55. 

 

Pytanie nr 11 

Dot. rozdziału 8 SIWZ i projektu umowy – Zamawiający wskazuje na termin rozpoczęcia 
robót budowlanych na dzień 10.01.2014. Co jeśli warunki atmosferyczne nie pozwolą 
na rozpoczęcie robót? 

Odpowied ź 

Zamawiaj ący zaplanował rozpocz ęcie prac w  okresie zimowym pozwalaj ącym na 
wycink ę drzew. 
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Pytanie nr 12 

Dot. rozdział 8 SIWZ i projektu umowy – Zamawiający wymaga przedłożenia min. 2 
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie określonych zamówień. Posiadamy 
kilka referencji na rozbudowę, przebudowę dróg, ulic o wartości ok. 30.000.000 wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą, w których wymienione są m.in.: 

• kanalizacja deszczowa, 

• oświetlenie drogowego, 

• zieleń, 

• ścieżki rowerowe, 

• chodniki, 

natomiast występują tam parkingi i miejsca postojowe z kostki brukowej, kamiennej, płyt 
ażurowych lub bitumiczne, ale nie są one wymienione w treści referencji na dane roboty 
budowlane. Czy wystarczy że do oferty dołączymy referencje na te roboty budowlane i 
oświadczymy że na tych budowach wystąpiły: parkingi i miejsca postojowe, ponieważ 
Zamawiający, który kilka lat temu wystawił nam referencje nie wpisał tego do treści 
referencji? 

Odpowied ź 

Wystarczy o świadczenie Wykonawcy, że parkingi – miejsca postojowe były 
realizowane w ramach doł ączonych referencji. 

 

Pytanie nr 13 

3) Dot. rozdział 9 pkt. 1) c) SIWZ – Zamawiający w treści niniejszego punktu wskazuje 
na wymóg przedstawienia dokumentów poświadczających doświadczenie kierowników 
robót. Zgodnie z par. 1 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane – w celu oceny 
spełniania warunków udziału w postepowaniu, Zamawiający może żądać „wykazu osób, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami”. Zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający może żądać jedynie 
dokumentów określonych w Rozporządzeniu. W związku z powyższym wnosimy o 
modyfikację zapisów w SIWZ dot. dołączenia do oferty „dokumentów 
poświadczających” doświadczenie kierowników. Zgodnie z przepisami, Zamawiający 
może żądać jedynie informacji na temat doświadczenia tych osób – a więc 
oświadczenia Wykonawcy w tym zakresie np. w formie wykazu osób wraz ze 
wskazaniem doświadczenia. 

Odpowied ź 

Zgodnie z pkt. 10.1.d) i e) Zamawiaj ący wymaga aby Wykonawca na potwierdzenie 
spełnienia warunku okre ślonego w pkt. 9.1.c) SIWZ zał ączył  

- wykaz osób, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i 
wykształcenia niezb ędnych do wykonania zamówienia, a tak że zakresu 
wykonywanych przez nich czynno ści oraz informacj ą o podstawie do 
dysponowania tymi osobami, sporz ądzony na podstawie wzoru stanowi ącego 
załącznik nr 5 do formularza oferty. Wykaz winien zawie rać informacje 
potwierdzaj ące spełnienie warunku okre ślonego postanowieniami pkt 9.1) lit. c) 
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SIWZ (w przypadku  wspólnego ubiegania si ę dwóch lub wi ęcej Wykonawców o 
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany b ędzie ich ł ączny potencjał kadrowy 
oraz łączne kwalifikacje), 

- oświadczenia, że osoby, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadaj ą wymagane uprawnienia, je żeli ustawy nakładaj ą obowi ązek posiadania 
takich uprawnie ń. 

Ponadto Zamawiaj ący modyfikuje tre ść pkt. 9.1.c) nadaj ąc mu brzmienie  

(…) c) dysponowania odpowiednim potencjałem technic znym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pk t 3 u.p.z.p.), w szczególno ści 
spełniaj ą warunek dysponowania nw. osobami posiadaj ącymi wymagane 
przepisami prawa budowlanego uprawnienia zawodowe d o kierowania robotami 
budowlanymi: 

(1) co najmniej 1 osob ą, która b ędzie pełni ć funkcj ę kierownika robót 
budowlanych oraz koordynatora prac pozostałych kier owników budowy, 
posiadaj ącą uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalno ści drogowej lub 
odpowiadaj ące im wa żne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcze śniej obowi ązujących przepisów, niniejsza osoba b ędzie pełniła 
obowi ązki kierownika budowy. Osoba ta powinna wykaza ć się doświadczeniem w 
kierowaniu pracami w zakresie budowy nawierzchni je zdni, parkingów i ścieżek 
pieszo rowerowych,  

(2) co najmniej 1 osob ą, która b ędzie pełni ć funkcj ę  kierownika robót 
budowlanych, posiadaj ącą uprawnienia budowlane w specjalno ści instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodoci ągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadaj ące im wa żne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcze śniej obowi ązujących 
przepisów. Osoba ta powinna wykaza ć się doświadczeniem w kierowaniu pracami 
w zakresie budowy kanalizacji deszczowej,  

(3) co najmniej 1 osob ą, która b ędzie pełni ć funkcj ę  kierownika robót 
budowlanych, posiadaj ącą uprawnienia budowlane w specjalno ści instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub 
odpowiadaj ące im wa żne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcze śniej obowi ązujących przepisów. Osoba ta powinna wykaza ć się 
doświadczeniem w kierowaniu pracami w zakresie budowy oświetlenia ulicznego.  

Warunek postawiony w pkt. 9.1.c) SIWZ zostanie speł niony poprzez wskazanie w 
wykazie stanowi ącym zał ącznik nr 5 do SIWZ przynajmniej jednej realizacja w  
zakresie kierowania robotami dla danej specjalno ści dla ka żdego z kierowników. 
Zamawiaj ący w zał ączeniu przekazuje zmodyfikowany zał ącznik nr 5 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 14 

4) Dot. rozdział 10 pkt. 2) SIWZ – Zamawiający wskazał w treści niniejszego punktu na 
konieczność dołączenia do oferty dokumentów określonych w pkt. 3) w przypadku 
korzystania z potencjału podmiotów trzecich. W związku z tym, iż w treści punktu 3) jest 
oświadczenie wraz z listą powiązań kapitałowych - wnosimy o usunięcie tego wymogu 
w zakresie podmiotów trzecich. Wymóg dołączenia do oferty listy powiązań 
kapitałowych podmiotów trzecich jest niezgodny z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp oraz 
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów … 

Odpowied ź 

Zamawiaj ący nie przychyla si ę do wniosku Wykonawcy. 

Pytanie nr 15 

Zamawiający do SIWZ załączył harmonogram rzeczowo-finansowy – czy Wykonawca 
jest zobowiązany dołączyć wypełniony harmonogram do oferty? 
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Odpowied ź 

Należy doł ączyć wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy do ofert y. Na 
etapie podpisywania umowy harmonogram rzeczowo – fi nansowy po konsultacji       
z Zamawiaj ącym mo że ulec niewielkim korektom. 

 

 

Pytanie nr 16 

Dot. rozdział 16 pkt. 9) a i b SIWZ oraz rozdział V pkt. 7 i 9a) OPZ  - wnosimy o 
modyfikację treści niniejszych punktów, ponieważ zgodnie z wyrokiem KIO 806/11 z 
dnia 27 kwietnia 2011 r., „wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za 
ewentualne błędy projektanta, tym bardziej te, które nie są ujawnione na etapie 
składania oferty… Trudno wymagać od wykonawcy, aby jeszcze przed złożeniem oferty 
w takim stopniu zweryfikował dokumentację projektową (i teren budowy), żeby mógł 
ocenić jej prawidłowość i brak ewentualnych błędów, które mogą ujawnić się dopiero w 
toku wykonywania robót”. Warto nadmienić, iż zgodnie z art. 29 ustawy Pzp 
Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący i 
niezgodne z prawem jest przerzucanie tej odpowiedzialności na Wykonawcę. 

Odpowied ź 

Zamawiaj ący nie przychyla si ę do wniosku Wykonawcy. 

 

 

Pytanie nr 17 

7) Dot. rozdział 26 pkt. 1) SIWZ – wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu, 
ponieważ Zamawiający informuje, iż postanowienia umowy nie mogą być zmieniane i 
uzupełniane po upływie terminu składania ofert, a jednocześnie w ppkt. 5 Zamawiający 
wskazuje na dopuszczalne okoliczności zmiany postanowień umowy. 

Odpowied ź 

Zamawiaj ący podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 18 

Dot. rozdział 26 pkt. 5) SIWZ – na dole str. 24 SIWZ Zamawiający wskazał, że 
„przewiduje istotne zmiany postanowień umowy w zakresie zmiany warunków płatności 
w związku ze zmianą budżetu Gminy”. Wnosimy o usunięcie zapisu lub wyjaśnienie 
jakie konkretne zmiany Zamawiający przewiduje, ponieważ w takim kształcie zapis 
narusza treść art. 29 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający opisuje przedmiot 
zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz treść art. 144 ust. 1 ustawy 
Pzp, zgodnie z którym Zamawiający musi określić konkretne zmiany postanowień 
umowy które dopuszcza. Istotne zmiany w zakresie płatności za wykonanie przedmiotu 
zamówienia ma duże znaczenie w zakresie samej decyzji, czy Wykonawca ma zamiar 
składać ofertę w zakresie przedmiotowego postępowania. 

Odpowied ź 

Akceptujemy zmian ę - rozdział 26 pkt. 5) SIWZ – na dole str. 24 SIWZ – usuwamy 
zapis „Zamawiaj ący przewiduje istotne zmiany postanowie ń umowy w zakresie 
zmiany warunków płatno ści w zwi ązku ze zmian ą bud żetu Gminy”. 

Pytanie nr 19 

Dot. rozdział IV pkt. 2 a) Opisu przedmiotu zamówienia (zw. dalej OPZ) – zgodnie z 
treścią niniejszego punktu Wykonawca 7 dni przed podpisaniem umowy przekaże 
Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy – wnosimy o modyfikację treści 
niniejszego punktu, ponieważ zgodnie z ustawą Zamawiający po upływie 5 dni od 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub w określonych przypadkach zaraz po wyborze - 
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może zawrzeć umowę z Wykonawcą w związku z czym Wykonawca w takim przypadku 
nie będzie mógł dochować 7 dniowego terminu na złożenie harmonogramu. W związku 
z powyższym - czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację powyższego punktu tak, 
aby w dniu podpisania umowy Wykonawcy złożył Zamawiającemu harmonogram 
rzeczowo-finansowy? 

Odpowied ź 

Zamawiaj ący podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 20 

Czy Zamawiający ma konkretne wytyczne dot. danych, które będą zawarte w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym tj. odnośnie etapów i kolejności robót? 

Odpowied ź 

Roboty powinny by ć realizowane zgodnie z SIWZ szczególnie z uwzgl ędnieniem 
terminu realizacji, okresu niezb ędnego dla poszczególnych instytucji w celu 
dokonania zgłoszenia  i odbioru robót (ENEA Operato r Sp. z o.o., AQUANET SA, 
Zakład Gazownictwa, TP SA Obsługa Telekomunikacji) możliwo ści dojazdu do 
dworca PKP, O środka Zdrowia i Apteki oraz uwzgl ędniaj ąc termin pozyskania 
mapy powykonawczej zatwierdzonej przez O środek Geodezyjny. 

Pytanie nr 21 

Dot. rozdział IV pkt. 5 OPZ – wnosimy o doprecyzowanie treści ostatniego zdania 
niniejszego punktu zmieniając ją na zapis: „Wszelkie szkody spowodowane przez 
Wykonawcę w obrębie placu budowy oraz w obrębie przyległych posesji w związku z 
wykonywaniem zamówienia zostają w całości pokryte przez Wykonawcę”. 

Odpowied ź 

Nie akceptujemy propozycji zmiany. 

 

Pytanie nr 22 

Dot. rozdziału IV pkt. 21 OPZ – Zamawiający wskazuje na konieczność stałej obecności 
osoby sprawującej nadzór na prowadzeniem robót. Wnosimy o modyfikację treści 
niniejszego punktu w taki sposób, aby nadzór był prowadzony przez kierownika budowy 
ale tylko podczas wykonywania robót a nie ciągle – nawet w dni świąteczne. 

Odpowied ź 

Nie akceptujemy propozycji zmiany. 

 

Pytanie nr 23 

Dot. rozdziału IV pkt. 35 OPZ – czy we wskazanym terminie 7-dniowym mieści się 
również zatwierdzenie mapy powykonawczej w ośrodku geodezyjnym, ponieważ czas 
pracy urzędu jest niezależny od Wykonawcy? 

Odpowied ź 

Przekazanie dokumentacji  powykonawczej Zamawiaj ącemu jest w terminie do 7 
dni po odbiorze ko ńcowym robót budowlanych natomiast opracowanie mapy 
powykonawczej  mo żna zleci ć znacznie wcze śniej na postawie opracowanych 
szkiców geodezyjnych oraz  odbiorów cz ęściowych. Najpó źniej do 15 sierpnia 
2014 roku powinny by ć zakończone prace na podstawie, których wykonuje si ę       
mapę powykonawcz ą. Kolejne 15 dni powinno by ć przeznaczone na prace 
wyko ńczeniowe  i porz ądkowe. Zatem okres 25 dni jest okresem wystarczaj ącym 
na uzyskanie potwierdzonej mapy geodezyjnej. Bardzo  ważny jest tu prawidłowo 
przygotowany  i realizowany  harmonogram rzeczowo –  finansowy. 
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Pytanie nr 24 

Dot. rozdziału IV pkt. 37 OPZ – wnosimy o skrócenie okresu gwarancji i rękojmi do 48 
miesięcy, ponieważ naszym zdaniem okres 60-miesięcy jest zbyt długi i jest również 
problem aby w bankach uzyskać gwarancję jako zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy na tak długi okres. 

Odpowied ź 

Nie akceptujemy propozycji zmiany. 

 

Pytanie nr 25 

Dot. rozdziału IV pkt. 35 OPZ – czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę 
drzew? 

Odpowied ź 

Gmina posiada decyzje na wycink ę drzew nr GK.6131.1.13.2013 z dnia 24.04.2013 
roku wydan ą przez Burmistrza Miasta i Gminy oraz Decyzj ę nr 
WS.613.4.13.2013.XXV z dnia  01.07.2013 wydana prze z Starost ę Poznańskiego. 

 

 

 

Pytanie nr 26 

Dot. rozdziału VII OPZ – czy Zamawiający wyraża zgodę aby płatność odbywała się 
jeden raz w miesiącu? 

Odpowied ź 

Nie akceptujemy propozycji zmiany. 

 

Pytanie nr 27 

Dot. rozdziału VII OPZ pkt. 1 b) – wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu 
dopisując na końcu treści zapis „lub w innym terminie jeżeli nastąpi przesunięcie 
terminu realizacji zamówienia”, ponieważ Zamawiający sam dopuszcza różne zmiany 
postanowień umowy. 

Odpowied ź 

Rozdział VII OPZ pkt. 1 b) – „ostatnia faktura nie może być wystawiona pó źniej ni ż 

do dnia 13 pa ździernika 2014 roku”. Nie akceptujemy zmiany. 

 

Pytanie nr 28 

Dot. rozdziału VII pkt. 3 OPZ – wnosimy o usunięcie treści niniejszego punktu. 

Odpowied ź 

Nie akceptujemy propozycji zmiany. 

 

Pytanie nr 29 

Dot. par. 2 ust. I. b) projektu umowy – wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu, 
ponieważ jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od 
dnia podpisania umowy to Wykonawca ponosi dodatkowo koszty utrzymania, ochrony i 
ubezpieczenia oraz odpowiedzialności za plac budowy do stycznia, tj. do dnia 
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rozpoczęcia robót. Proponujemy aby datą przekazania placu budowy był termin - 7 dni 
przed rozpoczęciem robót. 

Odpowied ź 

Akceptujemy propozycj ę zmiany - par. 2 ust. I. b) projektu umowy – otrzym uje 
nowe brzmienie „protokolarne przekazanie placu budo wy w terminie do 7 dni 
kalendarzowych licz ąc od daty umownej rozpocz ęcia    robót budowlanych tj. od 
dnia 10.01.2014r.” 

 

Pytanie nr 30 

Dot. par. 2 ust. I g projektu umowy – wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu 
zmieniając zapis na treść: „terminowa zapłata wynagrodzenia”. 

Odpowied ź 

Akceptujemy propozycj ę zmiany - par. 2 ust. I g projektu umowy  - otrzymu je 
nowe brzmienie „ terminowa zapłata          wynagro dzenia”. 

 

Pytanie nr 31 

Dot. par. 2 ust. II pkt. 2 (ostatnie zdanie) projektu umowy – wnosimy o modyfikację 
treści niniejszego punktu tak, aby Wykonawca zobowiązany był przedstawić właściwy 
dokument ubezpieczenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia przekazania placu 
budowy. 

Odpowied ź 

Nie akceptujemy propozycji zmiany. 

 

Pytanie nr 32 

Dot. par. 2 ust. II pkt. 5 projektu umowy – wnosimy o modyfikację ostatniego zdania 
niniejszego punktu zmieniając je na treść: „Wszelkie szkody spowodowane przez 
Wykonawcę w obrębie placu budowy oraz w obrębie przyległych posesji w związku z 
realizacją zamówienia, zostają w całości pokryte przez Wykonawcę”. 

Odpowied ź 

Nie akceptujemy propozycji zmiany. 

 

Pytanie nr 33 

Dot. par. 2 ust. II pkt. 32 projektu umowy – prosimy o sprecyzowanie słowa 
„niezwłocznie”. 

Odpowied ź 

Akceptujemy propozycj ę zmiany - par. 2 ust. II pkt. 32 projektu umowy – 
otrzymuje nowe brzmienie „Niezwłoczne tz. w ci ągu 2 dni pisemne informowanie 
Zamawiaj ącego o zaistniałych przeszkodach i trudno ściach mog ących wpłyn ąć 
na jako ść wykonywanych robót oraz opó źnienie lub przyspieszenie terminu 
zakończenia robót; w przypadku nie wykonania powy ższego obowi ązku 
Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z teg o tytułu wobec 
Zamawiaj ącego. 

 

Pytanie nr 34 

Dot. par. 2 ust. II pkt. 35 projektu umowy oraz rozdział IV pkt. 34 OPZ – wnosimy o 
modyfikację treści niniejszego punktu zmieniając wyraz „otoczenie” na „plac budowy”. 
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Odpowied ź 

Nie akceptujemy zmiany. 

 

Pytanie nr 35 

Dot. par. 3 projektu umowy – Zamawiający wskazuje, że termin realizacji zamówienia 
jest nieprzekraczalny, co w sytuacji wystąpienia okoliczności z par. 11 projektu umowy? 

Odpowied ź 

Zgodnie z tre ścią § 11 projektu umowy Zamawiaj ący dokona zmian tre ści umowy 
pod okre ślonym warunkami wskazanymi w tym § 11, 

 

Pytanie nr 36 

26) Dot. par. 4 ust. 3 projektu umowy – w jakim terminie Zamawiający dokona 
odbiorów robót? 

Odpowied ź 

Akceptujemy propozycj ę zmiany - par. 4 ust. 3 projektu umowy – otrzymuje 
brzmienie „Przyst ąpienie do odbiorów cz ęściowych powinno nast ąpić nie pó źniej 
niż w ci ągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienn iku budowy. 
Dostawy oraz roboty budowlane i monta żowe, dla których strony ustalaj ą odbiory 
częściowe, Wykonawca ka żdorazowo zgłosi pisemnie, a Zamawiaj ący dokona ich 
odbioru niezwłocznie tz. w ci ągu 2 dni tak, aby nie spowodowa ć przerw w 
realizacji przedmiotu zamówienia. Dla dokonania odb ioru cz ęściowego 
Wykonawca przedło ży właściwemu inspektorowi nadzoru, na jego żądanie, 
niezb ędne dokumenty, w szczególno ści świadectwa jako ści, certyfikaty, 
świadectwa wykonanych prób i atesty, inwentaryzacj ę powykonawcz ą oraz 
dokładny i rzetelny obmiar odbieranego elementu rob ót”. 

 

Pytanie nr 37 

Dot. par. 6 ust. 2 projektu umowy – wnosimy o dopisanie na końcu treści niniejszego 
punktu zapisu „z 3 dniowym wyprzedzeniem”. 

 

Odpowied ź 

Akceptujemy propozycj ę zmiany - par. 6 ust. 2 projektu umowy –  otrzymuje  
brzmienie „ Zamawiaj ący zastrzega sobie mo żliwo ść zmiany osób, wymienionych 
w ust. 1 bez zgody Wykonawcy, powiadamiaj ąc go o tym pisemnie z 3 dniowym 
wyprzedzeniem”. 

 

Pytanie nr 38 

Dot. par. 7 ust. 3 projektu umowy – wnosimy o usunięcie treści niniejszego punktu, 
ponieważ wskazane okoliczności są niezależne od Wykonawcy. 

Odpowied ź 

Nie akceptujemy propozycji Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 39 

Dot. par. 9 ust. 3 projektu umowy – wnosimy o skrócenie wskazanego termin do 10 dni 
od dnia ujawnienia usterki. 
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Odpowied ź 

Akceptujemy propozycj ę zmiany - par. 9 ust. 3 projektu umowy – otrzymuje 
brzmienie „Zamawiaj ący powiadomi Wykonawc ę o wszelkich ujawnionych 
usterkach w terminie 10 dni od dnia ujawnienia. Wyk onawca b ędzie przyjmował 
zgłoszenia w swojej siedzibie, pod adresem i nr fak su: ul. …………………., 
………………………..,fax ……………………………….. 

 

Pytanie nr 40 

Dot. par. 10 ust. 2 projektu umowy – wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu 
zmieniając słowo „opóźnienie” na „zwłokę”. 

Odpowied ź 

Akceptujemy propozycj ę zmiany - par. 10 ust. 2  projektu umowy – otrzymuj e 
brzmienie  „Wykonawca zapłaci : 

a) za odst ąpienie od umowy przez któr ąkolwiek ze stron, z przyczyn za które 
ponosi odpowiedzialno ść Wykonawca w wysoko ści do 20% wynagrodzenia  
brutto za cało ść realizowanego zakresu robót ( warto ść ogółem)  wynikaj ącego z 
§ 7 ust.1, 

b) za zwłok ę w oddaniu okre ślonego przedmiotu odbioru (kanalizacji deszczowej, 
oświetlenia ulicznego, zakresu drogowego i małej arch itektury) w wysoko ści do 
5% wynagrodzenia wynikaj ącego z § 7 ust.1, za ka żdy dzie ń zwłoki, 

c) za zwłok ę w usuni ęciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji i r ękojmi, w wysoko ści do 5% wynagrodzenia wynikaj ącego z § 7 ust.1, 
za każdy dzie ń zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuni ęcie wad. 

d) Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do potr ącenia z wynagrodzenia nale żnego 
Wykonawcy ewentualne roszczenia z tytułu kar umowny ch”. 

 

Pytanie nr 41 

Dot. par. 10 ust. 2 pkt. b projektu umowy – wnosimy o modyfikację treści niniejszego 
punktu tak aby kara liczona była od kwoty za dany zakres zamówienia, którego 
opóźnienie/ zwłoka dotyczy. 

Odpowied ź 

Nie akceptujemy propozycji zmiany. 

 

Pytanie nr 42 

Dot. par. 10 ust. 2 pkt. b projektu umowy – jakie terminy na poszczególne zakresy robót 
przewiduje Zamawiający? 

Odpowied ź 

Terminy dla poszczególnych zakresów zawarte b ędą w harmonogramie rzeczowo 
- finansowym stanowi ącym zał ącznik do umowy. 

 

Pytanie nr 43 

Dot. par. 10 ust. 2 pkt. b) i c) projektu umowy – wnosimy o zmniejszenie wysokości kary 
umownej liczonej za każdy dzień opóźnienia/zwłoki do wysokości - 1% wynagrodzenia, 
tym bardziej że ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych 
stanowi naruszenie podstawowych zasad jakie powinny obowiązywać w umowach tj. 
równości stron, co ostatecznie prowadzi do sprzeczności z zasadami współżycia 
społecznego. Należy wskazać, że kara umowna tracąc charakter odszkodowania (art. 
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483 par. 1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN 
z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). 

Odpowied ź 

Akceptujemy propozycj ę zmiany - par. 10 ust. 2 pkt. b) i c) projektu umow y – 
otrzymuje nowe brzmienie:  

- za zwłok ę w oddaniu okre ślonego przedmiotu odbioru (kanalizacji deszczowej, 
oświetlenia ulicznego, zakresu drogowego i małej arch itektury) w wysoko ści 1% 
wynagrodzenia wynikaj ącego z § 7 ust.1, za ka żdy dzie ń zwłoki, 

- za zwłok ę w usuni ęciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie g warancji 
i rękojmi, w wysoko ści 1% wynagrodzenia wynikaj ącego z § 7 ust.1, za ka żdy 
dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuni ęcie wad. 

 

Pytanie nr 44 

Dot. par. 10 ust. 3 projektu umowy – powołując się na zasadę równości stron jaka 
powinna obowiązywać w umowach wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu tak 
aby wysokość kary z tytułu odstąpienia od umowy była taka jak dla Wykonawcy tj. 20 % 
wartości zamówienia. 

Odpowied ź 

Akceptujemy propozycj ę zmiany - par. 10 ust. 3 projektu umowy – otrzymuje  
zmian ę „Wykonawca mo że żądać od Zamawiaj ącego zapłaty kary umownej za 
odst ąpienie od umowy przez Wykonawc ę, z winy le żącej wył ącznie po stronie 
Zamawiaj ącego w wysoko ści do 20% wynagrodzenia umownego wynikaj ącego z  
§ 7 ust.1. 

 

Pytanie nr 45 

Dot. par. 10 ust. 3 projektu umowy – wnosimy o usunięcie wyrazu „wyłącznie” z treści 
niniejszego punktu. 

Odpowied ź 

Nie akceptujemy propozycji zmiany. 

 

Pytanie nr 46 

Dot. par. 10 ust. 3 projektu umowy – wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu 
tak aby kara dotyczyła odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron. 

Odpowied ź 

Akceptujemy propozycj ę zmiany zmian ę - par. 10 ust. 3 projektu umowy  
otrzymuje nowe brzmienie: 

 Wykonawca mo że żądać od Zamawiaj ącego zapłaty kary umownej za odst ąpienie     
od umowy przez któr ąkolwiek ze stron, z winy le żącej wył ącznie po stronie     
Zamawiaj ącego w wysoko ści do 20% wynagrodzenia umownego wynikaj ącego     
z  § 7 ust.1. 

 

Pytanie nr 47 

Dot. par. 12 ust. 1 d) projektu umowy – wnosimy o usunięcie treści niniejszego punktu. 

Odpowied ź 

Nie akceptuj ę propozycji zmiany 
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Pytanie nr 48 

Dot. par. 12 ust. 1 e) projektu umowy – wnosimy o dopisanie do treści niniejszego 
punktu za zapisem „… niesprzyjających warunków atmosferyczny” treści „lub innych 
okoliczności niezależnych od Wykonawcy”. 

Odpowied ź 

Nie akceptuj ę propozycji zmiany 

 

Pytanie nr 49 

Dot. par. 12 ust. 5.1. b) projektu umowy – wnosimy o dopisanie na końcu treści 
niniejszego punktu zapisu „a Zamawiający je odkupi”. 

Odpowied ź 

Nie zgadzamy si ę. 

Pytanie nr 50 

Dot. par. 14 ust. 9 i 10 projektu umowy – wnosimy o modyfikację treści niniejszego 
punktu, ponieważ w aktualnym stanie prawnym zabezpieczenie nie służy już pokryciu 
roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

Odpowied ź 

Nie zgadzamy si ę. 

 

Pytanie nr 51 

Dot. par. 15 ust. 1 projektu umowy – wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu, 
ponieważ w ofercie Wykonawcy będzie wskazany jedynie zakres przewidziany dla 
podwykonawców. 

Odpowied ź 

Nie zgadzamy si ę. 

 

Pytanie nr 52 

Dot. par. 15 projektu umowy – czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie z 
podwykonawcami w formie umowy cesji wierzytelności? 

Odpowied ź 

W związku z dofinansowaniem zewn ętrznym nie dopuszczamy cesji 
wierzytelno ści. 

 

Pytanie nr 53 

Dot. par. 15 ust. 5 projektu umowy – a co w sytuacji kiedy Wykonawca obniży 
wynagrodzenie lub nie zapłaci podwykonawcy wynagrodzenia z powodu nienależytego 
wykonania lub w przypadku sporu między nimi? 

Odpowied ź 

Pozostaj ą negocjacje i ostatecznie zło żenie kwot do depozytu s ądowego lub 
innego. 

 

Pytanie nr 54 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej dla projektowanej : „Budowy ulicy   
Kolejowej w Murowanej Goślinie”. 
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Odpowied ź 

Dokumentacja geologiczna zamieszczona zostanie na s tronie. 

 

Pytanie nr 55 

Prosimy o podanie kategorii ruchu projektowanej drogi, gdyż dokumentacja projektowa 
tego nie precyzuje. 

 Odpowied ź          

W projekcie okre ślono kategori ę ruchu KR3 dla jezdni.  

 

Pytanie nr 56 

Przedmiar etap I poz. 8 mówi o wywozie dłużyc powstałych z wycinki drzew na 
składowisko  Zamawiającego. Prosimy o podanie lokalizacji tego składowiska. 

Odpowied ź          

Dłużyce nale ży transportowa ć na składowisko Wykonawcy. Przedmiar           
uzupełniono. 

 

 

Pytanie nr 57 

Prosimy o zamieszczenie prawidłowego numeru specyfikacji dla pozycji 
kosztorysowych: 120 i 121 (etap I) oraz pozycji kosztorysowej 108 ( Etap II), 
dotyczących wykonania warstwy ze żwiru na geotkaninie oraz opaski z płytek 
betonowych. Przywołana w pozycji kosztorysowej SST dotyczy warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego. 

Odpowied ź          

Przedmiar uzupełniono. 

 

Pytanie nr 58 

Prosimy o uzupełnienie treści SST D-03.02.01 o przywołany w punkcie 6.4 w.w. SST, 
punkt  5.5.9, dotyczący wymagań dla wskaźnika zagęszczenia. 

Odpowied ź    

Zgodnie z projektem nale ży uzyska ć wska źnik zag ęszczenia zasypki Is ≥ 1,0 

 

Pytanie nr 59 

Prosimy o podanie zgodnych z PN-EN 1538 (rodzaju i parametrów geosyntetyku 
mającego znaleźć zastosowanie według SST D 05.03.25a. Nie jest produkowany 
materiał spełniający łącznie wymagania podane w punkcie przywołanej normy. Nie 
występują materiały o sztywnych węzłach i wytrzymałości powyżej 70 kN/m i 
wydłużeniu poniżej 3%. Ponadto w  SST jest mowa o geosiatce zaś na rysunkach jest 
wymieniony geokompozyt. 

Odpowied ź  

Należy stosowa ć geokompozyt (siatka szklana i włóknina polipropyle nowa) o 
wytrzymało ści na rozci ąganie min 50 kN/m i wydłu żeniu przy obci ążeniu           
maksymalnym – 3%.  
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Pytanie nr 60 

Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej obejmującej wykonanie wzmocnienia 
połączenia nawierzchni projektowanej i istniejącej wg SST D 05.03.26 A. 

Odpowied ź  

Uzupełniono przedmiar 

       

Pytanie nr 61 

Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie rodzaju geosyntetyku mającego znaleźć  
zastosowanie wg SST D 08.06.01. W przywołanej SST jest zapis mówiący o 
geowłókninie zaś w części rysunkowej (np. rys. 5.2) jest zaznaczona geotkanina. 

Odpowied ź  

Należy zastosowa ć geowłóknin ę Zgodnie z zapisami SST D-08.06.01 

 

Pytanie nr 62 

Prosimy o wykreślenie z punktu 2.3.5 SST D 08.06.01 Wymagań posiadania aprobaty 
technicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest ona dokumentem 
niezbędnym. Posiadanie deklaracji CE pozwala na wprowadzenie materiałów do obrotu. 

 

Odpowied ź  

SST uzupełniono 

 

Pytanie nr 62 

Prosimy o doprecyzowanie brzmienia poz. 112 kosztorysu etap I. 

Odpowied ź  

Przedmiar uzupełniono 

 

Pytanie nr 63 

Dokumentacja kosztorysowa jest podzielona na etapy. Prosimy o informację, czy 

Zamawiający przewiduje jakiekolwiek narzucone etapowanie robót. 

 

Odpowied ź  

Zamawiaj ący nie przewiduje narzucania etapowania robót. Nale ży jednak 
pamiętać że okres realizacji zadania jest krótki a zatem robo ty powinny by ć 
realizowane zgodnie z SIWZ szczególnie z uwzgl ędnieniem terminu  realizacji, 
okresu niezb ędnego dla poszczególnych instytucji w celu dokonani a zgłoszenia i 
odbioru robót (ENEA Operator Sp. z o.o., AQUANET SA , Zakład Gazownictwa, TP 
SA Obsługa Telekomunikacji) oraz uwzgl ędniaj ąc mo żliwo ść dojazdu do dworca 
PKP, Ośrodka Zdrowia i Apteki a tak że uwzgl ędniaj ąc termin pozyskania mapy 
powykonawczej zatwierdzonej przez O środek Geodezyjny. Do oferty nale ży 
dołączyć wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy.  

Na etapie podpisywania umowy harmonogram rzeczowo –  finansowy po 
konsultacji z Zamawiaj ącym mo że ulec niewielkim korektom. 

 

Pytanie nr 63 
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Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ruchu całości lub części ul. Kolejowej? 

Odpowied ź  

Zamawiaj ący nie dopuszcza całkowitego zamkni ęcia ulicy Kolejowej. Dopuszcza 
jednak w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z  Inwestorem – 
Zamawiaj ącym mo żliwo ść częściowego zamkni ęcia ul. Kolejowej z 
uwzgl ędnieniem zapisów SIWZ. W zwi ązku z powy ższym konieczno ść 
wyznaczenie objazdów drogami s ąsiednimi nale żeć będzie do Wykonawcy robót . 

 

Pytanie nr 64 

Wykonawca wnosi o zmianę §10 ust. 2 lit a) poprzez obniżenie stawki kary umownej do 
10% tak aby kara za odstąpienie w stosunku do Wykonawcy i Zamawiającego były 
równe (por. §10 ust. 3). 

Odpowied ź  

Par. 10 ust. 2  projektu umowy – otrzymuje brzmieni e 

 „Wykonawca zapłaci : 

e) za odst ąpienie od umowy przez któr ąkolwiek ze stron, z przyczyn za które 
ponosi odpowiedzialno ść Wykonawca w wysoko ści 20% wynagrodzenia  brutto 
za cało ść realizowanego zakresu robót ( warto ść ogółem)  wynikaj ącego z § 7 
ust.1, 

f) za zwłok ę w oddaniu okre ślonego przedmiotu odbioru (kanalizacji deszczowej, 
oświetlenia ulicznego, zakresu drogowego i małej arch itektury) w wysoko ści 1% 
wynagrodzenia wynikaj ącego z § 7 ust.1, za ka żdy dzie ń zwłoki, 

g) za zwłok ę w usuni ęciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji i r ękojmi, w wysoko ści 1% wynagrodzenia wynikaj ącego z § 7 ust.1, za 
każdy dzie ń zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuni ęcie wad. 

h) Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do potr ącenia z wynagrodzenia nale żnego 
Wykonawcy ewentualne roszczenia z tytułu kar umowny ch”.  

       par. 10 ust. 3 projektu umowy – otrzymuje zm ianę „Wykonawca mo że żądać 
od Zamawiaj ącego zapłaty kary umownej za odst ąpienie od umowy przez 
Wykonawc ę, z winy le żącej wył ącznie po stronie Zamawiaj ącego w wysoko ści 
20% wynagrodzenia umownego wynikaj ącego z  § 7 ust.1.  

 

Pytanie nr 65 

Wykonawca wnosi o zmianę §10 ust. 2 lit b) poprzez obniżenie stawki kary umownej do 
0,5% z racji ustalenia przez Zamawiającego bardzo wysokiej stawki, niespotykanej  i 
rażąco odstającej  od powszechnej praktyki w tym zakresie 

Odpowied ź  

Par. 10 ust. 2  projektu umowy – otrzymuje brzmieni e 

 „Wykonawca zapłaci : 

a) za odst ąpienie od umowy przez któr ąkolwiek ze stron, z przyczyn za które 
ponosi odpowiedzialno ść Wykonawca w wysoko ści 20% wynagrodzenia  brutto 
za cało ść realizowanego zakresu robót ( warto ść ogółem)  wynikaj ącego z § 7 
ust.1, 

b) za zwłok ę w oddaniu okre ślonego przedmiotu odbioru (kanalizacji deszczowej, 
oświetlenia ulicznego, zakresu drogowego i małej arch itektury) w wysoko ści 1% 
wynagrodzenia wynikaj ącego z § 7 ust.1, za ka żdy dzie ń zwłoki, 
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c) za zwłok ę w usuni ęciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji i r ękojmi, w wysoko ści 1% wynagrodzenia wynikaj ącego z § 7 ust.1, za 
każdy dzie ń zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuni ęcie wad. 

d) Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do potr ącenia z wynagrodzenia nale żnego 
Wykonawcy ewentualne roszczenia z tytułu kar umowny ch”.  

 

Pytanie nr 66 

Przedmiar etap 1 w pozycjach 134 i 135 przewiduje zakup 8 i 1 szt. drzew - razem 9 
szt., a dalej w pozycji 138 - sadzenie 20 szt. Z czego wynika ta różnica? 

Odpowied ź  

Zgodnie z uzgodnieniami Burmistrza Gminy Murowana G oślina oraz Starosty 
Poznańskiego nale ży wykona ć nasadzenia rekompensuj ące w liczbie 41szt. drzew 
liściastych oraz 100m2 krzewów. Nasadzenia nale ży wykona ć zgodnie z 
projektem zieleni oraz wskazaniami Zamawiaj ącego. Kosztorys uzupełniono o 
brakuj ące nasadzenia. 

 

Pytanie nr 67 

Jaki rodzaj ściółki będzie dopuszczony do zastosowania: zrębki czy kora? 

Odpowied ź  

Należy zastosowa ć korę. 

 

Pytanie nr 68 

Opis do projektu przewiduje rozbiórkę parterowej części budynku dworca PKP, 
natomiast w przedmiarze brakuje pozycji odpowiadającym tym pracom. Prosimy o 
uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowied ź 

 Informuj ę, że zakres rozbiórki budynku przy dworcu kolejowym ni e dotyczy tego 
postepowania przetargowego. Budynek zostanie rozebr any przed        
rozpocz ęciem robót drogowych a zatem w przedmiarze robót ni e ma pozycji 
rozbiórki. 

 

 

Pytanie nr 69 

Prosimy o poprawienie w specyfikacjach technicznych dotyczących prefabrykatów 
betonowych (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża) błędnie powołanych norm 
branżowych oraz na beton zwykły, na obowiązujące od kilku lat w Polsce normy 
europejskie dotyczące prefabrykatów  

Odpowied ź 

Przesyłam uzupełnione SST 

 

 

Pytanie nr 70 

Prosimy o wykreślenie ze specyfikacji technicznych dotyczących prefabrykatów 
betonowych wymagania posiadania aprobaty technicznej. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami nie jest ona dokumentem niezbędnym. Posiadanie deklaracji CE pozwala na 
wprowadzenie materiałów do obrotu. 
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Odpowied ź  

Dopuszcza si ę stosowanie materiałów posiadaj ących deklaracj ę CE lub aprobaty 
techniczne.  

   SST uzupełniono 

 

Pytanie nr 71 

W kosztorysie etap I w zakresie budowy nawierzchni chodnika (pozycje 103-108) 
brakuje pozycji „nawierzchnia z kostki brukowej”. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowied ź  

Pozycje uzupełniono. 

 

Pytanie nr 72 

W kosztorysie etap I pozycja 85 ma niepełne brzmienie. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowied ź  

Pozycje uzupełniono. 

 

Pytanie nr 73 

Prosimy o uściślenie rodzajów i kolorów kostki brukowej na poszczególne rodzaje 
nawierzchni. Brak jednoznacznej spójności w tym zakresie pomiędzy opisem 
technicznym, planem sytuacyjnym a kosztorysami. 

Odpowied ź  

CHODNIK - Kostka STAROBRUK, 6cm, szara 

ZJAZDY - BEHATON, 8cm, grafitowa 

ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA - CEGŁA bez fazy, 6cm, czerwona 

MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAM OSOBOWYCH - STAROBRUK, 8c m, grafitowa 

ZATOKI AUTOBUSOWE, MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW  
CIĘŻAROWYCH- BEHATON, 8cm, grafitowa 

MIEJSCA POSTOJOWE DLA ROWERÓW - EKO BEHATON, 8cm, s zara 

 

Pytanie nr 74 

Prosimy o jednoznaczne określenie cech charakterystycznych projektowanych rodzajów 
kostki brukowej. Nazwy takie jak „starobruk” czy „eko-behaton” są nazwami handlowymi 
wykorzystywanymi przez różnych producentów, a co za tym idzie dotyczą różnych 
produktów, co uniemożliwia Wykonawcy rzetelną wycenę. 

Odpowied ź  

STAROBRUK - kostki betonowe o rustykalnym charakter ze imituj ące 
nawierzchni ę brukowcow ą 

EKO BEHATON - kostki betonowe dwuteowe umo żliwiaj ące swobodn ą infiltracj ę 
wód opadowych do podło ża gruntowego 

 

Pytanie nr 75 

Czy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną należy wnieść także do kolejowych 
zasobów geodezyjnych? 
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Odpowied ź  

Zgodnie z uzgodnieniami z PKP projekt po wykonaniu podlega wytyczeniu                   
i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po  uprz ednim zgłoszeniu                   
w kolejowym wydziale geodezji. 

 

Pytanie nr 76 

Zamieszczona dokumentacja przetargowe nie zawiera uzgodnień i opinii rozwiązań 
projektowych. Prosimy o ich zamieszczenie. 

Odpowied ź  

Załączono skan uzgodnie ń. 

 

Pytanie nr 77 

Na stronie internetowej Zamawiającego umieszczono dokumentację projektową w 
dwóch plikach o innej nazwie, lecz tych samych rozmiarach i wydaje się, że tej samej 
zawartości. Prosimy o potwierdzenie, że zawartość obu plików nie różni się od siebie. 

 

Odpowied ź 

Na stronie internetowej zamieszczono jeden plik zaw ierający dokumentacj ę 
projektow ą. 

 

Pytanie nr 78 

Dokumentacja projektowa (plan sytuacyjny) przewiduje budowę ścieżki pieszo-
rowerowej z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego. Pozycja ta nie jest ujęta w  
przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowied ź 

W przesłanych przedmiarach uwzgl ędnili śmy budow ę ścieżki z kostki, dodali śmy 
pozycj ę  z warstw ą ścieraln ą z kostki (poz. 109  i 110) 

 

Pytanie nr 79 

Prosimy o podanie szczegółowych wymagań dla formy i konstrukcji wiaty autobusowej 
oraz wiaty i stojaków dla rowerów. 

Odpowied ź 

Szczegóły wiaty i stojaków rowerowych zgodnie z wym aganiami Zamawiaj ącego. 
Jako stojaki proponujemy długo ść ramy stojaka 120 cm, średnica rury 60mm 
wykonana ze stali nierdzewnej (takie przewidywali śmy w projekcie). Monta ż przez 
wbetonowanie w podło że. Załączyli śmy rysunek i zdj ęcie stojaka. 

Wiata  przystankowa powinna by ć wyposa żona w: 

• zamykane na kluczyk gabloty na rozkłady jazdy, 

• dwustronne, pod świetlane gabloty reklamowe umieszczone na ściankach 
bocznych wiaty 

• ławkę z listew drewnianych 

• wysi ęgniki z znakiem przystanku autobusowego. 

• napisy z nazw ą przystanku.  

• ściany ze szkła hartowanego grubo ści 8 mm 
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• wymiary wiaty: 1,5m x 8m. 

  

Przed przyst ąpieniem do realizacji robót (zakup, monta ż) Wykonawca 
każdorazowo uzgodni z  Zamawiaj ącym (pracownikiem Biura  Zarz ądzania i 
Rewitalizacji oraz pracownikiem Referatu Gospodarki  Komunalnej i Ochrony 
Środowiska) i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania materiałów. 
Dotyczy to w szczególno ści małej architektury, zieleni, materiałów 
nawierzchniowych, studni i włazów kanalizacji deszc zowej, hydrantów, 
oświetlenia ulicznego (słupy, oprawy), wiaty przystan kowe, stojaki na rowery, 
wiaty rowerowe. 

 

Pytanie nr 80 

Na rysunku 06 szczegół wskazane jest wykonanie frezowania gr. 8 cm oraz ułożenie 
geosiatki. Prosimy o dodanie odpowiednich pozycji w przedmiarze robót. 

 

Odpowied ź 

Połączenie wg schematu nale ży wykona ć na skrzy żowaniu ul. Kolejowej z ul. 
Wojska Polskiego. Nale ży stosowa ć geokompozyt (siatka szklana i włóknina 
polipropylenowa) o wytrzymało ści na rozci ąganie min 50kN/m i wydłu żeniu przy 
obci ążeniu maksymalnym – 3%. Nale ży stosowa ć technologi ę układania zgodna z 
instrukcja producenta. Przesyłamy uzupełniony przed miar. 

 

Pytanie nr 81 

Czy poz. 45 Etap 1 oraz 43 Etap 2 przedmiaru dotyczy rozebrania ogrodzenia z siatki, 
czy zgodnie z opisem technicznym , przestawienia? 

Odpowied ź 

Zgodnie z opisem technicznym ogrodzenia na działce nr 673/7 (dot. ogrodzenia 
po lewej stronie ulicy w km 0+010,00 do km  0+015,0 0 i 0+045,00 do km 0+070,00) 
należy w przypadku kolizji z projektowanym chodnikiem pr zestawi ć. Pozostałe 
ogrodzenia przeznaczone s ą do rozbiórki i utylizacji. 

 

Pytanie nr 82 

Dot. warstwy wiążącej AC 16 W - w sst błędnie podano wymagania dla wolnej 
przestrzeni w warstwie 3,0-6,0%. Jest to wymaganie dla KR 1-2. Dla KR 3 wymaga się 
w masie 4,0-7,0% wolnej przestrzeni, zatem prosimy o dostosowanie wymagań co do 
wolnej przestrzeni w warstwie adekwatnie do wolnej przestrzeni w masie /np. 4,0-8,0%/. 

Odpowied ź 

SST uzupełniono 

 

Pytanie nr 83 

Dot. warstwy ścieralnej AC 8 S, tab. 7 - prosimy o dostosowanie krzywych granicznych 
uziamienia mieszanki mineralnej oraz zawartość asfaltu Bmin do wymagań dokumentu 
odniesienia przywołanego na kontrakcie tj. WT-2 z 2010 r. 

Odpowied ź 

SST uzupełniono 
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Pytanie nr 84 

W opisie technicznym miejsca postojowe dla rowerów należy wykonać z kostki gr, 6 cm, 
natomiast w' przedmiarach miejsca postojowe przewidziana jest kostka 8 cm starobruk 
oraz baheton . Prosimy o dokładne określenie ilości dla poszczególnych kostek. 

Odpowied ź 

Zgodnie z projektem na miejscach postojowych dla ro werów nale ży                
wykona ć nawierzchni ę z betonowej kostki brukowej typu EKOBEHATON                
koloru szarego grub. 6cm. Przedmiar uzupełniono.  

 

Pytanie nr 85 

Na jaką odległość będą transportowane dłużyce? 

 

Odpowied ź 

Dłużyce nale ży transportowa ć na składowisko Wykonawcy. Przedmiar           
uzupełniono. 

 

Pytanie nr 86 

W tabeli w pkt 134 i 135 jest odpowiednio zakup 8 i 1 szt. drzew - razem 9 szt., a dalej 
w pkt 138 - sadzenie 20 szt. Z czego wynika ta różnica? 

Odpowied ź 

Zgodnie z uzgodnieniami Burmistrza Gminy Murowana G oślina oraz              
Starosty Pozna ńskiego nale ży wykona ć nasadzenia rekompensuj ące w               
liczbie  41szt. drzew li ściastych oraz 100m2 krzewów. Nasadzenia nale ży               
wykona ć zgodnie z projektem  zieleni oraz wskazaniami Zama wiającego.               
Kosztorys uzupełniono o  brakuj ące nasadzenia. 

  

Pytanie nr 87 

Prosimy o wyjaśnienie niezgodności pomiędzy przedmiarem robót a SST: 

- poz. 148: „Poręcze ochronne U-12a z rur Fi 60,3 mm” natomiast SST D-07.06.02 
podaje: „barierki z kształtowników w ramach, bariery łańcuchowe”, 

- poz. 149: „Stalowa bariero poręcz ochronna U-llb” natomiast SST D-07.05.01 

  podaje: „montaż barier ochronnych stalowych typu U-l la”. 

 

Odpowied ź 

Należy zastosowa ć bariero por ęcz U-11b N2W3B. Nale ży stosowa ć                
bariery/por ęcze U-12b z rur Fi 60,3mm zgodnie z przedmiarem. 

 

Pytanie nr 88 

W kosztorysie ofertowym branży drogowej ETAP I w poz. 121 jest ułożenie opaski na 
15cm warstwie żwiru i geotkaninie , w kosztorysie branży drogowej ETAP II poz. 108 
opaska z ptyt ułożona jest na 3cm warstwie podsypki , a na szczegółach 
konstrukcyjnych opaska ułożona jest na podbudowie z piasku gr 10cm. Prosimy o 
podanie prawidłowej podbudowy pod opaskę. 

Odpowied ź 
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Należy stosowa ć dwa rodzaje opaski zgodnie z projektem. Opask ę z betonowych 
płyt chodnikowych nale ży wykona ć na podsypce piaskowej o grub. 10cm. Opask ę 
ze żwiru w warstwie 15cm nale ży wykona ć na warstwie geotkaniny. 

 

 

Pytanie nr 89 

Na rysunkach konstrukcyjnych pokazano sposób połączenia nawierzchni istniejącej z 
projektowaną gdzie zastosowano geokompozyt i frezowanie na głębokość 8 cm. Ze 
względu na brak pozycji kosztorysowej dotyczącej połączenia tych nawierzchni 
zwracamy się z prośbą o uzupełnienie kosztorysu z podaniem ilości robót i określenie 
parametrów geokompozytu ( wytrzymałość na rozciąganie i rodzaj materiału szklana 
czy poliestrowa ). Załączona w dokumentacji przetargowej SST D 05.03.26A nie podaje 
wymaganych parametrów. 

Odpowied ź 

Połączenie wg schematu nale ży wykona ć na skrzy żowaniu ul. Kolejowej z ul. 
Wojska Polskiego. Nale ży stosowa ć geokompozyt (siatka szklana i włóknina 
polipropylenowa) o wytrzymało ści na rozci ąganie min 50kN/m i wydłu żeniu przy 
obci ążeniu maksymalnym –  3%. Nale ży stosowa ć technologi ę układania zgodna 
z instrukcja producenta. Przesyłamy uzupełniony prz edmiar. 

 

 

Pytanie nr 90 

Dotyczy SIWZ pkt 9c ppk 1,2,3 ,w którym Zamawiający wymaga ( pomimo składanego 
przez oferenta oświadczenia o posiadanych uprawnieniach ), by osoba pełniąca funkcje 
kierownika robót drogowych, sanitarnych i elektrycznych okazała się dokumentem 
poświadczającym że kierowała pracami w wymaganym zakresie robót. Prosimy o 
podanie jakiego rodzaju dokument należy załączy' by zostały spełnione wymagania 
SIWZ ,oraz określenie jakiego okresu czasu ma on dotyczyć ? 

Odpowied ź 

Zgodnie z pkt. 10.1.d) i e) Zamawiaj ący wymaga aby Wykonawca na potwierdzenie 
spełnienia warunku okre ślonego w pkt. 9.1.c) SIWZ zał ączył  

- wykaz osób, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i 
wykształcenia niezb ędnych do wykonania zamówienia, a tak że zakresu 
wykonywanych przez nich czynno ści oraz informacj ą o podstawie do 
dysponowania tymi osobami, sporz ądzony na podstawie wzoru stanowi ącego 
załącznik nr 5 do formularza oferty. Wykaz winien zawie rać informacje 
potwierdzaj ące spełnienie warunku okre ślonego postanowieniami pkt 9.1) lit. c) 
SIWZ (w przypadku  wspólnego ubiegania si ę dwóch lub wi ęcej Wykonawców o 
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany b ędzie ich ł ączny potencjał kadrowy 
oraz łączne kwalifikacje), 

- oświadczenia, że osoby, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadaj ą wymagane uprawnienia, je żeli ustawy nakładaj ą obowi ązek posiadania 
takich uprawnie ń. 

Ponadto Zamawiaj ący modyfikuje tre ść pkt. 9.1.c) nadaj ąc mu brzmienie  

(…) c) dysponowania odpowiednim potencjałem technic znym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pk t 3 u.p.z.p.), w szczególno ści 
spełniaj ą warunek dysponowania nw. osobami posiadaj ącymi wymagane 
przepisami prawa budowlanego uprawnienia zawodowe d o kierowania robotami 
budowlanymi: 
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(1) co najmniej 1 osob ą, która b ędzie pełni ć funkcj ę kierownika robót 
budowlanych oraz koordynatora prac pozostałych kier owników budowy, 
posiadaj ącą uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalno ści drogowej lub 
odpowiadaj ące im wa żne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcze śniej obowi ązujących przepisów, niniejsza osoba b ędzie pełniła 
obowi ązki kierownika budowy. Osoba ta powinna wykaza ć się doświadczeniem w 
kierowaniu pracami w zakresie budowy nawierzchni je zdni, parkingów i ścieżek 
pieszo rowerowych,  

(2) co najmniej 1 osob ą, która b ędzie pełni ć funkcj ę  kierownika robót 
budowlanych, posiadaj ącą uprawnienia budowlane w specjalno ści instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodoci ągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadaj ące im wa żne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcze śniej obowi ązujących 
przepisów. Osoba ta powinna wykaza ć się doświadczeniem w kierowaniu pracami 
w zakresie budowy kanalizacji deszczowej,  

(3) co najmniej 1 osob ą, która b ędzie pełni ć funkcj ę  kierownika robót 
budowlanych, posiadaj ącą uprawnienia budowlane w specjalno ści instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub 
odpowiadaj ące im wa żne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcze śniej obowi ązujących przepisów. Osoba ta powinna wykaza ć się 
doświadczeniem w kierowaniu pracami w zakresie budowy oświetlenia ulicznego.  

Warunek postawiony w pkt. 9.1.c) SIWZ zostanie speł niony poprzez wskazanie w 
wykazie stanowi ącym zał ącznik nr 5 do SIWZ przynajmniej jednej realizacja w  
zakresie kierowania robotami dla danej specjalno ści dla ka żdego z kierowników. 
Zamawiaj ący w zał ączeniu przekazuje zmodyfikowany zał ącznik nr 5 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 91 

Dotyczy D-07.01.01: Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów 
maksymalny okres gwarancyjny na oznakowanie poziome cienkowarstwowe powinien 
wynosić 12 miesięcy. Nawiązując do 60-miesięcznej gwarancji obowiązującej dla 
niniejszego kontraktu, prosimy o weryfikację i ewentualną korektę okresu 
gwarancyjnego dla oznakowania poziomego. 

Odpowied ź 

Akceptujemy zmian ę - § 9 Umowy - Gwarancja i r ękojmia pkt 1 otrzymuje nowe 
brzmienie:  

1. Podpisanie przez Wykonawc ę bezusterkowego protokołu odbioru ko ńcowego 
jest równoznaczne z udzieleniem Zamawiaj ącym: 

a) 60-miesi ęcznej gwarancji jako ści na wykonane roboty w zakresie bran ży wod. 
– kan. licz ąc od dnia odbioru ko ńcowego, 

b) 60-miesi ęcznej gwarancji jako ści na wykonane roboty w zakresie bran ży 
drogowej licz ąc od dnia odbioru ko ńcowego, 

c) 60-miesi ęcznej gwarancji jako ści na wykonane roboty w zakresie bran ży  
elektrycznej licz ąc od dnia odbioru ko ńcowego. 

d) 12 - miesi ęcznej gwarancji jako ści na wykonane roboty w zakresie malowania 
poziomego jezdni licz ąc od dnia odbioru ko ńcowego. 

 

 

Pytanie nr 92 

Prosimy o zamieszczenie opisu technicznego Stałej Organizacji Ruchu. 
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Odpowied ź 

Opis techniczny stałej organizacji ruchu zostanie z amieszczony. 

 

 

Pytanie nr 93 

Dotyczy D-07.05,01: Prosimy o podanie parametrów dla wymaganej barieroporęczy na 
niniejszym kontrakcie zgodnie z normą PN-EN 1317: poziomu powstrzymywania, 
szerokości pracującej oraz poziomu intensywności zderzenia. 

Odpowied ź 

Należy zastosowa ć bariero por ęcz U-11b N2W3B 

 

Pytanie nr 94 

Dotyczy D.05.03.05A. W specyfikacji przedstawiono tylko jeden rodzaj mieszanki na w. 
ścieralną z AC8S, 45/80-55, KR3-4, dla całego zakresu robót. Czy Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie na ścieżce rowerowej mieszanki AC8S. 50/70, KR1-2?. 

Odpowied ź 

Nie akceptujemy propozycji zmiany. 

 

Pytanie nr 95 

W kosztorysie ofertowym warstwa odsączająca występuje pod nr SST D-04.05.00 jako 
Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem ,a regulacja pionowa studzienek pod 
nr SST D-01.03.05 .Prosimy o zamieszczenie prawidłowych numerów SST do pozycji 
kosztorysowych i uzupełnienie brakujących SST. 

Odpowied ź 

Przedmiar oraz SST uzupełniono 

 

Pytanie nr 96 

Prosimy o zamieszczenie brakującej SST D-04.03.02 na nawierzchnię zjazdów z 
tłucznia kamiennego. 

Odpowied ź 

SST uzupełniono 

 

Pytanie nr 97 

Prosimy o zamieszczenie brakującej SST D-04.36.01 dla podbudowy z betonu 
cementowego C8/10 

Odpowied ź 

SST uzupełniono 

 

Pytanie nr 98 

Na planie sytuacyjnym rys. nr 2 zaznaczono ścieżkę pieszo-rowerową z betonowej 
kostki brukowej w kolorze czerwonym . Jeżeli wymieniona ścieżka wchodzi w zakres 
inwestycji to prosimy o wyjaśnienie w której pozycji kosztorysu ofertowego została ona 
uwzględniona ? 
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Odpowied ź 

Przewiduje si ę wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej typu CEGŁA BEZ FAZY w kolorze czerw onym. Ścieżka z kostki 
betonowej zaprojektowana jest wył ącznie na odcinku od skrzy żowania z ul. 
Mostow ą do ko ńca łuku przy skrzy żowaniu z ul. Wojska Polskiego. Przedmiar 
uzupełniono. 

 

Pytanie nr 99 

Prosimy o podanie uziarnienia dla kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
dla podbudowy SST D-04.04.02 . 

Odpowied ź  

Do podbudowy z KŁSM nale ży stosowa ć mieszank ę o uziarnieniu 0/63 

 

Pytanie nr 100 

Zgodnie z SIWZ kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, 
określając dla każdej pozycji przedmiaru cenę jednostkową. Prosimy o wyjaśnienie, czy 
sporządzając kalkulację uproszczoną zgodnie z zapisem SIWZ, że ceny jednostkowe 
Wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej lub danych rynkowych konieczne 
jest załączenie zestawienia RMS do oferty? 

Odpowied ź 

Zamawiaj ący prosi o zał ączenie zestawienia RMS do oferty. 

 

Pytanie nr 101 

Dotyczy par. 2 ust. 2 wzoru umowy oraz "Część II" SIWZ "Opis przedmiotu 
zamówienia", część IV pkt 3 W związku z tym, że proces pozyskania odpowiedniego 
ubezpieczenia "wszystkich ryzyk budowy jest rozciągnięty w czasie, prosimy o zmianę 
terminu na przedstawienie polisy ubezpieczeniowej przez: zmianę zapisu "Przed 
podpisaniem Umowy" na  Przed rozpoczęciem robót budowlanych". 

Odpowied ź 

Nie akceptujemy zmiany. 

 

Pytanie nr 102 

 Dotyczy par. 2 ust. 24. Prosimy o korektę błędu "CV" na "CD", 

Odpowied ź 

Akceptujemy zmian ę. 

 

Pytanie nr 103 

Dotyczy par. 2 ust. 24. Prosimy o doprecyzowanie, czego Zamawiający wymaga w 
ramach "prowadzenia dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji", tzn. 
jakie obiekty, urządzenie procesy, zdarzenia lub okoliczności mają być fotografowane. 

Odpowied ź 

Dokumentacja fotograficzna w formie płyty CD oraz z  wersji papierowej z opisem 
zdjęć ( w segregatorze) powinna obejmowa ć: 

• Stan całego p[asa drogowego ulicy Kolejowej przez  rozpocz ęciem robót, 
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• Roboty w toku realizacji – na etapie odbiorów cz ęściowych w stanie odkrytym 
tj. budowa kanalizacji deszczowej, o świetlenia ulicznego, 

• Roboty nawierzchniowe; podbudow ę, warstw ę wiążącą, warstw ę ścieraln ą, 

• Tereny zielone przed realizacj ą i po realizacji, 

• Małą architektur ę, 

• Stan całego pasa drogowego na dzie ń zakończenia robót. 

 

Pytanie nr 104 

Dotyczy par. 10 ust. 2 lit. b) i c) wzoru umowy . Wykonawca zwraca uwagę, że 
określone w tych punktach kary umowne za opóźnienia są rażąco wysokie i 
nieadekwatne. Żądanie zbyt wygórowanych kar umownych stanowi naruszenie 
podstawowych zasad jakie powinny obowiązywać w umowach, tj. równości stron, co 
ostatecznie prowadzi do sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Należy 
wskazać, że kara umowna tracąc charakter odszkodowania (art. 483 par. 1 k.c.) 
prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 
1988 r, sygn. akt IV CR 58/88) Wykonawca w obu przypadkach proponuje zmianę 
wysokości tych kar do 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. 

Odpowied ź 

Nie akceptujemy proponowanej wysoko ści kary. Par 10 ust. 2 otrzymuje nowe 
brzmienie: 

„Wykonawca zapłaci : 

m) za odst ąpienie od umowy przez któr ąkolwiek ze stron, z przyczyn za które 
ponosi odpowiedzialno ść Wykonawca w wysoko ści 20% wynagrodzenia  brutto 
za cało ść realizowanego zakresu robót ( warto ść ogółem)  wynikaj ącego z § 7 
ust.1, 

n) za zwłok ę w oddaniu okre ślonego przedmiotu odbioru (kanalizacji deszczowej, 
oświetlenia ulicznego, zakresu drogowego i małej arch itektury) w wysoko ści 1% 
wynagrodzenia wynikaj ącego z § 7 ust.1, za ka żdy dzie ń zwłoki, 

o) za zwłok ę w usuni ęciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji i r ękojmi, w wysoko ści 1% wynagrodzenia wynikaj ącego z § 7 ust.1, za 
każdy dzie ń zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuni ęcie wad. 

p) Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do potr ącenia z wynagrodzenia nale żnego 
Wykonawcy ewentualne roszczenia z tytułu kar umowny ch”.  

  

Pytanie nr 105 

Dotyczy par. 10 ust. 3 wzoru umowy. Prosimy o dopisanie po słowie "Wykonawcę" słów 
"lub Zamawiającego". 

Odpowied ź 

Nie akceptujemy propozycji zmiany. Par.10 ust.3 otr zymuje nowe brzmienie: 

par. 10 ust. 3 projektu umowy – „Wykonawca mo że żądać od Zamawiaj ącego 
zapłaty kary umownej za odst ąpienie od umowy przez Wykonawc ę, z winy le żącej 
wył ącznie po stronie Zamawiaj ącego w wysoko ści 20% wynagrodzenia 
umownego wynikaj ącego z  § 7 ust.1.  

Pytanie nr 106 

Dotyczy par 11 wzoru umowy. Dla zachowania porządku w umowie, prosimy o 
usunięcie dublujących się ustępów, tj.: ust. 6 (wystarczy, że jest ust. 14), ust. 8 
(wystarczy, że jest ust. 2), ust. 20 (wystarczy że jest ust. 3)  
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Odpowied ź 

Akceptujemy propozycje zmiany. 

 

Pytanie nr 107 

Dotyczy par. 15 ust. 5 wzoru umowy. Wnosimy o usunięcie zapisu "najpóźniej w dniu 
złożenia faktury określającego termin na złożenie Zamawiającemu potwierdzenia 
Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na jego rzecz przez Wykonawcę. Wykonawca ma 
świadomość (zgodnie z ust. 6), że Zamawiający jest upoważniony do wstrzymania 
zapłaty na rzecz Wykonawcy w przypadku nie dostarczenia potwierdzenia od 
Podwykonawcy o zapłacie, dlatego Wykonawca zawsze dokłada wszelkich starań aby 
jak najszybciej taki dokument dostarczyć Zamawiającemu. Jednakże wymaganie od 
Wykonawcy aby przyjmował od Podwykonawcy fakturę i regulował płatności zanim 
jeszcze Zamawiający potwierdzi należyte wykonanie robót wykonanych przez danego 
Podwykonawcę, jest żądaniem od Zamawiającego, powodującym bardzo duże ryzyko 
po stronie Wykonawcy (jak i Zamawiającego, w związku z Art. 647.1 par. 5 Kodeksu 
cywilnego) i możliwość wystąpienia sporu pomiędzy Podwykonawcą i Wykonawcą (a w 
rezultacie również Zamawiającym). Dotyczy to sytuacji, w której Wykonawca odebrałby 
roboty od Podwykonawcy i uregulowałby płatność, a Zamawiający stwierdziłby, że nie 
zostały takie roboty wykonane lub zostały wykonane niezgodnie z Kontraktem. Dlatego 
tez odbiór robót od Podwykonawcy uzależniony jest od odbioru danych robót przez 
Zamawiającego, po którym zarówno Wykonawca, jak i Podwykonawca, są uprawnieni 
do wystawienia faktury. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. 

Odpowied ź 

Nie akceptujemy propozycji zmiany. 

 

Pytanie nr 108 

W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących rozbiórki blaszanych garaży. Prosimy o 
uzupełnienie. 

Odpowied ź 

Rozbiórka i przestawienie gara ży jest poza zakresem post ępowania 
przetargowego. Wła ściciele gara ży zobowi ązani są do rozbiórki i przestawienia 
garaży. 

 

Pytanie nr 109 

Zgodnie z projektem umowy nieuszkodzone prefabrykat y betonowe z rozbiórki 
należy przewie źć na składowisko Zamawiaj ącego. Prosimy o wskazanie 
lokalizacji tego składowiska. 

Odpowied ź 

Składowisko – Baza  Stefana Wysockiego – ul. Gnieźnieńska  nr 40 w Murowanej 
Goślinie. 

 

Pytanie nr 110 

Prosimy o szczegółowy opis lub rysunek przedstawiający poręcze ochronne U- 12a 
oraz bariero poręcze U-llb, które życzy sobie Zamawiający. Na rynku funkcjonuje wiele 
różnych produktów pod tymi nazwami, a co za tym idzie ich ceny są także 
zróżnicowane. 

 



   
 

 
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl 

   

Odpowied ź 
W załączeniu przesyłam proponowane rozwi ązania dla barier U-12a proponujemy 
wykonanie barier w kolorze szarym (ocynk) tak żeby były dopasowane do 
barieropor ęczy. Nale ży stosowa ć barieropor ęcz N2W3B. Kształt, sposób monta żu 
dowolny. 

 

Pytanie nr 111 

Prosimy o doprecyzowanie niejasne brzmiących pozycji 107, 109 oraz 119 kosztorysu 
etap I. 

Odpowied ź 

Przedmiar został uzupełniony. 

 

Pytanie nr 112 

Czy Zamawiający uzyskał pozwolenie na rozbiórkę budynku przy dworcu kolejowym? 

Odpowied ź 

Pozwolenie na rozbiórk ę budynku zawarte jest w pozwoleniu na budow ę ulicy        
Kolejowej. Informuj ę, że zakres rozbiórki budynku przy dworcu kolejowym ni e        
dotyczy tego postepowania przetargowego. Budynek zo stanie rozebrany przed        
rozpocz ęciem robót drogowych. 

 

Pytanie nr 113 

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie projektu rozbiórki budynku przy dworcu 
kolejowym. 

Odpowied ź 

Informuj ę, że zakres rozbiórki budynku przy dworcu kolejowym ni e dotyczy tego 
postepowania przetargowego. Budynek zostanie rozebr any przed        
rozpocz ęciem robót drogowych. 

 

 

 

Ponadto Zamawiaj ący informuje, że uzupełnił SIWZ - Opisu Przedmiotu 
Zamówienia oraz wzór umowy. 

 

SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Obowi ązki Wykonawcy  

pkt 25 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Przygotowanie wizualizacji przebudowy ulicy Kolejo wej. Wykonanie i 
zamocowanie 2 szt. banerów o wymiarach ok. 1,5 – 2, 0m szeroko ści x 3,0 – 4,0m 
długo ści na których nale ży wydrukowa ć wizualizacj ę budowy i zagospodarowania 
ulicy Kolejowej oraz informacj ę dotycz ącą etapów realizacji inwestycji z terminem 
rozpocz ęcia i zako ńczenia robót.  

Banery powinny by ć umieszczone w terminie do 1 miesi ąca od dnia podpisania 
umowy na realizacj ę ww. zadania. Banery nale ży zawiesi ć na elementach 
ogrodzenia placu budowy oraz na barierkach przy ron dzie w Murowanej Go ślinie. 
Szczegóły dotycz ące wykonania banerów oraz miejsca monta żu nale ży uzgodni ć 
z pracownikiem Biura Zarz ądzania Projektami i Rewitalizacji Urz ędu Miasta i 
Gminy.” 
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pkt 36 otrzymuje nowe brzmienie; 

„Realizacja robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji 
w taki sposób aby mo żna było dokonywa ć odbiorów cz ęściowych 
poszczególnych etapów.” 

UMOWA 

Par 2 ust II Obowi ązki Wykonawcy pkt 25 otrzymuje brzmienie: 

„Przygotowanie wizualizacji przebudowy ulicy Kolejo wej. Wykonanie i 
zamocowanie 2 szt. banerów o wymiarach ok. 1,5 – 2, 0m szeroko ści x 3,0 – 4,0m 
długo ści, na których nale ży wydrukowa ć wizualizacj ę budowy i 
zagospodarowania ulicy Kolejowej oraz informacj ę dotycz ącą etapów realizacji 
inwestycji z terminem rozpocz ęcia i zako ńczenia robót.  

Banery powinny by ć umieszczone w terminie do 2 miesi ąca od dnia podpisania 
umowy na realizacj ę ww. inwestycji. Banery nale ży zawiesi ć na elementach 
ogrodzenia placu budowy oraz na barierkach przy ron dzie w Murowanej Go ślinie. 
Szczegóły dotycz ące wykonania banerów oraz miejsca monta żu nale ży uzgodni ć 
z pracownikiem Biura Zarz ądzania Projektami i Rewitalizacji Urz ędu Miasta i 
Gminy.” 

Par. 2 ust II Obowi ązki Wykonawcy pkt 36 otrzymuje nowe brzmienie; 

„Realizacja robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji 
w taki sposób aby mo żna było dokonywa ć odbiorów cz ęściowych 
poszczególnych etapów.” 

Zamawiaj ący informuje, że wszystkie zmiany dotycz ące projektu umowy zostały 
uwzgl ędnione w zamieszczonym nowym wzorze umowy.   

 
Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert o niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach: 
 
� Termin składania ofert do dnia 15.11.2013 r. do godz. 10.00.  
 
� Otwarcie ofert nastąpi 15.11.2013 r. o godz.10.30.  

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Wykonawca pozostaje związany 
złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert oraz zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) wadium należy wnieść przed 
upływem terminu składania ofert. 

Przesłane informacje proszę uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując 
jako ważne i wiążące. 

W imieniu Zamawiającego: 
 
 

 Z up. BURMISTRZA 
 // Maciej Kaczmarek 

                                                        Sekretarz Miasta i Gminy 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Adresat, 
2. aa. 


