



Zn.spr. ZP.341/16/07-~~6~~
Referent: Ewa Wtorkowska
Telefon: 061 8113 085
Pokój: 32

Data: 06 czerwca 2007 r.

Wykonawcy

**zainteresowani wzięciem udziału
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 pzp) dotyczącego wykonywania zadania pn.: **„Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej”**.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; Nr 170, poz. 1217 oraz Nr 227, poz. 1658) zawiadamiam, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia **zostaje unieważnione**, ponieważ obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 7) powołanej ustawy.

UZASADNIENIE

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 30 kwietnia 2007 r. Wszczęcie postępowania nastąpiło poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Tego samego dnia, tj. 30 kwietnia br. przedmiotowe ogłoszenie zostało udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip2.murowana-goslina.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina przy ul. Poznańskiej 16 i 18. Zgodnie z delegacją wyrażoną w art. 42 ust 1. powołanej ustawy, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, tj. od dnia 04.05.2007 roku.

W dniu 24 maja br. do siedziby Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Na skutek wniesionych zapytań dokonano ponownej analizy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokonana analiza wykazała konieczność uwzględnienia nowych rozwiązań w przedmiocie zamówienia - uzupełnienia przedmiarów o wykazane w zapytaniu braki.

Adres:
ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina

tel.: (061) 811 30 01
812 20 55
fax (061) 812 21 40

Dyżur:
poniedziałek 14.00-17.00
czwartek 8.00-9.00

<http://www.murowana-goslina.pl>

e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Konto bankowe: 59 9044 0001 0020 0200 0156 0005, Pobiedzisko-Gośliński BS w Pobiedziskach o/Murowana Goślina, ul. Poznańska 12

Powyższe uzupełnienia spowodowały konieczność przygotowania nowego kosztorysu inwestorskiego, który wartością odbiega od oszacowanej wartości ustalonej przez Zamawiającego przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 35 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający wyłącznie **przed wszczęciem** postępowania o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do dokonania zmiany (czyli ponownego obliczenia) wartości zamówienia.

Uwzględniając powyższe stwierdzam, iż przedmiotowe postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego i zostaje unieważnione w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7) Prawa zamówień publicznych. Powstała wada spowodowana jest tym, że na skutek wniesionych zapytań nastąpiła zmiana wartości zamówienia. Zmiana wartości zamówienia jest niedopuszczalna po wszczęciu postępowania.

Przytoczone powyżej argumenty w ocenie Zamawiającego stanowią wystarczające przesłanki do unieważnienia postępowania.

Mając na uwadze powyższe postanawiam jak w petitum.

W imieniu Zamawiającego:


BURMISTRZ
Tomasz Łęcki