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Projekt ,Wielkie Noche Widowisko o Dziejach Polski”
wspotfinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 — 2013

Umowa nr 272........ 2014

zawarta w Murowanej Goslinie, dnia .................... 2014r.

w rezultacie rozstrzygniecia postepowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz U z 2013 r., poz. 907 ze zm.) pomiedzy:

Gming Murowana Go slina z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy ul. Poznanskiej 18, zwang
dalej ,Gming”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy —Tomaszat eckiego

zwanym dalej Zleceniodawc g

a

......................................................... ZSiedzibg W ..o, PIZY UL
ZarejeStroWang W ........coueveiieiiiiaeine e e e PO NUMEIEM ...t ,

zwang dalej Zleceniobiorc g, reprezentowang przez:

§1.
Przedmiot umowy

Na podstawie niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowigzuje sie do wykonania petnobranzowej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz opracowania koncepcji i kosztoryséw w ramach zadania
projektowego pt:

-Wykonanie wielobran zowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej, dla stw orzenia
infrastruktury dla organizacji widowisk, w tym mode rnizacji zbiornikow wodnych, wybudowania
sceny, widowni, kas, zaplecza administracyjnego i m agazynowego w Murowanej Go $linie.”

w ramach zadania inwestycyjnego pt.

Budowa infrastruktury ,Wielkie Nocne Widowisko o Dz iejach Polski

Zakres prac projektowych obejmuije:

Wykonanie koncepcji, wykonanie petnobranzowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz ze
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i wymaganymi prawem odstepstwami, wykonanie kosztorysow,
dla stworzenia infrastruktury dla organizacji widowisk, w tym modernizacji zbiornikéw wodnych,
wybudowania sceny, widowni, kas, zaplecza administracyjnego i magazynowego w Murowanej Goslinie.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoOwienia zawarty jest w:
e SIWZ - opisie przedmiotu zamdéwienia,
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okre$lonych w niniejszej umowie, na podstawie:
a) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

b) oferty Zleceniobiorcy,

¢) harmonogramu rzeczowego

d) wizji lokalnej;

e) uzgodnien z Zleceniodawca;

f) obowigzujacych przepiséw w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, przepisow Prawa budowlanego oraz polskich norm budowlanych

g) obowigzujgcych przepiséw w zakresie metod i podstaw wykonania kosztoryséw inwestorskich.



2. W zakres przedmiotu umowy wchodzi rowniez dokonanie przez Zleceniobiorce wszelkich poprawek,
uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie niezbedne dla uzyskania przez
zamawiajgcego pozwolenia na budowe oraz uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez
instytucje dokonujgce oceny i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy koniecznos$¢é wprowadzenia poprawek,
uzupetlnien i modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zleceniodawce przedmiotu zamowienia.

Dokumentacja winna by¢ wykonana w sposéb i w zakresie pozwalajgcym na uzyskanie pozwolenia na
budowe.

3. Zleceniobiorca uzyje do wykonania materiatéw wiasnych.

§2.
Obowi gzki stron

1. Obowigzki Zleceniodawcy:
a) powotanie zespotu konsultacyjnego umozliwiajgcego Zleceniobiorcy realizacje zaméwienia zgodng z
oczekiwaniami zamawiajgcego.
b) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
c) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Obowigzki Zleceniobiorcy:

a) Realizacja zaméwienia zgodnie z opisem SIWZ - opisie przedmiotu zamowienia, stanowigcym
zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

b) Zorganizowanie pierwszego roboczego spotkania w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy
z Zleceniodawcg. Zleceniobiorca oswiadcza, iz przed podpisaniem umowy dokonat petnej i
szczegobtowej wizji lokalnej terenu.

¢) Na etapie opracowywania projektu przeprowadzania roboczych konsultacji z Zleceniodawcg w celu
akceptacji proponowanych przez Zleceniobiorce rozwigzan funkcjonalnych, standardéw wykonczenia,
kosztéw realizacji itp.

d) Uzupehienie, poprawienie i modyfikacja dokumentacji wedtug zalecen jednostek uzgadniajgcych.

e) Oznaczenia plikow/katalogobw umozliwiajgcg Zleceniodawcy identyfikacje bez potrzeby ich otwierania,
po uprzednim uzgodnieniu nazw i zawartosci z Zleceniodawca.

f) Zleceniobiorca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscia, w sposéb
zgodny z ustaleniami zawartymi w SIWZ, wymaganiami ustaw, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzuje sie do w imieniu zamawiajgcego
uzyskania wszelkich wymaganych prawem opinii i odstepstw oraz uzyskania decyzji o warunkach
zabudowy wiasciwych dla danego zakresu i pokrycia wszelkich kosztow z tym zwigzanych.

g) Przekazywana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z przepis6w, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i
pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow.

h) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy.

i) W zakres przedmiotu umowy wchodzi rowniez dokonanie przez Zleceniobiorce wszelkich poprawek,
uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie niezbedne dla uzyskania przez
zamawiajgcego pozwolenia na budowe oraz uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentaciji
przez instytucje dokonujgce oceny i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia
poprawek, uzupetlnien i modyfikacji wystgpi po przyjeciu przez Zleceniodawce przedmiotu
zamowienia.

j) Zleceniobiorca opracowan ponosi wszelkie koszty zwigzane z konieczno$cig uzyskania wymaganych
prawem decyzji, opinii i odstepstw

k) Zleceniobiorca posiada polise ubezpieczeniowg =z tytulu odpowiedzialno$ci  cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujgcej przedmiot niniejszej umowy: seria
...... LN e dO SUMY e WUR,

[) niezwloczne pisemne informowanie Zleceniodawcy o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére mogg wptyng¢ na jakos¢ lub termin zakonczenia prac projektowych.

n) Zleceniobiorca zobowigzany jest do przedktadania, w terminach wskazanych przez Zleceniodawce,
wszelkich niezbednych oswiadczen i dokumentéw, ktére mogg byé wymagane z uwagi na wkasciwg
koordynacje, realizacje i rozliczenie przedmiotu zaméwienia,

4. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan i metod organizacyjno-
technicznych podczas prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych przy przedmiotowych projektach
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1.

2.

ponosi koszty z tytulu wszelkich szkéd wyrzadzonych w trakcie wykonywania tych prac i jest
zobowigzany do ich usuniecia na wiasny koszt.

83.
Terminy

Zleceniobiorca zobowigzuje sie do ostatecznego wykonania oraz rozliczenia przedmiotu umowy w
terminie do dnia 31.01.2015
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z nastepujgcymi terminami:

Rozpoczecie prac projektowych W ciggu 7 dni od dnia

podpisania umowy

Zakonczenie prac nad koncepcjami oraz przekazanie
zamawiajgcemu w celu weryfikacji poprawnosci przedmiotu
zamowienia

CzesC A

60 dni kalendarzowych po
podpisaniu umowy

Przekazanie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia 70 dni kalendarzowych po

podpisaniu umowy

Zakonczenie kosztorysow oraz przekazanie
zamawiajgcemu w celu weryfikacji poprawnosci przedmiotu | 120 dni kalendarzowych po
zaméwienia podpisaniu umowy

Czes¢ B

Zakonczenie prac projektowych oraz przekazanie
dokumentacji zamawiajgcemu w celu odbioru przedmiotu
zamowienia

Czesc C

do 31.12.2014

Rozliczenie finansowe projektu oraz ostateczny odbior prac
projektowych potwierdzony protokotem odbioru
dokumentacji wraz ze zlozeniem wniosku o pozwolenie na
budowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

do 31.01.2015

Dopuszcza sie mozliwos¢ wystgpienie 3 % rdéznicy miedzy naktadami wykazanymi w kosztorysach
bedacych elementem etapu drugiego a kosztorysami koncowymi. Wieksza réznica wymaga pisemnej
zgody Zleceniodawcy. W przypadku rdznic w kosztorysach nalezy dolgczy¢ wersje skorygowang do
zestawu projektow przekazanych do ostatecznego odbioru.

Zleceniobiorca w cenie opracowania kosztoryséw uwzglednia dwukrotng aktualizacje kosztorysu
inwestorskiego po terminie przekazania dokumentaciji.

3.

4.

Rozpoczecie prac projektowych przez Zleceniobiorce musi nastgpi¢ najpézniej w terminie 7 dni od
dnia podpisania umowy.

Prace projektowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowym przygotowanym przez
Zleceniobiorce, ktory stanowi zatgcznik do umowy i zawiera zakresy oraz terminy realizacji
poszczegodlnych opracowan projektowych.

W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Stron. W protokole nalezy poda¢ powody przerwania prac
projektowych oraz warunki i terminy ich wznowienia.

Termin zakonczenia prac projektowych, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje zakonczenie wszelkich
opracowan oraz wykonanie wszelkich zmian wynikajgcych z poprawek i zalecen zamawiajgcego wraz
z ostatecznym uzyskaniem wszelkich uzgodnien i odstepstw.

Terminem zakonczenia catosci prac projektowych jest data podpisu protokotu odbioru dokumentac;ji
oraz ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.



84,
Prawa autorskie

1. Zleceniobiorca o$wiadcza, ze z tytutu wykonania przedmiotu umowy przystugujg mu majgtkowe prawa
autorskie, ktére w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7, ust. 1. Umowy przenosi w calosci na
Zamawiajgcego. W powyzszym zakresie, w ramach wynagrodzenia okreslonego w 8§ 7, ust. 1 Umowy,
Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawce réwniez prawo na wykonywanie zaleznych praw autorskich,
bez ograniczen czasowych i terytorialnych, z mozliwoscig dokonania w nich wszelkich zmian i modyfikacji
na zasadzie wylgcznosci, catos¢ majgtkowych praw autorskich oraz praw pokrewnych wraz z prawem
wykonywania zaleznego prawa autorskiego. Zleceniobiorca udziela zgody Zleceniodawcy na
dokonywanie przerébek i uzupetnien dokumentacji, wynikajgcych ze zmiany czynnikéw zewnetrznych, w
szczegolnosci zmiany prawa, warunkéw zabudowy, budzetu. Zleceniobiorca zobowigzuje sie do pomocy
przy dokonywaniu powyzszych przerobek i uzupetnien.

2. W ramach wynagrodzenia okreslonego w 8§ 7 ust. 1, Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodewce
majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji w dniu odbioru, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 bez obowigzku
zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w
zakresie ponizszych pol eksploatacji:

a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamieci komputeréw i serwerdw sieci komputerowych;

b) wystawianie lub publiczng prezentacje (na ekranie), w tym podczas seminaridw i konferencji;

¢) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i
komputerowych;

d) wykorzystanie do dalszych prac zwigzanych z realizacjg wykonywania prac objetych dokumentacjami
projektowymi, w tym w szczegoélnosci wykorzystanie do celéw udzielenia zaméwienia publicznego na
wykonanie robét budowlanych oraz ich realizaciji

3. W ramach wynagrodzenia okre$lonego w 8§ 7 ust. 1, Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawce prawo
do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do dokumentaciji.

4. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny wzgledem Zleceniodawcy za wszelkie wady prawne dokumentacji
w szczego6lnosci za ewentualne roszczenia osob trzecich wynikajace z naruszenia praw wlasnosci
intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p6zn.zm.) w zwigzku z wykonywaniem
dokumentacii.

§5.
Odbidr dokumentac;ji

1. Zleceniodawca po przekazaniu od wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej zgodnej z
wymogami zawartymi w SIWZ stanowigcymi zalgcznik nr 1 do umowy, w terminie 15 dni dokona
komisyjnej oceny i odbioru, jezeli w terminie pézniejszym wykryte zostang wady odebranej dokumentacji
projektowej, Zleceniobiorca zobowigzuje sie do usuniecia wad na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z
Zleceniodawca.

2. Terminy przekazania i odbioru kompletnej dokumentacji okreslono w § 3.

3. W przypadku zgtoszenia przez Zleceniodawce zastrzezen co do przekazanej dokumentacji
Zleceniobiorca zobowigzuje sie niezwlocznie dokonac¢ odpowiednich uzupetnien i poprawek w terminie
okreslonym przez Zleceniodawce.

4. Zleceniobiorca zobowigzuje sie sprawdzi¢ oraz uzgodni¢ dokumentacje zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego — art. 20 ust. 2 przez osobe uprawniong oraz zaopatrzy¢ w stosowne oswiadczenie jak w §
9 ust. 2.

5. Miejscem odbioru dokumentacji bedzie siedziba Zleceniodawcy Urzgd Gminy Murowana Goslina.

6. Zleceniobiorca zobowigzuje sie dostarczyé przedmiot umowy, o ktorym mowa w 8§ 1 w ilosci
egzemplarzy podanych w 8 1 wraz z oswiadczeniem o kompletnosci przekazywanych dokumentaciji.

7. Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zleceniodawce dokumentacji projektowej jest protokét
zdawczo — odbiorczy podpisany przez obie strony.

8. Podpisanie protokétu nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy.
9. Zleceniobiorca zaopatrzy opracowane dokumentacje projektowe w wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie Zleceniobiorcy, iz sg one wykonane zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami prawa
w tym techniczno-budowlanymi, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej oraz przy przestrzeganiu
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, bez wskazywania znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, i ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu maja stuzyc.

10.Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie Zleceniobiorcy stanowig integralng cze$¢ przedmiotu
odbioru.

11.W przypadku stwierdzenia w opinii wady projektowej optate za opinie

poniesie Zleceniobiorca projektu.



8 6.
Nadzér i przedstawiciele Stron

Do kierowania pracami zwigzanymi z wykonywaniem obowigzkéw wynikajgcych z tresci niniejszej
Umowy Zleceniodawca wyznacza: pana Ryszarda Pomina, tel. 516 144 131

Zleceniodawca bedzie sprawowat nadzér nad przebiegiem procesu projektowego w zakresie
okreslonym w Opisie przedmiotu zamowienia.

Na potrzeby realizacji i uzgodnien zakresu i uszczego6towien projektowych Zleceniodawca powota
zespot projektowy, ktory uczestniczyt bedzie w spotkaniach projektowych. Zleceniobiorca ma
obowigzek uwzgledniania wypracowanych opinii i zalecen zespotu projektowego, ktory jest
upowazniony w imieniu Zleceniodawcy do nadzorowania i zarzgdzania realizacjg Umowy oraz do
bezposrednich kontaktéw ze Zleceniobiorca.

Projektantem-koordynatorem opracowan projektowych oraz kierujgcym zespotem ze strony
Zleceniobiorcy bedzie: ... tel

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.l. O dokonaniu zmiany
Zleceniodawca powiadomi na pi$mie Zleceniobiorce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

Wskazani przedstawiciele zobowigzani sg do pozostawania w tgcznosci w celu sprawnego
koordynowania wykonywania Umowy.

87.
Wynagrodzenie i warunki ptatno  $ci

1.Za wykonanie dokumentacji projektowej opisanej w 8 1 Zleceniodawca zapfaci Zleceniobiorcy

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
1.1Czes¢ A - koncepcje

Netto ....oovviiiiiii e zh stownie: ..o zlotych,
VAT 23% oo e z.

Brutto ..........cocoieiiiiii iz stownie: o ztotych
1.2 Czes$¢ B - kosztorysy

Netto ...oovvvieviiiii e, zh stownie: ..o ztotych,
VAT 23% oo e zt.

Brutto ..........cooeevvvevieinzh stownie: o, ztotych
1.3 Czes$¢ C — projekty budowlane i wykonawcze

Netto ....ooeviiiiiiiee, zh stownie: ..o zlotych,
VAT 23% oo e zt.

Brutto .........ccoooviiiiiii iz Stownie: oo ztotych
1.4 Catos¢ = A+B+C

Netto ....ooeviiiiiii e zh stownie: ..o zlotych,
VAT 23% oo e, zt.

Brutto ..........coveevvvivveinzh stownie: o ztotych

. Platnos¢ zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy po wykonaniu i
odbiorze zleconych prac okreslonych w § 1 niniejszej Umowy w terminie do 30 dni od daty wplywu
prawidtowo wystawionej faktury do Urzedu Miasta i Gminy Murowana Goslina.

3. Na fakturze zostang wpisane nastepujace dane Zleceniodawcy:

,Gmina Murowana Goslina
ul. Poznanska 18
62-095 Murowana Goslina
NIP 777-31-59-427"
Za date ptatnosci strony przyjmujg date na poleceniu przelewu Zleceniodawcy.

. Zleceniodawca oswiadcza, ze upowaznia Zleceniobiorce do wystawienia faktury bez podpisu
Zleceniodawcy.

. Zleceniobiorca zobowigzany jest do wystawienia faktury w terminach okreslonych przepisami
prawa.



88.
Rekojmia za wady

Odpowiedzialno$¢ Zleceniobiorcy zostaje rozszerzona z tytutu rekojmi i Strony postanawiajg, ze termin
rekojmi za wady konczy sie wraz z uptywem odpowiedzialnosci Wykonawcy robo6t wykonywanych na
podstawie prac projektowych bedacych przedmiotem umowy lecz nie dtuzej niz 5 lat od daty odbioru
okreslonej w 83 .

1. Jednolite zasady realizacji przez Gmine uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi sg nastepujgce:

a) Zleceniodawca powiadomi Zleceniobiorce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni
od dnia ujawnienia. Zleceniobiorca bedzie przyjmowat zgtoszenia w swojej siedzibie, pod
adresem i nr faksu: ul. ............... ) eerreeen e yfaxX

b) Zleceniobiorca zobowigzuje sie, ze przystgpi do usuniecia wad i usterek w terminie nie dtuzszym
niz do 72 godzin od chwili zgtoszenia (wystanego faksem). Wady i usterki usuniete zostang
niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zleceniodawcy.

c) Zleceniobiorca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

d) W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zleceniodawca moze usunaé je na
koszt Zleceniobiorcy z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.
Zleceniodawca powiadomi pisemnie Zleceniobiorce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

e) W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w terminie, Zleceniodawca moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 10 ust.2c¢ niniejszej umowy.

f) Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢é dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zleceniodawca zgtosit Zleceniobiorcy istnienie wady w okresie rekojmi.

g) W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Zleceniobiorca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zleceniodawcy na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym
za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia 0s6b trzecich w przypadku,
gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu Umowy lub nie dofozenia nalezytej starannosci przez
Zleceniobiorce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§9.
Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, strony zastrzegajg sobie prawo
do naliczania kar umownych:

1.1. Zleceniobiorca jest zobowigzany zaptaci¢ Zleceniodawcy kare umowng w nastepujacych
przypadkach:

- za zwioke w wykonaniu dokumentacji bedgcej przedmiotem niniejszej umowy , w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwiloki, liczac od dnia, kiedy dokumentacja
powinna byé¢ dostarczona;

- za zwloke w usunieciu wad dokumentacji projektowej, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto za calo$¢ dokumentacji projektowej, za kazdy dziern zwioki, liczgc od ustalonego
terminu na usuniecie wad, zawartych w protokdle odbioru;

- za odstgpienie od Umowy przez Zleceniodawce, z przyczyn za ktére Zleceniobiorca ponosi
odpowiedzialno$¢, w wysokosci 10 % wynagrodzenia za cze$¢ dokumentacji projektowej, od
ktorej wykonania Zleceniodawca odstgpit.

1.2. Zleceniodawca zobowigzuje sie zapfaci¢ Zleceniobiorcy 10 % wynagrodzenia za czes¢
dokumentacji projektowej, od ktérej wykonania Zleceniodawca odstgpit, z wyjatkiem wystgpienia
sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego
wysokos$é kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Jezeli z powod6w lezacych po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniodawca utraci mozliwos$¢ otrzymania
srodkow na sfinansowanie robét, dotacji, lub wsparcia w innej formie, Zleceniobiorca pokryje te straty,
niezaleznie od naleznych Zamawiajgcemu kar umownych.

4, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Zleceniobiorcy.



§ 10.
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

1. Zleceniodawca wymaga od Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% maksymalnej wartosci nominalnej brutto umowy, tj.
.................... zt, w jednej z nastepujgcych form:
1.1.pienigdzu,
1.2.poreczeniach bankowych,
1.3.gwarancjach bankowych,
1.4.gwarancjach ubezpieczeniowych,
1.5.poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

2. Zleceniodawca moze, na wniosek Zleceniobiorcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposob zachowujgcy ciggtosé
zabezpieczenia i nie moze powodowac¢ zmniejszenia jego wysokosci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej Zleceniobiorca wptaci na konto Zleceniodawcy w
Pobiedzisko — Goslinskim BS 0/Murowana Goslina Nr 05 90440001-0020 0200 0156 0007.

4. Zleceniodawca dokona zwrotu 70 % wptaconego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia i uznania przez Zleceniodawce za nalezycie wykonane.

5. Zleceniodawca zwraca pozostate 30 % zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym je przechowywano, po odliczeniu kosztéw prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Zleceniobiorcy zgodnie z zapisami § 8 lecz
nie pézniej niz 5 lat po odbiorze zaméwienia.

811
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy mogg nastgpi¢ pisemnie, za zgodg stron i w
sytuacji okreslonej w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Zleceniodawca przewiduje istotne zmiany postanowien umowy w zakresie terminu realizaciji
zamoOwienia — w przypadku:

e koniecznosci wprowadzenia zmian wynikajgcych z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sg korzystne dla zamawiajgcego,

e ponadto zmiany terminu wykonania umowy mogg zostac dokonane, jezeli ich
uzasadnieniem sg nizej wymienione okolicznosci:

e zmiana obowigzujgcych przepisow,

e sita wyzsza,

e sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majgcej wplyw na
realizacje przedmiotu umowy;

Ponadto Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowien w zakresie:
e wynagrodzenia brutto, wynikajgcej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT od towaréw
i ustug,

§12.
Odst gpienie od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach.
1. Zleceniodawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:



a) zostanie ogtoszona upadiosé lub rozwigzanie firmy Zleceniobiorcy,

b) Zleceniobiorca zwleka z rozpoczeciem przedmiotu tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby go
ukonczyt w umownym terminie.

c) Zleceniobiorca wykonuje przedmiot umowy w sposOb wadliwy lub sprzeczny z obowigzujgcymi
ustawami, rozporzgdzeniami normami.

d) Zleceniobiorca powierzy wykonanie projektu osobie trzecie;.

e) zostanie wydany nakaz zajecia majagtku Zleceniobiorcy,

f) 3-krotnie naliczono kary umowne w sytuacjach okreslonych w § 10 ust. 2b-c),

g) Zleceniobiorca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2. Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zleceniodawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w
sytuacji okreslonej w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

3. Zleceniobiorcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Zleceniodawca zawiadomi go, iz
wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetlni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Zleceniobiorcy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

5. Zleceniodawca w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Zleceniobiorca nie odpowiada:

a) dokona protokolarnego odbioru prac projektowych, wg stanu na dzien odstagpienia,

b) zaptaci wynagrodzenie za prace projektowe, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§13.
Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony sg zobowigzane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie Stronie konkretnego roszczenia na pismie.

3. Strona, do ktoérej wplynelo roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do
zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia.

4, W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o ktérym
mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowa.

5. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad wtasciwy dla siedziby
Gminy.

§ 14.
Podwykonawstwo

=

Zleceniodawca dopuszcza zlecenie czesci prac projektowych Podwykonawcom, wymienionym w

ofercie Wykonawcy.

2. Bez pisemnej zgody Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie moze powierzyé wykonania przedmiotu umowy
osobom trzecim.

3. Zleceniobiorca za zgodg zamawiajgcego moze dokonaé zmiany podwykonawcéw lub wprowadzié
nowego, hie wskazanego w ofercie. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania czesci prac nie
zmienia zobowigzan Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy.

4. Zleceniobiorca przedstawi Zleceniodawcy umowe lub projekt umowy pomiedzy Zleceniobiorcg a
podwykonawca, ktéra w szczegdlnosci powinna zastrzegaé spetnienie przez podwykonawce
wymagan zwigzanych z rekojmia.

5. Umowa pomiedzy Zleceniobiorcg a podwykonawcg powinna byé zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci.

6. W przypadku powierzenia przez Zleceniobiorce realizacji prac podwykonawcy, Zleceniobiorca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg.

7. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy.

8. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Zleceniobiorcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Zleceniobiorca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne.

9. W razie powierzenia wykonania cze$ci przedmiotu umowy innym podmiotom Zleceniobiorca

zobowigzany jest do zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego, w zakresie wynikajagcym z

wykonanej ha podstawie niniejszej umowy dokumentacji.
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§ 15.
Postanowienia ko ncowe

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamodwien publicznych, ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i o prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ze
Zmianami.

Strony umowy wylgczajg mozliwos¢ przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na osoby
trzecie.

Zleceniodawca ma prawo ztozy¢ reklamacje dotyczgce jakosci i terminowos$ci $wiadczonych ustug.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Zleceniobiorca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zleceniodawcy na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy
bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej starannosci przez
Zleceniobiorce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

. O ile postanowienia umowy nie przewidujg inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem

umowy, w tym oswiadczenia i zawiadomienia skladane przez Strony w zwigzku z umowg powinny
by¢ przekazywane pocztg kurierska lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ przekazywania sobie wszelkiej korespondencji za posrednictwem
faksu lub poczty elektronicznej, jednakze powotanie sie przez ktérgkolwiek ze Stron na fakt
doreczenia pisma drugiej Stronie bedzie skuteczne pod warunkiem otrzymania podpisanego
zwrotnego poswiadczenia odbioru.

. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu

wskazanego w umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania
zwrotnego przez poczte przesyiki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem
sibdmego dnia, liczac od dnia nastepujacego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta
przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

Adresy do doreczen:

Zleceniodawca: Urzad Miasta i Gminy, ul. Poznanska 18, 62-095 Murowana Goslina,
Zleceniobiorca: ........

ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA

Zrédto finansowania przedmiotu niniejszej umowy wg klasyfikacji budzetowej ..........................

wkwocie ........ .ol zt wtym
W 2014 roku ...vvveeiiiie e ZENA POASTAWIE ... e e e e e e e e e
W 2015 roKu....oooeveiie i, ZENA POASIAWIE . .. .. vt e e e



