

GMINA PROSTKI

19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44 B
tel. 87 611 20 12, fax 87 611 20 79
NIP 848-182-62-83 Regon 790671106

pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy RI.271.14.2022

Prostki, dnia 01.06.2023r.

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia o wartości powyżej 20 000 złotych netto, nie przekraczającej równowartości 130 000 złotych netto

1. W celu udzielenia zamówienia na:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn:

Poprawa życia mieszkańców Wiśniowa Łckiego poprzez budowę sołectkiego centrum kultury i pożarnictwa w Wiśniowie Łckim oraz modernizację szkoły podstawowej.

Część nr 1 – Zadanie:

Budowa sołectkiego centrum kultury i pożarnictwa w Wiśniowie Łckim.

Część nr 2 - Zadanie:

Modernizacja szkoły podstawowej w Wiśniowie Łckim.

przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego/publicznego zaproszenia.

- 1) W dniu 19.05.2023r. do udziału w postępowaniu zaproszono wykonawców ~~*/przez przekazanie zapytania pocztą, faksem, drogą elektroniczną,*/przez dostarczenie osobiste zapytania ofertowego:~~ poprzez opublikowania zapytania ofertowego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki <http://bip.prostki.pl>

2. W terminie do dnia 29.05.2023 r. do godziny 11:00 wpłynęły oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Data złożenia oferty	Cena brutto zamówienia [zł]
			zł
1.	M&M STUDIO PROJEKT Mariusz Mikielski, ul. Ekologiczna 3 lok. 1, 19-200 Grajewo	29.05.2023r.	44 000,00
2.	AG Projekt Usługi Inżynierskie mgr inż. Adrian Gajda, ul. Mickiewicza 8/17, 12-200 Pisz	29.05.2023r.	58 671,00
3	PRO-SAN Łukasz Siemion, ul. Piłsudskiego 20/88, 19-300 Elk	29.05.2023r.	57 195,00
4	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OMEGA” Wioletta Kacprzak, ul. Magazynowa 9, 19-200 Grajewo	29.05.2023r.	23 500,00

3. Wskazanie Wykonawcy i uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniej/porównanie ofert:

Punktacja przyznana poszczególnym ofertom:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto [zł/m ²]	Kryterium CENA - 100%	RAZEM
		zł	pkt	pkt
1.	M&M STUDIO PROJEKT Mariusz Mikielski, ul. Ekologiczna 3 lok. 1, 19-200 Grajewo	44 000,00	100,00	100,00
2.	AG Projekt Usługi Inżynierskie mgr inż. Adrian Gajda, ul. Mickiewicza 8/17, 12-200 Pisz	58 671,00	74,99	74,99

3	PRO-SAN Łukasz Siemion, ul. Piłsudskiego 20/88, 19-300 Ełk	57 195,00	76,93	76,93
4	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OMEGA” Wioletta Kacprzak, ul. Magazynowa 9, 19-200 Grajewo	23 500,00	Oferta odrzucona	

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: **Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OMEGA” Wioletta Kacprzak, ul. Magazynowa 9, 19-200 Grajewo.**

W związku z tym, że najkorzystniejsza oferta jest niższa cenowo o 55,21% od średniej arytmetycznej sumy wszystkich ofert, Zamawiający wezwał **Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OMEGA” Wioletta Kacprzak, ul. Magazynowa 9, 19-200 Grajewo.** do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w związku z rażąco niską ceną oferty **oraz** do wykazania posiadanego doświadczenia (w specjalności konstrukcyjno-budowlanej) stwierdzające minimum jedną nadzorowaną robotę budowlaną w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego/inżyniera kontraktu w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 200 m² w okresie ostatnich 10 lat,.

W wyznaczonym czasie, Wykonawca złożył wyjaśnienia, lecz **nie wykazał** posiadania doświadczenia w zakresie nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej minimum jednej nadzorowaną robotę budowlaną w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego/inżyniera kontraktu w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 200 m² w okresie ostatnich 10 lat,.

W związku z powyższym, Komisja odrzuca ofertę złożoną przez **Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OMEGA” Wioletta Kacprzak, ul. Magazynowa 9, 19-200 Grajewo** i wnioskuje o wybór oferty Wykonawcy: **M&M STUDIO PROJEKT Mariusz Mikielski, ul. Ekologiczna 3 lok. 1, 19-200 Grajewo** w postępowaniu na „Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Poprawa życia mieszkańców Wiśniowa Ełckiego poprzez budowę sołeckiego centrum kultury i pożarnictwa w Wiśniowie Ełckim oraz modernizację szkoły podstawowej.”

Podpisy członków Komisji:

1. Roman Nowakowski
2. Susanna Szwed
3.Członek Komisji - Monika Mikielska - wyłączył się z prac Komisji w zakresie wyboru Wykonawcy.....
4. H. Kozłowski

ZATWIERDZAM

 Podpis Wójta Gminy