Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlano - konserwatorskich obiektu
kapliczki przydroznej w Zgnitosze:

prace konserwatorskie 1 restauratorskie kapliczki przydroznej w miejscowo$ci Zgnitocha

KOD CPV: 45453-7- ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

ST-0 WYMAGANIA OGOLNE



1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa roboty konserwatorskie i restauratorskie kapliczki
zlokalizowanej na dz. nr 165/3 w msc. Zgnitocha, gm. Purda.

Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa
»~Prace konserwatorskie i restauratorskie kapliczki przydroznej w miejscowos$ci Zgnilocha”.

1.2. ZAKRES SPECYFIKAC]I

Niniejsza Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy, przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej
obejmujg czynnosci umozliwiajace wykonanie robot konserwatorskich 1 restauratorskich a
przewidzianych Dokumentacja projektowa: Program prac konserwatorskich zabytkowej kapliczki w
Zgnitosze autorstwa Antoniego Buchholtz z 2022 r.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
wykonania i odbioru robét budowlanych:

ST-1 Roboty renowacyjne elewacji

1.8. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Prace konserwatorskie — wykonanie izolacji pionowych fundamentéw, usunig¢cie tynkéw na $cianach,
naprawa murdéw, naprawa pokrycia — zadaszenia, naprawa elementow metalowych — krucyfiks, prace
towarzyszace.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robodt sg przedstawione w Program prac
konserwatorskich zabytkowej kapliczki w Zgnitosze autorstwa Antoniego Buchholtz z 2022 r.



1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Kapliczka usytuowana jest na dz. nr 165/3 w msc. Zgnitocha, gm. Purda.

1.5. KLASYFIKACJA CPV PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, NAZWY 1 KODY:

- DZIAL: 45000000 -7- ROBOTY BUDOWLANE

- GRUPA ROBOT : 45400000 -1- ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWILANYCH

- KLASA ROBOT: 45450000 - 6 - ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE,
POZOSTALE

- KATEGORIA ROBOT: 45453000 -7- ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

45262500-6 ROBOTY MUROWL

45262300-4 ROBOTY BETONOWE

45410000-4 ROBOTY TYNKOWE

45442100-8 ROBOTY MALARSKIL

45420000-7 NAPRAWA STOLARKI OKIENNE]J I DRZWIOWTE]
45261000-4 ROBOTY POKRYWCZE I BLACHARSKIE
45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNL
45453100-8 ROBOTY RENOWACYJNL

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu robét remontowo- budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby odpowiadajgce warunkom
okreslonym w artykule 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw
nr 207/2003, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami.)

‘Whszystkie materiaty 1 wyroby budowlane zastosowane 1 wbudowane w trakcie wykonywania zakresu robot
okreslonego Projektem, musza spelnia¢ wymagania dokumentacji projektowej obowigzujacych Polskich
Norm oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Do wigkszosci robot objetych zakresem specyfikacyi technicznych
wykonania 1 odbioru robot uzyte beda narzedzia reczne. Do przygotowania masy betonowej 1 zapraw
nalezy uzy¢ betoniarki wolnospadowej o pojemnosci 150 dm.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takich Srodkéw transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie
na stan i jako§¢ transportowanych materiatow. Srodki transportu powinny byé zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru poszezegolnych rodzajow
robot.

Wszelkie zanieczyszczenia ulic spowodowane Srodkami transportowymi, wykonawca powinien usuwaé na
biezgco. Dla zakresu robét objetego niniejsza specyhikacja wymagane sa $rodki transportu do dowozu
materiatow koniecznych do wykonania projektowanych robot remontowych tj.:

- samochod skrzyniowy do 5 t

- samocho6d dostawezy do 0,9 t



Wywiezienie gruzu z rob6t rozbiorkowych 1 skutego tynku w kontenerze, samochodem cigzarowym
specjalistycznym do przewozu kontenerow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126). Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z Umowa, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg 1 wymaganiami
Specyfikacy technicznych oraz Programem zapewnienia JakoS$ci 1 poleceniami inspektora nadzoru
mwestorskiego.

Polecenia 1 decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji badz odrzucenia materiatow
1 elementéw robodt, beda oparte na wymaganiach okre$lonych w Umowie, dokumentacji projektowej,
Specyfikacjach technicznych wykonania o odbioru robét, Programie prac konserwatorskich a takze w
normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
‘Wykonawcee niezwlocznie, nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. W takiej sytuacyi skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét ponosit Wykonawca.

5.2. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie =z ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych”, obowigzujgcymi Polskimi normami 1 przepisami. Szczegétowe wymagania
dotyczace wykonania poszczegolnych robot, sposobu ich wykonczenia, tolerancji wymiarowych 1
szczegdtow  technologicznych  przedstawiono  w  Specyfikagjach  technicznych  wykonania
1 odbioru tych robot.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole roboét 1 jako$ct wyrobow budowlanych. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatéw 1 robot.
‘Wykonawca bedzie prowadzit pomiary 1 badania materiatow oraz robot z czgstotliwo$cia gwarantujaca, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganmami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach
technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych.

Podczas prowadzenia rob6t Inspektor nadzoru mwestorskiego ma prawo do kontroli wszystkich etapow
realizacji robot, a takze sprawdzania jako$ci 1 pochodzenia stosowanych materiatow.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki nalezy pobieraé losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkc¢i moga by¢ z  jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢
udziatlu w pobieraniu probek.



6.3. BADANIA I POMIARY

Wizystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Polskich
Norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikagjach technicznych, mozna zastosowaé wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawiony do
dokonywania kontroli pobierania probek 1 badania materialow u zrodha ich wytwarzania, a Wykonawca
zapewni wszelka pomoc potrzebna w tych czynno$ciach

6.4. DOKUMENACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3, pkt 13 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 1 udostgpniania do wgladu
przedstawicielom odpowiednich uprawionych organéow.

Zapisy w dzienniku budowy bgda wykonywane na biezgca 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz techniczne) strony budowy. Zapisy musza by¢ czytelne, dokonane
trwalg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datg 1 podpisem Kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWILANYCH
7.1. RODZAJE. ODBIOROW

‘Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw robot:
- odbiér robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu
- odbior koncowy

7.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbio6r robét zanikajaceych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych
robét, ktore w dalszym procesie realizacyi ulegng zakryciu, Odbiér robét zanikajaeych 1 ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robot. Odbidr robot dokonuje Inspektor nadzoru Inwestycyjnego.
Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy
z)ednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy o powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w
oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna,
Programem prac konserwatorskich 1 uprzednimi ustaleniami.

7.3. ODBIOR KONCOWY

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w Umowie o wykonanie
robot budowlanych. Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu catosci robot. Odbidr koncowy
polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych robot z Dokumentacja projektowg 1 Specyfikacjami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét z uwzglgdnieniem:

- zapiséw w Dzienniku budowy

- protokotow odbiorow czesciowych

- wynikow sprawdzenia jako$ci wykonanych robot

Po przeprowadzeniu odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ Protokot Odbioru.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnosci jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie obejmowac:
- robocizng bezposrednia,



- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty pos$rednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu 1 kierownictwa, budowy, pracownikow
nadzoru , koszty urzadzenie 1 eksploatacji zaplecza budowy, (w tym doprowadzenie energii elektrycznej
1 wody), koszty zwigzane z oznakowanie robot, obstuga geodezyjna, wydatki dotyczace BHP, ekspertyzy
dotyczgce oznakowania robét, ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcey z tytulu innych wydatkow mogacych
nastapi¢ w czasie realizacji 1 w okresie gwarancyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Program prac konserwatorskich zabytkowej kapliczki w Zgnitosze autorstwa Antoniego Buchholtz z
2022 1.

9.2. DOKUMENTY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2022.0.1225)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31.012022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

(Dz.U.2022.248)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454)

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamodwien
(CPV),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okre$lania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz.U.2021.2458)

9.3. ZALECANE NORMY

PN-88/B-06250- Beton zwykly

PN-63/B-06251- Roboty betonowe 1 Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-70/B-10100- Roboty tynkowe

PN-EN-998-1:2004 -Wymagania dotyczace zapraw do murow (zaprawy tynkarskie)

PN-EN-998-2:2004- Wymagania dotyczace zapraw do murdéw (zaprawy murarskie)

PN-B-10106:1997- Tynki 1 zaprawy budowlane

PN-B-10109:1998- Tynki 1 zaprawy budowlane (suche mieszanki tynkarskie)

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw Wymagania 1 badania

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania 1 badania przy odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1 cynkowej. Wymagania
1 badania techniczne przy odbiorze



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlano - konserwatorskich obiektu
kapliczki przydroznej w Zgnitosze:

prace konserwatorskie 1 restauratorskie kapliczki przydroznej w miejscowo$ci Zgnitocha

KOD CPV: 45453-7- ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNEL

ST-1 ROBOTY RENOWACYJNE ELEWA(C]I
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1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa roboty konserwatorskie i restauratorskie kapliczki
zlokalizowanej na dz. nr 165/3 w msc. Zgnitocha, gm. Purda.

Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa
,»Prace konserwatorskie i restauratorskie kapliczki przydroznej w miejscowosci Zgnilocha”.

1.2. ZAKRES SPECYFIKAC]I

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy, przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacji ST-0 Wymagania ogdlne.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja czynnosci umozliwiajagce wykonanie
robdt remontowych a przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

1.8. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Prace konserwatorskie — wykonanie izolacji pionowych fundamentow, usuni¢cie tynkéw na $cianach,
naprawa murdw, naprawa pokrycia — zadaszenia, naprawa elementow metalowych — krucyfiks, prace
towarzyszace.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w Program prac
konserwatorskich zabytkowej kapliczki w Zgnitosze autorstwa Antoniego Buchholtz z 2022 r.



1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Patrz ST-0 , Wymagania ogolne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Patrz ST-0 ,Wymagania ogolne”

2.2. RODZAJ ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Zgodnie z Programem prac konserwatorskich zabytkowej kapliczki w Zgnitosze autorstwa Antoniego
Buchholtz z 2022 r., str. 10-14.

Uwaga: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatdw rownowaznych, ktore nalezy uzgodni¢ z
Warminsko-Mazurskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow poprzez zaktualizowanie programu
prac konserwatorskich.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Patrz ST-0 ,Wymagania og6lne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Patrz ST-0 ,Wymagania ogélne”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Skucie starych 1 gluchych tynkow.

Naprawa spekan:

Wigksze rysy 1 spekania nalezy poszerzy¢ - rysie nadaé ksztalt litery V (askotezy ogon). Boki rysy
zagruntowa¢ (w zalezno$ci od szerokoS$ci 1 glgboko$ci rys). Wypehié rysy w jednym cyklu roboczym
materiatem do tego dedykowanym. (w zalezno$ci od szerokosci 1 gtgbokosci rys). Glgbokie rysy wypetniaé
w dwoch cyklach roboczych. Po ok. 24 godz. (przy +20 stopni 1 wilgotno$ci 65%) mozliwos¢ dalszej obrobka.
Przy wysokiej wilgotnosci powietrza 1/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

‘Wzmocnienie podloza

Rozpuszczalnikowym preparatem na bazie poliakrylanéw w rozcienczalniku organicznym (bardzo dobra
penetracja 1 wzmocnienie podioza) - wzmocnié¢ wszelkie tynki lub cegle. Rozcienczonym preparatem
mozna nanosi¢ poprzez malowanie (pgdzel, szczotka). Dalsza obrobka najweze$niej po ok. 48 godz.

Uzupeienie ubytkéw- wyprawy tynkarskie j dla plaszczyzn elewacji

Obrzutka odporna na obecno$¢ soli, zwigkszajaca przyczepnos¢ dla nastepnych warstw. Lekki wapienno
trasowy tynk podktadowy, znakomita paro-przepuszczalno$é, wysoka elastyczno$¢ do obrébki reczne)
1 maszynowej. Mineralny elastyczny tynk wyréwnawcezy zawierajgcy mikrowtokna do warstw 1-20 mm.

Odbudowa elementéw detalu architektoniczego 1 odtworzenie gzymsu

Dobor odpowiedniego materiatu jest uzalezniony nie tylko od techniki pracy (rekonstrukcje z rgki) ale
takze od stanu zachowania detalu. Przy wigkszych ubytkach - zaprawy uzupetiajace musza mie¢ niski
cigzar wlasciwy oraz krotki czas wigzania. Warstwy wykanczajgce muszg posiada¢ nie tylko whasciwe cechy
uzytkowe (tatwa obrobka), ale np. wyzsza elastycznos¢ 1 przyczepno$c¢ do starych - czgsto pokrytych rysami
skurczowymi 1 konstrukeyynymi rysami podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Patrz ST-0 ,Wymagania ogélne”



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru robét

Patrz ST-0 ,Wymagania ogolne”

7.2. Ogolne zasady obmiaru robot

Patrz ST-0 ,Wymagania ogélne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbior6w

Patrz ST-0 ,Wymagania ogolne”

8.2. Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogélne”

8.3. Odbior koncowy

Patrz ST-0 ,Wymagania ogélne”

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogélne”

10. DOKUMENTY ODNIESIENTA

Patrz ST-0 ,Wymagania ogélne”






