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1. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie wymiany stolarki okienne;
i drzwiowej w budynku Biblioteki Publicznej w Purdzie, Purda 23a

W sktad przedmiotu zamowienia wchodzg w szczegolnosci:
e prace projektowe obejmujace m.in. wykonanie dokumentaciji projektowej
wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien, pozwolen i Decyzji
e prace budowlane prowadzone w oparciu 0 zatwierdzong dokumentacije projektowg
wraz z uzyskaniem odbioru koncowego

Zakres prac obejmuje w szczegdInosci :

wymiang historycznych okien skrzynkowych/krosnowych na nowe okna
wykonane na wzor okien istniejacych,

renowacja okien historycznych,

remont z malowaniem okien drewnianych jednoramowych stylizowanych na
historyczne,

wymiang okien pcv na nowe okna drewniane wykonane na wzér okien
historycznych wraz z przemurowaniem fragmentu elewacji w celu
dostosowania wymiaru otworu do montowanej stolarki okiennej,

wymiane dwoch okien drewnianych z lat 60 XXw (lukarna) na drewniane
jednoramowe

wymiang okien pcv (lukarna) na drewniane

wymiana okien w przybuddwce na drewniane

wymiane drzwi zewnetrznych

wykonanie robot majacych na celu poprawe wygladu elewacji budynku {j.
malowanie scian zewnetrznych przybuddwki i lukarny, uzupetnienie jetki




wiezby dachowej, demontaz krat w oknach parteru wraz z naprawg,
uszkodzonych cegiet elewacyjnych,

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ inwestycji
e wymiana okien historycznych na nowe - 11 szt.
e renowacja okien historycznych - 2 szt.
e remont z malowaniem okien drewnianych jednoramowych stylizowanych na
historyczne — 8 szt.
e odtworzenie okien historycznych z przemurowaniem czesci Sciany szczytowej
w celu ich montazu ) — 2 szt.
wymiana okien drewnianych zespolonych z lat 60 XXw ( lukarna) - 2 szt.
wymiana okien pcv ( lukarna) — 2 szt.
wymiana okien pcv w przybudéwce — 8 szt.
wymiana drzwi zewnetrznych — 2 szt.
uzupetnienie jetki w szycie budynku — 1 szt.
demontaz krat w oknach parteru - 7 szt.,
remont i malowanie elewacji ok. 120m2
malowanie Scian pomieszczen na ktorych byta wymieniana stolarka okienna i
drzwiowa - ok.450m2

3. Zakres robot - tabela kody CPV

71221000-3 ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

45000000-7 roboty budowlane

45400000-1- roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45420000-7 roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422100-2 stolarka drewniana

4. Aktualne uwarunkowana wykonania przedmiotu zaméwienia
4.1 Opis og6iny budynku

Przedmiotowy budynek to obiekt parterowy z poddaszem uzytkowym, czeSciowo
podpiwniczonym , z dachem wysokim , powstaty na przetomie XIX i XXw. Rzut budynku
w ksztatcie prostokata o wymiarach ok. 10x24m, z ryzalitem od strony wschodniej. W latach
50-60 XXw parter budynku zostat rozbudowany w kierunku zachodnim. W tym samym czasie
wykonano lukarne w zachodniej potaci dachu.

Parter budynku podzielony na kilka pomieszczen, w wigkszej czeSci zajmowanych przez
Gminng Biblioteke Publiczng. Pomieszczenia od strony potudniowej przynalezg do Szkoty Gminne;
i wykorzystywane sg do prowadzenia zaje¢ gimnastycznych. Pomieszczenia biblioteki i szkoty
dostepne sg ze wspdlnego korytarza z ktdrego dostepne jest zaplecze sanitarne i pom.
gospodarcze zajmujace czesS¢ ,wspotczesng” budynku. Na poddaszu wygospodarowano trzy
lokale mieszkalne (gminne), dwa pokoje biurowe oraz magazynek i wc ( bez okien). W piwnicy —
kottownia.

Wejscie gtéwne do budynku prowadzace na parter budynku usytuowane jest w elewacii
potnocnej wspdiczesnej rozbudowy. Dojécie na poddasze i do piwnicy zapewnia klatka schodowa
usytuowana w pétnocno-wschodnim narozniku budynku z niezaleznym wejéciem z zewnatrz ( od
strony poétnocnej ) . Schody na poddasze zabiegowe o konstrukcji drewnianej, petne - pierwotne.
Schody do piwnicy - zabiegowe, betonowe.

Schemat uktadu pomieszczen budynku — patrz cze$¢ graficzna



4.2 Opis okien
W obiekcie stwierdzono cztery zasadnicze rodzaje stolarki okiennej :

o okna pierwotne - pochodzace z okresu powstania budynku — drewniane, skrzynkowe

i krosnowe, ktdre zachowaty sie w czesSci pomieszczen parteru, poddasza i w piwnicy.
Sg to okna dwupoziomowe z przesunietym ku goérze $Slemieniem. Krzyz staty , wydatny
ze $lemieniem przechodzacym. Pionowy stupek dekorowany pilastrem z uproszczong
drewniang gtowiczka i podstawg. Trzon kanelowany. Dekoracyjne elementy w formie listew
i drobnych elementéw dekoracyjnych z widocznymi $ladami mechanicznej obrobki
doklejane na prostej drewnianej stolarce. Okapniki drewniane, nie okuwane. Skrzydta
okienne otwierane do wewnatrz. Kazde z okien posiada dwa skrzydta w podslemieniu, a
kazde skrzydto dzielone jest poziomym szprosem na dwie kwatery. W nadslemieniu
rowniez dwa skrzydta. Kazda z kwater ma réowng wielko$¢. Skrzydta nadslemienia
powiekszone jedynie z potrzeby ich tukowego zamknigcia. Kazde z okien przekryte tukiem
odcinkowym. Zachowane stare okucia: subtelne zawiasy, zawiasy katowe, zakretki
dzwigowe. Okna w szkleniu na kit, z czesto znieksztatcong szybg ciggniona. Parapety
od strony zewnetrznej ceglane, utozone z wiadciwym spadem, gtéwka na zewnatrz.
Od wewnatrz parapety drewniane z rynienkg na skropline i wyoblong krawedzia. Kolor
biaty

e okna stylizowane na pierwotne — wymienione ok. 2010r - o konstrukcji drewnainej,
jednoramowej, z szybg zespolong , rozwieralno-uchylne, od strony zewnetrzne
nawigzujace do okien pierwotnych — z profilowanym $lemieniem i ozdobnym stupkiem.
Od strony wnetrza - wyglad wspdtczesny. Kolor : ztamana biel/kremowy

¢ okna wspotczesne drewniane pochodzace z okresu rozbudowy budynku w latach 60 XXw
- okna skrzynkowe , trdjdzielne, w czesci Srodkowej gorny lufcik, szklenie pojedyncze
(lukarna)

o okna wspotczesne z profili pcv — ktdre zastapity okna z lat 60 — jednoramowe,
o konstrukcji z profili pcv, rozwieralno uchylne, z szybg zespolong . Cze$¢ okien
dwyskrzydtowa, pozostate jednoskrzydiowe. Parapety z piyty laminowanej ( lukarna |,
przybudéwka)

Rodzaje okien w_poszczegolnych pomieszczeniach budynku:

Parter budynku do$wietlajg obecnie 24 okna, z czego okien pierwotnych zachowato sie 7
sztuk, ktore usytuowane sg w dwdch salach biblioteki w pom.2 i pom. 5. W pom. 2 — trzy okna
pierwotne bez widocznych zmian, natomiast dwa okna w pom. 5 z wtérnymi skrzydtami dolnymi
wewnetrznymi ( brak frezéw oraz inny sposéb zamykania , inne zawiasy , inny przekrdj szprosu,
z przednig_listwg przymykowg ). Kolejne okna pierwotne usytuowane sg w pom. 3 i pom. 4. Okna
stylizowane na pierwotne usytuowane sq w jedej z sal biblioteki ( pom. 6 ) oraz sali gimnastycznej
(pom. 7). W pozostatych pomieszczeniach parteru ( pom. 1, 8-11) - okna wspdtczesne z pcv.

Pomieszczenia poddasza doswietla 11 okien - w tym pie¢ okien pierwotnych {j. jedno okno
usytuowane w pomieszczeniu biurowym ( pom. 13) , dwa okna w lokalu mieszkalnym nr 3 ( pom.
17) oraz dwa na korytarzu (pom. 12)

Pierwotnie  schody klatki schodowej ( pom. 12) byly oswietlone dwoma oknami
usytuowanymi w Scianie wschodniej , w jednej linii , jedno nad drugim. Do dzi$ zachowato sie okno
gorne usytuowane tuz pod okapem. Okno ,dolne” zostato zamurowane. Na elewacji widoczny
dawany zarys okna i odcinkowe nadproze. Do zamurowania wykorzystano cegty w kolorze
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zblizonym do koloru cegiet elewacji , a zamurowania dokonano w ptaszczyznie lica Sciany. Od
wnetrza budynku zachowana wneka okienna , o$cieznica z zawiasami  oraz parapet . Okno
,gorne” — krosnowe.

Pozostate okna to okna wspélczesne. Okna od strony zachodniej , w lukarnie ( pom. 14 ,
15) dwa o konstrukcji drewnianej z lat 60XXw, i dwa okna z profili pcv. Lokal mieszkalny nr 2
( pom. 16) do$wietlajg dwa okna z pcv. Okna te usytuowane sg w miejscu okien pierwotnych
( patrz zdjecia archiwalne) , ktére w latach 60XXw zostaty przemurowane. Obecnie w glifach
okiennych widoczne dodatkowe przemurowanie z gazobetonu, prawdopodobnie po niedawanej
wymianie okien na pcv. Do dzi§ w elewacji zachowato sie nadproze odcinkowe okna od strony
wschodniej oraz slad po zamurowaniu otworéw ( brak nadproza okna od strony zachodniej moze
wskazywac na przemurowanie wiekszego fragmentu szczytu po zniszczeniach (wojennych ?) Nie
zachowaly sie pierwotne parapety ceglane.

W piwnicy ( pom. 19) dwa otwory okienne: jedno, przed laty stuzace jako zsyp opatu , z
oscieznicq stalowa, drugie z oknem jednoskrzydtowym (krosnowym), drewnianym .

Usytuowanie i schemat okien — patrz czes¢ graficzna.
4.3.Uwarunkowania

Prace budowlane bedq prowadzone w czynnym obiekcie — gdzie parter zajmowany jest
przez Biblioteke Publiczng i Szkote ( sala gimnastyczna) a poddasze przez trzy niezalezne lokale
mieszkalne (zamieszkate) oraz dwa pokoje biurowe.

Budynek Biblioteki jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow . Dokumentacja musi
zosta¢ uzgodniona z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw , a prace budowlane bedzie mozna
prowadzi¢ po uzyskaniu Decyzji o pozwoleniu na budowe i pozwoleniu Warminsko-Mazurskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

5. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe planowanej inwestycji

Zyczeniem Zamawiajacego jest poprawa fukcjonalnosci stolarki okiennej i drzwiowej wraz

poprawg estetyki zabytkowego budynku Biblioteki w Purdzie , poprzez wymiang czeSci

istniejacych okien i drzwi wejsciowych do budynku.

6. Zestawienie stolarki przewidzainej do remontu/ wymiany

Zakres robot Wymiary zewnetrzne ( szer. x wys., [cm]) llos¢ sztuk

wymiana okien pierwotnych 120x200 4

wraz z parapetami 85x200 1

105x180 4

85x80 1
50x60 1

renowacja okien pierwotnych 120 x200 2

wraz z parapetami

odtworzenie okien pierwotnych 105x180 2

w szczycie potudniowym budynku,

wraz z parapetami wewnetrznymi i

zewnetrzymi




remont / malowanie okien 180x210 8
stylizowanych na historyczne ,
wraz z parapetami

wymiana okien wspotczesnych 185 x 150 2
drewnianych z lat 60XXw,
wraz z parapetami

wymiana okien wspotczesnych pev , 180x150 2
wraz z parapetami 150x150 2
145x120 1
90x120 5
wymiana stolarki drzwiowej 140 x 270 1
zewnetrznej 130 x 230 1

W tabeli podano przyblizone wymiary stolarki. Na etapie prac projektowych / budowlanych nalezy
zweryfikowa¢ wymiary otwordw okiennych i drzwiowych dostosowujac wymiar stolarki do zasad jej
montazu.

7. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Celem Zamawiajgcego jest przywrocenie pierwotnego wygladu budynku Biblioteki m.in.
poprzez wymianeg czesci stolarki okiennej i drzwiowe;.

Nalezy mozliwie najdoktadniej odwzorowaé okna pierwotne dostosowujac je do
wspoiczesnych mozliwosci. Proponuje sie szybe podwdjng, mozliwie cienko zespolong
o wewnetrznej listwie malowanej w kolorze okna. Wszystkie stare okucia nalezy przeniesé
i umie$ci¢ na nowych oknach. Nowe parapety majg by¢ drewniane , malowane i swoimi wymiarami,
wykoczeniem i sposobem montazu odwzorowywaé stan pierwotny.

Dwa okna w pom. 5 nalezy podda¢ renowacji wg zalecen konserwatorskich.

Okna drewniane ,stylizowane na pierwotne” nalezy odremontowa¢ i przemalowac na kolor
okien pierwotnych. Nalezy zamontowac¢ nowe, stylizowane na stare, klamki okienne.

W szczycie od strony potudniowej ( pom. 17 ) odtworzy¢ pierwotne okna. Jednocze$nie —
w celu poprawy warunkow doswietlenia pokoi mieszkalnych - wskazany jest montaz okien
potaciowych. Po wykonaniu prac przewidzie¢ remont ( malowanie Scian i sufitu) tych pomieszczen.

Okna w lukarnie z lat 60 XXw oraz pozostate okna z pcv w lukarnie i przybuddwce
wymieni¢ na drewniane, w kolorze okien historycznych.

Nowe drzwi zewnetrzne nalezy wykonac jako drewniane o konstrukcji ramowo-ptycinowej,
w nawigzaniu do rozwigzan historycznych.

Nowa stolarka okienna ( w szczegolno$ci dotyczy to okien w lukarnie i przybuddwce )
i drzwiowa , musi spetniaC obowigzujace przepisy techniczno — budowlane.

Demontaz pierwotnej stolarki okiennej, o wymiarach okien pierwotnych wskazanych do
renowacji, nalezy przeprowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zachowanie i wykorzystanie elementow
demontowanych okien w celu ich ewentualnego wykorzystania w oknach podlegajacych renowacji.
Wszystkie okucia nalezy zachowac i po oczyszczeniu / konserwacji , wykorzystac w nowych
oknach wykonywanych na wzor okien pierwotnych. Pierwotne szyby ciggnione — nalezy zachowac
i wykorzysta¢ w oknach podlegajacych renowacii.

Kolor stolarki okiennej i drzwiowej - na podstawie programu prac konserwatorskich — RAL 8017
Zalecane uwidocznienie ustojenia drewna.



Dodatkowo nalezy :

* usung¢ wtérne kraty wykonane ze zbrojeniowego drutu , wraz z naprawg/wymiang cegiet
uszkodzonych przy ich montazu

* usungc¢ karty z okien przybudowki z naprawg uszkodzen ,

* uzupetnic ozdobny poziomy element wiezby dachowej w szczycie budynku od strony
potudniowej na wzor widocznego w elewacji potnocne;j,

» wyremontowac glify okien piwnicznych — m.in. usuwajac elementy skorodowane i zastgpi¢
je nowymi wykonanymi na wzor istniejgcych

» wyremontowac i pomalowac Sciany zewnetrzne parterowej przybudowki oraz lukarny -
kolor uzgodni¢ z Zamawiajacym i Warmirisko-Mazurskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow

Uwaga:

» demontaz stolarki pierwotnej prowadzi¢ pod nadzorem konserwatora zabytkéw lub
inspektora robot. Wszelkie odkryte materiaty izolacyjne zachowacé i przedstawi¢
uprawnionym osobom do oceny.

* na kazdym etapie prac , w szczegoIno$ci podczas demontazu stolarki pierwotnej, nalezy
prowadzi¢ dokumentacje fotograficzna.

* na etapie prac projektowych sposob wykoriczenia powierzchni drewnianych uzgodni¢ z
Warminsko-Mazurskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw,

* podczas montazu stolarki wskazane jest stosowanie  historycznych technologii
i materiatdw, nie dopuszcza sie stosowania pianek montazowych / uszczelniajgcych
(PUR).

* wyprawy murarskie i blacharskie wokét stolarki zrekonstruowac zgodnie z wygladem przed
demontazem.

e Zamawiajacy oczekuje 10- letniej gwarancji na powloki malarskie i 20- letniej na
konstrukcje i mozntaz stolarki.

8. Jakos¢

8.1. Materiaty

Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania, zamawiania lub
zakupu materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru oraz atesty i aprobaty techniczne.

Nalezy stosowa¢ materiaty zatwierdzone przez Waminsko-Mazurskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkdw, wskazane w zatwierdzonym programie prac konserwatorskich.
Zastosowanei innych materiatow wymagac bedzie kazdorozowo zgody WMWKZ poprzez
zaktualizowanie programu prac konsertwatorskich. .

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty, nie odpowiadajace wymaganiom winny zosta¢ wywiezione z terenu budowy, a jesli
inspektor nadzoru zezwoli na ich zastosowanie do innych niz te dla ktorych byty zakupione robdt, to
koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartoSciowany. Kazdy rodzaj robét, w ktdrym
znajdujq sie nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie. Koszty wykonania robét poprawkowych

ponosi wykonawca.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw oraz materiaty wariantowe

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoS¢ i wiasciwo$¢ oraz byty
dostepne do kontroli. Lokalizacja miejsc sktadowania tymczasowego materiatdw w obrebie trenu
budowy zostanie uzgodniona z inspektorem nadzoru. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane
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w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem ,0sdéb trzecich”.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem. Materiaty,
ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. W przypadku
zastosowania materiatdbw odpadowych, winny mie¢ one wydang przez uprawniong jednostke
aprobate techniczng okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko. Materiaty, kt6rych
szkodliwos¢ zanika po ich wbudowaniu n.p. materialy pylaste mogg byC zastosowane pod
warunkiem Scistego przestrzegania technologii ich wbudowania oraz (gdy jest to wymagane)
zazgodq uzyskang od wiasciwych organéw administracji panstwowej . Je$li dokumentacja
projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw dokonanie
wyboru winno by¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

8.2. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania wytacznie takiego sprzetu, ktory zagwarantuje
uzyskanie wymaganej jakosci robét. Sprzet ten winien by¢é zgodny z oferta. W przypadkach
koniecznych — gdy brak szczegétowych ustalenn w dokumentacji — winien on by¢ zaakceptowany
przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$C sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wskazaniami inspektora nadzoru i w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet zastosowany do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz ma by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Na wniosek Inspektora nadzoru Wykonawca winien
dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu wymaga akceptacji inspektora nadzoru, bez ktérego wiedzy nie sq
mozliwe Zadne zmiany po dokonaniu wyboru. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkdéw umowy zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

8.3.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytacznie takich srodkow transportu, ktdre zapewnig
nalezytg jako$¢ wykonywanych rob6t i zachowanie odpowiednich witasciwosci przewozonych
materiatow. Dobodr ilosci oraz rodzaju Srodkéw transportu winien zapewniC realizacje robot
w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkiezanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
na dojazdach do terenu budowy

8.4. Roboty budowlane

Przewidziane do wykonania w ramach realizacji zadania roboty budowlane winny spetnia¢
wymagania, ktore zostaty okreslone w dokumentacji projektowej oraz kosztorysie ofertowym,
a takze spetnia¢ wynikajace z kanonéw dobrze pojetej sztuki budowlanej i obowigzujacych norm
i przepisdw. Technologia wykonania tych rob6t oraz czynno$ci sktadowe poszczegdinych robét
winny by¢ zgodne z opisem wynikajgcym z zastosowanych do ich wyceny katalogow
z uwzglednieniem wystepujacych analogii. W trakcie wykonywania robot nalezy réwniez
przestrzega¢ wytycznych producentow materiatow i sprzetu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce
w wytyczeniu lub wyznaczeniu robot zostang , jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru,
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Przed ostatecznym zamontowaniem
poszczegoinych elementow nalezy przeprowadzi¢ niezbedne proby montazowe, dopiero po
skoordynowaniu ewentualnych niedoktadnosci mozna zamontowac element na state. Niezbedna
jest koordynacja robot budowlanych i czynnosci zwigzanych z montazem urzadzen. Za wiasciwg
koordynacje robdt odpowiada wykonawca. Polecenia inspektora nadzoru wykonywane beda nie
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pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod rygorem
zatrzymania robét.

8.4. Kontrola jakosci
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole realizacji przedmiotu zamdwienia.
Kontroli zamawiajacego bedg w szczegoinosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym - przed
ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz projekty techniczne,
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — przed
skierowaniem

e ich do wykonawcow robdt — w aspekcie ich zgodnosci z zatwierdzong koncepcja,
niniejszym opracowaniem oraz warunkami umowy

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentoéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci ich parametrow z danymi zawartymi w projektach
architektoniczno- budowlanych, projektach technicznych, wykonawczych i w specyfikacjach
technicznych

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametrow z dokumentacijg projektowq i specyfikacjami technicznymi.

e sposdb wykonania robét budowlanych w aspekcie wykonania ich w zgodnosci
z dokumentacjg projektowg , niniejszym opracowaniem i umowg

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
prac projektowych i robdét budowlanych oraz dokonywania odbiordw Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznione] do zarzadzania realizacjg umowy oraz niezaleznie Inwestora
Zastepczego dysponujacego zespotem specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru
w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowiet Umowy. Celem kontroli robét
bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ bedg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone inspektor nadzoru ustali niezbedny —
do zachowania wymaganej jakosci rob6t — zakres tych badan. W razie zakwestionowania przez
inspektora nadzoru wynikow badarn moze on zleci¢ ich powtérzenie lub wykonanie dodatkowych
badan niezaleznemu laboratorium na koszt wykonawcy. Przebieg robét, stan bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy rejestrowane bedg na biezgco w dzienniku
budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na wykonawcy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposredni jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg
i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do
ustosunkowania sie do wyjasnien wykonawcy wpisanych do dziennika budowy. Decyzje inspektora
nadzoru podpisuje wykonawca z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia projektantowi dostepu do dziennika budowy. Inspektor nadzoru
i wykonawca zobowigzani sg do ustosunkowania sie¢ do dokonanych przez projektanta wpisow
do dziennika budowy, jednakze projektant nie ma uprawnien do wydawania polecert wykonawcy.

W trakcie realizacji zadania sporzadzana bedzie dokumentacja budowy zawierajgca
nastepujgce dokumenty budowy:
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o rejestr obmiaréw — niezbedny do rozliczenia faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot; jest prowadzony w sposéb ciggty z zachowaniem jednostek przyjetych w kosztorysie.
e dokumenty laboratoryjne — dziennik laboratoryjne , deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty
zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow , recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej z inspektorem nadzoru i
Zamawiajacym.
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
protokoty przekazania terenu budowy
umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
protokoty odbioru robot protokoty z narad i ustalen
o korespondencje na budowie
Powyzsze dokumenty winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym i zawsze dostepne inspektorowi nadzoru i zamawiajgcemu. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje wymog jego natychmiastowego, zgodnego
z prawem odtworzenia

8.6. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg
projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaréw bedg wpisane do
rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie dotyczace ilosci podanych informacii
przetargowej lub gdzie indziej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie. Czestotliwo$¢
przeprowadzania obmiaréw wynika¢ bedzie z ustalen miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
uwzgledniajgcych m.in. przyjete metody realizacji ptatno$ci oraz oczekiwania stron umowy.
| tak: obmiary robét zanikajgcych przeprowadzane bedq w trakcie ich wykonywania, natomiast
roboty podlegajace zakryciu przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposdéb zrozumiaty i jednoznaczny w razie potrzeby uzupetnionych
odpowiednimi szkicami, ktore sporzadzone zostang wg uzgodnionego wzoru i zatagczone do rejestru
obmiardw.

8.7. Odbidr robot

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi czesciowemu — polegajacemu na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét i jest
wykonywany przez inspektora nadzoru.

b) odbiorowi koAcowemu - polegajacemu na ocenie finalnej rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jako$ci i wartoSci przez wyznaczong przez Zamawiajacego komisje
w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z niezwtocznym,
pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Ocena jakosciowa robét dokonana zostanie
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektowg i ST. W przypadku niewykonania
w terminie wyznaczonym przez komisje — rob6t poprawkowych lub uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru .

c) odbiorowi pogwarancyjnemu — polegajacemu na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym
i dokonywany bedzie z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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Do dokumentow odbioru koricowego naleza:

dokumentacja projektowg uwzgledniajaca wprowadzone w trakcie realizacji rob6t zmiany,

szczegotowe specyfikacje techniczne podstawowe oraz w razie potrzeby uzupetniajace,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i rejestry obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,

opinia technologiczna sporzadzong na podstawie wynikéw wszystkich przeprowadzonych

badan i pomiardw,

e dokumentacje dotyczace ewentualnych robé6t towarzyszacych wraz z protokotami odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

Dokumentacje odbiorowa, ktorej elementy winny uwzglednia¢ indywidualny charakter zadania
przygotowuje Wykonawca.

8.8. Rozliczanie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz pdzniejszej likwidacji wszystkich elementéw tymczasowych niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia. Elementéw i robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat
odrebnie. Jako elementy tymczasowe Zamawiajacy traktuje m.in. : wygrodzenie terenu budowy,
drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, itp., a jako roboty tymczasowe -
roboty wykonywane przy realizacji elementdw tymczasowych. Koszt wykonania inwentaryzacji
powykonawczej jest po stronie Wykonawcy.

8.9. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki

dziatalnoSci w zakresie:

e organizacji prac projektowych i robét budowlanych
zabezpieczenia interesow 0sob trzecich
ochrony srodowiska
warunkdw bezpieczenstwa pracy
warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg
zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0sdb postronnych
bezpieczeristwa p.poz

9. Etapowos¢ prac

Zamawiajacy przewiduje trzy etapy realizacji przedmiotu zamdwienia.

e Etap | - opracowanie koncepcji ukazujgcej zakres robdt budowlanych, rodzaj okien
wraz z przyjeta kolorystyka.

e Etap II- opracowanie dokumentacji projektowej w sktad ktdrej wchodzi: projekt
architektoniczno-budowlany z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami i
Decyzjami ,  projekt techniczny/ wykonawczy ( gdy bedzie wymagany)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

o Etap lll - wykonanie robét budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
projektowg z uzgodnieniami i wydane Decyzje

Kazdy z powyzszych etapow musi zostaC zatwierdzony przez Zamawiajgcego , przed
rozpoczeciem prac kolejnego etapu.
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10. Piatnosé

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla  Wykonawcy. Wyptata
wynagrodzenia wykonawcy nastapi zgodnie z zasadami Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkow. W pierwszej kolejnoSci Zamawiajacy wypfaci wktad wiasny, stanowigcy co najmniej 2%
warto$ci zadania. Natomiast wyptata $rodkéw wynikajacych z dofinansowania programu nastapi w
dwoch transzach, kazdorazowo po zakoriczeniu okreslonego etapu prac w ramach realizacji
zadania inwestycyjnego:

a) pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania z Programu okres$lonej
W promesie,

b) druga transza w wysokosci kwoty dofinansowania z Programu okreslonej w promesie
pomniejszonej 0 kwote wyptacong w pierwszej transzy.

opracowanie: mgr inz. arch. Agata Szczepanska



