

UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg gminnych”.

Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), informuję o unieważnieniu części nr 5 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg gminnych: Część V – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi w Purdzie.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2025 r. o godzinie 12:00 miało miejsce otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości:

Część V – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi w Purdzie – 20 000,00 złotych brutto.

Nr oferty	Nazwa (firma)/Imię i nazwisko i adres Wykonawcy	Numer części	Cena brutto oferty
2	Architekci i Budownictwo Sp. z o.o. ul. Świętojańska 12A, 15-082 Białystok NIP: 5423449431	5	30 627,00 zł

Na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp., Zamawiający unieważnia część 5 w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg gminnych”: Część V – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi w Purdzie, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

W związku z tym, że Zamawiający pozostałe części niniejszego postępowania unieważnił na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp. w dniu 30 kwietnia 2025 r. to całe postępowanie pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg gminnych” zostaje unieważnione.

**WÓJT GMINY PURDA
TERESA CHROSTOWSKA**