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D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1.0. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot dla zadania: ,,Przebudowa drogi w Klebarku Matym.”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspolne dla robot objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentow robot drogowych i nalezy je
rozumie¢ oraz stosowa¢ w powigzaniu z nimi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czes¢ stanowiagca odrebny element konstrukcyjny Iub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.5. Droga objazdowa — jest to istniejaca droga prowadzaca ruch publiczny przekierowywany z drogi bedace;j
w budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgciag Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem, Wykonawcg i
projektantem.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.14. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w Ksigzce Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci materiatéw oraz Robot.
1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikoéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ mi¢dzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.
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c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cze¢$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
¢) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.
g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.
1.4.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robdt budowlanych.
1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.22. Pobocze - czeg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.4.23. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgboko$ci przemarzania.
1.4.24. Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.25. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.27. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
potaczenia.
1.4.28. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukecyjnej, stuzace do przeptywu
malych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.
1.4.29. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.
1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.
1.4.32. Przyczoblek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej §ciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.
1.4.33. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.34. Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.36. Zadanie budowlane - czg¢$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwiagzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.
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1.4.37. Skladowisko Wykonawcy — zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Wykonawce robot
budowlanych potozony poza terenem budowy i urzadzony przez Wykonawce zgodnie z przepisami o odpadach
obiekt zorganizowanego deponowania odpadow.

1.4.38. Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczony liniami rozgraniczajacymi dla ktoérego
zostato wydane pozwolenie na budowg lub/i rozbiodrke obiektow budowlanych, decyzja na realizacj¢ inwestycji
drogowej lub zgloszono zamiar rozpoczecia robot budowlanych.

1.4.39. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa
poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden komplet dokumentacji projektowej, po podpisaniu umowy oraz
zgloszeniu przez Wykonawce odpowiednim jednostkom informacji o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

W zwiazku ze specyfika robdt, z uzasadnionych wzgledéw technicznych moze wystapi¢ sytuacja, w ktorej celem
osiaggnig¢cia zaktadanych parametrow technicznych rozwigzanie projektowe moze w czgsci opieraé si¢ na
materiatach o ograniczonej dostgpnosci. W zwiazku z powyzszym dopuszcza si¢ stosowanie rownowaznych
materiatéw i technologii pod warunkiem pozytywnej opinii gtéwnego projektanta oraz zgody Inspektora Nadzoru
i Inwestora. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na Dokumentacj¢ Projektowa:

1. Zamawiajacego - wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa
dokumentacje¢ wykonawcza (techniczng ) i zostana przekazane Wykonawcy

2. Wykonawcy - wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej wraz z robotami wynikajacymi z nizej wymienionych projektow:

- Geodezyjna dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda wykonywane). Zgodnie z
przepisami dotyczacymi sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nanie§¢ zmiany na map¢ zasadnicza w skali
1:500 uzyskujac potwierdzenie wlasciwego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — 4
egzemplarze,

- Aktualizacja mapy do celow projektowych (jezeli bgdzie wymagana) w zakresie niezb¢dnym do realizacji
kontraktu (minimum zakres inwestycji) w terminie do 2 miesiecy od daty przekazania placu budowy dla
Wykonawcy oraz powtdrzenie aktualizacji tyle razy, ile bedzie wymagat tego kontrakt.

- Poréwnanie mapy z projektu budowlanego z terenem oraz z aktualng mapa opracowang przez Wykonawcg (sieci,
sytuacyjno-wysokosciowo itp.).

- Dokumentacj¢ z wywiadu branzowego dla wszystkich wystgpujacych sieci uzbrojenia terenu,

- Pozyskanie warunkow, uzgodnien i decyzji branzowych w zakresie niezb¢dnym do realizacji kontraktu, wraz z
wykonaniem wszelkich opracowan towarzyszacych (projektow, pomiardéw itp.), niezb¢dnych do powyzszej
aktualizacji (jezeli beda wymagane).

- Aktualizacje i przedtuzenie warunkow, uzgodnien i decyzji uzyskanych na etapie projektowania w zakresie
niezbednym do realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem wszelkich opracowan towarzyszacych (projektow,
pomiarow itp.), niezbgdnych do powyzszej aktualizacji (jezeli beda wymagane).

- Dokumentacj¢ usunigcia kolizji niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i decyzjami uprawniajacymi do ich przebudowy (jezeli beda wymagane),

- Projekty technologii i organizacji robot - 4 egzemplarze,

- Plan dowozu materiatow budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drég technologicznych (jezeli
beda wymagane) — 4 egzemplarze,

- Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egzemplarze,
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- Projekt objazdow i dojazdow tymczasowych (jezeli bedzie wymagany) — 4 egzemplarze,

- Projekt inwentaryzacji elementow przed jego rozbiorka w celu jego odtworzenia (jezeli bedzie wymagany),

- Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia jezeli takie zostang stwierdzone
na etapie realizacji robot (jezeli bedzie wymagany) — 4 egzemplarze

- Sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach i ztozenie do wtasciwego organu — jezeli takie odpady begda
wytwarzane— 4 egzemplarze

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli bedzie wymagany),

- Projekt pomostow roboczych, podpér tymczasowych i innych konstrukcji pomocniczych (jezeli bedzie
wymagany),

- Projekt rozbiorek dla zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacj¢ i inwentaryzacje wiasng (jezeli bedzie
wymagany)

- Projektu powykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego —
4 egz.

- W przypadku gdy wykonawca wystapi o zmian¢ zapisow w SST, nalezy ja przedstawi¢ do zatwierdzenia
projektantowi , w uktadzie jakim ma by¢ wprowadzona do uzytku, zaznaczajac kolorem czerwonym na starej
specyfikacji proponowane zmiany.

- Projekty szczegolowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu (jezeli beda wymagane),

- Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wedlug docelowej organizacji ruchu
(jezeli beda wymagane),,

- Projekty zabezpieczenia skarp wykopow (jezeli bedg wymagane),

- Projekt urzadzen do mycia kot samochodowych (jezeli beda wymagane),

- Projekt warsztatowy konstrukeji stalowych i prefabrykowanych konstrukcyjnych elementow betonowych (jezeli
beda wymagane),

- Projekt warsztatowy dla urzadzen i systemoéw odwodnieniowych (jezeli beda wymagane),

- Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i porgczy (jezeli beda wymagane),

- Projekty robot dla tymczasowej ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia
nalezacego do odpowiednich uzytkownikow znajdujacych si¢ w strefie oddzialywania robdt (jezeli beda
wymagane),

- Programy badan dla catego sprz¢tu i urzadzen mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych etc. (jezeli beda
wymagane),

- Projekt przelozenia ciekdw na czas budowy i odwodnienia wykopdw (jezeli beda wymagane),

- Projekt technologiczny rozbiorki obiektow kolidujacych w tym przepustow, mostow ich elementow (jezeli beda
wymagane),

- Projekt pomostéw roboczych, $cianki szczelnej i konstrukcji rozporowej dla inwestycji w tym dla
przebudowywanych przepustow (jezeli bedg wymagane),

- Wykonanie zabezpieczen opisanych w decyzjach, uzgodnieniach itp., w tym decyzji Srodowiskowej wraz z
uzgodnieniem z Inwestorem oraz Wydziatlem Ochrony Srodowiska .

- Projekt technologiczny montazu przepustow w tym wlotow i wylotow (jezeli beda wymagane),

- Projekt obliczen $cianek szczelnych (jezeli bgdg wymagane),

- Projekt i wykonanie zalozenia osnowy podstawowej lub szczegétowej (jezeli beda wymagane),

- Projekt i wykonanie odtworzenia osnowy podstawowej lub szczegotowej (jezeli beda wymagane),

- Harmonogram robdt z uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w
dokumentacji projektowych 1 uzyskanych podczas robot budowlanych przez wykonawce robot (jezeli beda
wymagane),

- Projekt i odtworzenie drenazy i innych sieci w tym uszkodzonych przez wykonawce robot lub odkrytych podczas
prac, a nie zinwentaryzowanych (jezeli beda wymagane),

- W trakcie budowy drogi nalezy opracowa¢ projekt analizy naptywu wod z terenu wraz z zaleceniami oraz
zastosowaé rozwigzania zapobiegajace podtopieniu pasa drogowego, niniejsze problemy nalezy zglasza¢ na
biezaco podczas realizacji robot (jezeli bgdg wymagane),

- Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni oraz ciaggach nalezy opracowac raport sprawdzenia skrajni poziome;j
i pionowej w oparciu o aktualne przepisy wraz z ewentualnym przycigciem lub usunigciem elementdéw
znajdujacych si¢ w skrajni.
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- Wykonawca wykona szkice podigczen drenazy odkrytych podczas robot i uzgodni z zarzadca lub wilascicielem
drenazy ich podlaczenie oraz uzyska protokot odbioru wraz z wykonaniem pomiaréow geodezyjnych (jezeli beda
wymagane),

- Wykonawca jest zobowigzany do ujecia kosztow zwigzanych z demontazem uzbrojenia na czas robot i jego
ponownym montazem po zakonczeniu wykonywania prac. Jezeli wlasciciel sieci zazada opracowania
dokumentacji zabezpieczenia/demontazu sieci na czas robot wykonawca jest zobowigzany do jej opracowania i
uzgodnienia (jezeli bedg wymagane),

- W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy lub Projektant moze poleci¢ wykonanie dodatkowych
pomiaréw, wytyczenie obiektow lub inne prace geodezyjne w ilosci do 10% wszystkich prac geodezyjnych
objetych kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych pomiaréw sporzadzi odpowiednie szkice na
podstawie, ktérych bedzie mozna rozwigza¢ wskazany problem.

- Uzyskanie zgod wiascicieli dziatek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za ich uzytkowanie na
czas robot (jezeli beda wymagane),

- Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na tymczasowe przetozenie
rowu lub koryta rzeki na czas budowy w zaleznosci od przyjetej technologii (jezeli beda wymagane),

- Inne opracowania, ktore okazga si¢ niezbgdne do prawidlowe;j realizacji i zakonczenia inwestycji.

Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentacji projektowej musza by¢ zgloszone w ciggu 14 dni
kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny by¢ precyzyjne i szczegdtowo
uzasadnione.

Przed zlozeniem oferty cenowej, na wykonanie robot budowlanych, Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej
ma obowigzek szczegdtowego zapoznania si¢ z planem PZT oraz danymi w os$rodku geodezji i uwzglednienia
wszelkich kosztow zwigzanych z wystapieniem dodatkowych kolizji z uzbrojeniem terenu. Koszty zwigzane z
zapewnieniem prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego nalezy uja¢ w cenie ofertowe;.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca
nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktory spowoduje wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgeda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bgda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenic budowy
(w tym réwniez na Objezdzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca ma obowiazek wykonywania projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do
ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera.
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W migjscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren

budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene

kontraktowg.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego .

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca zapewni¢ nalezyte:

» Zabezpieczenie drzew przed wpltywem nadmiernego zaggszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

* Odpowiednig ochrong przed erozja wodna gruntéw poprzez formowanie katow pochylenia skarp zgodnych z
projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozj¢ stosowa¢ grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy o
wysokos$ci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny by¢ zabezpieczone poprzez naniesienie srodka
antyerozyjnego (osad Sciekowy ze $ciotka, struzynami lub sieczka), a po ostatecznym uformowaniu — trwate
ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

* Mozliwie daleka lokalizacj¢ zapleczy budowlanych i sktadow materialow od zabudowy mieszkaniowej, w
zaglebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pytow,
zanieczyszczen powietrza i halasu.

e Minimalizacj¢ ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i maszyn
spetniajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do $rodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisja halasu w porze nocnej, zwlaszcza w poblizu zabudowy
mieszkaniowe;j.

*  Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadow budowlanych powstajacych z rozbiorki obiektow
budowlanych i istniejacych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno by¢ procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w koncu dnia roboczego powinna by¢
przewozona do wytworni w celu powtdrnego wykorzystania.

* Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszcza w miejscu
budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

» utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegodlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i dréog dojazdowych

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej

zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i

pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

Robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej

zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia wyroboéw i materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobdw i materialdéw na
srodowisko.

Wyroby 1 materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informacje o instalacjach podziemnych wykonanych od
daty sporzadzenia planu zagospodarowania z projektu do terminu rozpoczecia wykopdw. Wykonawca powiadomi
0 zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen ich wilascicieli, zapewni nadzor wiascicielski, oraz
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy
oraz tych, o ktérych sam uzyska informacje.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego oraz instalacji o ktérych sam winien uzyska¢ informacje.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkow zostaly usunicte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe¢ wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujace prace na drodze po ktérej odbywa
si¢ ruch publiczny beda w jaskrawych ubraniach np. pomaranczowych, a od zmroku do $witu w ubraniach z
elementami odblaskowymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od
Daty Rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.
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Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢
Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktore spetnia¢ maja materiaty,
wytwornie i1 inne zapasy bgdace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowa¢ si¢ beda
obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnos$nie norm i zbioréw przepisdOw, chyba
ze w Umowie stwierdza si¢ wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepiséw maja charakter
ogolnokrajowy, lub odnosza si¢ do konkretnego regionu, zostana przyjete inne obowigzujagce normy, ktore
zapewniaja wykonanie na zasadniczo rownym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez wczesniej
wyszczegblnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na
pismie przez Inzyniera.

Roznice pomigdzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
odnotowane na piSmie przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zamienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje
si¢ do norm wyszczegdlnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w
cenie kontraktowe;.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda wzigte w opieke i zarzad Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomic¢ Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
wyrobow budowlanych lub wydobywania materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) wyrobéw budowlanych z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.1.1. Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570) wyrdb
budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:
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a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowana albo z europejska
aprobatg techniczna badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

c¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowiazkowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si¢ wyroby budowlane wykonane wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych producent wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z
przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. 2015 poz. 1165) oznakowaniu
CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nast¢pujace informacje:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrdb budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

c¢) dane umozliwiajace identyfikacj¢ cech i deklarowanych wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli
wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. 2016 poz. 1966) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy¢ informacj¢ zawierajaca:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany,

b) identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe¢ handlowa, typ, odmiang, gatunek i klas¢ wedtug
specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktdra potwierdzono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego,

d) numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnoSci
wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda odrzucone.

2.1.4. Warto§¢ uzytych Materiatlow stanowig koszty materialu wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrédel miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatbw wyrobow budowlanych do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robdét po uprzednim uzgodnieniu z
odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obregbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom
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Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawecy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
wyrobow budowlanych do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych wyrobow budowlanych
zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim przypadku nalezy
spetni¢ wymagania ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

UWAGA:

Materialy z rozbiorki nadajace si¢ do powtoérnego wbudowania sg wlasnoscia Zamawiajacego. Nalezy je oczyscic,
posegregowac i przewiez¢ zabezpieczone na paletach na sktadowisko Zamawiajgcego. Materialy z rozbidrki nie
nadajgce si¢ do ponownego wbudowania stanowig wlasno§¢ Wykonawcy i beda odtransportowane na jego
sktadowisko przy zachowaniu przepiséw (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach).

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy
wlasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania i
badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow
(sprzgtu) i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umow3.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla materiatow,
odpaddw i sprzetu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoz itp. obejmuje rowniez
zatadunek, przetadunek i wytadunek na $rodki transportu.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tego wymaga roboty nalezy wykonywac w trybie 3 zmianowym (3x8
godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jako§¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Roboét oraz poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i1 rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inzyniera.

Wykonawca zatozy, w razie konieczno$ci, osnowe realizacyjng, w oparciu o ktorg bedzie prowadzit roboty. Koszt
wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach jednostkowych poszczegélnych robot i nie
podlega dodatkowej zaptacie.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce¢ na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki badan materialdéw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawece, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. ,,0 odpadach”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odr¢bnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okre§lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca ma obowigzek przedkladania Inzynierowi sporzadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materialow w iloSciach wystarczajacych do wykonania
niezbednych badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier i Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na 3 dni przed
przystgpieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i sposobie pobrania probek.

Na zlecenie Inzyniera po akceptacji Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Na 3 dni przed przystgpieniem do kazdego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspotrzednymi x,y,z w
wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera lub Zamawiajacego

Do celow kontroli Inzynier lub Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow oraz pomiarow geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.
Inzynier lub Zamawiajacy dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST na podstawie wynikdéw badan kontrolnych
dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier lub Zamawiajacy ma prawo prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier lub Zamawiajacy oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i robot z dokumentacja i SST. Moze rowniez zleci¢ przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan niezaleznej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych badan i pomiarow
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: [ Polskag Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktdre
spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostatecznego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

+ date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

» przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

* uwagi i polecenia Inzyniera,

» daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robodt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

» dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do

ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak

strong Umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

Robo6t. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze

Robot i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, znaki CE lub znaki

budowlane wyrobow, orzeczenia o jako$ci materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy

beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do

odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokotly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
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przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady Obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robot.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiazki Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. Do
kazdej czesciowej sprzedazy elementow, robot czy materialdow konieczne jest dotaczenie Obmiardw robot.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okreSlania iloSci Robot i materialéw

Dhugosci i odlegltosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, mierzone ilosci beda
okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadnos$cia odpowiadajaca podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni warstw
konstrukcyjnych nawierzchni wigzace sa wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie is3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgdg przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksigzki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do Ksigzki Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzyniera.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie is3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

» odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi cze$ciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu,

* odbiorowi przed uptywem rekojmi.
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzyniera na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Inzynier moze zada¢ odkrycia robdt zakrytych, jesli nie zostaly zgloszone do odbioru lub odméwié platnosci za te
roboty.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
w cen¢ kontraktows.
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci Robot. Odbioru czgsciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci.
Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robot i1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja
Projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ wad trwatych, nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, zgodnie z zasadami opisanymi w Instrukcji DPT-14
Ocena jakosci na drogach krajowych, Czg¢s¢ I — roboty drogowe — Zatacznik do Zarzadzenia nr 10 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych z dnia 30 marca 2017 (ze zmianami).
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.
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2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobow umieszczone na opakowaniach lub dotaczone do
dokumentdéw handlowych oraz o§wiadczenia o zgodno$ci.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i1 PZJ.

8. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot 1 sieci uzbrojenia terenu (3 egzemplarze).

9. Dokumentacje fotograficzna ,przed, w trakcie i po wykonanych robotach (po 10 zdje¢ z kazdego etapu).

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawe platnosci okresla umowa z Wykonawca o roboty budowlane

9.2. Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organizacja Ruchu

Koszt Organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zwigzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem

utrzymaniem i demontazem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas

trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

(c) Optaty/dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych (jesli zaszta taka konieczno$¢).

(f) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materialow.

(g) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow. (h) Koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow

produkgc;ji.

Koszt Utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier

i Swiatet.

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

(¢) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy przeszkolonych

sygnalistow.

Koszt Likwidacji i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usunigcie i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej

zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222 z p6zn. zmianami),

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320, 1222 z pézn. zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021r. poz. 1169, 2280),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. poz. 1126),

* Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z pdzn.
zmianami),
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834, 1089, 1222 z
pozn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.
463),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z pdzn. zmianami),
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 z pdzn.
zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088,
1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029, z 2024 r. poz. 834 z pézn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 r. Nr 170, poz. 1393),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 ., poz. 784),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r, poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1039),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029 z pdzn.
zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275, 1222 z p6zn.
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz
systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2024 1. poz. 1194 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2023 r. poz. 215 z p6zn. zmianami).
Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wlasciwego ds. transportu (WR-D).
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D - 00.00.01 USUNIECIE KOLIZJI Z NIEZINWENTARYZOWANYM
UZBROJENIEM PODZIEMNYM
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na przebudowie lub zabezpieczeniu niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu, ktore zostang
wykonane w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi w Klebarku Matym.”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot polegajacych na przebudowie sieci wykazanych podczas realizacji inwestycji w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

*  Odkrywki sieci

» Zgloszenie obecnos$ci niezinwentaryzowanej sieci Inspektorowi Nadzoru oraz gestorowi sieci

» Uzyskanie warunkow przebudowy lub zabezpieczenia sieci

* Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji przebudowy lub zabezpieczenia sieci

* Roboty ziemne

* Roboty montazowe

*  Wymagane proby i badania

Odbiodr robot przez gestora sieci i Inspektora Nadzoru wraz z dopuszczeniem do uzytkowania

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednia normami, wytycznymi i
okresdleniami podanymi w D-00.00.00 Wymagania ogoélne oraz w specyfikacjach szczegétowych dotyczacych
poszczegodlnych sieci.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Sieé¢ kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej
2.1.1. Rurociagi

- rury z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP

- rury kamionkowe

- rury zelbetowe i betonowe kielichowe

- rury GRP

2.1.2. Studnie kanalizacyjne

- studnie z kregdw betonowych i zelbetowych taczone na uszczelke zwienczone wtazem kanatlowym
- studnie wpustowe z rur betonowych zwienczone wpustem krawgznikowym lub pelnym odpowiedniej klasy
- studnie z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP

2.2. Sie¢ wodociagowa

2.2.1. Rurociagi

- rury z tworzyw sztucznych PE/PVC

- rury z zeliwa kielichowe

2.2.2. Armatura

Wykonana z zeliwa sferoidalnego.

2.3. Sieé¢ gazowa

2.3.1. Rurociagi

- rury z tworzyw sztucznych PE

- rury stalowe izolowane przed korozja

2.3.2. Armatura
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Wykonana z zeliwa sferoidalnego.

2.4, Sie¢ cieplna

2.4.1. Rurociagi

- rury stalowe preizolowane z plaszczem PE

- rury PE preizolowane z ptaszczem PE

- rury PE preizolowane z ptaszczem stalowym
2.4.2. Armatura

Wykonana z zeliwa sferoidalnego.

2.5. Sieci drenazowe i melioracyjne

- rury drenarskie karbowane oraz gtadkie z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP
- rury z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP

- rury kamionkowe

- rury betonowe i zelbetowe

- studnie betonowe lub tworzywa sztucznego

2.6. Sieé elektroenergetyczna

- rury ostonowe z tworzyw sztucznych HPDE koloru niebieskiego @110 dla kabli niskiego napigcia

- rury ostonowe z tworzyw sztucznych HPDE koloru czerwonego @160 dla kabli sredniego napiecia

- rury ostonowe dwudzielne z tworzyw sztucznych HPDE koloru niebieskiego @110 dla kabli niskiego napigcia

- rury ostonowe dwudzielne z tworzyw sztucznych HPDE koloru czerwonego ©160 dla kabli $redniego napigcia
- przewody elektroenergetyczne

- kable elektroenergetyczne

- stupy elektroenergetyczne wraz z ustojami

- slupy o$wietleniowe stalowe lub betonowe wraz z wysiggnikami

- oprawy o$wietleniowe

- szafki o§wietleniowe

- zlacza kablowe

- ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4

- piasek

- folia PVC grubosci 0,5mm

2.7. Sie¢ teletechniczna

2.7.1. Materialy gotowe

2.7.1.1. Ogoblne wymagania

Materialy do przebudowy sieci dostarcza Wykonawca. Kazdy material musi mie¢ deklaracj¢ zgodnosci
wystawiona przez producenta stwierdzajacy zgodnos$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.7.1.2. Materialy gotowe

- Rury RHDPE 110/6,3

Stosowane do przewiertow i przeciskow powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

- Rury RPCW 110/5,3

Stosowane do budowy kanalizacji teletechnicznej pierwotnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

- Rury RHDPE 32/2.9, 40/3,7,

Stosowane do budowy kanalizacji wtornej i rurociagéw kablowych powinny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami.

- Rury dwudzielne typu A110PS, A120PS, A160PS

Stosowane do zabezpieczenia istniejacych ciggdw kanalizacyjnych i kablowych pod drogami, wjazdami powinny
by¢ zgodne z odpowiednimi normami

- Shupki telekomunikacyjne

Stosowane jako zakonczenie sieci rozdzielczej, punkty dostepowe dla przytaczy abonenckich powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi normami.

- Studnie kablowe

Studnie kablowe pomieszczenia podziemne wbudowane mi¢dzy ciagi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia
wciagania, montazu i konserwacji kabli. Studnie powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

- Ostony ztaczowe kabli
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Nalezy stosowaé ostony ztaczowe typu FOSC 400 na kablach optycznych i typu XAGA 500 na kablach
miedzianych (wymog wlasciciela infrastruktury — TP S.A.) W przypadku zastosowania innego rodzaju oston —
zmiang nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z wtascicielem infrastruktury.

- Tasma ostrzegawcza i ostrzegawczo — lokalizacyjna

Na ciggu kanalizacyjnym przed zasypaniem nalezy ulozy¢ pomaranczowa tasme ostrzegawcza, w polowie
glebokosci wykopu nalezy utozy¢ pomaranczowa tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng (z elementem metalowym)
z napisem UWAGA KABLE TELEKOMUNIKACYJNE (lub podobnym).

W przypadku napotkania podczas realizacji niezinwentaryzowane;j sieci telekomunikacyjnej, nalezy zglosic si¢ do
operatora danej infrastruktury, w celu uzgodnienia sposobu przebudowy.

2.8. Rury oslonowe do zabezpieczenia sieci

2.8.1. Rurociagi

- rury stalowe dwudzielne spawane potéwkowo

- rury z tworzyw sztucznych dwudzielne

2.8.2. Uszczelnienia koncowek

- manszety termokurczliwe

- pianka poliuretanowa

2.9 Kruszywa

Zgodnie z SST D-02.00.00.

2.10. Pozostate materiaty dopuszczone przez Inspektora Nadzoru i gestora sieci posiadajace odpowiednie atesty i
dopuszczenia do stosowania oraz spetniajace wymagane parametry.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane re¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu. Roboty montazowe wykonywaé z zastosowaniem sprzg¢tu ujetego w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych dla poszczegodlnych robot branzowych.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Odkrywki

W miejscach wykazania uzbrojenia niezinwentaryzowanego nalezy wykona¢ wykop odkrywkowy powiadamiajac
Inspektora Nadzoru I gestora sieci. W przypadku stwierdzenia, ze dana sie¢ jest nieczynna po potwierdzeniu
wpisem do Dziennika Budowy przez gestora sieci mozna jg zdemontowac.

5.2. Dokumentacja

Na przebudowe lub zabezpieczenie sieci niezinwentaryzowanej nalezy uzyska¢ warunki techniczne gestora sieci,
opracowa¢ dokumentacj¢ projektowa wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami wymaganymi odr¢bnymi
przepisami.

5.3. Roboty ziemne

Nalezy prowadzi¢ zgodnie z SST D-02.00.00

5.4. Roboty montazowe

Nalezy prowadzi¢ zgodnie z branzowymi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku braku
ktorej$ z branz w ramach kontraktu nalezy ja opracowac i przedtozy¢ do uzgodnienia Zamawiajacemu.

5.5. Proby i odbior robét

Po wykonaniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ wszystkie wymagane proby i badania, a nast¢pnie
zglosi¢ do odbioru przez Inspektora Nadzoru i gestora sieci. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan oraz
odbiorze mozna przekazac¢ sie¢ do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Zgodnie z wymaganiami branzowych szczegétowych specyfikacji technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest metr - /m/ przebudowanej sieci uzbrojenia terenu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rurociaggow,

zasypany zaggszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogo6lnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Nie wykluczajac innych czynno$ci niezbgdnych do prawidtowego wykonania robot w cenie 1 mb nalezy ujaé

migdzy innymi:

» opracowanie projektu przebudowy wraz z uzyskaniem warunkéw i uzgodnieniami

* uzyskanie ewentualnych zgtoszen Iub pozwolen wymaganych odrgbnymi przepisami

« oznakowanie robot,

* dostaw¢ materialow,

* wykonanie robot przygotowawczych,

* wykonanie wykopu w wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie zgodnie z odrebnymi SST
wykopy,

* przygotowanie podtoza i fundamentu,

* wykonanie sagczkow,

* ulozenie przewodow, uzbrojenia

* przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej i uzyskanie protokotow odbioru

* zasypanie i zaggszczenie wykopu,

» wszystkie roboty wynikajace z projektu oraz opisane w niniejszej SST

» inne prace niezbe¢dne do osiagnig¢cia parametréw wymaganych niniejsza specyfikacja

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy:

*  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

+ PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
* PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
¢ PN-B-12037 Cegla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

e PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

*  PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco.

* PN-H-74051-00 Wtazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania.

*  PN-H-74051-01 Wtazy kanalowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego).

e PN-H-7405J-00 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego ).

« PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
*  PN-H-74080-00Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

* PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

+ PN-H-74101Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych.

*  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

*  PN-EN 206-1:2003 Beton Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é
e PN-B-06265:2004 Krajowe uzupehienia PN-EN 206-1:2003

* BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
*  PN-C-8919:1998 Rury kanalizacyjne z PCV

» 1S04427 Rury kanalizacyjne z PE-HD

* PN-79/H-74244 Rury stalowe przewodowe og6élnego stosowania
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PN-EN 858:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich
PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne
PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 8 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168 poz. 1763) w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetnia¢ przy odprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokos$ci 30 lub 60 cm

“Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK “Cewok” 1 BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez
Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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D - 01.01.01. ROBOTY POMIAROWE. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania ,,Przebudowa drogi w Klebarku Matym.”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robdt na zadaniu wymienionym w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t majacych na celu wytyczenie
powierzchni terenu pod urzadzenia komunikacyjne oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - wytyczenie
osi trasy i punktéw wysokosciowych.

W zakres robo6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gléwnych osi trasy i punktow
wysoko$ciowych,

b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperé6w roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) stabilizacja punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zatamania terenu, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robodt oraz za zgodno$¢ ich z Dokumentacja

Projektowa.

2. MATERIALY

Do wyznaczania i stabilizacji trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:

* do utrwalenia punktow gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra

* Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny
mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

* Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci
od 0,04 do 0,05 m.

* Inne niezbgdne elementy zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00 .

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
* teodolity lub tachimetry,

* niwelatory,

e dalmierze,

e tyczki,

o laty,

* tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia ulic i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymagane]j doktadnosci pomiaru.
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4. TRANSPORT
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D.00.00.00 .

Wszystkie prace kameralne niezbg¢dne do prawidtowego odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy

wykona¢ w oparciu o materiaty zawarte w projekcie wykonawczym:

* plany sytuacyjne, plany warstwicowe oraz schematy tyczenia,

» ksigzki tyczenia,

» przekroje podtuzne,

* przekroje poprzeczne,

» rysunki szczegdtow.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych

pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572).

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i

pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdétowego wytyczenia robot, w tym zalozy¢ szczegdlowa osnowe

realizacyjng. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich niezgodnosciach wykrytych podczas

tyczenia punktow gltownych trasy (i (lub) reperow roboczych). Niezgodno$ci powinny zosta¢ wyjasnione a

ewentualne bledy usunicte.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z

rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od

rzednych okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztalttowanie

terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i

rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.

Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte

przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone

w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania

robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie

lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one

odtworzone na koszt Wykonawcy.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania/wykonania nastepujacych warunkdw/czynnosci:

* punkty osnowy realizacyjnej poziomej i wysokosciowej Wykonawca zatozy we wlasnym zakresie w zaleznosci
od potrzeb wynikajacych w trakcie procesu budowy,

* punkty osnowy realizacyjnej poziomej i wysokosciowej nalezy dowiazac do istniejacej osnowy panstwowej,

* na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ znakéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych
do chwili odbioru koncowego robot,

» zniszczone lub uszkodzone w trakcie budowy znaki osnowy geodezyjnej i znaki graniczne nalezy odtworzy¢
zgodnie z obowigzujacymi standardami geodezyjnymi.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowigzkow

Wykonawcy.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami wymienionymi w pkt.10 oraz standardami

(Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji w sprawie standardow technicznych

wykonywania pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikoéw tych

pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).
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5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéow gléwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe 1 inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
robot ziemnych.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi odcinka drogowego,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem placu i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych
lub grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujagc niwelacj¢ podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu
ijego rzgdnej.

5.3. Odtworzenie trasy

Tyczenie trasy nalezy wykonac w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentacji projektowe;j.

Dlugos¢ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 5 cm . Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1cm w stosunku do
rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Usunigcie pali z osi placu jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopow na powierzchni
terenu (okre$lenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.00

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy, punktow wysokosciowych punktow
osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ wedhug ogdlnych zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywana wynikow tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00

Odbidr robodt zwigzanych z odtworzeniem powierzchni w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 .
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidlowego wykonania robot w cenie nalezy uja¢ migdzy

innymi:

* roboty przygotowawcze,

» zakup, dostarczenie materiatow,

* koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcyjnych,

* sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych i punktow wysokosciowych,

* wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

* wykonanie dodatkowych pomiarow na polecenie inzyniera lub projektanta.(przekazanie w formie dwg i
papierowej wersji)

* wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

+ zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie

* odtworzenie lub przeniesienie punktow podstawowej i szczegétowej osnowy geodezyjnej wraz opracowaniem
niezbednej dokumentacji i uzyskaniem uzgodnien i decyzji oraz przekazanie ich zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dla wiascicieli nieruchomosci pod ochrong.

» inne prace niezbedne do osiagnig¢cia parametréw wymaganych niniejsza specyfikacja

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Specyfikacja Ogdlna D-M 00.00.00. Wymagania ogdlne

» Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 jt. ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie standardow technicznych
wykonywania pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikoéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.11.263.1572).
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D - 01.02.01. USUNIECIE LUB OCHRONA DRZEW I KRZEWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi w Klebarku Matym.”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
usuni¢ciem drzew, krzewow, odrostow drzew wraz z korzeniami i karpinami rosngcych na obszarze inwestycji.

1.3. Definicje

1.3.1. Drzewo — rolina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatym pe¢dzie gtdwnym (pniu),

1.3.2. Krzewy — obszar porosni¢ty roslinnoscia niska do usunigcia wraz z korzeniami, karpinami i zasypaniem
dotéw zgodnie z SST

1.3.3. Drzewa/krzewy/odrosty — obszar gesto porosniety krzewami, w ktérych znajduje si¢ odrosty oraz skupiska
drzew, ktore ze wzgledu na zaggszczenie krzewow byly trudne do obmierzenia i policzenia. Zakres usunigcia jest
migdzy innymi z korzeniami, karpinami i zasypaniem dotow zgodne z SST

1.3.4. Pien drzewa - gruby, zdrewnialy ped drzew,

1.3.5. m2, ha — pole powierzchni obszaru zieleni mierzone w rzucie pionowym na plaszczyzny mapy oraz planu.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem drzew,
krzewo6w, odrostow drzew, wraz z korzeniami i karpinami w ramach robét przygotowawczych. Roboty te obejmuje
migdzy innymi:

- wyznaczenie obszarow objetych wycinke drzew, zagajnikow i krzewow,

- oznakowanie robot,

- w przypadku wykonywana prac przy drodze Wykonawca zabezpiecza teren i zapewnia tymczasowg organizacja
ruchu,

- przed wycigciem drzew Wykonawca powinien dokona¢ oceny, czy w obrgbie drzewostanu oraz krzewow i
zagajnikow do usunigcia nie powstaty siedliska chronionych gatunkéw,

- w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkoéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych
gatunkow,

- przeprowadzenie wlasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkdéw chronionych, czynnosci
zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych gatunkow, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony
srodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazow gatunkow prawnie chronionych
lub ich przesiedlenie,

- wycinka i karczowanie drzew wraz z odrostami,

- usunigcie pozostatosci po drzewach (karpin),

- usunigcie karpin i korzeni po wczesniej wycietych drzewach wraz z zasypaniem dotow,

- wykarczowanie krzewow wraz z usuwaniem korzeni i karpin oraz zasypaniem dotow,

- usuniecie krzewow/odrostow wraz z usuwaniem korzeni i karpin oraz zasypaniem dotow,

- oczyszczenie z podrostu, odrostow i karpin po wycigtych drzewach i krzewach na terenach lasow wraz z
wywiezieniem i utylizacji oraz uprzatnieciem terenu,

- zaladunek i1 odwiezienie dluzyc z usunigcia drzew i1 odrostéw poza teren budowy na wskazane przez Inspektora
Nadzoru miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu,
- utylizacja konaréw i gatezi z usunigcia drzew, krzewow i odrostow przez Wykonawce robot,

- utylizacja karpiny z usuni¢cia drzew i pozostatosci po drzewach (karpin), krzewow i odrostow przez Wykonawce
robot,

- usunigcie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robot drogowych wraz z zasypaniem dotow,

- zakupu i transportu ziemi do zasypania doldow po karczowaniu drzew, odrostow i krzewdw oraz usuwaniu karpin,
- zasypanie i zaggszczenie dotéow po wykarczowanych drzewach, krzewach, odrostach i usunietych karpinach,

- zabezpieczenie dotéw przed stagnowaniem wody,

- uzyskanie niezbednych zgod i pozwolen w przypadku dodatkowych drzew i krzewow do wycinki,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

Ze wzgledu na wystepujace duze zakrzewienie oraz zadrzewienie drzew ktore z uwagi na trudng dostgpnosé
traktuje si¢ jako obszar liczony z powierzchni przeznaczony do wycinki. W obszarze wystepuj¢ drzewa i krzewy
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o roznych S$rednicach. Do wykonywania czynno$ci zwigzanych z usunigciem silnie zakrzewionego i
zadrzewionego obszaru nalezy postepowac zgodnie z niniejsza Specyfikacja Techniczna.

Lokalizacje drzew, krzewow i odrostow przewidzianych do usunig¢cia pokazano w Dokumentacji Techniczne;.
Przed zlozeniem oferty cenowej, na wykonanie robot budowlanych, Wykonawca rob6t ma obowiazek dokonania
wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia faktycznego stanu, charakteru i zasiggu wystepowania zadrzewien i
zakrzewien. Jezeli przed wykonaniem wycinki z powodu uplywu czasu, Wykonawca stwierdzi réznice w stanie
istniejacym w stosunku do stanu zadrzewien i zakrzewien w dokumentacji, to powinien

wykona¢ dodatkowa inwentaryzacje i uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na prowadzenie wycinki, jezeli beda
wymagane. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w cenie wszystkie roboty i czynno$ci wymagane do
wykonania wycinki wszystkich drzew i1 krzewow kolidujacych z robotami budowlanymi w liniach
rozgraniczajacych teren oraz na terenach czasowo zajetych pod roboty budowlane wraz z usunigciem czesci
podziemnej drzewostandow oraz zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01.

1.5. Informacje ogodlne o terenie budowy

Informacje ogdlne zwarto w D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6 Nazwy i kody

Grupa robdt: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

1.7 Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy

Materiaty / grunty / do zasypywania dotow po karczowaniu i usunigciu karp zgodnie z wymaganiami PN-S-02205.
Do zasypywania dotéw po karpach nie moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu. Wykopy nalezy
zasypywacé gruntem zapewniajacym uzyskanie parametrow okreslonych w SST 02.03.01. Dopuszcza si¢
zastosowanie gruntow z wykopu do wykonania zasypki po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy, pod warunkiem uzyskania wskaznika zaggszczenia
Is=1,00 pod korong drogi, i nie mniej niz 0,97 na pozostalych terenach.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Do wykonania robo6t zwigzanych z cigciem konaréw oraz usuwaniem drzew stosuje sig:

- pity reczne i mechaniczne do wycinania drzew, drabiny,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew,

- przyczepy dluzycowe do wywozenia wycigtych drzew,

- przyczepy skrzyniowe,

- przyczepa samowytadowcza,

- samochody do transportu materiatow,

- spycharki,

- zaggszcezarka lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Pnie, karping, konary oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym zgodnie z zasadami BHP. W
czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed przesuwaniem si¢. Drewno z wycinki
drzew z terenu pasa drogowego jest wlasnoscig Inwestora. Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy
(np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposdb nie powodujacy ich uszkodzen w miejsce
wskazane przez Inwestora. Dopuszcza si¢ przycigcie dluzyc w ustaleniu z Inwestorem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”. Wszystkie roboty powinny by¢
zaakceptowane przez inzyniera.
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5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewow, odrostéw, lasow:

Roboty zwigzane z usunigciem wszelkiej zieleni kolidujgcej z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczajacych
teren oraz na terenach czasowo zajetych pod roboty budowlane obejmuja migdzy innymi:

- wyznaczenie obszaréw objetych wycinka i usunigciem,

- oznakowanie robot,

- w przypadku wykonywana prac przy drodze Wykonawca zabezpiecza teren i zapewnia tymczasowg organizacje
ruchu,

- przed wycigciem i karczowaniem zieleni Wykonawca powinien dokona¢ oceny, czy w obrgbie drzewostanu,
krzewow, odrostow nie powstaty siedliska chronionych gatunkow,

- w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunk6éw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych
gatunkow,

- przeprowadzenie wlasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkow chronionych, czynnosci
zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych gatunkow, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony
srodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkdéw prawnie chronionych
lub ich przesiedlenie,

- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikow produkc;ji,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materialow,

- wycinka i karczowanie drzew wraz z odrostami,

- wycinka i karczowanie krzewow,

- wycinka i karczowanie krzewoéw/odrostow,

- usuniecie pozostatosci po drzewach (karpin),

- usunigcie karpin po wczes$niej wycictych drzewach wraz z zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

- wywiezienie i wykarczowanie pni po wycietych drzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostow, korzeni i
karpin wraz z uprzatnigciem terenu i zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

- zatadunek i odwiezienie dtuzyc z usunig¢cia drzew poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce,
roztadunek, przeniesienie i ulozenie w stosy we wskazanym przez Inwestora miejscu. Dopuszcza si¢ pocigcie
dhuzyc w ustaleniu z inwestorem,

- utylizacja konarow i gatezi z usuni¢cia drzew, krzewdw, odrostow przez Wykonawce robot,

- utylizacja karpiny z usunigcia drzew i pozostatosci po drzewach (karpin), krzewow, odrostow przez Wykonawce
roboét oraz zasypanie dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

- usunigcie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robdt drogowych wraz z zasypaniem doléw zgodnie
z SST 02.03.01,

- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunigtej roslinnosci,

- zakupu i transportu gruntu do zasypania dotéw po karczowaniu drzew, krzewdw, odrostow oraz usuwaniu karpin,
- zasypanie 1 zaggszczenie dolow po wykarczowaniu drzew, krzewow, odrostow i usunigtych karpinach ,

- zabezpieczenie dotéw przed stagnowaniem wody,

- uzyskanie niezbednych dodatkowych zgdd, decyzji i pozwolen jezeli beda wymagane,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypehié i zaggsci¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypéw budowlanych wedtug specyfikacji SST D-02.03.01 zawartej w cz¢$ci drogowej opracowania.
Doty w obrgbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich
wody.

Dopuszcza si¢ zastosowanie gruntow z wykopu do wykonania zasypki po weczesniejszym zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy, pod warunkiem uzyskania wskaznika
zageszcezenia Is=1,00 pod korong drogi, i nie mniej niz 0,97 na pozostatych terenach.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopoéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewdw. Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem
drzew i krzewow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Wycinke drzew o wiasciwo$ciach materiatu
uzytkowego nalezy

wykonywac w tzw. sezonie rgbnym, ustalonym przez Inzyniera. W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak,
aby czesci roslinnosci nie znajdowaly si¢ na glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp
nasypu, z wyjatkiem przypadkow podanych w punkcie 5.3.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robot drogowych lub wystepujaca w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robot
budowlanych, ktéra nie zostanie usunieta, powinna by¢ przez Wykonawceg zabezpieczona przed uszkodzeniem.
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Jezeli roslinnos¢, ktora ma by¢ zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna
by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wladze. W celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew wystepujacych w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robot
budowlanych, a nieprzeznaczonych do wycinki, nalezy:

- prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywacé rgcznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni,
pnie zabezpieczy¢ deskami, a ewentualne oblamania galezi natychmiast przycigé, miejsca uszkodzone
zabezpieczy¢ $rodkami zapobiegajacymi rozwoju patogenow,

- materiat ziemny sktadowac¢ poza obrgbem rzutu koron i pni drzew,

- w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow obficie podlac, zas w
przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowym owina¢ juta lub matami w celu ochrony przed niska
temperatura.

5.2. Usuniegcie drzew i krzewoéw

Ze wzgledu na wystepujace duze zakrzewienie oraz zadrzewienie drzew ktore z uwagi na trudng dostgpnosé
traktuje sie jako obszar liczony z powierzchni przeznaczony do wycinki. W obszarze wystepuja drzewa i krzewy
o réznych s$rednicach. Do wykonywania czynno$ci zwigzanych z usunigciem silnie zakrzewionego i
zadrzewionego obszaru nalezy postepowac zgodnie z niniejsza Specyfikacja Techniczna.

Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych
przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezeli obwod pni jest mniejsza od 25 cm i istniejgca rzgdna terenu w tym miejscu znajduje
si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie
pozostawione pod nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze
odstepstwo od ogdlnej

zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu
pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢
$cigte rowno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypehié i zaggsci¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow budowlanych wedlug specyfikacji SST-02.03.01 zawartej w czgéci drogowej opracowania. Doty
w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej warto$ci w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przetransportowania dluzyc z usunigcia drzew w miejsce wskazane przez
Inwestora.

5.3. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami
Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprz¢tu.

Nieuzyteczne pozostalosci po przerdbce powinny by¢ przez Wykonawce zutylizowane zgodnie z wymaganiami
Ustawy o odpadach. Pozostatlo$ci po usunig¢ciu roslinnosci sg wlasnoscig Wykonawcy. Nalezy z nimi postgpowac
zgodnie z Ustawa o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D.00.00.00 “Wymagania Ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia ro§linno$ci, wykarczowania korzeni
i zasypania dolow. Zageszczenie gruntu wypehiajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania.

6.3. Odbiodr robot zanikajacych

Odbior robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy:

- sprawdzenie dotow po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru rob6ét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaréw robot zwigzanych z usuni¢ciem i karczowaniem drzew i krzewow jest:

- dla drzew — sztuka,

- dla krzewow — ha,

- dla drzew/krzewow/odrostow — ha,

- dla karpin — sztuka,

- dla usuwania karpin, korzeni, odrostow i samosiejek z terendw lesnych — m2,

- dla zabezpieczenia pni drzew — sztuka,

- ha — pole powierzchni obszaru zieleni mierzone w rzucie pionowym na plaszczyzn¢ mapy oraz planu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot polega na sprawdzeniu ich wielkosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa, wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegdtowych ogledzinach.

Obowigzuja zasady odbioru prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu np.: sprawdzenie dotow po

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidlowego wykonania robot Cena jednostkowa usunigcia
kolidujacej z inwestycja zieleni oraz przycinania korony drzewa obejmuje migdzy innymi:

- wyznaczenie obszardw objetych wycinke drzew i krzewow,

- oznakowanie robot,

- w przypadku wykonywana prac przy drodze Wykonawca zabezpiecza teren i zapewnia tymczasowa organizacje
ruchu,

- ocena, czy w obrgbie drzewostanu oraz krzewow i odrostow do usunigcia nie powstaty siedliska chronionych
gatunkow,

- w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkoéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych
gatunkow,

- przeprowadzenie czynno$ci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania gatunkéw chronionych, ewentualne

uzgodnienie i uzyskanie z organdéw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie
siedlisk i okazow gatunkéw prawnie chronionych lub ich przesiedlenie,

- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikow produkc;ji,

- koszty wyceny przez rzeczoznawcg,

- koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robot,

- zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow,

- wycinka i karczowanie wszystkich drzew wraz z odrostami kolidujacych z robotami budowlanymi w liniach
rozgraniczajacych teren oraz na terenach czasowo zajetych pod roboty budowlane,

- usuniecie pozostatosci po drzewach (karpin) i korzeni,

- usunigcie karpin po wczes$niej wycictych drzewach wraz z zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,
-wykarczowanie wszystkich krzewow, samosiejek 1 odrostow kolidujacych z robotami budowlanymi w liniach
rozgraniczajacych teren oraz na terenach czasowo zajetych pod roboty budowlane,

- wycinka i karczowanie krzewow, odrostow oraz drzew o duzym zageszczeniu,

- wywiezienie i wykarczowanie pni po $cigtych drzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostow i karpin terenow
po wycigtych lasach wraz z uprzatnigciem terenu i zasypaniem dotow zgodnie z SST 02.03.01,

- wywiezienie odpaddéw na odktad i utylizacja karpin, konaréw, galezi i pozostalej zieleni przez Wykonawce robot,
- zaladunek i odwiezienie dtuzyc z usunigcia drzew i zagajnikow poza teren budowy na wskazane przez Inwestora
miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy we wskazanym przez Inwestora miejscu. Dopuszcza si¢
pociecie dtuzyc w ustaleniu z inwestorem,

- utylizacja karpiny z usunigcia drzew i pozostatosci po drzewach (karpin), krzewow i odrostow przez Wykonawce
robot,

- usunigcie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robdt drogowych wraz z zasypaniem doléw zgodnie
z SST 02.03.01,
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- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunigtej roslinnosci,

- zakupu i transportu gruntu do zasypania dotéw po karczowaniu drzew, odrostow i krzewow oraz usuwaniu karp,
- zasypanie i zaggszczenie dotéow po wykarczowanych drzewach, krzewach, odrostach i usunietych karpinach,

- zabezpieczenie dotéw przed stagnowaniem wody,

- uzyskanie niezb¢dnych dodatkowych zgdd, decyzji i pozwolen jezeli beda wymagane,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

- wszelkie czynnosci opisane w niniejszej specyfikacji wraz z pracami niezb¢dnymi do prawidtowego usuni¢cia
kolidujacej z inwestycja zieleni,

- przycigcie gatezi,

- wygladzenie i zabezpieczenie ran odpowiednimi preparatami,

- wywiezienie usuni¢tych galezi,

- zatadunek 1 odwiezienie galezi i konarow poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek,
przeniesienie i utozenie w stosy we wskazanym przez Inwestora miejscu,

- utylizacja konarow i gatezi z usuni¢cia zagajnikéw przez Wykonawce robot,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody(Dz.U.2018.1614 t.j.) art. 82, art. 83, art. 86, art. 88 i art. 89

*  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

+ Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska. (Dz.U.2018.799 t.j.),

» Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — O odpadach (Dz.U.2018.992 t.j.),
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D - 01.02.02. USUNIECIE WARSTWY ZIEMII URODZAJNEJ (HUMUSU)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi w Klebarku Matym.”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zdjecia catej warstwy humusu wraz z wycigciem zakrzewien
i podrostow w ramach robot przygotowawczych wraz

z utylizacja, na glebokos¢ okreslong w Dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej nadajacej si¢ do upraw rolnych.

1.4.2. Torf — skata osadowa powstala w wyniku niepetnego rozktadu szczatkéw roslinnych, zachodzacego w
warunkach dhlugotrwalego lub stalego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Sklada si¢ z nieroztozonych
szczatkow roslin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w roznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi
(np. piaskiem, czasami wytrgconymi zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

1.4.3. Darnina — plat wierzchniej warstwy gleby, przerosnigtej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiaste;j.
1.4.4. Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa gruntu o zawarto$ci, co najmniej 2% cze$ci organicznych.
Grubo$é warstwy ziemi urodzajnej zalezna ]est od glebokosci zalegania. W ramach robot objetych niniejszym
dokumentem nalezy uwzglqdnlc konieczno$é usuniecia ziemi urodzajnej na pelna gh?bokosc jej zalegania.

1.4.5. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usunig¢cie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu przewidzianego
do wykonania drogowych robot ziemnych oraz sktadowanie jej w celu pozniejszego wykorzystania przy
umocnieniu skarp, rowow i rekultywacji gruntu przydroznego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 .

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania, przechowywania i sktadowania podano w ST D-M-
00.00.00 .

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Humus

W czasie wykonywania Robdt nalezy okres$li¢ przydatnos¢ poszczegélnych partii zdejmowanego humusu do
zastosowania do przewidzianych Umowg Robdt. Humus mozliwy do wykorzystania powinien zawiera co
najmniej 2% czgséci organicznych O przydatnosci zdjetego humusu do humusowania decyduje Inzynier na
podstawie, badan Wykonawcy, o zawarto$ci cz¢sci organicznych humusu.

Humus nie spetniajacy wymagan jw. nalezy przeznaczy¢ na odktad, natomiast humus (ziemi¢ urodzajng) lepszej
jakosci nalezy w maksymalnym stopniu przeznaczy¢ do uzycia przy robotach wykonczeniowych i nasadzeniach.
Nadmiar humusu niezagospodarowanego w ramach inwestycji jest wlasnoscia Wykonawcy i po jego stronie leza
wszelkie koszty zwigzane z jego odwiezieniem i zagospodarowaniem. Wykonawca jest zobowigzany
zagospodarowa¢ humus zgodnie z obowigzujacym prawem.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 .

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki,

- rowniarki

- topaty, szpadle i inny sprz¢t do rgcznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie rob6t sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
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- koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca zastosowania takiego
sprzetu lub inny sprzgt zaakceptowany przez Inzyniera

Do wykonania robdt zwiagzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia, nalezy uzyc¢:
noze do cigcia darniny wedlug zasad okres$lonych w p. 5

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 .

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegto$ci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa zdjety humus nalezy odwie$¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera na hatdg
z pozniejszym jej wykorzystaniem na zagospodarowanie skarp.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 .

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikow.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera. Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze
stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robot, jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie. Grubo$¢
zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana
przez Inzyniera, wedhug faktycznego stanu wystepowania. Srednia gruboé¢ zdejmowanej warstwy humusu wynosi
30 cm. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwiazanych ze zdjgciem warstwy
humusu. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikng¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Jezeli powierzchnia terenu w obrgbie pasa
przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp, darning
nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu
wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Odrosty i zakrzewienia nalezy
usungé wraz z systemem korzeniowym oraz zutylizowa¢ Darning nalezy cig¢ w regularne, prostokatne pasy o
szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darminy powinna wynosié¢
od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed
powtérnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak
miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin
darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dotu. W pozostatym okresie darning nalezy sktadowa¢ warstwami
na przemian trawg do gory i trawa do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien
przekracza¢ 4 tygodni. Darning nie nadajacg si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z
zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera .

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewéw i zagajnikow:

Szczegodtowe zasady usunigcia drzew i krzewow podano w SST D-01.02.01. Roboty zwiazane z usunigciem

podrostu i krzewdw obejmuja:

* wyznaczenie obszardw objetych wycinka podrostu i krzewow

* oznakowanie robot

* przed wycigciem drzew Wykonawca powinien dokona¢ oceny, czy w obre¢bie drzewostanu oraz krzewow i
podrostu do usunigcia nie powstaly siedliska chronionych gatunkow

* w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk
chronionych gatunkow

* przeprowadzenie wilasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw chronionych,
czynnos$ci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych gatunkdéw, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z
organow ochrony srodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazow gatunkow
prawnie chronionych lub ich przesiedlenie

* wycinka i karczowanie krzewow i podrostu wraz z odrostami,

* usunigcie pozostatosci po krzewach i podroscie (karp),

* usunigcie karp po wezesniej wycigtych krzewach i podroscie wraz z zasypaniem dotow

* wycinka i karczowanie krzewow,
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* wycinka i karczowanie podrostu

* wywiezienie i wykarczowanie pni po Scigtych krzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostow i karpin
terenow po wycietych lasach wraz z uprzatnigciem terenu

« zaladunek i odwiezienie dluzyc z usunie¢cia krzewdw i podrostu poza teren budowy na wskazane przez
Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy we wskazanym przez Inwestora miejscu

» utylizacja konarow i galezi z usunigcia krzewow i podrostu przez Wykonawce robot,

» utylizacja karpiny z usunig¢cia drzew i pozostatosci po drzewach (karp), krzewoéw i zagajnikdw przez
Wykonawcg robot,

« Usunigcie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robot drogowych wraz z zasypaniem,

» zakupu i transportu ziemi do zasypania doldw po karczowaniu zakrzewien i podrostu oraz usuwaniu karp,

* zasypanie i zaggszczenie dotow po wykarczowanych krzewach, podroscie i usunigtych karpinach

» zabezpieczenie dotow przed stagnowaniem wody

» uzyskanie niezbednych zgdd i pozwolen w przypadku dodatkowych podrostu i krzewow do wycinki

* uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach

* nadzor przyrodniczy zgodnie z Decyzja srodowiskowa

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypehié i zaggsci¢ gruntem przydatnym do

budowy nasypow budowlanych wedlug specyfikacji SST-02.03.01 zawartej w czgéci drogowej opracowania. Doty

w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.

Dopuszcza si¢ zastosowanie gruntow z wykopu do wykonania zasypki po wczesniejszym zaakceptowaniu przez

Inzyniera potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy, pod warunkiem uzyskania wskaznika zaggszczenia

Is=1,00 pod korong drogi, i nie mniej niz 0,97 na pozostatych terenach. Teren pod budowe drogi w pasie robot

ziemnych, w miejscach dokopow 1 w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢

oczyszczony z drzew i krzewow. Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewdw powinna by¢ uzyskana

przez Zamawiajacego. Wycinke drzew o wlasciwoséciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie

r¢bnym, ustalonym przez Inzyniera. W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie

znajdowaly si¢ na glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem

przypadkéw podanych w punkcie 5.3. Roslinno$¢ istniejaca w pasie robot drogowych lub wystepujaca w

bezposrednim sagsiedztwie prowadzonych robdt budowlanych, ktoéra nie zostanie usunigta, powinna by¢ przez

Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktora ma by¢ zachowana zostanie uszkodzona

lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany

przez odpowiednie wladze. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew wystepujacych w bezposrednim

sasiedztwie prowadzonych robot budowlanych, a nieprzeznaczonych do wycinki, nalezy

- prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywacé rgcznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni,

pnie zabezpieczy¢ deskami, a ewentualne oblamania galezi natychmiast przycigé, miejsca uszkodzone

zabezpieczy¢ srodkami zapobiegajacymi rozwoju patogenow

- materiat ziemny sktadowac poza obrgbem rzutu koron i pni drzew

- w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow obficie podla¢, zas w

przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowym owing¢ jutg lub matami w celu ochrony przed niska

temperaturg

5.2. Usunigcie zakrzewien i podrostu

Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych
przypadkow:

a) w obrgbie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzgdna terenu w tym miejscu znajduje
si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie
pozostawione pod nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze
odstepstwo od ogodlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢
$cigte rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypehié i zaggsci¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow budowlanych wedtug specyfikacji SST-02.03.01 zawartej w czgéci drogowej opracowania. Doty
w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.
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Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wartosci w czasie robot. Wykonawca jest zobowigzany
do przetransportowania dtuzyc z usunigcia drzew w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami
Inzyniera. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostaloSci po przerdbce
powinny by¢ przez Wykonawce zutylizowane zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Pozostatosci po
usunigciu roslinnosci sa wlasnoscia Wykonawcy. Nalezy z nimi postgpowac zgodnie z Ustawa o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00. Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej
ocenie kompletnos$ci usunigcia humusu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00. Jednostka obmiarowsa jest m3 (metr szeécienny)
usunigtej warstwy humusu

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 .

Odbioru robot zwiazanych ze zdjgciem humusu dokonuje Inzynier , po zgloszeniu robét do odbioru przez

Wykonawcg. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych

poprawek bez hamowania robo6t. Roboty poprawkowe wykona Wykonawca na wlasny koszt w terminie ustalonym

z Inzynierem. Odbiodr robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy: sprawdzenie dotow po wykarczowanych

pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 .

Nie wykluczajac innych czynno$ci niezbgdnych do prawidtowego wykonania robot w cenie 1 m2 nalezy ujaé

migdzy innymi:

* zdjecie humusu wraz z odwiezieniem na odktad na haldg

* wykonanie stopni lub rowkoéw na skarpie nasypu

* zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

* wyznaczenie obszarow objetych wycinkg krzewow

* oznakowanie robot

* w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk
chronionych gatunkow

* przeprowadzenie wlasnym staraniem i na swodj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw chronionych,
czynnosci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych gatunkdéw, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z
organow ochrony srodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazow gatunkow
prawnie chronionych lub ich przesiedlenie

* wycinka i karczowanie krzewow, usunigcie karp

* wywiezienie lub utylizacja konaréw i galezi z usunigcia krzewdw oraz karpin przez Wykonawce robét,

» wszelkie koszty zwiagzane z zagospodarowaniem usunigtej roslinnosci

« zakupu i transportu ziemi do zasypania dotow po karczowaniu

* zabezpieczenie dotow przed stagnowaniem wody

* zasypanie i zagg¢szczenie dotow po wykarczowanych krzewach i usunigtych karpach

» uzyskanie niezbednych zgdd i pozwolen w przypadku dodatkowych krzewow do wycinki

* uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Specyfikacja Ogélna D-M 00.00.00. Wymagania ogdlne

+ Ustawa a z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz.U.2013.21 z zmianami)

*  PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne
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D - 01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW.
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z rozbiodrka, przestawieniem elementéow wielobranzowych kolidujacych z inwestycja w tym drogowych przy
realizacji zadania: ,,Przebudowa drogi w Klebarku Matym.”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1,1,. Ponadto niniejsza specyfikacja jest uzupetieniem wykonawczym do wszystkich
prac, ktore nie zostaty wymienione w pozycjach kosztorysowych jako szczegdtowe pozycje. Maja tu zastosowanie
przede wszystkim pozycje uogélnione wg ktérych Wykonawca rozlicza¢ bedzie elementy kolidujace lub
konieczne do przestawienia w celu prawidlowej realizacji inwestycji. Dotyczy to wszystkich branz ujetych w
dokumentacji.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbidrka Iub

przestawieniem elementdéw kolidujacych z inwestycja migdzy innymi:

* rozbiorka nawierzchni bitumicznych wraz z podbudowa o tacznej $redniej gr. 30 cm wraz z obramowaniem,

* rozbiorka nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i kamiennych wraz z
podbudowa o tacznej $redniej gr. 30 cm wraz z obramowaniem,

* rozebranie nawierzchni betonowych wraz z podbudowa i obramowaniem o tacznej §redniej grubosci 30 cm,

* rozbidrka nawierzchni gruntowych,

* rozbidrka elementow stalowych i konstrukcyjnych wraz z uzbrojeniem

* rozbidrka elementdw betonowych i zelbetowych w tym przepustow i schodow,

» rozbidrka elementow prefabrykowanych,

* rozbidrka elementow z tworzyw

* rozbidrka ogrodzen wraz z furtkami, bramami i osprzgtem

* rozbiodrka obiektow matej architektury

* rozbiorka obiektow budowlanych

* rozbidrka wiat przystankowych

* rozbidrka kanalizacji 1 sieci infrastruktury technicznej (sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej,
elektroenergetycznej, wodociggowej, gazowej i cieplowniczej)

* przestawienie reklam wolnostojacych wraz z fundamentem

* demontaz istniejacych znakéw drogowych wraz z konstrukcja wsporcza

* przestawienie obiektow budowlanych

+ inne kolidujace z inwestycja obiekty do rozbiorki i przestawienia

» przesadzenie drzew krzewow oraz zieleni ozdobnej wraz z pielegnacja po przesadzeniu

» regulacja bram furtek, przebudowa ogrodzen

* demontaz parkometrow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 .

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00
3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” .

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drég nalezy zastosowaé sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

* ladowarki,

* samochody ci¢zarowe,

* miloty pneumatyczne,

* pily mechaniczne,
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» sprzet do wytwarzania betonu

e szalunki

* koparki

» wibratorow plytowych z ostong z tworzywa sztucznego, do ubijania utozonej kostki,

» wibratory do zaggszczania betonu

* urzadzenia do kruszenia elementow zelbetowych

* Dbetoniarka, drobny sprzgt do robdt montazowych

o dzwig

* drobny sprzet.

* inny sprzet niezbedny do prawidtowego wykonania prac

Drobne Roboty mozna wykonywac¢ recznie przy zastosowaniu prostych narzgdzi pomocniczych

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” .

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Pozostate materialy uzyskane z rozbiorki
stanowig wlasnos¢ Wykonawcy 1 jego obowigzkiem jest ich odwiezienie na wysypisko $mieci i pokrycie
wszelkich optat z tym zwigzanych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty rozbidorkowe elementéw kolidujacych z inwestycja obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementéw kolidujacych z dokumentacja projektowa i ewentualnie wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Rozbiorki rowniez dotycza elementéw innych niz drogowe.

a) Rozbiorka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa i obramowaniem oraz rozbiorka nawierzchni z
prefabrykowanych elementéw betonowych wraz z podbudowa i obramowaniem, rozbiérka drég gruntowych,
rozbiodrka drog o nawierzchni brukowej. W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace niezbg¢dne do dokonania rozbiorek
i uporzadkowaniem terenu wraz z utylizacja. Ponad to w celu prawidlowego potaczenia istniejacej krawedzi
nawierzchni, krawedz jezdni powinna zosta¢ odcigta pila, oczyszczona i obrobiona pionowo. Rozbiorka
nawierzchni obejmuje rozbidrke kazdego typu nawierzchni z elementdw rozbieralnych i monolitycznych wraz z
obramowaniem. Przy usuwaniu warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki
okreslone w SST D-05.03.11 ,,Frezowanie istniejacych nawierzchni na zimno” W przypadku nawierzchni z kostki
betonowej lub kamiennej dopuszcza si¢ r¢czne prowadzenie prac rozbidrkowych. Kostke z rozbiorki nalezy
sktadowac na paletach, ostreczowac¢ i przewiez¢é w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Materialy, ktore
przejmuje inwestor nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i kradzieza. Wykonawca jest
zobowigzany do segregacji materiatow.

b) Rozbidrka elementow stalowych wraz z uzbrojeniem, znakow drogowych z konstrukcjami wsporczymi,
elementéw sygnalizacji $wietlnej, rozbiorka elementéow betonowych i Zelbetowych ,rozbiorka elementow
prefabrykowanych, rozbidrka elementow z tworzyw, rozbidrka elementdw matej architektury w tym ogrodzen
oraz inne kolidujacych z inwestycja obiekty, rozbidrka reklam, elementow stalowych. W zakresie nalezy ujac
wszystkie prace niezbedne do dokonania rozbiorek i uporzadkowaniem terenu wraz z utylizacja. Poszczegolne
elementy wielobranzowych nalezy odpowiednio zakwalifikowa¢ do pozycji kosztorysowych. W sprawach
spornych decyzj¢ podejmuje inspektor nadzoru po zasiggnigciu opinii projektanta. W przypadku rozbidrki
elementow, ktore posiadaja przylacza to Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania stosownych dokumentow
zgloszeniowych od zarzadcy lub wlasciciela obiektu z ewentualnym przygotowaniem wniosku wraz z
zalgcznikami i opracowaniami. Elementy pozostale w terenie nalezy zabezpieczyé w sposob niezagrazajacy
osobom trzecim. Jezeli w wyniku dotgczen beda konieczne do poniesienia optaty wykonawca dokona ich
rozliczenia w ramach pozycji kontraktowej. Wykonawca jest zobowiazany do segregacji materiatow.

c) Ponad to po wykonaniu elementéw drogi nalezy wyregulowaé wysokosciowo istniejace bramy i furtki.
Regulacja polega na podniesieniu istniejacej bramy i furtki na odpowiednia wysokos¢ wraz z pracami
towarzyszacymi. W zakresie robot minimalny zakres zaktada odkopanie fundamentow stupkéw bramy i furtki,
podniesienie bramy i furtki na wymagana wysoko$¢ lub za pomoca przespawania zawiasow metalowych na
odpowiednig wysokos¢. Jesli nie ma mozliwos$ci podniesienia stupkdéw nalezy je przedtuzy¢ poprzez przecigcie
istniejacych stupkow i dospawanie stupkow odpowiadajacych stanowi istniejacemu na odpowiednia wysokos¢.
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Jezeli te prace beda niewystarczajace nalezy przebudowac bramy i furtki wraz z dostosowaniem terenu do
istniejacego zagospodarowania. Jezeli bedzie konieczno$¢ przebudowy ogrodzenia na dluzszym odcinku nalezy
taka czynno$¢ wykona¢. Minimalny zakres prac zostal opisany powyzej. Wszystkie elementy stalowe nalezy
zabezpieczy¢ dwukrotnie antykorozyjnie z uzyciem koloru pierwotnego, Wykonawca przedstawi stosowne szkice
i rysunki oraz uzyska odbior i zatwierdzenie wiasciciela regulowanego/ przestawianego/przbudowanego obiektu.
d) Rozbiorka wiat przystankowych. Stare wiaty przystankowe o konstrukcji stalowej nalezy zdemontowa¢ przez
cigcie za pomocg palnikow gazowych oraz prostych elektronarzedzi i wywiez¢ we wskazane miejsce przez
Zamawiajacego. Elementy stalowe wiat, jezeli zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do odzysku,
zdemontowac¢ i sktadowaé we wskazanym miejscu przez Zamawiajacego lub na polecenie Zamawiajacego
wywiez¢ do sktadu ztomu

e) Rozbiorka elementéw betonowych i zelbetowych w tym przepustdéw i scian oporowych. W przypadku robot
rozbiorkowych elementow betonowych lub Zelbetowych nalezy dokona¢ odkopania elementu, , rozbicia
elementow, ktérych nie przewiduje si¢ odzyskaé, w sposob reczny lub mechaniczny z ew. przecigciem pretow
zbrojeniowych i ich odgieciem, — demontazu prefabrykowanych elementow przepustéw, muro6w oporowych (np.
rur, elementow skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czg¢§ciowym usunigciu taw,
wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu
ponownego ich wykorzystania, — oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtérnego uzycia (z
zaprawy, kawatkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. Wszystkie elementy mozliwe do powtornego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja
si¢ wlasnos$ciag Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg si¢ wlasnos$cia Wykonawcy, powinny by¢ usuni¢te z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementow drog, Scian oporowych i przepustow znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach,
gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypehi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST

f) Przestawienie i zabezpieczenie obiektow malej architektury. Przestawienie elementéw kolidujacych z
inwestycja , przestawienie elementoéw matej architektury, parkometrow, reklam, przestawienie obiektow
budowlanych oraz przestawienie innych obiektow kolidujacych z inwestycja, regulacja bram furtek, przebudowa
ogrodzen. W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace niezbedne do przestawienia obiektow i uporzadkowania terenu
wraz z opracowaniami, szkicami, zgodami itp. Przed przystapieniem do robot nalezy, ustali¢ lokalizacj¢ terenu
robot, Wykonawca przed przystapieniem do robot powinien sporzadzi¢ protokot z dokumentacja fotograficzna
istniejacych elementéw przeznaczonych do przestawienia na dowod np. ztego ich stanu. Protokét powinien by¢
przygotowany w obecnosci wlasciciela nieruchomosci. Rozbiérki nalezy wykonywaé recznie w celu uniknigcia
uszkodzenia elementow przeznaczonych do ponownego wbudowania. Materialy z rozbiorki nalezy starannie
przechowywa¢ do momentu ich ponownego wbudowania. Jezeli w wyniku zaniedbania wykonawcy dojdzie do
uszkodzenia elementdw przeznaczonych do ponownego wbudowania, koszt naprawy lub wymiany ponosi
wykonawca robot w ramach niniejszej ceny jednostkowej. Wykonawca w cenie powinien zatozy¢ maksymalnie
do 30% odzysku materiatu pozostata cz¢$¢ do otworzenia to nowe elementy. Procent odzysku uzalezniony jest od
technologii wykonawcy i moze by¢ wigkszy lub wynosi¢ zero ( wykonaweca ilo$¢ odzyskanego materiatu kalkuluje
na wlasne ryzyko). Nastepnie nalezy usunaé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog itd.,
(przesadzi¢, ponownie odtworzy¢). Po wykonaniu prac nalezy wytyczy¢ nowa lokalizacj¢ przestawianego
elementu w obecnosci wiasciciela. Jezeli elementy przestawiane posiadaja uzbrojenie, przytacza, domofony itp.
itd., nalezy uwzgledni¢ ich ponowny montaz na zasadach wyzej opisanych. Jezeli zajdzie konieczno$é¢
dostosowania zagospodarowania terenu do nowych elementéw wykonawca dokona takich prac po przedstawieniu
odpowiednich dokumentow, szkicow 1 uzgodnien z wilascicielem.

¢) Rozbiorka znakoéw drogowych wraz z konstrukcjami wsporczymi

f) Rozbiorka elementdéw sygnalizacji Swietlnej

g) Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno nalezy wykona¢ na powierzchniach okreslonych w
Dokumentacji Projektowej lub w miejscach gdzie jest to uwarunkowane ekonomicznie.

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarke sterowana elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia,
zachowujac spadki poprzeczne i niweletg drogi oraz rowno$¢ powierzchni okreslonag j.n.

Frezowanie nawierzchni na catej szerokosci jezdni nalezy wykonaé frezarka o szerokosci bebna frezujacego min.
1800 mm. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gleboko$¢ projektowang z doktadnoscig [J 5 mm.
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Nierownosci sfrezowanej powierzchni mierzone 4-metrowg tata zgodnie z BN-68/8931—-04 [1], nie powinny
wynosi¢ wigcej niz 6 mm.

Frezy nie powinny by¢ nadmiernie zuzyte aby powierzchnia po frezowaniu nie byta zbyt chropowata.

Styk sasiednich przejs¢ frezarki powinien by¢ mozliwie na tym samym poziomie; dopuszczalna réznica poziomow
moze wynosi¢ [] 3,0 mm.

W miejscach, gdzie grubo$¢ przewidywanych wyrownan klinem schodzi do zera, w ramach frezowania
uszarstniajagcego, nalezy odpowiednio zwigkszy¢ glebokosé frezowania.

Po zakonczeniu frezowania, powierzchnia po tej czynno$ci powinna by¢ oczyszczona tego samego dnia.
Uzyskany destrukt nalezy przetransportowac, roztozy¢ i zaggséci¢ zgodnie z decyzja Zamawiajacego.

Frezowania nawierzchni bitumicznej nalezy rozliczy¢ zgodnie z ceng rozbidrki nawierzchni bitumicznej.

Prace nalezy rozlicza¢ z cen jednostkowych odpowiednio zakwalifikowanych do pozycji kosztorysowych. W
sprawach spornych decyzj¢ podejmuje inspektor nadzoru po zasig¢gnigciu opinii projektanta. Wykonawca jest
zobowigzany do segregacji materiatow.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji odtworzenia i wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacj¢ terenu robot,

— Wykonawca przed przystapieniem do robot powinien sporzadzi¢ protokot z dokumentacja fotograficzna
istniejacych elementdéw przeznaczonych do przestawienia na dowod np. zlego ich stanu. Protokdt powinien by¢
przygotowany w obecnosci wiasciciela nieruchomosci. Rozbiorki nalezy wykonywac recznie w celu uniknigcia
uszkodzenia elementow przeznaczonych do ponownego wbudowania. Materialy z rozbiorki nalezy starannie
przechowywa¢ do momentu ich ponownego wbudowania. Jezeli w wyniku zaniedbania wykonawcy dojdzie do
uszkodzenia elementdw przeznaczonych do ponownego wbudowania, koszt naprawy lub wymiany ponosi
wykonawca robdot w ramach niniejszej ceny jednostkowe;.

— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg itd., (przesadzi¢, ponownie odtworzy¢)

— wytyczenie nowej lokalizacji przestawianego elementu w obecnosci wlasciciela,

— przedstawié, do akceptacji Inzyniera, zakres robot wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

5.3. Wykonanie robot rozbiérkowych i przestawien

Roboty rozbiorkowe elementéw kolidujacych z inwestycja obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementéw kolidujacych z dokumentacja projektowa i ewentualnie wskazanych przez Inzyniera. Rozbiorki
réwniez dotycza elementéw innych niz drogowe.

a) Rozbiorka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa i obramowaniem, rozbioérka nawierzchni betonowych
wraz z podbudowg i obramowaniem, rozbiérka nawierzchni z prefabrykowanych elementow betonowych wraz z
podbudowa i obramowaniem oraz nawierzchni gruntowych. W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace niezbedne do
dokonania rozbiorek i uporzadkowaniem terenu wraz z utylizacja. Ponad to w celu prawidlowego potaczenia
istniejacej krawedzi nawierzchni, krawedz jezdni powinna zosta¢ odcigta pila, oczyszczona i obrobiona pionowo.
Rozbiorka nawierzchni obejmuje rozbiorke kazdego typu nawierzchni z elementdéw rozbieralnych i
monolitycznych wraz z obramowaniem. Przy usuwaniu warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek
drogowych, nalezy spetni¢ warunki okreslone w SST D-05.03.11 ,,Frezowanie istniejacych nawierzchni na zimno”
W przypadku nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej dopuszcza si¢ r¢czne prowadzenie prac
rozbiorkowych. Kostke z rozbiorki nalezy sktadowa¢ na paletach i przewiezé w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego. Materiaty, ktore przejmuje inwestor nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
kradzieza. Wykonawca jest zobowigzany do segregacji materiatow.

b) Rozbiorka elementéw stalowych wraz z uzbrojeniem, rozbidrka elementéw betonowych i zelbetowych
,Jyozbiorka elementow prefabrykowanych, rozbiorka elementow z tworzyw, rozbiorka elementow matlej
architektury w tym ogrodzen oraz inne kolidujace z inwestycja obiekty. W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace
niezb¢dne do dokonania rozbiorek i uporzadkowaniem terenu wraz z utylizacja. Poszczegdlne elementy
wielobranzowe nalezy odpowiednio zakwalifikowa¢ do pozycji kosztorysowych. W sprawach spornych decyzje
podejmuje inspektor nadzoru po zasiggnigciu opinii projektanta. W przypadku rozbidrki elementow, ktore
posiadaja przylacza to Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania stosownych dokumentéw zgloszeniowych od
zarzadcy lub wilasciciela obiektu z ewentualnym przygotowaniem wniosku wraz z zatagcznikami i opracowaniami.
Elementy pozostate w terenie nalezy zabezpieczy¢ w sposOb niezagrazajacy osobom trzecim. Jezeli w wyniku
odlagczen beda konieczne do poniesienia optaty wykonawca dokona ich rozliczenia w ramach pozycji
kontraktowej. Wykonawca jest zobowigzany do segregacji materiatow.

c) Przestawienie elementdéw kolidujacych z inwestycja, przestawienie kapliczek, przestawienie elementéw male;j
architektury przestawienie obiektow budowlanych, parkometrow oraz przestawienie innych obiektow

KB Projekt Bartosz Kikul 41

C .
r%» ul. Zolnierska 45

Olsztyn 10-560




»Przebudowa drogi w Klebarku Matym.”

kolidujacych z inwestycja, regulacja bram furtek. W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace niezbg¢dne do
przestawienia obiektow 1 uporzadkowania terenu wraz z opracowaniami, szkicami, zgodami itp. Przed
przystgpieniem do robdt nalezy, ustali¢ lokalizacj¢ terenu robot, Wykonawca przed przystgpieniem do robdt
powinien sporzadzi¢ protokol z dokumentacja fotograficzng istniejacych elementéw przeznaczonych do
przestawienia na dowod np. ztego ich stanu. Protokdét powinien by¢ przygotowany w obecnosci wiasciciela
nieruchomosci. Rozbidrki nalezy wykonywac rgcznie w celu uniknigcia uszkodzenia elementéw przeznaczonych
do ponownego wbudowania. Materialy z rozbiorki nalezy starannie przechowywaé¢ do momentu ich ponownego
wbudowania. Jezeli w wyniku zaniedbania wykonawcy dojdzie do uszkodzenia elementow przeznaczonych do
ponownego wbudowania, koszt naprawy lub wymiany ponosi wykonawca robot w ramach niniejszej ceny
jednostkowej. Wykonawca w cenie powinien zatozy¢ maksymalnie do 30% odzysku materiatu pozostata czes¢ do
otworzenia to nowe elementy. Procent odzysku uzalezniony jest od technologii wykonawcy i moze by¢ wigkszy
Iub wynosic¢ zero ( wykonawca ilo$¢ odzyskanego materiatu kalkuluje na wlasne ryzyko). Nast¢pnie nalezy usungé¢
przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég itd., (przesadzi¢, ponownie odtworzy¢). Po wykonaniu
prac nalezy wytyczy¢ nowa lokalizacje przestawianego elementu w obecnosci wilasciciela. Jezeli elementy
przestawiane posiadaja uzbrojenie, przytacza, domofony itp. itd. , nalezy uwzgledni¢ ich ponowny montaz na
zasadach wyzej opisanych. Jezeli zajdzie koniecznos$¢ dostosowania zagospodarowania terenu do nowych
elementéw wykonawca dokona takich prac po przedstawieniu odpowiednich dokumentéw, szkicow i uzgodnien z
wlascicielem.

Ponad to po wykonaniu elementéw drogi nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo istniejace bramy i furtki. Regulacja
polega na podniesieniu istniejgcej bramy i furtki na odpowiednia wysoko$¢ wraz z pracami towarzyszacymi, w
tym montazem osprzetu. W zakresie robot minimalny zakres zaktada odkopanie fundamentdéw stupkdéw bramy i
furtki, podniesienie bramy i furtki na wymagana wysokos$¢ lub za pomoca przespawania zawiasow metalowych
na odpowiednig wysokos¢. Jesli nie ma mozliwosci podniesienia stupkdéw nalezy je przedtuzy¢ poprzez przeciecie
istniejacych stupkow i dospawanie stupkow odpowiadajacych stanowi istniejacemu na odpowiednia wysokos¢.
Jezeli te prace beda niewystarczajace nalezy przebudowa¢ bramy i furtki wraz z dostosowaniem terenu do
istniejacego zagospodarowania. Jezeli bedzie konieczno$¢ przebudowy ogrodzenia na dluzszym odcinku nalezy
taka czynno$¢ wykona¢. Minimalny zakres prac zostal opisany powyzej. Wszystkie elementy stalowe nalezy
zabezpieczy¢ dwukrotnie antykorozyjnie z uzyciem koloru pierwotnego, Wykonawca przedstawi stosowne szkice
irysunki oraz uzyska odbidr i zatwierdzenie wlasciciela regulowanego/ przestawianego/przebudowanego obiektu.
Prace nalezy rozlicza¢ z cen jednostkowych odpowiednio zakwalifikowanych do pozycji kosztorysowych. W
sprawach spornych decyzj¢ podejmuje inspektor nadzoru po zasiggnigciu opinii projektanta. Wykonawca jest
zobowiazany do segregacji materiatow.

Wymagania ogdlne do wszystkich pozycji opisanych w SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ wykonywanych robot, za
ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wykonywaniu robot zostana,
jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Polecenia
inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé recznie a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie z bezwzglednym
przestrzeganiem przepisoOw bhp wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczen. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie
z dokumentacja technologiczng rozbiorki opracowang przez wykonawce a wszystkie zmiany winny by¢
uzgadniane z inspektorem nadzoru. Przed przystapieniem do robodt rozbiorkowych nalezy wykonaé prace
zabezpieczajace dotyczace przyltaczy: Teren rozbiorek nalezy wygrodzi€ i zabezpieczy¢ zgodnie z zasadami BHP,
ktore wyeliminuja zagrozenia osob trzecich lub ich roszczenia terenu Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera
dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie
takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materialow. Roboty rozbiérkowe mozna
wykonywac¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie
elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.
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Elementy 1 materiaty, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuni¢te z terenu
budowy. Uzyskany gruz , bezuzyteczne elementy i materialy z rozbiorki nadajace si¢ do wykorzystania nalezy
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdéw kolidujacych z inwestycja, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa bgda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie
przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajacego terenu i zaggscic¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D.02.03.01 Wykonanie nasypow.
Jezeli w pozycji kosztorysowej branzowej iloSci prac bgda niewystarczajace do rozbiorki elementow
wyznaczonych w projekcie branzowym to pozostate brakujace ilo$ci nalezy rozliczy z wyzej opisanych pozycji
pod warunkiem, iz inwestor nie wyrazi zgody na zwigkszenie pozycji kosztorysowej branzowe;.

5.4. Przesadzanie drzew i krzewow oraz zieleni ozdobnej wraz z pielegnacja po przesadzeniu

Sposob realizacji prac nalezy wykonywaé¢ w oparciu o specyfikacje z branzy zielen zalaczonych do niniejszej
dokumentacji .Ponizej podano podstawowy zakres prac, ktdre nalezy uzupelni¢ w zakresie czynnosci i kosztow o
w/w specyfikacje. Dopuszcza si¢ nie usuwaé drzew i krzewow ozdobnych, z terenéw oznaczonych jako krzewy,
podrost i inne drzewa, z dziatek prywatnych. Taki przypadek ma miejsce jesli wiasciciele wyraza wole
przesadzenia drzew i krzewoéw (oraz innej zieleni ozdobnej) we wskazane przez siebie miejsce. W czasie
przesadzania, drzewa i krzewy musza by¢ wykopane ze szczegélng ostroznoscia w celu jak najmniejszego
uszkodzenia bryly korzeniowej. Przed przesadzeniem nalezy wykonac¢ r¢cznie wykopy probne na szerokosci pasa
drzew w celu okreslenie rzeczywistego polozenia istniejacych sieci. W przypadku decyzji o przesadzaniu
Wykonawca powinien zapewni¢ zywotnos¢ drzew przesadzanych w okresie trzech sezonow wegetacyjnych po
wykonaniu prac. Mtodsze drzewa oraz krzewy moga by¢ przesadzane z brylg ziemi bez przygotowania, recznie.
Dopuszcza si¢ przesadzanie starszych drzew przesadzarka mechaniczna dostosowana do srednicy bryly
korzeniowej, tj. od 0,5 do 1,0 m. Wielkos$¢ bryly korzeniowej nalezy oszacowac na podstawie obwodu pnia
zmierzonego na wys. 1,30 cm. Przyjeto, ze $rednica bryly korzeniowej powinna by¢ 3 — 4 razy wigksza od obwodu
pnia. Wielko$¢ dotow do sadzenia powinna mieé¢ $rednic¢ wicksza o 0,5 m od bryly korzeniowej przesadzanego
drzewa lub krzewu. Przesadzanie polega na wykopaniu drzewa, przewiezieniu wykopanego drzewa do miejsca
sadzenia, opuszczeniu drzewa do przygotowanego dotu i przytrzymaniu drzewa w pozycji pionowej w celu
obsypania ziemig i zasypania dotu. Przed przesadzaniem bryly korzeniowe nalezy owing¢ mchem lub torfem i
tkaning jutowa. Przy zastosowaniu przesadzarki mechanicznej mozliwe jest wykonywanie prac w okresie
wegetacyjnym, za wyjatkiem okresu suszy i upatow. Jednak korzystniejsze jest przesadzanie drzew wczesng
wiosng / do konca kwietnia / lub pdzna jesienig. Wskazane jest, aby drzewa i krzewy iglaste przesadzac jesienia.
W przypadku wielopniowych drzew przed przesadzaniem nalezy zastosowa¢ wiazania zabezpieczajace
poszczegdlne pnie przed odtamaniem.

Przesadzanie drzewa i krzewow podzielone jest na etapy:

1. Oszacowanie faktycznej wielko$ci bryty korzeniowej (wykonanie wykopu kontrolnego).

2.Wykonanie pelnej pielggnacji, w tym wykonanie ci¢¢ sanitarnych i przeswietlenie korony.

3. Przygotowanie bryly korzeniowe.

4. Odspojenie bryty korzeniowe.

5. Przemieszczanie i zasypka wykopu.

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu 3 lat po przesadzeniu) polega na: podlewaniu, odchwaszczaniu,
nawozeniu, usuwaniu odrostéw korzeniowych, poprawianiu misek, okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,
rozgarnig¢ciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek, wymianie zniszczonych palikow i wigzadel, przycigciu
ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielggnacyjne i formujace) po uptywie roku nalezy zdjac
zabezpieczenia pni i odciagi.

Wykonanie przesadzania nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej, ktéra ma doswiadczenie w tego typu pracach,
dysponuje odpowiednim sprzgtem i materiatami, zapewnia pielggnacj¢ przesadzonych drzew oraz udziela
gwarancji.

5.5 Regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury, ktore nalezy przewidzie¢ w kosztach ukladania
nawierzchni.

Przed rozpoczgciem inwestycji Wykonawca powinien dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego urzadzen w
obecnosci gestorow. W przypadku elementow uszkodzonych oraz nie estetycznych powinny by¢ one przed
regulacja wymienione na nowe. Wokot regulowanych urzadzen utozy¢ kostke betonowa typu starobruk. Nalezy
wykona¢ regulacje wlazow, studzienek, zasuw i innych elementdow znajdujacych si¢ w nawierzchni wraz z
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wymiang elementéw za krotkich, uszkodzonych, znajdujacych si¢ w ztym stanie technicznym. Rowniez w cenie
nalezy uja¢ wymiane wlazow, ktorych nawierzchnia jest nierdéwna, uszkodzona, posiada spgkania, a ich elementy
sa niestabilne. Po dokonanej regulacji i wymianie nawierzchnia musi odpowiada¢ zapisom specyfikacji w
zakresie roéwnosci powierzchni. Nalezy zachowac spojnos¢ elementdw z wytycznymi zarzadcy. W przypadku
braku wytycznych w uzgodnieniach nalezy pozyskac je od zarzadcy obiektu , ktorego to dotyczy. Gigbokosé
wymiany elementow ustalana indywidualnie na budowie po dokonaniu oceny stanu przez Wykonawce w
porozumieniu z Inspektorem. W przypadku rozbieznego stanowiska Inspektora i Wykonawcy ostateczng decyzje
podejmuje Inwestor w porozumieniu z Projektantem.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robot wykonczeniowych naleza
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, np. nawierzchni, chodnikow, kraweznikow itp.,

— niezb¢dne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

— przesadzenie roslinnosci,

— plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,

—regulacja wysoko$ciowa podjazdow, chodnikow oraz terenu przyleglego do ogrodzenia

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot

Prace uwaza si¢ za zakonczone po podpisaniu przed wlasciciela nieruchomosci protokotu odbioru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robdt

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w ST D.02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbiorka elementow drég sa jednostki wskazane w kosztorysach i
przedmiarach

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robot rozbidorkowych lub przestawienia elementdw obejmuje wszystkie prace opisane w
dokumentacji kontraktowej i niezbedne do prawidlowego wykonania prac i obejmuje migdzy innymi:

— oznakowanie robot

— opracowanie dokumentacji odtworzeniowej,

— dostarczenie materiatéw 1 sprzetu,

— wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbiorki,

— rozebranie elementow drog;

— rozbidrka budynkéw niemieszkalnych

— rozbiérka budynkéw mieszkalnych

— rozbiorka sieci infrastruktury technicznej, w tym studni i urzadzen z nimi zwigzanych

— usunigcie kolidujacych kamieni i gruzu,

— rozbiorka znakéw drogowych wraz z konstrukcjami wsporczymi, elementdéw sygnalizacji $wietlnej, reklam
— odcigcie krawedzi jezdni i zabezpieczenie,

— rozbiérke nawierzchni wraz z obramowaniami;
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— zasypanie zageszczenie dotdw rozebranych elementach drog,

— przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zaladunek, wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiorki,

— wywoz nadmiaru urobku,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania - powierzchniowe lub mechaniczne,

— wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu,

— regulacja wysoko$ciowa istniejgcych bram i furtek w tym osprzetu bram i furtek (tj. zawiasow, rygli itp.)
—regulacja wysoko$ciowa istniejacych podmurowek bram i furtek,

—regulacja wysoko$ciowa urzadzen infrastruktury- studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych.

— opracowanie dokumentacji odtworzeniowe;j,

— dostarczenie materiatéw 1 sprzetu,

— inne prace towarzyszace

— zabezpieczenie elementdw antykorozyjnie z uzyciem koloru pierwotnego,

— naprawa elementoéw nadajacych si¢ do wykorzystania,

— przesadzenie drzew i1 krzewow oraz zieleni ozdobnej wraz z pielegnacja po przesadzeniu

- wyznaczenie obszaréw, gdzie wilasciciele wykazuja wolg przesadzenia drzew i krzewow ozdobnych z
prywatnych posesji w kolizji z planowang inwestycja;

- szacowanie faktycznej wielkosci bryty korzeniowej (wykonanie wykopu kontrolnego).

- wykonanie petnej pielggnacji, w tym wykonanie cig¢ sanitarnych i prze$§wietlenie korony.

- przygotowanie bryly korzeniowe;j.

- odspojenie bryly korzeniowe;.

- przemieszczanie i zasypka wykopu.

- pielegnacja po przesadzeniu w miejsce wskazane przez wlasciciela.

— przestawienie obiektow matej architektury,

— ewentualna rozbiorka kostki, bruku i innych nawierzchni wraz z przekazaniem jej wlascicielowi,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— uzyskanie protokotu odbioru,

— dodatkowo cena jednostkowa obejmuje koszty zwigzane z sieciami biegnagcymi w zakresie inwestycji, miedzy
innymi:

- regulacja zasuw, studni i innych elementdw uzbrojenia terenu,

- wymiang elementow za krotkich, uszkodzonych, znajdujacych si¢ w zlym stanie technicznym wraz z wymiana
wlazow 1 zasuw na nowe.

- przestawienie oznakowania elementow sieci np. oznaczenia hydrantow czy przylaczy

- elementy towarzyszace

— wozenie rozebranych elementow wraz z protokotami

— inne prace niezb¢dne do osiagnigcia parametrow wymaganych niniejsza specyfikacja

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

* PN-S-0225 Drogi samochodowe .Roboty ziemne Wymagania i badania

*  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopow w gruntach rodzimych zwiazanych z zadaniem: ,,Przebudowa drogi w Klebarku Matym.”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych:

* wykonywania robdt ziemnych,

* wykonywania robdt branzowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowdw.
1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rz¢dnej terenu i rz¢dnej robot ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Wykop gleboki - wykop, ktorego glgbokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i dlugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrgbie pasa robot drogowych.
1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.
1.4.10. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasag drogowa.
1.4.11. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| = Pd

S

Pas
gdzie:
pd - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
pds- maksymalna ggstos$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalne;j
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 , (mg/m3).
1.4.12. Wskaznik ro6znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona
Wwg wzoru:
U da

le
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.
1.4.14. Wymiana gruntu - wykonanie wykopow zgodnie z SST D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW wraz z
wykonaniem nasypéw zgodnie z SST D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW.
1.4.15. Drenaz
Istniejacy system odwodnienia liniowego wglgbnego, ktorego zadaniem jest obnizenie poziomu wod gruntowych
Iub pehi inne funkcje okreslone przez Zarzadce obiektu.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych roboét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym

stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy

tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie b¢dac nadmiarem objetosci robot ziemnych,

zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz

budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia

réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrddet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera .

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.

Grunty pochodzace z wykonywania poszerzen moga zawiera¢ domieszki prochnicy, wowczas powinny by¢

wywiezione na odktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono

tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa

nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Do zasypywania wykopdw nie moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu.

2.2. Materialy drenaz.

Do budowy drenazu nalezy uzy¢ materialow zalecanych przez Zarzadce drenazu. W przypadku braku mozliwo$ci

ustalenia zarzadcy nalezy odtworzy¢ z materiatu, ktory zostal odkopany lub uszkodzony. Jezeli niniejszy materiat

nie jest juz produkowany nalezy zastosowa¢ dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i potaczy¢

je nowym rurociggiem drenarskim pelnym lub z otworami o $rednicy min. 200 mm w otulinie z widkna

kokosowego (wldkno - opcjonalnie uzaleznione od rodzaju drenazu) w zasypce zwirowej o szeroko$ci minimum

szerokosci rury drenarskiej wykonanej do warstw konstrukcyjnych projektowanego obiektu. Srednica rury

drenarskiej nie moze by¢ mniejsza niz §rednica istniejgcego drenazu,. Nalezy zastosowaé studnie z tworzywa

sztucznego o $rednicy zapewniajacej wlasciwe potaczenie rurociggdw nie mniejszej niz 400 mm z osadnikiem o

glebokosci. 500 mm. Nalezy stosowaé wyzej opisane parametry studni i rurociggdw drenarskich.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z

nastgpujacego sprzetu do:

* odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

* sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.),

e drobny sprzet do wykonywania rgcznie wykopow,

« drenaz — koparki, zageszczarki, dzwig, niwelator, drobny sprzet do wykonania robot

* lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i1 zatadunku oraz od odlegloéci transportu. Wydajno§é srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5. Dodatkowo
Wykonawca z uprawnionym geodetg zobowigzany jest do wykonania szczegdélowych pomiardéw terenu objetego
robotami ziemnymi jednoczes$nie opracowujac projekt, z ktorego beda wynikaé ilosci robot ziemnych. Pomiary
maja by¢ wykonane przez uprawnianego geodete przed rozpoczgciem robot i zatwierdzone u Inzyniera oraz
poréwnane z mapa. W przypadku ro6zni¢ pomigdzy mapa, a terenem nalezy je wskazaé przed rozpoczgciem robot
tak aby geodeta opracowujacy mape do celow projektowych mogt si¢ ustosunkowacé i wyjasni¢ ré6znice pomiarow.
Pomiary rowniez nalezy wykona¢ po robotach ziemnych, tak aby mozna bylo oceni¢ ilosci robot ziemnych.
Geodeta bierze pelna odpowiedzialno$¢ za blgdy pomiarowe na podstawie, ktoérych wykonawca uzyskat
zwigkszenie zakresu robot. W ramach ceny Projektant lub Inzyniera moze poleci¢ wykonanie dodatkowych
pomiarow. Rowniez przy planowaniu rozmieszczenia przez wykonawce robdt gruntéw z podzialem na przydatne
i nieprzydatne do budowy nasypu lub do uzycia w pas drogowy, wykonawca bedzie positkowat si¢ geologiem na
podstawie dodatkowych odwiertow, ktére zostang wykonane w ramach ceny jednostkowej. W ramach wykonania
wykopow nalezy usuna¢ wszelkie grunty organiczne, antropogeniczne i nienos$ne stwierdzone w dokumentacji
geologicznej i w wyniku dodatkowych badan zgodnie z SST.

Przy zblizeniach do istniejacych sieci wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia palikami orientacyjny przebieg
sieci w celu wyznaczenia strefy wykonywania robdt recznie. Przed rozpoczgciem robdt, w celu ustalenia
lokalizacji niezinwentaryzowanych sieci, nalezy dokona¢ rozpoznania w terenie, m.in. za pomoca detektora. Za
wybor metody i doktadno$¢ pomiaru odpowiedzialny jest Wykonawca.

Roboty ziemne przy drenazach nalezy wykonywac recznie i z duza ostroznoscia tak aby nie przerwac istniejagcego
sytemu drenazy.

Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczgciem robot do rozpoznania lokalizacji zabytkow. Wszystkie prace w
obrgbie zabytkéw powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscig. Wykonawca opracuje i wprowadzi
odpowiednig technologie zabezpieczenia zabytkow.

5.2. Zasady prowadzenia robot w wykopie (ukopie, dokopie)

5.2.1. Przed rozpoczgciem robot w wykopie nalezy okresli¢ rodzaj i stan gruntu, skaty lub materiatu, ktory bedzie
poddany odspojeniu. Rozpoznanie jest konieczne do oceny przydatnosci gruntu, skaly lub materiatu do budowy
nasypdw oraz wyboru wlasciwej metody prowadzenia robdt oraz sprzg¢tu. Roboty nalezy prowadzi¢ w planowy i
usystematyzowany sposob, tak aby grunty, skaly i materiaty przeznaczone do wbudowania w nasyp nie utracity
przydatnosci.

5.2.2.Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty, skaty i materiaty o r6znym stopniu
przydatnosci do budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania jest mozliwe jedynie za zgoda Inzyniera/Inspektora nadzoru. Laczne
odspajanie gruntéw, skal lub materiatdw o zréznicowanych wilasciwosciach jest dopuszczalne jezeli ich
wymieszanie nie spowoduje pogorszenia przydatnosci lub gdy wskutek celowego wymieszania nastapi poprawa
ich wlasciwosci.

5.2.3.Rob6t w wykopie nie nalezy rozpoczynac¢ zanim powierzchnia terenu, na ktorej bedzie wznoszony nasyp,
miejsce odktadu lub miejsce czasowego sktadowania odspojonego gruntu, skaly lub materialu nie zostanie
przygotowane i zaakceptowane. Odspojone grunty, skaty lub materiaty przydatne do wykonania nasypéw powinny
by¢ bez zb¢dnej zwloki wbudowane w nasyp Iub przewiezione na odktad. Odspojonego gruntu, skaty lub materiatu
nie mozna przewozi¢ jezeli w miejscu wbudowania nie zapewniono odpowiedniego sprzetu do uktadania i
zageszczania warstw nasypu lub odkladu. O ile Inzynier/Inspektor nadzoru dopusci czasowe skladowanie
odspojonych gruntéw, skat lub materialow nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2.4. Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robét oraz uzytkowania, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podcigcia lub innych odstgpstw od Dokumentacji Projektowej obciaza Wykonawce. Wysokosci pochylenie
skarpy wykopu w czasie robot musza uwzglednia¢ stan gruntu, skaty lub materiatu i ich rzeczywiste wtasciwosci
w czasie prowadzenia robot.

5.2.5. Zatozone w Projekcie Geotechnicznym, o ile wystgpuje, lub w Dokumentacji Projektowej zabezpieczenie
powierzchni skarp wykopu nalezy wykona¢ najszybciej jak jest to mozliwe. Naprawa uszkodzen powierzchni
skarp, wynikajaca z braku ich prawidlowego zabezpieczenia obcigza Wykonawce
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5.2.6. Strome skarpy powstale w czasie odspajania koparka gruntu lub innego materialu nie powinny by¢
pozostawione na dtuzszy okres czasu. Jezeli proces wykonywania wykopu nie jest ciagly, strome skarpy musza
by¢ doprowadzone do bezpiecznego pochylenia do czasu wznowienia robot. Wysoko§¢ stromych skarp
uksztattowanych w wyniku pracy koparek nie powinna by¢ wigksza niz 5 metréw. Skarpy takie musza by¢
zabezpieczone od gory tymczasowym ogrodzeniem lub pryzma gruntu.

5.2.7. Wykonawca nie powinien dopusci¢ do odspojenia gruntu poza pasem wynikajacym z Dokumentacji
Projektowej ani na glebokos¢ wigksza niz okreslono w Dokumentacji Projektowe;j. Jezeli zaistnieje taka sytuacja
nalezy odtworzy¢ zbednie usunigte strefy z materiatu o nie gorszych wlasciwosciach niz materiat rodzimy, ktory
zostat odspojony. W razie potrzeby nalezy oceni¢ wptyw nadmiernego odspojenia gruntu na stateczno$¢ budowli
ziemne;.

5.2.8. Jezeli grunt jest zamarznigty mozna go odspajaé tylko do glebokosci 0,5 m powyzej projektowanych
rzgdnych gornej powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni.

5.2.9. Odspojony grunt przydatny do budowy nasypu, ktérego czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
zamarznigcia, nalezy pozostawi¢ do czasu rozmarzni¢cia i osuszenia, a nastgpnie wbudowaé w nasyp.

5.2.10. O ile w Dokumentacji Projektowej nie okreslono inaczej, wykonywanie wykopéw mozna wstrzymac na
dowolnym etapie, pod warunkiem zachowania minimum 0,3 m grubos$ci warstwy gruntu powyzej rzednych spodu
konstrukcji nawierzchni.

5.2.11. Ostateczne uksztattowanie niwelety robo6t ziemnych w wykopie powinno by¢ wykonane w takim okresie,
aby po zakonczeniu prac mozna byto przystapi¢ bezzwlocznie do wykonania pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.12. Wykonawca ma obowigzek zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ w czasie odspajania gruntdéw w sasiedztwie
obiektow takich jak konstrukcje, budynki lub ogrodzenia.

5.2.13. Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne (kable, rurociagi
itp.), nie wykazane w Dokumentacji Projektowej wowczas roboty nalezy przerwaé i powiadomié¢ o tym fakcie
Inzyniera/Inspektora nadzoru.

5.2.14. W przypadku wystepowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych oraz na tych powierzchniach,
gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podtoza, wykopy nalezy
wykonac lub ostatecznie uksztattowac¢ ich powierzchni¢ sposobem recznym. Urobek z wykopoéw wykonywanych
rgcznie nalezy odktadaé na powierzchni terenu w bezpiecznej odleglosci od krawedzi wykopu, nie zagrazajacej
statecznosci wykopu oraz zapewniajacej, ze wydobyty grunt nie zsypie si¢ ponownie do wykopu. Wydobyty grunt
powinien stanowi¢ zabezpieczenie przed mozliwym splywem wody opadowej do wykopu.

5.2.15. Jezeli wykop ma by¢ wykonany w gruncie skalistym woéwczas Wykonawca oceni stopien trudnosci
prowadzenia robot i dobierze odpowiedni sposob odspojenia skaty. Zasady mechanicznego odspajania gruntow
skalistych okreslono w punkcie 5.3. a zasady obowigzujace podczas odspajania gruntow skalistych za pomoca
materiatéw wybuchowych — w punkcie 5.4. niniejszych SST.

5.3. Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych.

Jezeli stan i twardo$¢ skaty pozwala na jej mechaniczne odspajanie, to mozna t¢ czynnos$¢ przeprowadzic:

a. mlotami mechanicznymi, ktore zagl¢bia si¢ w grunt w celu rozsadzenia i rozlupania go,

b. zrywarkami, ktore rozluzniaja grunt w czasie przejazdu z zaglgbionymi w grunt zgbami.

W przypadku odspajania mechanicznego nalezy przestrzegac, aby:

a. glebokos¢ naruszenia i rozluznienia gruntu skalistego nie wykraczata poza poziom niwelety robot ziemnych,
b. nie odbywat si¢ ruch maszyn i srodkow transportowych po rozluznionym gruncie skalistym,

c. rozdrobnienie gruntu skalistego umozliwialo uzycie §rodkéw do zatadowania lub przemieszczenia gruntu
(koparek, tadowarek, spycharek, rowniarek).

5.4. Odspajanie gruntéw skalistych za pomoca materialéw wybuchowych

5.4.1. Na prowadzenie robot z uzyciem materiatow wybuchowych, Wykonawca uzyska zgode¢ wlasciwych
instytucji, wynikajaca z obowigzujacych przepisow.

5.4.2. O zamiarze prowadzenia prac strzalowych Wykonawca powinien kazdorazowo zawiadomi¢ Inzyniera/
Inspektora nadzoru i uzyskaé na to jego zgodg.

5.4.3. Wykonawca bedzie prowadzit ksigge kontroli materiatow wybuchowych, rejestrujac przychody i rozchody
tych materiatow. Odspajanie gruntdw za pomoca materialow wybuchowych moze by¢ prowadzone tylko pod
bezposrednim dozorem uprawnionego pracownika (strzalowego). Na terenie robot materialty wybuchowe moga
by¢ przetrzymywane w podrecznych sktadach, nie dtuzej niz okreslono w obowiazujacych przepisach.

5.4.4. Przed przystgpieniem do prac strzatlowych Wykonawca ma obowigzek okresli¢ 1 odpowiednio oznakowaé
strefe zagrozenia. Wykonawca musi zadbac, poprzez podjecie niezbednych czynno$ci zabezpieczajacych o to, aby
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prace strzalowe nie spowodowaty zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, jak rowniez uszkodzen obiektow, urzadzen
oraz $rodowiska naturalnego.

5.4.5. Otwory strzalowe, ich rozmieszczenie, $rednice, kierunek i gleboko§¢ powinny by¢ dostosowane do
przebiegu uwarstwienia skaly i jej szczelinowatosci, w sposdb zgodny z praktyka i zasadami prowadzenia prac
strzalowych. W skale spgkanej mozna umieszcza¢ material wybuchowy bezposrednio w szczelinach. Jesli
Wykonawca nie zamierza dokonaé odstrzalu bezposrednio po wywierceniu otworu, to powinien otwor
zabezpieczy¢ przed nawilgoceniem przez zamknigcie go korkiem.

5.4.6. Wicelkos$ci tadunkow powinny by¢ ustalone na podstawie praktyki lub obliczone z odpowiednich wzorow.
Materiat wybuchowy mozna zatadowa¢ do otwordéw po sprawdzeniu, ze zostaty nalezycie wykonane, oczyszczone
i osuszone. Postgpowanie w przypadku otwordéw trudnych do osuszenia zostanie okreslone indywidualnie i
zatwierdzone przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie tadunkéw w otworze strzalowym, sposob
zatozenia naboju udarowego ze sptonka, lontem, zapalnikiem i wykonania przybitki oraz odstrzelenia tadunkow,
powinny by¢ dostosowane do postulowanego efektu strzelania i wykonane zgodnie z praktyka.

5.4.7. W robotach strzatowych, prowadzonych w sasiedztwie dna wykopu i powierzchni skarp, rodzaj i miejsca
zatozenia tadunkow wybuchowych nalezy dobra¢ tak, aby nie ostabi¢ masywu skaty ponizej projektowane;j linii
skarp i dna wykopu.

5.5. Odwodnienie wykopow

5.5.1. Woda opadowa i gruntowa powinny by¢ zebrane i odprowadzone, bez powodowania negatywnego wplywu
na warunki wykonania wykopu, poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen, spadkow, rowow i drenow.

5.5.2. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwié
odptyw wéd z wykopu.

5.5.3. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz termindw wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

5.5.4. Zrodla wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robot.

5.5.5. W przypadku nieprawidlowego odwodnienia wykonywanych robot ziemnych i pogorszenia nosnosci
podtoza gruntowego nawierzchni Wykonawca na swdj koszt doprowadzi podloze do no$nosci okreslonej przez
Projektanta w Dokumentacji Projektowe;.

5.5.6. Szczegodlnej uwagi pod wzgledem odwodnienia robot wymagaja odcinki przejsciowe mi¢gdzy wykopami i
nasypami.

5.5.7. Jezeli jest konieczne wykonanie tymczasowych rowow odwadniajacych u podstawy skarp wykopu to nalezy
je wykonac¢ tak, aby nie stanowity zagrozenia stateczno$ci skarpy. Wypehienie takich rowow powinno nastgpic¢
niezwlocznie, kiedy przestang by¢ potrzebne.

5.6 Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci podloza gruntowego nawierzchni w wykopie i miejscach
zerowych robot ziemnych

5.6.1. Zageszczanie podloza gruntowego nawierzchni w wykopie i miejscach zerowych roboét ziemnych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w SST D-02.03.01. ,,Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”.
5.6.2. Wartosci wskaznika zageszczenia podioza gruntowego nawierzchni w wykopie i w miejscach zerowych
robot ziemnych powinny by¢ nie mniejsze niz okreslono w Tablicy 5.1.

Tablica 5.1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w podtozu gruntowym nawierzchni w wykopach i
miejscach zerowych robdt ziemnych

Strefa podloza gruntowego ponizej spodu Minimalna warto$¢ wskaznika zaggszczenia Ig
konstrukcji nawierzchni

Kategoria ruchu

zjazdy, chodniki, $ciezki rowerowe, KR1-KR7
ciagi pieszojezdne,

do glebokosci 0,5 m lub do glebokosci
rownej grubosci warstwy ulepszonego 1,00
podtoza, o ile wystepuje 0,97
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5.6.3. Jezeli podloze gruntowe nawierzchni (grunt rodzimy lub warstwa ulepszonego podtoza) w wykopach i
miejscach zerowych nie spelnia wymagan w zakresie minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia, to przed
ulozeniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci IS, podanych w Tablicy 5.1.
5.6.4. Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 5.1 nie moga by¢ osiagnigte, to nalezy okresli¢
przyczyng i podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza nawierzchni, umozliwiajace uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okre§lone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru.

5.6.5. Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ kontrol¢ zageszczenia po utozeniu i zaggszczeniu wyzej lezacej
warstwy. W takiej sytuacji wyzej lezaca warstwa zostanie w niezbednym zakresie usuni¢ta w celu okreslenia
osiggnictego wskaznika zageszczenia IS warstwy lezacej ponizej. Jezeli wymagana warto§¢ wskaznika
zageszczenia zostanie osiggnigta, wowczas warstwa zostanie zaakceptowana. Jezeli wartos¢ wskaznika
zaggszczenia nie zostanie osiggnigta, wowczas ta warstwa oraz warstwa utozona na niej, zostang usunigte i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

5.6.6. Dopuszcza si¢ oceng stanu zageszczenia gruntu na podstawie wartos$ci wskaznika odksztalcenia lo wedlug
ponizszych zasad 1 kryteriow:

a. Dopuszcza si¢ kontrole i oceng stanu zageszczenia warstw gruntow lub materiatow na podstawie wskaznika
odksztalcenia lo. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku probnym i akceptacji przez
Inzyniera/ Inspektora nadzoru warto$ci wskaznika odksztalcenia, stanowiacych kryterium akceptacji stanu
zageszczenia, w odniesieniu do gruntdow i materialow stosowanych w konkretnym przypadku przy czym wartosci
te nie moga by¢ wyzsze niz maksymalne podane w tabeli 5.2

b. Wskaznik odksztalcenia nalezy oblicza¢ wedlug wzoru okreslonego w p. 1.4.106 na podstawie wartosci
modutéw odksztatcenia okreslonych wedtug zasad podanych w Zataczniku 2. Wartosci modutdéw mozna uznaé za
miarodajne, jezeli wilgotno$¢ gruntu/materialu warstwy w czasie badania nie jest wyzsza od wilgotno$ci jaka miat
on w czasie zageszczania oraz jest od niej nizsza nie wigcej niz o 2%. W przypadku badania warstwy o wilgotno$ci
poza wymienionym przedziatem nalezy wprowadzi¢ odpowiednie wspotczynniki korygujace wartosci modutow.
Zaggszczenie uznaje si¢ za wystarczajace, jezeli jednoczesnie jest spelnione wymaganie dotyczace maksymalnej
warto$ci wskaznika odksztalcenia lo oraz minimalnej wartosci wtornego modutu odksztalcenia E2.

c. Maksymalne wartos$ci wskaznika odksztalcenia, w zaleznosci od rodzaju gruntu lub innego materialu w badane;j
warstwie, okreslono w Tablicy 5.1. Inzynier/ Inspektor nadzoru moze dopusci¢ stosowanie wartosci okreslonych
w Tablicy5.1 w przypadku niewielkiego zakresu robot i duzej jednorodnos$ci materialu w ocenianej warstwie.
Tablica 5.2.Maksymalne wartosci wskaznika odksztalcenia w drogowych robotach ziemnych

Grunt lub materiat Maksymalna wartos$¢
wskaznika odksztalcenia I,
Grunty niespoiste oraz wymagane [;> 1.0 2,2
Grunty niespoiste oraz wymagane [;< 1.0 2,5
Grunty stabilizowane spoiwami do 12h od zakonczenia zaggszczania 2,2
Grunty drobnoziarniste o rdwnomiernym uziarnieniu 2,0
Grunty o zréznicowanym uziarnieniu. 3,0
Grunty kamieniste 4,0
Grunty i materialy antropogeniczne warto$¢ nalezy okresli¢
na podstawie badan

5.6.7. Nosno$¢ podloza gruntowego nawierzchni nalezy okresli¢ na podstawie oceny warto$ci wtérnego modutu
odksztalcenia E2. Wymagana warto$¢ E2:

. Dla ruchu KR3-KR7:
Wymagany modut wtorny odksztatcenia podtoza gruntowego E, [MPa] dla:
KR3+4 KR5+7
Zgodnie z Projektem Konstrukcji Nawierzchni Zgodnie z Projektem Konstrukcji
Nawierzchni
. Dla ruchu KR1 — KR2:
Wymagany modul wtoérny odksztalcenia podtoza gruntowego E, [MPa] dla:
PK* KRI1+2
Zgodnie z Projektem Konstrukcji Zgodnie z Projektem Konstrukcji Nawierzchni
Nawierzchni
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*PK(powierzchnie komunikacyjne) — powierzchnie stuzace komunikacji np. $ciezki rowerowe, ciagi pieszo
jezdne, zabruki, chodniki, zatoki autobusowe, zjazdy, inne

5.6.8. Jezeli zaprojektowano wykonanie warstwy ulepszonego podtoza to przed wykonaniem ulepszenia nalezy
okresli¢c nos$nos$¢ gruntu rodzimego. Wymagana wartos¢ E2 gruntu rodzimego musi by¢ okreslona przez
Projektanta w Dokumentacji Projektowej. Stwierdzona wartos¢ E2 nie moze by¢ mniejsza niz przyjeta w
Dokumentacji Projektowej. Jezeli stwierdzona warto$§¢ E2 bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
zaproponuje do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru sposdb uzyskania wymaganej no$nosci.

5.6.9. Jezeli w Dokumentacji Projektowej uzyto pojecia ,,grupa nosnosci podtoza” w celu okreslenia no$nosci
gruntu rodzimego, to warto$ci wtornego modutu odksztatcenia E2na powierzchni gruntu rodzimego nie mogg by¢
mniejsze niz podano w tablicy 5.2

Tablica 5.2 .Minimalne warto$ci wtornego modulu odksztalcenia E2 na powierzchni gruntu rodzimego w
zalezno$ci od grupy nosnosci podtoza G

Lp Grupa nosnosci Wartos$¢ E; [MPa]
podtoza
1 Gy 80
2 Gy 50
3 Gs 35
4 Gy 25

5.6.10. Dopuszcza si¢ ocene nosnosci w sytuacjach opisanych w punktach 5.6.7. 1 5.6.8. z zastosowaniem lekkiej
ptyty dynamicznej LPD.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t¢ czynnos$¢ budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktdre nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.8. Umocnienie $cian wykopow.

Sciany wykopow winny by¢ zabezpieczone na czas robot wg, SST i zalecen Inzyniera zgodnie z warunkami BHP.
W szczegolnosci zabezpieczenie moze polegac na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopdow,

- podparciu lub rozparciu §cian wykopow,

- stosowaniu $cianek szczelnych wraz z opracowaniem dokumentacji

Do podparcia lub rozparcia $cian wykopdéw mozna stosowa¢ drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.9. Drenaz

Kolidujace drenaze z inwestycja lub uszkodzone drenaze nalezy odbudowaé zgodnie z wydanymi warunkami
przez Zarzadcg. W przypadku gdy ustalenie zarzadcy jest niemozliwe nalezy istniejace drenaze, kolidujace z
Inwestycja przebudowaé umieszczajac dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i potaczy¢ je
nowym rurociagiem drenarskim petnym Iub z oczkami o §rednicy min. 200 mm w otulinie z wtokna kokosowego
(Wldkno - opcjonalnie uzaleznione od rodzaju drenazu) w zasypce zwirowej o szerokosci minimum szerokos$ci
rury drenarskiej wykonanej do warstw konstrukcyjnych projektowanego obiektu. Srednica rury drenarskiej nie
moze by¢ mniejsza niz $rednica istniejacego drenazu,. Nalezy zastosowa¢ studnie z tworzywa sztucznego o
$rednicy zapewniajacej wlasciwe potaczenie rurociaggéw nie mniejszej niz 400 mm z osadnikiem o gigbokosci.
500 mm. W razie koniecznosci wynikajacej np.: z przyjetych rozwiazan projektowanych badz istniejacych
obiektow nalezy zastosowa¢ odpowiednig ilo§¢ studni posrednich. Wszystkim istniejagcym wylotom drenazy w
obrgbie prowadzonych robot nalezy zapewni¢ odprowadzenie wod do najblizszego odbiornika Iub, jezeli to
niemozliwe, do kanalizacji deszczowej. Nalezy stosowa¢ wyzej opisane parametry studni i rurociggdow
drenarskich. Koszty zwigzane z przebudowsa drenazy zapewniajaca wlasciwe odwodnienie pasa drogowego i
terenow przyleglych nalezy uja¢ w cenie jednostkowej niniejszej specyfikacji dotyczacej wykonania wykopoéw. W
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przypadku gdy nalezy wyjs¢ poza pas drogi w celu dokonania pelnej przebudowy nalezy uzyska¢ zgode
wlasciciela nieruchomosci na wykonanie robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robodt

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania robdt
pomiarowych i przygotowawczych.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej . W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocié¢ na:
odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

zaggeszcezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

6.3. Kontrola robét drenarskich

a) zgodnos¢ robot z wydanymi warunkami

b) zapewnienie odptywu wod na podstawie wykonanych pomiaréw geodezyjnych

¢) uzyskanie zageszczen okreslonych w SST D.02.03.01

d) uzyskanie protokotu odbioru od Zarzadcy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanego wykopu na podstawie obmiaréw w terenie.
Jednostka obmiarowa dla drenazy jest komplet — oznacza to wszystkie prace oraz materialy niezb¢dne do
wykonania okreslonej roboty budowlanej wykonanej zgodnie z warunkami zarzadcy lub specyfikacja techniczna.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

1. Wykopy - ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym. Z niniejszej pozycji nalezy rozliczy¢ wszystkie wykopy
zwiazane z robotami branzy drogowej, a takze jeSli wystgpuja branzy sanitarnej, elektrycznej i
telekomunikacyjnej. Nie wykluczajac innych czynnosci niezbg¢dnych do prawidtowego wykonania robdt w cenie
nalezy uja¢ migdzy innymi:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- prace geodezyjne pomiaru terenu przed wykonaniem roboét i po ich wykonaniu

- wytyczenie sieci istniejgcych w terenie i wyznaczenie strefy rob6t recznych

- oznakowanie robot,

- opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytkow,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie, wytadunek, rozplantowanie 1 zabezpieczenie urobku na odktadzie,

-odwodnienie wykopu - powierzchniowe lub mechaniczne

- zabezpieczanie $cian wykopu zgodnie z wymaganiami BHP i SST

- ewentualne wykonanie $cianek szczelnych jako umocnienia $cian, w przypadku gdy wykonawca przyjmie inna
technologi¢ nie zwigkszajaca ilosci robot ziemnych dopuszcza si¢ ich niewykonanie musi to wynika¢ z przyjetej
technologii prac wykonawcy

- profilowanie dna wykopu zgodnie z SST D04.01.01, rowéw, skarp,

- badania kontrolne wykonane przez uprawnionego geologa

- zaggszczenie powierzchni wykopu ,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wykonanie, utrzymanie i rozebranie drog na terenie budowy i na zwatce

- rekultywacje¢ terenu

- inne prace niezbedne do osiggnigcia parametréw wymaganych niniejsza specyfikacja

2. Przebudowa niezinwentaryzowanych rur drenarskich — ptaci si¢ za 1 mb Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze, prace geodezyjne,

- uzyskanie warunkéw wraz z wykonaniem opracowania do uzgodnien

- uzyskanie uzgodnienia oraz zgod na wyjscie poza pas drogi

- wykonanie wykopu z transportem urobku i jego ewentualng utylizacja

- odwodnienie wykopu powierzchniowe lub mechaniczne

- zabezpieczenie $cian wykopu pod drenaz zgodnie z niniejszg specyfikacja techniczng dla wykopow

- zakup i wbudowanie materialow

- wykonanie zasypki do warstw konstrukcyjnych obiektow

- wykonanie przycisku jezeli nie bedzie mozliwe wykonanie robdt odkrywkowych

- ewentualne wykonanie wylotow drenazy prefabrykowanych wg KPED lub wiaczenie do studni dla $rednicy

zgodna z rura drenarska

- przeprowadzenie pomiaréw i badan

- uzyskanie protokotu odbioru

- inne prace niezbe¢dne do osiggnig¢cia parametréw wymaganych niniejszg specyfikacja

3. Wykonanie studni drenarskich — ptaci si¢ za 1 szt. Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze, prace geodezyjne,

- uzyskanie warunkow wraz z wykonaniem opracowania do uzgodnien

- uzyskanie uzgodnienia oraz zgod na wyjscie poza pas drogi

- wykonanie wykopu z transportem urobku i jego ewentualng utylizacja

- odwodnienie wykopu powierzchniowe lub mechaniczne

- zabezpieczenie Scian wykopu pod drenaz zgodnie z niniejszg specyfikacja techniczng dla wykopow

- zakup 1 wbudowanie studni drenarskich

- przeprowadzenie pomiaréw i badan

- uzyskanie protokotu odbioru —

- inne prace niezbedne do osiggnigcia parametréw wymaganych niniejsza specyfikacja

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* ZTV E-StB Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im StraBenbau.
Wydanie 2017.

*  Wytyczne wykonywania badan podtoza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Zatacznik do
zarzadzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 27.06.2019 1.,

* Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, IBDiM, Warszawa, 1998.

*  Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Zalacznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

+ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych.
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D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nasypow w gruntach zwigzanych z zadaniem: ,,Przebudowa drogi w Klebarku Matym.”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
nasypow, zasypek, profilowanego podtoza pod uktadane przewody, rury ; obsypek rur, podczas:
» wykonywania rob6t ziemnych,
» wykonywania rob6t branzowych
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowdw.
1.4.3. Wysokos¢ nasypu - réznica rz¢dnej terenu i rz¢dnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrgbie pasa robot drogowych.
1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.
1.4.10. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.
1.4.11.Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Pa
Pas
gdzie:
pd - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zagegszczonego gruntu, (Mg/m3),
pds. - maksymalna ggsto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , stluzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, (Mg/m3).
1.4.12. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona
wg wzoru:
U da

le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania, przechowywania i sktadowania podano w SST
D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

I, =

KB Projekt Bartosz Kikul 55

C .
r%» ul. Zolnierska 45

Olsztyn 10-560




»Przebudowa drogi w Klebarku Matym.”

2.2 Podzial gruntéw i materialéw nasypowych

2.2.1. W robotach ziemnych wykorzystuje si¢ grunty i materialy antropogeniczne. Grunty i materiaty
antropogeniczne wymagaja oceny ze wzgledu na wymagania wynikajace z Dokumentacji Projektowe;.

2.2.2. Stosuje si¢ klasyfikacje gruntdw i materiatdéw antropogenicznych, uwzgledniajace podstawowe kryteria
istotne w robotach ziemnych. W robotach ziemnych podstawowe klasyfikacje dotycza: uziarnienia,
wysadzinowosci oraz przydatnosci do budowy nasypdéw lub poszczegdlnych stref nasypow.

2.2.3. Podzialu gruntéw ze wzgledu na uziarnienie dokonuje si¢ zgodnie z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty
budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2.2.4. W Tablicy 2.1. okres$lono podziat gruntoéw ze wzgledu na ich wysadzinowos¢. Podstawowym kryterium
oceny wysadzinowosci gruntéw jest zawarto§¢ drobnych czastek, a dodatkowym, stosowanym w przypadkach
watpliwych, wskaznik piaskowy. Wskaznik piaskowy stanowi kryterium oceny gruntéw o zawarto$ci ziaren <
0,063 mm powyzej 6 %, zblizonych do mato spoistych. Jako informacj¢ uzupetiajaca w Tablicy 2.1. podano
nazwy typowych gruntéw niewysadzinowych, watpliwych i wysadzinowych wedlug normy PN-88/B-04481.
2.2.5. Wysadzinowos$¢ materiatow antropogenicznych nalezy ocenia¢ na podstawie indywidualnych badan, z
uwzglednieniem pochodzenia materiatu i jego wlasciwosci.

2.2.6. W Tablicy 2.2. okres$lono podziat gruntdéw i materiatdéw antropogenicznych ze wzgledu na ich przydatnosé
do budowy nasypow.

2.2.7. Do budowy nasypow nieprzydatne sa materiaty nie spetniajace wymagan podanych w Tablicy 2.2, z
uwzglednieniem zapisow punktu 2.2.8. W szczegodlnosci nieprzydatne sa nastgpujace grunty i materialy
antropogeniczne, przy czym nieprzydatnos¢ moze mie¢ charakter trwaty lub czasowy:

a. organiczne (tj. o zawartosci substancji organicznych ponad 2 %)

b. réwnoziarniste (o wskazniku jednorodnosci uziarnienia Cu<2,5),

c. spoiste granicy plynnosci wL wigkszej od 60 %,

d. zasolone (o zawarto$¢ soli powyzej 2 %),

e. zawierajace substancje szkodliwe dla Srodowiska naturalnego w ilo$ciach wiekszych niz dopuszczono w
obowiazujacych przepisach,

f. w stanie zamarzni¢tym,

g. przewilgocone i nawodnione,

h. podatne na samozapalenie (tj. nieodweglone — zawierajace powyzej 20% czgéci palnych), z wyjatkiem
przepalonych odpadow z wegla kamiennego,

i. antropogeniczne podatne na przeobrazenia fizyko-chemiczne, w wyniku ktérych dochodzi do zmian
objetosciowych.

2.2.8. Mozna rozwazy¢ czy zastosowanie gruntow i materialow antropogenicznych, ocenionych jako nieprzydatne,
byloby mozliwe po ich ulepszeniu, o ile jest to uzasadnione wzgledami ekonomicznymi lub $rodowiskowymi.
Ulepszenie, zaleznie od przyczyny powodujacej nieprzydatnos¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, moze
obejmowac doziarnienie, mieszanie z innym gruntem lub materiatem, ulepszenie spoiwem albo oczyszczenie.
Wykonawca dokona wyboru technologii ulepszenia uwzgledniajacej warunki wykonania robot, posiadane
materialy oraz sprzet jakim dysponuje Wykonawca. Do wybranej technologii Wykonawca opracuje wymagane
dokumenty i uzgodni je z Inzynierem/Inspektorem nadzoru.

2.2.9. Grunty o wskazniku jednorodnosci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 mozna stosowa¢ pod warunkiem wykazania
mozliwo$ci uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Is. Metod¢ doprowadzenia gruntow o wskazniku
jednorodnoséci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 do wymaganego wskaznika zaggszczenia opracuje Wykonawca i
przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru do akceptacji wraz z wynikami odpowiednich badan. W przypadku
zastosowania gruntow o wskazniku jednorodno$ci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 nalezy wykona¢ dodatkowe
przeciwerozyjne wzmocnienie skarp (w miejscach wystepowania humusowania) oraz obliczeniowo sprawdzi¢ czy
jest spetniony warunek statecznosci skarp. W wyjatkowych sytuacjach za zgoda Inzyniera/Inspektora nadzoru
moga by¢ stosowane materiaty o Cu<2,5 (np. keramzyt). Zasady zastosowania takich materiatéw nalezy okresli¢
indywidualnie.

2.2.10. Materialy niebezpieczne, o wiasciwosciach chemicznych lub fizycznych wymagajacych specjalnych
srodkoéw w celu odspojenia, sktadowania, transportu i usunigcia stanowia szczeg6lna kategorie i sg klasyfikowane
oddzielnie.

Tablica 2.1 Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci
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L.p. Wyszczegdlnienie Jedn Grupy gruntdw
wlasciwosci/norma ostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
badania
1 Zawartos¢ czastek
<0,075 mm" % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
badanie wg zalacznika
Z2.H
2 Wskaznik piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
badanie wg zalacznika
Z2F
Informacja uzupetniajgca rumosz niegliniasty piasek pylasty mato wysadzinowe
(rodzaj gruntu wg PN-88/B- Zwir zwietrzelina gliniasta glina piaszczysta zwiezla, glina zwigzla,
04481) pospotka rumosz gliniasty glina pylasta zwiezta
piasek gruby zwir gliniasty it, it piaszczysty, it pylasty
piasek sredni pospotka gliniasta
piasek drobny bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty
pyt, pyi piaszczysty
glina piaszczysta, glina, glina pylasta
il warwowy
1)nalezy odczytac z krzywej uziarnienia
Tablica 2.2. Przydatno$¢ gruntdw i materiatow antropogenicznych do budowy nasypow
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tres¢ zastrzezenia
Na dolne 1. Rozdrobnione grunty 1. Rozdrobnione grunty skaliste migkkie gdy pory w gruncie skalistym beda
warstwy skaliste twarde oraz grunty wypetnione gruntem lub materiatem
nasypow kamieniste, drobnoziarnistym
ponizej strefy zwietrzelinowe, rumosze i 2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste gdy beda wbudowane w miejsca suche
przemarzania otoczaki 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty lub zabezpieczone od wod gruntowych i
2. Zwiry i pospoiki, piaszczyste i pyty powierzchniowych
rowniez gliniaste . — P - =
L A . 4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
3. Piaski grubo, $rednio i pylastych piaskéw prochnicznych zabezpieczonych przed zawilgoceniem
drobnoziarniste, naturalne i
tamane 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste w miejscach suchych
4. Piaski gliniaste z oraz inne 0 w< 35% lub przejsciowo zawilgoconych
dorpiesqu fra'kcj.i ) 6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny zwigzte do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
zwirowo-kamienistej i gliny pylaste zwigzte oraz inne grunty zabezpieczonych przed zawilgoceniem
.(morenowe) 0 Ws_kail_lik}l o granicy plynnosci wi od 35 do 60% lub po ulepszeniu spoiwami
Jednorodnosci uziarnienia 7. Wysiewki kamienne gliniaste o gdy zwierciadto wody gruntowe;j
C215,0 zawartosci frakeji itowej ponad 2% znajduje si¢ na gigbokosci wigkszej od
§~ Zuzle wielkppiecowe i kapilarmosci bierej gruntu podtoza
inne metalurgiczne ze 8. Zuzle wielkopiecowe i inne o0 ograniczonej podatnosci
starych zwalow (powyzej 5 metalurgiczne z nowego studzenia narozpad -
lat) ) (do 5 lat) faczne straty masy do 5%
6. Lupki przyweglowe 9. Itotupki przyweglowe gdy wolne przestrzenie zostana
przepal'one . . nieprzepalone o zawarto$ci substancji wypetnione materialem
7. Wy81§wk1 kan}lt;nne 0 organicznej<20% drobnoziarnistym
zawgrtpss: frakeji itowe; 10. Popioty lotne i mieszaniny popiotowo- gdy zalegaja w miejscach suchych lub
ponizej 2% zuzlowe sg izolowane od wody
Na goérne 1. Zwiry i pospotki 1. Zwiry i pospoiki gliniaste pod warunkiem ulepszenia tych gruntow
warstwy 2. Piaski grubo i $rednio- 2. Piaski pylaste i gliniaste spoiwami, takimi jak: cement, wapno,
nasypow w ziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyly aktywne popioty, spoiwa drogowe itp.
strefie 3. Dotupki przyweglowe | 4. Gliny o granicy ptynno$ci mniejszej niz
przemarzania* | przepalone zawierajace | 35%
mniej niz 15% ziaren | 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z wegla
mniejszych od 0,075 mm kamiennego
4. Wysiewki kamienne o | 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
uziarnieniu zawartosci frakeji itowej >2%
odpowiadajacym 7.Zuzle wielkopiecowe i inne drobnoziarniste i nie rozpadowe:
pospotkom lub zwirom metalurgiczne straty masy do 1%
8.Piaski drobnoziarniste 0 wskazniku no$nos$ci wy,s> 10
W wykopachi | Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe gdy sa ulepszane spoiwami (cementem,
miejscach wapnem, aktywnymi popiotami,
zerowych do spoiwami drogowymi itp.)
glebokosci
przemarzania

2) *W przypadku zaprojektowania warstwy ulepszonego podloza jest ona wlaczona do gornej warstwy nasypu.

2.3 Zasady wykorzystania gruntéw oraz materialéw antropogenicznych
2.3.1. Do budowy nasypoéw mozna stosowaé grunty pochodzace z wykopu, ukopu lub dokopu
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albo materialty antropogeniczne. Zasady wykorzystania pozyskiwanych gruntéw oraz materialow
antropogenicznych do budowy nasypow podano w punkcie 5.4.

2.3.2. Wyboru materialu nasypowego nalezy dokona¢ z uwzglednieniem wymagan podanych

w punkcie 2.2. Wlasciwosci materiatu nasypowego nie powinny by¢ gorsze od parametroéw podanych w Projekcie
Geotechnicznym, o ile wystepuje, lub w Dokumentacji Projektowe;.

2.3.3. Do budowy nasypow nalezy stosowa¢ grunty lub materialy antropogeniczne o potwierdzonej przydatnosci.
Przydatno$¢ gruntéw lub materiatow antropogenicznych do budowy nasypow nalezy okresla¢ z uwzglednieniem:
a) wlasciwosci statych (wewngtrznych) zwiagzanych z pochodzeniem (np. uziarnienie, stopien plastycznosci,
zawarto$¢ czgsci organicznych),

b) wlasciwos$ci zmiennych, zwigzanych ze stanem (np. wilgotnos¢, gestosé).

Wykonawca musi uwzglednia¢ w ocenie gruntu lub materiatu, czy stwierdzone wlasciwosci (state lub zmienne)
umozliwiaja wbudowanie go w strefe nasypu, do ktorych zostat przewidziane.

2.3.4. Przydatno$¢ gruntdéw z wykopow do budowy nasypow we wstepnej fazie powinna zosta¢ oceniona
makroskopowo, natomiast przeznaczenie ich do dedykowanej warstwy powinno odby¢ si¢ na podstawie
parametrow zbadanych metodami laboratoryjnymi.

2.3.5. W gornej warstwie nasypu, do glebokosci przemarzania, nalezy stosowac¢ materialy nasypowe odporne na
dzialanie mrozu - grunty niewysadzinowe lub odporne materialy antropogeniczne (na przyktad inne grunty po
ulepszeniu, zuzle nierozpadowe). Oceng

wysadzinowosci nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ustalen punktu 2.2.4. Jako gl¢boko$¢ przemarzania nalezy
przyjac¢ obliczeniowa glebokos¢ przemarzania, okreslong zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 2.3.6.

2.3.6. Obliczeniowa gleboko$¢ przemarzania podtoza nawierzchni nalezy okresli¢ jako glgbokos$¢ przemarzania
hz na danym terenie, podang w KTKNPiP oraz KTNS, zredukowang odpowiednio do wystepujacych warunkow
gruntowo-wodnych (grupy nosnosci podloza) oraz projektowej kategorii ruchu. W przypadku stosowania warstw
ochronnych z materiatéw o malym wspotczynniku przewodnosci cieplnej uwzglednia si¢ zmniejszenie glgbokosci
przemarzania hz na podstawie obliczen, przy czym zmniejszona warto$¢, wynikajaca z zastosowania warstw
ochronnych, powinna by¢ réwnowazna glebokosci przemarzania hz podanej w KTKNPiP oraz KTNS.
2.3.7.Wielko$¢ ziaren materiatu nasypowego stosowanego do budowy korpusu ziemnego nie powinna przekraczaé
200 mm. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatu zawierajacego kamienie (kawatki) o wymiarach do 500 mm pod
warunkiem wypetnienia przestrzeni

miedzy nimi gruntem o drobniejszym uziarnieniu wedtug zasad okreslonych w punkcie 5.12.3. SST D-02.03.01.
,Roboty ziemne. Wykonywanie nasypow”’.

2.3.8. Zastosowanie materiatdw antropogenicznych wymaga jednoznacznego ustalenia dopuszczalnosci ich uzycia
w $wietle obowigzujacych przepisow prawa. W szczegolnosci konieczne jest spetnienie warunku ograniczonej
wymywalno$ci zwiazkow chemicznych i metali cigzkich do wdd gruntowych. Wymagania oraz zasady stosowania
materiatow antropogenicznych powinny by¢ okreslone w Projekcie Geotechnicznym, o ile wystgpuje, lub w
Dokumentacji Projektowe;j.

2.4. Materialy do wykonania warstwy ulepszonego podioza

2.4.1. Warstwa ulepszonego podtoza moze by¢ wykonana z nastepujgcych materiatow: mieszanek niezwigzanych,
gruntéw lub materiatow antropogenicznych stabilizowanych spoiwem, gruntoéw niewysadzinowych.

2.4.2. Do wykonania warstwy ulepszonego podloza z mieszanek niezwigzanych nalezy stosowaé lokalne
materiaty. Mieszanki niezwigzane do warstwy ulepszonego podloza powinny speilnia¢ Wymagania Krajowe
przenoszace zapisy normy PN-EN-13285 , Mieszanki niezwigzane. Wymagania” oraz wymagania okreslone w
SST dedykowanych mieszankom do ulepszenia podtoza gruntowego.

2.4.3. Do wykonania warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem mozna stosowa¢ wapno
lub/i spoiwa hydrauliczne. Grunty stabilizowane spoiwami do warstwy ulepszonego podtoza powinny spetniaé
Wymagania Krajowe przenoszace zapisy

z zakresu normy PN-EN 14227-15 oraz wymagania opisane w SST, dedykowanych gruntom stabilizowanym
spoiwem hydraulicznym Iub wapnem. W SST nalezy dostosowa¢ wymagania do specyfiki procesu wigzania
poszczegdlnych spoiw, co jest szczegodlnie istotne w przypadku spoiw drogowych.

2.4.4. Mieszanki niezwigzane oraz grunty stabilizowane spoiwem moga zawiera¢ w swoim sktadzie materialy
antropogeniczne. Zawarto$¢ materialdw antropogenicznych nie upowaznia do zmniejszenia wymagan w
odniesieniu do wykonanej warstwy, wymaga jednak uwzglednienia specyfiki stosowanych materialow w ustaleniu
zakresu badan i ocenie.

KB Projekt Bartosz Kikul 58

C .
r%» ul. Zolnierska 45

Olsztyn 10-560




,»Przebudowa drogi w Klebarku Matym.”

2.4.5.Gruntami niewysadzinowymi do warstwy ulepszonego podifoza moga by¢ grunty lub materialy
antropogeniczne spelniajace wymagania opisane w SST, dedykowanych gruntom lub materiatom przeznaczonym
do ulepszenia podtoza.

2.5. Geosyntetyki

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Dobor sprzetu

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntdéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zaggszczajacego.
Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zaggszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu Uwagi o
Rodzaje ur.zqdzer'l niespoiste: piaski, zwiry, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste przydatnosci
zageszezajacych pospotki i kamieniste maszyn
grubosé¢ liczba grubosé liczba przejs¢ grubosé liczba
warstwy przejsé warstwy n FE* warstwy przejsé
[m] n FEk [m] [m] n FEk

Walce statyczne gladkie 0,1 do 0,2 4do8 0,1 do 0,2 4do8 0,2do 0,3 4do8 1)
sk
Walce statyczne - - 0,2do 0,3 8do 12 0,2do 0,3 8do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne 0,2 do 0,5 6do 8 0,2 do 0,4 6do 10 - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 0,4 do 0,7 4do8 0,2 do 0,4 3do4 0,3 do 0,6 3do5 4)
ghadkie **
Walce wibracyjne 0,3 do 0,6 3do6 0,2 do 0,4 6do 10 0,2 do 0,4 6do 10 5)
okotkowane **
Zageszczarki wibracyjne 0,3do 0,5 4do8 - - 0,2 do 0,5 4do8 6)
sk
Ubijaki 0,2do 0,4 2 do4 0,1do0,3 3do5 0,2do 0,4 3do4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki o masie od 1 do 2,0do 8,0 4.do 10 1,0 do 4,0 3do6 1,0 do 5,0 3do6
10 Mg zrzucane z uderzen w uderzen w uderzen w
wysokosci od 5 do 10 m punkt punkt punkt

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zaggszczaé warstwy grubosci * 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
*#%) Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do§wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zaggszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywatowania)
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntoéw spoistych przydatne sa walce $rednie i cigzkie, do gruntow kamienistych - walce bardzo cigzkie.
5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajno§¢ s$rodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Jezeli jest konieczne wykonanie ukopu to miejsce ukopu moze by¢ wskazane w Dokumentacji Projektowe;j,
Kontrakcie lub przez Inzyniera/Inspektora nadzoru albo moze by¢ wybrane przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Miejsce ukopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub
przemieszczanie gruntu, skaty lub materiatu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu,
skaly lub materiatu powinien odbywac si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztatt
poszerzonych rowow przylegtych do korpusu ziemnego. Ukopy powinny by¢ wykonywane rownolegle do osi
drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Jezeli jest konieczne wykonanie dokopu to jego miejsce zostanie wskazane przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru po przedstawieniu dokumentéw zgodnie z SST D-M 00.00.00.
5.2.3. Pozyskiwanie gruntu, skaty lub materialu z ukopu albo dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu
probek w obecno$ci Inzyniera/ Inspektora nadzoru i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu, skaly lub
materiatu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Glebokosé¢
na jaka nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu, skaty lub materialu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

5.2.4. Grunty, skaty lub materialy nieprzydatne do budowy nasypow stwierdzone w ukopie lub dokopie nie
powinny by¢ odspajane, chyba Zze wymaga tego dostgp do gruntu, skaty lub materiatu przydatnego,
przeznaczonego do przewiezienia w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera/Inspektora nadzoru.

5.2.5. Dno ukopu oraz dokopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O
ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

5.2.6. Jezeli ukop lub dokop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé statecznosci zbocza. W
przypadkach watpliwych Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru analiz¢ statecznosci zbocza
uwzgledniajacg wykonanie ukopu lub dokopu.

5.2.7. Dno i skarpy ukopu oraz dokopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby
harmonizowaly z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje.

5.2.8. Jezeli Wykonawca odspoil i wbudowal w nasyp nadmierng ilo§¢ gruntu, skaty lub materiatu pochodzacego
z ukopu lub dokopu i w konsekwencji zachodzi koniecznos$¢ przewiezienia na odktad rownowaznej iloci gruntu,
skaly lub materiatu przydatnego do wykonania nasypdéw, pochodzacego z wykopu, to koszt tych czynnosci w
catosci obcigza Wykonawce.

5.3 Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu

5.3.1. Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy, w obrebie jego podstawy, zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w SST-ach z grupy ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.2. Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku goérnej powierzchni,
wynoszacym okolo 4% [J 1%. Szeroko$¢ i wysoko$¢ stopni nalezy dopasowaé do stosowanego sprzetu.
Orientacyjna szeroko$¢ stopni wynosi od 1,0 do 2,5 metra.

5.3.3. Jezeli na powierzchni terenu na ktorej ma by¢ posadowiony nasyp wystepuja zastoiska wody, to nalezy ja
usungé. Po oczyszczeniu powierzchnia w obrgbie podstawy nasypu powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona.
Nalezy skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia Is gruntdw rodzimych, zalegajacych w strefie podioza nasypu, do
glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszczenia jest mniejsza niz okreslona w
Tablicy 5.1. nalezy doggsci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spetnione.

Tablica 5.1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w podtozu nasypow do glebokosci 0,5 m od powierzchni

terenu
Wysokos$¢ nasypu Wskaznik zageszczenia Ig
Kategoria ruchu
KRI1-KR2, KR3-KR4 KR5-KR7
zjazdy, chodniki, $ciezki
rowerowe, ciagi pieszojezdne,
do 2 metréw 0,95 0,97 1,00
ponad 2 metry 0,95 0,97 0,97

5.3.4. Dopuszcza si¢ oceng stanu zaggszczenia gruntu na podstawie wartosci wskaznika odksztalcenia Io wedlug
zasad i kryteriow okreslonych w SST ,,D-02.01.01”.

5.3.5. Nalezy skontrolowa¢ no$nos¢ podtoza, na ktérym ma by¢ posadowiony nasyp, poprzez okreslenie wartosci
wtornego modutu odksztalcenia E2 na powierzchni. Minimalna warto$¢ E2 na gornej powierzchni podtoza
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gruntowego pod nasypem wynosi 30 MPa, niezaleznie od kategorii ruchu KR. Wartos¢ wtornego modutu
odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ wedlug zasad podanych w SST ,,D-02.01.01”. Dopuszcza si¢ ocen¢ no$nosci
podloza, na ktérym ma by¢ posadowiony nasyp z zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD.

5.3.6. Jezeli warto§¢ wskaznika zageszczenia Is okreslona w Tablicy 5.1 oraz/lub warto$¢ wtornego modutu
odksztatcenia E2 okreslona w punkcie 5.3.5. nie moga by¢ osiagni¢te pomimo zaggszczania, to nalezy okresli¢
tego przyczyne i podja¢ dzialania w celu ulepszenia gruntu podtoza w stopniu umozliwiajacym spetnienie
wymagan. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okre§lone w SST, zaproponuje Wykonawca i przedstawi
do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru.

5.3.7. Jezeli warunki w podtozu nasypu sprawiaja, ze zdjgcie darniny i humusu oraz przeprowadzenie prac
wymienionych w punkcie 5.3.3. spowodowaloby pogorszenie podparcia podstawy nasypu, wowczas
przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu i ewentualne wykonanie wzmocnionego podtoza nasypu musi
by¢ przeprowadzone wedhug indywidualnych zasad, okreslonych na podstawie Projektu Geotechnicznego, o ile
wystepuje, lub na podstawie Dokumentacji projektowe;.

5.3.8. Jezeli w podiozu gruntowym nasypu zalegaja grunty organiczne wowczas przygotowanie podtoza nasypu
obejmuje wykonanie wzmocnionego podtoza nasypu na podstawie indywidualnych wymagan, wynikajacych z
obliczen stateczno$ci 1 osiadan korpusu ziemnego zawartych w Projekcie Geotechnicznym, o ile wystepuje, lub w
Dokumentacji Projektowe;.

5.3.9. Przygotowanie podloza w obrgbie podstawy nasypu musi zapewnia¢ spetnienie wymagan w zakresie
odwodnienia, okreslonych w SST ,,D-02.01.01”.

5.4 Wybor gruntéw i innych materialdéw do wykonania nasypow

5.4.1. Dopuszcza si¢ wznoszenie nasypow wylacznie z gruntéw i innych materiatéw przydatnych do tego celu.
Grunty i inne materiaty moga uzyska¢ przydatno$¢ w wyniku ulepszenia.

5.4.2. Wybér gruntu lub innego materiatu do budowy nasypu ma zasadniczy wptyw na wybor metody uktadania i
zaggszczania warstwy oraz uzytego sprzetu.

5.4.3. Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub inne materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych gruntow, skal lub materialow o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czgsci nasypu zostang
przez Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane powtdrnie z materiatéw o odpowiednich wiasciwos$ciach.

5.5. Ogolne zasady wykonywania nasypow

5.5.1. Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore
okreslono w Dokumentacji Projektowej, z uwzglgdnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na pismie, przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru.

5.5.2. Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowg, z gruntéw lub innych materiatéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na calej szerokosci. Grubo$¢ warstwy w stanie luznym
powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu lub innego materiatu i sprzetu uzywanego do
zageszcezania. Przyjeta technologia zageszczania powinna zapewnia¢ uzyskanie wymaganego zageszczenia
warstwy w calej jej migzszosci i zosta¢ potwierdzona na odcinku prébnym.

5.5.3. Kazda wykonana warstwa nasypu musi by¢ poddana procedurze odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera/ Inspektora nadzoru prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej o ile nie stosuje si¢ procedury wg
punktu 5.14.3.

5.5.4. Grunty lub inne materialy o réoznych wlasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na calej szerokos$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w partie nasypu ponizej
glebokosci przemarzania. Grunty niespoiste mozna wbudowywa¢ na dowolnym poziomie nasypu, rowniez w
gbrne warstwy, powyzej glebokosci przemarzania.

5.5.5. Warstwy gruntu o dobrej przepuszczalnoéci nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspotczynniku k10<10-5 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% [ 1%. Kiedy nasyp
jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztalttowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

5.5.6. Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana
z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza
nasyp z zastosowaniem S$cieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

5.5.7. Gorna warstwe nasypu nalezy wykonaé¢ z materiatdw okreslonych w projekcie konstrukcji nawierzchni.
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5.5.8. Grubos$¢ gornej warstwy nasypu musi by¢ co najmnie;j taka, aby zostaty spelnione wymagania w odniesieniu
do nosnosci podtoza nawierzchni, przyjete w projekcie konstrukcji nawierzchni oraz aby zapewnic¢ odporno$¢ na
powstawanie wysadzin konstrukcji nawierzchni, ktéra bedzie ulozona na nasypie.

5.5.9. Na terenach o wysokim stanie wdd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego
wspoétczynniku filtracji k10> 6 10-5 m/s.

5.5.10. Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier/
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.5.11. W przypadku koniecznos$ci wykonania stopni, w sytuacjach okreslonych w p. 5.3.2. oraz w punktach 5.10.1.
15.10.2. nalezy zapewni¢ zageszczenie materialu nasypowego w sposob eliminujacy mozliwos$¢ powstania pustek
lub stref niedoggszczonych w sasiedztwie pionowych powierzchni stopni.

5.5.12. Nie nalezy wbudowywac¢ w nasyp gruntéw kamienistych, gruzu betonowego i innych podobnych, twardych
materiatéw w tych miejscach, gdzie przewiduje si¢ formowanie lub wbicie pali albo budowe konstrukcji i
urzadzen.

5.5.13. W celu uzyskania prawidlowego zageszczenia w catym przekroju nasypu oraz zminimalizowania skutkow
erozji skarp, powodowanej opadami w czasie budowy nasypu, nasyp nalezy formowa¢ jako minimum 0,5 m
szerszy z kazdej strony w stosunku do przekroju okre$lonego w Dokumentacji Projektowej. Po wykonaniu korpusu
ziemnego nadmiar materiatu nalezy usuna¢ w czasie ostatecznego profilowania powierzchni skarp. Nalezy dazy¢
do takiej organizacji robot, by pozyskany w ten sposdb materiat wykorzysta¢ do budowy innego nasypu.

5.5.14. Wykonawca zastosuje etapowa budowe nasypu lub podda kontroli tempo jego wznoszenia, jezeli taki
sposob budowy okreslono w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca zainstaluje wszystkie niezbgdne elementy,
konieczne do kontroli procesu wznoszenia nasypu i bedzie monitorowal wskazane parametry, w zakresie i w
sposob, ktore okreslono w Dokumentacji Projektowe;.

5.5.15. Jezeli nasyp lub jego cze$¢ sa wykonywane z popiotéw lotnych lub innego materiatu wrazliwego na
dziatanie wody to sposéb wbudowania takich materiatow, zapewniajagcy ochron¢ przed dostgpem i
oddzialywaniem wody musi by¢ okreslony w Dokumentacji Projektowej. Jezeli materiaty takie maja by¢
stosowane na wniosek Wykonawcy, przedstawi on do akceptacji Inzyniera/ Inspektora nadzoru rozwigzanie
zapewniajace ich ochrong przed dostgpem i oddziatywaniem wody. Gornej powierzchni warstwy popiotu lotnego
lub innego materiatu wrazliwego na dziatanie wody nalezy nadaé spadki poprzeczne 4% +1% wedtug zasad
okreslonych w punkcie 5.5.5.

5.5.16. Przy wykonywaniu nasypu lub jego czgsici z mieszanek popiotowych nalezy uwzglgdni¢ wyniki analizy
stateczno$ci oraz ocen¢ mozliwosci potencjalnego zanieczyszczenia powierzchni ziemi szkodliwymi
substancjami.

5.6. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

5.6.1. Nie dopuszcza si¢ wbudowania gruntow, skat lub materiatéw nadmiernie zawilgoconych, ktorych stan
uniemozliwia osiggniecie wymaganego wskaznika zaggszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli
wilgotno$¢ gruntu, skaly lub materiatu przekracza warto$¢ dopuszczalng okreslong w Tablicy 5.2.

5.6.2. Na warstwie gruntu, skaly lub materiatu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy
gruntu, skaty lub materiatu. Nalezy odczeka¢ az wilgotno$¢ warstwy obnizy si¢ i roztozenie oraz prawidtowe
zaggszczenie nastgpnej warstwy bedzie mozliwe albo nalezy przeprowadzi¢ osuszenie w sposob mechaniczny lub
osuszenie chemiczne, poprzez wymieszanie ze spoiwem.

5.6.3. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego

warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu roboét ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do
prawidlowego odwodnienia, wedtug punktu 5.5.5.

5.6.4. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ niezaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli
warstwa gruntu, skaly lub materiatu niezaggszczonego ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, a Wykonawca nie jest
w stanie osuszy¢ jej 1 =zageSci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora nadzoru, to
Inzynier/Inspektor nadzoru moze nakaza¢ Wykonawcy usunig¢cie wadliwej warstwy.

5.7. Wykonywanie nasypow w okresie zimowym

5.7.1. Wykonywanie nasypéw w temperaturze ujemnej, przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw, skat lub materialtow uzytych do jego budowy, jest
niedopuszczalne.
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5.7.2. Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntow, skat lub materialow zamarznigtych lub przemieszanych
ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw S$niegu wykonywanie nasypow nalezy przerwaé. Przed
wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

5.7.3. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu, skaly lub materialu zamarzla, to nie nalezy jej przed
rozmarznig¢ciem zageszczac ani uktadac na niej nastgpnych warstw.

5.7.4. Nasyp nie moze by¢ wznoszony na zamarznigtym podtozu, za wyjatkiem sytuacji gdy Inzynier/Inspektor
nadzoru wyrazi na to zgodg.

5.8. Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obiektéw mostowych

5.8.1. Do wykonania nasypoéw na dojazdach do obiektow mostowych, nalezy stosowa¢ grunty niespoiste o
wskazniku jednorodnosci uziarnienia CU [1 5,0 1 wspotczynniku filtracji k10 (1 6x10-5 m/s.

5.8.2. Nasyp z materiatow okreslonych w punkcie 5.8.1. nalezy wykona¢ na dlugosci co najmniej rownej dtugosci
klina odtamu. Dtugo$¢ ta powinna by¢ okre§lona w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera/Inspektora
nadzoru. Nalezy zapewni¢, ze nie wystapia nierdwnomierne osiadania mi¢dzy czes$cia nasypu w obrgbie dojazdu
do obiektu mostowego, a dalsza jego cze¢scia.

5.8.3. W czesci nasypu przylegajacej do $ciany przyczotka nalezy wykona¢ elementy odwodnienia, okre§lone w
Dokumentacji Projektowe;.

5.8.4. Wskaznik zaggszczenia gruntu Is powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 na caltej wysokos$ci nasypu w obrebie
dojazdu do obiektu mostowego.

5.8.5. W czasie wykonywania nasypu na dojazdach do obiektow mostowych nalezy spelni¢ zasady ogolne,
sformutowane w punkcie 5.5.

5.8.6. Gdy nasyp na dojezdzie do obiektu mostowego jest wykonywany z innego materiatu lub w innym czasie
niz nasyp drogowy to warstwy nasypu z gruntu niespoistego w obrgbie cze$ci mostowej uktada¢ na wezesniej
przygotowanym nasypie drogowym z zachowaniem zasad punktu 5.9.1.

5.9. Wykonanie nasypéw w obrebie przepustéw

5.9.1. Przepusty powinny by¢ wykonane wczesniej niz nasyp. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustoéw sposobem
podanym w punkcie 5.9.3. o ile okreslono tak w Dokumentacji Projektowej lub Wykonawca uzyskat zgode
Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

5.9.2. Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Wysoko$¢ nasypu w czasie prowadzenia robdt powinna by¢ z
obu stron przepustu taka sama. Wykonanie nasypu, a w szczego6lnosci praca sprzetu zaggszczajacego, nie moga
spowodowac przesunigcia, odksztalcenia lub uszkodzenia przepustu. Obowigzuja wymagania dotyczace
zageszczenia okreslone w punkcie 5.14.

5.9.3. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustow w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego
nasypu. W tym przypadku podczas odtworzenia nasypu w obregbie przekopu nalezy uwzglgdni¢ wymagania,
dotyczace potaczenia starej i odtwarzanej czesci nasypu, okreslone w punkcie 5.10 w odniesieniu do wykonywania
poszerzen nasypu.

5.10. Wykonanie poszerzenia nasypu

5.10.1. Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie. Szeroko$¢ stopni powinna
by¢ dobrana z uwzglednieniem pochylenia skarpy istniejagcego nasypu oraz gruboséci warstw gruntu, skaty lub
materiatu, z ktérych bedzie formowane poszerzenie korpusu ziemnego i nie powinna przekracza¢ 1,0 m. Spadek
gbrnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% [11% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

5.10.2. Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglych czesci nasypu,
wykonanych z gruntéw, skat lub materialow o roznych wlasciwosciach lub w réoznym czasie.

5.11. Wykonywanie nasypu na zboczu

5.11.1. Spos6b budowy nasypu na zboczu powinien by¢ jednoznacznie okreslony w Projekcie Geotechnicznym, o
ile wystepuje, lub w Dokumentacji Projektowe; .

5.11.2. W przypadku budowy nasypu na zboczu o pochyleniu poprzecznym od 1:5 do 1:2 minimalne
zabezpieczenie nasypu przed zsuwaniem si¢ obejmuje:

a) wyciecie w zboczu stopni w obrebie podstawy nasypu, wg punktu 5.3.2.

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

5.11.3. W przypadku pochylenia poprzecznego zbocza wickszego niz 1:2 nalezy rozwazy¢ zabezpieczenie
stateczno$ci nasypu przez podparcie go murem oporowym lub wykorzystanie technologii gruntu zbrojonego. Przy
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ocenie konieczno$ci wykonania zabezpieczenia oraz przy wyborze zabezpieczenia nalezy uwzgledni¢ wyniki
analizy statecznosci.

5.12. Wykonywanie nasypu z gruntéw skalistych lub materialéw gruboziarnistych — nie stosowaé

5.12.1. Wykonywanie nasypu z gruntdéw, skal lub materiatdéw gruboziarnistych powinno odbywac si¢ wedtug
jednej z metod, podanych w punktach 5.12.3. 1 5.12.4, jesli inny sposdb wykonania robdt nie zostat okreslony w
Dokumentacji Projektowej, SST lub przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

5.12.2. Jezeli nasyp z gruntow, skat lub materiatow gruboziarnistych ma by¢ wykonany powyzej konstrukeji, na
przyktad przepustu, nalezy wczesniej ulozy¢ na niej i zagesci¢ warstwe gruntu, skaly lub materiatu
antropogenicznego drobnoziarnistego lub srednioziarnistego, o tacznej grubosci od 0,5 do 1,0 metra.

5.12.3. Wykonywanie nasypu z gruntow, skat lub materiatdw gruboziarnistych z wypetnieniem wolnych
przestrzeni polega na ukladaniu warstw materialow gruboziarnistych, o grubosci nie wigkszej niz 30 cm i
przykrywaniu ich warstwa gruntu, skaty lub materialu drobnoziarnistego. Material drobnoziarnisty nalezy
zageszezat, najlepiej sprzetem wibracyjnym, wskutek czego wypeli on wolne przestrzenie miedzy grubymi
ziarnami. Przy tym sposobie budowy nasypu mozna stosowa¢ skaty i materiaty gruboziarniste, ktére sa migkkie,
natomiast jako wypehienie sypkie grunty (zwir, pospotka, piasek) i materiaty drobnoziarniste.

5.12.4. Nasyp z gruntow, skal lub materialow gruboziarnistych bez wypetnienia wolnych przestrzeni wykonuje si¢
poprzez uktadanie kolejnych warstw i ich zaggszczanie. Do budowy nasypu nalezy uzy¢ gruntoéw, skat lub
materiatéw gruboziarnistych odpornych na dzialanie mrozu. Czg¢$¢ nasypu wykonana ta metodg nie moze siggac
wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety robot ziemnych. Czg§¢ nasypu wykonana bez wypehiania wolnych
przestrzeni musi by¢ oddzielona od podtoza oraz wyzej lezacej czgsci nasypu z zastosowaniem warstwy materiatu
ziarnistego lub geotekstyliow, zgodnie z zasadami okre§lonymi w punktach 5.12.51 5.12.6.

5.12.5. Strefe nasypu wykonang z gruntow, skal lub materialow gruboziarnistych bez wypehienia wolnych
przestrzeni mozna oddzieli¢ od przylegajacego gruntu okoto 10-centymetrowa warstwa zwiru, pospoiki lub
nieodsianego kruszywa tamanego, ktore zawieraja od 25% do 50% ziaren mniejszych od 2 mm i spelniaja
warunek: 4 dss > D15 > 4 dis

gdzie:

dssidis- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85% i 15% gruntu przylegajacego do strefy nasypu wykonanej
bez wypeienia wolnych przestrzeni (mm),

Dis - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 15% gruntu skalistego lub materiatu gruboziarnistego (mm).
5.12.6. Strefe nasypu wykonana z gruntow, skat lub materialow gruboziarnistych bez wypehienia wolnych
przestrzeni mozna oddzieli¢ od przylegajacego gruntu warstwa geotekstyliow o odpowiednich wlasciwos$ciach
mechanicznych, uniemozliwiajacych jej przebicie oraz o odpowiednich wlasciwosciach filtracyjnych,
dostosowanych do uziarnienia przylegajacych warstw.

5.13. Zasady zageszczania warstw nasypu

5.13.1. Kazda warstwa gruntu, skaly lub innego materiatu uzytego do budowy nasypu powinna

by¢ zaggszczona jak najszybciej po jej roztozeniu, z zastosowaniem sprzg¢tu odpowiedniego dla rodzaju gruntu
(skaty, materiatu) oraz wystepujacych warunkow i zatwierdzonego przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

5.13.2. Rozlozone warstwy nalezy zaggszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.13.3. Grubos$¢ warstwy poddanej zageszczaniu powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem spulchnienia gruntu
(skaty, materialu) oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggni¢ciu wymaganego zageszczenia. Grubo$¢ warstwy
zageszczonego gruntu (skaly, materiatu) oraz liczbg przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca si¢ okreslic
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu (skaly, materiatu) i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.15. Orientacyjne warto$ci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntdéw oraz liczby przejazdéw réznych
maszyn stosowanych do zaggszczania podano w punkcie 3 SST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne i wzmocnienie
podtoza. Wymagania ogolne”

5.13.4. W czasie zaggszczania warstwy, wilgotno$¢ gruntu lub innego materialu uzytego do budowy nasypu
powinna by¢ rdwna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja okreslong w Tablicy 5.2.

Tablica 5.2. Tolerancja wilgotnosci gruntéw i materiatdbw antropogenicznych w czasie zaggszczania warstwy

Wilgotnos¢ optymalna Woer Wilgotno$¢ gruntu (materiatu) w warstwie poddanej zageszczaniu
Minimalna Maksymalna
<10% Worr - 2% Woer + 1%
210% 0,8 Woer 1,1 Woer
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Sprawdzenie wilgotnos$ci nalezy przeprowadzac¢ laboratoryjnie, z czgstotliwoscia okreslona w punkcie 6.

W przypadkach uzasadnionych stosowang technologia zagegszczania gruntu (materialu antropogenicznego)
dopuszcza si¢ odstepstwa od wymagan okreslonych w Tablicy 5.2 W takiej sytuacji Wykonawca przed
rozpoczgciem robdt przedstawi zmienione (dostosowane do przyjetej technologii) wymagania odnoszace si¢ do
wilgotnos$ci w czasie zaggszczania oraz dopuszczalne tolerancje.

5.13.5. Jezeli wilgotno$¢ gruntu, skaty lub innego materialu przewidzianego do budowy nasypu jest zbyt niska w
stosunku do tolerancji okreslonej w punkcie 5.13.4. to wilgotno$¢ nalezy zwiekszy¢ poprzez rownomierne dodanie
wody w calej masie gruntu (skaly, materiatu) przewidzianego do zaggszczenia.

5.13.6. Jezeli wilgotnos¢ warstwy gruntu, skaty lub innego materiatu przewidzianego do budowy nasypu jest zbyt
wysoka w stosunku do tolerancji okre$lonej w punkcie 5.13.4. to grunt (skala, material) nalezy osuszy¢ w sposob
mechaniczny lub chemiczny. Sposéb osuszenia podlega akceptacji przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

5.14. Wymagania dotyczace zageszczania i no§nosci nasypu

5.14.1. Wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypie powinny by¢ nie mniejsze niz okreslono w Tablicy 5.3.
Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy okresli¢ zgodnie z zasadami podanymi w SST ,,D-02.01.01”..

Tablica 5.3. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w nasypach

Strefa nasypu pod powierzchnia (niweleta) Minimalna warto§¢ wskaznika zageszczenia Ig
robot ziemnych Kategoria ruchu
KRI1-KR2, KR3-KR4 KR5-KR7

zjazdy, chodniki, $ciezki
rowerowe, ciagi pieszojezdne,

do glebokosci rownej grubosci gorne;j 1,00 1,00 1,00
warstwy nasypu lub rownej grubosci
warstwy ulepszonego podtoza o ile

wystepuje
nizej do gigbokosci 1,2 m 0,97 1,00 1,00
1,2m-2,0m 0,95 0,97 1,00
Ponizej 2,0 m 0,95 0,97 0,97

5.14.2. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt (skale, materiat) do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zaggscic. Jezeli
powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien
usung¢ warstwe i wbudowaé nowy material, o ile Inzynier/Inspektor nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zaggszczenia warstwy lub zastosowanie ulepszenia gruntu (materiatu) wbudowanego w warstweg.
5.14.3. Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ kontrole zageszczenia po ulozeniu i zaggszczeniu wyzej lezacej
warstwy. W takiej sytuacji wyzej lezaca warstwa zostanie w niezb¢dnym zakresie usunigta w celu okreslenia
osiagnigtego wskaznika zaggszczenia Is warstwy lezacej ponizej. Jezeli wymagana warto$¢ wskaznika
zaggszezenia zostanie osiagnigta, wowczas warstwa zostanie zaakceptowana. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczenia nie zostanie osiggnicta, wowczas ta warstwa oraz warstwa ulozona na niej, zostang usunigte i
ponownie wykonane

5.14.4. Dopuszcza si¢ ocen¢ stanu zaggszczenia warstwy na podstawie warto$ci wskaznika odksztatcenia Io
wedlug zasad i kryteriow okreslonych w SST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne i wzmocnienie podtoza. Wymagania
og6lne” w punktach 5.11.3.,5.11.4.15.11.5.

5.14.5. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza si¢ stosowanie systemow umozliwiajacych ciagla kontrolg
stanu zagegszczenia, zainstalowanych na walcach wibracyjnych, po przeprowadzeniu kalibracji na odcinku o
dlugosci 100 metréw. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru sprzgt i metode, ktora
ma by¢ wykorzystana i wykaze jej przydatno$¢ w istniejacych warunkach. Nie nalezy przeprowadzaé pomiarow
z zastosowaniem systemow umozliwiajacych ciagla kontrole stanu zageszczenia, zainstalowanych na walcach
wibracyjnych jezeli woda gruntowa wystepuje ptycej niz 1 metr od powierzchni warstwy oraz jezeli jest ona
wykonana z gruntu lub materialu o zawartosci frakcji <0,063 mm powyzej 15%. Kontrola i odbior tak
zaggszezonej warstwy powinny odbywac¢ si¢ na ogdlnych zasadach, z zastrzezeniem p.5.14.6.

5.14.6. Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ wykorzystanie do odbioru warstwy pomiardOw z biezacej
kontroli z zastosowaniem systemoéw umozliwiajacych ciagla kontrole stanu zageszczenia i ograniczenie
podstawowego zakresu badan stanu zageszczenia okreslonego w punkcie 6. W takim przypadku musi zostaé
opracowana SST okreslajaca zasady wykonania pomiarow w czasie ciaglej kontroli stanu zageszczenia,
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wymagania dotyczace systemu gromadzenia i oceny wynikdw oraz kalibracji z warto§ciami wskaznika
zageszezenia Is i zakres dopuszczonego ograniczenia badan podstawowych. Metodami referencyjnymi do
okreslania wskaznika zageszczenia gruntdw oraz wtdérnego modutu odksztalcenia sa metody opisane w SST ,,D-
02.00.01.Roboty ziemne i wzmocnienie podtoza. Wymagania ogoélne” w zatacznikach Z2.B oraz Z2.C.

5.14.7. Nosnos¢ podioza gruntowego nawierzchni w nasypie nalezy okresli¢ na podstawie oceny wartosci
wtornego modutu odksztalcenia E2 oznaczonego wedlug zasad okre§lonych w SST ,,D-02.01.01”.

Wymagana wartos¢ E2:

* Dla ruchu KR3-KR7:

Wymagany modut wtorny odksztalcenia podioza gruntowego E, [MPa] dla:
KR3+4 KR5+7
Zgodnie z Projektem Konstrukcji Nawierzchni Zgodnie z Projektem Konstrukcji Nawierzchni
* Dla ruchu KR1 — KR2:

Wymagany modut wtorny odksztalcenia podloza gruntowego E, [MPa] dla:
PK* KR1+2

Zgodnie z Projektem Konstrukcji Nawierzchni Zgodnie z Projektem Konstrukcji Nawierzchni

*PK (powierzchnie komunikacyjne) — powierzchnie stuzace komunikacji np. sciezki rowerowe, ciagi pieszojezdne
,zabruki, chodniki, zatoki autobusowe, zjazdy, inne

5.14.8. Jezeli zaprojektowano wykonanie w nasypie warstwy ulepszonego podtoza to nalezy

okresli¢ nosnos¢ gruntu nasypowego pod ta warstwag. Wymagana warto§¢ E2 gruntu nasypowego musi by¢
okreslona przez Projektanta w Dokumentacji Projektowej. Stwierdzona warto$¢ E2 nie moze by¢ mniejsza niz
przyjeta w Dokumentacji Projektowej. Jezeli stwierdzona warto$¢ E2 jest mniejsza od wymaganej wowczas
Wykonawca zaproponuje do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru sposob uzyskania wymaganej no$nosci.
5.14.9. Dopuszcza si¢ oceng no$nosci w sytuacjach opisanych w punktach 5.14.7.15.14.8. z zastosowaniem lekkiej
ptyty dynamicznej LPD.

5.14.10. Podane wymagania, dotyczace zaggszczenia i no$no$ci nasypu, obowigzuja na catej szerokosci korpusu
ziemnego.

5.15. Odcinek probny

5.15.1. Procedure zaggszczania i grubo$¢ warstw nalezy okresli¢ doswiadczalnie podczas probnego zageszczania
stosowanym sprzgtem. Odcinek probny moze by¢ zlokalizowany w miejscu docelowym korpusu ziemnego, lub
poza docelowym korpusem ziemnym.

5.15.2. Odcinek dla probnego zageszczenia gruntu (materiatu) o ustalonej powierzchni w m2, powinien by¢
wykonany na terenie oczyszczonym z humusu, na ktorym nalezy ulozy¢ grunt (skale, materiat) czterema pasmami
o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczeg6lne warstwy uktadanego gruntu (skaty, materiatu) powinny mie¢ w
kazdym pasie inng grubos¢ z tym, ze wszystkie musza miesci¢ si¢ w granicach wlasciwych dla danego sprzetu
zageszcezajacego. Wilgotnosé gruntu powinna by¢ rowna optymalnej z tolerancja podang w punkcie 5.13.4. Grunt
(material) utozony na odcinku probnym wedlug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zaggszczony, a po
kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich
metod pomiaru (na przyktad lekka ptyta dynamiczna po skalibrowaniu w warunkach terenowych).

5.15.3. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktoérych co najmniej 2
powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czg$ci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikoéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.14.1 dokonuje si¢ wyboru sprzetu i
ustala si¢ potrzebna liczbg przejs¢ sprzetu zageszczajacego oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu (materiatu).
5.15.4. Inzynier/Inspektor nadzoru moze odstapi¢ od wymagania wykonania odcinka probnego w przypadku
posiadania przez Wykonawce dokumentdéw (badan) potwierdzajacych mozliwo$¢ uzyskania wymagane;j jakos$ci
wbudowania zgodnej z wymaganiami SST dla stosowanego materialu. Od wymagania wykonania odcinka
probnego mozna rowniez odstapi¢ w przypadkustosowania przez Wykonawce w czasie zageszczania warstwy
ciaggtej kontroli zageszczenia z zastosowaniem miernikow zainstalowanych na walcach wibracyjnych.

5.15.5. Jezeli dopuszczono kontrole zaggszczenia na podstawie innego parametru niz wskaznik zageszczenia Is
(na przyktad wskaznik odksztatcenia Io) albo kontrol¢ no$nosci na podstawie innego parametru niz wtérny modut
odksztatcenia E2 (na przyklad modut Evd w badaniu lekka plyta dynamiczna LPD) to jest konieczne
przeprowadzenie badan na odcinku probnym w celu okreslenia korelacji pomiedzy wielko$ciami. Zasady i zakres
przeprowadzenia badan na odcinku prébnym powinny by¢ ustalone migdzy Wykonawcag a Inzynierem/
Inspektorem nadzoru w dostosowaniu do wymagan wynikajacych z ustalanej korelacji.
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5.15.6. Grubo$¢ warstw poddanych badaniu na odcinku probnym musi umozliwia¢ wykonanie korelacji w sposob
uwzgledniajacy dzialanie poszczegdlnych przyrzadow stuzacych do okreslania modutow warstw. W przypadku
badan ptyta VSS grubos¢ ocenianych warstw musi by¢ nie mniejsza niz dwie srednice plyty, w przypadku lekkiej
plyty dynamicznej (LPD) grubos$¢ warstwy nie moze by¢ mniejsza niz $rednica plyty.

5.16. Zasypka przepustu

Grunt zasypki - niewysadzinowy piasek gruboziarnisty lub mieszanki Zzwirowo-piaskowe o klasie
niejednorodnosci D5, o frakeji 0-32 mm. Dopuszcza si¢ wigksze frakcje w odleglosci powyzej 50 cm od $cian
konstrukeji rury , jednak wielko§¢ frakcji nie powinna przekracza¢ 2/3 migzszo$ci warstwy zageszczane;j.
W przypadku niepelnych danych zawartych w instrukcji wykonywania zasypki, nalezy przestrzegac
wskazowek zawartych w ST. Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana Scisle wedlug instrukcji producenta
przepustow lub dokumentu dopuszczajacego do stosowania przepustow (np. aprobaty technicznej), gdyz
praca przepustu polega gléwnie na przenoszeniu parcia zageszczonego wokot niego gruntu zasypki.

Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizacj¢ dolnych narozy przepustu, w zwiazku z czym musi byc¢
nawilzana z regularno$cia okreslong w PN-S-02205 oraz energicznie zageszczana.

Nastepnie zasypke wykonuje si¢ warstwami grubosci okoto 20, naprzemiennie po obu stronach przekroju, w ten
sposob, aby poziom zasypki po obu stronach byt taki sam. Sprzet cigzki taki jak walce wibracyjne moze pracowac
w odlegtosci ponad 1,0m od konstrukcji poruszajac si¢ zawsze rownolegle do jej osi podtuzne;.

Kazda warstwa powinna by¢ zageszczana.

Wskaznik zaggszczenia powinien wynosié:

-w bezposrednim otoczeniu przepustu do 20 cm zaggszczanie nalezy prowadzi¢ w sposdb bardzo ostrozny -
zaleca si¢ stosowaé ubijaki rgczne lub plyty wibracyjne do 0,95 wg. standartowej proby Proctora,

-w czgéci zasypki tj. do 0,60 m zageszcza¢ do wskaznika 0,98 wg. standartowej proby Proctora,

- pozostata czg¢é¢ zasypki zgodnie z wartosciami opisanymi w SST.

W przypadku wystapienia problemoéw z zaggszczeniem gruntu w strefie pachwinowej konstrukeji z uwagi na
ograniczong dostepnos¢, stosowac nalezy wptukiwanie zasypki, co pozwala na osiagnigcie lepszych wskaznikow
zaggszczenia oraz na wlasciwe wypehienie obszaru. Zasypke wykonuje si¢ z materiatu uzywanego do budowy
nasypow wedhug zalecen podanych w PN-S-02205.

Powierzchnia zasypki obejmuje strefe o szerokosci trzykrotnie wigkszej od rozpigtosci lub $rednicy przepustu, po
obu jego stronach.

W uzasadnionych przypadkach stwierdzonych podczas budowy istnieje mozliwos¢ zastosowania geowldknin
ktérych zadaniem jest gtownie podniesienie nosnosci tak wykonanej konstrukcji. Nalezy przy tym stosowac si¢
zalecen zawartych w kartach technicznych dla tych wyrobow podanych przez ich producentow.

Warstwe przykrywajaca (0,3 m do 1,0 m nad wierzcholek rury) nalezy zaggszcza¢ za pomoca $redniej wielkosci
zageszezarek wibracyjnych (maksymalny cigzar roboczy 0,60 kN) lub za pomoca plytowych zageszczarek
wstrzasowych (maksymalny ciezar roboczy 5,00 kN). Srednie i cigzkie urzadzenia do zaggszczania gruntu wolno
stosowac¢ dopiero po uzyskaniu wysokos$¢ naziomu nad rurg 1,00 m.

5.17. Fundament pod przepust

Fundament pod przepust nalezy wykona¢ o minimalnej grubosci 50 cm z mieszanki zwirowo-piaskowej 0 — 32,5
i zaggszczony zgodnie z wartosciami podanymi w SST / wytycznymi producenta obiektu.

Mieszanka zwirowo — piaskowa (fundament pod konstrukcje) powinna odpowiada¢ normie BN-66/6774-01
"Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir 1 pospotka".

5.18. Podsypki, obsypki, zasypki i nasypy dla sieci podziemnych uzbrojenia terenu

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy. Materiat do fundamentow, zasypek itd ma odpowiada¢ wymaganiom norm branzowych w
przypadku ich braku materiatlem nasypowym. Ilosci sg rozliczne wg. m3 nasypu.

Warunki wykonania podsypki (wymiana gruntu) pod rurociag:

1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie;

2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych;

3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 10 cmy;
4) Calkowita grubo$¢ podktadu wynosi min. 20 cm. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzchni rzutu
obiektu;

5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od J s = 0,99 wedtug proby
normalnej Proctora;
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Obsypka i zasypka rurociggu — wymiana gruntu:

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania obsypki i zasypki — kruszywem dowiezionym:

1) Obsypanie i zasypywanie rurociggoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
robot;

2) Ukladanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

— obsypki 0,15+0,25 m - przy stosowaniu ubijakow r¢cznych aby nie doszto do przesunigcia rury;

— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;

3) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Is = 1,00 wg proby
normalnej Proctora;

Zasypanie wykopu piaskiem do 1 m ponizej poziomu terenu — wymiana gruntu:

1)Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;

2)Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz

Is = 1,00 wg proby normalnej Proctora;

Zasypanie wykopu do poziomu terenu warstwg piasku o grubosci 1 m.

1) Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakoéw mechanicznych;

2) Wskaznik zageszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=1,00 wedlug proby normalnej Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robdt
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw

6.2.1. Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p.
2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c¢) badania zaggszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.2. Badania przydatnosci gruntoéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden
raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wlasciwosci:

» sklad granulometryczny, wg PN-B-04481 ,

» zawarto$¢ cze$ci organicznych, wg PN-B-04481,

* wilgotnos$¢ naturalng, wg PN-B-04481 ,

» wilgotno$¢ optymalng i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481

* granice ptynno$ci, wg PN-B-04481 ,

» kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493 |

» wskaznik piaskowy, wg PN-S-02205

6.2.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowos$ci rozmieszczenia gruntdw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c¢) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnoS$ci przy zageszczaniu; nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

d) nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych

e) przestrzegania ograniczen okreslonych dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczoOw i mrozow.
6.2.4. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci wskaznika
zaggeszezenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z warto§ciami okreslonymi w p. 5.2.4.4. Do biezacej kontroli
zageszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe wyskalowane w warunkach budowy .
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Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 , oznaczenie

modutow odksztalcenia wedhug normy PN-S-02205

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:

* jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

* jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtoérnego modutu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé¢ do dokumentéw laboratoryjnych.

Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona

przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.5. Kontrola zageszczenia gruntu zasypki

Zaleca si¢ sprawdzenie wskaznika zaggszczenia metodami ,.in-situ” (np. czujnikami elektronicznymi) kazdej

warstwy gruntu oraz sprawdzajaco metoda Proctora np. co 3 warstwe lub wedtug decyzji Inzyniera. Miejsca badan

oraz otwory, z ktorych pobierane sg probki gruntu do kontroli powinny by¢ umiejscowione w potowie dtugosci

konstrukeji, w odleglosci 0,1 mi 1,0 m os jej $cianki, a z kazdego otworu nalezy pobra¢ po 2 probki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6dt podano w SST D-00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Z niniejszej pozycji nalezy rozliczy¢ wszystkie nasypy zwiazane z robotami branzy drogowej, a takze jesli
wystepuja branzy sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Nie wykluczajac innych czynnos$ci niezbednych
do prawidlowego wykonania robot w cenie 1 m3 nalezy uja¢ migdzy innymi:

* prace pomiarowe,

« oznakowanie robot,

+ zakup kruszywa oraz transport,

» profilowanie i zaggszczenie podtoza,

* wbudowanie dostarczonego kruszywa w nasyp,

+ zaggszczenie kruszywa,

+ profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

» wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

» rekultywacj¢ dokopu i terenu przylegtego do drogi,

* odwodnienie terenu rob6t - powierzchniowe lub mechaniczne

* wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

* opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytkow,

* inne niezb¢dne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem nasypow.

» inne prace niezbe¢dne do osiagnigcia parametréw wymaganych niniejsza specyfikacja

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

*  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

* PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

e PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

*  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

*  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie ptyta

* BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbior robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
plyta

PN-S-02205

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

11.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D - 04.01.01 KORYTOWANIE Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ramach
zadania: ,,Przebudowa drogi w Klebarku Matym.”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z profilowaniem i
zageszczaniem podloza pod warstwy konstrukcyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania

1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Do profilowania i zageszczania podtoza nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:

- rowniarki

- spycharki uniwersalne z uko$nie ustawianym lemieszem,;

- drobny sprzet reczny do profilowania recznego , w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢ zastosowania

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow
lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty
i do trudnosci jego odspojenia.
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Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gorne;j strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podloza (Is)

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 1,00

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podloza nalezy
kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podloza wedlug PN-S-02205. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbe¢dnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

6.1. Badania w czasie robot

6.1.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwo$¢
i pomiaréw badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 | Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie *) co 100 m

7 | Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych
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6.1.2. Szeroko$¢ profilowanego podloza

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nalezy sprawdza¢ co 100 m i szeroko$¢ nie moze rézni¢ si¢ od
szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.1.3. Rownos¢ profilowanego podloza

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 . Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja 0,5%.
6.1.5. Rzedne wysokoSciowe

Roznice pomigdzy rz¢dnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.1.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm

6.1.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy .

Wartosci modutéw i wskaznika odksztalcenia nalezy wykonywac zgodnie z PN-S-02205.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Nalezy uja¢ w cenie warstw niebitumicznych:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

o zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

e profilowanie dna koryta lub podtoza,

e zaggszczenie,

e utrzymanie podtoza,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

e inne prace niezb¢dne do osiagnigcia parametréw wymaganych niniejsza specyfikacja

10. PRZEPISY ZWIAZANE- NORMY

e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

e PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i1 podtoza przez
obciazenie ptyta

e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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D - 04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi w Klebarku Matym.”.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonywaniem warstwy mrozoochronnej (odsaczajacej) ramach przedmiotu zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem:

— warstwy mrozoochronnej petnigcej rowniez role warstwy odsaczajacej

1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa mrozoochronng - warstwa ktorej, gtdwnym zadaniem jest ochrona warstw konstrukcyjnym przed
wysadzinami powodowanymi szkodliwym dzialaniem mrozu oraz zwigkszenie nosnosci dolnych warstw
konstrukcji nawierzchni (podbudowy pomocniczej). Jezeli jest wykonana z gruntu niewysadzinowego lub
mieszanek niezwigzanych, moze petni¢ rowniez role warstwy odsadzajacej.

Warstwa odsaczajaca- warstwa kwalifikowana jako dolna warstwa podbudowy majgca za zadanie odprowadzenie
wody dostajacej si¢ do spodu nawierzchni poprzez naptyw wody przez konstrukcj¢ lub przez podciaganie wody
z dolnych warstw. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi dokumentami i definicjami podanymi w
ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Warstwe mrozoochronng (odsaczajaca) mozna wykonac z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
o odpowiednich wtasciwosciach. W dokumentacji podano sugerowany material mieszanke¢ niezwiazana.
Wykonawca przed wbudowaniem winien przedstawi¢ odpowiednig deklaracje wiasciwosci uzytkowych, z
uzupelnieniem w razie koniecznosci kartg informacyjng zastosowanego materiatu. W przypadku gruntu, nalezy
przedstawi¢ dokument laboratoryjny (np. sprawozdanie, orzeczenie, protokot itp.) z przeprowadzonych badan oraz
pisemne potwierdzenie (oceng) laboratorium o przydatnosci gruntu do wbudowania

Powyzsze dokumenty powinny posiada¢ co najmniej dane:

— czego dotyczy badanie,

— opis makroskopowy gruntu i jego klasyfikacja,

— lokalizacja miejsca z ktérego pobrano probki,

— badania decydujace o przydatnosci gruntu do wbudowania jako warstwa mrozoochronna (odsgczajaca),
—normy wg ktorych dokonano badania i klasyfikacj¢ gruntu,

— dopuszczalne warto$ci przewidziane w SST a w przypadku braku danych w SST, wg normy ze wskazaniem jej
numeru,

— przywotanie numeru specyfikacji technicznej w oparciu ktorej wykonano badania,

— oceng przydatnosci gruntu do wbudowania jako warstwa mrozoochronna (odsaczajaca), — dat¢ wykonania
badan,

— date wykonania oceny (jezeli jest inna niz przeprowadzonych badan

— imi¢ 1 nazwisko osoby sporzadzajacej badania i oceng oraz dane firmy lub osoby.

2.1. Kruszywo

1. Dla warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o CBR pow. 20%

Warstwe mrozoochronng mozna wykonaé z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu z przedziatu od 0/8 do 0/63
mm. Mieszanki powinny spelnia¢ wymagania krajowe przenoszace zapisy normy PN-EN 13285.

e Uziarnienie — od 0/8 mm do 0/63 mm

e Zawartos$¢ ziaren przekruszonych lub tamanych - CNR

e Maksymalna zawarto$¢ pytlow w warstwie w typowych zastosowaniach - UF15
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e Maksymalna zawarto$¢ pylow w warstwie gdy pei rolg warstwy odsaczajacej — UF6

e Mrozoodpornos¢ — UF6

e Wskaznik CBR, co najmniej% - 20%

o  Wspotczynnik filtracji k10 warstwy w typowych zastosowaniach, co najmniej — brak wymagan

e  Wspotczynnik filtracji k10 warstwy gdy pelni rolg warstwy odsaczajacej, co najmniej —0,0093 cm/s (8 m/dobg)

1. Dla warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o CBR pow. 25%

Warstwe mrozoochronng mozna wykona¢ z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu z przedziatu od 0/8 do 0/45

mm. Mieszanki powinny spelnia¢ wymagania krajowe przenoszace zapisy normy PN-EN 13285.

e Uziarnienie — od 0/8 mm do 0/45 mm

e Zawartos$¢ ziaren przekruszonych lub tamanych - CNR

e Maksymalna zawarto$¢ pylow w warstwie w typowych zastosowaniach - UF15

e Maksymalna zawarto$¢ pylow w warstwie gdy pei rolg warstwy odsaczajacej — UF6

e Mrozoodporno$¢ — UF6

e Wskaznik CBR, co najmniej% - 25%

o  Wspotczynnik filtracji k10 warstwy w typowych zastosowaniach, co najmniej — brak wymagan

e  Wspotczynnik filtracji k10 warstwy gdy petni rolg warstwy odsaczajacej, co najmniej — 0,0093 cm/s (8 m/dobge)

2.2. Grunt

Za zgoda Inzyniera warstwa mrozoochronng mozna wykona¢ z gruntu o nizej wymienionych wlasciwosciach.

Grunt na warstwe mrozochronng powinien by¢ niewysadzinowy naturalny (oprécz piasku drobnego) lub

jednorodny antropogeniczny o parametrach jak nizej:

Dla kategorii ruchu KR1-KR2

e Zawartos¢ ziaren wigkszych od 5,6 mm co najmniej — brak wymagan

e Zawartos¢ ziaren wigkszych od 2 mm, co najmniej — 10%

e Maksymalna zawarto$¢ czastek przechodzacych przez sito 0,063 mm w typowych zastosowaniach — 15%

e Maksymalna zawarto$¢ czastek przechodzacych przez sito 0,063 mm gdy pelni role warstwy odsaczajacej —
6%

e Wskaznik CBR, co najmniej% - 25%

o  Wspotczynnik filtracji k10 warstwy w typowych zastosowaniach, co najmniej — brak wymagan

e  Wspotczynnik filtracji k10 warstwy gdy pelni rolg warstwy odsaczajacej, co najmniej —0,0093 cm/s (8 m/dobg)

Dla kategorii ruchu KR3-KR7

e Zawarto$¢ ziaren wigkszych od 5,6 mm co najmniej — 10%

e Zawartos¢ ziaren wigkszych od 2 mm, co najmniej — 20%

e Maksymalna zawarto$¢ czastek przechodzacych przez sito 0,063 mm w typowych zastosowaniach — 15%

e Maksymalna zawarto$¢ czastek przechodzacych przez sito 0,063 mm gdy pelni role warstwy odsaczajacej —
6%

e Wskaznik CBR, co najmniej% - 35%

o  Wspotczynnik filtracji k10 warstwy w typowych zastosowaniach, co najmniej — brak wymagan

o  Wspoélczynnik filtracji k10 warstwy gdy petni rolg warstwy odsaczajacej, co najmniej — 0,0093 cm/s (8 m/dobg)

2.3.Warunki

Zastosowany material powinien spetnia¢ warunek:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoS$cia:

D
A5 <5

dgs
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej d85 - wymiar sita, przez ktore
przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Ze wzgledu na funkcje¢ jaka pelni warstwa odsaczajaca sprawdzenie szczelno$ci jest konieczne.
Nie ma potrzeby sprawdzania szczelnosci jezeli w warstwie ponizej odsaczajacej utozono uprzednio warstwe
stabilizowang spoiwem hydraulicznym lub warstwa jest warstwa mrozoochronng niepetnigca funkcji odsaczajacej.
W przypadku braku szczelnos$ci nalezy ulozy¢ warstwe odcinajaca z piasku i ponownie zbada¢ szczelnos¢ lub
zastosowac geowldknine o wlasciwosciach dobranych z uwzglednieniem wlasciwosci stykajacych si¢ materiatow.
Geowloknina powinna mie¢ nastgpujace cechy:
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- odporna mechanicznie na przebicia i rozerwania,

- wielko$¢ porow powinna by¢ tak dobrana aby zapewni¢ warunek retencji ziarn gruntu ( najwigksze pory
geowldkniny muszg utrzymac najwigksze ziarna gruntu)

- wielko$¢ poréw musi by¢ tak dobrana aby zapewni¢ warunek odporno$ci na zatykanie ( najmniejsze pory
geowlokniny musza pozwoli¢ na przeniknigcie najmniejszych ziaren gruntu

- spelnienie warunku wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu (liczba poréw
musi by¢ wystarczajaco duza, by zapewni¢ swobodny poprzeczny przeptyw wody, nawet jezeli nastapi zatkanie
niektorych poréw) powinna 10 krotnie wyzsza niz wspotczynnik filtracji gruntu podtoza.

Geowlokning nalezy utozy¢ pod cata powierzchnia w-wy odsaczajacej, zgodnie z zaleceniami producenta.

W przypadku §ciezki i chodnikéw mozna alternatywnie zastosowaé warstwe odcinajacg piasku drobnoziarnistego
ogr. 10 cm.

Warstwa odcinajaca nie jest wliczana do grubosci konstrukcji nawierzchni.

b) zageszczalnos$ci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca, d10 - wymiar sita, przez
ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca.

Dopuszcza si¢ za zgoda Inspektora zastosowanie materiatu niespelniajacego warunku zageszczalnosci (warunku
roznoziarnisto$ci) powyzej 5 pod warunkiem ze, kruszywo lub grunt na poletku doswiadczalnym zostanie
zageszezone do wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0.

Mozna réwniez zastosowa¢ doziarnienie innym materiatem, pozwalajacym uzyskaé w/w parametr.

Jezeli kruszywo lub grunt przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu
na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonaweca przystepujacy do wykonania profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

—tadowarek i koparek z czerpakami profilowymi

— roéwniarek, spycharek

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

— samochody samowytadowcze

— topaty, kilofy, taczki, sprzet brukarski

— inny jesli Wykonawca uzna, ze bgdzie niezbgdny

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu materialdw podano w poszczegdlnych specyfikacjach tacznie z 0goélng w pkt 4.
W przypadku nadmiaru materialu pozostalego po wyprofilowaniu lub niedoboru materiatu niezbednego do
profilowania nalezy postepowac zgodnie z pkt. 4.1 ST D-00.00.00

4.3. Transport kruszywa lub gruntu

Materiat mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2 Wbudowanie i zageszczanie materialu

Materiat nalezy roztozy¢ w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub innego sprzetu, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego materiatu
powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowang. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania. Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym
nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w
kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czgSciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi. Nierownosci lub
zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunig¢cie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych
dla walcow warstwa powinna by¢ zaggszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zaggeszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia podanego ST, metodami
analogicznymi jak przy robotach ziemnych. Przy okresleniu wskaznika odksztalcenia moduty wtorne i pierwotne
warstwy powinny by¢ na tyle duze aby zapewniona byta no$no$¢ dolnych warstw konstrukcji, pod warunkiem
sprawdzenia i weryfikacji no$nosci poditoza zgodnie z ST dotyczaca robot ziemnych lub przygotowania podtoza.
Jezeli warstwa mrozoochronna pehi role w-wy odsaczajacej nalezy zapewnic z niej, odprowadzenie wody poza
nawierzchnie poprzez wyprowadzenie warstwy do powierzchni skarp lub zastosowanie drenazu itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Liczba pomiaréw powinna by¢ dostosowana (interpolowana) do rzeczywistej ilosci wykonanych robét. Ponizej
podano zalecane badania i czgstotliwosci ich wykonania, jednakze o zakresie, rodzaju i ilo$ci badan decyduje
Inspektor nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych kruszywa
badz inny dokument powotany w ustawie o wyrobach budowlanych. W przypadku gruntu nalezy przedlozy¢
dokumenty o ktorych mowa w pkt.

6.3. Badania w czasie robot — wykonanie w-wy

6.3.1 Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajace;j:

Lp. Wyszczegoélnienie badan i Minimalna Tolerancja
pomiaréw czestotliwo$¢ badan
i pomiarow
1 Szeroko$¢ warstwy nie przewiduje si¢ sprawdzenia szerokosci +10 cm, -5 cm ; w stos. Do

Jjezeli warstwa znajduje si¢ migdzy obrzezami | projektowanej

lub kraweznikami

W przeciwnym wypadku kontrola I raz na

100m lub 10 razy na km

2 Réwnos¢ podluzna co 100m w osi jezdni i na krawedziach Pomiar 4 metrowa
lata; nieréwnosci <2
cm
3 Réwnos¢ poprzeczna kontrola 1 raz na 100m lub 10 razy na km
4 Spadki poprzeczne w co najmniej 1 raz na 400m2 powierzchni +0,5% w stos. do projektowane;j
lub kontrola 1 raz na 100m lub 10 razy na
km
5 Rzedne wysokoSciowe co 100 m w osi i na krawedziach jezdni +1cm -2cm w stos. do
projektowanych
6 Uksztaltowanie osi w planie *) | Nie dotyczy powierzchni + 5 cm w stos. do projektowane;j
W przypadku drég - co 100m w osi i na
krawedzi
7 Grubos$¢ warstwy Podczas budowy: +1cm -2cm w stos. do
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz | projektowanych
nie rzadziej niz raz na 400 m’

KB Projekt Bartosz Kikul
ul. Zotnierska 45
Olsztyn 10-560

77




»Przebudowa drogi w Klebarku Matym.”

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?

8 -Zageszczenie i wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, Wg punktu 5.2 ST

L, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m’
- no$nos¢

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7. Jednostka obmiarowa jest
m2 ulozonej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci i rozliczenia robot

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i rozliczenia robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okre§lonego w przedmiotowej

specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreslonych wymogach formalno-

prawnych.

Zakres robot przypadajacy na wykonanie Im2 warstwy obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze

— dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosci i jakosci

okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

— wyroéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej*, — utrzymanie

warstwy w nalezytym stanie.

*w przypadku gdy warunek szczelnosci nie bedzie spetniony i zajdzie konieczno$¢ utozenia geowtdkniny lub

innego materiatu jako warstwy separujacej, Wykonawca powinien uwzgledni¢ w wycenie ryzyko wystapienia

takich robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

e PN-EN13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

e PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialdow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

e PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

e Specyfikacje techniczne przywotane w niniejszej ST
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D - 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST ) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych dla zadania:
,,Przebudowa drogi w Klebarku Malym.”.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotycza oczyszczenia i skropienia warstw
konstrukcyjnych nawierzchni i obejmuja:

a) nawierzchnie ulepszone:

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ulozeniem warstwy $cieralne;j,

b) nawierzchnie nieulepszone:

- skropienie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Lokalizacja wg
Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2.2. Materialy do wykonania skropienia

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Skropienie lepiszczem moze by¢ wykonane emulsja asfaltowa wedlug PN-EN 13808, albo innym materialem
wedlug norm lub aprobat technicznych. Rodzaj lepiszcza powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu w
podtozu. Do tgczenia warstw asfaltowych zaleca si¢ stosowanie emulsji asfaltowych szybkorozpadowych
kationowych, wytworzonych z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego. Zaleca si¢ rowniez stosowanie emulsji
asfaltowych modyfikowanych. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienie podloza z warstwy
niezwigzanej lub zwigzanej hydraulicznie nalezy uzy¢ emulsj¢ wolnorozpadowa, a do skropienia podloza
zawierajacego cement - emulsje o pH wigkszym niz 3,5. Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczone do ztgczania
warstw konstrukcji nawierzchni powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1. Do drog o kategorii ruchu
KR1 + KR3 zaleca si¢ emulsj¢ asfaltowa o wlasciwosciach wg tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do ztgczania warstw nawierzchni

C60B3 ZM C60B5ZM
Metoda badan Jednostka
Wymagania techniczne wedfug normy Klasa Zakres Klasa Zakres
wartosci wartosci
Polarnos¢ - dodatnia dodatnia
PN-EN 1430

Indeks rozpadu ? PN-EN 13075-1 g/100g 3 50 do 100 5 120 od 180
Zawartos¢ lepiszcza (pOPrzez | p\y gy 498 % (m/m) 5 58 do 62 5 58 do 62
oznaczenie zawartosci wody)
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Czas wypltywu dla @2 mm w

40°C PN-EN 12846 s 3 15 + 45 3 15 + 45
Pozostatos¢ na sicie, sito

PN-EN 1429 % (m/m) 3 <0,2 3 <0,2
0,5mm

Pozostato$¢ na sicie po 7 dniach

magazynowania, sito 0.5 mm |pN.EN 1429 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
tacj iach

Sedymentacja po 7 dniac PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
magazynowania

PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR 1 TBR
Adhezja 3 i powierzchni

Zatacznik NA.2.2 - >75 2 >75
pH emulsji PN-EN 12850 # - - - - >3.5

Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie,
zgodne z PN-EN 13074

Penetracja w 25°C asfaltu

PN-EN 1426 0,1 mm 3 <100 3 <100
odzyskanego
Temperatura migknienia asfaltu PN-EN 1427 0 5 -39 5 -39
odzyskanego C

1)ace emulsji asfaltowych do ZM nie dotycza emulsji poddanych na budowie rozcienczeniu przed
Wymagania dotycz wbudowaniem

2) Badanie na wypetniaczu mineralnym Sikaisol

3) Badanie na kruszywie bazaltowym

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilo$ci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze zgodnie z
tablicg 2.

Tablica 2.Zalecane ilosci pozostalego lepiszcza do skropienia podioza pod warstwe asfaltowa

Uktadana warstwa asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltowa Ilo$¢ pozostatego lepiszcza
[kg/m’]
Podbudowa z betonu asfaltowego Warstwa z kruszywa famanego, naturalnego 0,5-0,7
stab. mechanicznie
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego Podbudowa asfaltowa 0,1-0,3

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznos$ci od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oraz
zastosowanego lepiszcza i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie lepiszczy

Przechowywanie emulsji powinno by¢ zgodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odpowiadaé
wymaganiom norm i przepisoéw dotyczacych poszczegélnych rodzajow lepiszczy. Warunki przechowywania nie
moga powodowac utraty cech emulsji i obnizenia jej jako$ci. Emulsj¢ nalezy przechowywaé¢ w zbiornikach
stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze izabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczen.
3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzg¢tu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy uzywac:

- szczotki mechaniczne.

Zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych
elementdw czyszczacych i shuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej
warstwy.

Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i sluzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie
szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace.

- sprezarki,

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne, lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza wyposazong w urzadzenia kontrolno-
pomiarowe pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow:

- temperatury rozktadanej emulsji,

- ci$nienia emulsji w kolektorze,

- obrotow pompy dozujacej emulsje,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- wysokosci 1 dtugosci kolektora do rozktadania emulsji,

- ilosci emulsji.

Zbiornik skrapiarki na emulsj¢ powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby mozliwe bylo zachowanie stalej
temperatury emulsji. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace
zaleznosci pomigdzy wydatkiem emulsji a nastgpujacymi parametrami:

- ci$nieniem emulsji,

- obrotami pompy,

- predkoscia jazdy skrapiarki,

- temperaturg emuls;ji.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg +10% od ilo$ci zatozone;.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport emulsji

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, beczkach lub innych opakowaniach pod
warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny
przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci
max.l m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i
zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek
innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Zasady ogolne wykonywania robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda roboty zwigzane z oczyszczaniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Z warstw nawierzchni przed skropieniem, nalezy usuna¢ luzny material, brud, btoto i kurz przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. Zanieczyszczenia stwardniale, nie dajace si¢ usunac
mechanicznie, nalezy usung¢ recznie lub za pomocg dostosowanego sprzetu.

W  miejscach trudnodostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna byé oczyszczona z kurzu przy uzyciu
sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzywana woda to skropienie moze nastgpi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy
(nie dotyczy to podbudowy z kruszywa ).

Skropienie warstwy moze rozpocza¢ si¢ po akceptacji jej oczyszczenia przez Inspektora Nadzoru.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana emulsja przy uzyciu skrapiarki, a w miejscach trudnodostepnych
rgcznie /za pomocg weza z dysza rozpryskowa/.

Temperatury emulsji powinny miescic¢ si¢ w przedziatach podanych w aprobacie technicznej.

W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagana lepkosc.

Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a ilo§¢ rozktadanej emulsji powinna by¢ réwna ilosci zatozonej z tolerancja
+10° %. Na wszystkich powierzchniach, gdzie roztozono nadmierng ilo§¢ emulsji Wykonawca powinien roztozy¢
warstwg suchego i rozgrzanego piasku i usung¢ nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.
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Jezeli do skropienia zostala uzyta emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbg¢dny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowanie wody z
emulsji. W zalezno$ci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong
warstw¢ podbudowy z kruszywa naturalnego przed uszkodzeniem (decyzj¢ o potrzebie i rodzaju zabezpieczenia
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji) i dopusci¢ na niej tylko niezbedny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu okreslenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilo$ci emulsji w zalezno$ci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do

skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robot

6 3.1. Badania emulsji

Ocena emulsji powinna by¢ oparta na atestach producenta. W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru zaleci
wykonanie dodatkowych badan.

6 3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia emulsji Jednorodno$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana
wizualnie. Raz na miesigc dla kazdej skrapiarki nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozkladanej emulsji wg
metody podanej w opracowaniu ‘“Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i
kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej warstwy, na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory powinien by¢
dokonany na podstawie wynikéw pomiardéw i badan oraz oceny wizualne;.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnos$¢ za 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy przyjmowaé na podstawie
obmiaru po ocenie jakosci wykonania robot na podstawie wynikow badan i pomiaréw laboratoryjnych.
Cena wykonania robot obejmuje:

- przygotowanie robot,

- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen,

- wywiezienie uzyskanego gruzu i zanieczyszczen,

- zakup, dostarczenie emulsji i napetnienie ja skrapiarki oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

- skropienie warstw emulsja w ilosci okres$lonej w SST i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty

1.,,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008
2. ,,WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”

3. Polskie Normy powotane w WT-2

4. Polskie Normy powotane w WT-3

KB Projekt Bartosz Kikul

C .
r%» ul. Zotnierska 45

Olsztyn 10-560

83



»Przebudowa drogi w Klebarku Matym.”

D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZY WA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST ) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie dla
zadania: ,,Przebudowa drogi w Klebarku Matym.”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwiazana - ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym skladzie ziarnowym (od d=0 do D),
ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drog.
Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny
tych kruszyw w okres$lonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria - charakterystyczny poziom witasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako
przedzial wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomigdzy kategoriami réznych wlasciwosci.
Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznaczaja, ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

1.4.3. Partia - wielko$¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawe dzielong (np. tadunek wagonowy, tadunek
samochodu cig¢zarowego, tadunek barki) lub haldg, ktora zostata wyprodukowana w okresie wystgpowania
jednakowych warunkéw. Przy ciaglym procesie produkcyjnym, jako partic nalezy przyjmowac ilos¢
wyprodukowana w ustalonym czasie.

1.4.4. Podbudowa - dolng czgs¢ konstrukcji nawierzchni drog shuzaca do przenoszenia obcigzen z ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy moga by¢
wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

W przypadku wzmacniania, konstrukcje¢ istniejacej nawierzchni drog uwaza si¢ za podbudowe.

1.4.5. Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej
na warstwe podtoza. Podbudowa pomocnicza moze sktadaé si¢ z kilku warstw o réznych wiasciwosciach.

1.4.6. Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.4.7. Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP) stata wewnetrzna kontrola produkcji wykonywana przez Producenta,
podczas ktorej wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjete przez Producenta powinny zosta¢ przez
niego udokumentowane w usystematyzowany sposob w formie zapisanej polityki i procedur.

1.4.8. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zaggszczonej
mieszanki, ktdra stanowi warstwe no$ng nawierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” Wymagania
ogolne” pkt 1.4. oraz w SST D-00.00.00

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza” Wymagania ogdlne” pkt 1.5. oraz w SST D-00.00.00

1.5.1. Skroty i skrotowce

Wt - Wytyczne techniczne

PZ]J - Program zapewnienia jakoS$ci

ZKP- Zaktadowa kontrola produkcji

CBR - Kalifornijski wskaznik no$nosci, w procentach %

S - Obszar, w ktorym powinna miesci¢ si¢ krzywa uziarnienia (pole dobrego uziarnienia)

k - Wspotczynnik filtracji oznaczony wg. ISO/TS 17892-11:2004
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1.6. Wspolny stlownik zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wpolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia w
SST D. 00.00.00 "Wymagania og6lne".

2.MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

2.1.1. Ogoblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w WWiORB D-M 00.00.00, Wymagania ogélne" punkt 2.
2.1.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zroédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

Mieszanka kruszywa niezwiazanego przeznaczona do podbudowy powinny spetnia¢ wymagania krajowe,
przenoszace zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki niezwigzane Wymagania, ktére zostaly okre§lone w
dokumentach: WT-4 2010, KTKNPiP 2014, KTKNS 2014.

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sa:

* kruszywo,

» woda do zraszania kruszywa.

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby miaty jednakowe wtasciwosci i spetnialy
wymagania podane w Tablicy 2.1 i 2.6. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie
wymieszane i charakteryzowac si¢ rownomierng wilgotnoscia.

Kruszywo powinno by¢ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw

Zawartos¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania, okreslona wedtug PN-EN
13286-2, powinna odpowiada¢ wymaganiom Tablicy 2.6.

2.2. Wlasciwosci kruszywa

Do mieszanek mozna stosowaé nastepujace rodzaje kruszyw:

a) kruszywo naturalne lub sztuczne,

b) kruszywo z recyklingu,

c¢) polaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okres§leniem proporcji kruszyw z a) i b)

d) z doktadnoscia + 5% m/m.

Nalezy zastosowac kruszywa spelniajace wymagania podane w Tablicy 2.1.

Tablica 2.1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Punkt w Wiasciwosé Wymagane wiasciwosci kruszywa do mieszanek niezwigzanych Odniesienie
normie (kategorie wedtug PN-EN 13242) do tablicy
PN-EN podbudowa podbudowa zasadnicza Nawierzchni w PN-EN
13242 pomocnicza a 13242
KR3-7 KR1-2 KR3-7 KR1-2
4.3.1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, Gc80/20, Gc85/15, Gc85/15, Gc80/20, Tablica 2
kategoria nie nizsza niz Gr80, Gr85, Gr85, Gr80,
Ga75 Ga85 Ga85 Ga75
4.3.2 | Ogodlne granice i tolerancje GTcNR GTc20/15 GTc20/15 GTc20/15 Tablica 3
uziarnienia kruszywa grubego na
sitach posrednich wg PN-EN 933-1
4.3.3 | Tolerancje typowego uziarnienia GTrNR, GTrl10, GTr10, GTrl10, Tablica 4
kruszywa drobnego i kruszywa o GTaNR GTa20 GTa20 GTa20
ciaglym uziarnieniu
wg PN-EN 933-1
44 | Ksztalt kruszywa grubego wg PN- FInr Flso Flso Flso Tablica 5
EN 9334
a) maksymalne warto$ci wskaznika
ptaskosci
lub SInr Slss Slss Slss Tablica 6
b) maksymalne wartosci wskaznika
ksztattu
4.5 | Kategorie procentowych zawartosci Cnr Cooss Cooss Cooss Tablica 7
ziaren o powierzchni przekruszonej Cso130 Cso130 Cso130
lub famanych oraz ziaren catkowicie
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zaokraglonych w kruszywie grubym
(>4mm)wydzielonym z kruszywa o
ciaglym uziarieniu wg. PN-EN 933-
5, kategoria nie nizsza niz
4.6 Zawarto$¢ pyl(’)w wg PN-EN 933-1 fDeklarowana fDeklarowana fDeklarowana fbeklarowana Tablica 8
a) w kruszywie grubym*
b) W kI'llSZy wie dri obnym* fDeklarowana fDeklarowana fDeklarowana fDeklarowana Tablica 8
4.7 | Jakosc¢ pytow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w -
mieszankach
5.2 | Odporno$¢ na rozdrabnianie wg PN- LA LAss LAss LA4o Tablica 9
EN 1097-2, kategoria nie wyzsza niz:
5.3 | Odpornos¢ na $cieranie kruszywa MbDEDeklarowana | MDEDeklarowana MbpEDeklarowana | MDEDeklarowana Tablica 11
grubego wg PN-EN 1097-1
5.4 | Gestos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat | Deklarowan | Deklarowana Deklarowana | Deklarowan -
7, 8 albo 9 a a
5.5 | Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, WemNR WemNR WemNR WemNR -
rozdziat 7, WA242%%* WA242%%* WA242%%* WA 2%
8 albo 9 (zaleznosci od frakcji)
6.2 | Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASNr ASNR ASNR ASNR Tablica 13
wg PN-EN 1744-1
6.3 | Calkowita zawarto$¢ siarki wg PN- Snr Snr Snr Snr Tablica 14
EN 1744-1
6.5.2 | Stalo$¢ objetosci zuzla stalowniczego Vs Vs Vs Vs Tablica 16
1 wg PN-EN 1744-1, rozdziat 19.3
6.5.2 | Rozpad krzemianowy w zuzlu Brak Brak rozpadu Brak rozpadu Brak -
.2 | wielkopiecowym kawatkowym wg rozpadu rozpadu
PN-EN 1744-1, p.19.1
6.5.2 | Rozpad zelazawy w zuzlu Brak Brak rozpadu Brak rozpadu Brak -
3 wielkopiecowym kawatkowym wg rozpadu rozpadu
PN-EN 1744-1,p. 19.2
6.5.3 | Sktadniki rozpuszczalne w wodzie Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska wg -
wg PN-EN 1744-3 odrebnych przepisow
6.5.4 | Zanieczyszczenia Brak ciat obeych takich jak: drewno, szklo, plastik, mogacych -
pogorszy¢ wyrdb koncowy
7.2 | Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN SBra SBLa SBLa SBLa -
1367-3, wg PN-EN 1097-2
7.3.3 | Mrozoodpornos$¢ na frakcji kruszywa F7 F4 F4 F4 Tablica20
8/16 wg PN-EN 1367-1
Zat. | Sklad materialowy Deklarowan | Deklarowany Deklarowany | Deklarowan -
C y y
Zat. | Istotne cechy srodowiskowe Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w -
C. dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
Pod. zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
C3. odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy badac¢
4 czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw

*) Laczna zawarto$¢ pytdéw w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych.

**) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosc.
Zgodnie z KTKNPiP i KTKNS warstwa podbudowy pomocniczej nie wystgpuje w rozwigzaniach
zaproponowanych w Katalogach dla kategorii ruchu KR1-KR2.

2.3. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy zasadniczej i pomocniczej mozna stosowa¢ nastgpujace mieszanki kruszyw:

e 0/31,5 mm,
e (/45 mm,
e (/63 mm.

2.4. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy pomocniczej

2.4.1. Zawartos$¢ pytu
Maksymalna zawartos¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy pomocniczej powinna spetniaé¢

wymagania kategorii podanej w Tablicy 2.2. Zawartos¢ pylow nalezy oznacza¢ wedtug PN-EN 933-1.

=
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W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pytow w mieszance kruszyw nalezy bada¢ i deklarowaé po,
pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ pytow w takiej mieszance ,po pigciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora, powinna rowniez spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2.2.

2.4.2. Zawartos$¢ nadziarna

Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetnia¢ wymagania
podane w Tablicy 2.6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po
pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora.

2.4.3. Uziarnienie

Okreslone wedlug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy
pomocniczej powinny spetniaé wymagania przedstawione na rysunkach 2.1,2.212.3.

Jako wymagane obowigzuja tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunkach.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez bada¢ i deklarowaé, po 5 krotnym
zageszezeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzglgdem uziarnienia, jest
spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora, miesci si¢ w krzywych
granicznych podanych na rysunkach 2.1,2.212.3.

Rys. 2.1 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm do podbudowy pomocniczej
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Rys. 2.2 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/45 mm do podbudowy pomocnicze;j
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Rys. 2.3 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/63 mm do podbudowy pomocnicze;j
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Oprocz wymagan podanych na rysunku 2.1, 2.2 1 2.3, wymaga si¢ aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w
ramach ZKP w okresie 6 miesigcy spetnialo wymagania kategorii podanych w tablicach 2.2 i 2.3, aby zapewni¢
jednorodnos¢ i ciaglo$¢ uziarnienia mieszanek.
Tablica 2.2. Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowana
przez producenta wartoscia (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka
zawiera nadmierng zawarto$¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia
mieszanki po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora.
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Mieszanka Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
niezwigzana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 315
0/31,5 £5 +5 +7 +8 - +8 - +8 - -
0/45 +5 +5 +7 - +8 - +8 +8 _
0,63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8
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Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ si¢ w odpowiednich
krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w Tablicy 2.2, ale powinna spetnia¢ takze wymagania cigglosci uziarnienia zawarte w Tablicy 2.3.
Tablica 2.3. Wymagania wobec ciggloséci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Miesz Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach
-anka [réznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11/2 8/16 11,2/22.4 16/31/5
0/31,5 | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max

4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -
045 | 4 [ 15 | - - 7 [ 20| - - 10| 25| - - 10 | 25 | - R
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25

2.4.4. Wrazliwo$¢ na mroz, wodoprzepuszczalnosé

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudow pomocniczych powinny spetnia¢ wymagania wg Tablicy 2.6.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odnosnie wrazliwo$ci na mroz

(wskaznik SE4), dotycza badania materiatlu po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wedtug PN EN

13286-2. Nie stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zaggszczonej mieszanki niezwigzanej do

podbudowy pomocniczej.

2.4.5. Zawarto$¢ wody

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadaé wymaganej zawartosci wody w trakcie

wbudowywania i zaggszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w Tablicy 2.6.

2.4.6. Wskaznik CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej nalezy wykona¢ na mieszance zaggszczonej do wskaznika

zageszezenia IS=1,0 1 po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47.

Wymaganie wg Tablicy 2.6.

2.5. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwiazanej do podbudowy zasadniczej

2.5.1. Zawarto$¢ pyhlu

Maksymalna zawarto$¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy podbudowy
zasadniczej, powinna spetnia¢ wymagania kategorii podanej w Tablicy 2.6. Zawartos¢ pylow nalezy oznacza¢ wg
PN-EN 933-1. W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pytow w mieszance kruszyw nalezy rowniez bada¢ i
deklarowac, po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ pytéw w takiej mieszance, po pigciokrotnym
zageszezeniu metoda Proctora, powinna rowniez spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2.4. Nie okresla si¢
wymagania wobec minimalnej zawartosci pylow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy
zasadniczej.

2.5.2. Zawarto$¢ nadziarna

Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetnia¢ wymagania
podane w Tablicy 2.6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto§¢ nadziarna w mieszance kruszyw po
pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.

2.5.3. Uziarnienie

Okreslone wedlug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy
zasadniczej muszg spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach 2.4, 2.5 1 2.6. W przypadku stabych kruszyw
uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez badac i deklarowac, po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora.
Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzglgdem uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki
po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesci si¢ w krzywych granicznych podanych na rysunkach 2.4,
2.512.6. Jako wymagane obowigzuja tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunku.

Rys. 2.4 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej
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Rys.2.5 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwiazanej 0/45 mm do warstw podbudowy zasadniczej

przechodzi przez sito, % mim

Rys. 2.6 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/63 mm do warstw podbudowy zasadniczej
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Oprocz wymagan podanych na rysunku, wymaga si¢ aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w
okresie 6 miesi¢cy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 2.4 i 2.5, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i
ciaglo$¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 2.4. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang
przez producenta wartoscia (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka
zawiera nadmierng zawarto$¢ ziarn slabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia
mieszanki po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora.

Mieszanka Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
niezwigzana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8 - -
0/45 +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8 -
0/63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ si¢ w odpowiednich
krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w Tablicy 2.4, ale powinna spetnia¢ takze wymagania cigglo$ci uziarnienia zawarte w Tablicy 2.5.
Tablica 2.5. Wymagania wobec ciggloséci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Mieszan Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach,
ka [réznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
12 2/4 2/5,6 4/8 5,6/112 8/16 11,2/22,4 16/31/5
0/31,5 min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max
4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 | 25 - - - -
0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25

2.5.4. Wrazliwo$¢ na mroz, wodoprzepuszczalnosé

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudow zasadniczych powinny spelnia¢ wymagania Tablicy 2.6.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odno$nie wrazliwo$ci na mroz
(wskaznik SE4), dotycza badania materiatlu po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wedtug PN EN
13286-2.

Nie stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zaggszczonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy
zasadniczej.

2.5.5. Zawartos¢ wody

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadaé wymaganej zawartosci wody w trakcie
wbudowywania i zaggszczania okreslonej wedlug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w Tablicy 2.6.
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2.5.6. Wskaznik no$nosci CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykonac na mieszance zaggszczonej metoda Proctora

do wskaznika zageszczenia 1S=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN
13286-47. Wymaganie wg Tablicy 2.6.

2.6. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwiazanej do nawierzchni pobocza oraz nawierzchni drogi lub
zjazdu

2.6.1. Zawartos$¢ pytu

Okreslona wedlug PN EN 933-1 zawarto$¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach musi spetnia¢ wymagania kategorii
podanej w Tablicy 2.6.

W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pytow w mieszance kruszyw nalezy rowniez badac i deklarowac, po 5
krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ pytow w takiej mieszance, po pigciokrotnym zageszczeniu
metoda Proctora, powinna roéwniez spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2.6.

2.6.2. Zawarto$¢ nadziarna

Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spelnia¢ wymagania
podane w Tablicy 2.6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$§¢ nadziarna w mieszance kruszyw po
pigciokrotnym zaggszczeniu metodg Proctora.

2.6.3. Uziarnienie

Okreslenie wedlug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstwy nawierzchni z
kruszywa niezwigzanego powinno spetnia¢ wymagania podane na rysunku 2.7. Jako wymagania maja znaczenie
tylko podane na rysunkach wartosci liczbowe. W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw
nalezy réwniez bada¢ i deklarowac¢, po 5 krotnym zaggszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej
mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu
metoda Proctora, miesci si¢ w krzywych granicznych podanych na rysunku 2.7.

Rys. 2.7. Uziarnienie mieszanki niezwiazanej 0/31,5 do nawierzchni
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2.6.4. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Mieszanki kruszyw niezwigzanych stosowane do nawierzchni z kruszywa niezwiazanego powinny speiniaé
wymagania wg. Tablicy 2.6. Wymagania wobec wrazliwo$ci na mrdz, mieszanek przeznaczonych do nawierzchni,
dotycza badania materiatu po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN 13286-2.

Nie stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do nawierzchni z
kruszywa niezwigzanego, o ile szczegdtowe rozwigzania tego nie przewiduja.

2.6.5. Zawarto$¢ wody

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawarto$ci wody w trakcie
wbudowywania i zaggszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w Tablicy 2.6.

Tabela 2.6. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych
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Rozdziat Wiasciwosé Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwigzanej Odniesienie
w przeznaczonej do: do tablicy
PN-EN podbudowy podbudowy Nawierzchnia w PN-EN
13285 pomocniczej zasadniczej KR1-2 13285
KR3-7 KR1-7
43.1 Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5; 0/45; 0/31,5; 0/45; 0/31,5; 0/45; Tablica 4
0/63 0/63 0/63
432 Maksymalna zawartos¢ pytow: kategoria UF12 UFo UFis Tablica 2
UF
432 Minimalna zawarto$¢ pytow: LFxr LFnr LFs Tablica 3
kategoria LF
433 Zawarto$¢, nadziama: kategoria OC: OCo OCo OCo Tablica4i6
44.1 Wymagania wobec uziarnienia rys. 2.1 rys. 2.2 rys. 2.3 Tablica5i6
- Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN FInr Flso Flso -
933-4
a) maksymalne warto$ci wskaznika
ptaskosci
- lub SInr Slss Slss -
b) maksymalne warto$ci wskaznika
ksztattu
- Kategorie procentowych zawartosci Cxr Cooss Cooss -
ziaren o powierzchni przekruszonej lub Cso0 Cso0
famanych oraz ziaren catkowicie
zaokraglonych w kruszywie grubym
(>4mm)wydzielonym z kruszywa o
cigglym uziarnieniu wg. PN-EN 933-5,
kategoria nie nizsza niz
442 Wymagania wobec jednorodnosci wg. tablicy 2.2 wg. tablicy 2.4 brak wymagan Tablica 7
uziarnienia poszczegolnych partii -
poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscia (S)
442 Wymagania wobec jednorodnosci wg. tablicy 2.3 w. tablicy 2.5 brak wymagan Tablica 8
uziarnienia na sitach kontrolnych —
rbznice w przesiewach
4.5 Wrazliwo$¢ na mroz; wskaznik piaskowy 40 45 35 -
SE4,
cO najmniej
- Odporno$¢ na rozdrabnianie (dotyczy LA4o LA3s LA4o -
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz:
- Odporno$¢ na $cieranie (dotyczy frakcji Deklarowana Deklarowana Deklarowana -
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1097-1, kategoria Mpg
- Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakcji F7 F4 F4 -
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
- Wartoé¢ CBR po zaggszczeniu do >60 >80 >40 -
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
4.5 Wodoprzepuszczalno$é mieszanki w brak wymagan brak wymagan brak wymagan -
warstwie odsaczajacej po zageszczeniu
wg metody Proctora do wskaznika
zageszezenia Is=1,0, wspdtczynnik
filtracji, co najmniej cm/s
Zawarto$¢ wody w mieszance 80-100 80-100 80— 100 -
zaggszcezanej,% (m/m), wilgotnosci
optymalnej wg metody Proctora

*) Badanie wskaznika piaskowego SE4 nalezy wykona¢ na mieszance po pigciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora wg PN-EN 13286-2.

2.7. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode spelniajacg wymagania PN-EN 1008.

=
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2.8. Kontrola jakos$ci materialéw w okresie dostaw
Kontrola jakosci materialow polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materialow na reprezentatywnych
probkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikow z wymaganiami okreslonymi w p.2.3.

2.9. Dodatkowe wymagania
Podbudowa wykonywana bezposrednio na podlozu gruntowym powinna spetnia¢ warunek szczelno$ci warstwy
(nieprzenikania czastek):

Dys

degs

<5

w ktorym:

Dis — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,

Dgs — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Warunek ten zostaje automatycznie spelniony w przypadku zastosowania stabilizacji podtoza spoiwami
hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowlokniny separujace;.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu

3.1.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB D-M 00.00.00, Wymagania ogo6lne" punkt 3.
3.2. Sprzet do robét

3.2.1. Sprz¢t do wykonania podbudéw powinien by¢ dobrany przez Wykonawcg tak, aby zabezpieczyt jakos¢
zgodnie z Dokumentacja Projektowa w ilosci i rodzaju gwarantujacym wykonanie robot zgodnie z
harmonogramem i terminem zakonczenia inwestycji.

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozkladana za pomoca urzadzen
uniemozliwiajacych segregacj¢. Na ciagu gtownym nalezy podbudowe¢ zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
rozklada¢ uktadarkami.

3.2.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy z mieszanek kruszyw niezwigzanych powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarek stacjonarnych (zlokalizowanych w poblizu palcu budowy) do wytwarzania mieszanki kruszyw,
wyposazone w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotnos$ci optymalnej. Wymaganie to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy
jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

- uktadarek na ciggu gléwnym (obowigzkowo podbudowa zasadnicza)

- rowniarek lub uktadarek na pozostatych drogach (podbudowa pomocnicza i zasadnicza) i pozostatych warstwach
(podbudowa pomocnicza) dla ciagow glownych. Za zgoda Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego do
rozktadania mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od KR3 mozna dopusci¢ spycharki,

- walcy ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych do zaggszczania w miejscach trudnodostgpnych,

- innego sprze¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podtoza” Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno by¢ nosne (wtérny modut odksztalcenia dla zatoki > 120 MPa) i 80 MPa dla
chodnika i zjazdow), réwne, dobrze odwodnione

Podloze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okres§lone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
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w ktorym:

Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej,
w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio
dobrang geowlokning. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,

wyznacza si¢ z warunku:

Ds,

— <12

90

w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza,w milimetrach,
O9 - umowna S$rednica porow geowldkniny odpowiadajagca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowlokninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.
Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej (20 cm). Warstwa podbudowy powinna by¢
rozlozona w sposob zapewniajacy osiagnigciec wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli
podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastegpnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okre$lonej
wedlug metody Proctora, zgodnie z PN-EN 113286-2. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy
osuszyc.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podloza” ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

5.6. Utrzymanie warstwy
Warstwa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych, takich jak: opady deszczu, $niegu i mroz. Koszty tych napraw s3 objegte cena
jednostkowa 1 metra kwadratowego warstwy. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robot.

5.7. Odcinek probny

Wykonawca, co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot, powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, (jesli wykonawca jest jednoczesnie producentem mieszanki
kruszyw), transportu, rozktadania i zageszczania mieszanki kruszyw jest wlasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy mieszanki kruszyw w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zagegszczeniu,

- okreslenia liczby przej$¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszczenia.

- okres$lenia mozliwosci uzyskania prawidtowej nosnosci

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdw oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i
zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

KB Projekt Bartosz Kikul 95

C .
r%» ul. Zolnierska 45

Olsztyn 10-560




»Przebudowa drogi w Klebarku Matym.”

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Wykonawcg i zatwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca moze przystapi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inspektora Nadzoru.

5.8. Ocena zgodnosci i zakladowa kontroli produkcji mieszanek kruszyw niezwiazanych przeznaczonych do
podbudowy

5.8.1. System oceny zgodnosci

Przy wytwarzaniu/produkcji mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do wykonywania warstw konstrukcji
nawierzchni drég nalezy stosowac system oceny zgodnosci 4.

5.8.2. Kontrola procesu produkcyjnego

- Pobieranie probek: Pobieranie probek i ich przygotowanie do badan powinno by¢ zgodne z PN-EN 13286-1 .
Zaktadowa kontrola produkcji.

- Producent musi prowadzi¢ zakladowa kontrol¢ produkcji (ZKP), aby zapewni¢, ze wyrob spelnia wymagania
niniejszych WT. Gesto$¢ szkieletu mieszanki

- W ramach ZKP Producent mieszanki powinien okresla¢ gestosé szkieletu i optymalng zawartos¢ wody w badaniu
Proctora wedtug PN- EN 13286-2. Po pigciokrotnym badaniu Proctora uziarnienie pobranej probki musi spetniac¢
tolerancje podane w tablicy 3 w stosunku do zadeklarowanej przez producenta wartosci (S) na kazdym sicie.
Zawarto$¢ pytow w probee nie powinna by¢ wigksza od maksymalnej zawarto$ci pytow podanej w tablicy 2 (
kategoria UF9 lub UF12).

5.8.3. Opis i oznaczenie

Mieszanki kruszywa musza by¢ identyfikowalne przez nast¢pujace informacje:

a) powotanie na niniejsze Wymagania Techniczne i norm¢ PN-EN 13285,

b) zrodlo i producent, - jesli materiat zostat przemieszczony, powinno by¢ podane zaréwno zrodto jak i lokalizacja
sktadowiska,

¢) wymiar gornego sita (D),

d) rodzaj(e) kruszywa zawartego w mieszance,

e) gestos¢ szkieletu mieszanki i wilgotno$¢ optymalna.

5.8.4. Oznakowanie

Dokument dostawy powinien zawiera¢, co najmniej nastepujace dane:

a) oznaczenie wedlug asortymentu,

b) date wysylki i pochodzenie,

¢) wielkos¢ dostawy,

d) kolejny numer dokumentu dostawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podloza” Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robo6t Wykonawca powinien przedstawi¢ badania kruszyw do produkcji mieszanek Iub
badania gotowych mieszanek przeznaczonych do wbudowywania Inspektorowi Nadzoru, w celu akceptacji
materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okre§lone w rozdziale 2. niniejszych WT.
Mozna wykorzysta¢ badania prowadzone przez Producenta mieszanek w ramach ZKP.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie robot podano w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podloza” Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3.1.3. Zageszczenie 1 no$no$¢ podbudowy

Zaggeszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia
(podbudowa pomocnicza: Is >1.0, a podbudowa zasadnicza Is >1.03 wg metody Proctora). No$no§¢ warstwy
nalezy bada¢ metoda obcigzen ptytowych.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe, kontrole zaggszczenia i nosnosci podbudowy nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Wynik modutu nalezy obliczy¢ w zakresie obcigzen jednostkowych 0,25-
0,35 MPa, doprowadzajac obcigzenie konicowe do 0,45 MPa. W obliczeniach modutu nalezy zastosowa¢ mnoznik
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%. zgodnie z norma PN-S-02205 zat. B..

Wielkos¢ E2 dla podbudowy pomocniczej nie powinna by¢ mniejsza niz 150 MPa (E1 nie mniej niz 80 MPa) a
dla podbudowy zasadniczej nie mniejszy niz 180 MPa.(E1 nie mniejszy niz 100 MPa). Wskaznik odksztatcenia 10
nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna przeprowadzi¢ pomiary nosnosci warstwy metoda ugie¢ (badanie
alternatywne do metody obciazen ptytowych). Przy obciazeniu 40 KN maksymalne ugigcie sprezyste pod kotem
nie moze przekroczy¢:

* na podbudowie pomocniczej 1.25 mm

* na podbudowie zasadniczej 1.10 mm

6.3.1.4. Wilasciwosci kruszywa

Badania kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek kruszyw, prowadzone przez producenta mieszanek
w poblizu miejsca ich wbudowywania, powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w tablicy
1, z czgsto$cia wynikajaca z planu zapewnienia jako$ci (PZJ) producenta mieszanki i PN-EN 13242:2004. Wyniki
kontrolnych badan kruszyw przeznaczonych do mieszanek niezwigzanych, uzyskiwane przez producenta kruszyw,
moga by¢ uznane za wiarygodne jesli na zakladzie produkujacym kruszywa jest wdrozony i funkcjonuje
certyfikowany system oceny zgodnosci spetniajacy wymagania PN-EN 13242.

Jesli jest konieczne pobieranie probek kruszyw do badan kontrolnych, to Wykonawca powinien powiadomié
Inspektora Nadzoru o tym fakcie z wyprzedzeniem umozliwiajacym obecno$¢ Inspektora Nadzoru przy tej
czynnosci. Badania mieszanki do podbudowy niezwiazanej na zgodno$¢ z wlasciwosciami tablicy 2 powinny by¢
przeprowadzone raz na 6 miesi¢cy produkcji.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czesto$¢ oraz zakres pomiarOw

Czestos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 6.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Minimalna czgsto$¢ pomiardw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy

2 Roéwnosé podtuzna w sposob ciggly planografem albo, co 20 m tata

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy

4 Spadki poprzeczne* 10 razy

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
nizraz na 100 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukow poziomych

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej,
0 co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z BN- 68/8931-04.
Nieréwnos$ci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nierdwnosci podbudowy nie moga
przekraczac:

- 10 mm na powierzchni podbudowy zasadnicze;j,

- 20 mm na powierzchni podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja+ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm, -2cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

0Os$ podbudowy w planie nie Mosie by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz o Scm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubo$¢ podbudowy nie meso si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej ni:
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+ 10% w podbudowie zasadniczej,

+10%, -15% w podbudowie pomocniczej

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okre§lonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci, co najmniej 10 cm, wyrdownane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glgbokose,
zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podloza”

,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 podbudowy, materaca tluczniowego obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

e roztozenie geosiatki

e przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

e dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

e rozlozenie mieszanki,

e zageszczenie roztozonej mieszanki,

e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

e utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialdw stosowanych w obiektach
drogowych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 933-1Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Czegs$¢ 1: Oznaczenie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewowa.

PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czgs¢ 2: Oznaczenie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskos$ci.

PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren- Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 933-5Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczenie procentowej zawartosci
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cz¢é¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek -
Badania wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czastek-
Badania bf¢kitem metylenowym.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 2: Metody oznaczania
odpornosci na rozdrobnienie.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw- Cz¢$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn
1 nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornos$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
— Cze$¢ 1: Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 1367-3 Badanie wlasciwosci cieplnych i odpornos$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
— Cz¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Cze$¢ 1: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci 1 wilgotnosci - Wprowadzenie i wymagania ogdlne.
PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czg¢$¢ 1: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnos$ci- Zageszczanie aparatem Proctora.
PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Cze$¢ 47: Metody
badan dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik no$nosci CBR, natychmiastowy wskaznik nosnosci i
pecznienia liniowego.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fata.

10.2. Inne dokumenty

»Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czg$¢ 2. Zatacznik” GDDP,
Warszawa 1998r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych Politechnika Gdanska 2014 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r z pdzniejszymi
zmianami.

WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymagania techniczne. Zatacznik Nr 3 do
Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.

Zaltacznik B3 do KPRNPP-2013 Procedura wykonania badania modutu odksztalcenia warstw konstrukcyjnych
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta VSS.

»Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czg$¢ 2. Zatacznik” GDDP,
Warszawa 1998r.

Projekt RID 1/6 Wykorzystanie materiatow pochodzacych z recyklingu Zadanie 6

Zatacznik 9.6 ,,Wytyczne wykorzystania materialow pochodzacych z recyklingu nawierzchni betonowych”,
Warszawa 2019 r
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D - 05.03.05a WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego dla zadania: ,,Przebudowa

drogi w Klebarku Matym.”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokument kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i

odbiorem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008

[65] (z pdzniejszymi zmianami) z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku

produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest

prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe $cieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR4 (okreslenie

kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w

tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze DV, mm
KR 1-2 ACSS, ACSS, ACL1S

1) Podziat ze wzgledu na wymiar najwickszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdzniajace t¢
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzglgdu na najwigkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub
11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym
tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45mm oraz d > 2mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2mm, ktérego wigksza cz¢$¢ pozostaje na sicie
0,063mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktorego wicksza czes$¢ przechodzi przez sito 0,063mm. (Wypekiacz mieszany —
kruszywo, ktore sktada si¢ z wypehiacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany
— wypehiacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktoérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACS — beton asfaltowy do warstwy $cieralne;j

PMB - polimeroasfalt,

D — gbérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
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d — dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
C — kationowa emulsja asfaltowa,

NPD — wlasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie okreslac),
TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak nie

jest do tego zobowigzany),

IRI — (International Roughness Index) mi¢dzynarodowy wskaznik réwnosci,

MOP — miejsce obshugi podroznych.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00

,»Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 mozna

stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu Mieszanka ACS

Gatunek lepiszcza

KRI-KR2 AC5S, ACsS, JACITS -50/70 n

asfalt drogowy

polimeroasfalt

PMB 45/80-55,
PMB 45/80-65

1) Nie zaleca si¢ do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura nawierzchni wynosi ponizej 28°C (region

poocno-wschodni i tereny podgorskie)

Asfalty drogowe powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Rodzaj
Lp. Wiasciwosci Metoda badania asfalty
50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYINE
1 | Penetracja w 25°C 0,1mm PN-EN 1426 [21] 50-70
2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592 [62] 230
4 | Zawartos$¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz % m/m PN-EN 12592 [28] 99
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wigcej niz % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5
6 | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 [21] 50
7 | Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz °C PN-EN 1427 [22] 48
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz % PN-EN 12606-1 [30] 2,2
9 | Wzrost temp. migknienia po starzeniu, nie wigcej niz °C PN-EN 1427 [22] 9
10 | Temperatura tamliwos$ci Fraassa, nie wigcej niz °C PN-EN 12593 [29] -8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz

uktad cyrkulacji asfaltu.
2.3. Kruszywo do mieszanki mineralno-asfaltowej

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] i WT-1

Kruszywa 2008
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[64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spelniaé wymagania
podane w WT-1 Kruszywa 2008 — cz¢$¢ 2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3. Sktadowanie kruszywa
powinno si¢ odbywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem
o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione.
Sktadowanie wypelniacza powinno si¢ odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i1 kruszywa, gwarantujacego
odpowiednig przyczepnos$¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dzialanie wody, nalezy dobrac¢ i zastosowa¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
warto$¢ przyczepnosci okreslona wedhug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%. Srodek
adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta. Sktadowanie $rodka adhezyjnego
jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia spoin stanowiacych potaczenia réznych materiatow lub polaczenie warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac:

— materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych, — emulsj¢
asfaltowa wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié:

— nie mniej niz 10mm przy grubo$ci warstwy technologicznej do 2,5cm,

— nie mniej niz 15mm przy grubo$ci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5cm.

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie, nalezy stosowac materialy termoplastyczne, takie jak tasmy asfaltowe, pasty
itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié:

— nie mniej niz 10mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5cm,

— nie mniej niz 15mm przy grubo$ci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okre$lonych w aprobacie technicznej. Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg
PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
z warstwg $cieralng) nalezy stosowac¢ kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane
polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si¢
tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goragco. Emulsj¢ asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach
transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do
opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, z mozliwos$cia dozowania stabilizatora mastyksu, —
uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowno$ci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gladkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, — sprz¢t drobny.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych
w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. Kruszywa mozna przewozic¢
dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Wypetiacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich
cysternach przystosowanych do przewozu materialow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie b¢da korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywa¢ do transportu opakowan z metali lekkich
(moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4). Mieszank¢ mineralno-
asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postgpu robot. Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki,
od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikoéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sa
w tablicy 4. Wymagane wlasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicy 5.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej
dla KR1KR2 [65]

Whasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
ACI11S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12,0
Zawarto$¢ lepiszcza, minimum®™ Bmin5,6

Tablica 5. Wymagane wtasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, przy ruchu KR1 + KR2

[65]
Wiasciwosé Warunki zageszczania wg PN- Metoda i warunki badania ACI11S
EN 13108-20 [48]
Zawarto$¢ wolnych C.1.2,ubijanie, 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmin2,0 Vmax4,0

przestrzeni

Odporno$é¢ na C.1.2,watowanie, P98-P100, PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu PN-EN VTSairo,s
deformacje trwale grubos¢ plyty 50 mm 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli PRDAIRDeklarowane

Odpornosé na C.1.1,ubijanie, 2x35 uderzen PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie w 40°C ITSR9o
dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania, badanie w 25°C
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania skladnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki). Dozowanie sktadnikow
mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z
recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru temperatury powinny byé okresowo
sprawdzane. Kruszywo o ré6znym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie. Lepiszcze
asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukltadem termostatowania
zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z dokladnosciag + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w
zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i
polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i1 45/80-65. Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢
wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskala temperatur¢ wtasciwa do otoczenia lepiszczem
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 300C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 6. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rdwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwoérni,
pod warunkiem skoordynowania migdzy soba deklarowanych przydatno$ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj
sktadnikéw, wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwo$ciach.

5.4. Przygotowanie podloza
Podloze (podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie) pod warstwe $cieralng z betonu
asfaltowego powinno by¢ wykonane zgodnie z odrgbng SST

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany (na zadanie Inspektora nadzoru) do
przeprowadzenia w obecnosci Inspektora Nadzoru préby technologicznej, ktora ma na celu sprawdzenie zgodno$ci
wlasciwo$ci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta
roboczg i w cyklu automatycznym produkowaé mieszank¢. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana
po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki. Nie dopuszcza si¢ oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz
prawidlowos$ci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje
kruszywa. Mieszank¢ wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowa¢ na samochdd. Probki do badan nalezy pobierac ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslona w
PN-EN 12697-27 [39]. Na podstawie uzyskanych wynikoéw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzj¢ o wykonaniu
odcinka probnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona (na zadanie
Inspektora nadzoru) odcinek probny celem uscislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia
warunkow zageszczania. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru. Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ co najmniej 200m2, a dlugos$¢ co najmniej 50m. Na
odcinku préobnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdow oraz sprzgtu jakie zamierza stosowac do
wykonania warstwy $cieralnej. Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru technologii wbudowania i zaggszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia migdzy warstwami i ich
wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem. Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to
na celu zwigkszenie potaczenia migdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i
zaleganiem wody migdzy warstwami. Skropienie lepiszczem podloza, przed ulozeniem warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze, tj. 0,7 ~ 1,0
kg/m2, przy czym:

— nalezy stosowa¢ emulsj¢ modyfikowang polimerem,
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— ilo§¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki; jesli mieszanka ma
wigksza zawarto§¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po ulozeniu
warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie r¢czne lanca w miejscach trudno dostgpnych (np. $cieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wylaczy¢é z ruchu publicznego przez zmiane
organizacji ruchu. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno by¢ skropione 0,5 h przed
uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang
na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa mozna wbudowywacé na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.415.7. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywac w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura
otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 7. Temperatura otoczenia moze
by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). W wypadku stosowania mieszanck mineralno-asfaltowych z
dodatkiem obnizajacym temperatur¢ mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki
otoczenia.

Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

Rodzaj robot — - - -
przed przystapieniem do robot w czasie robot

Warstwa $cieralna o grubosci > 3cm 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spelnia¢ warunki podane w tablicy 8.
Tablica 8. Wlasciwosci warstwy AC [65]

Ty i . . i Projektowana grubo$¢ warstwy Wskaznik Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w
yp 1 wymiar mieszanki technologicznej [cm] zaggszczenia [%] warstwie [%(v/v)]
ACI1S dla KRI-KR2 3,0+5,0 >97 1,0 4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazona w uktad automatycznego
sterowania grubosci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach
niedostepnych dla sprz¢tu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne. Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢
sprawdzana co 25m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy walowane powinny
by¢ rownomiernie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowaé
walce drogowe stalowe gladkie z mozliwo$cia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Polaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne nalezy wykonaé zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6.[65]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate¢ techniczna, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Inspektora Nadzoru,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogodlne

Badania dzielg si¢ na:

— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
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— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora nadzoru).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jako$¢
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniaja wymagania
okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywac¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbgdna
starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien
w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usuna¢. Wyniki badan Wykonawcy nalezy
przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor nadzoru moze zdecydowaé o dokonaniu odbioru na
podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne
wedlug pktu 6.3.3.

ZAKRES BADAN WYKONAWCY ZWIAZANY Z WYKONYWANIEM NAWIERZCHNI:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilo$ci materialéw lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rownos$ci warstwy asfaltowej (wg pkt. 6.4.2.5),

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

CZESTOTLIWOSC WYKONYWANIA BADAN:

— grubo$¢ wykonanej warstwy

— 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000m2,

— zageszczenie warstwy

— 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000m2,

— sklad i uziarnienie mieszanki z AC

— 1 probka przy produkcji do 500Mg/dzien, 2 probki przy produkceji ponad 500Mg/dzien,

— zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie

— 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000m2.

6.3.3. Badania kontrolne Inspektora nadzoru

Badania kontrolne sa badaniami Inspektora nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie.
Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje
si¢ Inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie
w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 9.
Tablica 9. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa >

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarto$¢ lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestosc 1 zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia 9

2.2 Spadki poprzeczne

23 Rownos¢

2.4 Grubos¢ lub ilo§¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

2.6 Wtasciwosci przeciwposlizgowe
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a) Kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000m? nawierzchni jedna probka; w razie
potrzeby liczba probek moze zosta¢ do ka zwigkszona (np. nawierzchnie drog w
terenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zadaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych. Inspektor nadzoru i
Wykonawca decyduja wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego
odcinka budowy. Jezeli odcinek cze$ciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie
izgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru
uwzgledniane s3 wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czg$ciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrazowe
Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Inspektora nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na
wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan
arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzys¢ przemawia wynik
badania. Wniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciaggu 2 miesigey od wptywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.

6.4. Wlasciwosci warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte sga w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65]. Na
etapie oceny jako$ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ warto$ci dopuszczalne i tolerancje,
w ktorych uwzglednia si¢: rozrzut wystgpujacy przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod badan oraz odstgpstwa
uwarunkowane metoda pracy. Wlasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowe;j).
Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubos$¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo§¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchnie moga odbiegac¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 10. W wypadku okre$lania ilosci
materiatu na powierzchni¢ i §redniej wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy przyjac¢ za podstawe caty odcinek
budowy. Inspektor nadzoru ma prawo sprawdza¢ odcinki czgsciowe. Odcinek czeSciowy powinien zawiera¢ co
najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do odcinka czgsciowego obowigzuja te same wymagania jak do catego
odcinka budowy. Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczen grubosci warstwy na catlym odcinku budowy lub odcinku cze$ciowym — jednocze$nie musi by¢
spelniony warunek A i B z tablicy 10.

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz iloéci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 3.000m? lub o5

— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wigksza niz 1.000m? lub ~ — -
warstwa $cieralna, ilo§¢ wigksza niz 50 kg/m?
2. — maly odcinek budowy, powierzchnia mniejsza niz 3.000m? lub

— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia mniejsza niz 1.000m? lub - <5
warstwa $cieralna, ilo$¢ wieksza niz 50 kg/m?
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <10

 $cieralna jest ukladana z opoOznieniem, wart508¢ z wiersza B w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa
odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy nawierzchni obowiazuje warto$¢ 15%, a do tacznej
grubos$ci warstw etapu 1 + 10%

6.4.2.2. Wskaznik zaggszczenia warstwy
Zaggeszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni,
nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 8. Dotyczy to kazdego pojedynczego
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oznaczenia danej wlasciwosci. Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-6
[32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probece pobranej z nawierzchni zostala okreslona w tablicy 8.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20m oraz w punktach gléwnych tukéw
poziomych. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja =+ 0,5%.

6.4.2.5. Ro6wnos¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonywac¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu. Do oceny rownosci
podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub
metody rownowaznej, mierzac wysokos¢ przeswitu w potowie dlugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz
co 10m. Wymagana rownos¢ podiuzna jest okreslona przez warto$¢ odchylenia rownosci (przeswitu), ktore nie
moga przekroczy¢ 6mm. Przez odchylenie rdéwnosci rozumie si¢ najwigksza odleglto$¢ miedzy tata a mierzong
powierzchnia. Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia rownos$ci podtuznej warstwy $cieralne;j
nawierzchni nie powinna by¢ wicksza niz 8mm. Badanie wykonuje si¢ wedlug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni. Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co
10m. Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67]. Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto§¢ odchylenia
réwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wigksza
niz podana w tablicy 11. Badanie wykonuje si¢ wedlug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 11. Dopuszczalne wartosci odchylen rownosci poprzecznej warstwy $cieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego [65]

Klasa drogi Element nawierzchni Wartosci odchylen rownosci poprzecznej [mm]

Z,L,D Pasy ruchu <9
6.4.2.6. Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowe;j

Szerokos$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci projektowanej o
wigcej niz £5cm. Uksztaltowanie osi w planie nie powinno rozni¢ si¢ od dokumentacji projektowej. Ewentualne
zmiany co do profilu i uksztattowania drogi w planie musza by¢ uzgodnione z Projektantem i Inspektorem nadzoru.
Zlacza podluzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i1 zwigzane, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Wyglad
zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spgkan, deformacji, plam i wykruszen.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z mieszanki AC.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne. Jesli warunki
umowy przewiduja dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w razie niedotrzymania wartosci
dopuszczalnych dokona¢ potracen wedtug zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1m2 warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie podloza, — zakup materialow,
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— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— roztozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

— odwiezienie sprzgtu,

— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)
1. D-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

2.PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i alkaliow w
cemencie

3.PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze¢$¢ 2: Metody badan

4.PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwos$ci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

5.PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego — Metoda
przesiewania

6.PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskos$ci

7.PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik
ksztattu

8.PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9.PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze§¢ 6: Ocena wilasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

10.PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czgstek — Badania
bfekitem metylenowym

11.PN-EN 933-10 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek
— Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12.PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabnianie

13.PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ggstosci nasypowej i
jamistosci

14.PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Cze§¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zaggszczonego wypelniacza

15.PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

16.PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Cze$¢ 6: Oznaczanie ggstosci
ziaren i nasigkliwosci

17.PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie ggstosci
wypetniacza — Metoda piknometryczna

18.PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnos$ci kamienia

19.PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych
— Czg$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornos$ci

20.PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych
— Czg¢s¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

21.PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

22.PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mi¢knienia — Metoda Pierscien i Kula

KB Projekt Bartosz Kikul 109

C .
r%» ul. Zolnierska 45

Olsztyn 10-560




»Przebudowa drogi w Klebarku Matym.”

23.PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda
destylacji azeotropowej

24 PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostato$ci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwalo$ci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

25.PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

26.PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetiaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

27.PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

28.PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

29.PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

30.PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny — Czg¢s¢ 1: Metoda
destylacyjna

31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornos$ci na twardnienie pod wplywem ciepla i
powietrza — Czes$¢ 1: Metoda RTFOT PN-EN 12607-3 Jw. Czes$¢ 3: Metoda RFT

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
— Czg$¢ 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej metoda hydrostatyczng

33.PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
— Czg$¢ 8: Oznaczanie zawartos$ci wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czgé¢ 11: Okreslenie powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czg$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wodg

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czgé¢ 13: Pomiar temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czg¢$¢ 18: Splywanie lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czgé¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czgé¢ 27: Pobieranie probek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czeé¢ 36: Oznaczanie grubos$ci nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wypltywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyplywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czg¢$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 1: Beton Asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 1:
Badanie metodg Pierscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypekiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cz¢$¢ 2: Liczba
bitumiczna

51.PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow modyfikowanych
52.PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych
asfaltow

53.PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metoda pomiaru
ciagliwosci

54.PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu
wahadlowego
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55.PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltow — Metoda z
duktylometrem

56.PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57.PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

58.PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
59.PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami
60.PN-EN 14188-1 Wypehniacze ztaczy i zalewy — Czg$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

61.PN-EN 14188-2 Wypehiacze ztaczy i zalewy — Cz¢$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62.PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Pomiar metoda otwartego
tygla Clevelanda

63.PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64.WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach publicznych, Warszawa 2008

65.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 66. WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
— Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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D — 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA
WIAZACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST ) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem warstwy wigzacej dla zadania: ,,Przebudowa drogi w Klebarku
Matym.”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wigzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] 1 WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiazany jest prowadzié
Zaktadowg kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe wiazacg 1 wyrownawcza z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drog kategorii ruchu od KR1 do
KR6 (okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze
D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze D", mm
ruchu
KR 1-2 ACI1IW 2, AC16W
IIE}I; 2—4 AC16W, AC22W
-5 AC16W, AC22W

1) Podziat ze wzgledu na wymiar najwickszego kruszywa w mieszance.
2) Dopuszcza si¢ AC11 do warstwy wyrownawczej do kategorii ruchu KR3+KR6.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obciazen od ruchu pojazdow na podtoze.

1.4.2. Warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni miedzy warstwa $cieralng a podbudowa.

1.4.3. Warstwa wyro6wnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejacej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdzniajace t¢
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwickszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub
6.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciaggtym lub nieciggtym
tworzy strukture wzajemnie klinujaca sig.

1.4.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego wigksza czg$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypehiacz — kruszywo, ktérego wigksza czgs$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypehiacz mieszany —
kruszywo, ktore sktada si¢ z wypehiacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany
— wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
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1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzacej i wyrbwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa), d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu
wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie okres$lac),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak nie
jest do tego zobowigzany),

MOP - miejsce obshugi podréznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00

,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2.MATERIALY

Do betonu asfaltowego do warstw wigzacej i wyrOwnawczej nalezy stosowaé kruszywa i lepiszcza podane w
tablicy 10. Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjac
proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50. Jezeli granulat asfaltowy i mieszanka
mineralno-asfaltowa zawieraja asfalt drogowy oraz granulat stanowi wigcej niz 20% masy mieszanki mineralno-
asfaltowej, nalezy stosowac zapis p. 7.2 (zgodnie z PN-EN 13108-1, p. 4.2.2.3), dotyczacy obliczenia penetracji
Iub temperatury migknienia lepiszcza w uzyskanej mieszance wedtug PN-EN 13108-1, Zalacznik A. Jezeli
granulat asfaltowy lub mieszanka mineralno-asfaltowa zawiera asfalt modyfikowany Iub dodatek modyfikujacy,
to granulat nie powinien stanowi¢ wigcej niz 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej. Dopuszcza si¢ uzycie
granulatu asfaltowego w ilosci do 30% masy mieszanki mineralno-asfaltowej w wypadku porozumienia migdzy
zamawiajacym a producentem, np. na podstawie wykazania jednorodnosci granulatu asfaltowego, w tym rodzaju
i zawartos$ci lepiszcza lub odpowiednich wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Tablica 10. Materialy do betonu asfaltowego do warstw wigzacej i wyrdéwnawczej

Materiat Kategoria ruchu
KR1-2 KR3+4 KR5+6
Mieszanka mineralno-asfaltowa lub granulatf 11°> 16 16 22 16 22
asfaltowy o wymiarze Z), [mm]
Granulat asfaltowy o wymiarze C, [mm] 16 16 22 16 22
11 b)
Lepiszcza asfaltowe? 50/70 35/50, 50/70, PMB 35/50,
25/55-60 PMB 25/55-60
Wielorodzajowy Wielorodzajow y 35/50
35/50
Wielorodzajowy
Kruszywa mineralne Tablice 8,9,10, 11 WT-1 Kruszywa 2010
a) na podstawie aprobat technicznych moga by¢ stosowane takze inne lepiszcza nienormowe. b)
dopuszcza si¢ AC 11 do warstwy wyrownawczej do kategorii ruchu KR 1+6 przy spelnieniu wymagan jak w tablicach 16, 17,
18 w zaleznosci od KR

2.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstw wiazacej i
wyréwnawczej, projektowane metodg empiryczng podano w tablicy 11.

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstw wigzacej
1 wyrownawczej
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Wiasciwosé Przesiew, [Yo(m/m)]
ACHW AC 16 AC 16 AC22
KR 1+2 w A\ w
KRI+2 KR3+6 KR3+6
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -
224 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 85 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
Zawarto$¢ lepiszcza, wzor (2)  |"B min 4,0 B min 4,4 B min 4,4 B mini 4,2

2.2.Wymagane wlasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej
Beton asfaltowy do warstw wigzacej i wyrdbwnawczej powinien spetnia¢ wymagania podane w tablicach 12,13,14.
Tablica 12. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstw wigzacej i wyrownawczej, KR14+2

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
zaggszezania wg ACHW ACl6 W
PN-EN 13108-20
Zawarto$¢ wolnych Cl.2, ubijanie, 2 PN-EN 12697-8, p. 4 ~inin 3,0 "mm
przestrzeni x 50 uderzen 'inan 3,0'
max
Wolne przesuszenie Cl.2, ubijanie, 2 PN-EN 12697-8, p. 5 6.0"5min 6.0VFB minco
wypelnione lepiszczem x 50 uderzen 65 VFBmmso
Amax
Zawarto$¢ wolnych Cl.2, ubijanie, 2 PN-EN 12697-8, p. 5 VMA mini4 P miln 14
przestrzeni w mieszance x 50 uderzen
mineralnej
Odpornosé na C 1.1, ubijanie, 2 |PN-EN 12697-12, przechowywanie |ITSR so ITSR so0
dziatanie wody x 35 uderzen w 40°C z jednym cyklem
zamrazania ¥, badanie w25°C
a) Ujednolicona procedur¢ badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w
zalgczniku 1

Tablica 13. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstw wiazacej i wyrownawczej, KR3+4

Wiasciwosé Warunki zageszczania Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
wg PN-EN 13108-20 ACI6W AC2W
Zawartos¢ C.1.3, ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 4 'min ' miii 4,0
wolnych 2 *75 uderzen 4,0 Vimx
przestrzeni "mm
Odporno$é na C. 1.20, watowanie, PN-EN 12697-22, metoda B WTSh,0ir 0130 " AIR 0,30
deformacje Pn- +P|00 W powietrzu, PN-EN 13108-20, " AIR, *AN AIR Deklarowane
trwalea) | D.1.6, 60°C, 10 000 cykli Peklarowane
Odpornosé C.1.Lubijanie, PN-EN 12697-12, ITSR80 HSRm
na dzialanie 2 x 35 uderzen przechowywanie w 40°C z
wody jednym cyklem zamrazania ®,
badanie w 25°C
a) Grubos¢ ptyty: AC 16 80 mm, AC22 60 mm b)
Ujednolicona procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1

2.3. Srodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednig przyczepnos$¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na

=
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dziatanie wody, nalezy dobrac¢ i zastosowa¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.
Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.4 . Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materialu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych polaczenia roznych materiatéw lub potaczenie warstwy
asfaltowej z urzagdzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsje asfaltowa wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm Iub aprobat technicznych
Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie technicznej. Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac¢ asfalt drogowy wg
PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.5. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiazaca z warstwa $cieralna) nalezy stosowa¢ kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. Emulsje¢ asfaltowg mozna sktadowaé¢ w opakowaniach
transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewac¢ emulsji do
opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania
ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralnoasfaltowych,

— uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gladkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, — sprzgt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych
w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Wypetiacz nalezy
przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem 1 zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem
powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materialdéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych
cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod
wplywem emulsji i nie bedg powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy
uzywac¢ do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH <4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budow¢ pojazdami samowyladowczymi w zaleznosci od
postepu robodt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
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ostygnigciem i1 doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikdéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 5.

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzac na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania skladnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki). Dozowanie sktadnikow
mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z
recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikoéw oraz pomiaru temperatury powinny byé okresowo
sprawdzane. Kruszywo o ré6znym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie. Lepiszcze
asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukltadem termostatowania
zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w
zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimero-asfaltu
drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50. Kruszywo powinno by¢ wysuszone i
podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperatur¢ wtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 12. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180

PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni,
pod warunkiem skoordynowania migdzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj
sktadnikow, wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku rdéznic w ich wlasciwosciach.

5.3. Przygotowanie podloza

Podtoze (podbudowa lub stara warstwa Scieralna) pod warstwe wiazaca lub wyrownawcza z betonu asfaltowego
powinno by¢ na calej powierzchni:

— ustabilizowane 1 nosne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa, — wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W wypadku podioza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierownosci nalezy przyja¢ dane z pomiaru
réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana réwnos¢
podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne [67]. W wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni, nierdwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Maksymalne nierownosci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tata
4-metrowa lub rownowazng metoda) [65]

Maksymalna nieréwnos¢ podtoza

Klasa Element nawierzchni pod warstwe wiagzaca [mm]
drogi
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania i wylaczania 9
GP Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 10
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania i wytaczania, postojowe, jezdnie
tacznic, utwardzone pobocza 10
Z,L,D Pasy ruchu 12

Jezeli nieréwnos$ci sg wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze.
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Rzedne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Oznakowanie poziome
na warstwie podloza nalezy usunaé. Dopuszcza si¢ pozostawienie oznakowania poziomego z materiatow
termoplastycznych przy spelieniu warunku sczepnosci warstw wg punktu 5.7. Nieréwnosci podtoza (w tym
powierzchni¢ istniejacej warstwy Scieralnej) nalezy wyroéwnac poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy
wyréwnawczej. Wykonane w podlozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usungc¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypehni¢ materiatem o wtasciwosciach zblizonych do
materiatu podstawowego (np. wypehi¢ betonem asfaltowym). W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami
technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata. Jezeli podtoze
jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne srodki nalezy podja¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowe;j.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypeni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-
EN 14188-1 [60] Iub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm Iub aprobat technicznych. Na
podlozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych zaleca si¢
stosowanie membrany przeciwspckaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z
geosyntetykow wedtug norm Iub aprobat technicznych.

5.4. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia w obecnosci
Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowa¢ otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu
automatycznym produkowac¢ mieszanke¢. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu
si¢ pracy otaczarki. Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadno$ci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwag segregacje kruszywa. Mieszanke
wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zaladowa¢ na samochaod.
Probki do badan nalezy pobierac ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslong w PN-EN 12697-27 [39].
Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka prébnego.

5.5. Odcinek probny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy wigzacej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek probny
celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkow zageszczania. Odcinek probny
powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka probnego powinna
wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dtugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich
materiatow oraz sprzgtu jakie zamierza stosowaé do wykonania warstwy. Wykonawca moze przystapi¢ do
realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania i zaggszczania oraz wynikow z
odcinka prébnego.

5.6. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia migdzy warstwami i
ich wspoélpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem. Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma
to na celu zwickszenie potaczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i
zaleganiem wody migdzy warstwami. Skropienie lepiszczem podloza (np. podbudowa asfaltowa), przed
ulozeniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilo$ci podanej w przeliczeniu na
pozostale lepiszcze, tj. 0,3 = 0,5 kg/m2, przy czym:

— zaleca si¢ stosowaé emulsj¢ modyfikowana polimerem,

— ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podfoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma
wigksza zawarto§¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po ulozeniu
warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie stosujagc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie r¢czne lanca w miejscach trudno dostgpnych (np. $cieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wylaczy¢é z ruchu publicznego przez zmiane
organizacji ruchu. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno by¢ skropione 0,5 h przed
uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang
na rozktadarce.
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5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.415.7. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2. Mieszank¢ mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy
14. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza. Nie dopuszcza si¢
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V> 16 m/s). W wypadku stosowania
mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym temperatur¢ mieszania i wbudowania nalezy
indywidualnie okres$li¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wigzacej lub wyrownawczej z
betonu asfaltowego

. Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot . -
przed przystapieniem do robot w czasie robot
Warstwa wigzaca 0 +2
Warstwa wyréwnawcza 0 +2
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 15.
Tablica 15. Wiasciwos$ci warstwy AC [65]
Projektowana grubos¢ Wskaznik Zawarto$¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki warstwy zaggszczenia przestrzeni w warstwie
technologicznej [%] [%(v/v)]
[cm]

ACI1W, 4,0 +10,0 >98 3,0+6,0
KRI1+KR2 B
ACI6W, 5,0 +10,0 >98 3,0+6,0
KRI1+-KR2 P
AC16P, KR3+KR6 ) 5,0 +10,0 >98 4,0+-7,0
AC22P, KR3+KR6 P 7,0+ 10,0 >98 4,0+7,0
AC16P, KR3+KR4 P 5,0+ 10,0 >98 3.0+7.0
AC22P, KR3+KR4 P 7,0+ 10,0 >98 3,0+7,0
AC16P, KR5-KR6P 5,0 +10,0 >98 4,0+17,0
AC22P, KR5+KR6 P 7,0 = 10,0 >98 4,0+7,0

E) projektowanie empiryczne,

) projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uklad automatycznego
sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach
niedostgpnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie rgczne. Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢
sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy watowane
powinny by¢ rownomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy
stosowac walce drogowe stalowe gladkie z mozliwosciag wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.8. Polaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét
Zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” [1] pkt 6.
6.2.Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodno$ci, aprobate techniczng, ew. badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.),
- ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi og6lne
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Badania dzielg si¢ na:

— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jakosc¢
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych 1 ich sktadnikow, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polgczenia itp.) spelniaja wymagania
okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbgdna
starannos$cia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien
w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunaé. Wyniki badan Wykonawcy nalezy
przekazywaé Inzynierowi na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan
Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— wykaz ilo$ci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materialow do uszczelnien itp.) oraz gotowe;j
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki
tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢
Inzynier w obecnos$ci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 16.
Tablica 16. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa -
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawarto$¢ lepiszcza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestos¢ 1 zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia ¥
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownosé
2.4 Grubos¢ lub ilos¢ materialu
2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ¥
2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
a) do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna
probka; w razie potrzeby liczba probek moze zostaé¢ zwigkszona (np.
nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zadac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych. Inzynier i Wykonawca
decyduja wspoélnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkdéw czg¢éciowych ocenianego odcinka
budowy. Jezeli odcinek czgsciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru
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uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czg$ciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek
strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan arbitrazowych
wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzy$¢ przemawia wynik badania. Wniosek
o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika zaggszczenia
nalezy ztozy¢ w ciagu 2 miesigcy od wplywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod badan oraz
odstgpstwa uwarunkowane metodg pracy. Wilasciwosci materialdow nalezy oceniac na podstawie badan pobranych
probek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy
asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubos$¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo§¢ wbudowanego materialu na
okreslong powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegaé¢ od projektu o wartosci
podane w tablicy 17. W wypadku okreslania ilo$ci materiatu na powierzchni¢ i $redniej wartosci grubo$ci warstwy
z reguly nalezy przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzaé odcinki cze$ciowe.
Odcinek czeSciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatk¢ robocza. Do odcinka cze$ciowego
obowiazujg te same wymagania jak do odcinka budowy. Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ $rednig
arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku
czgsciowym.

Tablica 17. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?
A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz iloéci

1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wicksza niz 6000 m?2 lub

— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wigksza niz =10
1000 m? lub

2. — maly odcinek budowy <15

B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

a) w wypadku budowy dwuetapowe;j, tzn. gdy warstwa $cieralna jest uktadana z opdznieniem,
warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy
nawierzchni obowigzuje warto$¢ 25%, a do tacznej grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz

zawartos$cig wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczy
to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci. Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac
wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo powtornie
rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza warto$ci dopuszczalne podane w p. 5.2 o
wigcej niz 2,0 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach glownych tukoéw
poziomych. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.4.2.5. Ro6wnos¢ podtuzna i poprzeczna

KB Projekt Bartosz Kikul 120

C .
r%» ul. Zolnierska 45

Olsztyn 10-560




»Przebudowa drogi w Klebarku Matym.”

Do oceny rownosci podtuznej warstwy wigzacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé
metod¢ z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu laty i klina, mierzac wysokos¢
przeswitu w polowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢ podtuzna
jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne [67]. Do oceny rownosci poprzecznej warstwy wigzacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych
nalezy stosowa¢ metod¢ z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina.
Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej
niz co 10 m. Wymagana rowno$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowe;j

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci projektowanej o
wigcej niz + 5 cm. Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawegdziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancja + | cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiardw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen. Uksztattowanie osi w
planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o + 5 cm. Ztacza podtuzne i
poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwiazane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Wyglad zewngetrzny warstwy,
sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spgkan, deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC)

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.  Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne. Jesli warunki umowy przewiduja dokonywanie
potracen, to Zamawiajacy moze w razie niedotrzymania wartos$ci dopuszczalnych dokona¢ potracen wedhlug zasad
okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie i skropienie podloza,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- opracowanie recepty laboratoryjne;j,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taSmg asfaltowg krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

- rozlozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obcigcie krawedzi 1 posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, [] odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sa niezbgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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D - 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW I SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarp, rowéw i $SciekoOw zwigzanych z zadaniem:
,,Przebudowa drogi w Klebarku Malym.”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych
w pkt 1.1.1.3 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza robot i zasad zwigzanych z wykonywaniem powierzchownego
umocnienia skarp, rowow i §ciekéw nastepujacymi sposobami:

e humusowaniem, obsianiem, darniowaniem

e humusowanie skarp o gr 10 cm,

e humusowanie trawnikéw o gr 10 cm,

e wypehienie ptyt azurowych humusem o gr 8 cm,

e zastosowaniem elementow prefabrykowanych

e plyty prefabrykowane azurowe gr. 8 cm,

e korytka $ciekowe betonowe o gr. 15 cm.

UWAGA: zakres wystgpowania umocnienia zgodnie z wykazanymi w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.

1.4.2. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina w sposob
trwaly zwiazata si¢ z podtozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje si¢ na ptask, pasami
poziomymi, uktadanymi w rzedach réwnoleglych z przewigzaniem szczelin pomigdzy poszczegdlnymi platami.
Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje si¢ w postaci pasow darniny uktadanych pod katem 450,
ograniczajagcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypelnia si¢ ziemig roslinng i zasiewa trawa.
1.4.3. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode

1.4.4. Humusowanie - zespdl czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roélinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.4.5. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajaca co najmniej 2% czg¢$ci organicznych.

1.4.6. Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany
np. za pomoca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie, skarpy lub rowu lub $cieku.

1.4.8. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) Iub kamien obrobiony o ksztalcie zblizonym do
graniastostupa o nieregularnych lub zaokraglonych krawgdziach

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D M 00.00.00 "Wymagania Ogolne" punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robodt

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M 00.00.00
,»Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i §ciekdw objetymi niniejszg ST sa:

- darnina,

- ziemia urodzajna,

- nasiona traw,
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- prefabrykaty,

- brukowiec,

2.2.1. Darnina

Darning nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Cigcie nalezy przeprowadzaé przy
uzyciu specjalnych ptugow i krojow. Platy lub pasma wycigtej darniny, w zaleznosci od gruntu na jakim beda
uktadane, powinny mie¢ szerokos$¢ od 25 do 50 cm i grubo$¢ od 6 do 10 cm.

Wycieta darnina powinna by¢ w kréotkim czasie wbudowana.

Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na
wysoko$¢ nie wigksza niz 1 m. Ulozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach
zabezpieczajacych darning przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.

2.2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgsci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna
i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nast¢pujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
¢) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
d) kwasowos¢ pH [15,5.

2.2.3. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowaé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu.

2.2.4. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa sklasyfikowane na podstawie normy PN-EN 13242, Kruszywa drobne (piaski)
kategorii GF85 Iub GF80, f5. lub kruszywa o uziarnieniu cigglym kategorii GA85, CNR, f5

2.2.5. Cement

Cement CEM 1 32,5N PN-EN 197-1.

Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

2.2.6. Zaprawy murarskie

Przy wykonywaniu umocnien rowow i $ciekow nalezy stosowac zaprawy murarskie ogoélnego przeznaczenia
spelniajace wymagania normy PN-EN 988-2 o klasie wytrzymalosci na $ciskanie M15.

2.2.7. Elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Betonowa plyta brukowa przepuszczalna (azurowa)- plyty MEBA 60x40x8 wg PN-EN 1339.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej ptyty brukowej w PN-EN 1339

Lp. Charakterystyka/cecha Zharmonizowana Wiasciwosci uzytkowe
specyfikacja
techniczna
1 Ksztalt i wymiary
1 Dopuszczalne odchylki wymiarowe (mm) PN-EN 1339:2005, | Dlugos¢ +2
PN-EN Szerokos¢ + 2
1339/AC:2007 Grubo$¢ + 3
2 Maksymalne réznice przekatnych PN-EN 1339:2005 < 850 mm maks. réznica 3 mm
Klasa 2, znakowanie K PN-EN >850 mm maks. réznica 6 mm
1339:2005/AC:2007
3 Nasigkliwos¢ PN-EN 1339:2005 < 6% masy
Klasa 2, znakowanie B PN-EN
1339:2005/AC:2007
4 Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie PN-EN 1339:2005 Klasa 3, znakowanie D Ubytek masy
PN-EN po badaniu kg/m2<1,0 przy czym
1339:2005/AC:2007 | zaden pojedynczy wynik nie wigkszy
niz 1,5
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Pomiar wykonany zgodnie z metoda

PN-EN

5 Wytrzymato$¢é na zginanie: PN-EN 1339:2005 Klasa 2, znakowanie T
PN-EN srednia [MPa]> 4,0
1339:2005/AC:2007 | minimalna [MPa]>3,2

6 Wytrzymato$é (trwatosc) PN-EN 1339:2005 Zadowalajaca
PN-EN
1339:2005/AC:2007

7 Grubo$¢ warstwy $cieralnej PN-EN 1339:2005 >4 mm
PN-EN
1339:2005/AC:2007

8 Klasa odpornosci na §cieranie : PN-EN 1339:2005 <20 000 mm3 /5000mm?2

Klasa 3, znakowanie H

1339:2005/AC:2007
P

alternatywna opisana w zalagczniku H 1339:2005/AC:2007
9 Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie PN-EN 1339:2005 Zadowalajaca
PN-EN
1339:2005/AC:2007
10 Reakcja na ogien PN-EN 1339:2005 Klasa A1l
PN-EN
1339:2005/AC:2007
P
11 Odpornos¢ na dziatanie ognia PN-EN 1339:2005 Przyjmuje si¢ za zadawalajaca
zewnetrznego PN-EN

12 Aspekty wizualne: wyglad, tekstura,
zabarwienie

PN-EN 1339:2005
PN-EN
1339:2005/AC:2007

Odpowiednie

2.2.8. Brukowiec

Zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nasigkliwo$¢ kamienia < 0,5%. Kamien powinien by¢ wolny od
zanieczyszczen w postaci gliny, itow 1 zwigzkow organicznych

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazaé sie¢

mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakdw o recznym prowadzeniu,
- wibrator6w samobieznych,
- ptyt ubijajacych,

- ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

- ew. hydrosiewnik z ciggnikiem,

- cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz w¢zy do podlewania (miejsc niedostgpnych)

- koparki

- podstawowe narzedzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowania takie jak: lopaty, grabie, mlotki,

topory, rgczne pity itp.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport ziemi urodzajne;j

Ziemi¢ urodzajng mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
obsypaniem si¢ ziemi ze srodka transportowego, zawilgoceniem

4.2.2. Transport nasion traw
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Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

4.2.3. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ w beczkowozach zgodnie z zaleceniami Producenta

4.2.5. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniami.

4.2.6. Transport darniny

Darning mozna przewodzi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem
si¢ ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

4.2.7. Transport brukowca

Narzut kamienny mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna sigga¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w
zalezno$ci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywaé
rowki poziome lub pod katem 300 do 450 o glgbokosci od 3 do 5 cm, w odstgpach co 0,5do1,0 m. Utozong warstwe
ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawa i ro§linami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych polega
na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18
g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podloza, wystawy oraz
pochylenia skarp),

¢) naniesieniu na obsiang powierzchni¢ tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metoda
mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozja powierzchniowa do czasu przejecia tej
funkcji przez okrywg roslinng. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢ wykonana z biowltdkniny,
geosyntetykow, z ptynnych osadow $ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metodg mulczowania
lub hydromulczowania. Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchni¢ gruntu $cidtki (np. sieczki, strozyn,
trocin, substratu torfu) z lepiszczem (np. emulsjg asfaltowa) w celu ochrony przed wysychaniem i erozja, w ilosci
od 0,03 do 0,05 kg/m2. Zaleca si¢ wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych
skarpach, ktore jeszcze w stanie surowym powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczone przed erozja. Wlasciwe
umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno by¢ wykonywane w optymalnych
terminach agrotechnicznych.

5.5. Ukladanie elementow prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowow sa:

- betonowa ptyta brukowa przepuszczalna (prefabrykaty azurowy) do umacniania skarp

Podtoze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zaggszczone do wskaznika >0,98.

Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 i zaggscic.
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Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku i rz¢dnych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
- betonowa ptyta brukowa do umacniania skarp,

5.6. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywaé¢ wczesng wiosng do konca maja oraz we wrzesniu, a w razie koniecznos$ci w
pazdzierniku. Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana, a w uzasadnionych
przypadkach pokryta warstwa ziemi urodzajnej. W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewaé
woda w godzinach popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowa¢ inne zabiegi chronigce darn
przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.

5.6.1. Darniowanie kozuchowe

Darn uktada si¢ pasami poziomymi, rozpoczynajac od dotu skarpy. Pas dolny powinien by¢ oparty o element
zabezpieczajacy podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny
powinien by¢ zaglebiony w dno rowu lub teren na glebokos¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nalezy uktada¢ tak, aby
Scisle przylegaly do siebie, ale nie zachodzily na siebie. Powstale szpary nalezy wypeti¢ odpowiednio
przycietymi kawalkami darniny. Utozona darning nalezy uklepa¢ drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony
korzeni przylegata $cisle do podioza.

Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, ptaty
darniny nalezy przybi¢ szpilkami, w ilo§ci nie mniejszej niz 16 szt./m3 i nie mniej niz 2 szt. na plat.

5.6.2. Darniowanie w krate

Umocnienie skarp przez darniowanie w krat¢ wykonuje si¢ na wysokich nasypach (powyzej 3,5 m). Darniowanie
w krate nalezy wykonywa¢ pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod katem 450, krzyzujacymi si¢ w taki
sposob, aby tworzyly nie pokryte darning kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacja projektowa
1 SST. Ulozone w krate ptaty darniny nalezy uklepa¢ ubijakiem i przybi¢ do podtoza szpilkami.

Pola okienek powinny by¢ obsiane mieszankg traw spetniajacg wymagania PN-R-65023.

5.7. Wykonanie umocnienia z brukowca

Wykonanie umocnienia z brukowca powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Nalezy je wykona¢ jak
nawierzchnie z kostki kamiennej wg pkt 5 ST D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamienne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robot i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa wartos$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnig¢tych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczac¢ 0,2 m2.
Na zarosnigtej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zageszczenia podtoza pod plyty prefabrykowane - zgodnego z pkt-em 5.5,

- doktadnosci wypehienia szczelin migdzy prefabrykatami - petna gltgbokos$¢.

6.4. Kontrola jako$ci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rowna i nie ma widocznych szczelin

1 obsunig¢, czy poszczegolne platy darniny nie wyrdzniaja si¢ barwa charakteryzujaca jej nieprzydatnos¢ oraz czy
szpilki nie wystaja ponad powierzchnig.

Na powierzchni ok. 1 m2 nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ przylegania poszczegdlnych platow darniny do siebie i do
powierzchni gruntu.

6.5. Kontrola umocnienia brukowcem

Kontrola polega na sprawdzeniu czy umocnienie zostalo wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa:
sprawdzeniu podlegaja elementy jak w nawierzchni z kostki kamienne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowdéw umocnionych przez humusowanie, obsianie, darniowanie,

- m2 (metr kwadratowy) umocnienia elementami prefabrykowanymi,

-m2 utozonego umocnienia z brukowca

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowow przez humusowanie, obsianie, darniowanie obejmuje:

e roboty pomiarowe i przygotowawcze,

e zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

e obsianie nasionkami traw i pielggnacje,

e uporzadkowanie terenu,

e przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w SST techniczne;.

Cena 1 m2 utozonego umocnienia z elementdéw prefabrykowanych obejmuje:

e roboty pomiarowe i przygotowawcze,

e cw. wykonanie koryta,

e zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

e przygotowanie podtoza poprzez zageszczenie i utozenie prefabrykatéw na podsypce,

e pielegnacja spoin,

e uporzadkowanie terenu,

e przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w SST techniczne;.

Cena 1 m2 utozonego umocnienia z brukowca obejmuje:

e przygotowanie podtoza,

e zakup i transport kamieni wg wymagan wg pkt 2.2.8 do umocnienia,

e rozlozenie brukowca w warstwie zgodniej z dokumentacja,

e wykonanie prac porzadkowych po wykonaniu narzutu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e SST D-M 00.00.00 Wymagania og6lne

e SSTD-04.02.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

10.1. Normy

e PN-EN 197-1 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

e PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan.PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace
zapraw do murow. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

e PN-EN 13242Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

e PN-EN 1008 Woda do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

o BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

10.2. Inne materiaty

o Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979
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D -07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi w Klebarku Matym.”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania

pionowego w postaci:

- znakow ostrzegawczych,

- znakow zakazu i nakazu,

- znakoéw informacyjnych,

- znakow kierunku i miejscowosci (tablic),

-znakow uzupetniajgcych i tabliczek do znakow drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak drogowy pionowy — element wyposazenia drogi sktadajacy si¢ z tarczy znaku z umieszczonym na niej,
w sposob trwaty, odblaskowym licem.

1.4.2.Znak drogowy podswietlany - znak, w ktorym wewngtrzne zrodlo S$wiatta umieszczone jest za
przezroczystym licem znaku.

1.4.3. Znak drogowy o$wietlany - znak, ktdérego lico jest oswietlane zrodlem $§wiatla umieszczonym na zewnatrz
znaku.

1.4.4. Znak drogowy aktywny — znak, na ktorego tarczy umieszczone sg punktowe zrodia swiatta.

1.4.5. Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktdrej w sposob trwaty umieszczone jest lico znaku.

1.4.6. Lico znaku - przednia cz¢$¢ znaku, wykonana z materialu o wlasciwosciach odblaskowych (o odbiciu
powrotnym — wspoldroznym) posiadajace parametry zgodne z tab.1.7 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [18], wraz z naniesiong trescia.

1.4.7. Uchwyt montazowy - element stuzacy do zamocowania w sposob stabilny a rownoczesnie roztgczny tarczy
znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.8. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukeji (stupek, stup, kratownica, wysiggnik, bramownica,
wspornik itp.) wraz z fundamentem, gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i stalych dzialajacych na
konstrukcje¢ i zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.9. Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spetniajaca wymagania normy: PN-EN 12767 [9] w
okreslonych klasach pochtaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczenstwa.

1.4.10. Znak drogowy nowy - znak umieszczony na drodze lub magazynowany w okresie do 12 miesigcy od daty
produkcji.

1.4.11. Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak umieszczony na drodze lub magazynowany przez okres
dtuzszy niz 12 miesigcy od daty produkc;ji.

1.5. Pozostale okreslenia

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
2.2. Dopuszczenie do stosowania

2.2.1. Znaki drogowe

2.2.1.1. Znaki drogowe powinny spelnia¢ wymagania zatgcznika nr 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. [18]
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2.2.1.2. Producent znakéw drogowych jest obowigzany posiadaé dla swojego wyrobu Certyfikat Zgodnosci WE
nadany m u przez uprawniong jednostke certyfikujaca i wystawiong przez siebie Deklaracj¢ Zgodnosci WE,
zgodnie z norma PN E N 1 2899-1[10]. P roducent oz naczy wyroby s ymbolem CE zgodnie z r ozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dni a 11 s ierpnia 2004 r . [19]. Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw drogowych
powinny posiada¢ Certyfikat Zgodnosci WE lub ETA. 2.2.2. Konstrukcje wsporcze bezpieczne powinny posiadaé¢
zapisy w certyfikacie zgodnos$ci WE o spelianych klasach bezpieczenstwa.

2.3. Stosowane materialy

2.3.1. Tarcza znaku

Materiaty uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz potaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposéb wykonania i
wykonczenia znaku, powinny odpowiada¢ materiatlom uzytym do badan certyfikujacych CE.

2.3.2. Konstrukcje wsporcze

2.3.2.1. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania konstrukcji wsporczych nie mogg posiada¢ wad zewngtrznych
takich jak : spekania, tuski, krzywizny, rysy, zwalcowania, naderwania, grudy. Wszystkie obrabiane powierzchnie
powinny by¢ rowne i mie¢ zaokraglone brzegi.

2.3.2.2. Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych moga by¢ betonowe lub inne zgodne z projektem
lub zaakceptowane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Konstrukcje wsporcze tworza z
fundamentem cato$¢ do obliczen konstrukcyjnych

2.3.2.3. Ogolne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakdéw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa uwzgledniajaca
wymagania postawione w PN-EN 12899-1[10]. Konstrukcji bramownic nalezy wykona¢ wg projektu bramownicy.
Konstrukcje wsporcze do znakdéw i tablic nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w sposéb gwarantujacy stabilne i
prawidlowe umieszczenie w pasie drogowym. Zakres dokumentacji powinien obejmowac opis techniczny,
obliczenia statyczne uwzgledniajace strefy obcigzenia wiatrem dla okreslonej kategorii terenu, inne obcigzenia
oraz rysunki techniczne konstrukcji wsporczych wraz z fundamentem.

2.3.3. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcj¢ wsporcza
Minimalny okres trwatosci konstrukcji wsporczej powinien wynosi¢ 10 lat.

2.4. Wymagania dotyczace wyrobow

2.4.1. Warunki wykonania dla tarczy znaku i tablicy

Tarcza znaku i tablicy powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

krawedzie tarczy znaku z blachy powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie, krawedzie tarczy znaku z ptyty
o konstrukcji warstwowej powinny by¢ zabezpieczone na calym obwodzie profilem metalowym lub z tworzywa
sztucznego, powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna - bez wgie¢, pofatdowan i otworow
montazowych; dopuszczalna nierowno$¢ punktowa nie powinna przekracza¢ 1 mm, odpowiednia sztywnos$c¢
tarczy znaku z plyty warstwowej powinna by¢ uzyskana dzicki wlasciwosciom ptyty warstwowej, a mocowanie
jej do konstrukcji wsporczej nalezy zapewnié¢ poprzez zamontowane profile montazowe, tylna powierzchnia
tarczy z blachy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji tylna powierzchnia tarczy o konstrukcji
warstwowej powinna by¢ zabezpieczona ochronng, powloka lakiernicza, narozniki znaku i tablicy powinny by¢
zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okre$lonymi w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [18] nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkosci tego promienia nie
wskazano faczenie poszczegdlnych segmentow tarczy (dla znakéw wielkogabarytowych) wzdhuz poziomej lub
pionowej krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystepowaly przesunigcia i przeswity w
miejscach ich faczenia,

2.4.2. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowe;j lica znaku

Folia odblaskowa (odbijajaca powrotnie) uzyta na lico znaku powinna spelnia¢ wymagania okre$lone w normie
EN 12899-1 [10] Iub ETA i w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [18]
2.5. Wymagania jako$ciowe

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ rowna, gladka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na krawedziach. Na
powierzchni moga wystepowaé w obrebie jednego pola np. 40x40 mm $rednio nie wigcej niz 0,7 bledéw na
powierzchni ( pgcherze) o wielkosci najwyzej 1 mm. Rysy nie maja prawa wystapi¢. Sposob potaczenia folii z
powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwia¢ jej odiaczenie od tarczy bez jej zniszczenia. Doktadnosé
rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturow znaku, ktére moga powsta¢ przy nanoszeniu farby na
odblaskowa powierzchni¢ znaku, nie byly wigksze niz podane w p. 2.6.3. Lica znakéw wykonane drukiem
sitowym lub cyfrowym powinny by¢ wolne od smug i cieni. Sprawdzenie polega na ocenie wizualne;.
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2.6. Tolerancje wymiarowe znakow drogowych

2.6.1. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakoéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary zewnetrzne tarcz znakow o powierzchni < 1 m2 powinny by¢ powiekszone w stosunku do wymiaréw
lic podanych w opisach szczegotowych zalacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. [18] o tyle aby lico bylo naklejone na czgséci plaskiej znaku ale nie wigcej jak o 10 mm z tolerancja + 5
mm.

- wymiary zewngtrzne tarcz znakéw o powierzchni > 1 m2 powinny by¢ powigkszone w stosunku do wymiarow
lic podanych w opisach szczegotowych zalacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. [18] o tyle aby lico byto naklejone na czesci ptaskiej znaku ale nie wigcej jak o 15 mm z tolerancja + 10
mm.

2.6.2. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza +1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynoszg + 2 mm,

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza
si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej
dopuszcza si¢ do 3 zarysowan o szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i catkowitej dlugosci nie wigkszej niz 10 cm.
Na catkowitej dtugosci znaku dopuszcza si¢ nie wigcej niz 5 rys szerokos$ci nie wigkszej niz 0,8 mm i dlugosci
przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztatcaja tresci znaku. Na znakach w okresie
gwarancji dopuszcza si¢ rowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczajacej 6 mm2 kazde - w
liczbie nie wigkszej niz pi¢¢ na powierzchni znaku matego lub $redniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej
8 mm? kazde - w liczbie nie wickszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku duzego lub wielkiego
(wlaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm. Uszkodzenia folii nie moga znieksztatcac tresci
znaku. W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, si¢gajacych przez warstwe folii
do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem,
ze wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci okre§lonych ponizej. W znakach
eksploatowanych dopuszczalne jest wystgpowanie co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie
przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentdéw znaku o wymiarach 4x4 cm.
W znakach nowych zadna korozja tarczy znaku nie moze wystgpowac.

2.7. Znaki podswietlane

2.7.1. Wymagania ogoélne dotyczace znakow podswietlanych

Znaki drogowe podswietlane wykonuje si¢ jako urzadzenia, ktérych integralnym skfadnikiem jest oprawa
oswietleniowa wbudowana w znak - ostonigta licem znaku z materiatu przepuszczajacego swiatto. Znaki drogowe
podswictlane moga by¢ wykonywane z uzyciem plyt z tworzyw sztucznych przewodzacych $wiatto w swym
przekroju, w ktére wbudowuje si¢ diody podswietlajace ptyty w sposdb zapewniajacy rownomierne pod§wietlenie
lica. Oprawy o$wietleniowe, jezeli majg zastosowanie, powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 60598-2: (U) [14].
2.7.2. Lico znaku pod$wietlanego

Lico znaku powinno by¢ tak wykonane, aby nie wystepowaly niedoktadnosci w postaci pgcherzy, pgknigé itp.
Niedopuszczalne sg lokalne nieréwnosci oraz czastki mechaniczne zatopione w warstwie podswietlane;j.

2.8. Znaki oswietlane

2.8.1. Wymagania ogélne dotyczace znakow oswietlanych

Znaki drogowe oswietlane wykonuje si¢ jak znaki odblaskowe. Oprawa umieszczona jest na zewnatrz znaku
o$wietlajac w nocy lico znaku.

2.9. Znaki aktywne

2.9.1. Wymagania ogodlne dotyczace znakow aktywnych

Znak drogowy aktywny sklada si¢ z lica, tarczy z umieszczonymi pulsujacymi zrodtami §wiatta oraz uktadu
elektrycznego sterujacego znakiem.

2.9.2. Tarcza znaku aktywnego

Tarcza znaku aktywnego wykonana jest w formie zamknigtej kasety o okre$lonej pyloszczelnosci i
bryzgoszczelnosci. Kaseta znaku a ktywnego powinna z apewnia¢ ukladom elektrycznym znajdujacym si¢ w jej
wnetrzu pierwsza ochrong przed czynnikami srodowiska zewngtrznego. Wewnatrz kasety znaku znajduje si¢
matryca ze zrodlami $wiatla o okreslonych parametrach $wietlnych. Stopien ochrony uktadu elektrycznego oraz
matryce ze zrodtami §wiatta powinny spetnia¢ parametry okreslone dla IP65. Tylna powierzchnia kasety znaku
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powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji przez zastosowanie ochronnych powlok chemicznych. Dla
tarczy znaku aktywnego obowigzuja wymagania okreslone w pkt 2.3, 2.4, 2.6.

2.9.3. Lico znaku aktywnego

Dla lica znaku aktywnego obowiazuja wymagania okre§lone w pkt 2.4, 2.5, 2.6.

2.9.4. Konstrukcje wsporcze

Dla konstrukcji wsporczych znakéw aktywnych obowiazuja wymagania okreslone w pkt. 2.3.2.

2.10. Zasilanie znakow aktywnych

Uktad elektryczny znakow aktywnych sktada si¢ z dwdoch modutow:

- modutu zasilania uktadu elektronicznego zapewniajacego prawidtowe

- wysterowanie zrodet §wiatta

2.10.1. Modut zasilania

Modut zasilania moze by¢ zrealizowany dla dwoch sposobdw zasilania :

- z sieci energetyczne;j

- z alternatywnych zrodet energii

W przypadku zasilania z sieci modut powinien by¢ zbudowany z ukladu zmieniajacego zasilanie pradem
przemiennym na zasilanie pragdem stalym oraz uktadow zapewniajacych ochrong¢ czynna i bierng przed
porazeniem pradowym zgodnie z PN-IEC 60364. Przy zasilaniu znakow aktywnych ze zrdodet alternatywnych
nalezy zapewni¢ gromadzenie energii wytworzonej przez dane zrodia. Uktad zasilania alternatywnego powinien
zabezpiecza¢ bilans mocy.

2.11. Obowiazujacy system oceny zgodnosci znakéw aktywnych.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych [23]
wyrdb, ktory posiada aprobate techniczng moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu
rob6t budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wlasciwo$ciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli
producent dokonal oceny zgodnoS$ci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng i oznakowat
wyrob budowlany zgodnie z obowiagzujacymi przepisami.

2.12. Materialy do montazu znakéw

Wszystkie taczniki metalowe przewidywane do mocowania mi¢dzy sobg elementéw konstrukcji wsporczych
znakow jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gltadkie, bez pgknie¢, naderwan, rozwarstwien
i wypuktych karbow.

2.13. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania rob6t nalezy przechowywa¢ w odpowiednich warunkach zgodnie ze
sztukg budowlana, tak aby nie ulegaty uszkodzeniom.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- koparek kotowych,

- zurawi samochodowych,

- wiertnic do wykonywania dotéw pod shupki w gruncie spoistym,

- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

- srodkow transportowych do przewozu materiatow,

- przewoznych zbiornikow na wodg, - sprzetu spawalniczego, itp.

Pierwsze dwie pozycje dotycza wykonawcy znakéw bramowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drog

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaly przemieszczaniu i w
sposob nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wyznaczy¢:

- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju, Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w
czasie trwania i odbioru robot istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw. Lokalizacja i wysoko$é
zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz pkt 1.5 zalgcznika nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [18]. Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowac,
w celu zabezpieczenia pracownikow i kierujacych pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukeji wsporczych znakow

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do glebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapic
natychmiast do wykonania w nich roboét fundamentowych. Posadowienie fundamentow w wykopach otwartych
badz rozpartych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym latwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnos$cia + 2 cm. Przy naruszonej
strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usunaé¢ i miejsce wypeti¢ do spodu fundamentu betonem. Po
wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.3.1. Inne rodzaje fundamentow
W przypadku stosowania innych rozwigzan posadowienia (pale fundamentowe, fundamenty wbijane, wkregcane
itp.) stosowac nalezy si¢ do odpowiednich norm, projektu i zalecen Zamawiajacego.

5.3.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny
by¢ wykonane

zgodnie z dokumentacjg i SST.

Odlegto$¢ znakdéw od jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania okresla zatacznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [18].

5.4. Umieszczanie konstrukcji wsporczych

5.4.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych lub wysiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak rowniez
konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznych, nie spetniajacych parametréow konstrukcji bezpiecznych,
gdy wystepuje mozliwo$¢ bezposredniego najechania na nie przez pojazd - powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urzadzeniami ochronnymi lub przeciw
destrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Zamawiajacego. Podobne
zabezpieczenie nalezy stosowaé w przypadku innych konstrukceji wsporczych, gdy najechanie na nie w wigkszym
stopniu zagraza bezpieczenstwu uzytkownikéw pojazdéw, niz najechanie pojazdu na bariere, jesli przewiduje to
dokumentacja projektowa, SST lub Zamawiajacy.

5.4.2. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikow drogi i terenu przyleglego przez konstrukcje wsporcza
Konstrukcja wsporcza znaku powinna by¢ wykonana w sposob ograniczajacy zagrozenie uzytkownikow pojazdow
samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do niej przyleglego przy najechaniu przez pojazd na
znak. Konstrukcja wsporcza znaku powinna zapewni¢ mozliwo$¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub
innego rodzaju uszkodzenia znaku.. 5.4.3. Poziom gornej powierzchni fundamentu. Przy zamocowaniu konstrukcji
wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - pozadane jest, by gorna cze$¢ fundamentu
pokrywala si¢ z powierzchnig pobocza, pasa dzielacego itp. lub byla nad te powierzchni¢ wyniesiona nie wigcej
niz 0,03 m, a dla fundamentow konstrukcji bramowych i wysiggnikowych nie wigcej niz 0,1 m. W przypadku
konstrukcji wsporczych, znajdujacych si¢ poza korong drogi, gorna cze$é fundamentu powinna by¢ wyniesiona
nad powierzchni¢ terenu nie wigcej niz 0,15 m.

5.4.3. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych pionowych powinny mie¢ barwe szarg neutralng z tym, ze dopuszcza
si¢ barwe naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania si¢ stosowania pokry¢ konstrukceji wsporczych o jaskrawej
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barwie - z wyjatkiem przypadkow, gdy jest to wymagane odr¢bnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami
technicznymi.

5.4.4. Potaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku powinna by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub
obrot. Materiat i sposob wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza powinny umozliwiaé, przy
uzyciu odpowiednich narzedzi, odlaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caly okres uzytkowania znaku.
Na drogach i obszarach, na ktérych wystepuja czeste przypadki dewastacji znakdéw, zaleca si¢ stosowanie
elementéw ztacznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich roztaczenie przez osoby
niepowotane. Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposoéb wymagajacy
bezposredniego przeprowadzenia §rub mocujacych przez lico znaku.

5.4.5. Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urzadzen elektrycznych -
obowiazuja zasady oznaczania i zabezpieczania tych urzadzen, okreSlone w obowigzujacych przepisach i
zaleceniach dotyczacych urzadzen -elektroenergetycznych. Kazda skrzynka elektryczna powinna by¢
zabezpieczona zamkiem natomiast poziomem zabezpieczenia przed przenikaniem kurzu i wody, okreslonym w
EN 60529:2003 [12], powinien by¢ poziom 2 dla czastek statych i poziom 3 dla wody.

5.4.6. Zrodto $wiatta znaku podéwietlanego, znaku o$wietlanego

Zrédto $wiatla nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazaniami
Zamawiajacego. Zrodta §wiatta powinny spelnia¢ wymagania i byé zgodne z norma PN EN 12899-1 [10].

5.4.7. Warunki dla oprawy oswietleniowej znaku podswietlanego

Obudowa znaku pod$wietlanego powinna by¢ zaprojektowana z uwzglednieniem niezawodnego przenoszenia
wszystkich sil statycznych i dynamicznych na zamocowanie i konstrukcje podtrzymujaca. Sciany obudowy
powinny by¢ zaprojektowane tak, aby spelni¢ wymagania statyczne. Naroza powinny by¢ zaokraglone. Produkt
powinien zapewniaé, stopien ochrony min IP23.

Oprawa wbudowana w znak powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- sposob potaczen lica znaku z tarczg znaku w formie komory, w ktorg wbudowana jest oprawa, powinien zapewnic
stopief IP53 ochrony od wptywu czynnikéw zewnetrznych wg [12], dla znakéw zasilanych napieciem 230V AC,
- komora statecznika powinna zapewni¢ co najmniej stopien ochrony IP23 wg [12], - w oznaczeniu powinien by¢
podany rok produkcji.

5.4.8. Zrodta $wiatta znakow aktywnych

Zrédlem $wiatta w znakach aktywnych sa diody LED lub inne zrodta np. wiazki $wiatlowodowe.

W sktad zrodta swiatta moga wchodzi¢ uktady optyczne poprawiajace jego parametry.

5.4.9. System podswietlania znakéw diodami LED wbudowanymi w tarcz¢ znaku nie podlega wymogom dla
opraw oswietleniowych.

5.4.10. Warunki dla oprawy oswietleniowej znaku o$wietlanego

Zewngtrzne oprawy o$wietleniowe powinny by¢ zgodne z PN-EN 60598-1:1990 [13]. Minimalnym poziomem
zabezpieczenia

konstrukeji wsporczych znakow, skrzynek elektrycznych zawierajacych urzadzenia elektryczne, obudéw znakow
podswietlanych, opraw oswietleniowych i ich obudéw przed przenikaniem kurzu i wody, okreslonym w PN-EN
60529:2003 [12], powinien by¢ poziom 2 dla czastek statych i poziom 3 dla wody. Podstawa do okreslenia tych
poziom6éw minimalnych powinien by¢ poziom IP podany w wymaganiach klienta lub nabywcy. Zaleca si¢, aby
oprawa byta zbudowana jako zamknigta, o stopniu ochrony IP53 dla komory lampowej i co najmniej [P23 dla
komory statecznika wg [12].

Oprawa oswietleniowa powinna spetnia¢ ponadto nastgpujgce wymagania :

- dla opraw zawieszanych na wysoko$ci ponizej 2,5 m klosz oprawy powinien by¢ wykonany z materiatow
odpornych na uszkodzenia mechaniczne,

- W oznaczeniu oprawy powinien by¢ podany rok produkc;ji.

Oprawa o$wietleniowa stanowiaca integralng cze$¢ znaku o$wietlanego umieszczana jest przed licem znaku i
powinna by¢ sztywno i

trwale zwigzana z tarcza znaku lub konstrukcja wsporcza. Zaleca si¢, aby oprawy byly montowane tak, zeby nie
zashaniaty kierowcom lica znaku.

5.4.12. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy powinien mie¢ naklejong na rewersie naklejke zawierajaca nastgpujace
informacje:
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a) siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyréb budowlany,

b) identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe techniczna, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek,
wedlug specyfikacji techniczne;j,

¢) numer i rok normy, z ktorg potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,

d) numer certyfikatu zgodnosci WE,

e) numer deklaracji zgodnosci WE z datg wystawienia,

f) numer jednostki certyfikujacej ktora brata udziat w procesie certyfikacji,

g) symbol ,,CE” (zgodny z rozporzadzeniem),

h) klasy istotnych wlasciwosci wyrobu,

i) date produkcji,

j) okres gwarancji

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposob trwaty i wyrazny, czytelny z normalnej odleglosci widzenia.
Czytelno$¢ i trwato$¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwatosci znaku.
Naklejke nalezy wykona¢ z folii nieodblaskowej lub folii odblaskowej typu 1 o powierzchni nie wigkszej niz 30
cm2. Znak drogowy pods$wietlany i znak drogowy aktywny powinien mie¢ dodatkowo naklejke zawierajaca
nastgpujace informacje:

a) napigcie znamionowe zasilania,

b) rodzaj pradu,

¢) liczba typu i mocy znamionowej zrodet Swiatla,

d) symbol klasy ochronnosci elektrycznej oprawy wbudowanej w znak,

¢) symbol IP stopnia ochrony odpornosci na wnikanie wilgoci i cial obcych.

Oprawa os$wietleniowa powinna mie¢ naklejk¢ zawierajaca nastgpujace informacje

a) napigcie znamionowe zasilania,

b) rodzaj pradu,

¢) liczba typu i mocy znamionowej zrodet Swiatla,

d) symbol klasy ochronnosci elektrycznej oprawy wbudowanej w znak,

¢) symbol IP stopnia ochrony odpornosci na wnikanie wilgoci i cial obcych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robdt

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania materialow do wykonania fundament6w betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materialtdow do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budow¢ powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiardéw. Czgstotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.
Tablica 7, Czgstotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardéw wyrobow dostarczonych przez

producentow
Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikow badan
badania
Sprawdzenie od 5 do 10 badan z Powierzchni¢ zbadaé nieuzbrojonym okiem. Wyniki badan powinny by¢
powierzchni wybranych losowo Do ew. sprawdzenia glebokosci wad uzyc zgodne z wymaganiami
elementow w kaZcF:j dostepnych narzedzi (np. liniatéw z czujnikiem, punktu 2
dostarczonej partii | suywmiarek, mikrometrow itp.
wyrobow liczacej do
Sprawdzenie 1000 elementow Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami
wymiarow pomiarowymi lub sprawdzianami (np.
liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych
wyrobow i materialdéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.
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6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary znakéw, wysokosé
zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5,

- prawidlowos$¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,

- poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,

- poprawnos¢ ustawienia shupkow i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4

- zgodnos¢ rodzaju i grubosci blachy z SST

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

a) szt. (sztuka), dla znakow drogowych konwencjonalnych

b) szt. lub mb (metr biezacy) dla konstrukcji wsporczych

¢) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozostatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajacego jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbidr roboét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robot, na podstawie wynikow pomiarow i
badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentow,

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

- zamocowanie tarcz znakow drogowych,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w SST.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powtoki na dziatanie mgly solnej

. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Potaczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone - Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Cz¢$¢ 5. Stupy o$wietleniowe stalowe. Wymagania.

. PN-EN 206-1:2003 Beton Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnosé

7. PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe)
- Wymaganie i badanie

8. PN-EN 10240:2001 Wewngtrzne i/lub zewngtrzne powloki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczace
powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

9. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania i
metody badan

10. PN-EN 12899-1: 2010 State, pionowe znaki drogowe - Cz¢$¢ 1: Znaki state

11. prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe - Cz¢$¢ 5 Badanie wstepne typu

AN DN AW
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12. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

13. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawy oswictleniowe. Wymagania og6lne i badania

14. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegétowe -Oprawy oswietleniowe drogowe
15. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

16. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

17. PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajace droge. Czes¢ I Terminologia i ogodlne systemy badan.

10.2. Przepisy zwigzane

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatow

drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr
220, poz. 2181, z 2008

1. Nr 67 poz. 413, Nr 126 poz. 813 Nr 235 poz. 1596, z 2010 Nr 65 poz. 411 122011 Nr 89 poz. 508, Nr 124 poz.
702, Nr 133 poz. 772)

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 i z 2006 r. Nr 245 poz. 1782)

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych

upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 1 z 2010 r. Nr 34, poz. 183)

21. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji

wizualnej)

22. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspotczynnik odblasku definicja i
pomiary)

23. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881, 22009 r. Nr 18, poz. 97,
72010 . Nr 114, poz. 7601z 2011 r. Nr 102, poz. 586.)
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D - 08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych w ramach zadania:
,,Przebudowa drogi w Klebarku Malym.”.

1.2. Zakres stosowania sst

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t w ramach kontraktu okre§lonego w pkt 1.1. W przypadku rozbieznoSci niniejszej ST i dokumentacji
projektowej, pierwszenstwo ma dokumentacja projektowa.

1.3. Zakres robét objetych sst

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

- Sciekow ulicznych przykraweznikowych,

- §ciekow ulicznych przy krawedzi jezdni,

- §ciekow terenowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikow (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sciek przy krawedzi jezdni - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni do odbiornikow (np. kanalizacji deszczowej, rowow).

1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem shizacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikdéw oraz przyleglego terenu do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Krawezniki

Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-03/04 [10].

2.3. Beton na lawe

Beton na tawe pod kraweznik i §ciek powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250 [2]. Jezeli  dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy C/12/15.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentdw, gatunkoéw i marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1’ i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [6].

2.7. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-B-06712 [4]. Piasek do
zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.8. Prefabrykowane elementy betonowe $cieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekow przykraweznikowych, miedzyjezdniowych
lub terenowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]. Ksztatt i wymiary prefabrykowanych
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elementoéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekow, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows. Moga
to by¢ np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattach wg ,,Katalogu szczegotéw drogowych ulic, placow i
parkéw miejskich. Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej
25. Nasigkliwo$¢ prefabrykatow nie powinna przekraczaé 4%. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna
przekraczac 3,5 mm. Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjetej klasy
betonu. Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej.
Krawgdzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni elementéw nie powinna
przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarow prefabrykatow:

- na dlugosci do10 mm,

- na wysokosci i szerokosci do 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypehienia spoin powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 [8].

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow plytowych, ubijakoéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport prefabrykatéw powinien odbywac si¢ wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN- 88/6731-
08 [7]. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ lini¢ kraweznika i o$ $cieku zgodnie z dokumentacja
projektowa. Dla $cieku umieszczonego migdzy jezdniami o$ $cieku stanowi 0§ wykopu pod tawe.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod wspoélna tawe dla Scieku i kraweznika nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja i PN-B-06050 [1].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosowang tawg pod $ciek i kraweznik jest tawa
z oporem. Dla $cieku umieszczonego miedzy jezdniami oraz $cieku terenowego stosowana jest lawa zwykla.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].

5.4.1. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania law powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowac tawy z betonu klasy C20/25 i C25/30. Wykonanie
tawy betonowej podano w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

5.4.2. Lawa zwirowa

Wykonanie tawy zwirowej podano w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.
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5.5. Ustawienie kraweznikow
Ustawienie kraweznikow na tawie powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz z
postanowieniami wedlug SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

5.6. Wykonanie §cieku z prefabrykatéw

Ustawienie prefabrykatow na fawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm,
Iub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatoéw powinno by¢ zgodne z
projektowang niweleta dna Scieku. Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1
cm. Spoiny prefabrykatow ukladanych na tawie zwirowej nalezy wypeli¢ zwirem lub piaskiem. Spoiny
prefabrykatow uktadanych na tawie betonowej nalezy wypehic¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa, powinny mie¢ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczng masg
zalewowg nad szczeling dylatacyjng lawy betonowej. Jezeli do wykonania §ciekéw terenowych zastosowano
prefabrykaty typu ,.korytkowego” wg KPED — karta 01.03 [13], to polaczenie prefabrykatu z jezdnia nalezy
wypehi¢ bitumiczng masa zalewowa. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop nalezy wypeti¢ piaskiem lub
zwirem i starannie zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania
$cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatow stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatow powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Zakres badan

W czasie robot zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzac:

- wykop pod tawe,

- gotowg tawe,

- ustawienie kraweznika,

- wykonanie $cieku.

6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzac, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacja projektowa oraz zaggszczenie podtoza na dnie
wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi [] 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

a) linia fawy w planie, ktéra moze si¢ r6zni¢ od projektowanego kierunku o [J 2 cm na kazde 100 m tawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktoéra moze si¢ r6zni¢ od niwelety projektowanej o [ 1 cm na kazde 100 m
fawy,

¢) wymiary i réwno$¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- wysokosci (grubosci) tawy [J 10% wysokosci projektowane;,

- szerokos$ci gornej powierzchni tawy [1 10% szerokos$ci projektowanej,

- réwnosci gornej powierzchni tawy 1 cm przes§witu pomiedzy powierzchnig tawy a przytozona czterometrowa
tata.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznika

Przy ustawianiu kraweznika, badaniu podlegaja:

a) linia kraweznika w planie, ktéra moze si¢ r6zni¢ o [J 1 cm od linii projektowanej na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

b) niweleta kraweznika, ktora moze si¢ rozni¢ od niwelety projektowanej o [1 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

¢) rownos$¢ gornej powierzchni krawegznika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dtugosci, ktora moze wykazywac przeswit nie wigkszy niz 1 cm pomigdzy powierzchnig kraweznika a przylozona
czterometrowy tatg,
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d) wypetnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, przy czym wymagane jest
catkowite wypehienie badanej spoiny,

e) szeroko$¢ spoin, sprawdzana na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, ktéra nie moze by¢ wigksza od
1 cm.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta Scieku, ktoéra moze r6zni¢ si¢ od niwelety projektowanej o 1 cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,
b) rownos¢ podtuzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci, ktora
moze wykazywac przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomig¢dzy powierzchnig $cieku a tata czterometrowa,

¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o [J 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementoéw betonowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykop pod tawe,

- wykonana tawa,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod tawy,

- wykonanie szalunku (dla faw betonowych z oporem),

- wykonanie tawy (betonowej, zwirowej),

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie kraweznikow z wypetnieniem spoin,

- utozenie prefabrykatow $cieku z wypetnieniem spoin,

- zalanie spoin bitumiczng masg zalewowa,

- zasypanie zewngtrznej $ciany prefabrykatu lub kraweznika,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy Inne dokumenty

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwyktly

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

11. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

12. Katalog szczegdtow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.

13. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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