
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

 
 
Nazwa inwestycji:  Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej 

w Butrynach. 
 
Lokalizacja:  Butryny 15 
 10-687 Butryny 
 
Inwestor:  Gmina Purda, Purda 19, 11-030 Purda 

  
 
Zawartość dokumentacji. 
ST.0 – Wymagania ogólne 
SST.I – Roboty rozbiórkowe 
SST.II – Docieplenie ścian zewnętrznych 
SST.III – Docieplenie stropodachu 
SST.IV – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
SST.V – Opaska zewnętrzna 
SST.VI – Instalacja odgromowa 
SST.VII – Podbicie fundamentów 
SST.VIII – Przemurowanie ścian 
SST.IX – Oświetlenie 
SST.X – Modernizacja systemu ogrzewania 
 
 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 
45213200-5  Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych 

obiektów budowlanych 
45113000-2   Roboty na placu budowy 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 
44112400-2   Dach 
45410000-4   Tynkowanie 
45321000-3  Izolacja cieplna 
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
44212310-5   Rusztowania 
45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 
45330000-9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Olsztyn, kwiecień 2017 r. 



SPIS TREŚCI 
 
  
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU U ŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
W BUTRYNY 15 
 
ST.O Wymagania ogólne -informacja o działach 
1.1. Przedmiar i zakres robot. 
1.2. Teren budowy. 
1.3. Organizacja robot. 
1.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
1.5. Ochrona Środowiska. 
1.6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie. 
1.7. Materiały. Właściwości wyrobów budowlanych. 
1.8. Sprzęt budowlany (maszyny, przyrządy i urządzenia). 
1.9. Środki transportu. 
1.10. Właściwości wykonywania robót budowlanych. 
1.11. Kontrola jakości robot. 
1.12. Obmiar robót. 
1.13. Odbiory robót budowlanych. 
1.14. Dokumenty odbioru końcowego 
1.15. Podstawa płatności 
1.16. Przepisy związane. 
 
SST.I Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
– roboty rozbiórkowe 
 
1.1. Wstęp 
1.2. Materiały 
1.3. Sprzęt 
1.4. Transport 
1.5. Wykonanie robót 
1.6. Kontrola jakości robot. 
1.7. Obmiar robót. 
1.8. Odbiory robót budowlanych. 
1.9. Podstawa płatności 
1.10. Przepisy związane. 
 
 
SST.II Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
– docieplenie ścian zewnętrznych 
 
1.1. Wstęp 
1.2. Wyszczególnienie robót 
1.3. Materiały 
1.4. Sprzęt 
1.5. Transport 
1.6. Wykonanie robót 
1.7. Kontrola jakości robot. 
1.8. Obmiar robót. 
1.9. Odbiór robót. 
1.10. Podstawa płatności 
1.11. Przepisy i opracowania związane. 
 



 
SST.III Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – docieplenie stropodachu 
 
1.1. Wstęp 
1.2. Materiały 
1.3. Sprzęt 
1.4. Transport 
1.5. Wykonanie robót 
1.6. Kontrola jakości robot. 
1.7. Obmiar robót. 
1.8. Odbiór robót. 
1.9. Podstawa płatności 
1.10. Przepisy i opracowania związane. 
 
 
SST.IV Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
 
1.1. Wstęp 
1.2. Materiały 
1.3. Sprzęt 
1.4. Transport 
1.5. Wykonanie robót 
1.6. Kontrola jakości robot. 
1.7. Obmiar robót. 
1.8. Odbiór robót. 
1.9. Podstawa płatności 
1.10. Przepisy i opracowania związane. 
 
 
SST.V Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
– opaska zewnętrzna 
 
1.1. Wstęp 
1.2. Materiały 
1.3. Sprzęt 
1.4. Transport 
1.5. Wykonanie robót 
1.6. Kontrola jakości robot. 
1.7. Obmiar robót. 
1.8. Odbiór robót. 
1.9. Podstawa płatności 
1.10. Przepisy i opracowania związane. 
 
SST.VI Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – instalacja odgromowa 
 
1.1. Wstęp 
1.2. Materiały 
1.3. Sprzęt 
1.4. Transport 
1.5. Wykonanie robót 
1.6. Kontrola jakości robot. 



1.7. Obmiar robót. 
1.8. Odbiór robót. 
1.9. Podstawa płatności 
1.10. Przepisy i opracowania związane. 
 
SST.VII Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – podbicie fundamentów 
 
1.1. Wstęp 
1.2. Materiały 
1.3. Sprzęt 
1.4. Transport 
1.5. Wykonanie robót 
1.6. Kontrola jakości robot. 
1.7. Obmiar robót. 
1.8. Odbiór robót. 
1.9. Podstawa płatności 
1.10. Przepisy i opracowania związane. 
 
SST.VIII Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – przemurowanie ścian 
 
1.1. Wstęp 
1.2. Materiały 
1.3. Sprzęt 
1.4. Transport 
1.5. Wykonanie robót 
1.6. Kontrola jakości robot. 
1.7. Obmiar robót. 
1.8. Odbiór robót. 
1.9. Podstawa płatności 
1.10. Przepisy i opracowania związane. 
 
SST.IX Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – oświetlenie 
 
1.1. Wstęp 
1.2. Materiały 
1.3. Sprzęt 
1.4. Transport 
1.5. Wykonanie robót 
1.6. Kontrola jakości robot. 
1.7. Obmiar robót. 
1.8. Odbiór robót. 
1.9. Podstawa płatności 
1.10. Przepisy i opracowania związane. 
 
SST.X Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
– modernizacja systemu ogrzewania 
 
1.1. Wstęp 
1.2. Materiały 
1.3. Sprzęt 
1.4. Transport 



1.5. Wykonanie robót 
1.6. Kontrola jakości robot. 
1.7. Obmiar robót. 
1.8. Odbiór robót. 
1.9. Podstawa płatności 
1.10. Przepisy i opracowania związane. 
 



 

ST.O - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Część ogólna. 

Przedmiot zamówienia: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W BUTRYNACH. 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne, 
odnosi się do wymagań wspólnych, dla wszystkich wymagań technicznych 
dotyczących robót budowlanych obejmujących przedmiotowe zadanie. 

1.1   Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą 
być przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu z 
dokumentacją projektową i przepisami Prawa Budowlanego. ST określa wymagania 
wspólne dla wszystkich elementów robót. Specyfikacja swoim zakresem obejmuje 
niżej wymienione prace: 

- Roboty przygotowawcze i ziemne 

- Roboty budowlane  

- Roboty montażowe 

1.2 Teren inwestycji. 

Teren budynek użyteczności publicznej w Butrynach. Butryny 15, 10-687 Butryny 

- działka  zagospodarowana   

1.3 Organizacja robot. 

- przekazanie placu budowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z uzgodnionymi terminami 
prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający udostępni na zasadach ogólnie 
obowiązujących pomieszczenia dla pracowników Wykonawcy oraz umożliwi 
korzystanie dla celów budowy z instalacji sieci wod-kan i energii elektrycznej. 

1.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem, a także 
do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru lub właściciela obiektu w 
przypadku ich uszkodzenia w trakcie realizacji inwestycji. 

1.5. Ochrona Środowiska. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i normatywów z zakresu 
ochrony środowiska na placu budowy i przyległego terenu. Powinien on unikać 
podczas robot działań powodujących zanieczyszczenie powietrza, wód gruntowych. 
nadmiernego hałasu itd. 

1.6. Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochrony przeciwpo żarowej na budowie. 

Wykonawca zobowiązany  jest zapewnić zatrudnionym  pracownikom  właściwe  
warunki  bezpieczeństwa  i higieny pracy. W tym celu powinien dostarczyć na 



budowę odpowiednie wyposażenie przeciwpożarowe, ochronne oraz inne 
urządzenia zapewniające bezpieczne wykonywanie pracy. 

Plan BIOZ 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu BiOZ (plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) na podstawie „Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia". Plan ten należy dołączyć do projektu 
obejmującego przedmiot zamówienia. Plan BiOZ należy opracować zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. U. Nr 120 póz. 1126, 
06.02.2003 Dz. U. Nr 47 póz. 401 26.09.1997 Dz. U. Nr 169 póz. 1650 (Minister 
Pracy i Polityki Socjalnej) 

1.7. Materiały. Wła ściwo ści wyrobów budowlanych. 

Przy wykonywaniu robot budowlanych mają być stosowane materiały wykazane w 
projekcie, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. Wykonawca powinien przedstawić inspektorowi nadzoru w 
uzgodnionym terminie określone prawem certyfikaty materiałów. Wykonawca jest 
odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i zainstalowane urządzenia odpowiadały 
wymogom określonym w art. 10 Prawa Budowlanego. Wykonawca zapewni  
właściwe składowanie  i  zabezpieczenie  materiałów  na  placu  budowy,  zapewni   
ich  właściwe oznakowanie i udostępni do kontroli inspektorowi nadzoru. Materiały, 
które nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru należy usunąć z placu budowy. 

l .8. Sprz ęt budowlany (maszyny, przyrz ądy i urz ądzenia). 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na  jakość robot. Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów dopuszczających sprzęt do  użytkowania, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami. 

1.9. Środki transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportu, które nie 
wpłyną na jakość transportowanych materiałów. 

1.10. Właściwo ści wykonywania robot budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową, z 
dokumentacją projektową i wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, 
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem przystąpienia do 
robot jest komisyjne przekazanie placu budowy. Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu, inspektorowi nadzoru projekt organizacji budowy z zapewnieniem  
odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej, określeniem sposobu 
składowania materiałów. Wykonawca  będzie na bieżąco usuwał wszelkie 
zanieczyszczenia powstałe w wyniku prowadzenia robot. 

1.11. Kontrola jako ści robot. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę  jakości robot, stosowanych 
materiałów  i elementów. Zapewni on odpowiedni system kontroli i możliwości 
sprawdzenia materiałów. Wykonawca przedstawi w uzgodnionym   terminie   
inspektorowi   nadzoru   "Program   zapewnienia jakości"   z   uwzględnieniem   
danych dotyczących materiałów i sprzętu, kwalifikacji pracowników. Wszystkie 
badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Informacje o 



wynikach badań i pomiarów będą przekazywane inspektorowi nadzoru. Inspektor 
nadzoru jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynności kontrolnych 
wykonania robot oraz użycia materiałów. 

Dokumentacja budowy obejmuje: 

- Informacje o zgłoszeniu robót wraz z załączonym projektem budowlano-
wykonawczym 

- Dziennik budowy 

- Księga obmiaru 

- Protokoły odbiorów 

- Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub 
aprobaty techniczne. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji 
budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz 
udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

1.12. Obmiar robót. 

Obmiar robot określa taktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na pisemne polecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego z podaniem terminu i zakresu robót. Wyniki wpisywane będą w 
księdze obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna dla udokumentowania 
wszelkich wykonanych robót. Odbioru wykonanych robót dokonuje kierownik 
budowy. 

Zastosowane urządzenia i sprzęt pomiarowy  winne być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

1.13. Odbiory robót budowlanych. 

Odbiory robót budowlanych odbywają się w następujących etapach: 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- Odbiór częściowy 

- Odbiór końcowy 

- Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu. 

Odbioru tych robót dokonuje Zamawiający po ich zgłoszeniu przez Wykonawcę za 
pomocą wpisu do Dziennika  Budowy. Obmiar należy przeprowadzić zgodnie z 
zawartą umową. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający w 
oparciu o dokonane pomiary w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST. 

Odbiór częściowy robót 

Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje Zamawiający . 

 

 



Odbiór końcowy robót 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem zgłasza 
Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do dokonania odbioru końcowego. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w terminie ustalonym w umowie. 

Odbioru tego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem 
Wykonawcy. 

Komisja ta dokonuje oceny jakości robót i jej zgodności z dokumentacją projektową 

Podczas odbioru końcowego komisja weryfikuje realizacje ustaleń przyjętych w 
trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku 
niewykonania robót poprawkowych lub  uzupełniających komisja może podjąć 
decyzje przerwania odbioru i ustalić jego nowy termin. 

Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór ten polega na ocenie wykonanych robót zaistniałych w czasie trwania 
gwarancji. Odbiór pogwarancyjny dokonuje się przez wizje obiektu z uwzględnieniem 
zasad obowiązujących przy odbiorze końcowym robót. 

1.14. Dokumenty odbioru ko ńcowego. 

Zamawiający ustala wzór protokołu odbioru końcowego, który stanowi podstawowy 
dokument dla dokonania czynności odbioru końcowego.  

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do odbioru końcowego następujące 
dokumenty: 

- Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

- Technologię prowadzenia robót 

- Dziennik budowy i księgi obmiarów (oryginały) 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

- Deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności zastosowanych materiałów 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza 
następny termin odbioru końcowego. Komisja ustala również terminy wykonania 
robót poprawkowych i uzupełniających zestawionych wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

1.15. Podstawa płatno ści 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru 
robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST.SST, w dokumentacji projektowej, a także w obowiązujących 
przepisach. 

- Ceny ryczałtowe robót będą obejmować: 



- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty . 

1.16. Przepisy zwi ązane 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -prawo budowlane (Dz.U. nr 89. póz. 414 z późn. zm. z 
27 marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10majapoz.718). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. nr 74. póz. 676). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, póz. 
1555). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
1998r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99. póz. 637). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107. póz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr8. póz. 71). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 
r. w sprawie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
oznakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, póz. 728). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47 z dnia 19 marca 2003 r., póz. 401) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121, poz.l138). 



 

SST.I Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania  i odbioru 
robót budowlanych – roboty rozbiórkowe 

 
1.1 PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych związanych z termomodernizacją budynku Butryny 15. 

Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

Zakres robót obj ętych ST. 

• Odbicie tynków zewnętrznych 
• Demontaż obróbek blacharskich 
• Wykucie ościeżnic drewnianych 
• Rozebranie ścian 
• Rozebranie podłoża betonowego 

Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 

1.2. MATERIAŁY. 

Nie występują. 

1.3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

− młotami wyburzeniowymi, 
− młotami kującymi, 
− odkurzaczem przemysłowym, 
− samochodami do wywozu odpadów, 
− kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
− drobnym sprzętem pomocniczym. 

1.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i 
nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych 
kontenerach. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT. 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 



Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz 
oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację 
teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

1.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 1.5 . 
Roboty podlegają odbiorowi. 

1.7. OBMIAR ROBÓT. 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.5. Inspektor dokona odbioru 
robót zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić 
protokół zawierający jakościową ocenę wykonanych elementów ślusarskich i 
dołączyć do dokumentacji budowy.. 

1.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych 
ST. 
 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą 
ST: 

• wyznaczenie zakresu prac, 
• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, 

zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
• przeprowadzenie demontażu, 
• rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
• oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  
• przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
• selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
• załadunek odpadów, 
• zabezpieczenie ładunku, 
• przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
• utylizację odpadów. 

 

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 
628  z  późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 



SST.II Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonani a i odbioru 
robót budowlanych – docieplenie ścian zewn ętrznych 

1.1. Wstęp 

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich 
robót budowlanych związanych  z – DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. W dalszej 
części opracowania Szczegółowe Specyfikacje Techniczne będzie oznaczana 
skrótem SST. 
 

Zakres robót obj ętych Szczegółowa Specyfikacj ą Techniczn ą 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-
montażowe. 
- Roboty przygotowawcze – dokładne wyczyszczenie powierzchni elewacji 
- Roboty budowlane- ocieplenie ścian płytami styropianowymi, ocieplenie ościeży, 
ocieplenie cokołu, wykonanie tynków zewnętrznych   
- Roboty montażowe- montaż orynnowania i obróbek blacharskich 
Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych 
należy rozpatrywać łącznie z opisem technologii wykonania robót zawartym w 
projekcie budowlanym. Wszystkie prace niezbędne do wykonania i odbioru robót 
nieujęte w SST zostały przedstawione w części Ogólnej, które obowiązują przy 
wykonywaniu poszczególnych robót ujętych w SST. 

Podstawa opracowania 

- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w 
materiałach informacyjnych producentów i certyfikatach.  
- Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru 
robót budowlano -montażowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu 
każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) 

1.2. Wyszczególnienie robót 

1.2.1. Roboty przygotowawcze  

• Podłoże musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, 
olejów, mchu i wyraźnie łuszczących się powłok malarskich czy też wypraw.  
• Przy nierównościach podłoża większych niż +/- l cm podłoże wyrównać 
zaprawą tynkarską.  
• Kruche i odpadające tynki usunąć.  
• Powierzchnię ściany otynkowaną lub nieotynkowaną w zależności od potrzeb 
oczyścić mechanicznie, np. szczotkami drucianymi, a następnie zmyć wodą z 
hydrantu.  



• Podłoża silnie nasiąkliwe lub piaszczące zagruntować wnikającym w nie 
preparatem podkładowym.  
• Obróbki blacharskie, rynny i zewnętrzne rury spustowe uniemożliwiające 
właściwe wykonanie ocieplenia zdemontować. 

1.2.2. Ogólne warunki wykonania robót demonta żowych  

1. Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych należy przestrzegać 
przepisów BHP. 
2. Ewentualne materiały, np. z rozbiórki, należy wywieźć na wysypisko, materiały 
należy poddać utylizacji. 
 

1.2.3. Roboty budowlane 

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

Ocieplenie ścian należy wykonać metodą „lekką mokrą” warstwą styropianu  
przy zastosowaniu systemu ociepleń np. Mapetherm lub równoważnym .  
W skład prac wchodzi:  

• warstwa masy klejącej zapewniająca wraz z łącznikami mechanicznymi 
stateczność konstrukcyjną systemu  

• styropianowe płyty izolacyjne zapewniające wymaganą izolacyjność termiczną  
• warstwa masy klejącej zbrojona tkaniną szklaną ograniczająca odkształcenia 

termiczne i zabezpieczająca układ przed uszkodzeniami mechanicznymi  
• warstwa elewacyjna stanowiąca dekoracyjne wykończenie powierzchni i 

zabezpieczająca ściany przed wpływem czynników atmosferycznych.  
Ocieplenie cokołu składa się za następujących warstw: 

• Płyta styropianowa XPS 30 gr. 12 cm 
• Warstwa ochronna z masy klejowej zbrojona siatką z włókna szklanego 
• Warstwa gruntująca 
• Okładzina z płytek klinkierowych 

 

1.2.6. Roboty monta żowe 

Montaż orynnowania i obróbek blacharskich. 

1.3. Materiały 

ŚRODEK GRUNTUJĄCY 

Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 
stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed 
klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed 
wykonaniem warstwy wykończeniowej, 
Należy przyjąć zgodnie z systemem. 
 
ZAPRAWA KLEJOWA 
Zaprawę uzyskuje się przez zarobienie wodą fabrycznie przygotowanej suchej 
mieszanki spoiw mineralnych z dodatkiem spoiw polimerowych i wypełniaczy. 
Zaprawa powinna być odporna na występowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w 
warstwie o grubości. 8 mm oraz charakteryzować się przyczepność zaprawy 
mierzonej (MPa) w stanie powietrzno-suchym do betonu 0,7, a do styropianu 0,1. Na 
płyty można nałożyć dwoma metodami w zależności od stanu podłoża: Przy 
nierównym podłożu ±1 cm, masę klejąca należy nanieść w sposób punktowo - 



krawędziowy – wokół płyty wzdłuż jej krawędzi jako 3-4cm pas klejący oraz nałożyć 
dodatkowo 6 punktów klejących o średnicy ok. 10 cm w płaszczyźnie płyty.   
 
 
PŁYTY STYROPIANOWE 
płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 
Fasada,  mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do 
wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 
kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, 
zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie - metodą 
klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają 
krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność 
połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy 
izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe 
wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163. 
 
ŁĄCZNIKI MECHANICZNE 
• kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 
tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki 
termoizolacyjne zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 
• profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej. aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 
 
SIATKA ZBROJ ĄCA 
Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkaliczniej o gramaturze min. 
145 g/m2, wtapiana w zaprawę. System nie używa własnej siatki należy stosować 
zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz zasadami wiedzy technicznej i 
warunkami technicznymi. 
 
MASA TYNKARSKA AKRYLOWA 
Masa tynkarska akrylowa do wykonywania tynków cienkowarstwowych – gotowy 
do użycia produkt na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych i pigmentów. Produkt dostarczany w postaci masy tynkarskiej 
o podwyższonej odporności na zanieczyszczenia atmosferyczne i różnego rodzaju 
uszkodzenia, wysokiej trwałości i zmywalności, paroprzepuszczalny, hydrofobowy. 
 
PŁYTKI KLINKIEROWE 
Płytki klinkierowe do licowania cokołu 

• Ścisły spieczony, nie szkliwiony czerep 
• Mrozo, chemo i ognioodporne 
• Nasiąkliwość nie większa niż 6% 
• Powierzchnia tylna – żeberkowana, chropowata 
• Wymiary powinny odpowiadać wymiarom cegły pełnej – 25 cm, 6,5 cm. 

 
W miejscach szczególnie narażonych na zniszczenie (m.in. narożniki) należy 
stosować materiały do wykańczania: 

• kątowniki tynkarskie - o wymiarach 25x25mm do wzmocnienia naroży 
pionowych ścian oraz naroży wypukłych ościeży okiennych i wejściowych do 



budynku; kątowniki wykonane z blachy perforowanej Al grubości 0,5mm, 
alternatywnie z tworzywa ze zintegrowaną siatką zbrojącą, 

• listwy uszczelniające, 
• aluminiowe listwy do wykonywania zakończenia cokołu ze zintegrowanym 

kapinosem mocowane do cokołu (listwy startowe), 
• kit silikonowy, powinien spełniać wymagania BN-85/675302 - kit silikonowy, 

bezoctanowy, budowlany „3" odporny na działanie promieniowania UV. 
• blacha do obróbek blacharskich (parapety zewnętrzne). Przyjęto blachę 

stalową powlekaną o grub. 0,5 mm 
 

Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Ewentualne materiały uzyskane np. z 
rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor 
Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

1.4.  Sprzęt 

 Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń 

transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

 Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), 

stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

 Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże 

pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o 

konsystencji past, 

 Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania 

ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania 

mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), 

także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

 Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – 

szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i 

powierzchni płyt (boniowanie), 

 Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do 

kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

 Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 

narzędzia do modelowania powierzchni, 



 Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury 

traserskie itp. 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
-   sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 
pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

1.6. Wykonanie robót 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: 

• Podłoże musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, olejów, mchu i 
wyraźnie łuszczących się powłok malarskich czy też wypraw.  

• Przy nierównościach podłoża większych niż +/- l cm podłoże wyrównać zaprawą tynkarską.  
• Kruche i odpadające tynki usunąć.  
• Powierzchnię ściany otynkowaną lub nieotynkowaną w zależności od potrzeb oczyścić 

mechanicznie, np. szczotkami drucianymi, a następnie zmyć wodą z hydrantu.  
• Podłoża silnie nasiąkliwe lub piaszczące zagruntować wnikającym w nie preparatem 

podkładowym.  
• Obróbki blacharskie, rynny i zewnętrzne rury spustowe uniemożliwiające właściwe wy-konanie 

ocieplenia zdemontować.  
 
ROBOTY BUDOWLANE: 
Montaż profili cokołowych  
• Co najmniej 40 cm nad powierzchnią terenu zaznaczyć na ścianach budynku poziom cokołu.  
• Jeśli wyznaczony poziom cokołu znajduje się bliżej niż 30 cm od sufitu stropu nad 

nieogrzewaną piwnicą, wykonać ocieplenie części nadziemnej ściany piwnicy, stosując 
polistyren ekstrudowany XPS o gęstości pozornej 30 kg/m3  

• Profile cokołowe mocować mechanicznie przy użyciu 3 kołków na l mb.  
• Pomiędzy poszczególnymi odcinkami profili pozostawić ok. 3 mm odstęp  
• Pierwszy kołek umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, a następnie dokładnie 

wypoziomować profil i przymocować kolejnymi kołkami.  
• Nierówności podłoża skorygować specjalnymi podkładkami  
• W narożach ścian profile przyciąć pod kątem lub zastosować specjalne profile na-rożne  
• Nad przykręconym profilem cokołu, na odpowiedniej szerokości pasie masy klejącej, przykleić 

30 cm szerokości pas tkaniny szklanej zachodzący na profil cokołowy  
 
Przyklejanie płyt styropianowych  
• Masę klejącą przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.  



• Przy klejeniu płyt do podłoży równych i gładkich można stosować metodą płaszczyznową 
nakładania kleju na płytę styropianową. Na płytę nanieść odpowiednią ilość masy klejącej i przy 
pomocy kielni zębatej (przynajmniej 10 x 10 mm) równomiernie rozprowadzić na powierzchni.  

• Przy podłożach nierównych masę klejącą nakładać metodą pasmowo-punktową. W odległości 
ok. 3 cm od krawędzi płyty masę układać pasmami o szerokości 3-4 cm. Na pozostałej 
powierzchni standardowej płyty o wymiarach 50 x 100 cm układać 6-8 placków masy o średnicy 
12-10 cm  

• Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla 
niej miejscu i docisnąć, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. W przypadku 
stosowania płyt z obrzeżami frezowanymi, zwracać uwagę, aby przyklejanie kolejnej płyty do 
podłoża nie powodowało odrywania płyt sąsiednich.  

• Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych. Nadmiar 
wyciśniętej masy klejącej usunąć, aby na obrzeżach nie pozostały żadne jej resztki.  

• Płyty izolacji termicznej muszą być przyklejone do podłoża co najmniej 40% swej po-wierzchni.  
• W narożach ścian płyty przyklejać przemiennie, aby się zazębiały  
• Płyty izolacyjne rozmieścić w taki sposób, aby ich styki nie znajdowały się na przedłużeniu 

krawędzi otworów okiennych i drzwiowych  
• W miejscach dylatacji konstrukcyjnych płyty układać tak, aby pozostawić odpowiednie 

szczeliny. Jeśli do obróbki szczelin nie będą zastosowane specjalne profile klejone do 
powierzchni płyt, przed ułożeniem płyt izolacyjnych wzdłuż dylatacji zamontować biegnące 
pionowo listwy cokołowe.  

• W miejscach otworów wentylacyjnych stropodachu, w płytach styropianowych wyciąć 
odpowiednie otwory, dostosowane do sposobu ich późniejszego zabezpieczenia.  

• W razie potrzeby, na płytach zaznaczyć przebieg przewodów, które mogłyby zostać 
uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu systemu.  

• Powierzchnie ościeży okiennych i drzwiowych ocieplać pasami styropianu o grubości nie 
mniejszej niż 3 cm. Styropian ocieplający ościeża powinien dokładnie przylegać do płyt 
styropianowych ocieplających ścianę.  

• Dolne ościeża okienne ocieplić zachowując pochylenie wynikające z typu podokiennika a 
następnie zamontować podokienniki zewnętrzne dostosowane do grubości izolacji ściany. 
Podokienniki powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany nie mniej niż 4 cm. Mocowanie 
podokienników do ściany wykonać przed ułożeniem na ścianie płyt izolacyjnych. Podokienniki 
na bokach powinny być wprowadzone pod styropian, który w tym miejscu należy odpowiednio 
podciąć. Styki podokiennika z płytami izolacyjnymi uszczelnić masą lub taśmą uszczelniającą. 
Puste miejsca pod podokiennikami, w miarę możliwości technicznych wypełnić pianką 
poliuretanową.  

• Miejsca dochodzenia płyt styropianowych do ościeżnicy uszczelnić stosując specjalny profil 
przyościeżnicowy połączony z pasem tkaniny zbrojącej, względnie taśmę lub masę 
uszczelniającą.  

 

Wyrównywanie powierzchni płyt 

• Nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych ewentualne nierówności 
ułożenia płyt wyrównać, a szpary między płytami szersze niż 2 mm wypełnić paskami 
styropianu lub specjalną pianką poliuretanową.  

• Powierzchnię styropianu wyrównać przez przetarcie papierem ściernym nałożonym na pacę 
tynkarską. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego pyłu.  

 



Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych  

• Mocowanie mechaniczne płyt wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt 
styropianowych.  

• W zależności od potrzeb, stosować łączniki rozprężne z wbijanym lub wkręcanym trzpieniem. 
Średnica talerzyka dociskowego 6 cm.  

• Długość łączników dobrać z uwzględnieniem grubości płyt styropianowych, warstwy kleju, 
ewentualnego starego tynku i wymaganej głębokości osadzenia w ścianie (przeciętnie ok. 5 cm 
w ścianie z elementów pełnych oraz 9 cm w ścianie z elementów drążonych).  

• Zastosować 6-12 łączników na 1 m2 w zależności od strefy ściany (obszar przynarożnikowy, 
część środkowa), wysokości budynku, nośności łącznika, grubości płyt izolacyjnych.  

• Zasięg r obszarów przynarożnikowych, w których występuje zwiększona siła ssania wiatru, 
przyjąć jako 1/8 mniejszego wymiaru rzutu budynku (a), lecz nie mniej niż 1 m i nie więcej niż 2 
m. W praktyce przyjmować: r = 1,0 m gdy a < 8 m, r =1,5 - gdy 8 m < a < 12 m oraz r = 2,0 m - 
gdy a > 12 m.  

• Odstęp łączników od pionowej krawędzi ściany przyjąć jako równy co najmniej 5 cm w 
przypadku ściany betonowej monolitycznej oraz co najmniej 10 cm w przypadku ściany 
murowanej.  

• Łączniki montować w otworach wierconych o odpowiedniej głębokości, nieco większej od 
głębokości osadzenia. Otwory w cegle dziurawce i gazobetonie wykonywać bez użycia udaru. 
Przed osadzeniem łącznika każdy otwór oczyścić z urobku.  

• Główki łączników dokładnie zlicować z płaszczyzną styropianu. W tym celu wykonać w płytach 
szerokim wiertłem zbierającym odpowiednie gniazda ok. 4 mm głębokości.  

• Główki łączników mechanicznych umieszczone w odpowiednich płytkich gniazdach za-
szpachlować masą klejącą. 
  

Wzmocnienie krawędzi i naroży otworów 
  
• Do zabezpieczenia naroży wypukłych przy zbiegu ścian budynku, a także przy drzwiach 

wejściowych i drzwiach balkonowych zastosować profile narożne. Wzmocnienie krawędzi ścian 
wykonać na parterze budynku, natomiast wzmocnienie krawędzi ościeży drzwi balkonowych na 
wszystkich kondygnacjach. Wzmocnienie krawędzi przy otworach okiennych nie jest konieczne, 
ale ułatwia uzyskanie prostych krawędzi.  

• Po obu stronach wzmacnianej krawędzi, na szerokości ok. 5 cm nanieść warstwę kleju, a 
następnie wcisnąć w nią profil narożny, dbając o zachowanie pionu lub poziomu. 
Wydobywającą się z otworów w profilu zaprawę natychmiast zaszpachlować.  

• Zamiast profili narożnych można zastosować pasy tkaniny szklanej pancernej lub profile 
narożne połączone z pasem tkaniny szklanej. Pasy tkaniny pancernej o szerokości co najmniej 
25 cm zgiąć w kształt kątownika i przykleić do styropianu masą klejącą.  

• Przy narożach otworów okiennych i drzwiowych, na styropianie nakleić pod kątem 45° kawałki 
tkaniny szklanej o wymiarach 20 x 35 cm  

• W przypadku ocieplania dużych powierzchni, odpowiednie kawałki tkaniny szklanej na-kleić w 
narożnikach wewnętrznych na styku ościeży pionowych z nadprożem.  

 
Wykonanie warstwy zbrojonej  

• Do wykonywania warstwy zbrojonej przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przy-klejenia 
styropianu.  

• Masę klejącą nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą pasmami o 
szerokości tkaniny zbrojącej. Następnie masę przeczesać kielnią zębatą 10x10 mm. W tak 
przygotowaną warstwę, przy użyciu kielni wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę szklaną i 



równo zaszpachlowywać, stosując w niezbędnych przypadkach dodatkową porcję masy 
klejącej. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać sfałdowań i być całkowicie 
zatopiona w masie klejącej. Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5 
mm.  

• Sąsiednie pasy tkaniny układać na zakład min. 10 cm  
• Szerokość tkaniny przy otworach dobierać tak, aby było możliwe oklejenie ościeży okiennych i 

drzwiowych na całej ich głębokości, chyba że zastosowano specjalne profile przy-ościeżnicowe 
z pasem tkaniny.  

• Pas tkaniny przyklejony na jednaj ścianie wywinąć na ścianę sąsiednią na odcinek o 5-10 cm 
szerszy od grubości płyt izolacyjnych. Przewinięcia za naroże nie są konieczne w przypadku 
zastosowania do wzmocnienia krawędzi profili narożnych z dodatkową siatką  

• W miejscach zakładów tkaniny szklanej silniej ściągać masę klejącą, aby nie wystąpiły 
zgrubienia.  

• W części parterowej budynku, a przynajmniej do wysokości 2 m od poziomu terenu, zaleca się 
zastosować jako zbrojenie płyt styropianowych dwie warstwy tkaniny szklanej.  

• Po wyschnięciu warstwy zbrojonej, tkaninę szklaną wystającą poza obrys profilu cokołowego 
obciąć równo z jego dolną krawędzią. 
  

Nałożenie podkładu tynkarskiego  

• W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchą warstwę zbrojoną nanieść za 
pomocą szczotki lub wałka jedną warstwę podkładu tynkarskiego odpowiedniego do wybranego 
tynku elewacyjnego.  

• W przypadku zastosowania tynku akrylowego kolorowego, wybrać podkład tynkarski w odcieniu 
kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.  

 
Wykonanie tynku zewnętrznego 

•  Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przystąpić do nakładania tynku .  
• W celu wyrównania barwy tynków akrylowych zaleca się, aby w trakcie ich nanoszenia nie 

dopuszczać do całkowitego opróżnienia kubła z masą tynkarską, lecz uzupełniać opróżniony do 
połowy pojemnik świeżą masą z nowego kubła i starannie wymieszać obie części.  

• W celu uzyskania jednolitej barwy kolorowych tynków mineralnych, zaleca się mieszać w 
jednym pojemniku zawartość 2-3 worków zawierających suchą zaprawę tynkarską. Należy 
wykorzystywać całe worki, gdyż podczas transportu mogło nastąpić rozdzielenie składników. 
Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni elewacji prowadzić w sposób ciągły, aby 
uniknąć nierównomierności struktury i barwy tynku. Przy zbyt dużych powierzchniach, nie 
możliwych do wykonania w sposób ciągły, należy wprowadzić architektoniczny podział na 
mniejsze fragmenty.  

• Przygotowany tynk nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia, przy pomocy pacy 
ze stali nierdzewnej.  

• Po dokładnym ściągnięciu nadmiaru tynku jego powierzchnię zacierać pionowo, poziomo lub 
koliście przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Należy zwracać uwagę na zachowanie 
stałego kąta zacierania.  

• Zaleca się, aby barwione tynki mineralne pokryć jednokrotnie farbą egalizacyjną, w celu 
dodatkowego zabezpieczenia powierzchni i likwidacji nierównomierności barwy wynikającej z 
niedoskonałości zastosowanej technologii wykonania wyprawy, różnic w konsystencji masy 
tynkarskiej, różnic w chłonności podłoża, wpływów atmosferycznych. Farbę egalizacyjną 
nanosić po wyschnięciu tynku, co w sprzyjających warunkach atmosferycznych ma miejsce po 
2-3 dniach od jego ułożenia.  

 



Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac 

• Podczas prowadzenia prac temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i wbudowywanego 
materiału nie może być niższa niż +5°C.  

• Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojącej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jeżeli 
zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin, nawet jeżeli 
temperatura podczas prac jest wyższa niż +5°C.  

• Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego 
wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ 
czynników atmosferycznych.  

• Wykonywanie warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej powinno być prowadzone przy 
temperaturze nie wyższej niż +25°C.  

• Niezwiązane materiały (masę klejącą w warstwie zbrojonej, tynki) należy chronić przed 
działaniem deszczu.  

• W przypadku tynków barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schnięcia tynków 
nie może być niższa od +5°C, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.  

 
Inne warunki 

• Ocieplana ściana musi być sucha i mieć ustabilizowane warunki wilgotnościowe.  
• Przed przystąpieniem do wykonywania dociepleń, tynki wewnętrzne i podłoża podposadzkowe 

muszą być wykonane i suche.  
• W przypadku dociepleń trójwarstwowych ścian budynków wielkopłytowych, przed 

przystąpieniem do prac izolacyjnych, ocenić aktualną i przewidywaną stateczność warstwy 
elewacyjnej i w razie potrzeby zastosować odpowiedni system jej kotwienia do warstwy 
konstrukcyjnej (przy użyciu kotew).  

 
Okładziny z płytek klinkierowych 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić podłoże z 
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z brudu.  
Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą 
o grubości 2-5 mm. Wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej jednorazowo 
warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 min. Przykładając płytkę do podłoża 
należy ją przesunąć o 10-15 mm. po powierzchni powleczonej klejem do pozycji jaką 
ma zająć płytka w układanej warstwie. Przesunięcie to nie powinno powodować 
zgarnięcia kleju na podłożu.  
Płytki należy układać ze spoiną gr. 2 -3 mm. stosując specjalne krzyżyki z tworzywa 
sztucznego. Układanie rozpocząć od dołu do góry.  
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
może być większe niż 2 mm na metr, odchylenie powierzchni okładziny od 
płaszczyzny nie może być większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.  
Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju należy natychmiast usunąć.  
W przypadku okładzin z płytek klinkierowych na zewnątrz budynku narożniki wypukłe 
należy wykonać jako fazowane ( ścinane pod kątem 45stopni i sklejane płytki 

1.7. Kontrola jako ści robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 1.6. 
Roboty podlegają odbiorowi. 



1.8. Obmiar robót 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.9. Odbiór robót 

Odbiorowi podlega wykonanie termomodernizacji budynku Roboty 
termomodernizacyjne, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do 
których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien 
obejmować sprawdzenie:  
a) podkładu 
b) jakości zastosowanych materiałów  
c) dokładności wykonania przyklejenia płyt,  
d) dokładności wykonania masy zbrojącej 
e) dokładności wykonania wyprawy elewacyjnej 

1.10. Podstawa płatno ści 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 1.8 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

1.11. Przepisy zwi ązane 

 PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. nr 47, poz. 401); 

 Instrukcje producenta zastosowanych materiałów 
 Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności zastosowanych 

materiałów 



 

SST.III Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonan ia i odbioru 
robót budowlanych – docieplenie stropodachu 

1.1. Wstęp 

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich 
robót budowlanych związanych  z – DOCIEPLENIE DACHU.  
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. W dalszej 
części opracowania Szczegółowe Specyfikacje Techniczne będzie oznaczana 
skrótem SST. 
 

Zakres robót obj ętych Szczegółowa Specyfikacj ą Techniczn ą 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-
montażowe. 
- Roboty przygotowawcze – rozbiórka pokrycia z azbestu, dokładne oczyszczenie 
powierzchni 
- Roboty budowlane- pokrycie dachu blachą trapezową, ocieplenie dachu płytami z 
wełny mineralnej, obudowa wewnętrzna z  płyt gk 
Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych 
należy rozpatrywać łącznie z opisem technologii wykonania robót zawartym w 
projekcie budowlanym. Wszystkie prace niezbędne do wykonania i odbioru robót 
nieujęte w SST zostały przedstawione w części Ogólnej, które obowiązują przy 
wykonywaniu poszczególnych robót ujętych w SST. 

Podstawa opracowania 

- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w 
materiałach informacyjnych producentów i certyfikatach.  
- Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru 
robót budowlano -montażowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu 
każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) 
 

1.2. Materiały 

• blacha trapezowa 

• wełna mineralna miękka w postaci płyt gr. 21 cm 

• folia polietylenowa 

• płyty GKFI (ognioochronne) gr. 2x15 mm,  

• ruszt stalowy krzyżowy pod płyty, z kształtowników ocynkowanych giętych na 

zimno 



• farba emulsyjna wewnętrzna 

• szpachla budowlana 

Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Ewentualne materiały uzyskane np. z 
rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor 
Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

1.3.  Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
-   sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 
pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

1.5. Wykonanie robót 

Azbest 

Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest zobowiązany jest do uzyskania odpowiednio zezwolenia, 
pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami 
niebezpiecznymi. Prace związane z usuwaniem azbestu należy prowadzić w sposób 
uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska:  
- nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub 
demontażem oraz utrzymywanie przez cały czas pracy,  
- demontaż całych wyrobów lub odspajanie przy użyciu narzędzi ręcznych lub 
wolnoobrotowych wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze,  
- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych odpadów oraz ich magazynowanie w 
wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu, ogrodzonym osłonami zabezpieczającymi 
przenikanie azbestu do środowiska w bezpiecznej odległości od traktów 
komunikacyjnych dla osób pieszych niemniejszej niż 1m oraz uszczelnienie otworów 
okiennych i drzwiowych budynku 
- codzienne usuwanie pozostałości pyłu azbestowego przy zastosowaniu 
podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro. 
 
Blacha trapezowa 
- dla blachy trapezowej należy przyjąć zasady krycia i montażu obróbek blacharskich 
w zależności od kształtu profilu i jego wysokości ustalone w instrukcji technicznej 
producenta blachy pokryciowej. 
- ustala się minimalną gr. blachy stalowej na 0.7 mm. 



- wysokość profilu trapezu  od 35 mm  do 45mm. 
- pokrycie całej połaci dachu powinno być wykonane w ciągu od kalenicy do okapu. 
 
Izolacja z wełny mineralnej 
Do ocieplenia dachu stromego można przystąpić po szczelnym zabezpieczeniu 
konstrukcji dachu przed wpływem opadów atmosferycznych i wiatru – tzn. najlepiej 
po ułożeniu poszycia dachowego, a w przypadku ocieplenia poddasza poddanego 
termomodernizacji w ramach remontu po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunięciu 
wszelkich nieszczelności pokrycia, sprawdzeniu stanu więźby dachowej , usunięciu 
uszkodzeń i wykonaniu zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi. 
Izolowanie powinno być rozpoczęte od dołu krokwi, a każdy następny element 
dokładnie docisnąć do wcześniej zamontowanego, co pozwala uniknąć mostków 
termicznych. 
Celem lepszego zabezpieczenia wełny przed wysunięciem należy ją podwią- zać 
cienkim drutem stalowym ocynkowanym, rozciągniętym między gwoździami nabitymi 
od spodu krokwi (w odstępie 60 - 70 cm). Docinanie elementów o określonej 
szerokości redukuje odpady wełny do minimum. 
Podczas układania pasów wełny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana 
wysokość 2 do 4 cm), szczególnie ważne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym 
celu można nabić listwy ograniczające lub przewiązać ocynkowany drut stalowy). 
Druga warstwa ocieplenia układana jest w poprzek pod krokwiami, między listwami 
drewnianymi lub profilami metalowymi CD suchej zabudowy, przymocowanymi do 
krokwi. Dolna warstwa ocieplenia przykrywa krokwie zmniejszając mostki termiczne. 
Grubość płyt izolacyjnych w tej warstwie wynosi 40 lub częściej - 50 mm. 
 
Na tak wykonanej izolacji termicznej układana jest folia paroizolacyjna o wysokiej 
paroprzepuszczalności. Mocuje się ją zszywkami do łat drewnianych lub do profili 
metalowych stosując taśmę dwustronnie klejącą. Zakłady między pasami folii 
szerokości ok. 10 cm łączy się przy pomocy tej samej taśmy 
 
Od strony wnętrza wykończenie ocieplonego poddasza użytkowego zaleca się 
wykonać w formie poszycia z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie 
wsporczym z systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentów płyt 
gipsowo-kartonowych). 

1.6. Kontrola jako ści robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 1.6. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Sprawdzeniu podlega:  

• dokładność ułożenia blachy trapezowej 
• grubość warstwy termoizolacji,  
• dokładność ułożenia izolacji przeciwwilgociowej,  
• wykonanie obudowy z płyt g-k  

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika 
budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających stwierdzić ich jakość w formie 
protokołów odbioru lub wpisów do dziennika budowy. 



1.7. Obmiar robót 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. Odbiór robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez przedstawiciela Zamawiającego.  

Odbiorom prac zanikających podlega: 

• Ciągłość warstw, 
• Jakość materiałów, 
• Prostolinijność rzędów pokrycia dachowego , 
• Rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów, 
• Równość pokrycia, 
• Szczelność pokrycia. 
• Grubość warstw izolacji 
• Dokładność wykonania obudowy z płyt g-k 

1.9. Podstawa płatno ści 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 1.8 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

1.10. Przepisy zwi ązane 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. nr 47, poz. 401); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

 Instrukcje producenta zastosowanych materiałów 
 Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności zastosowanych 

materiałów 
 



  
SST.IV Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonani a i odbioru 

robót budowlanych – wymiana stolarki okiennej i drz wiowej 
1.1. WSTĘP 

Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki 
okiennej i drzwiowej w budynku remizy strażackiej i świetlicy w Purdzie. 

Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w 
których skład wchodzi: 
• Osadzenie nowych ościeżnic drzwiowych i okiennych  
•  Założenie skrzydeł drzwiowych i regulacja;  
• Założenie parapetów zewnętrznych okien 
•  Założenie parapetów wewnętrznych; 

1.2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi w wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: - 
drzwi przeciwpożarowe EI 30 w skład których wchodzą:  
• Ościeżnice drzwiowe i okienne PCV- białe;  
• Skrzydła drzwiowe PCV- białe; o współczynniku przenikania ciepła nie większym 
niż 1,3 W/m2K. 
• Skrzydła okienne PCV- białe, o współczynniku przenikana ciepła nie większym niż 
0,9 W/m2K 
 

1.3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów stolarki może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora: 
− ładowarki, 
− Żurawie samochodowe, 
− samochody ciężarowe, 
− zrywarki, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne,  
Do wykonania robót związanych z montażem stolarki należy przewidzieć stosowanie 
m.in. następującego sprzętu: śrubokręt , poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, 
klucz płaski do śrub, nożyk, szpachelka , paca. 

1.4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
towarów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z 
zasadami w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 



terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. 
Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały składować w zadaszonych 
lub pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 

Rozbiórki 

Roboty rozbiórkowe elementów stolarki obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3,  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie . 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych należy przestrzegać 
przepisów BHP. Ewentualne materiały, np. z rozbiórki, należy wywieźć na wysypisko, 
materiały należy poddać utylizacji. 

Monta ż 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Osadzanie stolarki okiennej  

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy 
wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna 
należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno 
być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice 
wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości 
przekątnej do 1 m, 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 4 mm przy długości 
przekątnej powyżej 2 m. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem 
termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem 
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania 
się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Osadzenie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 
Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny 
między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu świadectwem ITB. 

1.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Rozbiórki 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 



Monta ż 
Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na 
stałe. Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed 
otynkowaniem ościeży. Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą 
wskazywać luzów w miejscach połączeń z murem . Odchylenie ościeżnic drzwiowych 
od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej 
jednak jak 3mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie 
mogą być większe niż 3mm. Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób 
trwały. Okucia wpuszczane nie mogą wystawać ponad powierzchnię . Przedmiotem 
reklamacji podczas odbioru powinny stanowić również wszelkie uszkodzenia 
mechaniczne ościeżnic , ramiaków i okuć.Szkło nie powinno zniekształcać obrazu i 
mieć wad na powierzchni. Zestawy termoizolacyjne powinny mieć wewnętrzne 
oznaczenia techniczne. 

1.7. OBMIAR ROBÓT 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.5. Inspektor dokona odbioru 
robót zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić 
protokół zawierający jakościową ocenę wykonanych elementów i dołączyć do 
dokumentacji budowy. 

1.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych 
ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich 
odbiorze technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem 
wykonania. Roboty towarzyszące opisano w p. 1.3. niniejszej specyfikacji. 
Elementem kontroli jakości wykonania tych robót są odbiory techniczne częściowe. 

1.10. PRZEPISY I OPRACOWANIA ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 
47, poz. 401); 
• Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
• Instrukcje producenta zastosowanych materiałów 
• Normy: PN-88/B – 10085 Stolarka budowlana 
• Normy: PN-EN 13501-1 – Klasyfikacja wyrobów budowlanych i elementów 
budynków. Część I: klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień oraz PN-B-
79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
• Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności zastosowanych materiałów 



 

SST.V Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania  i odbioru 
robót budowlanych – opaska zewn ętrzna 

 
1.1 PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem opaski zewnętrznej wokół budynku remizy 
strażackiej i świetlicy w Purdzie. 

Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

Zakres robót obj ętych ST. 

• Wykonanie ław pod obrzeża betonowe 
• Wykonanie podbudowy z podsypki piaskowej zagęszczonej ręcznie gr. 5 cm 
• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 10 cm 
• Wbudowanie obrzeży i kostki betonowej polbrukowej 

Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność 
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 

1.2. MATERIAŁY. 

Betonowe kostki brukowe  grubości 6 cm spełniającej poniższe wymagania. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe 
i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: - na długości ± 3 mm, - na szerokości ± 3 mm, - na 
grubości ± 5 mm. 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio 6-ciu kostek) nie powinna być 
mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie 
powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
Nasiąkliwość kostek powinna wynosić nie więcej niż 5%. Mrozoodporność nie 
powinna być mniejsza niż F 50. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie 
aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM. 
Piasek  średnio lub gruboziarnisty odpowiadający wymaganiom normy PN-B-06712. 

1.3. SPRZĘT. 

Do wykonania robót związanych z układaniem kostki brukowej może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora: 
− płyty wibracyjne 
− Żurawie samochodowe, 
− samochody ciężarowe, 

1.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych odpowiadających 
przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych. 



1.5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ławę betonową w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje się zwykle bez 
szalowania, a w gruntach sypkich – z szalowaniem. Beton rozścielony powinien być 
wyrównywany warstwami. Co 50 m należy stosować w ławie szczeliny dylatacyjne. 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny miedzy kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1.5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. Po 
ułożeniu kostek spoiny pomiędzy kostkami należy wypełnić piaskiem , a następnie 
zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciu nawierzchni 
należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię.  

1.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek gresowych 
polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni 
nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i Inżyniera. 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 
– wygląd zewnętrzny wykonanego obramowania lub opaski, w zakresie 

jednorodności wyglądu, prawidłowości wymiarów poziomych i pionowych, 
poprawności ułożenia krawężników i ich spoin, 

– prawidłowość wypełnienia spoin w krawężnikach, 
– jednolitość utwardzonej powierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.7. OBMIAR ROBÓT. 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.5. Inspektor dokona odbioru 
robót zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić 
protokół zawierający jakościową ocenę wykonanych elementów i dołączyć do 
dokumentacji budowy. 

1.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych 
ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich 
odbiorze technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem 
wykonania. Roboty towarzyszące opisano w p. 1.3. niniejszej specyfikacji. 
Elementem kontroli jakości wykonania tych robót są odbiory techniczne częściowe. 

1.11 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 
47, poz. 401); 

• Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

• Instrukcje producenta zastosowanych materiałów 

• Aprobaty techniczne



 

SST.VI Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonani a i odbioru 
robót budowlanych – instalacja odgromowa 

1.1 PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
kompletnej instalacji odgromowej. 
Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z układaniem instalacji odgromowej. 
Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność 
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 

1.2. MATERIAŁY. 

 zwody poziome nie izolowane , niskie , drut Fe/Zn fi 8mm 
 przewody odprowadzające – drut Fe/Zn fi 8mm 
 złącza kontrolne 2-śrubowe na wysokości 1,5m od pola gruntu 
 przewody uziemiające – pręt Fe/Zn fi 16mm 
 uziomy pogrążane ze stali profilowanej miedziowane 
 wszystkie elementy metalowe na dachu podłączyć do zwodów. 

1.3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Sprzęt do wykonania przedmiotowych robót powinien uzyskać akceptację Inspektora. 

1.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych odpowiadających 
przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT. 

Demontaż istniejącej instalacji wykonywany będzie bez odzysku elementów. Przed 
przystąpieniem do  remontu dachu należy zdemontować instalacje. Elementy stalowe 
należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na zniesienie z 
budynku i transport. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i 
wywieźć na uzgodnione z Inwestorem miejsce składowania. 
 
W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów wykonywane są łagodnymi łukami o 
promieniu nie mniejszym niż 25 cm. Wszystkie połączenia przewodów muszą być 
bardzo starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem połączenia jest spawanie 
przewodów. Jeżeli nie można zastosować spawania, to połączenia mogą być 
wykonane za pomocą śrub, przy czym łączone przewody powinny się stykać na 
długości około 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w części nadziemnej 
powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie, polakierowanie itp. 



Do wykonania instalacji nie wolno stosować linek lub prętów aluminiowych. Nie wolno 
też stosować linek stalowych, tylko ocynkowane pręty stalowe. 
 
Zaciski (złącza krzyżowe) umieszcza się na każdym przewodzie uziemiającym na 
wysokości ujednoliconej w zakresie 30 ÷ 180 cm nad ziemią. Zaciski służą do prze-
prowadzania okresowych kontrolnych pomiarów oporności uziomu. Sposób ich 
wykonania (najczęściej dwie śruby zaciskowe) musi umożliwić łatwe odłączenie 
przewodu uziemiającego od przewodu odprowadzającego w chwili przeprowadzania 
pomiarów oporności. 
 
Badanie sprawności instalacji należy wykonać zgodnie z  Polską Normą . 
 

1.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm 

1.7. OBMIAR ROBÓT. 
Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru 
robót zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić 
protokół zawierający jakościową ocenę wykonanych elementów elektrycznych i 
dołączyć do dokumentacji budowy. 

1.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych 
ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich 
odbiorze technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem 
wykonania. Roboty towarzyszące opisano w p. 1.3. niniejszej specyfikacji. 
Elementem kontroli jakości wykonania tych robót są odbiory techniczne częściowe. 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności. 
 



 

SST.VII Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonan ia i odbioru 
robót budowlanych – podbicie fundamentów 

1.1 PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac fundamentowych pod ścianą w budynku Purda12B. 
Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych podbiciem ław fundamentowych i wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej. 
Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność 
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 

1.2. MATERIAŁY. 

Materiały użyte do wykonania fundamentów:  

• Tarcica obrzynana do wykonania deskowania  

• Zbrojenie stal St0S fi12 stal konstrukcyjna i fi 6 strzemiona  

• Beton B 20  

• Emulsja asfaltowa nie działająca destrukcyjnie na polistyren  

• Styrodur gr. 5 cm  

• Folia kubełkowa  

1.3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Sprzęt do wykonania przedmiotowych robót powinien uzyskać akceptację Inspektora. 

1.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych odpowiadających 
przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT. 

Podbicie fundamentów należy wykonać metodą odcinkową (odcinki naprzemienne 
długości do 1,00 mb). Beton układany w postaci ławy fundamentowej z betonu klasy 
B20 do pełnej wysokości wykopu z wysunięciem do 50 centymetrów w stosunku do 
istniejącej ściany kamiennej. Po zakończeniu podbicia i całkowitym rozszalowaniu 
ławy wykonać izolację przeciwwodną z jednej warstwy emulsji asfaltowej do 
stosowania na wilgotne podłoże, nie powodującej destrukcji polistyrenu. Po 



wyschnięciu emulsji pas o wysokości 1 metra od powierzchni projektowanego terenu 
zaizolować styrodurem o grubości 5 centymetrów mocowanym do ściany na piance 
poliuretanowej niskoprężnej lub gęstej paście bitumicznej nieagresywnej w stosunku 
do polistyrenu. Na styrodur przymocować folię kubełkową, na pełną głębokość 
wykopu. Górna krawędź folii powinna wystawać około 30 cm ponad projektowany 
poziom gruntu i zostać obcięta dopiero po zakończeniu robót. 

1.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

Po wykonaniu prac betonowych należy dokonać ich oceny za pomocą optymalnych 
metod kontrolnych niszczących i nieniszczących. Wszystkie prace fundamentowe 
powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem Technicznym, zgodnie z sztuką 
budowlaną, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.  

1.7. OBMIAR ROBÓT. 
Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru 
robót zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić 
protokół zawierający jakościową ocenę wykonanych robót i dołączyć do dokumentacji 
budowy. 

1.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych 
ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich 
odbiorze technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem 
wykonania. Roboty towarzyszące opisano w p. 1.3. niniejszej specyfikacji. 
Elementem kontroli jakości wykonania tych robót są odbiory techniczne częściowe. 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności. 
 
 



 

SST.VIII Szczegółowa specyfikacja techniczna wykona nia i odbioru 
robót budowlanych – przemurowanie ściany 

1.1. WSTĘP 

Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przemurowaniem 
ściany w budynku użyteczności publicznej w Purdzie. 

Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z przemurowaniem ściany: 

• Rozebranie ściany w miejscu wskazanym na rysunku 
• Podparcie wzmacnianej konstrukcji 
• Uzupełnienie muru 

1.2. MATERIAŁY 

Cegła pełna klasy 15 

Warunki normowe materiału określa PN–B–12050:1996. 
• Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z 

jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości 
powyżej 6 mm nie może przekraczać dla cegły – 10 % cegieł badanych. 

• Wymiary: l=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg 
• Wytrzymałość na ściskanie 15,0 Mpa 
• Współczynnik przenikania ciepła – 0,7 W/m2K 
• Gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg/dm3 
• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16% 
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150 C 

odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 
• Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg PN-B-12050:1996 
• Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła puszczona z 

wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się. 
 
Zaprawa 
 
Zaprawa cementowo-wapienna klasy M10. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy 
stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 



temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5oC. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymalego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

1.3. SPRZĘT 

Do wykonania robót może być wykorzystany każdy sprzęt zaakceptowany przez 
Inspektora: 

1.4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
towarów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z 
zasadami w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. 
Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały składować w zadaszonych 
lub pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 

Rozbiórki 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie . 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych należy przestrzegać 
przepisów BHP. Ewentualne materiały, np. z rozbiórki, należy wywieźć na wysypisko, 
materiały należy poddać utylizacji. 

Zamurowanie 

Zamurowanie wykonać z cegły budowlanej pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy M10. Murowanie wykonać na pełne spoiny. Przed przystąpieniem do 
murowania cegły zwilżyć wodą. Uzupełnić tynki wewnątrz jako cementowo-wapienne 
z dotarciem do istniejących. Struktura wykonania powłoki powinna być jednorodna, 
bez rys i ubytków. 

Grubość spoin poziomych w murach z cegły powinny wynosić 12mm, a grubość 
spoin pionowych 10mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla 
spoin poziomych +5mm i –2mm, a dla spoin pionowych ± 5mm. 
Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęsto plastyczną w 
granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8cm. 
 

1.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Rozbiórki 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 



Zamurowanie 
Sprawdzeniu podlegają: 

• zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną 
grubość - muru  

• pionowość powierzchni i krawędzi 

• poziomość warstw cegieł 

• grubość spoin i ich wypełnienie 

• zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
specyfikacji 

 

1.7. OBMIAR ROBÓT 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.5. Inspektor dokona odbioru 
robót zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić 
protokół zawierający jakościową ocenę wykonanych elementów murowych i dołączyć 
do dokumentacji budowy. 

1.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych 
ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich 
odbiorze technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem 
wykonania. Roboty towarzyszące opisano w p. 1.3. niniejszej specyfikacji. 
Elementem kontroli jakości wykonania tych robót są odbiory techniczne częściowe. 

1.10. PRZEPISY I OPRACOWANIA ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 
47, poz. 401); 
• Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
• Instrukcje producenta zastosowanych materiałów 
• Aprobaty techniczne 



 

SST.IX Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonani a i odbioru 
robót budowlanych – o świetlenie 

1.1 PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
oświetlenia wewnętrznego w budynku Purda 12B. 
Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z montażem oświetlenia wewnętrznego. 
Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność 
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
Świadczenie obejmuje dostawę opraw oświetleniowych ze źródłami światła typu LED 
i wszystkimi niezbędnymi elementami mocującymi i wsporczymi, wyznaczenie 
miejsca montażu oprawy, przygotowanie podłożą do zamocowania oprawy, 
rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obcięcie i zarobienie końców przewodów, i 
sprawdzenie przed zamontowaniem, zamontowanie oprawy, uzupełnienie oprawy w 
odbłyśniki, osłony, siatki i klosze wraz z montażem, demontażem i przestawianiem 
rusztowań. 

1.2. MATERIAŁY. 

Instalację oświetlenia ogólnego należy wykonać zgodnie z niniejszym opisem 
oraz w oparciu o normę oświetleniową PN-EN 12464-1:2003. 
Oświetlenie wewnętrzne należy zrealizować w oparciu o oprawy oświetleniowe LED. 

1.3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Sprzęt do wykonania przedmiotowych robót powinien uzyskać akceptację Inspektora. 

1.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych odpowiadających 
przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT. 

Przed oddaniem urz ądzenia do eksploatacji nale ży wykona ć następujące 
pomiary elektryczne:  
- natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, w których dokonano wymiany opraw  
- skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,  
- protokoły z pomiarów należy przekazać Inwestorowi  
- zmiany wprowadzone do rozwiązań są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej 
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej 
kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i 
technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, 



obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – 
niezbędna do oceny przez Inwestora.  
- przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać 
przeglądu zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją,  
- przed oddaniem do eksploatacji instalacji należy przeprowadzić odpowiednie próby 
działania, przeszkolić odpowiedni personel oraz opracować instrukcje obsługi i 
postępowania na wypadek zaistnienia jakiegoś zdarzenia którą to należy przekazać 
Zamawiającemu. 

1.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm. Należy sprawdzić: 
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia  
- prawidłowość wykonania połączeń  
- jakość zastosowania materiałów  
- prawidłowość zainstalowania urządzeń  
- stan izolacji nowych przewodów  
- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej  
- natężenia oświetlenia  
- prawidłowości działania urządzeń elektrycznych (opraw) 

1.7. OBMIAR ROBÓT. 
Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru 
robót zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić 
protokół zawierający jakościową ocenę wykonanych elementów elektrycznych i 
dołączyć do dokumentacji budowy. 

1.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych 
ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich 
odbiorze technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem 
wykonania. Elementem kontroli jakości wykonania tych robót są odbiory techniczne 
częściowe. 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności. 
 
 



 

SST.X Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania  i odbioru 
robót budowlanych – modernizacja systemu ogrzewania  

1.1 PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
modernizacji systemu ogrzewania w budynku Purda 12B. 
Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z montażem oświetlenia wewnętrznego. 
Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność 
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
Modernizacja instalacji CO poprzez zastosowanie indywidualnego kotła opalanego 
biomasą wraz z niezbędnym osprzętem. Rozprowadzenie przewodów poziomych i 
pionowych. Częściowa wymiana grzejników i zaworów termostatycznych z funkcjami 
optymalizującą i adaptacyjną. 

1.2. MATERIAŁY. 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania 
instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
1.3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Sprzęt do wykonania przedmiotowych robót powinien uzyskać akceptację Inspektora. 

1.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych odpowiadających 
przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami 
Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach 
określonych przez polskie Prawo Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczno 
sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy 
Branżowe. 
 
W zakres robót instalacyjnych wchodzą:  
– demontaż grzejników 
– demontaż i rozebranie kotła 



– dostawa i montaż kotła na biomasę wraz z pojemnikiem na pellet i podajnikiem  
wg. Opracowania branżowego 
– montaż na ścianach grzejników 
– montaż głowic termostatycznych,  
– wykonanie połączeń grzejników z istniejącą instalacją grzewczą, poprzez armaturę 
podłączeniową z możliwością odcięcia,  
– mocowanie rur do przegród budynku,  
– montaż armatury przewodowej. 
 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 
szczelności. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

1.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm.  

1.7. OBMIAR ROBÓT. 
Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.5. Inspektor dokona odbioru 
robót zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić 
protokół zawierający jakościową ocenę wykonanych elementów instalacji CO i 
dołączyć do dokumentacji budowy. 

1.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych 
ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich 
odbiorze technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem 
wykonania. Elementem kontroli jakości wykonania tych robót są odbiory techniczne 
częściowe. 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności. 
 
 


