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OPISTECHNICZNY - STAN PROJEKTOWANY

1.1 Podstawa opracowania
a) Zlecenie Inwestora
b) Umowa przylaczeniowaz ENERGA-OPERATOR SA
¢) Obowigzujace katalogitechniczne i normy
d) Dokumentacja techniczna paneli fotowoltaicznych
e) Wizjalokalna

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt instalacii fotowoltaicznej w Klebarku Wielkim dz nr. 347/2
wraz zprzytaczeniem jej do istniejacej wewnetrznej instalacji elektrycznej.

1.3 Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi:
a) Montaz typowych konstrukeji wsporczych pod panele fotowoltaiczne
b) Montaz panelifotowoltaicznych
¢) Montaz falownikowDC/AC
d) Montaz rozdzielnicnN

e) Podtaczenie projektowanej instalacji fotowoltaicznejdoistniejacej instalacjielektrycznej budynku.
Niniejsze opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych inwestycji.

1.4 Opis rozwigzan projektowych

4.3.1 Instalacja fotowoltaiczna

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o facznej mocy zainstalowanej 3,12 kWp w 12
panelach fotowoltaicznych. Elektrownia sktada sie jednego generatora: 3,12 kW, 12 paneli
PV. Generator posadowiony jest na dachu skosnym o nachyleniu 45st, na konstrukcji
montazowej z ekspozycjg w kierunku potudniowym. Produkowanaenergiaelektrycznazostanie
dostarczonadorozdzielnigtownejnNinstalacji Inwestora.

4.3.2 Panele fotowoltaiczne

Projektuje sie panele fotowoltaiczne o mocy 260 Wp. llos¢ paneli 12 szt. Panele zamontowane
zostang na dachu skosnym w ukladzie pionowym na konstrukcjach aluminiowych w rzedach
dopasowanych do ksztaftu i rozmiaru dachu. Panele mocowane beda z ekspozycjg w kierunku
potudniowym.

4.3.3 Konstrukcje wsporcze
System konstrukcji wsporczej umozliwia zamocowanie modutow fotowoltaicznych na dachu.
System zapewniastabilne przymocowanie panelido konstrukcjiwsporczejpoprzez profil nosny oraz

system montazowy przymocowany do potaci dachu. Panele fotowoltaiczne zostang przykrecone
doszyn aluminiowych, mocowanych do uchwytow.

4.3.4 Inwerter (falownik)



Inwerter (falownik) jest to urzadzenie elektroenergetyczne siuzace do przeksztalcania pradu
statego uzyskanego z paneli fotowoltaicznych na prad zmienny sinusoidalny oparametrach
sieci energetycznej, do ktorej zostaje wpiety. W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej,
czyli zaniku napigcia w sieci, inwerter odtacza system fotowoltaiczny i uniemozliwia dostarczanie
wyprodukowanej energii do sieci ze wzgledow bezpieczenistwa.

W celu przetworzenia pradu stalego wytwarzanego przez zainstalowane panele
fotowoltaiczne na prad zmienny projektuje sie:

- inwerter o mocy 3,12 kW.SB 2,5-1VL-40

4.3.5 Okablowanie

Po stronie DC panele przytaczone sa kablami solarnymi o przekroju 1,5 mm2  w podwdjnej
izolacji, odporne na promieniowanie UV. W celu potaczenia poszczegdinych elementow
sktadowych systemu w cato$¢ wykorzystuje sie zlacza MC4. Elementy te, sg wodoszczelne i
odporne na promieniowanie UV, aby zapewnic¢ niezawodnosciaczeniowa,

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel typu YDY (instalacje natynkowe i
wtynkowe), YKY (instalacje ziemne), o przekroju 2,5 mm?2.

Okablowanie AC oraz DC poprowadzone mozliwie najkrotszymi trasami.

4.3.6 Zabezpieczenie

Instalacja fotowoltaiczna bedzie wyposazona w zabezpieczenia nadpradowe spelniajace ochrone
przed skutkami przeciazen i zwar¢ oraz w ochrone przeciwprzepieciowa chronigcg przed
przepigciami naskutek wytadowania atmosferycznego oraz przepieciami taczeniowymi. Ochrone tg
stanowi¢ begdg ochronniki przepie¢ klasy Il lub w przypadku braku instalacji odgromowe;
ochronniki przepiec klasy |.

4.3.7 Uzysk energiielektrycznej

3032,5 kWh.

2. UWAGI

5.1. Catos¢ robot wykonac zgodnie z BHP.

5.2. Calosc prac powinna by¢ wykonana przez osoby majace uprawnienia w zakresie prowadzenia
pracprzy instalacjach elektrycznych dlainstalacjiniskiego napiecia.
5.3. Pracenalezy prowadzi¢ zgodnie zwytycznymiproducentowinstalowanych urzadzen.

5.4. Zastosowane urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ wymagane certyfikaty i
dopuszczenia.
5.5. Szczegdlowerozwigzaniatechniczne zostangprzedstawione wprojekcie wykonawczym.



3. INFORMACJA O PLANIEBIOZ

3.1 Zakres inwestycji
Niniejsze opracowanie dotyczyinstalacjielektrycznych montowanychnadachubudynku zlckalizowanegow
Klebarku Wielkim 11A, dz. nr 347/2.

3.2 Zakresrobotdlacategozamierzeniabudowalnegoorazkolejnosérealizacii
poszczegolnych obiektow

Na calosc robot skladajg sie nastepujace elementy:
 roboty przygotowawcze,
e montaz konstrukcjiwsporczych,
o montaz elementow instalacji fotowoltaicznej,
e montaz rozdzielnic,
o ukfadanie kabli,
e przylaczenie instalacji do sieci energetycznej,
» wykonanie pomiaréw i préb po montazowych.

3.3 Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Najwigksze zagrozenie moga spowodowaé:

e prace w poblizu urzadzen pod napieciem,

» prace prowadzone nawysokosci,

 prace prowadzone w poblizu parkingu i drogi miejskiej.

3.4 Niebezpieczenstwa podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych idrogowych
1) Zagospodarowanie placu budowy

Wymaga sig, aby przed rozpoczeciem robot budowlanych Inwestor zapewnit mozliwose

sprawdzenia prawidiowego przygotowania placu budowy przez Kierownika Budowy. Jest to

warunek konieczny do przystapieniado jakichkolwiek robét budowlanych.
2) Zagospodarowanieplacubudowy musispetnia¢c odpowiednie wymagania,aw

szczegolnosci:

= Nachylenie pochylni przeznaczonych dorecznego przenoszenia cigzarow nie moze byc wieksze
niz10%.

= Strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne), w ktdrych istniejg mozliwosci zagrozenia (np. z
powodu mozliwosci spadania z gory materiatlow lub przedmiotow) zostang odpowiednio
oznakowane. Strefa niebezpieczna nie moze wynosic mniej niz 1/10 wysokosci, z ktore
moga spasé przedmioty, jednak nie mniejniz6m.

- Skiadowiskamaterialow budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwoscia przewrocenia, zsuniecia lub rozsunigcia sie sktadowanych
materiatow i elementow.

= Opieranie sktadowanych materiatow i elementy o ploty, budynki wznoszone i tymczasowe
jest zabronione. Odlegtos¢ sktadowiska materiatow budowlanych nie moze by¢ mniejsza niz
0.75 m od ogrodzen i zabudowan, oraz 5 m od statego stanowiska pracy.



= Teren przeznaczony na skltadowisko materialtow musi zostaé wyrownany,
wypoziomowany iutwardzony.

= Stosy materiatow workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekraczac 10 warstw.

= Ukladanie prefabrykatow (sposéb ulozeniailiczba warstw) powinno by¢ zgodne z instrukcjg
producenta.

- Podczas mechanicznego zatadunku i wyladunku materialéw  budowlanych
przemieszczanie ich nad ludZzmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione. Na czas ww.
czynnosci kierowca winien opusci¢ kabine.

= Zabrania sie wykonywania robot budowlanych w nocy i o zmroku w przypadku, gdy nie ma
odpowiedniego oswietlenia sztucznego.

= Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami i normami. Prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem,
konserwacijg i naprawg urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane tylko przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

= Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy powinny
by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb niepowatanych.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej naterenie budowy powinny by¢ zaprojektowane iwykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elekirycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Roboty zwiazane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanuiopornosci
izolacjitychurzadzen, conajmniejdwarazywroku, aponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniemurzadzenia, jezeliurzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesia,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

3) Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzadzenia
Nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

o Dopuszczasiestosowanie urzadzen, maszynisprzetuktore posiadajg odpowiednie
dokumenty dopuszczajace je do uzytkowania.

o Ruchome czesci mechanizméw  zagrazajgce  bezpieczenstwu  powinny  byc
zaopatrzone w ostony zapobiegajace wypadkom.

» Nastanowiskach pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ wywieszone
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaci.

» Sprzetzmechanizowany przed.rozpoczeciem pracy powinien by¢ sprawdzony pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczenstwa.

o Zabranie sig przecigzania sprzetu ponad obcigzenie dopuszczalne.

»  Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami i urzadzeniami powinno by¢ zgodne z instrukcjg
producenta, Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacym
normom i warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwiocznie wycofa¢ z
uzytku,

4) Roboty montazowe



Nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

» Pracownicy pracujacy na wysokosci muszg by¢ zabezpieczeni przed upadkiem poprzez
uzywanie pasa bezpieczenstwa badz szelek wraz z linkg zamocowang do statego elementu
konstrukcii.

» Roboty montazowe konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane na podstawie projekiu
montazu oraz planu BIOZ, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacii
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

« Prowadzenie montazu jest zabronione przy wietrze powyzej 10m/s, przy Zlej
widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego o$wietlenia.

5) Ochrona osobista pracownikow Nalezy
przestrzegac ponizszych zasad:

»  Przed przystapieniem do pracy pracownik musi by¢ wyposazony odziez roboczg i ochronng
zgodnie z obowigzujacymi wtym zakresie przepisami.

o Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i
zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony
osobiste].

» Sprzetochrony osobistej pracownikow powinien posiadat atesty oraz instrukcje okreslajace
sposéb jego uzytkowania, konserwaciii przechowywania.

6) lInstruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt  szczegdhnie
niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdine (,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuije ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tymstanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnege na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pimie orazodnotowanywaktach osobowych pracownika.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwiazanychz zagrozeniamiwypadkowymilub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.



Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozeniadla
zycialub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscic pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
BHP.Bezpo$redninadzornad bezpieczenstwemihigiengpracyna stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robdtbudowlanych.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

o dbac o sprawnosé srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

» dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

» zapewnitorganizacje pracyistanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy,

o pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych iucigzliwych,

o zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow giownie przez
stosowanie technologii, materiatowi substancii nie powodujacych takich zagrozen,

« wrazie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznege wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnejoraz odziezyiobuwiaroboczego opracowangprzez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony  zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
stuchu).
Kierownik budowy obowiazany jest informowac pracownikow o sposobach poslugiwania sie tymi
srodkami,
Uwagi
Oprocz uwag zawartych powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonanie i odbioru robot budowlanych. Wszelkie
watpliwosci odnosnie rozwigzan projektowych nalezy konsultowa¢ z Projektantem.
Wszyscy pracownicy pracujacy na budowie muszg posiadac aktuaine badania lekarskie
dopuszczajgce do danych robot.

3.5 Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych

Umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy



Oznakowanie terenu budowy tablicami: ,Teren budowy. Niepowolanym wstep wzbroniony”
W trakcie wykonywania wykopow otwartych zostanie wydzielona strefa niebezpieczna przez
ustawienie poreczy drewnianych, rozwiniecie tasmy ostrzegawczejiumieszczenie tablic: ,Uwaga
wykopy".

W trakcie prowadzenia robot na wysokosci zostanie wydzielona strefa niebezpieczna poprzez
rozwinigcie tasm ostrzegawczych i umieszczenie tablic: ,Uwaga roboty na wysokosci”.
Rozdzielnie pradu oraz inne urzadzenia elektryczne beda posiadac tablice ostrzegawcze
informujace o niebezpieczehstwie porazenia pradem.

3.6 Przechowywanie oraz przemieszczanie materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych
Materialy, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne muszg by¢ przechowywane |
transportowane scisle wg wskazan producenta umieszczonych obowigzkowo na opakowaniu.
Osoby majace do czynienia z materiatami niebezpiecznymi przed przystapieniem do prac musza
zapoznac sie zinstrukcjg producenta.

BIORAC POWYZSZE PODUWAGE STWIERDZA SIE, IZDANAINWESTYCJAMOZE STWORZYC ZAGROZENIE DLA
ZDROWIAIZYCIA CZLOWIEKA. NALEZY OPRACOWAC PLAN BIOZ,
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Napiecie sieciowe: 230V (230V / 400V)

(1) (05/2012) (Generator fotowoltaiczny 1)

Azymut: 7 °, Pochylenie: 45 °, Sposdb montazu: Dach, Moc szczytowa: 3,12 kWp

BB 1xsB25-1vL-40

Dane projektowe instalacji fotowoltaicznej

taczna liczba modulow

fotowoltaicznych:

Moc szczytowa:

Liczba falownikéw fotowoltaicznych:

Moc znamionowa AC falownikow

fotowoltaicznych:

Moc czynna AC:

Wspdtczynnik mocy czynnej:

Roczny uzysk energii*:

Wspotczynnik wykorzystania energii:

3 032,50 kWh

Wspotczynnik efektywnosci*: 853 %

Uzysk wiasciwy energii*: 972 kWh/kWp

Straty przewodzenia (ckre$lone w % 0,55 %

energii fotowoltaicznej):

Obcigzenie asymetryczne: 2,50 kVA

Roczne zuzycie energii: 30 000 kwh

Zuzycie energii na potrzeby wlasne: 3 024,40 kWh

Udziat procentowy zuzycia energii na 99,7 %

potrzeby wiasne:

Wspotczynnik samowystarczalnosci: 10,1 %
Padpis

*Wazna uwaga: wyswietlone uzyski energii s3 wartosciami szacunkowymi. Zostaly one obliczone za pomocg wzoréw matematycznych. Firma
SMA Solar Technology AG nie gwarantuje osiggniecia w rzeczywistosci uzyskow energii rownych podanej w tym miejscu wartosci. Przyczyna
tych rozbieznosci sa rozne czynniki zewnetrzne, jak np. zabrudzenie modulow fotowoltaicznych lub wahania sprawnosci modutdw

fotowoltaicznych
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Proponowane falowniki

Projekt: Instalacja PV Klebark Wielki 11A Lokalizacja: Poland / Olsztyn
MNumer projektu: 01102019 Temperatura otoczenia:
Minimalna temperatura: -20 °C
Wybrana temperatura dla projektur 20 °C

Projekt czesciowy Projekt czesciowy 1 Maksymalna temperatura: 30 °C

1x SB 2.5-1VL-40 (Instalacja skladowa 1)

Moc szczytowa: 3,12 kWp

taczna liczba modutow fotowoltaicznych: 12

Liczba falownikéw fotowaoltaicznych: 1

Maks. moc DC (cos ¢ = 1): 2,65 kw

Maks. moc czynna AC (cos ¢ = 1): 2,50 kW

Napiecie sieciowe: 230V (230V / 400V)
Wspdtczynnik mocy znamionowe;: 85 %
Wspotczynnik wymiarowania: 124,8 %
Wspaotczynnik przesuniecia fazowego cos @: 1

Dane projektowe instalacji fotowoltaicznej

Wejscie A: Generator fotowoltaiczny 1
Azymut: 7 °, Pochylenie: 45 °, Sposéb montazu; Dach

Wejscie A:
Liczba ciggdw moduldéw fotowoltaicznych: 1
Maduty fotowoltaiczne; 12
Moc szczytowa (na wejsciu): 3,12 kWp
Typowe napiecie w instalacji fotowoltaicznej: @ 1V
Min. napiecie w instalacji fotowoltaicznej: 316V
Min. napiecie DC (Napiecie sieciowe 230 V): 50V
Maks. napiecie w instalacji fotowoltaicznej: @ 532V
Maks. napiecie DC : 600V
Maks. prad w generatorze fotowoltaicznym: @ 85A
Maks. prad wejsciowy na MPPT: 10A
Maks. prad zwarciowy na MPPT: 18 A
Maksymalny prad zwarciowy w instalacji @ 89 A

Kompatybilnosé instalacji fotowoltaicznej i falownika
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Wymiarowanie przewodow

Nazwa projeltu: Instalacja PV Klebark Wielki 11A

Numer projektu: 01102019

Zestawienie

Strata mocy przy pracy
znamionowej

Wzgledna strata mocy przy
pracy znamionowej

taczna dtugosc przewodow

Przekroje poprzeczne
przewodow

llustracja

Przewody DC

Projekt czesciowy 1

Instalacja sktadowa 1

Przewody LV1

Projekt czesciowy 1

Instalacja skiadowa 1

Lokalizacja: Poland / Olsztyn

@ kacznie

DC Q@ w
24,09 W 2433 W 48,48 W
0,91 % 0,98 % 1,88 %
36,00 m 1500 m 51,00 m
1,5 mm? 2,5 mm? 1,5 mm?
2,5 mm?
Ly
Materiat Diugosé Przekrdj Spadek napiecia Wzgledna strata
przewodu poprzeczny mocy
Miedz 18,00 m 1,5 mm? 32V 091%
Materiat Dlugosc Przekroj Rezystancja Wzgledna strata
przewodu poprzeczny przewodu mocy
Miedz 15,00 m 2,5 mm? R: 206,400 mQ 0,98 %

XL: 2,250 mQ

Podane wyniki sg wartosciami przyblizonymi i stuza jedynie poinformowaniu uzytkownika o mozliwych wynikach podczas eksploatac)
Wyniki sa abliczane za pomocg wzordw matematycznych. Rzeczywiste wyniki osiggane podczas eksploatacji zaleza od rzeczywistych
warunkow klimatycznych, rzeczywiste] sprawnosci, warunkow eksploatacji komponentow systemu oraz indywidualnego zuzycia energii i
moga roznic sie od wynikdw uzyskanych na podstawie obliczen. Firma SMA Sclar Technology AG nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za
rozhieznosci pomiedzy obliczonymi a rzeczywistymi wynikami uzyskanymi padczas eksploatacji
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Wartosci miesieczne

Nazwa projelctu: Instalacja PV Klebark Wielki 11A Lokalizacja: Poland / Olsztyn
Numer projektu: 01102019

Wykres
Uzysk energii w miesigcu
500
a0
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x
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= B
1 2 3 4 5 6 7 8 S 10 11 12
Miesiac
Tabela
Miesiac Uzysk energii [kWh] Zuzycie energii na Oddawanie energii do sieci Pobhdr mocy z sieci [kWh]
potrzeby wlasne [kWh] [kWh]
1 92 (3.0 %) 92 0 2802
2 135 (4,5 %) 135 0 2361
3 255 (8,4 %) 254 1 2241
4 367 (12,1 %) 367 0 2255
5 388 (12,8 %) 387 0 2248
6 377 (124 %) 373 3 1864
7 398 (13,1 %) 397 1 1833
8 337 (11,1 %) 336 1 1923
9 298 (9,8 %) 296 2 2139
10 205 (6,8 %) 205 0 2384
11 105 (3,5 %) 105 0 2541
12 76 (2,5 %) 76 0 2386
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