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ST.0 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
1.1. Część ogólna. 

Przedmiot zamówienia: PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU 
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KLEBARKU WIELKIM.  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne, odnosi się do 
wymagań wspólnych, dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących robót 
budowlanych obejmujących przedmiotowe zadanie. 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być 

przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu z 

dokumentacją projektową i przepisami Prawa Budowlanego. ST określa wymagania wspólne 

dla wszystkich elementów robót. Specyfikacja swoim zakresem obejmuje niżej wymienione 

prace: 

- Roboty rozbiórkowe 

- Roboty przygotowawcze 

- Roboty budowlane  

- Roboty montażowe 

- Roboty wykończeniowe 

- Instalacje sanitarne 

- Instalacje elektryczne 

- Przyłącza 

1.3. Teren inwestycji. 

Teren budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Klebarku Wielkim, dz. nr 347/2, obręb Klebark 

Wielki, gmina Purda, powiat Olsztyński 

- działka zagospodarowana 

1.4. Organizacja robot. 

- przekazanie placu budowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z uzgodnionymi terminami 

prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający udostępni na zasadach ogólnie 

obowiązujących pomieszczenia dla pracowników Wykonawcy oraz umożliwi korzystanie dla 

celów budowy z instalacji sieci wod-kan i energii elektrycznej. 

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 

powiadomienia inspektora nadzoru lub właściciela obiektu w przypadku ich uszkodzenia w 

trakcie realizacji inwestycji. 
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1.6. Ochrona Środowiska. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i normatywów z zakresu ochrony 

środowiska na placu budowy i przyległego terenu. Powinien on unikać podczas robot działań 

powodujących zanieczyszczenie powietrza, wód gruntowych. nadmiernego hałasu itd. 

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie. 

Wykonawca zobowiązany  jest zapewnić zatrudnionym  pracownikom  właściwe  warunki  

bezpieczeństwa  i higieny pracy. W tym celu powinien dostarczyć na budowę odpowiednie 

wyposażenie przeciwpożarowe, ochronne oraz inne urządzenia zapewniające bezpieczne 

wykonywanie pracy. 

Plan BIOZ 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu BiOZ (plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia) na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia". 

Plan ten należy dołączyć do projektu obejmującego przedmiot zamówienia. Plan BiOZ 

należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. 

U. Nr 120 póz. 1126, 06.02.2003 Dz. U. Nr 47 póz. 401 26.09.1997 Dz. U. Nr 169 póz. 1650 

(Minister Pracy i Polityki Socjalnej) 

1.8. Materiały. Właściwości wyrobów budowlanych. 

Przy wykonywaniu robot budowlanych mają być stosowane materiały wykazane w projekcie, 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca powinien przedstawić inspektorowi nadzoru w uzgodnionym terminie określone 

prawem certyfikaty materiałów. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i 

zainstalowane urządzenia odpowiadały wymogom określonym w art. 10 Prawa 

Budowlanego. Wykonawca zapewni  właściwe składowanie  i  zabezpieczenie  materiałów  

na  placu  budowy,  zapewni   ich  właściwe oznakowanie i udostępni do kontroli inspektorowi 

nadzoru. Materiały, które nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru należy usunąć z placu 

budowy. 

1.9. Sprzęt budowlany (maszyny, przyrządy i urządzenia). 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na  jakość robót. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów dopuszczających sprzęt do użytkowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

1.10. Środki transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportu, które nie wpłyną na 

jakość transportowanych materiałów. 

1.11. Właściwości wykonywania robot budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, z dokumentacją 

projektową i wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, oraz poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem przystąpienia do robot jest komisyjne 

przekazanie placu budowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, inspektorowi nadzoru 

projekt organizacji budowy z zapewnieniem  odpowiednich warunków ochrony 

przeciwpożarowej, określeniem sposobu składowania materiałów. Wykonawca  będzie na 

bieżąco usuwał wszelkie zanieczyszczenia powstałe w wyniku prowadzenia robot. 

1.12. Kontrola jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę  jakości robót, stosowanych materiałów  i 

elementów. Zapewni on odpowiedni system kontroli i możliwości sprawdzenia materiałów. 
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Wykonawca przedstawi w uzgodnionym   terminie   inspektorowi   nadzoru   "Program   

zapewnienia jakości"   z   uwzględnieniem   danych dotyczących materiałów i sprzętu, 

kwalifikacji pracowników. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 

wymaganiami norm. Informacje o wynikach badań i pomiarów będą przekazywane 

inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wykonywania wszelkich 

czynności kontrolnych wykonania robot oraz użycia materiałów. 

Dokumentacja budowy obejmuje: 

- Informacje o zgłoszeniu robót wraz z załączonym projektem budowlano-wykonawczym 

- Dziennik budowy 

- Księga obmiaru 

- Protokoły odbiorów 

- Protokoły konieczności 

- Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub Atesty, 

Deklaracje zgodności i aprobaty techniczne. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia 

dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz 

udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

1.13. Obmiar robót. 

Obmiar robot określa taktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot 

dokonuje Wykonawca na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego z podaniem 

terminu i zakresu robót. Wyniki wpisywane będą w księdze obmiarów. Książka obmiarów jest 

niezbędna dla udokumentowania wszelkich wykonanych robót. Odbioru wykonanych robót 

dokonuje kierownik budowy. 

Zastosowane urządzenia i sprzęt pomiarowy  winne być zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

1.14. Odbiory robót budowlanych. 

Odbiory robót budowlanych odbywają się w następujących etapach: 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- Odbiór częściowy 

- Odbiór końcowy 

- Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu. 

Odbioru tych robót dokonuje Zamawiający po ich zgłoszeniu przez Wykonawcę za pomocą 

wpisu do Dziennika  Budowy. Obmiar należy przeprowadzić zgodnie z zawartą umową. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający w oparciu o dokonane 

pomiary w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST. 

Odbiór częściowy robót 

Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje Zamawiający . 

Odbiór końcowy robót 
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Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem zgłasza 

Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do dokonania odbioru końcowego. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w terminie ustalonym w umowie. 

Odbioru tego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. 

Komisja ta dokonuje oceny jakości robót i jej zgodności z dokumentacją projektową 

Podczas odbioru końcowego komisja weryfikuje realizacje ustaleń przyjętych w trakcie 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku niewykonania robót 

poprawkowych lub  uzupełniających komisja może podjąć decyzje przerwania odbioru i 

ustalić jego nowy termin. 

Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór ten polega na ocenie wykonanych robót zaistniałych w czasie trwania gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny dokonuje się przez wizje obiektu z uwzględnieniem zasad 

obowiązujących przy odbiorze końcowym robót. 

1.15. Dokumenty odbioru końcowego. 

Zamawiający ustala wzór protokołu odbioru końcowego, który stanowi podstawowy 

dokument dla dokonania czynności odbioru końcowego.  

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do odbioru końcowego następujące dokumenty: 

- Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

- Technologię prowadzenia robót 

- Dziennik budowy i księgi obmiarów (oryginały) 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

- Deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności zastosowanych materiałów 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza następny termin 

odbioru końcowego. Komisja ustala również terminy wykonania robót poprawkowych i 

uzupełniających zestawionych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

1.16. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 

dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST.SST, w 

dokumentacji projektowej, a także w obowiązujących przepisach. 

- Ceny ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 
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- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty . 

1.17. Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -prawo budowlane (Dz.U. nr 89. póz. 414 z późn. zm. z 27 

marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10majapoz.718). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74. póz. 676). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, póz. 1555). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w 

sprawie wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 

zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99. póz. 637). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. nr 107. póz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr8. póz. 71). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie (Dz.U.nr 1113, póz. 728). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 

r., póz. 401) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. nr 121, poz.l138).
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SST.I Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 
roboty rozbiórkowe 

 

1.1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych związanych z przebudową oraz rozbudową budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Klebarku Wielkim. 

Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

Zakres robót objętych ST. 

• Rozebranie pokrycia dachowego z blachy wraz z obróbkami 

• Rozebranie rynien i rur spustowych 

• Rozebranie konstrukcji więźby dachowej 

• Rozebranie ścian i kominów 

• Wykucie z muru ościeżnic stalowych, kratek wentylacyjnych i podokienników 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

1.2. MATERIAŁY. 

Nie występują. 

1.3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

− młotami wyburzeniowymi, 

− młotami kującymi, 

− odkurzaczem przemysłowym, 

− samochodami do wywozu odpadów, 

− kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  

− drobnym sprzętem pomocniczym. 

1.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
 

1.5. WYKONANIE ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
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Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i 
zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 
wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 1.5 . 
Roboty podlegają odbiorowi. 

1.7. OBMIAR ROBÓT. 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.5. Inspektor dokona odbioru robót 
zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół 
zawierający jakościową ocenę wykonanych prac i dołączyć do dokumentacji budowy. 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST. 
 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

• wyznaczenie zakresu prac, 

• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

• przeprowadzenie demontażu, 

• rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

• oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  

• przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  

• selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

• załadunek odpadów, 

• zabezpieczenie ładunku, 

• przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

• utylizację odpadów. 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  

późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 
2003r. Nr 169, poz. 1650), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 
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SST.II Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 
konstrukcje betonowe i żelbetowe 

1.1. WSTĘP 

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót 
budowlanych związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych. 
 
Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. W dalszej części 
opracowania Szczegółowe Specyfikacje Techniczne będzie oznaczana skrótem SST. 
 
Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacją Techniczną 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-montażowe. 

• budowa ław fundamentowych 

• budowa wieńców żelbetowych 

• montaż nadproży prefabrykowanych 

• budowa podestów i biegów schodów żelbetowych 

• budowa ścian kolankowych żelbetowych 

Roboty towarzyszące 

• montaż i demontaż szalunków 

• montaż i demontaż rusztowań 

• pielęgnacja betonu 

Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych należy 

rozpatrywać łącznie z opisem technicznym zawartym w projekcie budowlanym. 

Wszystkie prace niezbędne do wykonania i odbioru robót nieujęte w SST zostały 

przedstawione w części Ogólnej, które obowiązują przy wykonywaniu poszczególnych 

robót ujętych w SST. 

 

Podstawa opracowania 

− Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w 

materiałach informacyjnych producentów i certyfikatach.  

− Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru 

robót budowlano -montażowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu 

każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) 

1.2. MATERIAŁY 

Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1 i PN-B-0625. Skład 
mieszanki betonowej powinien być taki, by przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 
ułożenie mieszanki. Za prawidłowy skład mieszanki betonowej odpowiada Wykonawca. 

Cement 

Do stosowania zalecany jest cement portlandzki marki 25 i 35. Do wykonania wszystkich 
robót budowlanych należy użyć cementu tej samej marki bez dodatków mineralnych. 
Cement z każdej dostawy musi spełniać wymagania PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. 
Niedopuszczalna jest obecność w cemencie ziaren o twardości uniemożliwiającej ich 
skruszenie w palcach w ilości większej niż 20%. Cement należy przechowywać w warunkach 
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zgodnych z wymaganiami normowymi. Nie wolno stosować żadnych materiałów 
zamiennych. 

Woda 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 

Kruszywo 

Kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalająca na wykonanie partii betonu o stałej jakości zgodnie z WTWO 
rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo dobrane wg 
ciągłej krzywej przesiewu, czyste, bez zanieczyszczeń organicznych, części kruchych, 
uwarstwionych lub pylących, gipsu lub rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów 
glinopodobnych, glin i iłów wg PN-EN 12620. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje 
chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości dokładnie przepłukane. Zawartość 
siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 
Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie 
powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 
krawędziach. 
Kruszywo grube (2-96mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego 
żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% 
płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Maksymalne 
ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63mm. Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 
0,063mm nie powinny przekraczać 2%. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie 
powinien przekraczać 5% 
Domieszki 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia 
do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawce jak i laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez betonu w których zastosowano domieszkę. 
Zbrojenie 

• żebrowane pręty zbrojeniowe A-IIIN RB500. Musi ona spełniać wymagania norm PN-

82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 

• pręty gładkie A-0 St0S 

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. 

Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. Ewentualne materiały uzyskane np. z rozbiórki 
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiór materiałów 
z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do 
dziennika budowy. 

1.3. SPRZĘT  

Rodzaje sprzętu używanego do robót remontowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
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zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 
wentylacją. 

1.4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 

Do transportu mieszanki betonowej należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego 
przystosowane niepowodujące segregacji składników betonu,. Beton powinien być 
dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy 
użyciu samochodów-betoniarek. Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz 
opóźniający wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji 
wytwórcy betonu i inspektora nadzoru. 

Pręty zbrojeniowe należy przewozić przyczepą lub dłużycą do transportu stali 
zabezpieczając przewożony materiał przed odkształceniami i zanieczyszczeniem. 

PŁYTY STROPOWE ŻERANSKIE 

Płyty stropowe wielokanałowe produkowane są w wytwórniach prefabrykatów. W płytach są 

kanały o przekroju kołowym ∅19,4 cm. Szerokości płyt, wynoszące 89, 119 i 149 cm, 

dostosowane są do wielkości modularnych 90, 120, i 150 cm. Płyty wykonuje się z 
wibrowanego betonu  B20 wg Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.   

Grubość konstrukcyjna płyty 24 cm i 27 cm. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 

Wykonanie stropu prefabrykowanego z płyt żerańskich 
 
Podstawowym warunkiem sprawnego przebiegu montażu jest dobór właściwego żurawia 
montażowego. Parametry żurawia powinny spełniać m.in. następujące warunki:  

• Udźwig żurawia przy wymaganym zasięgu powinien przekraczać min. 6% najcięższego 
montowanego elementu;  

• Wysięg żurawia powinien być większy co najmniej 20cm od maksymalnej odległości 
montażowej, mierzonej od osi obrotu do środka ciężkości najdalej wbudowywanego 
prefabrykatu; 

 • Maksymalna wysokość wzniesienia haka określona w charakterystyce żurawia powinna 
być większa co najmniej o 6,0m od potrzebnej wysokości użytkowej mierzonej od 
powierzchni podłoża na którym stoi żuraw, do spodu najwyżej montowanego elementu  

• Kabina powinna umożliwiać operatorowi bezpośrednią obserwację prac montażowych, 
gdyż eliminuje to konieczność angażowania oddzielnego sygnalisty do zespołu 
montażowego 
 
W fazie montażowej zaleca się opieranie płyt na podporach montażowych tzw. rygach. W 
przypadku opierania płyt na warstwie zaprawy cementowej rygi powinny być wyższe od ścian 
o max. 20mm. Powinny być one odpowiednio usztywnione i spoziomowane oraz ustawione 
przy ścianach w odległości nie większej niż 250mm od nich. Jeżeli płyty będą opierane na 
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podlewce betonowej wysokość ryg należy odpowiednio dostosować. Proponuje się 
stosowanie ryg w środku rozpiętości stropu dla wyrównania strzałek ugięcia płyt, w 
przypadku zastosowania płyt stropowych o długościach przekraczających 4,20m. Płyty 
stropowe należy układać na warstwie zaprawy cementowej marki M5 ułożonej nieco wyżej 
niż poziom ryg. 
Alternatywnie zamiast podpór środkowych można stosować inne, wypróbowane przez 
wykonawców, metody wyrównywania ugięć jak np. ściągów spinających sąsiednie płyty. 
Montaż płyt stropowych należy rozpocząć od ułożenia pierwszej płyty na skraju pola 
montażowego. W tym celu brygadzista oraz monter znajdujący się na stanowisku montażu 
ustawiają przy ścianach podporowych na stropie niższej kondygnacji, drabinki przestawne, 
wolnostojące, na które wchodzą z wiadrami napełnionymi zaprawą cementową. Z drabinek 
tych należy rozłożyć zaprawę na ściany za pomocą łopatek i spoziomować ją. Następnie 
montażyści przyjmują z drabin i naprowadzają pierwszą płytę narożnikową. Obaj monterzy 
wchodzą z drabin na ułożona płytę i odczepiają haki lin zawiesia. Jeden z montażystów 
montuje barierkę ochronną, po czym obaj przygotowują miejsce oraz układają zaprawę pod 
kolejną płytę stropową. Po wykonaniu tych czynności obaj monterzy przyjmują i 
naprowadzają kolejna płyte stropową. Czynności te powtarzają się do momentu pokrycia 
prefabrykatami całego pola montażowego. Następnie montażyści przenoszą drabiny na 
sąsiednie pole montażowe i wykonują czynności omówione powyżej.  
Do obowiązków montażysty znajdującego się na miejscu składowania prefabrykatów należy: 

• Wizualne sprawdzenie jakości elementów;  

• Zaczepianie płyt do zawiesi żurawia;  

• Zmoczenie wodą krawędzi prefabrykatów;  

• Przygotowanie i założenie krążków deklujących;  

• Czuwanie nad bezpieczeństwem w zasięgu pracy żurawia.  
Po ułożeniu płyt na poszczególnych polach montażowych należy ułożyć podłużne zbrojenie 
biegnące wzdłuż krawędzi bocznych prefabrykatów. Pręty wieńców biegnące równolegle do 
czół płyty stropowych należy przewlec przez pętle czołowe. Ponadto należy ułożyć 
dodatkowe pręty zbrojenia górnego w stykach pomiędzy prefabrykatami zgodnie z rysunkami 
konstrukcyjnymi stropu. Po odebraniu przez uprawnioną osobę prawidłowo ułożonych płyt 
prefabrykowanych oraz zbrojenia można przystąpić do zabetonowania wieńców oraz 
podłużnych styków pomiędzy prefabrykatami. Przed betonowaniem powierzchnię styków 
należy oczyścić i nawilżyć wodą na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem betonowania. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe wypełnienie styków podłużnych w miejscach, 
w których znajdują się dodatkowe pręty zbrojenia górnego. Do wypełnienia styków należy 
stosować beton minimum klasy B25 o stosunku w/c=0,6, o zawartości cementu 320kg/m3 
Podpory montażowe można usunąć po uzyskaniu przez beton w wieńcach i spoinach 
wytrzymałości minimum 20,0 MPa. Ostatnim etapem wykończenia powierzchni dolnej stropu 

jest jej otynkowanie. Przykładowo może to być jeden z dwóch wariantów: • tynk cementowo- 

wapienny grubości 20mm z ewentualną gładzią gipsową • tynk gipsowy grubości ok. 10mm 
w przypadku gładkiej i równej dolnej powierzchni stropu. Proponuje się stosowanie w 
miejscach połączeń płyt dodatkowych rozwiązań minimalizujących zarysowanie styku. 
 
Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia fundamentów, wieńców i ścian budowli należy wykonywać bezpośrednio w 
deskowaniu  wg. określonego w projekcie rozstawu prętów. 
Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z 
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów 
zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  
 
Na wysokości ścian pionowych otrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 
plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe 
typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz.  
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W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 
zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie 
mniejszej niż 0,ó mm. 
 
Betonowanie 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, 
oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, sprawdzić montaż 
zbrojenia i zapewnienia właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim podkładkom 
dystansowym. 
 
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 
powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0.5m. Dobór metody 
zagęszczenia jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości 
układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania masy betonowej przy pomocy 
wibratorów wgłębnych, które należy zanurzyć 10-15cm w warstwie uprzednio ułożonej, 
pionowo w odstępach 40-50cm. Warstwę następną betonu układać przed rozpoczęciem 
wiązania warstwy niższej, usuwając wodę z powierzchni warstwy niższej. 
Szalunki nieodkształcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewnić 
gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej 
zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie szalunków powlekać środkami 
antyadhezyjnymi, dzięki którym ułatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia się i 
zachowuje ostre krawędzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Świeżo 
wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i 
nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie 
powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z 
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. 
 
Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu 
rzeczywistej wytrzymałości betonu, lecz nie wcześniej niż po 28 dniach. 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• Szalunków 

• Zbrojenia 

• Cementu i kruszyw do betonu 

• Receptury betonu 

• Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 

• Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 

• Dokładności prac wykończeniowych 

• Pielęgnacji betonu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 

prowadzenia robót z projektem i przepisami BIOZ. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

1.7. OBMIAR ROBÓT 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz jakości wykonania robót. 
Podstawą płatności jest wykonanie poszczególnych pozycji zawartych w przedstawionym 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
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1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST. 

Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich odbiorze 
technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem wykonania. 
Elementem kontroli jakości wykonania robót towarzyszących są odbiory techniczne 
częściowe. 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 
47, poz. 401); 

 PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe 

 PN-88/B-06250 - Beton zwykły 

 PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 

 PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 

 PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 

 PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 

 PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie. 

 PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane. 

 PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 

 Instrukcje producenta zastosowanych materiałów 

 Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności zastosowanych materiałów
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SST.III Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
– roboty murarskie 

1.1. WSTĘP 

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót 
murowych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klebarku Wielkim. 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. W dalszej części 
opracowania Szczegółowe Specyfikacje Techniczne będzie oznaczana skrótem SST. 

Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja dotyczy czynności mających na celu wybudowanie ścian nośnych, działowych 
oraz kominów. 

Podstawa opracowania 

- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w 
materiałach informacyjnych producentów i certyfikatach.  
- Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót 
budowlano -montażowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu każdej 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) 
 

1.2. MATERIAŁY 

Grubość murów należy odczytać z dokumentacji projektowej. 
Elementy murowe wykonane z cegły piaskowo-wapiennej klasy 20 gr. 24 cm  
 

Silka E24 klasy 20 (lub równoważny) 
szerokość 240 mm 
długość 333 mm 
wysokość 199 mm 
wytrzymałość na ściskanie 20 N/mm2 
górna granica gęstości 1600 kg/m3 
współczynnik przewodzenia 
ciepła λ 

0,55 W/[mK] 

opór cieplny R 0,44 m2K/W 
współczynnik przenikania 
ciepła U 

1,65 W/(m2K) 

minimalna odporność 
ogniowa 

REI 240/ EI 240  

 
Elementy murowe (ściany działowe) wykonane z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm 
 
Charakterystyki zasadnicze Właściwości użytkowe 
Wymiary i odchyłki wymiarowe Wymiary [mm] Odchyłki [mm] 
 Długość 590 ±1,5  
 Szerokość 80 ±1,5  
 Wysokość 240 ±1,0  
 Płaskość powierzchni wspornych ≤1,0  
 Równoległość powierzchni wspornych ≤1,0  
 Kategoria odchyłek wymiarów TLMB 
Wytrzymałość na ściskanie Kategoria elementu 

murowego 
I 
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Średnia wytrzymałość na 
ściskanie 

3,0 N/mm2 

Stabilność wymiarowa 
Rozszerzalność/skurcz pod wpływem wilgoci 

0,20 mm/m 

Wytrzymałość spoiny na ścinanie (wartość ustalona wg PN-EN 
998-2:2016 zał. C) 

0,30 N/mm2 

Wytrzymałość spoiny na zginanie w 
płaszczyźnie równoległej do spoin wspornych 

0,105 N/mm2 Wytrzymałość 
spoiny 
wykonanej z 
zaprawy do 
cienkich spoin 

Wytrzymałość spoiny na zginanie w 
płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych, 
spoiny czołowe wypełnione zaprawą. 

0,105 N/mm2 

Reakcja na ogień Euroklasa A1 
Absorpcja wody NPD 
Współczynnik dyfuzji pary wodnej 
(wartość ustalona wg PN-EN 1745:2012) 

5/10 

Izolacyjność od dźwięków powietrznych 
- gęstość brutto w stanie suchym 
- kształt i budowa 

575 (±25) kg/m3 

Współczynnik przewodzenia ciepła (λ10,dry, S1 (P=90%)) 0,160 W/Mk 
Trwałość (odporność na zamrażanie/odmrażanie, 15 cykli) Wyrób 

mrozoodporny 
Substancje niebezpieczne brak 
 
 
Zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 
 

Skład: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatków mineralnych i 
domieszek. 
Gęstość nasypowa ok. 1,5 kg/dm3 

Właściwa ilość wody 
od 3,5 do 4 dm3/25 kg 
ok. 0,15 dm3/kg 

Czas zużycia ok. 2 godz. 
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 5,0 MPa 
Początkowa wytrzymałość na ścinanie* ≥ 0,15 MPa 

Wydajność 
ok. 13 dm3 z 25 kg 
ok. 0,52 dm3 z 1 kg 

Zużycie przy spoinie 10 mm w zależności od grubości muru, dla: 
       ½ cegły pełnej (12 cm)** ok. 40 kg/m2 
       1 cegły pełnej (25 cm)** ok. 100 kg/m2 
Zawartość chlorków ≤ 0,1 % Cl 
Reakcja na ogień klasa A1 
Absorbcja wody ≤ 0,3 kg/(m2×min0,5) 
Współczynnik przepuszczalności 
pary wodnej, µ* 

15/35 

Trwałość mrozoodporna 

 
Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. Ewentualne materiały uzyskane np. z rozbiórki 
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiór materiałów 
z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do 
dziennika budowy. 
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1.3. SPRZĘT 

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia 
i akcesoria 

• Gilotyna - do przycinania bloków do żądanego wymiaru,  

• Piła stołowa – do cięcia bloków sposobem mechanicznym,  

• Dozowniki do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości 

bloków: 24 lub 18 cm,  

• Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 

24, 18, 15, 12 lub 8 cm,  

• Kotwa do murów szczelinowych PK 31 – do łączenia warstwy konstrukcyjnej z 

warstwą elewacyjną,  

• Łącznik do ścian LP30 – do łączenia ścian wykonanych w systemie SILKA (narożniki 

ścian, ściany zewnętrzne ze ścianami działowymi) 

 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
-   sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 
wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4. TRANSPORT 

Bloki silikatowe dostarczać budowę transportem samochodowym, na paletach 
zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w trzech warstwach na 
równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. Palety mogą być rozładowywane 
przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się na budowie. W 
transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać 
najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych 
rodzajów wyrobów. 
 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 

Prace murarskie z bloków silikatowych powinny być wykonywane przez brygady składające 
się z trzech osób, z których pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawę, druga układa i 
poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest 
brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na różnych ścianach, natomiast 
piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloków i przygotowywaniem zaprawy. Na 
dużych budowach dużym ułatwieniem jest zastosowanie stołowej piły do cięcia bloków. W 
takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich. Zaprawa 
dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby 
przygotować zaprawę do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą, w 
proporcjach podanych na opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła 
zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. W przypadku wykonywania prac murarskich w 
temperaturach niższych niż +50C należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w 
podrozdziale 5.5. 
 
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się 
najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może 
być większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże musi zostać 
wyrównane. Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji 
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tak dobranej, aby bloki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od 
ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje się z 
bloków lub z bloków wyrównawczych 0 o szerokości dobranej do szerokości ściany. Długość 
ścian często nie jest wielokrotnością długości bloków. Bloki poziomuje się do bloku 
ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloków kontroluje się 
przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków 
w narożnikach budynku rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę. 
Podczas wmurowywania bloku przyciętego, zaprawę nanosi się również na docięte czoło 
bloku, które będzie dostawione do wmurowanego wcześniej. Do układania kolejnych warstw 
muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 1 do 2 godzin od 
ułożenia pierwszej warstwy.  

Kolejne warstwy muru  

Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia 
się bloki narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę blokami. Nie 
jest wskazane murowanie samych narożników budynku tzw. Ich „wyciąganie”, lecz 
systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. Zaprawę 
nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika lub kielni o szerokości równej 
szerokości bloków. Zastosowanie narzędzi daje gwarancję wykonania spoiny o jednakowej 
grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą 
niż około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. Mury wznoszone w systemie 
pióro-wpust wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. Występują jednak 
miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust 
nie łączą się z sobą:  

• naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią 

boczną bloku,  

• spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany.  

W murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą 
mijać się dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają 
znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. W murach, gdzie nie zachodzi 
potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy układaniu kolejnych warstw muru 
spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać się o co najmniej 80 mm.  

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 1.6. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy 
każdym odbiorze robót zanikających stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru lub 
wpisów do dziennika budowy. 

Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

1.7. OBMIAR ROBÓT 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 
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1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich odbiorze 
technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem wykonania. 
Elementem kontroli jakości wykonania robót towarzyszących są odbiory techniczne 
częściowe. 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 
47, poz. 401); 

 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.  

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania. Ocena 
zgodności.  

 PN-81/B-30003 Cement murarski 15.  

 PN-86/B-30020 Wapno.  

 PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonów, zaprawy i zaczynów. Definicje i 
wymagania.  

 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-B-30041:1997 Gips budowlany.  

 PN-B-12066;1988 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy.  

 PN EN 998-2:2004 (zaprawa cienkościenna)  

 PN-B-30042:1997 (klej gipsowy, gips szpachlowy) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

 Instrukcje producenta zastosowanych materiałów 

 Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności zastosowanych materiałów 
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SST. IV Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
– dach 

 

1.1. WSTĘP 

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót 
związanych z wykonaniem więźby dachowej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Klebarku Wielkim. 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. W dalszej części 
opracowania Szczegółowe Specyfikacje Techniczne będzie oznaczana skrótem SST. 

Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja dotyczy czynności mających na celu wybudowaniu więźby dachowej, 
wykonania deskowania i ołacenia połaci dachowej. 
 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:  
1) dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy,  
2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji ścian i stropu budynku w zakresie 
geometrycznej zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz innymi 
dokumentami sporządzonymi w trakcie realizacji robót: polecenia inspektora nadzoru, 
protokoły odbioru robót częściowych, itp.,  
3) zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p. poż. do granicy NRO oraz 
środkami grzybo- i owadobójczymi,  
4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z usztywnieniami 
połaciowymi poprzecznymi i podłużnymi ( wiatrownice, stężenia kalenicowe itp.),  
5) zabezpieczenie węzłów blachami montażowymi, klamrami ciesielskimi itp.  
6) założenie folii wiatrowej i mocowanie kontrłat,  
7) wykonanie łacenia połaci dachowej,  
8) czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji więźby dachowej. 
 

Podstawa opracowania 

- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w 
materiałach informacyjnych producentów i certyfikatach.  
- Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót 
budowlano -montażowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu każdej 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) 
 

1.2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:  

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

− Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich,  

− na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania pokryć dachowych. 
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Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. Ewentualne materiały uzyskane np. z rozbiórki 
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiór materiałów 
z ewentualnymi  
zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
DREWNO 
 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN-
82/D-09421, PNEN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy 
przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa 
niż: a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. Tarcica powinna być przed 
użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021. 
 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ, 
śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-
B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.  
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją 
biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami 
ogólnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania 
aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002.  
Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.  
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem 
korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.  
Folia wstępnego krycia - odporna na rozerwanie włóknina poliestrowa z poszyciem z 
otwartego dyfuzyjnie poliuretanu. Duża odporność na rozerwanie powinna zapewnić 
maksymalne bezpieczeństwo przy chodzeniu po ołaceniu dachu. Duża odporność na 
rozerwanie w poprzek i wzdłuż umożliwia szybkie i bardzo dokładne rozwijanie z rolki. 
 

1.3. SPRZĘT 

Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie 
następującego podstawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, 
poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub 
pojemniki ze środkami impregnacyjnymi, elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka, 
elektrowkrętarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z 
pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany. 
 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

− sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

− stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4. TRANSPORT 

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem 
dostawczym. Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w 
sposób określony przez producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 



SST. IV Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

DACH 

 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu 
robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów nalewy 
prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne 
właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można używać 
wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek 
prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z 
warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, 
taczek. Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 

• Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną.  

• Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy 
stosować wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze 
sklejki lub z płyt twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna 
wynosić ± 1mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie 
sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej.  

• Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości 
projektowanych więcej niż 0,5 mm.  

• Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości 
powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu 
obróbki końców elementów.  

 
Deskowanie 
1.   Na deskowanie należy stosować deski III klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia 
albo klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymałościowo sortowanej, bez murszu, o grubości nie 
mniejszej niż 25mm. W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zagęszczonym 
rozstawie krokwi dopuszcza się deski o grubości 19 lub 22mm. Szerokość desek nie powinny 
być większe niż 18cm. W deskach niedopuszczalne są otwory po sękach o średnicy większej 
niż 20mm.  
2. Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami 
grzybobójczymi, ułożone prawą stroną (dordzeniową) ku dołowi i przybite do każdej krokwi 
dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa od grubości 
desek. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. W przypadku użycia desek z oflisami 
górne płaszczyzny pokrycia z desek powinny być bez oflisów.  
3. Deskowania stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na styk lub 
na przylgę. Odstępy między deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogą wynosić nie 
więcej niż 5cm, a z blachy cynkowej nie więcej niż 4cm. Przy kryciu blachą cynkową w łuskę 
lub w karo deskowanie powinno być szczelne (łączenie desek na styk).  
4. Niezależnie od rodzaju pokrycia (również w przypadkach łacenia połaci dachowych) za 
kominami powinny być wykonane – od strony spływu wody połaci dachowej – odboje 
(kozubki, tj. deskowania ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki poza 
komin. Deski odbojów, koszy, okapów, latarni itp., powinny być układane na styk. 
 
Łacenie połaci dachowych 
 
1. Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 
38x50mm.  
2. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 
40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 
raza większa niż grubość łaty.  
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3. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek 
nie powinno być większe niż 2mm na 1m i 30 mm na całej długości dachu. Wzdłuż okapu 
powinna być umocowana deska lub łata grubsza od łat podkładu o grubość dachówki. 
Rozstaw łat pod pokrycia dachówką powinien być zgodny z podanym przez producenta. 
 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 1.6. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy 
każdym odbiorze robót zanikających stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru lub 
wpisów do dziennika budowy. 

1.7. OBMIAR ROBÓT 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich odbiorze 
technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem wykonania. 
Elementem kontroli jakości wykonania robót towarzyszących są odbiory techniczne 
częściowe. 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 
47, poz. 401); 

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

 PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości  

 PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do 
norm dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną  

 PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy 
sortowanej wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących  

 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie  

 PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.  

 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i 
projektowanie  

 PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i 
projektowanie  

 PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania  

 PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 
konstrukcjach drewnianych 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

 Instrukcje producenta zastosowanych materiałów 

 Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności zastosowanych materiałów
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SST. V Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
– izolacje 

 

1.1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem izolacji w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Klebarku Wielkime. 

Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji. 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 

1.2. MATERIAŁY. 

Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty techniczne 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Materiały musza uzyskać aprobatę 
Inwestora. 

• pionowa ław, ścian fundamentowych i ścian piwnicznych – warstwa gruntująca oraz 
izolacja cienkowarstwowa, od zewnątrz papa termozgrzewalna.  

• Pozioma ław i ścian fundamentowych – papa termozgrzewalna. Posadzka na gruncie 
– 2x folia budowlana zbrojona gr. 0,2 mm.  

• Hydroizolacja dachu – papa termozgrzewalna gr. 0,52cm z wkładką 250 gr na 
włókninie poliestrowej lub membrana dachowa PVC gr. 1,5mm na warstwie 
oddzielającej z fizeliny budowlanej.  

• Wełna mineralna elewacji zabezpieczona warstwą wiatroizolacji w postaci folii 
budowlanej  
paro przepuszczalnej.  

• Na części tarasowej papa termozgrzewalna pokryta płytami z gresu lub granitu na 
podkładkach dystansowych. 

Przy zastosowaniu izolacji należy stosować kompletny system podany przez producenta 
danego materiału. 
 
Inwestor wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dachu miały zapewnioną trwałość 
nie mniejszą niż 50 lat.   
Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny 
zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne 
powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. 
 

1.3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. Rodzaje używanego sprzętu pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
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1.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych odpowiadających 
przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw 
ochronnych powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na 
podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w 
dwóch warstwach tak, aby tworzyły zwarta całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed 
ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych, należy transportować w 
pozycji leżącej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczając beczki przed możliwością 
toczenia i ocierania się. 
Beczki te można przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo ostrożny celem 
uniknięcia ewentualnego otworzenia się beczki. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed 
zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy 
ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w 
pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i 
uszkodzeniem. 
 

1.5. WYKONANIE ROBÓT. 

Przygotowanie powierzchni podłoża pod izolacje przeciwwodne  
• wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych oraz 

sfazowanie naroży: 

• przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 

• podłoże pod izolacje powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu 
itp. 

• podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. 

Podczas tej fazy budowy woda nie może dostać się pomiędzy podłoże a powlokę 
gruntową. Luźne fragmenty podłoża należy usunąć. Wyprawy tynkarskie powinny 
być zatarte na ostro, nie mogą być wygładzane, ponadto musza być stwardniałe. 

Gruntowanie 

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w 
temperaturze powyżej 5°C i poniżej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy 
gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć 
nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania. Zaleca się jednak, 
aby beton był co najmniej 28 dniowy. 



SST. V Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

IZOLACJE 

 

Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 , 
emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01 oraz środkami systemowymi. Podłoże 
powinno być sprawdzone i przygotowane. 

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub 
izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień, 
wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. Naroża powierzchni 
izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym ni_ 3 cm lub 
zfazowane pod katem 45° na szerokość i wysokość co najmniej 5 cm od 
krawędzi. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap lub 
innych materiałów przyklejanych do podkładu powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Powłoki bitumiczne należy 
nakładać pędzlem. Izolacje nakładać warstwami tak aby każda warstwa stanowiła 
jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. 

Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na 
powierzchnie pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o 
szerokości 15 cm. Połączenie arkuszy powinno zostać wykonane metoda 
zgrzewania. Folia powinna zostać przymocowana do elementów kotwiących przy 
pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna być równa, gładka i pozbawiona 
przebić i otworów. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót 
ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub 
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W 
szczególności kontrola powinna obejmować:  

• sprawdzenie rozstawu, jakości połączeń, rozmierzeniu uchwytów, zlokalizowaniu 
ewentualnych dziur i pęknięć, prostoliniowości, sprawdzeniu spadku rynien,  

• sprawdzenie prostoliniowości rur spustowych i odchyłek od pionu, sprawdzeniu 
sposobu zamocowania, lokalizacji rys i pęknięć,  

• rynny i rury spustowe sprawdza się również pod kątem występowania przecieków 
oraz czy woda spływając z płaszczyzny dachu nie przelewa się nad rynną 

1.7. OBMIAR ROBÓT. 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.5. Inspektor dokona odbioru robót 
zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 

• przygotowanie powierzchni do gruntowania 

• zagruntowanie powierzchni 

• położenie każdej warstwy izolacji 

• ciągłość warstw  

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół zawierający jakościową ocenę wykonanych 
elementów i dołączyć do dokumentacji budowy. 
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1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich odbiorze 
technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem wykonania. 
Elementem kontroli jakości wykonania robót towarzyszących są odbiory techniczne 
częściowe. 

. 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401); 

• Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

• Instrukcje producenta zastosowanych materiałów 

• Aprobaty techniczne
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SST.VI Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
– roboty tynkarsko-malarskie 

1.1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wszelkich 
robót tynkarskich, malarskich i okładzin z płyt GK. 

Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem tynków, gruntowaniem i malowaniem ścian i sufitów w budynku oraz 
wykonywania okładzin z płyt GK. 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 

1.2. MATERIAŁY. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót tynkarskich są: 

• Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach  

• Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności: 

− nie zawierać domieszek organicznych  

− mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  

− przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o 
średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu  

− do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich piasek średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 
przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm  

• Gips szpachlowy powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy państwowej i 
spełniać w szczególności następujące wymagania:  

− Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – 
nie mniej niż 5 MPa  

− Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, 
a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%  

− Początek wiązania po 30-60 min.  

− Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – 
nie więcej niż 0,5 g  

− Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 
wymagań normy  

• Woda zarobowa, która powinna spełniać wymagania podane w normie  

• Podkładowa masa tynkarska 

• Siatka z włókna szklanego  

• Sucha mieszanka tynkarska mineralna  

• Akrylowy tynk dekoracyjny 
 
Przechowywanie 

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
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suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Cement, gips i wapno suchogaszone w 
workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie 
powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na 
paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Cement 
i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do 
cementu. Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, 
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie 
przygotowanych zasiekach). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. 

Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farb należy stosować: 

• wodę do farb wapiennych, 

• terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych, 

• inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb. 

Rozcieńczalniki powinny mieć cechy techniczne zgodnie z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3÷5 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza). 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3÷5%. 
 
Farby 

Farby budowlane gotowe - przyjęto kolor biały jako bazowy – kolorystyka wybranych 
pomieszczeń po ustaleniu z inwestorem  na etapie budowy. 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5oC. 
 
Wymagania dla farb: 

• lepkość umowna min.60, 

• gęstość max. 1,6 g/cm3, 

• zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%, 

• roztarcie pigmentów max. 90 m, 

• czas schnięcia powłoki w temp. 20oC i wilgotności względnej powietrza 65% do 
osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia max. 2 godz. 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-
79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
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1.3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. Rodzaje używanego sprzętu pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

1.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych odpowiadających 
przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT. 

Tynki cementowo-wapienne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 ºC i pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0 ºC.W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Zaleca się chronić 
świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 
dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być 
w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. 
 
Gładzie gipsowe 

• Gładzi gipsowych nie należy stosować w pomieszczeniach, w których wilgotność 
względna powietrza jest większa niż 75%.  

• Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać 
wymaganiom aktualnej normy państwowej. 

• Technologia wykonania mieszanki ściśle wg instrukcji producenta.  

• Każdorazowo należy przygotować taką ilość zaprawy, która może być całkowicie 
zużyta do czasu rozpoczęcia wiązania, tj. przed upływem 30 min.  

• Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie należy dolewać wody ani dodawać 
gipsu; w przypadku, gdy zaczyn twardnieje i nie może być użyty do użycia, należy go 
usunąć.  

• Niedopuszczalne jest mieszanie twardniejącego zaczynu ze świeżym, ani 
przygotowywanie nowej porcji zaprawy w pojemniku nieoczyszczonym ze 
stwardniałego już gipsu.  

• Zaczyn z gipsu szpachlowego należy nakładać kielnią na pacę stalową lub 
winidurową, a następnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacą do 
podłoża nakładać go na podłoże w kierunku od podłogi do sufitu.  

• Na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb 
pomieszczenia.  Pomieszczenia, w których zostały wykonane gładzie gipsowe, 
powinny być dobrze wietrzone, aż do całkowitego wyschnięcia, temperatura w 
pomieszczeniach nie powinna być niższa niż +5°C, ani nie wyższa niż +18°C.  

• Niedopuszczalne jest występowanie na gotowych powierzchniach następujących wad 
i usterek: prześwitów podłoża, rdzawych plam świadczących o niedokładnym lub o 
braku zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu ze stalą, nie mogą również 
występować wypryski i spęcznienia oraz plamy, smugi i zacieki, niedopuszczalne są 
pęknięcia na powierzchni wykonanych gładzi. 
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Malowanie 

Do tynków zewnętrznych  stosować farby silikonowe na bazie żywicy silikonowej.  
Do tynków wewnętrznych stosować farby akrylowe w których spoiwo stanowią dyspersje 
akrylowe W pom. wilgotnych stosować farby lateksowe. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni. Powłoki 
z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodnie ze wzorcem, 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 
poszczególne warstwy stosować farby w różnym odcieniu. 
Wymagania dla powłok: 

• wygląd zewnętrzny – barwa powłok powinna być jednolita, a powierzchnia powłok bez 
uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla, 

• grubość min.100µm, 

• przyczepność do podłoża 1 stopień, 

• elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od podłoża, 

• twardość względna – min. 0,1, 

• odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 
powodować uszkodzenia powłoki, 

Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 
4% (wg zaleceń producenta farby).  
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. 
Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać.  
Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy 
można nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, używając farby o lepkości 
handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. 
Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb 
akrylowych nie można nakładać na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. 
Pomieszczenia po malowaniu  farbami  akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po 
tym czasie nadają się do użytkowania.  
Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów.  
Wykonywanie powłok międzywarstwowych i nawierzchniowych na elementach metalowych. 
Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). 
Dobierając sprzęt do rodzaju natryskiwanej farby, należy wziąć pod uwagę następujące 
parametry: lepkość. gęstość, rodzaj pigmentu i wymaganą temperaturę farby w czasie 
nakładania. 
Nakładanie następnych warstw może zostać przeprowadzone po całkowitym wyschnięciu 
(utwardzeniu) poprzednio wymalowanej powłoki. Należy zachować minimalne czasy 
schnięcia podawane przez producenta. W przypadku farb chemoutwardzalnych należy 
zwrócić również uwagę na maksymalną dopuszczalną przerwę pomiędzy nakładaniem 
kolejnych warstw. 
Każda powłoka powinna być nałożona możliwie równomiernie i bez pozostawienia miejsc nie 
pokrytych. 
 
Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 5.3.2. 
Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego Elementami wiążącymi 
płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z gipsu 
szpachlowego lub kleju gipsowego. 5.3.3. Przygotowanie podłoża: – podłoże powinno być 
twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, – stare powłoki malarskie: olejne 
powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, – przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże 
skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, szybko odciąga wodę z placków gipsowych, 
powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, – dla podłoża nienasiąkliwego należy 
stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 5.3.4. Mocowanie płyt na plackach 
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gipsowych W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do 
obłożenia ma na swym licu odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed 
rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie 
na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających z szerokości 
zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po związaniu 
marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego 
przyklejania płyt.  
 
Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej 
zamontowania. Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w 
rozstawach od 30 do 35 cm. Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, 
ale należy je układać gęściej. Grubość naniesionych placków powinna być nieznacznie 
większa, niż grubość przygotowanych marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i 
lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi 
już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej 
aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza się do 
dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą. 
Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w 
pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z 
naniesionym na nią zaczynem. Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie 
swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech 
płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia. 
 
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do 
ok. 3 mm/mb, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. 
Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką 
warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej 
powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego 
typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie 
w momencie dociskania płyty do podłoża. 
Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub 
przeróbek (zamurowane otwory), może zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania 
powierzchni przy pomocy pasów gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, 
odcina się z płyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome 
pasy montuje się przy suficie i przy podłodze. Pasy pionowe są klejone w rozstawie co 600 
mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę. 
 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 

Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

• Sprawdzenie materiałów 

• Sprawdzenie podłoży 

• Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 

• Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych 

• Sprawdzenie grubości tynku 

• Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 
tynków 

• Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy 
szczelinach dylatacyjnych 
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1.7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 
oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i 
ujmuje w księdze obmiaru. 
Wg jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru robót 
zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół 
zawierający jakościową ocenę wykonanych tynków i dołączyć do dokumentacji budowy. 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich odbiorze 
technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem wykonania. 
Elementem kontroli jakości wykonania robót towarzyszących są odbiory techniczne 
częściowe. 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

• PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane  

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

• PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania  

• PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określania  

• PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych  

• PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych (Zmiana Az1)  

• PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie.  

• PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

• PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku.  

• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

• Atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności.
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SST.VII Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
– posadzki 

1.1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  posadzek 
wraz z wykończeniem w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klebarku Wielkim. 

Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem posadzki. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 

1.2. MATERIAŁY. 

Beton C-25/30 do posadzki zwykły  
- Beton C-25/30 musi być wykonany w specjalistycznej wytwórni i dostarczony na budowę 
betonowozami o pojemności od 6 do 9 m3. – 
 Do wykonania posadzki przewiduje się beton z dodatkiem przeciwskurczowego zbrojenia 
rozproszonego . Dozowanie zbrojenia wykonać wg wskazówek jego producenta.  
- Receptura wg której jest sporządzany beton w wytwórni musi być przedłożona do 
akceptacji Inspektora Nadzoru - Beton musi spełniać następujące wymagania :  
- Wytrzymałość zgodnie z PN , określona w Opisie Przedmiotu Zamówienia - nasiąkliwość 
nie większa niż 9% 
 

1.3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Sprzęt do wykonania przedmiotowych robót powinien uzyskać akceptację Inspektora. 

1.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych odpowiadających 
przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych. 

Środki do transportu betonu:  
- mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
Gruszkami)  
- ilość gruszek należy tak dobrać aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu,, czasu twardnienia betonu, oraz koniecznej rezerwy w 
razie awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
- 90 min – przy temperaturze +150C  
- 70 min – przy temperaturze +250C  
- 30 min – przy temperaturze +300C 
 

1.5. WYKONANIE ROBÓT. 

 
Opis ogólny  
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a- Posadzkę należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określającym 
grubość posadzki klasę betonu, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz spadki  
b- Podkład pod posadzkę powinien być czysty , jednorodny i nośny 
c- W posadzce należy wykonać nacięcia na szczeliny dylatacyjne:  
IZOLACYJNE  
- oddzielające posadzkę od pionowych elementów budynku  
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach  
- w miejscach gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające  
- wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje 
posadzki  
PRZECIWSKURCZOWE  
- w dostępach nie większych 6,0 m . przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu 
nie powinna przekraczać: - 36,0 m2 przy posadzkach z betonu zwykłego - 12,0 m2 przy 
posadzkach jednowarstwowych  
Mniejsze niż podane odstępy szczelin przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam 
gdzie trzeba liczyć się z większym skurczem betonu – np. na wolnym powietrzu. Wymiary 
dylatacji to 10 x 35 mm wypełnione bitumiczną masa zalewową Przewiduje się odtworzenie 
istniejącego układu dylatacji oraz wykonanie obwodowej dylatacji z papy izolacyjnej wys. 10 
cm przy ścianach budynku. Dylatacje wykonać w 2-3 dni od wylania posadzki betonowej dla 
zabezpieczenia powierzchni przed ewentualnym spękaniem skurczowym.  
d- Przewiduje się zazbrojenie przeciwskurczowe betonu zbrojeniem rozproszonym dodanym 
w węźle do mieszanki betonowej. Dozowanie włókien zbrojenia przeprowadzić ściśle wg 
wskazówek jego producenta na podstawie karty technologicznej. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji rodzaj zbrojenia 
rozproszonego.  
 

e. temperatura podczas prac powinna wynosić minimum +5°C. posadzki związane z 

podkładem powinny być układane metodą „świeże na świeże”  
f. w posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć 
1/3 grubości, natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30 – 16 
mm.  
g. do mieszanki betonowej można dodawać dodatki chemiczne , na podstawie receptury 
wytwórni , uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.  
h. mieszankę betonową należy dokładnie zagęścić a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na 
gładko.  
i. wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i 
nie powinna być udostępniona do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem posadzek powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 

1.7. OBMIAR ROBÓT. 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru robót 
zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół 
zawierający jakościową ocenę wykonanych elementów i dołączyć do dokumentacji budowy. 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich odbiorze 
technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem wykonania. 
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Elementem kontroli jakości wykonania robót towarzyszących są odbiory techniczne 
częściowe. 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności.
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SST.VIII Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
– stolarka okienna i drzwiowa 

1.1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące montażu i odbioru montażu 
stolarki okiennej i drzwiowej 

Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
montażem stolarki okiennej i drzwiowej 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 

1.2. MATERIAŁY. 

Okna 

Wielkość okien oraz podziały wewnątrz okienne powinny odpowiadać podziałom zgodnie z 

rysunkami zawartymi w opracowanej dla danego zadania dokumentacji projektowej Wymiary 

stolarki podane na rysunkach oraz w przedmiarze robót, są wymiarami przybliżonymi 

mierzonymi w świetle ościeży w stanie wykończonym. Wykonawca przed przystąpieniem do 

wbudowania stolarki zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów na miejscu 

budowy. 

 

Okna z PCV,  

- profil musi posiadać minimum 5 – cio komorowy i wzmocnienia stalowe ocynkowane o 

przekroju zamkniętym i odpowiedniej nośności, - rama okienna w kolorze białym, minimalna 

szerokość ramy 60 mm, 

 - profile muszą posiadać skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomiędzy ram 

okiennych, tak aby uniknąć przeciekania wody do wewnątrz pomieszczenia. Szpros 

międzyszybowy biały.  

Uszczelki okienne – wykonane ze specjalnego nie starzejącego się i zachowującego kształt 

materiału.  

Szkło okienne: - szyba zespolona, o Ukmax = 1,1 W/m2 K .  

Parapety zewnętrzne: - wykonane z blachy powlekanej, o szerokości 30 cm - zakończenia 

parapetów ogranicznikami z tworzywa sztucznego.  

 
Materiały pomocnicze 

• kotwy 

• pianki uszczelniające wg wymagań normowych i zaleceń producenta 

• masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia ościeżnic okiennych z ościeżami 

• tynk. cem.-wap. kat III oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gładzi) do uzupełnienia 

ościeży zewnętrznych i wewnętrznych 

• farby emulsyjne akrylowe, farby olejne. 

1.3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi 
odpowiadać przyjętej technologii. 
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Sprzęt do wykonania przedmiotowych robót powinien uzyskać akceptację Inspektora. 

1.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych odpowiadających 
przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych. 

Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i 
utratą stateczności. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed możliwością przemieszczania się podczas transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT. 

Przy montażu okien i drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu 
producenta okien.  
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montażowych należy 
zachować następujące zasady ich prowadzenia:  

• Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa 
o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od 
zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek 
wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed 
przystąpieniem do montażu ościeżnic.  

• Przed montażem - zdjąć skrzydła z ościeżnic.  

• Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby 
między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.  

• Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy 
klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do 
odkształcenia ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne 
otwieranie.  

• Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy 
pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne 
różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - 
na długości powyżej 1 m.  

• Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W 
przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy 
przed włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z 
zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na 
dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze.  

• Założyć skrzydła okienne lub drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.  

• Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między 
ościeżnicą a murem - zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej 
taśmy malarskiej. Przy montażu okien lub drzwi o większych gabarytach - stosować 
rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym 
odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką 
montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie 
niższej niż +5°C.  

• Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki 
ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.  

• Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem 
wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej.  

• Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę z profili.  
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Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby 
negatywny wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod 
uwagę: - obciążenia własne ; ciężar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp., - obciążenia ruchowe 
; wielkość okna lub drzwi, obciążenia wiatrem, - obciążenia dodatkowe – docisk przy 
otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych. 

Montaż parapetów wewnętrznych.  
Długość podokienników dobrać indywidualnie do wymienianego okna. Szerokość parapetów 
powinna być dobrana tak do poszczególnych pomieszczeń, aby odstawał od ściany ok. 5 cm 
. W przypadku okien sąsiadujących ze sobą na jednej ścianie w poszczególnych 
pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiegać na tej samej wysokości i w jednej linii. 
Podokienniki powinny być podsunięte pod ramę okienną i dochodzić do listwy dystansowej 
zamontowanej pod ramą okienną. Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelnić masą 
silikonową akrylową. 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: .  

• wymiary stolarki okiennej i części składowe 

• zgodność z dokumentacją techniczną 

• prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w 
płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu 

• dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian 

• prawidłowość osadzenia parapetów wewnętrznych 

• dokładności robót wykończeniowych 

• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 

1.7. OBMIAR ROBÓT. 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru robót 
zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół 
zawierający jakościową ocenę wbudowanych elementów oraz wykończenia ościeży i 
dołączyć do dokumentacji budowy. 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich odbiorze 
technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem wykonania. 
Elementem kontroli jakości wykonania robót towarzyszących są odbiory techniczne 
częściowe. 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

• PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  

• PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

• PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.  

• PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.  
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• PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów 
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.  

• BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.  

• PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja  

• PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe”, 
"Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB – 2003 rok.
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SST.IX Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
– instalacje sanitarne 

1.1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
sanitarnych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klebarku Wielkim. 

Zakres stosowania ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie instalacji CW i ZW, hydrantowej, przyłącza gazowego, instalacji gazowej 

wewnętrznej, instalacji C.O.  

Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem instalacji sanitarnych. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 

1.2. MATERIAŁY. 

a. Instalacja wodociągowa 
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i 
wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do 
kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą 
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z Aprobatą Techniczną. 
 

b. Instalacja gazowa 
 
Do realizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
posiadające aprobaty techniczne 
wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny: 

• być nowe i nieużywane; 

• być materiałem gatunkowym, aktualnie produkowanym; 

• odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej specyfikacji i 
na rysunkach oraz innych, niewymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów; 

• mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 
wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa. 

Materiały i urządzenia takie, dla których dokumentacja, lub S.S.T. przewiduje możliwość 
zastosowania różnych rodzajów (innych producentów niż to przyjęto w dokumentacji) mogą 
być zmienione, ale wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zmianie. Zaakceptowana 
zmiana nie może być ponownie zmieniona bez zgody Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
Przed użyciem materiałów do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszelkie 
wymagane przez niego dokumenty potwierdzające możliwość ich zastosowania. Do budowy 
instalacji wodociągowej wody zimnej i wody ciepłej, materiały stykające się bezpośrednio z 
wodą muszą 
posiadać atest PZH i aprobaty techniczne oraz powinny odpowiadać normom 
przedmiotowym. 

1.3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. Rodzaje używanego  sprzętu pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.  
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1.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych odpowiadających 
przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT. 

a. Instalacja wodociągowa 
Całość robót związanych z budową instalacji wodociągowej wykonać zgodnie z 
„Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 
poz. 690 z późniejszymi zmianami i instrukcją wykonania instalacji z rur wydaną przez 
producenta rur użytych do montażu instalacji wodociągowej. 5.1.2. Montaż przewodów Przed 
zamocowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. Rury PP układać pod posadzką zgodnie z projektem. W miejscach przejść 
przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Długość tulei powinna być większa 
od grubości ściany lub stropu. Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem 
zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz 
możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 5.1.3. Montaż 
armatury i osprzętu Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i 
dostawcy. 5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji Przed zakryciem ewentualnych bruzd i 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów instalacja musi być poddana próbie szczelności. 
Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 5.1.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle 
przylegać do powierzchni izolowanej.  
 

b. Instalacja kanalizacyjna 
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia 
ewentualnych uszkodzeń. Rury należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów lub obejm. Obejmy powinny utrzymywać przewody pod kielichami. Na przewodach 
pionowych należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe 
zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie 
przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Rury PVC układane pod 
posadzką zgodnie z projektem i instrukcją – stosując odpowiednią podsypkę o gr. min 10 cm 
oraz zasypkę piaskiem do wysokości około 30 cm ponad rurę. Rury PVC łączy się przez 
wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio położonej. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha sprawdzając: - 
Czystość wgłębienia kielicha - Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia Przed 
przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec 
należy posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejów lub 
smarów jest niedopuszczalne. Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w 
kierunku przeciwnym do spadku kanału. Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami 
pionów wykonać rewizje (czyszczaki).  
Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltrację wykonać zgodnie z PN-B-
10735:1984 - wersja polska. Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem 
rurociągów. Podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy 
sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Kanalizacyjne 
przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność, 
poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z 
poziomem. 
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c. Instalacja gazowa 

 
Prowadzenie i mocowanie rur 
Wykonać zgodnie z częścią graficzną projektu. 
 

Izolacje termiczne 
Rury C.O. w posadzkach należy montować w rurach osłonowych termoizolacyjnych. Rury w pomieszczeniu 

kotłowni należy zabezpieczyć antykorozyjnie i zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej grubości 25 mm na 

zasileniu i 20 mm na powrocie. Izolacja powinna być wykonana zgodnie z normą PN-B-02421/2000 „Izolacja 

cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.” 
Montaż izolacji cieplnych można rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, 

wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 

potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Powierzchnia rurociągu musi 

być czysta i sucha, z nieuszkodzoną powłoką antykorozyjną. Materiały izolacyjne powinny być suche, czyste i 

nieuszkodzone. Otuliny i kształtki nakładać na izolowaną powierzchnię po uprzednim jej oczyszczeniu, w 

przypadku rur stalowych do 2 stopnia czystości. Materiały nakładać bez użycia lepiszcza. Wyroby formowane 

muszą być dokładnie dopasowane do kształtu izolowanego elementu, a jeśli odrębna instrukcja nie przewiduje 

inaczej – spoiny wzdłużne i poprzeczne pomiędzy poszczególnymi wyrobami powinny być od zewnątrz 

dokładnie wypełnione kitem trwale plastycznym.  
Rozety montować za pomocą opasek z blachy stalowej lub taśmy z tworzyw sztucznych. 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 

1.7. OBMIAR ROBÓT. 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru robót 
zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół 
zawierający jakościową ocenę wykonanych elementów wykończeniowych i dołączyć do 
dokumentacji budowy. 

Instalacje wewnętrzne mogą być przedstawione do obioru technicznego końcowego, gdy 
zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji. W 
ramach odbioru technicznego końcowego należy sprawdzić, czy:  
- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym  
- zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami  
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  
- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych  
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych  
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich odbiorze 
technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokołem wykonania. 
Elementem kontroli jakości wykonania robót towarzyszących są odbiory techniczne 
częściowe. 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

− PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne (oryg.)  
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− PN-EN 805:2002 PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania 
dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych  

− PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych 
do przesyłu wody przeznaczonej do spoSżycia przez ludzi – Część 1: Postanowienia 
ogólne  

− PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych 
do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 2: Projektowanie 
(oryg.)  

− PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych 
do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 3: Wymiarowanie 
przewodów – Metody uproszczone (oryg.) PN-EN 1085:2007 Oczyszczanie ścieków 
– Terminologia (oryg.)  

− PN-EN 1091:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej  

− PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w róŜnych 
warunkach obciążenia – Część 1: Wymagania ogólne  

− PN-EN 1444:2002 Przewody włókno-cementowe – Wytyczne dotyczące układania i 
wykonywania na budowie (oryg.) 

− PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów i ich 
części składowych przeznaczonych do gromadzenie wody  

− PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

− PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

− PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej  

− PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny  

− PN-EN 12056-1 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – 
Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania  

− PN-EN 12056-2 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – 
Część 2: Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia  

− PN-EN 12056-3 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – 
Część 3: 

− Atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności
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SST.X Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 
instalacje elektryczne 

1.1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klebarku Wielkim. 

Zakres stosowania ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, montażu osprzętu oraz rozdzielni 

elektrycznych.  

Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznych. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 

1.2. MATERIAŁY. 

Do wykonania instalacji elektrycznej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określonych aktualnymi normami. 
Szczegółowy wykaz materiałów wraz z parametrami technicznymi zawierają Zestawienia 
Materiałów ( załącznik do przedmiaru ) Przy zakupie i montażu należy ściśle przestrzegać 
wymogów zawartych w specyfikacji. Instalację elektryczną wewnętrzną należy wykonać pod 
tynkiem (na tynku ) przewodami kabelkowymi w podwójnej izolacji 750V o ilościach żył i 
przekroju, oraz technologii wynikających z PBW i przedmiaru. Osprzęt oświetleniowy ( 
gniazda i łączniki ) należy stosować wg wymagań Inwestora. Miejsca montażu ewentualnie 
korygować w trakcie wykonawstwa, w zależności od zmian w planowanym ustawieniu 
technologicznym.  

1.3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. Rodzaje używanego  sprzętu pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.  

Sugerowany niezbędny sprzęt do wykonania robót: 

• spawarka elektryczna 250 A,  

• wiertarka wieloczynnościowa,  

• rusztowania warszawskie,  

• wycinarka do bruzd i puszek ,  

• induktorowy miernik izolacji,  

• praska hydrauliczna do końcówek kablowych. 

1.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych odpowiadających 
przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych. 
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1.5. WYKONANIE ROBÓT. 

Tablice rozdzielcze 
Budynek jest zasilony z istniejącego złącza kablowo – pomiarowego, umieszczonego na 
fasadzie budynku zgodnie z zawartą umową na dostawę energii elektrycznej.  Istniejącą 
tablicę rozdzielczą dostosować do aktualnych potrzeb. Tablicę rozdzielczą wykonać  w 
układzie TN-S.  W tablicy rozdzielczej pozostawić zapas na aparaturę modułową dotyczącą 
zasilania technologii sanitarnej i wentylacji.  
Tablicę rozdzielczą należy zainstalować w taki sposób aby górna krawędź tablicy nie była 
wyżej niż 2,0m od poziomu posadzki. Tablice należy wyposażyć w zamki do zamykania na 
klucz. Obwody w tablicach rozdzielczych należy trwale oznaczyć i opisać. 
 

Wszystkie przewody kabelkowe YDYp-żo, YDY-żo winny posiadać izolację 450/750V i 
barwy żył zgodne z wymaganiami normy. Całość instalacji w budynku wykonać jako p/t. 

Na podłożu wykonanym z drewna lub materiałów drewnopochodnych przewody 
dodatkowo układać w rurach instalacyjnych RB o zwiększonej odporności ogniowej z 
odpowiednim osprzętem. Obwody prowadzone w podłodze układamy w rurach lub kanałach 
instalacyjnych.  

W przypadku konstrukcji ścianek działowych na stelażach, instalacje muszą być 
wykonane w trakcie wykonywania prac budowlanych. Należy przygotować też miejsca pod 
puszki na osprzęt (wyłączniki, puszki rozgałęźne). Przejścia wszystkich przewodów przez 
ściany i stropy wykonać w rurkach osłonowych. 

 W przypadku dostosowania instalacji do osób niepełnosprawnych łączniki instalacyjne i 
gniazda wtykowe należy zainstalować nie niżej niż 0,6m nad poziomem od podłogi i nie 
wyżej jak 1,2m.  
Oświetlenie podstawowe. 

W pomieszczeniach budynku  zastosowano głownie oprawy nastropowe, 
rozmieszczenie opraw zgodnie z częścią rysunkową projektu budowlanego.  Zastosować 
oprawy dostosowane do aranżacji i funkcji pomieszczeń (spełniające wymagania PN oraz 
posiadające znak bezpieczeństwa CE).  

Instalację do zasilania opraw wykonać przewodem typu YDYp-żo 3, 4x1,5 mm2 
układanym p/t oraz w rurach instalacyjnych prowadzonych przestrzeniami ściennymi i 
sufitowymi.  

Sterowanie załączaniem i wyłączaniem oświetlenia odbywa: się łącznikami 
jednobiegunowymi, świecznikowymi, schodowymi. Przewidziano osprzęt p/t. Wysokość 
montażu wyłączników 1,4m.  

W pomieszczeniach należy uzyskać normatywne natężenie oświetlenia zgodnie z  
jego przeznaczeniem zastosować źródła światła o temperaturze barwowej 3500-4000K i 
wskaźniku oddawania barw  Ra > 90. 

Oprawy zasilić przewodem YDYp-żo 4 i 3x1,5mm2. 
 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.  
Należy wykonać oświetlenie awaryjne ewakuacyjne zapewniające dostateczne 

oświetlenie przejść i dróg komunikacyjnych, umożliwiające bezpieczne poruszanie się ludzi i 
opuszczenie pomieszczeń w przypadku przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego. 

Rozmieszczenia opraw oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego należy dokonać 
zgodnie z zasadami: 

a. natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2m mierzone w jej 
osi przy podłodze musi być >5lx. W obszarze środkowym, który jest mniejszy niż 
połowa szerokości tej drogi, natężenie oświetlenia nie może się zmniejszyć o 
więcej niż 50% 

b. stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego wzdłuż drogi 
ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1 

c. minimalny czas stosowania oświetlenia na drodze ewakuacyjnej w celach 
ewakuacji powinien wynosić 1h 
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d. na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natężenia oświetlenia powinno być 
wytworzone w ciągu 2s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60s 

e. wymagane jest umieszczenie opraw na wysokości co najmniej 2m nad poziomem 
podłogi 

f. oprawy powinny być umieszczane: 
- przy każdych drzwiach wejściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego 
- w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio 
- w pobliżu każdej zmiany poziomu 
- przy każdej zmianie kierunku 
- przy każdym skrzyżowaniu 
- na zewnątrz w pobliżu każdego wyjścia końcowego 
- w pobliżu*  każdego punktu pierwszej pomocy natężenie wynosiło minimum 5lx  
- w pobliżu*  każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego 
- w toalecie dla osób niepełnosprawnych i na drodze wyjazdowej z tej toalety 

W projektowanych oprawach awaryjnych  umieszczono moduł zasilania z 1 
godzinnym cyklem pracy. Zasilenie oprawy z inverterem wykonać przewodem YDYp-żo 
3x1,5mm2. Zasilenie opraw wykonać bezpośrednio z tablic rozdzielczych, zabezpieczenie 
obwodów B6A.  
 
Obwody gniazdowe i zasilające 

Instalacje elektryczne wykonać w układzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe 
YDYp-żo muszą posiadać izolację 450/750 V i barwy żył zgodne z wymaganiami normy.   

Zasilanie gniazd 230V wykonać przewodem YDYp-żo 3x2,5mm2, obwody 
wyprowadzić bezpośrednio z projektowanych tablic rozdzielczych. Obwody jednofazowe 
wykonać jako 3-żyłowe, obwody trójfazowe jako 5-żyłowe układane w zależności od potrzeb 
tj: p/t, w korytach, w rurach RB prowadzonych w przestrzeni ściennej i sufitowej. W 
łazienkach, pomieszczeniach gospodarczych, sanitarnych  projektuje się osprzęt szczelny o 
stopniu ochrony IP-44. 

Gniazda instalować na wysokościach: 
1- pomieszczenia pracowni, gniazda ogólnego przeznaczenia 0,2 - 0,3m lub nad blatem 

roboczym 
2- pomieszczenia gospodarcze – 1,2m 
3- łazienki - 1,4m  

Instalując gniazda wtykowe w łazience, WC należy zachować bezwzględnie odległość 
minimum 0,6 m od obrzeża wanny, kabiny natryskowej i umywalki.  

4-  W przypadku dostosowania instalacji do osób niepełnosprawnych łączniki 
instalacyjne i gniazda wtykowe należy zainstalować nie niżej niż 0,6m nad poziomem od 
podłogi i nie wyżej jak 1,2m.  
 
Ochrona przetężeniowa PN-IEC-60364-4-43 

W instalacji zalicznikowej ochronę przetężeniową stanowią wyłączniki nadmiarowo 
prądowe jedno i trójfazowe, oraz wyłączniki różnicowo-prądowe z członem nadmiarowym 
zabezpieczające odwody odejściowe, umieszczone w dostosowanej do aktualnych potrzeb 
tablicy rozdzielczej.  
 
Ochrona przeciwporażeniowa 

W zakresie ochrony od porażeń należy stosować się do wymagań normy PN-IEC 
60364-4-47. Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy:   

Wszystkie części czynne powinny posiadać izolację o wytrzymałości na przebicie w 
obwodach jednofazowych co najmniej 500V i trójfazowych 1000V. 

Obudowy tablicy licznikowej z zabezpieczeniami i osprzętu instalacyjnego powinny 
posiadać stopień ochrony co najmniej IP2X. 

  Jako ochronę przed dotykiem pośrednim należy zastosować samoczynne 
wyłączenie zasilania w układzie TN-S w oparciu o wyłączniki nadmiarowo prądowe jedno i 
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trójfazowe oraz wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe  o prądzie wyłączania nie 

większym niż ∆IN=0,03A. Skuteczność takiej ochrony określa zależność U0 ≥ ZS x Ia gdzie  
ZS - impedancja pętli zwarciowej , 
Ia - prąd zapewniający szybkie zadziałanie urządzenia wyłączającego , 
U0 - napięcie znamionowe sieci względem ziemi . 

Ponadto należy w instalacji wewnętrznej wykonać lokalne połączenia wyrównawcze. 
Do połączeń wyrównawczych należy wykorzystać metalowe konstrukcje budynku. 

Powstały w ten sposób system zapewni ochronę przed porażeniem prądem oraz 
potencjałami z elektryczności statycznej.  
 
Ochrona przepięciowa 

Z uwagi na zastosowanie urządzeń mikroprocesorowych, dla całego obiektu wymaga 
się wykonanie ochrony przed przychodzącymi z zewnątrz przepięciami łączeniowymi. 

W głównej tablicy rozdzielczej zamontować ochronniki przeciwprzepięciowe o 
wysokim stopniu ochrony ( ≤1,5kV ). Zwraca się uwagę, że wówczas urządzenia muszą być 
także wyposażone w ochronniki końcowe.  Podstawę zastosowania ochrony p/przepięciowej 
zawiera norma: PN-IEC 60364-4-443 
 

Instalacja wyrównawcza główna 

Jako główny punkt szyny wyrównawczej przewiduje się szynę PE w złączu kablowo - 
pomiarowym. Wewnątrz pomieszczeń technicznych, gospodarczych  w budynku należy 
wykonać system połączeń wyrównawczych wszystkich metalowych elementów.  

Połączenia wykonać przewodami LgY-żo 16mm2 z izolacją żyły w kolorze żółto – 
zielonym. Główną szynę wyrównawczą wykonać  bednarką ocynkowana Fe/Zn, lub Cu 25x4. 

Główną szynę wyrównawczą  należy uziemić R≤5W.  Do szyny wyrównawczej należy 
podłączyć wszystkie instalacje, konstrukcje stalowe (stelaże, półki), konstrukcje stalowe 
wyposażenia technologicznego pomieszczeń, rurociągi metalowe technologiczne i sanitarne 

  

Instalacja wyrównawcza miejscowa 

W łazienkach, WC i pozostałych pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych wykonać 
połączenia wyrównawcze miejscowe przewodem LgY 2,5 i 4mm2/RB p/t. Do przewodu PE 
przyłączyć wszystkie metalowe rurociągi, urządzenia węzła, rozdzielacze, zachowując 
normatywne strefy ochronne pomiędzy instalacjami elektrycznymi  
i sanitarnymi.  

 

Projektowane urządzenia podlegają inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy zlecić 
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego 
Wszystkie obwody oraz tablice powinny być opisane i oznaczone w sposób trwały 
 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy wykonać: 
a. Pomiary rezystancji uziemienia 
b. Pomiary rezystancji izolacji 
c. Oględziny wszystkich elementów 
d. Pomiary skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej 
e. Pomiary ciągłości obwodów 
f. Pomiary prądu i czasu zadziałania zastosowanych wyłączników różnicowoprądowych, 

oraz prawidłowości przycisku testowego 

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 
dokumentacją projektowo-wykonawczą oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych. Wszystkie badania i pomiary zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami 
niniejszej SST, odpowiednich norm oraz „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano Montażowych” Część V- Instalacje elektryczne oraz ze wspomaganiami 
inspektora nadzoru. Badania i pomiary mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 
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posiadające aktualne uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednią jednostkę 
(Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Okręgowy Inspektorat GE) zgodnie z PN-IEC 60364-
6-61, PN/E-04700. Właściwe badania odbiorcze powinny być poprzedzone: 

• szczegółowymi oględzinami zamontowanych przewodów, sprawdzenia zgodności 
montażu, wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcjami 
fabrycznymi,  

• sprawdzeniem poprawności połączeń galwanicznych,  

• usunięciem zauważonych usterek i braków. 

Kontrola jakości materiałów: 

Wymagana jakość wyrobów elektrycznych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Wyroby elektryczne dostarczone na budowę bez 
dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 
stosowania. Odbiór materiałów elektrycznych powinien obejmować potwierdzenie zgodności 
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
materiałów elektrycznych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. Kontrole widocznych wyrobów elektrycznych należy 
prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, PN/E04700 1998. 

1.7. OBMIAR ROBÓT. 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru robót 
zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół 
zawierający jakościową ocenę wykonanych elementów wykończeniowych i dołączyć do 
dokumentacji budowy. 

Instalacje wewnętrzne mogą być przedstawione do obioru technicznego końcowego, gdy 
zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji. W 
ramach odbioru technicznego końcowego należy sprawdzić, czy:  
- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym  
- zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami  
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  
- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych  
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych  
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich odbiorze 
technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokołem wykonania. 
Elementem kontroli jakości wykonania robót towarzyszących są odbiory techniczne 
częściowe. 



SST. X Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

− Atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności 

− PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe.  

− PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

− PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

− PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

− PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi 
(EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.  

− PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

− PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 
odbiorcze.  

− PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 
do odłączania izolacyjnego i łączenia.  

− PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych 

− „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” – Część 
V – Instalacje elektryczne. Wyd.COBR Elektromontaż 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

 
 

Nazwa inwestycji: Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
 
Lokalizacja:  Dz. nr 347/2; obręb Klebark Wielki, gmina Purda 
   powiat Olsztyński, woj. Warmińsko-Mazurskie 

 

Inwestor: Gmina Purda, Purda 19, 11-030 Purda 
  

 

Zawartość dokumentacji. 
ST. 0  Wymagania ogólne 

SST. I  Roboty rozbiórkowe 

SST. II  Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

SST. III  Roboty murarskie 

SST. IV  Dach 

SST. V  Izolacje 

SST. VI  Roboty dociepleniowe 

SST. VII  Roboty tynkarsko-malarskie 

SST. VIII  Posadzki 
SST. IX  Stolarka okienna i drzwiowa 

SST. X  Instalacje sanitarne 

SST. XI  Instalacje elektryczne 

 
 
 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45422000-1 Roboty ciesielskie 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 
 
 
 
 
 
 

Olsztyn, kwiecień 2017 r. 
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ST.0 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
1.1. Część ogólna. 

Przedmiot zamówienia: PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU 
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KLEBARKU WIELKIM.  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne, odnosi się do 
wymagań wspólnych, dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących robót 
budowlanych obejmujących przedmiotowe zadanie. 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być 

przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu z 

dokumentacją projektową i przepisami Prawa Budowlanego. ST określa wymagania wspólne 

dla wszystkich elementów robót. Specyfikacja swoim zakresem obejmuje niżej wymienione 

prace: 

- Roboty rozbiórkowe 

- Roboty przygotowawcze 

- Roboty budowlane  

- Roboty montażowe 

- Roboty wykończeniowe 

- Instalacje sanitarne 

- Instalacje elektryczne 

- Przyłącza 

1.3. Teren inwestycji. 

Teren budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Klebarku Wielkim, dz. nr 347/2, obręb Klebark 

Wielki, gmina Purda, powiat Olsztyński 

- działka zagospodarowana 

1.4. Organizacja robot. 

- przekazanie placu budowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z uzgodnionymi terminami 

prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający udostępni na zasadach ogólnie 

obowiązujących pomieszczenia dla pracowników Wykonawcy oraz umożliwi korzystanie dla 

celów budowy z instalacji sieci wod-kan i energii elektrycznej. 

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 

powiadomienia inspektora nadzoru lub właściciela obiektu w przypadku ich uszkodzenia w 

trakcie realizacji inwestycji. 
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1.6. Ochrona Środowiska. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i normatywów z zakresu ochrony 

środowiska na placu budowy i przyległego terenu. Powinien on unikać podczas robot działań 

powodujących zanieczyszczenie powietrza, wód gruntowych. nadmiernego hałasu itd. 

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie. 

Wykonawca zobowiązany  jest zapewnić zatrudnionym  pracownikom  właściwe  warunki  

bezpieczeństwa  i higieny pracy. W tym celu powinien dostarczyć na budowę odpowiednie 

wyposażenie przeciwpożarowe, ochronne oraz inne urządzenia zapewniające bezpieczne 

wykonywanie pracy. 

Plan BIOZ 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu BiOZ (plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia) na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia". 

Plan ten należy dołączyć do projektu obejmującego przedmiot zamówienia. Plan BiOZ 

należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. 

U. Nr 120 póz. 1126, 06.02.2003 Dz. U. Nr 47 póz. 401 26.09.1997 Dz. U. Nr 169 póz. 1650 

(Minister Pracy i Polityki Socjalnej) 

1.8. Materiały. Właściwości wyrobów budowlanych. 

Przy wykonywaniu robot budowlanych mają być stosowane materiały wykazane w projekcie, 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca powinien przedstawić inspektorowi nadzoru w uzgodnionym terminie określone 

prawem certyfikaty materiałów. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i 

zainstalowane urządzenia odpowiadały wymogom określonym w art. 10 Prawa 

Budowlanego. Wykonawca zapewni  właściwe składowanie  i  zabezpieczenie  materiałów  

na  placu  budowy,  zapewni   ich  właściwe oznakowanie i udostępni do kontroli inspektorowi 

nadzoru. Materiały, które nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru należy usunąć z placu 

budowy. 

1.9. Sprzęt budowlany (maszyny, przyrządy i urządzenia). 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na  jakość robót. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów dopuszczających sprzęt do użytkowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

1.10. Środki transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportu, które nie wpłyną na 

jakość transportowanych materiałów. 

1.11. Właściwości wykonywania robot budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, z dokumentacją 

projektową i wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, oraz poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem przystąpienia do robot jest komisyjne 

przekazanie placu budowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, inspektorowi nadzoru 

projekt organizacji budowy z zapewnieniem  odpowiednich warunków ochrony 

przeciwpożarowej, określeniem sposobu składowania materiałów. Wykonawca  będzie na 

bieżąco usuwał wszelkie zanieczyszczenia powstałe w wyniku prowadzenia robot. 

1.12. Kontrola jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę  jakości robót, stosowanych materiałów  i 

elementów. Zapewni on odpowiedni system kontroli i możliwości sprawdzenia materiałów. 
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Wykonawca przedstawi w uzgodnionym   terminie   inspektorowi   nadzoru   "Program   

zapewnienia jakości"   z   uwzględnieniem   danych dotyczących materiałów i sprzętu, 

kwalifikacji pracowników. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 

wymaganiami norm. Informacje o wynikach badań i pomiarów będą przekazywane 

inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wykonywania wszelkich 

czynności kontrolnych wykonania robot oraz użycia materiałów. 

Dokumentacja budowy obejmuje: 

- Informacje o zgłoszeniu robót wraz z załączonym projektem budowlano-wykonawczym 

- Dziennik budowy 

- Księga obmiaru 

- Protokoły odbiorów 

- Protokoły konieczności 

- Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub Atesty, 

Deklaracje zgodności i aprobaty techniczne. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia 

dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz 

udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

1.13. Obmiar robót. 

Obmiar robot określa taktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot 

dokonuje Wykonawca na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego z podaniem 

terminu i zakresu robót. Wyniki wpisywane będą w księdze obmiarów. Książka obmiarów jest 

niezbędna dla udokumentowania wszelkich wykonanych robót. Odbioru wykonanych robót 

dokonuje kierownik budowy. 

Zastosowane urządzenia i sprzęt pomiarowy  winne być zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

1.14. Odbiory robót budowlanych. 

Odbiory robót budowlanych odbywają się w następujących etapach: 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- Odbiór częściowy 

- Odbiór końcowy 

- Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu. 

Odbioru tych robót dokonuje Zamawiający po ich zgłoszeniu przez Wykonawcę za pomocą 

wpisu do Dziennika  Budowy. Obmiar należy przeprowadzić zgodnie z zawartą umową. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający w oparciu o dokonane 

pomiary w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST. 

Odbiór częściowy robót 

Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje Zamawiający . 

Odbiór końcowy robót 
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Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem zgłasza 

Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do dokonania odbioru końcowego. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w terminie ustalonym w umowie. 

Odbioru tego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. 

Komisja ta dokonuje oceny jakości robót i jej zgodności z dokumentacją projektową 

Podczas odbioru końcowego komisja weryfikuje realizacje ustaleń przyjętych w trakcie 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku niewykonania robót 

poprawkowych lub  uzupełniających komisja może podjąć decyzje przerwania odbioru i 

ustalić jego nowy termin. 

Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór ten polega na ocenie wykonanych robót zaistniałych w czasie trwania gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny dokonuje się przez wizje obiektu z uwzględnieniem zasad 

obowiązujących przy odbiorze końcowym robót. 

1.15. Dokumenty odbioru końcowego. 

Zamawiający ustala wzór protokołu odbioru końcowego, który stanowi podstawowy 

dokument dla dokonania czynności odbioru końcowego.  

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do odbioru końcowego następujące dokumenty: 

- Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

- Technologię prowadzenia robót 

- Dziennik budowy i księgi obmiarów (oryginały) 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

- Deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności zastosowanych materiałów 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza następny termin 

odbioru końcowego. Komisja ustala również terminy wykonania robót poprawkowych i 

uzupełniających zestawionych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

1.16. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 

dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST.SST, w 

dokumentacji projektowej, a także w obowiązujących przepisach. 

- Ceny ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 
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- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty . 

1.17. Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -prawo budowlane (Dz.U. nr 89. póz. 414 z późn. zm. z 27 

marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10majapoz.718). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74. póz. 676). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, póz. 1555). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w 

sprawie wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 

zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99. póz. 637). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. nr 107. póz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr8. póz. 71). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie (Dz.U.nr 1113, póz. 728). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 

r., póz. 401) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. nr 121, poz.l138).
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SST.I Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 
roboty rozbiórkowe 

 

1.1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych związanych z przebudową oraz rozbudową budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Klebarku Wielkim. 

Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

Zakres robót objętych ST. 

• Rozebranie pokrycia dachowego z blachy wraz z obróbkami 

• Rozebranie rynien i rur spustowych 

• Rozebranie konstrukcji więźby dachowej 

• Rozebranie ścian i kominów 

• Wykucie z muru ościeżnic stalowych, kratek wentylacyjnych i podokienników 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

1.2. MATERIAŁY. 

Nie występują. 

1.3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

− młotami wyburzeniowymi, 

− młotami kującymi, 

− odkurzaczem przemysłowym, 

− samochodami do wywozu odpadów, 

− kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  

− drobnym sprzętem pomocniczym. 

1.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
 

1.5. WYKONANIE ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
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Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i 
zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 
wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 1.5 . 
Roboty podlegają odbiorowi. 

1.7. OBMIAR ROBÓT. 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.5. Inspektor dokona odbioru robót 
zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół 
zawierający jakościową ocenę wykonanych prac i dołączyć do dokumentacji budowy. 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST. 
 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

• wyznaczenie zakresu prac, 

• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

• przeprowadzenie demontażu, 

• rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

• oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  

• przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  

• selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

• załadunek odpadów, 

• zabezpieczenie ładunku, 

• przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

• utylizację odpadów. 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  

późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 
2003r. Nr 169, poz. 1650), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 
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SST.II Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 
konstrukcje betonowe i żelbetowe 

1.1. WSTĘP 

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót 
budowlanych związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych. 
 
Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. W dalszej części 
opracowania Szczegółowe Specyfikacje Techniczne będzie oznaczana skrótem SST. 
 
Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacją Techniczną 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-montażowe. 

• budowa ław fundamentowych 

• budowa wieńców żelbetowych 

• montaż nadproży prefabrykowanych 

• budowa podestów i biegów schodów żelbetowych 

• budowa ścian kolankowych żelbetowych 

Roboty towarzyszące 

• montaż i demontaż szalunków 

• montaż i demontaż rusztowań 

• pielęgnacja betonu 

Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych należy 

rozpatrywać łącznie z opisem technicznym zawartym w projekcie budowlanym. 

Wszystkie prace niezbędne do wykonania i odbioru robót nieujęte w SST zostały 

przedstawione w części Ogólnej, które obowiązują przy wykonywaniu poszczególnych 

robót ujętych w SST. 

 

Podstawa opracowania 

− Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w 

materiałach informacyjnych producentów i certyfikatach.  

− Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru 

robót budowlano -montażowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu 

każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) 

1.2. MATERIAŁY 

Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1 i PN-B-0625. Skład 
mieszanki betonowej powinien być taki, by przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 
ułożenie mieszanki. Za prawidłowy skład mieszanki betonowej odpowiada Wykonawca. 

Cement 

Do stosowania zalecany jest cement portlandzki marki 25 i 35. Do wykonania wszystkich 
robót budowlanych należy użyć cementu tej samej marki bez dodatków mineralnych. 
Cement z każdej dostawy musi spełniać wymagania PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. 
Niedopuszczalna jest obecność w cemencie ziaren o twardości uniemożliwiającej ich 
skruszenie w palcach w ilości większej niż 20%. Cement należy przechowywać w warunkach 
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zgodnych z wymaganiami normowymi. Nie wolno stosować żadnych materiałów 
zamiennych. 

Woda 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 

Kruszywo 

Kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalająca na wykonanie partii betonu o stałej jakości zgodnie z WTWO 
rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo dobrane wg 
ciągłej krzywej przesiewu, czyste, bez zanieczyszczeń organicznych, części kruchych, 
uwarstwionych lub pylących, gipsu lub rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów 
glinopodobnych, glin i iłów wg PN-EN 12620. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje 
chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości dokładnie przepłukane. Zawartość 
siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 
Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie 
powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 
krawędziach. 
Kruszywo grube (2-96mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego 
żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% 
płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Maksymalne 
ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63mm. Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 
0,063mm nie powinny przekraczać 2%. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie 
powinien przekraczać 5% 
Domieszki 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia 
do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawce jak i laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez betonu w których zastosowano domieszkę. 
Zbrojenie 

• żebrowane pręty zbrojeniowe A-IIIN RB500. Musi ona spełniać wymagania norm PN-

82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 

• pręty gładkie A-0 St0S 

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. 

Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. Ewentualne materiały uzyskane np. z rozbiórki 
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiór materiałów 
z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do 
dziennika budowy. 

1.3. SPRZĘT  

Rodzaje sprzętu używanego do robót remontowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
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zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 
wentylacją. 

1.4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 

Do transportu mieszanki betonowej należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego 
przystosowane niepowodujące segregacji składników betonu,. Beton powinien być 
dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy 
użyciu samochodów-betoniarek. Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz 
opóźniający wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji 
wytwórcy betonu i inspektora nadzoru. 

Pręty zbrojeniowe należy przewozić przyczepą lub dłużycą do transportu stali 
zabezpieczając przewożony materiał przed odkształceniami i zanieczyszczeniem. 

PŁYTY STROPOWE ŻERANSKIE 

Płyty stropowe wielokanałowe produkowane są w wytwórniach prefabrykatów. W płytach są 

kanały o przekroju kołowym ∅19,4 cm. Szerokości płyt, wynoszące 89, 119 i 149 cm, 

dostosowane są do wielkości modularnych 90, 120, i 150 cm. Płyty wykonuje się z 
wibrowanego betonu  B20 wg Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.   

Grubość konstrukcyjna płyty 24 cm i 27 cm. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 

Wykonanie stropu prefabrykowanego z płyt żerańskich 
 
Podstawowym warunkiem sprawnego przebiegu montażu jest dobór właściwego żurawia 
montażowego. Parametry żurawia powinny spełniać m.in. następujące warunki:  

• Udźwig żurawia przy wymaganym zasięgu powinien przekraczać min. 6% najcięższego 
montowanego elementu;  

• Wysięg żurawia powinien być większy co najmniej 20cm od maksymalnej odległości 
montażowej, mierzonej od osi obrotu do środka ciężkości najdalej wbudowywanego 
prefabrykatu; 

 • Maksymalna wysokość wzniesienia haka określona w charakterystyce żurawia powinna 
być większa co najmniej o 6,0m od potrzebnej wysokości użytkowej mierzonej od 
powierzchni podłoża na którym stoi żuraw, do spodu najwyżej montowanego elementu  

• Kabina powinna umożliwiać operatorowi bezpośrednią obserwację prac montażowych, 
gdyż eliminuje to konieczność angażowania oddzielnego sygnalisty do zespołu 
montażowego 
 
W fazie montażowej zaleca się opieranie płyt na podporach montażowych tzw. rygach. W 
przypadku opierania płyt na warstwie zaprawy cementowej rygi powinny być wyższe od ścian 
o max. 20mm. Powinny być one odpowiednio usztywnione i spoziomowane oraz ustawione 
przy ścianach w odległości nie większej niż 250mm od nich. Jeżeli płyty będą opierane na 
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podlewce betonowej wysokość ryg należy odpowiednio dostosować. Proponuje się 
stosowanie ryg w środku rozpiętości stropu dla wyrównania strzałek ugięcia płyt, w 
przypadku zastosowania płyt stropowych o długościach przekraczających 4,20m. Płyty 
stropowe należy układać na warstwie zaprawy cementowej marki M5 ułożonej nieco wyżej 
niż poziom ryg. 
Alternatywnie zamiast podpór środkowych można stosować inne, wypróbowane przez 
wykonawców, metody wyrównywania ugięć jak np. ściągów spinających sąsiednie płyty. 
Montaż płyt stropowych należy rozpocząć od ułożenia pierwszej płyty na skraju pola 
montażowego. W tym celu brygadzista oraz monter znajdujący się na stanowisku montażu 
ustawiają przy ścianach podporowych na stropie niższej kondygnacji, drabinki przestawne, 
wolnostojące, na które wchodzą z wiadrami napełnionymi zaprawą cementową. Z drabinek 
tych należy rozłożyć zaprawę na ściany za pomocą łopatek i spoziomować ją. Następnie 
montażyści przyjmują z drabin i naprowadzają pierwszą płytę narożnikową. Obaj monterzy 
wchodzą z drabin na ułożona płytę i odczepiają haki lin zawiesia. Jeden z montażystów 
montuje barierkę ochronną, po czym obaj przygotowują miejsce oraz układają zaprawę pod 
kolejną płytę stropową. Po wykonaniu tych czynności obaj monterzy przyjmują i 
naprowadzają kolejna płyte stropową. Czynności te powtarzają się do momentu pokrycia 
prefabrykatami całego pola montażowego. Następnie montażyści przenoszą drabiny na 
sąsiednie pole montażowe i wykonują czynności omówione powyżej.  
Do obowiązków montażysty znajdującego się na miejscu składowania prefabrykatów należy: 

• Wizualne sprawdzenie jakości elementów;  

• Zaczepianie płyt do zawiesi żurawia;  

• Zmoczenie wodą krawędzi prefabrykatów;  

• Przygotowanie i założenie krążków deklujących;  

• Czuwanie nad bezpieczeństwem w zasięgu pracy żurawia.  
Po ułożeniu płyt na poszczególnych polach montażowych należy ułożyć podłużne zbrojenie 
biegnące wzdłuż krawędzi bocznych prefabrykatów. Pręty wieńców biegnące równolegle do 
czół płyty stropowych należy przewlec przez pętle czołowe. Ponadto należy ułożyć 
dodatkowe pręty zbrojenia górnego w stykach pomiędzy prefabrykatami zgodnie z rysunkami 
konstrukcyjnymi stropu. Po odebraniu przez uprawnioną osobę prawidłowo ułożonych płyt 
prefabrykowanych oraz zbrojenia można przystąpić do zabetonowania wieńców oraz 
podłużnych styków pomiędzy prefabrykatami. Przed betonowaniem powierzchnię styków 
należy oczyścić i nawilżyć wodą na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem betonowania. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe wypełnienie styków podłużnych w miejscach, 
w których znajdują się dodatkowe pręty zbrojenia górnego. Do wypełnienia styków należy 
stosować beton minimum klasy B25 o stosunku w/c=0,6, o zawartości cementu 320kg/m3 
Podpory montażowe można usunąć po uzyskaniu przez beton w wieńcach i spoinach 
wytrzymałości minimum 20,0 MPa. Ostatnim etapem wykończenia powierzchni dolnej stropu 

jest jej otynkowanie. Przykładowo może to być jeden z dwóch wariantów: • tynk cementowo- 

wapienny grubości 20mm z ewentualną gładzią gipsową • tynk gipsowy grubości ok. 10mm 
w przypadku gładkiej i równej dolnej powierzchni stropu. Proponuje się stosowanie w 
miejscach połączeń płyt dodatkowych rozwiązań minimalizujących zarysowanie styku. 
 
Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia fundamentów, wieńców i ścian budowli należy wykonywać bezpośrednio w 
deskowaniu  wg. określonego w projekcie rozstawu prętów. 
Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z 
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów 
zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  
 
Na wysokości ścian pionowych otrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 
plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe 
typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz.  
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W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 
zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie 
mniejszej niż 0,ó mm. 
 
Betonowanie 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, 
oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, sprawdzić montaż 
zbrojenia i zapewnienia właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim podkładkom 
dystansowym. 
 
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 
powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0.5m. Dobór metody 
zagęszczenia jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości 
układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania masy betonowej przy pomocy 
wibratorów wgłębnych, które należy zanurzyć 10-15cm w warstwie uprzednio ułożonej, 
pionowo w odstępach 40-50cm. Warstwę następną betonu układać przed rozpoczęciem 
wiązania warstwy niższej, usuwając wodę z powierzchni warstwy niższej. 
Szalunki nieodkształcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewnić 
gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej 
zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie szalunków powlekać środkami 
antyadhezyjnymi, dzięki którym ułatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia się i 
zachowuje ostre krawędzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Świeżo 
wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i 
nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie 
powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z 
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. 
 
Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu 
rzeczywistej wytrzymałości betonu, lecz nie wcześniej niż po 28 dniach. 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• Szalunków 

• Zbrojenia 

• Cementu i kruszyw do betonu 

• Receptury betonu 

• Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 

• Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 

• Dokładności prac wykończeniowych 

• Pielęgnacji betonu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 

prowadzenia robót z projektem i przepisami BIOZ. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

1.7. OBMIAR ROBÓT 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz jakości wykonania robót. 
Podstawą płatności jest wykonanie poszczególnych pozycji zawartych w przedstawionym 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
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1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST. 

Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich odbiorze 
technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem wykonania. 
Elementem kontroli jakości wykonania robót towarzyszących są odbiory techniczne 
częściowe. 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 
47, poz. 401); 

 PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe 

 PN-88/B-06250 - Beton zwykły 

 PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 

 PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 

 PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 

 PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 

 PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie. 

 PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane. 

 PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 

 Instrukcje producenta zastosowanych materiałów 

 Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności zastosowanych materiałów
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SST.III Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
– roboty murarskie 

1.1. WSTĘP 

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót 
murowych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klebarku Wielkim. 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. W dalszej części 
opracowania Szczegółowe Specyfikacje Techniczne będzie oznaczana skrótem SST. 

Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja dotyczy czynności mających na celu wybudowanie ścian nośnych, działowych 
oraz kominów. 

Podstawa opracowania 

- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w 
materiałach informacyjnych producentów i certyfikatach.  
- Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót 
budowlano -montażowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu każdej 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) 
 

1.2. MATERIAŁY 

Grubość murów należy odczytać z dokumentacji projektowej. 
Elementy murowe wykonane z cegły piaskowo-wapiennej klasy 20 gr. 24 cm  
 

Silka E24 klasy 20 (lub równoważny) 
szerokość 240 mm 
długość 333 mm 
wysokość 199 mm 
wytrzymałość na ściskanie 20 N/mm2 
górna granica gęstości 1600 kg/m3 
współczynnik przewodzenia 
ciepła λ 

0,55 W/[mK] 

opór cieplny R 0,44 m2K/W 
współczynnik przenikania 
ciepła U 

1,65 W/(m2K) 

minimalna odporność 
ogniowa 

REI 240/ EI 240  

 
Elementy murowe (ściany działowe) wykonane z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm 
 
Charakterystyki zasadnicze Właściwości użytkowe 
Wymiary i odchyłki wymiarowe Wymiary [mm] Odchyłki [mm] 
 Długość 590 ±1,5  
 Szerokość 80 ±1,5  
 Wysokość 240 ±1,0  
 Płaskość powierzchni wspornych ≤1,0  
 Równoległość powierzchni wspornych ≤1,0  
 Kategoria odchyłek wymiarów TLMB 
Wytrzymałość na ściskanie Kategoria elementu 

murowego 
I 
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Średnia wytrzymałość na 
ściskanie 

3,0 N/mm2 

Stabilność wymiarowa 
Rozszerzalność/skurcz pod wpływem wilgoci 

0,20 mm/m 

Wytrzymałość spoiny na ścinanie (wartość ustalona wg PN-EN 
998-2:2016 zał. C) 

0,30 N/mm2 

Wytrzymałość spoiny na zginanie w 
płaszczyźnie równoległej do spoin wspornych 

0,105 N/mm2 Wytrzymałość 
spoiny 
wykonanej z 
zaprawy do 
cienkich spoin 

Wytrzymałość spoiny na zginanie w 
płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych, 
spoiny czołowe wypełnione zaprawą. 

0,105 N/mm2 

Reakcja na ogień Euroklasa A1 
Absorpcja wody NPD 
Współczynnik dyfuzji pary wodnej 
(wartość ustalona wg PN-EN 1745:2012) 

5/10 

Izolacyjność od dźwięków powietrznych 
- gęstość brutto w stanie suchym 
- kształt i budowa 

575 (±25) kg/m3 

Współczynnik przewodzenia ciepła (λ10,dry, S1 (P=90%)) 0,160 W/Mk 
Trwałość (odporność na zamrażanie/odmrażanie, 15 cykli) Wyrób 

mrozoodporny 
Substancje niebezpieczne brak 
 
 
Zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 
 

Skład: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatków mineralnych i 
domieszek. 
Gęstość nasypowa ok. 1,5 kg/dm3 

Właściwa ilość wody 
od 3,5 do 4 dm3/25 kg 
ok. 0,15 dm3/kg 

Czas zużycia ok. 2 godz. 
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 5,0 MPa 
Początkowa wytrzymałość na ścinanie* ≥ 0,15 MPa 

Wydajność 
ok. 13 dm3 z 25 kg 
ok. 0,52 dm3 z 1 kg 

Zużycie przy spoinie 10 mm w zależności od grubości muru, dla: 
       ½ cegły pełnej (12 cm)** ok. 40 kg/m2 
       1 cegły pełnej (25 cm)** ok. 100 kg/m2 
Zawartość chlorków ≤ 0,1 % Cl 
Reakcja na ogień klasa A1 
Absorbcja wody ≤ 0,3 kg/(m2×min0,5) 
Współczynnik przepuszczalności 
pary wodnej, µ* 

15/35 

Trwałość mrozoodporna 

 
Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. Ewentualne materiały uzyskane np. z rozbiórki 
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiór materiałów 
z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do 
dziennika budowy. 
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1.3. SPRZĘT 

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia 
i akcesoria 

• Gilotyna - do przycinania bloków do żądanego wymiaru,  

• Piła stołowa – do cięcia bloków sposobem mechanicznym,  

• Dozowniki do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości 

bloków: 24 lub 18 cm,  

• Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 

24, 18, 15, 12 lub 8 cm,  

• Kotwa do murów szczelinowych PK 31 – do łączenia warstwy konstrukcyjnej z 

warstwą elewacyjną,  

• Łącznik do ścian LP30 – do łączenia ścian wykonanych w systemie SILKA (narożniki 

ścian, ściany zewnętrzne ze ścianami działowymi) 

 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
-   sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 
wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4. TRANSPORT 

Bloki silikatowe dostarczać budowę transportem samochodowym, na paletach 
zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w trzech warstwach na 
równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. Palety mogą być rozładowywane 
przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się na budowie. W 
transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać 
najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych 
rodzajów wyrobów. 
 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 

Prace murarskie z bloków silikatowych powinny być wykonywane przez brygady składające 
się z trzech osób, z których pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawę, druga układa i 
poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest 
brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na różnych ścianach, natomiast 
piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloków i przygotowywaniem zaprawy. Na 
dużych budowach dużym ułatwieniem jest zastosowanie stołowej piły do cięcia bloków. W 
takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich. Zaprawa 
dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby 
przygotować zaprawę do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą, w 
proporcjach podanych na opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła 
zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. W przypadku wykonywania prac murarskich w 
temperaturach niższych niż +50C należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w 
podrozdziale 5.5. 
 
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się 
najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może 
być większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże musi zostać 
wyrównane. Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji 
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tak dobranej, aby bloki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od 
ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje się z 
bloków lub z bloków wyrównawczych 0 o szerokości dobranej do szerokości ściany. Długość 
ścian często nie jest wielokrotnością długości bloków. Bloki poziomuje się do bloku 
ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloków kontroluje się 
przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków 
w narożnikach budynku rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę. 
Podczas wmurowywania bloku przyciętego, zaprawę nanosi się również na docięte czoło 
bloku, które będzie dostawione do wmurowanego wcześniej. Do układania kolejnych warstw 
muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 1 do 2 godzin od 
ułożenia pierwszej warstwy.  

Kolejne warstwy muru  

Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia 
się bloki narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę blokami. Nie 
jest wskazane murowanie samych narożników budynku tzw. Ich „wyciąganie”, lecz 
systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. Zaprawę 
nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika lub kielni o szerokości równej 
szerokości bloków. Zastosowanie narzędzi daje gwarancję wykonania spoiny o jednakowej 
grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą 
niż około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. Mury wznoszone w systemie 
pióro-wpust wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. Występują jednak 
miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust 
nie łączą się z sobą:  

• naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią 

boczną bloku,  

• spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany.  

W murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą 
mijać się dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają 
znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. W murach, gdzie nie zachodzi 
potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy układaniu kolejnych warstw muru 
spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać się o co najmniej 80 mm.  

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 1.6. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy 
każdym odbiorze robót zanikających stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru lub 
wpisów do dziennika budowy. 

Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

1.7. OBMIAR ROBÓT 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 
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1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich odbiorze 
technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem wykonania. 
Elementem kontroli jakości wykonania robót towarzyszących są odbiory techniczne 
częściowe. 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 
47, poz. 401); 

 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.  

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania. Ocena 
zgodności.  

 PN-81/B-30003 Cement murarski 15.  

 PN-86/B-30020 Wapno.  

 PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonów, zaprawy i zaczynów. Definicje i 
wymagania.  

 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-B-30041:1997 Gips budowlany.  

 PN-B-12066;1988 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy.  

 PN EN 998-2:2004 (zaprawa cienkościenna)  

 PN-B-30042:1997 (klej gipsowy, gips szpachlowy) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

 Instrukcje producenta zastosowanych materiałów 

 Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności zastosowanych materiałów 
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SST. IV Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
– dach 

 

1.1. WSTĘP 

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót 
związanych z wykonaniem więźby dachowej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Klebarku Wielkim. 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. W dalszej części 
opracowania Szczegółowe Specyfikacje Techniczne będzie oznaczana skrótem SST. 

Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja dotyczy czynności mających na celu wybudowaniu więźby dachowej, 
wykonania deskowania i ołacenia połaci dachowej. 
 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:  
1) dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy,  
2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji ścian i stropu budynku w zakresie 
geometrycznej zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz innymi 
dokumentami sporządzonymi w trakcie realizacji robót: polecenia inspektora nadzoru, 
protokoły odbioru robót częściowych, itp.,  
3) zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p. poż. do granicy NRO oraz 
środkami grzybo- i owadobójczymi,  
4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z usztywnieniami 
połaciowymi poprzecznymi i podłużnymi ( wiatrownice, stężenia kalenicowe itp.),  
5) zabezpieczenie węzłów blachami montażowymi, klamrami ciesielskimi itp.  
6) założenie folii wiatrowej i mocowanie kontrłat,  
7) wykonanie łacenia połaci dachowej,  
8) czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji więźby dachowej. 
 

Podstawa opracowania 

- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w 
materiałach informacyjnych producentów i certyfikatach.  
- Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót 
budowlano -montażowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu każdej 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) 
 

1.2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:  

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

− Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich,  

− na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania pokryć dachowych. 
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Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. Ewentualne materiały uzyskane np. z rozbiórki 
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiór materiałów 
z ewentualnymi  
zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
DREWNO 
 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN-
82/D-09421, PNEN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy 
przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa 
niż: a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. Tarcica powinna być przed 
użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021. 
 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ, 
śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-
B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.  
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją 
biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami 
ogólnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania 
aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002.  
Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.  
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem 
korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.  
Folia wstępnego krycia - odporna na rozerwanie włóknina poliestrowa z poszyciem z 
otwartego dyfuzyjnie poliuretanu. Duża odporność na rozerwanie powinna zapewnić 
maksymalne bezpieczeństwo przy chodzeniu po ołaceniu dachu. Duża odporność na 
rozerwanie w poprzek i wzdłuż umożliwia szybkie i bardzo dokładne rozwijanie z rolki. 
 

1.3. SPRZĘT 

Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie 
następującego podstawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, 
poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub 
pojemniki ze środkami impregnacyjnymi, elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka, 
elektrowkrętarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z 
pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany. 
 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

− sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

− stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4. TRANSPORT 

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem 
dostawczym. Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w 
sposób określony przez producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
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wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu 
robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów nalewy 
prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne 
właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można używać 
wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek 
prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z 
warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, 
taczek. Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 

• Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną.  

• Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy 
stosować wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze 
sklejki lub z płyt twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna 
wynosić ± 1mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie 
sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej.  

• Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości 
projektowanych więcej niż 0,5 mm.  

• Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości 
powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu 
obróbki końców elementów.  

 
Deskowanie 
1.   Na deskowanie należy stosować deski III klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia 
albo klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymałościowo sortowanej, bez murszu, o grubości nie 
mniejszej niż 25mm. W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zagęszczonym 
rozstawie krokwi dopuszcza się deski o grubości 19 lub 22mm. Szerokość desek nie powinny 
być większe niż 18cm. W deskach niedopuszczalne są otwory po sękach o średnicy większej 
niż 20mm.  
2. Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami 
grzybobójczymi, ułożone prawą stroną (dordzeniową) ku dołowi i przybite do każdej krokwi 
dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa od grubości 
desek. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. W przypadku użycia desek z oflisami 
górne płaszczyzny pokrycia z desek powinny być bez oflisów.  
3. Deskowania stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na styk lub 
na przylgę. Odstępy między deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogą wynosić nie 
więcej niż 5cm, a z blachy cynkowej nie więcej niż 4cm. Przy kryciu blachą cynkową w łuskę 
lub w karo deskowanie powinno być szczelne (łączenie desek na styk).  
4. Niezależnie od rodzaju pokrycia (również w przypadkach łacenia połaci dachowych) za 
kominami powinny być wykonane – od strony spływu wody połaci dachowej – odboje 
(kozubki, tj. deskowania ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki poza 
komin. Deski odbojów, koszy, okapów, latarni itp., powinny być układane na styk. 
 
Łacenie połaci dachowych 
 
1. Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 
38x50mm.  
2. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 
40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 
raza większa niż grubość łaty.  
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3. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek 
nie powinno być większe niż 2mm na 1m i 30 mm na całej długości dachu. Wzdłuż okapu 
powinna być umocowana deska lub łata grubsza od łat podkładu o grubość dachówki. 
Rozstaw łat pod pokrycia dachówką powinien być zgodny z podanym przez producenta. 
 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 1.6. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy 
każdym odbiorze robót zanikających stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru lub 
wpisów do dziennika budowy. 

1.7. OBMIAR ROBÓT 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich odbiorze 
technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem wykonania. 
Elementem kontroli jakości wykonania robót towarzyszących są odbiory techniczne 
częściowe. 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 
47, poz. 401); 

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

 PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości  

 PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do 
norm dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną  

 PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy 
sortowanej wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących  

 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie  

 PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.  

 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i 
projektowanie  

 PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i 
projektowanie  

 PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania  

 PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 
konstrukcjach drewnianych 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

 Instrukcje producenta zastosowanych materiałów 

 Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności zastosowanych materiałów
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SST. V Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
– izolacje 

 

1.1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem izolacji w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Klebarku Wielkime. 

Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji. 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 

1.2. MATERIAŁY. 

Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty techniczne 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Materiały musza uzyskać aprobatę 
Inwestora. 

• pionowa ław, ścian fundamentowych i ścian piwnicznych – warstwa gruntująca oraz 
izolacja cienkowarstwowa, od zewnątrz papa termozgrzewalna.  

• Pozioma ław i ścian fundamentowych – papa termozgrzewalna. Posadzka na gruncie 
– 2x folia budowlana zbrojona gr. 0,2 mm.  

• Hydroizolacja dachu – papa termozgrzewalna gr. 0,52cm z wkładką 250 gr na 
włókninie poliestrowej lub membrana dachowa PVC gr. 1,5mm na warstwie 
oddzielającej z fizeliny budowlanej.  

• Wełna mineralna elewacji zabezpieczona warstwą wiatroizolacji w postaci folii 
budowlanej  
paro przepuszczalnej.  

• Na części tarasowej papa termozgrzewalna pokryta płytami z gresu lub granitu na 
podkładkach dystansowych. 

Przy zastosowaniu izolacji należy stosować kompletny system podany przez producenta 
danego materiału. 
 
Inwestor wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dachu miały zapewnioną trwałość 
nie mniejszą niż 50 lat.   
Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny 
zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne 
powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. 
 

1.3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. Rodzaje używanego sprzętu pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
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1.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych odpowiadających 
przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw 
ochronnych powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na 
podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w 
dwóch warstwach tak, aby tworzyły zwarta całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed 
ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych, należy transportować w 
pozycji leżącej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczając beczki przed możliwością 
toczenia i ocierania się. 
Beczki te można przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo ostrożny celem 
uniknięcia ewentualnego otworzenia się beczki. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed 
zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy 
ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w 
pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i 
uszkodzeniem. 
 

1.5. WYKONANIE ROBÓT. 

Przygotowanie powierzchni podłoża pod izolacje przeciwwodne  
• wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych oraz 

sfazowanie naroży: 

• przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 

• podłoże pod izolacje powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu 
itp. 

• podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. 

Podczas tej fazy budowy woda nie może dostać się pomiędzy podłoże a powlokę 
gruntową. Luźne fragmenty podłoża należy usunąć. Wyprawy tynkarskie powinny 
być zatarte na ostro, nie mogą być wygładzane, ponadto musza być stwardniałe. 

Gruntowanie 

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w 
temperaturze powyżej 5°C i poniżej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy 
gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć 
nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania. Zaleca się jednak, 
aby beton był co najmniej 28 dniowy. 
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Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 , 
emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01 oraz środkami systemowymi. Podłoże 
powinno być sprawdzone i przygotowane. 

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub 
izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień, 
wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. Naroża powierzchni 
izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym ni_ 3 cm lub 
zfazowane pod katem 45° na szerokość i wysokość co najmniej 5 cm od 
krawędzi. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap lub 
innych materiałów przyklejanych do podkładu powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Powłoki bitumiczne należy 
nakładać pędzlem. Izolacje nakładać warstwami tak aby każda warstwa stanowiła 
jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. 

Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na 
powierzchnie pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o 
szerokości 15 cm. Połączenie arkuszy powinno zostać wykonane metoda 
zgrzewania. Folia powinna zostać przymocowana do elementów kotwiących przy 
pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna być równa, gładka i pozbawiona 
przebić i otworów. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót 
ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub 
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W 
szczególności kontrola powinna obejmować:  

• sprawdzenie rozstawu, jakości połączeń, rozmierzeniu uchwytów, zlokalizowaniu 
ewentualnych dziur i pęknięć, prostoliniowości, sprawdzeniu spadku rynien,  

• sprawdzenie prostoliniowości rur spustowych i odchyłek od pionu, sprawdzeniu 
sposobu zamocowania, lokalizacji rys i pęknięć,  

• rynny i rury spustowe sprawdza się również pod kątem występowania przecieków 
oraz czy woda spływając z płaszczyzny dachu nie przelewa się nad rynną 

1.7. OBMIAR ROBÓT. 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.5. Inspektor dokona odbioru robót 
zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 

• przygotowanie powierzchni do gruntowania 

• zagruntowanie powierzchni 

• położenie każdej warstwy izolacji 

• ciągłość warstw  

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół zawierający jakościową ocenę wykonanych 
elementów i dołączyć do dokumentacji budowy. 
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1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich odbiorze 
technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem wykonania. 
Elementem kontroli jakości wykonania robót towarzyszących są odbiory techniczne 
częściowe. 

. 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401); 

• Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

• Instrukcje producenta zastosowanych materiałów 

• Aprobaty techniczne
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SST.VI Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
– roboty tynkarsko-malarskie 

1.1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wszelkich 
robót tynkarskich, malarskich i okładzin z płyt GK. 

Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem tynków, gruntowaniem i malowaniem ścian i sufitów w budynku oraz 
wykonywania okładzin z płyt GK. 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 

1.2. MATERIAŁY. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót tynkarskich są: 

• Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach  

• Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności: 

− nie zawierać domieszek organicznych  

− mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  

− przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o 
średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu  

− do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich piasek średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 
przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm  

• Gips szpachlowy powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy państwowej i 
spełniać w szczególności następujące wymagania:  

− Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – 
nie mniej niż 5 MPa  

− Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, 
a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%  

− Początek wiązania po 30-60 min.  

− Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – 
nie więcej niż 0,5 g  

− Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 
wymagań normy  

• Woda zarobowa, która powinna spełniać wymagania podane w normie  

• Podkładowa masa tynkarska 

• Siatka z włókna szklanego  

• Sucha mieszanka tynkarska mineralna  

• Akrylowy tynk dekoracyjny 
 
Przechowywanie 

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
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suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Cement, gips i wapno suchogaszone w 
workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie 
powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na 
paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Cement 
i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do 
cementu. Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, 
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie 
przygotowanych zasiekach). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. 

Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farb należy stosować: 

• wodę do farb wapiennych, 

• terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych, 

• inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb. 

Rozcieńczalniki powinny mieć cechy techniczne zgodnie z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3÷5 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza). 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3÷5%. 
 
Farby 

Farby budowlane gotowe - przyjęto kolor biały jako bazowy – kolorystyka wybranych 
pomieszczeń po ustaleniu z inwestorem  na etapie budowy. 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5oC. 
 
Wymagania dla farb: 

• lepkość umowna min.60, 

• gęstość max. 1,6 g/cm3, 

• zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%, 

• roztarcie pigmentów max. 90 m, 

• czas schnięcia powłoki w temp. 20oC i wilgotności względnej powietrza 65% do 
osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia max. 2 godz. 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-
79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
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1.3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. Rodzaje używanego sprzętu pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

1.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych odpowiadających 
przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT. 

Tynki cementowo-wapienne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 ºC i pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0 ºC.W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Zaleca się chronić 
świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 
dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być 
w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. 
 
Gładzie gipsowe 

• Gładzi gipsowych nie należy stosować w pomieszczeniach, w których wilgotność 
względna powietrza jest większa niż 75%.  

• Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać 
wymaganiom aktualnej normy państwowej. 

• Technologia wykonania mieszanki ściśle wg instrukcji producenta.  

• Każdorazowo należy przygotować taką ilość zaprawy, która może być całkowicie 
zużyta do czasu rozpoczęcia wiązania, tj. przed upływem 30 min.  

• Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie należy dolewać wody ani dodawać 
gipsu; w przypadku, gdy zaczyn twardnieje i nie może być użyty do użycia, należy go 
usunąć.  

• Niedopuszczalne jest mieszanie twardniejącego zaczynu ze świeżym, ani 
przygotowywanie nowej porcji zaprawy w pojemniku nieoczyszczonym ze 
stwardniałego już gipsu.  

• Zaczyn z gipsu szpachlowego należy nakładać kielnią na pacę stalową lub 
winidurową, a następnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacą do 
podłoża nakładać go na podłoże w kierunku od podłogi do sufitu.  

• Na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb 
pomieszczenia.  Pomieszczenia, w których zostały wykonane gładzie gipsowe, 
powinny być dobrze wietrzone, aż do całkowitego wyschnięcia, temperatura w 
pomieszczeniach nie powinna być niższa niż +5°C, ani nie wyższa niż +18°C.  

• Niedopuszczalne jest występowanie na gotowych powierzchniach następujących wad 
i usterek: prześwitów podłoża, rdzawych plam świadczących o niedokładnym lub o 
braku zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu ze stalą, nie mogą również 
występować wypryski i spęcznienia oraz plamy, smugi i zacieki, niedopuszczalne są 
pęknięcia na powierzchni wykonanych gładzi. 
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Malowanie 

Do tynków zewnętrznych  stosować farby silikonowe na bazie żywicy silikonowej.  
Do tynków wewnętrznych stosować farby akrylowe w których spoiwo stanowią dyspersje 
akrylowe W pom. wilgotnych stosować farby lateksowe. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni. Powłoki 
z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodnie ze wzorcem, 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 
poszczególne warstwy stosować farby w różnym odcieniu. 
Wymagania dla powłok: 

• wygląd zewnętrzny – barwa powłok powinna być jednolita, a powierzchnia powłok bez 
uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla, 

• grubość min.100µm, 

• przyczepność do podłoża 1 stopień, 

• elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od podłoża, 

• twardość względna – min. 0,1, 

• odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 
powodować uszkodzenia powłoki, 

Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 
4% (wg zaleceń producenta farby).  
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. 
Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać.  
Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy 
można nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, używając farby o lepkości 
handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. 
Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb 
akrylowych nie można nakładać na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. 
Pomieszczenia po malowaniu  farbami  akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po 
tym czasie nadają się do użytkowania.  
Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów.  
Wykonywanie powłok międzywarstwowych i nawierzchniowych na elementach metalowych. 
Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). 
Dobierając sprzęt do rodzaju natryskiwanej farby, należy wziąć pod uwagę następujące 
parametry: lepkość. gęstość, rodzaj pigmentu i wymaganą temperaturę farby w czasie 
nakładania. 
Nakładanie następnych warstw może zostać przeprowadzone po całkowitym wyschnięciu 
(utwardzeniu) poprzednio wymalowanej powłoki. Należy zachować minimalne czasy 
schnięcia podawane przez producenta. W przypadku farb chemoutwardzalnych należy 
zwrócić również uwagę na maksymalną dopuszczalną przerwę pomiędzy nakładaniem 
kolejnych warstw. 
Każda powłoka powinna być nałożona możliwie równomiernie i bez pozostawienia miejsc nie 
pokrytych. 
 
Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 5.3.2. 
Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego Elementami wiążącymi 
płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z gipsu 
szpachlowego lub kleju gipsowego. 5.3.3. Przygotowanie podłoża: – podłoże powinno być 
twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, – stare powłoki malarskie: olejne 
powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, – przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże 
skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, szybko odciąga wodę z placków gipsowych, 
powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, – dla podłoża nienasiąkliwego należy 
stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 5.3.4. Mocowanie płyt na plackach 
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gipsowych W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do 
obłożenia ma na swym licu odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed 
rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie 
na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających z szerokości 
zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po związaniu 
marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego 
przyklejania płyt.  
 
Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej 
zamontowania. Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w 
rozstawach od 30 do 35 cm. Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, 
ale należy je układać gęściej. Grubość naniesionych placków powinna być nieznacznie 
większa, niż grubość przygotowanych marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i 
lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi 
już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej 
aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza się do 
dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą. 
Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w 
pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z 
naniesionym na nią zaczynem. Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie 
swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech 
płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia. 
 
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do 
ok. 3 mm/mb, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. 
Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką 
warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej 
powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego 
typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie 
w momencie dociskania płyty do podłoża. 
Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub 
przeróbek (zamurowane otwory), może zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania 
powierzchni przy pomocy pasów gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, 
odcina się z płyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome 
pasy montuje się przy suficie i przy podłodze. Pasy pionowe są klejone w rozstawie co 600 
mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę. 
 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 

Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

• Sprawdzenie materiałów 

• Sprawdzenie podłoży 

• Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 

• Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych 

• Sprawdzenie grubości tynku 

• Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 
tynków 

• Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy 
szczelinach dylatacyjnych 
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1.7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 
oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i 
ujmuje w księdze obmiaru. 
Wg jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru robót 
zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół 
zawierający jakościową ocenę wykonanych tynków i dołączyć do dokumentacji budowy. 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich odbiorze 
technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem wykonania. 
Elementem kontroli jakości wykonania robót towarzyszących są odbiory techniczne 
częściowe. 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

• PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane  

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

• PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania  

• PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określania  

• PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych  

• PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych (Zmiana Az1)  

• PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie.  

• PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

• PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku.  

• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

• Atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności.
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SST.VII Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
– posadzki 

1.1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  posadzek 
wraz z wykończeniem w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klebarku Wielkim. 

Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem posadzki. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 

1.2. MATERIAŁY. 

Beton C-25/30 do posadzki zwykły  
- Beton C-25/30 musi być wykonany w specjalistycznej wytwórni i dostarczony na budowę 
betonowozami o pojemności od 6 do 9 m3. – 
 Do wykonania posadzki przewiduje się beton z dodatkiem przeciwskurczowego zbrojenia 
rozproszonego . Dozowanie zbrojenia wykonać wg wskazówek jego producenta.  
- Receptura wg której jest sporządzany beton w wytwórni musi być przedłożona do 
akceptacji Inspektora Nadzoru - Beton musi spełniać następujące wymagania :  
- Wytrzymałość zgodnie z PN , określona w Opisie Przedmiotu Zamówienia - nasiąkliwość 
nie większa niż 9% 
 

1.3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Sprzęt do wykonania przedmiotowych robót powinien uzyskać akceptację Inspektora. 

1.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych odpowiadających 
przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych. 

Środki do transportu betonu:  
- mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
Gruszkami)  
- ilość gruszek należy tak dobrać aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu,, czasu twardnienia betonu, oraz koniecznej rezerwy w 
razie awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
- 90 min – przy temperaturze +150C  
- 70 min – przy temperaturze +250C  
- 30 min – przy temperaturze +300C 
 

1.5. WYKONANIE ROBÓT. 

 
Opis ogólny  
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a- Posadzkę należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określającym 
grubość posadzki klasę betonu, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz spadki  
b- Podkład pod posadzkę powinien być czysty , jednorodny i nośny 
c- W posadzce należy wykonać nacięcia na szczeliny dylatacyjne:  
IZOLACYJNE  
- oddzielające posadzkę od pionowych elementów budynku  
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach  
- w miejscach gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające  
- wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje 
posadzki  
PRZECIWSKURCZOWE  
- w dostępach nie większych 6,0 m . przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu 
nie powinna przekraczać: - 36,0 m2 przy posadzkach z betonu zwykłego - 12,0 m2 przy 
posadzkach jednowarstwowych  
Mniejsze niż podane odstępy szczelin przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam 
gdzie trzeba liczyć się z większym skurczem betonu – np. na wolnym powietrzu. Wymiary 
dylatacji to 10 x 35 mm wypełnione bitumiczną masa zalewową Przewiduje się odtworzenie 
istniejącego układu dylatacji oraz wykonanie obwodowej dylatacji z papy izolacyjnej wys. 10 
cm przy ścianach budynku. Dylatacje wykonać w 2-3 dni od wylania posadzki betonowej dla 
zabezpieczenia powierzchni przed ewentualnym spękaniem skurczowym.  
d- Przewiduje się zazbrojenie przeciwskurczowe betonu zbrojeniem rozproszonym dodanym 
w węźle do mieszanki betonowej. Dozowanie włókien zbrojenia przeprowadzić ściśle wg 
wskazówek jego producenta na podstawie karty technologicznej. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji rodzaj zbrojenia 
rozproszonego.  
 

e. temperatura podczas prac powinna wynosić minimum +5°C. posadzki związane z 

podkładem powinny być układane metodą „świeże na świeże”  
f. w posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć 
1/3 grubości, natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30 – 16 
mm.  
g. do mieszanki betonowej można dodawać dodatki chemiczne , na podstawie receptury 
wytwórni , uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.  
h. mieszankę betonową należy dokładnie zagęścić a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na 
gładko.  
i. wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i 
nie powinna być udostępniona do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem posadzek powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 

1.7. OBMIAR ROBÓT. 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru robót 
zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół 
zawierający jakościową ocenę wykonanych elementów i dołączyć do dokumentacji budowy. 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich odbiorze 
technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem wykonania. 
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Elementem kontroli jakości wykonania robót towarzyszących są odbiory techniczne 
częściowe. 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności.
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SST.VIII Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
– stolarka okienna i drzwiowa 

1.1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące montażu i odbioru montażu 
stolarki okiennej i drzwiowej 

Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
montażem stolarki okiennej i drzwiowej 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 

1.2. MATERIAŁY. 

Okna 

Wielkość okien oraz podziały wewnątrz okienne powinny odpowiadać podziałom zgodnie z 

rysunkami zawartymi w opracowanej dla danego zadania dokumentacji projektowej Wymiary 

stolarki podane na rysunkach oraz w przedmiarze robót, są wymiarami przybliżonymi 

mierzonymi w świetle ościeży w stanie wykończonym. Wykonawca przed przystąpieniem do 

wbudowania stolarki zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów na miejscu 

budowy. 

 

Okna z PCV,  

- profil musi posiadać minimum 5 – cio komorowy i wzmocnienia stalowe ocynkowane o 

przekroju zamkniętym i odpowiedniej nośności, - rama okienna w kolorze białym, minimalna 

szerokość ramy 60 mm, 

 - profile muszą posiadać skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomiędzy ram 

okiennych, tak aby uniknąć przeciekania wody do wewnątrz pomieszczenia. Szpros 

międzyszybowy biały.  

Uszczelki okienne – wykonane ze specjalnego nie starzejącego się i zachowującego kształt 

materiału.  

Szkło okienne: - szyba zespolona, o Ukmax = 1,1 W/m2 K .  

Parapety zewnętrzne: - wykonane z blachy powlekanej, o szerokości 30 cm - zakończenia 

parapetów ogranicznikami z tworzywa sztucznego.  

 
Materiały pomocnicze 

• kotwy 

• pianki uszczelniające wg wymagań normowych i zaleceń producenta 

• masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia ościeżnic okiennych z ościeżami 

• tynk. cem.-wap. kat III oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gładzi) do uzupełnienia 

ościeży zewnętrznych i wewnętrznych 

• farby emulsyjne akrylowe, farby olejne. 

1.3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi 
odpowiadać przyjętej technologii. 
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Sprzęt do wykonania przedmiotowych robót powinien uzyskać akceptację Inspektora. 

1.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych odpowiadających 
przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych. 

Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i 
utratą stateczności. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed możliwością przemieszczania się podczas transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT. 

Przy montażu okien i drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu 
producenta okien.  
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montażowych należy 
zachować następujące zasady ich prowadzenia:  

• Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa 
o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od 
zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek 
wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed 
przystąpieniem do montażu ościeżnic.  

• Przed montażem - zdjąć skrzydła z ościeżnic.  

• Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby 
między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.  

• Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy 
klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do 
odkształcenia ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne 
otwieranie.  

• Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy 
pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne 
różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - 
na długości powyżej 1 m.  

• Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W 
przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy 
przed włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z 
zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na 
dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze.  

• Założyć skrzydła okienne lub drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.  

• Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między 
ościeżnicą a murem - zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej 
taśmy malarskiej. Przy montażu okien lub drzwi o większych gabarytach - stosować 
rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym 
odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką 
montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie 
niższej niż +5°C.  

• Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki 
ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.  

• Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem 
wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej.  

• Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę z profili.  
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Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby 
negatywny wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod 
uwagę: - obciążenia własne ; ciężar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp., - obciążenia ruchowe 
; wielkość okna lub drzwi, obciążenia wiatrem, - obciążenia dodatkowe – docisk przy 
otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych. 

Montaż parapetów wewnętrznych.  
Długość podokienników dobrać indywidualnie do wymienianego okna. Szerokość parapetów 
powinna być dobrana tak do poszczególnych pomieszczeń, aby odstawał od ściany ok. 5 cm 
. W przypadku okien sąsiadujących ze sobą na jednej ścianie w poszczególnych 
pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiegać na tej samej wysokości i w jednej linii. 
Podokienniki powinny być podsunięte pod ramę okienną i dochodzić do listwy dystansowej 
zamontowanej pod ramą okienną. Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelnić masą 
silikonową akrylową. 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: .  

• wymiary stolarki okiennej i części składowe 

• zgodność z dokumentacją techniczną 

• prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w 
płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu 

• dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian 

• prawidłowość osadzenia parapetów wewnętrznych 

• dokładności robót wykończeniowych 

• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 

1.7. OBMIAR ROBÓT. 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru robót 
zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół 
zawierający jakościową ocenę wbudowanych elementów oraz wykończenia ościeży i 
dołączyć do dokumentacji budowy. 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich odbiorze 
technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem wykonania. 
Elementem kontroli jakości wykonania robót towarzyszących są odbiory techniczne 
częściowe. 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

• PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  

• PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

• PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.  

• PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.  
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• PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów 
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.  

• BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.  

• PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja  

• PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe”, 
"Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB – 2003 rok.
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SST.IX Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
– instalacje sanitarne 

1.1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
sanitarnych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klebarku Wielkim. 

Zakres stosowania ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie instalacji CW i ZW, hydrantowej, przyłącza gazowego, instalacji gazowej 

wewnętrznej, instalacji C.O.  

Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem instalacji sanitarnych. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 

1.2. MATERIAŁY. 

a. Instalacja wodociągowa 
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i 
wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do 
kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą 
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z Aprobatą Techniczną. 
 

b. Instalacja gazowa 
 
Do realizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
posiadające aprobaty techniczne 
wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny: 

• być nowe i nieużywane; 

• być materiałem gatunkowym, aktualnie produkowanym; 

• odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej specyfikacji i 
na rysunkach oraz innych, niewymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów; 

• mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 
wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa. 

Materiały i urządzenia takie, dla których dokumentacja, lub S.S.T. przewiduje możliwość 
zastosowania różnych rodzajów (innych producentów niż to przyjęto w dokumentacji) mogą 
być zmienione, ale wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zmianie. Zaakceptowana 
zmiana nie może być ponownie zmieniona bez zgody Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
Przed użyciem materiałów do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszelkie 
wymagane przez niego dokumenty potwierdzające możliwość ich zastosowania. Do budowy 
instalacji wodociągowej wody zimnej i wody ciepłej, materiały stykające się bezpośrednio z 
wodą muszą 
posiadać atest PZH i aprobaty techniczne oraz powinny odpowiadać normom 
przedmiotowym. 

1.3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. Rodzaje używanego  sprzętu pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.  
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1.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych odpowiadających 
przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT. 

a. Instalacja wodociągowa 
Całość robót związanych z budową instalacji wodociągowej wykonać zgodnie z 
„Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 
poz. 690 z późniejszymi zmianami i instrukcją wykonania instalacji z rur wydaną przez 
producenta rur użytych do montażu instalacji wodociągowej. 5.1.2. Montaż przewodów Przed 
zamocowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. Rury PP układać pod posadzką zgodnie z projektem. W miejscach przejść 
przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Długość tulei powinna być większa 
od grubości ściany lub stropu. Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem 
zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz 
możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 5.1.3. Montaż 
armatury i osprzętu Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i 
dostawcy. 5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji Przed zakryciem ewentualnych bruzd i 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów instalacja musi być poddana próbie szczelności. 
Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 5.1.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle 
przylegać do powierzchni izolowanej.  
 

b. Instalacja kanalizacyjna 
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia 
ewentualnych uszkodzeń. Rury należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów lub obejm. Obejmy powinny utrzymywać przewody pod kielichami. Na przewodach 
pionowych należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe 
zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie 
przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Rury PVC układane pod 
posadzką zgodnie z projektem i instrukcją – stosując odpowiednią podsypkę o gr. min 10 cm 
oraz zasypkę piaskiem do wysokości około 30 cm ponad rurę. Rury PVC łączy się przez 
wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio położonej. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha sprawdzając: - 
Czystość wgłębienia kielicha - Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia Przed 
przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec 
należy posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejów lub 
smarów jest niedopuszczalne. Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w 
kierunku przeciwnym do spadku kanału. Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami 
pionów wykonać rewizje (czyszczaki).  
Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltrację wykonać zgodnie z PN-B-
10735:1984 - wersja polska. Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem 
rurociągów. Podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy 
sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Kanalizacyjne 
przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność, 
poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z 
poziomem. 
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c. Instalacja gazowa 

 
Prowadzenie i mocowanie rur 
Wykonać zgodnie z częścią graficzną projektu. 
 

Izolacje termiczne 
Rury C.O. w posadzkach należy montować w rurach osłonowych termoizolacyjnych. Rury w pomieszczeniu 

kotłowni należy zabezpieczyć antykorozyjnie i zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej grubości 25 mm na 

zasileniu i 20 mm na powrocie. Izolacja powinna być wykonana zgodnie z normą PN-B-02421/2000 „Izolacja 

cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.” 
Montaż izolacji cieplnych można rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, 

wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 

potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Powierzchnia rurociągu musi 

być czysta i sucha, z nieuszkodzoną powłoką antykorozyjną. Materiały izolacyjne powinny być suche, czyste i 

nieuszkodzone. Otuliny i kształtki nakładać na izolowaną powierzchnię po uprzednim jej oczyszczeniu, w 

przypadku rur stalowych do 2 stopnia czystości. Materiały nakładać bez użycia lepiszcza. Wyroby formowane 

muszą być dokładnie dopasowane do kształtu izolowanego elementu, a jeśli odrębna instrukcja nie przewiduje 

inaczej – spoiny wzdłużne i poprzeczne pomiędzy poszczególnymi wyrobami powinny być od zewnątrz 

dokładnie wypełnione kitem trwale plastycznym.  
Rozety montować za pomocą opasek z blachy stalowej lub taśmy z tworzyw sztucznych. 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 

1.7. OBMIAR ROBÓT. 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru robót 
zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół 
zawierający jakościową ocenę wykonanych elementów wykończeniowych i dołączyć do 
dokumentacji budowy. 

Instalacje wewnętrzne mogą być przedstawione do obioru technicznego końcowego, gdy 
zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji. W 
ramach odbioru technicznego końcowego należy sprawdzić, czy:  
- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym  
- zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami  
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  
- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych  
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych  
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich odbiorze 
technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokołem wykonania. 
Elementem kontroli jakości wykonania robót towarzyszących są odbiory techniczne 
częściowe. 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

− PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne (oryg.)  
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− PN-EN 805:2002 PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania 
dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych  

− PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych 
do przesyłu wody przeznaczonej do spoSżycia przez ludzi – Część 1: Postanowienia 
ogólne  

− PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych 
do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 2: Projektowanie 
(oryg.)  

− PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych 
do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 3: Wymiarowanie 
przewodów – Metody uproszczone (oryg.) PN-EN 1085:2007 Oczyszczanie ścieków 
– Terminologia (oryg.)  

− PN-EN 1091:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej  

− PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w róŜnych 
warunkach obciążenia – Część 1: Wymagania ogólne  

− PN-EN 1444:2002 Przewody włókno-cementowe – Wytyczne dotyczące układania i 
wykonywania na budowie (oryg.) 

− PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów i ich 
części składowych przeznaczonych do gromadzenie wody  

− PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

− PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

− PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej  

− PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny  

− PN-EN 12056-1 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – 
Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania  

− PN-EN 12056-2 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – 
Część 2: Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia  

− PN-EN 12056-3 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – 
Część 3: 

− Atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności
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SST.X Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 
instalacje elektryczne 

1.1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klebarku Wielkim. 

Zakres stosowania ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, montażu osprzętu oraz rozdzielni 

elektrycznych.  

Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznych. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 

1.2. MATERIAŁY. 

Do wykonania instalacji elektrycznej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określonych aktualnymi normami. 
Szczegółowy wykaz materiałów wraz z parametrami technicznymi zawierają Zestawienia 
Materiałów ( załącznik do przedmiaru ) Przy zakupie i montażu należy ściśle przestrzegać 
wymogów zawartych w specyfikacji. Instalację elektryczną wewnętrzną należy wykonać pod 
tynkiem (na tynku ) przewodami kabelkowymi w podwójnej izolacji 750V o ilościach żył i 
przekroju, oraz technologii wynikających z PBW i przedmiaru. Osprzęt oświetleniowy ( 
gniazda i łączniki ) należy stosować wg wymagań Inwestora. Miejsca montażu ewentualnie 
korygować w trakcie wykonawstwa, w zależności od zmian w planowanym ustawieniu 
technologicznym.  

1.3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. Rodzaje używanego  sprzętu pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.  

Sugerowany niezbędny sprzęt do wykonania robót: 

• spawarka elektryczna 250 A,  

• wiertarka wieloczynnościowa,  

• rusztowania warszawskie,  

• wycinarka do bruzd i puszek ,  

• induktorowy miernik izolacji,  

• praska hydrauliczna do końcówek kablowych. 

1.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych odpowiadających 
przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych. 
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1.5. WYKONANIE ROBÓT. 

Tablice rozdzielcze 
Budynek jest zasilony z istniejącego złącza kablowo – pomiarowego, umieszczonego na 
fasadzie budynku zgodnie z zawartą umową na dostawę energii elektrycznej.  Istniejącą 
tablicę rozdzielczą dostosować do aktualnych potrzeb. Tablicę rozdzielczą wykonać  w 
układzie TN-S.  W tablicy rozdzielczej pozostawić zapas na aparaturę modułową dotyczącą 
zasilania technologii sanitarnej i wentylacji.  
Tablicę rozdzielczą należy zainstalować w taki sposób aby górna krawędź tablicy nie była 
wyżej niż 2,0m od poziomu posadzki. Tablice należy wyposażyć w zamki do zamykania na 
klucz. Obwody w tablicach rozdzielczych należy trwale oznaczyć i opisać. 
 

Wszystkie przewody kabelkowe YDYp-żo, YDY-żo winny posiadać izolację 450/750V i 
barwy żył zgodne z wymaganiami normy. Całość instalacji w budynku wykonać jako p/t. 

Na podłożu wykonanym z drewna lub materiałów drewnopochodnych przewody 
dodatkowo układać w rurach instalacyjnych RB o zwiększonej odporności ogniowej z 
odpowiednim osprzętem. Obwody prowadzone w podłodze układamy w rurach lub kanałach 
instalacyjnych.  

W przypadku konstrukcji ścianek działowych na stelażach, instalacje muszą być 
wykonane w trakcie wykonywania prac budowlanych. Należy przygotować też miejsca pod 
puszki na osprzęt (wyłączniki, puszki rozgałęźne). Przejścia wszystkich przewodów przez 
ściany i stropy wykonać w rurkach osłonowych. 

 W przypadku dostosowania instalacji do osób niepełnosprawnych łączniki instalacyjne i 
gniazda wtykowe należy zainstalować nie niżej niż 0,6m nad poziomem od podłogi i nie 
wyżej jak 1,2m.  
Oświetlenie podstawowe. 

W pomieszczeniach budynku  zastosowano głownie oprawy nastropowe, 
rozmieszczenie opraw zgodnie z częścią rysunkową projektu budowlanego.  Zastosować 
oprawy dostosowane do aranżacji i funkcji pomieszczeń (spełniające wymagania PN oraz 
posiadające znak bezpieczeństwa CE).  

Instalację do zasilania opraw wykonać przewodem typu YDYp-żo 3, 4x1,5 mm2 
układanym p/t oraz w rurach instalacyjnych prowadzonych przestrzeniami ściennymi i 
sufitowymi.  

Sterowanie załączaniem i wyłączaniem oświetlenia odbywa: się łącznikami 
jednobiegunowymi, świecznikowymi, schodowymi. Przewidziano osprzęt p/t. Wysokość 
montażu wyłączników 1,4m.  

W pomieszczeniach należy uzyskać normatywne natężenie oświetlenia zgodnie z  
jego przeznaczeniem zastosować źródła światła o temperaturze barwowej 3500-4000K i 
wskaźniku oddawania barw  Ra > 90. 

Oprawy zasilić przewodem YDYp-żo 4 i 3x1,5mm2. 
 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.  
Należy wykonać oświetlenie awaryjne ewakuacyjne zapewniające dostateczne 

oświetlenie przejść i dróg komunikacyjnych, umożliwiające bezpieczne poruszanie się ludzi i 
opuszczenie pomieszczeń w przypadku przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego. 

Rozmieszczenia opraw oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego należy dokonać 
zgodnie z zasadami: 

a. natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2m mierzone w jej 
osi przy podłodze musi być >5lx. W obszarze środkowym, który jest mniejszy niż 
połowa szerokości tej drogi, natężenie oświetlenia nie może się zmniejszyć o 
więcej niż 50% 

b. stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego wzdłuż drogi 
ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1 

c. minimalny czas stosowania oświetlenia na drodze ewakuacyjnej w celach 
ewakuacji powinien wynosić 1h 
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d. na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natężenia oświetlenia powinno być 
wytworzone w ciągu 2s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60s 

e. wymagane jest umieszczenie opraw na wysokości co najmniej 2m nad poziomem 
podłogi 

f. oprawy powinny być umieszczane: 
- przy każdych drzwiach wejściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego 
- w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio 
- w pobliżu każdej zmiany poziomu 
- przy każdej zmianie kierunku 
- przy każdym skrzyżowaniu 
- na zewnątrz w pobliżu każdego wyjścia końcowego 
- w pobliżu*  każdego punktu pierwszej pomocy natężenie wynosiło minimum 5lx  
- w pobliżu*  każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego 
- w toalecie dla osób niepełnosprawnych i na drodze wyjazdowej z tej toalety 

W projektowanych oprawach awaryjnych  umieszczono moduł zasilania z 1 
godzinnym cyklem pracy. Zasilenie oprawy z inverterem wykonać przewodem YDYp-żo 
3x1,5mm2. Zasilenie opraw wykonać bezpośrednio z tablic rozdzielczych, zabezpieczenie 
obwodów B6A.  
 
Obwody gniazdowe i zasilające 

Instalacje elektryczne wykonać w układzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe 
YDYp-żo muszą posiadać izolację 450/750 V i barwy żył zgodne z wymaganiami normy.   

Zasilanie gniazd 230V wykonać przewodem YDYp-żo 3x2,5mm2, obwody 
wyprowadzić bezpośrednio z projektowanych tablic rozdzielczych. Obwody jednofazowe 
wykonać jako 3-żyłowe, obwody trójfazowe jako 5-żyłowe układane w zależności od potrzeb 
tj: p/t, w korytach, w rurach RB prowadzonych w przestrzeni ściennej i sufitowej. W 
łazienkach, pomieszczeniach gospodarczych, sanitarnych  projektuje się osprzęt szczelny o 
stopniu ochrony IP-44. 

Gniazda instalować na wysokościach: 
1- pomieszczenia pracowni, gniazda ogólnego przeznaczenia 0,2 - 0,3m lub nad blatem 

roboczym 
2- pomieszczenia gospodarcze – 1,2m 
3- łazienki - 1,4m  

Instalując gniazda wtykowe w łazience, WC należy zachować bezwzględnie odległość 
minimum 0,6 m od obrzeża wanny, kabiny natryskowej i umywalki.  

4-  W przypadku dostosowania instalacji do osób niepełnosprawnych łączniki 
instalacyjne i gniazda wtykowe należy zainstalować nie niżej niż 0,6m nad poziomem od 
podłogi i nie wyżej jak 1,2m.  
 
Ochrona przetężeniowa PN-IEC-60364-4-43 

W instalacji zalicznikowej ochronę przetężeniową stanowią wyłączniki nadmiarowo 
prądowe jedno i trójfazowe, oraz wyłączniki różnicowo-prądowe z członem nadmiarowym 
zabezpieczające odwody odejściowe, umieszczone w dostosowanej do aktualnych potrzeb 
tablicy rozdzielczej.  
 
Ochrona przeciwporażeniowa 

W zakresie ochrony od porażeń należy stosować się do wymagań normy PN-IEC 
60364-4-47. Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy:   

Wszystkie części czynne powinny posiadać izolację o wytrzymałości na przebicie w 
obwodach jednofazowych co najmniej 500V i trójfazowych 1000V. 

Obudowy tablicy licznikowej z zabezpieczeniami i osprzętu instalacyjnego powinny 
posiadać stopień ochrony co najmniej IP2X. 

  Jako ochronę przed dotykiem pośrednim należy zastosować samoczynne 
wyłączenie zasilania w układzie TN-S w oparciu o wyłączniki nadmiarowo prądowe jedno i 
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trójfazowe oraz wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe  o prądzie wyłączania nie 

większym niż ∆IN=0,03A. Skuteczność takiej ochrony określa zależność U0 ≥ ZS x Ia gdzie  
ZS - impedancja pętli zwarciowej , 
Ia - prąd zapewniający szybkie zadziałanie urządzenia wyłączającego , 
U0 - napięcie znamionowe sieci względem ziemi . 

Ponadto należy w instalacji wewnętrznej wykonać lokalne połączenia wyrównawcze. 
Do połączeń wyrównawczych należy wykorzystać metalowe konstrukcje budynku. 

Powstały w ten sposób system zapewni ochronę przed porażeniem prądem oraz 
potencjałami z elektryczności statycznej.  
 
Ochrona przepięciowa 

Z uwagi na zastosowanie urządzeń mikroprocesorowych, dla całego obiektu wymaga 
się wykonanie ochrony przed przychodzącymi z zewnątrz przepięciami łączeniowymi. 

W głównej tablicy rozdzielczej zamontować ochronniki przeciwprzepięciowe o 
wysokim stopniu ochrony ( ≤1,5kV ). Zwraca się uwagę, że wówczas urządzenia muszą być 
także wyposażone w ochronniki końcowe.  Podstawę zastosowania ochrony p/przepięciowej 
zawiera norma: PN-IEC 60364-4-443 
 

Instalacja wyrównawcza główna 

Jako główny punkt szyny wyrównawczej przewiduje się szynę PE w złączu kablowo - 
pomiarowym. Wewnątrz pomieszczeń technicznych, gospodarczych  w budynku należy 
wykonać system połączeń wyrównawczych wszystkich metalowych elementów.  

Połączenia wykonać przewodami LgY-żo 16mm2 z izolacją żyły w kolorze żółto – 
zielonym. Główną szynę wyrównawczą wykonać  bednarką ocynkowana Fe/Zn, lub Cu 25x4. 

Główną szynę wyrównawczą  należy uziemić R≤5W.  Do szyny wyrównawczej należy 
podłączyć wszystkie instalacje, konstrukcje stalowe (stelaże, półki), konstrukcje stalowe 
wyposażenia technologicznego pomieszczeń, rurociągi metalowe technologiczne i sanitarne 

  

Instalacja wyrównawcza miejscowa 

W łazienkach, WC i pozostałych pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych wykonać 
połączenia wyrównawcze miejscowe przewodem LgY 2,5 i 4mm2/RB p/t. Do przewodu PE 
przyłączyć wszystkie metalowe rurociągi, urządzenia węzła, rozdzielacze, zachowując 
normatywne strefy ochronne pomiędzy instalacjami elektrycznymi  
i sanitarnymi.  

 

Projektowane urządzenia podlegają inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy zlecić 
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego 
Wszystkie obwody oraz tablice powinny być opisane i oznaczone w sposób trwały 
 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy wykonać: 
a. Pomiary rezystancji uziemienia 
b. Pomiary rezystancji izolacji 
c. Oględziny wszystkich elementów 
d. Pomiary skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej 
e. Pomiary ciągłości obwodów 
f. Pomiary prądu i czasu zadziałania zastosowanych wyłączników różnicowoprądowych, 

oraz prawidłowości przycisku testowego 

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 
dokumentacją projektowo-wykonawczą oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych. Wszystkie badania i pomiary zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami 
niniejszej SST, odpowiednich norm oraz „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano Montażowych” Część V- Instalacje elektryczne oraz ze wspomaganiami 
inspektora nadzoru. Badania i pomiary mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 
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posiadające aktualne uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednią jednostkę 
(Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Okręgowy Inspektorat GE) zgodnie z PN-IEC 60364-
6-61, PN/E-04700. Właściwe badania odbiorcze powinny być poprzedzone: 

• szczegółowymi oględzinami zamontowanych przewodów, sprawdzenia zgodności 
montażu, wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcjami 
fabrycznymi,  

• sprawdzeniem poprawności połączeń galwanicznych,  

• usunięciem zauważonych usterek i braków. 

Kontrola jakości materiałów: 

Wymagana jakość wyrobów elektrycznych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Wyroby elektryczne dostarczone na budowę bez 
dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 
stosowania. Odbiór materiałów elektrycznych powinien obejmować potwierdzenie zgodności 
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
materiałów elektrycznych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. Kontrole widocznych wyrobów elektrycznych należy 
prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, PN/E04700 1998. 

1.7. OBMIAR ROBÓT. 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru robót 
zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół 
zawierający jakościową ocenę wykonanych elementów wykończeniowych i dołączyć do 
dokumentacji budowy. 

Instalacje wewnętrzne mogą być przedstawione do obioru technicznego końcowego, gdy 
zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji. W 
ramach odbioru technicznego końcowego należy sprawdzić, czy:  
- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym  
- zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami  
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  
- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych  
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych  
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich odbiorze 
technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokołem wykonania. 
Elementem kontroli jakości wykonania robót towarzyszących są odbiory techniczne 
częściowe. 
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1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

− Atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności 

− PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe.  

− PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

− PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

− PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

− PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi 
(EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.  

− PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

− PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 
odbiorcze.  

− PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 
do odłączania izolacyjnego i łączenia.  

− PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych 

− „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” – Część 
V – Instalacje elektryczne. Wyd.COBR Elektromontaż 


