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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST-00)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST-00) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zadania pod nazwg :

»Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Szczesnem dz. nr 258/4, 263/37, 263/40, 267/47 obreb
Szczesne gmina Purda”.

Inwestor: Gmina Purda

1.2. Zakres stosowania OST-00

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowych specyfikacji
technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robot
powyzszego zadania o zakresie okre§lonym w p. 1.3

1.3. Zakres robét objetych OST-00

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla nast¢pujacych elementdéw robét
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania:

- SST-01 - roboty ziemne;

- SST-02 - roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej;

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Uzyte w OST 1 SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajace-go,
wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzagcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomigdzy inspektorem nadzoru/Zarzadzajacym, Wykonawca i projektantem.

1.4.2. Zarzgdzajgcy realizacjg budowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, ktorej Inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w odbiorach czeSciowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.6. Obmiar robot - pomiar wykonywanych rob6t budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze rob6t albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych nie objetych przedmiarem.

1.4.7. Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegdtowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru rob6t budowlanych)

1.4.8. Wyroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepisdéw o wyrobach budowlanych, wytworzone w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.
1.4.9. Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nazwa odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem czeSciowym nazywa si¢
takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbior koncowy.

1.4.10. Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwanych tez odbiorem
koncowym, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe¢ lub grupe oséb wyznaczonych przez inwestora ale nie bedacg inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.4.11. Wspolny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych stworzony
na potrzeby zamowien publicznych obowigzujacy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodow CPV dla okreslenia przedmiotu zamowienia jest
obowiazkowe od 20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy i kategorie robot.




1.4.12. Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako
standardy europejskie (EN).

1.4.13. Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca
potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

1.4.14. Deklaracja zgodnosci — o§wiadczenie producenta stwierdzajace jego wylaczng odpowiedzialnose,
7e wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - c¢z¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robot z takze z
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.4.17. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cz¢s¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - c¢zg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosc
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudows,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami SST i poleceniami Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktoéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy. Ogolnie zachowany bedzie podziat na dokumentacje:

Zamawiajacego: przedmiot zamowienia okre$la projekt budowlany pod nazwa :

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Szczesne,

opracowany przez: WISCO Instalacje Sanitarne Marek Lasmanowicz, ul. Kosciuszki 13 10-502 Olsztyn
1.5.3. Zgodnos¢ robot 7 dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zarzadzajacego realizacjg budowy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosSci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,,0goélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiardw okre§lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i1 znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. W
miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje
w sposob uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy. Fakt przystapienia do robot Wykonawca




obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy oraz

przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Zarzadzajacego realizacja budowy, tablic

informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zarzadzajacego . Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostegpem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda
mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatdw na $rodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatlow od wiasciwych
organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalno$cia.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wilasciwych wladz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo
fadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Zarzadzajacego
realizacja budowy. Zarzadzajacy realizacja budowy moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych
warunkow zostaty usunigte z terenu budowy.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczaja-ce, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na bu-dowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robaét

Wykonawca begdzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od

daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zarzadzajacego realizacja



budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty Iub ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Réwnowazinosé norm i zbioroéw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sga panstwowymi lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju Iub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Roéznice pomigdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszga by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Zarzadzajacemu realizacjg budowy do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacjg budowy 1 postgpowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w
robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 Wykonawcg ustali wydluzenie
czasu wykonania roboét i/lub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktows.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja jego realizacj¢)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu pomieszczenie biurowe do wykonywania
niezbednych czynno$ci zwigzanych z biezaca kontrolg realizowanych rob6t i ich odbiorami.

2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Zarzadzajagcemu do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow
jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatdéw. Zatwierdzenie partii
materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
ze zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Zarzadzajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodla. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw pochodzacych ze zrodet
miejscowych. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obre-bie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode
Zarzadzajacego realizacja budowy.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Jesli Zarzadzajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatlow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Zarzadzajacego realizacja
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z odmowg jego przyjecia, usunigciem i niezaptaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacjg budowy o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Zarzadzajacego realizacja
budowy.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty
za-bezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ 1 wlasciwosci 1 byly dostepne do
kontroli przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Miejsca czasowego skladowania materialow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacjag budowy



lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zarzadzajacego realizacjg budowy.
3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem ewentualnych typow i iloSci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacjg budowy; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zarzadzajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarzadzajacego.
Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Zarzadzajacego realizacja budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rod-kow
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Zarzadzajacego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych
warunkow moga by¢ dopuszczone przez Zarzadzajacego realizacja budowy, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowa-nych materiatbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Zarzadzajacego realizacjg budo-wy. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot. Wykonawca jest odpowie-dzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wy-miarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Zarzadzajace-go realizacja budowy. Bledy popetione przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuni¢-te przez Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem,
kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w da-nych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Zarzadzajacego. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyzna-czenia wysoko$ci przez Zarzadzajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Polecenia Zarzadzajgcego realizacjg budowy
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlo-nym przez Zarzadzajacego realizacja
budowy, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesiec Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajgcego program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektows, SST oraz ustaleniami.
6.2. Zasady kontroli jakeSci robét
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialdbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Zarzadzajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wykonawca dostarczy Zarzadzajagcemu
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w



celu ich inspekcji. Zarzadzajacy realizacjg budowy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o

jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu Iub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé

ujemnic na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacja budowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot

badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie

koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,

Wykonawca powiadomi Zarzadzajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajacemu realizacja budowy kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki

badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajacemu realizacja budowy na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacjq budowy

Zarzadzajacy realizacja budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania

mate-riatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien

udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Zarzadzajacy realizacja budowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli

robot prowadzo-nego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosé¢

materiatow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i wynikoéw

badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacja budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy

i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona

do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty

przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce

Zarzadzajacemu realizacjg budowy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda

odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢

za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku

budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy

protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcey i Inzyniera/ Kierownika projektu. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do

dziennika budowy beda przedtozone Zarzadzajagcemu realizacjg budowy do ustosunkowania si¢. Decyzje

Zarzadzajacego realizacja budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajacego realizacja budowy do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych

w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiardw.

6.8.3 Pozostale dokumenty budowy



Do dokumentow budowy zalicza si¢ (oprocz wyzej wymienionych nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zarzadzajacego realizacja
budowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek
btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Zarzadzajacego realizacjg budowy na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Zarzadzajacego realizacja budowy.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a takze w
przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajagcych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z
Zarzadzajacym realizacjg budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6l-nego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy. Gotowosé
danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zarzadzajacego realizacjg budowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Zarzadzajgcego realizacjag budowy. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy
realizacjg budowy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgséci robot. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Zarzadzajacy
realizacjg budowy.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona




przez Wy-konawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Zarzadzaja-cego realizacja budowy. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach

umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacjg budowy zakonczenia roboét i przyjecia

dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona

przez Zamawiajgcego w obecno$ci Zarzadzajacego realizacjg budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajaca

roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i

pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku

odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot

uzupetniajagcych w warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢

wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja

projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego

robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

3. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i1 PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (o ile takie wystepuja) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa

ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub

kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegdtowe warunki ptatnosci i rozliczenia za

wykonane roboty zostang okreslone w kontrakcie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w OST-00

obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Koszty objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacjag budowy 1 odpowiednimi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarzadzajacemu realizacja

budowy 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét, ustawienie

tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, usunigcie

wbudowanych materialow 1 oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 01 Roboty ziemne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST-01
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-01 (zwanej dalej SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru roboét ziemnych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej
wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Szczesne.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
sieci kanalizacji deszczowej obejmuja:
a) wykopy mechaniczne z odwozem
b) odwdz nadmiaru gruntu
¢) wykopy mechaniczne na odktad
d) wykopy reczne
e) rozparcie wykopdw przy pomocy obudowy skrzynkowej
f) zasypanie wykopow
g) podwieszenie przewoddw kolidujacych z wykopem
h) pompowanie wody z wykopodw
Szczegbdtowy zakres, rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.
1.4. OkreS$lenia podstawowe
1.4.1. roboty ziemne liniowe — cz¢$¢ robot budowlanych polegajacych na odspojeniu i przemieszczeniu
sprzgtem mechanicznym lub r¢cznie okreslonej ilosci mas ziemnych do rzednej podanej w dokumentacji
technicznej wzdhuz trasy projektowanej sieci oraz zasypanie tego wykopu;
1.4.2. wykop otwarty o Scianach nachylonych — wykop, ktérego skarpy posiadaja tzw. bezpieczne
nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zaleznosci od rodzaju gruntu okreslone w dokumentacji technicznej wraz z
klasyfikacjg wystgpujacych w podtozu gruntow;
1.4.3. glebokos¢ wykopu - rdéznica rzgdnej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.
1.4.4. wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. wykop Sredni - wykop, ktorego gitebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. wykop gleboki - wykop, ktérego gitebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7. odklad tymczasowy - miejsce skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, do wykorzystania do zasypki wykopu;
1.4.8. wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona

wg wzoru: I = Pa , gdzie:

Pas
pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
pas - maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z

PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).
1.4.9. warstwa ochronna zasypu — grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty do
obsypki przewodu do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury.
2. GRUNTY NA TRASIE WYKOPOW
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace gruntu z wykopéw w przypadku ich uzycia do zasypki przewodow i
wykopu
Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celéw wykonania warstwy ochronnej i
zasypki wykopu jest spelnianie przez grunt warunku zageszczenia do odpowiedniego wskaznika oraz
warunkow dla przewidzianych dla warstwy ochronne;j.
2.2. Zasady wyKkorzystania gruntéw do zasypki
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli
grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaly za zgodg Inzynie-ra wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypow lub wyko-nanie prac obj¢tych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia




rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty
1 materiaty nieprzydatne do zasypki, okreslone powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad staty.
Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okre§lono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozosta-wienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotno$ci. Materiatem zasypu w
strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powi-nien by¢ grunt drobno Iub $rednioziarnisty
wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony — zaggszczony recz-nie ubijakiem po obu stronach przewodu
oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowej. Podloze natural-ne lub podsypka podiloza
wzmocnionego powinny umozliwiaé wilasciwe wyprofilowanie spodu przewodu - pod-toze naturalne
zastosowa¢ wylacznie na gruntach suchych piaszczystych 1 zZwirowo- piaszczystych z zastrzeze-niem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykony-
wane warstwami o gr. < 15 cm przy zageszczeniu recznym i < 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym.
Wilgotno$¢ gruntu zaggszczanego powinna by¢ réwna optymalnej Iub wynosi¢ min. 80% jej wielkosci.
Wymagany wskaznik zageszczenia, wilgotno§¢ optymalng i pozostate warunki zw. z podtozem naturalnym
okres$la norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejgcych drogach o nawierzchni
ulepszonej, niezbedne jest osiggni¢cie wskaznika zageszczenia co najmniej 1,0 (osiggniety w trzech
miejscach na di. max. 100 m przy optymalnej wilgotnosci gruntu) — przy trudnosci osiggnigcia takiego
wskaznika zaggszczenia nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
— sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
— zabezpieczenia $cian wykopow w postaci stalowej obudowy skrzynkowej;
4. TRANSPORT
4.1. Transport gruntow
Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materialu), jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzg¢tu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone
nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odleglo$ci nie zostalty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robdt
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac prace przygotowawcze jak rozbiorki ogrodzen
oraz usunigcie ewentualnych kolidujacych drzew i krzewow na trasie budowy a nastgpnie wytyczenie osi
przewodow, badanie przydatno$ci gruntu, ustalenie miejsc do odwozenia i1 skladowania urobku.
Wykonywanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy w miar¢ mozliwosci prowadzi¢ od
najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odpltyw wod opadowych w doét po jego dnie. Przy wykopie
mechanicznym spod wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym o 15-20 cm od rzednej projektowanej bez
wzgledu na rodzaj gruntu. Ze wzgledu na ograniczenie miejsca i gleboko$¢ wykopow oraz wzgledna
réznorodno$¢ wystepujacych na trasie gruntow (glina , glina piaszczysta, piasek, piasek gliniasty, humus)
nalezy zastosowac zabezpieczenie w postaci systemowej obudowy skrzynkowej o szer. min. 1,50 m na catej
trasie przebudowy. Obstuga obudowy — zgodnie z DTR jej producenta. Komory stuzace do wykonania
przewiertOw nalezy umocni¢ poprzez wbicie grodzic stalowych G-62 na obwodzie tych wykopow oraz
odpowiednie wyparcie obudowy. W przypadku pozostawienia obudowy bez wyparcia, glgbokos¢ wykopu
musi by¢ < od 40% catej dlugosci wbitej grodzicy G-62. Lokalizacja oraz wymiary wykopow — zgodnie z
projektem budowlanym. Bezpieczne nachylenie Scian wykopow ze skarpami w przypadku gruntow
niespoistych wynosi min. 1:1,5 — przy innych gruntach oraz przy wykopach o gt. > 4m nachylenie winno
by¢ okreslone w dokumentacji technicznej. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony
wykopu z pozostawieniem pomigdzy krawgdziag wykopu a odkladem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla
komunikacji — w przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszego warunku, wydobyty grunt winien
by¢ odwieziony na odktad tymczasowy lub odpowiednio przesunigty.




5.2. Dokladno$¢ i wymagania wykonania elementéw robot ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ = 10 cm za$ tolerancja dla rzednych

dna nie powinna przekracza¢ + 3-5 cm w zaleznosci od rodzaju podtoza. Odchylenia spadkow nachylonych

skarp wykopow nie powinny przekracza¢ + 5% a samego podtoza wzmocnionego * 1 cm w stosunku do

projektu. Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zaggszczenia gruntu nie

powinno by¢ wigksze od —2 %

5.3. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac

urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak,

aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego

wykonywania wykopow i nasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot

spadki, zapewniajagce prawidtlowe odwodnienie. Odprowadzenic wod z odwodnienia wykopoéw do

istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z

odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania

rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowacé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym

spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego

wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie

mnigjszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci 1

sposobu odspajania gruntow oraz termindow wykonywania innych robot na spelnienie wymagan

dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody,

odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ i odprowadzi¢. Wody opadowe i gruntowe nalezy

odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Zasypanie wykopow.

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami stosujgc odpowiednie zageszczenie gruntu. Wymagania odnosnie

stopnia zaggszczenia zasypki podano w p.2.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robé6t ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot. Wyniki

przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot

zostaly spetnione.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

1. sprawdzenia zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;

2. badanie i pomiary szeroko$ci , grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego;

3. badanie wskaznika zaggszczenia zasypki wykopu

4. sprawdzenie skarp wykopu pod katem statecznosci zw. z obcigzeniem odkladem i srodkami transportu;

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST .

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 robot ziemnych obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i zatadunek na Srodki transportowe,

— transport urobku z wykopu na miejsce odktadu i z powrotem;

— zasypanie wykopu;

— zaggszczenie gruntu;

— odwodnienie terenu robot,

— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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— umocnienie wykopow na okres wykonywania robot ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
BN-83/8836-02
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12
PN-74/B-02480

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Okre§lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania probek gruntow

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia naw. podatnych

i podtoza przez obciazenie plyta

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych — roboty ziemne.
2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
3. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02 — Sieé¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami

Obiekt: Miejscowos¢ Szczesne

Kod Wspolnego Stownika Zamowien : CPV 45232150-8

Temat opracowania: Budowa sieci kanalizacji deszczowe]

Branza: sanitarna

Adres: Szczesne dz. nr 258/4, 263/37, 263/40, 267/47 obreb Szczesne
gmina Purda

Inwestor: Gmina Purda

Biuro Projektowe: WISCO Instalacje Sanitarne Marek Lasmanowicz
10-502 Olsztyn, ul. Ko$ciuszki 13

Olsztyn, grudzien 2019r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST — 02 Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST — 02
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej SST) s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt montaiowych zwigzanych z budowgq sieci kanalizacji deszczowej
wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Szczesne.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.
1.3.Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylagczami @160-200.
Charakterystyczne parametry robot montazowych:
- rurociag z rur i ksztaltek PCV-U Kkielichowych & 200- 400 mm, litych, obustronnie gladkich SN 8,
- rurocigg z rur i ksztaltek PP Kielichowych & 500mm, SN 8 przeznaczonych do kanalizacji
zewnetrznej,
-wpustu ulicznego z kregéw betonowych 500 z osadnikiem 0,5m,
-studnie rewizyjne z kregéw betonowych 1200 z osadnikiem 1,0m,
- separator koalescencyjny z by-passem zintegrowany z osadnikiem
Szczegbdlowy zakres , rodzaj i ilosci robdt podano w przedmiarze robot.
1.4. Okreslenia podstawowe uzywane w SST :
1.4.1 Pojecia podstawowe
- sie¢ kanalizacji deszczowej — glowny rurociag w ulicy zbierajacy wody opadowe i roztopowe
1.4.2 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
- studnia — element uzbrojenia wbudowany w miejscach zmiany kierunku sieci i na odcinkach prostych
jako element kontrolny i miejsce podiaczenia S$ciekow z okolicznych posesji, wystepuja studnie
polaczeniowe i przelotowe.
1.5.0godlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST-00).
2.MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotyczgce materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich sktadowania podano w OST-00 pkt. 2. Materiaty zakupione
przez Wykonawcg, dla ktérych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny byé wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie zarzadzajacego realizacja budowy (Inzyniera) .
2.2.  Rury, ksztaltki, studnie, wlazy - wymagania
Zgodnie z projektem budowlanym budowang sie¢ nalezy wykona¢ z rur i ksztatltek z tworzywa sztucznego
PP, PCV-U, SNB& litych.
- rodzaje polaczen - kiclichowe, taczone na uszczelki.
- studnie — z krggow betonowych @1200mm, z tworzywa sztucznego PP.
- wlazy typu ciezkiego — wykonane z zeliwa szarego.
- atesty, certyfikaty - aktualny atest Higieniczny, wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny, aktualny
certyfikat zgodnos$ci z normami europejskimi, potwierdzajacy zgodnos¢ wszystkich produkowanych przez
wytworce wyrobéw z wymogami normy PN-EN 12201, certyfikat PN-EN ISO 9001 obejmujgcy
potwierdzenie jakosci Systemu Zarzadzania: projektowania wyrobow, organizacji produkcji, kontroli
posredniej, procesow produkcyjnych oraz organizacji handlu wyrobami.
2.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubos¢ warstwy 20 cm. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.
2.4  Skladowanie materialéw
2.4.1 Rury i armatura
Migjsce sktadowania rur na budowie powinno by¢ réwne o czystym podlozu wolnym od kamieni. Rury w
uktada¢ w pozycji lezacej, wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Zaleca si¢ zabezpieczy¢
rury w miejscu skladowania przed dzialaniem promieni $wiatla stonecznego oraz przed mozliwos$cia
kontaktu rur z olejami, thuszczami, farbami, benzyna;




3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w poz. 3 OST-00 .
3.2. Sprzet do wykonania sieci kanalizacyjnej
Wykonawca winien dysponowaé sprzetem zapewniajagcym osiggnigcie wlasciwych parametrow potaczen
kielichowych w tego rodzaju rurach i ksztattkach — pozadane jest zastosowanie specjalistycznego przyrzadu
do 1aczenia i demontazu rur i ksztattek. Sprzet montazowy jak i $rodki transportu muszg by¢ w pelni
sprawne i dostosowane do technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 OST-00 .
4.2. Transport rur
Powierzchnia zatadowania powinna by¢ czysta, wolna od wystajacych ostrych czg$ci (gwozdzie, Sruby,
blachy). Zatadunek i roztadunek nalezy prowadzi¢ tak, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia rur.
4.3. Transport armatury
Armature¢ nalezy transportowa¢ s$rodkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Transport kruszywa
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w p. 5 OST-00.
5.2.Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
- ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,
- wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SST - 01
5.4 Przygotowanie podloza
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych
(normalnej wilgotnoséci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych 1 gliniasto-
piaszczystych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Sposob utozenia rur na
podtozu okresla Poradnik Techniczny producenta.
5.5. Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej
5.5.1. Warunki ogélne
Spadki przewodow powinny zgodne z dokumentacjg techniczng. Odleglo$¢ osi przewodu w planie od
urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur
Ogolne warunki uktadania i montazu rur PCV :
Uktadanie rur powinno sktada¢ si¢ z:
- wstgpnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;
- kolejnym wykonywaniu zlgcz, przy czym rura kielicha (do ktorej wciskany jest bosy koniec nastepnej
rury) powinna by¢ uprzednio zestabilizowana przez wykonanie obsypki 30 cm ponad wierzch przewodu z
wylaczeniem odcinkow potaczen rur;
- osie taczonych odcinkow rur musza znajdowacé si¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi
podktadkami pod odcinkiem wciskowym.
Rury uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
5.6 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.
Uzyty material 1 sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego przewodu. Grubosé
warstwy ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Material zasypu w obrgbie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i $rednio-




ziarnisty. Po wykonaniu obsypki i jej zaggszczenia mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostatego wykopu

(zasypki). Do wypehienia wykopu mozna uzy¢ materialu rodzimego z zastrzezeniem, ze wielko$¢ czastek

nie przekracza 20 mm. Material w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po

obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia do okoto 85 i 90 % zmodyfikowanej wartosci

Proctora. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci

gruntu, okreslonej w PN/B- 02480. Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile

nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w poz. 6 OST .

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :

- okres$li¢ stan terenu,

- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustali¢ metody wykonania wykopow,

- ustali¢ metody prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmowac :
- sprawdzenie metod wykonania wykopow,
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot wykopow z
wolnym pasem wzdhuz wykopu,
- obudowa wykopow,
- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
- zejscia do wykopow,
- podtoza naturalnego i wzmocnienia,
- badania w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych Ilub warunkami technicznymi wytwdrni materialow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,
- badanie gl¢bokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sagsiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych zlaczy,
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zaggszczenia
poszczegblnych warstw.
- badanie rurociggu kanalizacyjnego kamera tv (sprawdzenie spadkéw i potaczen)
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wigcej niz =5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢é 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od  ustalonego na
fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ 10 cm
- r6znice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie 5 cm
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekraczaé
10 cm
- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.
7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gdlIne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w poz. 7 OST.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:




8.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w poz. 8 OST .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci

zwigzane z budowg sieci wodociggowej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow

- przygotowanie podtoza

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- zasypanie i zageszczenie wykopu

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

8.3.0dbior techniczny cze$ciowy robot

Dhugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego bedzie ustalona z nadzorem

Inwestora. Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujagce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- projekt budowlany

- dziennik budowy

- dowod uzasadniajgcy zmiany i uzupeklnienia wprowadzone w trakcie budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw spetniajace wymogi PN i aprobat technicznych,

- protokotly poprzednich odbiorow czgsciowych,

- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robét, dotyczy jakosci prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow czeSciowych powinny by¢ ujete w formie

protokotu, szczegotowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy lub dotagczone do niego w sposob trwaty

i podpisane przez cztonkdéw komisji.

8.4.0dbioér koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

- wg pkt. 8.3, przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- inwentaryzacj¢ geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodete,

- protok6t przeprowadzonego badania kamera tv przewodu,

O zgodnosci wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac :

- czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,

- przedlozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do projektu i
umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- sprawdzenie materialdw przewidzianych do wbudowania, na zgodno$s¢ z PN i aprobatami
technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okre§lonymi w projekcie. Wyniki
przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujgte w protokole. Wyniki badan
nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spetnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek
z wymagan, przy odbiorze czesciowym lub koncowym, nie zostalo spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie
niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w poz. 9 OST-00 .

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego rurociggu kanalizacyjnego obejmuje :

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem §cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza,

- utozenie przewodow wraz z montazem studni,

- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1.  PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne
2. PN-92/B-10729 Studnie rewizyjne
3. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna
4. PN-84/BV-10735 Kanalizacja
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
7.  PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w

budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo-strukturalna.

10.2 Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiérkowych.

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow.

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie  og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01
poz. 455)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

11.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

12.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spehianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhig uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

13. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

14.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania

dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub

ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska
zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez

producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie  szczegdtowego zakresu i

formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego.

oprac. Marek Lasmanowicz



