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Uwaga!  
Zapisy zawarte w szczegó owych specyfikacjach technicznych bran y drogowej obowi zuj  równie  w szczegó owych 
specyfikacjach technicznych dla pozosta ych bran . W przypadku ró nych zapisów w tym samym zakresie robót nale y przyjmowa  
do realizacji zapisy korzystniejsze dla realizacji kontraktu i inwestora po uprzednim uzgodnieniu ich z Inspektorem Nadzoru i 
Projektantem. W niniejszych specyfikacjach jest zamieszczony asortyment prac, który podlega wycenie wzgl dem pozycji 
kosztorysowych i projektu. Jest to ogólny zarys prac i materia ów jaki nale y wyceni  do robót budowlanych. Mog  by  w 
niniejszym materiale pomini te czynno ci wynikaj ce z procesów technologicznych okre lonego producenta zastosowanego 
materia u, natomiast nie zwalnia to wykonawcy z obowi zku wykonania tych prac jak i zastosowania elementów niezb dnych do 
osi gni cia zamierzonego celu. 

Wszelkie tre ci zamieszczone w niniejszym opracowaniu podlegaj  ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z pó n. zm.).  
Rysunki, opisy sporz dzone przez Wykonawc  w ramach dokumentacji projektowej, stanowi ce element sk adowy us ugi 
Wykonawcy przeznaczone s  wy cznie do u ytku dla tej inwestycji. Projektantów podpisanych na sk adowych cz ciach 
dokumentacji projektowej uznaje si  za autorów tej dokumentacji; zachowaj  oni wszelkie prawa do niej, zastrze one na mocy 
ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz prawa zwyczajowego i innych przepisów 

Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie tre ci, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z 
zastosowaniem jakichkolwiek rodków elektronicznych, zarówno w ca ci, jak i w cz ci. Zabronione jest dalsze 
rozpowszechnianie. Wniesienie lub rozes anie dokumentacji do w ciwych w adz dla spe nienia ustawowych wymaga  lub w 
celu przeprowadzenia przetargu publicznego lub pozyskania rodków w zwi zku z inwestycj  wymienion , nie b dzie traktowane 
jako publikacja naruszaj ca zastrze one prawa Wykonawcy i projektantów – autorów. 
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D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WST P 
1.1. Przedmiot  SST 
Szczegó owa  Specyfikacja Techniczna (SST) D.-00.00.00.-„ Wymagania ogólne „ odnosi si  do wymaga  wspólnych  dla poszczególnych wymaga  technicznych dotycz cych  
wykonania i odbioru robót, które zostan  wykonane w ramach zadania " Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy cie ki rowerowej od km 0+000 do km 
0+522”  
1.2. Zakres stosowania  SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako  Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych  SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z zadaniem " Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy cie ki 
rowerowej od km 0+000 do km 0+522”  
1.4. Okre lenia podstawowe 

yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca  techniczno-u ytkow  (drog ) albo jego cz  stanowi  odr bny element konstrukcyjny 
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w ze ). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
 1.4.3. Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami in ynierskimi, urz dzeniami oraz instalacjami, stanowi  ca  techniczno-u ytkow , przeznaczon  do prowadzenia ruchu 
drogowego, zlokalizowan  w pasie drogowym; 
1.4.3.1 Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia po jego 
zako czeniu. 
1.4.3.2 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. Odpowiednio oznakowana 
trasa wyznaczona na czas Robót po istniej cych drogach publicznych. 
1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu wydaj cego, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, s cy do notowania zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy In ynierem, Wykonawc  i Projektantem,  
1.4.5. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.6.Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach 
dwujezdniowych – równie  z pasem dziel cym jezdnie; 
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia. 
1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów. 
1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego i/lub  In yniera, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób 
zwi zanych z ocen   
jako ci materia ów oraz robót. 
1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci  od ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla 
ruchu. 

a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw cieraln  a podbudow , zapewniaj ca lepsze roz enie napr  w nawierzchni i przekazywanie ich na 

podbudow .- dotyczy przypadku budowy z nawierzchni bitumicznych 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa s ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu istniej cej nawierzchni.- dotyczy przypadku budowy nawierzchni 

bitumicznej 
d) Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na pod e. Podbudowa mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i 

podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji nawierzchni. Mo e ona sk ada  si  z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz  podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i 

przenikaniem cz stek pod a. Mo e zawiera  warstw  mrozoochronn , ods czaj  lub odcinaj . 
1.4.12. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie  
obejmowa  teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.14. Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si  pojazdów, umieszczenia urz dze  bezpiecze stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 
pieszych, s ca jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.15. Pod e - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci przemarzania. 
1.4.16.  Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania Robót, zgodne z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera. 
1.4.17.  In ynier ( In ynier kontraktu , In ynier Projektu, Rezydent )- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Robót i administrowanie kontraktem. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych Robót, bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na Terenie Budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z 
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera. Wykonawca musi realizowa  Roboty uwzgl dniaj c wszystkie uwarunkowania przedstawione w Decyzjach wydanych na 
etapie uzyskiwania zgody na realizacj  
przedsi wzi cia. Wykonawca Robót jest zobowi zany do wspó pracy i koordynacji wykonywania Robót z innymi Wykonawcami zatrudnionymi przez Zamawiaj cego. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w Dokumentach Umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej, jeden egzemplarz projektu budowlanego i jeden komplet SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt. W przypadku konieczno ci przeniesienia znaków geodezyjnych Wykonawca wykona niezb dn  dokumentacj  na 

asny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
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W zwi zku ze specyfik  robót, z uzasadnionych wzgl dów technicznych mo e wyst pi  sytuacja, w której celem osi gni cia zak adanych parametrów technicznych rozwi zanie 
projektowe mo e w cz ci opiera  si  na materia ach o ograniczonej dost pno ci. W zwi zku z powy szym dopuszcza si  stosowanie równowa nych materia ów i technologii 
pod warunkiem pozytywnej opinii g ównego projektanta oraz zgody Inspektora Nadzoru i Inwestora. 
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na 
Dokumentacj  Projektow : 
 
 
 Zamawiaj cego ; wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow  oraz projektow  dokumentacj  wykonawcz  (techniczn  ) i zostan  przekazane 

Wykonawcy   
 Wykonawcy - wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej , któr  Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej wraz z robotami wynikaj cymi z n/w projektów  

1. Geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz  oraz inne dodatkowe projekty (je li b  wykonywane). Zgodnie z przepisami dotycz cymi sieci poligonizacji pa stwowej 
i osnowy realizacyjnej nale y wykona  geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  sieci uzbrojenia terenu i obiektów, nanie  zmiany na map  zasadnicz  w skali 
1:500 uzyskuj c potwierdzenie w ciwego O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 4 egzemplarze, 

2. Porównanie mapy z projektu budowlanego z terenem oraz z aktualn  map  opracowan  przez Wykonawc  (sieci, sytuacyjno-wysoko ciowo itp.).  
3. Dokumentacj  z wywiadu bran owego dla wszystkich wyst puj cych sieci uzbrojenia terenu, 
4. Aktualizacj  i przed enie warunków, uzgodnie  i decyzji uzyskanych na etapie projektowania w zakresie niezb dnym do realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem 

wszelkich opracowa  towarzysz cych (projektów, pomiarów itp.), niezb dnych do powy szej aktualizacji. 
5. Projekty technologii i organizacji robót - 4 egzemplarze, 
6. Plan dowozu materia ów budowlanych po istniej cej sieci dróg oraz ewentualnych dróg technologicznych – 4 egzemplarze, 
7. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy – 4 egzemplarze, 
8. Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych je eli b  wymagane – 4 egzemplarze, 
9. Projekt inwentaryzacji elementów przed jego rozbiórk  w celu jego odtworzenia. 
10. Plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
11. Projekt rozbiórek dla zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacj  i inwentaryzacj  w asn .. 
12. Projektu powykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego – 4 egz. 
13. W przypadku gdy wykonawca wyst pi o zmian  zapisów w SST, nale y j  przedstawi  do zatwierdzenia projektantowi , w uk adzie jakim ma by  wprowadzona do 

ytku, zaznaczaj c kolorem czerwonym na starej specyfikacji proponowane zmiany. 
14. Projekty szczegó owe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu, 
15. Projekty zabezpieczenia skarp wykopów ; 
16. Projekt warsztatowy dla urz dze  i systemów odwodnieniowych; 
17. Projekty robót dla tymczasowej ochrony lub prze enia wszystkich urz dze , instalacji i wyposa enia nale cego do odpowiednich u ytkowników znajduj cych si  

w strefie oddzia ywania robót; 
18. Projekt odwodnienia wykopów, 
19. Projekt technologiczny monta u przepustów w tym wlotów i wylotów. 
20. Harmonogram robót z uwzgl dnieniem wymaga  okre lonych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowych  i uzyskanych podczas robót 

budowlanych przez wykonawc  robót. 
21. Projekt i odtworzenie drena y i innych sieci w tym uszkodzonych przez wykonawc  robót lub odkrytych podczas prac, a nie zinwentaryzowanych. 
22. W trakcie budowy drogi nale y opracowa  projekt analizy nap ywu wód z terenu wraz z zaleceniami oraz zastosowa  rozwi zania zapobiegaj ce podtopienie pasa 

drogowego, niniejsze problemy nale y zg asza  na bie co podczas realizacji robót.. 
23. Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni oraz ci gach nale y opracowa  raport sprawdzenia skrajni poziomej i pionowej w oparciu o aktualne przepisy wraz z 

ewentualnym przyci ciem lub usuni ciem elementów znajduj cych si  w skrajni.   
24. Wykonawca wykona szkice pod cze  drena y odkrytych podczas robót i uzgodni z zarz dc  lub w cicielem drena y ich pod czenie oraz uzyska protokó  

odbioru wraz z wykonaniem pomiarów geodezyjnych. 
25. Wykonawca jest zobowi zany do uj cia kosztów zwi zanych z demonta em uzbrojenia na czas robót i jego ponownym monta em po zako czeniu wykonywania 

prac. Je eli w ciciel sieci za da opracowania dokumentacji zabezpieczenia/demonta u sieci na czas robót wykonawca jest zobowi zany do jej opracowania i 
uzgodnienia.    

26. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiaj cy lub Projektant mo e poleci  wykonanie dodatkowych pomiarów, wytyczenie obiektów lub inne prace 
geodezyjne w ilo ci do 10% wszystkich prac geodezyjnych obj tych kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych pomiarów sporz dzi odpowiednie szkice na 
podstawie, których b dzie mo na rozwi za  wskazany problem. 

27. Uzyskanie zgód w cicieli dzia ek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za ich u ytkowanie na czas robót.  
28. Inne opracowania, które oka  si  niezb dne do prawid owej realizacji i zako czenia inwestycji. 

Wszelkie uwagi dotycz ce przekazanej dokumentacji projektowej musz  by  zg oszone w ci gu 14 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny 
by  precyzyjne i szczegó owo uzasadnione. 
Przed z eniem oferty cenowej, na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej ma obowi zek szczegó owego zapoznania si   z planem PZT oraz 
danymi w o rodku geodezji i uwzgl dnienia wszelkich kosztów zwi zanych z wyst pieniem dodatkowych kolizji z uzbrojeniem terenu. Koszty zwi zane z zapewnieniem 
prawid owego odwodnienia korpusu drogowego nale y uj  w cenie ofertowej. 
W cenie jednostkowej 1mb zgodnie z pozycj  kosztorysow  usuni cie niezinwentaryzowanych kolizji z infrastruktur  techniczn  zawiera si  mi dzy innymi uzyskanie warunków, 
wykonanie projektu i opracowa  zamiennych, uzgodnienie oraz uzyskanie niezb dnych zg osze , pozwole , wykonanie robót wynikaj cych z projektów i uzyskanie protoko u 
odbioru od zarz dcy sieci. Niniejsza pozycja dotyczy mi dzy innymi sieci elektroenergetycznych, sieci gazu, sieci sanitarnych, sieci telekomunikacyjnych itd.  
 
1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In yniera stanowi  cz  umowy, a wymagania okre lone w cho by jednym z 
nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji  
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  In yniera, który podejmie decyzj  o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów okre lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. 
Uwzgl dniaj c postanowienia ustawy Prawo zamówie  publicznych zapisane w art. 30 ust. 4 i 5 dopuszcza si  rozwi zania równowa ne do opisanych w projektach budowlanych 
i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych je eli spe niaj  podane poni ej warunki: 
- stanowi  nieistotne odst pienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i s  dopuszczalne postanowieniami art. 36a ust.5 ustawy Prawo 
budowlane, 
- zosta y uzgodnione przez Projektanta wed ug postanowie  art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 
- Wykonawca wykaza , e spe niaj  one wymagania okre lone w projektach budowlanych i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych. 
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Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. 
Cechy materia ów i elementów budowli musz  wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y 
zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie po czenia warstw konstrukcyjnych i nasypów, nale y wykonywa  zgodnie ze sztuk  budowlan , ze szczególnym uwzgl dnieniem schodkowania na czeniu warstw 
bitumicznych, podbudów i nasypów.  
W przypadku, gdy zostan  stwierdzone ró nice mi dzy dokumentacj  projektow  (pod wzgl dem mapy, przebiegu istniej cej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektów itp) a 
stanem faktycznym w terenie obowi zkiem Wykonawcy b dzie: 

 Wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, która b dzie w sposób czytelny identyfikowa  wyst puj ce ró nice. 
 Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wyst puj cych niezgodno ci i ich ewentualnych przyczyn.  

Powy sz  dokumentacj  Wykonawca sporz dzi, w ramach ceny kontraktowej, w terminie do 7 dni od wykrycia rozbie no ci w dwóch egzemplarzach i przeka e po jednym egz. 
Projektantowi i In ynierowi. Do w/w dokumentacji Wykonawca za czy propozycj  rozwi za  zamiennych uwzgl dniaj  czynniki ekonomiczne oraz terminy okre lone w 
kontrakcie. Na danie In yniera  lub Projektanta Wykonawca dokona wszelkich uzupe nie  w zakresie m.in. brakuj cych pomiarów, inwentaryzacji itp. 
W przypadku wyst pienia ró nic pomi dzy poszczególnymi cz ciami dokumentacji (opis techniczny, rysunki SST) nale y zastosowa  rozwi zanie najbardziej korzystne pod 
wzgl dem jako ci, trwa ci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z In ynierem i Projektantem.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej cych obiektów (jezdnie, cie ki rowerowe, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urz dzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca uzgodni z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu powinien by  na bie co aktualizowany przez Wykonawc . Ka da zmiana, w stosunku do 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ka dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, 
sygna y, itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez In yniera. 
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z In ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach 
okre lonych przez  In yniera  tablic informacyjnych, których tre  b dzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie 
przez ca y okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  kontraktow . 
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia równie  Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy a  do zako czenia i odbioru ko cowego Robót. Pod poj ciem 
zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), nale y uwzgl dni  równie  przygotowanie pomieszczenia odpowiadaj cego przepisom BHP w celu mo liwo ci 
dokonywania kontroli procesu budowlanego. 
W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowi zany jest do wykonania na czas robót budowlanych tymczasowych ogrodze , bram i furtek w miejsce tych, które 
podlegaj  rozbiórce, przestawieniu lub regulacji. 
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobli u placu budowy winny by  utrzymywane przez Wykonawc  na jego koszt przez ca y czas budowy. 
W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra nie oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony z In ynierem. Wjazdy i wyjazdy z 
Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych przy realizacji Robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In ynierem. Wykonawca w 
pobli u tych miejsc przygotuje i b dzie utrzymywa  na w asny koszt stanowiska zapewniaj ce skuteczne czyszczenie opon samochodów wyje aj cych z terenu budowy na 
drogi publiczne. Wykonawca musi wyda  publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe 
urz dzenia zabezpieczaj ce w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony Robót, wygody 
spo eczno ci i innych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w Cen  Kontraktow . 
Pod poj ciem zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), nale y uwzgl dni  równie  przygotowanie pomieszczenia odpowiadaj cego przepisom BHP w celu 
mo liwo ci dokonywania kontroli procesu budowlanego.  
W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowi zany jest do wykonania na czas robót budowlanych tymczasowych ogrodze  z siatki stalowej, bram i furtek w 
miejsce tych, które podlegaj  rozbiórce, przestawieniu lub regulacji. 
 
1.5.4. Zaplecze Wykonawcy 
Zaplecze Wykonawcy sk ada si  z niezb dnych instalacji, urz dze , biur, placów sk adowych oraz dróg dojazdowych i wewn trznych potrzebnych do realizacji wymienionych 
robót. Teren pod zaplecze Wykonawca pozyska we w asnym zakresie. Wykonawca przyst puj cy do przetargu winien w cenie Oferty uwzgl dni  koszty pozyskania i urz dzenia 
niezb dnego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwi zane z u ytkowaniem powy szego 
zaplecza i jest w czony w Cen  Kontraktow .. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuni cie wszystkich urz dze , instalacji, dróg dojazdowych i wewn trznych, biur, 
placów , zabezpiecze , oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien 
zosta  w czony w Cen  Kontraktow . 
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie: 
a) utrzymywa  teren budowy w stanie bez wody stoj cej, 
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie 

unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego 
sposobu dzia ania.  

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na: 
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
c) mo liwo ci  powstania po aru. 

W zwi zku z wykonywaniem inwestycji niezb dne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycj  rozpoczyna si  od rozbiórki elementów istniej cych, 
niewykorzystywanych w dalszych etapach realizacji Robót rozbiórkowych. Dzia ania powy sze wraz z faz  realizacji inwestycji generuj  odpady, które musz  by  usuni te z 
rejonu inwestycji, posegregowane i ,w ciwie dla okre lonych grup i rodzajów, sk adowane oraz unieszkodliwione. 
Wykonawca Robót w trakcie podj tych dzia  powoduj cych lub mog cych powodowa  powstawanie odpadów, powinien takie dzia ania planowa , projektowa  i prowadzi , tak 
aby: 
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- zapobiega  powstawaniu odpadów lub ogranicza  ilo  odpadów i ich negatywne oddzia ywanie na rodowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zako czeniu ich 
ytkowania, 

- zapewnia  zgodny z zasadami ochrony rodowiska odzysk, je eli nie uda o si  zapobiec powstawaniu odpadów, 
- zapewnia  zgodne z zasadami ochrony rodowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie uda o si  zapobiec lub których nie uda o si  podda  odzyskowi. 
W przypadku, gdy ju  powstan  odpady nale y z nimi post powa  w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony rodowiska oraz planami 
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejno ci nale y podda  je odzyskowi, a je eli z przyczyn technologicznych jest on niemo liwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nale y unieszkodliwia  w sposób zgodny z wymaganiami ochrony rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady, 
których nie uda o si  podda  odzyskowi, powinny by  tak unieszkodliwiane, aby ,sk adowane by y wy cznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób by o niemo liwe 
z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest post powanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami 
ustawy oraz przepisami o ochronie rodowiska. Odpady powinny by  w pierwszej kolejno ci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. 
Odpady, które nie mog  by  poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by , uwzgl dniaj c najlepsz  dost pn  technik  lub technologi , o 
której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska, przekazywane do najbli ej po onych miejsc, w których mog  by  poddane odzyskowi lub 
unieszkodliwione. Odpady nale y zbiera  w sposób selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych ró nych rodzajów oraz mieszania odpadów 
niebezpiecznych z odpadami innymi ni  niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie odpadów niebezpiecznych ró nych rodzajów oraz mieszanie odpadów niebezpiecznych z 
odpadami innymi ni  niebezpieczne, w celu poprawy bezpiecze stwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powsta ych po zmieszaniu, je eli w wyniku prowadzenia 
tych procesów nie nast pi wzrost zagro enia dla ycia i zdrowia ludzi lub rodowiska. 
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uleg y zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny by  one rozdzielone, je eli zostan  spe nione cznie 
nast puj ce warunki: 
- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powsta ych po rozdzieleniu nast pi ograniczenie zagro enia dla ycia i zdrowia ludzi lub rodowiska, 
- jest to technicznie mo liwe i ekonomicznie uzasadnione. 
Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów nale y prowadzi  z zachowaniem przepisów obowi zuj cych 
przy transporcie towarów niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu poddane zostan  te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadaj ce si  do odzysku. 
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów mo e odbywa  si  tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub 
urz dzeniach, które spe niaj  okre lone wymagania. 
Instalacje oraz urz dzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mog  by  eksploatowane tylko wówczas, gdy: 
- nie zostan  przekroczone standardy emisyjne, okre lone na podstawie odr bnych przepisów, 
- pozosta ci powstaj ce w wyniku dzia alno ci zwi zanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem b  poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymaga  
okre lonych w ustawie. 
Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy wszystkie odpady musz  by  gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z atwym 
dost pem dla specjalistycznych s b komunalnych i wywozowych, z którymi wykonawcy prac b  mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadów musz  legitymowa  si  

ciwymi zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie dzia alno ci w zakresie gospodarki odpadami. 
W okresie trwania budowy i wyka czania Robót Wykonawca b dzie: 
1. utrzymywa  Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 
2. podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na Terenie i wokó  Terenu Budowy oraz b dzie 

unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu 
dzia ania. Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na: 

a) Lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
b) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub 
substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
- mo liwo ci  powstania po aru. 
Ha as emitowany podczas budowy nie podlega normom okre laj cym dopuszczalny poziom ha asu w rodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowi zany jest zminimalizowa  
negatywny wp yw ha asu na rodowisko. Ograniczenia emisji ha asu polega  b dzie g ównie na w ciwej organizacji budowy, tj.: 
- ogrodzenie Terenu Budowy g ównie podpór obiektów za pomoc  przegród z materia ów zabezpieczaj cych przed przenikaniem ha asu z placu budowy 
- zastosowanie sprz tu wysokiej jako ci, charakteryzuj cego si  stosunkowo niskim poziomem emitowanego ha asu 
- wy czenia maszyn i urz dze  podczas przerw w pracy (unikanie pracy urz dze  na tzw. biegu ja owym) 
- zakazie wykonywania prac ha liwych w porze nocnej tj. pomi dzy godzinami 22.00÷6.00 
 Nale y ograniczy  do niezb dnego minimum wycink  drzew i krzewów, natomiast drzewa znajduj ce si  w obr bie prowadzenia robót, nieprzeznaczone do wycinki, 
zabezpieczy  przed uszkodzeniami mechanicznymi. Warstw  gleby (gleby urodzajnej, humusu) zdj  z pasa robót nale y odpowiednio przechowywa  tak, aby sk adowany 
materia  ponownie wykorzysta  do rekultywacji terenu. Konieczne obni enie poziomu wód podziemnych zwi zane z wykonywaniem wykopów nie mo e zak óca  stosunków 
wodnych. Nie nale y powodowa  trwa ych zmian lub ograniczenia 
1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia 
Wykonawca jest wytwórc  odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21, z pó niejszymi zmianami. Materia y odpadowe winny 
spe nia  wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. nr 2013 poz. 21 z pó niejszymi zmianami). Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe 
dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalnego, 
okre lonego odpowiednimi przepisami. 
 Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. 
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania 
tych materia ów na rodowisko. 
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem 
przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od 

ciwych organów administracji pa stwowej. 
Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego 
poniesie wykonawca 
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1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych 

cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i 
urz dze  podziemnych na terenie budowy i powiadomi  In yniera i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 
Wykonawca zobowi zany jest do ustalenia i uzgodnienia z w cicielem, u ytkownikiem oraz lokalnymi w adzami samorz dowymi nowej lokalizacji wymaganych do przestawienia 
obiektów ma ej architektury, w tym m.in. kapliczek i krzy y. 
Za ka de nieuzgodnione wej cie w teren odpowiedzialno  ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomi  na 7 dni przed wej ciem w teren w ciciela nieruchomo ci, na 
którym b  prowadzone prace zwi zane z czasowym zaj ciem terenu. 
Je eli Teren Budowy przylega do terenów z zabudow  mieszkaniow , Wykonawca b dzie realizowa  roboty w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. 
Wykonawca b dzie realizowa  roboty w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w s siedztwie budowy, spowodowane jego dzia alno ci . W celu unikni cia nies usznych roszcze  odszkodowawczych ze strony w cicieli istniej cych 
nieruchomo ci, Wykonawca przed rozpocz ciem robót budowlanych sporz dzi inwentaryzacje stanu istniej cej zabudowy zlokalizowanej w bezpo rednim s siedztwie pasa 
drogowego, dokumentuj c stan techniczny tych obiektów. Nieod czn  cz ci  tej dokumentacji b  zdj cia, skatalogowane w sposób nie budz cy w tpliwo ci co do momentu 
ich wykonania oraz obiektu, który dokumentuj .  In ynier  b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach Kontraktu pomi dzy Wykonawc  a W cicielami nieruchomo ci 
i dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg wewn trznych.  Zamawiaj cy nie b dzie ingerowa  w takie porozumienia, o ile nie b  one sprzeczne z postanowieniami zawartymi 
w warunkach umowy. Przed rozpocz ciem robót budowlanych Wykonawca sporz dzi dokumentacj  stanu technicznego istniej cych dróg lokalnych, znajduj cych si  w 
najbli szym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleg ci, Wykorzystywanych do ci kiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca 
potwierdzi u zarz dcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zg osi ten fakt do lokalnych w adz samorz dowych. Nieod czn  cz ci  tej dokumentacji b  
zdj cia, skatalogowane w sposób niebudz cy w tpliwo ci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentuj . Wykonawca b dzie móg  transportowa  materia y i 
wyposa enie na i z terenu budowy wy cznie po drogach, których stan zosta  zinwentaryzowany w w/w sposób i  potwierdzony u Zarz dcy drogi. W przypadku ewentualnych 
roszcze  odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca jest zobowi zany do ich naprawy na w asny koszt. 
1.5.9 Ograniczenie obci  osi pojazdów 
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne 
zezwolenia od w adz, co do przewozu nietypowych wagowo adunków (ponadnormatywnych) i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  In yniera. Pojazdy 
i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za 
napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In yniera. In ynier mo e poleci , aby pojazdy niespe niaj ce tych warunków zosta y usuni te z 
Terenu Budowy. 
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia 
(„Informacji BiOZ”) wynikaj cy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i 
uzgodni go z In ynierem. 
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych 
odpowiednich wymaga  sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b dzie odpowiada  za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia robót 
przez In yniera. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w 
zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
Je eli, na skutek zaniedba  Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek cz ci budowli drogowej lub jej elementów, to Wykonawca na polecenie In yniera dokona naprawy 
takiego uszkodzenia doprowadzaj c budowl  drogow  lub jej element do zgodno ci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi zane z takimi 
naprawami. 
1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób 
zwi zane z wykonywanymi robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie  podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprz tu, materia ów lub urz dze  u ytych lub zwi zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci y b dzie informowa  In yniera o swoich 
dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
In yniera. 
1.5.13. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne pozosta ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b  
uwa ane za w asno  Zamawiaj cego. Wykonawca zobowi zany jest powiadomi  In yniera i post powa  zgodnie z jego poleceniami. Je eli w wyniku tych polece  Wykonawca 
poniesie koszty i/lub wyst pi  opó nienia w robotach, In ynier po uzgodnieniu z Zamawiaj cym i Wykonawc  ustali wyd enie czasu wykonania robót i/lub wysoko  kwoty, o 
któr  nale y zwi kszy  cen  kontraktow . 
1.5.14. Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy, które spe nia  maj  materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b  
obowi zywa  postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo anych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku, gdy powo ane normy i przepisy s  pa stwowe lub odnosz  si  do konkretnego kraju lub regionu, mog  by  równie  stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce 
równy lub wy szy poziom wykonania ni  powo ane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In yniera. Równice pomi dzy 
powo anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz  by  dok adnie opisane przez Wykonawc  i przed one In ynierowi do zatwierdzenia. 
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2. MATERIA Y  
Jakakolwiek nazwa handlowa u yta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej oznacza  b dzie definicj  standardu a nie specyficzny produkt do 
zastosowania w projekcie. 
2.1. ród a uzyskania materia ów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce 
proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
In yniera. 
Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST w 
czasie realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów ze róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez 
Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  In yniera wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a. 
Wykonawca przedstawi In yniera  do zatwierdzenia dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i 
selekcji, uwzgl dniaj c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pa stwowej i samorz dowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów pochodz cych ze róde  miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu u wydobycia materia ów, dzier awy i inne jakie oka  si  potrzebne w zwi zku  z dostarczeniem materia ów do robót. 
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materia ów miejscowych b  formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po uko czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  In yniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to 
pisemn  zgod  In yniera. 
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze 
2.3. Materia y pochodz ce z rozbiórek 
Karpy, pnie i ga zie drzew ci tych na terenach b cych w administracji Wykonawca usunie z Placu Budowy i zagospodaruje we w asnym zakresie zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami. Materia y budowlane pochodz ce z rozbiórek nieposiadaj ce pe nowarto ciowych w ciwo ci materia owych i nie nadaj ce si  do wykorzystania do wbudowania, 
Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwole  wywiezie poza teren budowy na zwa . Teren zwa ki Wykonawca zabezpieczy staraniem w asnym, przy czym lokalizacja 
terenu zwa ki musi uzyska  pozytywn  opini  odpowiednich miejscowo w adz samorz dowych i In yniera.  Materia y z rozbiórek nadaj ce si  do powtórnego u ycia m in. 
elementy oznakowania s  w asno ci  Zamawiaj cego i nale y odwie  je w miejsce wskazane przez In yniera. 
Koszt zwi zany z rozbiórk , transportem, zwa  (utylizacj ) w/w materia ów Wykonawca powinien zawrze  w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. 
Elementy pochodz ce z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce w ciciela sieci uzbrojenia terenu. W przypadku stwierdzenia 
przez w ciciela sieci uzbrojenia terenu, e elementy pochodz ce z rozbiórek nie odpowiadaj  wymaganiom, stosuje si  ustalenia punktu 2.4. 
Koszt transportu w miejsca wskazane przez In yniera nie podlega osobnej zap acie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 
2.4. Inspekcja wytwórni materia ów 
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. 
Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wyniki tych kontroli b  stanowi  podstaw  do akceptacji okre lonej partii materia ów pod 
wzgl dem jako ci. 
W przypadku, gdy In ynier b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni, musz  by  spe nione nast puj ce warunki: 
a)      In ynier  b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b)     In ynier  b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji robót, 
c)     Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla In yniera  zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada  w tych 

miejscach. 
2.5. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom 
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez In yniera. Je li In ynier zezwoli 
Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez In yniera. 
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem 
2.6. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  
jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez In yniera. 
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In ynierem  lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawc . 
2.7. Wariantowe stosowanie materia ów 
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to wymagane dla bada  prowadzonych przez In yniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody In yniera. 
W przypadku wyst pienia w Projekcie nazw w asnych materia ów przeznaczonych do realizacji niniejszej inwestycji to nale y przez to rozumie  zastosowanie materia ów 
równowa nych, o parametrach nie gorszych, ni  przyj te w Projekcie.  
2.8. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy b  one u yte do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa y swoj  jako  i 

ciwo ci i by y dost pne do kontroli przez In yniera. 
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In ynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawc  i zaakceptowanych przez In yniera. 
3. SPRZ T 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót 
powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez In yniera ; w przypadku braku ustale  w wymienionych wy ej dokumentach, sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera. 
Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera. 
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien by  zgodny z normami ochrony 
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 

Wykonawca dostarczy In ynierowi   kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania i bada  okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t niesprawny. 
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Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera  o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera  , nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych 
materia ów. 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera , w terminie 
przewidzianym umow . 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych 
parametrów technicznych.. 
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  
projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami In yniera . 
Na 14 dni przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem zjazdów Wykonawca wytyczy kraw dzie zjazdów w terenie, o czym niezw oczne poinformuje Projektanta i 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca wytyczy w terenie kraw dzie zjazdów sytuacyjnie i wysoko ciowo wraz ze stabilizacj  palikami drewnianymi, gwo dziami stalowymi itp. 
Jednorazowo Wykonawca wytyczy zjazdy na odcinku drogi o d ugo ci nie mniejszej ni  1km (w przypadku inwestycji obejmuj cych mniejszy zakres Wykonawca wytyczy zjazdy 
na ca ym odcinku). Wytyczenia zjazdów nale y dokona  przed rozpocz ciem innych robót tj. budowa chodników, uzbrojenia, przepusty, kszta towanie rowów itd. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez In yniera . 
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie In ynier , poprawione przez 
Wykonawc  na w asny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno . 
Decyzje In yniera dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In ynier  uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy 
produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . Polecenia In yniera  b  
wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi 
Wykonawca. 

dy pope nione przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , usuni te przez Wykonawc  na w asny koszt, z wyj tkiem, kiedy dany b d oka  si  skutkiem 
du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi mie przez In yniera 

Wykonawca po zrealizowaniu robót budowlanych sprawdzi sta  organizacj  ruchu pod wzgl dem oznakowania pionowego i poziomego. Je li zajdzie taka potrzeba nale y 
projekt organizacji zaktualizowa , przedstawi  do zaopiniowania Projektantowi, uzyska  wymagane uzgodnienia i zatwierdzenie organu zarz dzaj cego ruchem. Wykonawca 
równie  po wybudowaniu drogi, a przed monta em barier drogowych i innych elementów zagospodarowania terenu sprawdzi trójk ty widoczno ci i wprowadzi zmiany do sta ej 
organizacji ruchu je eli b  wymagane. 
Je eli opracowana przez projektanta tymczasowa organizacja ruchu b dzie trudna do zastosowania ze wzgl du na warunki miejscowe to do wykonawcy robót nale y jej 
aktualizacja wraz z przedstawieniem do zaopiniowania Projektantowi, uzyskaniem wymaganych uzgodnie  i zatwierdzeniem organu zarz dzaj cego ruchem. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie robót na placu budowy aby nie powodowa  utrudnie  i zak óce  w ruchu publicznym. 
Dla obiektów in ynierskich obj tych projektem oraz w przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania robót ziemnych w tpliwo ci dotycz cych stanu i rodzaju gruntu w pod u do 
Wykonawcy nale y wykonanie uszczegó awiaj cej dokumentacji geologiczno-in ynierskiej lub geotechnicznej w uzgodnieniu z In ynierem i Projektantem. Wykonawca ma 
obowi zek zg oszenia In ynierowi zaistnia ych uzasadnionych w tpliwo ci dotycz cych pod a gruntowego wraz z ich szczegó owym uzasadnieniem i w/w dokumentacj  w 
terminie 7 dni od ich powzi cia. 
W przypadku, wyst pienia gruntów nieno nych nie zlokalizowanych na etapie opracowywania dokumentacji, Wykonawca w uzgodnieniu z In ynierem i Projektantem 
zobowi zany jest wykona  wymian  gruntu na problematycznym odcinku. Wymiana gruntu w niniejszej dokumentacji rozumiana jest jako wykonanie wykopów zgodnie z SST D - 
02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW wraz z wykonaniem nasypów zgodnie z SST D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW. 
W przypadku czenia istniej cych warstw konstrukcyjnych z nowoprojektowanymi nale y wykonywa  schodkowanie starej warstwy w stosunku 1:1,5 grubo ci warstwy. 
Wykonanie niniejsz  technologi  Wykonawca uwzgl dni w cenie poszczególnych warstw okre lonych w projekcie.  
Przy budynkach zabrania si  wykonywania prac sprz tem ci kim, poniewa  móg by on uszkodzi  budynki. Wykonawca zobowi zany jest przedstawi  do akceptacji In yniera 
Kontraktu sprz t, którego b dzie u ywa  do prac w pobli u budynków, zw aszcza zabytkowych. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ci  (PZJ) 
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In yniera  programu zapewnienia jako ci (je eli zajdzie taka potrzeba), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i  plan organizacji robót gwarantuj cy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , SST, 
harmonogramem robót oraz odpowiednimi przepisami prawa a tak e  poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In yniera. 
Program zapewnienia jako ci powinien zawiera : 
a) cz  ogóln  opisuj : 

 organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
  sposób zapewnienia bhp., 
 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót, 
 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie 

bada ), 
 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji In ynierowi ; 
b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-
kontrolne, 

 rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu, 
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 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom 
6.2. Zasady kontroli jako ci robót 
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  jako  robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, 
zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In yniera mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest 
zadowalaj cy. 
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, In ynier ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow . 
Wykonawca dostarczy In ynierowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i 
odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 
In ynier b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
In ynier b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , In ynier natychmiast wstrzyma u ycie do robót 
badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  
tych materia ów. 
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z 
jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 
In ynier b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. 
Ponadto In ynier mo e pobiera  próbki i bada  materia y niezalenie od Wykonawcy, korzystaj c w tym celu z niezale nego od Wykonawcy zaplecza. 
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez In yniera. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez 
In yniera  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In yniera. 
Koszty pobierania próbek przez Wykonawc  oraz koszty prowadzenia bada  przez Wykonawc  s  zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu. 
Na zlecenie In yniera  Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  
przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  
mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In yniera. 
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji In yniera. Badania kontrolne powinny by  wykonane przez Wykonawc , a badania sprawdzaj ce w 10% przez 
In yniera. 
6.5. Raporty z bada  . 
 Wykonawca b dzie przekazywa  In ynier projektu kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia 
jako ci. 
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane In ynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 6.6. Badania prowadzone przez In yniera   
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, In ynier  uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania  i zapewniona mu 

dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy   i   producenta materia ów. 
In ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników w asnych bada  kontrolnych jak i wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc . 
In ynier powinien pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  
niewiarygodne, to In ynier poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych 
badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i SST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania 
próbek poniesione zostan  przez Wykonawc . 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
In ynier  mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj : 
1. certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 
 Polsk  Norm  lub 
 aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1  i które spe niaj  wymogi SST. 

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da partia dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
bada  b  dostarczone przez Wykonawc  In ynierowi. 
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone. 
6.7. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a  
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i In yniera. 
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Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
 dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót, 
 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia In yniera, 
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych  i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem, kto je przeprowadza , 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza , 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one In ynierowi do ustosunkowania si . 
Decyzje In yniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In ynier do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy 
robót. 
(2) Rejestr  obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y 
w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do  ksi gi  obmiarów. Wpisów do Rejestru Obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i s  one potwierdzane przez In yniera. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie In yniera. 
(4) Pozosta e dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast puj ce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
b) protoko y przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protoko y odbioru robót, 
e) protoko y z narad i ustale , 
f) korespondencj  na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla In yniera i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b  wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich 
robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji In yniera na pi mie. 
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawc  i In yniera. 
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów 

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo wzd  linii osiowej. 
Je li SST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. 
Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez In yniera. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne 
wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wa enia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y 
zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez In yniera.   
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  
by  do czone w formie oddzielnego za cznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In ynierem. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) odbiorowi gwarancyjnemu 
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.  
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. 
Odbioru robót dokonuje In ynier. 
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem In yniera  Odbiór b dzie przeprowadzony 
niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera.   
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi ustaleniami. 
Wykonawca jest zobowi zany równie  do dokumentowania odbieranych robót w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by  skatalogowana w sposób niebudz cy 

tpliwo ci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odr bnej zap acie 
i przyjmuje si , e jest w czony w cen  kontraktow . 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. 
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy potwierdzonym wpisem  In yniera w 
dzienniku budowy i pismem potwierdzaj cym wys anym do Zamawiaj cego podpisanym przez In yniera  
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez In yniera  zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których 
mowa w dalszej cz ci . 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci In yniera i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej 
na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie 
wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w warstwie cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje 
czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z 
uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  
wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy lub nakaza  Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczaj c jednocze nie nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 
1 o wiadczenia Kierownika Budowy o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. „a”, lit. „b” ustawy Prawo budowlane, 
2. sprawozdanie techniczne kierownika budowy, 
3. dokumentacj  projektow  powykonawcz  z naniesionymi zmianami,  
4. kopia rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, je eli wyst pi , 
5. dziennik budowy,  
6. ksi gi obmiarów 
7. opinia technologiczna wraz z o wiadczeniem kierownika budowy  o wbudowanych wyrobach i materia ach budowlanych, 
8.  recepty i ustalenia technologiczne 
9. niezb dne wiadectwa kontroli jako ci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno ci wymagane przepisami dla materia ów i urz dze ,  gwarancje dotycz ce zamontowanych 
urz dze  i instrukcje obs ugi i dokumentacje techniczno-ruchowe 
10. protoko y bada  i sprawdze , 
11. powykonawcz  inwentaryzacj  geodezyjn   
12. protokó  przekazania terenu, odbioru ko cowego robót budowlanych , 
13. ostateczne rozliczenie zadania, 
14. gwarancja jako ci, 
15 dokumentacj  fotograficzn  skatalogowan  w sposób nie budz cy w tpliwo ci co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje 
Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w trzech egzemplarzach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodz ce w sk ad operatu kolaudacyjnego, w 
rozdzielczo ci umo liwiaj cej czytelny wydruk w formacie odpowiadaj cym orygina owi i zapisze na no niku danych w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej  w  formacie 
PDF. Kolaudat powinien by  przygotowany w taki sposób aby ka da bran a by a wydzielona. Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z 
wersj  elektroniczn  jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odr bnej zap acie.  
Ponadto Wykonawca przeka  geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz  w oparciu o punkty pa stwowej osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i 
wszystkich obiektów oraz zmienionych szczegó ów sytuacyjnych i wysoko ciowych. Wykonawca jest zobowi zany do naniesienia zmian na map  zasadnicz  i uzyskanie 
potwierdzenia przyj cia jej przez w ciwy O rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wykonawca przeka e 3 kpl. Wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi 
podpisami z O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz jej wersji elektronicznej (mo liwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation); 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 
8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 
9. PODSTAWA P ATNOSCI  
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. W cenie ofertowej nale y uj : koszty likwidacji wszystkich kolizji sieci uzbrojenia terenu stwierdzonych w terenie, koszty zwi zane z 
zapewnieniem prawid owego odwodnienia korpusu drogowego, koszt przeprowadzenia rozpoznania saperskiego na g boko  niezb dn  do przeprowadzenia w sposób 
bezpieczny robót budowlanych, koszt nadzoru przyrodniczego oraz w razie wyst pienia takiej konieczno ci koszt nadzoru archeologicznego oraz przeprowadzenia 
archeologicznych bada  wykopaliskowych. 
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa  mi dzy innymi: 
 robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami, 
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 warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami, 
 koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj  w wycenionym lepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mo liwo dania dodatkowej zap aty za 
wykonanie robót obj tych t  pozycj  kosztorysow .  
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt   wybudowania  objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z In ynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu In ynierowi 

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu, 
(c) op aty/dzier awy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena y, 
(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, barier i wiate , oraz wszystkie roboty konieczne do zapewnienia 

ynno ci ruchu 
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 
Koszty likwidacji tymczasowych objazdów, 
(a) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego umo liwiaj cego normalny ruch publiczny. 
(b) uporz dkowanie terenu. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu umo liwiaj cego normalny ruch publiczny, 
(c) oczyszczenie terenu, 
(d) koszty demonta u, 
(e) koszty odbudowy zmian wprowadzonych tymczasowo na okres budowy w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z uprzedni  sta  organizacj  ruchu, zgodnie z 

wymaganymi standardami. 
Koszt aktualizacji sta ej organizacji ruchu: 
a)   sprawdzenie organizacji pod wzgl dem oznakowania pionowego i poziomego, 
b)   aktualizacja sta ej organizacji ruchu, 
c)   uzyskanie uzgodnie  i zatwierdzenia sta ej organizacji ruchu. 
9.3 Dodatkowe koszty 
Poni ej podano dodatkowe koszty, które Wykonawca musi uwzgl dni  w cenie Kontraktowej: 
1. Koszty rekonstrukcji sieci drogowej zniszczonej ruchem budowlanym, 
2. Koszty odszkodowa  za infrastruktur  i/lub obiekty kubaturowe zniszczone na skutek prac budowlanych lub ruchu budowlanego, 
3. Koszty wszelkich uzgodnie , opinii i pozwole  na etapie budowy (w tym równie  wynik ych w trakcie opracowywania dodatkowej dokumentacji projektowej), 
4. Koszty odszkodowa  za czasowe zaj cie terenu (np. zniszczenie upraw) w uzgodnieniu z zainteresowanymi stronami. 
9.4. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00 
Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. Wszystkie koszty zwi zane z wymaganiami zawartymi w SST D-00.00.00 nale y uj  w cenie ofertowej. 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pó niejszymi zmianami ). 
2. Prawo geodezyjne i kartograficzne .Ustawa z dnia 17 maja 1989r(DZ.U.Nr 30,poz.163 z pó niejszymi zmianami ) 
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówie  publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881). 
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 – o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 Nr 147,poz. 1229). 
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pó niejszymi zmianami). 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z 
8. pó niejszymi zmianami). 
9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 2015poz. 460). 
10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 – o systemie oceny zgodno ci (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087). 
11. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 

690). 
12. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz.U.Nr 209, poz. 1779). 
13. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okre lenia polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780). 
14. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 
15. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 
16. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do u ytkowania których mo na przyst pi  po przeprowadzeniu 

przez w ciwy organ obowi zkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128). 
17. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metod  wybuchow  (Dz.U. Nr 120, poz. 1135). 
18. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okre lenia metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno – u ytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389). 
19. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 w sprawie szczegó owego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - u ytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 
20. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 
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21. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego 
dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami). 

22. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków post powania w sprawie rozbiórek nieu ytkowanych lub niewyko czonych obiektów 
budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043). 

23. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003 w sprawie szczegó owych warunków zarz dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarz dzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729) 

24. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygna ów drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002 r., 
poz. 1393 wraz z pó niejszymi zmianami). 

25. Rozporz dzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, 
poz. 735 z pó niejszymi zmianami). 

26. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2001r, Nr. 62, poz. 627 z pó niejszymi zmianami). 
27. Ustawa z dnia 14grudnia 2012r o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z pó niejszymi zmianami) 
28. Rozporz dzenie MGPiB z 19.12.1994 r ( Dz.U. Nr 10) 
29. Rozporz dzenie MGPiB z 21.02.1995 r ( Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 r.) 
30. Rozporz dzenie  MI z  3.07.2003 r ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 i 1134 z dnia 11 lipca 2003 r.) 
31. Rozporz dzenie  MI z  2.09.2004 r ( Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrze nia 2004 r z pó niejszymi zmianami) 
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D-01.01.01. ODTWORZENIE  TRASY  I  PUNKTÓW  WYSOKO CIOWYCH  
1. WST P 
1.1.Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót, które zostan  wykonane w ramach zadania  
" Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy cie ki rowerowej od km 0+000 do km 0+522”  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj cy  dokument przetargowy przy zleceniu i   realizacji robót na zadaniu wymienionym w pkt.1.1 
1.3. Zakres robót obj tych  SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót maj cych na celu wytyczenie powierzchni terenu pod urz dzeni a komunikacyjne  oraz 
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - wytyczenie osi trasy i punktów wysoko ciowych  
W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych wchodz : 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych, 
b) uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) stabilizacja punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób u atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.3.3. Szkic przebiegu granic 

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacj  w terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z norm  
BN-67/6744-09) i wiadkami betonowymi tych znaków wykonanymi zgodnie z za czonym rysunkiem (za . nr 1) nie rzadziej ni  100m. 
Warunki wykonania szkicu: 

1. Granic  zastabilizowa  znakami granicznymi i wiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca granicznego od strony zewn trznej pasa drogi.  
2. Szkic nale y sporz dzi  w skali 1:1000 w formacie A-3  
3. Szkic powinien zawiera : 

a. nazw  województwa, gminy, obr bu 
b. w tytule napis: „Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego drogi …. od km … do km ….” 
c. kilometra  pocz tkowy i ko cowy opracowywanego odcinka 
d. szkic lokalizacji 
e. punkty graniczne wraz z numeracj  i rodzajem stabilizacji 
f. miary od kraw dzi jezdni do punktu granicznego 
g. linie graniczne z miarami czo owymi 
h. grunty pozostaj ce w dniu 31 grudnia 1998 r. we w adaniu Skarbu Pa stwa, nie stanowi ce ich w asno ci, a zaj te pod drogi publiczne (art. 73 

ust. 1 z dnia 13 pa dziernika 1998 r. Przepisy wprowadzaj ce ustawy reformuj ce administracj  publiczn , Dz. U. nr 133 z 1998 r.) 
i. opis skrzy owa  i rzek 
j. szczegó y sytuacyjne s ce do identyfikacji po enia punktów granicznych w terenie w zasi gu po 10 m od granic pasa drogowego 

- kraw dzie jezdni 
-  drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu kraw dzi jezdni 
- upki hektometrowe z opisem 
- przepusty 
- pocz tek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne) 
- ogrodzenia trwa e i chodniki 
- wiadki punktów referencyjnych 
- pojedyncze drzewa 
- kontury le ne 
- upy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajduj ce si  w odleg ci do 10 m od granicy pasa 
- numery dzia ek w pasie drogowym i przyleg ych oraz kierunki ich granic 

4. Do szkicu nale y do czy : 
- wykaz wspó rz dnych punktów granicznych (plik w formacie txt), 
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf, 
- map  ewidencyjn , 
- wypisy z rejestrów gruntów dla wszystkich dzia ek w pasie drogowym, 
- odbitk  istniej cej mapy zasadniczej lub syt – wys. w skali szkicu. 

Ponadto jako za cznik do pomiaru powykonawczego nale y sporz dzi  wykaz zmian gruntowych jako dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji 
gruntów dotycz cych sposobu u ytkowania (u ytek rolny lub le ny na drodze) 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Punkty g ówne trasy - punkty za amania terenu, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy i ko cowy punkt trasy. 
 Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 . 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  wykonanych Robót oraz za zgodno  ich z Dokumentacja Projektow . 
2. MATERIA Y 
Do wyznaczania i stabilizacji trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa : 
 do utrwalenia punktów g ównych  nale y stosowa  pale drewniane z gwo dziem lub pr tem stalowym, s upki betonowe albo rury metalowe o d ugo ci oko o 0,50 metra  
 Pale drewniane umieszczone poza granic  robót ziemnych, w s siedztwie punktów za amania trasy, powinny mie rednic  od  0,15 do 0,20 m  i d ugo  od 1,5 do 1,7 

m. 
 Do stabilizacji pozosta ych punktów nale y stosowa  paliki drewniane rednicy od 0,05 do 0,08 m i d ugo ci oko o 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej cej 

nawierzchni bolce stalowe rednicy 5 mm i d ugo ci od  0,04 do 0,05 m. 
 Inne niezb dne elementy zwi zane bezpo rednio z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych. 

3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D.00.00.00 . 
3.2. Sprz t pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego i punktów wysoko ciowych nale y stosowa  nast puj cy sprz t: 
 teodolity lub tachimetry, 
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 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
 aty, 
 ta my stalowe, szpilki. 

Sprz t stosowany do odtworzenia ulic i jej punktów wysoko ciowych powinien gwarantowa  uzyskanie wymaganej dok adno ci pomiaru. 
4. TRANSPORT 
Sprz t i materia y do odtworzenia trasy mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 . 
Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7) przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Dane dotycz ce osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko ciowej oraz punktów granicznych nale y pobra  z Powiatowego O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej (zgodnie z obowi zuj cymi przepisami – Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego mo e zg asza  roboty i 
pobiera  materia y z PODGiK). 
Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej s  zgodne z rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e 
rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni  si  od rz dnych okre lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi  o tym In yniera . Ukszta towanie terenu w 
takim rejonie nie powinno by  zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez In yniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu 
podanych w dokumentacji projektowej i rz dnych rzeczywistych, akceptowane przez In yniera, zostan  wykonane na koszt Zamawiaj cego. Zaniechanie powiadomienia 
In yniera oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obci  Wykonawc . 
Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by  rozpocz te przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In yniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze  w czasie trwania robót. Je eli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiaj cego zostan  zniszczone przez Wykonawc wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan  
one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale  do obowi zków Wykonawcy. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiaj cy 
lub Projektant mo e poleci  wykonanie dodatkowych pomiarów, wytyczenie obiektów lub inne prace geodezyjne w ilo ci do 10% wszystkich prac geodezyjnych obj tych 
kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych pomiarów sporz dzi odpowiednie szkice na podstawie, których b dzie mo na rozwi za  wskazany problem. 
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych  i punktów  wysoko ciowych 
Punkty wierzcho kowe  i inne punkty g ówne powinny by  zastabilizowane w sposób trwa y, przy u yciu pali drewnianych lub s upków betonowych, a tak e dowi zane do 
punktów pomocniczych, po onych poza granic  robót ziemnych.  
Zamawiaj cy powinien za  robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze) wzd  osi odcinka  drogowego , a tak e przy ka dym obiekcie in ynierskim. 
Repery robocze nale y za  poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem placu  i obiektów towarzysz cych. Jako repery robocze mo na wykorzysta  punkty sta e 
na stabilnych, istniej cych budowlach wzd  trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze nale y za  w postaci s upków betonowych lub grubych 
kszta towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj cy osiadanie, zaakceptowany przez In yniera. 
Rz dne reperów roboczych nale y okre la  z tak  dok adno ci , aby redni b d niwelacji po wyrównaniu by  mniejszy od 4 mm/km, stosuj c niwelacj  podwójn  w 
nawi zaniu do reperów pa stwowych.  Repery robocze powinny by  wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce wyra ne i jednoznaczne okre lenie nazwy reperu 
i jego rz dnej. 
5.3. Odtworzenie trasy  
Tyczenie trasy nale y wykona  w oparciu o dokumentacj  projektow  oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiaj cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
pa stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre lonej w dokumentacji projektowej. 

ugo  trasy powinna by  wyznaczona w punktach g ównych i w punktach po rednich w odleg ci zale nej od charakterystyki terenu i ukszta towania trasy, lecz nie 
rzadziej ni  co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo e by  wi ksze ni  5 cm . Rz dne niwelety punktów osi trasy 
nale y wyznaczy  z dok adno ci  do 1cm w stosunku do rz dnych niwelety okre lonych w dokumentacji projektowej. 
Usuni cie pali z osi placu  jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic  
robót. 
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (okre lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj  
projektow  oraz w miejscach wymagaj cych uzupe nienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez In yniera. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D.M.00.00.00  
Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem powierzchni i punktów wysoko ciowych nale y prowadzi  wed ug ogólnych zasad okre lonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  SST D.M.00.00.00 . 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest jednostka opisana w kosztorysie km.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00  
Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem powierzchni  w terenie nast puje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokó u z kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca przedk ada In ynierowi. 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D.M.00.00.00 . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Nie wykluczaj c innych czynno ci niezb dnych do prawid owego wykonania robót w cenie nale y uj  mi dzy innymi: 
 roboty przygotowawcze, 
 zakup, dostarczenie materia ów,  
 koszt zapewnienia niezb dnych czynników produkcyjnych, 
 sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych  i punktów wysoko ciowych, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych, 
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 wykonanie dodatkowych pomiarów  na polecenie in yniera lub projektanta.(przekazanie w formie dwg i papierowej wersji) 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
 wykonanie opracowania szkic przebiegu granic prawnych 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie u atwiaj ce odszukanie 
 odtworzenie lub przeniesienie punktów podstawowej i szczegó owej osnowy geodezyjnej wraz opracowaniem niezb dnej dokumentacji i uzyskaniem uzgodnie  i decyzji 

oraz przekazanie ich zgodnie z obowi zuj cymi przepisami dla w cicieli  nieruchomo ci pod ochron . 
 odtworzenie granic pasa drogowego - wznowienie granic tj. 

- Dokonanie stabilizacji trwa ej punktów granicznych nowoprojektowanego pasa drogowego. Stabilizacja s upkami betonowymi z napisem PAS DROGOWY. 
Stabilizacja na wszystkich punktach za amania a na odcinkach prostych max, co 100 metrów 
- Przekazanie zastabilizowanych punktów granicznych w terenie, sporz dzenie protoko u przekazania tych punktów oraz podpisanie protoko u przekazania tych 
punktów oraz podpisanie protoko u przez ZDW i Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy 
- Sporz dzenie zarysu pomiarowego na o  projektowanej drogi pkt granicznych pasa drogowego w uk adzie wst gowym, w nawi zaniu do kilometra u drogi 
wyznaczonego w oparciu o pkt referencyjne wraz z wykazem wspó rz dnych. Archiwalny zarys nale y przekaza  na p ycie CD w formacie DXF. 

 inne prace niezb dne do osi gni cia parametrów wymaganych niniejsz  specyfikacj  
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, G ówny Urz d Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 

(Rys.1)
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D-01.02.01. USUNI CIE DRZEW I KRZEWÓW 
1. WST P 
1.1. Nazwa zadania 
" " Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy cie ki rowerowej od km 0+000 do km 0+522”  
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z usuni ciem drzew, krzewów, odrostów drzew wraz z korzeniami i 
karpinami rosn cych na obszarze inwestycji oraz karpiny pozosta e po wcze niejszej wycince 
 
1.3. Definicje 
1.3.1. Drzewo – ro lina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewnia ym p dzie g ównym (pniu), 
1.3.2. Krzewy – obszar poro ni ty ro linno ci  nisk  do usuni cia wraz z korzeniami, karpinami i zasypaniem do ów zgodnie z SST 
1.3.3. Drzewa/krzewy/odrosty – obszar g sto poro ni ty krzewami, w których znajduj  si  odrosty oraz skupiska drzew, które ze wzgl du na zag szczenie krzewów by y 
trudne do obmierzenia i policzenia. Zakres usuni cia jest mi dzy innymi z korzeniami, karpinami i zasypaniem do ów zgodne z SST 
1.3.4. Pie  drzewa - gruby, zdrewnia y p d drzew, 
1.3.6. m2, ha – pole powierzchni obszaru zieleni mierzone w rzucie pionowym na p aszczyzny mapy oraz planu. 
 
1.4. Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z usuni ciem drzew, krzewów, odrostów drzew, wraz z korzeniami i karpinami w 
ramach robót przygotowawczych. Roboty te obejmuj  mi dzy innymi: 
- wyznaczenie obszarów obj tych wycink  drzew, zagajników i krzewów, 
- oznakowanie robót, 
- w przypadku wykonywana prac przy drodze Wykonawca zabezpiecza teren i zapewnia tymczasow  organizacj  ruchu, 
- przed wyci ciem drzew Wykonawca powinien dokona  oceny, czy w obr bie drzewostanu oraz krzewów i zagajników do usuni cia nie powsta y siedliska chronionych 
gatunków, 
- w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunków - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunków, 
- przeprowadzenie w asnym staraniem i na swój koszt, w przypadku ujawnienia gatunków chronionych, czynno ci zwi zanych z zapewnieniem przetrwania tych gatunków, 
ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organów ochrony rodowiska pozytywnych decyzji zezwalaj cych na zniszczenie siedlisk i okazów gatunków prawnie chronionych lub 
ich przesiedlenie, 
- wycinka i karczowanie drzew wraz z odrostami, 
- usuni cie pozosta ci po drzewach (karpin), 
- usuni cie karpin i korzeni po wcze niej wyci tych drzewach wraz z zasypaniem do ów, 
- wykarczowanie krzewów wraz z usuwaniem korzeni i karpin oraz zasypaniem do ów, 
- usuni cie krzewów/odrostów wraz z usuwaniem korzeni i karpin oraz zasypaniem do ów, 
- oczyszczenie z podrostu, odrostów i karpin po wyci tych drzewach i krzewach na terenach lasów wraz z wywiezieniem i utylizacji oraz uprz tni ciem terenu , 
- za adunek i odwiezienie d yc z usuni cia drzew i odrostów poza teren budowy na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce, roz adunek, przeniesienie i u enie w stosy 
we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu, 
- utylizacja konarów i ga zi z usuni cia drzew, krzewów i odrostów przez Wykonawc  robót, 
- utylizacja karpiny z usuni cia drzew i pozosta ci po drzewach (karpin), krzewów i odrostów przez Wykonawc  robót, 
- usuni cie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robót drogowych wraz z zasypaniem do ów, 
- zakupu i transportu ziemi do zasypania do ów po karczowaniu drzew, odrostów i krzewów oraz usuwaniu karpin, 
- zasypanie i zag szczenie do ów po wykarczowanych drzewach, krzewach, odrostach i usuni tych karpinach, 
- zabezpieczenie do ów przed stagnowaniem wody, 
- uzyskanie niezb dnych zgód i pozwole  w przypadku dodatkowych drzew i krzewów do wycinki, 
- uporz dkowanie terenu po wykonanych robotach, 
- ci cie piel gnacyjne drzew w aspekcie zasad dendrologii i w odniesieniu do utrzymania drogi wykonuje si  spe niaj c dwa rodzaje zabiegów tj. redukcj  korony i ci cie 
bezpiecze stwa, 
- ci cie bezpiecze stwa – wykonuje si  na drzewach o ograniczonej ywotno ci i o koronach stwarzaj cych du e zagro enie dla ruchu drogowego. Nadrz dnym celem  ci cia 
bezpiecze stwa jest usuni cie zagro enia. Usuwane lub skracane s  korony gro ce niebezpiecze stwem. Nale y przy tym d  do wywa onego formowania 
pozostawionych partii korony drzewa. 
Ze wzgl du na wyst puj ce du e zakrzewienie oraz zadrzewienie drzew które z uwagi na trudn  dost pno  traktuje si  jako obszar liczony z powierzchni przeznaczony do 
wycinki. W obszarze wyst puj  drzewa i krzewy o ró nych rednicach. Do wykonywania czynno ci zwi zanych z usuni ciem silnie zakrzewionego i zadrzewionego obszaru 
nale y post powa  zgodnie z niniejsz  Specyfikacj  Techniczn . 
Lokalizacj  drzew, krzewów i odrostów przewidzianych do usuni cia pokazano w Dokumentacji Technicznej. Przed z eniem oferty cenowej, na wykonanie robót 
budowlanych, Wykonawca robót ma obowi zek dokonania wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia faktycznego stanu, charakteru i zasi gu wyst powania zadrzewie  i 
zakrzewie . Je eli przed wykonaniem wycinki z powodu up ywu czasu, Wykonawca stwierdzi ró nice w stanie istniej cym w stosunku do stanu zadrzewie  i zakrzewie  w 
dokumentacji, to powinien 
wykona  dodatkow  inwentaryzacj  i uzyska  odpowiednie zezwolenia na prowadzenie wycinki, je eli b  wymagane. Wykonawca ma obowi zek uwzgl dni  w cenie 
wszystkie roboty i czynno ci wymagane do wykonania wycinki wszystkich drzew i krzewów koliduj cych z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczaj cych teren oraz na 
terenach czasowo zaj tych pod roboty budowlane wraz z usuni ciem cz ci podziemnej drzewostanów oraz zasypaniem do ów zgodnie z SST 02.03.01. 
 
1.5. Informacje ogólne o terenie budowy 
Informacje ogólne zwarto w D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6 Nazwy i kody 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow . 
 
1.7 Okre lenia podstawowe 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materia y 
Materia y / grunty / do zasypywania do ów po karczowaniu i usuni ciu karp zgodnie z wymaganiami PN-S-02205. 
Do zasypywania do ów po karpach nie mo e by  u yty grunt wydobyty z tego samego wykopu. Wykopy nale y zasypywa  gruntem zapewniaj cym uzyskanie 
parametrów okre lonych w SST 02.03.01. Dopuszcza si  zastosowanie gruntów z wykopu do wykonania zasypki po wcze niejszym zaakceptowaniu przez Inspektora 
Nadzoru potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy, pod warunkiem uzyskania wska nika zag szczenia Is=1,00 pod koron  drogi, i nie mniej ni  0,97 na pozosta ych 
terenach. 
 
3. SPRZ T 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Do wykonania robót zwi zanych z ci ciem konarów oraz usuwaniem drzew stosuje si : 
- pi y r czne i mechaniczne do wycinania drzew, drabiny, 
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni cia z pasa drogowego, 
- koparki lub ci gniki ze specjalnym osprz tem do prowadzenia prac zwi zanych z wyr bem drzew, 
- przyczepy d ycowe do wywo enia wyci tych drzew, 
- przyczepy skrzyniowe, 
- przyczepa samowy adowawcza, 
- samochody do transportu materia ów, 
- spycharki, 
- zag szczarka,lub inny sprz t zaakceptowany przez In yniera. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Pnie, karpin , konary oraz ga zie nale y przewozi  transportem samochodowym zgodnie z zasadami BHP. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy  
adunki przed przesuwaniem si . Drewno z wycinki drzew z terenu pasa drogowego jest w asno ci  Inwestora. Pnie przedstawiaj ce warto  jako materia  u ytkowy (np. 
budowlany, meblarski itp.) powinny by  transportowane w sposób nie powoduj cy ich uszkodze  w miejsce wskazane przez Inwestora. Dopuszcza si  przyci cie d yc w 
ustaleniu z Inwestorem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wszystkie roboty powinny by  zaakceptowane przez in yniera. 
 
5.1. Zasady usuni cia ga zi drzew ograniczaj cych skrajni  drogow  oraz z amanych lub uszkodzonych: 
Ci cie piel gnacyjne drzew ma na celu zapewnienie bezpiecze stwa ruchu drogowego. 
Do zagra aj cych bezpiecze stwu ruchu na drodze nale  drzewa tworz ce z konarami cznie z li mi prze wit mniejszy ni  4,5 mb w pionie i mniejszy ni  szeroko  jezdni 
w poziomie. Dlatego celem zapewnienia prawid owej widoczno ci na drodze nale y dokona  ci cie piel gnacyjne tak , aby zachowa  skrajnie pionow   wynosz  min. 4,5 mb 
– powi kszon  o 1 mb i skrajnie poziom  ( jezdnia + obustronne pobocze ) równie  powi kszon  o 1 mb.   
Usuni cie ga zi i konarów li ciastych drzew  wrastaj cych w wiat o skrajni drogowej oraz uszkodzonych, uschni tych i z amanych dokonuje si  ostrymi narz dziami (no em 
ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, pi  r czn  do ci cia drewna, pi cuchow  lub tarczow  ).  
Grube konary i ga zie nale y usun , wykonuj c trzy ci cia:  
a) pierwsze - od do u do po owy grubo ci odcinanej ga zi, 
b) drugie - od góry w odleg ci od 5 do 10 cm dalej licz c w kierunku skrajnym od ci cia    
    dolnego, co pozwala na odci cie konaru lub ga zi bez odarcia kory z pnia drzew,  
c) trzecie - tu  przy obr czce (tak by nie uszkodzi  obr czki) w celu usuni cia s ka, który  
    powsta  przy poprzednich dwóch ci ciach.  
Ci cie po pile r cznej lub mechanicznej  nale y wyrówna  krzesakiem i zasmarowa  preparatem grzybobójczym  zabezpieczaj cym drzewo przed infekcj  (rany do rednicy 10 
cm). Rany o rednicy powy ej 10 cm zabezpiecza si  dwusk adnikowo, kraw dzie rany preparatem powierzchniowym, a rodek preparatem impregnuj cym. 
Ci cie cie szych ga zi drzew li ciastych tak e nale y wykona  przy obr czce z wyrównaniem no em i zasmarowaniem. 
Ci cie ga zi drzew iglastych wykonuje si  na granicy drewna ywego i martwego lub w miejscu nasady ga zi ywej. Sposób wykonania jak przy drzewach li ciastych. 
Wi ksze ga zie nale y usuwa  odcinkami. Ci kie cz ci ga zi nale y spuszcza  na linach . Unika si  w ten sposób niedopuszczalnego ranienia drzew  lub ob amywania 
ga zi.  
Podczas wykonywania prac na drzewach nale y wykluczy  zagro enie bezpiecze stwa ludzi, samochodów , urz dze  oraz uszkodze  samych drzew przez swobodne 
zrzucanie ga zi. Nale y w tym przypadku zastosowa  technik  ci cia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego ga zi za pomoc  lin.   
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewów, odrostów, lasów: 
Roboty zwi zane z usuni ciem wszelkiej zieleni koliduj cej z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczaj cych teren oraz na terenach czasowo zaj tych pod roboty 
budowlane obejmuj  mi dzy innymi: 
- wyznaczenie obszarów obj tych wycink  i usuni ciem, 
- oznakowanie robót, 
- w przypadku wykonywana prac przy drodze Wykonawca zabezpiecza teren i zapewnia tymczasow  organizacj  ruchu, 
- przed wyci ciem i karczowaniem zieleni Wykonawca powinien dokona  oceny, czy w obr bie drzewostanu, krzewów, odrostów nie powsta y siedliska chronionych gatunków, 
- w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunków - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunków, 
- przeprowadzenie w asnym staraniem i na swój koszt, w przypadku ujawnienia gatunków chronionych, czynno ci zwi zanych z zapewnieniem przetrwania tych gatunków, 
ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organów ochrony rodowiska pozytywnych decyzji zezwalaj cych na zniszczenie siedlisk i okazów gatunków prawnie chronionych lub 
ich przesiedlenie, 
- koszt zapewnienia niezb dnych czynników produkcji, 
- zakup, dostarczenie i sk adowanie materia ów, 
- wycinka i karczowanie drzew wraz z odrostami, 
- wycinka i karczowanie krzewów, 
- wycinka i karczowanie krzewów/odrostów, 
- usuni cie pozosta ci po drzewach (karpin), 
- usuni cie karpin po wcze niej wyci tych drzewach wraz z zasypaniem do ów zgodnie z SST 02.03.01, 
- wywiezienie i wykarczowanie pni po wyci tych drzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostów, korzeni i karpin wraz z uprz tni ciem terenu i zasypaniem do ów zgodnie z 
SST 02.03.01, 
- za adunek i odwiezienie d yc z usuni cia drzew poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roz adunek, przeniesienie i u enie w stosy we wskazanym 
przez Inwestora miejscu. Dopuszcza si  poci cie d yc w ustaleniu z inwestorem, 
- utylizacja konarów i ga zi z usuni cia drzew, krzewów, odrostów przez Wykonawc  robót, 
- utylizacja karpiny z usuni cia drzew i pozosta ci po drzewach (karpin), krzewów, odrostów przez Wykonawc  robót oraz zasypanie do ów zgodnie z SST 02.03.01, 
- usuni cie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robót drogowych wraz z zasypaniem do ów zgodnie z SST 02.03.01, 
- wszelkie koszty zwi zane z zagospodarowaniem usuni tej ro linno ci, 
- zakupu i transportu gruntu do zasypania do ów po karczowaniu drzew, krzewów, odrostów oraz usuwaniu karpin, 
- zasypanie i zag szczenie do ów po wykarczowaniu drzew, krzewów, odrostów i usuni tych karpinach , 
- zabezpieczenie do ów przed stagnowaniem wody, 
- uzyskanie niezb dnych dodatkowych zgód, decyzji i pozwole  je eli b  wymagane, 
- uporz dkowanie terenu po wykonanych robotach. 
 
Poza miejscami wykopów do y po wykarczowanych pniach nale y wype ni  i zag ci  gruntem przydatnym do budowy nasypów budowlanych wed ug specyfikacji SST-
02.03.01 zawartej w cz ci drogowej opracowania. Do y w obr bie przewidywanych wykopów, nale y tymczasowo zabezpieczy  przed gromadzeniem si  w nich wody. 
Dopuszcza si  zastosowanie gruntów z wykopu do wykonania zasypki po wcze niejszym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru potwierdzonym wpisem do Dziennika 
Budowy, pod warunkiem uzyskania wska nika zag szczenia Is=1,00 pod koron  drogi, i nie mniej ni  0,97 na pozosta ych terenach. 
Teren pod budow  drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by  oczyszczony z drzew i 
krzewów. Zgoda na prace zwi zane z usuni ciem drzew i krzewów powinna by  uzyskana przez Zamawiaj cego. Wycink  drzew o w ciwo ciach materia u u ytkowego 
nale y 
wykonywa  w tzw. sezonie r bnym, ustalonym przez In yniera. W miejscach nasypów teren nale y oczy ci  tak, aby cz ci ro linno ci nie znajdowa y si  na g boko ci do 60 
cm poni ej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyj tkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. 
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Ro linno  istniej ca w pasie robót drogowych lub wyst puj ca w bezpo rednim s siedztwie prowadzonych robót budowlanych, która nie zostanie usuni ta, powinna by  przez 
Wykonawc  zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je eli ro linno , która ma by  zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawc , to powinna by  ona 
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie w adze. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew wyst puj cych w bezpo rednim 

siedztwie prowadzonych robót budowlanych, a nieprzeznaczonych do wycinki, nale y: 
- prace ziemne w obr bie rzutu koron drzew wykonywa  r cznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni, pnie zabezpieczy  deskami, a ewentualne ob amania ga zi 
natychmiast przyci , miejsca uszkodzone zabezpieczy rodkami zapobiegaj cymi rozwoju patogenów, 
- materia  ziemny sk adowa  poza obr bem rzutu koron i pni drzew, 
- w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów obficie podla , za  w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowym 
owin  jut  lub matami w celu ochrony przed niska temperatur . 
 
5.3. Usuni cie drzew i krzewów 
Ze wzgl du na wyst puj ce du e zakrzewienie oraz zadrzewienie drzew które z uwagi na trudn  dost pno  traktuje si  jako obszar liczony z powierzchni przeznaczony do 
wycinki. W obszarze wyst puj  drzewa i krzewy o ró nych rednicach. Do wykonywania czynno ci zwi zanych z usuni ciem silnie zakrzewionego i zadrzewionego obszaru 
nale y post powa  zgodnie z niniejsz  Specyfikacj  Techniczn . 
Pnie drzew znajduj ce si  w pasie robót ziemnych, powinny by  wykarczowane, za wyj tkiem nast puj cych przypadków: 
a) w obr bie nasypów - je eli obwód pni jest mniejsza od 25 cm i istniej ca rz dna terenu w tym miejscu znajduje si  co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony 
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by ci te nie wy ej ni  10 cm ponad powierzchni  terenu. Powy sze odst pstwo od ogólnej 
zasady, wymagaj cej karczowania pni, nie ma zastosowania, je eli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstaw  nasypu, 
b) w obr bie wyokr glenia skarpy wykopu przecinaj cego si  z terenem. W tym przypadku pnie powinny by ci te równo z powierzchni  skarpy albo poni ej jej poziomu. 
Poza miejscami wykopów do y po wykarczowanych pniach nale y wype ni  i zag ci  gruntem przydatnym do budowy nasypów budowlanych wed ug specyfikacji SST-
02.03.01 zawartej w cz ci drogowej opracowania. Do y w obr bie przewidywanych wykopów, nale y tymczasowo zabezpieczy  przed gromadzeniem si  w nich wody. 
Wykonawca ma obowi zek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiaj ce warto  jako materia  u ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraci y tej 
warto ci w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowi zany do przetransportowania d yc z usuni cia drzew w miejsce wskazane przez Inwestora. 
 
5.4. Zniszczenie pozosta ci po usuni tej ro linno ci 
Sposób zniszczenia pozosta ci po usuni tej ro linno ci powinien by  zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami In yniera. 
Je eli dopuszczono przerobienie ga zi na kor  drzewn  za pomoc  specjalistycznego sprz tu, to sposób wykonania powinien odpowiada  zaleceniom producenta sprz tu. 
Nieu yteczne pozosta ci po przeróbce powinny by  przez Wykonawc  zutylizowane zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Pozosta ci po usuni ciu ro linno ci s  

asno ci  Wykonawcy. Nale y z nimi post powa  zgodnie z Ustaw  o odpadach. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D.00.00.00 “Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów 
Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia ro linno ci, wykarczowania korzeni i zasypania do ów. Zag szczenie gruntu wype niaj cego do y 
powinno spe nia  odpowiednie wymagania. 
 
6.3. Odbiór robót zanikaj cych 
Odbiór robót zanikaj cych (ulegaj cych zakryciu) dotyczy: 
- sprawdzenie do ów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarów robót zwi zanych z usuni ciem i karczowaniem drzew i krzewów jest: 
- dla drzew – sztuka, skupisko 
- dla krzewów – ha, skupisko 
- dla drzew/krzewów/odrostów – ha, skupisko 
- dla karpin – sztuka, 
- dla usuwania karpin, korzeni, odrostów i samosiejek z terenów le nych – m2, skupisko 
- dla zabezpieczenia pni drzew – sztuka, 
- ha – pole powierzchni obszaru zieleni mierzone w rzucie pionowym na p aszczyzn  mapy oraz planu. 
- dla usuni cia ga zi drzew ograniczaj cych skrajni  drogow  oraz z amanych lub uszkodzonych - m2, skupisko 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ich wielko ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow , wymaganiami okre lonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po 
szczegó owych ogl dzinach. 
Obowi zuj  zasady odbioru prac zanikaj cych i podlegaj cych zakryciu np.: sprawdzenie do ów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
 
9 PODSTAWY P ATNO CI 

atno  nale y przyjmowa  na podstawie jednostek obmiarowych wed ug pkt. 7. 
Nie wykluczaj c innych czynno ci niezb dnych do prawid owego wykonania robót Cena jednostkowa usuni cia koliduj cej z inwestycja zieleni oraz przycinania korony drzewa 
obejmuje mi dzy innymi: 
- wyznaczenie obszarów obj tych wycink  drzew i krzewów, 
- oznakowanie robót, 
- w przypadku wykonywana prac przy drodze Wykonawca zabezpiecza teren i zapewnia tymczasow  organizacj  ruchu, 
- ocena, czy w obr bie drzewostanu oraz krzewów i odrostów do usuni cia nie powsta y siedliska chronionych gatunków, 
- w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunków - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunków, 
- przeprowadzenie czynno ci zwi zanych z zapewnieniem przetrwania gatunków chronionych, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organów ochrony rodowiska 
pozytywnych decyzji zezwalaj cych na zniszczenie siedlisk i okazów gatunków prawnie chronionych lub ich przesiedlenie, 
- koszt zapewnienia niezb dnych czynników produkcji, 
- koszty wyceny przez rzeczoznawc , 
- koszty za zaj cie terenu podczas wykonywania robót, 
- zakup, dostarczenie i sk adowanie materia ów, 
- wycinka i karczowanie wszystkich drzew wraz z odrostami koliduj cych z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczaj cych teren oraz na terenach czasowo zaj tych pod 
roboty budowlane, 
- usuni cie pozosta ci po drzewach (karpin) i korzeni, 
- usuni cie karpin po wcze niej wyci tych drzewach wraz z zasypaniem do ów zgodnie z SST 02.03.01, 
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 -wykarczowanie wszystkich krzewów, samosiejek i odrostów koliduj cych z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczaj cych teren oraz na terenach czasowo zaj tych pod 
roboty budowlane, 
- wycinka i karczowanie krzewów, odrostów oraz drzew o du ym zag szczeniu, 
- wywiezienie i wykarczowanie pni po ci tych drzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostów i karpin terenów po wyci tych lasach wraz z uprz tni ciem terenu i 
zasypaniem do ów zgodnie z SST 02.03.01, 
- wywiezienie odpadów na odk ad i utylizacja karpin, konarów, ga zi i pozosta ej zieleni przez Wykonawc  robót, 
- za adunek i odwiezienie d yc z usuni cia drzew i zagajników poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roz adunek, przeniesienie i u enie w stosy we 
wskazanym przez Inwestora miejscu. Dopuszcza si  poci cie d yc w ustaleniu z inwestorem, 
- utylizacja karpiny z usuni cia drzew i pozosta ci po drzewach (karpin), krzewów i odrostów przez Wykonawc  robót, 
- usuni cie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robót drogowych wraz z zasypaniem do ów zgodnie z SST 02.03.01, 
- wszelkie koszty zwi zane z zagospodarowaniem usuni tej ro linno ci, 
- zakupu i transportu gruntu do zasypania do ów po karczowaniu drzew, odrostów i krzewów oraz usuwaniu karp, 
- zasypanie i zag szczenie do ów po wykarczowanych drzewach, krzewach, odrostach i usuni tych karpinach, 
- zabezpieczenie do ów przed stagnowaniem wody, 
- uzyskanie niezb dnych dodatkowych zgód, decyzji i pozwole  je eli b  wymagane, 
- uporz dkowanie terenu po wykonanych robotach, 
- wszelkie czynno ci opisane w niniejszej specyfikacji wraz z pracami niezb dnymi do prawid owego usuni cia koliduj cej z inwestycj  zieleni, 
- przyci cie ga zi, 
- wyg adzenie i zabezpieczenie ran odpowiednimi preparatami, 
- wywiezienie usuni tych ga zi, 
- za adunek i odwiezienie ga zi i konarów poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roz adunek, przeniesienie i u enie w stosy we wskazanym przez 
Inwestora miejscu, 
- utylizacja konarów i ga zi z usuni cia zagajników przez Wykonawc  robót, 
- uporz dkowanie terenu po wykonanych robotach. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody(Dz.U.2018.1614 t.j.) art. 82, art. 83, art. 86, art. 88 i art. 89 
10.2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
10.3 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony rodowiska. (Dz.U.2018.799 t.j.), 
10.4 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – O odpadach (Dz.U.2018.992 t.j.), 
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D-01.02.02. ZDJ CIE WARSTWY HUMUSU I USUNI CIE KRZEWÓW I PODROSTÓW  
1. WST P 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu przy realizacji 
zadania " " Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy cie ki rowerowej od km 0+000 do km 0+522”  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych  SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zdj cia ca ej warstwy humusu wraz z wyci ciem zakrzewie  i podrostów w ramach robót przygotowawczych wraz  
z utylizacj . W kosztorysach i przedmiarach podano redni  grubo  warstwy 30 cm. Zasady usuni cia krzewów i podrostów zosta y opisane w D.01.02.01 i te czynno ci nale y 
uj  w cenie niniejszej pozycji. 
1.4. Okre lenia podstawowe 
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M-00.00.00 . 
2. MATERIA Y 
Nie wyst puj . 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 . 
3.2. Sprz t do zdj cia humusu  
Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu  nale y stosowa : 
- spycharki, 
- równiarki 
- opaty, szpadle i inny sprz t do r cznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawid owe wykonanie robót sprz tem zmechanizowanym nie jest mo liwe, 
- koparki i samochody samowy adowcze - w przypadku transportu na odleg  wymagaj  zastosowania takiego sprz tu lub inny sprz t zaakceptowany przez In yniera 
Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy darniny nadaj cej si  do powtórnego u ycia, nale y u : no e do ci cia darniny wed ug zasad okre lonych w p. 5 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 . 
Humus nale y przemieszcza  z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozi  transportem samochodowym. Wybór rodka transportu zale y od odleg ci, warunków 
lokalnych i przeznaczenia humusu. Zgodnie z Dokumentacj  Projektow  zdj ty humus nale y odwie  na miejsce wskazane przez In yniera na ha  z pó niejszym jej 
wykorzystaniem na zagospodarowanie skarp.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 .  
Warstwa humusu powinna by  zdj ta z przeznaczeniem do pó niejszego u ycia przy zak adaniu trawników.  Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by  wykonane 
zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami In yniera. Humus nale y zdejmowa  mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyj tkowych sytuacjach, gdy 
zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj ce dla prawid owego wykonania robót, wzgl dnie mo e stanowi  zagro enie dla bezpiecze stwa robót (zmienna grubo  warstwy 
humusu, s siedztwo budowli), nale y dodatkowo stosowa  r czne wykonanie robót, jako uzupe nienie prac wykonywanych mechanicznie. Grubo  zdejmowanej warstwy 
humusu powinna by  zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez In yniera, wed ug faktycznego stanu wyst powania. rednia grubo  
zdejmowanej warstwy humusu wynosi 30 cm. Stan faktyczny b dzie stanowi  podstaw  do rozliczenia czynno ci zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu. Zdj ty humus nale y 
sk adowa  w regularnych pryzmach. Miejsca sk adowania humusu powinny by  przez Wykonawc  tak dobrane, aby humus by  zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a tak e 
naje aniem przez pojazdy. Nie nale y zdejmowa  humusu w czasie intensywnych opadów i bezpo rednio po nich, aby unikn  zanieczyszczenia glin  lub innym gruntem 
nieorganicznym. Je eli powierzchnia terenu w obr bie pasa przeznaczonego pod budow  trasy drogowej jest pokryta darnin  przeznaczon  do umocnienia skarp, darnin  nale y 
zdj  w sposób, który nie spowoduje jej uszkodze  i przechowywa  w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by  skoszone przed zdj ciem 
darniny. Odrosty i zakrzewienia nale y usun  wraz z systemem korzeniowym oraz zutylizowa  Darnin  nale y ci  w regularne, prostok tne pasy o szeroko ci oko o 0,30 metra 
lub w kwadraty o d ugo ci boku oko o 0,30 metra. Grubo  darniny powinna wynosi  od 0,05 do 0,10 metra. Nale y d  do jak najszybszego u ycia pozyskanej darniny. Je eli 
darnina przed powtórnym wykorzystaniem musi by  sk adowana, to zaleca si  jej roz enie na gruncie rodzimym. Je eli brak miejsca na takie roz enie darniny, to nale y j  
magazynowa  w regularnych pryzmach. W porze rozwoju ro lin darnin  nale y sk adowa  w warstwach traw  do do u. W pozosta ym okresie darnin  nale y sk adowa  
warstwami na przemian traw  do góry i traw  do do u. Czas sk adowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza  4 tygodni. Darnin  nie nadaj  si  do 
powtórnego wykorzystania nale y usun  mechanicznie, z zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewie  na miejsce wskazane przez In yniera . 
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew,  krzewów i zagajników: 
Roboty zwi zane z usuni ciem podrostu i krzewów obejmuj : 

 wyznaczenie obszarów obj tych wycink  podrostu i krzewów 
 oznakowanie robót 
 przed wyci ciem drzew Wykonawca powinien dokona  oceny, czy w obr bie drzewostanu oraz krzewów i podrostu do usuni cia nie powsta y siedliska chronionych 

gatunków 
 w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunków - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunków 
 przeprowadzenie w asnym staraniem i na swój koszt, w przypadku ujawnienia gatunków chronionych, czynno ci zwi zanych z zapewnieniem przetrwania tych 

gatunków, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organów ochrony rodowiska pozytywnych decyzji zezwalaj cych na zniszczenie siedlisk i okazów gatunków 
prawnie chronionych lub ich przesiedlenie 

 wycinka i karczowanie krzewów i podrostu wraz z odrostami,  
 usuni cie pozosta ci po krzewach i podro cie (karp),  
 usuni cie karp po wcze niej wyci tych krzewach i podro cie wraz z zasypaniem do ów 
 wycinka i karczowanie krzewów,  
 wycinka i karczowanie podrostu 
 wywiezienie i wykarczowanie pni po ci tych krzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostów i karpin terenów po wyci tych lasach wraz z uprz tni ciem terenu  
 za adunek i odwiezienie d yc z usuni cia krzewów i podrostu poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roz adunek, przeniesienie i u enie w 

stosy we wskazanym przez Inwestora miejscu 
 utylizacja konarów i ga zi z usuni cia krzewów i podrostu przez Wykonawc  robót,  
 utylizacja karpiny z usuni cia drzew i pozosta ci po drzewach (karp), krzewów i zagajników przez Wykonawc  robót,  
 Usuni cie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robót drogowych wraz z zasypaniem,  
 zakupu i transportu ziemi do zasypania do ów po karczowaniu zakrzewie  i podrostu oraz usuwaniu karp, 
 zasypanie i zag szczenie do ów po wykarczowanych krzewach, podro cie i usuni tych karpinach  
 zabezpieczenie do ów przed stagnowaniem wody 
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 uzyskanie niezb dnych zgód i pozwole  w przypadku dodatkowych podrostu i  krzewów do wycinki 
 uporz dkowanie terenu po wykonanych robotach 
 nadzór przyrodniczy zgodnie z Decyzja rodowiskow  

Poza miejscami wykopów do y po wykarczowanych pniach nale y wype ni  i zag ci  gruntem przydatnym do budowy nasypów budowlanych wed ug specyfikacji SST-02.03.01 
zawartej w cz ci drogowej opracowania. Do y w obr bie przewidywanych wykopów, nale y tymczasowo zabezpieczy  przed gromadzeniem si  w nich wody. 
Dopuszcza si   zastosowanie gruntów z wykopu do wykonania zasypki po wcze niejszym zaakceptowaniu przez In yniera potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy, pod 
warunkiem uzyskania wska nika zag szczenia Is=1,00 pod koron  drogi, i nie mniej ni   0,97 na pozosta ych terenach. Teren pod budow  drogi w pasie robót ziemnych, w 
miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by  oczyszczony z drzew i krzewów. Zgoda na prace zwi zane z usuni ciem drzew i 
krzewów powinna by  uzyskana przez Zamawiaj cego. Wycink  drzew o w ciwo ciach materia u u ytkowego nale y wykonywa  w tzw. sezonie r bnym, ustalonym przez 
In yniera. W miejscach nasypów teren nale y oczy ci  tak, aby cz ci ro linno ci nie znajdowa y si  na g boko ci do 60 cm poni ej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, 
z wyj tkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. Ro linno  istniej ca w pasie robót drogowych lub wyst puj ca w bezpo rednim s siedztwie prowadzonych robót 
budowlanych, która nie zostanie usuni ta, powinna by  przez Wykonawc  zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je eli ro linno , która ma by  zachowana zostanie uszkodzona 
lub zniszczona przez Wykonawc , to powinna by  ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie w adze. W celu zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem drzew wyst puj cych w bezpo rednim s siedztwie prowadzonych robót budowlanych, a nieprzeznaczonych do wycinki, nale y  
- prace ziemne w obr bie rzutu koron drzew wykonywa  r cznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni, pnie zabezpieczy  deskami, a ewentualne ob amania ga zi 
natychmiast przyci , miejsca uszkodzone zabezpieczy rodkami zapobiegaj cymi rozwoju patogenów 
- materia  ziemny sk adowa  poza obr bem rzutu koron i pni drzew 
- w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów obficie podla , za  w przypadku prowadzenia robót  w okresie jesieno zimowym 

owin  jut  lub matami w celu ochrony przed niska temperatur  
5.2. Usuni cie zakrzewie  i podrostu 
Pnie drzew znajduj ce si  w pasie robót ziemnych, powinny by  wykarczowane, za wyj tkiem nast puj cych przypadków: 
a) w obr bie nasypów - je eli rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniej ca rz dna terenu w tym miejscu znajduje si  co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony 
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by ci te nie wy ej ni  10 cm ponad powierzchni  terenu. Powy sze odst pstwo od ogólnej 
zasady, wymagaj cej karczowania pni, nie ma zastosowania, je eli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstaw  nasypu, 
b) w obr bie wyokr glenia skarpy wykopu przecinaj cego si  z terenem. W tym przypadku pnie powinny by ci te równo z powierzchni  skarpy albo poni ej jej poziomu. 
Poza miejscami wykopów do y po wykarczowanych pniach nale y wype ni  i zag ci  gruntem przydatnym do budowy nasypów budowlanych wed ug specyfikacji SST-02.03.01 
zawartej w cz ci drogowej opracowania. Do y w obr bie przewidywanych wykopów, nale y tymczasowo zabezpieczy  przed gromadzeniem si  w nich wody. 
Wykonawca ma obowi zek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiaj ce warto  jako materia  u ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraci y tej warto ci 
w czasie robót. Wykonawca jest zobowi zany do przetransportowania d yc z usuni cia drzew w miejsce wskazane przez Inwestora. 
5.3. Zniszczenie pozosta ci po usuni tej ro linno ci 
Sposób zniszczenia pozosta ci po usuni tej ro linno ci powinien by  zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami In yniera. Je eli dopuszczono przerobienie ga zi na kor  
drzewn  za pomoc  specjalistycznego sprz tu, to sposób wykonania powinien odpowiada  zaleceniom producenta sprz tu. Nieu yteczne pozosta ci po przeróbce powinny by  
przez Wykonawc  zutylizowane zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Pozosta ci po usuni ciu ro linno ci s  w asno ci  Wykonawcy. Nale y z nimi post powa  
zgodnie z Ustaw  o odpadach. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M-00.00.00. Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia humusu zgodnie z Dokumentacj  
Projektow  
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) zdj tej warstwy humusu             
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 . 
Odbioru robót zwi zanych ze zdj ciem humusu dokonuje In ynier , po zg oszeniu robót do odbioru przez Wykonawc . Odbiór powinien by  przeprowadzony w czasie 
umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania robót. Roboty poprawkowe wykona  Wykonawca na w asny koszt w terminie ustalonym z In ynierem. Odbiór 
robót zanikaj cych (ulegaj cych zakryciu) dotyczy: sprawdzenie do ów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00 . 
Nie wykluczaj c innych czynno ci niezb dnych do prawid owego wykonania robót w cenie 1 m2 nale y uj  mi dzy innymi: 

 zdj cie humusu  wraz z odwiezieniem na odk ad na ha  
 wykonanie stopni lub rowków na skarpie nasypu 
 zdj cie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sk adowaniem jej w regularnych pryzmach. 
 wyznaczenie obszarów obj tych wycink   krzewów 
 oznakowanie robót 
 w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunków - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunków 
 przeprowadzenie w asnym staraniem i na swój koszt, w przypadku ujawnienia gatunków chronionych, czynno ci zwi zanych z zapewnieniem przetrwania tych 

gatunków, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organów ochrony rodowiska pozytywnych decyzji zezwalaj cych na zniszczenie siedlisk i okazów gatunków 
prawnie chronionych lub ich przesiedlenie 

 wycinka i karczowanie krzewów, usuni cie niezinwentaryzowanych karpin  
 koszty opisane w D.01.02.01 w zakresie usuni cia krzewów, podrostów i niezinwentaryzowanych karpin 
 wywiezienie lub utylizacja konarów i ga zi z usuni cia krzewów oraz karpin przez Wykonawc  robót,  
 wszelkie koszty zwi zane z zagospodarowaniem usuni tej ro linno ci 
 zakupu i transportu ziemi do zasypania do ów po karczowaniu  
 zabezpieczenie do ów przed stagnowaniem wody 
 zasypanie i zag szczenie do ów po wykarczowanych krzewach i usuni tych karpach 
 uzyskanie niezb dnych zgód i pozwole  w przypadku dodatkowych krzewów do wycinki 
 uporz dkowanie terenu po wykonanych robotach 

10. PRZEPISY ZWIAZANE  
Nie wyst puj .
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D-01.02.04. ROZBIÓRKI  ELEMENTÓW KOLIDUJ CYCH Z INWESTYCJ  
 
1. WST P 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z rozbiórk , przestawieniem elementów wielobran owych  
koliduj cych z inwestycj  w tym drogowych przy realizacji zadania: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy cie ki rowerowej od km 0+000 do km 0+522”  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj cy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1,1,. Ponadto niniejsza specyfikacja jest 
uzupe nieniem wykonawczym do wszystkich prac, które nie zosta y wymienione w pozycjach kosztorysowych jako szczegó owe pozycje. Maj  tu zastosowanie przede wszystkim 
pozycje uogólnione wg których Wykonawca  rozlicza  b dzie elementy koliduj ce lub konieczne do przestawienia w celu prawid owej realizacji inwestycji.  Dotyczy to wszystkich 
bran  uj tych w dokumentacji. 
1.3. Zakres robót obj tych  ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z rozbiórk  lub przestawieniem elementów koliduj cych z inwestycj   mi dzy innymi: 

 rozbiórka nawierzchni bitumicznych wraz z podbudow  i przyci ciem kraw dzi jezdni, 
 rozbiórka nawierzchni z prefabrykowanych elementów betonowych, elbetowych i kamiennych wraz z podbudow  o cznej redniej gr. 30 cm wraz z 

obramowaniem, 
 rozebranie nawierzchni betonowych wraz z podbudow  i obramowaniem, 
 rozbiórka elementów stalowych i konstrukcyjnych wraz z uzbrojeniem 
 rozbiórka elementów betonowych i elbetowych w tym przepustów lub zabetonowanie przepustów 
 rozbiórka elementów prefabrykowanych, betonowych 
 rozbiórka elementów z tworzyw 
 rozbiórka obiektów ma ej architektury 
 przestawienie reklam wolnostoj cych wraz z fundamentem 
 demonta  istniej cych znaków drogowych wraz z konstrukcj  wsporcz  
 inne koliduj ce z inwestycj  obiekty do rozbiórki i przestawienia 
 przesadzenie drzew krzewów oraz zieleni ozdobnej wraz z piel gnacj  po przesadzeniu 
 regulacja bram furtek, przebudowa ogrodze  

1.4. Okre lenia podstawowe  
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w  ST D.00.00.00  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D.00.00.00 . 
2. MATERIA Y 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D.00.00.00  
3. SPRZ T 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg nale y zastosowa  sprz t podany poni ej, lub inny zaakceptowany przez In yniera:  

 adowarki, 
 samochody ci arowe, 
 oty pneumatyczne, 
 pi y mechaniczne, 
 sprz t do wytwarzania betonu 
 szalunki 
 koparki 
 wibratorów p ytowych z os on  z tworzywa sztucznego, do ubijania u onej kostki, 
 wibratory do zag szczania betonu 
 urz dzenia do kruszenia elementów elbetowych 
 betoniarka, drobny sprz t do robót monta owych 
 wig 
 drobny sprz t. 
 Inny sprz t niezb dny do prawid owego wykonania prac 

Drobne Roboty mo na wykonywa  r cznie przy zastosowaniu prostych  narz dzi pomocniczych  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Materia  z rozbiórki mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu. Pozosta e materia y  uzyskane z rozbiórki  stanowi  w asno  Wykonawcy  i jego obowi zkiem jest ich 
odwiezienie na wysypisko mieci i pokrycie wszelkich  op at z tym zwi zanych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
5.2. Roboty przygotowawcze 
 Roboty rozbiórkowe elementów koliduj cych z inwestycj  obejmuj  usuni cie z terenu budowy wszystkich elementów koliduj cych  z dokumentacj  projektow  i ewentualnie 
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Rozbiórki równie  dotycz  elementów innych ni  drogowe.  
 
a) Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudow  i obramowaniem oraz rozbiórka nawierzchni z prefabrykowanych elementów betonowych wraz z podbudow  i 
obramowaniem, rozbiórka dróg gruntowych, rozbiórka dróg o nawierzchni brukowej. W zakresie nale y uj  wszystkie prace niezb dne do dokonania rozbiórek i 
uporz dkowaniem terenu wraz z utylizacj . Ponad to w celu prawid owego po czenia istniej cej kraw dzi nawierzchni, kraw  jezdni powinna zosta  odci ta pi , oczyszczona i 
obrobiona pionowo. Rozbiórka nawierzchni obejmuje rozbiórk  ka dego typu nawierzchni z elementów rozbieralnych i monolitycznych wraz z obramowaniem. Przy usuwaniu 
warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nale y spe ni  warunki okre lone w SST D-05.03.11 „Frezowanie istniej cych nawierzchni na zimno” W przypadku 
nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej  dopuszcza si  r czne prowadzenie prac rozbiórkowych. Kostk  z rozbiórki nale y sk adowa  na paletach, ostreczowa  i przewie  
w miejsce wskazane przez Zamawiaj cego. Materia y, które przejmuje inwestor nale y odpowiednio zabezpieczy  przed uszkodzeniem i kradzie . Wykonawca jest zobowi zany 
do segregacji materia ów. 
b) Rozbiórka elementów stalowych wraz z uzbrojeniem, znaków drogowych z konstrukcjami wsporczymi, elementów sygnalizacji wietlnej, rozbiórka elementów betonowych i 
elbetowych ,rozbiórka elementów prefabrykowanych, rozbiórka elementów z tworzyw, rozbiórka elementów ma ej architektury w tym ogrodze  oraz inne koliduj cych z 
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inwestycj  obiekty, rozbiórka reklam, elementów stalowych. W zakresie nale y uj  wszystkie prace niezb dne do dokonania rozbiórek i uporz dkowaniem terenu wraz z 
utylizacj . Poszczególne elementy wielobran owych nale y odpowiednio zakwalifikowa  do pozycji kosztorysowych. W sprawach spornych decyzj  podejmuje inspektor nadzoru 
po zasi gni ciu opinii projektanta. W przypadku rozbiórki elementów, które posiadaj  przy cza to Wykonawca zobowi zany jest do uzyskania stosownych dokumentów 
zg oszeniowych od zarz dcy lub w ciciela obiektu z ewentualnym przygotowaniem wniosku wraz z za cznikami i opracowaniami. Elementy pozosta e w terenie nale y 
zabezpieczy  w sposób niezagra aj cy osobom trzecim. Je eli w wyniku od cze  b  konieczne do poniesienia op aty wykonawca dokona ich rozliczenia w ramach pozycji 
kontraktowej. Wykonawca jest zobowi zany do segregacji materia ów. 
c) Ponad to po wykonaniu elementów drogi nale y wyregulowa  wysoko ciowo istniej ce bramy i furtki. Regulacja polega na podniesieniu istniej cej bramy i furtki na 
odpowiedni  wysoko  wraz z pracami towarzysz cymi. W zakresie robót minimalny zakres zak ada odkopanie fundamentów s upków bramy i furtki, podniesienie bramy i furtki 
na wymagan  wysoko  lub za pomoc  przespawania zawiasów metalowych na odpowiedni  wysoko . Je li nie ma mo liwo ci podniesienia s upków nale y je przed  
poprzez przeci cie istniej cych s upków i dospawanie s upków odpowiadaj cych stanowi istniej cemu na odpowiedni  wysoko . Je eli te prace b  niewystarczaj ce nale y 
przebudowa  bramy i furtki wraz z dostosowaniem terenu do istniej cego zagospodarowania. Je eli b dzie konieczno  przebudowy ogrodzenia na d szym odcinku nale y 
taka czynno  wykona . Minimalny zakres prac zosta  opisany powy ej. Wszystkie elementy stalowe nale y zabezpieczy  dwukrotnie antykorozyjnie z u yciem koloru 
pierwotnego, Wykonawca przedstawi stosowne szkice i rysunki oraz uzyska odbiór i zatwierdzenie w ciciela regulowanego/ przestawianego/przbudowanego obiektu.  
d) Rozbiórka wiat przystankowych. Stare wiaty przystankowe o konstrukcji stalowej nale y zdemontowa  przez ci cie za pomoc  palników gazowych oraz prostych 
elektronarz dzi i wywie  we wskazane miejsce przez Zamawiaj cego. Elementy stalowe wiat, je eli zostan  zakwalifikowane przez w ciciela obiektu do odzysku, 
zdemontowa  i sk adowa  we wskazanym miejscu przez Zamawiaj cego lub na polecenie Zamawiaj cego wywie  do sk adu z omu 
e) Rozbiórka elementów betonowych i elbetowych w tym przepustów i cian oporowych. W przypadku robót rozbiórkowych elementów betonowych lub elbetowych nale y 
dokona  odkopania elementu, , rozbicia elementów, których nie przewiduje si  odzyska , w sposób r czny lub mechaniczny z ew. przeci ciem pr tów zbrojeniowych i ich 
odgi ciem,  demonta u prefabrykowanych elementów przepustów, murów oporowych (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i 
cz ciowym usuni ciu aw, wzgl dnie ostro nego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy za eniu ponownego ich wykorzystania,  oczyszczenia 
rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego u ycia (z zaprawy, kawa ków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. Wszystkie elementy mo liwe do powtórnego 
wykorzystania powinny by  usuwane bez powodowania zb dnych uszkodze . O ile uzyskane elementy nie staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinien on przewie  je na miejsce 
okre lone w SST lub wskazane przez In yniera. Elementy i materia y, które zgodnie z ST staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinny by  usuni te z terenu budowy. Do y (wykopy) 
powsta e po rozbiórce elementów dróg, cian oporowych i przepustów znajduj ce si  w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj  projektow  b  wykonane wykopy drogowe, 
powinny by  tymczasowo zabezpieczone. W szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si  w nich wody opadowej. Do y w miejscach, gdzie nie przewiduje si  wykonania 
wykopów drogowych nale y wype ni , warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj cego terenu i zag ci  zgodnie z wymaganiami okre lonymi w SST 
f) Przestawienie i zabezpieczenie obiektów ma ej architektury. Przestawienie elementów koliduj cych z inwestycj  , przestawienie elementów ma ej architektury, parkometrów, 
reklam, przestawienie obiektów budowlanych oraz przestawienie innych obiektów koliduj cych z inwestycj , regulacja bram furtek, przebudowa ogrodze . W zakresie nale y uj  
wszystkie prace niezb dne do przestawienia obiektów i uporz dkowania terenu wraz z opracowaniami, szkicami, zgodami itp. Przed przyst pieniem do robót nale y, ustali  
lokalizacj  terenu robót, Wykonawca przed przyst pieniem do robót powinien sporz dzi  protokó  z dokumentacj  fotograficzn  istniej cych elementów przeznaczonych do 
przestawienia na dowód np. z ego ich stanu. Protokó  powinien by  przygotowany w obecno ci w ciciela nieruchomo ci. Rozbiórki nale y wykonywa  r cznie w celu unikni cia 
uszkodzenia  elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania. Materia y z rozbiórki nale y starannie przechowywa  do momentu ich ponownego wbudowania. Je eli w 
wyniku zaniedbania wykonawcy dojdzie do uszkodzenia elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania, koszt naprawy lub wymiany ponosi wykonawca robót w ramach 
niniejszej ceny jednostkowej. Wykonawca w cenie powinien za  maksymalnie do 30% odzysku materia u pozosta a cz  do otworzenia to nowe elementy. Procent odzysku 
uzale niony jest od technologii wykonawcy i mo e by  wi kszy lub wynosi  zero ( wykonawca ilo  odzyskanego materia u kalkuluje na w asne ryzyko). Nast pnie nale y usun  
przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg itd., (przesadzi , ponownie odtworzy ). Po wykonaniu prac nale y wytyczy  now  lokalizacj  przestawianego elementu  w 
obecno ci w ciciela. Je eli elementy przestawiane posiadaj  uzbrojenie, przy cza, domofony itp. itd. , nale y uwzgl dni  ich ponowny monta  na zasadach wy ej opisanych. 
Je eli zajdzie konieczno  dostosowania zagospodarowania terenu do nowych elementów wykonawca dokona takich prac po przedstawieniu odpowiednich dokumentów, 
szkiców i uzgodnie  z w cicielem. 
e) Rozbiórka znaków drogowych wraz z konstrukcjami wsporczymi 
f) Rozbiórka elementów sygnalizacji wietlnej 
g) Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno nale y wykona  na powierzchniach okre lonych w Dokumentacji Projektowej lub w miejscach gdzie jest to uwarunkowane 
ekonomicznie. 
Do frezowania nale y u  frezark  sterowan  elektronicznie, wzgl dem ustalonego poziomu odniesienia, zachowuj c spadki poprzeczne i niwelet  drogi oraz równo  
powierzchni okre lon  j.n.  
Frezowanie nawierzchni na ca ej szeroko ci jezdni nale y wykona  frezark  o szeroko ci b bna frezuj cego min. 1800 mm. Nawierzchnia powinna by  sfrezowana na g boko  
projektowan  z dok adno ci   5 mm. 
Nierówno ci sfrezowanej powierzchni mierzone 4-metrow at  zgodnie z BN-68/8931-04 [1], nie powinny wynosi  wi cej ni  6 mm.  
Frezy nie powinny by  nadmiernie zu yte aby powierzchnia po frezowaniu nie by a zbyt chropowata.  
Styk s siednich przej  frezarki powinien by  mo liwie na tym samym poziomie; dopuszczalna ró nica poziomów mo e wynosi   3,0 mm. 
W miejscach, gdzie grubo  przewidywanych wyrówna  klinem schodzi do zera, w ramach frezowania uszarstniaj cego, nale y odpowiednio zwi kszy  g boko  frezowania. 
Po zako czeniu frezowania, powierzchnia po tej czynno ci powinna by  oczyszczona tego samego dnia. 
Uzyskany destrukt nale y przetransportowa , roz  i zag ci  zgodnie z decyzj  Zamawiaj cego. 
Frezowania nawierzchni bitumicznej nale y rozliczy  zgodnie z cen  rozbiórki nawierzchni bitumicznej. 

 
 
Prace nale y rozlicza  z cen jednostkowych odpowiednio zakwalifikowanych do pozycji kosztorysowych. W sprawach spornych decyzj  podejmuje inspektor nadzoru po 
zasi gni ciu opinii projektanta. Wykonawca jest zobowi zany do segregacji materia ów. 

 
Przed przyst pieniem do robót nale y, na podstawie dokumentacji odtworzenia i wskaza  In yniera: 
– ustali  lokalizacj  terenu robót, 
– Wykonawca przed przyst pieniem do robót powinien sporz dzi  protokó  z dokumentacj  fotograficzn  istniej cych elementów przeznaczonych do przestawienia na dowód np. 

ego ich stanu. Protokó  powinien by  przygotowany w obecno ci w ciciela nieruchomo ci. Rozbiórki nale y wykonywa  r cznie w celu unikni cia uszkodzenia  
elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania. Materia y z rozbiórki nale y starannie przechowywa  do momentu ich ponownego wbudowania. Je eli w wyniku 
zaniedbania wykonawcy dojdzie do uszkodzenia elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania, koszt naprawy lub wymiany ponosi wykonawca robót w ramach 
niniejszej ceny jednostkowej. 

– usun  przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg itd., (przesadzi , ponownie odtworzy ) 
– wytyczenie nowej lokalizacji przestawianego elementu  w obecno ci w ciciela, 
– przedstawi , do akceptacji In yniera, zakres robót wykonywanych bezpo rednio na placu budowy i na zapleczu. 
 
5.3. Wykonanie robót rozbiórkowych i przestawie  
 Roboty rozbiórkowe elementów koliduj cych z inwestycj  obejmuj  usuni cie z terenu budowy wszystkich elementów koliduj cych  z dokumentacj  projektow  i ewentualnie 
wskazanych przez In yniera. Rozbiórki równie  dotycz  elementów innych ni  drogowe.   
a) Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudow  i obramowaniem, rozbiórka nawierzchni betonowych wraz z podbudow  i obramowaniem, rozbiórka nawierzchni z 
prefabrykowanych elementów betonowych wraz z podbudow  i obramowaniem oraz nawierzchni gruntowych. W zakresie nale y uj  wszystkie prace niezb dne do dokonania 
rozbiórek i uporz dkowaniem terenu wraz z utylizacj . Ponad to w celu prawid owego po czenia istniej cej kraw dzi nawierzchni, kraw  jezdni powinna zosta  odci ta pi , 
oczyszczona i obrobiona pionowo. Rozbiórka nawierzchni obejmuje rozbiórk  ka dego typu nawierzchni z elementów rozbieralnych i monolitycznych wraz z obramowaniem. Przy 
usuwaniu warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nale y spe ni  warunki okre lone w SST D-05.03.11 „Frezowanie istniej cych nawierzchni na zimno” W 
przypadku nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej  dopuszcza si  r czne prowadzenie prac rozbiórkowych. Kostk  z rozbiórki nale y sk adowa  na paletach i przewie  w 
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miejsce wskazane przez Zamawiaj cego. Materia y, które przejmuje inwestor nale y odpowiednio zabezpieczy  przed uszkodzeniem i kradzie . Wykonawca jest zobowi zany 
do segregacji materia ów. 
b) Rozbiórka elementów stalowych wraz z uzbrojeniem, rozbiórka elementów betonowych i elbetowych ,rozbiórka elementów prefabrykowanych, rozbiórka elementów z 
tworzyw, rozbiórka elementów ma ej architektury w tym ogrodze  oraz inne koliduj ce z inwestycj  obiekty. W zakresie nale y uj  wszystkie prace niezb dne do dokonania 
rozbiórek i uporz dkowaniem terenu wraz z utylizacj . Poszczególne elementy wielobran owe nale y odpowiednio zakwalifikowa  do pozycji kosztorysowych. W sprawach 
spornych decyzj  podejmuje inspektor nadzoru po zasi gni ciu opinii projektanta. W przypadku rozbiórki elementów, które posiadaj  przy cza to Wykonawca zobowi zany jest 
do uzyskania stosownych dokumentów zg oszeniowych od zarz dcy lub w ciciela obiektu z ewentualnym przygotowaniem wniosku wraz z za cznikami i opracowaniami. 
Elementy pozosta e w terenie nale y zabezpieczy  w sposób niezagra aj cy osobom trzecim. Je eli w wyniku od cze  b  konieczne do poniesienia op aty wykonawca 
dokona ich rozliczenia w ramach pozycji kontraktowej. Wykonawca jest zobowi zany do segregacji materia ów. 
c) Przestawienie elementów koliduj cych z inwestycj , przestawienie kapliczek, przestawienie elementów ma ej architektury przestawienie obiektów budowlanych, parkometrów 
oraz przestawienie innych obiektów koliduj cych z inwestycj , regulacja bram furtek. W zakresie nale y uj  wszystkie prace niezb dne do przestawienia obiektów i 
uporz dkowania terenu wraz z opracowaniami, szkicami, zgodami itp. Przed przyst pieniem do robót nale y, ustali  lokalizacj  terenu robót, Wykonawca przed przyst pieniem 
do robót powinien sporz dzi  protokó  z dokumentacj  fotograficzn  istniej cych elementów przeznaczonych do przestawienia na dowód np. z ego ich stanu. Protokó  powinien 
by  przygotowany w obecno ci w ciciela nieruchomo ci. Rozbiórki nale y wykonywa  r cznie w celu unikni cia uszkodzenia  elementów przeznaczonych do ponownego 
wbudowania. Materia y z rozbiórki nale y starannie przechowywa  do momentu ich ponownego wbudowania. Je eli w wyniku zaniedbania wykonawcy dojdzie do uszkodzenia 
elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania, koszt naprawy lub wymiany ponosi wykonawca robót w ramach niniejszej ceny jednostkowej. Wykonawca w cenie 
powinien za  maksymalnie do 30% odzysku materia u pozosta a cz  do otworzenia to nowe elementy. Procent odzysku uzale niony jest od technologii wykonawcy i mo e 
by  wi kszy lub wynosi  zero ( wykonawca ilo  odzyskanego materia u kalkuluje na w asne ryzyko). Nast pnie nale y usun  przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy 
dróg itd., (przesadzi , ponownie odtworzy ). Po wykonaniu prac nale y wytyczy  now  lokalizacj  przestawianego elementu  w obecno ci w ciciela. Je eli elementy 
przestawiane posiadaj  uzbrojenie, przy cza, domofony itp. itd. , nale y uwzgl dni  ich ponowny monta  na zasadach wy ej opisanych. Je eli zajdzie konieczno  dostosowania 
zagospodarowania terenu do nowych elementów wykonawca dokona takich prac po przedstawieniu odpowiednich dokumentów, szkiców i uzgodnie  z w cicielem.  
Ponad to po wykonaniu elementów drogi nale y wyregulowa  wysoko ciowo istniej ce bramy i furtki. Regulacja polega na podniesieniu istniej cej bramy i furtki na odpowiedni  
wysoko  wraz z pracami towarzysz cymi, w tym monta em osprz tu. W zakresie robót minimalny zakres zak ada odkopanie fundamentów s upków bramy i furtki, podniesienie 
bramy i furtki na wymagan  wysoko  lub za pomoc  przespawania zawiasów metalowych na odpowiedni  wysoko . Je li nie ma mo liwo ci podniesienia s upków nale y je 
przed  poprzez przeci cie istniej cych s upków i dospawanie s upków odpowiadaj cych stanowi istniej cemu na odpowiedni  wysoko . Je eli te prace b  
niewystarczaj ce nale y przebudowa  bramy i furtki wraz z dostosowaniem terenu do istniej cego zagospodarowania. Je eli b dzie konieczno  przebudowy ogrodzenia na 

szym odcinku nale y taka czynno  wykona . Minimalny zakres prac zosta  opisany powy ej. Wszystkie elementy stalowe nale y zabezpieczy  dwukrotnie antykorozyjnie z 
yciem koloru pierwotnego, Wykonawca przedstawi stosowne szkice i rysunki oraz uzyska odbiór i zatwierdzenie w ciciela regulowanego/ przestawianego/przebudowanego 

obiektu.  
Prace nale y rozlicza  z cen jednostkowych odpowiednio zakwalifikowanych do pozycji kosztorysowych. W sprawach spornych decyzj  podejmuje inspektor nadzoru po 
zasi gni ciu opinii projektanta. Wykonawca jest zobowi zany do segregacji materia ów. 
 
Wymagania ogólne do wszystkich pozycji opisanych w SST  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami 
projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wykonywaniu robót zostan , je li 
wymaga  tego b dzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. Polecenia inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez 
Wykonawc  nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Prace rozbiórkowe nale y wykonywa  r cznie a tam gdzie to jest mo liwe mechanicznie z bezwzgl dnym przestrzeganiem przepisów bhp wraz z wykonaniem stosownych 
zabezpiecze . Prace nale y prowadzi  zgodnie z dokumentacj  technologiczn  rozbiórki opracowan  przez wykonawc  a wszystkie zmiany winny by  uzgadniane z inspektorem 
nadzoru. Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y wykona  prace zabezpieczaj ce dotycz ce przy czy: Teren rozbiórek nale y wygrodzi  i zabezpieczy  zgodnie z 
zasadami BHP, które wyeliminuj  zagro enia osób trzecich lub ich roszczenia terenu  Je li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 
rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru mo e poleci  Wykonawcy sporz dzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okre lony przewidziany odzysk materia ów. Roboty rozbiórkowe 
mo na wykonywa  mechanicznie lub r cznie w sposób okre lony w SST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mo liwe do powtórnego wykorzystania powinny by  
usuwane bez powodowania zb dnych uszkodze . O ile uzyskane elementy nie staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinien on przewie  je na miejsce wskazane przez Inspektora 
Nadzoru.  
Elementy i materia y, które zgodnie z SST staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinny by  usuni te z terenu budowy. Uzyskany gruz , bezu yteczne elementy i materia y z 
rozbiórki  nadaj ce si  do wykorzystania nale y wbudowa  je li jest to mo liwe. 
Do y (wykopy) powsta e po rozbiórce elementów koliduj cych z inwestycj , znajduj ce si  w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj  projektow  b  wykonane wykopy 
drogowe, powinny by  tymczasowo zabezpieczone. W szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si  w nich wody opadowej. Do y w miejscach, gdzie nie przewiduje si  
wykonania wykopów drogowych nale y wype ni , warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj cego terenu i zag ci  zgodnie z wymaganiami okre lonymi w SST 
D.02.03.01 Wykonanie nasypów. 
Je eli w pozycji kosztorysowej bran owej ilo ci prac b  niewystarczaj ce do rozbiórki elementów wyznaczonych w projekcie bran owym to pozosta e brakuj ce ilo ci nale y 
rozliczy z wy ej opisanych pozycji pod warunkiem, i  inwestor nie wyrazi zgody na zwi kszenie pozycji kosztorysowej bran owej.  
5.4. Przesadzanie drzew i krzewów oraz zieleni ozdobnej wraz z piel gnacj  po przesadzeniu 
Sposób realizacji prac nale y wykonywa  w oparciu o specyfikacje z bran y ziele  za czonych do niniejszej dokumentacji .Poni ej podano podstawowy zakres prac, które nale y 
uzupe ni  w zakresie czynno ci i kosztów o w/w specyfikacje. Dopuszcza si  nie usuwa  drzew i krzewów ozdobnych, z terenów oznaczonych jako krzewy, podrost i inne drzewa, 
z dzia ek prywatnych. Taki przypadek ma miejsce je li w ciciele wyra  wol  przesadzenia drzew i krzewów (oraz innej zieleni ozdobnej) we wskazane przez siebie miejsce. W 
czasie przesadzania, drzewa i krzewy musz  by  wykopane ze szczególn  ostro no ci  w celu jak najmniejszego uszkodzenia bry y korzeniowej. Przed przesadzeniem nale y 
wykona  r cznie wykopy próbne na szeroko ci pasa drzew w celu okre lenie rzeczywistego po enia istniej cych sieci. W przypadku decyzji o przesadzaniu Wykonawca 
powinien zapewni   ywotno  drzew przesadzanych w okresie trzech sezonów wegetacyjnych po wykonaniu prac. M odsze drzewa oraz krzewy mog  by  przesadzane z bry  
ziemi bez przygotowania, r cznie. Dopuszcza si  przesadzanie starszych drzew przesadzark  mechaniczn  dostosowan  do rednicy bry y korzeniowej, tj. od 0,5 do 1,0 m. 
Wielko  bry y korzeniowej nale y oszacowa  na podstawie obwodu pnia zmierzonego na wys. 1,30 cm. Przyj to, e rednica bry y korzeniowej powinna by  3 – 4 razy wi ksza 
od obwodu pnia. Wielko  do ów do sadzenia powinna mie rednic  wi ksz  o 0,5 m od bry y korzeniowej przesadzanego drzewa lub krzewu. Przesadzanie polega na 
wykopaniu drzewa, przewiezieniu wykopanego drzewa do miejsca sadzenia, opuszczeniu drzewa do przygotowanego do u i przytrzymaniu drzewa w pozycji pionowej w celu 
obsypania ziemi  i zasypania do u. Przed przesadzaniem bry y korzeniowe nale y owin  mchem lub torfem i tkanin  jutow . Przy zastosowaniu przesadzarki mechanicznej 
mo liwe jest wykonywanie prac w okresie wegetacyjnym, za wyj tkiem okresu suszy i upa ów. Jednak korzystniejsze jest przesadzanie drzew wczesn  wiosn  / do ko ca 
kwietnia / lub pó  jesieni . Wskazane jest, aby drzewa i krzewy iglaste przesadza  jesieni . W przypadku wielopniowych drzew przed przesadzaniem nale y zastosowa  
wi zania zabezpieczaj ce poszczególne pnie przed od amaniem. 
Przesadzanie drzewa i krzewów podzielone jest na etapy: 
1. Oszacowanie faktycznej wielko ci bry y korzeniowej (wykonanie wykopu kontrolnego).   
2.Wykonanie pe nej piel gnacji, w tym wykonanie ci  sanitarnych i prze wietlenie korony. 
3. Przygotowanie bry y korzeniowe. 
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4. Odspojenie bry y korzeniowe.  
5. Przemieszczanie i zasypka wykopu. 
Piel gnacja w okresie gwarancyjnym (w ci gu 3 lat po przesadzeniu) polega na: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawo eniu, usuwaniu odrostów korzeniowych, poprawianiu misek, 
okopczykowaniu drzew i krzewów jesieni , rozgarni ciu kopczyków wiosn  i uformowaniu misek, wymianie zniszczonych palików i wi zade , przyci ciu z amanych, chorych lub 
krzy uj cych si  ga zi (ci cia piel gnacyjne  i formuj ce) po up ywie roku nale y zdj  zabezpieczenia pni i odci gi.  
Wykonanie przesadzania nale y zleci  firmie specjalistycznej, która ma do wiadczenie w tego typu pracach, dysponuje odpowiednim sprz tem i materia ami, zapewnia 
piel gnacj  przesadzonych drzew oraz udziela gwarancji. 
5.5  Regulacja wysoko ciowa urz dze  infrastruktury, które nale y przewidzie  w kosztach uk adania nawierzchni. 
Przed rozpocz ciem inwestycji Wykonawca powinien dokona  inwentaryzacji stanu technicznego urz dze  w obecno ci gestorów. W przypadku elementów uszkodzonych oraz 
nie estetycznych powinny by  one przed regulacj  wymienione na nowe. Wokó  regulowanych urz dze  u  kostk  betonow  typu starobruk. Nale y wykona  regulacje 

azów, studzienek, zasuw i innych elementów znajduj cych si  w nawierzchni  wraz z wymian  elementów za krótkich, uszkodzonych, znajduj cych si  w z ym stanie 
technicznym. Równie  w cenie nale y uj  wymian  w azów, których nawierzchnia jest nierówna, uszkodzona, posiada sp kania, a ich elementy s  niestabilne.  Po dokonanej 
regulacji i wymianie  nawierzchnia musi odpowiada  zapisom specyfikacji w zakresie równo ci powierzchni. Nale y zachowa  spójno  elementów z wytycznymi zarz dcy. W 
przypadku braku wytycznych w uzgodnieniach nale y pozyska  je od zarz dcy obiektu , którego to dotyczy. G boko  wymiany elementów ustalana indywidualnie na budowie 
po dokonaniu oceny stanu przez Wykonawc  w porozumieniu z Inspektorem. W przypadku rozbie nego stanowiska Inspektora i Wykonawcy ostateczn  decyzj  podejmuje 
Inwestor w porozumieniu z Projektantem. 
 
5.6. Roboty wyko czeniowe 

Roboty wyko czeniowe powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow . Do robót wyko czeniowych nale  prace zwi zane z dostosowaniem wykonanych robót do 
istniej cych warunków terenowych, takie jak: 
– odtworzenie przeszkód czasowo usuni tych, np. nawierzchni, chodników, kraw ników itp., 
– niezb dne uzupe nienia zniszczonej w czasie robót ro linno ci, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 
– przesadzenie ro linno ci, 
– plantowanie terenu w pobli u ogrodzenia, 
– regulacja wysoko ciowa podjazdów, chodników oraz terenu przyleg ego do ogrodzenia 
– roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót 

Prace uwa a si  za zako czone po podpisaniu przed w ciciela nieruchomo ci protoko u odbioru. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
6.2. Kontrola jako ci robót rozbiórkowych 
Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 
Zag szczenie gruntu wype niaj cego ewentualne do y po usuni tych elementach  powinno spe nia  odpowiednie wymagania okre lone w  ST D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”     
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg s  jednostki wskazane w kosztorysach i przedmiarach 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  . 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót rozbiórkowych lub przestawienia elementów obejmuje wszystkie prace opisane w dokumentacji kontraktowej i niezb dne do prawid owego wykonania prac 
i obejmuje mi dzy innymi: 
– oznakowanie robót 
– opracowanie dokumentacji odtworzeniowej, 
– dostarczenie materia ów i sprz tu, 
– wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki, 
– rozebranie elementów dróg; 
– rozbiórka budynków niemieszkalnych 
– rozbiórka budynków mieszkalnych 
– usuni cie koliduj cych kamieni i gruzu, 
– rozbiórka znaków drogowych wraz z konstrukcjami wsporczymi, elementów sygnalizacji wietlnej, reklam 
– odci cie kraw dzi jezdni i zabezpieczenie, 
– rozbiórk  nawierzchni wraz z obramowaniami; 
– zasypanie zag szczenie do ów rozebranych elementach dróg, 
– przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u ycia, z u eniem na poboczu, 
– za adunek, wywiezienie i utylizacja materia ów z rozbiórki, 
– wywóz nadmiaru urobku, 
– odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania - powierzchniowe lub mechaniczne, 
– wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu; 
– regulacja wysoko ciowa istniej cych bram i furtek w tym osprz tu bram i furtek (tj. zawiasów, rygli itp.) 
– regulacja wysoko ciowa istniej cych podmurówek bram i furtek,  
– regulacja wysoko ciowa urz dze  infrastruktury- studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych.  
– opracowanie dokumentacji odtworzeniowej, 
– dostarczenie materia ów i sprz tu, 
– inne prace towarzysz ce 
– zabezpieczenie elementów antykorozyjnie z u yciem koloru pierwotnego, 
– naprawa elementów nadaj cych si  do wykorzystania, 
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– przesadzenie drzew i krzewów oraz zieleni ozdobnej wraz z piel gnacj  po przesadzeniu 
- wyznaczenie obszarów, gdzie w ciciele wykazuj  wol  przesadzenia drzew i krzewów ozdobnych z prywatnych posesji     w kolizji z planowan  inwestycj ; 
- oszacowanie faktycznej wielko ci bry y korzeniowej (wykonanie wykopu kontrolnego).  
- wykonanie pe nej piel gnacji, w tym wykonanie ci  sanitarnych i prze wietlenie korony. 
- przygotowanie bry y korzeniowej. 
- odspojenie bry y korzeniowej. 
- przemieszczanie i zasypka wykopu. 
- piel gnacja po przesadzeniu w miejsce wskazane przez w ciciela. 

– przestawienie obiektów ma ej architektury, 
– ewentualna rozbiórka kostki, bruku i innych nawierzchni wraz z przekazaniem jej w cicielowi,  
– przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
– uzyskanie protoko u odbioru, 
– dodatkowo cena jednostkowa obejmuje koszty zwi zane z sieciami biegn cymi w zakresie inwestycji, miedzy innymi: 

 regulacja zasuw, studni i innych elementów uzbrojenia terenu,  
 wymian  elementów za krótkich, uszkodzonych, znajduj cych si  w z ym stanie technicznym wraz z wymian  w azów i zasuw na nowe. 
 przestawienie oznakowania elementów sieci np. oznaczenia hydrantów czy przy czy 
 elementy towarzysz ce 

– wo enie rozebranych elementów wraz z protoko ami 
– inne prace niezb dne do osi gni cia parametrów wymaganych niniejsz  specyfikacj  

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE  
Normy 
1. PN-S-0225 Drogi samochodowe .Roboty ziemne Wymagania i badania  
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu. 
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D-02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW 
 1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru wykopów w gruntach rodzimych kategorii zwi zanych z 
zadaniem " " Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy cie ki rowerowej od km 0+000 do km 0+522”  
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest  jako dokument  kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych: 
 wykonaniem wykopów (zwi zanych z robotami bran y drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej) w gruntach rodzimych z wywozem urobku, 
 przebudowy niezinwentaryzowanych drena y koliduj cych z inwestycj . 

1.4. Okre lenia podstawowe 
 Podstawowe okre lenia  
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemys owych, spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów.  
1.4.3. Wysoko  nasypu lub g boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m. 
1.4.5. Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Wykop g boki - wykop, którego g boko  przekracza 3 m. 
1.4.7. Bagno - grunt organiczny nasycony wod , o ma ej no no ci, charakteryzuj cy si  znacznym i d ugotrwa ym osiadaniem pod obci eniem. 
1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one w obr bie pasa robót drogowych. 
1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one poza pasem robót drogowych. 
1.4.10. Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz 
innych prac zwi zanych z tras  drogow . 
1.4.11. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru:                                         

gdzie: ds

d
sI

 
d - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, (Mg/m3), 
ds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , s ca do 

oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm  BN-77/8931-12 , (Mg/m3). 
1.4.12. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, okre lona wg wzoru: 

           
10

60

d
dU                                             

gdzie: 
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.13. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 
1.4.14. Wymiana gruntu - wykonanie wykopów zgodnie z SST D - 02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW wraz z wykonaniem nasypów zgodnie z SST D - 02.03.01 WYKONANIE  
NASYPÓW. 
1.4.15 Drena  
Istniej cy system odwodnienia liniowego wg bnego , którego zadaniem jest obni enie poziomu wód gruntowych lub pe ni inne funkcje okre lone przez Zarz dc  obiektu.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST oraz poleceniami In yniera. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIA Y (GRUNTY) 
2.1. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mog  by  wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi  nadmiar obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem In yniera. 
Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b c nadmiarem obj to ci robót ziemnych, zosta y za zgod  In yniera wywiezione przez Wykonawc  poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym ni  budowa nasypów lub wykonanie prac obj tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia równowa nej obj to ci 
gruntów przydatnych ze róde  w asnych, zaakceptowanych przez In yniera . 
Grunty i materia y nieprzydatne do budowy nasypów powinny by  wywiezione przez Wykonawc  na odk ad. Grunty pochodz ce z wykonywania poszerze  mog  zawiera  
domieszki próchnicy, wówczas powinny by  wywiezione na odk ad. Zapewnienie terenów na odk ad nale y do obowi zków Wykonawcy, o ile nie okre lono tego inaczej w 
kontrakcie. In ynier mo e nakaza  pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno  wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej 
wilgotno ci.  
DO ZASYPYWANIA WYKOPÓW NIE MO E BY  U YTY GRUNT WYDOBYTY Z TEGO SAMEGO WYKOPU. 
2.2. Materia y drena . 
Do budowy drena u nale y u  materia ów zalecanych przez Zarz dc  drena u. W przypadku braku mo liwo ci ustalenia zarz dcy nale y odtworzy  z materia u, który zosta  
odkopany lub uszkodzony. Je eli niniejszy materia  nie jest ju  produkowany nale y zastosowa  dwie studnie drenarskie w pobli u granic pasa drogowego i po czy  je nowym 
ruroci giem drenarskim pe nym lub z otworami  o rednicy min. 200 mm w otulinie z w ókna kokosowego (w ókno - opcjonalnie uzale nione od rodzaju drena u) w zasypce 
wirowej o szeroko ci minimum szeroko ci rury drenarskiej wykonanej do warstw konstrukcyjnych projektowanego obiektu. rednica rury drenarskiej nie mo e by   mniejsza ni  
rednica istniej cego drena u,. Nale y zastosowa  studnie z tworzywa sztucznego o rednicy zapewniaj cej w ciwe po czenie ruroci gów nie mniejszej ni  400 mm z 

osadnikiem o g boko ci. 500 mm. Nale y stosowa  wy ej opisane parametry studni i ruroci gów drenarskich. 
3. SPRZ T 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, zrywarki, koparki, adowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz dzenia do hydromechanizacji itp.), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.), 
 sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.), 
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 drobny sprz t do wykonywania r cznie wykopów, 
 drena  – koparki, zag szczarki, d wig, niwelator, drobny sprz t do wykonania robót 
 lub inny sprz t akceptowany przez In yniera. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport gruntów 
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruntu (materia u), jego obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz od 
odleg ci transportu. Wydajno rodków transportowych powinna by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia u). 
Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw  roszcze  Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone 
odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na pi mie przez In yniera. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Dodatkowo Wykonawca z uprawnionym geodet  zobowi zany jest do wykonania 
szczegó owych pomiarów terenu obj tego robotami ziemnymi jednocze nie opracowuj c projekt, z którego b  wynika  ilo ci robót ziemnych. Pomiary maj  by  wykonane 
przez uprawnianego geodet  przed rozpocz ciem robót i zatwierdzone u In yniera  oraz porównane z map . W przypadku ró ni  pomi dzy map , a terenem nale y je wskaza  
przed rozpocz ciem robót tak aby geodeta opracowuj cy map  do celów projektowych móg  si  ustosunkowa  i wyja ni  ró nice pomiarów. Pomiary równie  nale y wykona  po 
robotach ziemnych, tak aby mo na by o oceni  ilo ci robót ziemnych. Geodeta bierze pe  odpowiedzialno  za b dy pomiarowe na podstawie, których wykonawca uzyska  
zwi kszenie zakresu robót. W ramach ceny Projektant lub In yniera mo e poleci  wykonanie dodatkowych pomiarów. Równie  przy planowaniu rozmieszczenia przez 
wykonawc  robót gruntów z podzia em na przydatne i nieprzydatne do budowy nasypu lub do u ycia w pas drogowy, wykonawca b dzie posi kowa  si  geologiem na podstawie 
dodatkowych odwiertów, które zostan  wykonane w ramach ceny jednostkowej. W ramach wykonania wykopów nale y usun  wszelkie grunty organiczne, antropogeniczne i 
nieno ne stwierdzone w dokumentacji geologicznej i w wyniku dodatkowych bada  zgodnie z SST.  
Przy zbli eniach do istniej cych sieci wykonawca zobowi zany jest do wytyczenia palikami orientacyjny przebieg sieci w celu wyznaczenia strefy wykonywania robót r cznie.  
Przed rozpocz ciem robót, w celu ustalenia lokalizacji niezinwentaryzowanych sieci, nale y dokona  rozpoznania w terenie, m.in. za pomoc  detektora. Za wybór metody i 
dok adno  pomiaru odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Roboty ziemne przy drena ach nale y wykonywa  r cznie i z du  ostro no ci  tak aby nie przerwa  istniej cego sytemu drena y. 
Wykonawca zobowi zany jest przed rozpocz ciem robót do rozpoznania lokalizacji zabytków. Wszystkie prace w obr bie zabytków powinny by  prowadzone ze szczególn  
ostro no ci . Wykonawca opracuje i wprowadzi odpowiedni  technologi  zabezpieczenia zabytków. 
5.2. Dok adno  wykonania wykopów i nasypów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by  wi ksze ni  +10 cm. Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót 
ziemnych nie mo e przekracza  + 1 cm i -3 cm. 
Szeroko  korpusu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  + 10 cm, a kraw dzie korony drogi nie powinny mie  wyra nych za ama  w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego warto ci wyra onej tangensem k ta. Maksymalna g boko  nierówno ci na powierzchni skarp 
nie powinna przekracza  10 cm przy pomiarze at  3-metrow , albo powinny by  spe nione inne wymagania dotycz ce równo ci, wynikaj ce ze sposobu umocnienia powierzch
  
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Niezale nie od budowy urz dze , stanowi cych elementy systemów odwadniaj cych, uj tych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj  tego warunki 
terenowe, wykona  urz dzenia, które zapewni  odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy  grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowi zek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawa  w ca ym okresie trwania robót spadki, zapewniaj ce 
prawid owe odwodnienie. 
Je eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które spowoduje ich d ugotrwa  nieprzydatno , Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych gruntów i 
zast pienia ich gruntami przydatnymi na w asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op at ze strony Zamawiaj cego za te czynno ci, jak równie  za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze  odwadniaj cych musi by  poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Roboty ziemne przy drena ach nale y wykonywa  r cznie i z du  ostro no ci  tak aby nie przerwa  istniej cego sytemu drena y. Istniej ce drena e nale y przebudowa  
umieszczaj c dwie studnie drenarskie w pobli u granic pasa drogowego i po czy  je nowym ruroci giem drenarskim o rednicy min. 200 mm w otulinie z w ókna kokosowego. 

rednica rury drenarskiej nie mo e by   mniejsza ni rednica istniej cego drena u,. Nale y zastosowa  studnie z tworzywa sztucznego o rednicy zapewniaj cej w ciwe 
po czenie ruroci gów nie mniejszej ni  400 mm z osadnikiem o g boko ci. 500 mm. W razie konieczno ci wynikaj cej np.: z przyj tych rozwi za  projektowanych b  
istniej cych obiektów nale y zastosowa  odpowiedni  ilo  studni po rednich. Wszystkim istniej cym wylotom drena y w obr bie prowadzonych robót nale y zapewni  
odprowadzenie wód do najbli szego odbiornika lub, je eli to niemo liwe, do kanalizacji deszczowej. Nale y stosowa  wy ej opisane parametry studni i ruroci gów drenarskich. 
Koszty zwi zane z przebudow  drena y zapewniaj  w ciwe odwodnienie pasa drogowego i terenów przyleg ych nale y uj  w cenie jednostkowej niniejszej specyfikacji 
dotycz cej wykonania wykopów. W przypadku gdy nale y wyj  poza pas drogi w celu dokonania pe nej przebudowy nale y uzyska  zgod  w ciciela nieruchomo ci na 
wykonanie robót. 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post powa  w kierunku 
podnoszenia si  niwelety. 
W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny i nada  przekrojom poprzecznym spadki, umo liwiaj ce szybki odp yw wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by  mniejszy ni  4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni  2% w 
przypadku gruntów niespoistych. Nale y uwzgl dni  ewentualny wp yw kolejno ci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spe nienie wymaga  
dotycz cych prawid owego odwodnienia wykopu w czasie post pu robót ziemnych. 

ród a wody, ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj  w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nale y odprowadzi  poza teren pasa robót ziemnych. W 
przypadku braku mo liwo ci odwodnienia liniowego nale y zastosowa  mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompy, ig ofiltry itp., których koszty nale y wliczy  w niniejsz  
jednostk  obmiarow . W oparciu o dokumentacj  geotechniczn  nie nale y wycenia  czasu prac pompy poniewa  poziom wód gruntowych w zale no ci od pory roku , miejsca 
wykonywania odwiertów, wyst puj cym opadom ulega zmianie. Wykonawca powinien za  prac  pomp przy za eniu niekorzystnych warunków wodnych i terenowych. 
5.5. Rowy 
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST. Szeroko  dna i g boko  rowu nie mog  ró ni  si  od wymiarów 
projektowanych o wi cej ni  +5 cm. Dok adno  wykonania skarp rowów powinna by  zgodna z okre lon  dla skarp wykopów w SST D-02.01.01. 
5.6. Wymagania dotycz ce zag szczenia 
Zag szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spe nia  wymagania, dotycz ce minimalnej warto ci wska nika zag szczenia (Is), podanego w 
tablicy 1. 
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Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
Strefa korpusu Minimalna warto  Is  
Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,00 
Na boko ci od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 1,00 
Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spe niaj  wymaganego wska nika zag szczenia, to przed u eniem konstrukcji nawierzchni nale y je dog ci  do 
warto ci Is, podanych w tablicy 1. 
Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 1 nie mog  by  osi gni te przez bezpo rednie zag szczanie gruntów rodzimych, to nale y podj rodki w celu 
ulepszenia gruntu pod a, umo liwiaj cego uzyskanie wymaganych warto ci wska nika zag szczenia. Mo liwe do zastosowania rodki, o ile nie s  okre lone w SST, proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji In ynierowi. Dodatkowe badania nale y wykonywa  bezwzgl dnie na obszarach poza ustabilizowanym korpusem drogowym np. nowe 
lokalizacje zatok autobusowych, korekty drobne i istotne trasy itp. 
Dodatkowo in ynier mo e poleci  sprawdzenie no no ci warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modu u odkszta cenia E2 zgodnie z PN-
02205:1998 rysunek 4. 
5.7. Ruch budowlany 
Nie nale y dopuszcza  ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo  warstwy gruntu (nadk adu) powy ej rz dnych robót ziemnych jest mniejsza ni  0,3 metra. 
Z chwil  przyst pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si  po nim jedynie ruch maszyn wykonuj cych t  czynno  budowlan . Mo e odbywa  si  jedynie 
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj  uszkodze  powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodze  powierzchni robót ziemnych, wynikaj cych z niedotrzymania podanych powy ej warunków obci a Wykonawc  robót ziemnych. 
5.8. Umocnienie cian wykopów. 

ciany wykopów winny by  zabezpieczone na czas robót wg, SST i zalece  In yniera zgodnie z warunkami BHP. W szczególno ci zabezpieczenie mo e polega  na: 
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 
- podparciu lub rozparciu cian wykopów, 
- stosowaniu cianek szczelnych wraz z opracowaniem dokumentacji 
Do podparcia lub rozparcia cian wykopów mo na stosowa  drewno, elementy stalowe lub inne materia y zaakceptowane przez In yniera. 
5.9 Drena  
Koliduj ce drena e z inwestycj  lub uszkodzone drena e nale y odbudowa  zgodnie z wydanymi warunkami przez Zarz dc . W przypadku gdy ustalenie zarz dcy jest 
niemo liwe nale y istniej ce drena e, koliduj ce z Inwestycj  przebudowa  umieszczaj c dwie studnie drenarskie w pobli u granic pasa drogowego i po czy  je nowym 
ruroci giem drenarskim pe nym lub z oczkami o rednicy min. 200 mm w otulinie z w ókna kokosowego (w ókno - opcjonalnie uzale nione od rodzaju drena u) w zasypce 
wirowej o szeroko ci minimum szeroko ci rury drenarskiej wykonanej do warstw konstrukcyjnych projektowanego obiektu. rednica rury drenarskiej nie mo e by   mniejsza ni  
rednica istniej cego drena u,. Nale y zastosowa  studnie z tworzywa sztucznego o rednicy zapewniaj cej w ciwe po czenie ruroci gów nie mniejszej ni  400 mm z 

osadnikiem o g boko ci. 500 mm. W razie konieczno ci wynikaj cej np.: z przyj tych rozwi za  projektowanych b  istniej cych obiektów nale y zastosowa  odpowiedni  
ilo  studni po rednich. Wszystkim istniej cym wylotom drena y w obr bie prowadzonych robót nale y zapewni  odprowadzenie wód do najbli szego odbiornika lub, je eli to 
niemo liwe, do kanalizacji deszczowej. Nale y stosowa  wy ej opisane parametry studni i ruroci gów drenarskich. Koszty zwi zane z przebudow  drena y zapewniaj  

ciwe odwodnienie pasa drogowego i terenów przyleg ych nale y uj  w cenie jednostkowej niniejszej specyfikacji dotycz cej wykonania wykopów. W przypadku gdy nale y 
wyj  poza pas drogi w celu dokonania pe nej przebudowy nale y uzyska  zgod  w ciciela nieruchomo ci na wykonanie robót. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Zasady ogólne kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Przed przyst pieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi  prawid owo  wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej . W czasie kontroli 
szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj cy ich w ciwo ci, 
b) zapewnienie stateczno ci skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu, 
d) dok adno  wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie), 
e) zag szczenie górnej strefy korpusu w wykopie wed ug wymaga  okre lonych w punkcie 5.2. 
6.3 Kontrola robót drenarskich 
a) zgodno  robót z wydanymi warunkami 
b) zapewnienie odp ywu wód na podstawie wykonanych pomiarów geodezyjnych 
c) uzyskanie zag szcze  okre lonych w SST D.02.03.01 
d) uzyskanie protoko u odbioru od Zarz dcy 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanego wykopu na podstawie obmiarów w terenie. Jednostk  obmiarow  dla drena y jest komplet – oznacza to wszystkie 
prace oraz materia y niezb dne do wykonania okre lonej roboty budowlanej wykonanej zgodnie z warunkami zarz dcy lub specyfikacj  techniczn . 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Wykopy - p aci si  za m3 gruntu w stanie rodzimym. Z niniejszej pozycji nale y rozliczy  wszystkie wykopy zwi zane z robotami bran y drogowej, sanitarnej, elektrycznej i 
telekomunikacyjnej. Nie wykluczaj c innych czynno ci niezb dnych do prawid owego wykonania robót w cenie nale y uj  mi dzy innymi 
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
b) prace geodezyjne pomiaru terenu przed wykonaniem robót i po ich wykonaniu 
c) wytyczenie sieci istniej cych w terenie i wyznaczenie strefy robót r cznych 
d) oznakowanie robót, 
e) opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytków, 
f) wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk ad, obejmuj ce: odspojenie, przemieszczenie, za adunek, przewiezienie, wy adunek, rozplantowanie i 

zabezpieczenie urobku na odk adzie, 
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g) odwodnienie wykopu - powierzchniowe lub mechaniczne  
h) zabezpieczanie cian wykopu zgodnie z wymaganiami BHP i SST 
i) ewentualne wykonanie cianek szczelnych jako umocnienia cian, w przypadku gdy wykonawca przyjmie inn  technologi  nie zwi kszaj ca ilo ci robót ziemnych dopuszcza 

si  ich niewykonanie musi to wynika  z przyj tej technologii prac wykonawcy 
j) profilowanie dna wykopu zgodnie z SST D04.01.01, rowów, skarp, 
k) badania kontrolne wykonane przez uprawnionego geologa 
l) zag szczenie powierzchni wykopu ,  
m) przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej, 
n) wykonanie, utrzymanie i rozebranie dróg na terenie budowy i na zwa ce  
o) rekultywacj  terenu 
p) inne prace niezb dne do osi gni cia parametrów wymaganych niniejsz  specyfikacj  
 

Przebudowa niezinwentaryzowanych rur drenarskich – p aci si  za 1 mb Cena obejmuje: 
a) prace pomiarowe i przygotowawcze, prace geodezyjne, 
b) uzyskanie warunków wraz z wykonaniem opracowania do uzgodnie  
c) uzyskanie uzgodnienia oraz zgód na wyj cie poza pas drogi 
d) wykonanie wykopu z transportem urobku i jego ewentualn  utylizacj  
e) odwodnienie wykopu powierzchniowe lub mechaniczne 
f) zabezpieczenie cian wykopu pod drena  zgodnie z niniejsz  specyfikacj  techniczn  dla wykopów 
g) zakup i wbudowanie materia ów 
h) wykonanie zasypki do warstw konstrukcyjnych obiektów 
i) wykonanie przycisku je eli nie b dzie mo liwe wykonanie robót odkrywkowych 
j) ewentualne wykonanie wylotów drena y prefabrykowanych wg KPED lub w czenie do studni dla rednicy zgodn  z rur  drenarsk  
k) przeprowadzenie pomiarów i bada  
l) uzyskanie protoko u odbioru  
m) inne prace niezb dne do osi gni cia parametrów wymaganych niniejsz  specyfikacj  

 
Wykonanie studni drenarskich – p aci si  za 1 szt. Cena obejmuje: 

n) prace pomiarowe i przygotowawcze, prace geodezyjne, 
o) uzyskanie warunków wraz z wykonaniem opracowania do uzgodnie  
p) uzyskanie uzgodnienia oraz zgód na wyj cie poza pas drogi 
q) wykonanie wykopu z transportem urobku i jego ewentualn  utylizacj  
r) odwodnienie wykopu powierzchniowe lub mechaniczne 
s) zabezpieczenie cian wykopu pod drena  zgodnie z niniejsz  specyfikacj  techniczn  dla wykopów 
t) zakup i wbudowanie studni drenarskich 
u) przeprowadzenie pomiarów i bada  
v) uzyskanie protoko u odbioru – 
w) inne prace niezb dne do osi gni cia parametrów wymaganych niniejsz  specyfikacj  

 
 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a przez obci enie yt  
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 
8. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
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D  02.03.01 WYKONANIE  NASYPÓW 
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru nasypów w gruntach  zwi zanych z zadaniem " " 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy cie ki rowerowej od km 0+000 do km 0+522” .” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest  jako dokument  kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia wykonania nasypów (zwi zanych z robotami bran y drogowej, sanitarnej, elektrycznej i 
telekomunikacyjnej) wraz z formowaniem i zag szczaniem z przywiezieniem materia u z dokopu. 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemys owych, spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów.  
1.4.3. Wysoko  nasypu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko  jest mniejsza ni  1 m. 
1.4.5. Nasyp redni - nasyp, którego wysoko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko  przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m. 
1.4.8.    Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one w obr bie pasa robót drogowych. 
1.4.9.    Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one poza pasem robót drogowych. 
1.4.10.  Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie  
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi zanych z tras   
drogow . 
1.4.11.Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru:  
  

ds

d
sI                                                                          

gdzie: 
d - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, (Mg/m3), 
ds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , s ca do 

oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm  BN-77/8931-12, (Mg/m3). 
1.4.12. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, okre lona wg wzoru: 
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60

d
d

U
                                                                     

gdzie: 
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.13. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 
2. MATERIA Y (GRUNTY) 
Grunty i materia y  dopuszczone do budowy nasypów powinny spe nia  wymagania okre lone w PN-S02205.  
Przewiduje si  , e grunt do wykonywania nasypów pochodzi  b dzie z dokopu. 
Wskazane jest u ycie do budowania nasypów gruntów o wska niku ró noziarnisto ci U>3,  
Górne warstwy nasypów o grubo ci co najmniej 0,5 m i grunt na wymian  , nale y budowa  z gruntów niewysadzinowych (np. pospó ka) o wska niku ró noziarnisto ci U>5 i 
wodoprzepuszczalno ci k10>5,2 m/dob . Grunt z dokopu i miejsce z dokopu wybiera wykonawca i przedk ada do akceptacji In yniera. 
3. SPRZ T 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Dobór sprz tu  
W tablicy 2 podano, dla ró nych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprz tu zag szczaj cego. Sprz t do zag szczania powinien by  zatwierdzony przez 
In yniera. 
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprz tu zag szczaj cego wg [13] 

  
Rodzaje urz dze  
zag szczaj cych 

Rodzaje gruntu 
Uwagi o 

przydatno ci 
maszyn 

niespoiste: piaski, wiry, pospó ki spoiste: py y gliny, i y gruboziarniste i kamieniste 
grubo  warstwy 

[ m ] 
liczba przej  

n *** 
grubo  warstwy 

[ m ] 
liczba przej  

n *** 
grubo  warstwy 

[ m ] 
liczba przej  

n *** 
Walce statyczne  g adkie * 0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 
Walce statyczne 
oko kowane * - - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne ogumione 
* 0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne g adkie **  0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 
Walce wibracyjne 
oko kowane ** 0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 

Zag szczarki wibracyjne ** 0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 
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Ubijaki szybkouderzaj ce 0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 
Ubijaki o masie od 1 do 10 
Mg zrzucane z wysoko ci 
od 5 do 10 m 

2,0 do 8,0 4 do 10 uderze  
w punkt 1,0 do 4,0 3 do 6 uderze  w 

punkt 1,0 do 5,0 3 do 6 uderze  w 
punkt   

*) Walce statyczne s  ma o przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie nale y zag szcza  warstwy grubo ci  15 cm, cie sze warstwy nale y zag szcza  statycznie. 
***) Warto ci orientacyjne, w ciwe nale y ustali  na odcinku do wiadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zag szczania górnych warstw pod a. Zalecane do codziennego wyg adzania (przywa owania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadaj  si  do gruntów nawodnionych. 
3) Ma o przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne s  walce rednie i ci kie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo ci kie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospó ek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek w skich przekopów 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport gruntów 
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruntu (materia u), jego obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz od 
odleg ci transportu. Wydajno rodków transportowych powinna by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materia u). 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie  nasypów 
5.2.1. Przygotowanie pod a w obr bie podstawy nasypu 
Przed przyst pieniem do budowy nasypu nale y w obr bie jego podstawy zako czy  roboty przygotowawcze. Dodatkowo nale y wykona  profilowanie i zag szczenie pod a 
pod nasyp spe niaj c wszystkie zapisy okre lone w dokumentacji. 
5.2.2. Zag szczenie gruntów w pod u nasypów 
Wykonawca powinien skontrolowa  wska nik zag szczenia gruntów rodzimych, zalegaj cych w górnej strefie pod a nasypu, do g boko ci 0,5 metra od powierzchni terenu. 
Je eli warto  wska nika zag szczenia jest mniejsza ni  okre lona w tablicy 3, Wykonawca powinien dog ci  pod e tak, aby powy sze wymaganie zosta o spe nione. 
Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 3 nie mog  by  osi gni te przez bezpo rednie zag szczenie pod a, to nale y podj rodki w celu ulepszenia 
gruntu pod a, umo liwiaj ce uzyskanie wymaganych warto ci wska nika zag szczenia. 
Tablica 3. Wymagane zag szczenie pod a nasypów 
 Wska nik zag szczenia 

Is  
pod nasypami o 
wysoko ci do 2 m 

Wska nik 
zag szczenia Is 
pod nasypami o 
wysoko ci ponad 2 m 

Wtórny modu  odkszta cenia 
E2 [MPa] 
Grunty spoiste Grunty 

niespoiste 
Drogi o ruchu KR 5 – KR 6 (droga g ówna) 1,00 0,97 30 40 
Drogi o ruchu KR 3 – KR 4 0,97 0,95 30 40 
Drogi o ruchu KR 1 – KR 2, 0,95 0,95 30 30 
Chodniki 0,92 0,92 - - 
Decyzj  o przyj tym na podstawie PN-S-02205 wska niku zag szczenia podejmie In ynier kontraktu w uzgodnieniu z Inwestorem po zaopiniowaniu przez Projektanta po 
wykonaniu wykopów i ocenie rodzaju i stanu pod a. 
5.2.3. Zasady wykonania nasypów 
5.2.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny by  wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu pod nego, które okre lono w dokumentacji projektowej, z uwzgl dnieniem ewentualnych 
zmian wprowadzonych zawczasu przez In yniera. 
W celu zapewnienia stateczno ci nasypu i jego równomiernego osiadania nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 
a) Nasypy nale y wykonywa  metod  warstwow , z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny by  wznoszone równomiernie na ca ej szeroko ci. 
b) Grubo  warstwy w stanie lu nym powinna by  odpowiednio dobrana w zale no ci od rodzaju gruntu i sprz tu u ywanego do zag szczania. Przyst pienie do 

wbudowania kolejnej warstwy nasypu mo e nast pi  dopiero po stwierdzeniu przez In yniera  prawid owego wykonania warstwy poprzedniej. 
c) Grunty o ró nych w ciwo ciach nale y wbudowywa  w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo ci na ca ej szeroko ci nasypu. Grunty spoiste nale y wbudowywa  

w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nale y wbudowywa  poziomo, a warstwy gruntu ma o przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni oko o 4% +1%. Kiedy nasyp 

jest budowany w terenie p askim spadek powinien by  obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by  jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 
Ukszta towanie powierzchni warstwy powinno uniemo liwia  lokalne gromadzenie si  wody. 

e) Je eli w okresie zimowym nast puje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by  
ukszta towane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem cieku. Takie ukszta towanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega 
powstaniu potencjalnych powierzchni po lizgu w gruncie tworz cym nasyp. 

f) Górne warstwy nasypu, o grubo ci co najmniej 0,50 metra nale y wykona  z gruntów niewysadzinowych, o wska niku wodoprzepuszczalno ci k10 nie mniejszym od 5,2 
m/dob . Je eli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich w ciwo ciach, In ynier mo e wyrazi  zgod  na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizacj  
cementem, wapnem lub popio ami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no no ci i mrozoodporno ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie 
korekty, polegaj cej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by  bezzw ocznie wbudowany w nasyp. In ynier mo e dopu ci  czasowe sk adowanie gruntu, pod warunkiem jego 
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

h) Wykonawca zobowi zany jest przed rozpocz ciem robót do rozpoznania lokalizacji zabytków. Wszystkie prace w obr bie zabytków powinny by  prowadzone ze 
szczególn  ostro no ci . Wykonawca opracuje i wprowadzi odpowiedni  technologi  zabezpieczenia zabytków. 
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5.2.3.2. Poszerzenie nasypu 
Przy poszerzeniu istniej cego nasypu nale y wykonywa  w jego skarpie stopnie o szeroko ci do 1,0 metra. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosi  4% +1% w 
kierunku zgodnym z  pochyleniem skarpy. 
Wyci cie stopni obowi zuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyleg ych cz ci nasypu, wykonanych z gruntów o ró nych w ciwo ciach lub w ró nym czasie. Nale y 
przestrzega  ilo ci bada  a zw aszcza wykona   dodatkowe pomiary na obszarach poza ustabilizowanym korpusem drogowym np. nowe lokalizacje zatok autobusowych, 
korekty drobne i istotne trasy itp. 
5.2.3.3. Wykonywanie nasypów na bagnach 
Nasypy na bagnach powinny by  wykonane wed ug oddzielnych wymaga , opartych na: 
a) wynikach bada  g boko ci, typu i warunków hydrologicznych bagna, 
b) wynikach bada  próbek gruntu bagiennego z uwzgl dnieniem okre lenia rodzaju gruntu wype niaj cego bagno, wspó czynników filtracji, bada  edometrycznych, 

wilgotno ci itp., 
c) obliczeniach stateczno ci nasypu, 
d) obliczeniach wielko ci i czasu osiadania, 
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu. 
W czasie wznoszenia korpusu metod  warstwow  obowi zuj  ogólne zasady okre lone w p. 5.2.3.1. 
5.2.3.4. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Wykonywanie nasypów nale y przerwa , je eli wilgotno  gruntu przekracza warto  dopuszczaln , to znaczy jest wi ksza od wilgotno ci optymalnej o wi cej ni  10% jej 
warto ci. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uk ada  nast pnej warstwy gruntu. 
Osuszenie mo na przeprowadzi  w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zako czeniu robót ziemnych powinny by  równe i mie  
spadki potrzebne do prawid owego odwodnienia, wed ug p. 5.23.1, poz. d). 
W okresie deszczowym nie nale y pozostawia  niezag szczonej warstwy do dnia nast pnego. Je eli warstwa gruntu niezag szczonego uleg a przewilgoceniu, a Wykonawca 
nie jest w stanie osuszy  jej i zag ci  w czasie zaakceptowanym przez In yniera, to mo e on nakaza  Wykonawcy usuni cie wadliwej warstwy. 
5.2.3.5. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest mo liwe osi gni cie w nasypie wymaganego wska nika zag szczenia gruntów. 
Nie dopuszcza si  wbudowania w nasyp gruntów zamarzni tych lub gruntów przemieszanych ze niegiem lub lodem. 
W czasie du ych opadów niegu wykonywanie nasypów powinno by  przerwane. Przed wznowieniem prac nale y usun nieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Je eli warstwa niezag szczonego gruntu zamarz a, to nie nale y jej przed rozmarzni ciem zag szcza  ani uk ada  na niej nast pnych warstw. 
5.2.4. Zag szczenie gruntu 
5.2.4.1. Ogólne zasady zag szczania gruntu 
Ka da warstwa gruntu jak najszybciej po jej roz eniu, powinna by  zag szczona z zastosowaniem sprz tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst puj cych 
warunków. 
Roz one warstwy gruntu nale y zag szcza  od kraw dzi nasypu w kierunku jego osi. 
5.2.4.2. Grubo  warstwy 
Grubo  warstwy zag szczonego gruntu oraz liczb  przej  maszyny zag szczaj cej zaleca si  okre li  do wiadczalnie dla ka dego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z 
zasadami podanymi w punkcie 5.2.4.5. 
Orientacyjne warto ci, dotycz ce grubo ci warstw ró nych gruntów oraz liczby przejazdów ró nych maszyn do zag szczania podano w punkcie 3. 
5.2.4.3. Wilgotno  gruntu 
Wilgotno  gruntu w czasie zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej, z tolerancj  od -20% do +10% jej warto ci. 
Je eli wilgotno  naturalna gruntu jest ni sza od wilgotno ci optymalnej o wi cej ni  20% jej warto ci, to wilgotno  gruntu nale y zwi kszy  przez dodanie wody. 
Je eli wilgotno  gruntu jest wy sza od wilgotno ci optymalnej o ponad 10% jej warto ci, grunt nale y osuszy  w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona  
drena  z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by  zaakceptowany przez In yniera. 
Sprawdzenie wilgotno ci gruntu nale y przeprowadza  laboratoryjnie, z cz stotliwo ci  okre lon  w punkcie 6.3.2 i 6.3.3. 
5.2.4.4. Wymagania dotycz ce zag szczania 
Ka da warstwa gruntu powinna by  zag szczona jak najszybciej po jej roz eniu z zastosowaniem sprz tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst puj cych 
warunków. 
Wymagan  wilgotno  zag szczanego gruntu, procedur  zag szczania i grubo  warstw nale y okre li  do wiadczalnie podczas próbnego zag szczania stosowanym 
sprz tem. 
Roz one warstwy gruntu nale y zag szcza  od kraw dzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejn  warstw  gruntu mo na uk ada  po stwierdzeniu uzyskania wymaganych 
parametrów ju  u onej warstwy. 
Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech no no ci sprawdza si  przez badanie wska nika zag szczenia Is oraz wtórnego modu u odkszta cenia E2. 
Oceny zag szczenia nale y dokonywa  na podstawie wska nika zag szczenia Is. 
Wska nik zag szczenia gruntów w nasypach, okre lony wg BN-77/8931-12 ,nie mo e by  mniejszy ni : 
lokalizacja Projektowana droga – KR2 

/KR1 - KR3/ 
górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,00 
ni ej le ce warstwy nasypu do g boko ci od niwelety robót ziemnych 1,2 m 0,97 
warstwy nasypu na g boko ci od powierzchni robót ziemnych poni ej 1,2 m 0,95 
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubo ci do 20 cm powinna mie  wska nik zag szczenia Is  0,95. 
Jako kryterium zast pcze oceny wymaganego zag szczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wska nika zag szczenia, nale y przyjmowa  warto  wska nika 
odkszta cenia Io wg za cznika B normy PN-S-02205 [11], równego stosunkowi odkszta cenia wtórnego E2 do pierwotnego E1. 
Wska nik odkszta cenia Io dla wirów, pospó ek i piasków powinien wynosi : 
- 2,2 przy wymaganej warto ci Is>1,00 
- 2,5 przy wymaganej warto ci Is<1,00. 
Ca ciowej oceny cech no no ci warstwy gruntu dokonuje si  na podstawie pomiaru wtórnego modu u odkszta cenia E2, za pomoc  obci enia statycznego p yt  o rednicy 
300 mm. Wymagane minimalne warto ci wtórnego modu u odkszta cenia E2 nale y przyjmowa  wg PN-S-02205. 
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Je eli badania kontrolne wyka , e zag szczenie warstwy nie jest wystarczaj ce to Wykonawca powinien spulchni  warstw , doprowadzi  grunt do wilgotno ci optymalnej i 
powtórnie zag ci . 
Je eli powtórne zag szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia Wykonawca powinien usun  warstw  i wbudowa  nowy materia , o ile In ynier 
nie zezwoli na ponowienie próby prawid owego zag szczenia warstwy. 
5.3.4.5. Próbne zag szczenie 
Odcinek do wiadczalny dla próbnego zag szczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by  wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym uk ada si  
grunt czterema pasmami o szeroko ci od 3,5 do 4,5 m ka de. Poszczególne  warstwy uk adanego gruntu powinny mie  w ka dym pasie inn  grubo  z tym, e wszystkie 
musz  mie ci  si  w granicach w ciwych dla danego sprz tu zag szczaj cego. Wilgotno  gruntu powinna by  równa optymalnej z tolerancj  podan  w punkcie 5.3.4.3. 
Grunt u ony na poletku wed ug podanej wy ej zasady powinien by  nast pnie zag szczony, a po ka dej serii przej  maszyny nale y okre li  wska niki zag szczenia,  
dopuszczaj c stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugi ciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). 
Oznaczenie wska nika zag szczenia nale y wykona  co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny umo liwi  ustalenie wska nika zag szczenia w dolnej cz ci 
warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników zag szczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.4.4 dokonuje si  wyboru sprz tu i ustala si  potrzebn  liczb  
przej  oraz grubo  warstwy rozk adanego gruntu. 
5.4. Zasypka przepustu 
Grunt zasypki - niewysadzinowy piasek gruboziarnisty lub mieszanki wirowo-piaskowe  o klasie niejednorodno ci D5, o frakcji 0-32 mm. Dopuszcza si  wi ksze frakcje w 
odleg ci powy ej 50 cm od  cian  konstrukcji  rury  ,  jednak  wielko   frakcji  nie  powinna  przekracza   2/3 mi szo ci warstwy zag szczanej. 
W przypadku  niepe nych  danych  zawartych  w  instrukcji  wykonywania  zasypki,  nale y  przestrzega  wskazówek zawartych w ST. Zasypka  przepustu  powinna  by   
wykonana  ci le  wed ug  instrukcji  producenta  przepustów  lub dokumentu  dopuszczaj cego  do  stosowania  przepustów  (np.  aprobaty  technicznej),  gdy   praca 
przepustu  polega g ównie na przenoszeniu parcia zag szczonego wokó  niego gruntu zasypki. 
Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizacj  dolnych naro y przepustu, w zwi zku z czym musi by  nawil ana z regularno ci  okre lon  w PN-S-02205 oraz energicznie 
zag szczana. 
Nast pnie zasypk  wykonuje si  warstwami grubo ci oko o 20, naprzemiennie po obu stronach przekroju, w ten sposób, aby poziom zasypki po obu stronach by  taki sam. 
Sprz t ci ki taki jak walce wibracyjne mo e pracowa  w odleg ci ponad 1,0m od konstrukcji poruszaj c si  zawsze równolegle do jej osi pod nej.  
Ka da warstwa powinna by  zag szczana.  
Wska nik zag szczenia powinien wynosi : 
-w  bezpo rednim otoczeniu  przepustu  do  20  cm zag szczanie  nale y  prowadzi   w sposób bardzo  ostro ny  -  zaleca  si   stosowa   ubijaki  r czne  lub  p yty  wibracyjne  
do  0,95  wg. standartowej próby Proctora, 
-w cz ci zasypki tj. do 0,60 m zag szcza  do wska nika 0,98 wg. standartowej próby Proctora, 
- pozosta a cz  zasypki zgodnie z warto ciami opisanymi w SST.  
W przypadku wyst pienia problemów z zag szczeniem gruntu w strefie pachwinowej konstrukcji z uwagi na ograniczon  dost pno , stosowa  nale y wp ukiwanie zasypki, co 
pozwala na osi gni cie lepszych wska ników zag szczenia oraz na w ciwe wype nienie obszaru.   Zasypk   wykonuje si   z materia u  u ywanego   do budowy nasypów  
wed ug zalece  podanych w PN-S-02205. 
Powierzchnia zasypki obejmuje stref  o szeroko ci trzykrotnie wi kszej od rozpi to ci lub rednicy przepustu, po obu jego stronach. 
W uzasadnionych przypadkach stwierdzonych podczas budowy istnieje mo liwo  zastosowania geow óknin których zadaniem jest g ównie  podniesienie no no ci tak 
wykonanej konstrukcji. Nale y przy tym stosowa  si  zalece  zawartych w kartach technicznych dla tych wyrobów podanych przez ich producentów. 
Warstw  przykrywaj  (0,3 m do 1,0 m nad wierzcho ek rury) nale y zag szcza  za pomoc redniej wielko ci zag szczarek wibracyjnych (maksymalny ci ar roboczy 0,60 
kN) lub za pomoc  p ytowych zag szczarek wstrz sowych (maksymalny ci ar roboczy 5,00 kN). rednie i ci kie urz dzenia do zag szczania gruntu wolno stosowa  
dopiero po uzyskaniu wysoko  naziomu nad rur  1,00 m. 
5.5. Fundament pod przepust 
Fundament pod przepust nale y wykona  o minimalnej grubo ci 50 cm z mieszanki wirowo-piaskowej 0 – 32,5 i zag szczony zgodnie z warto ciami podanymi w SST / 
wytycznymi producenta obiektu. 
Mieszanka  wirowo  –  piaskowa  (fundament  pod  konstrukcj )  powinna  odpowiada   normie  BN-66/6774-01 "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i 
pospó ka". 
5.6 Podsypki, obsypki, zasypki i nasypy dla sieci podziemnych uzbrojenia terenu 
Wykonawca mo e przyst pi  do uk adania podsypek po uzyskaniu zezwolenia In yniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Materia  do fundamentów,  zasypek itd 
ma odpowiada  wymaganiom norm bran owych w przypadku ich braku materia em nasypowym. Ilo ci s  rozliczne wg. m3 nasypu.  
Warunki wykonania podsypki (wymiana gruntu) pod ruroci g: 
1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio po zako czeniu prac w wykopie; 
2) Przed rozpocz ciem zasypywania dno wykopu powinno by  oczyszczone z odpadków materia ów budowlanych; 
3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubo ci 10 cm; 
4) Ca kowita grubo  podk adu wynosi min. 20 cm. Powinna to by  warstwa sta a na ca ej powierzchni rzutu obiektu; 
5) Wska nik zag szczenia podk adu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od J s = 0,99 wed ug próby normalnej Proctora; 
Obsypka i zasypka ruroci gu – wymiana gruntu: 
 Wykonawca mo e przyst pi  do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia In yniera, co powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania obsypki i zasypki – kruszywem dowiezionym: 
1) Obsypanie i zasypywanie ruroci gów powinno by  wykonane bezpo rednio po zako czeniu przewidzianych robót; 
2) Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci: 

– obsypki 0,15÷0,25 m - przy stosowaniu ubijaków r cznych aby nie dosz o do   przesuni cia rury; 
        –  zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijaków mechanicznych; 
3) Wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy ni  Is = 1,00 wg próby normalnej Proctora; 
Zasypanie wykopu piaskiem do 1 m poni ej poziomu terenu – wymiana gruntu: 
1) Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci: 
        –  zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijaków mechanicznych; 
2) Wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy ni  

 Is = 1,00 wg próby normalnej Proctora; 
Zasypanie wykopu do poziomu terenu warstw  piasku o grubo ci 1 m. 
1) Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci: 
        –  zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijaków mechanicznych; 
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2) Wska nik zag szczenia podk adu nie powinien by  mniejszy od Js=1,00 wed ug próby normalnej Proctora. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 
6.2. Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów 
6.2.1. Rodzaje bada  i pomiarów 
Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w p. 2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji 
projektowej. 
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
a) badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zag szczenia nasypu, 
d) pomiary kszta tu nasypu. 
6.2.2. Badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów 
Badania przydatno ci gruntów do budowy nasypu powinny by  przeprowadzone na próbkach pobranych z ka dej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 
pochodz cej z nowego ród a, jednak nie rzadziej ni  jeden raz na 3000 m3. W ka dym badaniu nale y okre li  nast puj ce w ciwo ci: 
 sk ad granulometryczny, wg PN-B-04481 , 
 zawarto  cz ci organicznych, wg PN-B-04481, 
 wilgotno  naturaln , wg PN-B-04481 , 
 wilgotno  optymaln  i maksymaln  g sto  obj to ciow  szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481  
 granic  p ynno ci, wg PN-B-04481 , 
 kapilarno  biern , wg PN-B-04493 , 
 wska nik piaskowy, wg PN-S-02205 

6.2.3. Badania kontrolne prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu 
Badania kontrolne prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj  na sprawdzeniu: 
a) prawid owo ci rozmieszczenia gruntów o ró nych w ciwo ciach w nasypie, 
b) odwodnienia ka dej warstwy, 
c) grubo ci ka dej warstwy i jej wilgotno ci przy zag szczaniu; nie rzadziej ni  jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych  
e) przestrzegania ogranicze  okre lonych dotycz cych wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
6.2.4. Sprawdzenie zag szczenia nasypu oraz pod a nasypu 
Sprawdzenie zag szczenia nasypu oraz pod a nasypu polega na skontrolowaniu zgodno ci warto ci wska nika zag szczenia Is lub stosunku modu ów odkszta cenia z 
warto ciami okre lonymi w p. 5.2.4.4. Do bie cej kontroli zag szczenia dopuszcza si  aparaty izotopowe wyskalowane w warunkach budowy . 
Oznaczenie wska nika zag szczenia Is powinno by  przeprowadzone wed ug normy BN-77/8931-12 , oznaczenie modu ów odkszta cenia wed ug normy PN-S-02205 
Zag szczenie ka dej warstwy nale y kontrolowa  nie rzadziej ni : 
 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre lenia warto ci Is, 
 jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okre lenia pierwotnego  i wtórnego modu u odkszta cenia. 

 Wyniki kontroli zag szczenia robót Wykonawca powinien wpisywa  do dokumentów laboratoryjnych. Prawid owo  zag szczenia konkretnej warstwy nasypu lub pod a 
pod nasypem powinna by  potwierdzona przez In yniera wpisem w dzienniku budowy. 
6.2.5. Kontrola zag szczenia gruntu zasypki 
 Zaleca si  sprawdzenie wska nika zag szczenia metodami „in-situ” (np. czujnikami elektronicznymi) ka dej warstwy gruntu oraz sprawdzaj co metod  Proctora np. co 3 
warstw  lub wed ug decyzji In yniera. Miejsca bada  oraz otwory, z których pobierane s  próbki gruntu do kontroli powinny by  umiejscowione w po owie d ugo ci konstrukcji, 
w odleg ci 0,1 m i 1,0 m os jej cianki, a z ka dego otworu nale y pobra  po 2 próbki. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Z niniejszej pozycji nale y rozliczy  wszystkie nasypy zwi zane z robotami bran y drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Nie wykluczaj c innych czynno ci 
niezb dnych do prawid owego wykonania robót w cenie 1 m3 nale y uj  mi dzy innymi 
 prace pomiarowe, 
 oznakowanie robót, 
 zakup kruszywa oraz transport, 
 profilowanie i zag szczenie pod a, 
 wbudowanie dostarczonego kruszywa w nasyp, 
 zag szczenie kruszywa, 
 profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
 rekultywacj  dokopu i terenu przyleg ego do drogi, 
 odwodnienie terenu robót -  powierzchniowe lub mechaniczne 
 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a nast pnie ich rozebranie, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
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 koszt wykonania robót z SST 04.01.01 korytowanie i zag szczenie pod a 
 opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytków, 
 inne niezb dne czynno ci zwi zane bezpo rednio z wykonaniem nasypów. 
 inne prace niezb dne do osi gni cia parametrów wymaganych niniejsz  specyfikacj  

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i 

pod a przez obci enie p yt  
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 
7. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
  Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i 

pod a przez obci enie p yt  5. PN-S-02205 
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
7. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
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D.04.01.01 KORYTO Z  PROFILOWANIEM I ZAG SZCZANIEM POD A JAKO ZA ACZNIK DO SST 02.03.01  
1. WST P 
1.1. Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z  profilowaniem i zag szczaniem pod a pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w ramach zadania " Przebudowa drogi gminnej nr 165031N w miejscowo ci Purda od km 0+000 do km 0+498.” 
1.2. Zakres stosowania  ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj cy dokument przetargowy i kontraktowy przy  realizacji robót  wymienionych w pkt.1.1  
1.3. Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z profilowaniem  i zag szczaniem pod a pod warstwy  konstrukcyjne 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Pod e- grunt rodzimy lub nasypowy le cy pod nawierzchni  do g boko ci  przemarzania  
1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „ Wymagania ogólne” . 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania  oraz za zgodno  z Dokumentacj  projektow  , SST i poleceniami In yniera    
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne ” . 
2. MATERIA Y 
Nie wyst puj . 
3. SPRZ T 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.1. Sprz t do wykonania robót 
Do  profilowania i zag szczania pod a nale y stosowa  nast puj cy sprz t: 
 równiarki  
 spycharki uniwersalne z uko nie ustawianym lemieszem;  
 drobny sprz t r czny do profilowania r cznego , w miejscach gdzie inny sprz t nie mo e mie  zastosowania  
 walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych. 

Stosowany sprz t nie mo e spowodowa  niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu pod a. 
4. TRANSPORT 
Wymagania dotycz ce transportu materia ów podano w ST D.M.00.00.00  „ Wymagania ogólne „. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Warunki przyst pienia do robót 
Wykonawca powinien przyst pi  do  profilowania i zag szczenia pod a bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcze niejsze przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczania pod a, jest mo liwe wy cznie za zgod  In yniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa  si  ruch budowlany, niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
5.2. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania koryta w planie i profilu powinny by  wcze niej przygotowane. 
Paliki lub szpilki nale y ustawia  w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10metrów. 
Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa  do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s  roboty i do trudno ci jego odspojenia.  
Koryto mo na wykonywa  r cznie, gdy jego szeroko  nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyk ad na poszerzeniach lub w przypadku robót o ma ym zakresie. Sposób 
wykonania musi by  zaakceptowany przez In yniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by  wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 
odk ad w miejsce wskazane przez In yniera. 
Profilowanie i zag szczenie pod a nale y wykona  zgodnie z zasadami okre lonymi w pkt 5.4. 
5.3. Profilowanie i zag szczanie pod a 
Po oczyszczeniu powierzchni pod a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne terenu umo liwiaj  uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca si , 
aby rz dne terenu przed profilowaniem by y o co najmniej 5 cm wy sze ni  projektowane rz dne pod a. 
Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj  zani enia poziomu w pod u przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni  pod e na g boko  
zaakceptowan  przez In yniera, dowie  dodatkowy grunt spe niaj cy wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci koniecznej do uzyskania wymaganych 
rz dnych wysoko ciowych i zag ci  warstw  do uzyskania warto ci wska nika zag szczenia 
 

 Na odcinkach wyst powania nasypów niekontrolowanych po ich usuni ciu pod e dog ci  do E2=min.80Mpa. 
  Na odcinkach wyst powania gruntów spoistych w stanie plastycznym gdzie zgodnie z Projektem Konstrukcji przewidziano zastosowanie geomateraca pod e 

nale y dog ci  do E2=min. 20Mpa  
 W pozosta ych przypadkach poza miejscami wyst powania nasypów niekontrolowanych oraz miejscami w których przewidziano zastosowanie geomateraca 

zgodnie z Projektem Konstrukcji, Wykonawca musi dog ci  pod e do minimalnego modu u zag szczenia E2 min.80MPa  
Do profilowania pod a nale y stosowa  równiarki. ci ty grunt powinien by  wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera. 
Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego zag szczania. Zag szczanie pod a nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia  zgodnie  
z BN-77/8931-12 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  tworz cy pod e uniemo liwia przeprowadzenie badania zag szczenia, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  

ytowych. Nale y okre li  pierwotny i wtórny modu  odkszta cenia pod a wed ug PN-S-02205. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien 
przekracza  2,2. 
Wilgotno  gruntu pod a podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%. 
5.4. Utrzymanie  wyprofilowanego i zag szczonego pod a 
Pod e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymywane w dobrym stanie. 
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Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy  pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad przez roz enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera. 
Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk adania kolejnej warstwy mo na przyst pi  dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu pod a In ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych napraw. Je eli zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
napraw  wykona on na w asny koszt. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
6.1. Badania w czasie robót 
6.1.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a podaje tablica 2. 

Lp. Wyszczególnienie bada  
i pomiarów 

Minimalna cz stotliwo  
bada  i pomiarów 

1 Szeroko  koryta 10 razy na 1 km 
2 Równo  pod na co 20 m na ka dym pasie ruchu 
3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m  
6 Ukszta towanie osi w planie *) co 100 m  
7 Zag szczenie, wilgotno  gruntu pod a w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach g ównych uków poziomych  
6.1.2. Szeroko   profilowanego pod a 
Szeroko  koryta i profilowanego pod a nale y sprawdza  co 100 m i szeroko  nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm i -5 cm. 
6.1.3. Równo  profilowanego pod a 
Nierówno ci pod ne koryta i profilowanego pod a nale y mierzy  4-metrow at  zgodnie z norm  BN-68/8931-04 . 
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy  4-metrow at . 
Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm. 
6.1.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne  profilowanego pod a powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj   0,5%. 
6.1.5. Rz dne wysoko ciowe 
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego pod a i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm, -2 cm. 
6.1.6. Ukszta towanie osi w planie 

 w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni   5 cm  
6.1.7. Zag szczenie koryta (profilowanego pod a) 
Wska nik zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a okre lony wg BN-77/8931-12  nie powinien by  mniejszy od podanego w tablicy . 
Warto ci modu ów i wska nika odkszta cenia nale y wykonywa  zgodnie z PN-S-02205. 
Wilgotno  w czasie zag szczania nale y bada  wed ug PN-B-06714-17. Wilgotno  gruntu pod a powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od     -20% do + 
10%.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , SST i wymaganiami In yniera  je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 
da y wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Nale y uj  w cenie warstw niebitumicznych: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 za adunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odk ad lub nasyp, 
 profilowanie dna koryta lub pod a, 
 zag szczenie, 
 utrzymanie  pod a, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 inne prace niezb dne do osi gni cia parametrów wymaganych niniejsz  specyfikacj  

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE- NORMY 
1. 
2. 
3. 
 
4. 
5. 

PN-B-04481 
PN-/B-06714-17 
PN-S-02205 
 
BN-68/8931-04 
BN-77/8931-12 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a przez obci enie p yt  
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at  
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu 
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D - 03.03.01.a  Odwodnienie  
1. WST P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania    i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem drena u w ramach realizacji zadania 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy cie ki rowerowej od km 0+000 do km 0+522 
Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p.  
1.2. Zakres robót obj tych ST 
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce: 
- wykonanie drena u pod nego o wymiarach 0,40m x 0,40 m z zabezpieczeniem geow óknin  separacyjn  Zgodnie z Dokumentacj  projektow  
- wykonanie rowów drogowych wraz z kszta towaniem i profilowaniem skarp do granic pasa drogowego w tym przegroda na rowie 
- przelew awaryjny z robotami towarzysz cymi (szczegó  nr 8)  w tym odtworzenie nawierzchni i fragmentu murka z betonu C20/25 
- przelew awaryjny z robotami towarzysz cymi (szczegó  nr 9)   
 
Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Dren - s czek pod ny z rurkami na dnie, u atwiaj cymi przep yw wody w kierunku wylotu drenu. 
1.4.2. Geow óknina (lub w óknina) - materia  wytworzony zwykle metod  zgrzebania i ig owania z nieci ych, wysoko spolimeryzowanych w ókien syntetycznych, w tym  
tworzyw  termoplastycznych:  polietylenowych,  polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzuj cy si  m.in. du  wytrzyma ci  oraz 
wodoprzepuszczalno ci . 
1.4.3 Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.4 Prefabrykat - element wykonany w zak adzie przemys owym, który po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub cieku. 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIA Y 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materia ów stosowanych w s czkach pod nych 

Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu prac s  mi dzy innymi:  
 rurki  (z tworzywa sztucznego), SN10 
 materia  filtracyjny ( wir, piasek),  
 szpilki do czenia geow ókniny  
 materia y do zabezpieczenia styków rurek  
 materia y do wykonania wylotu  
 piasek na podsypk  i do zapraw, 
 cement do podsypki i zapraw, 
 masy zalewowe 
 woda, 
 studnie 
 inne niezb dne do prawid owego wykonania robót 

2.3. Rurki  z tworzywa sztucznego 
Rurki  z tworzywa sztucznego powinny posiada  SN 10 
2.4. Materia y 
Jako materia y filtracyjne nale y stosowa  materia y wg. PN-EN 13043:2004[35]: 
 wir naturalny frakcji 2,0÷4,0, sortowany do zastosowania w przelewach awaryjnych oraz drena u 

- Wska nik  wodoprzepuszczalno ci piasków powinien wynosi  co najmniej  8 m/dob ,  przy oznaczaniu wg PN-55/B-04492 [15]. 
- wir powinien mie  zawarto ci zwi zków siarki w przeliczeniu na SO3 wi kszej ni   0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN1744-1+A1:2013-05 [7]. 
- Studnie betonowe i w azy wykonane z klasy betonu C35/45 zaizolowane w cz ci odziemnej lepikiem posmarowanym dwukrotnie, otowry w studniach nale y obrobi  w 
sposób estetyczny zachowuj cy wymiary podane na rysunkach, 
- wylot przelewu wg kped 01.20 – beton C35/45 
- kraty wykona  ze stali ocynkowanej, wymiar oczek to pr ty o rozstawie 5cm, wspawane w ram  stalow  ocynkowan  zamocowane na klej monta owego o odporno ci 
termicznej -40 stopni  
- inne materia y niezb dne do prawid owego wykonania prac a nie opisane w dokumentach i wynikaj ce z technologii robót 
 
2.5. Geow óknina separacyjno-filtracyjna 
Geow óknina powinna by  materia em odpornym na dzia anie wilgoci, rodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar , dziur i przerw 
ci ci z dobr  szczepno ci  z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacj  projektow , aprobatami technicznymi i ST. 
Wymagania dotycz ce geow ókniny: 
Wytrzyma  na rozci ganie min 25 kN/m 
Wodpoprzepuszczalno c prostopad a do p aszczyzny wyrobu :  min 50l/m2/s 
Masa powierzchniowa: min 200g/m2 
Odporno  na przebicie statyczne CBR: min 3000 N 
Szpilki do czenia na zak ad 
2.6 Materia y na podsypk  i do zapraw 
Jako podsypk  pod kraw niki nale y stosowa  podsypk  cementowo - piaskow  w stosunku 1:4. Podsypka pod kraw nik powinna odpowiada  wymaganiom PN-EN 933-1 
[4], a do zaprawy cementowo - piaskowej PN-EN 934-2 [5]. 
Cement na podsypk  i do zaprawy cementowo - piaskowej powinien by  cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni  „32.5”, odpowiadaj cy wymaganiom PN-EN-197 [36]. 
Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-EN 1008:2004 [6]. 
3. SPRZ T 
3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2 Sprz t do wykonania drena u 
Dren mo e by  wykonywany r cznie lub mechanicznie, chocia  zwykle, ze wzgl du na niewielki zakres robót wg bnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej b dzie 
wykona  r cznie. 
W przypadku mechanizacji wykonania drenów pod nych Wykonawca powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
a) koparek do kopania rowków drenarskich, 
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b) koparko-uk adarek do wykonywania rowków i uk adania rurek ceramicznych lub z tworzyw sztucznych, z ewentualn  zautomatyzowan  zasypk  materia em filtracyjnym, 
c) uk adarek rurek drenarskich, o czynno ciach jak dla koparko-uk adarek, lecz bez kopania rowków, 
d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworów poziomych lub pochy ych pod nasypami w celu u enia w nich rurek drenarskich, 
e) innego sprz tu - do transportu, robót ziemnych i drenarskich. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2 Transport przy wykonywaniu drena u 
Za adunek i wy adunek rurek powinien odbywa  si : 
 za pomoc  urz dze  wyposa onych w osprz t kleszczowy, wid owy lub chwytakowy, w przypadku przewo enia na paletach, 
 cznie przy u yciu przyrz dów pomocniczych, w przypadku przewo enia luzem. 

Przy przewozie rurek luzem nale y: 
 uk ada  je równolegle do bocznych cian rodka przewozowego na jednakowej wysoko ci na ca ej powierzchni, 
 wszystkie ciany boczne rodka przewozowego oraz poszczególne rz dy wyrobów zabezpieczy  warstw  materia u wy ció kowego (np. s omy, siana, we ny drzewnej, 

materia ów syntetycznych). 
Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu. Podczas za adunku i 
wy adunku rurek nie nale y rzuca . Szczególn  ostro no  nale y zachowa  w temperaturze 0o C i ni szej. 

czki w workach i pud ach nale y przewozi  w sposób zabezpieczaj cy je przed zgnieceniem. 
Elementy prefabrykowane mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed uszkodzeniami. Do transportu mo na przekaza  
elementy, w których beton osi gn  wytrzyma  co najmniej 0,75 RG 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2 Wykonanie wykopu pod drena  
Metoda wykonania wykopu drenarskiego (r czna lub mechaniczna) powinna by  dostosowana do g boko ci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprz tu 
mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  lub wskazaniami In yniera. 
. Nachylenie skarp rowków nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow , a je li w dokumentacji nie okre lono inaczej, nachylenie powinno wynosi  od 10:1 do 8:1 w 
gruntach spoistych. W gruntach osuwaj cych si  nale y skarpie zapewni  stateczno  lub stosowa  obudow  wykopu zgodnie z PN-B-10736 [22]. 
Wydobyty grunt powinien by  sk adowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szeroko ci co najmniej 1 m, licz c od kraw dzi wykopu - dla 
komunikacji; k t nachylenia skarpy odk adu wydobytego gruntu nie powinien by  wi kszy od k ta jego stoku naturalnego. 
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod  z opadów atmosferycznych, nale y powierzchni  terenu wyprofilowa  ze spadkiem umo liwiaj cym atwy odp yw wody 
poza teren przylegaj cy do wykopu. 
5.3 U enie podsypki  
Przed przyst pieniem do uk adania rurek drenarskich, zw aszcza ceramicznych, dno rowków nale y oczy ci  (np. kami drenarskimi) tak aby woda (je li jest) wsz dzie 

czy a si  równ  warstewk , nie tworz c zag bie . Na oczyszczonym dnie nale y wykona  podsypk  z piasku o grubo ci 5 cm, je eli dokumentacja projektowa, SST lub 
ustalenia In yniera nie przewiduj  inaczej. 
Podsypk  przy s cz cej si  wodzie nale y wykona  tu  przed uk adaniem rurek drenarskich 
5.4 Wykonywanie przelewów i rowów 
Prace nale y rozpocz  od kszta towania dna rowu zgodnie z parametrami opisanymi w dokumentacji. Urobek pozyskany z wykopu pod rowy i elementy przelewów i drena y 
nale y zutylizowa . Po ukszta towaniu spadków na rowach i jego szeroko ci nale y wykona  przegrod  na rowie zgodnie ze szczegó em. Dodatkowo nale y dokona  
pomiarów na rowie w celu zapewnienia mo liwo ci wykonania przelewów awaryjnych. Przelewy nale y wykonywa  zgodnie ze szczegó ami w dokumentacji. Po ukszta towaniu 
rowów dokona  pomiaru rz dnych i zlokalizowa  przelewy zgodnie z zasadami opisanymi w dokumentacji mi dzy innymi warunkami wysoko ci wlotów i wylotów. Je eli 
parametry nie b  mog y by  zachowane to nale y ponownie przeprofilowa  rów tak aby zachowa  warunki okre lone w dokumentacji. Nawierzchni nad przelewem nale y 
odtworzy  z betonu. Beton nale y wyg adzi  i w  w niego siatk  z pr tów fi 5mm i dowi za  do istniej cej nawierzchni zjazdu. Nad rur  nale y zastosowa  podsypk  
piaskow . W studni z otworem na ciek skarpowy nale y otwór wykona  w ramie stalowej ocynkowanej. Wymiar otworu wlotowego i wylotowego dostosowa  do szeroko ci 
cieku skarpowego. ciek skarpowy nale y oprze  o konstrukcj cieku a po czenia wykona  za pomoc  masy termoplastycznej odpornej na warunki atmosferyczne w 

przedziale -20 do +40 . Studnie musz  posiada  pod kr gami fundament betonowy z suchego betony C16/20. W kosztach prac nale y uj  wszystkie czynno ci niezb dne do 
wykonania opisanych niniejsz  specyfikacj  prac w tym koszty wynikaj ce z technologii robót i stosowanych materia ów. 
5.5 Zastosowanie geow ókniny w warstwie drenuj cej 
Geow ókniny mog  by  zastosowane do: 
 owini cia przewodu dziurkowanego, 
 zabezpieczenia po cze  rurek niedziurkowanych, 
 owini cia kruszywa. 

5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania drena u 
Przy wykonywaniu s czka pod nego dopuszczalne s  nast puj ce tolerancje: 
 odchylenia wymiarów szeroko ci i g boko ci rowu: nie wi ksze od   10 cm, 
 pochylenia skarp wykopu nie powinny ró ni  si  wi cej ni  +5 %, 
 pochylenia skarp sta ego odk adu nie powinny ró ni  si  wi cej ni  +10 %, 
 odchylenia odleg ci osi u onego drena u od osi przewodu ustalonego na awach celowniczych - nie powinny przekracza   5 cm, 
 odchylenie spadku u onego drena u od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno przekracza : 

      przy zmniejszeniu spadku  -5 % projektowanego spadku, 
      przy zwi kszeniu spadku  +10 % projektowanego spadku, 
 odchylenia  grubo ci  warstw  zasypek  filtracyjnych:  5 cm,  a  jednocze nie 25 % zaprojektowanej grubo ci warstwy. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2 Kontrola wst pna przed wykonaniem drena u 
6.2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 
Ka  dostaw  rurek nale y zbada  wyrywkowo w zakresie cech zewn trznych, okre lonych w punkcie 2.4 i tablicy 2, lp. od 1 do 8, wybieraj c w sposób losowy 6 % zwojów, 
wed ug wskaza  In yniera, z których nale y pobra  odcinki rurek do bada . 
Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nale y przeprowadzi  od wewn trz, po rozci ciu odcinka rurki o d ugo ci 1 m. 
W przypadkach w tpliwych lub spornych nale y przeprowadzi  badania wymienione w tablicy 2, lp .od  9 do 12. 

czki rurek z tworzywa sztucznego nale y bada  w zakresie cech zewn trznych (g adko  powierzchni, brak p cherzy), a w przypadkach w tpliwych i spornych - na 
zerwanie obci nikiem o masie 25 kg z wysoko ci 0,5 m. 
6.2.2. Materia  filtracyjny 
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Badanie wiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla ka dej partii dostawy, pochodz cej z jednego sk adu i z a, o wielko ci do 1500 t: 
 sk adu ziarnowego, wg PN-EN 933-1 [4], 
 zawarto ci zwi zków siarki, wg PN-EN1744-1+A1:2013-05  [7], 
 wska nika wodoprzepuszczalno ci piasków, wg PN-55/B-04492 [15]. 

6.2.3. Geow óknina 
Dostarczana geow óknina powinna mie  aprobat  techniczn  w budownictwie drogowym i mostowym. 
W przypadkach w tpliwych lub spornych nale y przeprowadzi  badania w jednostce specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie technicznej. 
6.3 Kontrola w czasie wykonywania drena u 
W czasie wykonywania s czka pod nego nale y zbada : 
a) zgodno  wykonywania s czka z dokumentacj  projektow  (lokalizacj , wymiary, rz dne u enia), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchy ek wykonania s czka pod nego, wymienionych w p. 5.8, 
c) prawid owo  wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3, 
d) poprawno  u enia ruroci gu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 i 5.5, 
e) prawid owo  wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6, 
f) wska nik zag szczenia zasypki ziemnej nad ruroci giem, wg p. 5.6. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  s  jednostki wskazane w dokumentacji 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow ,  ST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug punktu 
6 da y wyniki pozytywne. 
8.2 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu dla drenu francuskiego podlega: 

 rów pod dren, 
 fundamenty pod studnie 
 rura SN 10 pod zjazdem 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Nie wykluczaj c innych czynno ci niezb dnych do prawid owego wykonania robót w cenie 1 mb,, 
 
/kpl  nale y uj  mi dzy innymi: 

 wyznaczenie robót w terenie, 
 dostarczenie materia ów, 
 wykonanie wykopów i  rowków w gruncie z wyrównaniem i ubiciem dna, 
 enie warstwy uszczelniaj cej z tworzywa sztucznego 
 roz enie podsypki z zag szczeniem, 
 enie rury  i studni  
 zasypanie materia em filtracyjnym 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych  wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 wbudowanie betonu oraz jego piel gnacja 
 wykonanie wykopów,  
 enie zasypki in ynierskiej wg. SST 02.03.01 
 enie rury w zasypce 
 ustawienie prefabrykatów wlotu wylotu 
 uporz dkowanie terenu, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych  wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 Wykonanie szkiców w cze  

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 

 1. PN-EN 14157:2005 Kamie  naturalny -- Oznaczanie odporno ci na cieranie 
 2. PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno  
 3. PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci dren owej i kanalizacyjnej -- Cz  1: Wymagania dotycz ce 

rur, kszta tek i po cze  
 4. PN-EN 933-1:2012 

 
Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw -- Cz  1: Oznaczanie sk adu ziarnowego -- 
Metoda przesiewania 

 5. PN-EN 934-2+A1:2012 
 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz  2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, 
zgodno , znakowanie i etykietowanie (Zmiana A1) 

 6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

 7. PN-EN1744-1+A1:2013-05  Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw -- Cz  1: Analiza chemiczna 
 8. PN-EN 1926:2007 Metody bada  kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyma ci na ciskanie 
 9. PN-EN 1936:2010 

 
Metody bada  kamienia naturalnego. Oznaczanie sto ci i g sto ci obj to ciowej oraz ca kowitej i 
otwartej porowato ci 

10. PN-EN 12371:2010 Metody bada  kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporno ci 
11. PN-EN 12620 +A1:2010 Kruszywa do betonu 
12. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwi zanych i hydraulicznie zwi zanych materia ów stosowanych w obiektach 
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 budowlanych i budownictwie drogowym. 
13. PN-EN 13755:2008 Metody bada  kamienia naturalnego. Oznaczanie nasi kliwo ci przy ci nieniu atmosferycznym 
14. PN-EN 14157:2005 Kamie  naturalny. Oznaczanie odporno ci na cieranie 
15. PN-B-04492:1955 Grunty  budowlane.  Badania  w asno ci  fizycznych. Oznaczanie wska nika 

wodoprzepuszczalno ci 
16. PN-B-11104:1960 Materia y kamienne. Brukowiec 
17. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne 
18. PN-B-04115:1967 Materia y kamienne.  Oznaczenie  wytrzyma ci  kamienia na uderzenie (zwi ci) 
19. PN-EN 12670:2002 Kamie  naturalny -- Terminologia 
20. PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
21. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cz  1-1: Regu y ogólne i regu y dla budynków 
22. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoc gowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania 
23. PN-B-11210:1996 Materia y kamienne. Kamie amany 
24. PN-B-12030:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Az1) 
25. PN-B-12040:1998 Ceramiczne rurki drenarskie 
26. PN-B-24620:2004 Lepik asfaltowy stosowany na zimno (Zmiana Az1) 
27. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wype niaczami stosowany na gor co 
28. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1) 
29. PN-C-89221:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmi kczonego polichlorku winylu 

(PVC-U) (Zmiana Az1) 
30. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
31. BN-67/6744-08 Rury betonowe 
32. BN-84/6366-10 Kszta tki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko-ci nieniowego 
33. 
35. 

 
 

36. 

BN-77/8931-12 
PN-EN 13043:2004 
 
 
PN-EN 197-1:2012 

Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
Cement -- Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego 

ytku 

10.2. Inne dokumenty 
  34. Katalog  powtarzalnych  elementów  drogowych.  CBPBDiM  „Transprojekt”, Warszawa 1979-1982. 
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  
1. WST P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy   z kruszywa amanego 
stabilizowanego mechanicznie  w ramach robót zwi zanych z zadaniem „" Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy cie ki rowerowej od km 0+000 do km 
0+522” 
1.2. Zakres stosowania  ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi zuj cy dokument przetargowy i kontraktowy przy  realizacji robót na zadaniu wymienionym w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem: podbudowy zasadniczej z kruszywa amanego stabilizowanego 
mechanicznie C50/30 grubo ci wskazanej w dokumentacji  
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu w optymalnej wilgotno ci kruszywa o w ciwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2.  Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi cej warstw zag szczonej mieszanki, która stanowi warstw  no  nawierzchni 
drogowej. 
1.4.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D..00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D.00.00.00. 
2.2. Rodzaje materia ów 
 Do wykonania podbudowy z mieszanki niezwi zanej z kruszywa amanego nale y stosowa  kruszywo z przekruszenia  surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków, w którym procentowa zawarto   ziaren o powierzchni przekruszonej  lub  amanych  oraz ziaren ca kowicie zaokr glonych wg PN-EN 933-5  powinna by  kategorii 
nie ni szej ni  C50/30 .   
 Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny. 
 Do zraszania kruszywa nale y stosowa  wod  wg WT-4 rozdz. 1 pkt. 1.2. 
2.3. Wymagania dla materia ów 
2.3.1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek 
Wymagania wobec kruszyw do podbudów przedstawiono w tabeli nr 1. 
Tabela nr 1 - wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwi zanych do warstw podbudowy 
Rozdzi

 w 
PN-EN 
13242: 
2004 

ciwo  Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezw zanych przeznaczonych do 
zastosowania w warstwie 

Odniesienie do 
tablicy w PN-
EN 13242:2004 Podbudowy pomocniczej nawierzchni drogi obci onej 

ruchem 
Podbudowy 
zasadniczej 
nawierzchni drogi 
obci onej ruchem 

KR1-KR2 KR3-KR6 KR1-KR2 
4.1-4.2 Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw podstawowy 

plus zestaw 1) 
Tabl. 1 

Wszystkie frakcje dozwolone 
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc85/15, GF85, GA85 Gc85/15, GF85, GA85 Gc80/20, GF80, GA75 Tabl. 2 
4.3.2 Ogólne granice i tolerancje uziarnienia 

kruszywa grubego na sitach po rednich wg 
PN-EN 933-1 

GTCNR GTCNR GTC20/15 Tab.3 

4.3.3 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o ci ym uziarnieniu 
wg PN-EN 933-1 

GTFNR, GTANR  GTFNR, GTANR GTF10, GTA20 Tabl. 5 

4.4 Kszta t kruszywa grubego - wg PN-EN 933-4 
a) maksymalne warto ci wska nika 

asko ci lub b) maksymalne warto ci 
wska nika kszta tu 

SINR SINR SI55 Tabl. 6 

4.5 Kategorie procentowych zawarto ci ziaren o 
powierzchni przekruszonej lub amanych 
oraz ziaren ca kowicie zaokr glonych w 
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5 

CNR CNR C50/30 Tabl.7 

4.6 Zawarto  py ów wg PN-EN 933-1  
a)  w kruszywie grubym 

V ƒDeklarowana ƒDeklarowana Tabl. 8 

a)  w kruszywie grubym ƒDeklarowana ƒDeklarowana ƒDeklarowana Tabl. 8 
4.7 Jako  py ów ciwo  niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach wg 

wymaga  p. 2.2 -2.4 (WT-4 2010)  
 

5.2 Odporno  na rozdrabnianie wg PN-EN 
1097-2, kategoria nie wy sza ni : 

LA50 LA50 LA40 Tabl. 9 

5.3 Odporno  na cieranie kruszywa grubego 
wg PN-EN 1097-1 

MDEDeklarowana MDEDeklarowana MDEDeklarowana Tabl. 11 

5.4 sto  wg PN-EN 1097-6:2001, rozdzia  
7,8 albo 9 

Deklarowana Deklarowana Deklarowana  

5.5 Nasi kliwo  wg PN-EN 1097-6:2001, 
rozdzia  7, 8 albo 9 (w zale no ci od frakcji) 

WcmNR 
 WA242****) 

WcmNR 
 WA242****) 

WcmNR 
 WA242****) 

 

6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-
EN 1744-1 

ASNR ASNR ASNR Tabl. 12 

6.3 Ca kowita zawarto  siarki wg PN-EN 1744-
1 

SNR SNR SNR Tabl. 12 

6.4.2.1 Sta a obj to la stalowniczego wg PN-
EN 1744-1:1998. rozdzia  19.3 

V5 V5 V5 Tabl. 13 

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w u lu 
wielkopiecowym kawa kowym wg PN-EN 
1744-1:1998, p. 19.1 

Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu  

6.4.2.3 Rozpad elazawy w lu wielkopiecowym 
kawa kowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 

Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu  
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6.4.3 Sk adniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-
EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do rodowiska wg odr bnych przepisów 

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak adnych cia  obcych takich jak drewno, szk o i plastik, mog cych pogorszy  wyrób k cowy 
7.2 Zgorzel s oneczna bazaltu wg PN-EN 1367-

3, wg PN-EN 1097-2 
SBLA SBLA SBLA  

7.3.3 Mrozoodporno  na frakcji kruszywa 8/16 wg 
PN-EN 1367-1 

- ska y magmowe i 
przeobra one: F4 
- ska y osadowe: F10 
- kruszywa z recyklingu: 
F10 (F25**) 

- ska y magmowe i 
przeobra one: F4 
- ska y osadowe: F10 
- kruszywa z recyklingu: 
F10 (F25**) 

- ska y magmowe i 
przeobra one: F4 
- ska y osadowe: F10 
- kruszywa z 
recyklingu: F10 (F25**) 

Tabl. 18 

Za cz
nik C 

Sk ad materia owy deklarowany deklarowany deklarowany  

Za cz
nik C, 
podroz
dzia  
C.3.4 

Istotne cechy rodowiskowe Wi kszo  substancji niebezpiecznych okre lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie 
wyst puj  w ród ach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw 
sztucznych i odpadowych nale y bada  czy zawarto  substancji niebezpiecznych nie przekracza 
warto ci dopuszczalnych wg odr bnych przepisów 

*) czna zawarto  py ów w mieszance powinna si  mie ci  w wybranych krzywych granicznych wg p. 22.4; 2.2.5; 2.4.5; 2,5,4 
**) Pod warunkiem, gdy zawarto  w mieszance nie przekracza 50% m/m 
***) Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obci onych ruchem KR5 - KR6 dopuszcza si  jedynie kruszywa charakteryzuj ce si  odporno ci  na rozdrabnianie LA 35, 
****) w przypadku gdy wymaganie nie jest spe nione nale y sprawdzi  mrozoodporno  
Okre lone wed ug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej musza spe nia  wymagania przedstawione na rys. nr 1. 

 
 
 
Rysunek 1. mieszanka niezwi zana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej i podbudowy zasadniczej. 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by  ci a i nie mo e przebiega  od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na 
siednich sitach. Wymiar najwi kszego ziarna kruszywa nie mo e przekracza  2/3 grubo ci warstwy uk adanej jednorazowo. 

2.3.2. Wymagania dla mieszanek niezwi zanych do warstw podbudowy 
Mieszanki niezwi zane do warstw podbudowy powinny spe nia  wymagania okre lone w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwi zanych do warstw podbudowy podbudowy 

Podzia  w 
PN-EN 
13285 

ciwo  

Wymagania wobec mieszanek niezwi zanych przeznaczonych do 
zastosowania w warstwie 

Odniesienie do 
tablicy w PN-EN 

13285 Podbudowy pomocniczej 
nawierzchni drogi obci onej 

ruchem 

Podbudowy zasadniczej 
nawierzchni drogi obci onej 

ruchem 
KR1-KR2 KR3-KR6 KR1-KR2 KR3-KR6 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 0/31,5 Tabl. 4 
4.3.2 Maksymalna zawarto  py ów: kategoria UF UF12 UF9 Tabl. 2 
4.3.2 Minimalna  zawarto  py ów: kategoria LF LFNR LFNR Tabl. 3 
4.3.2 Zawarto  nadziarna: kategoria OC OC90 OC90 Tabl. 4 i 6  

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys. 1 
niniejszej SST 

Krzywe uziarnienia wg rys. 1 
niniejszej SST Tabl. 5 i 6 

4.4.2 
Wymagania wobec jednorodno ci uziarnienia 
poszczególnych partii - porównanie z 
deklarowa  przez producenta warto ci  (S) 

Wg tab. 2 ("WT-4 2010") Wg tab. 4 ("WT-4 2010") Tabl. 7 

4.4.2 Wymagania wobec jednorodno ci uziarnienia 
na sitach kontrolnych - ró nice w przesiewach Wg tab. 3 ("WT-4 2010") Wg tab. 5 ("WT-4 2010") Tabl. 8 

4.5 Wra liwo  na mróz: wska nik piaskowy SE**), 
co najmniej 40 45 - 

 
Odporno  na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 
kategoria nie w sza ni  

LA40 LA35 - 

 
Odporno  na cieranie (dotyczy frakcji 10/14 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 
kategoria MDE 

deklarowana deklarowana - 

 Mrozoodporno  (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 F7 F4 - 

 Warto  CBR po zag szczeniu do wska nika 
zag szczenia Is=1,03 i moczeniu w wodzie 96h 120 120 - 

4.5 Wodoprzepuszczalno  mieszanki w warstwie Brak wymaga  Brak wymaga  - 
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ods czaj cej po zag szczeniu wg metody 
Proctora do wska nika zag szczenia Is=1,0; 
wspó czynnik filtracji k co najmniej cm/s 

 
Zawarto  wody w mieszance zag szczonej, 
%(m/m) wilgotno ci optymalnej wg metody 
Proctora 

80-100 80-100 - 

4.5 Inne cechy rodowiskowe 

Wi kszo  substancji niebezpiecznych okre lonych w dyrektywie 
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wyst puje w ród ach kruszywa 
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw 
sztucznych i odpadowych nale y bada  czy zawarto  substancji 
niebezpiecznych nie przekracza warto ci dopuszczalnych w 
odr bnych przepisach 

 

*) Mieszanki 0/45 i 0/63 
Materia  do wykonania podbudowy z destruktu powinien posiada  parametry wytrzyma ci i no no ci odpowiadaj cy parametrom dla podbudowy z kruszywa amanego. 
2.3.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa 
Do zraszania kruszywa nale y stosowa  wod  nie zawieraj  sk adników wp ywaj cych szkodliwie na mieszank  kruszywa, ale uniemo liwiaj  w ciwe zag szczenie 
mieszanki niezwi zanej. 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 
3.2.Sprz t do wykonania robót  

Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania  
z nast puj cego sprz tu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce wod . Mieszarki powinny zapewni  wytworzenie jednorodnej mieszanki  

o wilgotno ci optymalnej, 
b) równiarek albo uk adarek do rozk adania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania. W miejscach trudno dost pnych powinny by  stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki 

mechaniczne lub ma e walce wibracyjne. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu  
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport  materia ów 

Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport pozosta ych materia ów powinien odbywa  si  zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
5.2. Przygotowanie pod a 
 Pod e pod podbudow  powinno spe nia  wymagania okre lone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a". 
Podbudowa powinna by  u ona na pod u zapewniaj cym nieprzenikanie drobnych cz stek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nale y sprawdzi  wzorem: 

   
d
D

85

15   <  5  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy ods czaj cej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu pod a,   w   milimetrach. 
 Je eli warunek (1) nie mo e by  spe niony, nale y na pod u u  warstw  odcinaj  lub odpowiednio dobran  geow óknin . Ochronne w ciwo ci geow ókniny, 
przeciw przenikaniu drobnych cz stek gruntu, wyznacza si  z warunku: 

   
O

d

90

50   <  1,2  (2) 

w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu pod a,    w  milimetrach, 
O90 - umowna rednica porów geow ókniny odpowiadaj ca wymiarom frakcji gruntu zatrzymuj ca si  na geow ókninie w ilo ci 90% (m/m); warto  parametru 090 powinna by  

podawana przez producenta geow ókniny. 
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by  wcze niej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszank  kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y wytwarza  w mieszarkach gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Ze wzgl du na konieczno  zapewnienia jednorodno ci nie dopuszcza si  wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uleg a rozsegregowaniu  
i wysychaniu. 
 Destrukt stosowany do wykonania podbudowy z destruktu nale y przekruszy  oraz doziarni .   
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa 
 Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej ostateczna grubo  po zag szczeniu by a równa grubo ci 
projektowanej. Grubo  pojedynczo uk adanej warstwy nie mo e przekracza  20cm po zag szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by  roz ona w sposób zapewniaj cy 
osi gni cie wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Je eli podbudowa sk ada si  z wi cej ni  jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa powinna by  wyprofilowana 
i zag szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez In yniera. 
 Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby Proctora, zgodnie  
z PN-B-04481 (metoda II). Materia  nadmiernie nawilgocony, powinien zosta  osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno  mieszanki kruszywa jest ni sza od 
optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka powinna by  zwil ona okre lon  ilo ci  wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno  mieszanki kruszywa jest 
wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszank  nale y osuszy . 
 Zag szczenie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia [IS] podbudowy nie mniejszego od 1,03, okre lonego zgodnie z norm  BN-77/8931-12. 
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5.5. Utrzymanie podbudowy  
 Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by  utrzymywana w dobrym stanie.  Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod  
In yniera, gotow  podbudow  do ruchu budowlanego, to jest obowi zany naprawi  wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik ych z 
niew ciwego utrzymania podbudowy obci a Wykonawc  robót.  
5.6. Wykonanie podbudowy z destruktu 
Wszelkie prace nale y wykona  tak jak dla podbudowy z kruszywa amanego z zastrze eniem, e destrukt uzyskany z rozbiórki nale y przekruszy  i doziarni   
w celu uzyskania parametrów no no ci jak dla kruszywa amanego. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi w celu 
akceptacji materia ów. Badania te powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci okre lone w pkt 2.3 niniejszej ST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
Cz stotliwo  oraz zakres bada   podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Cz stotliwo  oraz zakres  bada  przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizow. mech. 
  Cz stotliwo  bada  
 

Lp 
 

Wyszczególnienie bada  
Minimalna liczba bada  na 
dziennej dzia ce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 
przypadaj ca na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki   
2 Wilgotno  mieszanki 2 600 
3 Zag szczenie warstwy 10 próbek Na 10 000 m2 

4 Badanie w ciwo ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla k dej partii kruszywa i przy ka dej zmianie kruszywa 
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
 Uziarnienie mieszanki powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale y pobiera  w sposób losowy, z roz onej warstwy, przed jej 
zag szczeniem. Wyniki bada  powinny by  na bie co przekazywane In ynierowi. 
6.3.3. Wilgotno  mieszanki  
 Zawarto  wody w mieszankach powinna odpowiada  wymaganej zawarto ci wody w trakcie wbudowywania i zag szczania okre lonej wed ug PN-EN 13286-2, w 
granicach podanych w tablicy 1. 
6.3.4. Zag szczenie podbudowy 
 Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa  si  a  do osi gni cia wymaganego wska nika zag szczenia wg normy BN-77/8931-12. 
 Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza  wed ug PN-S-06102. „W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste 
kruszywo kontrol  zag szczenia podbudowy nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych wg „Instrukcji bada  pod a gruntowego budowli drogowych i mostowych”, stosuj c 

yt  700 cm2 (Ø 30 cm). Wynik modu u nale y oblicza  w zakresie obci  jednostkowych 0,25-0,35 MPa, doprowadzaj c obci enie ko cowe do 0,45 MPa. W obliczeniach 
modu u nie stosowa  mno nika ¾, zgodnie z norm  PN-S-02205:1998” 
 Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna  za prawid owe, gdy stosunek wtórnego modu u E2 do pierwotnego modu u odkszta cenia E1 jest 
nie wi kszy od 2,2 dla ka dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

   
   2,2 

 
Warto  modu ów odkszta cenia E1 i E2 oblicza si  ze wzoru: 

E=(3 p/4 s)xD 
 

w którym: 
p - ró nica nacisków w megapaskalach 
s - przyrost osiada  odpowiadaj cy tej ró nicy nacisków , w milimetrach 

D - rednica p yty w milimetrach.   
6.3.5. W ciwo ci kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmowa  ocen  wszystkich w ciwo ci okre lonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do bada  pe nych powinny by  pobierane przez Wykonawc  w sposób losowy w obecno ci In yniera. 
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów 
 Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podbudowy  podano ni ej. 
Tablica 4. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
 
Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Minimalna cz stotliwo  pomiarów 
1 Szeroko  podbudowy  10 razy na 1 km 
2 Równo  pod na w sposób ci y planografem albo co 20 m at  na ka dym pasie ruchu 

3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m 
6 Ukszta towanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubo  podbudowy  Podczas budowy:      w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 400m2 

Przed odbiorem:    w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 2000 m2 
8 No no  podbudowy: 

- modu  odkszta cenia 
- ugi cie spr yste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na ka de 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na ka de 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach g ównych uków poziomych. 
6.4.2. Szeroko  podbudowy 
Szeroko  podbudowy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm,-5 cm. Na jezdniach bez kraw ników szeroko  podbudowy powinna by  wi ksza 
od szeroko ci warstwy wy ej le cej o co najmniej 25 cm lub o warto  wskazan  w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równo  podbudowy  
Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at  lub planografem, zgodnie z BN68/8931-04.  
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at .  
Nierówno ci podbudowy  nie mog  przekracza :  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow ,  z tolerancj  + 0,5 %. 

E
E

1

2
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6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy  
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukszta towanie osi podbudowy i ulepszonego pod a 

 podbudowy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  5cm. 
6.4.7. Grubo  podbudowy i ulepszonego pod a 
Grubo  podbudowy nie mo e si   ró ni  od grubo ci projektowanej o wi cej ni : dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8. No no  podbudowy 

 modu  odkszta cenia (doprowadzaj c obci enie ko cowe do 0,45 MPa, a obliczenia przeprowadza si  w zakresie obci  0,25-0,35 MPa bez mno nika 3/4)  powinien 
by  zgodny z podanym w tablicy 5, 

 ugi cie spr yste wg PN-S-06102  powinno by  zgodne z podanym w tablicy 5. 
Tablica 5. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 

z kruszywa o wska niku 
wno  nie mniejszym  

 
Wska nik zag szczenia 

IS   nie  mniejszy ni   

 
Maksymalne ugi cie spr yste pod ko em, 

mm 

Minimalny modu  odkszta cenia mierzony p yt  o 
rednicy 30 cm, MPa 

ni ,   %  40 kN 50 kN od pierwszego 
obci enia E1 

od drugiego obci enia 
E2 

120 
 

1,03 
 

1,10 
 

1,20 
 

100 
 

180 
 

 
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niew ciwe cechy geometryczne podbudowy  
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj  wi ksze odchylenia od  okre lonych w punkcie 6.4 powinny by  naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 

boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Je eli szeroko  podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca 
powinien na w asny koszt poszerzy  podbudow  przez spulchnienie warstwy na pe  grubo  do po owy szeroko ci pasa ruchu, do enie materia u i powtórne zag szczenie. 
6.5.2. Niew ciwa grubo  podbudowy  
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona napraw  podbudowy. Powierzchnie powinny by  naprawione przez 
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni  g boko , zgodnie z decyzj  In yniera, uzupe nione nowym materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównane i 
ponownie zag szczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy. 
6.5.3. Niew ciwa no no  podbudowy  
 Je eli no no  podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezb dne do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez 
In yniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani enie no no ci podbudowy wynik o z niew ciwego wykonania robót przez Wykonawc  
podbudowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA P ATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podbudowa z kruszywa amanego – Nie wykluczaj c innych czynno ci niezb dnych do prawid owego wykonania robót w cenie 1 m2 nale y mi dzy innymi uj : 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie prowadzonych robót, 
 sprawdzenie i ewentualn  napraw  pod a, 
 wykonanie koryta wg SST D-04.03.01, 
 zakup i dostarczenie materia ów do wykonania podbudowy, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept , 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 dostarczenie sprz tu niezb dnego do wykonania podbudowy, 
 roz enie mieszanki, 
 zag szczenie roz onej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót, 
 uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót, 
 inne niezb dne czynno ci zwi zane bezpo rednio z wykonaniem podbudowy. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 10.1. Normy 
Polskie normy powo ane w "WT-4 2010 Mieszanki niezwi zane do dróg krajowych" 
 10.2. Inne dokumenty 
 1.   Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
 2.   „Instrukcja bada  pod a gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998.     
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D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I CIEKÓW,  
1. WST P 
1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z umocnieniem skarp, rowów i cieków w ramach 
zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy cie ki rowerowej od km 0+000 do km 0+522” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n SST dotycz  umocnienia skarp, rowów i cieków i obejmuj : 
- umocnienie skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie traw  gr. 10 cm (do granic pasa drogowego) z wykorzystaniem humusu pozyskanego podczas robót 
 -umocnienie krat  trawnikow  z humusowaniem i obsianiem traw  gr. 4cm 
 -umocnienie p ytami a urowymi z podbudow  wraz z humusowaniem i obsianiem traw  gr. 10 cm 
- wykonanie cieku skarpowego  wg. KPED 1.24 wraz z podbudow  
- wykonanie cieków podchodnikowych wg. KPED 1.30 wraz z podbudowami  
- wykonanie umocnienia dna rowu przy wylocie cieku skarpowego z p yty a urowej wype nionej wirem 20-40mmLokalizacj  poszczególnych umocnie  nale y przyjmowa  
zgodnie z Dokumentacj  Projektow .  
1.4.   Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemi  ro linn  w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej przyj cia si . 
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cz  konstrukcyjna wykonana w zak adzie przemys owym, która po zmontowaniu na budowie stanie si  umocnieniem cieku. 
1.4.3. Brukowiec - materia  kamienny stosowany do budowy dróg i wykonywania umocnie  powierzchni budowli, uk adany na podk adzie z kruszywa lub kruszywa 

wymieszanego z cementem. 
1.4.4.  Impregnacja - nasycanie betonu preparatami polimerowymi o niskiej lepko ci, które po wnikni ciu w g b betonu i spolimeryzowaniu wp ywaj  korzystnie na jego cechy 
fizyczne i chemiczne, wyró nia si  tu: 

 hydrofobowe impregnaty porów (zwane dalej impregnatami hydrofobowymi) - wyroby ciek e, penetruj ce beton, tworz ce pow oki na ciankach porów, 
 impregnaty wype niaj ce pory - wyroby ciek e penetruj ce pory w betonie, tworz ce materia  sta y. 
 elastyczne pow oki wodoszczelne 

1.4.5. Lepik asfaltowy - produkowany jest z asfaltów ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcie czanych rozpuszczalnikami organicznymi 
Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami In yniera. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Za sprawdzenie przydatno ci materia ów oraz jako  wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed przyst pieniem do wbudowania materia ów Wykonawca zobowi zany jest do 
przedstawienia dla ka dej dostawy deklaracji zgodno ci lub certyfikatu zgodno ci materia u z Polsk  Norm  lub w przypadku jej braku z aprobat  techniczn  IBDiM lub 
europejsk  aprobat  techniczn .  
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Rodzaje materia ów 
Materia ami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i cieków obj tymi niniejsz  SST s : 
 darnina, 
 ziemia urodzajna, 
 nasiona traw oraz ro lin motylkowatych, 
 kruszywo, 
 cement, 
 zaprawa cementowa, 
 bruk klinkierowy, 
 suchy beton C12/15, 
 obrze a/kraw zniki. 
 elementy prefabrykowane 
 stal zbrojeniowa 

2.3. Ziemia urodzajna (humus) 
Ziemia urodzajna powinna zawiera  co najmniej 2% cz ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by  wilgotna i pozbawiona kamieni wi kszych od 5 cm oraz wolna od 
zanieczyszcze  obcych. 
W przypadkach w tpliwych In ynier mo e zleci  wykonanie bada  w celu stwierdzenia, e ziemia urodzajna odpowiada nast puj cym kryteriom: 
a) optymalny sk ad granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 - 70%, 

b) zawarto  fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c) zawarto  potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
d) kwasowo  pH   5,5. 
2.4. Nasiona traw 
Wybór gatunków traw nale y dostosowa  do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si  stosowa  mieszanki traw o drobnym, g stym ukorzenieniu, spe niaj ce 
wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4]. 
2.5. Kruszywo 
Nale y stosowa  nast puj ce materia y: 
na podsypk  cementowo-piaskow  pod nawierzchni  mieszank  cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spe niaj cego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 
11113, cementu powszechnego u ytku spe niaj cego wymagania PN-EN-197 i wody odmiany 1 odpowiadaj cej wymaganiom PN-EN 1008. 
do wype niania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej   zapraw  cementowo-piaskow  1:4 spe niaj  wymagania wg 2.3,  
do wype niania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej do wype nienia dolnej cz ci szczeliny dylatacyjnej nale y stosowa  wilgotn  mieszank  
cementowo-piaskow  1:8 z materia ów spe niaj cych wymagania wg 2.3 lub inny materia  zaakceptowany przez In yniera. 
Sk adowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo redniego wbudowania po dostarczeniu na budow , powinno odbywa  si  na pod u równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno by  zgodne z BN-88/6731-08  

2.6. Krata trawnikowa 

Warto ci rednie parametrów technicznych: 
 dla bruku klinkierowego: 
Wymiary: zgodne z producentem zaproponowanym przez wykonawc  je eli wykonawca nie b dzie umia  okre li  to  60,5 x 40,5 cm 
Wysoko cianek: 4 cm 
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Grubo cianek: 3 mm 
Wielko  oczek: 12 x 12 cm - 15 oczek lub wg zastosowanego producenta 
Materia  polietylen: (uzyskany w 100% z recyklingu) 
Wp yw na rodowisko: Nieszkodliwe dla rodowiska i naturalne dla wód gruntowych 
Odporno : Krata musi by  odporna na dzia anie kwasów, ugów (sól do posypywania, amoniak, kwa ne deszcze itp.) i alkoholi. 
Kolorystyka – odcienie koloru zielonego.  
2.7 Masa zalewowa i bitumiczna 
Na po czeniach cieku przykraw nikowego i jezdni szczeliny o szeroko ci do 3 cm nale y wype ni  mas  zalewow .  
2.8. Materia y do gruntowania cz ci odziemnej 
2.8.1 Materia  do gruntowania 
Roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni cian przed u eniem w ciwej pow oki izolacyjnej Wg PN-B-24620:1998-roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych w 
rozpuszczalnikach.   

 lepko  umowna materia u gruntuj cego – w temperaturze 23+/-0,5 stopnia C mierzona kubkiem wyp ywowym nr 4 (wg PN – EN 535, 1993) – 80 s  ( dodatkowo 
powinna umo liwia   jego penetracj  w pod e betonowe bez tworzenia pow oki (b onki)). 

 czas schni cia  - nie d szy ni  12 h 
 temperatura zap onu (wg. Martens-Pensky) – nie mniej ni  31 stopni C 
 sto  wzgl dna (20ºC) – 0,80 – 1,0 g/cm3 
 zawarto  substancji lotnych do 30% 

Wszystkie materia y stosowane do wykonywania robót powinny by  zgodne z PN lub z wa nymi "Aprobatami technicznymi IBDiM" b  posiada  wa ny znak CE. 
Wykonawca  przed  przyst pieniem  do  wykonania  robót  (izolacji)  winien  przedstawi  In ynierowi do zaakceptowania proponowane do zastosowania materia y. 
Dzia anie roztworu polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu   powierzchni,   wi zaniu   pozosta ych   py ów   oraz   na   stwarzaniu warunków przyczepno ci warstw 
izolacyjnych do pod a. Nie jest odporny na dzia anie rozpuszczalników organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powy ej 60ºC. Nie  nale y  stosowa  na  
mokrych i  przemro onych  powierzchniach.  Rozprowadza  si  na zimno, bez podgrzewania w temperaturze powy ej  +5ºC. Zale nie  od stopnia  porowato ci pod a 
jednokrotne smarowanie 0,3-  0,45 kg na 1 m2  powierzchni zabezpieczanej.  
2.8.2 Materia  do izolacji w ciwej 
Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620:1998 - produkowany jest z asfaltów ponaftowych,  plastyfikowanych olejami i rozcie czanych rozpuszczalnikami 
organicznymi.  

 czas schni cia  - nie d szy ni  12 h 
 temperatura zap onu (wg. Martens-Pensky) – nie mniej ni  31 stopni C 
 sto  wzgl dna (20ºC) – 0,93 – 1,0 g/cm3 
 zawarto  substancji lotnych do 30% 
 lepko  dynamiczna 40-50 mPs 

Wszystkie materia y stosowane do wykonywania robót powinny by  zgodne z PN lub z wa nymi "Aprobatami technicznymi IBDiM" b  posiada  wa ny znak CE. 
Wykonawca  przed  przyst pieniem  do  wykonania  robót  (izolacji)  winien  przedstawi  In ynierowi do zaakceptowania proponowane do zastosowania materia y. 
Rozprowadzany  na  pod u  zagruntowanym  tworzy  po  wyschni ciu  silnie  przylegaj  pow ok  asfaltow  o du ej plastyczno ci. Pow oka ta wykazuje odporno  na 
dzia anie wód agresywnych  o  s abych  st eniach.  
2.9.Beton zwyk y C12/15 , spe niaj cy wymagania PN-EN 206-1 [4] 
2.10.Cement 
Cement portlandzki powinien spe nia  wymagania PN-EN 197-1 [8]. 
Sk adowanie cementu powinno by  zgodne z BN-88/6731-08 [11]. 
2.11. Zaprawa cementowa 
Przy wykonywaniu umocnie  rowów i cieków nale y stosowa  zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14501:1990 [6]. 
2.12.Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-EN 1008 [9]. 
2.13.Elementy prefabrykowane 
Wytrzyma , kszta t i wymiary elementów powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i s  to elementy z betonu C25/30:  
- ciek skarpowy wg KPED 01.25 
- p yta a urowa, 

ciek trójk tny wg KPED 1.05 
- ciek pochodnikowy wg KPED 1.31 
Dla prefabrykatów dopuszcza si  odchy ki wymiarowe, które nie powinny przekracza : 
-d ugo , wysoko  i szeroko  elementu  5 mm. 
Powierzchnie elementów powinny by  g adkie, bez raków, p kni  i rys. Dopuszcza si  drobne pory jako pozosta ci po p cherzykach powietrza i po wodzie, których g boko  
nie przekracza 5 mm. 
Kraw dzie styków monta owych powinny by  bez szczerb. 
Nasi kliwo  wg PN-EN 1340 [10] nie powinna by  wi ksza ni  4 %. 
Odporno  na zamra anie/rozmra anie z udzia em soli odladzaj cych zgodnie z PN-EN 1340  1,0 kg/m2 przy czym aden pojedynczy wynik nie powinien by  wi kszy od 1,5 
kg/m2.  

cieralno  na szerokiej tarczy ciernej wed ug PN-EN 1340 [10] nie powinna przekracza  20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metod  z za cznika G/ lub 
18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metod  alternatywn  na tarczy Böhmego opisan  w za czniku H/. 
3. SPRZ T 
3.1. Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprz t do wykonania robót 
Wykonawca zobowi zany jest posiada  niezb dny sprz t do wykonywania robót, zgodnie z przyj  technologi  i kartami technicznymi materia ów oraz konieczny, podstawowy 
sprz t laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.  
Do wykonania robót nale y stosowa  nast puj cy sprz t zaakceptowany przez  In yniera  : 
-        równiarki 
-           ew. walców gadkich, ebrowanych lub ryflowanych 
- ubijaki o r cznym prowadzeniu, wibratory samobie ne lub p yty ubijaj ce do zag szczania,  
- betoniarki do wytwarzania betonu i zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- hydrosiewnika z ci gnikiem oraz osprz tu do agrouprawy (np. wóki obr czowo-pier cieniowej, brony chwastownika - zgrzeba, waowóki), 
- cysterny z wod  pod ci nieniem (do zraszania) oraz w y do podlewania (miejsc niedost pnych). 
- uraw samochodowy do przemieszczania ci kich elementów. 
Pozosta e roboty mog  by  wykonane r cznie. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materia ów 
Darnin  mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych przed obsypaniem si  ziemi ro linnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi 
uszkodzeniami. Nasiona traw mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zawilgoceniem. Elementy prefabrykowane mo na 
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przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed uszkodzeniami. Do transportu mo na przekaza  elementy, w których beton osi gn  
wytrzyma  co najmniej 0,75 RG 
Materia y do wykonywania uzupe nienia powierzchniowego powinny by  pakowane w oryginalne opakowania producenta. Na ka dym opakowaniu powinna by  umieszczona 
etykieta zawieraj ca dane: 
nazw  i adres producenta, 
nazw  wyrobu, 
oznaczenie, 
dat  produkcji, 
mas  netto, 
termin przydatno ci do u ycia, 
informacj  o uzyskaniu przez wyrób aprobaty technicznej IBDiM, 
informacj  o proporcji mieszania, 
sposób przechowywania i stosowania materia ów i zachowania przy tym niezb dnych rodków ostro no ci, bhp i ochrony rodowiska. 
Materia y powinny by  przechowywane w suchych, ch odnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamkni tych opakowaniach, z dala od róde  ognia i elementów 
grzejnych, w warunkach zabezpieczaj cych je przed nas onecznieniem i wp ywami atmosferycznymi.  
Materia y nale y transportowa  krytymi rodkami transportu chroni c opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi In ynierowi   do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl dniaj ce wszystkie warunki w jakich b dzie wykonywane umocnienie skarp, 
rowów i cieków. 
5.2. Humusowanie 
Przed przyst pieniem do humusowania, powierzchnie powinny odpowiada  wymaganiom okre lonym w Dokumentacji Projektowej i SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01. 
Grubo  przykrycia ziemi  ro linn  zgodnie z Dokumentacj  Projektow  powinna wynosi  10 cm.  
Dla lepszego powi zania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca si  w powierzchni skarpy naci  niewielkie rowki poziomo lub pod k tem 30o÷45o w odst pach co 
0,5÷1,0 m i g boko ci 15÷20 cm. 
Warstw  ziemi ro linnej nale y lekko zag ci  przez ubicie r czne lub mechaniczne. 
5.3. Obsianie traw  
Obsianie traw  powinno by  przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by  równomiernie rozsypane po 
zasiewanej powierzchni w ilo ci  oko o 2 kg/100 m2, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie.  
Wykonawca powinien podj  wszelkie rodki by zapewni  prawid owy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nale y systematycznie zrasza  wod  obsiane 
powierzchnie. 
 
5.5. Wykonanie izolacji 
Przy wykonywaniu robót nale y zawsze i bezwzgl dnie przestrzega  zalece  technologicznych okre lonych przez producenta materia u. Zalecenia te zawarte s  w kartach 
technicznych materia ów i opracowane przez jego producenta. Ka dy z materia ów przeznaczony do zabezpieczenia antykorozyjnego ma swoj  specyfik  stosowania i dla 
ka dego materia u mo na okre li  nieco inne wymagania dotycz ce warunków pogodowych, warunków przygotowania i wilgotno ci pod a oraz warunków wykonywania. cis e 
przestrzeganie zalece  technologicznych producenta materia u ma decyduj cy wp yw na trwa  wykonywanych robót.  
Materia  pow oki ochronnej nale y przygotowa  do u ycia zgodnie z instrukcjami producenta. Ilo ci dopuszczalnych przez producenta rozpuszczalników i dodatków powinny 
by  zgodne z jego wymaganiami. Izolacje asfaltowe na zimno nale y uk ada  na podk adach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN-B-24620:1998, emulsj  asfaltow  
wg PN-B-24003:1997 lub rodkiem do gruntowania na bazie syntetyków, po wyschni ciu pow oki gruntowej. Wyst powania z uszcze , sp kanych p cherzy i itp. wad jest 
niedopuszczalne. 
Po wykonaniu robót nale y usun  z powierzchni wszelkie t uszcze i oleje, a na  polecenie   In yniera   u    dodatkow   pow ok   ochronn ,  je eli   usuni cie  tych 
zanieczyszcze  w jakimkolwiek stopniu mo e zmniejszy  skuteczno  wykonanej pow oki. 
Powierzchni   nale y  powlec  roztworem  asfaltowym  dwukrotnie  na  zagruntowanym pod u.  Zu ycie  materia u  oko o  1,0  l/m2    dla  jednej  warstwy.  czna  grubo   

warstw izolacyjnych nie mo e by  mniejsza ni  2 mm. Nale y dba , aby lepik asfaltowy mia  odpowiedni  lepko  przez ca y czas smarowania zgodnie z instrukcj  
Producenta lub PN-B-24620:1998. 
Przy pracy nale y nosi  odzie , okulary i r kawice ochronne. Wyrób nale y stosowa  w miejscach przewiewnych, z dala od ognia.  
 
5.6 Uk adanie prefabrykowanych elementów cieków 
Prefabrykaty cieku skarpowego powinny zosta  u one „na zak ad”, zgodnie z KPED 01.24.  
Prefabrykowane elementy cieków nale y uk ada  tak, aby ca  swoj  powierzchni  przylega y do pod a przewidzianego w projekcie. Powierzchnie p yt nie powinny wystawa  
lub by  zag bione wzgl dem siebie wi cej ni  3-5 mm. Pod elementy nale y wykona  podsypk  cementowo – piaskow  oraz podbudow , które b  zag bione w ziemi na 

boko  13 cm. Na za amaniach skarp po czenia elementów nale y przyci  tak, aby tworzy y równ  powierzchni . Szczeliny na po czeniach nale y wype ni  zapraw  
cementowo – piaskow . 
 
Prefabrykaty cieku podchodnikowego powinny zosta  u one zgodnie z KPED 01.31.  
 
 
5.7 Wype nienie spoin mi dzy elementami cieków 
Wype nienie spoin mi dzy elementami cieków nale y wykona  przy u yciu zaprawy cementowo – piaskowej. 
Piasek u yty do wype niania spoin przez zamulenie, powinien zawiera  od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by  wykonane na pe  grubo  p yt. 
Szeroko  spoin mi dzy p ytami nie powinna by  wi ksza ni  1 cm. 
 
5.8 Uk adanie cieku przykraw nikowego 

ciek przykraw nikowy nale y wykona  z bruku klinkierowego o gr. 6,0 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:2. Ca  posadowiona b dzie na awie betonowej 
kraw nika. Obni enie cieku przykraw nikowego w stosunku do kraw dzi istniej cej jezdni zgodnie z dokumentacj  projektow . 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola przed rozpocz ciem robót 
Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowów i cieków Wykonawca powinien sprawdzi  jako  u ywanych materia ów w zakresie zgodno ci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. 
6.3. Kontrola jako ci wykonania umocnienia 
W trakcie wykonywania robót i odbioru nale y zbada : 
- jako  humusowania i obsiania traw , 
- jako  wykonania umocnienia skarp i dna rowu prefabrykowanymi betonowymi, 
- jako  umocnienia brukiem. 
Podczas przygotowywania materia ów do u ycia nale y sprawdza  zachowanie proporcji mieszania sk adników, zachowania czasu mieszania sk adników. Nale y te  kontrolowa  
zachowanie czasu nak adania materia ów i odst py czasowe pomi dzy uk adaniem kolejnych warstw. 
6.3.1. Badanie jako ci humusowania i obsiania traw  
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Kontrola robót w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:  
-      oczyszczenia terenu z zanieczyszcze , 
-      roz cielenia humusu z kontrol  grubo ci warstwy roz cielonej ziemi, 
-      zgodno ci sk adu mieszanki traw z wymaganiami, 
-      g sto ci zasiewu nasion. 
Dopuszcza si  nast puj ce odchy ki w wykonaniu robót: 
-      dla grubo ci humusu -  2 cm, 
- dla ilo ci wysianych nasion traw w kg/1000 m2 -  0,5 kg. 
6.3.2. Badanie jako ci umocnienia elementami prefabrykowanymi 
Kontrola robót w zakresie wykonania umocnie  elementami prefabrykowanymi polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 n/n SST. 
 
Z pomiarów kontrolnych Wykonawca sporz dzi protokó . Na danie In yniera kontrola mo e obj  równie  badania innych w ciwo ci. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest jednostka opisana w kosztorysach. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór umocnienia skarp, rowów i cieków obejmuje: 
a) odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b)    odbiór ostateczny, 
c)    odbiór pogwarancyjny, 
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1.     Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

atno  za 1 m2 wykonanego umocnienia skarpy, rowu i cieku przez humusowanie i obsianie nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci robót w oparciu o wyniki 
pomiarów i bada  laboratoryjnych. 
Nie wykluczaj c innych czynno ci niezb dnych do prawid owego wykonania robót w cenie nale y uj  mi dzy innymi: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawc , 
- dostarczenie materia ów, 
- wykonanie humusowania z obsianiem, 
- uporz dkowanie terenu,  
- przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w SST. 

 
Nie wykluczaj c innych czynno ci niezb dnych do prawid owego wykonania robót cena wykonania 1m2 umocnienia skarpy p yt  a urow  i wylotu pod ciekami skarpowymi oraz 
krat  trawnikow  obejmuje m.in.: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- dostarczenie i wbudowanie materia ów, 
- enie p yt a urowych 
- wype nienie humusem 
- uporz dkowanie terenu, 
- przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
- wyprofilowanie skarpy 
- wir p ukany 20-40mm 

 
Nie wykluczaj c innych czynno ci niezb dnych do prawid owego wykonania robót cena wykonania cena 1 m u enia cieku skarpowego obejmuje m.in.: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- dostarczenie i wbudowanie materia ów, 
- enie prefabrykatów, 
- piel gnacja spoin, 
- uporz dkowanie terenu, 
- przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 
-  

Nie wykluczaj c innych czynno ci niezb dnych do prawid owego wykonania robót cena wykonania cena 1 m u enia cieku  cieku podchodnikowego obejmuje m.in.: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- dostarczenie i wbudowanie materia ów, 
- enie podsypki cementowo-piaskowej 
- enie bruku klinkierowego 
- wype nienie spoin 
- piel gnacja spoin, 
- uporz dkowanie terenu, 
- przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 

 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 13755 Metody bada  kamienia naturalnego. Oznaczanie nasi kliwo ci przy ci nieniu atmosferycznym. 
2. PN-EN 1926 Metody bada  kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyma ci na ciskanie. 
3. PN-EN 14157 Kamie  naturalny. Oznaczanie odporno ci na cieranie. 
4. PN-EN 206-1 Beton. Cz  1. Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno . 
6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
7. PN-B-11104 Materia y kamienne. Brukowiec. 
8. PN-EN 197-1 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku. 
9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
12. PN-EN 12390-3 Badania betonu. Cz  3: Wytrzyma  na ciskanie próbek do badania. Grudzie  2001 
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13. PN-EN 1340 Kraw niki betonowe. Wymagania i metody bada . 
14.    PN-EN 13043:2004.     Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych na drogach,            

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
10. 2.      Inne dokumenty 
12. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych /KPED/ - “Transprojekt” Warszawa 
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 
1. WST P 
1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach 
zadania " Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy cie ki rowerowej od km 0+000 do km 0+522” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz  wykonania oznakowania pionowego na terenie obj tym zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmuj  : 
- ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych 
- ustawienie balustrad typu Olszty skiego koloru szarego 
- przestawienie znaków drogowych z wymian  na nowe s upki o profilu wygi tym 
- przestawienie reklamy 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej. 
1.4.2.Tarcza znaku - p aska powierzchnia z usztywnion  kraw dzi , na której w sposób trwa y umieszczone jest lico znaku. Tarcza mo e by  wykonana z ró nych materia ów 

(stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sk adana. 
1.4.3.Lico znaku - przednia cz  znaku, s ca do podania tre ci znaku. Lico znaku mo e by  wykonane jako malowane lub oklejane (foli  odblaskow  lub nieodblaskow ). 

W przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku mo e by  zatopione w tarczy znaku.  
1.4.4.Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje w ciwo ci odblaskowe (wykonane jest z materia u o odbiciu powrotnym – wspó dro nym). 
1.4.5.Znak drogowy pod wietlany - znak, w którym wewn trzne ród o wiat a jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku. 
1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku – ka dy rodzaj konstrukcji (s upek, s up, s upy, kratownice, wysi gniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantuj cy przenoszenie obci  

zmiennych i sta ych dzia aj cych na konstrukcj  i zamontowane na niej znaki lub tablice. 
Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne warunki dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami In yniera  . 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIA Y 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ce materia ów 
Wymagania ogólne dotycz ce materia ów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Ka dy materia  do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma polskiej normy, musi posiada  aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk .  
Znaki drogowe powinny mie  znak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawnion  jednostk . 
2.2. Pionowe znaki drogowe 
Materia ami stosowanymi do wykonania oznakowania pionowego w/g zasad n/n SST s : 

- fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, 
- konstrukcje wsporcze, 
- tarcze znaków, 
- folia odblaskowa, 
- materia y do monta u znaków i inne. 

2.2.1.Materia y stosowane do fundamentów znaków 
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog  by  wykonywane jako: 
-   prefabrykaty betonowe, 
-   z betonu wykonywanego „na mokro”, 
-   z betonu zbrojonego, 
-  inne, dla których opracowano dokumentacj  techniczn  zgodn  z obowi zuj cymi przepisami. 
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego nale y wykona  z betonu lub betonu zbrojonego klasy co najmniej C16/20 (B20). Posadowienie fundamentów 
nale y wykona  na g boko  poni ej przemarzania gruntu zgodnie z norm  PN-B-03020 [1]. 
Wymiarowanie fundamentów powinno by  uzgodnione z In ynierem  .  
Beton powinien odpowiada  wymaganiom PN-EN 206-1 [2]. 
2.2.2.Konstrukcje wsporcze znaków 
Konstrukcje wsporcze znaków oraz sposób po czenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powinny by  zgodne z propozycj  Wykonawcy akceptowan  przez In yniera  . 
Konstrukcje wsporcze mo na wykona  z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez In yniera  . 
Rury powinny odpowiada  wymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4], PN-EN 10224 [5],  
PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej przez In yniera  . Powierzchnia zewn trzna i wewn trzna rur nie powinna wykazywa  wad w postaci usek, p kni , 
zawalcowa  i naderwa . Ko ce rur powinny by  równo obci te i prostopadle do osi rury. Rury powinny by  proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny 
przekracza  1,5 mm na 1 m d ugo ci rury.  
Rury powinny by  wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13], PN-EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 
10025-4 [11], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14]. 
Do ocynkowania rur stosuje si  gatunek cynku Raf wed ug PN-EN 1179 [7]. Pow oka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wsporczych do znaków powinna by  z cynku o 
czysto ci nie mniejszej ni  99,5% i odpowiada  wymaganiom BN-89/1076/02 [22].  
Minimalna grubo  pow oki metalizacyjnej cynkowej nara onej na dzia anie atmosferyczne wg BN-89/1076/02 [22], w warunkach umiarkowanych wynosi 120 m. 
Producent lub dostawca obowi zany jest do wydania gwarancji na konstrukcj  wsporcz , której przedmiotem s  w ciwo ci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów 
mocuj cych oraz trwa  zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 
2.2.3.Tarcze znaków 
2.2.3.1. Trwa  materia ów na wp ywy zewn trzne 
Materia y u yte na lico i tarcz  znaku oraz po czenie znaku z tarcz  znaku, a tak e sposób wyko czenia znaku, musz  wykazywa  pe  odporno  na dzia anie wiat a, 
zmian temperatury, wp ywy atmosferyczne i wyst puj ce w normalnych warunkach oddzia ywania chemiczne (w tym korozj  elektrochemiczn ) – przez ca y czas trwa ci 
znaku, okre lony przez producenta lub dostawc . 
2.2.3.2.  Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 
Producent lub dostawca znaku obowi zany jest przy dostawie okre li , uzgodnion  z odbiorc , trwa  znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a tak e udost pni  na 
yczenie odbiorcy: 

a) instrukcj  monta u znaku, 
b) dane szczegó owe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcj  utrzymania znaku. 
2.2.3.3.  Materia y do wykonania tarczy znaku 
Tarcze znaków mog  by  wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubo ci min. 1,25 mm zgodnie z norm  PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o grubo ci min. 
1,5 mm zgodnie z norm            PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28]. 
Tarcze znaków mog  zosta  wykonane z innych materia ów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty technicznej. 
Tarcze tablic o powierzchni wi kszej od 1 m2 nale y wykona  z blachy ocynkowanej ogniowo o grubo ci min. 1,5 mm zgodnie z norm  PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy 
aluminiowej o grubo ci min. 2,0 mm zgodnie z norm  PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28]. 
2.2.3.4.   Wymagania dla znaku odblaskowego 
Znaki drogowe odblaskowe nale y wykona  przez oklejenie powierzchni znaku foli  odblaskow  typu 2 /zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej/. 
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W zale no ci od w ciwo ci folii odblaskowej (odbijaj cej powrotnie) powinna ona spe nia  wymagania optyczne okre lone wspó czynnikiem luminancji barw znaków oraz 
wymagania dotycz ce barw znaku odblaskowego okre lone wspó rz dnymi chromatyczno ci pól barw, podane w „Szczegó owych warunkach technicznych dla znaków i 
sygna ów drogowych…” [31].  
Wymagania odno nie w ciwo ci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1. 
Tablica 1. W ciwo ci eksploatacyjne folii 

Lp. ciwo ci Jednostki Wymagania 
1 Wytrzyma  na oderwanie folii mm  50 
2 Odporno  folii na dzia anie wysokich temperatur - powierzchnia bez widocznych sp ka , stopie , z uszcze  i 

oddzielania od podk adu 
3 Odporno  folii na dzia anie niskich temperatur - powierzchnia bez widocznych sp ka , z uszcze  i oddzielania 

od podk adu 
4 Odporno  folii na wod  po 18 h moczenia  - powierzchnia bez widocznych p cherzy, oddzielania od 

pod a 
5 Odporno  na uderzenie kul  o masie 450 g 

upuszczonej z wysoko ci 220 mm 
 
- 

nie powinno by  kni  lub delaminacji folii od po a w 
odleg ci 6 mm od punktu uderzenia kuli 

Nale y zastosowa  znaki rednie w/g wymiarów podanych w „Szczegó owych warunkach technicznych dla znaków i sygna ów drogowych…” [31]. 
Znaki i tablice musz  spe nia  wymagania podane w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania dla znaków pionowych 

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg 
PN-EN 12899-1 

Wytrzyma  na obci enie si  naporu wiatru  0,60 kN m-2 WL2 
Wytrzyma o  na obci enie skupione  0,50 kN PL2 
Chwilowe odkszta cenie zginaj ce  25 mm/m TBD4 
 
Chwilowe odkszta cenie skr tne 

 0,02 
 0,11 
 0,57 
 1,15 

stopie   m TDT1 
TDT3 
TDT5 

TDT6*) 
Odkszta cenie trwa e 20 % odkszta cenia chwilowego mm/m lub stopie  

 m 
- 

 
Rodzaj kraw dzi znaku 

Zabezpieczona kraw  t oczna, zaginana, 
prasowana lub zabezpieczona profilem 
kraw dziowym 

 
- 

 
E2 

Przewiercanie lica znaku Lico znaku nie mo e by  przewiercone z adnego 
powdu 

- P3 

*)   klas  TDT3 stosujemy dla tablic na dwóch lub wi cej podporach, klas  TDT5 dla tablic na jednej podporze, klas  TDT1 dla tablic na konstrukcjach 
bramowych, klas  TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysi gnikowych 

Tarcze znaków powinny spe nia  tak e nast puj ce wymagania: 
- kraw dzie tarczy znaku musz  by  usztywnione na ca ym obwodzie poprzez ich podwójne gi cie o promieniu gi cia nie wi kszym ni  10 mm w cznie z naro nikami lub 

przez zamocowanie odpowiedniego profilu na ca ym obwodzie znaku, 
-  powierzchnia czo owa tarczy znaku musi by  p aska - bez wgi , wybrzusze , pofa dowa  i otworów monta owych; dopuszczalna nierówno  wynosi 2mm/m, 
- podwójna gi ta kraw  lub przymocowane do tylnej powierzchni profile monta owe musz  usztywni  tarcz  znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 2 

by y spe nione a zarazem stanowi y element konstrukcyjny do monta u do konstrukcji wsporczej; dopuszcza si  maksymalne odkszta cenie trwa e do 20 % 
odkszta cenia odpowiedniej klasy na zginanie i skr canie, 

-  tylna powierzchnia tarczy musi by  zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi pow okami chemicznymi oraz pow ok  lakiernicz  o gr. min. 60 m z 
proszkowych farb poliestrowych. 

Tarcze znaków i tablic o powierzchni  1 m2 powinny spe nia  dodatkowo nast puj ce wymagania: 
-  naro niki znaku i tablicy musz  by  zaokr glone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okre lonymi w za czniku nr 1 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003 r., nie mniejszym jednak ni  30 mm, gdy wielko ci tego promienia nie wskazano, 
-  czenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzd  poziomej lub pionowej kraw dzi musi by  wykonane w taki sposób, aby nie 

wyst powa y przesuni cia i prze wity w miejscach ich czenia. 
Tolerancje wymiarowe: 
  Tolerancje wymiarowe dla grubo ci blach: 

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 ÷ 1,5 mm wynosi:   0,14 mm,  
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 ÷ 2,0 mm wynosi:                                   0,10 mm. 

  Tolerancje wymiarowe dla grubo ci pow ok malarskich: 
- dla pow oki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubo ci 60 m wynosi:   15 m.  

  Tolerancje wymiarowe dla p asko ci powierzchni: 
- odchylenia od poziomu nie mog  wynie  wi cej ni  0,2 %, wyj tkowo do 0,5 %.  

  Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków: 
- dla tarcz znaków o powierzchni  1 m2 wynosi:  5 mm,  
- dla tarcz znaków o powierzchni  1 m2 wynosi:  10 mm. 

  Tolerancje wymiarowe dla lica znaku: 
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosz :  1,5 mm,  
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metod  wyklejania wynosz :  2 mm,  

      - kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) musz  by  równe z dok adno ci  w ka dym kierunku do 1,0 mm. 
Wymagania jako ciowe: 

-  Powierzchnia licowa znaku musi by  równa, p aska, g adka, bez rozwarstwie , p cherzy i odkleje  na kraw dziach. Pomi dzy tarcz  znaku a licem nie powinno by  
cherzy powietrza ani cz stek sta ych; lico ca  sw  powierzchni  powinno przylega  do tarczy znaku. Dopuszcza si  wyst powanie p ytkich rys i w erów do 
boko ci maksymalnie 0,1 mm. 

-  Lica znaków wykonane drukiem sitowym musz  by  wolne od smug i cieni. 
-  Kraw dzie lica znaku z folii typu 1 i 2 musz  by  odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ram  z profilu ceowego. 
-  Pow oka lakiernicza na tylnej stronie znaku musi by  równa, g adka bez smug i zacieków. 

2.2.5.  Materia y do monta u znaków i inne 
Wszystkie ocynkowane czniki metalowe przewidywane do mocowania mi dzy sob  elementów konstrukcji wsporczych znaków jak ruby, listwy, wkr ty, nakr tki itp. powinny 
by  czyste, g adkie, bez p kni , naderwa , rozwarstwie  i wypuk ych karbów. 
2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
Wykonawca powinien zapewni  wszystkim materia om warunki przechowywania i sk adowania zapewniaj ce zachowanie ich jako ci i przydatno ci do robót. 
Tarcze znaków z naklejonym licem nale y opakowa  w sposób zapewniaj cy ochron  folii lica przed uszkodzeniem, z mo liwo ci  identyfikacji. 
Znaki powinny by  przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materia ów dzia aj cych koroduj co i w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniami. 
3. SPRZ T 
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3.1. Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprz t do wykonywania robót 
Przy wykonywaniu oznakowania pionowego mo na stosowa  nast puj cy sprz t: 

- koparki, 
- wiertnice do wykonywania do ów pod s upki w gruncie spoistym, 
- betoniarki przewo ne, 
- rodki transportu materia ów, 
- przewo ne zbiorniki do wody, 
- drobny sprz t pomocniczy do monta u, 
- sprz t spawalniczy, itp. 

pod warunkiem zaakceptowania przez In yniera  . 
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materia ów 
Znaki, konstrukcje wsporcze i osprz t (uchwyty, ruby, nakr tki itp.) nale y przewozi  w zasadzie powszechnie stosowanymi rodkami transportowymi, zabezpieczaj c je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i wp ywami atmosferycznymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji In yniera   projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl dniaj ce wszystkie warunki w jakich b  wykonywane roboty zwi zane z 
wykonywaniem pionowego oznakowania drogi. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przyst pieniem do robót nale y wyznaczy : 
- lokalizacj  znaku, tj. jego pikieta  oraz odleg  od kraw dzi jezdni lub kraw dzi pobocza umocnionego, 
-  wysoko  zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
Punkty stabilizuj ce miejsca ustawienia znaków nale y zabezpieczy  w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót istnia a mo liwo  odtworzenia lokalizacji znaków. 
Lokalizacj  i wysoko  zamocowania znaków nale y przyjmowa  zgodnie z Dokumentacj  Projektow  oraz wymaganiami podanymi w „Szczegó owych warunkach 
technicznych dla znaków i sygna ów drogowych…” [31]. 
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by  dostosowany do g boko ci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprz tu. Wymiary wykopu 
powinny by  zgodne ze wskazaniami In yniera  . 
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków, wykonywane z betonu “na mokro” nale y wykona  zgodnie z norm  PN-S-02205 [21]. 
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nale y usun  i ubytki wype ni  do spodu fundamentu betonem klasy C16/20 (B20). 

upki konstrukcji wsporczych nale y wstawi  w gotowy wykop i nape ni  otwór mieszank  betonow , odpowiadaj  wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, zag szczaj c j  
ubijakami r cznymi.  
Do czasu stwardnienia betonu s upek nale y podeprze . Górna cz  fundamentu powinna pokrywa  si  z powierzchni  pobocza lub mo e by  wyniesiona nie wy ej ni  3 cm. 
Do montowania znaków w wyspach rozdzielaj cych nale y nale y stosowa  gniazda. Monta  nale y przeprowadzi  zgodnie z wytycznymi producenta. 
5.4. Konstrukcje wsporcze znaków 
Konstrukcje wsporcze znaków powinny by  wykonane zgodnie z SST i wskazaniami In yniera  . 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
-  odchy ka od pionu, nie wi cej ni  1 %, 
-  odchy ka w wysoko ci umieszczenia znaku, nie wi cej ni  2 cm, 
-  odchy ka w odleg ci ustawienia znaku od kraw dzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie wi cej ni  5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleg ci umieszczenia znaku 

zgodnie z „Szczegó owymi warunkami technicznymi dla znaków i sygna ów drogowych…” [31]. 
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych musz  mie  barw  szar  neutraln . W pierwszym okresie u ytkowania konstrukcji wsporczych dopuszcza si  barw  
naturaln  pokry  cynkowych. 
5.5. Po czenie tarczy znaku z konstrukcj  wsporcz  
Tarcza znaku musi by  zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób, uniemo liwiaj cy jej przesuni cie lub obrót. 
Sposób wykonania po czenia tarczy znaku z konstrukcj  wsporcz  musi umo liwia  przy u yciu odpowiednich narz dzi od czenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez ca y 
okres u ytkowania znaku. 
Tarcza znaku sk adanego musi wykazywa  pe  integralno  podczas najechania przez pojazd w ka dych warunkach kolizji. 
W szczególno ci - aden z segmentów lub elementów tarczy nie mo e si  od niej od czy  w sposób powoduj cy nara enie kogokolwiek na niebezpiecze stwo lub szkod . 
Zaleca si  odchylenie tarczy znaku o 5  od linii prostopad ej do osi jezdni. 
Znaki aktywne nale y pod czy  do ród a zasilania. 
5.6. Oznakowanie znaku 
Ka dy znak nale y oznakowa  na tylnej stronie naklejk  zawieraj  nast puj ce informacje: 
a)  numer i dat  normy tj. PN-EN 12899-1 [23], 
b)  klasy istotnych w ciwo ci wyrobu, 
c)  miesi c i dwie ostatnie cyfry roku produkcji, 
d)  nazw , znak handlowy i inne oznaczenia identyfikuj ce producenta lub dostawc , je li nie jest producentem, 
e)  znak budowlany B, je li producent wystawi  krajow  deklaracj  zgodno ci, 
f)  numer aprobaty technicznej.  
Oznakowania powinny by  wykonane w sposób trwa y i wyra ny, czytelny z normalnej odleg ci widzenia, a ca kowita powierzchnia naklejki nie powinna by  wi ksza ni  30 
cm2. Czytelno  i trwa  naklejki na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by  ni sza od wymaganej trwa ci znaku. Naklejk  nale y wykona  z folii nieodblaskowej.  
5.7. Trwa  wykonania znaku pionowego 
Znak drogowy pionowy musi by  wykonany w sposób trwa y, zapewniaj cy pe  czytelno  przedstawionego na nim symbolu lub napisu w ca ym okresie jego u ytkowania, 
przy czym wp ywy zewn trzne dzia aj ce na znak, nie mog  powodowa  zniekszta cenia tre ci znaku. 
5.8 Wykonanie znakowanie punktowymi elementami odblaskowymi  
Wykonanie znakowania powinno by  zgodne z zaleceniami producenta materia ów, a w przypadku ich braku – zgodnie z poni szymi wskazaniami. Przy wykonywaniu 
znakowanie punktowymi elementami odblaskowymi nale y zwraca  szczególn  uwag  na staranne mocowanie elementów do pod a, od czego zale y trwa  oznakowania. 
Nie wolno zmienia  ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mo liwo  uzyskania ró nej jego przyczepno ci do nawierzchni i do materia ów, z których wykonano 
punktowe elementy odblaskowe. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne dotycz ce kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2.Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1.Badania materia ów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materia y dostarczone na budow  z aprobatami technicznymi (deklaracjami zgodno ci producenta) powinny by  sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 
wymiarów. 
Cz stotliwo  bada  i ocena ich wyników powinna by  zgodna z zaleceniami tablicy 3. 
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W przypadkach budz cych w tpliwo ci mo na zleci  uprawnionej jednostce zbadanie w ciwo ci dostarczonych wyrobów i materia ów w zakresie wymaga  podanych w 
pkt.2. 

Tablica 3. Cz stotliwo  bada  przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producenta 
Lp. Rodzaj 

badania 
Liczba bada  Opis bada  Ocena wyników 

bada  
1. Sprawdzenie  

powierzchni 
5 do 10 bada  z wybranych losowo 
elementów w ka dej dostarczonej 
partii wyrobów licz cej do 1000 
elementów 

Powierzchni  zbada  nieuzbrojonym okiem. Do 
ew. sprawdzenia g boko ci wad u  dost pnych 
narz dzi (np. linia ów z czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów itp.) 

Wyniki powinny b  zgodne z 
wymaganiami pkt.2 i 
katalogiem (informacj ) 
producenta  

2. Sprawdzenie 
wymiarów 

 Przeprowadzi  uniwersalnymi przyr dami 
pomiarowymi lub sprawdzianami 

 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót nale y zbada : 
- zgodno  wykonania znaków pionowych z Dokumentacj  Projektow  i SST (lokalizacja, wymiary, wysoko  zamocowania znaków), 
- zachowanie dopuszczalnych odchy ek wymiarów, zgodnie z pkt. 2 i pkt. 5, 
-  prawid owo  wykonania wykopów, 
-  poprawno  ustawienia konstrukcji wsporczych znaków, 
-   prawid owo  po czenia tarcz znaków z konstrukcj  wsporcz . 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.    Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót  
Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest 1 szt.(sztuka) wykonanego elementu oznakowania pionowego lub punktowego elementu odblaskowego, na podstawie Dokumentacji Projektowej i 
obmiaru w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodno ci uzyskane od dostawców materia ów, wyniki pomiarów i bada  z bie cej kontroli materia ów i robót. 
8.2.  Rodzaje odbiorów 
Odbiór oznakowania pionowego obejmuje: 
a)  odbiór ostateczny, 
b)  odbiór pogwarancyjny, 
wed ug zasad okre lonych w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1.     Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

atno  za 1 szt/mb. wykonanego elementu oznakowania pionowego, tablic kieruj cych nale y przyjmowa  na podstawie obmiaru i oceny jako ci robót i zastosowanych 
materia ów. 
Nie wykluczaj c innych czynno ci niezb dnych do prawid owego wykonania robót w cenie nale y uj  mi dzy innymi:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania, 
- ustawienie konstrukcji wsporczych znaków z ewentualnym wykonaniem fundamentów, 
- zamocowanie tarcz znaków drogowych/tablic pami tkowych zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i n/n SST, 
- przeprowadzenie bada  kontrolnych, wymaganych w n/n SST, 
- po wybudowaniu drogi sprawdzenie trójk tów widoczno ci wraz z raportem sprawdzenia, 
- uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót, 
- inne prace niezb dne do osi gni cia parametrów wymaganych niniejsz  specyfikacj  

 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1.  Normy 

1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2. PN-EN 206-1 Beton. Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno . 
3. PN-EN 10210-1 Kszta towniki zamkni te wykonane na gor co ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Cz  1: 

Warunki techniczne dostawy.  
4.   PN-EN 10210-2 Kszta towniki zamkni te wykonane na gor co ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Cz  2: 

Tolerancje, wymiary i wielko ci statyczne. 
5. PN-EN 10224 Rury i czki ze stali niestopowej do transportu wody i innych p ynów wodnych. Warunki techniczne dostawy. 
6.   PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 
7.   PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.  
8. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gor co ze stali konstrukcyjnych. C  1: Ogólne warunki techniczne dostawy. 
9. PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gor co ze stali konstrukcyjnych. Cz  2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych 

niestopowych. 
10.   PN-EN 10025-3 Wyroby walcowane na gor co ze stali konstrukcyjnych. Cz  3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali 

konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizuj cym. 
11. PN-EN 10025-4 Wyroby walcowane na gor co ze stali konstrukcyjnych. Cz  4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali 

konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym. 
12.   PN-EN 10083-1 Stale do ulepszania cieplnego. Cz  1: Ogólne warunki techniczne dostawy. 
13.   PN-H-84023-07 Stal okre lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki. 
14.   PN-EN 10084 Stale do naw glania. Warunki techniczne dostawy. 
15. PN-EN 10327 Ta my i blachy ze stali niskow glowych powlekane ogniowo w sposób ci g y do obróbki plastycznej na zimno. 

Warunki techniczne dostawy. 
16. PN-H-93010 Stal. Kszta towniki walcowane na gor co. 
17. PN-EN ISO 7089 Podk adki okr g e. Szereg normalny. Klasa dok adno ci A. 
18. PN-EN ISO 898-1 asno ci mechaniczne cz ci z cznych wykonanych ze stali w glowej oraz stopowej. Cz  1: ruby i ruby 

dwustronne o okre lonych klasach w asno ci. Gwint zwyk y i drobnozwojny. 
   
19. PN-EN ISO 898-6 asn ci mechaniczne cz ci cznych. Cz  6: Nakr tki z okre lon  warto ci  obci enia próbnego. Gwint 

drobnozwojny 
20. PN-EN 20898-2 asno ci mechaniczne cz ci z cznych. Nakr tki z okre lonym obci eniem próbnym. Gwint zwyk y. 
21. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
22. BN-89/1076/02 Ochrona przed koroz . Pow oki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i 
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eliwnych. Wymagania ogólne. 
23. PN-EN 12899-1 Sta e pionowe znaki drogowe. Cz  1: znaki sta e. 
24. PN-EN/10142+A1 Stal niskow glowa. Ta my i blachy ze stali niskow glowej ocynkowane ogniowo w sposób ci y do obróbki 

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 
25. PN-EN 485-1 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, ta my i p yty. Warunki techniczne kontroli i dostawy. 
26. PN-EN 485-2 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, ta my i p yty. Cz  2: W ciwo ci mechaniczne. 
27. PN-EN 485-3 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, ta my i p yty. Cz  3: Dopuszczalne odchy ki wymiarów i kszta tu wyrobów 

walcowanych na gor co. 
28. PN-EN 485-4 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, ta my i yty. Tolerancje kszta tu i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno. 
29. PN-EN 60598-2 Oprawy wietleniowe. Wymagania szczegó owe. Oprawy o wietleniowe drogowe. 
30. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

10.2.  Inne dokumenty 
31.  Dz.U. RP Za cznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. -Szczegó owe warunki techniczne dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze 
32. System dopuszczania do stosowania pionowych znaków drogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszawa, 1994 r. Projekt). 
33.    Sta e odblaskowe znaki drogowe, urz dzenia bezpiecze stwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, U20, U21, U26, U27 oraz znaki dodatkowe AT, BT, R i W - 

zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-009, Warszawa, 2005 r. 
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 D-08.01.01 KRAW NIKI BETONOWE I CIEKI 
1. WST P  
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem 
kraw ników betonowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owe specyfikacje techniczne stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi zanych z zadaniem  Przebudowa drogi powiatowej nr 
1468N w zakresie budowy cie ki rowerowej od km 0+000 do km 0+522 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z ustawieniem: 
- ustawienie kraw ników betonowych 15x30x100 cm na awie betonowej z oporem  
- ustawienie kraw ników betonowych  wtopionych 15x30x100 cm na awie betonowej  z oporem 
- ciek przy jezdni z kostki betonowej czerwonej o szeroko ci 40cm na awie betonowej , po czenie z jezdni  bitumiczn  uszczelnione mas  zalewow  
- poszerzenie cieku przy jezdni z kostki szarej na awie betonowej, po czenie z jezdni  bitumiczn  uszczelnione mas  zalewow   
Lokalizacj  poszczególnych kraw ników nale y przyjmowa  zgodnie z Dokumentacj  Projektow . 
1.4. Podstawowe okre lenia 
1.4.1.  Kraw niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj ce chodniki dla pieszych, pasy dziel ce oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2.  Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „ Wymagania 

ogólne” pkt. 1.4. 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2. MATERIA Y 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ce materia ów  

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2. 
2.2.  Stosowane materia y 

Materia ami stosowanymi s : 
 kraw niki betonowe 15x30x100 
 kraw niki betonowe najazdowe 15x22x100 
 piasek na podsypk  i do zapraw, 
 cement do podsypki i zapraw, 
 woda, 
 materia y do wykonania awy betonowej pod kraw niki ( awy z oporem). 

2.3.  Kraw niki betonowe - klasyfikacja 
 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 
2.4.  Kraw niki betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary 
 Wymiary kraw ników betonowych podano w tablicy 1. 
 Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych podano w tablicy 2. 

Tablica 1.Wymiary kraw ników betonowych 
Typ Rodzaj Wymiary kraw ników, cm 

kraw nika kraw nika l b h 
U a 100 15 22/30 

Tablica 2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych 
Rodzaj Dopuszczalna odchy ka, mm 

wymiaru Gatunek 1 
l ± 8 

b, h ± 3 
2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
 Powierzchnie kraw ników betonowych powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Kraw dzie elementów powinny by  równe i 
proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza  warto ci podanych w tablicy 
3. 
2.4.3. Sk adowanie 

Kraw niki betonowe powinny by  przechowywane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni z zastosowaniem podk adek i przek adek drewnianych. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw ników betonowych 

Rodzaj wad i uszkodze  
  Gatunek 1  
Wkl  lub wypuk  powierzchni kraw ników w mm 2 
Szczerby i uszkodzenia 
kraw dzi i naro y 

ograniczaj cych powierzchnie górne ( cieralne), mm 
ograniczaj cych pozosta e powierzchnie: 
- liczba max 

 
 
2 

 - ugo , mm, max 20 
 - boko , mm, max 6 

2.4.4. Beton i jego sk adniki 
2.4.4.1. Beton do produkcji kraw ników 
 Do produkcji kraw ników nale y stosowa  beton klasy C25/30 
 Beton u yty do produkcji kraw ników powinien charakteryzowa  si : 
 nasi kliwo ci , poni ej 4%, 
 cieralno ci  na tarczy Boehmego, dla gatunku 1 - 3 mm,  
 mrozoodporno ci  stopie  mrozoodporno ci F150 

2.4.4.2. Cement 
Cement stosowany do betonu powinien by  cementem portlandzkim klasy nie ni szej ni  „32,5” wed ug PN-B-19701 [10]. 

 Przechowywanie cementu powinno si  odbywa  zgodnie z BN-88/6731-08 [12]. 
2.4.4.3.  Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiada  wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
Kruszywo nale y przechowywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i 

marek. 
2.4.4.4. Woda 
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 Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.5.  Materia y na podsypk  i do zapraw 
 Jako podsypk  pod kraw niki nale y stosowa  podsypk  cementowo - piaskow  w stosunku 1:4. Podsypka pod kraw nik powinna odpowiada  wymaganiom 
PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo - piaskowej PN-B-06711 [4]. 
 Cement na podsypk  i do zaprawy cementowo - piaskowej powinien by  cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni  „32.5”, odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-
19701 [10]. 
 Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.6.  Materia y na awy 
 Do wykonania aw pod kraw niki nale y stosowa  - beton klasy C12/15, wg PN-B-06250 [2], którego sk adniki powinny odpowiada  wymaganiom punktu 2.4.4, 
2.7.  Kostka  
Kostka betonowa kolorowa zgodnie z D.08.02.02 
3.  SPRZ T 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2.  Sprz t 

Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu: 
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo - piaskowej,  
 wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych. 

4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2.  Transport kraw ników 
 Kraw niki betonowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi. 
 Kraw niki betonowe uk ada  nale y na rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
 Kraw niki powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawa  poza ciany 
rodka transportowego wi cej ni  1/3 wysoko ci tej warstwy. 

4.3. Transport pozosta ych materia ów 
Transport cementu powinien odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-08 [12]. 

 Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami. 
Podczas transportu kruszywa powinny by  zabezpieczone przed wysypywaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 Mas  zalewow  nale y pakowa  w b bny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem 

bnów i beczek. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2.  Wykonanie koryta pod awy 
 Koryto pod awy nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem szeroko ci dna wykopu i konstrukcji szalunku. 
Wska nik zag szczenia dna wykonywanego koryta pod aw  powinien wynosi , co najmniej 0.97 wg normalnej metody Proctora. 

5.3.  Wykonanie aw pod kraw nik i cieki 
awy betonowe zwyk e w gruntach spoistych wykonuje si  bez szalowania, przy gruntach sypkich nale y stosowa  szalowanie. 

 awy betonowe z oporem wykonuje si  w szalowaniu. Beton roz cielony w szalowaniu lub bezpo rednio w korycie powinien by  wyrównywany warstwami. 
Betonowanie aw nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nale y stosowa  co 50 m szczeliny dylatacyjne wype nione bitumiczn  mas  
zalewow . 
5.4.  Ustawienie kraw ników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania kraw ników 
 Ustawienie kraw nika powinno by  zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.4.2. Ustawienie kraw nika na awie betonowej z oporem 
 Ustawienie kraw nika na awie betonowej z oporem wykonuje si  na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubo ci 5 cm po zag szczeniu. 
5.4.3. Wype nienie spoin 
 Spoiny kraw ników nie powinny przekracza  szeroko  1 cm. Spoiny nale y wype ni  zapraw  cementowo-piaskow , przygotowan  w stosunku 1:2. 
 Spoiny kraw ników przed zalaniem zapraw  nale y oczy ci  i zmy  wod . Dla zabezpieczeniem przed wp ywami temperatury kraw niki ustawione na podsypce 
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw  nale y zalewa , co 50 m bitumiczn  mas  zalewow  nad szczelin  dylatacyjn awy. 
 
5.5.  cieki przy jezdni 

Przed ustawianiem cieków nale y przyci  kraw  jezdni i obrobi  mas  zalewow . Nale y zachowywa  bezwzgl dnie wysoko ci opisane w dokumentacji. Nale y 
równie  dokona  ponownego pomiaru najni szych punków. Je eli wykonawca nie wykonana kontrolnych pomiarów i nie zidentyfikuje najni szych punktów to na w asny 
koszt dokona rozbiórki wykonanych elementów.  

ciek na szeroko ci 40cm mierz c od kraw nika nale y wykona  z kostki kolorowej czerwonej. W miejscach poszerzenia cieku ponad 40 cm kolor kostki grafitowy ( 
zbli ony do koloru nawierzchni bitumicznej.  

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
6.2.1. Badania kraw ników 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów przeznaczonych do ustawienia kraw ników betonowych i przedstawi  wyniki 
tych bada  In ynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach 
i kraw dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary d ugo ci i g boko ci uszkodze  nale y wykona  za pomoc  przymiaru stalowego lub ta my zgodnie 
z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k tów prostych w naro ach elementów wykonuje si  przez przy enie k townika do badanego naro a i zmierzenia odchy ek z 
dok adno ci  do 1 mm. 
6.2.2. Badania pozosta ych materia ów  

Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników betonowych powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci, okre lone w normach 
podanych dla odpowiednich materia ów w pkt. 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1.  Sprawdzenie koryta pod aw   
 Nale y sprawdza  wymiary koryta oraz zag szczenie pod a na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi ± 2 cm. Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z pkt. 5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie aw 
 Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj : 
a) Zgodno  profilu pod nego górnej powierzchni aw z dokumentacj .  

Profil pod ny górnej powierzchni awy powinien by  zgodny z projektowan  niwelet . 
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Dopuszczalne odchylenia mog  wynosi  ± 1 cm na ka de 100 m awy. 
b) Wymiary aw. 

Wymiary aw nale y sprawdzi  w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m awy. Tolerancje wymiarów wynosz : 
 dla wysoko ci ± 10 % wysoko ci projektowanej, 
 dla szeroko ci ± 10 % szeroko ci projektowanej. 

c) Równo  górnej powierzchni aw. 
Równo  górnej powierzchni awy sprawdza si  przez przy enie w dwóch punktach, 
na ka de 100 m awy, trzymetrowej aty. 
Prze wit pomi dzy górn  powierzchni awy i przy on at  nie mo e przekracza  1 cm. 

d) Zag szczenie aw. 
Zag szczenie aw bada si  w dwóch przekrojach na ka de 100 m.  

e) Odchylenie linii aw od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza  ± 2 cm na ka de 100 m wykonanej awy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ników 
 Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza : 
a)  dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika, 
b)  dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika, 
c)  równo ci górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przy enie w dwóch punktach na ka de 100 m kraw nika, trzymetrowej aty, przy czym prze wit pomi dzy 

górn  powierzchni  kraw nika i przy on at  nie mo e przekracza  1 cm, 
d)  dok adno  wype nienia spoin bada si  co 10 metrów. Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na pe  g boko . 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 Jednostk  obmiarow  jest m (metr) ustawionego kraw nika betonowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg pkt. 6 da y wynik pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 

 wykonania koryta pod aw , 
 wykonanie awy (z oporem) , 
 wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Nie wykluczaj c innych czynno ci niezb dnych do prawid owego wykonania robót w cenie 1mb , 1m2 nale y uj  mi dzy innymi: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie koryta pod aw , 
 przyci cie kraw dzi jezdni oraz jej obróbka 
 uszczelnienie po cze  mas  zalewow  
 wykonanie szalunku, 
 wykonanie awy z oporem, 
 wykonanie podsypki, 
 ustawienie kraw ników na podsypce cementowo-piaskowej, 
 wype nienie spoin kraw ników zapraw , 
 zalanie spoin mas  zalewow , 
 zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 oznakowanie robót, 
 inne prace bezpo rednio zwi zane z wykonaniem elementów betonowych. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy  
1.  PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane 
2.  PN-B-06250  Beton zwyk y. 
3.  PN-B-06251  Roboty betonowe i elbetowe 
4.  PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5.  PN-B-06712  Kruszywo mineralne do betonu zwyk ego 
6.  PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
7.  PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir  

i mieszanka. 
8.  PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych. 
9.  PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych. Piasek. 
10.  PN-B-19701  Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci. 
11.  PN-B-32250  Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
12.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
15.  BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  

i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a chodnikowe 
16.  BN-64/8845-02 Kraw niki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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D.08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ I REGULACJA ISTNIEJ CEGO UZBROJENIA 
1. WST P 
1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem chodników z kostki brukowej 
betonowej w ramach zadania  " Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy cie ki rowerowej od km 0+000 do km 0+522” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej dotycz cej wykonania lub prze enia nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej obejmuj : 
- wykonanie nawierzchni doj  do posesji  z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. 
- regulacja istniej cego uzbrojenia 
Dok adna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. 
1.4. Okre lenia podstawowe 
Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako materia  nawierzchni, który spe nia nast puj ce warunki: 
w odleg ci 50 mm od ka dej kraw dzi, aden przekrój poprzeczny nie powinien wykazywa  wymiaru poziomego mniejszego ni  50 mm; 
ca kowita d ugo  kostki podzielona przez jej grubo  powinna by  mniejsza lub równa cztery. 
UWAGA: Tych dwóch wymaga  nie stosuje si  do elementów uzupe niaj cych. 
Element uzupe niaj cy - ca y element, lub cz  kostki, który jest stosowany do uzupe nienia i umo liwia uzyskanie obszaru ca kowicie wybrukowanego.  
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa cieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z innego materia u. 
Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami In yniera Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIA Y 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ce materia ów  
Wymagania ogólne dotycz ce materia ów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Materia y do wykonania chodników 
Materia ami stosowanymi przy budowie chodników z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s : 
2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm 
Betonowe kostki brukowe powinny odpowiada  wymaganiom PN-EN 1338 [1]. 
Nasi kliwo  wg PN-EN 1338 [1] nie powinna by  wi ksza ni   5 %. 
Odporno  na zamra anie/rozmra anie z udzia em soli odladzaj cych zgodnie z PN-EN 1338 [1]  1,0 kg/m2 przy czym aden pojedynczy wynik nie powinien by  wi kszy od 
1,5 kg/m2.  
Wytrzyma  charakterystyczna na rozci ganie przy roz upywaniu nie powinna by  mniejsza ni  3,6 MPa. aden pojedynczy wynik nie powinien by  mniejszy ni  2,9 MPa i 
nie powinien wykazywa  obci enia niszcz cego mniejszego ni  250 N/mm d ugo ci roz upania. 

cieralno  na szerokiej tarczy ciernej wed ug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekracza  20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metod  z za cznika G/ lub 
18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metod  alternatywn  opisan  w za czniku H/. 
2.2.1.1.   Dopuszczalne odchy ki wymiarów betonowych kostek brukowych 
Dopuszczalne odchy ki wymiarów betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosi : 
-  dla d ugo ci i szeroko ci    2 mm 
-  dla grubo ci    3 mm 
Ró nica pomi dzy dwoma pomiarami grubo ci tej samej kostki nie powinna przekracza  3 mm. 
W przypadku kostek brukowych o kszta cie nieprostok tnym, odchy ki stosowane dla innych wymiarów powinny by  deklarowane przez producenta. 
Maksymalna dopuszczalna ró nica pomi dzy pomiarami dwóch przek tnych prostok tnej kostki, której d ugo  przek tnych przekracza 300 mm wynosi  3 mm. 
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczaj cych 300 mm, odchy ki od p asko ci i pofalowania podane w tabeli nr 1 nale y stosowa  dla górnej 
powierzchni, któr  zaprojektowano jako p ask . O ile nie przewidziano, aby górna powierzchnia by a p aska, producent powinien dostarczy  informacje dotycz ce 
dopuszczalnych odchy ek. 
Tablica 1.   Odchy ki p asko ci i pofalowania 

ugo  pomiarowa 
mm 

Maksymalna wypuk  
mm 

Maksymalna wkl  
mm 

300 1,5 1,0 
400 2,0 1,5 

2.2.1.2.   Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektów wizualnych 
2.2.1.2.1.   Wygl d 
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z za cznikiem J nie powinna wykazywa  wad, takich jak rysy lub odpryski. 
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z za cznikiem J, nie dopuszcza si  wyst powania rozwarstwienia (rozdzielenia) mi dzy warstwami. 
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maj  szkodliwego wp ywu na w ciwo ci u ytkowe kostek brukowych i nie s  uwa ane za istotne. 
2.2.1.2.2.   Tekstura 
Je eli kostki brukowe produkowane s  z powierzchni  o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by  opisana przez producenta. 
Je li nie ma znacz cych ró nic w teksturze, zgodno  elementów ocenianych zgodnie z za cznikiem J, powinna by  ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi 
przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorc . 
UWAGA: Ró nice w jednolito ci tekstury kostek brukowych, które mog  by  spowodowane nieuniknionymi zmianami we w ciwo ciach surowców i warunków twardnienia, nie 

 uwa ane za istotne. 
2.2.1.2.3.   Zabarwienie 
W zale no ci od decyzji producenta, barwiona mo e by  warstwa cieralna lub ca y element. 
Je li nie ma znacz cych ró nic w zabarwieniu, zgodno  elementów ocenianych wg za cznika J, powinna by  ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez 
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorc . 
UWAGA: Ró nice w jednolito ci zabarwienia kostek brukowych, które mog  by  spowodowane nieuniknionymi zmianami w ciwo ci surowców lub przez zmian  warunków 
twardnienia, nie s  uwa ane za istotne. 
2.2.2. Kruszywo 
Nale y stosowa  nast puj ce materia y:  
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na  podsypk   cementowo-piaskow   pod  nawierzchni   mieszank   cementu  i  piasku  w  stosunku  1:4  z  piasku  naturalnego spe niaj cego wymagania dla gatunku 1 wg 
PN-EN 12620, cementu powszechnego u ytku spe niaj cego wymagania PN-EN-197 i  
wody odmiany 1 odpowiadaj cej wymaganiom PN-EN 1008.  
do  wype niania  spoin  w  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej     zapraw   cementowo-piaskow   1:4  spe niaj  wymagania wg 2.3,   
do wype niania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej do wype nienia dolnej cz ci szczeliny dylatacyjnej nale y stosowa  wilgotn  
mieszank  cementowo-piaskow  1:8 z materia ów spe niaj cych wymagania wg 2.3 lub inny  
materia  zaakceptowany przez In yniera.  
Sk adowanie  kruszywa,  nie  przeznaczonego  do  bezpo redniego  wbudowania  po  dostarczeniu  na  budow ,  powinno odbywa  si  na pod u równym, utwardzonym i 
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by  
zgodne z BN-88/6731-08   
 
2.2.3. Woda 
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada  wymaganiom PN-EN 1008 [5]. 
2.2.4.  Cement 
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by  cementem portlandzkim klasy nie ni szej ni  „32,5” odpowiadaj cy wymaganiom  
PN-B-19701. 
3. SPRZ T 
3.1. Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
-  wibratorów p ytowych z os on  z tworzywa sztucznego, do ubijania u onej kostki, 
-  innego drobnego sprz tu zaakceptowanego przez In yniera Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materia ów do wykonania chodników 
4.2.1.Kostki brukowe betonowe 
Kostki betonowe mog  by  przewo one po uzyskaniu wytrzyma ci betonu min. 0,7 redniej warto ci wytrzyma ci badanej serii próbek. 
4.2.2.Kruszywo 
Transport kruszywa powinien odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
4.2.3. Woda 
Woda mo e by  pobierana z wodoci gu lub dostarczana przewo nymi zbiornikami wody (cysternami). 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi In ynierowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl dniaj ce warunki w jakich wykonywane b  roboty przy 
wykonywaniu chodnika. 
5.2.   Wykonanie chodnika 
5.2.1.Koryto 
Koryto wykonane w pod u powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami pod nymi i poprzecznymi oraz zag szczone.  
Wska nik zag szczenia pod a wg BN-77/8931-12 [7] nie mo e by  mniejszy od 0,97. 
Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego koryta: g boko   2 cm, szeroko   2 cm. 
Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie powinno przekracza   0,5 %. 
5.2.2.Podsypka 
Jako podsypk  pod kraw niki nale y stosowa  podsypk  cementowo - piaskow  w stosunku 1:4. Podsypka pod kraw nik powinna odpowiada  wymaganiom 
PN-B-06712 [5], 
Grubo  podsypki po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinna wynosi  3 cm. 
5.2.3. Uk adanie kostki brukowej betonowej 
Przed u eniem kostki nale y uzgodni  kolor kostki. Kostki opisuj ce skrajni  drogi nale y wykona  z koloru innego ni  g ówna nawierzchnia. Proponuje si  zastosowanie 
koloru grafitowego. 
Kostk  nale y uk ada  na podsypce w taki sposób, aby szczeliny mi dzy kostkami wynosi y 2÷3 mm. Kostk  nale y uk ada  ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety, gdy  
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu. 
Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie  powierzchni  u onych kostek przy u yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi  do 
ubijania nawierzchni chodnika. 
Do ubijania u onego chodnika z kostek brukowych, stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie prowadzi si  od brzegów w kierunku do rodka powierzchni i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek. Po wibracji nale y uzupe ni  szczeliny i zamie  
nawierzchni . 
Spoiny pomi dzy kostkami po oczyszczeniu powinny by  zgodnie z dokumentacj  projektow  wype nione drobnym ostrym piaskiem, odpowiadaj cym PN-EN 13043 [3] na 
pe  grubo  kostki. 
Kostki brukowe betonowe nale y uk ada  z zachowaniem projektowanych pod nych i poprzecznych pochyle  nawierzchni.  
Przy urz dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki odpowiednio doci te nale y uk ada  w jednym poziomie. 
Nawierzchnie, których spoiny wype nione s  piaskiem mo na odda  do u ytku bezpo rednio po wykonaniu. 
Wszystkie istniej ce chodniki cz ce si  z projektowanymi nale y wyremontowa . Przyj  rozbiórk  istniej cej nawierzchni oraz konstrukcj  jak dla chodnika projektowanego. 
Dopuszcza si  brak odtworzenia istniej cych chodników za zgod  In yniera Kontraktu po uzyskaniu opinii Projektanta.  
Wszelkie wyloty rynien zlokalizowane w chodniku nale y pod czy  do kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku takiej mo liwo ci wod  opadow  z rynien nale y 
doprowadzi  za pomoc  odwodnienia liniowego przykrytego kratk  np.: typu Aco o wymiarach 10 cm x 13,5 cm (lub równowa ), sprowadzaj cymi j  do kraw dzi jezdni w 
pobli u wpustów ulicznych. Nale y zapewni  prawid owy i bezpieczny odp yw wody z chodników zlokalizowanych w bezpo rednim s siedztwie budynków. 
Istniej ce schody do budynków, których stan jest niezadowalaj cy, nale y wyremontowa  lub odtworzy . Ocena stanu schodów nale y do In yniera Kontraktu. 

wietliki w piwnicach budynków nale y wyremontowa . Pozostawi  je w stanie nie gorszym od istniej cego. Ocena stanu wietlików nale y do In yniera Kontraktu. 
Dokumentacj  z propozycj  wszystkich powy szych rozwi za  Wykonawca przedstawi In ynierowi oraz do zaopiniowania Projektantowi. 
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Podstawowe czynno ci przy prze eniu chodników z wyst powaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wype nieniem spoin zapraw  cementowo-piaskow , 
obejmuj : 
zdj cie kostki brukowej betonowej istniej cej na chodnikach i odk adanie na paletach; 
wykonanie podbudowy, 
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw ników, obrze y i cieków), 
przygotowanie i roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej do 8 – 10 cm, 
sprawdzenie spadków zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie, 

enie kostek z ubiciem, 
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wype nienie ni  szczelin, 
wype nienie szczelin dylatacyjnych, 
piel gnacj  nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
Po zako czeniu robót zwi zanych z uk adaniem nawierzchni nale y sprawdzi  skrajnie poziom  i pionow  w  wietle rozporz dzenia. W tym celu elementy znajduj ce si  w 
skrajni nale y przestawi , a ro linno  przyci  do wymaganych w rozporz dzeniu szeroko ci i wysoko ci. 
5.2.4. Wykonanie doj  do furtek 
Doj cia do furtek nale y dowi za  do wysoko ci chodnika. W przypadku je eli nie b dzie to mo liwe, to nale y zastosowa  stopnie o szeroko ci 25-30 cm i wysoko ci 15-20 
cm. Stopnie nale y wykona  z kostki betonowej i zako czy  obrze em.  Kostk  nale y rozlicza  z m2 powierzchni a obrze a z mb.  
5.2.5. Wymiana i regulacja w azów, studzienek, zasuw i innych elementów znajduj cych si  w nawierzchni. 
W przedziale do 2m nale y wykona  regulacje w azów, studzienek, zasuw i innych elementów znajduj cych si  w nawierzchni  wraz z wymian  elementów za krótkich, 
uszkodzonych, znajduj cych si  w z ym stanie technicznym. Równie  w cenie nale y uj  wymian  w azów, których nawierzchnia jest nierówna, uszkodzona, posiada 
sp kania, a ich elementy s  niestabilne.  Po dokonanej regulacji i wymianie  nawierzchnia musi odpowiada  zapisom specyfikacji w zakresie równo ci powierzchni. Nale y 
zachowa  spójno  elementów z wytycznymi zarz dcy. W przypadku braku wytycznych w uzgodnieniach nale y pozyska  je od zarz dcy obiektu , którego to dotyczy. 
5.2.5. Odtworzenie i zabezpieczenie istniej cych obiektów budowlanych 
Wszystkie istniej ce doj cia do furtek, boksów na kosze itp. nale y odtworzy . Przyj  rozbiórk  istniej cej nawierzchni oraz konstrukcj  jak dla chodnika projektowanego. 
Wszelkie wyloty rynien zlokalizowane w chodniku nale y pod czy  do kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku takiej mo liwo ci wod  opadow  z rynien nale y 
doprowadzi  za pomoc  odwodnienia liniowego przykrytego kratk  np.: typu Aco o wymiarach 10 cm x 13,5 cm (lub równowa ), sprowadzaj cymi j  do kraw dzi jezdni w 
pobli u wpustów ulicznych. Nale y zapewni  prawid owy i bezpieczny odp yw wody z chodników zlokalizowanych w bezpo rednim s siedztwie budynków. Istniej ce schody do 
budynków, schody terenowe, których stan jest niezadowalaj cy, nale y wyremontowa  lub odtworzy . wietliki w piwnicach budynków nale y wyremontowa . Pozostawi  je w 
stanie nie gorszym od istniej cego. Wszelkie odtwarzane lub przebudowywane elementy nale y wykona  tak aby zapewni  nie gorsz  ni  w stanie istniej cym funkcjonalno  
obiektów, urz dze  zagospodarowania dzie ek. W ramach prowadzonych robót nale y zapewni  dowi zanie wszystkich odtwarzanych elementów do istniej cego 
zagospodarowania i ukszta towania przyleg ych nieruchomo ci. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska  od dostawców materia ów aprobaty techniczne oraz wykona  badania materia ów przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawi  ich wyniki In ynierowi Nadzoru w celu akceptacji materia ów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST. 
6.3. Kontrola w czasie robót 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzi  dora ne kontrole wszystkich asortymentów robót, sk adaj cych si  na ogólny element. 
Kontrola obejmowa  powinna zgodno  wykonywanych robót z Dokumentacj  Projektow , ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie bada  i tolerancji 
wykonania robót podanych w pkt. 6.5. 
Cz stotliwo  kontroli powinna by  uzale niona od potrzeb gwarantuj cych wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak ni  przed up ywem ka dego dnia 
roboczego. 
6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robót 
Po wykonaniu robót nale y sprawdzi :  
a)  konstrukcj  chodnika, 
b)  równo  nawierzchni, 
c)  profil poprzeczny, 
d)  równoleg  spoin, 
e)  szeroko  i wype nienie spoin. 
6.5. Przeprowadzenie bada  
Zaleca si , aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. by y przeprowadzone nie rzadziej ni  2 razy na 400 m2 nawierzchni chodnika i w punktach charakterystycznych dla 
niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wsz dzie tam, gdzie poleci In ynier Nadzoru. 
6.5.1. Ustalenie jako ci materia ów 
Ustalenia jako ci u ytych materia ów nale y dokona  przez pe ne sprawdzenie wyników bada  laboratoryjnych materia ów u ytych do budowy chodnika zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n ST. 
6.5.2. Sprawdzenie jako ci wykonania chodnika 
6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika 
Sprawdzenie konstrukcji chodnika nale y przeprowadzi  w nast puj cy sposób: 
Na wybranym losowo odcinku chodnika nale y zdj  2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmierzy  grubo  podsypki oraz sprawdzi  uk ad kostek chodnika. 
6.5.2.2. Sprawdzenie równo ci chodnika 
Dopuszczalny prze wit pod at  4-metrow  nie powinien przekracza  1,0 cm. 
6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego nale y przeprowadza  za pomoc  szablonu z poziomic . 
Dopuszczalne odchylenia od przyj tego profilu wynosz   0,3%. 
6.5.2.4. Sprawdzenie równoleg ci spoin 
Sprawdzenie równoleg ci spoin nale y przeprowadza  za pomoc  dwóch sznurów napi tych wzd  spoin i przymiaru z podzia  milimetrow . 
Dopuszczalne odchylenie od równo ci spoin wynosi  1,0 cm na d ugo ci chodnika do 10 m. 
6.5.2.5. Sprawdzenie szeroko ci i wype nienia spoin 
Sprawdzenie szeroko ci i wype nienia spoin nale y przeprowadza  przez wyd ubanie spoin na d ugo ci oko o 10 cm i zmierzenie ich szeroko ci oraz wype nienia. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i pomiarem w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Odbiór chodników z kostki brukowej obejmuje: 
a) odbiór ostateczny,  
b) odbiór pogwarancyjny  
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

atno  za 1 m2 (metr kwadratowy) chodnika nale y przyjmowa  na podstawie obmiaru i oceny jako ci wykonanych robót oraz wbudowanych materia ów w oparciu o wyniki 
pomiarów i bada . 
Nie wykluczaj c innych czynno ci niezb dnych do prawid owego wykonania robót w cenie 1 m2 nale y uj  mi dzy innymi: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawc , 
 dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie koryta, 
 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
 enie kostek brukowych wraz z zag szczeniem i wype nieniem szczelin, 
 wykonanie doj  do furtek, 
 wykonanie schodów/stopni z kostki betonowej brukowej, 
 przebudowa chodników cz cych si  z projektowanymi, schodów, rynien korytkowych w chodnikach, wietlików okiennych 
 regulacja w azów, studzienek, zasuw itp. uzbrojenia terenu w przedziale do 2m wraz z wymian  elementów za krótkich, uszkodzonych, znajduj cych si  w z ym 

stanie technicznym wraz z wymian  w azów na nowe, 
 przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada  laboratoryjnych  
 inne niezb dne czynno ci zwi zane bezpo rednio z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej. 
 inne prace niezb dne do osi gni cia parametrów wymaganych niniejsz  specyfikacj  

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada . 
2. PN-EN 206-1 Beton. Cz  1:Wymagania, w a ciwo ci, produkcja i zgodno . 
3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
4. PN-EN 197-1 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku. 
5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at . 
7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu. 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada . 
2. PN-EN 206-1 Beton. Cz  1:Wymagania, ciwo ci, produkcja i zgodno . 
3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
4. PN-EN 197-1 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego ytku. 
5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at  
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D.08.03.01 OBRZE A  
1. WST P                           
1.1.Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z ustawieniem obrze y betonowych w ramach 
zadania " Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy cie ki rowerowej od km 0+000 do km 0+522” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 .Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej dotycz  ustawienia: 
- obrze y betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:2/ gr. 5 cm, 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Obrze a betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce jednostronnie lub dwustronnie ci gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla 

komunikacji. 
1.4.2. Podsypka - warstwa wyrównawcza u ona bezpo rednio na pod u ziemnym lub awie. 
Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami In yniera  . 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIA Y 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ce materia ów 
Wymagania ogólne dotycz ce materia ów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Materia y do wykonania obrze y betonowych 
Materia ami stosowanymi przy ustawieniu obrze y betonowych zgodnie z zasadami n/n SST s : 
2.2.1.Obrze a betonowe 
Obrze a betonowe o wymiarach 8x30x100 cm powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-EN 1340 [8]. 
Nasi kliwo  wg PN-EN 1340 [8] nie powinna by  wi ksza ni  5 %. 
Odporno  na zamra anie/rozmra anie z udzia em soli odladzaj cych zgodnie z PN-EN 1340 [8]  1,0 kg/m2 przy czym aden pojedynczy wynik nie powinien by  wi kszy od 
1,5 kg/m2.  
Warto  charakterystycznej wytrzyma ci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [8] nie powinna by  mniejsza od 5,0 MPa. 

cieralno  na szerokiej tarczy ciernej wed ug PN-EN 1340 [8] nie powinna przekracza  20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metod  z za cznika G/ lub 
18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metod  alternatywn  na tarczy Böhmego opisan  w za czniku H/. 
2.2.1.1.   Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y 
Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [8] powinny wynosi : 

ugo :                    1% z dok adno ci  do milimetra, nie mniej ni  4 mm i nie wi cej ni  10 mm. 
Inne wymiary z wyj tkiem promienia: 
dla powierzchni:     3% z dok adno ci  do milimetra, nie mniej ni  3 mm i nie wi cej ni  5 mm. 
dla innych cz ci:   5% z dok adno ci  do milimetra, nie mniej ni  3 mm i nie wi cej ni  10 mm. 
Ró nica pomi dzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru obrze a nie powinna przekracza  5 mm. 
Dla powierzchni okre lonych jako p askie i dla kraw dzi okre lonych jako proste dopuszczalne odchy ki od p asko ci i prostoliniowo ci podano w tablicy 1. 

Tablica 1.   Dopuszczalne odchy ki p asko ci i prostoliniowo ci 
ugo  pomiarowa 

 
mm 

Dopuszczalna odchy ka p ask ci 
i prostoliniowo ci 

mm 
300  1,5 
400  2,0 
500  2,5 
800  4,0 

2.2.1.2.   Wymagania normy PN-EN 1340 [8] w zakresie aspektów wizualnych 
2.2.1.2.1.   Wygl d 
Powierzchnia obrze y oceniana zgodnie z za cznikiem J nie powinna wykazywa  defektów, takich jak rysy lub odpryski. 
W obrze ach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z za cznikiem J, nie dopuszcza si  wyst powania rozwarstwienia. 
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maj  szkodliwego wp ywu na w ciwo ci u ytkowe obrze y i nie s  uwa ane za istotne. 
2.2.1.2.2.   Tekstura 
Je eli obrze a produkowane s  z powierzchni  o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by  okre lona przez producenta. 
Zgodno  elementów ocenianych na podstawie za cznika J powinna by  ustalona, o ile nie ma znacz cych ró nic tekstury, przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez 
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorc . 
UWAGA: Ró nice w jednolito ci tekstury obrze y, które mog  by  spowodowane nieuniknionymi zmianami we w ciwo ciach surowców i warunków twardnienia, nie s  
uwa ane za istotne. 
2.2.1.2.3.   Zabarwienie 
W zale no ci od decyzji producenta barwi  mo na warstw cieraln  lub ca y element. 
Je li nie ma znacz cych ró nic w zabarwieniu, zgodno  elementów ocenianych wg za cznika J powinna by  ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez 
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorc . 
UWAGA: Ró nice w jednolito ci zabarwienia obrze y, które mog  by  spowodowane nieuniknionymi zmianami w ciwo ci surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie 

 uwa ane za istotne. 
2.2.1.3.   Sk adowanie 
Obrze a betonowe powinny by  sk adowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na pod u wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podk adek i przek adek 

onych w pionie jedna nad drug . 
Wymiary przekroju poprzecznego podk adek i przek adek nie powinny by  mniejsze ni : grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, a d ugo  przek adek powinna by  minimum 5 cm 
wi ksza ni  szeroko  obrze a. 
2.2.2.Kruszywo 
Kruszywo na podsypk  i do wype nienia spoin powinno odpowiada  wymaganiom norm PN-EN 13043:2004. Na podsypk  powinno si  stosowa  piasek gatunku 1, natomiast 
do wype nienia spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawarto ci py ów mineralnych w granicach od 3 do 8%. 
2.2.3.Cement 
Cement stosowany na podsypk  cementowo-piaskow  powinien by  cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadaj cy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5]. 
2.2.4.Woda 
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada  wymaganiom PN-EN 1008 [6]. 
2.3. Materia y na awy 
 Do wykonania aw pod obrze a nale y stosowa  - beton klasy C12/15, wg PN-B-06250 [2], którego sk adniki powinny odpowiada  wymaganiom punktu 2.4.4 - SST 
„Kraw niki Betonowe” D-08.01.01. 
3. SPRZ T 
3.1 Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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3.2.Sprz t do ustawiania obrze y 
Wykonawca przyst puj cy do ustawiania obrze y betonowych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
-  betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, 
-  innego drobnego sprz tu zaakceptowanego przez In yniera  . 
4.TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2.Transport materia ów 
Obrze a mo na przewozi rodkami transportu po osi gni ciu wytrzyma ci minimum 0,7 redniej wytrzyma ci badanej serii próbek. 
Obrze a na rodkach transportowych nale y uk ada  w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one by  zabezpieczone przed przemieszczaniem si  i 
uszkodzeniem w czasie transportu, górna warstwa nie powinna wystawa  poza ciany rodka transportu wi cej ni  1/3 wysoko ci tej warstwy. 
Transport kruszywa powinien odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Transport cementu powinien odbywa  si  w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [10]. 
Woda mo e by  pobierana z wodoci gu lub dostarczana przewo nymi zbiornikami wody (cysternami). 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonywania robót 
Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi In ynierowi   do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl dniaj ce warunki w jakich wykonywane b  roboty zwi zane z 
ustawianiem obrze y betonowych. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1.Wykonanie koryta pod awy 
 Koryto pod awy nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem szeroko ci dna wykopu i konstrukcji szalunku. 
Wska nik zag szczenia dna wykonywanego koryta pod aw  powinien wynosi , co najmniej 0.97 wg normalnej metody Proctora. 

5.2.2.Wykonanie aw 
awy betonowe zwyk e w gruntach spoistych wykonuje si  bez szalowania, przy gruntach sypkich nale y stosowa  szalowanie. 

awy betonowe z oporem wykonuje si  w szalowaniu. Beton roz cielony w szalowaniu lub bezpo rednio w korycie powinien by  wyrównywany warstwami. Betonowanie aw 
nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nale y stosowa  co 50 m szczeliny dylatacyjne wype nione bitumiczn  mas  zalewow . 
5.2.3.Ustawienie obrze y 
Ustawienie obrze a na awie betonowej z oporem wykonuje si  na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubo ci 5 cm po zag szczeniu. Tylna cianka obrze y od strony 
terenu powinna by  obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materia , którym zostanie obsypana tylna cianka obrze a nale y ubi . 
Tylna cianka obrze y (w przypadku umieszczenia ich na awie) od strony terenu powinna by  wype niona suchym betonem.  
Na ukach mo na ustawia  obrze a ukowe lub krótkie obrze a odpowiednio doci te. uki o promieniu powy ej 15 m mo na wykona  z obrze y prostych. 
5.2.3.1.   Wysoko  obrze a 
Wysoko  obrze a nad nawierzchni  chodnika powinna by  dostosowana do wymaga  Dokumentacji Projektowej lub zalece  In yniera  . 
5.2.3.2.   Niweleta obrze a 
Niweleta obrze a powinna by  zgodna z projektowan  niwelet  ci gu komunikacyjnego. 
5.2.3.3.   Spoiny 
Spoiny nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm i powinny zosta  wype nione piaskiem na pe  ich g boko . 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska  od dostawców materia ów aprobaty techniczne oraz wykona  badania materia ów przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawi  ich wyniki In ynierowi   w celu akceptacji materia ów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST. 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzi  dora ne kontrole wszystkich asortymentów robót, sk adaj cych si  na ogólny element. 
Kontrola obejmowa  powinna zgodno  wykonywanych robót z Dokumentacj  Projektow , ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie bada  i tolerancji 
wykonania robót podanych w pkt. 6.4. 
Cz stotliwo  kontroli powinna by  uzale niona od potrzeb gwarantuj cych wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak ni  przed up ywem ka dego dnia 
roboczego. 
6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót 
6.4.1.Sprawdzenie jako ci materia ów 
Sprawdzenie jako ci u ytych materia ów nale y wykona  zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST. 
6.4.2.Sprawdzenie ustawienia obrze y 
6.4.2.1.   Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrze y w planie 
Dopuszczalne odchylenie linii obrze y w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi  wi cej ni   2 cm na ka de 100 m ustawienia obrze a. 
6.4.2.2.   Dopuszczalne odchylenie niwelety 
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny obrze y od niwelety projektowanej mo e wynosi   1 cm na ka de 100 m badanego niwelacj  ci gu obrze a. 
6.4.2.3.   Sprawdzenie górnej powierzchni obrze y 
Równo  górnej powierzchni obrze y nale y sprawdza  przez przy enie w dwóch punktach na ka de 100 m obrze a, 4-metrowej aty. 
Prze wit pomi dzy górn  powierzchni  obrze a i przy on at  nie mo e przekracza  12 mm. 
6.4.2.4.   Sprawdzenie wype nienia spoin 
Sprawdzenie wype nienia spoin nale y bada  na ka de 10 m ustawionego obrze a. Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest 1 m (metr) ustawionych obrze y betonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodno ci, wyniki pomiarów i bada  z bie cej kontroli materia ów i robót. 
8.2.   Rodzaje odbiorów 
Odbiór obrze y obejmuje: 
a)  odbiór ostateczny, 
b)  odbiór pogwarancyjny, 
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

atno  za 1 m ustawionych obrze y nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i bada  laboratoryjnych. 
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Nie wykluczaj c innych czynno ci niezb dnych do prawid owego wykonania robót w cenie 1 m nale y uj  mi dzy innymi: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawc , 
- dostarczenie materia ów,  
- wykonanie koryta pod aw , 
- wykonanie szalunku, 
- wykonanie awy z oporem, 
- wykonanie podsypki, 
- ustawienie obrze y 
- wype nienie spoin piaskiem, 
- zalanie spoin mas  zalewow , 
- obsypanie zewn trznej ciany obrze y gruntem wraz z jego ubiciem, 
- przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada  laboratoryjnych. 
- inne prace niezb dne do osi gni cia parametrów wymaganych niniejsz  specyfikacj  

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 
1.   PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. PN-EN 206-1 Beton. Cz  1:Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno . 
3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
4.   PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
5. PN-EN 197-1 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego ytku. 
6.   PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
7.   PN-N-03010 Statystyczna kontrola jako ci. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 

8. PN-EN 1340 Kraw niki betonowe. Wymagania i metody bada . 
9. PN/EN 45014 Ogólne kryteria dotycz ce deklaracji zgodno ci wydawanej przez dostawców. 
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GG.00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH 
1. WST P 
1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac zwi zanych z pomiarami powykonawczymi zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych 
w ramach zadania  " Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy cie ki rowerowej od km 0+000 do km 0+522” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmuj  wymagania zwi zane z wykonaniem pomiaru powykonawczego obszarze obj tym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuje: 
- prace przygotowawcze 
- prace polowe 
- prace kameralne 
1.4.  Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Dzia ka (zwana te  dzia  gruntu) - ci y obszar gruntu, jednorodny ze wzgl du na stan prawny, pod poj ciem "dzia ka" rozumie si  te  cz  nieruchomo ci 

wydzielon  w wyniku jej podzia u, albo scalenia i podzia u, a tak e odr bnie po on  cz  tej nieruchomo ci. 
1.4.2. Dokumentacja formalno - prawna - zbiór dokumentów (materia ów) niezb dnych w celu   nabywania nieruchomo ci. 
1.4.3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiór dokumentów (materia ów) powsta ych w wyniku geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraz opracowa  

kartograficznych. 
1.4.4. Linia graniczna - linia oddzielaj ca tereny b ce przedmiotem odr bnej w asno ci (sk ada si  najcz ciej z odcinków prostych cz cych punkty graniczne. Przebieg 

linii granicznej nieruchomo ci gruntowej w terenie, jest opisany w protokole granicznym i  przedstawiony na szkicu granicznym,  który wchodzi w sk ad dokumentacji 
rozgraniczenia nieruchomo ci). 

1.4.5. Mapa  dla  celów  projektowania  -  opracowanie kartograficzne wykonane w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000 lub 1:25000 zawieraj ce informacje o 
przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych, granice  ustalone  wg  stanu  prawnego,  uzbrojenie  terenu  oraz  rze   terenu.  

  Mapa ta, w zale no ci od skali i tre ci s y do:  
-  opracowania koncepcji programowej budowy obiektu,  
-  uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  
-  opracowania projektu budowlanego,  
-  opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

1.4.6. Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntów i budynków) - zbiór informacji (wraz z opisem) o przestrzennym usytuowaniu dzia ek i budynków. Jest map  numeryczn , 
a jej edycj  stanowi  mapy obr bowe o kroju arkuszowym; mapa katastralna stanowi cz  sk adow  katastru nieruchomo ci. 

1.4.7. Mapa  numeryczna - zbiór danych  stanowi cych  numeryczn  reprezentacj  mapy graficznej,  dogodna do przetwarzania komputerowego. 
1.4.8. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawieraj ce aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz 

elementów ewidencji gruntów i  budynków,  a tak e sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 
1.4.9. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne po enie na powierzchni odniesienia zosta o okre lone przy zastosowaniu 

techniki geodezyjnej. 
1.4.10. Osnowa geodezyjna wysoko ciowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysoko  w stosunku do przyj tej powierzchni odniesienia zosta a okre lona przy 

zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
1.4.11. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko ciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektu w terenie oraz geodezyjnej 

obs ugi budowy i monta u urz dze  i konstrukcji.  
            Osnowa ta powinna s  do pomiarów  kontrolnych przemieszcze  i odkszta ce , a tak e w   miar  mo liwo ci do pomiarów powykonawczych. 
1.4.12. Siec  uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urz dzenia: wodoci gowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, 

telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, a tak e podziemne budowle, takie jak: tunele, przej cia, parkingi, zbiorniki, itp.. 
1.4.13. Znak graniczny - znak z trwa ego materia u umieszczony w punkcie granicznym, a tak e trwa y element zagospodarowania terenu znajduj cy si  w tym punkcie. 
1.4.14. Punkt graniczny -  punkt okre laj cy przebieg granicy nieruchomo ci; pg. znajduj  si  na za amaniach linii granicznej. 
Pozosta e okre lenia podstawowe zawarte s  w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a tak e instrukcjach i wytycznych technicznych obowi zuj cych w 
geodezji i kartografii. 
2. MATERIA Y 
2.1.  Wymagania ogólne dotycz ce materia ów 
Wymagania ogólne dotycz ce materia ów podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Materia y stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spe nia  wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych, a 
ewentualne odst pstwa nale y bezwzgl dnie  uzgodni  z Zamawiaj cym. 
2.2. Prace polowe 
Przy wykonywaniu prac polowych stosuje si : 
• jako znaki naziemne - s upki betonowe, kamienne i inne, 
• jako znaki podziemne - p ytki betonowe z krzy em, rurki drenarskie, butelki, 
• jako znaki wysoko ciowe- g owice metalowe, 
• jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane. 
Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, u ywane jako materia y pomocnicze, powinny posiada  wymiary dostosowane do potrzeb. 
2.3. Prace kartograficzne 
Materia y u ywane do prac kartograficznych to: p yty CD, papier kre larski, kalki, folie, tusze itp. Papier kre larski, kalki, folie, tusze powinny posiada  wysokie parametry 

ytkowe dotycz ce trwa ci i odporno ci na warunki zewn trzne. Materia y stosowane do sporz dzania opracowa  kartograficznych (map) musz  gwarantowa  sta , ci  
w czasie, wysok  dok adno  kartometryczn  przedstawionego na nim opracowania (materia  praktycznie niepodlegaj cy deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne 
komputerowe no niki informacji powinny odpowiada  standardom informatycznym. 
3.  SPRZ T 
3.1. Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca zobowi zany jest do stosowania takiego sprz tu, który pozwoli na osi gni cie wymaganych dok adno ci, zarówno przy pracach pomiarowych, jak i przy 
opracowaniach kartograficznych. 
3.2. Prace pomiarowe 
Do wykonywania prac pomiarowych nale y stosowa  sprz t i narz dzia okre lone w instrukcjach i wytycznych technicznych obowi zuj cych w geodezji i kartografii. Wszelkie 
urz dzenia pomiarowe powinny posiada  atesty i aktualne wiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zarówno teodolitów, niwelatorów, 
dalmierzy, wykrywaczy urz dze  podziemnych, ploterów itp., jak i prostych przyrz dów takich jak ta my i ruletki. Sprz t powinien by     stale utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i okresowo sprawdzany. 
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3.3. Sprz t do prac polowych 
Przy wykonywaniu prac polowych dotycz cych pomiaru powykonawczego nale y zastosowa  sprz t o dok adno ciach nie mniejszych od ni ej podanych: 
• instrumenty typu Total Station o dok adno ci pomiaru k tów 20cc oraz odleg ci 10 mm ± 10 mm/km, 
• nasadki dalmiercze o dok adno ci pomiaru odleg ci 10 mm ± 10 mm/km, 
• teodolity o dok adno ci pomiaru k tów 20cc, 
• niwelatory o dok adno ci pomiaru 5 mm/km. 
• sprz t w technologii GPS pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej dok adno ci 
Wszelkie odst pstwa musz  by  zaakceptowane przez Zamawiaj cego. 
4. TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2.  Transport materia ów 
Materia y i sprz t mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiaj cego (wszelkie polecenia i 
uzgodnienia mi dzy Zamawiaj cym, a Wykonawc  wymagaj  formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za nast pstwa wynikaj ce z nieprawid owego wykonania 
prac. Przed przyst pieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowi zany jest zg osi  prace do o rodka dokumentacji (je eli zgodnie z 
przepisami podlegaj  one zg oszeniu), a nast pnie po ich zako czeniu przekaza  materia y i informacje powsta e w wyniku tych prac do pa stwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa  i sprawowa  nad nimi bezpo redni nadzór i kontrol  wy cznie osoba posiadaj ca odpowiednie 
uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami przepisów Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
5.2. Prace przygotowawcze 
5.2.1. Zapoznanie si  z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca zobowi zany jest zapozna  si  z zakresem opracowania i przeprowadzi  z Zamawiaj cym uzgodnienia dotycz ce ewentualnych etapów wykonywania pomiarów 
powykonawczych. 
5.2.2. Zebranie niezb dnych materia ów i informacji 
Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych, powinny by  poprzedzone uzyskaniem z o rodka dokumentacji informacji o rodzaju, po eniu i 
stanie punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i wysoko ciowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej. W przypadku stwierdzenia, e w trakcie realizacji obiektu nie zosta a 
wykonana bie ca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nale y powiadomi  o tym Zamawiaj cego. 
5.2.3. Analiza i ocena zebranych materia ów 
Przy analizie zebranych materia ów nale y ze szczególn  uwag  ustali : 
• klasy i dok adno ci istniej cych osnów geodezyjnych oraz mo liwo ci wykorzystania ich do pomiarów powykonawczych, 
• rodzaje uk adów wspó rz dnych i poziomów odniesienia, 
• zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych znajduj cych si  w o rodku dokumentacji o wyniki pomiaru powykonawczego. 
5.3. Prace polowe 
5.3.1. Wywiad szczegó owy w terenie 
Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by  poprzedzone wywiadem terenowym maj cym na celu: 
• ogólne rozeznanie w terenie, 
• odszukanie punktów istniej cej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktów oraz aktualizacj  opisów topograficznych, 
• zbadanie wizur pomi dzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, 
• wst pne rozeznanie odno nie konieczno ci uzupe nienia lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz osnowy geodezyjnej. 
5.3.2. Prace pomiarowe 
W pierwszej kolejno ci nale y pomierzy  wznowion  lub za on  osnow , a nast pnie wykona  pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcj  G-4 "Pomiary sytuacyjne i 
wysoko ciowe", mierz c wszystkie elementy tre ci mapy zasadniczej oraz tre  dodatkow  tj.: 
• granice ustalone wed ug stanu prawnego, 
• kilometra  dróg, 
• znaki drogowe, 
• punkty referencyjne, 
• wszystkie drzewa w pasie drogowym, 
• wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podzia em na trwale i nietrwale, 
• rowy (w pe nym zakresie), 
• przekroje poprzeczne co 20 - 50 m, 
• inne elementy wg wymaga  Zamawiaj cego. 
W zasadzie, przy wy ej wymienionych pomiarach stosuje si  technologie klasyczne (pomiary bezpo rednie). Przy wi kszych obiektach mog  by  stosowane tak e metody 
mieszane tzn. fotogrametryczne dla tre ci ogólnogeograficznej, a klasyczne do pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczaj cych, granic ustalonych wg stanu prawnego i 
innych elementów. 
5.4 Stabilizacja granic prawnych pasa drogowego 
5.4.1. Szkic przebiegu granic 
W ramach sporz dzania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej nale y wykona  nast puj ce elementy:Wznowienie lub rozgraniczenie granic nieruchomo ci okre laj cych 
zewn trzne granice pasa drogowego, ca ego odcinka drogi. 

- Wznawiane lub rozgraniczane punkty graniczne nale y zastabilizowa  w terenie trwa ym znakiem granicznym betonowym z krzy em wraz z podcentrem, zgodnie z 
norm  BN-67 6744-09. W miejscach silnie zainwestowanych dopuszcza si  stabilizacj  bolcem stalowym. Wznowieniu lub rozgraniczeniu podlegaj  wszystkie punkty 
graniczne znajduj ce si  na granicy nieruchomo ci (tak e punkty na prostej). 

- Nale y wykona  stabilizacj wiadków znaków granicznych pasa drogowego, które powinny by  umieszczone w odleg ci do 1 m przed znakiem granicznym 
(patrz c w kierunku rosn cego kilometra a, za wyj tkiem miejsc, gdzie umieszczenie wiadka przed znakiem granicznym w znacz cy sposób ograniczy mo liwo  
korzystania z nieruchomo ci s siedniej, np. drogi, place, infrastruktura przydomowa), na linii granicznej, w odst pach max. co 150 m, z zachowaniem wizury 
pomi dzy s siednimi wiadkami, w punktach za amania granicy pasa drogowego. W przypadku du ego zag szczenia znaków granicznych na prostym odcinku 
granicy (czo ówki poni ej 10 m), wiadki punktu granicznego nale y umieszcza  w odst pach min. 20 m. wiadek punktu granicznego powinien by  umieszczony w 
gruncie na g boko ci oko o 50 cm, tak aby niemalowana cz  nadziemna znaku, z napisem „PAS DROGOWY” znajdowa a si  40 cm nad gruntem. wiadek znaku 
granicznego wykonany powinien by  z betonu C 20/25 o d ugo ci 90 cm, w kszta cie ostros upa ci tego o przekroju poprzecznym w cz ci wierzcho kowej 10 x 10 
cm, w podstawie 15 x 15 cm, zbrojony czterema pr tami rednicy 10 mm.      W cz ci nadziemnej niemalowanej o d ugo ci 40 cm, powinien by  umieszczony 
wkl y napis „PAS DROGOWY” w kolorze czarnym, na g boko ci 0,5 cm i wysoko ci 6,5 cm. 
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Materia y dla Zamawiaj cego: 

- Dla wszystkich dzia ek nale y rozliczy  powierzchni  z dok adno ci  do 1 m2 na podstawie danych z pomiaru bezpo redniego oraz sporz dzi  dokumentacj  do 
EGiB i KW. Materia y przeznaczone do ksi g wieczystych musz  posiada  cechy dokumentu umo liwiaj cego dokonywanie zmian w ksi gach wieczystych. 

- Dla wszystkich dzia ek pasa drogowego nale y dokona  weryfikacji oznaczenia u ytku gruntowego (zmiana z dotychczasowego na „dr” droga). 
- W przypadku kolizji infrastruktury drogowej z nieruchomo ciami s siednimi, jak i w przypadku zaj cia pasa drogowego, nale y dokona  pomiaru elementów 

zagospodarowania terenu, okre li  wielko  kolizji z dok adno ci  do 1 m2, wykona  dokumentacj  fotograficzn  zaj cia i szkic w skali obrazuj cy zaistnia  sytuacj  
oraz ustali  w ciciela przedmiotowego terenu i jego dane adresowe. 

- Nale y wykona  map  przegl dow  pasa drogowego na podk adzie mapy ewidencyjnej z naniesionym kilometra em drogi, zawieraj cej dodatkowo rodzaj stabilizacji 
naziemnej i podziemnej, nr punktu, miary czo owe pomi dzy punktami, tre  mapy zasadniczej w zakresie elementów naziemnych zagospodarowania terenu (wg 
wzoru otrzymanego z ZDW w Olsztynie). 

- Posta  wektorowa dzia ek w formacie DXF oraz EWMAPA (pliki dzia ki.edz, Punkty.ept, Punkty acs) wraz    z dzia kami s siednimi oraz wykaz wspó rz dnych dzia ek 
drogowych w pliku txt wraz z atrybutami STB, ZRD, BPP, RZG – PUWG 2000. 

- Kopie szkiców polowych wraz z kopiami protoko ów granicznych. 
- Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotycz cych dzia ki lub wykaz synchronizacyjny potwierdzony przez PODGiK i EGiB. 
- Dostarczy  kopi  po wiadczonego przez w ciwy PODGiK zawiadomienia o wykonaniu zg oszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych. 

5.5. Prace kameralne 
5.5.1. Obliczenia i aktualizacja map 
Prace obliczeniowe nale y wykona  przy pomocy sprz tu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tre ci na map  zasadnicz  oraz katastraln  nale y wykona  przy pomocy 
ploterów. Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiaj cego nale y uzupe ni  o elementy wymienione w punkcie 5.3.2. 
5.5.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Dokumentacj  geodezyjn  i kartograficzn  nale y skompletowa  zgodnie z przepisami prawa, z podzia em na: 
1) akta post powania przeznaczone dla Wykonawcy, 
2) dokumentacj  techniczn  przeznaczon  dla Zamawiaj cego, 
3) dokumentacj  techniczn  przeznaczon  dla o rodka dokumentacji. 
Sposób skompletowania dokumentacji, o którym mowa w punkcie 3 oraz form  dokumentów nale y uzgodni  z o rodkiem dokumentacji. Dokumentacj  t  nale y okaza  
Zamawiaj cemu do wgl du. 
5.5.3. Sk ad dokumentacji dla Zamawiaj cego 
Materia y dla Zamawiaj cego: 

- Dla wszystkich dzia ek nale y rozliczy  powierzchni  z dok adno ci  do 1 m2 na podstawie danych z pomiaru bezpo redniego oraz sporz dzi  dokumentacj  do 
EGiB i KW. Materia y przeznaczone do ksi g wieczystych musz  posiada  cechy dokumentu umo liwiaj cego dokonywanie zmian w ksi gach wieczystych. 

- Dla wszystkich dzia ek pasa drogowego nale y dokona  weryfikacji oznaczenia u ytku gruntowego (zmiana z dotychczasowego na „dr” droga). 
- W przypadku kolizji infrastruktury drogowej z nieruchomo ciami s siednimi, jak i w przypadku zaj cia pasa drogowego, nale y dokona  pomiaru elementów 

zagospodarowania terenu, okre li  wielko  kolizji z dok adno ci  do 1 m2, wykona  dokumentacj  fotograficzn  zaj cia i szkic w skali obrazuj cy zaistnia  sytuacj  
oraz ustali  w ciciela przedmiotowego terenu i jego dane adresowe. 

- Nale y wykona  map  przegl dow  pasa drogowego na podk adzie mapy ewidencyjnej z naniesionym kilometra em drogi, zawieraj cej dodatkowo rodzaj stabilizacji 
naziemnej i podziemnej, nr punktu, miary czo owe pomi dzy punktami, tre  mapy zasadniczej w zakresie elementów naziemnych zagospodarowania terenu (wg 
wzoru otrzymanego z ZDW w Olsztynie). 

- Posta  wektorowa dzia ek w formacie DXF oraz EWMAPA (pliki dzia ki.edz, Punkty.ept, Punkty acs) wraz    z dzia kami s siednimi oraz wykaz wspó rz dnych dzia ek 
drogowych w pliku txt wraz z atrybutami STB, ZRD, BPP, RZG – PUWG 2000. 

- Kopie szkiców polowych wraz z kopiami protoko ów granicznych. 
- Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotycz cych dzia ki lub wykaz synchronizacyjny potwierdzony przez PODGiK i EGiB. 
- Dostarczy  kopi  po wiadczonego przez w ciwy PODGiK zawiadomienia o wykonaniu zg oszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do obowi zków Wykonawcy nale y zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac pe nej, wewn trznej kontroli. Kontrola ta powinna by  tak zorganizowana, aby na 
bie co zapewnia a mo liwo ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jako ci oraz usuwania nieprawid owo ci mog cych mie  wp yw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej 
wewn trznej ko cowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba posiadaj ca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowi zek sporz dzi  
protokó , który b dzie stanowi  jeden z dokumentów do odbioru prac. Je eli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, ze prace zosta y wykonane wadliwie i wymagaj  
dodatkowych opracowa , prace te winien wykona  we w asnym zakresie i na swój koszt. Niezale nie od kontroli prowadzonej przez Wykonawc , Zamawiaj cy mo e powo  
we w asnym zakresie In yniera  . 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Obmiar powinien okre la  faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecno ci Zamawiaj cego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Prace mog  by  odbierane (po przyj ciu dokumentów do o rodka dokumentacji) w ca ci. Odbioru dokonuje Zamawiaj cy. O gotowo ci do odbioru Wykonawca zawiadamia 
Zamawiaj cego na pi mie. Odbiór powinien by  przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, licz c od daty otrzymania przez Zamawiaj cego zawiadomienia o 
gotowo ci do odbioru. 
8.2. Dokumenty do odbioru prac 
Dokumentami stanowi cymi podstaw  do odbioru prac s : 
• zawiadomienie przekazane przez Wykonawc  o zako czeniu prac, 

Cz  nadziemna  jest  niemalowana  
z wyt oczonym czarnym napisem „PAS  DROGOWY” 
 
Cz  podziemna wiadka, osadzana  
w gruncie, zabezpieczona jest lepikiem 
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• zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiaj cego o terminie odbioru, 
• sprawozdanie z wykonania prac, 
• skompletowana dokumentacja dla Zamawiaj cego, 
• protokó  wewn trznej kontroli, 
• zestawienie zrealizowanych prac. 
8.3. Odbiór ko cowy 
Odbiór ko cowy polega na formalnej ocenie przez Zamawiaj cego rzeczywistego wykonania prac wynikaj cych z umowy w odniesieniu do ich jako ci, ilo ci i warto ci.  
Je li Zamawiaj cy stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie uzupe nie  lub poprawek, przerywa swe czynno ci, okre laj c kolejny termin odbioru. Z odbioru spisywany jest 
protokó  ko cowego odbioru prac. Zasady r kojmi, wynikaj ce z przepisów Kodeksu cywilnego przenosz  si  odpowiednio na opracowania geodezyjne obj te zamówieniem. 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 
9.1.     Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena obejmuje wykonanie wszystkich czynno ci wymienionych w 
specyfikacji. 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie 
ofertowym s  cenami obejmuj cymi wszystkie koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko.  
Nie wykluczaj c innych czynno ci niezb dnych do prawid owego wykonania robót w cenie jednostkowej ,nale y uj  mi dzy innymi: 
• wszystkie prace obj te wymaganiami SST, 
• pomiary ilo ci wykonanych prac – 4 egzemplarze, 
• koszt materia ów wraz z kosztami zakupów, 
• koszty transportu i sprz tu, 
• koszty po rednie (w tym m.in. koszty us ug o rodka dokumentacji, koszty odszkodowania za zniszczenia, koszty zwi zane z zabezpieczeniem bhp), 
• zysk, 
• podatki - zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
• inne niezb dne czynno ci bezpo rednio zwi zane z pomiarem powykonawczym, 
• inne czynno ci wynikaj ce z utrudnie  w trakcie prac geodezyjnych. 
• inne prace niezb dne do osi gni cia parametrów wymaganych niniejsz  specyfikacj  
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 

1 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U Nr 100, poz. 1086 z 2000r.). 
2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414, z pó niejszymi zmianami). 
3 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U Nr 71, poz. 838, z 2001 r.). 
4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, z pó niejszymi zmianami). 
5 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowa  geodezyjno-kartograficznych 

oraz czynno ci geodezyjnych obowi zuj cych w budownictwie (Dz.u. Nr 25, poz. 133) 
6 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie szczegó owych zasad i trybu zg aszania prac geodezyjnych i 

kartograficznych oraz przekazywania materia ów i informacji powsta ych w wyniku tych prac do pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U Nr 33, 
poz. 195) 

7 PN-N-02207 Geodezja. Terminologia 
8 PN-N-0225l Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
9 PN-N-02260 Kartografia. Opracowanie map. Terminologia. 
10 10. PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 
11 PN-N-99252 Dalmierze elektroniczne. Terminologia. 
12  Instrukcje technicznego by ego G ównego Urz du Geodezji i Kartografii lub G ównego Geodety Kraju: 

a)  0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
b)  0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
c)  G-l Pozioma osnowa geodezyjna 
d)  G-2 Wysoko ciowa osnowa geodezyjna 
e)  G-3 Geodezyjna obs uga inwestycji 
f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe 
g) G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu 
h) K-I Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji istniej cej mapy zasadniczej wykonanej wg tych  przepisów) 
i) K-I System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do aktualizacji istniej cej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisów) 
j) K-I Mapa zasadnicza. 
k) G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów 
I) G-1.5 Szczegó owa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników. 
m) G-3.1 Pomiary i opracowania realizacyjne 
n) G-3.2 Pomiary realizacyjne 
o) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja. 

13 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z pó n. zm.)  
14 Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542 z pó n. zm.)  
15 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dn. 9.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysoko ciowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pa stwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572). 

16 Rozporz dzenie Ministrów Spraw Wewn trznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej z 14.04.1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomo ci 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453). 

17 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 
(Dz. U. z 1999 r.  Nr 45, poz. 454 z pó n. zm.). 

18 Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z pó n. zm.) 
19 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowa  geodezyjno-kartograficznych 

oraz czynno ci geodezyjnych obowi zuj cych w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133). 
20 Rozporz dzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012 poz. 

352). 
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21 Rozporz dzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 
r., poz. 2028). 

22 Prawo Budowlane. 
23 Ustawa o drogach publicznych. 
24 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 


