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Zapisy zawarte w szczegOtowych specyfikacjach technicznych branzy drogowej obowiazuja réwniez w szczegGtowych
specyfikacjach technicznych dla pozostatych branz. W przypadku réznych zapiséw w tym samym zakresie robét nalezy przyjmowaé
do realizacji zapisy korzystniejsze dla realizacji kontraktu i inwestora po uprzednim uzgodnieniu ich z Inspektorem Nadzoru i
Projektantem. W niniejszych specyfikacjach jest zamieszczony asortyment prac, ktéry podlega wycenie wzgledem pozyciji
kosztorysowych i projektu. Jest to ogdlny zarys prac i materiatow jaki nalezy wyceni¢ do robét budowlanych. Moga byé w
niniejszym materiale pominiete czynnosci wynikajace z proceséw technologicznych okreslonego producenta zastosowanego
materiatu, natomiast nie zwalnia to wykonawcy z obowigzku wykonania tych prac jak i zastosowania elementéw niezbednych do
osiagniecia zamierzonego celu.

Wszelkie tresci zamieszczone w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawnej na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.).
Rysunki, opisy sporzadzone przez Wykonawce w ramach dokumentacji projektowej, stanowiace element sktadowy ustugi
Wykonawcy przeznaczone sa wylacznie do uzytku dla tej inwestycji. Projektantow podpisanych na skladowych czesciach
dokumentacji projektowej uznaje sie za autoréw tej dokumentacji; zachowajq oni wszelkie prawa do niej, zastrzezone na mocy
ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz prawa zwyczajowego i innych przepiséw

Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie tresci, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z
zastosowaniem jakichkolwiek $rodkéw elektronicznych, zaréwno w catosci, jak i w czesci. Zabronione jest dalsze
rozpowszechnianie. Wniesienie lub rozestanie dokumentacji do wiasciwych wladz dla spetnienia ustawowych wymagan lub w
celu przeprowadzenia przetargu publicznego lub pozyskania srodkéw w zwigzku z inwestycjg wymieniona, nie bedzie traktowane
jako publikacja naruszajaca zastrzezone prawa Wykonawcy i projektantow — autorow.



D-00.00.00. Wymagania ogélne.

D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) D.-00.00.00.-, Wymagania ogdlne ,, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t, ktére zostang wykonane w ramach zadania " Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy $ciezki rowerowej od km 0+000 do km
0+522"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z zadaniem " Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy $ciezki
rowerowej od km 0+000 do km 0+522"
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego cze$¢ stanowiacg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.3. Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu
drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym;
1.4.3.1 Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.
1.4.3.2 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. Odpowiednio oznakowana
trasa wyznaczona na czas Rob0t po istniejacych drogach publicznych.
1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca, i Projektantem,
1.4.5. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.6.Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach
dwujezdniowych — réwniez z pasem dzielacym jezdnie;
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego iflub Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwiazanych z oceng,
jako$ci materiatow oraz robot.
1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla
ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.- dotyczy przypadku budowy z nawierzchni bitumicznych
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwno$ci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.- dotyczy przypadku budowy nawierzchni
bitumicznej
d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadaé sie z jednej lub dwéch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.
1.4.12. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzew6w. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.14. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z dokumentacija projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.17. Inzynier ( Inzynier kontraktu , Inzynier Projektu, Rezydent )- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Robdt i administrowanie kontraktem.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacija projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca musi realizowa¢ Roboty uwzgledniajac wszystkie uwarunkowania przedstawione w Decyzjach wydanych na
etapie uzyskiwania zgody na realizacje
przedsiewzigcia. Wykonawca Robot jest zobowigzany do wspétpracy i koordynaciji wykonywania Robét z innymi Wykonawcami zatrudnionymi przez Zamawiajacego.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej, jeden egzemplarz projektu budowlanego i jeden komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci przeniesienia znakow geodezyjnych Wykonawca wykona niezbedng dokumentacje na
wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy $ciezki rowerowej od km 0+000 do km 0+522
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D-00.00.00. Wymagania ogélne.

W zwigzku ze specyfikg robét, z uzasadnionych wzgledéw technicznych moze wystapi¢ sytuacja, w ktérej celem osiggniecia zaktadanych parametréw technicznych rozwigzanie
projektowe moze w czesci opiera¢ sie na materiatach o ograniczonej dostepno$ci. W zwigzku z powyzszym dopuszcza sie stosowanie réwnowaznych materiatow i technologii
pod warunkiem pozytywnej opinii gldwnego projektanta oraz zgody Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
Dokumentacje Projektowa;

= Zamawiajacego ; wykaz pozyciji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawcza, (techniczng ) i zostang przekazane
Wykonawcy
= Wykonawcy - wykaz zawierajacy spis dokumentacii projektowej , ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej wraz z robotami wynikajacymi z n/w projektéw

1. Geodezyjng dokumentacje powykonawcza oraz inne dodatkowe projekty (jesli bedg wykonywane). Zgodnie z przepisami dotyczacymi sieci poligonizacji panstwowej
i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nanie$¢ zmiany na mape zasadniczg w skali
1:500 uzyskujac potwierdzenie wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — 4 egzemplarze,

2. Poréwnanie mapy z projektu budowlanego z terenem oraz z aktualng mapa opracowana przez Wykonawce (sieci, sytuacyjno-wysoko$ciowo itp.).

3. Dokumentacje z wywiadu branzowego dla wszystkich wystepujacych sieci uzbrojenia terenu,

4. Aktualizacje i przedtuzenie warunkdw, uzgodnien i decyzji uzyskanych na etapie projektowania w zakresie niezbednym do realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem
wszelkich opracowan towarzyszacych (projektow, pomiar6w itp.), niezbednych do powyzszej aktualizacji.

5 Projekty technologii i organizacji robét - 4 egzemplarze,

6 Plan dowozu materiatbw budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drdg technologicznych - 4 egzemplarze,

7. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egzemplarze,

8 Projekt objazdéw i dojazdow tymczasowych jezeli bedg wymagane — 4 egzemplarze,

9 Projekt inwentaryzacji element6w przed jego rozbiorka w celu jego odtworzenia.

10.  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

11.  Projekt rozbiérek dla zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacje | inwentaryzacje wtasna..

12.  Projektu powykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego - 4 egz.

13. W przypadku gdy wykonawca wystapi 0 zmiane zapiséw w SST, nalezy ja przedstawi¢ do zatwierdzenia projektantowi , w uktadzie jakim ma by¢ wprowadzona do
uzytku, zaznaczajac kolorem czerwonym na starej specyfikacji proponowane zmiany.

14.  Projekty szczegdtowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,

15.  Projekty zabezpieczenia skarp wykopow ;

16.  Projekt warsztatowy dla urzadzen i systeméw odwodnieniowych;

17.  Projekty robét dla tymczasowej ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujacych sie
w strefie oddziatywania robot;

18.  Projekt odwodnienia wykopdw,

19.  Projekt technologiczny montazu przepustéw w tym wlotow i wylotow.

20. Harmonogram rob6t z uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowych i uzyskanych podczas robot
budowlanych przez wykonawce rob6t.

21.  Projekt i odtworzenie drenazy i innych sieci w tym uszkodzonych przez wykonawce rob6t lub odkrytych podczas prac, a nie zinwentaryzowanych.

22. W trakcie budowy drogi nalezy opracowaé projekt analizy naptywu wad z terenu wraz z zaleceniami oraz zastosowac rozwigzania zapobiegajace podtopienie pasa
drogowego, niniejsze problemy nalezy zgtasza¢ na biezaco podczas realizacji rob6t..

23.  Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni oraz ciggach nalezy opracowaé raport sprawdzenia skrajni poziomej i pionowej w oparciu o aktualne przepisy wraz z
ewentualnym przycieciem lub usunieciem element6w znajdujacych sie w skrajni.

24.  Wykonawca wykona szkice podtaczen drenazy odkrytych podczas robét i uzgodni z zarzadca lub wiascicielem drenazy ich podiaczenie oraz uzyska protokét
odbioru wraz z wykonaniem pomiardw geodezyjnych.

25.  Wykonawca jest zobowigzany do ujecia kosztow zwigzanych z demontazem uzbrojenia na czas rob6t i jego ponownym montazem po zakoriczeniu wykonywania
prac. Jezeli wiasciciel sieci zazada opracowania dokumentacji zabezpieczenia/demontazu sieci na czas rob6t wykonawca jest zobowigzany do jej opracowania i
uzgodnienia.

26. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy Iub Projektant moze poleci¢ wykonanie dodatkowych pomiardw, wytyczenie obiektéw lub inne prace
geodezyjne w ilosci do 10% wszystkich prac geodezyjnych objetych kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych pomiaréw sporzadzi odpowiednie szkice na
podstawie, ktérych bedzie mozna rozwigzaé wskazany problem.

27.  Uzyskanie zgod whascicieli dziatek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za ich uzytkowanie na czas robot.

28.  Inne opracowania, ktdre okaza sie niezbedne do prawidtowej realizacji i zakoriczenia inwestycji.

Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentaciji projektowej muszg by¢ zgtoszone w ciagu 14 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny
by¢ precyzyjne i szczeg6towo uzasadnione.

Przed ztozeniem oferty cenowej, na wykonanie rob¢t budowlanych, Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej ma obowigzek szczegdtowego zapoznania sie z planem PZT oraz
danymi w o$rodku geodezji i uwzglednienia wszelkich kosztéw zwigzanych z wystapieniem dodatkowych kolizji z uzbrojeniem terenu. Koszty zwigzane z zapewnieniem
prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego nalezy uja¢ w cenie ofertowej.

W cenie jednostkowej 1mb zgodnie z pozycjq kosztorysowa usunigcie niezinwentaryzowanych kolizji z infrastrukturg techniczng zawiera sie migdzy innymi uzyskanie warunkéw,
wykonanie projektu i opracowan zamiennych, uzgodnienie oraz uzyskanie niezbednych zgtoszen, pozwolen, wykonanie rob6t wynikajacych z projektow i uzyskanie protokotu
odbioru od zarzadcy sieci. Niniejsza pozycja dotyczy miedzy innymi sieci elektroenergetycznych, sieci gazu, sieci sanitarnych, sieci telekomunikacyjnych itd.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, kt6ry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozhieznosci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zaméwien publicznych zapisane w art. 30 ust. 4 i 5 dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne do opisanych w projektach budowlanych
i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych jezeli spetniaja podane ponizej warunki:

- stanowig nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i s dopuszczalne postanowieniami art. 36a ust.5 ustawy Prawo

budowlane,

- zostaty uzgodnione przez Projektanta wedtug postanowien art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

- Wykonawca wykazal, ze spetniajg one wymagania okreslone w projektach budowlanych i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych.
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Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wszystkie potaczenia warstw konstrukcyjnych i nasypow, nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlang, ze szczegélnym uwzglednieniem schodkowania na taczeniu warstw
bitumicznych, podbudéw i nasypow.
W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice migdzy dokumentacja projektowa (pod wzgledem mapy, przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektéw itp) a
stanem faktycznym w terenie obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

e Wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposéb czytelny identyfikowaé wystepujace réznice.

e Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujacych niezgodno$ci i ich ewentualnych przyczyn.
Powyzsza dokumentacje Wykonawca sporzadzi, w ramach ceny kontraktowej, w terminie do 7 dni od wykrycia rozbiezno$ci w dwoch egzemplarzach i przekaze po jednym egz.
Projektantowi i Inzynierowi. Do wiw dokumentacji Wykonawca zataczy propozycje rozwigzan zamiennych uwzgledniajaca czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w
kontrakcie. Na zadanie Inzyniera lub Projektanta Wykonawca dokona wszelkich uzupetnien w zakresie m.in. brakujacych pomiaréw, inwentaryzacji itp.
W przypadku wystapienia réznic pomiedzy poszczegoélnymi czeSciami dokumentacii (opis techniczny, rysunki SST) nalezy zastosowa¢ rozwigzanie najbardziej korzystne pod
wzgledem jakosci, trwato$ci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inzynierem i Projektantem.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca uzgodni z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten spos6b bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w migjscach i iloSciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia réwniez Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego Rob6t. Pod pojeciem
zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), nalezy uwzgledni¢ réwniez przygotowanie pomieszczenia odpowiadajacego przepisom BHP w celu mozliwosci
dokonywania kontroli procesu budowlanego.
W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na czas robét budowlanych tymczasowych ogrodzen, bram i furtek w miejsce tych, ktdre
podlegaja rozbidrce, przestawieniu lub regulacji.
Dojazdy do poses;ji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny byé utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caly czas budowy.
W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z
Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wykonawca w
poblizu tych miejsc przygotuje i bedzie utrzymywaé na wiasny koszt stanowiska zapewniajace skuteczne czyszczenie opon samochodéw wyjezdzajacych z terenu budowy na
drogi publiczne. Wykonawca musi wydaé publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.
Pod pojeciem zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), nalezy uwzgledni¢ réwniez przygotowanie pomieszczenia odpowiadajacego przepisom BHP w celu
mozliwosci dokonywania kontroli procesu budowlanego.
W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na czas robdt budowlanych tymczasowych ogrodzen z siatki stalowej, bram i furtek w
miejsce tych, ktdre podlegaja rozbidrce, przestawieniu lub regulacji.

1.5.4. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drdg dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych
robot. Teren pod zaplecze Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie. Wykonawca przystepujacy do przetargu winien w cenie Oferty uwzgledni¢ koszty pozyskania i urzadzenia
niezbednego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego
zaplecza i jest wigczony w Cene Kontraktowa.. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drdg dojazdowych i wewnetrznych, biur,
placow , zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien
zosta¢ wiaczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornik6w i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozhiérki elementéw istniejacych,

niewykorzystywanych w dalszych etapach realizacji Robét rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazq realizacji inwestycji generujg odpady, ktére musza by¢ usuniete z

rejonu inwestycji, posegregowane i ,wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow, sktadowane oraz unieszkodliwione.

Wykonawca Robdt w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowa¢ powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowa¢, projektowaé i prowadzic, tak

aby:
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- zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich

uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec powstawaniu odpadow,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w spos6b zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami

gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady,
ktdrych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby ,skiadowane byly wytacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposdb byto niemozliwe

z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami

ustawy oraz przepisami o ochronie srodowiska. Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktdre nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepna technike lub technologig, o

ktdrej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub

unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych roznych rodzajéow oraz mieszania odpadow

niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie odpadéw niebezpiecznych z

odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia

tych procesdw nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tacznie

nastepujace warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpad6éw powstatych po rozdzieleniu nastapi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska,

- jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpad6éw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych

przy transporcie towaréw niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu poddane zostana te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajace si¢ do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywa¢ sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub

urzadzeniach, ktére spetniaja okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢ eksploatowane tylko wéwczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okre$lone na podstawie odrebnych przepiséw,

- pozostatosci powstajace w wyniku dziatalno$ci zwiazanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan

okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z tatwym

dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw muszg legitymowaé sie

wiasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

1. utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na Terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziafania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cia powstania pozaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajacym dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢

negatywny wptyw hatasu na $rodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedzie gtéwnie na wtasciwej organizacji budowy, t.:

- ogrodzenie Terenu Budowy gtéwnie podpdr obiektow za pomoca przegrdd z materiatdw zabezpieczajacych przed przenikaniem hatasu z placu budowy

- zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujacego sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu

- wylgczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu jatowym)

- zakazie wykonywania prac hataliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00+6.00

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewow, natomiast drzewa znajdujace sie w obrebie prowadzenia robét, nieprzeznaczone do wycinki,
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Warstwe gleby (gleby urodzajnej, humusu) zdjetg z pasa rob6t nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany
materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Konieczne obnizenie poziomu wéd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopéw nie moze zakt6caé stosunkéw
wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych zmian lub ograniczenia

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21, z pdzniejszymi zmianami. Materialy odpadowe winny

spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. nr 2013 poz. 21 z p6zniejszymi zmianami). Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe

dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania

tych materiatdw na Srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych whudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od

wiasciwych organdw administracji pafistwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije tego

poniesie wykonawca
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1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia i uzgodnienia z wiascicielem, uzytkownikiem oraz lokalnymi wtadzami samorzadowymi nowej lokalizacji wymaganych do przestawienia
obiektéw matej architektury, w tym m.in. kapliczek i krzyzy.

Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wej$ciem w teren wiasciciela nieruchomosci, na
ktérym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu.

Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnocia. W celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych
nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezpo$rednim sasiedztwie pasa
drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Nieodtaczna czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu
ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach Kontraktu pomigdzy Wykonawca a Wiascicielami nieruchomosci
i dotyczacych korzystania z wiasno$ci i drdg wewnetrznych. Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejgcych drdg lokalnych, znajdujacych sie w
najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, Wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca
potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji beda,
zdjecia, skatalogowane w sposob niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Wykonawca bedzie mégt transportowaé materiaty i
wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w wiw sposéb i potwierdzony u Zarzadey drogi. W przypadku ewentualnych
roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy
i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z
Terenu Budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(wInformaciji BiOZ") wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i
uzgodni go z Inzynierem.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robét
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy
takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowg lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi
naprawami.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia rob6t.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciagty bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o
ktdrg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa,

1.5.14. Rbwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda,
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rownice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy $ciezki rowerowej od km 0+000 do km 0+522
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2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje standardu a nie specyficzny produkt do

zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije dotyczace

proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniaja wymagania SST w

czasie-realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw ze zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez

Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzyniera wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzyniera do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i

selekeji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacii, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatéw pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykop6w, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji

terenu po ukoficzeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione

na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to

pisemna zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze

2.3. Materialy pochodzace z rozbi6rek

Karpy, pnie i gatezie drzew $cietych na terenach bedacych w administracji Wykonawca usunie z Placu Budowy i zagospodaruje we wtasnym zakresie zgodnie z obowiazujacymi

przepisami. Materiaty budowlane pochodzace z rozhiérek nieposiadajace petnowarto$ciowych wiasciwosci materiatowych i nie nadajace sie do wykorzystania do wbudowania,

Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolern wywiezie poza teren budowy na zwatke. Teren zwatki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnym, przy czym lokalizacja

terenu zwatki musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowo wiadz samorzadowych i Inzyniera. Materialy z rozhiérek nadajace sie do powtérnego uzycia m in.

elementy oznakowania sa wtasnoscig Zamawiajacego i nalezy odwiez¢ je w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Koszt zwigzany z rozbiérka, transportem, zwatka (utylizacja) wiw materiatéw Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Elementy pochodzace z rozhiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce wiasciciela sieci uzbrojenia terenu. W przypadku stwierdzenia

przez wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace z rozbiérek nie odpowiadajg wymaganiom, stosuje sie ustalenia punktu 2.4.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inzyniera nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.

2.4. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod

wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcj,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji rob6t,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekciji i badan w tych
miejscach.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli

Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych rob0t, niz te dla kt6rych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg

jako$¢ i wrasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

W przypadku wystapienia w Projekcie nazw wtasnych materiatbw przeznaczonych do realizacji niniejszej inwestycji to nalezy przez to rozumie¢ zastosowanie materiatow

réwnowaznych, o parametrach nie gorszych, niz przyjete w Projekcie.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i

wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét

powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,

zaakceptowanym przez Inzyniera ; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony

Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rdwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy $ciezki rowerowej od km 0+000 do km 0+522
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera , nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera , w terminie
przewidzianym umowa,
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych..
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacija,
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacii rob6t oraz poleceniami Inzyniera .
Na 14 dni przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem zjazdéw Wykonawca wytyczy krawedzie zjazdéw w terenie, o czym niezwloczne poinformuje Projektanta i
Inspektora Nadzoru. Wykonawca wytyczy w terenie krawedzie zjazdéw sytuacyjnie i wysokosciowo wraz ze stabilizacjg, palikami drewnianymi, gwozdziami stalowymi itp.
Jednorazowo Wykonawca wytyczy zjazdy na odcinku drogi o diugo$ci nie mniejszej niz 1km (w przypadku inwestycji obejmujacych mniejszy zakres Wykonawca wytyczy zjazdy
na catym odcinku). Wytyczenia zjazdéw nalezy dokona¢ przed rozpoczeciem innych rob6t tj. budowa chodnikéw, uzbrojenia, przepusty, ksztattowanie rowdw itd.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera .
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier , poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoci za ich dokfadno$c¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera
Wykonawca po zrealizowaniu rob6t budowlanych sprawdzi statg organizacje ruchu pod wzgledem oznakowania pionowego i poziomego. Jesli zajdzie taka potrzeba nalezy
projekt organizacji zaktualizowaé, przedstawi¢ do zaopiniowania Projektantowi, uzyska¢ wymagane uzgodnienia i zatwierdzenie organu zarzadzajacego ruchem. Wykonawca
réwniez po wybudowaniu drogi, a przed montazem barier drogowych i innych elementéw zagospodarowania terenu sprawdzi trojkaty widocznosci i wprowadzi zmiany do statej
organizacji ruchu jezeli bedg wymagane.
Jezeli opracowana przez projektanta tymczasowa organizacja ruchu bedzie trudna do zastosowania ze wzgledu na warunki miejscowe to do wykonawcy robét nalezy jej
aktualizacja wraz z przedstawieniem do zaopiniowania Projektantowi, uzyskaniem wymaganych uzgodnien i zatwierdzeniem organu zarzadzajacego ruchem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie rob6t na placu budowy aby nie powodowa¢ utrudnien i zakt6cen w ruchu publicznym.
Dla obiektéw inzynierskich objetych projektem oraz w przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania robdt ziemnych watpliwosci dotyczacych stanu i rodzaju gruntu w podiozu do
Wykonawcy nalezy wykonanie uszczegdtawiajacej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej lub geotechnicznej w uzgodnieniu z Inzynierem i Projektantem. Wykonawca ma
obowigzek zgtoszenia Inzynierowi zaistnialych uzasadnionych watpliwosci dotyczacych podtoza gruntowego wraz z ich szczeg6towym uzasadnieniem i w/iw dokumentacjg w
terminie 7 dni od ich powziecia.
W przypadku, wystapienia gruntéw nienosnych nie zlokalizowanych na etapie opracowywania dokumentacji, Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem i Projektantem
zobowigzany jest wykona¢ wymiane gruntu na problematycznym odcinku. Wymiana gruntu w niniejszej dokumentacji rozumiana jest jako wykonanie wykopéw zgodnie z SST D -
02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW wraz z wykonaniem nasypéw zgodnie z SST D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW.
W przypadku taczenia istniejacych warstw konstrukcyjnych z nowoprojektowanymi nalezy wykonywa¢ schodkowanie starej warstwy w stosunku 1:1,5 grubosci warstwy.
Wykonanie niniejszg technologia Wykonawca uwzgledni w cenie poszczegdlnych warstw okreslonych w projekcie.
Przy budynkach zabrania sie wykonywania prac sprzetem ciezkim, poniewaz mogthy on uszkodzié¢ budynki. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
Kontraktu sprzet, ktérego bedzie uzywat do prac w poblizu budynkéw, zwtaszcza zabytkowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jako$ci (jezeli zajdzie taka potrzeba), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST,
harmonogramem rob6t oraz odpowiednimi przepisami prawa a takze poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierag:
a) cze$¢ 0going opisujaca;

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

—  sposéb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych element6w robét,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych rob6t,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi ;
b) cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,
— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
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— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw rob¢t,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzyniera moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okre$lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢é
tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca
6.3. Pobieranie prdbek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Ponadto Inzynier moze pobiera¢ probki i bada¢ materiaty niezalenie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Koszty pobierania prébek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sg zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczeg6inych pozycji kosztorysu.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang,
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera. Badania kontrolne powinny by¢ wykonane przez Wykonawce, a badania sprawdzajace w 10% przez
Inzyniera.
6.5. Raporty z badan .
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynier projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia
jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacja, projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powt6rnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
= Polska Norma lub
= aprobatg techniczna, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okre$long w pkt 1 i ktdre spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robé6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, kt6re nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robat, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania rob¢t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzynier do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy
robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaréw. Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i s one potwierdzane przez Inzyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez \Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania rob6t.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga,
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wz6r zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

c) odbiorowi gwarancyjnemu
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru rob6t dokonuije Inzynier.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robGt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych rob6t w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb niebudzacy
watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje. Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

8.4. Odbidr ostateczny rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy-potwierdzonym wpisem Inzyniera w
dzienniku budowy i pismem potwierdzajacym wystanym do Zamawiajacego podpisanym przez Inzyniera

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w dalszej czesci .

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych, wyznaczajac jednocze$nie nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1 oéwiadczenia Kierownika Budowy o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,@", lit. ,b” ustawy Prawo budowlane,

2. sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

3. dokumentacje projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami,

4. kopia rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jezeli wystapia,

5. dziennik budowy,

6. ksiegi obmiaréw

7. opinia technologiczna wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wyrobach i materiatach budowlanych,

8. recepty i ustalenia technologiczne

9. niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wymagane przepisami dla materiatow i urzadzen, gwarancje  dotyczace  zamontowanych
urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe

10. protokoty badan i sprawdzen,

11. powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng,

12. protokét przekazania terenu, odbioru koricowego robét budowlanych ,

13. ostateczne rozliczenie zadania,

14. gwarancja jakosci,

15 dokumentacje fotograficzng skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektw, ktére dokumentuje

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w trzech egzemplarzach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wechodzace w skiad operatu kolaudacyjnego, w
rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na no$niku danych w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie
PDF. Kolaudat powinien by¢ przygotowany w taki sposob aby kazda branza byta wydzielona. Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z
wersjq elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

Ponadto Wykonawca przekaze geodezyjng dokumentacje powykonawcza w oparciu 0 punkty panstwowej osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i
wszystkich obiektéw oraz zmienionych szczegdtéw sytuacyjnych i wysokosciowych. Wykonawca jest zobowigzany do naniesienia zmian na mape zasadniczag i uzyskanie
potwierdzenia przyjecia jej przez wiasciwy O$rodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wykonawca przekaze 3 kpl. Wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi
podpisami z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz jej wersji elektronicznej (mozliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation);

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robGt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbi6r ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. W cenie ofertowej nalezy ujaé: koszty likwidacji wszystkich kolizji sieci uzbrojenia terenu stwierdzonych w terenie, koszty zwigzane z
zapewnieniem prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego, koszt przeprowadzenia rozpoznania saperskiego na gteboko$¢ niezbedna do przeprowadzenia w sposéb
bezpieczny rob6t budowlanych, koszt nadzoru przyrodniczego oraz w razie wystapienia takiej koniecznosci koszt nadzoru archeologicznego oraz przeprowadzenia
archeologicznych badan wykopaliskowych.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowa¢ migdzy innymi:

= robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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= warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

= koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

= podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robét objetych tg pozycja kosztorysowa.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazd6w / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazy,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazd6w/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet, oraz wszystkie roboty konieczne do zapewnienia
ptynnosci ruchu

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszty likwidacji tymczasowych objazdéw,

(a) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego umozliwiajacego normalny ruch publiczny.

(b) uporzadkowanie terenu.

Koszt likwidacji objazd6éw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i 0znakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu,
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d) koszty demontazu,
e) koszty odbudowy zmian wprowadzonych tymczasowo na okres budowy w tym przywr6cenie oznakowania zgodnego z uprzednig statg organizacjg ruchu, zgodnie z
wymaganymi standardami.
Koszt aktualizacji statej organizacji ruchu:
a) sprawdzenie organizacji pod wzgledem oznakowania pionowego i poziomego,
b) aktualizacja statej organizacji ruchu,
c) uzyskanie uzgodnien i zatwierdzenia statej organizacji ruchu.
9.3 Dodatkowe koszty
Ponizej podano dodatkowe koszty, ktére Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie Kontraktowej:
1. Koszty rekonstrukcji sieci drogowej zniszczonej ruchem budowlanym,
2. Koszty odszkodowan za infrastrukture i/lub obiekty kubaturowe zniszczone na skutek prac budowlanych lub ruchu budowlanego,
3. Koszty wszelkich uzgodnien, opinii i pozwolen na etapie budowy (w tym réwniez wyniktych w trakcie opracowywania dodatkowej dokumentacji projektowej),
4. Koszty odszkodowan za czasowe zajecie terenu (np. zniszczenie upraw) w uzgodnieniu z zainteresowanymi stronami.
9.4. Warunki umowy i wymagania og6lne D-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegoblnione w kosztorysie. Wszystkie koszty zwigzane z wymaganiami zawartymi w SST D-00.00.00 nalezy uja¢ w cenie ofertowej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami ).
Prawo geodezyjne i kartograficzne .Ustawa z dnia 17 maja 1989r(DZ.U.Nr 30,p0z.163 z p6zniejszymi zmianami )
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 Nr 147,poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 2015poz. 460).
. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 - o systemie oceny zgodno$ci (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie system6w oceny zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U.Nr 209, poz. 1779).
13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).
14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu
przez wiasciwy organ obowiazkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128).
17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektéw budowlanych wykonywanych metodg wybuchowa (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).
18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).
19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
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25.
26.
21.
28.
29.

30.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw postepowania w sprawie rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002 r.,
poz. 1393 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63,
poz. 735 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r, Nr. 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14grudnia 2012r 0 odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994 r ( Dz.U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r ( Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 r.)

Rozporzadzenie Ml z 3.07.2003 r ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 i 1134 z dnia 11 lipca 2003 r.)

Rozporzadzenie MIz 2.09.2004 r ( Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrze$nia 2004 r z pozniejszymi zmianami)
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D-01.01.01.Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegttowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania
" Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy $ciezki rowerowej od km 0+000 do km 0+522"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w pkt.1.1
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot majacych na celu wytyczenie powierzchni terenu pod urzadzeni a komunikacyjne oraz
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - wytyczenie osi trasy i punktow wysoko$ciowych
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych wchodza;
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) stabilizacja punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.3. Szkic przebiegu granic
Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z norma,
BN-67/6744-09) i $wiadkami betonowymi tych znakéw wykonanymi zgodnie z zataczonym rysunkiem (zat. nr 1) nie rzadziej niz 100m.
Warunki wykonania szkicu:
1. Granice zastabilizowa¢ znakami granicznymi i $wiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca granicznego od strony zewnetrznej pasa drogi.
2. Szkic nalezy sporzadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3
3. Szkic powinien zawierac:
a.  nazwe wojewodztwa, gminy, obrebu
w tytule napis: ,Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego drogi ... od km ... dokm ...."
kilometraz poczatkowy i koncowy opracowywanego odcinka
szkic lokalizacji
punkty graniczne wraz z numeracja, i rodzajem stabilizacji
miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego
linie graniczne z miarami czotowymi
grunty pozostajace w dniu 31 grudnia 1998 r. we wiadaniu Skarbu Panstwa, nie stanowiace ich wiasnosci, a zajete pod drogi publiczne (art. 73
ust. 1 z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczng, Dz. U. nr 133 z 1998 r.)
i. opis skrzyzowan i rzek
I8 szczegoly sytuacyjne stuzace do identyfikacji potozenia punktow granicznych w terenie w zasiegu po 10 m od granic pasa drogowego
- krawedzie jezdni
- 0$ drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni
- stupki hektometrowe z opisem
- przepusty
- poczatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne)
- ogrodzenia trwate i chodniki
- Swiadki punktow referencyjnych
- pojedyncze drzewa
- kontury lesne
- stupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujace sie w odlegtosci do 10 m od granicy pasa
- numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych oraz kierunki ich granic
4. Do szkicu nalezy dotaczy¢:
- wykaz wspoirzednych punktéw granicznych (plik w formacie txt),
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,
- mape ewidencyjna,
- wypisy z rejestrow gruntéw dla wszystkich dziatek w pasie drogowym,
- odbitke istniejacej mapy zasadniczej lub syt —wys. w skali szkicu.
Ponadto jako zatgcznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian gruntowych jako dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji
gruntow dotyczacych sposobu uzytkowania (uzytek rolny lub le$ny na drodze)
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania terenu, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 .
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za zgodno$¢ ich z Dokumentacja Projektowa.
2. MATERIALY
Do wyznaczania i stabilizacji trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé:
o do utrwalenia punktoéw gtéwnych nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra
o Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7
m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
o Inne niezbedne elementy zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 .
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
= teodolity lub tachimetry,
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= niwelatory,

= dalmierze,

= tyczki,

= faty,

= tadmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia ulic i jej punktow wysoko$ciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 .

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7) przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko$ciowej oraz punktéw granicznych nalezy pobra¢ z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej (zgodnie z obowiazujacymi przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne — tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zgtaszac roboty i
pobiera¢ materialy z PODGIK).

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera . Uksztaltowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia
Inzyniera 0znacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia rob¢t, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkow Wykonawcy. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy
lub Projektant moze poleci¢ wykonanie dodatkowych pomiaréw, wytyczenie obiektow lub inne prace geodezyjne w ilosci do 10% wszystkich prac geodezyjnych objetych
kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych pomiaréw sporzadzi odpowiednie szkice na podstawie, ktdrych bedzie mozna rozwigza¢ wskazany problem.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granica rob6t ziemnych.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi odcinka drogowego , a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem placu i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state
na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢é w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikdéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg dokfadno$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w
nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu
i jego rzednej.

5.3. Odtworzenie trasy

Tyczenie trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Dtugos¢ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie
rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm . Rzedne niwelety punktow osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacii projektowe;.

Usuniecie pali z osi placu jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica
robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopéw na powierzchni terenu (okre$lenie granicy rob6t), zgodnie z dokumentacjq
projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem powierzchni i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wediug ogéinych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka opisana w kosztorysie km.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem powierzchni  w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie nalezy uja¢ miedzy innymi:

= roboty przygotowawcze,

= zakup, dostarczenie materiatow,

= koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcyjnych,

= sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych i punktéw wysokosciowych,

= wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
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= wykonanie dodatkowych pomiaréw na polecenie inzyniera lub projektanta.(przekazanie w formie dwg i papierowej wersji)

= wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

= wykonanie opracowania szkic przebiegu granic prawnych

= zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie

= odtworzenie lub przeniesienie punktéw podstawowej i szczegotowej osnowy geodezyjnej wraz opracowaniem niezbednej dokumentacii i uzyskaniem uzgodnien i decyzji
oraz przekazanie ich zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla wtascicieli nieruchomosci pod ochrone.

= odtworzenie granic pasa drogowego - wznowienie granic tj.
- Dokonanie stabilizacji trwatej punktéw granicznych nowoprojektowanego pasa drogowego. Stabilizacja stupkami betonowymi z napisem PAS DROGOWY.
Stabilizacja na wszystkich punktach zatamania a na odcinkach prostych max, co 100 metréw
- Przekazanie zastabilizowanych punktéw granicznych w terenie, sporzadzenie protokotu przekazania tych punktéw oraz podpisanie protokotu przekazania tych
punktéw oraz podpisanie protokotu przez ZDW i Rejon Drog Wojewodzkich w Nidzicy
- Sporzadzenie zarysu pomiarowego na o$ projektowanej drogi pkt granicznych pasa drogowego w ukltadzie wstegowym, w nawigzaniu do kilometrazu drogi
wyznaczonego w oparciu o pkt referencyjne wraz z wykazem wspétrzednych. Archiwalny zarys nalezy przekazac na ptycie CD w formacie DXF.

e inne prace niezbedne do osiggniecia parametréw wymaganych niniejsza specyfikacja,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983
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D-01.02.01. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

" " Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy $ciezki rowerowej od km 0+000 do km 0+522"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z usunigciem drzew, krzewéw, odrostéw drzew wraz z korzeniami i
karpinami rosnacych na obszarze inwestycji oraz karpiny pozostate po wcze$niejszej wycince

1.3. Definicje

1.3.1. Drzewo - ro$lina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatym pedzie gtéwnym (pniu),

1.3.2. Krzewy - obszar porosniety roslinno$cia niska do usuniecia wraz z korzeniami, karpinami i zasypaniem dotéw zgodnie z SST

1.3.3. Drzewa/krzewy/odrosty — obszar gesto poro$niety krzewami, w ktérych znajduje sie odrosty oraz skupiska drzew, ktére ze wzgledu na zageszczenie krzewdw byly
trudne do obmierzenia i policzenia. Zakres usunigcia jest migdzy innymi z korzeniami, karpinami i zasypaniem dotoéw zgodne z SST

1.3.4. Pien drzewa - gruby, zdrewniaty ped drzew,

1.3.6. m2, ha - pole powierzchni obszaru zieleni mierzone w rzucie pionowym na ptaszczyzny mapy oraz planu.

1.4. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem drzew, krzewdw, odrostéw drzew, wraz z korzeniami i karpinami w
ramach rob¢t przygotowawczych. Roboty te obejmuje miedzy innymi:

- wyznaczenie obszaréw objetych wycinke drzew, zagajnikow i krzewow,

- 0znakowanie robét,

- w przypadku wykonywana prac przy drodze Wykonawca zabezpiecza teren i zapewnia tymczasowa organizacijg ruchu,

- przed wycigciem drzew Wykonawca powinien dokona¢ oceny, czy w obrebie drzewostanu oraz krzewow i zagajnikow do usuniecia nie powstaty siedliska chronionych
gatunkow,

- w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkdw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkéw,

- przeprowadzenie wiasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkow chronionych, czynno$ci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych gatunkdw,
ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkéw prawnie chronionych lub
ich przesiedlenie,

- wycinka i karczowanie drzew wraz z odrostami,

- usuniecie pozostatosci po drzewach (karpin),

- usuniecie karpin i korzeni po weze$niej wycigtych drzewach wraz z zasypaniem dotéw,

- wykarczowanie krzewdw wraz z usuwaniem korzeni i karpin oraz zasypaniem dotow,

- usuniecie krzewow/odrostow wraz z usuwaniem korzeni i karpin oraz zasypaniem dotow,

- oczyszczenie z podrostu, odrostéw i karpin po wycietych drzewach i krzewach na terenach laséw wraz z wywiezieniem i utylizacji oraz uprzatnigciem terenu ,

- zatadunek i odwiezienie diuzyc z usuniecia drzew i odrostéw poza teren budowy na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy
we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu,

- utylizacja konaréw i gatezi z usunigcia drzew, krzew6w i odrostéw przez Wykonawce robét,

- utylizacja karpiny z usuniecia drzew i pozostatosci po drzewach (karpin), krzew6w i odrostéw przez Wykonawce robdt,

- usuniecie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robét drogowych wraz z zasypaniem dotéw,

- zakupu i transportu ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu drzew, odrostéw i krzewéw oraz usuwaniu karpin,

- zasypanie i zageszczenie dotéw po wykarczowanych drzewach, krzewach, odrostach i usunietych karpinach,

- zabezpieczenie dotéw przed stagnowaniem wody,

- uzyskanie niezbednych zgéd i pozwolen w przypadku dodatkowych drzew i krzewéw do wycinki,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

- ciecie pielegnacyjne drzew w aspekcie zasad dendrologii i w odniesieniu do utrzymania drogi wykonuje sie spetniajac dwa rodzaje zabiegéw tj. redukcje korony i ciecie
bezpieczenstwa,

- ciecie bezpieczenstwa — wykonuje sig na drzewach o ograniczonej zywotno$ci i 0 koronach stwarzajacych duze zagrozenie dla ruchu drogowego. Nadrzednym celem ciecia
bezpieczenstwa jest usunigcie zagrozenia. Usuwane lub skracane sa korony grozace niebezpieczenstwem. Nalezy przy tym dazy¢ do wywazonego formowania
pozostawionych partii korony drzewa.

Ze wzgledu na wystepujace duze zakrzewienie oraz zadrzewienie drzew ktére z uwagi na trudna dostepnos$¢ traktuje sie jako obszar liczony z powierzchni przeznaczony do
wycinki. W obszarze wystepuje drzewa i krzewy o réznych érednicach. Do wykonywania czynno$ci zwigzanych z usunieciem silnie zakrzewionego i zadrzewionego obszaru
nalezy postepowac zgodnie z niniejszg Specyfikacjq Techniczna.

Lokalizacje drzew, krzewéw i odrostéw przewidzianych do usuniecia pokazano w Dokumentacji Technicznej. Przed ziozeniem oferty cenowej, na wykonanie roh6t
budowlanych, Wykonawca rob6t ma obowiazek dokonania wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia faktycznego stanu, charakteru i zasiegu wystepowania zadrzewien i
zakrzewien. Jezeli przed wykonaniem wycinki z powodu uptywu czasu, Wykonawca stwierdzi réznice w stanie istniejagcym w stosunku do stanu zadrzewien i zakrzewien w
dokumentacji, to powinien

wykonaé dodatkowg inwentaryzacje i uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na prowadzenie wycinki, jezeli bedq wymagane. Wykonawca ma obowigzek uwzglednié w cenie
wszystkie roboty i czynnosci wymagane do wykonania wycinki wszystkich drzew i krzewéw kolidujacych z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczajacych teren oraz na
terenach czasowo zajetych pod roboty budowlane wraz z usunieciem czesci podziemnej drzewostanéw oraz zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01.

1.5. Informacje ogélIne o terenie budowy
Informacje ogélne zwarto w D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.6 Nazwy i kody
Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

1.7 Okreslenia podstawowe
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Materialy

Materiaty / grunty / do zasypywania dotéw po karczowaniu i usunieciu karp zgodnie z wymaganiami PN-S-02205.

Do zasypywania dotéw po karpach nie moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu. Wykopy nalezy zasypywaé gruntem zapewniajacym uzyskanie
parametréw okreslonych w SST 02.03.01. Dopuszcza sie zastosowanie gruntow z wykopu do wykonania zasypki po wcze$niejszym zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy, pod warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=1,00 pod korone drogi, i nie mniej niz 0,97 na pozostatych
terenach.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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Do wykonania rob6t zwigzanych z cigciem konaréw oraz usuwaniem drzew stosuje sie:

- pity reczne i mechaniczne do wycinania drzew, drabiny,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
- przyczepy dhuzycowe do wywozenia wycietych drzew,

- przyczepy skrzyniowe,

- przyczepa samowytadowawcza,

- samochody do transportu materiatow,

- spycharki,

- zageszczarka,lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Pnie, karping, konary oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym zgodnie z zasadami BHP. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢
tadunki przed przesuwaniem sie. Drewno z wycinki drzew z terenu pasa drogowego jest wiasnoscig Inwestora. Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np.
budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposdb nie powodujacy ich uszkodzen w miejsce wskazane przez Inwestora. Dopuszcza si¢ przyciecie dtuzyc w
ustaleniu z Inwestorem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez inzyniera.

5.1. Zasady usuniecia gatezi drzew ograniczajacych skrajnie drogowa oraz ztamanych lub uszkodzonych:
Cigcie pielegnacyjne drzew ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Do zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu na drodze nalezg drzewa tworzace z konarami tacznie z lis¢mi prze$wit mniejszy niz 4,5 mb w pionie i mniejszy niz szeroko$¢ jezdni
w poziomie. Dlatego celem zapewnienia prawidtowej widocznosci na drodze nalezy dokona¢ cigcie pielegnacyjne tak , aby zachowa¢ skrajnie pionowa, wynoszaca min. 4,5 mb
- powiekszong o 1 mb i skrajnie pozioma, ( jezdnia + obustronne pobocze ) réwniez powiekszong 0 1 mb.
Usuniecie gatezi i konardw lisciastych drzew wrastajacych w Swiatto skrajni drogowej oraz uszkodzonych, uschnigtych i zlamanych dokonuje sie ostrymi narzedziami (nozem
ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, pitkg reczng do ciecia drewna, pitg fancuchowa lub tarczowq)).
Grube konary i gafezie nalezy usunag¢, wykonujac trzy ciecia:
a) pierwsze - od dotu do potowy grubo$ci odcinanej gatezi,
b) drugie - od gdry w odlegtosci od 5 do 10 cm dalej liczac w kierunku skrajnym od ciecia
dolnego, co pozwala na odcigcie konaru lub gatezi bez odarcia kory z pnia drzew,
c) trzecie - tuz przy obraczce (tak by nie uszkodzi¢ obraczki) w celu usuniecia seka, ktéry
powstat przy poprzednich dwéch cigciach.
Ciecie po pile recznej lub mechanicznej nalezy wyréwnaé krzesakiem i zasmarowaé preparatem grzybobéjczym zabezpieczajacym drzewo przed infekcjg (rany do $rednicy 10
cm). Rany o $rednicy powyzej 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo, krawedzie rany preparatem powierzchniowym, a $rodek preparatem impregnujacym.
Ciecie cienszych gatezi drzew lisciastych takze nalezy wykona¢ przy obraczce z wyréwnaniem nozem i zasmarowaniem.
Ciecie gatezi drzew iglastych wykonuje sie na granicy drewna zywego i martwego lub w miejscu nasady gatezi zywej. Sposéb wykonania jak przy drzewach lisciastych.
Wieksze gatezie nalezy usuwa¢ odcinkami. Ciezkie czesci gatezi nalezy spuszczac na linach . Unika sie w ten sposéb niedopuszczalnego ranienia drzew lub obtamywania
gatezi.
Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi, samochodéw , urzadzen oraz uszkodzen samych drzew przez swobodne
zrzucanie gatezi. Nalezy w tym przypadku zastosowaé technike cigcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gatezi za pomoca lin.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewéw, odrostow, laséw:
Roboty zwigzane z usunigciem wszelkiej zieleni kolidujacej z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczajacych teren oraz na terenach czasowo zajetych pod roboty
budowlane obejmujg migdzy innymi:
- wyznaczenie obszaréw objetych wycinka i usunigciem,
- oznakowanie robot,
- w przypadku wykonywana prac przy drodze Wykonawca zabezpiecza teren i zapewnia tymczasowa organizacie ruchu,
- przed wycieciem i karczowaniem zieleni Wykonawca powinien dokona¢ oceny, czy w obrebie drzewostanu, krzewéw, odrostow nie powstaty siedliska chronionych gatunkéw,
- w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkéw,
- przeprowadzenie wtasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw chronionych, czynno$ci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych gatunkéw,
ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazow gatunkéw prawnie chronionych lub
ich przesiedlenie,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,
- zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow,
- wycinka i karczowanie drzew wraz z odrostami,
- wycinka i karczowanie krzewow,
- wycinka i karczowanie krzewéw/odrostow,
- usuniecie pozostatosci po drzewach (karpin),
- usuniecie karpin po wcze$niej wycietych drzewach wraz z zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,
- wywiezienie i wykarczowanie pni po wycietych drzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostéw, korzeni i karpin wraz z uprzatnieciem terenu i zasypaniem dotéw zgodnie z
SST 02.03.01,
- zatadunek i odwiezienie dtuzyc z usuniecia drzew poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy we wskazanym
przez Inwestora miejscu. Dopuszcza sig pociecie dtuzyc w ustaleniu z inwestorem,
- utylizacja konaréw i gatezi z usunigcia drzew, krzew6w, odrostéw przez Wykonawce robot,
- utylizacja karpiny z usunigcia drzew i pozostato$ci po drzewach (karpin), krzewdw, odrostéw przez Wykonawce robét oraz zasypanie dotéw zgodnie z SST 02.03.01,
- usuniecie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robét drogowych wraz z zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,
- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinnosci,
- zakupu i transportu gruntu do zasypania dotéw po karczowaniu drzew, krzewéw, odrostéw oraz usuwaniu karpin,
- zasypanie i zageszczenie dotéw po wykarczowaniu drzew, krzewdw, odrostéw i usunietych karpinach ,
- zabezpieczenie dotéw przed stagnowaniem wody,
- uzyskanie niezbednych dodatkowych zgéd, decyzji i pozwolen jezeli bedg wymagane,
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypehni¢ i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw budowlanych wedtug specyfikacji SST-
02.03.01 zawartej w cze$ci drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Dopuszcza sie zastosowanie gruntéw z wykopu do wykonania zasypki po wczeséniejszym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru potwierdzonym wpisem do Dziennika
Budowy, pod warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=1,00 pod korone drogi, i nie mniej niz 0,97 na pozostatych terenach.
Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i
krzew6w. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzew6w powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego
nalezy
wykonywa¢ w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera. W migjscach nasypéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly sie na gtebokosci do 60
cm ponizej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.
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Roslinnos¢ istniejaca w pasie robét drogowych lub wystepujaca w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych rob6t budowlanych, ktéra nie zostanie usunieta, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany przez odpowiednie wiadze. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew wystepujacych w bezposrednim
sasiedztwie prowadzonych robét budowlanych, a nieprzeznaczonych do wycinki, nalezy:

- prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywa¢ recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni, pnie zabezpieczy¢ deskami, a ewentualne obtamania gatezi
natychmiast przycia¢, miejsca uszkodzone zabezpieczy¢ $rodkami zapobiegajacymi rozwoju patogenéw,

- materiat ziemny sktadowa¢ poza obrgbem rzutu koron i pni drzew,

- w przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow obficie podla¢, za$ w przypadku prowadzenia rob6t w okresie jesienno-zimowym
owinag jutg lub matami w celu ochrony przed niska temperatura.

5.3. Usuniecie drzew i krzewow

Ze wzgledu na wystepujace duze zakrzewienie oraz zadrzewienie drzew ktdre z uwagi na trudng dostepno$¢ traktuje sie jako obszar liczony z powierzchni przeznaczony do
wycinki. W obszarze wystepuja drzewa i krzewy o rdznych $rednicach. Do wykonywania czynno$ci zwigzanych z usunigciem silnie zakrzewionego i zadrzewionego obszaru
nalezy postepowac zgodnie z niniejsza Specyfikacjg Techniczna.

Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie rob6t ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezeli obwdd pni jest mniejsza od 25 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogoinej
zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sig z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ $ciete réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.
Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw budowlanych wedtug specyfikacji SST-
02.03.01 zawartej w czesci drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace wartosé jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej
wartosci w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przetransportowania diuzyc z usuniecia drzew w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewna za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny byé przez Wykonawce zutylizowane zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Pozostato$ci po usunigciu roslinnosci sa,
wiasnoscig Wykonawcy. Nalezy z nimi postepowa¢ zgodnie z Ustawg o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 “Wymagania Ogélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzewéw
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania.

6.3. Odbidr robét zanikajacych
Odbidr robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy:
- sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania oglne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaréw robét zwigzanych z usunieciem i karczowaniem drzew i krzewow jest:

- dla drzew - sztuka, skupisko

- dla krzewéw - ha, skupisko

- dla drzew/krzew6w/odrostéw — ha, skupisko

- dla karpin - sztuka,

- dla usuwania karpin, korzeni, odrostéw i samosiejek z terendw le$nych — m2, skupisko

- dla zabezpieczenia pni drzew — sztuka,

- ha - pole powierzchni obszaru zieleni mierzone w rzucie pionowym na ptaszczyzne mapy oraz planu.
- dla usunigcia gatezi drzew ograniczajacych skrajnie drogowa oraz ztamanych lub uszkodzonych - m2, skupisko

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdlIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa, wymaganiami okre$lonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po
szczegOtowych ogledzinach.

Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu np.: sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9 PODSTAWY PLATNOSCI
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét Cena jednostkowa usuniecia kolidujacej z inwestycja zieleni oraz przycinania korony drzewa
obejmuje miedzy innymi:
- wyznaczenie obszaréw objetych wycinke drzew i krzewow,
- oznakowanie robot,
- w przypadku wykonywana prac przy drodze Wykonawca zabezpiecza teren i zapewnia tymczasowa organizacije ruchu,
- ocena, czy w obrebie drzewostanu oraz krzewéw i odrostéw do usunigcia nie powstaly siedliska chronionych gatunkéw,
- w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkéw,
- przeprowadzenie czynno$ci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania gatunkéw chronionych, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony $rodowiska
pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkéw prawnie chronionych lub ich przesiedlenie,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkji,
- koszty wyceny przez rzeczoznawce,
- koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robét,
- zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow,
- wycinka i karczowanie wszystkich drzew wraz z odrostami kolidujgcych z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczajacych teren oraz na terenach czasowo zajgtych pod
roboty budowlane,
- usuniecie pozostatosci po drzewach (karpin) i korzeni,
- usuniecie karpin po wcze$niej wycietych drzewach wraz z zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,
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-wykarczowanie wszystkich krzewow, samosiejek i odrostow kolidujacych z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczajacych teren oraz na terenach czasowo zajetych pod
roboty budowlane,

- wycinka i karczowanie krzewow, odrostow oraz drzew o duzym zageszczeniu,

- wywiezienie i wykarczowanie pni po $cietych drzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostéw i karpin terenéw po wycigtych lasach wraz z uprzatnieciem terenu i
zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

- wywiezienie odpaddw na odktad i utylizacja karpin, konaréw, gatezi i pozostatej zieleni przez Wykonawce robét,

- zatadunek i odwiezienie dtuzyc z usuniecia drzew i zagajnikw poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy we
wskazanym przez Inwestora miejscu. Dopuszcza sie pocigcie dtuzyc w ustaleniu z inwestorem,

- utylizacja karpiny z usuniecia drzew i pozostato$ci po drzewach (karpin), krzew6w i odrostéw przez Wykonawce rob6t,

- usuniecie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas rob6t drogowych wraz z zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunigtej roslinnosci,

- zakupu i transportu gruntu do zasypania dotéw po karczowaniu drzew, odrostow i krzewow oraz usuwaniu karp,

- zasypanie i zageszczenie dotow po wykarczowanych drzewach, krzewach, odrostach i usunigtych karpinach,

- zabezpieczenie dotow przed stagnowaniem wody,

- uzyskanie niezbednych dodatkowych zgdd, decyzji i pozwolen jezeli bedg wymagane,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

- wszelkie czynno$ci opisane w niniejszej specyfikacji wraz z pracami niezbednymi do prawidtowego usuniecia kolidujacej z inwestycjq zieleni,

- przyciecie gatezi,

- wygtadzenie i zabezpieczenie ran odpowiednimi preparatami,

- wywiezienie usunietych gatezi,

- zatadunek i odwiezienie gatezi i konarw poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy we wskazanym przez
Inwestora miejscu,

- utylizacja konar6w i gatezi z usuniecia zagajnikow przez Wykonawce robot,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody(Dz.U.2018.1614 t.}.) art. 82, art. 83, art. 86, art. 88 i art. 89
10.2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.3 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska. (Dz.U.2018.799 t.j.),

10.4 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — O odpadach (Dz.U.2018.992 t.}.),
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D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | USUNIECIE KRZEWOW | PODROSTOW
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaciji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przy realizacii
zadania " " Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy $ciezki rowerowej od km 0+000 do km 0+522"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zdjecia catej warstwy humusu wraz z wycieciem zakrzewien i podrostéw w ramach rob6t przygotowawczych wraz
z utylizacja. W kosztorysach i przedmiarach podano $rednig grubo$¢ warstwy 30 cm. Zasady usuniecia krzewdw i podrostéw zostaly opisane w D.01.02.01 i te czynno$ci nalezy
uja¢ w cenie niniejszej pozycii.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
1.5. Og6lne wymagania dotyczace rob6t
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 .
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 .
3.2. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
- spycharki,
- rdwniarki
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy daminy nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia, nalezy uzy¢: noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 .
Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor érodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu. Zgodnie z Dokumentacjq Projektowa zdjety humus nalezy odwie$¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera na hatde z pozniejszym jej
wykorzystaniem na zagospodarowanie skarp.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 .
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikéw. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania rob6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubo$¢ warstwy
humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy
humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wediug faktycznego stanu wystepowania. Srednia grubosé
zdejmowanej warstwy humusu wynosi 30 cm. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy
sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym. Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy
zdja¢ w sposab, ktdry nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem
darniny. Odrosty i zakrzewienia nalezy usuna¢ wraz z systemem korzeniowym oraz zutylizowa¢ Darning nalezy ciaé w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra
lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli
darnina przed powtdrnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy jg
magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowaé
warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania daminy przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni. Daming nie nadajaca sie do
powtdrnego wykorzystania nalezy usunaé mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera .
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewdw i zagajnikow:
Roboty zwigzane z usunigciem podrostu i krzew6w obejmuja;

e wyznaczenie obszardw objetych wycinkg podrostu i krzewow

e oznakowanie robot

e  przed wycieciem drzew Wykonawca powinien dokona¢ oceny, czy w obrebie drzewostanu oraz krzewdw i podrostu do usuniecia nie powstaty siedliska chronionych

atunkow

. \E\J/ przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkow

e przeprowadzenie wiasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw chronionych, czynno$ci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych
gatunkdw, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organdw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkéw
prawnie chronionych lub ich przesiedlenie
wycinka i karczowanie krzewow i podrostu wraz z odrostami,
usuniecie pozostatosci po krzewach i podroscie (karp),
usuniecie karp po wczesniej wycietych krzewach i podroscie wraz z zasypaniem dotéw
wycinka i karczowanie krzewow,
wycinka i karczowanie podrostu
wywiezienie i wykarczowanie pni po $cietych krzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostéw i karpin terenéw po wycietych lasach wraz z uprzatnieciem terenu
zatadunek i odwiezienie diuzyc z usunigcia krzewow i podrostu poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w
stosy we wskazanym przez Inwestora miejscu
utylizacja konaréw i gatezi z usuniecia krzewow i podrostu przez Wykonawce rohot,
utylizacja karpiny z usuniecia drzew i pozostatosci po drzewach (karp), krzewow i zagajnikéw przez Wykonawce robot,
Usuniecie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robét drogowych wraz z zasypaniem,
zakupu i transportu ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu zakrzewien i podrostu oraz usuwaniu karp,
zasypanie i zageszczenie dotdw po wykarczowanych krzewach, podroscie i usunigtych karpinach
zabezpieczenie dotéw przed stagnowaniem wody
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e uzyskanie niezbednych zg6d i pozwolen w przypadku dodatkowych podrostu i krzewéw do wycinki
e uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach
e nadzor przyrodniczy zgodnie z Decyzja $rodowiskowa,
Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypdw budowlanych wedtug specyfikacji SST-02.03.01

zawartej w czesci drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Dopuszcza sig zastosowanie gruntéw z wykopu do wykonania zasypki po wczes$niejszym zaakceptowaniu przez Inzyniera potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy, pod
warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=1,00 pod korong drogi, i nie mniej niz 0,97 na pozostatych terenach. Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w
migjscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewdw. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i
krzewow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Wycinke drzew o wiasciwo$ciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez
Inzyniera. W miejscach nasypdw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly si¢ na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu,
z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3. Roslinno$¢ istniejgca w pasie robét drogowych lub wystepujaca w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych rob6t
budowlanych, ktéra nie zostanie usunigta, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro$linno$¢, ktora ma by¢ zachowana zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany przez odpowiednie wiadze. W celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem drzew wystepujacych w bezpo$rednim sasiedztwie prowadzonych robét budowlanych, a nieprzeznaczonych do wycinki, nalezy
- prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywa¢ recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni, pnie zabezpieczy¢ deskami, a ewentualne obfamania gatezi
natychmiast przyciag¢, miejsca uszkodzone zabezpieczy¢ Srodkami zapobiegajacymi rozwoju patogendw
- materiat ziemny sktadowa¢ poza obrebem rzutu koron i pni drzew
- w przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopdéw obficie podla¢, za$ w przypadku prowadzenia robot w okresie jesieno zimowym
owinag jutg lub matami w celu ochrony przed niska temperaturg,

5.2. Usuniegcie zakrzewien i podrostu
Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie rob6t ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych przypadkéw:
a) w obrebie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogélnej
zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,
b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ $ciete réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.
Poza miejscami wykop6w doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw budowlanych wedtug specyfikacji SST-02.03.01
zawartej w czesci drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykop6w, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wartosci
w czasie robot. Wykonawca jest zobowigzany do przetransportowania dtuzyc z usuniecia drzew w miejsce wskazane przez Inwestora.
5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
Sposob zniszczenia pozostatosci po usuniete] roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore
drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢
przez Wykonawce zutylizowane zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Pozostato$ci po usunigciu roslinnosci sg wiasnoscig Wykonawcy. Nalezy z nimi postepowac
zgodnie z Ustawa o odpadach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00. Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 .
Odbioru rob6t zwigzanych ze zdjeciem humusu dokonuje Inzynier , po zgtoszeniu rob6t do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania rob6t. Roboty poprawkowe wykona Wykonawca na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem. Odbior
robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy: sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 .
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie 1 m2 nalezy ujaé migdzy innymi:

e  zdjecie humusu wraz z odwiezieniem na odkfad na hatde

e wykonanie stopni lub rowkéw na skarpie nasypu

e zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

e wyznaczenie obszardw objetych wycinkg krzewow

e oznakowanie robot

e w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkdw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkéw

e przeprowadzenie wiasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw chronionych, czynno$ci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych

gatunkéw, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkéw
prawnie chronionych lub ich przesiedlenie

e wycinka i karczowanie krzewdw, usunigcie niezinwentaryzowanych karpin

e  koszty opisane w D.01.02.01 w zakresie usunigcia krzewow, podrostow i niezinwentaryzowanych karpin

e wywiezienie lub utylizacja konaréw i gatezi z usunigcia krzewow oraz karpin przez \Wykonawce rob6t,

o wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej ro$linnosci

e zakupu i transportu ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu

e zabezpieczenie dotéw przed stagnowaniem wody

e zasypanie i zageszczenie dotow po wykarczowanych krzewach i usunigtych karpach

e uzyskanie niezbednych zg6d i pozwolen w przypadku dodatkowych krzewdw do wycinki

e uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

" Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy $ciezki rowerowej od km 0+000 do km 0+522"
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D-01.02.04. ROZBIORK| ELEMENTOW KOLIDUJACYCH Z INWESTYCJA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozhiorka, przestawieniem elementéw wielobranzowych
kolidujacych z inwestycja w tym drogowych przy realizacji zadania: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy $ciezki rowerowej od km 0+000 do km 0+522"
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1,1,. Ponadto niniejsza specyfikacja jest
uzupetnieniem wykonawczym do wszystkich prac, ktére nie zostaty wymienione w pozycjach kosztorysowych jako szczegdtowe pozycje. Majg tu zastosowanie przede wszystkim
pozycje uogdlnione wg ktdrych Wykonawca rozlicza¢ bedzie elementy kolidujace lub konieczne do przestawienia w celu prawidtowej realizacji inwestycji. Dotyczy to wszystkich
branz ujetych w dokumentacji.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka lub przestawieniem elementow kolidujacych z inwestycjg migdzy innymi:
—  rozhidrka nawierzchni bitumicznych wraz z podbudowa i przycigciem krawedzi jezdni,
—  rozhiérka nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych, Zelbetowych i kamiennych wraz z podbudowg o tacznej $redniej gr. 30 cm wraz z
obramowaniem,
—  rozebranie nawierzchni betonowych wraz z podbudowa i obramowaniem,
—  rozhidrka elementéw stalowych i konstrukeyjnych wraz z uzbrojeniem
—  rozhidrka elementéw betonowych i zelbetowych w tym przepustéw lub zabetonowanie przepustéw
—  rozhidrka elementéw prefabrykowanych, betonowych
—  rozhidrka elementow z tworzyw
—  rozhidrka obiektow matej architektury
—  przestawienie reklam wolnostojacych wraz z fundamentem
—  demontaz istniejacych znakéw drogowych wraz z konstrukcjg wsporcza
—  inne kolidujace z inwestycja obiekty do rozbi6rki i przestawienia
—  przesadzenie drzew krzewdw oraz zieleni ozdobnej wraz z pielegnacjg po przesadzeniu
—  regulacja bram furtek, przebudowa ogrodzen
1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymiw ST D.00.00.00
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 .
2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw drog nalezy zastosowac sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- fadowarki,
—  samochody cigzarowe,
—  mioty pneumatyczne,
—  pity mechaniczne,
—  sprzet do wytwarzania betonu
—  szalunki
—  koparki
—  wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego, do ubijania utozonej kostki,
—  wibratory do zageszczania betonu
—  urzadzenia do kruszenia elementéw zelbetowych
—  betoniarka, drobny sprzet do rob6t montazowych
- dzwig
—  drobny sprzet.
Inny sprzet niezbedny do prawidiowego wykonania prac
Drobne Roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Pozostate materiaty uzyskane z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i jego obowigzkiem jest ich
odwiezienie na wysypisko $mieci i pokrycie wszelkich opfat z tym zwigzanych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty rozbiérkowe elementdéw kolidujgcych z inwestycjg obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw kolidujacych z dokumentacja projektowa i ewentualnie
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Rozbidrki rowniez dotycza elementdw innych niz drogowe.

a) Rozhidrka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa i obramowaniem oraz rozbiorka nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych wraz z podbudowg i
obramowaniem, rozbidrka drég gruntowych, rozbiérka drdg o nawierzchni brukowej. W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace niezbedne do dokonania rozhidrek i
uporzadkowaniem terenu wraz z utylizacja. Ponad to w celu prawidtowego potaczenia istniejacej krawedzi nawierzchni, krawedz jezdni powinna zostaé odcigta pita, oczyszczona i
obrobiona pionowo. Rozbidrka nawierzchni obejmuje rozbidrke kazdego typu nawierzchni z elementéw rozbieralnych i monolitycznych wraz z obramowaniem. Przy usuwaniu
warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki okreslone w SST D-05.03.11 ,Frezowanie istniejacych nawierzchni na zimno” W przypadku
nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej dopuszcza sie reczne prowadzenie prac rozbiérkowych. Kostke z rozhiérki nalezy sktadowac na paletach, ostreczowa¢ i przewiez¢
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Materialy, ktére przejmuje inwestor nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i kradzieza. Wykonawca jest zobowigzany
do segregacji materiatow.

b) Rozhiérka elementéw stalowych wraz z uzbrojeniem, znakéw drogowych z konstrukcjami wsporczymi, elementéw sygnalizacji $wietinej, rozbidrka elementéw betonowych i
zelbetowych rozbidrka elementéw prefabrykowanych, rozbiérka elementéw z tworzyw, rozbiérka elementéw matej architektury w tym ogrodzen oraz inne kolidujgcych z
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inwestycja obiekty, rozbiorka reklam, elementéw stalowych. W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace niezbedne do dokonania rozhidrek i uporzadkowaniem terenu wraz z
utylizacjg. Poszczegdlne elementy wielobranzowych nalezy odpowiednio zakwalifikowa¢ do pozycji kosztorysowych. W sprawach spornych decyzje podejmuje inspektor nadzoru
po zasiegnieciu opinii projektanta. W przypadku rozbidrki elementéw, ktdre posiadaja przytacza to Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania stosownych dokumentow
zgtoszeniowych od zarzadcy lub wiasciciela obiektu z ewentualnym przygotowaniem wniosku wraz z zatacznikami i opracowaniami. Elementy pozostate w terenie nalezy
zabezpieczy¢ w sposob niezagrazajacy osobom trzecim. Jezeli w wyniku odtaczen beda konieczne do poniesienia opfaty wykonawca dokona ich rozliczenia w ramach pozycii
kontraktowej. Wykonawca jest zobowigzany do segregaciji materiatow.

c) Ponad to po wykonaniu elementéw drogi nalezy wyregulowa¢ wysoko$ciowo istniejace bramy i furtki. Regulacja polega na podniesieniu istniejacej bramy i furtki na
odpowiednig wysoko$¢ wraz z pracami towarzyszacymi. W zakresie rob6t minimalny zakres zaktada odkopanie fundamentow stupkow bramy i furtki, podniesienie bramy i furtki
na wymagang wysoko$¢ lub za pomoca, przespawania zawiaséw metalowych na odpowiednig wysokos¢. Jesli nie ma mozliwosci podniesienia stupkéw nalezy je przediuzy¢
poprzez przecigcie istniejacych stupkdw i dospawanie stupkéw odpowiadajacych stanowi istniejacemu na odpowiednig wysoko$¢. Jezeli te prace beda niewystarczajace nalezy
przebudowa¢ bramy i furtki wraz z dostosowaniem terenu do istniejgcego zagospodarowania. Jezeli bedzie koniecznos$¢ przebudowy ogrodzenia na diuzszym odcinku nalezy
taka czynnos$¢ wykona¢. Minimalny zakres prac zostat opisany powyzej. Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie antykorozyjnie z uzyciem koloru
pierwotnego, Wykonawca przedstawi stosowne szkice i rysunki oraz uzyska odbiér i zatwierdzenie wiaciciela regulowanego/ przestawianego/przbudowanego obiektu.

d) Rozbidrka wiat przystankowych. Stare wiaty przystankowe o konstrukcji stalowej nalezy zdemontowaé przez cigcie za pomocg palnikdw gazowych oraz prostych
elektronarzedzi i wywiez¢ we wskazane miejsce przez Zamawiajacego. Elementy stalowe wiat, jezeli zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku,
zdemontowacé i skladowa¢ we wskazanym miejscu przez Zamawiajacego lub na polecenie Zamawiajacego wywiez¢ do sktadu ztomu

e) Rozhidrka elementéw betonowych i zelbetowych w tym przepustow i $cian oporowych. W przypadku rob6t rozbidrkowych elementéw betonowych lub zelbetowych nalezy
dokona¢ odkopania elementu, , rozbicia elementow, ktérych nie przewiduje sie odzyska¢, w sposdb reczny lub mechaniczny z ew. przecigciem pretéw zbrojeniowych i ich
odgieciem, - demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw, muréw oporowych (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i
cze$ciowym usunieciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania, - oczyszczenia
rozebranych elementéw, przewidzianych do powtdmego uzycia (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST staja sie wtasno$cia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy)
powstate po rozbidrce elementéw drdg, $cian oporowych i przepustéw znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania
wykopéw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST

f) Przestawienie i zabezpieczenie obiektow matej architektury. Przestawienie elementow kolidujacych z inwestycja , przestawienie elementw matej architektury, parkometréw,
reklam, przestawienie obiektéw budowlanych oraz przestawienie innych obiektéw kolidujacych z inwestycja, regulacja bram furtek, przebudowa ogrodzen. W zakresie nalezy ujaé
wszystkie prace niezbedne do przestawienia obiektéw i uporzadkowania terenu wraz z opracowaniami, szkicami, zgodami itp. Przed przystapieniem do rob6t nalezy, ustalié
lokalizacje terenu rob6t, Wykonawca przed przystapieniem do rob6t powinien sporzadzi¢ protokét z dokumentacjq fotograficzng istniejacych elementéw przeznaczonych do
przestawienia na dowd6d np. ztego ich stanu. Protok6t powinien by¢ przygotowany w obecnosci wiasciciela nieruchomosci. Rozbidrki nalezy wykonywaé recznie w celu unikniecia
uszkodzenia elementow przeznaczonych do ponownego whudowania. Materialy z rozbiérki nalezy starannie przechowywaé do momentu ich ponownego whudowania. Jezeli w
wyniku zaniedbania wykonawcy dojdzie do uszkodzenia elementéw przeznaczonych do ponownego whudowania, koszt naprawy lub wymiany ponosi wykonawca rob6t w ramach
niniejszej ceny jednostkowej. Wykonawca w cenie powinien zatozy¢ maksymalnie do 30% odzysku materiatu pozostata cze$¢ do otworzenia to nowe elementy. Procent odzysku
uzalezniony jest od technologii wykonawcy i moze by¢ wiekszy lub wynosi¢ zero ( wykonawca ilo$¢ odzyskanego materiatu kalkuluje na wiasne ryzyko). Nastepnie nalezy usunaé
przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg itd., (przesadzi¢, ponownie odtworzy¢). Po wykonaniu prac nalezy wytyczy¢ nowg lokalizacje przestawianego elementu w
obecnosci wiasciciela. Jezeli elementy przestawiane posiadajg uzbrojenie, przytacza, domofony itp. itd. , nalezy uwzgledni¢ ich ponowny montaz na zasadach wyzej opisanych.
Jezeli zajdzie konieczno$¢ dostosowania zagospodarowania terenu do nowych elementéw wykonawca dokona takich prac po przedstawieniu odpowiednich dokumentéw,
szkicéw i uzgodnien z wiascicielem.

e) Rozbidrka znakéw drogowych wraz z konstrukcjami wsporczymi

f) Rozbidrka elementéw sygnalizaciji $wietinej

g) Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno nalezy wykonaé na powierzchniach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub w miejscach gdzie jest to uwarunkowane
ekonomicznie.

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarke sterowang elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi oraz réwno$c¢
powierzchni okre$long j.n.

Frezowanie nawierzchni na catej szerokosci jezdni nalezy wykonac frezarka o szerokosci bgbna frezujgcego min. 1800 mm. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gteboko$é¢
projektowang z doktadnoscig + 5 mm.

Nieréwnosci sfrezowanej powierzchni mierzone 4-metrowa tatg zgodnie z BN-68/8931-04 [1], nie powinny wynosi¢ wiecej niz 6 mm.

Frezy nie powinny by¢ nadmiernie zuzyte aby powierzchnia po frezowaniu nie byta zbyt chropowata.

Styk sasiednich przej$¢ frezarki powinien by¢ mozliwie na tym samym poziomie; dopuszczalna réznica pozioméw moze wynosié¢ + 3,0 mm.

W miejscach, gdzie grubo$¢ przewidywanych wyréwnan klinem schodzi do zera, w ramach frezowania uszarstniajacego, nalezy odpowiednio zwigkszy¢ gtehoko$¢ frezowania.

Po zakonczeniu frezowania, powierzchnia po tej czynno$ci powinna by¢ oczyszczona tego samego dnia.

Uzyskany destrukt nalezy przetransportowa¢, roztozy¢ i zagescic zgodnie z decyzjg Zamawiajacego.

Frezowania nawierzchni bitumicznej nalezy rozliczy¢ zgodnie z ceng rozbiérki nawierzchni bitumicznej.

Prace nalezy rozlicza¢ z cen jednostkowych odpowiednio zakwalifikowanych do pozyciji kosztorysowych. W sprawach spornych decyzje podejmuje inspektor nadzoru po
zasiegnieciu opinii projektanta. Wykonawca jest zobowigzany do segregacji materiatow.

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji odtworzenia i wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje terenu robdt,

— Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien sporzadzic protokét z dokumentacig fotograficzng istniejacych elementéw przeznaczonych do przestawienia na dowdd np.
ztego ich stanu. Protokét powinien by¢ przygotowany w obecnosci wiasciciela nieruchomosci. Rozbiérki nalezy wykonywac recznie w celu unikniecia uszkodzenia
elementéw przeznaczonych do ponownego whudowania. Materiaty z rozbiérki nalezy starannie przechowywa¢ do momentu ich ponownego wbudowania. Jezeli w wyniku
zaniedbania wykonawcy dojdzie do uszkodzenia elementéw przeznaczonych do ponownego whudowania, koszt naprawy lub wymiany ponosi wykonawca robot w ramach
niniejszej ceny jednostkowej.

— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég itd., (przesadzi¢, ponownie odtworzy¢)

— wytyczenie nowej lokalizacji przestawianego elementu w obecnosci wasciciela,

— przedstawi¢, do akceptacji Inzyniera, zakres rob6t wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

5.3. Wykonanie rob6t rozbiérkowych i przestawien

Roboty rozhiérkowe elementéw kolidujacych z inwestycjg obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw kolidujacych z dokumentacjg projektowa i ewentualnie
wskazanych przez Inzyniera. Rozbidrki réwniez dotyczg elementéw innych niz drogowe.
a) Rozbiérka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg i obramowaniem, rozbiérka nawierzchni betonowych wraz z podbudowsg i obramowaniem, rozbiérka nawierzchni z
prefabrykowanych elementéw betonowych wraz z podbudowa, i obramowaniem oraz nawierzchni gruntowych. W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace niezbedne do dokonania
rozbiérek i uporzadkowaniem terenu wraz z utylizacja. Ponad to w celu prawidtowego potaczenia istniejacej krawedzi nawierzchni, krawedz jezdni powinna zosta¢ odcieta pita,
oczyszczona i obrobiona pionowo. Rozhiérka nawierzchni obejmuje rozbiérke kazdego typu nawierzchni z elementéw rozbieralnych i monolitycznych wraz z obramowaniem. Przy
usuwaniu warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki okreslone w SST D-05.03.11 ,Frezowanie istniejacych nawierzchni na zimno” W
przypadku nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej dopuszcza sie reczne prowadzenie prac rozbiérkowych. Kostke z rozbiérki nalezy sktadowaé na paletach i przewiez¢ w
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miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Materialy, ktére przejmuje inwestor nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i kradzieza. \Wykonawca jest zobowigzany
do segregaciji materiatow.

b) Rozhiorka elementéw stalowych wraz z uzbrojeniem, rozbidrka elementéw betonowych i zelbetowych ,rozhbidrka elementéw prefabrykowanych, rozbiérka elementéw z
tworzyw, rozbidrka elementéw matej architektury w tym ogrodzen oraz inne kolidujace z inwestycja obiekty. W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace niezbedne do dokonania
rozhidrek i uporzadkowaniem terenu wraz z utylizacja. Poszczegdlne elementy wielobranzowe nalezy odpowiednio zakwalifikowaé do pozyciji kosztorysowych. W sprawach
spornych decyzje podejmuije inspektor nadzoru po zasiegnieciu opinii projektanta. W przypadku rozbi6rki element6w, ktore posiadajg przytacza to Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania stosownych dokumentéw zgtoszeniowych od zarzadey lub wiasciciela obiektu z ewentualnym przygotowaniem wniosku wraz z zafacznikami i opracowaniami.
Elementy pozostate w terenie nalezy zabezpieczy¢ w sposéb niezagrazajacy osobom trzecim. Jezeli w wyniku odtaczen beda konieczne do poniesienia optaty wykonawca
dokona ich rozliczenia w ramach pozycji kontraktowej. Wykonawca jest zobowigzany do segregacji materiatow.

c) Przestawienie element6w kolidujacych z inwestycja, przestawienie kapliczek, przestawienie elementéw matej architektury przestawienie obiektow budowlanych, parkometrow
oraz przestawienie innych obiektow kolidujacych z inwestycja, regulacja bram furtek. W zakresie nalezy ujaé wszystkie prace niezbedne do przestawienia obiektow i
uporzadkowania terenu wraz z opracowaniami, szkicami, zgodami itp. Przed przystapieniem do rob6t nalezy, ustali¢ lokalizacje terenu robét, Wykonawca przed przystapieniem
do rob6t powinien sporzadzi¢ protokét z dokumentacja fotograficzng istniejacych elementéw przeznaczonych do przestawienia na dowa6d np. ztego ich stanu. Protokét powinien
by¢ przygotowany w obecnosci wiasciciela nieruchomosci. Rozbiérki nalezy wykonywaé recznie w celu uniknigcia uszkodzenia elementéw przeznaczonych do ponownego
whudowania. Materialy z rozbiérki nalezy starannie przechowywaé do momentu ich ponownego whbudowania. Jezeli w wyniku zaniedbania wykonawcy dojdzie do uszkodzenia
elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania, koszt naprawy lub wymiany ponosi wykonawca rob6t w ramach niniejszej ceny jednostkowej. Wykonawca w cenie
powinien zatozy¢ maksymalnie do 30% odzysku materiatu pozostata cze$¢ do otworzenia to nowe elementy. Procent odzysku uzalezniony jest od technologii wykonawcy i moze
by¢ wiekszy lub wynosi¢ zero ( wykonawca ilo$¢ odzyskanego materiatu kalkuluje na wtasne ryzyko). Nastepnie nalezy usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy
drég itd., (przesadzi¢, ponownie odtworzy¢). Po wykonaniu prac nalezy wytyczy¢ nowg lokalizacje przestawianego elementu w obecnosci wiasciciela. Jezeli elementy
przestawiane posiadajg uzbrojenie, przytacza, domofony itp. itd. , nalezy uwzgledni¢ ich ponowny montaz na zasadach wyzej opisanych. Jezeli zajdzie konieczno$¢ dostosowania
zagospodarowania terenu do nowych elementéw wykonawca dokona takich prac po przedstawieniu odpowiednich dokumentéw, szkicow i uzgodnien z wiascicielem.

Ponad to po wykonaniu elementéw drogi nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo istniejace bramy i furtki. Regulacja polega na podniesieniu istniejacej bramy i furtki na odpowiednig
wysokos¢ wraz z pracami towarzyszacymi, w tym montazem osprzetu. W zakresie robot minimalny zakres zaktada odkopanie fundamentéw stupkéw bramy i furtki, podniesienie
bramy i furtki na wymagang wysoko$¢ lub za pomoca przespawania zawiaséw metalowych na odpowiednia wysokos¢. Jesli nie ma mozliwosci podniesienia stupkdw nalezy je
przediuzy¢ poprzez przeciecie istniejacych stupkéw i dospawanie stupkow odpowiadajacych stanowi istniejgcemu na odpowiednia wysokos¢. Jezeli te prace beda
niewystarczajace nalezy przebudowaé bramy i furtki wraz z dostosowaniem terenu do istniejacego zagospodarowania. Jezeli bedzie konieczno$¢ przebudowy ogrodzenia na
dtuzszym odcinku nalezy taka czynno$¢ wykonaé. Minimalny zakres prac zostat opisany powyzej. Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie antykorozyjnie z
uzyciem koloru pierwotnego, Wykonawca przedstawi stosowne szkice i rysunki oraz uzyska odbidr i zatwierdzenie wtasciciela regulowanego/ przestawianego/przebudowanego
obiektu.

Prace nalezy rozlicza¢ z cen jednostkowych odpowiednio zakwalifikowanych do pozycji kosztorysowych. W sprawach spornych decyzje podejmuje inspektor nadzoru po
zasiegnieciu opinii projektanta. Wykonawca jest zobowigzany do segregacji materiatow.

Wymagania ogdlne do wszystkich pozycji opisanych w SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami
projektu organizaciji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu rob6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Prace rozhiérkowe nalezy wykonywac recznie a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie z bezwzglednym przestrzeganiem przepiséw bhp wraz z wykonaniem stosownych
zabezpieczen. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg technologiczng rozbiérki opracowang przez wykonawce a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z inspektorem
nadzoru. Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykonaé prace zabezpieczajace dotyczace przytaczy: Teren rozbiérek nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z
zasadami BHP, ktére wyeliminuja zagrozenia osdb trzecich lub ich roszczenia terenu Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbidrkowej, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w kt6rej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow. Roboty rozbidrkowe
mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasno$cia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Uzyskany gruz , bezuzyteczne elementy i materialy z
rozbiorki nadajace sig do wykorzystania nalezy wbudowac jesli jest to mozliwe.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw kolidujacych z inwestycja, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie
wykonania wykop6éw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zage$ci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST
D.02.03.01 Wykonanie nasypow.

Jezeli w pozycji kosztorysowej branzowej iloci prac beda niewystarczajace do rozbidrki elementéw wyznaczonych w projekcie branzowym to pozostate brakujace iloci nalezy
rozliczy z wyzej opisanych pozycji pod warunkiem, iz inwestor nie wyrazi zgody na zwiekszenie pozycji kosztorysowej branzowe.

5.4. Przesadzanie drzew i krzewdw oraz zieleni ozdobnej wraz z pielegnacja po przesadzeniu

Sposob realizacji prac nalezy wykonywa¢ w oparciu o specyfikacje z branzy zielen zataczonych do niniejszej dokumentaciji .Ponizej podano podstawowy zakres prac, ktore nalezy
uzupetni¢ w zakresie czynnosci i kosztéw o wiw specyfikacje. Dopuszcza sie nie usuwa¢ drzew i krzewow ozdobnych, z terenéw oznaczonych jako krzewy, podrost i inne drzewa,
z dziatek prywatnych. Taki przypadek ma miejsce jesli wtasciciele wyraza wole przesadzenia drzew i krzew6w (oraz innej zieleni ozdobnej) we wskazane przez siebie miejsce. W
czasie przesadzania, drzewa i krzewy musza by¢ wykopane ze szczegolng ostroznoscig w celu jak najmniejszego uszkodzenia bryly korzeniowej. Przed przesadzeniem nalezy
wykonaé recznie wykopy prébne na szerokosci pasa drzew w celu okreslenie rzeczywistego potozenia istniejacych sieci. W przypadku decyzji o przesadzaniu Wykonawca
powinien zapewni¢ zywotno$¢ drzew przesadzanych w okresie trzech sezondéw wegetacyjnych po wykonaniu prac. Miodsze drzewa oraz krzewy moga by¢ przesadzane z brytg,
ziemi bez przygotowania, recznie. Dopuszcza sie przesadzanie starszych drzew przesadzarka mechaniczng dostosowana do $rednicy bryly korzeniowej, tj. od 0,5 do 1,0 m.
Wielkos¢ bryly korzeniowej nalezy oszacowa¢ na podstawie obwodu pnia zmierzonego na wys. 1,30 cm. Przyjeto, ze Srednica bryly korzeniowej powinna by¢ 3 - 4 razy wigksza
od obwodu pnia. Wielko$¢ dotéw do sadzenia powinna mie¢ $rednice wigksza 0 0,5 m od bryty korzeniowej przesadzanego drzewa lub krzewu. Przesadzanie polega na
wykopaniu drzewa, przewiezieniu wykopanego drzewa do miejsca sadzenia, opuszczeniu drzewa do przygotowanego dotu i przytrzymaniu drzewa w pozycji pionowej w celu
obsypania ziemig i zasypania dotu. Przed przesadzaniem bryly korzeniowe nalezy owingé mchem lub torfem i tkaning jutowa. Przy zastosowaniu przesadzarki mechanicznej
mozliwe jest wykonywanie prac w okresie wegetacyjnym, za wyjatkiem okresu suszy i upatow. Jednak korzystniejsze jest przesadzanie drzew wczesng wiosng / do konca
kwietnia / lub pdzna jesienig. Wskazane jest, aby drzewa i krzewy iglaste przesadza¢ jesienia. W przypadku wielopniowych drzew przed przesadzaniem nalezy zastosowaé
wigzania zabezpieczajace poszczegdlne pnie przed odtamaniem.

Przesadzanie drzewa i krzewow podzielone jest na etapy:

1. Oszacowanie faktycznej wielkosci bryty korzeniowej (wykonanie wykopu kontrolnego).

2.Wykonanie petnej pielegnacji, w tym wykonanie cig¢ sanitarnych i prze$wietlenie korony.

3. Przygotowanie bryty korzeniowe.
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4. Odspojenie bryty korzeniowe.

5. Przemieszczanie i zasypka wykopu.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu 3 lat po przesadzeniu) polega na: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu, usuwaniu odrostow korzeniowych, poprawianiu misek,
okopczykowaniu drzew i krzew6w jesienia, rozgarnigciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek, wymianie zniszczonych palikow i wigzadet, przycieciu zlamanych, chorych lub
krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace) po uptywie roku nalezy zdja¢ zabezpieczenia pni i odciagi.

Wykonanie przesadzania nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej, ktéra ma do$wiadczenie w tego typu pracach, dysponuje odpowiednim sprzetem i materiatami, zapewnia
pielegnacje przesadzonych drzew oraz udziela gwarancii.

5.5 Regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury, ktére nalezy przewidzieé w kosztach uktadania nawierzchni.

Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca powinien dokona¢ inwentaryzacii stanu technicznego urzadzen w obecnosci gestoréw. W przypadku elementéw uszkodzonych oraz
nie estetycznych powinny by¢ one przed regulacja wymienione na nowe. Wokét regulowanych urzadzen utozy¢ kostke betonowa typu starobruk. Nalezy wykona¢ regulacje
wiaz6w, studzienek, zasuw i innych elementéw znajdujacych sie w nawierzchni wraz z wymiang element6w za krotkich, uszkodzonych, znajdujacych sie w zlym stanie
technicznym. Réwniez w cenie nalezy uja¢ wymiane wtazéw, ktérych nawierzchnia jest nieréwna, uszkodzona, posiada spekania, a ich elementy sa niestabilne. Po dokonanej
regulacji i wymianie nawierzchnia musi odpowiada¢ zapisom specyfikacji w zakresie rowno$ci powierzchni. Nalezy zachowa¢ spojnos¢ elementéw z wytycznymi zarzadcy. W
przypadku braku wytycznych w uzgodnieniach nalezy pozyska¢ je od zarzadcey obiektu , ktdrego to dotyczy. Gtebokos¢ wymiany elementéw ustalana indywidualnie na budowie
po dokonaniu oceny stanu przez Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem. W przypadku rozhieznego stanowiska Inspektora i Wykonawcy ostateczng decyzje podejmuje
Inwestor w porozumieniu z Projektantem.

5.6. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do rob6t wykoriczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do
istniejacych warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, np. nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw itp.,
— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew. drzew,
— przesadzenie roslinnosci,
— plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,
— regulacja wysoko$ciowa podjazdéw, chodnikow oraz terenu przylegtego do ogrodzenia
— roboty porzadkujace otoczenie terenu rob6t
Prace uwaza sie za zakonczone po podpisaniu przed wiaciciela nieruchomosci protokotu odbioru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbidrkowych
Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtdrmego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D.02.00.00 ,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa, rob6t zwigzanych z rozhiorka elementéw drdg s jednostki wskazane w kosztorysach i przedmiarach
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” .
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania og6ine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét rozhiérkowych lub przestawienia elementéw obejmuje wszystkie prace opisane w dokumentaciji kontraktowej i niezbedne do prawidtowego wykonania prac
i obejmuje miedzy innymi:
— oznakowanie robot
— opracowanie dokumentacji odtworzeniowej,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozhiérki,
— rozebranie elementéw drdg;
— rozhidrka budynkéw niemieszkalnych
— rozhidrka budynkéw mieszkalnych
— usuniecie kolidujacych kamieni i gruzu,
— rozhidrka znakéw drogowych wraz z konstrukcjami wsporczymi, elementéw sygnalizacji $wietlnej, reklam
— odcigcie krawedzi jezdni i zabezpieczenie,
— rozhidrke nawierzchni wraz z obramowaniami;
— zasypanie zageszczenie dotéw rozebranych elementach drég,
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zatadunek, wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiorki,
— wywoz nadmiaru urobku,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania - powierzchniowe lub mechaniczne,
— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu;
— regulacja wysoko$ciowa istniejacych bram i furtek w tym osprzetu bram i furtek (tj. zawiaséw, rygli itp.)
— regulacja wysoko$ciowa istniejacych podmurdwek bram i furtek,
— regulacja wysoko$ciowa urzadzen infrastruktury- studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych.
— opracowanie dokumentacji odtworzeniowej,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— inne prace towarzyszace
— zabezpieczenie elementéw antykorozyjnie z uzyciem koloru pierwotnego,
— naprawa elementéw nadajacych sie do wykorzystania,
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— przesadzenie drzew i krzew6w oraz zieleni ozdobnej wraz z pielegnacja po przesadzeniu
wyznaczenie obszaréw, gdzie wiasciciele wykazujg wole przesadzenia drzew i krzew6w ozdobnych z prywatnych posesji ~ w kolizji z planowang inwestycja;
oszacowanie faktycznej wielkosci bryly korzeniowej (wykonanie wykopu kontrolnego).
wykonanie peinej pielegnaciji, w tym wykonanie cie¢ sanitarnych i prze$wietlenie korony.
przygotowanie bryly korzeniowej.
odspojenie bryly korzeniowej.
przemieszczanie i zasypka wykopu.
pielegnacja po przesadzeniu w miejsce wskazane przez wiasciciela.
— przestawienie obiektow matej architektury,
— ewentualna rozhiérka kostki, bruku i innych nawierzchni wraz z przekazaniem jej wtascicielowi,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— uzyskanie protokotu odbioru,
— dodatkowo cena jednostkowa obejmuje koszty zwigzane z sieciami biegnacymi w zakresie inwestycji, miedzy innymi:
—  regulacja zasuw, studni i innych elementéw uzbrojenia terenu,
—  wymiang elementéw za krétkich, uszkodzonych, znajdujacych si¢ w zlym stanie technicznym wraz z wymiang wtazéw i zasuw na nowe.
—  przestawienie oznakowania element6w sieci np. oznaczenia hydrantéw czy przytaczy
— elementy towarzyszace
— wozenie rozebranych elementéw wraz z protokotami
— inne prace niezbgdne do osiagniecia parametréw wymaganych niniejsza specyfikacja,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-S-0225 Drogi samochodowe .Roboty ziemne Wymagania i badania
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D-02.01.01 Wykonanie wykopdw.

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach rodzimych kategorii zwigzanych z
zadaniem " " Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy $ciezki rowerowej od km 0+000 do km 0+522"
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych:
L] wykonaniem wykopdw (zwigzanych z robotami branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej) w gruntach rodzimych z wywozem urobku,
L] przebudowy niezinwentaryzowanych drenazy kolidujgcych z inwestycja.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia
1.4.1.  Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2.  Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.43.  Wysoko$¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4.  Wykop ptytki - wykop, ktorego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.45.  Wykop $redni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.  Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, 0 matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod ohciagzeniem.
1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robdt drogowych.
1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem rob6t drogowych.
1.4.10. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz
innych prac zwigzanych z trasa drogowa.
1.4.11. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I, =L
gdzie: Pas
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/ms),
pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , stuzaca do

oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 , (Mg/m3).
1.4.12. Wskaznik r6znoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U
dy
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
1.4.

1.4.14. Wymiana gruntu - wykonanie wykop6w zgodnie z SST D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW wraz z wykonaniem nasypow zgodnie z SST D - 02.03.01 WYKONANIE
NASYPOW.

1.4.15 Drenaz

Istniejacy system odwodnienia liniowego wgtebnego , ktérego zadaniem jest obnizenie poziomu wod gruntowych lub petni inne funkcje okreslone przez Zarzadce obiektu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objeto$ci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objeto$ci robt ziemnych, zostaly za zgoda, Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera .

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Grunty pochodzace z wykonywania poszerzen moga zawiera¢
domieszki préchnicy, wéwczas powinny by¢ wywiezione na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

DO ZASYPYWANIA WYKOPOW NIE MOZE BYC UZYTY GRUNT WYDOBYTY Z TEGO SAMEGO WYKOPU.

2.2. Materialy drenaz.

Do budowy drenazu nalezy uzy¢ materiatbw zalecanych przez Zarzadce drenazu. W przypadku braku mozliwosci ustalenia zarzadcy nalezy odtworzy¢ z materiatu, ktdry zostat
odkopany lub uszkodzony. Jezeli niniejszy materiat nie jest juz produkowany nalezy zastosowa¢ dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i potaczy¢ je nowym
rurociggiem drenarskim petnym lub z otworami o $rednicy min. 200 mm w otulinie z widkna kokosowego (wt6kno - opcjonalnie uzaleznione od rodzaju drenazu) w zasypce
zwirowej o szerokosci minimum szerokosci rury drenarskiej wykonanej do warstw konstrukcyjnych projektowanego obiektu. Srednica rury drenarskiej nie moze by¢ mniejsza niz
$rednica istniejacego drenazu,. Nalezy zastosowaé studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy zapewniajacej wiasciwe potaczenie rurociggdw nie mniejszej niz 400 mm z
osadnikiem o gteboko$ci. 500 mm. Nalezy stosowac wyzej opisane parametry studni i rurociggéw drenarskich.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

. odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

= jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacii itp.),

. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

. sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
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. drobny sprzet do wykonywania recznie wykopow,

L] drenaz - koparki, zageszczarki, dzwig, niwelator, drobny sprzet do wykonania robét

. lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajno$¢ Srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5. Dodatkowo Wykonawca z uprawnionym geodetg zobowigzany jest do wykonania
szczeg6towych pomiardw terenu objetego robotami ziemnymi jednoczes$nie opracowujac projekt, z kiérego beda wynika¢ ilosci robot ziemnych. Pomiary maja by¢ wykonane
przez uprawnianego geodete przed rozpoczeciem robdt i zatwierdzone u Inzyniera oraz poréwnane z mapa. W przypadku rdzni¢ pomiedzy mapa, a terenem nalezy je wskazac¢
przed rozpoczeciem rob6t tak aby geodeta opracowujacy mape do celdw projektowych magt sie ustosunkowaé i wyjasnic roznice pomiaréw. Pomiary réwniez nalezy wykona¢ po
robotach ziemnych, tak aby mozna byto oceni¢ iloSci robdt ziemnych. Geodeta bierze peing odpowiedzialno$¢ za btedy pomiarowe na podstawie, ktorych wykonawca uzyskat
zwigkszenie zakresu rob6t. W ramach ceny Projektant lub Inzyniera moze poleci¢ wykonanie dodatkowych pomiardw. ROwniez przy planowaniu rozmieszczenia przez
wykonawce robét gruntéw z podziatem na przydatne i nieprzydatne do budowy nasypu lub do uzycia w pas drogowy, wykonawca bedzie positkowat sie geologiem na podstawie
dodatkowych odwiertéw, ktére zostang wykonane w ramach ceny jednostkowej. W ramach wykonania wykopow nalezy usuna¢ wszelkie grunty organiczne, antropogeniczne i
nieno$ne stwierdzone w dokumentacji geologicznej i w wyniku dodatkowych badan zgodnie z SST.

Przy zblizeniach do istniejacych sieci wykonawca zobowiazany jest do wytyczenia palikami orientacyjny przebieg sieci w celu wyznaczenia strefy wykonywania robét recznie.
Przed rozpoczeciem robdt, w celu ustalenia lokalizacji niezinwentaryzowanych sieci, nalezy dokona¢ rozpoznania w terenie, m.in. za pomocg detektora. Za wybdr metody i
doktadno$¢ pomiaru odpowiedzialny jest Wykonawca.

Roboty ziemne przy drenazach nalezy wykonywaé recznie i z duzg ostrozno$cia tak aby nie przerwac istniejacego sytemu drenazy.

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem rob6t do rozpoznania lokalizacji zabytkdw. Wszystkie prace w obrebie zabytkéw powinny by¢ prowadzone ze szczeg6ing,
ostrozno$cia. Wykonawca opracuje i wprowadzi odpowiednia technologie zabezpieczenia zabytkow.

5.2. Doktadno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz +10 cm. R6znica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nierdwnos$ci na powierzchni skarp
nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzch

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia, odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykop6w i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i
zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rdwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Roboty ziemne przy drenazach nalezy wykonywa¢ recznie i z duza ostrozno$cig tak aby nie przerwaé istniejacego sytemu drenazy. Istniejace drenaze nalezy przebudowac
umieszczajac dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i potaczy¢ je nowym rurociggiem drenarskim o $rednicy min. 200 mm w otulinie z wiékna kokosowego.
Srednica rury drenarskiej nie moze by¢ mniejsza niz $rednica istniejacego drenazu,. Nalezy zastosowaé studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy zapewniajacej wiasciwe
potaczenie rurociggéw nie mniejszej niz 400 mm z osadnikiem o gtebokosci. 500 mm. W razie koniecznosci wynikajacej np.: z przyjetych rozwigzan projektowanych badz
istniejacych obiektéw nalezy zastosowaé odpowiednig ilo$¢ studni posrednich. Wszystkim istniejacym wylotom drenazy w obrebie prowadzonych rob6t nalezy zapewni¢
odprowadzenie wdd do najblizszego odbiornika lub, jezeli to niemozliwe, do kanalizacji deszczowej. Nalezy stosowa¢ wyzej opisane parametry studni i rurociagéw drenarskich.
Koszty zwigzane z przebudowa drenazy zapewniajacq wiasciwe odwodnienie pasa drogowego i terendw przylegtych nalezy uja¢ w cenie jednostkowej niniejszej specyfikacii
dotyczacej wykonania wykopéw. W przypadku gdy nalezy wyj$¢ poza pas drogi w celu dokonania petnej przebudowy nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela nieruchomosci na
wykonanie rob6t.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sig niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédia wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych. W
przypadku braku mozliwo$ci odwodnienia liniowego nalezy zastosowa¢ mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompy, igtofiltry itp., ktérych koszty nalezy wliczy¢ w ninigjsza,
jednostke obmiarowa. W oparciu 0 dokumentacje geotechniczng nie nalezy wycenia¢ czasu prac pompy poniewaz poziom wod gruntowych w zaleznosci od pory roku , miejsca
wykonywania odwiertow, wystepujacym opadom ulega zmianie. Wykonawca powinien zatozy¢ prace pomp przy zatozeniu niekorzystnych warunkéw wodnych i terenowych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Szeroko$¢ dna i gteboko$¢ rowu nie moga rézni¢ sie od wymiarow
projektowanych o wigcej niz +5 cm. Doktadno$¢ wykonania skarp rowdw powinna by¢ zgodna z okre$long dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartoéci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w
tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i migjscach zerowych rob6t ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajq wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci s, podanych w tablicy 1.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Dodatkowe badania nalezy wykonywaé bezwzglednie na obszarach poza ustabilizowanym korpusem drogowym np. nowe
lokalizacje zatok autobusowych, korekty drobne i istotne trasy itp.
Dodatkowo inzynier moze poleci¢ sprawdzenie nosnosci warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-
02205:1998 rysunek 4.
5.7. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.
Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywacé sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.
5.8. Umocnienie $cian wykopow.
Sciany wykop6w winny by¢ zabezpieczone na czas robét wg, SST i zalecer Inzyniera zgodnie z warunkami BHP. W szczegdinosci zabezpieczenie moze polegaé na:
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
- podparciu lub rozparciu $cian wykopow,
- stosowaniu $cianek szczelnych wraz z opracowaniem dokumentacii
Do podparcia lub rozparcia $cian wykopéw mozna stosowa¢ drewno, elementy stalowe lub inne materialy zaakceptowane przez Inzyniera.
5.9 Drenaz
Kolidujace drenaze z inwestycjg lub uszkodzone drenaze nalezy odbudowa¢ zgodnie z wydanymi warunkami przez Zarzadce. W przypadku gdy ustalenie zarzadcy jest
niemozliwe nalezy istniejace drenaze, kolidujace z Inwestycja przebudowaé umieszczajac dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i potaczy¢ je nowym
rurociggiem drenarskim petnym lub z oczkami o $rednicy min. 200 mm w otulinie z wtékna kokosowego (wiékno - opcjonalnie uzaleznione od rodzaju drenazu) w zasypce
zwirowej o szerokosci minimum szerokosci rury drenarskiej wykonanej do warstw konstrukcyjnych projektowanego obiektu. Srednica rury drenarskiej nie moze by¢ mniejsza niz
$rednica istniejacego drenazu,. Nalezy zastosowa¢ studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy zapewniajacej wiasciwe potaczenie rurociggéw nie mniejszej niz 400 mm z
osadnikiem o gteboko$ci. 500 mm. W razie koniecznosci wynikajacej np.: z przyjetych rozwiazan projektowanych badz istniejacych obiektéw nalezy zastosowaé odpowiednig
ilo$¢ studni po$rednich. Wszystkim istniejacym wylotom drenazy w obrebie prowadzonych rob6t nalezy zapewni¢ odprowadzenie wdd do najblizszego odbiornika lub, jezeli to
niemozliwe, do kanalizacji deszczowej. Nalezy stosowa¢ wyzej opisane parametry studni i rurociagdw drenarskich. Koszty zwiazane z przebudowa drenazy zapewniajacq
wiasciwe odwodnienie pasa drogowego i terenéw przylegtych nalezy uja¢ w cenie jednostkowej niniejszej specyfikacji dotyczacej wykonania wykopéw. W przypadku gdy nalezy
wyj$¢ poza pas drogi w celu dokonania petnej przebudowy nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela nieruchomosci na wykonanie robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Zasady ogdlne kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej . W czasie kontroli
szczegllng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
)  zapewnienie stateczno$ci skarp,
) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakoficzeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykop6w (usytuowanie i wykoficzenie),
) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
6.3 Kontrola rob6t drenarskich
a) zgodno$¢ robGt z wydanymi warunkami
b) zapewnienie odptywu wod na podstawie wykonanych pomiaréw geodezyjnych
¢) uzyskanie zageszczen okreslonych w SST D.02.03.01
d) uzyskanie protokotu odbioru od Zarzadcy
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Wymagania og6ine dotyczace obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanego wykopu na podstawie obmiaréw w terenie. Jednostka obmiarowg dla drenazy jest komplet — oznacza to wszystkie
prace oraz materiaty niezbedne do wykonania okreslonej roboty budowlanej wykonanej zgodnie z warunkami zarzadcy lub specyfikacja techniczna.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Z niniejszej pozycji nalezy rozliczy¢ wszystkie wykopy zwigzane z robotami branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej i
telekomunikacyjnej. Nie wykluczajac innych czynno$ci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie nalezy ujaé miedzy innymi
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) prace geodezyjne pomiaru terenu przed wykonaniem robét i po ich wykonaniu

c) wytyczenie sieci istniejgcych w terenie i wyznaczenie strefy rob6t recznych

d) oznakowanie robét,

e) opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytkow,

f)  wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie, wytadunek, rozplantowanie i

zabezpieczenie urobku na odkfadzie,
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g) odwodnienie wykopu - powierzchniowe lub mechaniczne

h)  zabezpieczanie $cian wykopu zgodnie z wymaganiami BHP i SST

i) ewentualne wykonanie $cianek szczelnych jako umocnienia $cian, w przypadku gdy wykonawca przyjmie inng technologie nie zwigkszajaca ilosci robét ziemnych dopuszcza
sie ich niewykonanie musi to wynika¢ z przyjetej technologii prac wykonawcy

j)  profilowanie dna wykopu zgodnie z SST D04.01.01, rowéw, skarp,

k) badania kontrolne wykonane przez uprawnionego geologa

[)  zageszczenie powierzchni wykopu ,
m) przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikaciji technicznej,
n) wykonanie, utrzymanie i rozebranie drég na terenie budowy i na zwatce
0) rekultywacje terenu
p) inne prace niezbedne do osiagniecia parametrow wymaganych niniejsza specyfikacjq
Przebudowa niezinwentaryzowanych rur drenarskich — ptaci si¢ za 1 mb Cena obejmuje:
a)  prace pomiarowe i przygotowawcze, prace geodezyjne,
b)  uzyskanie warunkéw wraz z wykonaniem opracowania do uzgodnien
c)  uzyskanie uzgodnienia oraz zgod na wyjscie poza pas drogi
d)  wykonanie wykopu z transportem urobku i jego ewentualng utylizacja
e)  odwodnienie wykopu powierzchniowe lub mechaniczne
f)  zabezpieczenie $cian wykopu pod drenaz zgodnie z niniejszg specyfikacija techniczng dla wykopow
g)  zakup i wbudowanie materiatow
h)  wykonanie zasypki do warstw konstrukcyjnych obiektéw
i) wykonanie przycisku jezeli nie bedzie mozliwe wykonanie robét odkrywkowych
) ewentualne wykonanie wylotéw drenazy prefabrykowanych wg KPED lub wiaczenie do studni dla $rednicy zgodna z rurg drenarska
k)  przeprowadzenie pomiaréw i badan
) uzyskanie protokotu odbioru

m) inne prace niezbedne do osiagniecia parametrow wymaganych niniejsza specyfikacjq

Wykonanie studni drenarskich — pfaci sie za 1 szt. Cena obejmuje:

n)  prace pomiarowe i przygotowawcze, prace geodezyjne,
0)  uzyskanie warunkéw wraz z wykonaniem opracowania do uzgodnien
p)  uzyskanie uzgodnienia oraz zgod na wyjscie poza pas drogi
q)  wykonanie wykopu z transportem urobku i jego ewentualng utylizacja,
r)  odwodnienie wykopu powierzchniowe lub mechaniczne
s)  zabezpieczenie $cian wykopu pod drenaz zgodnie z niniejszg specyfikacja techniczng dla wykopéw
t)  zakup i wbudowanie studni drenarskich
)  przeprowadzenie pomiaréw i badan

u
v)  uzyskanie protokotu odbioru —
w)  inne prace niezbedne do osiagniecia parametréw wymaganych niniejsza specyfikacja,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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D 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypéw w gruntach zwigzanych z zadaniem
Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy $ciezki rowerowej od km 0+000 do km 0+522" ."
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonania nasypéw (zwigzanych z robotami branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej i
telekomunikacyjnej) wraz z formowaniem i zageszczaniem z przywiezieniem materiatu z dokopu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2.  Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3.  Wysoko$¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4.  Nasyp niski- nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5.  Nasyp éredni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.  Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7.  Wykop ptytki - wykop, ktorego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.8.  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét drogowych.
1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robdt drogowych.
1.4.10. Odkfad - miejsce whudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasq,
drogowa.
1.4.11.Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
| = Po

pds
gdzie:
pd-  gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
pas -  maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, (Mg/m3).

1.4.12. Wskaznik r6znoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

s
le

gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.13. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

0Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasyp6w powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S02205.

Przewiduije si¢ ,ze grunt do wykonywania nasypéw pochodzi¢ bedzie z dokopu.

Wskazane jest uzycie do budowania nasypdéw gruntow o wskazniku réznoziarnistosci U>3,

Gorne warstwy nasypow o grubo$ci co najmniej 0,5 m i grunt na wymiane , nalezy budowa¢ z gruntéw niewysadzinowych (np. pospétka) o wskazniku réznoziarnistosci U>5 i
wodoprzepuszczalnosci k10>5,2 m/dobe. Grunt z dokopu i miejsce z dokopu wybiera wykonawca i przedkfada do akceptacii Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Dobor sprzetu

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez
Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu )
- - — - - — — — Uwagi o
Rodzaje urzadzen niespoiste: piaski, zwiry, pospotki spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste i kamieniste przydatnosci
zageszczajacych grubos¢ warstwy | liczba przejs¢ | grubo$¢ warstwy liczba przejs¢ grubo$¢ warstwy liczba przejs¢ maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***

Walce statyczne gtadkie * 0,1do0,2 4do8 0,1do0,2 4do8 0,2do0,3 4do8 1)
Walce statyczne . . 0,2d00,3 8do 12 0,2d00,3 8do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne ogumione | » 4o 0,5 6do8 02d004 6do 10 . . 3)
Walce wibracyjne gtadkie ** 0,4do 0,7 4do8 0,2do 04 3do4 0,3do 0,6 3do5 4)
Walce wibracyjne 0,3d00,6 3do6 0,2do0,4 6do 10 0,2do0,4 6do 10 5)
okotkowane **
Zageszczarki wibracyjne ** 0,3do 0,5 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
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Ubijaki szybkouderzajace 0,2do0/4 2 do4 0,1do0,3 3do5 02do04 3do4 6)
Ubijaki o0 masie od 1 do 10 i ’ ,
Mg zrzucane z wysokoscl 20d08,0 4 do 10 uderzen 10do4,0 3 do 6 uderzen w 10d05.0 3do 6 uderzen w

w punkt punkt punkt

0d5do10m

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, cieisze warstwy nalezy zageszczac statycznie.

*+*) Wartosci orientacyjne, wtaciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gérnych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntow spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objeto$ci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoficzy¢ roboty przygotowawcze. Dodatkowo nalezy wykonaé profilowanie i zageszczenie podioza
pod nasyp spetniajac wszystkie zapisy okreslone w dokumentacji.

5.2.2. Zageszczenie gruntéw w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w goérnej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu.
Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien doge$ci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagnigte przez bezpo$rednie zageszczenie podioza, to nalezy podja¢ rodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Wymagane zageszczenie podioza nasypow

Wskaznik zageszczenia | Wskaznik Wtérny modut odksztatcenia
Is zageszczenia Is E2 [MPa]
pod nasypami o pod nasypami o Grunty spoiste | Grunty
wysokosci do 2 m wysokosci ponad 2 m niespoiste
Drogi o ruchu KR 5 — KR 6 (droga gtdwna) 1,00 0,97 30 40
Drogi 0 ruchu KR 3-KR 4 0,97 0,95 30 40
Drogi o ruchu KR 1 - KR 2, 0,95 0,95 30 30
Chodniki 0,92 0,92 - -

Decyzje o przyjetym na podstawie PN-S-02205 wskazniku zageszczenia podejmie Inzynier kontraktu w uzgodnieniu z Inwestorem po zaopiniowaniu przez Projektanta po

wykonaniu wykopdw i ocenie rodzaju i stanu podtoza.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogélne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktére okre$lono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych

zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do
whudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac
w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% +1%. Kiedy nasyp
jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gdrnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f)  Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci k10 nie mniejszym od 5,2
m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodporno$ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

h) Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem rob6t do rozpoznania lokalizacji zabytkéw. Wszystkie prace w obrebie zabytkéw powinny by¢ prowadzone ze
szczegolng ostroznoscia, Wykonawca opracuje i wprowadzi odpowiednig technologie zabezpieczenia zabytkéw.
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5.2.3.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 metra. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w

kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwaéch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w réznym czasie. Nalezy

przestrzega¢ ilosci badan a zwtaszcza wykona¢ dodatkowe pomiary na obszarach poza ustabilizowanym korpusem drogowym np. nowe lokalizacje zatok autobusowych,

korekty drobne i istotne trasy itp.

5.2.3.3. Wykonywanie nasyp6w na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:

a) wynikach badan gtebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okre$lenia rodzaju gruntu wypetniajacego bagno, wspdtczynnikéw filtracji, badan edometrycznych,
wilgotnosci itp.,

c) obliczeniach stateczno$ci nasypu,

d) obliczeniach wielko$ci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metoda warstwowg, obowigzujg ogéine zasady okre$lone w p. 5.2.3.1.

5.2.3.4. Wykonywanie nasyp6w w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej

wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczeg6ine jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu rob6t ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢

spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.23.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca

nie jest w stanie osuszyc jej i zagescic w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.2.3.5. Wykonywanie nasyp6w w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktdrej nie jest mozliwe osiagnigcie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszcza¢ ani ukfada¢ na niej nastepnych warstw.

5.2.4. Zageszczenie gruntu

5.2.4.1. Og6lne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych

warunkow.

Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.4.2. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca si¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z

zasadami podanymi w punkcie 5.2.4.5.

Orientacyjne warto$ci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntw oraz liczby przejazdow réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.2.4.3. Wilgotnosé gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10% jej warto$ci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej warto$ci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszyé przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢

drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Spos6b osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscia okre$long w punkcie 6.3.2 1 6.3.3.

5.2.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych

warunkow.

Wymagang wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, procedure zageszczania i grubo$¢ warstw nalezy okresli¢ doswiadczalnie podczas prébnego zageszczania stosowanym

sprzetem.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna uktadaé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych

parametrow juz utozonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech no$nosci sprawdza sie przez badanie wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2.

Oceny zageszczenia nalezy dokonywaé na podstawie wskaznika zageszczenia Is.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okre$lony wg BN-77/8931-12 ,nie moze by¢ mniejszy niz:

lokalizacja Projektowana droga — KR2
IKR1 - KR3/

gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od niwelety robét ziemnych 1,2 m 0,97

warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2 m 0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubo$ci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is > 0,95.

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, nalezy przyjmowa¢ warto$¢ wskaznika
odksztatcenia lo wg zatgcznika B normy PN-S-02205 [11], réwnego stosunkowi odksztatcenia wtornego E2 do pierwotnego E1.

Wskaznik odksztaicenia lo dla zwiréw, pospotek i piaskéw powinien wynosic:

- 2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,00

- 2,5 przy wymaganej warto$ci 1s<1,00.

Calosciowej oceny cech nosno$ci warstwy gruntu dokonuije sie na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2, za pomoca obcigzenia statycznego ptyta o $rednicy
300 mm. Wymagane minimalne warto$ci wtérnego modutu odksztalcenia E2 nalezy przyjmowa¢ wg PN-S-02205.
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Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdmie zagescic.

Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier
nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.3.4.5. Prébne zageszczenie

Odcinek do$wiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie
grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie
musza miesci¢ sie w granicach wiasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w punkcie 5.3.4.3.
Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia,
dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci
warstwy. Na podstawie pordwnania uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.4.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebna liczbe
przej$¢ oraz grubo$¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Zasypka przepustu

Grunt zasypki - niewysadzinowy piasek gruboziarnisty lub mieszanki zwirowo-piaskowe o klasie niejednorodnosci D5, o frakcji 0-32 mm. Dopuszcza si¢ wigksze frakcje w
odlegtosci powyzej 50 cm od $cian konstrukcji rury , jednak wielko$¢ frakcji nie powinna przekracza¢ 2/3 migzszosci warstwy zageszczane).

W przypadku niepetnych danych zawartych w instrukcji wykonywania zasypki, nalezy przestrzega¢ wskazoéwek zawartych w ST. Zasypka przepustu powinna byé
wykonana $ci$le wedtug instrukcji producenta przepustéw lub dokumentu dopuszczajacego do stosowania przepustéw (np. aprobaty technicznej), gdyz praca
przepustu polega gtéwnie na przenoszeniu parcia zageszczonego wokot niego gruntu zasypki.

Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizacje dolnych narozy przepustu, w zwigzku z czym musi by¢ nawilzana z regularnoscig okre$long w PN-S-02205 oraz energicznie
zageszczana.

Nastepnie zasypke wykonuje sie warstwami grubo$ci okoto 20, naprzemiennie po obu stronach przekroju, w ten sposob, aby poziom zasypki po obu stronach byt taki sam.
Sprzet ciezki taki jak walce wibracyjne moze pracowac w odlegtosci ponad 1,0m od konstrukcji poruszajac sie zawsze réwnolegle do jej osi podiuznej.

Kazda warstwa powinna by¢ zageszczana.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:

-w bezposrednim otoczeniu przepustu do 20 cm zageszczanie nalezy prowadzié w sposob bardzo ostrozny - zaleca si¢ stosowa¢ ubijaki reczne lub piyty wibracyjne
do 0,95 wg. standartowej proby Proctora,

-w czesci zasypki tj. do 0,60 m zageszczaé do wskaznika 0,98 wg. standartowej proby Proctora,

- pozostata czes¢ zasypki zgodnie z wartosciami opisanymi w SST.

W przypadku wystapienia probleméw z zageszczeniem gruntu w strefie pachwinowej konstrukcji z uwagi na ograniczong dostepno$¢, stosowaé nalezy wptukiwanie zasypki, co
pozwala na osiagniecie lepszych wskaznikow zageszczenia oraz na wtasciwe wypelnienie obszaru. Zasypke wykonuje sie z materialu uzywanego do budowy nasypéw
wedtug zalecen podanych w PN-S-02205.

Powierzchnia zasypki obejmuije strefe o szeroko$ci trzykrotnie wigkszej od rozpietosci lub $rednicy przepustu, po obu jego stronach.

W uzasadnionych przypadkach stwierdzonych podczas budowy istnieje mozliwo$¢ zastosowania geowtoknin ktérych zadaniem jest gtéwnie podniesienie no$nosci tak
wykonanej konstrukcji. Nalezy przy tym stosowac sie zalecen zawartych w kartach technicznych dla tych wyrobéw podanych przez ich producentéw.

Warstwe przykrywajaca (0,3 m do 1,0 m nad wierzchotek rury) nalezy zageszcza¢ za pomoca $redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,60
kN) lub za pomoca plytowych zageszczarek wstrzasowych (maksymalny ciezar roboczy 5,00 kN). Srednie i cigzkie urzadzenia do zageszczania gruntu wolno stosowaé
dopiero po uzyskaniu wysoko$¢ naziomu nad rurg 1,00 m.

5.5. Fundament pod przepust

Fundament pod przepust nalezy wykona¢ o minimalnej grubosci 50 cm z mieszanki zwirowo-piaskowej 0 — 32,5 i zageszczony zgodnie z warto$ciami podanymiw SST /
wytycznymi producenta obiektu.

Mieszanka zwirowo — piaskowa (fundament pod konstrukcje) powinna odpowiada¢ normie BN-66/6774-01 "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
pospotka”.

5.6 Podsypki, obsypki, zasypki i nasypy dla sieci podziemnych uzbrojenia terenu

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Materiat do fundamentéw, zasypek itd
ma odpowiada¢ wymaganiom norm branzowych w przypadku ich braku materiatem nasypowym. llosci sg rozliczne wg. m3 nasypu.

Warunki wykonania podsypki (wymiana gruntu) pod rurociag:

1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezpo$rednio po zakoficzeniu prac w wykopie;

2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych;

3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubo$ci 10 cm;

4) Catkowita grubo$¢ podktadu wynosi min. 20 cm. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu;

5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacii technicznej, lecz nie mniejszy od J s = 0,99 wedtug proby normalnej Proctora;

Obsypka i zasypka rurociggu — wymiana gruntu:

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania obsypki i zasypki — kruszywem dowiezionym:

1) Obsypanie i zasypywanie rurociggdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych robét;
2) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- obsypki 0,15+0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych aby nie doszto do przesunigcia rury;

— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
3) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Is = 1,00 wg préby normalnej Proctora;
Zasypanie wykopu piaskiem do 1 m ponizej poziomu terenu — wymiana gruntu:
1) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:

- zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
2) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacii technicznej, lecz nie mniejszy niz

Is = 1,00 wg préby normalnej Proctora;

Zasypanie wykopu do poziomu terenu warstwa piasku o grubosci 1 m.
1) Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
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2) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=1,00 wedtug préby normalnej Proctora.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji
projektowej.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
a) badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
6.2.2. Badania przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypéw
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace whasciwosci:
sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 ,
zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,
wilgotno$¢ naturalna, wg PN-B-04481 ,
wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481
granice ptynnosci, wg PN-B-04481 ,
kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493 ,
= wskaznik piaskowy, wg PN-S-02205
6.2.3. Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntw spoistych
e) przestrzegania ograniczen okreslonych dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszcz6w i mrozow.
6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci wskaznika zageszczenia ls lub stosunku modutéw odksztatcenia z
warto$ciami okreslonymi w p. 5.2.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sig aparaty izotopowe wyskalowane w warunkach budowy .
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 , oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:
= jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci Is,
= jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztaicenia.
Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza
pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.2.5. Kontrola zageszczenia gruntu zasypki
Zaleca si¢ sprawdzenie wskaznika zageszczenia metodami ,in-situ” (np. czujnikami elektronicznymi) kazdej warstwy gruntu oraz sprawdzajaco metoda Proctora np. co 3
warstwe lub wedtug decyzji Inzyniera. Miejsca badan oraz otwory, z ktdrych pobierane sa probki gruntu do kontroli powinny by¢ umiejscowione w potowie diugo$ci konstrukcji,
w odlegtosci 0,1 m i 1,0 m os jej $cianki, a z kazdego otworu nalezy pobra¢ po 2 probki.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Z niniejszej pozycji nalezy rozliczy¢ wszystkie nasypy zwigzane z robotami branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Nie wykluczajac innych czynnosci
niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie 1 m? nalezy uja¢ miedzy innymi
prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
zakup kruszywa oraz transport,
profilowanie i zageszczenie podtoza,
whudowanie dostarczonego kruszywa w nasyp,
zageszczenie kruszywa,
profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
odwodnienie terenu robdt - powierzchniowe lub mechaniczne
wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

koszt wykonania robdt z SST 04.01.01 korytowanie i zageszczenie podioza
opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytkdow,

inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem nasypow.

inne prace niezbedne do osiagniecia parametrow wymaganych niniejsza specyfikacjq

10.1. Normy
1. PN-B-02480
2. PN-B-04481
3. PN-B-04493
4. PN-S-02205
5. PN-S-02205
6. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie plytg

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

7. Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D.04.01.01 KORYTO Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA JAKO ZALACZNIK DO SST 02.03.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w ramach zadania " Przebudowa drogi gminnej nr 165031N w miejscowos$ci Purda od km 0+000 do km 0+498."

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania

1.4.2.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacia projektowa , SST i poleceniami Inzyniera

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne " .

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania rob6t

Do profilowania i zageszczania podioza nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

= rowniarki

= spycharki uniwersalne z uko$nie ustawianym lemieszem;

= drobny sprzet reczny do profilowania recznego , w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢ zastosowania

= walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowa¢ niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogdlne ,,.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Woczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzone s roboty i do trudno$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$é
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia

e Naodcinkach wystepowania nasypow niekontrolowanych po ich usunigciu podtoze dogesci¢ do E2=min.80Mpa.
. Na odcinkach wystepowania gruntéw spoistych w stanie plastycznym gdzie zgodnie z Projektem Konstrukcji przewidziano zastosowanie geomateraca podtoze
nalezy dogesci¢ do E2=min. 20Mpa
e W pozostalych przypadkach poza miejscami wystepowania nasypéw niekontrolowanych oraz miejscami w ktdrych przewidziano zastosowanie geomateraca
zgodnie z Projektem Konstrukcji, Wykonawca musi dogesci¢ podtoze do minimalnego modutu zageszczenia E2 min.80MPa
Do profilowania podioza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie
z BN-77/8931-12
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wediug PN-S-02205. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancijg od -20% do +10%.
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og6ine” .

6.1. Badania w czasie rob6t

6.1.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiarow badan i pomiaréw
1 | Szeroko$c¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podtuzna €0 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe €0 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie *) €0 100 m
7 | Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podioza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.1.2. Szerokos¢ profilowanego podtoza

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nalezy sprawdza¢ co 100 m i szeroko$¢ nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.1.3. Réwnosé profilowanego podtoza

Nieréwno$ci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie z norma BN-68/8931-04 .

Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwno$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa z tolerancjg 0,5%.

6.1.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.1.6. Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm

6.1.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy .

Warto$ci modutéw i wskaznika odksztatcenia nalezy wykonywaé zgodnie z PN-S-02205.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq od  -20% do +
10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Nalezy uja¢ w cenie warstw niebitumicznych:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

= odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

= zafadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

= profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie podfoza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

inne prace niezbedne do osiggniecia parametréw wymaganych niniejsza specyfikacja

10. PRZEPISY ZWIAZANE- NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta
Drogi samochodowe. Pomiar rdwno$ci nawierzchni planografem i fata

4. BN-68/8931-04 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

5. BN-77/8931-12
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D - 03.03.01.a Odwodnienie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem drenazu w ramach realizacji zadania
Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy $ciezki rowerowej od km 0+000 do km 0+522

Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w p.

1.2. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace:

- wykonanie drenazu podtuznego o wymiarach 0,40m x 0,40 m z zabezpieczeniem geowtdkning separacyjng Zgodnie z Dokumentacja projektowa
- wykonanie rowéw drogowych wraz z ksztattowaniem i profilowaniem skarp do granic pasa drogowego w tym przegroda na rowie

- przelew awaryjny z robotami towarzyszacymi (szczeg6t nr 8) w tym odtworzenie nawierzchni i fragmentu murka z betonu C20/25

- przelew awaryjny z robotami towarzyszacymi (szczeg6t nr 9)

Okreslenia podstawowe
1.4.1. Dren - saczek podiuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku wylotu drenu.
1.4.2. Geowtdknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzebania i iglowania z nieciagtych, wysoko spolimeryzowanych wi6kien syntetycznych, w tym
tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnocia.
1.4.3 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.4.4 Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.
1.3. Ogdblne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1 Ogblne wymagania dotyczace materiatdw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw stosowanych w saczkach podtuznych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu prac sg migdzy innymi:
— rurki (z tworzywa sztucznego), SN10
— materiat filtracyjny (zwir, piasek),
—  szpilki do faczenia geowtdkniny
— materialy do zabezpieczenia stykow rurek
— materialy do wykonania wylotu
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— masy zalewowe
— woda,
—  studnie

— inne niezbedne do prawidtowego wykonania robét

2.3. Rurki z tworzywa sztucznego

Rurki z tworzywa sztucznego powinny posiada¢ SN 10

2.4. Materiaty

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowa¢ materiaty wg. PN-EN 13043:2004[35]:

— zwir naturalny frakeji 2,0+4,0, sortowany do zastosowania w przelewach awaryjnych oraz drenazu

- Wskaznik wodoprzepuszczalno$ci piaskéw powinien wynosic¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-55/B-04492 [15].

- Zwir powinien mie¢ zawartosci zwigzkw siarki w przeliczeniu na SOs wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN1744-1+A1:2013-05 [7].

- Studnie betonowe i wiazy wykonane z klasy betonu C35/45 zaizolowane w czesci odziemnej lepikiem posmarowanym dwukrotnie, otowry w studniach nalezy obrobi¢ w
sposob estetyczny zachowujacy wymiary podane na rysunkach,

- wylot przelewu wg kped 01.20 — beton C35/45

- kraty wykona¢ ze stali ocynkowanej, wymiar oczek to prety o rozstawie 5cm, wspawane w rame stalowg ocynkowang zamocowane na klej montazowego o odpornosci
termicznej -40 stopni

- inne materiaty niezbedne do prawidtowego wykonania prac a nie opisane w dokumentach i wynikajace z technologii rob6t

2.5. Geowtoknina separacyjno-filtracyjna

Geowtdknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw
ciggtosci z dobrg szczepnoscig z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacja projektowa, aprobatami technicznymi i ST.

Wymagania dotyczace geowtdkniny:

Wytrzymato$¢ na rozciagganie min 25 kN/m

Wodpoprzepuszczalno$c prostopadta do ptaszczyzny wyrobu : min 501/m2/s

Masa powierzchniowa: min 200g/m?

Odporno$¢ na przebicie statyczne CBR: min 3000 N

Szpilki do taczenia na zakfad

2.6 Materialy na podsypke i do zapraw

Jako podsypke pod krawezniki nalezy stosowa¢ podsypke cementowo - piaskowa w stosunku 1:4. Podsypka pod kraweznik powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 933-1
[4], a do zaprawy cementowo - piaskowej PN-EN 934-2 [5].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo - piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32.5", odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197 [36].
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [6].

3. SPRZET

3.1 Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania drenazu

Dren moze by¢ wykonywany recznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze wzgledu na niewielki zakres rob6t wgtebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie
wykonac recznie.

W przypadku mechanizacji wykonania drenéw podtuznych Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) koparek do kopania rowkéw drenarskich,
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b) koparko-uktadarek do wykonywania rowkéw i uktadania rurek ceramicznych lub z tworzyw sztucznych, z ewentualng zautomatyzowana zasypka materiatem filtracyjnym,
¢) ukladarek rurek drenarskich, o czynnosciach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez kopania rowkéw,

d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworéw poziomych lub pochytych pod nasypami w celu utozenia w nich rurek drenarskich,

e) innego sprzetu - do transportu, robét ziemnych i drenarskich.

4. TRANSPORT

4.1 Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Transport przy wykonywaniu drenazu

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywac¢ sie:

— zapomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w przypadku przewozenia na paletach,
— recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nalezy:
— uklada¢ je réwnolegle do bocznych $cian $rodka przewozowego na jednakowej wysoko$ci na catej powierzchni,

— wszystkie ciany boczne $rodka przewozowego oraz poszczegdine rzedy wyrobow zabezpieczy¢ warstwa materiatu wyscidtkowego (np. stomy, siana, wetny drzewnej,
materiatéw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas zatadunku i

wytadunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczeg6ing ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ w temperaturze 0° C i nizszej.

Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekazac¢

elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 RG

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,\Wymagania og6ine” pkt 5.

5.2 Wykonanie wykopu pod drenaz

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu

mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Inzyniera.

. Nachylenie skarp rowkdw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w

gruntach spoistych. W gruntach osuwajacych sie nalezy skarpie zapewni¢ stateczno$¢ lub stosowa¢ obudowe wykopu zgodnie z PN-B-10736 [22].

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla

komunikacii; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody

poza teren przylegajacy do wykopu.

5.3 Utozenie podsypki

Przed przystapieniem do uktadania rurek drenarskich, zwlaszcza ceramicznych, dno rowkéw nalezy oczysci¢ (np. tyzkami drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie

saczyta sie rowng warstewka, nie tworzac zagtebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 5 cm, jezeli dokumentacja projektowa, SST lub

ustalenia Inzyniera nie przewidujg inaczej.

Podsypke przy saczacej sie wodzie nalezy wykonac¢ tuz przed uktadaniem rurek drenarskich

5.4 Wykonywanie przelew6w i rowow

Prace nalezy rozpoczaé od ksztattowania dna rowu zgodnie z parametrami opisanymi w dokumentacji. Urobek pozyskany z wykopu pod rowy i elementy przelewéw i drenazy

nalezy zutylizowaé¢. Po uksztattowaniu spadkéw na rowach i jego szeroko$ci nalezy wykona¢ przegrode na rowie zgodnie ze szczegétem. Dodatkowo nalezy dokonaé

pomiaréw na rowie w celu zapewnienia mozliwo$ci wykonania przelewéw awaryjnych. Przelewy nalezy wykonywa¢ zgodnie ze szczegdtami w dokumentacji. Po uksztattowaniu

rowéw dokona¢ pomiaru rzednych i zlokalizowaé przelewy zgodnie z zasadami opisanymi w dokumentacji miedzy innymi warunkami wysokosci wlotéw i wylotéw. Jezeli

parametry nie bedg mogty by¢ zachowane to nalezy ponownie przeprofilowa¢ réw tak aby zachowa¢ warunki okre$lone w dokumentacji. Nawierzchni nad przelewem nalezy

odtworzy¢ z betonu. Beton nalezy wygtadzi¢ i wiozy¢ w niego siatke z pretéw fi 5Smm i dowigza¢ do istniejacej nawierzchni zjazdu. Nad rurg nalezy zastosowa¢ podsypke

piaskowa. W studni z otworem na $ciek skarpowy nalezy otwor wykona¢ w ramie stalowej ocynkowanej. Wymiar otworu wlotowego i wylotowego dostosowaé do szerokosci

$cieku skarpowego. Sciek skarpowy nalezy oprzeé o konstrukcje $cieku a potaczenia wykona¢ za pomocg masy termoplastycznej odpornej na warunki atmosferyczne w

przedziale -20 do +40 . Studnie musza posiada¢ pod kregami fundament betonowy z suchego betony C16/20. W kosztach prac nalezy uja¢ wszystkie czynno$ci niezbedne do

wykonania opisanych niniejszg specyfikacjg prac w tym koszty wynikajace z technologii rob6t i stosowanych materiatow.

5.5 Zastosowanie geowtdkniny w warstwie drenujacej

Geowtokniny moga by¢ zastosowane do:

—  owiniecia przewodu dziurkowanego,
— zabezpieczenia potaczen rurek niedziurkowanych,

—  owiniecia kruszywa.
5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania drenazu
Przy wykonywaniu saczka podtuznego dopuszczalne sa nastepujace tolerancje:

— odchylenia wymiaréw szerokosci i gteboko$ci rowu: nie wigksze od + 10 cm,

—  pochylenia skarp wykopu nie powinny réznic sie wiecej niz +5 %,

— pochylenia skarp statego odktadu nie powinny rézni¢ sie wiecej niz +10 %,

— odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach celowniczych - nie powinny przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno przekraczaé:
przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
przy zwigkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,
— odchylenia grubos$ci warstw zasypek filtracyjnych: 5cm, a jednoczesnie +25 % zaprojektowanej grubosci warstwy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2 Kontrola wstepna przed wykonaniem drenazu
6.2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Kazdg dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, okreslonych w punkcie 2.4 i tablicy 2, Ip. od 1 do 8, wybierajac w sposéb losowy 6 % zwojéw,
wedtug wskazan Inzyniera, z ktérych nalezy pobra¢ odcinki rurek do badan.
Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po rozcigciu odcinka rurki o dtugosci 1 m.
W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w tablicy 2, Ip .od 9 do 12.
Ztaczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy bada¢ w zakresie cech zewnetrznych (gtadkos¢ powierzchni, brak pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na
zerwanie obcigznikiem o masie 25 kg z wysokosci 0,5 m.
6.2.2. Materiat filtracyjny
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Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego sktadu i ztoza, o wielko$ci do 1500 t:
— skiadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1 [4],
—  zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-EN1744-1+A1:2013-05 [7],
— wskaznika wodoprzepuszczalno$ci piaskéw, wg PN-55/B-04492 [15].
6.2.3. Geowtdknina
Dostarczana geowtéknina powinna mie¢ aprobate techniczng w budownictwie drogowym i mostowym.
W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie technicznej.
6.3 Kontrola w czasie wykonywania drenazu
W czasie wykonywania saczka podiuznego nalezy zbadac:
a) zgodnos¢ wykonywania saczka z dokumentacja projektowa, (lokalizacje, wymiary, rzedne utozenia),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania saczka podtuznego, wymienionych w p. 5.8,
c) prawidlowo$¢ wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,
d) poprawno$¢ utozenia rurociagu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 5.5,
e) prawidlowo$¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,
f) wskaznik zageszczenia zasypki ziemnej nad rurociagiem, wg p. 5.6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa sg jednostki wskazane w dokumentacii
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robo6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu
6 daty wyniki pozytywne.
8.2 Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla drenu francuskiego podlega:

— 16w pod dren,

— fundamenty pod studnie

— rura SN 10 pod zjazdem
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1 mb,,

Ikpl nalezy uja¢ miedzy innymi:
— wyznaczenie rob6t w terenie,
— dostarczenie materiatow,
—  wykonanie wykopéw i rowkéw w gruncie z wyréwnaniem i ubiciem dna,
— ulozenie warstwy uszczelniajacej z tworzywa sztucznego
— rozlozenie podsypki z zaggszczeniem,
— ulozenie rury i studni
— zasypanie materiatem filtracyjnym
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
— wbudowanie betonu oraz jego pielegnacja
—  wykonanie wykopéw,
— ulozenie zasypki inzynierskiej wg. SST 02.03.01
— ulozenie rury w zasypce
— ustawienie prefabrykatéw wlotu wylotu
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

—  Wykonanie szkicéw wigczen
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na $cieranie
2. PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢
3. PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i potaczen
4. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1. Oznaczanie skfadu ziarnowego --
Metoda przesiewania
5. PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie (Zmiana Al)
6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
7. PN-EN1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza chemiczna
8. PN-EN 1926:2007 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie
9. PN-EN 1936:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci i gestosci objetosciowej oraz catkowitej i
otwartej porowatosci
10. PN-EN 12371:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci
11. PN-EN 12620 +A1:2010 Kruszywa do betonu
12. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach
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13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
21.
28.
29.

30.
3L
32.
33.
35.

36.

PN-EN 13755:2008
PN-EN 14157:2005
PN-B-04492:1955

PN-B-11104:1960
PN-B-06251:1963
PN-B-04115:1967
PN-EN 12670:2002
PN-B-02481:1998

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-B-10736:1999

PN-B-11210:1996
PN-B-12030:2002
PN-B-12040:1998
PN-B-24620:2004
PN-B-24625:1998
PN-B-27617:1997
PN-C-89221:2004

PN-S-02205:1998
BN-67/6744-08
BN-84/6366-10
BN-77/8931-12
PN-EN 13043:2004

PN-EN 197-1:2012

10.2. Inne dokumenty
34. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. CBPBDIM ,Transprojekt’, Warszawa 1979-1982.

budowlanych i budownictwie drogowym.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiakliwosci przy ci$nieniu atmosferycznym
Kamien naturalny. Oznaczanie odporno$ci na $cieranie

Grunty budowlane. Badania wiasnosci fizycznych.  Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci

Materiaty kamienne. Brukowiec

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwigzto$ci)

Kamien naturalny -- Terminologia

Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

Materialy kamienne. Kamien tamany

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Az1)
Ceramiczne rurki drenarskie

Lepik asfaltowy stosowany na zimno (Zmiana Az1)

Lepik asfaltowy z wypetiaczami stosowany na goraco

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1)

Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) (Zmiana Az1)

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Rury betonowe

Ksztaltki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko-ci$nieniowego

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Cement -- Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie w ramach rob6t zwigzanych z zadaniem ," Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy $ciezki rowerowej od km 0+000 do km
0+522"
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem: podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie C50/30 grubosci wskazanej w dokumentacji
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni
drogowej.
1.4.3. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D..00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00.
2.2. Rodzaje materiatow
Do wykonania podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego nalezy stosowa¢ kruszywo z przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow, w ktdrym procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych wg PN-EN 933-5 powinna by¢ kategorii
nie nizszej niz Csoizo .
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.
Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wodeg wg WT-4 rozdz. 1 pkt. 1.2.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek
Wymagania wobec kruszyw do podbudéw przedstawiono w tabeli nr 1.
Tabela nr 1 - wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Rozdzi | Wiasciwosé Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do | Odniesienie do
at w zastosowania w warstwie tablicy w PN-
PN-EN Podbudowy pomocniczej nawierzchni drogi obcigzonej | Podbudowy EN 13242:2004
13242: ruchem zasadniczej
2004 nawierzchni drogi
obcigzonej ruchem
KR1-KR2 | KR3-KR6 KR1-KR2
4142 Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw podstawowy | Tabl. 1
plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 G.85/15, Gr85, Ga85 G.85/15, Gr85, Ga85 G80/20, Gr80, Ga75 Tabl. 2
4.3.2 Ogolne granice i tolerancje uziarnienia GTcNR GTcNR GTc20/15 Tah.3
kruszywa grubego na sitach posrednich wg
PN-EN 933-1
433 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa GTeNR, GTaNR GTeNR, GTaNR GTr10, GTa20 Tabl. 5
drobnego i kruszywa o ciggtym uziarnieniu
wg PN-EN 933-1
4.4 Ksztalt kruszywa grubego - wg PN-EN 933-4 | Sl Slkr Slss Tabl. 6
a) maksymalne wartoci wskaznika
ptasko$ci lub b) maksymalne wartosci
wskaznika ksztattu
45 Kategorie procentowych zawarto$ci ziareno | Cwr Crr Csoao Tabl.7
powierzchni przekruszonej lub famanych
oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
4.6 Zawarto$é py+0W wg PN-EN 933-1 ' fDekIamwana fDekIamwana Tabl. 8
a) w kruszywie grubym
a) w kruszywie grubym fo fo fo Tabl. 8
4.7 Jako$¢ pytow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach wg
wymagan p. 2.2 -2.4 (WT-4 2010)
5.2 Odpornos¢ na rozdrabnianie wg PN-EN LAso LAso LA Tabl. 9
1097-2, kategoria nie wyzsza niz:
5.3 Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego MoeDeklarowana MoeDeklarowana MoeDeklarowana Tabl. 11
wg PN-EN 1097-1
5.4 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat Deklarowana Deklarowana Deklarowana
7,8albo 9
55 Nasiakliwo$¢ wg PN-EN 1097-6:2001, WenNR WenNR WemNR
rozdziat 7, 8 albo 9 (w zalezno$ci od frakcj) WA, 24+%) WA, 24+ WAZ424+%)
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN- ASnr ASnr ASnr Tabl. 12
EN 1744-1
6.3 Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN 1744- | Swr Sir Sir Tabl. 12
1
6.4.2.1 | Stala objetos¢ zuzla stalowniczego wg PN- Vs Vs Vs Tabl. 13
EN 1744-1:1998. rozdziat 19.3
6.4.2.2 | Rozpad krzemianowy w zuzlu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN
1744-1:1998, p. 19.1
6.4.2.3 | Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
kawatkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
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Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-
EN 1744-3

Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska wg odrebnych przepisow

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkio i plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367- SBia SBia SBia
3, wg PN-EN 1097-2
7.33 Mrozoodporno$¢ na frakcji kruszywa 8/16 wg | - skaly magmowe i | - skaly magmowe i | - skaly magmowe i | Tabl. 18
PN-EN 1367-1 przeobrazone: F4 przeobrazone: F4 przeobrazone: F4
- skaty osadowe: F10 - skaty osadowe: F10 - skaty osadowe: F10
- kruszywa z recyklingu: | - kruszywa z recyklingu: | - kruszywa z
F10 (F25*) F10 (F25*) recyklingu: F10 (F25*)
Zalacz Skfad materiatowy deklarowany deklarowany deklarowany
nik C
Zalacz Istotne cechy $rodowiskowe Wiekszos$¢ substancji niebezpiecznych okre$lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
nik C, wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
podroz sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza
dziat warto$ci dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw
C.34

*) Laczna zawarto$¢ pytdw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 22.4; 2.2.5; 2.4.5; 2,5,4
*¥) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

***) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5S - KR6 dopuszcza sig jedynie kruszywa charakteryzujace si¢ odpornoscig na rozdrabnianie LA<35,

***%) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$¢

Okreslone wedtug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej musza spetia¢ wymagania przedstawione na rys. nr 1.

100 0
T, oo
=0 10
an B?/“ 110
g 80 ot 7 20
e 7.
. 70 P vy 30 g
o - =2
£ o 80 - .4 a0 =
|, - ) ‘/{Eﬁl 'g
g 50 g' - 5O k7
E A L FEI Pl v P
. 40 - . 490 &0
40 j’g‘ - T4 "/){(36 ﬁ
- #
30 SRR 1) 29 70 g
/_{‘so 23" //
20 e v R »-""/ 22 B0
10 s 10] . oW e 00
I S ]
I PRl DO 7
o Li2 P L - L de 100
g a il “ - a g =g g =
e o SV ( sito # mm

Rysunek 1. mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej i podbudowy zasadniczej.
Krzywa uziarienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarmienia na

sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wymagania dla mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy
Mieszanki niezwigzane do warstw podbudowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do
zastosowania w warstwie

Odniesienie do
tablicy w PN-EN

Podziat w s Podbudowy pomocniczej Podbudowy zasadniczej 13285
PN-EN Wiasciwosé ; ! S . X AR
nawierzchni drogi obcigzonej nawierzchni drogi obcigzonej
13285
ruchem ruchem
KR1-KR2 | KR3-KR6 KR1-KR2 | KR3-KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5 0/31,5 Tabl. 4
4.3.2 Maksymalna zawarto$¢ pytow: kategoria UF UF1 UFy Tabl. 2
4.3.2 Minimalna zawarto$¢ pytow: kategoria LF LFnr LFnr Tabl. 3
4.3.2 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC OCq OCo0 Tabl. 4i 6
441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys. 1 Krzywe uziarnienia wg rys. 1 Tabl.5i6
niniejszej SST niniejszej SST
Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia
442 poszczegolnych partii - pordwnanie z Wg tab. 2 ("WT-4 2010") Wg tab. 4 ("WT-4 2010") Tabl. 7
deklarowang przez producenta warto$cig (S)
442 | Wymagania wobec jednorodnosci uziamienia Wg tab. 3 ('WT-4 2010") Wg tab. 5 ('WT-4 2010") Tabl. 8
na sitach kontrolnych - réznice w przesiewach
45 Wrazlllwolscl na mr6z: wskaznik piaskowy SE*), 20 45 i
€0 najmniej
Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, LA LAss -
kategoria nie wyzsza niz
Odpornos¢ na $cieranie (dotyczy frakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, deklarowana deklarowana -
kategoria Moe
Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 7 Fa i
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1
Warto$¢ CBlR po zagelszczemuldo Wskaz.nlka >120 >120 i
zageszczenia Is=1,03 i moczeniu w wodzie 96h
4.5 Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w warstwie Brak wymagan Brak wymagan -
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odsaczajacej po zageszczeniu wg metody
Proctora do wskaznika zageszczenia Is=1,0;
wspétczynnik filtracji k co najmniej cm/s

Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczonej,
%(m/m) wilgotno$ci optymalnej wg metody 80-100 80-100 -
Proctora

Wiekszos$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawarto$é substanciji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych w
odrebnych przepisach

45 Inne cechy $rodowiskowe

*) Mieszanki 0/45 i 0/63
Materiat do wykonania podbudowy z destruktu powinien posiada¢ parametry wytrzymatosci i nosnosci odpowiadajacy parametrom dla podbudowy z kruszywa famanego.
2.3.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajacq sktadnikow wptywajacych szkodliwie ha mieszanke kruszywa, ale uniemozliwiajaca wtasciwe zageszczenie
mieszanki niezwigzanej.
3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2.Sprzet do wykonania rob6t
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki
0 wilgotnosci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogbine wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” .
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis g (1
degs
w ktorym:
Di1s- wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio dobrang geowtokning. Ochronne wtasciwosci geowtokniny,
przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d 50
090

<12 @

w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza, w milimetrach,
Og - umowna $rednica poréw geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na geowtokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢
podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu ~ powinna  by¢é od razu transportowana na  miejsce  wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla  rozsegregowaniu
i wysychaniu.

Destrukt stosowany do wykonania podbudowy z destruktu nalezy przekruszy¢ oraz doziarnic.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia [IS] podbudowy nie mniejszego od 1,03, okre$lonego zgodnie z norma BN-77/8931-12.
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5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce rob6t.
5.6. Wykonanie podbudowy z destruktu
Wszelkie prace nalezy wykona¢ tak jak dla podbudowy z kruszywa famanego z zastrzezeniem, ze destrukt uzyskany z rozbiorki nalezy przekruszy¢ i doziarni¢
w celu uzyskania parametrow nosnosci jak dla kruszywa tamanego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizow. mech.

Czestotliwo$¢ badan

Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia podbudowy
Lp Wyszczegdlnienie badan dziennej dziatce roboczej przypadajaca na jedno badanie (m?)
1 | Uziarienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek Na 10 000 m?

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$é mieszanki

Zawarto$¢ wody w mieszankach powinna odpowiada¢ wymaganej zawarto$ci wody w trakcie whudowywania i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w
granicach podanych w tablicy 1.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia wg normy BN-77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug PN-S-06102. ,W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziariste
kruszywo kontrole zageszczenia podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg ,Instrukciji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych”, stosujac
plyte 700 cm2 (& 30 cm). Wynik modutu nalezy oblicza¢ w zakresie obcigzen jednostkowych 0,25-0,35 MPa, doprowadzajac obcigzenie koncowe do 0,45 MPa. W obliczeniach
modutu nie stosowa¢ mnoznika %, zgodnie z normg PN-S-02205:1998"

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest
nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E>

IN

2,2

e B E;

Warto$¢ modutéw odksztatcenia Ex i E oblicza sie ze wzoru:
E=(3Ap/4As)xD

w ktdrym:

Ap - roznica naciskéw w megapaskalach

As - przyrost osiadan odpowiadajacy tej roznicy naciskéw , w milimetrach

D - érednica plyty w milimetrach.

6.3.5. Whasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano nizej.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. [ Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Réwnos¢ podtuzna w sposob ciagty planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 [ Rzedne wysoko$ciowe €0 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie® €0 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400m2

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | No$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwach przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm,-5 cm. Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza

od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rdwnosé podbudowy

Nieréwno$ci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem, zgodnie z BN68/8931-04.
Nieréwno$ci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata,
Nieréwno$ci podbudowy nie moga przekracza¢: 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
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6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz: dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnosé podbudowy
L] modut odksztatcenia (doprowadzajac obcigzenie koricowe do 0,45 MPa, a obliczenia przeprowadza sie w zakresie obcigzen 0,25-0,35 MPa bez mnoznika 3/4) powinien
by¢ zgodny z podanym w tablicy 5,
L] ugiecie sprezyste wg PN-S-06102 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 5.
Tablica 5. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztatcenia mierzony plyta o
z kruszywa o wskazniku | Wskaznik zageszczenia | Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem, $rednicy 30 cm, MPa
Wnos Nie mnigjszym Is nie mniejszy niz mm
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego obcigzenia
obcigzenia E1 =
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujq wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca
powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubo$¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrme zageszczenie.
6.5.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.
6.5.3. Niewtasciwa no$nosé podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez

Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce
podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg, projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podbudowa z kruszywa famanego — Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie 1 m2 nalezy migdzy innymi ujag:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie prowadzonych robat,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

wykonanie koryta wg SST D-04.03.01,

zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania podbudowy,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

dostarczenie sprzetu niezbednego do wykonania podbudowy,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre$lonych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robot,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,

inne niezbedne czynno$ci zwigzane bezposrednio z wykonaniem podbudowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Polskie normy powotane w "WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych"
10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
2. ,Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998.
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D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW,
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z umocnieniem skarp, rowéw i $ciekéw w ramach
zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy $ciezki rowerowej od km 0+000 do km 0+522"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza umochienia skarp, rowow i $ciekow i obejmuja:
- umocnienie skarp oraz trawnikow przez humusowanie i obsianie trawg gr. 10 cm (do granic pasa drogowego) z wykorzystaniem humusu pozyskanego podczas robot
-umocnienie kratg trawnikowa z humusowaniem i obsianiem trawg gr. 4cm
-umocnienie ptytami azurowymi z podbudowa wraz z humusowaniem i obsianiem trawa gr. 10 cm
- wykonanie $cieku skarpowego wg. KPED 1.24 wraz z podbudowa,
- wykonanie $ciekdw podchodnikowych wg. KPED 1.30 wraz z podbudowami
- wykonanie umocnienia dna rowu przy wylocie $cieku skarpowego z plyty azurowej wypetnionej zwirem 20-40mmLokalizacje poszczegdélnych umocnien nalezy przyjmowac
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
1.4.  Okreslenia podstawowe
1.4.1. Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemig roslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej przyjecia sie.
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, ktora po zmontowaniu na budowie stanie si¢ umocnieniem $cieku.
1.4.3. Brukowiec - materiat kamienny stosowany do budowy drég i wykonywania umocnien powierzchni budowli, ukiadany na podkiadzie z kruszywa lub kruszywa
wymieszanego z cementem.
1.4.4. Impregnacja - nasycanie betonu preparatami polimerowymi o niskiej lepkosci, ktére po wniknigciu w giab betonu i spolimeryzowaniu wplywajg korzystnie na jego cechy
fizyczne i chemiczne, wyréznia sig tu:
. hydrofobowe impregnaty poréw (zwane dalej impregnatami hydrofobowymi) - wyroby ciekte, penetrujace beton, tworzace powtoki na $ciankach poréw,
. impregnaty wypetniajace pory - wyroby ciekle penetrujace pory w betonie, tworzace materiat staly.
. elastyczne powtoki wodoszczelne
1.4.5. Lepik asfaltowy - produkowany jest z asfaltow ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiagzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob¢t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Za sprawdzenie przydatno$ci materiatéw oraz jako$¢ whudowania odpowiada Wykonawca. Przed przystapieniem do whudowania materiatow Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dla kazdej dostawy deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodno$ci materiatu z Polska Normg lub w przypadku jej braku z aprobatg, techniczng IBDIM lub
europejska aprobata techniczna.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i $ciekéw objetymi niniejszg SST sa:
— darnina,
—  ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
—  kruszywo,
— cement,
— zaprawa cementowa,
—  bruk Klinkierowy,
— suchy beton C12/15,
—  obrzezalkrawezniki.
— elementy prefabrykowane
— stal zbrojeniowa
2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czes$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 ¢cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastgpujacym kryteriom:
a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawarto$¢ fosforu (P2Os) > 20 mg/m?,

c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,

d) kwasowo$¢ pH >55.

2.4. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace
wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

2.5. Kruszywo

Nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN
11113, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN-197 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajacq wymagania wg 2.3,

do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowa 1:8 z materiatow spetniajacych wymagania wg 2.3 lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo$redniego whudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

2.6. Krata trawnikowa

Wartosci $rednie parametrow technicznych:

dla bruku klinkierowego:

Wymiary: zgodne z producentem zaproponowanym przez wykonawce jezeli wykonawca nie bedzie umiat okresli¢ to 60,5 x 40,5 cm
Wysokos¢ Scianek: 4 cm
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Grubos¢ $cianek: 3 mm
Wielkos¢ oczek: 12 x 12 cm - 15 oczek lub wg zastosowanego producenta
Materiat polietylen: (uzyskany w 100% z recyklingu)
Wptyw na $rodowisko: Nieszkodliwe dla $rodowiska i naturalne dla wdd gruntowych
Odporno$¢: Krata musi by¢ odporna na dziatanie kwaséw, tugéw (sél do posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi.
Kolorystyka — odcienie koloru zielonego.
2.7 Masa zalewowa i bitumiczna
Na potaczeniach $cieku przykraweznikowego i jezdni szczeliny o szerokosci do 3 cm nalezy wypetni¢ masa zalewowa.
2.8. Materiaty do gruntowania cze$ci odziemnej
2.8.1 Materiat do gruntowania
Roztwoér asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem wiasciwej powtoki izolacyjnej Wg PN-B-24620:1998-roztwér plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w
rozpuszczalnikach.
. lepko$¢ umowna materiatu gruntujacego — w temperaturze 23+/-0,5 stopnia C mierzona kubkiem wyptywowym nr 4 (wg PN — EN 535, 1993) — 80 s ( dodatkowo
powinna umozliwia¢ jego penetracje w podtoze betonowe bez tworzenia powtoki (btonki)).
czas schnigcia - nie diuzszy niz 12 h
temperatura zaptonu (wg. Martens-Pensky) — nie mniej niz 31 stopni C
gestos¢ wzgledna (20°C) - 0,80 - 1,0 glcm3
. zawarto$¢ substancji lotnych do 30%
Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z PN lub z waznymi "Aprobatami technicznymi IBDIM" badz posiada¢ wazny znak CE.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania rob6t (izolacji) winien przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania proponowane do zastosowania materiaty.
Dziatanie roztworu polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytéw oraz na stwarzaniu warunkdw przyczepnosci warstw
izolacyjnych do podtoza. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyzej 60°C. Nie nalezy stosowaé na
mokrych i przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza sig¢ na zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie od stopnia porowatosci podioza
jednokrotne smarowanie 0,3- 0,45 kg na 1 m2 powierzchni zabezpieczanej.
2.8.2 Materiat do izolacji wtasciwej
Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620:1998 - produkowany jest z asfaltow ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcienczanych rozpuszczalnikami
organicznymi.
. czas schnigcia - nie dtuzszy niz 12 h
e  temperatura zaptonu (wg. Martens-Pensky) — nie mnigj niz 31 stopni C
e gestos¢ wzgledna (20°C) - 0,93 - 1,0 glcm3
. zawarto$¢ substancji lotnych do 30%
. lepko$¢ dynamiczna 40-50 mPs
Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z PN lub z waznymi "Aprobatami technicznymi IBDIM" badz posiada¢ wazny znak CE.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot (izolacji) winien przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania proponowane do zastosowania materiaty.
Rozprowadzany na podiozu zagruntowanym tworzy po wyschnigciu silnie przylegajaca powtoke asfaltowa o duzej plastycznosci. Powtoka ta wykazuje odporno$¢ na
dziatanie wod agresywnych o stabych stezeniach.
2.9.Beton zwykty C12/15 , spefniajgcy wymagania PN-EN 206-1 [4]
2.10.Cement
Cement portlandzki powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1 [8].
Skfadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [11].
2.11. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnien row6w i $ciekéw nalezy stosowac¢ zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].
2.12.Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [9].
2.13.Elementy prefabrykowane
Wytrzymato$¢, ksztalt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i s to elementy z betonu C25/30:
- §ciek skarpowy wg KPED 01.25
- plyta azurowa,
-$ciek tréjkatny wg KPED 1.05
- §ciek pochodnikowy wg KPED 1.31
Dla prefabrykatéw dopuszcza sie odchytki wymiarowe, ktére nie powinny przekraczac:
-dtugo$c, wysokosé i szeroko$¢ elementu =5 mm.
Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych glebokosé
nie przekracza 5 mm.
Krawedzie stykéw montazowych powinny by¢ bez szczerb.
Nasiakliwos¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinna by¢ wieksza niz 4 %.
Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 < 1,0 kg/m2 przy czym zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5
kg/m2.
Scieralnos¢ na szerokiej tarczy $ciernej wediug PN-EN 1340 [10] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metod z zatacznika G/ lub
18000mm3/5000mm?2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodg alternatywna na tarczy Béhmego opisang w zataczniku H/.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ niezbedny sprzet do wykonywania robét, zgodnie z przyjetq technologia i kartami technicznymi materiatéw oraz konieczny, podstawowy
sprzet laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.
Do wykonania robét nalezy stosowaé nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inzyniera :
- réwniarki
- ew.walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych
- ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne lub ptyty ubijajace do zageszczania,
- betoniarki do wytwarzania betonu i zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- hydrosiewnika z ciagnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. widki obreczowo-pierscieniowej, brony chwastownika - zgrzebla, watowddki),
- cysterny z woda pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).
- zuraw samochodowy do przemieszczania cigzkich elementéw.
Pozostate roboty moga by¢ wykonane recznie.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport materiatow
Darnine mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi
uszkodzeniami. Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem. Elementy prefabrykowane mozna
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przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiagnat
wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 R

Materialy do wykonywania uzupetnienia powierzchniowego powinny by¢ pakowane w oryginalne opakowania producenta. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona
etykieta zawierajaca dane:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu,

oznaczenie,

date produkcji,

mase netto,

termin przydatno$ci do uzycia,

informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDiM,

informacje o proporcji mieszania,

sposob przechowywania i stosowania materiatow i zachowania przy tym niezbednych $rodkéw ostroznosci, bhp i ochrony $rodowiska.

Materialy powinny by¢ przechowywane w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach, z dala od zrodet ognia i elementéw
grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy transportowaé krytymi $rodkami transportu chroniac opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane umocnienie skarp,
rowow i Sciekow.

5.2. Humusowanie

Przed przystapieniem do humusowania, powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w Dokumentacji Projektowej i SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01.
Grubo$¢ przykrycia ziemig roslinng zgodnie z Dokumentacjg Projektowa powinna wynosi¢ 10 cm.

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca si¢ w powierzchni skarpy nacia¢ niewielkie rowki poziomo lub pod katem 300+45¢ w odstepach co
0,5+1,0 m i glebokosci 15+20 cm.

Warstwe ziemi ro$linnej nalezy lekko zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawa

Obsianie trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane po
zasiewanej powierzchni w ilosci okoto 2 kg/100 m2, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki by zapewni¢ prawidtowy rozw6j ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane
powierzchnie.

5.5. Wykonanie izolacji

Przy wykonywaniu rob6t nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzega¢ zalecen technologicznych okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sa w kartach
technicznych materiatéw i opracowane przez jego producenta. Kazdy z materiatéw przeznaczony do zabezpieczenia antykorozyjnego ma swoja specyfike stosowania i dla
kazdego materialu mozna okreslié nieco inne wymagania dotyczace warunkéw pogodowych, warunkéw przygotowania i wilgotnoéci podtoza oraz warunkéw wykonywania. Sciste
przestrzeganie zalecen technologicznych producenta materiatu ma decydujacy wptyw na trwato$¢ wykonywanych robot.

Materiat powtoki ochronnej nalezy przygotowa¢ do uzycia zgodnie z instrukcjami producenta. llosci dopuszczalnych przez producenta rozpuszczalnikow i dodatkéw powinny

by¢ zgodne z jego wymaganiami. Izolacje asfaltowe na zimno nalezy uktada¢ na podktadach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN-B-24620:1998, emulsjg asfaltowg

wg PN-B-24003:1997 lub $rodkiem do gruntowania na bazie syntetykéw, po wyschnigciu powtoki gruntowej. Wystepowania ztuszczen, spekanych pecherzy i itp. wad jest
niedopuszczalne.

Po wykonaniu rob6t nalezy usuna¢ z powierzchni wszelkie tuszcze i oleje, a na polecenie Inzyniera utozy¢ dodatkowg powloke ochronna, jezeli usuniecie tych
zanieczyszczen w jakimkolwiek stopniu moze zmniejszy¢ skuteczno$¢ wykonanej powtoki.

Powierzchnig nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie na zagruntowanym podiozu. Zuzycie materiatu okoto 1,0 I/m2 dla jednej warstwy. taczna grubos¢
warstw izolacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm. Nalezy dba¢, aby lepik asfaltowy miat odpowiednig lepkos$¢ przez caly czas smarowania zgodnie z instrukcjg

Producenta lub PN-B-24620:1998.
Przy pracy nalezy nosi¢ odziez, okulary i rekawice ochronne. Wyréb nalezy stosowa¢ w miejscach przewiewnych, z dala od ognia.

5.6 Uktadanie prefabrykowanych elementéw $ciekow

Prefabrykaty $cieku skarpowego powinny zostaé utozone ,na zaktad”, zgodnie z KPED 01.24.

Prefabrykowane elementy $ciekéw nalezy ukladac tak, aby calg swoja powierzchnig przylegaty do podioza przewidzianego w projekcie. Powierzchnie plyt nie powinny wystawaé
lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wiecej niz 3-5 mm. Pod elementy nalezy wykona¢ podsypke cementowo — piaskowg oraz podbudowe, ktére bedg zagtebione w ziemi na
gtebokosé 13 cm. Na zatamaniach skarp potaczenia elementéw nalezy przycigé tak, aby tworzyly réwng powierzchnie. Szczeliny na potaczeniach nalezy wypemi¢ zaprawg
cementowo — piaskowa.

Prefabrykaty $cieku podchodnikowego powinny zosta¢ utozone zgodnie z KPED 01.31.

5.7 Wypetnienie spoin miedzy elementami $ciekow

Wypetnienie spoin miedzy elementami $ciekéw nalezy wykonaé przy uzyciu zaprawy cementowo — piaskowej.

Piasek uzyty do wypetniania spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng grubosc¢ piyt.
Szeroko$¢ spoin miedzy ptytami nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm.

5.8 Uktadanie scieku przykraweznikowego
Sciek przykraweznikowy nalezy wykona¢ z bruku klinkierowego o gr. 6,0 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:2. Cato$¢ posadowiona bedzie na tawie betonowej
kraweznika. Obnizenie $cieku przykraweznikowego w stosunku do krawedzi istniejacej jezdni zgodnie z dokumentacija projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem rob6t

Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowéw i $ciekéw Wykonawca powinien sprawdzi¢ jakos¢ uzywanych materiatéw w zakresie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.
6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia

W trakcie wykonywania robét i odbioru nalezy zbadaé:

- jako$¢ humusowania i obsiania trawa,

- jako$¢ wykonania umocnienia skarp i dna rowu prefabrykowanymi betonowymi,

- jako$¢ umocnienia brukiem.

Podczas przygotowywania materiatéw do uzycia nalezy sprawdza¢ zachowanie proporcji mieszania sktadnikéw, zachowania czasu mieszania sktadnikow. Nalezy tez kontrolowaé
zachowanie czasu naktadania materiatéw i odstepy czasowe pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw.

6.3.1. Badanie jakosci humusowania i obsiania trawg
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Kontrola rob6t w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:

- 0czyszczenia terenu z zanieczyszczen,

- rozécielenia humusu z kontrolg grubo$ci warstwy rozécielonej ziemi,

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestosci zasiewu nasion.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki w wykonaniu robét:

- dlagrubo$ci humusu - + 2 cm,

- dla iloci wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - + 0,5 kg.

6.3.2. Badanie jakosci umocnienia elementami prefabrykowanymi

Kontrola rob6t w zakresie wykonania umocnien elementami prefabrykowanymi polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 n/n SST.

Z pomiar6w kontrolnych Wykonawca sporzadzi protokét. Na zadanie Inzyniera kontrola moze obja¢ réwniez badania innych wiasciwosci.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka opisana w kosztorysach.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.
8.2. Sposah odbioru rob6t
Odbiér umocnienia skarp, rowdw i $ciekdw obejmuje:
a)  odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr ostateczny,
c) odbi6r pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ za 1 m? wykonanego umocnienia skarpy, rowu i $cieku przez humusowanie i obsianie nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robdt w cenie nalezy ujaé miedzy innymi:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacii ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie humusowania z obsianiem,
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST.

Nie wykluczajac innych czynno$ci niezbednych do prawidtowego wykonania robét cena wykonania 1m2 umochienia skarpy plyta azurowa i wylotu pod $ciekami skarpowymi oraz
kratg trawnikowa obejmuje m.in.:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- utozenie plyt azurowych
- wypetnienie humusem
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
wyprofilowanie skarpy
zwir ptukany 20-40mm

Nie Wyklucza]qc innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét cena wykonania cena 1 m utozenia $cieku skarpowego obejmuje m.in.:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie i wbudowanie materiatow,
utozenie prefabrykatéw,
pielegnacja spoin,
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

Nie Wyklucza]qc innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét cena wykonania cena 1 m utozenia $cieku $cieku podchodnikowego obejmuje m.in.:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie i wbudowanie materiatow,
utozenie podsypki cementowo-piaskowej
utozenie bruku klinkierowego
wypetnienie spoin
pielegnacja spoin,
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwo$ci przy ci$nieniu atmosferycznym.

2. PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie.

3. PN-EN 14157 Kamien naturalny. Oznaczanie odporno$ci na $cieranie.

4. PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

7. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

8. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

12. PN-EN 12390-3 Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania. Grudzien 2001
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13. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

14. PN-EN 13043:2004.  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

10.2.  Inne dokumenty

12. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych /KPED/ - “Transprojekt” Warszawa

" Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy $ciezki rowerowej od km 0+000 do km 0+522"
54



D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach
zadania " Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy $ciezki rowerowej od km 0+000 do km 0+522"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania oznakowania pionowego na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmujg :
- ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych
- ustawienie balustrad typu Olsztyfiskiego koloru szarego
- przestawienie znakéw drogowych z wymiang na nowe stupki o profilu wygietym
- przestawienie reklamy
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.
1.4.2.Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzia, na ktdrej w sposéb trwaty umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z réznych materiatow
(stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.
1.4.3.Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako malowane lub oklejane (folig odblaskowa lub nieodblaskowa).
W przypadkach szczegolnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.
1.4.4.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym — wspétdroznym).
1.4.5.Znak drogowy pod$wietlany - znak, w ktrym wewnetrzne zrédto Swiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku.
1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku — kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen
zmiennych i stalych dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogdlne warunki dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera .
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne dotyczace materiatow
Wymagania ogolne dotyczace materiatbw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktory nie ma polskiej normy, musi posiada¢ aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke.
Znaki drogowe powinny mie¢ znak budowlany (znak “B") nadany przez uprawniong jednostke.
2.2. Pionowe znaki drogowe
Materiatami stosowanymi do wykonania oznakowania pionowego w/g zasad n/n SST sg;
fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw,
konstrukcje wsporcze,
tarcze znakow,
folia odblaskowa,
materialy do montazu znakéw i inne.
221 Materlaly stosowane do fundamentéw znakéw
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,
-z betonu zbrojonego,
- inne, dla ktérych opracowano dokumentacije techniczng zgodng z obowigzujacymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego nalezy wykona¢ z betonu lub betonu zbrojonego klasy co najmniej C16/20 (B20). Posadowienie fundamentéw
nalezy wykona¢ na gteboko$¢ ponizej przemarzania gruntu zgodnie z norma PN-B-03020 [1].
Wymiarowanie fundamentéw powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem .
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 [2].
2.2.2.Konstrukcje wsporcze znakow
Konstrukcje wsporcze znakéw oraz sposéb potaczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powinny by¢ zgodne z propozycja Wykonawcy akceptowana przez Inzyniera .
Konstrukcje wsporcze mozna wykona¢ z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Inzyniera .
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 (4], PN-EN 10224 [5],
PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera . Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknie¢,
zawalcowan i naderwan. Korce rur powinny by¢ réwno obciete i prostopadle do osi rury. Rury powinny byé¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny
przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13], PN-EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN
10025-4 [11], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14].
Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wediug PN-EN 1179 [7]. Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wsporczych do znakéw powinna by¢ z cynku o
czystoSci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076/02 [22].
Minimalna grubo$¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/02 [22], w warunkach umiarkowanych wynosi 120 um.
Producent lub dostawca obowiagzany jest do wydania gwarancji na konstrukcje wsporcza, ktdrej przedmiotem sa wiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw
mocujacych oraz trwato$¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
2.2.3.Tarcze znakow
2.2.3.1. Trwato$¢ materiatow na wptywy zewnetrzne
Materialy uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie znaku z tarcza znaku, a takze spos6b wykonczenia znaku, musza wykazywaé peing odpornosé na dziatanie $wiatfa,
zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) — przez caly czas trwatoSci
znaku, okre$lony przez producenta lub dostawce.
2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorca, trwato$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na
zyczenie odbiorcy:
a)  instrukcje montazu znaku,
b)  dane szczeg6towe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcje utrzymania znaku.
2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku
Tarcze znakéw moga by¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubo$ci min. 1,25 mm zgodnie z norma PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o grubo$ci min.
1,5 mm zgodnie z norma, PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].
Tarcze znakéw moga zosta¢ wykonane z innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty technicznej.
Tarcze tablic o powierzchni wiekszej od 1 m2 nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm zgodnie z normag PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy
aluminiowej o grubosci min. 2,0 mm zgodnie z normg PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].
2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego
Znaki drogowe odblaskowe nalezy wykona¢ przez oklejenie powierzchni znaku folig odblaskowa, typu 2 /zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej/.
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W zaleznosci od wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinna ona spetia¢ wymagania optyczne okre$lone wspétczynnikiem luminancji barw znakéw oraz
wymagania dotyczace barw znaku odblaskowego okreslone wspétrzednymi chromatycznosci pdl barw, podane w ,Szczegétowych warunkach technicznych dla znakdow i
sygnatéw drogowych...” [31].

Wymagania odnosnie wtasciwosci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci eksploatacyjne folii

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 Wytrzymato$¢ na oderwanie folii mm <50

2 Odpornosc¢ folii na dziatanie wysokich temperatur powierzchnia bez widocznych spekan, stopien, ztuszczen i
oddzielania od podktadu

3 Odpornosc¢ folii na dziatanie niskich temperatur powierzchnia bez widocznych spekan, ztuszczen i oddzielania
od podktadu

4 Odpornos¢ folii na wode po 18 h moczenia powierzchnia bez widocznych pecherzy, oddzielania od
podtoza

5 Odporno$¢ na uderzenie kulg 0 masie 450 g nie powinno by¢ peknie¢ lub delaminacii folii od podtoza w

upuszczonej z wysokosci 220 mm odlegtosci 6 mm od punktu uderzenia kuli

Nalezy zastosowac znaki $rednie w/g wymiaréw podanych w ,Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych...” [31].
Znaki i tablice musza spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla znakow pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg
PN-EN 12899-1
Wytrzymato$¢ na obcigzenie sita naporu wiatru > (0,60 kN m2 WL2
Wytrzymato$¢ na obcigzenie skupione > 0,50 kN PL2
Chwilowe odksztalcenie zginajace <25 mm/m TBD4
<0,02 stopien x m TDT1
Chwilowe odksztalcenie skretne <0,11 TDT3
<0,57 TDT5
<115 TDT6Y
Odksztatcenie trwate 20 % odksztatcenia chwilowego mm/m lub stopieh
XM
Zabezpieczona krawedz tloczna, zaginana,
Rodzaj krawedzi znaku prasowana lub zabezpieczona profilem - E2
krawedziowym
Przewiercanie lica znaku Lico znaku nie moze by¢ przewiercone z zadnego - P3
powdu
*) klase TDT3 stosujemy dla tablic na dwach lub wiecej podporach, klase TDTS dla tablic na jednej podporze, klase TDT1 dla tablic na konstrukcjach
bramowych, klase TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiegnikowych

Tarcze znakow powinny spetnia¢ takze nastepujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku musza by¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwaojne giecie o promieniu giecia nie wigkszym niz 10 mm wigcznie z naroznikami lub
przez zamocowanie odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku musi by¢ ptaska - bez wgie¢, wybrzuszen, pofatdowan i otworéw montazowych; dopuszczalna nieréwno$¢ wynosi 2mm/m,

- podwojna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe musza usztywni¢ tarcze znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w tablicy 2
byly spetnione a zarazem stanowity element konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej; dopuszcza sie maksymalne odksztatcenie trwate do 20 %
odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy musi by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powtokami chemicznymi oraz powtoka lakiernicza o gr. min. 60 um z
proszkowych farb poliestrowych.

Tarcze znakdw i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spetnia¢ dodatkowo nastepujace wymagania:

- narozniki znaku i tablicy musza by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r., nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielko$ci tego promienia nie wskazano,

- laczenie poszczegolnych segmentéw tarczy (dla znakéw wielkogabarytowych) wzdiuz poziomej lub pionowej krawedzi musi by¢ wykonane w taki spos6b, aby nie
wystepowaly przesuniecia i prze$wity w miejscach ich taczenia.

Tolerancje wymiarowe:
o Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 + 1,5 mm wynosi: + 0,14 mm,
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 + 2,0 mm wynosi: +0,10 mm.
* Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich:
- dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 um wynosi: + 15 um.
« Tolerancje wymiarowe dla ptaskosci powierzchni:
- odchylenia od poziomu nie moga wynie$¢ wiecej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %.
o Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakdow:
- dla tarcz znakéw o powierzchni < 1 m2 wynosi: £ 5 mm,
- dla tarcz znakéw o powierzchni > 1 m2 wynosi: £ 10 mm.
o Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza: + 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynosza; + 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) musza by¢ rdwne z doktadnoscig w kazdym kierunku do 1,0 mm.
Wymagania jakosciowe:

- Powierzchnia licowa znaku musi by¢ rowna, ptaska, gtadka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na krawedziach. Pomigdzy tarczg znaku a licem nie powinno by¢
pecherzy powietrza ani czastek stalych; lico catg swa powierzchnig powinno przylega¢ do tarczy znaku. Dopuszcza si¢ wystepowanie ptytkich rys i wzeréw do
gtebokosci maksymalnie 0,1 mm.

- Lica znakéw wykonane drukiem sitowym musza by¢ wolne od smug i cieni.

- Krawedzie lica znaku z folii typu 1 i 2 musza by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub rama z profilu ceowego.

- Powtoka lakiernicza na tylnej stronie znaku musi by¢ réwna, gtadka bez smug i zaciekéw.

2.2.5. Materiaty do montazu znakéw i inne
Wszystkie ocynkowane faczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementéw konstrukcji wsporczych znakéw jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny
by¢ czyste, gladkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbéw.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do robot.
Tarcze znakéw z naklejonym licem nalezy opakowa¢ w sposéb zapewniajacy ochrone folii lica przed uszkodzeniem, z mozliwoscig identyfikacii.
Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.
3. SPRZET
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3.1. Wymagania og6lne dotyczace sprzetu
Wymagania og6ine dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t
Przy wykonywaniu oznakowania pionowego mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- koparki,
- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
- betoniarki przewozne,
- $rodki transportu materiatw,
- przewozne zbiorniki do wody,
- drobny sprzet pomocniczy do montazu,
- sprzet spawalniczy, itp.
pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera .
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatow
Znaki, konstrukcje wsporcze i osprzet (uchwyty, $ruby, nakretki itp.) nalezy przewozi¢ w zasadzie powszechnie stosowanymi $rodkami transportowymi, zabezpieczajac je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera  projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczyc:
- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni lub krawedzi pobocza umocnionego,
- wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakdw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru roboét istniata mozliwo$é odtworzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacje i wysoko$¢ zamocowania znakéw nalezy przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa oraz wymaganiami podanymi w ,SzczegGtowych warunkach
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych...” [31].
5.3. Wykonanie wykopdw i fundamentdéw dla konstrukcji wsporczych znakow
Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu
powinny by¢ zgodne ze wskazaniami Inzyniera .
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakdw, wykonywane z betonu “na mokro” nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 [21].
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usunag i ubytki wypetni¢ do spodu fundamentu betonem klasy C16/20 (B20).
Stupki konstrukcji wsporczych nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwér mieszankg betonowa, odpowiadajacg wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, zageszczajac jq
ubijakami recznymi.
Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Gérna czes¢ fundamentu powinna pokrywac sie z powierzchnig pobocza lub moze by¢ wyniesiona nie wyzej niz 3 cm.
Do montowania znakéw w wyspach rozdzielajacych nalezy nalezy stosowac gniazda. Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
5.4. Konstrukcje wsporcze znakéw
Konstrukcje wsporcze znakéw powinny by¢ wykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inzyniera .
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wigcej niz +1 %,
- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigcej niz £2 cm,
- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie wiecej niz 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku
zgodnie z ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych...” [31].
Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych muszg mie¢ barwe szarg neutralna, W pierwszym okresie uzytkowania konstrukcji wsporczych dopuszcza sie barwe
naturalng pokry¢ cynkowych.
5.5. Potaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza
Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb, uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub obrét.
Sposéb wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg musi umozliwia¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi odtgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty
okres uzytkowania znaku.
Tarcza znaku skfadanego musi wykazywac peing integraino$¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych warunkach kolizji.
W szczegdlno$ci - zaden z segmentéw lub elementéw tarczy nie moze sie od niej odiaczy¢ w sposéb powodujacy narazenie kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkode.
Zaleca sig odchylenie tarczy znaku o 5° od linii prostopadtej do osi jezdni.
Znaki aktywne nalezy podiaczy¢ do zrédta zasilania.
5.6. Oznakowanie znaku
Kazdy znak nalezy oznakowac¢ na tylnej stronie naklejkg zawierajaca nastepujace informacje:
a) numer i date normy tj. PN-EN 12899-1 [23],
b) klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,
c) miesiac i dwie ostatnie cyfry roku produkcii,
d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce, jesli nie jest producentem,
€) znak budowlany B, jesli producent wystawit krajowa deklaracje zgodnosci,
f) numer aprobaty technicznej.
Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposéb trwaly i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosci widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie powinna by¢ wieksza niz 30
cm2, Czytelno$¢ i trwato$¢ naklejki na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykonac z folii nieodblaskowe;.
5.7. Trwato$¢ wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaly, zapewniajacy petng czytelno$¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania,
przy czym wptywy zewnetrzne dziatajace na znak, nie moga powodowac znieksztatcenia tresci znaku.
5.8 Wykonanie znakowanie punktowymi elementami odblaskowymi
Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku — zgodnie z ponizszymi wskazaniami. Przy wykonywaniu
znakowanie punktowymi elementami odblaskowymi nalezy zwracaé szczegdlng uwage na staranne mocowanie elementéw do podioza, od czego zalezy trwato$¢ oznakowania.
Nie wolno zmienia¢ ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mozliwo$¢ uzyskania réznej jego przyczepnosci do nawierzchni i do materiatéw, z ktérych wykonano
punktowe elementy odblaskowe.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2.Badania w czasie wykonywania rob6t
6.2.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania rob6t
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatami technicznymi (deklaracjami zgodno$ci producenta) powinny byé sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.
Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 3.
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W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrob6w i materiatow w zakresie wymagan podanych w
pkt.2.

Tablica 3. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez producenta
Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw
badania badan
1. | Sprawdzenie 5 do 10 badan z wybranych losowo Powierzchnig zbadaé nieuzbrojonym okiem. Do Wyniki powinny by¢ zgodne z
powierzchni elementéw w kazdej dostarczonej ew. sprawdzenia gtebokosci wad uzy¢ dostepnych | wymaganiami pkt.2 i
partii wyrobow liczacej do 1000 narzedzi (np. liniatéw z czujnikiem, suwmiarek, katalogiem (informacja)
elementow mikrometréw itp.) producenta
Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami
pomiarowymi lub sprawdzianami

2. | Sprawdzenie
wymiaréw
6.3. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania rob6t nalezy zbadac:

- zgodno$¢ wykonania znakow pionowych z Dokumentacijg Projektowa i SST (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ zamocowania znakéw),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z pkt. 2 i pkt. 5,

- prawidlowo$¢ wykonania wykopow,

- poprawno$¢ ustawienia konstrukcji wsporczych znakéw,

- prawidlowo$¢ potaczenia tarcz znakdw z konstrukcjg wsporcza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Wymagania og6lne dotyczace obmiaru rob6t

Wymagania og6ine dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 szt.(sztuka) wykonanego elementu oznakowania pionowego lub punktowego elementu odblaskowego, na podstawie Dokumentaciji Projektowe; i
obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci uzyskane od dostawcow materiatéw, wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatow i robét.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr oznakowania pionowego obejmuje:

a) odbidr ostateczny,

b) odbidr pogwarancyjny,

wedtug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 szt/mb. wykonanego elementu oznakowania pionowego, tablic kierujacych nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t i zastosowanych
materiatow.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robdt w cenie nalezy uja¢ miedzy innymi:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z ewentualnym wykonaniem fundamentéw,

- zamocowanie tarcz znakow drogowych/tablic pamiatkowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i n/n SST,

- przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w n/n SST,

- po wybudowaniu drogi sprawdzenie tr6jkatéw widocznosci wraz z raportem sprawdzenia,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét,

- inne prace niezbedne do osiagniecia parametréw wymaganych niniejszg specyfikacjg,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-03020

2. PN-EN 206-1

3. PN-EN 10210-1

Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukeyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Czes$¢ 1:
Warunki techniczne dostawy.

Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukeyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Czes$¢ 2:
Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne.

4. PN-EN 10210-2

5. PN-EN 10224 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych plynéw wodnych. Warunki techniczne dostawy.

6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.

7. PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

8. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 1: Og6ine warunki techniczne dostawy.

9. PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych
niestopowych.

10. PN-EN 10025-3 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukeyjnych. Cze$¢ 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali
konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujacym.

11. PN-EN 10025-4 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali
konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym.

12. PN-EN 10083-1 Stale do ulepszania cieplnego. Czes$¢ 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy.

13. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

14. PN-EN 10084 Stale do naweglania. Warunki techniczne dostawy.

15. PN-EN 10327 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposdb ciagly do obrébki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy.

16. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

17. PN-EN ISO 7089 Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A.

18. PN-EN ISO 898-1 Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej. Czes¢ 1: Sruby i $ruby
dwustronne o okreslonych klasach wtasno$ci. Gwint zwykly i drobnozwojny.

19. PN-EN ISO 898-6 Wiasno$ci mechaniczne czesci ztacznych. CzeS¢ 6: Nakretki z okre$long wartoscig obcigzenia probnego. Gwint
drobnozwojny

20. PN-EN 20898-2 Wiasno$ci mechaniczne cze$ci ztgcznych. Nakretki z okre$lonym obcigzeniem prébnym. Gwint zwykly.

21. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

22. BN-89/1076/02 Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
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zeliwnych. Wymagania ogdlne.

23. PN-EN 12899-1 State pionowe znaki drogowe. Cze$¢ 1: znaki state.

24. PN-EN/10142+A1 Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb ciagty do obrdbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

25. PN-EN 485-1 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Warunki techniczne kontroli i dostawy.

26. PN-EN 485-2 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Cze$¢ 2: Wtasciwo$ci mechaniczne.

21. PN-EN 485-3 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taSmy i piyty. Cze$¢ 3: Dopuszczalne odchytki wymiaréw i ksztattu wyrobow
walcowanych na goraco.

28. PN-EN 485-4 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i piyty. Tolerancje ksztattu i wymiaréw wyrobow walcowanych na zimno.

29. PN-EN 60598-2 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegdtowe. Oprawy o$wietleniowe drogowe.

30. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

10.2. Inne dokumenty

31. Dz.U. RP Zatacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. -Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze

32.  System dopuszczania do stosowania pionowych znakéw drogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszawa, 1994 r. Projekt).

33.  State odblaskowe znaki drogowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, U20, U21, U26, U27 oraz znaki dodatkowe AT, BT, Ri W -
zalecenia IBDIM do udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-009, Warszawa, 2005 .
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D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE | $CIEKI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
kraweznikéw betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z zadaniem Przebudowa drogi powiatowej nr
1468N w zakresie budowy $ciezki rowerowej od km 0+000 do km 0+522
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem:
- ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem
- ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem
- $ciek przy jezdni z kostki betonowej czerwonej o szerokosci 40cm na tawie betonowej , potaczenie z jezdnig bitumiczng uszczelnione masg zalewows,
- poszerzenie $cieku przy jezdni z kostki szarej na tawie betonowej, potaczenie z jezdnig bitumiczng uszczelnione masa zalewowa,
Lokalizacje poszczeg6inych kraweznikéw nalezy przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
1.4. Podstawowe okreslenia
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sg;

—  krawezniki betonowe 15x30x100
— krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— materialy do wykonania fawy betonowej pod krawezniki (fawy z oporem).
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
Tablica 1.Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika kraweznika | b h
U a 100 15 22/30
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1

| +8

b, h +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i
proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi element6w, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy
3.
2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe powinny by¢ przechowywane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikdw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen
Gatunek 1

Wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikéw w mm 2
Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gérne (Scieralne), mm
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:

- liczba max

2
- dlugo$¢, mm, max 20
- gleboko$¢, mm, max 6

2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowa¢ beton klasy C25/30

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowaé sie:
e nasigkliwoscia, ponizej 4%,
e Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1 - 3 mm,
e mrozoodpornoscig stopien mrozoodpornosci F150
2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5" wediug PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno sie odbywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i
marek.
2.4.4.4. Woda
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Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw
Jako podsypke pod krawezniki nalezy stosowaé podsypke cementowo - piaskowg w stosunku 1:4. Podsypka pod kraweznik powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo - piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo - piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32.5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na fawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowa¢ - beton klasy C12/15, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
2.7. Kostka
Kostka betonowa kolorowa zgodnie z D.08.02.02
3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo - piaskowej,

— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 4.
4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany
$rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien odbywa¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
bebnéw i beczek.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem szeroko$ci dna wykopu i konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonywanego koryta pod fawe powinien wynosi¢, co najmniej 0.97 wg normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw pod kraweznik i cieki

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewowa,
5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Ustawienie kraweznika powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie kraweznika na tawie betonowej z oporem

Ustawienie kraweznika na fawie betonowej z oporem wykonuije sie na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm po zageszczeniu.
5.4.3. Wypetnienie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szeroko$¢ 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczeniem przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé, co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna fawy.

5.5. Scieki przy jezdni
Przed ustawianiem $ciekéw nalezy przycia¢ krawedz jezdni i obrobi¢ masg zalewowa. Nalezy zachowywaé bezwzglednie wysokosci opisane w dokumentacji. Nalezy
réwniez dokona¢ ponownego pomiaru najnizszych punkéw. Jezeli wykonawca nie wykonana kontrolnych pomiaréw i nie zidentyfikuje najnizszych punktéw to na wiasny
koszt dokona rozhiérki wykonanych elementéw.
Sciek na szerokosci 40cm mierzac od kraweznika nalezy wykona¢ z kostki kolorowej czerwonej. W migjscach poszerzenia $cieku ponad 40 cm kolor kostki grafitowy (
zblizony do koloru nawierzchni bitumicznej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
6.2.1. Badania kraweznikéw
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach
i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie
z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
dokfadnoscig do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow w pkt. 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnosc¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacja,
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
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Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
b)  Wymiary taw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw wynosza;
—  dlawysokosci + 10 % wysokosci projektowanej,
— dla szerokosci + 10 % szerokosci projektowanej.
c) Ro6wnos¢ gornej powierzchni faw.
Réwnos¢ gérmej powierzchni tawy sprawdza sig przez przytozenie w dwdch punktach,
na kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchni fawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Zageszczenie faw.
Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
c) réwnosci gérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy
gdrng powierzchnig kraweznika i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
d) doktadnosc wypetnienia spoin bada sig co 10 metrw. Spoiny musza by¢ wypeinione cafkowicie na peing glebokosc.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wynik pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
wykonania koryta pod tawe,
wykonanie tawy (z oporem) ,
— wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie 1Imb, 1m2 nalezy ujaé migdzy innymi:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawe,
— przyciecie krawedzi jezdni oraz jej obrébka
— uszczelnienie potaczen masg zalewowa,
—  wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy z oporem,
—  wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
—  wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,
— zalanie spoin masa zalewows,
— zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— oznakowanie rohét,

— inne prace bezposrednio zwigzane z wykonaniem elementéw betonowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. Piasek.

10. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

12. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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D-08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej

D.08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ | REGULACJA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z kostki brukowej
betonowej w ramach zadania " Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy $ciezki rowerowej od km 0+000 do km 0+522"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczacej wykonania lub przetozenia nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej obejmuja;

- wykonanie nawierzchni doj$¢ do poses;ji z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

- regulacja istniejacego uzbrojenia

Dokfadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktéry spetnia nastepujace warunki:

w odlegtosci 50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekréj poprzeczny nie powinien wykazywaé wymiaru poziomego mniejszego niz 50 mm;

catkowita dtugos¢ kostki podzielona przez jej grubosé powinna byé mniejsza lub réwna cztery.

UWAGA: Tych dwdch wymagan nie stosuje sie do elementéw uzupetniajacych.

Element uzupetniajacy - caly element, lub cze$¢ kostki, ktdry jest stosowany do uzupetnienia i umozliwia uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z innego materiatu.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materiatow

Wymagania og6lne dotyczace materiatbw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Materiaty do wykonania chodnikéw

Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa;

2.2.1 Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasiakliwo$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna by¢ wigksza niz 5 %.

Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1338 [1] < 1,0 kg/m? przy czym zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od
1,5 kg/m2.

Wytrzymatosé charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu nie powinna byé mniejsza niz 3,6 MPa. Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mnigjszy niz 2,9 MPa i
nie powinien wykazywaé obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

Scieralnosé na szerokiej tarczy $ciemej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda z zatacznika G/ lub
18000mm3/5000mm?2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodg alternatywna opisang w zatgczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaroéw betonowych kostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosi¢:

- dla dlugosci i szerokosci +2 mm

- dlagrubosci =3 mm

Rdznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki nie powinna przekracza¢ 3 mm.

W przypadku kostek brukowych o ksztacie nieprostokatnym, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powinny by¢ deklarowane przez producenta.

Maksymalna dopuszczalna rdznica pomiedzy pomiarami dwoch przekatnych prostokatnej kostki, ktdrej diugo$¢ przekatnych przekracza 300 mm wynosi + 3 mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczajacych 300 mm, odchytki od ptaskosci i pofalowania podane w tabeli nr 1 nalezy stosowaé dla gornej
powierzchni, ktéra zaprojektowano jako ptaska. O ile nie przewidziano, aby gérna powierzchnia byta ptaska, producent powinien dostarczy¢ informacje dotyczace
dopuszczalnych odchytek.

Tablica 1. Odchytki ptaskosci i pofalowania

Dtugo$é pomiarowa Maksymalna wypukto$é Maksymalna wklestosé
mm mm mm
300 15 1,0
400 2,0 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektéw wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglad

Gdrna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatacznikiem J nie powinna wykazywa¢ wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie dopuszcza sig wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) migdzy warstwami.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe kostek brukowych i nie sa uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana przez producenta.

Jesli nie ma znaczacych roznic w teksturze, zgodno$¢ elementéw ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi
przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktdre moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwo$ciach surowcow i warunkdw twardnienia, nie
sg Uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element.

Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych wg zatacznika J, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcéw lub przez zmiang warunkdéw
twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé nastepujace materialy:
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na_podsypke cementowo-piaskowa_pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-EN 12620, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN-197 i

wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.

do wypetniania spoin w_nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetniajacq wymagania wg 2.3,

do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng
mieszanke cementowo-piaskowg 1:8 z materiatow spetniajacych wymagania wg 2.3 lub inny

materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢
zgodne z BN-88/6731-08

2.2.3. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [5].

2.2.4. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” odpowiadajacy wymaganiom
PN-B-19701.

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne dotyczace sprzetu

Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego, do ubijania utozonej kostki,

- innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania chodnikow

4.2.1.Kostki brukowe betonowe

Kostki betonowe moga by¢ przewozone po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 $redniej wartosci wytrzymatosci badanej serii probek.

4.2.2.Kruszywo

Transport kruszywa powinien odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
4.2.3. Woda

Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Zasady og6ine wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda roboty przy
wykonywaniu chodnika.

5.2. Wykonanie chodnika

5.2.1.Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zageszczone.

Wskaznik zageszczenia podioza wg BN-77/8931-12 [7] nie moze by¢ mniejszy od 0,97.

Dopuszczalne tolerancije dla wykonanego koryta: gteboko$¢ + 2 cm, szeroko$¢ + 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie powinno przekracza¢ + 0,5 %.

5.2.2.Podsypka

Jako podsypke pod krawezniki nalezy stosowaé podsypke cementowo - piaskowa w stosunku 1:4. Podsypka pod kraweznik powinna odpowiadaé wymaganiom
PN-B-06712 [5],

Grubos$¢ podsypki po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinna wynosié 3 cm.

5.2.3. Ukfadanie kostki brukowej betonowej

Przed utozeniem kostki nalezy uzgodni¢ kolor kostki. Kostki opisujace skrajnie drogi nalezy wykona¢ z koloru innego niz gtéwna nawierzchnia. Proponuje sie zastosowanie
koloru grafitowego.

Kostke nalezy uktada¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do
ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie prowadzi sie od brzegéw w kierunku do $rodka powierzchni i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po wibracji nalezy uzupetic¢ szczeliny i zamie$¢
nawierzchnie.

Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa wypetnione drobnym ostrym piaskiem, odpowiadajacym PN-EN 13043 [3] na
petng grubos¢ kostki.

Kostki brukowe betonowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych pochylen nawierzchni.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki odpowiednio docigte nalezy uktada¢ w jednym poziomie.

Nawierzchnie, ktérych spoiny wypetione sa piaskiem mozna oddac¢ do uzytku bezpo$rednio po wykonaniu.

Wszystkie istniejace chodniki taczace si¢ z projektowanymi nalezy wyremontowaé. Przyja¢ rozhidrke istniejacej nawierzchni oraz konstrukcje jak dla chodnika projektowanego.
Dopuszcza sie brak odtworzenia istniejacych chodnikéw za zgoda Inzyniera Kontraktu po uzyskaniu opinii Projektanta.

Wszelkie wyloty rynien zlokalizowane w chodniku nalezy podiaczy¢ do kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku takiej mozliwosci wode opadowa z rynien nalezy
doprowadzi¢ za pomoca, odwodnienia liniowego przykrytego kratka np.: typu Aco o wymiarach 10 cm x 13,5 cm (lub réwnowazna), sprowadzajacymi ja do krawedzi jezdni w
poblizu wpustéw ulicznych. Nalezy zapewni¢ prawidtowy i bezpieczny odptyw wody z chodnikéw zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie budynkéw.

Istniejgce schody do budynkéw, ktdrych stan jest niezadowalajacy, nalezy wyremontowa¢ lub odtworzy¢. Ocena stanu schoddw nalezy do Inzyniera Kontraktu.

Swietliki w piwnicach budynkéw nalezy wyremontowac. Pozostawic je w stanie nie gorszym od istniejacego. Ocena stanu $wietlikéw nalezy do Inzyniera Kontraktu.
Dokumentacije z propozycja wszystkich powyzszych rozwiazan Wykonawca przedstawi Inzynierowi oraz do zaopiniowania Projektantowi.

" Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy $ciezki rowerowej od km 0+000 do km 0+522"
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Podstawowe czynnosci przy przetozeniu chodnikéw z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
obejmuja;

zdjecie kostki brukowej betonowej istniejacej na chodnikach i odktadanie na paletach;

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i $ciekow),

przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej do 8 — 10 cm,

sprawdzenie spadkéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Po zakoniczeniu robdt zwiazanych z uktadaniem nawierzchni nalezy sprawdzi¢ skrajnie pozioma i pionowg w $wietle rozporzadzenia. W tym celu elementy znajdujace sie w
skrajni nalezy przestawic, a roslinno$¢ przycia¢ do wymaganych w rozporzadzeniu szeroko$ci i wysokosci.

5.2.4. Wykonanie doj$¢ do furtek

Dojscia do furtek nalezy dowigza¢ do wysokosci chodnika. W przypadku jezeli nie bedzie to mozliwe, to nalezy zastosowa¢ stopnie o szeroko$ci 25-30 cm i wysoko$ci 15-20

cm. Stopnie nalezy wykona¢ z kostki betonowej i zakoficzy¢ obrzezem. Kostke nalezy rozlicza¢ z m2 powierzchni a obrzeza z mb.
5.2.5. Wymiana i regulacja wtazow, studzienek, zasuw i innych elementdw znajdujacych sie w nawierzchni.

W przedziale do 2m nalezy wykona¢ regulacje wtazéw, studzienek, zasuw i innych elementéw znajdujacych sie w nawierzchni wraz z wymiang elementéw za krotkich,
uszkodzonych, znajdujacych si¢ w ztym stanie technicznym. Réwniez w cenie nalezy uja¢ wymiane wiazéw, ktérych nawierzchnia jest nieréwna, uszkodzona, posiada
spekania, a ich elementy sg niestabilne. Po dokonanej regulacji i wymianie nawierzchnia musi odpowiada¢ zapisom specyfikacji w zakresie rowno$ci powierzchni. Nalezy
zachowac¢ spojnos¢ elementdw z wytycznymi zarzadey. W przypadku braku wytycznych w uzgodnieniach nalezy pozyskac je od zarzadcy obiektu , ktérego to dotyczy.

5.2.5. Odtworzenie i zabezpieczenie istniejacych obiektéw budowlanych

Wszystkie istniejace dojscia do furtek, bokséw na kosze itp. nalezy odtworzyé. Przyja¢ rozbidrke istniejacej nawierzchni oraz konstrukcje jak dla chodnika projektowanego.
Wszelkie wyloty rynien zlokalizowane w chodniku nalezy podiaczy¢ do kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku takiej mozliwosci wode opadowa z rynien nalezy
doprowadzi¢ za pomoca, odwodnienia liniowego przykrytego kratka np.: typu Aco o wymiarach 10 cm x 13,5 cm (lub réwnowazna), sprowadzajacymi ja do krawedzi jezdni w
poblizu wpustéw ulicznych. Nalezy zapewni¢ prawidtowy i bezpieczny odptyw wody z chodnikdéw zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie budynkéw. Istniejace schody do
budynkéw, schody terenowe, ktérych stan jest niezadowalajacy, nalezy wyremontowaé lub odtworzyé. Swietliki w piwnicach budynkéw nalezy wyremontowac. Pozostawié je w
stanie nie gorszym od istniejacego. Wszelkie odtwarzane lub przebudowywane elementy nalezy wykona¢ tak aby zapewni¢ nie gorsza niz w stanie istniejacym funkcjonalnos¢
obiektéw, urzadzen zagospodarowania dzietek. W ramach prowadzonych robét nalezy zapewni¢ dowigzanie wszystkich odtwarzanych elementéw do istniejacego
zagospodarowania i uksztattowania przylegtych nieruchomosci.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Kontrola przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcéw materiatéw aprobaty techniczne oraz wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.
6.3. Kontrola w czasie robot
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortyment6w robét, sktadajacych sie na ogdiny element.
Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badan i tolerancji
wykonania robét podanych w pkt. 6.5.
Czestotliwos¢ kontroli powinna byé uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia
roboczego.
6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robét
Po wykonaniu robét nalezy sprawdzi¢:
a) konstrukcje chodnika,
réwno$¢ nawierzchni,
profil poprzeczny,
réwnolegto$¢ spoin,
szerokos¢ i wypetnienie spoin.
6.5. Przeprowadzenie badan
Zaleca sig, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 400 m? nawierzchni chodnika i w punktach charakterystycznych dla
niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier Nadzoru.
6.5.1. Ustalenie jakosci materiatéw
Ustalenia jakosci uzytych materiatéw nalezy dokona¢ przez peine sprawdzenie wynikéw badan laboratoryjnych materiatow uzytych do budowy chodnika zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n ST.
6.5.2. Sprawdzenie jakosci wykonania chodnika
6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika
Sprawdzenie konstrukcji chodnika nalezy przeprowadzié¢ w nastepujacy sposéb:
Na wybranym losowo odcinku chodnika nalezy zdja¢ 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad kostek chodnika.
6.5.2.2. Sprawdzenie rownosci chodnika
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4-metrowa hie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadza¢ za pomocg szablonu z poziomica.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza + 0,3%.
6.5.2.4. Sprawdzenie rownolegtosci spoin
Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomoca dwoch sznuréw napietych wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowa.
Dopuszczalne odchylenie od réwno$ci spoin wynosi + 1,0 cm na dtugosci chodnika do 10 m.
6.5.2.5. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin
Sprawdzenie szeroko$ci i wypetnienia spoin nalezy przeprowadza¢ przez wydtubanie spoin na diugosci okoto 10 cm i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypetnienia.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z Dokumentacjq Projektowa i pomiarem w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.
8.2. Rodzaje odbiorow
Odbidr chodnikéw z kostki brukowej obejmuje:
a) odbidr ostateczny,
b) odbi6r pogwarancyjny
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ za 1 m2 (metr kwadratowy) chodnika nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych robét oraz wbudowanych materiatéw w oparciu o wyniki
pomiar6w i badan.
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robt w cenie 1 m2 nalezy ujaé migdzy innymi:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
e oznakowanie robGt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,
e  dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,
e wykonanie koryta,
e wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
e utozenie kostek brukowych wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
e wykonanie doj$¢ do furtek,
e wykonanie schod6w/stopni z kostki betonowej brukowej,
e przebudowa chodnikow taczacych sie z projektowanymi, schoddw, rynien korytkowych w chodnikach, $wietlikdw okiennych
e regulacja wiazéw, studzienek, zasuw itp. uzbrojenia terenu w przedziale do 2m wraz z wymiang elementéw za krétkich, uszkodzonych, znajdujacych sie w zlym
stanie technicznym wraz z wymiang wtaz6w na nowe,
e przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych
e inne niezbedne czynno$ci zwiazane bezposrednio z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej.
e inne prace niezbedne do osiggnigcia parametréw wymaganych niniejsza specyfikacjg,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnosé.

3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fata.

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnosé.

3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fata,
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D.08.03.01 OBRZEZA
1. WSTEP
1.1.Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach
zadania " Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy $ciezki rowerowej od km 0+000 do km 0+522"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 .Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej dotycza ustawienia:
- obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:2/ gr. 5 cm,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla
komunikacji.
1.4.2. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezpo$rednio na podtozu ziemnym lub fawie.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera .
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne dotyczace materiatow
Wymagania og6lne dotyczace materiatbw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
2.2. Materialy do wykonania obrzezy betonowych
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami n/n SST sa:
2.2.1.0brzeza betonowe
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340 [8].
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1340 [8] nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.
Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 [8] < 1,0 kg/m? przy czym zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od
1,5 kg/mz.
Warto$¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [8] nie powinna by¢ mniejsza od 5,0 MPa.
Scieralnosé na szerokiej tarczy $ciemej wediug PN-EN 1340 [8] nie powinna przekraczaé 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda z zatacznika G/ lub
18000mm3/5000mm?2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda alternatywna na tarczy Béhmego opisang w zatgczniku H/.
2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [8] powinny wynosic:
dlugosé: + 1% z dokfadno$cig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm.
Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
dla powierzchni: £ 3% z doktadno$cig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm.
dla innych czesci: + 5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm.
Réznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru obrzeza nie powinna przekracza¢ 5 mm.
Dla powierzchni okreslonych jako ptaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste dopuszczalne odchytki od ptaskosci i prostoliniowosci podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskosci i prostoliniowosci

Dtugo$é pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaskosci
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [8] w zakresie aspektow wizualnych
2.2.1.2.1. Wyglad
Powierzchnia obrzezy oceniana zgodnie z zatgcznikiem J nie powinna wykazywac defektow, takich jak rysy lub odpryski.
W obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wptywu na wtasciwosci uzytkowe obrzezy i nie sa uwazane za istotne.
2.2.1.2.2. Tekstura
Jezeli obrzeza produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okre$lona przez producenta.
Zgodno$¢ element6w ocenianych na podstawie zatacznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma znaczagcych réznic tekstury, przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.
UWAGA: Réznice w jednolitosci tekstury obrzezy, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwo$ciach surowcow i warunkéw twardnienia, nie sa
uwazane za istotne.
2.2.1.2.3. Zabarwienie
W zaleznosci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe $cieralng lub caly element.
Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych wg zatacznika J powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.
UWAGA: Réznice w jednolitosci zabarwienia obrzezy, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcéw lub warunkéw dojrzewania betonu, nie
sg uwazane za istotne.
2.2.1.3. Sktadowanie
Obrzeza hetonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek
utozonych w pionie jedna nad druga.
Wymiary przekroju poprzecznego podkfadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, a diugos¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm
wigksza niz szerokos¢ obrzeza.
2.2.2.Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypetnienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 13043:2004. Na podsypke powinno si¢ stosowa¢ piasek gatunku 1, natomiast
do wypetnienia spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartosci pytdw mineralnych w granicach od 3 do 8%.
2.2.3.Cement
Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢é cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].
2.2.4Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [6].
2.3. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowa¢ - beton klasy C12/15, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4 - SST
,Krawezniki Betonowe" D-08.01.01.
3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdine dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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3.2.Sprzet do ustawiania obrzezy
Wykonawca przystepujacy do ustawiania obrzezy betonowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
- innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera .
4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogdIne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2.Transport materiatow
Obrzeza mozna przewozi¢ $rodkami transportu po osiggnieciu wytrzymato$ci minimum 0,7 $redniej wytrzymatosci badanej serii prébek.
Obrzeza na $rodkach transportowych nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i
uszkodzeniem w czasie transportu, gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Transport cementu powinien odbywa¢ sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [10].
Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady og6lne wykonywania rob6t
Zasady og6ine wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi  do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda roboty zwigzane z
ustawianiem obrzezy betonowych.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1.Wykonanie koryta pod fawy
Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem szeroko$ci dna wykopu i konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonywanego koryta pod fawe powinien wynosi¢, co najmniej 0.97 wg normalnej metody Proctora.
5.2.2.Wykonanie taw
tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuije sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.
5.2.3.Ustawienie obrzezy
Ustawienie obrzeza na fawie betonowej z oporem wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm po zageszczeniu. Tylna $cianka obrzezy od strony
terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna $cianka obrzeza nalezy ubic.
Tylna $cianka obrzezy (w przypadku umieszczenia ich na fawie) od strony terenu powinna by¢ wypetniona suchym betonem.
Na tukach mozna ustawia¢ obrzeza tukowe lub krétkie obrzeza odpowiednio dociete. Luki o promieniu powyzej 15 m mozna wykonac¢ z obrzezy prostych.
5.2.3.1. Wysokos$é obrzeza
Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika powinna by¢ dostosowana do wymagan Dokumentaciji Projektowej lub zalecen Inzyniera .
5.2.3.2. Niweleta obrzeza
Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta ciggu komunikacyjnego.
5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm i powinny zostaé wypetnione piaskiem na petng ich gteboko$c¢.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Kontrola przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcéw materiatéw aprobaty techniczne oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawic ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania rob6t
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robét, sktadajacych sie na ogélny element.
Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badan i tolerancji
wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia
roboczego.
6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét
6.4.1.Sprawdzenie jako$ci materiatow
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.
6.4.2.Sprawdzenie ustawienia obrzezy
6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosic¢ wigcej niz = 2 cm na kazde 100 m ustawienia obrzeza.
6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety
Dopuszczalne odchylenie niwelety gomej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej moze wynosic¢ + 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacja ciagu obrzeza.
6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni obrzezy
Roéwnos¢ gornej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzaé przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m obrzeza, 4-metrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérna powierzchnig obrzeza i przytozona fatq nie moze przekracza¢ 12 mm.
6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru rob6t
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionych obrzezy betonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci, wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatow i robét.
8.2. Rodzaje odbiorow
Odbiér obrzezy obejmuje:
a) odbiér ostateczny,
b) odbiér pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ za 1 m ustawionych obrzezy nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1 m nalezy uja¢ migdzy innymi:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,

dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie szalunku,

wykonanie tawy z oporem,

wykonanie podsypki,

ustawienie obrzezy

wypetnienie spoin piaskiem,

zalanie spoin masg zalewowa,

obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

inne prace niezbedne do osiagniecia parametréw wymaganych niniejsza specyfikacja

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2. PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnosé.

3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

4 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

8. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

9. PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawanej przez dostawcow.
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GG.00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z pomiarami powykonawczymi zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych

w ramach zadania " Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy $ciezki rowerowej od km 0+000 do km 0+522"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmuja wymagania zwigzane z wykonaniem pomiaru powykonawczego obszarze objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuje:

- prace przygotowawcze

- prace polowe

- prace kameralne

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dziatka (zwana tez dziatka gruntu) - ciagly obszar gruntu, jednorodny ze wzgledu na stan prawny, pod pojeciem "dziatka" rozumie si¢ tez cze$¢ nieruchomosci
wydzielong w wyniku jej podziatu, albo scalenia i podziatu, a takze odrebnie potozong czes¢ tej nieruchomosci.

1.4.2. Dokumentacja formalno - prawna - zhi6r dokumentéw (materiatow) niezbednych w celu nabywania nieruchomosci.

1.4.3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiér dokumentéw (materiatow) powstatych w wyniku geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraz opracowan
kartograficznych.

1.4.4. Linia graniczna - linia oddzielajaca tereny bedace przedmiotem odrebnej wiasno$ci (sktada sie najczesciej z odcinkdw prostych faczacych punkty graniczne. Przebieg
linii granicznej nieruchomo$ci gruntowej w terenie, jest opisany w protokole granicznym i przedstawiony na szkicu granicznym, ktéry wehodzi w sktad dokumentacii
rozgraniczenia nieruchomosci).

1.4.5. Mapa dla celéw projektowania - opracowanie kartograficzne wykonane w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000 lub 1:25000 zawierajace informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogélnogeograficznych, granice ustalone wg stanu prawnego, uzbrojenie terenu oraz rzezbe terenu.

Mapa ta, w zaleznosci od skali i treci stuzy do:
- opracowania koncepcji programowej budowy obiektu,
- uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- opracowania projektu budowlanego,

- opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
1.4.6. Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntéw i budynkow) - zbiér informacji (wraz z opisem) o przestrzennym usytuowaniu dziatek i budynkéw. Jest mapa numeryczna,

a jej edycje stanowiag mapy obrebowe o kroju arkuszowym; mapa katastralna stanowi cze$¢ sktadowa katastru nieruchomosci.
1.4.7. Mapa numeryczna - zbiér danych stanowigcych numeryczng reprezentacje mapy graficznej, dogodna do przetwarzania komputerowego.
1.4.8. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogélnogeograficznych oraz
elementéw ewidencji gruntéw i budynkéw, atakze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.
1.4.9. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbidr punktow, ktérych wzajemne potozenie na powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu
techniki geodezyjnej.
1.4.10. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbior punktow, ktorych wysokos$¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej.
1.4.11. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementéw projektu w terenie oraz geodezyjnej
obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji.
Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.
1.4.12. Siec uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne,
telekomunikacyjne, elektroenergetyczne iinne, a takze podziemne budowle, takie jak: tunele, przej$cia, parkingi, zbiorniki, itp..
1.4.13. Znak graniczny - znak z trwatego materiatu umieszczony w punkcie granicznym, a takze trwaty element zagospodarowania terenu znajdujacy si¢ w tym punkcie.
1.4.14. Punkt graniczny - punkt okre$lajacy przebieg granicy nieruchomosci; pg. znajdujg sie na zatamaniach linii granicznej.
Pozostate okreslenia podstawowe zawarte sg w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a takze instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w
geodezji i kartografii.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogo6lne dotyczace materiatow
Wymagania og6ine dotyczace materiatbw podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Materialy stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spetia¢ wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych, a
ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajacym.
2.2. Prace polowe
Przy wykonywaniu prac polowych stosuje sie:
+ jako znaki naziemne - stupki betonowe, kamienne i inne,
+ jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,
+ jako znaki wysoko$ciowe- glowice metalowe,
+ jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.
Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materialy pomocnicze, powinny posiada¢ wymiary dostosowane do potrzeb.
2.3. Prace kartograficzne
Materialy uzywane do prac kartograficznych to: ptyty CD, papier kre$larski, kalki, folie, tusze itp. Papier kre$larski, kalki, folie, tusze powinny posiada¢ wysokie parametry
uzytkowe dotyczace trwatosci i odpornosci na warunki zewnetrzne. Materialy stosowane do sporzadzania opracowan kartograficznych (map) musza gwarantowa¢ stafa, ciagta
w czasie, wysokg doktadno$¢ kartometryczng przedstawionego na nim opracowania (materiat praktycznie niepodlegajacy deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne
komputerowe no$niki informacji powinny odpowiada¢ standardom informatycznym.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogo6Ine dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, ktdry pozwoli na osiagniecie wymaganych doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przy
opracowaniach kartograficznych.
3.2. Prace pomiarowe
Do wykonywania prac pomiarowych nalezy stosowac sprzet i narzedzia okre$lone w instrukcjach i wytycznych technicznych obowiazujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie
urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zaréwno teodolitdw, niwelatoréw,
dalmierzy, wykrywaczy urzadzen podziemnych, ploterow itp., jak i prostych przyrzadéw takich jak tasmy i ruletki. Sprzet powinien by¢  stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i okresowo sprawdzany.
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3.3. Sprzet do prac polowych

Przy wykonywaniu prac polowych dotyczacych pomiaru powykonawczego nalezy zastosowac sprzet o doktadnosciach nie mniejszych od nizej podanych:

« instrumenty typu Total Station o doktadno$ci pomiaru katéw 20cc oraz odlegtosci 10 mm + 10 mm/km,

+ nasadki dalmiercze o doktadno$ci pomiaru odlegto$ci 10 mm + 10 mm/km,

+ teodolity o doktadno$ci pomiaru katéw 20,

* niwelatory o doktadno$ci pomiaru 5 mm/km.

+ sprzet w technologii GPS pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej doktadnosci

Wszelkie odstepstwa musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

4.2. Transport materiatéw

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiajacego (wszelkie polecenia i
uzgodnienia miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca wymagajg formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania
prac. Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do o$rodka dokumentacji (jezeli zgodnie z
przepisami podlegaja one zgtoszeniu), a nastepnie po ich zakonczeniu przekaza¢ materiaty i informacje powstate w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowa¢ nad nimi bezpo$redni nadzér i kontrole wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami przepisow Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.2. Prace przygotowawcze

5.2.1. Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ si¢ z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z Zamawiajacym uzgodnienia dotyczace ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw
powykonawczych.

5.2.2. Zebranie niezbednych materiatdw i informacji

Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych, powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z o$rodka dokumentaciji informaciji o rodzaju, potozeniu i
stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej. W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata
wykonana biezaca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.

5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatow

Przy analizie zebranych materiatow nalezy ze szczegolng uwaga ustalic:

« klasy i doktadnosci istniejacych osnéw geodezyjnych oraz mozliwos$ci wykorzystania ich do pomiaréw powykonawczych,

« rodzaje uktadoéw wspoirzednych i pozioméw odniesienia,

« zakres i sposdb aktualizacji dokumentéw bazowych znajdujacych sie w osrodku dokumentaciji o wyniki pomiaru powykonawczego.

5.3. Prace polowe

5.3.1. Wywiad szczegGtowy w terenie

Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym majacym na celu:

« 0g6Ine rozeznanie w terenie,

« odszukanie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktéw oraz aktualizacje opiséw topograficznych,

« zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,

« wstepne rozeznanie odno$nie konieczno$ci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej lll klasy oraz osnowy geodezyjnej.

5.3.2. Prace pomiarowe

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe, a nastepnie wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4 "Pomiary sytuacyjne i
wysokosciowe", mierzac wszystkie elementy tre$ci mapy zasadniczej oraz tre$¢ dodatkowa tj.:

« granice ustalone wedtug stanu prawnego,

« kilometraz drég,

« znaki drogowe,

« punkty referencyjne,

« wszystkie drzewa w pasie drogowym,

« wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwale i nietrwale,

« rowy (w petnym zakresie),

« przekroje poprzeczne co 20 - 50 m,

« inne elementy wg wymagan Zamawiajacego.

W zasadzie, przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje sie technologie klasyczne (pomiary bezpo$rednie). Przy wigkszych obiektach moga by¢ stosowane takze metody
mieszane tzn. fotogrametryczne dla tresci ogolnogeograficznej, a klasyczne do pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczajacych, granic ustalonych wg stanu prawnego i
innych elementéw.

5.4 Stabilizacja granic prawnych pasa drogowego

5.4.1. Szkic przebiegu granic

W ramach sporzadzania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej nalezy wykona¢ nastepujace elementy:Wznowienie lub rozgraniczenie granic nieruchomosci okre$lajacych
zewnetrzne granice pasa drogowego, catego odcinka drogi.

- Wznawiane lub rozgraniczane punkty graniczne nalezy zastabilizowa¢ w terenie trwatym znakiem granicznym betonowym z krzyzem wraz z podcentrem, zgodnie z

normg BN-67 6744-09. W miejscach silnie zainwestowanych dopuszcza si¢ stabilizacje bolcem stalowym. Wznowieniu lub rozgraniczeniu podlegajg wszystkie punkty
graniczne znajdujace sie na granicy nieruchomosci (takze punkty na prostej).
Nalezy wykona¢ stabilizacje $wiadkéw znakéw granicznych pasa drogowego, ktdre powinny by¢ umieszczone w odlegtosci do 1 m przed znakiem granicznym
(patrzac w kierunku rosnacego kilometraza, za wyjatkiem miejsc, gdzie umieszczenie $wiadka przed znakiem granicznym w znaczacy sposéb ograniczy mozliwo$¢
korzystania z nieruchomosci sasiedniej, np. drogi, place, infrastruktura przydomowa), na linii granicznej, w odstgpach max. co 150 m, z zachowaniem wizury
pomiedzy sasiednimi Swiadkami, w punktach zatamania granicy pasa drogowego. W przypadku duzego zageszczenia znakow granicznych na prostym odcinku
granicy (czotowki ponizej 10 m), Swiadki punktu granicznego nalezy umieszcza¢ w odstgpach min. 20 m. Swiadek punktu granicznego powinien by¢ umieszczony w
gruncie na gtebokosci okoto 50 cm, tak aby niemalowana cze$¢ nadziemna znaku, z napisem ,PAS DROGOWY” znajdowata si¢ 40 cm nad gruntem. Swiadek znaku
granicznego wykonany powinien by¢ z betonu C 20/25 o dtugosci 90 cm, w ksztaicie ostrostupa $cietego o przekroju poprzecznym w czesci wierzchotkowej 10 x 10
cm, w podstawie 15 x 15 cm, zbrojony czterema pretami $rednicy 10 mm. W czesci nadziemnej niemalowanej o dtugosci 40 cm, powinien by¢ umieszczony
wklesty napis ,PAS DROGOWY" w kolorze czarnym, na gtebokosci 0,5 cm i wysokosci 6,5 cm.
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Materiaty dla Zamawiajacego:
- Dla wszystkich dziatek nalezy rozliczy¢ powierzchnig z doktadnoscig do 1 m2 na podstawie danych z pomiaru bezpo$redniego oraz sporzadzi¢ dokumentacje do
EGiB i KW. Materialy przeznaczone do ksiag wieczystych musza posiada¢ cechy dokumentu umozliwiajacego dokonywanie zmian w ksiegach wieczystych.

- Dla wszystkich dziatek pasa drogowego nalezy dokona¢ weryfikacji oznaczenia uzytku gruntowego (zmiana z dotychczasowego na ,dr" droga).

- W przypadku kolizji infrastruktury drogowej z nieruchomos$ciami sasiednimi, jak i w przypadku zajecia pasa drogowego, nalezy dokona¢ pomiaru elementéw
zagospodarowania terenu, okresli¢ wielko$¢ kolizji z doktadnoscia do 1 m2, wykona¢ dokumentacje fotograficzng zajecia i szkic w skali obrazujacy zaistniatg sytuacje
oraz ustali¢ wiasciciela przedmiotowego terenu i jego dane adresowe.

- Nalezy wykona¢ mape przegladowa pasa drogowego na podktadzie mapy ewidencyjnej z naniesionym kilometrazem drogi, zawierajacej dodatkowo rodzaj stabilizacji
naziemnej i podziemnej, nr punktu, miary czotowe pomiedzy punktami, tre$¢ mapy zasadniczej w zakresie elementéw naziemnych zagospodarowania terenu (wg
wzoru otrzymanego z ZDW w Olsztynie).

- Posta¢ wektorowa dziatek w formacie DXF oraz EWMAPA (pliki dziatki.edz, Punkty.ept, Punkty acs) wraz  z dziatkami sasiednimi oraz wykaz wspdtrzednych dziatek
drogowych w pliku txt wraz z atrybutami STB, ZRD, BPP, RZG - PUWG 2000.

- Kopie szkicow polowych wraz z kopiami protokotéw granicznych.

- Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczacych dziatki lub wykaz synchronizacyjny potwierdzony przez PODGIK i EGIB.

- Dostarczy¢ kopie poswiadczonego przez wtasciwy PODGIK zawiadomienia 0 wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych.
5.5. Prace kameralne
5.5.1. Obliczenia i aktualizacja map
Prace obliczeniowe nalezy wykonaé przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tre$ci na mape zasadniczg oraz katastralng nalezy wykona¢ przy pomocy
ploteréw. Wtdrnik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupetnig o elementy wymienione w punkcie 5.3.2.
5.5.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowac zgodnie z przepisami prawa, z podziatem na:
1) akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
3) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.
Sposob skompletowania dokumentacji, o ktorym mowa w punkcie 3 oraz forme dokumentow nalezy uzgodni¢ z o$rodkiem dokumentacji. Dokumentacje te nalezy okaza¢
Zamawiajacemu do wgladu.
5.5.3. Sktad dokumentacji dla Zamawiajacego
Materialy dla Zamawiajgcego:
- Dla wszystkich dziatek nalezy rozliczy¢ powierzchnig z doktadnoscig do 1 m2 na podstawie danych z pomiaru bezpo$redniego oraz sporzadzi¢ dokumentacje do
EGiB i KW. Materialy przeznaczone do ksiag wieczystych musza posiada¢ cechy dokumentu umozliwiajacego dokonywanie zmian w ksiegach wieczystych.

- Dla wszystkich dziatek pasa drogowego nalezy dokona¢ weryfikacji oznaczenia uzytku gruntowego (zmiana z dotychczasowego na ,dr" droga).

- W przypadku kolizji infrastruktury drogowej z nieruchomos$ciami sasiednimi, jak i w przypadku zajecia pasa drogowego, nalezy dokona¢ pomiaru elementéw
zagospodarowania terenu, okresli¢ wielko$¢ kolizji z doktadnoscia do 1 m2, wykona¢ dokumentacje fotograficzng zajecia i szkic w skali obrazujacy zaistniatg sytuacje
oraz ustali¢ wiasciciela przedmiotowego terenu i jego dane adresowe.

- Nalezy wykona¢ mape przegladowa pasa drogowego na podktadzie mapy ewidencyjnej z naniesionym kilometrazem drogi, zawierajacej dodatkowo rodzaj stabilizacji
naziemnej i podziemnej, nr punktu, miary czotowe pomiedzy punktami, tre$¢ mapy zasadniczej w zakresie elementéw naziemnych zagospodarowania terenu (wg
wzoru otrzymanego z ZDW w Olsztynie).

- Posta¢ wektorowa dziatek w formacie DXF oraz EWMAPA (pliki dziatki.edz, Punkty.ept, Punkty acs) wraz  z dziatkami sasiednimi oraz wykaz wspdtrzednych dziatek
drogowych w pliku txt wraz z atrybutami STB, ZRD, BPP, RZG - PUWG 2000.

- Kopie szkicow polowych wraz z kopiami protokotéw granicznych.

- Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczacych dziatki lub wykaz synchronizacyjny potwierdzony przez PODGIK i EGIB.

- Dostarczy¢ kopig poswiadczonego przez wiasciwy PODGIK zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac petnej, wewnetrznej kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na
biezaco zapewniata mozliwos$¢ $ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowo$ci mogacych mie¢ wptyw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej
wewnetrznej koncowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowigzek sporzadzié
protokét, ktdry bedzie stanowit jeden z dokumentéw do odbioru prac. Jezeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, ze prace zostaly wykonane wadliwie i wymagaja
dodatkowych opracowan, prace te winien wykona¢ we wtasnym zakresie i na swoj koszt. Niezaleznie od kontroli prowadzonej przez Wykonawce, Zamawiajacy moze powota¢
we wlasnym zakresie Inzyniera .
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Obmiar powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecno$ci Zamawiajacego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Prace moga by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentéw do o$rodka dokumentacii) w catosci. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego na pismie. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego zawiadomienia o
gotowosci do odbioru.
8.2. Dokumenty do odbioru prac
Dokumentami stanowigcymi podstawe do odbioru prac sa;
« zawiadomienie przekazane przez Wykonawce o zakofczeniu prac,
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« zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajacego o terminie odbioru,
« sprawozdanie z wykonania prac,
« skompletowana dokumentacja dla Zamawiajacego,
« protokdt wewnetrznej kontroli,
« zestawienie zrealizowanych prac.
8.3. Odbior koncowy
Odbidr koncowy polega na formalnej ocenie przez Zamawiajacego rzeczywistego wykonania prac wynikajacych z umowy w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i wartosci.
Jesli Zamawiajacy stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie uzupetnien lub poprawek, przerywa swe czynnosci, okreslajac kolejny termin odbioru. Z odbioru spisywany jest
protokét koricowego odbioru prac. Zasady rekojmi, wynikajace z przepiséw Kodeksu cywilnego przenosza sie odpowiednio na opracowania geodezyjne objete zamdwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Cena obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci wymienionych w
specyfikacji.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie
ofertowym sg cenami obejmujacymi wszystkie koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko.
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie jednostkowej ,nalezy ujg¢ migdzy innymi:
« wszystkie prace objete wymaganiami SST,
« pomiary ilosci wykonanych prac - 4 egzemplarze,
« koszt materiatow wraz z kosztami zakupow,
« koszty transportu i sprzetu,
« koszty po$rednie (w tym m.in. koszty ustug o$rodka dokumentaciji, koszty odszkodowania za zniszczenia, koszty zwigzane z zabezpieczeniem bhp),
* zysk,
« podatki - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
« inne niezbedne czynno$ci bezposrednio zwigzane z pomiarem powykonawczym,
« inne czynno$ci wynikajace z utrudnien w trakcie prac geodezyjnych.
« inne prace niezbedne do osiggnigcia parametréw wymaganych niniejszg specyfikacjg
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U Nr 100, poz. 1086 z 2000r.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414, z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U Nr 71, poz. 838, z 2001 r.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.u. Nr 25, poz. 133)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie szczeg6towych zasad i trybu zgtaszania prac geodezyjnych i
kartograficznych oraz przekazywania materiatow i informacji powstatych w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U Nr 33,
poz. 195)
7 PN-N-02207 Geodezja. Terminologia
8 PN-N-0225| Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
9 PN-N-02260 Kartografia. Opracowanie map. Terminologia.
10 10. PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia
11 PN-N-99252 Dalmierze elektroniczne. Terminologia.
12 Instrukcje technicznego bytego Gtdwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju:
a) 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
b) 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
c) G-I Pozioma osnowa geodezyjna
d) G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna
e) G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji
f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe
g) G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
h) K- Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisow)
i) K-I System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepiséw)
j) K- Mapa zasadnicza.
k) G-1.9 Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktéw
1) G-1.5 Szczegdtowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wynikow.
m) G-3.1 Pomiary i opracowania realizacyjne
n) G-3.2 Pomiary realizacyjne
0) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.
13 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z pdzn. zm.)
14 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2015 r., poz. 542 z p6zn. zm.)
15  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 9.11.2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).
16  Rozporzadzenie Ministréw Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z 14.04.1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci
(Dz.U.z 1999 r. Nr 45, poz. 453).
17  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz.U.z 1999 r. Nr45, poz. 454 z p6zn. zm.).
18  Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z p6zn. zm.)
19  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133).
20  Rozporzadzenie Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012 poz.
352).
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GG.00.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektow drogowych

21 Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015
r., poz. 2028).

22 Prawo Budowlane.

23 Ustawa o drogach publicznych.

24 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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