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Oświadczenie  

.  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020r o zmianie ustawy Prawo Budowlane.  Oraz 

niektórych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: na 

„Remont drogi gminnej Klewki Kaborno - działki o nr 66/3 obr.10  Klebark Mały 

 

sporządzony dla: 

Gminy Purda 

Purda 19; 11-030 Purda 
 

Został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

Projektant:  Agnieszka Nieciecka 

upr. Nr WAM/0139/POOD/11. 

Nr członkowski izby: WAM/BD/0165/11 
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OPIS TECHNICZNY  
Do projektu budowlanego 

„Remont drogi gminnej Klewki  Kaborno” 

Wstęp 1. 

1.1. Inwestor. 
Gmina Purda. Purda 19; 11-03 Purda 

 

1.2. Cel i zakres opracowania. 

Celem opracowania jest projekt budowlany na „Remont drogi gminnej Klewki Kaborno” 

1.3. Materiały wyjściowe. 
 

- Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 
- Warunki techniczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora. 
- Wizja w terenie 
- Uzgodnienia z Inwestorem 
- Inwentaryzacja istniejących urządzeń drogowych i infrastruktury podziemnej. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 stycznia 2016 r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (poz. 
124)  

 

2. Stan istniejący. 

Miejscowość Kaborno do którego prowadzi droga położona jest w województwie warmińsko – 
mazurskim, na zachodzie gminy Purda. Droga na planowanym odcinku do przebudowy o 
długości 500 m. jest o nawierzchni z kamienia polnego. Nawierzchnia jest nierówna z licznymi 
wybojami i nanosami ziemi z pobocza drogi oraz w okresie zimowym na wskutek posypywania 
piaskiem dla uszorstnienia nawierzchni. 
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3. Stan Projektowy. 

Zaprojektowano remont nawierzchni drogi na odcinku 500,00 m. Nawierzchnię projektuje się z 
betonu asfaltowego. 

 

3.1. Założenia projektowe. 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się następujący zakres prac:  

o Oczyszczenie nawierzchni z nanosów ziemnych 

o Nawierzchnię z kamienia przyjęto jako podbudowę 

o Wyrównanie podbudowy kruszywem niezwiązanym KŁSM 0/31,5 średnio 10 cm  
o Ułożenie warstw nawierzchni . 
o Utwardzenie poboczy kruszywem KŁSM 0/31/5 na szer. 0,75 m 

 

Podstawowe parametry do projektowania :  
 

o ulica dojazdowa klasy L 
o kategoria drogi – gminna publiczna NR 165007 N 
o kategoria ruchu – KR3 
o Długość ulicy – 500,00 m 
o szerokość ulicy – 5,00 m 
o kat. obiektu XXV 
o warunki gruntowe proste 

 
3.5.Profil podłużny. 

 

Profil podłużny zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego terenu i istniejącej nawierzchni 
drogi z niewielką korektą.  
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3.6.Profil poprzeczny. 
 

Zaprojektowano przekrój poprzeczny jednostronnym 1,00  % i lokalnie o spadku 
daszkowym 1-2% . 

 
3.7 Konstrukcja nawierzchni. 

 
Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni. 

o Wykonanie warstwy wyrównawczej podbudowy z kruszywa łamanego KŁSM 0-31,5  
                                                                                     – śr 15 cm 
o Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – warstwa grub. 6 cm 
o Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – warstwa grub. 5 cm 
o Zaprojektowano pobocza z mieszanki niezwiązanej KŁSM C50/30 o warstwie 8 cm. I 

szerokości 0,75 m w miejscach poza zjazdami.  
 

4. Zajętość terenu. 
 

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym.  

Dz. nr; 66/3. Obręb 10 Klewki 
5. Odwodnienie. 

 

Projektuje się odwodnienie  powierzchniowe.  

6. Kanał technologiczny. 

Ze względu na remont drogi kanału technologicznego nie projektuje się. 

7. Zadrzewienie. 

Na przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba wycinki drzew. 

9. Informacja o wpisie do rejestru zabytków. 

Przedmiotowy teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Działki nie są  
wpisane do rejestru zabytków 
 
10. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej. 

Przedmiotowa inwestycja nie leży na terenie eksploatacji górniczej ani w jej granicach. 

11. Wpływ inwestycji na środowisko. 

Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko i nie kwalifikuje się 

również jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko 

zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. /Dz. U. Nr 213 Poz. 1397/. 

Zakres oddziaływania ograniczony jest w granicach działek nr 285/31,285/32,285/29,291;285/30 

obręb 8 Klebark Mały, na których planowana jest inwestycja.  
Odpady budowlane w postaci nadmiaru gruntu należy składować w uzgodnieniu z UG Purda 
celem dalszego zagospodarowania. Teren budowy po zakończeniu robót należy uporządkować.  
Teren na którym będzie budowa znajduje się poza obszarem chronionym. 
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12. Obszar oddziaływania. 

Obszar oddziaływania nie przekracza granic działek zajętych pod inwestycje i nie wpływa 
negatywnie na  sąsiednie działki poza inwestycją. 

 
8. Uwagi końcowe. 
 
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona projekt tymczasowej organizacji robót 

dla oznakowania prowadzonych robót i po uzgodnieniu z Policją przedstawi do uzgodnienia  
w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. 

- Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać w Gminie Purda zgodę na wejście  
z robotami w pasie drogowym. 

 
 
 

Projektowała: mgr inż. Agnieszka Nieciecka 
                       Upr. Nr WAM/0139/POOD/11 
 

 

Opracował:   tech. Bohdan Nieciecki 

Upr. Specjalności konstrukcyjno–inż.               
           w zakr. Dróg Nr. 171/91/OL 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 
Inwestycja: „Remont drogi gminnej Klewki Kaborno”. 

Podstawą prawną opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 

dnia 25 sierpnia 1994 r.) z późniejszymi zmianami, ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie 

ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. 2001 r. Nr 129, poz. 1439), Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

Zgodnie z ww. ustawą do obowiązków projektanta należy ( Art.20.ust.1 pkt. 1 b) 
sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniając w planie bezpieczeństwo i ochronę 
zdrowia. 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie ww. planu przed 
rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. 1). 

W planie bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia  (Art. 21 a. ust. 2), należy uwzględnić specyfikę 
następujących rodzajów robót: 

 

1. Których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi, a w szczególności 
przysypania materiałami sypkimi gromadzonymi do podbudów nawierzchni drogi oraz 
studni chłonnych 

2. Prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych. 
3. Prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 

 

1 Zakres całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 

 

 Oznakowanie robót 

 Wytyczenie niwelety 

 Roboty przygotowawcze 

 Wykonanie robót ziemnych 

 Wykonanie podbudowy 

 Wykonanie konstrukcji nawierzchni 

 Roboty wykończeniowe, plantowanie przyległego terenu 

 Zdjęcie oznakowania robót 
 

2 Istniejące obiekty budowlane 
 

Modernizacja nawierzchni drogi wynika przede wszystkim z poprawy bezpieczeństwa dla 
mieszkańców Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych. Po opadach deszczu na poszerzonym 
poboczu występują liczne zastoiska wód opadowych utrudniające zarówno ruch 
samochodowy jak i pieszy, a na istniejącej nawierzchni drogi z kamienia polnego są liczne 
koleiny i zapadnięcia w nawierzchni. 

 

3 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będzie stwarzał ruch kołowy  
 

4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych określające 
skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

 
4.1. Roboty, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 
przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 
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 Nie występują 
 

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych 
lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; 

 

 Układanie masy bitumicznej. 
 

4.3. Roboty prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych: 

 

 Przy przebudowie drogi roboty będą wykonywane w sąsiedztwie ruchu kołowego 
 

4.4. Roboty prowadzone przy montażu lub demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych: 

 

 Rozładunek maszyn budowlanych i sprzętu mechanicznego. 
 

W planie BIOZ należy przewidzieć zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających potencjalne 
ryzyko związane z prowadzeniem budowy. 
 

W szczególności należy mieć na uwadze: 

 Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy, 

 Organizację terenu budowy zapewniającą bezpieczeństwo z uwagi na konieczność 
utrzymania ruchu kołowego oraz ruchu pieszego, 

 Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w głębokich wykopach oraz przy montażu 
elementów ciężkich, 

 Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego 

 Zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych 

 Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac, przy których występuje działanie 
substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury 

 

Zasady postępowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robót zawarte są w instrukcjach 
BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 
129, poz. 844 z 1997 r), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401), 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia  20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263) oraz rozporządzeniu Ministra 
Komunikacji i Ministra Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. nr 7, 
poz. 30 z 1977 r.) 
 

Ad. 1. Odpowiednie przygotowanie  do prowadzenia budowy. 
 

 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zależy w 
dużym stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. 
 Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy – kierownik budowy zgodnie z 
obowiązującym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 14390 jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić  sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając 
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, przed rozpoczęciem 
budowy ( Art. 21 a. ust. 1) Jednocześnie zobowiązany jest (Art. 22. Ust. 3c) do wprowadzenia 
niezbędnych zmian w informacji do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( opracowanej 
przez projektanta)  oraz w planie, wynikających z postępu prac budowlanych. 
Właściwe przygotowanie inwestycji obejmować będzie m. in.: 

 Określenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu 
realizacyjnego 

 Przygotowanie kadry – sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie 
szkoleń, 

 Zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy 
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 Zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzętu zmechanizowanego, 
pomocniczego i wszelkich niezbędnych urządzeń, 

 Przygotowanie materiałów podstawowych i pomocniczych, 

 Zapewnienie ochrony osobistej dla pracowników ( odpowiednia odzież ochronna) i 
pierwszej pomocy. Szczegółowe wytyczne zawarte ssą w przepisach prawnych i 
instrukcjach BHP 

 

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy każdy pracownik powinien być przeszkolony przez 
kierownika budowy lub robót w zakresie przestrzegania przepisów bhp, a powyższy fakt 
powinien być odnotowany w książeczce bhp. 
 

Ad.2. Organizacja terenu budowy zapewniająca bezpieczeństwo z uwagi na konieczność 
utrzymania ruchu kołowego i pieszego. 
 

 Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany 
ma być ruch kołowy i pieszy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. 
Roboty na drodze należy prowadzić po ustawieniu oznakowania według projektu tymczasowej 
organizacji ruchu. Pracownicy muszą pracować w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach, 
zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla kierowców jadących 
drogą. 
 Należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w 
sposób uniemożliwiający wejście na teren budowy osób postronnych. Dotyczy to szczególności 
wykopów. Bezpieczna i sprawna organizacja ruchu jest istotnym elementem procesu 
budowlanego i  etap ten należy przygotować ze szczególną starannością, a w trakcie realizacji 
robót dbać o przestrzeganie przyjętych warunków. 
 

Ad.3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w głębokich wykopach oraz przy montażu elementów 
ciężkich. 
 

 Przy wykonywaniu wykopów przestrzegać należy bezwzględnie wymagań określonych w 
obowiązujących przepisach prawnych. Przy planowaniu prac związanych z wykopami należy w 
szczególności pamiętać o potrzebie właściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie prac, a w szczególności: 

 Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
robotach należy wokół wykopów przewidzieć poręcze ochronne  i oznakować je w 
widoczny sposób. 

 W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop powinien być szczelnie 
przykryty balami. 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 
strefę niebezpieczną. 

 Przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych osoby współpracujące z operatorem 
mogą znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu. Ponadto 
niedopuszczalne jest jednocześnie prowadzenie w tym samym miejscu innych robót 
oraz przebywanie osób niezatrudnionych. 

 Konieczna jest stała kontrola stanu wykonywanych robót ziemnych, szczególnie po 
intensywnych opadach atmosferycznych. 

 Należy  zwrócić uwagę na bezpieczne składowanie elementów , uniemożliwiając ich 
przypadkowe bądź wymuszone stoczenie lub przewrócenie się. 

 

Ad.4. Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego. 
 

 Użytkowanie sprzętu mechanicznego stanowić będzie istotne źródło zagrożenia 
bezpieczeństwa w czasie pracy, zarówno dla osób obsługujących sprzęt jak i przebywających w 
jego zasięgu. W związku z tym należy przewidzieć odpowiednie działania ograniczające ryzyko 
powstania zagrożenia. Działania te opierać się powinny o istniejące przepisy prawne. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263), sprzęt używany 
do wszystkich rodzajów prac powinien w szczególności: 

 Być sprawny i spełniać stawiane mu wymogi techniczne 
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 Powinien być obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników posiadających 
stosowne uprawnienia 

 Powinien być używany wyłącznie w celach do których jest przeznaczony zgodnie z 
zasadami określonymi w instrukcji obsługi. 

 Po skończeniu pracy powinien być pozostawiony w wyznaczonym miejscu i 
zabezpieczony przed uruchomieniem  przez osoby postronne. 

Ponadto; 
 

 Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych. 

 Wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych będących w ruchu. 

 Czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni maszyn substancjami, których pary mogą 
tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Podczas obsługi maszyn należy zwrócić 
szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy w terenach uzbrojonych, w pobliżu 
budynków, w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych oraz w wykopach 
szerokoprzestrzennych, na pochyłościach lub stokach a także przy współpracy z 
dodatkowym osprzętem. Stosować wówczas należy środki bezpieczeństwa i zasady 
BHP określone w instrukcjach obsługi urządzeń. W zakresie obsługi sprzętu 
mechanicznego zapewnić należy przestrzeganie powyższych zasad, poprzez 
odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz systematyczną kontrolę i konserwację 
sprzętu. 

 

Ad.5. Zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych. 
 

Przed rozpoczęciem budowy ( na 14 dni) należy bezwzględnie powiadomić właścicieli urządzeń 
obcych. 
 

Ad.6. Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje działanie 
substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury, hałasu itp. 
 

 Planowana inwestycja opiera się w głównej mierze na zastosowaniu materiałów , bądź 
technologii stwarzających stosunkowo niewielkie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia. Należy 
jednak zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą techniczną i 
instrukcją producenta. Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz technologie 
podlegają ciągłemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy dokładnie 
zapoznać się z zasadami bezpiecznego postępowania z używanymi materiałami. Ponadto 
przestrzegać należy ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP w szczególności 
korzystania z odzieży ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nauszników 
wygłuszających. 
 

5. Uwagi. 
 

1. Kierownik budowy zobowiązany jest do wprowadzenia niezbędnych zmian w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z postępu prac budowlanych. 

2. Wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
wytycznymi odnośnie wykonawstwa robót, instrukcją BHP oraz wytycznymi producentów 
urządzeń i materiałów. 
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