Ogtoszenie nr 2021/BZP 00327207/01 z dnia 2021-12-22

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej dla zadan inwestycyjnych w Gminie
Purda

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA PURDA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743189
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Purda 19

1.5.2.) Miejscowos¢: Purda

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-030

1.5.4.) Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztynski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 89 512 22 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@purda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.purda.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne, https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogolne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej dla zadan inwestycyjnych w Gminie Purda

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-e98a46d5-3d64-11ec-8c2d-66¢2f1230e9c
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00327207/01
2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-12-22 12:12
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2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00003993/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.1 Wykonanie dokumentaciji projektowej sieci kanalizacji oraz sieci wodociggu w
miejscowos$ciach Gminy Purda.

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00257433/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.34.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Tak

4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 300000,00
PLN

4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi
Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest:

Czesc nr 1:

Opracowanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego
polegajgcego na budowie sieci wodociggowej z przytaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z
przytaczami w miejscowosciach Butryny — Przykop, gmina Purda

» Dtugosc sieci wodociggowej — okoto 3800 m.

* lloS¢ przytaczy wodociggowych — okoto 3 szt.

* Dtugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej — okoto 5000 m.

* llos¢ przytaczy do sieci kanalizacji sanitarnej — okoto 58 szt.

* Obszar NATURA 2000 oraz obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko —
Ramuckiej

* Droga powiatowa oraz drogi gminne

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggow

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 80000,00 PLN
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Czesé 2

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest:

Czesc¢ nr 2:

Opracowanie dokumentac;ji projektowo — kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego
polegajgcego na budowie sieci wodociggowej z przytaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z
przytgczami w miejscowosciach Groszkowo — Gitawy — Ggsiorowo, gmina Purda

» Dtugosc sieci wodociggowej — okoto 4800 m.

* lloS¢ przytaczy wodociggowych — okoto 46 szt.

* Dtugosc sieci kanalizacji sanitarnej — okoto 6550 m.

* llos¢ przytaczy do sieci kanalizacji sanitarnej — okoto 75 szt.

* Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztynskiego

* Droga powiatowa oraz drogi gminne

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggow

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 100000,00 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest:

Czesc¢ nr 3:

Opracowanie dokumentac;ji projektowo — kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego
polegajgcego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami w miejscowosci Patryki,
gmina Purda

» Dtugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej — okoto 8000 m.

* llos¢ przytaczy do sieci kanalizacji sanitarnej — okoto 102 szt.
* Droga powiatowa oraz drogi gminne

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggow

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 120000,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 104550,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 300120,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 104550,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Projektowanie i Nadzér
SANITECH Przemystaw Hatata

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: NIP: 7441679088
7.3.3) Ulica: ul. Jacka Malczewskiego 12

7.3.4) Miejscowosé: ltawa

7.3.5) Kod pocztowy: 14-200

7.3.6.) Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawcéw, jezeli sg juz znani:

Ustugi Geodezyjne Geopunkt Pawet Bytner, Dziarny 50, Dziarny 14-202 — opracowanie mapy
do celdw projektowych

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 1)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-22
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 104550,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 600 dni

Czes¢ 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 121770,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 314880,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia: 121770,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Projektowanie i Nadzér
SANITECH Przemystaw Hatata ,

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: NIP: 7441679088
7.3.3) Ulica: ul. Jacka Malczewskiego 12
7.3.4) Miejscowosé: ltawa

7.3.5) Kod pocztowy: 14-200
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7.3.6.) Wojewéddztwo: warminsko-mazurskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli sg juz znani:

Ustugi Geodezyjne Geopunkt Pawet Bytner, Dziarny 50, Dziarny 14-202 — opracowanie mapy
do celéw projektowych

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-22
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 121770,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 600 dni

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 113160,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 314880,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 113160,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
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zamowienia: Nie
Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Projektowanie i Nadzér
SANITECH Przemystaw Hatata

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7441679088
7.3.3) Ulica: ul. Jacka Malczewskiego 12

7.3.4) Miejscowos¢: ltawa

7.3.5) Kod pocztowy: 14-200

7.3.6.) Wojewéddztwo: warminsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli sg juz znani:

Ustugi Geodezyjne Geopunkt Pawet Bytner, Dziarny 50, Dziarny 14-202 — opracowanie mapy
do celow projektowych

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-22
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 113160,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 600 dni
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	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 104550,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 300120,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 104550,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Projektowanie i Nadzór SANITECH Przemysław Hatała
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7441679088
	7.3.3) Ulica: ul. Jacka Malczewskiego 12
	7.3.4) Miejscowość: Iława
	7.3.5) Kod pocztowy: 14-200
	7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-22
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 104550,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 600 dni
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 121770,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 314880,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 121770,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Projektowanie i Nadzór SANITECH Przemysław Hatała ,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7441679088
	7.3.3) Ulica: ul. Jacka Malczewskiego 12
	7.3.4) Miejscowość: Iława
	7.3.5) Kod pocztowy: 14-200
	7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-22
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 121770,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 600 dni
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 113160,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 314880,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 113160,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Projektowanie i Nadzór SANITECH Przemysław Hatała
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7441679088
	7.3.3) Ulica: ul. Jacka Malczewskiego 12
	7.3.4) Miejscowość: Iława
	7.3.5) Kod pocztowy: 14-200
	7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-22
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 113160,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 600 dni



