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D.00.00.00. Wymagania ogdine.

D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) D.M. 00.00.00.-, Wymagania ogélne ,, odnosi sie do wymagan wspdinych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania dokumentacji projektowej i wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,Opracowanie programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi
nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowo$ci Kaborno, gm. Purda realizowanej w ramach programu Polski tad.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z zadaniem ,Opracowanie programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr
165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowos$ci Kabomno, gm. Purda realizowanej w ramach programu Polski Lad.”

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem,

1.4.5. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng,
jako$ci materiatow oraz robot.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
1.4.12. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.14. Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.15. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odiworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ uzgodnienia, decyzje, warunki rysunki, obliczenia i inne elementy niezbedne do zrealizowania inwestycji Poza opracowaniem niezbednej
dokumentacji budowlano-technicznej wykonawca zobowigzany bedzie réwniez do opracowania i przekazania jezeli bedzie wymagane nizej opisanych projektow i robdt budowalnych ,
ktore z tych projektow bedag wynikac:

1. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda wykonywane). Zgodnie z przepisami dotyczacymi sieci poligonizacji panstwowej i
osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg w skali 1:500
wraz z wprowadzeniem do wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — 4 egzemplarze,

2. Poréwnanie mapy z PF z terenem przez Wykonawce (sieci, sytuacyjno-wysoko$ciowo itp.).

Dokumentacje usunigcia kolizji niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami uprawniajacymi do ich przebudowy,
Projekty technologii i organizacji robdt - 4 egzemplarze,

Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy — 4 egzemplarze,

Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych jezeli beda wymagane - 4 egzemplarze,

Projekt inwentaryzacji elementow przed jego rozbiorka w celu jego odtworzenia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projekt rozbiorek dla zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacje i inwentaryzacje wiasna.

10. Harmonogram robot z uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowych i uzyskanych podczas robét
budowlanych przez wykonawce robot.

11.  Projekt i odtworzenie drenazy i innych sieci w tym uszkodzonych przez wykonawce robét lub odkrytych podczas prac, a nie zinwentaryzowanych przez osrodek.

12. Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni nalezy opracowac raport sprawdzenia skrajni poziomej i pionowej w oparciu o aktualne przepisy wraz z ewentualnym
przycieciem lub usunieciem elementéw znajdujacych sig w skrajni.

13.  Wykonawca wykona szkice podtaczen drenazy odkrytych podczas robét i uzgodni z zarzadeg lub wiascicielem drenazy ich podigczenie oraz uzyska protokét odbioru wraz z
wykonaniem pomiaréw geodezyjnych.

14.  Wykonawca jest zobowigzany do ujecia kosztow zwigzanych z demontazem uzbrojenia na czas rob6t i jego ponownym montazem po zakoriczeniu wykonywania prac. Jezeli
whasciciel sieci zazada opracowania dokumentacji zabezpieczenia/demontazu sieci na czas rob6t wykonawca jest zobowigzany do jej opracowania i uzgodnienia.

15. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy lub Projektant moze poleci¢ wykonanie dodatkowych pomiaréw, wytyczenie obiektow lub inne prace geodezyjne w
iloci do 10% wszystkich prac geodezyjnych objetych kontraktem.

6. Uzyskanie zgdd wiascicieli dziatek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za ich uzytkowanie na czas robét.

© ©® N o o~ w
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D.00.00.00. Wymagania ogdine.

17.  Inne opracowania, ktore okaza sie niezbedne do prawidiowej realizacji i zakoriczenia inwestycji.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje ustalenie ktore jest najkorzystniejsze dla Inwestora i trwatosci oraz bezpieczenstwa projektowanych
elementéw’.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang,
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszystkie potaczenia warstw konstrukcyjnych i nasypdw, nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang, ze szczegdinym uwzglednieniem schodkowania na taczeniu warstw
bitumicznych, podbudoéw i nasypow.

W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice migdzy dokumentacjg projektowa (pod wzgledem mapy, przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektéw itp) a stanem
faktycznym w terenie obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

e Wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposob czytelny identyfikowaé wystepujace réznice.
e Wykonanie dokumentacii fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujacych niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.

PowyZzsza dokumentacje Wykonawca sporzadzi, w ramach ceny kontraktowej, w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwoch egzemplarzach i przekaze po jednym egz.
Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru. Do wiw dokumentacji Wykonawca zataczy propozycje rozwigzan zamiennych uwzgledniajaca czynniki ekonomiczne oraz terminy okre$lone w
kontrakcie. Na zadanie Inspektora lub Projektanta Wykonawca dokona wszelkich uzupetnien w zakresie m.in. brakujacych pomiaréw, inwentaryzacii itp.

W przypadku wystapienia réznic pomiedzy poszczegolnymi czesciami dokumentacii (opis techniczny, rysunki SST) nalezy zastosowac rozwigzanie najbardziej korzystne pod wzgledem
jakosci, trwato$ci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Projektantem.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzier i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych, ktdrych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru . Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng kontraktowa,

Pod pojeciem zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), nalezy uwzgledni¢ réwniez przygotowanie pomieszczenia odpowiadajacego przepisom BHP w celu mozliwosci
dokonywania kontroli procesu budowlanego.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na czas robdt budowlanych tymczasowych ogrodzen, bram i furtek w miejsce tych, ktére
podlegaja rozbiorce, przestawieniu lub regulacii.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organow
administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
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Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia i uzgodnienia z wiascicielem, uzytkownikiem oraz lokalnymi wiadzami samorzadowymi nowej lokalizacji wymaganych do przestawienia
obiektow matej architektury, w tym m.in. kapliczek i krzyzy.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgedne zezwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru . Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w
ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez
Inspektora Nadzoru .

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa Iub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczag¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw Iub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru .

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru .

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wltadz na pozyskanie materiatow ze zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu
po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inspektora Nadzoru .

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
whasciwo$¢ do robdt i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru . Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystapienia w Projekcie nazw wiasnych materiatéw przeznaczonych do realizacji niniejszej inwestycji to nalezy przez to rozumie¢ zastosowanie materiatéw rownowaznych,
o0 parametrach nie gorszych, niz przyjete w Projekcie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru ; w przypadku braku ustalet w wymienionych wyZzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru .
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
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Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie
przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych..

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru .

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca po zrealizowaniu robét budowlanych sprawdzi stata organizacje ruchu pod wzgledem oznakowania pionowego i poziomego. Jesli zajdzie taka potrzeba nalezy projekt
organizacji zaktualizowa¢, przedstawi¢ do zaopiniowania Projektantowi, uzyska¢c wymagane uzgodnienia i zatwierdzenie organu zarzadzajacego ruchem. Wykonawca rowniez po
wybudowaniu drogi, a przed montazem barier drogowych i innych elementéw zagospodarowania terenu sprawdzi trojkaty widocznosci i wprowadzi zmiany do statej organizacji ruchu
jezeli beda wymagane.

Jezeli opracowana przez projektanta tymczasowa organizacja ruchu bedzie trudna do zastosowania ze wzgledu na warunki miejscowe to do wykonawcy robdt nalezy jej aktualizacja
wraz z przedstawieniem do zaopiniowania Projektantowi, uzyskaniem wymaganych uzgodnien i zatwierdzeniem organu zarzadzajacego ruchem.

Dla obiektéw inzynierskich objetych projektem oraz w przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania robdt ziemnych watpliwosci dotyczacych stanu i rodzaju gruntu w podtozu do
Wykonawcy nalezy wykonanie uszczegdtawiajacej dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej lub geotechnicznej w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Projektantem. Wykonawca ma
obowigzek zgloszenia Inspektorowi Nadzoru zaistniatych uzasadnionych watpliwosci dotyczacych podioza gruntowego wraz z ich szczegétowym uzasadnieniem i w/iw dokumentacjg w
terminie 7 dni od ich powziecia.

W przypadku, wystapienia gruntow nienosnych nie zlokalizowanych na etapie opracowywania dokumentacji, Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Projektantem
zobowiazany jest wykona¢ wymiang gruntu na problematycznym odcinku. Wymiana gruntu w niniejszej dokumentacji rozumiana jest jako wykonanie wykopow zgodnie z SST D -
02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW wraz z wykonaniem nasypow zgodnie z SST D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW.

Przy budynkach zabrania si¢ wykonywania prac sprzetem ciezkim, poniewaz mégtby on uszkodzi¢ budynki. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji dla Zamawiajacego
sprzet, ktorego bedzie uzywat do prac w poblizu budynkéw, zwtaszcza zabytkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (jezeli zajdzie taka potrzeba), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacija projektowa, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru .
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czest ogolnq opisujaca;
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob¢t,
—  sposdb zapewnienia bhp.,
—  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
—  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw robot,
—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),
—  sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru ;
b) czes¢ szczegolowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,
— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
—  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
—  sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,
—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnag¢ zatozona jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz rob6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacq, stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
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robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru . Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektor Nadzoru projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt wykonawcy jezeli przedstawione badania bedg budzity watpliwosci. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan w laboratorium lub
instytucji wskazanej przez Inspektora Nadzoru.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polska Norma lub

. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny

jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan

beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru .

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementdw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiggi obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
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Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robot,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Do oo T O

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Uwaga - wykonawca bedzie zobowigzany do udostepnienia osoby na czas weryfikacji obmiaru przez Inspektora Nadzoru. Osoba ta musi by¢ z zespotu 0s6b ktore wykonywaty obmiary i
przekazaly je do zatwierdzenia. Osoba zobowigzana bedzie wskaza¢ w terenie zasady jakie stosowata przy obmiarze i na polecenie Inspektora przeprowadzi ich ponowne przeliczenie w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.
llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru .

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektor Nadzoru

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru .

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru .

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuije Inspektor Nadzoru z przedstawicielami Zamawiajacego jezeli bedzie to konieczne z punktu widzenia Inspektora Nadzoru. Wykonawca do odbioru robot udostepni osobg wraz z
niezbednym oprzyrzadowaniem umozliwiajacym weryfikacje zgodno$ci wykonanych robét z projektem.

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w dalszej czesci .

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wykonawca do odbioru robét udostepni osobg wraz z niezbednym oprzyrzadowaniem umozliwiajacym weryfikacje zgodno$ci wykonanych robét z projektem. Osoba ta lub grupa oséb
bedzie zobowigzana do wykonywania polecen Inspektora Nadzoru dotyczacych czynnosci umozliwiajacych ocene jakosci robét i ich zgodnosci z projektem.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1.dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2.recepty i ustalenia technologiczne,
3.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
4.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
5.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
6.opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob6t wiascicielom urzadzen,
8.geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
9.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania decyzji dotyczacej oddania drogi i jej elementow do uzytkowania.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii
projektowej. Koszty likwidacji wszystkich kolizji sieci uzbrojenia terenu stwierdzone w terenie oraz koszty zwigzane z zapewnieniem prawidiowego odwodnienia korpusu drogowego
nalezy uja¢ w cenie ofertowe;.

Kwoty ryczattowe robét beda obejmowac miedzy innymi:

. robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

nieprzewidziane prace, ktére wynikng w trakcie projektowania i budowy.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu

InZynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu roboét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

opfaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowar ,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet, oraz wszystkie roboty konieczne do zapewnienia ptynnosci
ruchu

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

STEET

Koszt aktualizacii statej organizacji ruchu:

a) sprawdzenie organizacji pod wzgledem oznakowania pionowego i poziomego,
b) aktualizacja statej organizacji ruchu,

c) uzyskanie uzgodnien i zatwierdzenia statej organizacji ruchu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami ).

Prawo geodezyjne i kartograficzne .Ustawa z dnia 17 maja 1989r(DZ.U.Nr 30,p0z.163 z p6zniejszymi zmianami )
Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994 r ( Dz.U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r ( Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 r.)

Rozporzadzenie MIz 3.07.2003 r ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 i 1134 z dnia 11 lipca 2003 r.)

Rozporzadzenie MIz 2.09.2004 r ( Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r z pdzniejszymi zmianami)
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D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosSciowych

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Opracowanie
programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda realizowanej w ramach programu Polski tad.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét na zadaniu wymienionym w pkt.1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t majacych na celu wytyczenie powierzchni terenu pod urzadzeni a komunikacyjne oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej - wytyczenie osi trasy i punktéw wysoko$ciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych wchodza;

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania terenu, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét oraz za zgodno$¢ ich z Dokumentacja Projektowa.

2. MATERIALY

Do wyznaczania i stabilizacji trasy i punktéw wysoko$ciowych oraz wznowienia i rozgraniczenia pasa drogowego nalezy stosowac:

e do utrwalenia punktow gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra

. Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni
bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugo$ci od 0,04 do 0,05 m.

. Inne niezbedne elementy zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych oraz wznowieniem i rozgraniczeniem pasa drogowego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 .

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:

. teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

faty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia ulic, jej punktéw wysokos$ciowych, wznowienia i rozgraniczenia pasa drogowego powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 .

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7) przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Dane dotyczace
osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko$ciowej oraz punktow granicznych nalezy pobra¢ z Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z obowigzujacymi
przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zgtaszac roboty i pobiera¢ materiaty z PODGIK).

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru . Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang,
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe; realizacji robét naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi odcinka drogowego , a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem placu i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdiuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni bfad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Odtworzenie trasy

Tyczenie trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okre$lonej w dokumentacji projektowej.

Diugo$¢ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm . Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacii projektowe;.

Usuniecie pali z osi placu jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
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D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosSciowych

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00

Kontrolg jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem powierzchni i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wediug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w SST D.M.00.00.00 .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00

Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem powierzchni w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 .

9.2. Cena jednostki obmiarowe;
Cena ryczattowa wykonania rob6t obejmuije:
roboty przygotowawcze,
zakup, dostarczenie materiatow,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcyjnych,
sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych i punktéw wysokosciowych,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
wykonanie dodatkowych pomiaréw na polecenie inspektora lub projektanta.(przekazanie w formie dwg i papierowej wersji)
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
wznowienie granic pasa drogowego i 0znaczenie odpowiednimi znakami granicznymi
rozgraniczenie pasa drogowego i oznaczenie odpowiednimi znakami granicznymi

. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy lub Projektant moze poleci¢ wykonanie dodatkowych pomiaréw, wytyczenie obiektéw Iub inne prace geodezyjne w ilosci do
10% wszystkich prac geodezyjnych objetych kontraktem.
= inne czynnosci niezbedne do prawidtowej realizacji inwestyciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983
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D.02.02.01. Usunigcie drzew | krzewdw

D-01.02.01. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

»Opracowanie programu Funkcjonalno — UZytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w migjscowosci Kaborno, gm. Purda realizowanej w
ramach programu Polski tad”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wycinkg drzew, krzewdw, odrostow drzew wraz z korzeniami i
karpinami rosnacych na obszarze inwestycji.

1.3. Definicje

1.3.1. Drzewo - roslina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatym pedzie gtéwnym (pniu),

1.3.2. Krzewy — obszar poro$niety ro$linno$cig niskg do usunigcia wraz z korzeniami, karpinami i zasypaniem dotéw zgodnie z SST

1.3.3. Drzewalkrzewy/odrosty — obszar gesto poro$nigty krzewami, w ktorych znajduje sie odrosty oraz skupiska drzew, ktére ze wzgledu na zaggszczenie krzewow byty
trudne do obmierzenia i policzenia. Zakres usuniecia jest miedzy innymi z korzeniami, karpinami i zasypaniem dotéw zgodne z SST

1.3.4. Pieni drzewa - gruby, zdrewniaty ped drzew,

1.3.6. m2, ha - pole powierzchni obszaru zieleni mierzone w rzucie pionowym na ptaszczyzny mapy oraz planu.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przycigciem drzew, krzewéw, odrostow drzew, wraz z korzeniami i karpinami w
ramach rob6t przygotowawczych. Roboty te obejmuje miedzy innymi:

- wyznaczenie obszarow objetych przycieciem drzew, zagajnikéw i krzewdw,

- oznakowanie robot,

- w przypadku wykonywana prac przy drodze Wykonawca zabezpiecza teren i zapewnia tymczasowg organizacjg ruchu,

- przed przycieciem drzew Wykonawca powinien dokona¢ oceny, czy w obrebie drzewostanu oraz krzewdw i zagajnikdw do usuniecia nie powstaly siedliska chronionych
gatunkoéw,

- w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkdw,

- przeprowadzenie wiasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw chronionych, czynnosci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych gatunkéw,
ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkéw prawnie chronionych
lub ich przesiedlenie,

- przycinka i karczowanie drzew wraz z odrostami,

- wykarczowanie krzew6w wraz z usuwaniem korzeni i karpin oraz zasypaniem dotéw,

- usunigcie krzewéw/odrostow wraz z usuwaniem korzeni i karpin oraz zasypaniem dofow,

- oczyszczenie z podrostu, odrostow i karpin po wycietych drzewach i krzewach na terenach laséw wraz z wywiezieniem i utylizacji oraz uprzatnigciem terenu,

- zatadunek i odwiezienie dtuzyc z usuniecia drzew i odrostéw poza teren budowy na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w
stosy we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu,

- utylizacja konardw i gatezi z usunigcia drzew, krzewéw i odrostow przez Wykonawce robét,

- utylizacja pozostatosci po drzewach (karpin), krzewow i odrostow przez Wykonawce robét,

- usuniecie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robot drogowych wraz z zasypaniem dotéw,

- zakupu i transportu ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu drzew, odrostow i krzewdw oraz usuwaniu karpin,

- zasypanie i zageszczenie dotéw po wykarczowanych drzewach, krzewach, odrostach i usunietych karpinach,

- zabezpieczenie dotéw przed stagnowaniem wody,

- uzyskanie niezbednych zgdd i pozwolen w przypadku dodatkowych drzew i krzewow do wycinki,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

Lokalizacje drzew, krzewoéw i odrostéw przewidzianych do przycigcia pokazano w Dokumentacji Technicznej. Przed zlozeniem oferty cenowej, na wykonanie robot
budowlanych, Wykonawca robét ma obowigzek dokonania wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia faktycznego stanu, charakteru i zasiggu wystepowania zadrzewien i
zakrzewien. Jezeli przed wykonaniem wycinki z powodu uptywu czasu, Wykonawca stwierdzi réznice w stanie istniejacym w stosunku do stanu zadrzewien i zakrzewien w
dokumentacji, to powinien wykona¢ dodatkowa inwentaryzacje i uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na prowadzenie wycinki, jezeli bedg wymagane. Wykonawca ma
obowigzek uwzgledni¢ w cenie wszystkie roboty i czynnosci wymagane do wykonania wycinki wszystkich drzew i krzewéw kolidujacych z robotami budowlanymi w liniach
rozgraniczajacych teren oraz na terenach czasowo zajetych pod roboty budowlane wraz z usunieciem czesci podziemnej drzewostanéw oraz zasypaniem dotéw zgodnie z
SST 02.03.01.

1.5. Informacje ogdlne o terenie budowy

Informacje ogoine zwarto w D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.6 Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

1.7 Okreslenia podstawowe

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Do wykonania robot zwigzanych z cieciem konaréw oraz usuwaniem drzew stosuje sie:

- pity reczne i mechaniczne do wycinania drzew, drabiny,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
- przyczepy diuzycowe do wywozenia wycietych drzew,

- przyczepy skrzyniowe,

- przyczepa samowytadowawcza,

- samochody do transportu materiatow,

- spycharki,

- zageszczarka, lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
realizowanej w ramach programu Polski tad”
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4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,\WWymagania ogoine”.

Pnie, karping, konary oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym zgodnie z zasadami BHP. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ tadunki przed przesuwaniem sie. Drewno z wycinki drzew z terenu pasa drogowego jest wiasnoscig Inwestora. Pnie przedstawiajace wartos¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzen w miejsce wskazane przez Inwestora. Dopuszcza sie
przycigcie dtuzyc w ustaleniu z Inwestorem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”. Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez inzyniera.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewéw, odrostow, lasow:

Roboty zwigzane z usunigciem wszelkiej zieleni kolidujacej z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczajacych teren oraz na terenach czasowo zajetych pod roboty
budowlane obejmuja migdzy innymi:

- wyznaczenie obszaréw objetych przycinka i usunigciem,

- oznakowanie robot,

- w przypadku wykonywana prac przy drodze Wykonawca zabezpiecza teren i zapewnia tymczasowg organizacje ruchu,

- przed przycieciem i karczowaniem zieleni Wykonawca powinien dokona¢ oceny, czy w obrebie drzewostanu, krzewéw, odrostow nie powstaty siedliska chronionych
gatunkow,

- w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkéw,

- przeprowadzenie wasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw chronionych, czynnosci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych gatunkéw,
ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony srodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkéw prawnie chronionych
lub

ich przesiedlenie,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgj,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- przycinka i karczowanie drzew wraz z odrostami,

- wycinka i karczowanie krzewow,

- wycinka i karczowanie krzewdw/odrostow,

- usuniecie karpin po wczesniej wycietych drzewach wraz z zasypaniem dotow zgodnie z SST 02.03.01,

- wywiezienie i wykarczowanie pni po wycietych drzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostow, korzeni i karpin wraz z uprzatnieciem terenu i zasypaniem dotow
zgodnie z SST 02.03.01,

- zaladunek i odwiezienie dtuzyc z usuniecia drzew poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy we wskazanym
przez Inwestora miejscu. Dopuszcza sie pociecie diuzyc w ustaleniu z inwestorem,

- utylizacja konaréw i gatezi z usunigcia drzew, krzewow, odrostow przez Wykonawce robét,

- utylizacja karpiny z usunigcia drzew i pozostatosci po drzewach (karpin), krzewéw, odrostéw przez Wykonawce robét oraz zasypanie dotéw zgodnie z SST 02.03.01,
- usuniecie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robot drogowych wraz z zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinno$ci,

- zakupu i transportu gruntu do zasypania dotéw po karczowaniu drzew, krzewéw, odrostow oraz usuwaniu karpin,

- zasypanie i zageszczenie dotéw po wykarczowaniu drzew, krzewow, odrostow i usunietych karpinach ,

- zabezpieczenie dotdw przed stagnowaniem wody,

- uzyskanie niezbednych dodatkowych zgdd, decyzji i pozwolen jezeli bedg wymagane,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypehic i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw budowlanych wedtug specyfikacji SST-
02.03.01 zawartej w czesci drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Dopuszcza sie zastosowanie gruntéw z wykopu do wykonania zasypki po wczes$niejszym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru potwierdzonym wpisem do Dziennika
Budowy, pod warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,00 pod korone drogi, i nie mniej niz 0,97 na pozostatych terenach.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew
i krzewow. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu
uzytkowego nalezy

wykonywac w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera. W miejscach nasypéw teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly sie na glebokosci
do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robdt drogowych lub wystepujaca w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét budowlanych, ktéra nie zostanie usunigta, powinna byé
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to powinna
by¢ ona

odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew wystepujacych w
bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét budowlanych, a nieprzeznaczonych do wycinki, nalezy:

- prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywa¢ recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni, pnie zabezpieczy¢ deskami, a ewentualne obtamania gatezi
natychmiast przycia¢, miejsca uszkodzone zabezpieczy¢ Srodkami zapobiegajacymi rozwoju patogenow,

- materiat ziemny sktadowa¢ poza obrebem rzutu koron i pni drzew,

- w przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopéw obficie podlaé, zas w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-
zimowym owingc¢ jutg lub matami w celu ochrony przed niska temperatura.

5.2. Przycinka drzew i krzewow

W obszarze wystepujq drzewa i krzewy o réznych $rednicach. Do wykonywania czynnosci zwigzanych z przycinka zakrzewionego i zadrzewionego obszaru nalezy
postepowac zgodnie z niniejszg Specyfikacjq Techniczna.

Drzewa i krzewy nalezy przycig¢ do wymaganej skrajni drogowej w celu zapewnienia widocznosci. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z sztukg ogrodnicza, m.in.: wszystkie
cigcia powinny by¢ wykonane ostrymi narzedziami, ktére zostawiaja gtadkie rany. Po usunieciu duzego konaru, korone drzewa nalezy uformowa¢ miare symetrycznie,
aby unikna¢ deformowania, a nastepnie przechylania sie drzewa. Nie nalezy prowadzi¢ cig¢ blisko ptaszczyzny pni, gdyz powstaje wtedy duza rana, ktéra trudno sie goi,
ani za daleko, gdyz powstaje sek, ktory zasycha i butwieje. Nalezy zatem cig¢ na tzw.” obraczke, czyli nieco skosnie w tym miejscu, gdzie korczy sie pierscieniowe
zgrubienie gatezi czy konara zwane obraczka. Usuwajac gruby konar nalezy go najpierw podcig¢ od dotu, a potem tnac od goéry podtrzymywac reka, aby sie nie oderwat
od pnia wraz z paskiem kory.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej
wartoSci w czasie robot.

5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami InZyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta
sprzetu.

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
realizowanej w ramach programu Polski tad”
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Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ przez Wykonawce zutylizowane zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Pozostato$ci po usunigciu roslinnosci
sq wiasnoscig Wykonawcy. Nalezy z nimi postepowa¢ zgodnie z Ustawg o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 “Wymagania Ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzewow
Sprawdzenie jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego
doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania.

6.3. Odbior robot zanikajacych
Odbiér robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy:
- sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaréw robdt zwigzanych z usunieciem i karczowaniem drzew i krzewéw jest ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa, wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po
szczegotowych ogledzinach.

Obowigzuja zasady odbioru prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu np.: sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét cena ryczattowa wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji, w tym derogacyjnych usuniecia
kolidujacej z inwestycjq oraz zabezpieczenia zieleni obejmuje miedzy innymi:

- wyznaczenie obszaréw objetych przycinka drzew i krzewow,

- oznakowanie robot,

- w przypadku wykonywana prac przy drodze Wykonawca zabezpiecza teren i zapewnia tymczasowg organizacje ruchu,

- ocena, czy w obrebie drzewostanu oraz krzewow i odrostow do usunigcia nie powstaty siedliska chronionych gatunkéw,

- w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkdw,

- przeprowadzenie czynno$ci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania gatunkéw chronionych, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony $rodowiska
pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkdw prawnie chronionych lub ich przesiedlenie,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgj,

- koszty wyceny przez rzeczoznawce,

- koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robét,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- przycinka i karczowanie wszystkich drzew wraz z odrostami kolidujacych z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczajacych teren oraz na terenach czasowo zajetych
pod roboty budowlane,

- usunigcie pozostatosci po drzewach (karpin) i korzeni,

- usuniecie karpin po wczesniej wycietych drzewach wraz z zasypaniem dotow zgodnie z SST 02.03.01,

-wykarczowanie wszystkich krzewow, samosiejek i odrostéw kolidujacych z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczajacych teren oraz na terenach czasowo zajetych
pod roboty budowlane,

- wycinka i karczowanie krzewow, odrostow oraz drzew o duzym zageszczeniu,

- wywiezienie i wykarczowanie pni po $cietych drzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostéw i karpin terenéw po wycietych lasach wraz z uprzatnieciem terenu i
zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

- wywiezienie odpadéw na odktad i utylizacja karpin, konaréw, gatezi i pozostatej zieleni przez Wykonawce roboét,

- zatadunek i odwiezienie diuzyc z usuniecia drzew i zagajnikow poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy
we wskazanym przez Inwestora miejscu. Dopuszcza sig pociecie dtuzyc w ustaleniu z inwestorem,

- utylizacja karpiny z usuniecia drzew i pozostato$ci po drzewach (karpin), krzewdw i odrostéw przez Wykonawce robot,

- usunigcie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robot drogowych wraz z zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinnosci,

- zakupu i transportu gruntu do zasypania dotéw po karczowaniu drzew, odrostow i krzewow oraz usuwaniu karp,

- zasypanie i zageszczenie dotow po wykarczowanych drzewach, krzewach, odrostach i usunietych karpinach,

- zabezpieczenie dotdw przed stagnowaniem wody,

- uzyskanie niezbednych dodatkowych zgéd, decyzji i pozwolen jezeli beda wymagane,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

- wszelkie czynno$ci opisane w niniejszej specyfikacji wraz z pracami niezbednymi do prawidtowego usuniecia kolidujacej z inwestycjg zieleni,

- przyciecie gatezi,

- wygtadzenie i zabezpieczenie ran odpowiednimi preparatami,

- wywiezienie usunietych galezi,

- zaladunek i odwiezienie gatezi i konarow poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy we wskazanym przez
Inwestora miejscu,

- utylizacja konardw i gatezi z usunigcia zagajnikéw przez \Wykonawce robot,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

- inne czynno$ci niezbedne do prawidiowej realizacji inwestycji.

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
realizowanej w ramach programu Polski tad”
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody(Dz.U.2018.1614 t,.) art. 82, art. 83, art. 86, art. 88 i art. 89
10.2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.3 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska. (Dz.U.2018.799 t,.),

10.4 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - O odpadach (Dz.U.2018.992 t,.),

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
realizowanej w ramach programu Polski tad”
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D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przy realizacji zadania
,Opracowanie programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda realizowanej w ramach
programu Polski tad.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zdjecia catej warstwy humusu wraz z wycigciem zakrzewien i podrostéw w ramach robét przygotowawczych wraz z utylizacja.
W kosztorysach i przedmiarach podano $rednig grubos$¢ warstwy 30 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.00

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 .

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 .

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki,

- rowniarki

- opaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy daminy nadajacej sie do powtérnego uzycia, nalezy stosowac:

— noze do cigcia darniny wedtug zasad okre$lonych w p. 5

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 .

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw
lokalnych i przeznaczenia humusu. Zgodnie z Dokumentacjg, Projektowg zdjety humus nalezy odwie$¢ na miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera na
halde z pdzniejszym jej wykorzystaniem na zagospodarowanie skarp.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 .
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikéw. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z
ustaleniami SST Iub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn
nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wediug faktycznego stanu wystepowania. Srednia grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu wynosi 30 cm. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod
budowe trasy drogowej jest pokryta darning przeznaczona do umocnienia skarp, darnine nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich
warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Odrosty i zakrzewienia nalezy usuna¢ wraz z systemem korzeniowym oraz
zutylizowa¢ Darning nalezy cig¢ w regulame, prostokaine pasy o szeroko$ci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o diugosci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od
0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej daminy. Jezeli darnina przed powtdmym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na
gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie daminy, to nalezy ja magazynowac w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach
trawg do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowac warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania daminy przed wbudowaniem nie powinien
przekracza¢ 4 tygodni. Darning nie nadajaca si¢ do powtérnego wykorzystania nalezy usunaé mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewiezé na miejsce
wskazane przez Inzyniera .
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewow i zagajnikow:
Roboty zwigzane z usunigciem podrostu i krzewow obejmuja:
e wyznaczenie obszarow objetych wycinkg podrostu i krzewow
e oznakowanie robot
e  przed wycieciem drzew Wykonawca powinien dokona¢ oceny, czy w obrebie drzewostanu oraz krzewdw i podrostu do usunigcia nie powstaly siedliska chronionych
gatunkéw
e wprzypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkéw
e przeprowadzenie wlasnym staraniem i na swéj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkoéw chronionych, czynnosci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych gatunkéw,
ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkéw prawnie chronionych lub
ich przesiedlenie
e wycinka i karczowanie krzewdw i podrostu wraz z odrostami,
e usuniecie pozostatosci po krzewach i podroscie (karp),
e usuniecie karp po wczeéniej wycigtych krzewach i podro$cie wraz z zasypaniem dotéw
e wycinka i karczowanie krzewdw,
e wycinka i karczowanie podrostu
e wywiezienie i wykarczowanie pni po $cietych krzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostow i karpin terenéw po wycietych lasach wraz z uprzatnieciem terenu

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
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e  zatadunek i odwiezienie dluzyc z usunigcia krzewow i podrostu poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy we
wskazanym przez Inwestora miejscu

e utylizacja konarow i gatezi z usuniecia krzewow i podrostu przez Wykonawce robot,

e utylizacja karpiny z usuniecia drzew i pozostatosci po drzewach (karp), krzewow i zagajnikéw przez Wykonawce robét,

e Usuniecie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas rob6t drogowych wraz z zasypaniem,

e  Usuniecie i utylizacja gtazéw znajdujacych sie w pasie drogowym,

e zakupu i transportu ziemi do zasypania dotow po karczowaniu zakrzewien i podrostu oraz usuwaniu karp,

e zasypanie i zageszczenie dotéw po wykarczowanych krzewach, podrocie i usunietych karpinach

e  zabezpieczenie dotéw przed stagnowaniem wody

e uzyskanie niezbednych zgdd i pozwolen w przypadku dodatkowych podrostu i krzewéw do wycinki

e uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach
Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetic i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw budowlanych wedtug specyfikacji SST-02.03.01 zawartej
w czesci drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sig w nich wody.
Dopuszcza sie zastosowanie gruntdw z wykopu do wykonania zasypki po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inzyniera potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy, pod
warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=1,00 pod korong drogi, i nie mniej niz 0,97 na pozostatych terenach.
Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewéw.
Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzewdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Wycinke drzew o wiasciwo$ciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w
tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera. W miejscach nasypdw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly sie na glebokosci do 60 cm ponizej niwelety
rob6t ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.
Roslinnos¢ istniejaca w pasie robét drogowych lub wystepujaca w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét budowlanych, ktéra nie zostanie usunigta, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro$linnos¢, ktéra ma byé¢ zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona
na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew wystepujacych w bezposrednim sasiedztwie
prowadzonych robét budowlanych, a nieprzeznaczonych do wycinki, nalezy
- prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywacé recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni, pnie zabezpieczy¢ deskami, a ewentualne obtamania gatezi natychmiast
przycia¢, miejsca uszkodzone zabezpieczy¢ Srodkami zapobiegajacymi rozwoju patogenow
- materiat ziemny sktadowa¢ poza obrebem rzutu koron i pni drzew
- w przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow obficie podla¢, za$ w przypadku prowadzenia robét w okresie jesieno-zimowym owingé jutg

lub matami w celu ochrony przed niska temperaturg

5.2. Usunigcie zakrzewien i podrostu
Pnie drzew znajdujace sig w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych przypadkéw:
a) w obrebie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi
albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogolnej zasady,
wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,
b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ Scigte réwno z powierzchnig skarpy albo ponize;j jej poziomu.
Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnic i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw budowlanych wedtug specyfikacji SST-02.03.01 zawartej
w cze$ci drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wartosci w
czasie robét. Wykonawca jest zobowigzany do przetransportowania diuzyc z usuniecia drzew w miejsce wskazane przez Inwestora.
5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.
Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ przez Wykonawce zutylizowane zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Pozostatosci po usunieciu roslinnosci sa wiasnoscig
Wykonawcy. Nalezy z nimi postepowac zgodnie z Ustawg o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 .
Sprawdzenie jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu zgodnie z Dokumentacja Projektowq,

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00
Jednostkg obmiarowa jest ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 .

Odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem humusu dokonuje Inzynier, po zgtoszeniu rob6t do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania robét. Roboty poprawkowe wykona Wykonawca na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem. Odbior robé6t zanikajacych
(ulegajacych zakryciu) dotyczy: sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 .

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie ryczattowej nalezy uja¢ miedzy innymi:

—  zdjecie humusu wraz z odwiezieniem na hatde

—  wykonanie stopni lub rowkéw na skarpie nasypu

—  zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

—  wyznaczenie obszaréw objetych wycinkg krzewow

—  oznakowanie robot

—  w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkow - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkow

—  przeprowadzenie wiasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkoéw chronionych, czynno$ci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych gatunkoéw,
ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organdw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji zezwalajgcych na zniszczenie siedlisk i okazow gatunkéw prawnie chronionych lub ich
przesiedlenie

— wycinka i karczowanie krzewdw, usuniecie karp

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
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—  wywiezienie lub utylizacja konaréw i gatezi z usunigcia krzewow oraz karpin przez Wykonawce robot,
—  wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunigtej ro$linnosci

—  zakupu i transportu ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu

—  zabezpieczenie dotdw przed stagnowaniem wody

—  zasypanie i zageszczenie dotow po wykarczowanych krzewach i usunigtych karpach

— uzyskanie niezbednych zgdd i pozwolen w przypadku dodatkowych krzewéw do wycinki

— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach

—  utylizacja nadmiaru humusu

— inne czynnosci niezbedne do prawidtowej realizacji inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
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D.01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW KOLIDUJACYCH Z INWESTYCJA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka i przestawieniem elementoéw wielobranzowych kolidujacych z
inwestycja przy realizacji zadania: ,Opracowanie programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
realizowanej w ramach programu Polski tad.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.Ponadto niniejsza specyfikacja jest uzupetnieniem
wykonawczym do wszystkich prac, ktore nie zostaty wymienione w pozycjach kosztorysowych jako szczegétowe pozycje. Majg tu zastosowanie przede wszystkim pozycje uogdlnione wg
ktorych Wykonawca rozlicza¢ bedzie elementy kolidujace lub konieczne do przestawienia w celu prawidtowej realizacji inwestycji. Dotyczy to wszystkich branz ujetych w dokumentacii.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérka lub przestawieniem elementéw kolidujacych z inwestycjg m.in.:

—  rozbiérka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa i obramowaniem,

—  rozbiérka nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych wraz z podbudowa i obramowaniem,

—  rozbiérka nawierzchni betonowej wraz z podbudowa, i obramowaniem,

—  rozbiérka nawierzchni gruntowej,

—  rozbidrka elementow i konstrukcji stalowych wraz z uzbrojeniem,

—  rozbiérka elementow betonowych i zelbetowych w tym przepustow,

—  rozbiérka elementow prefabrykowanych,

—  rozbiérka elementow z tworzyw,

—  przestawienie elementow kolidujacych z inwestycja,

—  rozbiérka elementoéw matej architektury w tym ogrodzen wraz z furtkami, bramami i osprzetem,

—  przestawienie elementow matej architektury,

—  rozbiérka obiektéw budowlanych,

—  przestawienie obiektéw budowlanych,

— inne kolidujace z inwestycja obiekty do rozbiorki i przestawienia,

—  przesadzenie drzew krzewdw oraz zieleni ozdobnej wraz z pielegnacija po przesadzeniu,

—  regulacja bram furtek, przebudowa ogrodzen,

—  demontaz istniejacych znakow drogowych,

—  rozbiorka istniejacych elementéw kamiennych wraz z transportem na teren wskazany przez Zamawiajacego

—  regulacja i odtworzenie istniejacych kratek znajdujacych sie przy wejsciu do budynku

—  zabezpieczenie oraz regulacja stopni schodéw, podjazdéw dla niepetnosprawnych, podestéw oraz wejs¢ do budynkow

—  zabezpieczenie, regulacja oraz przebudowa/odtworzenie istniejacych Swietlikéw w budynkach.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.00
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 .

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.00.00.00

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” .
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw kolidujacych z inwestycjg nalezy zastosowaé sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
= fadowarki,

samochody ciezarowe,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

szalunki

koparki

wibratoréw plytowych z ostong z tworzywa sztucznego, do ubijania utozonej kostki,
wibratory do zageszczania betonu

urzadzenia do kruszenia elementéw zelbetowych

betoniarka, drobny sprzet do rob6t montazowych

dzwig

drobny sprzet.

inny sprzet niezbedny do prawidtowego wykonania prac

Drobne roboty mozna wykonywacé recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

Materialy uzyskane z rozbiérki i nie przeznaczone do ponownego uzytkowania stanowig wiasno$¢ Wykonawcy i jego obowigzkiem jest ich odwiezienie na miejsce utylizacji i pokrycie
wszelkich optat z tym zwigzanych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych i remontowych
Roboty rozbiérkowe elementéw kolidujacych z inwestycja obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw kolidujacych z dokumentacjg projektowa i ewentualnie
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Rozbiérki dotycza réwniez elementéw innych niz drogowe.

a) Rozbiérka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa i obramowaniem, rozbiérka nawierzchni z prefabrykowanych elementow betonowych wraz z podbudows i
obramowaniem, rozbiérka nawierzchni betonowej wraz z podbudowg i obramowaniem oraz rozbiérka nawierzchni betonowej

W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace niezbedne do dokonania rozbidrek i uporzadkowaniem terenu wraz z utylizacja. Ponad to w celu prawidlowego potaczenia istniejacej krawedzi
nawierzchni, krawedz jezdni powinna zosta¢ odcigta pita, oczyszczona i obrobiona pionowo. Rozbidrka nawierzchni obejmuje rozbiérke kazdego typu nawierzchni z elementéw rozbieralnych i
monolitycznych wraz z obramowaniem. Przy usuwaniu warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki okreslone w SST D-05.03.11 ,Frezowanie

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowo$ci Kaborno, gm. Purda
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istniejacych nawierzchni na zimno” W przypadku nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej dopuszcza sie reczne prowadzenie prac rozbiorkowych. Kostke z rozbidrki nalezy sktadowaé
na paletach i przewiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Materiaty, ktore przejmuje inwestor nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i kradziezg. Wykonawca jest
zobowigzany do segregaciji materiatow.

b) Rozbiérka elementéw stalowych wraz z uzbrojeniem, rozbiérka elementéw betonowych i zelbetowych w tym przepustéw ,rozbiorka elementéw prefabrykowanych,
rozbiérka elementéw z tworzyw, rozbiorka elementow matej architektury w tym ogrodzen wraz z furtkami, bramami i osprzetem, rozbiérka urzadzen BRD( w tym oznakowania
pionowego oraz barier drogowych), rozbidrka budynku gospodarczego, rozbiérka piwnicy ziemnej z cegly oraz inne kolidujace z inwestycja obiekty.

W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace niezbedne do dokonania rozbiérek i uporzadkowaniem terenu wraz z utylizacja. Poszczegdlne elementy wielobranzowe nalezy odpowiednio
zakwalifikowa¢ do pozycji kosztorysowych. W sprawach spornych decyzje podejmuije inspektor nadzoru po zasiggnieciu opinii projektanta. W przypadku rozbiérki elementéw, ktére posiadaja,
przytacza, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania stosownych dokumentow zgtoszeniowych od zarzadey lub wiasciciela obiektu z ewentualnym przygotowaniem wniosku wraz z
zalgcznikami i opracowaniami. Elementy pozostate w terenie nalezy zabezpieczy¢ w sposob niezagrazajacy osobom trzecim. Jezeli w wyniku odtaczen beda konieczne do poniesienia optaty
wykonawca dokona ich rozliczenia w ramach pozycji kontraktowej. Wykonawca jest zobowigzany do segregacji materiatow.

c) Przestawienie elementéw kolidujacych z inwestycja , przestawienie elementow matej architektury przestawienie obiektow budowlanych oraz przestawienie innych
obiektow kolidujacych z inwestycja, regulacja bram furtek, przebudowa ogrodzen
W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace niezbedne do przestawienia obiektow i uporzadkowania terenu wraz z opracowaniami, szkicami, zgodami itp. Przed przystapieniem do robét
nalezy, ustali¢ lokalizacje terenu robot, Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien sporzadzi¢ protokét z dokumentacig fotograficzng istniejacych elementéw przeznaczonych do
przestawienia na dowdd np. ztego ich stanu. Protokét powinien byé przygotowany w obecnosci wiasciciela nieruchomosci. Rozbiorki nalezy wykonywaé recznie w celu uniknigcia
uszkodzenia elementdw przeznaczonych do ponownego wbudowania. Materialy z rozbidrki nalezy starannie przechowywaé¢ do momentu ich ponownego wbudowania. Jezeli w wyniku
zaniedbania wykonawcy dojdzie do uszkodzenia elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania, koszt naprawy lub wymiany ponosi wykonawca robét w ramach niniejszej ceny
jednostkowej. Wykonawca w cenie powinien zatozy¢ maksymalnie do 30% odzysku materialu pozostata cze$¢ do otworzenia to nowe elementy. Procent odzysku uzalezniony jest od
technologii wykonawcy i moze by¢ wigkszy lub wynosi¢ zero ( wykonawca ilo$¢ odzyskanego materiatu kalkuluje na wtasne ryzyko). Nastepnie nalezy usunaé¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki,
obiekty, elementy drdg itd., (przesadzi¢, ponownie odtworzy¢). Po wykonaniu prac nalezy wytyczy¢ nowg lokalizacje przestawianego elementu w obecnosci wiasciciela. Jezeli elementy
przestawiane posiadajg uzbrojenie, przylacza, domofony itp. itd. , nalezy uwzgledni¢ ich ponowny montaz na zasadach wyzej opisanych. Jezeli zajdzie konieczno$¢ dostosowania
zagospodarowania terenu do nowych elementéw wykonawca dokona takich prac po przedstawieniu odpowiednich dokumentéw, szkicow i uzgodnien z wiascicielem.
Ponadto po wykonaniu elementéw drogi nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo istniejace bramy i furtki. Regulacja polega na podniesieniu istniejacej bramy i furtki na odpowiednig wysoko$¢
wraz z pracami towarzyszacymi. W zakresie robét minimalny zakres zaktada odkopanie fundamentow stupkow bramy i furtki, podniesienie bramy i furtki na wymagang wysokos¢ lub za
pomoca przespawania zawiasow metalowych na odpowiednig wysoko$¢. Jesli nie ma mozliwosci podniesienia stupkéw nalezy je przediuzy¢ poprzez przeciecie istniejacych stupkéw i
dospawanie stupkéw odpowiadajacych stanu istniejacemu na odpowiednig wysokosc. Jezeli te prace beda niewystarczajace nalezy przebudowa¢ bramy i furtki wraz z dostosowaniem terenu
do istniejacego zagospodarowania. Jezeli bedzie konieczno$¢ przebudowy ogrodzenia na dtuzszym odcinku nalezy taka czynno$¢ wykona¢. Minimalny zakres prac zostat opisany powyze;j.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie antykorozyjnie z uzyciem koloru pierwotnego, Wykonawca przedstawi stosowne szkice i rysunki oraz uzyska odbior i
zatwierdzenie wiasciciela regulowanego/ przestawianego/przebudowanego obiektu.
Prace nalezy rozlicza¢ z cen jednostkowych odpowiednio zakwalifikowanych do pozycji kosztorysowych. W sprawach spornych decyzje podejmuije inspektor nadzoru po
zasiggnieciu opinii projektanta. Wykonawca jest zobowiazany do segregacji materiatow.
d Swietliki w piwnicach budynkéw nalezy wyremontowac. Pozostawi¢ je w stanie nie gorszym od istniejacego.
W zakresie inwestycji przewiduje sie remont trzech $wietlikéw znajdujacych sig przy budynkach. Istniejace Swietliki nalezy wyregulowaé zgodnie z projektowanym chodnikiem. W
przypadku réznic wysokosciowych, nalezy zastosowac materiat pozwalajacy na zachowanie odpowiedniego stanu technicznego. W przypadku ztego stanu technicznego $wietlika
oraz po ocenie stanu $wietlika przez Inzyniera Kontraktu i przeznaczeniu go do remontu, nalezy rozebrac istniejacy Swietlik oraz wybudowaé nowy z elementéw
prefabrykowanych o wymiarach nie mniejszych niz 100x40x65 cm dos$wietleri okien piwnicznych.
e) Zabezpieczenie oraz regulacja stopni schodow, podjazdéw dla niepetnosprawnych, podestéw oraz wejs¢ do budynku.
W obrebie projektowanej infrastruktury, znajduja sie elementy niezbedne do prawidtowego funkcjonowanie uzytkowego danego obiektu. W trakcie prowadzenia prac budowlanych
wszystkie obiekty takie jak: stopnie schodow, podjazdy dla niepetnosprawnych, podesty oraz wejscia do budynkow nalezy odpowiednio zabezpieczyé. W przypadku uszkodzenia
ww. elementow, nalezy je odtworzy¢ z materiatéw nie gorszych od istniejacych. Réznice wysokosci stanu istniejacego do projektowanego nalezy niwelowa¢ przy pomocy
odpowiednich spadkéw poprzecznych chodnika, z zachowaniem spadku do jezdni. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce roboét likwidacji poszczegdinych stopni lub
podestdw, nalezy w ich miejsce wybudowac chodnik zgodny z projektowanymi parametrami
f) Rozbidrka istniejacych elementéw kamiennych wraz z transportem na teren wskazany przez Zamawiajacego
W przypadku stwierdzenia wystepowania pod istniejaca konstrukcjg jezdni kostki kamiennej, nalezy jg rozebra¢ oraz przetransportowac w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

Wymagania ogéine do wszystkich pozyciji opisanych w SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego
bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé recznie a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie z bezwzglednym przestrzeganiem przepiséw bhp wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczen.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja technologiczng rozbiérki opracowang przez wykonawce a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z inspektorem nadzoru.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykonaé prace zabezpieczajace dotyczace przytaczy: Teren rozbiérek nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z zasadami
BHP, ktdre wyeliminujg zagrozenia osdb trzecich lub ich roszczenia terenu.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktore;
zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajq sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.
Uzyskany gruz , bezuzyteczne elementy i materiaty z rozbiérki nadajace si¢ do wykorzystania nalezy wbudowacé jesli jest to mozliwe.
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw kolidujacych z inwestycja, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych
nalezy wypeini¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D.02.03.01 Wykonanie nasypow.
Jezeli w pozycji kosztorysowej branzowej ilosci prac beda niewystarczajace do rozbiorki elementéw wyznaczonych w projekcie branzowym to pozostate brakujace ilosci nalezy rozliczy z
wyzej opisanych pozycji pod warunkiem, iz inwestor nie wyrazi zgody na zwigkszenie pozycji kosztorysowej branzowe;.

5.4 Regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury, ktére nalezy przewidzie¢ w kosztach uktadania nawierzchni.

Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca powinien dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego urzadzen w obecnosci gestorow. W przypadku elementéw uszkodzonych oraz
nie estetycznych powinny by¢ one przed regulacjg wymienione na nowe. Wokot regulowanych urzadzen utozy¢ dwa rzedy kostki granitowej. Nalezy wykonac regulacje wtazéw, studzienek,
zasuw i innych elementow znajdujacych sie w nawierzchni wraz z wymiang elementow za krétkich, uszkodzonych, znajdujacych sie w zlym stanie technicznym. Réwniez w cenie nalezy ujaé
wymiane wtazéw, ktérych nawierzchnia jest nieréwna, uszkodzona, posiada spekania, a ich elementy sg niestabilne. Po dokonanej regulacji i wymianie nawierzchnia musi odpowiadaé
zapisom specyfikacji w zakresie rownosci powierzchni. Nalezy zachowa¢ spdjnos¢ elementéw z wytycznymi zarzadcy. W przypadku braku wytycznych w uzgodnieniach nalezy pozyskac je

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowo$ci Kaborno, gm. Purda
realizowanej w ramach programu Polski Lad”
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od zarzadcy obiektu , ktérego to dotyczy. Glebokos¢ wymiany elementéw ustalana indywidualnie na budowie po dokonaniu oceny stanu przez Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem. W
przypadku rozbieznego stanowiska Inspektora i Wykonawcy ostateczng decyzje podejmuje Inwestor w porozumieniu z Projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych
Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D.02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drog jest ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ryczattowa wykonania rob6t rozbiérkowych lub przestawienia elementéw obejmu wszystkie prace opisane w dokumentacii kontraktowej i niezbedne do prawidtowego wykonania
prac i obejmuje miedzy innymi:
—  oznakowanie robot
—  wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiérki,
—  rozebranie elementow drog;
— usuniecie kolidujacych kamieni i gruzu,
—  odciecie krawedzi jezdni i zabezpieczenie,
—  rozhidrke nawierzchni wraz z obramowaniami;
—  zasypanie i zageszczenie dotéw rozebranych elementow drdg,
—  przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, ,ze sktadowaniem na poboczu
—  zaladunek, wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiérki,
—  wywoz nadmiaru urobku,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania - powierzchniowe lub mechaniczne,
—  wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu;
—  regulacja wysoko$ciowa istniejacych podmuréwek bram i furtek,
— regulacja wysoko$ciowa urzadzen infrastruktury- studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych.
—  opracowanie dokumentacji odtworzeniowej,
—  dostarczenie materiatow i sprzetu,
—  zabezpieczenie elementéw antykorozyjnie z uzyciem koloru pierwotnego,
— naprawa elementéw nadajacych sie do wykorzystania,
—  przesadzenie drzew i krzewdw oraz zieleni ozdobnej wraz z pielegnacija po przesadzeniu
—  oszacowanie faktycznej wielkosci bryly korzeniowej (wykonanie wykopu kontrolnego).
—  przygotowanie bryly korzeniowe;.
— odspojenie bryly korzeniowej.
—  przemieszczanie i zasypka wykopu.
—  przestawienie obiektéw matej architektury,
—  przeprowadzenie pomiaréw i bada wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne
— demontaz istniejacych znakéw drogowych,
—  rozbidrka istniejacych elementéw kamiennych wraz z transportem na teren wskazany przez Zamawiajacego
— regulacja i odtworzenie istniejacych kratek znajdujacych sie przy wejsciu do budynku
—  zabezpieczenie oraz regulacja stopni schodéw, podjazdéw dla niepeinosprawnych, podestow oraz wej$¢ do budynkow
—  zabezpieczenie, regulacja oraz przebudowa/odtworzenie istniejacych Swietlikéw w budynkach.
—  uzyskanie protokotu odbioru,
— inne czynnosci niezbedne do prawidtowej realizacji inwestycji.
Dodatkowo cena ryczattowa obejmuje koszty zwiazane z sieciami biegnacymi w zakresie inwestycji, miedzy innymi:
— regulacja zasuw, studni i innych elementéw uzbrojenia terenu,
— wymiang elementdw za krétkich, uszkodzonych, znajdujacych sie w ztym stanie technicznym wraz z wymiang wtazéw i zasuw na nowe.
—  przestawienie oznakowania elementéw sieci np. oznaczenia hydrantow czy przytaczy
—  transport rozebranych elementéw wraz z protokotami
— inne prace towarzyszace.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-S-0225 Drogi samochodowe .Roboty ziemne Wymagania i badania
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowo$ci Kaborno, gm. Purda
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D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdw w gruntach rodzimych kategorii zwigzanych z
zadaniem ,Opracowanie programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
realizowanej w ramach programu Polski Lad.”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych:

= wykonaniem wykopéw w gruntach rodzimych z wywozem urobku,

. przebudowy niezinwentaryzowanych drenazy kolidujgcych z inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

Wysokosc nasypu lub gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Wykop pfytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gfeboki - wykop, ktdrego glebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robot drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych.

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I, =L
gdzie: Pas
pa - gestost objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
pss - maksymalna gesto$c objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , stuzaca

do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 , (Mg/m3).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

e
10
gdzie:
deo -  S$rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
Wymiana gruntu - wykonanie wykopow zgodnie z SST D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW wraz z wykonaniem nasypow zgodnie z SST D - 02.03.01 WYKONANIE
NASYPOW.

Drenaz - Istniejacy system odwodnienia liniowego wgtebnego, ktérego zadaniem jest obnizenie poziomu woéd gruntowych lub petni inne funkcje okreslone przez Zarzadce
obiektu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objeto$ci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasyp6w lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera .

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce i zutylizowane. Grunty pochodzace z wykonywania poszerzen moga,
zawiera¢ domieszki prochnicy, wéwczas powinny by¢ wywiezione na odktad. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

2.2. Materialy drenaz.

W przypadku stwierdzenia niezinwentaryzowanych drenazy, do budowy drenazu nalezy uzy¢ materiatow zalecanych przez Zarzadce drenazu. W przypadku braku
mozliwosci ustalenia zarzadey nalezy odtworzy¢ z materiatu, ktory zostat odkopany lub uszkodzony. Jezeli ninigjszy materiat nie jest juz produkowany nalezy zastosowaé
dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i potaczy¢ je nowym rurociggiem drenarskim petnym lub z otworami o $rednicy min. 200 mm w otulinie z wtdkna
kokosowego (wiokno - opcjonalnie uzaleznione od rodzaju drenazu) w zasypce zwirowej o szeroko$ci minimum szerokoSci rury drenarskiej wykonanej do warstw
konstrukcyjnych projektowanego obiektu. Srednica rury drenarskiej nie moze byé mniejsza niz érednica istniejacego drenazu,. Nalezy zastosowaé studnie z tworzywa
sztucznego o $rednicy zapewniajacej wiasciwe potaczenie rurociggéw nie mniejszej niz 400 mm z osadnikiem o gtebokosci. 500 mm. Nalezy stosowaC wyzej opisane
parametry studni i rurociggéw drenarskich.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

. odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
= jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rdwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

= fransportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tamociagi itp.),

. sprzetu zageszczajacego (walce gumowe),
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. drobny sprzet do wykonywania recznie wykopow,
. lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objeto$ci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport, o ile
zwiekszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5. Dodatkowo Wykonawca z uprawnionym geodety zobowigzany jest do wykonania
szczegotowych pomiardw terenu objetego robotami ziemnymi jednocze$nie opracowujac projekt, z ktdrego beda wynikac ilosci robét ziemnych. Pomiary majg by¢ wykonane
przez uprawnianego geodete przed rozpoczeciem robdt i zatwierdzone u Inzyniera oraz poréwnane z mapa. W przypadku rozni¢ pomiedzy mapa, a terenem nalezy je
wskazaé przed rozpoczeciem robét tak aby geodeta opracowujacy mape do celéw projektowych mogt sie ustosunkowaé i wyjasni¢ roznice pomiaréw. Pomiary réwniez
nalezy wykona¢ po robotach ziemnych, tak aby mozna byto oceni¢ ilosci robét ziemnych. Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za btedy pomiarowe na podstawie,
ktorych wykonawca uzyskat zwigkszenie zakresu robot. W ramach ceny Projektant lub Inzyniera moze poleci¢ wykonanie dodatkowych pomiaréw. Réwniez przy planowaniu
rozmieszczenia przez wykonawce robét gruntéw z podziatem na przydatne i nieprzydatne do budowy nasypu lub do uzycia w pas drogowy, wykonawca bedzie positkowat
sie geologiem na podstawie dodatkowych odwiertéw, ktére zostang wykonane w ramach ceny jednostkowej.

Przy zblizeniach do istniejacych sieci wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia palikami przebieg sieci w celu wyznaczenia strefy wykonywania robét recznie. Wytyczenie
wykonac¢ za pomocg detektora. Roboty ziemne przy drenazach nalezy wykonywaé recznie i z duzg ostroznoscia tak aby nie przerwaé istniejacego sytemu drenazy.
Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét do rozpoznania lokalizacji zabytkow. Wszystkie prace w obrebie zabytkéw powinny by¢ prowadzone ze szczegding
ostroznoscia. Wykonawca opracuje i wprowadzi odpowiednig technologie zabezpieczenia zabytkow.

5.2. Dokfadnos¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz +10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spefnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego
warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich dtugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i
zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiomikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Roboty ziemne przy drenazach nalezy wykonywac recznie i z duza ostroznoscig tak aby nie przerwa¢ istniejacego sytemu drenazy. Istniejace drenaze nalezy przebudowaé
umieszczajac dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i potaczy¢ je nowym rurociagiem drenarskim o $rednicy min. 200 mm w otulinie z widkna
kokosowego. Srednica rury drenarskiej nie moze by¢ mniejsza niz $rednica istniejacego drenazu,. Nalezy zastosowaé studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy
zapewniajacej wlasciwe potaczenie rurociggéw nie mniejszej niz 400 mm z osadnikiem o gtebokosci. 500 mm. W razie koniecznosci wynikajacej np.: z przyjetych rozwigzan
projektowanych badz istniejacych obiektéw nalezy zastosowac odpowiednig, ilos¢ studni posrednich. Wszystkim istniejacym wylotom drenazy w obrebie prowadzonych robét
nalezy zapewni¢ odprowadzenie wod do najblizszego odbiornika lub, jezeli to niemozliwe, do kanalizacji deszczowej. Nalezy stosowa¢ wyzej opisane parametry studni i
rurociggéw drenarskich. Koszty zwigzane z przebudowg drenazy zapewniajacq wiasciwe odwodnienie pasa drogowego i terendw przyleglych nalezy ujaé w cenie
jednostkowej niniejszej specyfikacji dotyczacej wykonania wykopow. W przypadku gdy nalezy wyjs¢ poza pas drogi w celu dokonania peinej przebudowy nalezy uzyskaé¢
zgode whasciciela nieruchomosci na wykonanie robot.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postepowaé w
kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robét ziemnych. W
przypadku braku mozliwosci odwodnienia liniowego nalezy zastosowa¢ mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompy, igtofiltry itp., ktérych koszty nalezy wliczy¢ w
niniejszq jednostke obmiarowa. W oparciu o dokumentacje geotechniczna nie nalezy wycenia¢ czasu prac pompy poniewaz poziom wod gruntowych w zaleznosci od pory
roku , miejsca wykonywania odwiertow, wystepujacym opadom ulega zmianie. Wykonawca powinien zatozy¢ prace pomp przy zatozeniu niekorzystnych warunkéw wodnych
i terenowych.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniaé wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (),
podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartoci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robé6t ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Goérma warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je
dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.
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Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartoci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo inzynier moze poleci¢ sprawdzenie no$nosci warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z
PN-02205:1998 rysunek 4.

Minimalna warto$¢ modutu zageszczenia E2 na powierzchni robot ziemnych powinna wynosié¢ min. 120 MPa.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywac sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.8. Umochnienie $cian wykopow.

Sciany wykopow winny by¢ zabezpieczone na czas robét wg, SST i zaleceri Inzyniera zgodnie z warunkami BHP. W szczegéInosci zabezpieczenie moze polegaé na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciu $cian wykopdw,

- stosowaniu $cianek szczelnych wraz z opracowaniem dokumentacii

Do podparcia lub rozparcia $cian wykopéw mozna stosowa¢ drewno, elementy stalowe lub inne materiaty zaakceptowane przez Inzyniera.

5.9 Drenaz

Kolidujace drenaze z inwestycjg lub uszkodzone drenaze nalezy odbudowac zgodnie z wydanymi warunkami przez Zarzadce. W przypadku gdy ustalenie zarzadcy jest
niemozliwe nalezy istniejace drenaze, kolidujace z Inwestycjg przebudowa¢ umieszczajac dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i potaczy¢ je nowym
rurociggiem drenarskim petnym lub z oczkami o $rednicy min. 200 mm w otulinie z widkna kokosowego (wtokno - opcjonalnie uzaleznione od rodzaju drenazu) w zasypce
2wirowej o szerokosci minimum szerokosci rury drenarskiej wykonanej do warstw konstrukcyjnych projektowanego obiektu. Srednica rury drenarskiej nie moze byé mniejsza
niz $rednica istniejacego drenazu,. Nalezy zastosowa¢ studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy zapewniajacej wiasciwe potaczenie rurociggow nie mniejszej niz 400 mm z
osadnikiem o gtebokosci. 500 mm. W razie koniecznosci wynikajacej np.: z przyjetych rozwigzan projektowanych badz istniejacych obiektéw nalezy zastosowaé odpowiednig,
ilo$¢ studni posrednich. Wszystkim istniejacym wylotom drenazy w obrebie prowadzonych robét nalezy zapewni¢ odprowadzenie wéd do najblizszego odbiornika lub, jezeli
to niemozliwe, do kanalizacji deszczowej. Nalezy stosowac wyzej opisane parametry studni i rurociagéw drenarskich. Koszty zwigzane z przebudowg drenazy zapewniajacq
wiasciwe odwodnienie pasa drogowego i terenéw przylegtych nalezy uja¢ w cenie jednostkowej niniejszej specyfikacji dotyczacej wykonania wykopéw. W przypadku gdy
nalezy wyj$¢ poza pas drogi w celu dokonania petnej przebudowy nalezy uzyskac zgode wiasciciela nieruchomosci na wykonanie rob6t.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogoine kontroli jako$ci robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéline”.
Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robét pomiarowych i przygotowawczych.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej . W czasie
kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
a) odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
) zapewnienie stateczno$ci skarp,
)  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
6.3 Kontrola rob6t drenarskich
a) zgodnos¢ robdt z wydanymi warunkami
b) zapewnienie odptywu wéd na podstawie wykonanych pomiaréw geodezyjnych
)
)

D O O T

c) uzyskanie zageszczen okreslonych w SST D.02.03.01
d) uzyskanie protokotu odbioru od Zarzadcy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie ryczattowej nalezy ujaé migdzy innymi:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) prace geodezyjne pomiaru terenu przed wykonaniem robét i po ich wykonaniu

c) wytyczenie sieci istniejacych w terenie i wyznaczenie strefy robét recznych

d) oznakowanie robét,

€) opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytkéw,

f)  wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkiad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie, wytadunek, rozplantowanie i

zabezpieczenie urobku na odktadzie,
g) odwodnienie wykopu - powierzchniowe lub mechaniczne
h)  zabezpieczanie $cian wykopu zgodnie z wymaganiami BHP i SST
i) profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp
j)  Scinanie skarp,
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k) zageszczenie powierzchni wykopu ,

[)  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
m) wykonanie, utrzymanie i rozebranie drdg na terenie budowy i na zwatce

n) rekultywacje terenu

0) inne czynno$ci niezbedne do prawidtowej realizacji inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarosci biernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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D 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypéw w gruntach zwigzanych z zadaniem ,Opracowanie
programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda realizowanej w ramach programu Polski Lad.”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonania nasyp6éw wraz z formowaniem i zageszczaniem z przywiezieniem materiatu z dokopu.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2.  Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.3.  Wysoko$¢ nasypu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.  Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5.  Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.  Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7.  Wykop plytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, pofozone w obrebie pasa robot drogowych.

1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.10. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.

1.4.11. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

gdzie:
pa -
Pds -

gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, (Mg/m3).

1.4.12. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

v da
le
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S02205.
Przewiduije sig ,ze grunt do wykonywania nasypéw pochodzi¢ bedzie z dokopu.
Wskazane jest uzycie do budowania nasypéw gruntéw o wskazniku réznoziarnistosci U>3,
Gorne warstwy nasypéw o grubosci co najmniej 0,5 m i grunt na wymiane , nalezy budowa¢ z gruntdw niewysadzinowych (np. pospétka) o wskazniku réznoziarnistosci U>5 i
wodoprzepuszczalno$ci k10>5,2 m/dobe. Grunt z dokopu i miejsce z dokopu wybiera wykonawca i przedktada do akceptacji Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Dobor sprzetu
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez
InZyniera.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu )
Uwagi o
Rodzaje urzadzer niespoiste: piaski, zwiry, pospotki spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste i kamieniste przydatnosci
zageszczajacych grubos¢ warstwy | liczba przej$¢ | grubos¢ warstwy liczba przejsé grubo$¢ warstwy liczba przejs¢ maszyn
[m] e [m]  * [m]  *
Walce statyczne gtadkie * 0,1do 0,2 4do8 0,1do 0,2 4do8 0,2do 0,3 4do8 1)
Walce statyczne . . 02d00,3 8do 12 02d00,3 8do 12 2)
okotkowane
Walce statyczne ogumione | » 4. 05 6do8 0,2 do 0,4 6do 10 . 3)
Walce wibracyjne gtadkie ** 0,4do0,7 4do8 0,2do 0,4 3do4 0,3do 0,6 3do5 4)
Walce wibracyjne 0,3do 0,6 3do6 0,2 do 0,4 6do 10 02do04 6do 10 5)
okotkowane
Zageszczarki wibracyjne ** 0,3do 05 4do8 - - 0,2do 05 4do8 6)
Ubijaki szybkouderzajace 0,2do 04 2 do4 0,1do 0,3 3dob 0,2do 04 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 10 2,0do 8,0 4 do 10 uderzen 1,0do 4,0 3 do 6 uderzen w 1,0do 5,0 3 do 6 uderzen w
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Mg zrzucane z wysokosci w punkt punkt punkt
od5do10m

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wiaciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadajq sie do gruntéw nawodnionych.

3
4
5
6

Malo przydatne w gruntach spoistych.

Do gruntéw spoistych przydatne sa walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.
Zalecane do piaskdw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objeto$ci, technologii odspajania i zatadunku oraz od

odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Wykonanie nasypow
5.2.1. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone w przedmiarze robot.

5.2.2. Zageszczenie gruntéw w podiozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podioza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni

terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okre$lona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie podtoza, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia

gruntu podioza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
Tablica 3. Wymagane zageszczenie podioza nasypow

Wskaznik zageszczenia | Wskaznik Wtérny modut odksztatcenia
Is zageszczenia Is E2 [MPa]
pod  nasypami  o|pod nasypami O | Grunty spoiste | Grunty
wysokosci do 2 m wysokosci ponad 2 m niespoiste
Drogi o ruchu KR 5 - KR 6 (droga gtéwna) 1,00 0,97 30 40
Drogi o ruchu KR 3 - KR 4 0,97 0,95 30 40
Drogi o ruchu KR 1 -KR 2, 0,95 0,95 30 30
Chodniki 0,92 0,92 - -

Decyzje o przyjetym na podstawie PN-S-02205 wskazniku zageszczenia podejmie Inzynier kontraktu w uzgodnieniu z Inwestorem po zaopiniowaniu przez Projektanta po wykonaniu
wykopow i ocenie rodzaju i stanu podioza.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢é wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktdre okreSlono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem

ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

9

h)

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego réwnomiemego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.
Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zaggszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.
Grunty o réznych wiasciwo$ciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a
grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.
Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% +1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.
Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane
ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni po$lizgu w gruncie tworzacym nasyp.
Gérne warstwy nasypu, o grubo$ci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci k10 nie mniejszym od 5,2 m/dobe.
Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwo$ciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gomej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub
popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodporno$ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na
rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.
Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robé6t do rozpoznania lokalizacji zabytkéw. Wszystkie prace w obrebie zabytkdw powinny byé prowadzone ze szczegdlng
ostroznoscig. Wykonawca opracuje i wprowadzi odpowiednig technologie zabezpieczenia zabytkow.

5.2.3.2. Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istnigjacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 metra. Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku
zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwaoch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wtasciwo$ciach lub w réznym czasie.

5.2.3.3. Wykonywanie nasypéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:
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a) wynikach badan gtebokosci, typu i warunkow hydrologicznych bagna,

b)  wynikach badan probek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okres$lenia rodzaju gruntu wypetniajacego bagno, wspotczynnikdw filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci itp.,
c) obliczeniach statecznosci nasypu,

d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.
W czasie wznoszenia korpusu metoda warstwowg obowigzujg ogoéine zasady okreslone w p. 5.2.3.1.
5.2.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw
Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego warstwy oraz korona nasypu po zakoriczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.23.1, poz. d).
W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaC niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w
stanie osuszyc jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.
5.2.3.5. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiagniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.
Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.
W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszcza¢ ani uktadaé na niej nastepnych warstw.
5.2.4. Zageszczenie gruntu
5.2.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.2.4.2. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okreslic doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie
z zasadami podanymi w punkcie 5.2.4.5.
Orientacyjne wartosci, dotyczace grubo$ci warstw réznych gruntow oraz liczby przejazdow réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.
5.2.4.3. Wilgotnos$¢ gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci.
Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartoci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonac
drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposdb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscia okreslong w punkcie 6.3.2 1 6.3.3.
5.2.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania
Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.
Wymagana wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, procedure zageszczania i grubo$¢ warstw nalezy okresli¢ doswiadczalnie podczas probnego zageszczania stosowanym sprzetem.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna uktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz
utozonej warstwy.
Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech no$no$ci sprawdza sie przez badanie wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2.
Oceny zageszczenia nalezy dokonywaé na podstawie wskaznika zageszczenia Is.
Wskaznik zaggszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wg BN-77/8931-12 ,nie moze by¢ mniejszy niz:

lokalizacja Projektowana droga — KR1
[KR1 - KR3/

gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od niwelety robét ziemnych 1,2 m 0,97

warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2 m 0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubo$ci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is > 0,95.

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, nalezy przyjmowa¢ warto$¢ wskaznika odksztatcenia
lo wg zatgcznika B normy PN-S-02205 [11], réwnego stosunkowi odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1.

Wskaznik odksztatcenia lo dla zwirw, pospétek i piaskow powinien wynosic:

- 2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,00

- 2,5 przy wymaganej warto$ci 1s<1,00.

Catosciowej oceny cech nosno$ci warstwy gruntu dokonuije sie na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2, za pomocg obcigzenia statycznego plytg o $rednicy 300 mm.
Wymagane minimalne warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy przyjmowaé wg PN-S-02205.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie
zagescic.

Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie
zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.3.4.5. Probne zageszczenie

Odcinek doswiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada
sie grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie musza
miesci¢ sie w granicach wiasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotno$¢ gruntu powinna byé réwna optymalnej z tolerancjg podang w punkcie 5.3.4.3. Grunt utozony na
poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie
innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej
cze$ci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.4.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe
przej$¢ oraz grubos$¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.6 Podsypki, obsypki, zasypki i nasypy dla sieci podziemnych uzbrojenia terenu
Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Materiat do fundamentéw, zasypek itd ma
odpowiada¢ wymaganiom norm branzowych w przypadku ich braku materiatem nasypowym. llosci sg rozliczne wg. m3 nasypu.
Warunki wykonania podsypki (wymiana gruntu) pod rurociag:
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—_

) Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezpo$rednio po zakonczeniu prac w wykopie;
) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych;
) Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rdwnomiernie warstwami grubosci 10 cm;
) Catkowita grubo$¢ podktadu wynosi min. 20 cm. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu;
5)  Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od J s = 0,99 wedtug proby normalnej Proctora;
Obsypka i zasypka rurociggu — wymiana gruntu:
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania obsypki i zasypki — kruszywem dowiezionym:
1) Obsypanie i zasypywanie rurociggéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakorczeniu przewidzianych robét;
2)  Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- obsypki 0,15+0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych aby nie doszto do przesuniecia rury;

— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
3)  Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Is = 1,00 wg proby normalnej Proctora;
Zasypanie wykopu piaskiem do 1 m ponizej poziomu terenu — wymiana gruntu:
1) Ukladanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
2)  Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz

Is = 1,00 wg proby normalnej Proctora;

Zasypanie wykopu do poziomu terenu warstwa piasku o grubosci 1 m.
1) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
3)  Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=1,00 wedtug proby normalnej Proctora.

B W N

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w p. 2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji i w dokumentaciji projektowej.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:
= sklad granulometryczny, wg PN-B-04481 ,
= zawarto$¢ czeSci organicznych, wg PN-B-04481,
= wilgotno$¢ naturaing, wg PN-B-04481
= wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos$c objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481
= granice ptynnosci, wg PN-B-04481 ,
. kapilarosc¢ bierna, wg PN-B-04493 ,
= wskaznik piaskowy, wg PN-S-02205
6.2.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegoinych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,
c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych

e) przestrzegania ograniczen okreslonych dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw.
6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z
warto$ciami okreslonymi w p. 5.2.4.4. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza sig aparaty izotopowe wyskalowane w warunkach budowy .
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 , oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:
= jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci Is,
= jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidiowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza
pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.2.5. Kontrola zageszczenia gruntu zasypki

Zaleca sig sprawdzenie wskaznika zageszczenia metodami ,in-situ” (np. czujnikami elektronicznymi) kazdej warstwy gruntu oraz sprawdzajaco metoda Proctora np. co 3
warstwe lub wediug decyzji Inzyniera. Miejsca badan oraz otwory, z ktérych pobierane sg probki gruntu do kontroli powinny by¢ umiejscowione w potowie dtugosci konstrukgji, w
odlegtosci 0,1 mi 1,0 m os jej Scianki, a z kazdego otworu nalezy pobra¢ po 2 probki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest ryczatt.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie ryczattowej nalezy uja¢ miedzy innymi:
. prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
. zakup kruszywa oraz transport,
. profilowanie i zageszczenie podtoza,
. wbudowanie dostarczonego kruszywa w nasyp,
. zageszczenie kruszywa,
. profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
. wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
. rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
. odwodnienie terenu rob6t - powierzchniowe lub mechaniczne
. wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
. przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
. opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytkow,
. inne niezbedne czynno$ci zwigzane bezposrednio z wykonaniem nasypow
. inne czynno$ci niezbedne do prawidtowej realizacji inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podioza przez obcigzenie piytg
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
7. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D-04.04.02. PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

1. WSTEP
1.1Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
C50/30 przy realizacji zadania: Opracowanie programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci
Kaborno, gm. Purda realizowanej w ramach programu Polski £ad”".

1.2Zakres stosowania STWiORB

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umoziiwiajace imajace na celu wykonanie i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy
zasadniczej z mieszanki niezwigzanej. przy realizacji Robét wymienionych w pkt 1.1

Zakres Robét do wykonania z mieszanek niezwigzanych (MN) wg niniejszej Specyfikacji:

f MN z S .
Lp ROdZ:é V\(/jarstwy/ Element nawierzchni udziatem GrubostECF:Tr]c])]ektowa K?Lec%cijna
podbudowa kruszywa
1 2 3 4 5 6
. I . wg dokumentacji
1 zasadnicza wg dokumentacji projektowe; Csuso ) ‘ KR1 - KR2
projektowej

1.4. Okre$lenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejacych warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkow warstw
nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktéry zostat ujednorodniony pod wzgledem sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych
kawatkéw mma (nadziarno nie wigksze od 1,4 D mieszanki

Destrukt betonowy — materiat mineralno-cementowy powstaty w wyniku kruszenia warstw konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych.

Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci
pomiedzy kategoriami réznych wiasciwosci.

Kategoria ruchu (KR1 + KR7) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji na-
wierzchni podatnych i pétsztywnych”. Politechnika Gdarska, Warszawa 2014

Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktory moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu.
Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0 oraz D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) réwnym lub wigkszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wigkszym niz 2 mm.

Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaly, nadziarno zwirowe.

Kruszywo naturalne - kruszywo ze zi6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢ poddane wytacznie obrobce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest
uzyskiwane z mineralnych surowcdw naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna
zwirowego lub otoczakow.

Kruszywo o ciagtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych i drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm.

Kruszywa stabe - kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktore
charakteryzuje sie réznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metoda Proctora, przekraczajacymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzac¢ na sitach
przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej STWIORB. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwigksza roznica wartosci
przesiewow na jednym z sit kontrolnych.

Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego obejmujacego obrdbke termiczng lub inng modyfikacje. Do
kruszywa sztucznego zalicza si¢ w szczegdlnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerébki materiatu zastosowanego uprzednio w budownictwie.

Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego - kruszywo sktadajace sie gtéwnie ze skrystalizowanych krzemianéw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezu uzyskanych
przez powolne schtadzanie powietrzem cieklego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywa¢ sie przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powie-
trzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacii.

Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego - kruszywo sktadajace si¢ gtownie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajacego CaO, Si02, MgO oraz
tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuje sie przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywac sie przy kontrolowanym
dodawaniu wody.

Mieszanka niezwigzana - ziamisty materiat, zazwyczaj o okre$lonym sktadzie ziamowym (od d=0 do D), ktdry jest stosowany do wykonania ulepszonego poditoza grun-
towego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drdg. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych
kruszyw w okre$lonych proporcjach lub moze by¢ wytworzona w zaktadach materiatow kamiennych (kopalniach). W takim wypadku jest to kruszywo o wiasciwosciach i
wymiarze mieszanki niezwigzanej

Podbudowa zasadnicza- jedna warstwa lub dwie warstwy konstrukcji nawierzchni spetniajaca(e) podstawowg funkcje w roztozeniu naprezen od kot pojazddw. Podbu-
dowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.

PK (powierzchnie komunikacyjne) — powierzchnie stuzace komunikacji np. $ciezki rowerowe, ciagi pieszojezdne,zabruki, chodniki, zatoki autobusowe, zjazdy, inne

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania og6ine”
pkt. 1.4.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w STWiORB D-M 00.00.00, Wymagania ogdlne" punkt 2.

Uwaga: jako materiatu rbwnowaznego do mieszanki niezwigzanej mozna uzywac kruszywa o wymiarze mieszanki niezwigzanej wytworzonego w zaktadach materiatow

kamiennych (kopalniach) pod warunkiem spetnienia wymagarn STWIORB jak dla kruszywa i mieszanki niezwigzanej w zaleznosci od przeznaczenia. Wszedzie gdzie w
STWIORB uzywany jest termin ,mieszanka niezwigzana” mozna rozumie¢ takze jako ,kruszywo o wymiarze mieszanki niezwigzane;”

2.1.2 Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.
Mieszanka kruszywa niezwigzanego przeznaczona do podbudowy powinny spetnia¢ wymagania krajowe, przenoszace zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki
niezwigzane Wymagania, ktore zostaty okreslone w dokumentach: WT-4 2010, KTKNPIP 2014, KTKNS 2014.

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sa:

o kruszywo,

e woda do zraszania kruszywa.

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby mialy jednakowe wiasciwosci i spetialy wymagania podane w Tablicy 2.1 i 2.4. Wyprodukowane
mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sig réwnomierng wilgotnoscia,

Kruszywo powinno by¢ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania, okreslona wedtug PN-EN 13286-2, powinna odpowiada¢ wymaganiom Tablicy 2.4.

2.2 Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do mieszanek niezwigzanych na warstwe podbudowy zasadniczej

Do mieszanek niezwigzanych przeznaczonych na warstwy nawierzchni nalezy stosowa¢ kruszywa sklasyfikowane na podstawie normy PN-EN 13242 i spetniajace
wymagania wg zestawienia | i Tablicy 1.

Zestawienie |

a) kruszywo naturalne lub - stosowac
b) kruszywo sztuczne, lub — nie stosowac
c) kruszywo z recyklingu — stosowac

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

W przypadku stosowania kruszyw sztucznych illub kruszyw z recyklingu nalezy wzia¢ pod uwage ograniczenia zwigzane z mozliwo$ciami zastosowania i stosowang,
technologia wbudowania. Nalezy takze sprawdzi¢ zawartosci substancji niebezpiecznych mogacych niekorzystnie wplywaé na $rodowisko — wedtug odrebnych
przepisow

Kruszywa z recyklingu nalezy opisywac zgodnie z WT-4:2010 Zatacznik A.

Tablica 2.1. Wymagania wobec kruszyw przeznaczonych do mieszanek niezwigzanych do warstw nawierzchni

Wymagane wiasciwosci
kruszywa
Punkt w nomie Wiasciwosé do mleszapek niezwiazanych Odniesienie do tablicy
PN-EN 13242 (kategorie wedlug PN-EN W PN-EN 13242
13242)
podbudowa zasadnicza KR 1 - 2
Gc85/15,
431 Uziamienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz Ge85, Tablica 2
Ga85
Ogdlne granice i tolerancje uziamienia kruszywa grubego
432 na sitach posrednich GTc20115 Tablica 3
wg PN-EN 933-1
433 Tolerancje typowego uziamienia kruszywa drobnego i GTe10, Tablica 4
- kruszywa o cigglym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 GTa20
Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 )
44 a) maksymalne wartosci wskaznika ptaskosci Flso Tablica 5
lub Slss Tablica 6

b) maksymalne warto$ci wskaznika ksztattu

Kategorie procentowych zawartosci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub famanych oraz ziaren catkowicie

45 zaokraglonych w kruszywie grubym (24mm)wydzielonym z Cso0 Tablica 7
kruszywa o ciagtym uziamieniu wg. PN-EN 933-5,
kategoria nie nizsza niz

Zawartoé¢ pylow wg PN-EN 933-1

46 a) w kruszywie grubym* fDekarowana Tablica 8

b) w kruszywie drobnym* Toekiarowana Tablica 8
Wiasciwos¢ niebadana na
47 Jakos¢ pytow pojedynczych frakcjach, a tylko
w mieszankach

52 deorr)osc na .rozdrabnlame wg PN-EN 1097-2, kategoria LAss Tablica 9
nie wyzsza niz:

53 ﬁ)(;lg;qnosc na $cieranie kruszywa grubego wg PN-EN MoeDeklarowana Tablica 11
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Wymagane wiasciwosci
Punkt w nomie Wiasciwosce do miesza};rslfﬁ;vzawiqzanych Odriesienie do tablicy
PN-EN 13242 . w PN-EN 13242
(kategorie wedtug PN-EN
13242)
54 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana
55 Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, WanNR
’ 8 albo 9 (zaleznosci od frakcji) WA22™
Siarczany rozpuszczalne w kwasie .
6.2 wg PN-EN 1744-1 ASrr Tablica 13
6.3 Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN 1744-1 Sir Tablica 14
6521 Statosc objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1, Vs Tablica 16
rozdziat 19.3
Rozpad krzemianowy w zuZzlu wielkopiecowym
6522 | kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.1 Brak rozpadu
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym
6523 wg PN-EN 17441, p. 19.2 Brak rozpadu
Brak substancji szkodliwych w
653 Skiadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 stosunku do $rodowiska wg
odrebnych przepisow
Brak ciat obcych takich jak:
6.54 Zanieczyszczenia drewno, szklo, plastik, mogacych
pogorszy¢ wyréb korncowy
79 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN SB
1097-2
733 Q\/Irozoodpomosc na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367- F Tablica20
Zat.C Skfad materiatowy Deklarowany -
Wigekszo$¢ substancji
niebezpiecznych okreslonych
w dyrektywie Rady
76/7T69/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w zrédtach kruszywa
pochodzenia mineralnego.
ZatC. Istotne cechv &rodowiskowe Jednak w odniesieniu do
podrozdziat C.3.4 y kruszyw sztucznych i
odpadowych nalezy badac czy
zawarto$¢ substancii
niebezpiecznych nie
przekracza warto$ci
dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow

2.3. Wymagania dla mieszanek niezwigzanych- podbudowy zasadniczej
2.3.1. Zawartos¢ pytu

Maksymalna zawarto$¢ pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy zasadniczej powinna spetnia¢ wymagania kategorii podanej w Tablicy 2.4. Zawarto$¢
pytow nalezy oznacza¢ wedtug PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pytdw w mieszance kruszyw nalezy bada¢ i deklarowa¢ po, pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora. Zawarto$¢ pytow w
takiej mieszance,po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, powinna réwniez spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2.4.
2.3.2. Zawartos¢ nadziara

Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziama w mieszankach kruszyw powinna spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2.4. W przypadku stabych kruszyw
decyduje zawartos¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.
2.3.3Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw:

- podbudowy zasadniczej powinny spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 2.1,

Jako wymagane obowiazujg tylko wymienione wartoci liczbowe na rysunkach.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badac i deklarowac, po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci

takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesci sie w krzywych
granicznych podanych na rysunku 2.1 dla podbudowy zasadnicze;.
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Rys. 2.1 Krzywe graniczne uziarienia mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej

Oprécz wymagan podanych na rysunku 2.1 wymaga sie aby 90% uziarien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spefniato wymagania kategorii
podanych w tablicach 2.2 i 2.3, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i ciagtos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 2.2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarmienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez producenta warto$cig (S). Wymagania dotyczg
produkowanej i dostarczanej mieszanki niezwigzanej na PP i PZ. Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawartos¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez
producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.

Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
Mieszanka niezwiazana Tolerancie przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
05 1 2 4 56 8 11,2 16 224 315
0/31,5 15 15 +7 +8 - +8 - 18 - -

Krzywa uziamienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ si¢ w odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami
(SVD) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy 2.2, ale powinna spetia¢ takze wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w Tablicy 2.3.

Tablica 2.3. Wymagania wobec ciagtosci uziarnienia na sitach kontrolnych- réznice w przesiewach podczas badar kontrolnych produkowanych mieszanek niezwigzanych
na PP iPZ

. Minimalna i maksymalna zawartosc¢ frakcji w mieszankach
Mieszanka [r6znice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]
112 2/4 2/56 4/8 5611112 8/16 11,2224 16/31/5
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. | max.
0315 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -

2.3.4 Wrazliwo$¢ na mréz, wodoprzepuszczalno$é
Mieszanki niezwigzane stosowane do warstwy podbudowy zasadniczej powinny spetnia¢ wymagania wg Tablicy 2.4.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odno$nie wrazliwosci na mréz (wskaznik SE4), dotyczg badania materialu po
pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wedtug PN EN 13286-2.
2.3.5 Zawartos¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawarto$ci wody w trakcie wbudowywania i zageszczania okre$lonej wedtug PN-EN 13286-2,
w granicach podanych w Tablicy 2.4.
2.3.6 Wskaznik CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is=1,0 i po 96 godzinach przechowywania
jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg Tablicy 2.4.
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Tabela 2.4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych

Wymagane wiasciwosci
mieszanki niezwigzanej
Rozdziat w Wiadciwose przeznaczonej do: Qdniesienie do tablicy
PN-EN 13285 N w PN-EN 13285
podbudowy zasadniczej
KR1-7
431 Uziamienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Tablica 4
432 Maksymalna zawarto$¢ pytow: kategoria UF UFs Tablica 2
Minimalna zawarto$¢ pytow: .
432 kategoria LF LFnr Tablica 3
433 Zawartos$¢, nadziarmna: kategoria OC: OCe Tablica4i6
441 Wymagania wobec uziamienia rys. 2.2 Tablica5i6
Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 Flso -
a)  maksymalne warto$ci wskaznika ptaskosci
lub
b)  maksymalne warto$ci wskaznika ksztattu Slss -

Kategorie procentowych zawartosci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub famanych oraz ziaren catkowicie
zaokraglonych w kruszywie grubym (=4mm)wydzielonym Csom -
z kruszywa o ciggtym uziamieniu wg. PN-EN 933-5,
kategoria nie nizsza niz

Wymagania wobec jednorodnoci uziamienia
442 poszczegdlnych partii - poréwnanie z deklarowana przez wg. tablicy 2.4 Tablica 7
producenta wartoscig (S)

Wymagania wobec jednorodnoéci uziarienia na sitach
kontrolnych — réznice w przesiewach

WraZliwo$¢ na mréz; wskaznik piaskowy SE4 wg PN-EN
45 933-8: 2015-07, 45 -
CO najmniej

442 w. tablicy 2.5 Tablica 8

QOdpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria nie LAss -
wyzsza niz:

Odpomos¢ na $cieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria Mpe
Mrozoodpomo$¢ (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej
Z mieszanki) Fa -
wg PN-EN 1367-1

Warto$¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika
zageszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co >80 -
najmniej

Deklarowana -

Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w warstwie
odsaczajacej po zageszczeniu wg metody Proctora do
wskaznika zaggszczenia Is=1,0, wspétczynnik filtracji, co
najmniej cm/s

Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej, % (m/m),
wilgotno$ci optymalnej wg metody Proctora

45 brak wymagan -

80-100 -

Mieszanki niezwigzane z przeznaczeniem na podbudowe zasadniczg powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie jednakowych wiasciwosci.
Wyprodukowane mieszanki powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowa¢ sig réwnomierna wilgotnoscia.

Do podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwigzanych nalezy stosowa¢ mieszanki niezwigzane sklasyfikowane na podstawie normy PN-EN 13285 i spetniajace
wymagania wg zestawienia Tablicy 2.
2.4 Woda do mieszanek niezwigzanych do warstw nawierzchni

Do uzyskania wtasciwej wilgotnosci  (wilgotno$¢ optymalna wraz z tolerancjami) i zraszania warstwy nawierzchni nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008, w ilosci
zapewniajacej wlasciwe zageszczenie. Dopuszcza sig stosowanie wody pitnej bez sprawdzania jej wiasciwosci oraz innej (ze zbiomikéw wodnych po sprawdzeniu braku
negatywnego oddziatywania).

2.5 Dodatkowe wymagania

Nie dotyczy

Podbudowa wykonywana bezpo$rednio na podfozu gruntowym powinna spetnia¢ warunek szczelnosci warstwy (nieprzenikania czastek):
D 15
— =3
d L H]

w ktérym:

D1s— wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,

Des— wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza.

Warunek ten zostaje automatycznie spetniony w przypadku zastosowania stabilizacji podioza spoiwami hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowtdkniny
separujace;.
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3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M 00.00.00, Wymagania ogélne" punkt 3.

3.2 Sprzet do robot

Sprzet do wykonania podbudéw powinien by¢ dobrany przez Wykonawce tak, aby zabezpieczyt jako$¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa w ilosci i rodzaju
gwarantujacym wykonanie robét zgodnie z harmonogramem i terminem zakonczenia inwestyciji.

Mieszanka niezwigzana do podbudowy zasadniczej powinna by¢ rozktadana za pomoca urzadzen uniemozliwiajacych segregacje. Na ciagu gtownym podbudowe
zasadnicza z mieszanki niezwigzanej nalezy rozktada¢ uktadarkami.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy z mieszanek niezwigzanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytworni stacjonamych (zlokalizowanych w poblizu palcu budowy) do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode. Wytwornie powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej. Wymaganie to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej
mieszanki o zaprojektowanym skfadzie i odpowiedniej wilgotnosci.

- ukfadarek na ciggu gtéwnym (obowigzkowo podbudowa zasadnicza)

- rowniarek lub ukfadarek na pozostatych drogach (podbudowa zasadnicza) ipozostatych warstwach dla ciagéw gtéwnych. Za zgoda Inzynieral/lnspektora
Nadzoru/Zamawiajacego do rozktadania mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od KR3 mozna dopusci¢ spycharki,

- walcy ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych do zageszczania w migjscach trudnodostepnych,

- innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Zamawiajacego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,\Wymagania ogélne" punkt 4

4.2 Transport kruszyw i mieszanek niezwigzanych

Transport kruszywa do mieszanki niezwigzanej i mieszanki niezwigzanej moze odbywa¢ si¢ samochodami samowytadowczymi w sposob zabezpieczajacy je przed
segregacja, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w sposob eliminujacy mozliwo$¢ wysypywania, pylenia oraz innego zanieczyszczenia $rodowiska.

4.3 Transport wody

Wode potrzebng do zraszania mieszanki niezwigzanej mozna przewozi¢ w beczkowozach, cysternach lub innych pojemnikach zapewniajacych niezbedng ilo$¢ wody w
celu utrzymania wilgotnosci optymalnej mieszanki niezwigzane;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania ogoine” punkt 5.
5.2. Zasady wykonywania Robot

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robét zwigzanych z wykonywaniem warstwy podbudowy zasadniczej obejmuja:
o roboty przygotowawcze,

e projektowanie mieszanki niezwigzanej na warstwe podbudowy zasadniczej,

o przygotowanie podioza,

o wytwarzanie mieszanki niezwigzanej,

odcinek probny,

wbudowanie mieszanki,

zageszczanie mieszanki,

utrzymanie wykonanej warstwy,

roboty wykonczeniowe.

5.2.1Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do Robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazan Inzyniera/
Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego:

o ustali¢ lokalizacje robot,

o przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustalenia danych wysokosciowych,

o usuna¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robét,

o wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,

e zgromadzi¢ materialy i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy wykonanie warstwy podbudowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawce. Powinny by¢ one ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzynieral Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie
powinno by¢ rzadsze, niz co 10m. Jezeli warstwa mieszanki bedzie uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki
sposob, aby wyznaczaly one $cisle linie krawedzi ukladanej warstwy wedtug Dokumentacji Projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy
mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich przesuwanie sie
pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.2.2Projektowanie mieszanki niezwigzanej

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru i umoZliwiajacym weryfikacje na zgodnos¢ ze STWIORB, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacii:

- projekt sktadu mieszanki niezwigzanej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegéinych sktadnikéw (kruszyw) i prébki materiatéw pobrane w obecnosci Inspektora
Nadzoru do wykonania badan kontrolnych.
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Projekt mieszanki niezwigzanej powinien zawiera wykaz sktadnikdw, ich pochodzenie wraz z procentowym okresleniem zawartosci poszczegoinych skiadnikow,
okreslong wilgotno$cia optymalng oznaczong w badaniu Proctora oraz wyniki badarn wymaganych okreslonych w Tablicy 2 w zalezno$ci od podbudowy oraz miejsca
przeznaczenia lub,

- wyniki badan laboratoryjnych kruszywa o wymiarze mieszanki niezwigzanej wraz z oznaczona wilgotno$cig optymalng i probe materiatu pobrang w obecnosci Inspektora
Nadzoru do wykonania badan kontrolnych.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszyw wg pkt 2.2 Zestawienie | do typu mieszanki oraz iloci wody. Procedura projektowa powinna by¢ oparta na probach
laboratoryjnych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrodet i o takich samych wiasciwosciach, jak te ktore bedg stosowane do wykonania
warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Sktad mieszanki niezwigzanej projektuje sie na zgodno$¢ z wymaganiami wobec mieszanek niezwigzanych do warstw nawierzchni okreslonych w Tablicy 2.4 WartoSci
graniczne i tolerancje zawierajg, rozrzut wynikajacy z pobierania i dzielenia probki, przedziat ufnosci (precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz nieréwnomierno$ci
warunkéw wykonawczych.

Mieszanka niezwigzana lub kruszywo o wymiarze mieszanki niezwigzanej powinny by¢:

- tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie jednakowych wtaciwo$ci, spetniajac wymagania z Tablicy 2.4

- jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzowa¢ si¢ rownomierng wilgotno$cia.

Kruszywa do mieszanek niezwigzanych powinny spetnia¢ wymagania z Tablicy 2.1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych z réznych kruszyw, kazdy ze sktadnikow
musi spetnia¢ wymaganiaTablicy 2.1.

Wymagania dla mieszanek niezwigzanych lub dla kruszywa o wymiarze mieszanki niezwigzanej zawarte sa w Tablicy 2.4

5.2.3Przygotowanie podfoza

Przed wykonaniem podbudowy zasadniczej podioze nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zageszczenie podioza.
Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujace odchylenia od wymaganej rownosci, spadkéw poprzecznych lub rzednych powinny by¢ naprawione.

Podtoze pod podbudowe zasadniczg stanowi warstwa zgodna z KTKNPIP 2014 lub warstwa zgodna z projektem.

Podbudowa zasadnicza powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub wg zalecen Inzyniera/ Inspektora Nadzoru
/Zamawiajacego z tolerancjami okreslonymi w niniejszych STWIORB.

Podbudowe zasadniczg z mieszanki niezwigzane;j stabilizowanej mechanicznie nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanej warstwie, zgodnie z wtasciwymi STWIORB.
Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wg zasad zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.

5.2.4 Wytwarzanie mieszanki niezwigzanej lub kruszywa o wymiarze mieszanki niezwigzanej do wykonania podbudowy zasadniczej

Przed przystapieniem do rob6t w terminie uzgodnionym z Inzynierem/ Zamawiajacym, Wykonawca dostarczy Inzynierowi/ Zamawiajacemu do akceptacji projekt sktadu
mieszanki niezwigzanej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikoéw i probki materiatéw pobrane w obecno$ci Inzyniera/ Inspektora Nadzoru
/Zamawiajacego do wykonania badan kontrolnych.

Mieszanke niezwigzang o zaprojektowanym sktadzie i uziarnieniu oraz oznaczonej wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w wytwérniach, gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Wytwdrnie mieszanek niezwigzanych stacjonarne lub mobilne powinny zapewni¢ ciggto$¢ produkcji zgodna z recepta laboratoryjna.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.

Kruszywo o wymiarze i wiasciwosciach mieszanki niezwigzanej, wymaganej w Dokumentacji Projektowej mozna wytwarza¢ w zaktadach materiatéw kamiennych
(kopalniach). Kruszywo to powinno mie¢ wilgotnos¢ optymalng zapewniajacq prawidtowe wbudowanie kruszywa.

Przy produkcji mieszanki niezwigzanej lub kruszywa o wymiarze mieszanki nalezy prowadzi¢ Zakladowa Kontrole Produkcji mieszanek niezwigzanych, zgodnie z WT-4
zatgcznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawce nalezy stosowac sie do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w
WT-4 zatacznik B oraz pkt 2 STWIORB D-M 00.00.00.

Mieszarki (wytwérnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewni¢ ciggtos¢ produkcji zgodng z recepta laboratoryjng. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2.50dcinek prébny

Co najmniej 3 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

e stwierdzenia, czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania mieszanki niezwigzanej jest wiasciwy,

o okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
o okre$lenia ilosci warstwy koniecznych dla osiggniecia wymaganego zageszczenia;

e ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy na budowie.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 100 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.

Po wykonaniu odcinka prébnego Wykonawca umozliwi Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/ Zamawiajacemu przeprowadzenie badan kontrolnych potwierdzajacych
parametry wbudowanego materiatu (uziarnienie mieszanki niezwigzanej lub kruszywa o wymiarze mieszanki niezwigzanej, wilgotno$¢) oraz parametry warstwy (wskaznik
zageszczenia w niektorych przypadkach oznaczony przez wskaznik odksztatcenia lo oraz no$no$¢ wyrazong przez wtérny modut odksztatcenia E). llos¢ badan na
odcinku prébnym Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Po akceptacji odcinka prébnego przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego na podstawie wykonanych badan kontrolnych Wykonawca przystapi do
zasadniczych robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy zasadnicze;.

5.2.6 Wbudowanie mieszanki

Whbudowywanie kazdej nastepnej warstwy moze nastapic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego

Mieszanka niezwigzanalub kruszywo o wymiarze mieszanki niezwigzanej, po wyprodukowaniu powinna/o by¢ od razu transportowana/e na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca sie w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczong, (przykryta) skrzynig fadunkowa,
Mieszanka niezwigzana lub kruszywo o wymiarze mieszanki niezwiazanej powinnalo by¢ rozktadana/e metoda zmechanizowang przy uzyciu zalecanej, elektronicznie
sterowanej, rozktadarki, ktéra wstepnie moze zageszcza¢ uktadang warstwe kruszywa. Rozktadana warstwa podbudowy powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej z dopuszczalng tolerancja. Jezeli uktadana warstwa sktada sie z wiecej niz jednej pojedynczej
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warstwy, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Minimalna grubo$¢ warstwy do
utozenia w jednym przejsciu technologicznym dla mieszanki niezwigzanej lub kruszywa o wymiarze mieszanki niezwigzanej 0/31,5 wynosi 12 cm.

Zawartos¢ wody w mieszance zageszczonej musi by¢ zgodna z granicami podanymi w Tablicy 2.4. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej wedtug proby Proctora, wg PN-EN 13286-2 oraz PN-EN 1097-6. Mieszanka o wigkszej wilgotnoci powinna zosta¢
osuszona przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od wartosci podanej w Tablicy 2.4, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i réwnomiemie wymieszana.

Rozscielong mieszanke kruszywa nalezy sprofilowa¢ rowniarkq lub ciezkim szablonem, do spadkdw poprzecznych i pochylen podiuznych ustalonych w dokumentacii
projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwna¢ lokalne wgtebienia. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wtasciwosciach.

Przy wbudowaniu podbudowy bezpo$rednio na podtozu gruntowym nalezy pamigta o spetnieniu warunku okreslonym w pkt 2.5

W przekroju drogowym nalezy zachowa¢ szeroko$¢ odsadzki zgodna z projektem a w przypadku braku okre$lenia w projekcie, zgodng z PN-S-06102 pkt 2.4.2.2.

5.2.7Zageszczenie mieszanki

Po wyprofilowaniu warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej lub kruszywa o wymiarze mieszanki niezwigzanej lub nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie, ktére nalezy
kontynuowa¢ az do osiagnigcia wymaganych w STWiORB wskaznika zageszczenia i no$nosci. Przygotowana warstwe nalezy zageszczac¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i gtadkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si¢ zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o
przewadze ziaren drobnych zaleca sig zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi. W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowa¢ zageszczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zageszczanie walcami na podbudowach o przekroju daszkowym powinno rozpoczaC si¢ od krawedzi i przesuwac sig pasami podiuznymi w strong osi jezdni.
Zageszczanie na podbudowach o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi w strong gornej
krawedzi podbudowy.

Zageszczenie powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci warstwy. Zaleca sie, aby grubo$¢ zageszczanej warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych gtadkich
15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

Zageszczenie warstwy podbudowy nalezy wykonywa¢ warstwami materiatem o wilgotnosci optymalnej. W ostatniej fazie zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem.
Zageszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci.

Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 1,03 (KR 3-7) oraz 1,00 dla pozostatych drég. Zageszczenie kontroluje si¢ plyta VSS przez sprawdzenie modutu
odksztatcenia. Zageszczenie podbudowy zasadniczej stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu E» do pierwotnego
modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg Tablicy 4.

UWAGA: w przypadku kiedy wskaznik zageszczenia dla ruchu KR3-7 miesci sig w granicach 1,0 <ls< 1,03 to o odbiorze warstwy decyduje wskaznik odksztatcenia lo< 2,2
i ofrzymane wymagane moduty odksztatcenia.

5.2.8Utrzymanie wykonanej warstwy
Warstwa podbudowy zasadniczej po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana tak by byta mozliwe wbudowanie kolejnej warstwy z

zachowaniem wszelkich wymaganych parametréw. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, gotowg warstwe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢
wszelkie jej uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.

5.2.9 Roboty wykoriczeniowe

Roboty wykoriczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, STWIORB lub wskazaniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajacego dotycza prac zwigzanych z
dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

e odtworzenie przeszkod czasowo usunietych,

e uzupetnienie zniszczonych w czasie robét istniejacych elementéw drogowych lub terenowych,

o roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,

e usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakoSci Robét
6.1.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M 00.00.00, Wymagania ogolne" punkt 6.

6.1.2 Badania i pomiary dzielg sie na:
a) badania i pomiary Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
b) badania i pomiary kontrolne, wykonywane na zlecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego przez Laboratorium Zamawiajacego.
Badania i pomiary kontrolne dzielg sig na podstawowe, rozstrzygajace w tym dodatkowe i arbitrazowe.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza si¢ wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych iflub badan i
pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja;

e pobranie prébek,

e zapakowanie probek do wysytki,

e transport probek z migjsca pobrania do placowki wykonujacej badania,
e  przeprowadzenie badania,

e  sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmujg terenowa weryfikacje cech warstwy.
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6.2Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajacemu do akceptacji zrédta produkgji lub poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych materiatow, dotacza-
jac wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow sktadowych.

o uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

o opracowac recepte laboratoryjng mieszanki niezwigzanej oraz przedstawic Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/ Zamawiajacemu wraz z wynikami badan do zatwierdze-
nia;

o wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajacemu do akceptacii.

Wazno$¢ wykonanych przez producenta mieszanki niezwigzanej petnych badan materiatow wsadowych, w trakcie zlozenia do akceptacji razem z receptg nie moze
przekroczy¢ p6t roku od dnia wykonania tych badan. Badania materiatéw wsadowych w ramach badan wiasnych Wykonawcy nalezy powtarza¢ jeden raz na rok.

6.3 Badania i pomiary w czasie realizacji robot

6.6.1 Wykonawca powinien wykonywa¢ badania i pomiary z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano
to w Tablicy 3.

Tablica 3. CzestotliwoS¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanej
Czestotliwo$¢ badan

Lp. Wyszezegéinienie badaf Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
1 3000
2 | Zawarto$¢ wody w mieszance
3 | Zageszczenie i nos$nos¢ podbudowy 2 6000

przy zatwierdzeniu materiatu i przy kazdej istotnej zmianie jego
4 Badanie wtasciwosci innych niz uziarnienie mieszanki | wkasciwosci, zmianie ztoza, zmianie producenta oraz w razie watpliwosci co
do jakosci wbudowywanej mieszanki.

6.3.1 Uziarnienie mieszanki niezwiazanej
Kontrola uziarnienia roztozonej mieszanki niezwigzanej lub kruszywa o wymiarze mieszanki niezwigzanej powinna by¢ przeprowadzana minimum 1 raz na

kazdej dziennej dzialce roboczej za pomocg analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ losowo z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Uziamienie
mieszanki niezwigzanej lub kruszywa o wymiarze mieszanki niezwigzanejpowinno miesci¢ sig pomigdzy odpowiednimi krzywymi granicznymi wg Tablicy 2 dla
zaprojektowanego uziarnienia mieszanki kruszyw z zastosowaniem tolerancji dla uziarnienia oraz wymagan wobec ciagtosci uziarnienia na sitach kontrolnych.

6.3.2 Zawartos¢ wody w mieszance niezwigzanej
Zawarto$¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zageszczania badana wedtug PN-EN 13286-2 powinna odpowiada¢ wymaganej w granicach

okreslonych w Tablicy 2.4

6.3.3  Zageszczenie i nosno$¢ podbudowy
Kontrole zageszczenia i nosno$ci podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych za pomoca plyty VSS o $rednicy 30 cm.

Nosnos¢ podbudowy nalezy uznaé za prawidtowa, gdy wtorny modut odksztatcenia E2 oznaczony za pomoca ptyty VSS jest nie mniejszy niz wymagana warto$¢, okreslo-
na w Tablicy 4, odpowiednia dla danej podbudowy i okre$lona w Dokumentacji Projektowe;.

Tablica 4. Wymagania dla no$nosci podbudowy

Rodzaj badania drogi o ruchu KR1 +
KR2
Wskaznik zageszczenia Is dla podbudowy zasadniczej > 1.00
Wskaznik odksztatcenia lodla podbudowy zasadniczej <220
Wtdrny modut odksztatcenia E2dla podbudowy zasadniczej > 130 MPa

M —wymagania jak dla warstwy katalogu mrozoochronnej

Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy wskaznik odksztatcenia lo, okre$lony stosunkiem wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu E1, jest nie
wiekszy niz 2,2.
Zageszczenie warstwy podbudowy mozemy sprawdzi¢ na dwa sposoby:
l. Metoda obcigzen ptytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205. Moduty odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25 MPa do 0,35
MPa przy zastosowaniu ptyty VSS o $rednicy 300 mm. Koricowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa.
Obliczenie wynikéw wg wzoru:

E = ﬂ oD
4As
w ktorym:
E — modut odksztatcenia (MPa)
Ap - rdznica naciskéw (MPa)
As - przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskow (mm)
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D - $rednica plyty (mm)
Il. W drugim sposobie pomiar ptytg statyczng VSS na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, nalezy przeprowadza¢ z zastosowa-
niem metodyki zgodnej z wytycznymi GDDKIA (pismo DODP -22/4100/215/98).
ICYKL
. obcigzanie pierwotne od 0,00 do 0,55 MPa, stopniami w sposéb nastepujacy:
0,00 MPa - 0,05 MPa - 0,15 MPa - 0,25 MPa - 0,35 MPa - 0,45 MPa - 0,55 MPa
Czas trwania poszczegolnych stopni obcigzenia wynosi 1min. Jezeli réznica dwoch kolejnych odczytéw na czujnikach nie przekroczy 0,02mm,
mozna przej$¢ do nastepnego (wyzszego) stopnia obcigzenia jednostkowego.
. odcigzanie pierwotne od 0,55 do 0,00 MPa, stopniami w sposéb nastepujacy:
0,55 MPa - 0,15 MPa - 0,05 MPa — 0,00 MPa.
Czas trwania poszczegolnych stopni odcigzania wynosi 1min. Jezeli réznica dwoch kolejnych odczytéw na czujnikach nie przekroczy 0,02mm, mozna
przejs¢ do nastepnego (wtdmego) stopnia obcigzania jednostkowego. Czas trwania ostatniego stopnia odcigzenia wynosi 5min.
Il CYKL
. obcigzanie wtorne od 0,00 do 0,55 MPa, stopniami jak w | cyklu,
. odcigzanie wtérmne od 0,55 do 0,00 MPa, stopniami jak w | cyklu.
Moduty odksztatcenia pierwotny E1 i wtérmy E2, obliczamy na podstawie wzoru:
E1,E2=%D (Ap/As)  [MPa]

gdzie:

D - $rednica ptyty (D=300), mm

Ap - przyrost obcigzenia jednostkowego w | cyklu od 0,25 do 0,35 MPa

oraz w Il cyklu od 0,25 do 0,45 MPa

As - przyrost odksztatcenia odpowiadajacy przyjetemu zakresowi obcigzenia, mm

Biezace badania kontrolne no$nosci warstwy podbudowy Wykonawca moze przeprowadza¢ metodami alternatywnymi, np. lekka ptyta do obcigzen dynamicznych. Metodg
referencyjna jest metoda obcigzen ptytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205.

Alternatywnie dopuszcza si¢ kontrole i ocene no$nosci na powierzchni warstwy materiatu na podstawie oznaczenia warto$ci modutu dynamicznego Eus z zastosowaniem
lekkiej ptyty dynamicznej LPD. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku prdbnym i akceptacji przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego
korelacji wartosci wtérego modutu odksztatcenia Ea, stanowigcych kryterium akceptacji nosnosci, z wartosciami modutu dynamicznego Evs w odniesieniu do gruntéw i
materiatdw stosowanych w konkretnym przypadku i okreslonych z zastosowaniem wybranego typu (konstrukcji) LPD.W przypadku stosowania ptyt LPD o réznych kon-
strukcjach korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego typu urzadzenia.Metoda referencyjng jest metoda obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205.

W przypadku stosowania ptyty LPD nalezy uwzgledni¢ wiasciwe dla tej metody ograniczenia w zakresie jej stosowalnosci. Metody tej nie nalezy jednak wykorzystywa¢ do
badan odbiorowych warstwy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewniac laboratorium Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego na swdj koszt pojazdy ciezarowe stanowigce przeciwwage do
oznaczania modutu odksztalcenia i badania no$nosci przez obcigzenie plyta statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera/
Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.

6.3.4 Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci mieszanki niezwigzanej lub kruszywa o wymiarze mieszanki niezwigzanejinne niz uziarnienie powinny by¢ badane okresowe na polecenie
Inzynieral Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego oraz w razie watpliwosci co do jakosci mieszanki. Probki do badan powinny by¢ pobierane losowo w
obecnosci Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Tablica 5 Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy zasadniczej

Lp. Wyszczegélnienie badar i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Szerokos¢ 10 razy na 1 km
Réwno$¢ podiuzna w sposab ciagty na kazdym pasie ruchu fatg diugosci 4m lub metoda réwnowazna,

(planografem)

3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km fatg diugo$ci 2m

4 Spadki poprzeczne™ 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe**) dla kazdej jezdni co 20m na odcinkach prostych i co 10m na tukach; w osi jezdni i na jej
krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie® 10 razy na 1 km

7 Grubosé 10 razy na 1 km

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

**) Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru/ Zamawiajacemu do akceptacji propozycje miejsc pomiarowych.
6.5 Dopuszczalne tolerancje dotyczace cech geometrycznych

Tablica 6. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy zasadniczej

Lp Cecha mierzona Tolerancja

1 Szeroko$¢ warstwy Tolerancja dla pojedynczego wyniku +10 cm, -5 cm od szeroko$ci projektowanej.
Dla wartosci $redniej elementu podlegajacego odbiorowi od 0,0 do +10,0 cm.

2 Réwnos¢ podtuzna Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r.
(Dz. U. poz. 1643) - podbudowa zasadnicza

3 Réwno$¢ poprzeczna Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r.
(Dz. U. poz. 1643) - podbudowa zasadnicza

4 Spadki poprzeczne +0,5% - podbudowa zasadnicza

5 Rzedne wysoko$ciowe -1 cm/ +0 cm - podbudowa zasadnicza

6 Uksztattowanie osi w planie +5¢m - podbudowa zasadnicza

7 Grubo$¢ warstwy +10% - podbudowa zasadnicza
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7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest ryczatt.
8. ODBIOR ROBOT

8.10g6lIne zasady odbioru Robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 8.
8.2Zgodnos$¢ wykonania Robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i

badania wg pkt. 6 niniejszych STWIORB daty wyniki pozytywne.
Do odbioru koricowego uwzgledniane sa wyniki badan i pomiaréw podstawowych i rozstrzygajacych do wyznaczonych odcinkéw czgsciowych.

8.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapig wyniki negatywne dla materiatow i robét (nie speiniajace wymagan okreslonych w STWIORB to InZynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje
Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe
(zgodnie z pkt. 6.4.2 niniejszego STWIORB), a ich wyniki bedg pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wplywu na trwato$c,
przedstawi¢ sposdb naprawienia wady lub wnioskowa¢ o zredukowanie ceny kontraktowej naliczenie potracen.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgodeg Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego na zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie spetniajace wymagan
podanych w odpowiednich punktach STWIORB zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wiasciwe i wykona prawidtowo roboty na wiasny koszt.

Jezeli wymiana materiatow niespetniajacych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg szkode w innych, prawidiowo wykonanych robotach, to réwniez te
roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.10g6Ine zasady pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ryczattowa wykonania warstwy podbudowy zasadniczej obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

o oznakowanie Robdt,

o dostarczenie materiatow i sprzetu

o wytworzenie mieszanki niezwigzanej, zgodnie z przedstawiong i zaakceptowang recepta lub ewentualny zakup kruszywa o wymiarze mieszanki niezwigzanej wytworzo-
nej w zaktadach materiatow kamiennych (kopalniach),

dostarczenie mieszanki niezwigzanej lub kruszywa o wymiarze mieszanki niezwigzanej na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie mieszanki do wymaganych niniejszych STWiORB parametréw,

utrzymanie warstwy w czasie robot,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

uporzadkowanie terenu robét i jego otoczenia,

roboty wykoriczeniowe,

odwiezienie sprzetu,

zawiera wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami niniejszych STWiORB.
inne czynnosci niezbedne do prawidtowej realizacji inwestycji.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét tymczasowych i prac towarzyszacych okreslonych niniejsza STWIORB obejmuije:
o roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
e prace towarzyszace, ktre sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Specyfikacja Ogoéina D-M 00.00.00. Wymagania ogéine

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach drogowych i budownictwie drogowym

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

4. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewowa.

5. PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 2: Oznaczenie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci.

6. PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren- Wskaznik ksztattu.

7. PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczenie procentowej zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

8. PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych czastek - Badania wskaznika piaskowego.

9. PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 9: Ocena zawarto$ci drobnych czastek- Badania bigkitem metylenowym.

10.  PN-EN1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrobnienie.

11.  PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wasciwosci kruszyw- Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

12.  PN-EN 1367-1 Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczenie mrozoodpomo-
$ci.
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13.  PN-EN 1367-3 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metoda gotowania.

14.  PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Cze$¢ 1: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyj-
nej gestosci i wilgotnosci - Wprowadzenie i wymagania ogdine.

15.  PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Cze$¢ 1: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyj-
nej gestosci i wilgotno$ci- Zageszczanie aparatem Proctora.

16.  PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Cze$¢ 47: Metody badan dla okreslenia nosnosci, kalifornijski
wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik nosnosci i pecznienia liniowego.

17.  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowane mechanicznie.

18.  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

19.  BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.

10.1 Innedokumenty

L.p. Tytut
1 LInstrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Cze$¢ 2. Zatacznik” GDDP, Warszawa 1998r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych Politechnika Gdarska 2014 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r z p6zniejszymi zmianami.

4 WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne. Zatacznik Nr 3 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrekiora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.

5 Zatacznik B3 do KPRNPP-2013 Procedura wykonania badania modutu odksztatcenia warstw konstrukcyjnych podatnych i podioza przez obcigzenie
ptyta VSS.

6 LInstrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Cze$¢ 2. Zatacznik” GDDP, Warszawa 1998r.

Projekt RID 1/6 Wykorzystanie materiatéw pochodzacych z recyklingu Zadanie 6 Zatacznik 9.6 ,Wytyczne wykorzystania materiatéw pochodzagcych z recyklin-
gu nawierzchni betonowych”, Warszawa 2019 r.
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D.04.13.00 POBOCZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem poboczy w ramach zadnia:
,Opracowanie programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kabomo, gm. Purda realizowanej w
ramach programu Polski Lad.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania:
—  wykonanie poboczy z kruszywa C50/30 lub z przekuszonego destruktu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Pobocze - czes¢ drogi przylegta do jezdni, ktéra moze by¢ przeznaczona do ruchu pieszych lub niektérych pojazdéw, postoju pojazdéw.
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnia, w ktérym sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia
techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania droga.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

W ninigjszym zdaniu za pobocza rozumie sig obszar od krawedzi jezdni do korica korony drogi.

2. MATERIALY
21. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okreslonych w n/n SST powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
koparki do $cinania gruntu — wieloczerpakowej, przedsigbiernej, podsigbiernej i zabierakowej
- spycharki,
- réwniarki do profilowania
- réwniarki z transporterem ($cinarki poboczy),
- przewozne zbiomiki na wodg,
- tadowarek
- zageszczarki
- drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢ zastosowania,
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielko$ci zageszczanej powierzchni,
- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostepnych dla wigkszego sprzetu
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Do wykonania robot wykonawca zapewni $rodki transportowe - samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonanie poboczy z
gruntu rodzimego do granic pasa drogowego.

5.2. Oznakowanie robot

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robot na czas prowadzenia robét wg przekazanego przez Zamawiajacego projektu
organizacji ruchu wraz z biezacym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacjg po zakoriczeniu robot. W przypadku konieczno$ci kierowania ruchem w trakcie realizacji
robot Wykonawca musi dysponowaé pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 7 wrze$nia 2003 r. (Dz.U.
nr 182 poz.1784 z dn.27.X.2003 r. ze zmianami) w sprawie kierowania ruchem drogowym, ktérzy na podstawie art. 6 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dn.20.06.1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym — (tekst jednolity Dz.U. nr 108 z 2005 r. poz.908 ), bedg mogli dawa¢ sygnaly uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujacym sie na drodze w czasie
prowadzenia robot. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajace wymagane przeszkolenie pracownikéw
Wykonawcy.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot wykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci od charakteru wykonywanej roboty , dokonaé:

- usunigcia z naprawianych powierzchni zanieczyszczen takich jak gatezie, kamienie liscie z drzew, badz innych elementow, ktérych czasowe usunigcie nie spowoduje
zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.

- odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych przez wykopanie rowkéw odwadniajacych.

- w razie potrzeby spulchnienia,

- wyciecia kolidujacych zadrzewien i zakrzewien oraz usunigcia karpin korzeniowych.

Przed przystapieniem do wykonania poboczy nalezy wytyczy¢ zakres robdt na szerokosci korony drogi. Wykonawca zobowigzany jest takze do przestawienia kolidujacych
ogrodzen rolnych.

5.4 Wykonanie poboczy
Pobocza nalezy wykona¢ z kruszywa C50/30, dopuszcza sie wykonanie poboczy z przekruszonego destruktu.

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
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Pobocza moga by¢ wykonane recznie (w miejscach trudnych illub niedostepnych), za pomoca topat lub mechanicznie, za pomoca koparek. Pobocza nalezy wykona¢ zgodnie
z zatozonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym, tak by zapewni¢ sprawny odptyw wody. Podczas wyréwnywania poboczy nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢
profilu poboczy za pomoca taty i szablonu o odpowiednim spadku. W przypadku powstania wgtebien, powinny one by¢ uzupetnione gruntem i zageszczone.

Uwagal

Wykonawca zobowigzany jest takze do sprawdzenia skrajni poziomej i pionowej oraz w razie konieczno$ci przyciecia drzew i krzewéw do wymaganej skrajni.

5.5 Roboty wykoriczeniowe

Po wykonaniu robét okreslonych powyzej wykonawca jest zobowigzany do usuniecia gruntu ze skarp o ile w trakcie robét grunt zostat tam przesunigty oraz do ustawienia
usunietych na czas robét np. pachotkéw czy innych elementéw znajdujacych si¢ na poboczu przed robotami. Wystepujacy w robotach namut lub nadmiar gruntu nalezy
wywiez¢ z terenu robot . Usuniecie namutu i nadmiaru gruntu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych bez wzgledu na odlegto$c.

Po wykonaniu poboczy nalezy ponownie ustawi¢ zdemontowane ogrodzenia rolne — odbioru ogrodzen musi dokona¢ wiasciciel.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogéine”.
6.2. Pomiar cech geometrycznych wykonania poboczy

W czasie robét przy poboczach Wykonawca jest zobowigzany do :
- pomiaréw spadkéw poprzecznych co najmniej dwa razy na sto metrow
- pomiaréw réwnosci podiuznej i poprzecznej poboczy co 50 m tatg 4 metrowa wg BN-68/8931-04 [5],
- Pobocza nie powinny posiadac na dtugosci wykonywanych robét zadnych nieréwnosci, zadolen itp.
Dopuszcza sie nastegpujace tolerancje:
- spadkow poprzecznych + 1% przy czym spadek pobocza nie moze by¢ mniejszy od 4% i wiekszy od 8 %
- dla pomiaréw réwnosci podiuznej i poprzecznej prze$wit maksymalny pod tata nie moze przekroczy¢ 15 mm .

7. OBMIAR ROBOT

74. Ogdlne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0golne zasady odbioru robo6t
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
8.2.  Rodzaje odbiorow
Odbidr robét zwigzanych z wykonaniem poboczy jest dokonywany na zasadach odbioru czesciowego lub ostatecznego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00
,Wymagania ogolne”.
—  Odbioru robét nalezy dokona¢ — wowczas gdy jest zapewniony wtasciwy odptyw wody.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie ryczattowej nalezy ujaé migdzy innymi:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,
- pozyskanie gruntu z wykopu i wykonanie pobocza z nadaniem spadku
- zageszczenie podioza
- demontaz i ponowne ustawienie ogrodzen rolnych (wraz z uzgodnieniem i ponownym odbiorem przez wiascicieli dziatek);
- sprawdzenia skrajni pionowej i poziomej,
- przyciecie zieleni kolidujacej,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej
- inne czynnosci niezbedne do prawidtowej realizacji inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Polskie normy powotane w "WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych"

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
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D.05.03.05A  NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO- WARSTWA WIAZACA KR1-KR2

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Zadanie "Opracowanie programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowo$ci Kaborno, gm. Purda realizowanej w
ramach programu Polski Lad"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
AC 16W.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig podstawe do zaprojektowania oraz wykonania i odbioru warstwy wigzacej z betonu asfaltowego wg Dokumentaciji Projektowe;

1.4. Informacje ogoélne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00

,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania Ogoine" pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt modyfikowany polimerami PMB 25/55-60 dla nawierzchni obcigzonych ruchem KR3- KR6 oraz asfalt 35/50 dla nawierzchni obcigzonych ruchem KR1-

KR2 spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN 14591 i podane w tablicy 1ai 1b.

Tablica 1a. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023

Gatunek asfaltu modyfikowanego
Wymaganie i s Metoda polimerami (PMB)
podstawowe Wiasciwose badania Jednostka 25/55 — 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w posrednich Penetracia
temperatu-rach eksploa- W 25°C ] PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3
tacyjnych
Konsystencja w wysokich Temperatura
temperatu- rach eksplo- >mpera PN-EN 1427 [22 °C 260 6
migknienia
atacyjnych ¢
Sita rozciggania
o PN-EN 13589 [55]  PN- o
(mata predko$¢ Jicm? >2w5°C 3
rozciagania) EN 13703 [57]
. Sita rozciggania w
Kohezja 5°C (duza predkost PN'EE&?%%?%] PN- Jlem? NPDa 0
rozciggania)
Wahadlo Viailt PN-EN 13586 [54] Jem? NPDs 0
(metoda uderzenia)
Statos¢ kon- Zmiana masy % 20,5 3
systencji (Odporno$¢ Pozostata penetracja PN-EN 1426 [21] % =40 3
na starzenie wg PN-EN 12607- | Wzrost tem-peratury o
Tlub -3[31] mieknienia PN-EN 1427 [22] C <8 3
Inne wiasciwosci Temperatura zaptonu PN-EN ISO 2592 [63] °C =235 3
1 2 3 4 5 6
Temperatura PN-EN 12593 [29] °c <12 6
tamliwosci
2‘;‘!{;‘" SPIEZySyW | b\ EN 13398 [51] % 250 5
?lg:vorot sprezysty w NPDa 0
Zakres plastycznosci EI;JQE N 14023 [59] Punkt °C TBRb 1
Stabilnos¢
magazynowania. PN-EN 13399 [52] oc <5 2
Réznica temperatur PN-EN 1427 [22] -
mieknienia
. Stabilnos¢
XV);m:(gama magazynowania. EHEH 12329[2[?]2 ] 0,1 mm NPDa 0
odatkowe Réznica penetracji
Spadek temperatury
migknienia po PN-EN 126071 [31]
starzeniu wg PN-EN °C TBRb 1
12607 PN-EN 1427 [22]
-1lub -3 [31]
Nawrét sprezysty w
25°C po starzeniu wg > 50 4
PN-EN 12607-1 lub B
-3 [31] PN-EN 12607-1 [31] o
Nawrét sprezysty w PN-EN 13398 [51] ’
10°C po starzeniu wg
PN-EN 12607-1 lub NPDa 0
-3 [31]
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a NPD - No Performance Determined (wtasciwo$¢ uzytkowa nie okre$lana)
b TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)

Tablica 1b. Wymagania wobec asfaltu drogowego 35/ stosowanego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Lp Wihasciwosci Asfalt 35/50 Badania wg
1. | Penetracja w temperaturze 250C, 0,1 mm 35-50 PN-EN-1426
2. | Temperatura migknienia, °C 50-58 PN-EN-1427
3. | Temperatura zaptonu nie mniej niz, °C 240 PN-EN-2592
4. | Rozpuszczalno$é, nie mnigjniz, % m/m 99 PN-EN-12592
5
- zmiana masy po starzeniu ( ubytek lub przyrost) nie wigcej niz % m/m 05 PN-EN-12607-1
- pozostata penetracja po starzeniu nie mniej niz_ % 53 PN-EN-1426
- temperatura mieknienia po starzeniu nie mniej niz_°C 52 PN-EN-1427
6. | Zawarto$¢ parafiny nie wiecej niz, % 2,2 PN-EN-12606-1
7. | Wazrost temperatury migknienia po starzeniu nie wigcej 8 PN-EN-1427
niz, °C
8. | Temperatura famliwo$ci, nie wiecej niz, °C -5 PN-EN-12593

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowac wypetniacz wapienny, spetniajacy wymagania wg WT-1 2014 ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaler na drogach

krajowych” i podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wiasciwosci wypetniacza do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wiha$ciwosci wypetniacza Wymagania
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24
PN-EN 13043
Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBr10
Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)
Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: Vasias
Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: Ares8/25
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz: WS1o
Zawarto$¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza niz: CCrno
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wymagana kategoria: Ka Deklarowana
,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNDpeklarowana

2.4. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa grube i drobne wg wymagan podanych odpowiednio w tablicy 3a, 3b

i 4. Skladowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Tablica 3a. Wymagane wiasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu D < 8 mm do warstwy wigzacej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa drobnego Wymagania
KR1-KR2 KR3-KR4 | KR5-KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Gr85 lub Ga85 Gr85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wieksze niz wediug kategorii: GreNR - | Gre20 Grc20
Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: Fs3
Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBr10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, okreslony na frakcji 0/2, EcsDeklarowana

kategoria nie nizsza niz:

Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

mepc0,1

Tablica 3b. Wymagane wiasciwo$ci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu D < 8 mm do warstwy wigzacej i wzmacniajacej z betonu asfaltowe:

Wiasciwosci kruszywa Wymagania
KR1-KR2 | KR3KR4 |  KR5-KRY
Uziarnienie wediug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Ge85 lub Ga85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wieksze niz wedlug kategorii: GreNR | Grc20
Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f1e
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBr10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, okreslony na frakcji 0/2, EcsDeklarowana Ecs30
kategoria nie nizsza niz:
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: mec0, 1
Tablica 4. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
Wiasciwosci kruszywa grubego Wymagania
KR1-KR2 | KR3-KR4 KR5-KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc85/20 Gc90/20
Tolerancja uziarnienia, wymagane kategorie: Gasris
Gaorts
Gaonrs
Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f2
Ksztatt kruszywa wediug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: Flss lub Sl3s Flos lub Slas

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej w kruszywie grubym
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

Cbekiarowana Csoro

"Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowo$ci Kaborno, gm. Purda
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Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria nie LA LAso
wyzsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub F2

8/16, kategoria nie wyzsza niz:

,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBLa

Skiad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: mepc0,1

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 wymagana odpornosé
p.19.1:

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 wymagana odporno$¢
p.19.2;

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie Vis

WyZzsza niz:

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyja¢ proporcje kruszywa famanego do nietamanego co najmniej 50/50.

2.5. Dodatki

Moga by¢ stosowane dodatki modyfikujace na podstawie norm lub aprobat technicznych. Pochodzenie, rodzaj i wtasciwosci dodatkéw powinny by¢ deklarowane. Nalezy
stosowac ciekte Srodki adhezyjne lub wapno hydratyzowane jezeli zastosowane kruszywo i asfalt nie wykazuje powinowactwa fizykochemicznego, zapewniajacego odpowiednig
przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. Rodzaj $rodka i jego ilo$¢ powinna by¢ dostosowana do
konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocene przyczepnosci nalezy okreslic na podstawie badania wedtug PN-EN 1267-11, metoda A (obracanej butelki) po 6 godzinach.
Przyczepno$¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80%, przy jednoczesnym spetnieniu odpornosci gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody
wg PN-EN12697-12 podanej w tablicy 6.

Badanie przyczepnosci lepiszcza do kruszywa nalezy kazdorazowo przedstawi¢ dla konkretnego ztozonego do akceptacji badania typu MMA (recepty MMA)

2.6. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy szczepnej na powierzchni, na kiérej ma by¢ utozona siatka nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowa szybkorozpadowa o zawartosci asfaltu 70%, o
whasciwosciach zgodnych z PN-EN 13808. Do produkcji emulsji powinien by¢ zastosowany asfalt penetracji 70/100.

Wymagania wobec kationowych emulsji asfaltowych do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni

Wymagania techniczne Metoda badania | Jednostka C60B3(lubd)zM C60B4ZM C60B5ZM
Klasa Zakres wartosci  [Klasa |Zakres wartodci  [Klasa  |Zakres wartosci
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 3 50 do 100 4 70 do 1302 5 120 do 180 2
lub 4 lub 70 do 130
Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 1428 % (m/m) 5 58 do 62 ) 5 58 do 62 ) 5 58 do 62 b)
Czas wyptywu PN-EN 12846 s 1 TBR© 1 TBR© 1 TBR©
0@ 2mmprzy 40 C
Pozostatos¢ na sicie, sito 0,6 mm ~ |PN-PN-EN 1429 (% (m/m) 1 TBR 1 TBR 1 TBR
Trwato$¢ ( po 7 dniach PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR 1 TBR 1 TBR
magazynowania )
Adhezja 9 PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR 1 TBR 1 TBR
powierzchni
Zatacznik 2 275 275 275
pH emulsji PN-EN 12 850 - - - 235¢€) >35¢)
Wymagania techniczne wobec lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych poprzez odparowanie ( zgodnie z PN-EN 13074 )
Penetracja w 250C PN-EN 1426 mm/10 3 <1009 3 <1009 3 <1009
PN-EN 1427 oc 5 2391 5 2391 5 2391
Temperatura migknienia

Emulsje do ztgczania warstw asfaltowych z warstwami nie zwigzanymi lepiszczem asfaltowym

W przypadku konieczno$ci mozna rozciericza¢ emulsje woda, jednak do stezenia nie nizszego niz 40%
Nie dotyczy emulsji rozciericzanych woda ha budowie

Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpo$redni kontakt z kruszywem

) Dotyczy emulsji przeznaczonych do zwigzania warstw asfaltowych z podbudowami zawierajacymi spoiwa
hydrauliczne

f) W przypadku ztaczania warstw asfaltowych, z ktorych jedna wykonana jest z asfaltu o penetracji 35/50
lub asfaltu modyfikowanego nalezy stosowaé emulsje wykonane z asfaltu o penetracji 50/70. Do

skropien podbuddw niezwigzanych ( z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, ttucznia kamiennego

itp.) dopuszcza sig stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220.

a
b
C
d
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2.6. Emulsja asfaltowa
Do uszczelnienia potaczen technologicznych tj. ztaczy poprzecznych z tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych
materiatow, nalezy stosowac taSmy kauczukowo-asfaltowe o nastepujacych parametrach:
a)  samoprzylepne w postaci wstegi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami,
b) o przekroju prostokatnym i szeroko$ci od 20 do 70 mm dostosowane do grubosci uktadanej warstwy,
grubosci minimum 8 mm,
zwiniete na rdzen tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym,
dobra przyczepno$¢ do pionowo przecigtej powierzchni warstwy,
penetracja stozkiem w temp. +250C od 20 do 60 [0,1 mm],
temperatura migknienia wg PiK = 900C,
zdolno$¢ powrotu do stanu pierwotnego = 50%,
i wydtuzenie tasmy w szczelinie w temp. -100C = 10%,
j)  odpornos¢ na starzenie sie,
Sktadowanie tasm kauczukowo-asfaltowych dozwolone jest tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.
Do zlaczy podiuznych lub potaczenia warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, mozna stosowac asfalt uzyty do biezacej produkcii
lub tasmy kauczukowo-asfaltowe.
Do uszczelnienia krawedzi zewnetrznych warstwy nalezy stosowac asfalt uzyty do biezacej produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Szeseces

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o Wytwdrni mas bitumicznych lub zespotu wytwérni o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym z wagowym dozowaniem wszystkich sktadnikéw i automatycznym sterowaniem, do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. Sterowanie dozowaniem wszystkich sktadnikéw powinno by¢ elektroniczne. Wytwornia powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia do automatycznego dozowania $rodkéw adhezyjnych (jesli ich stosowanie bedzie konieczne) i innych niezbednych dodatkéw. Wytwdrnia powinna zapewnic¢
wysuszenie i wymieszanie wszystkich sktadnikéw oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Wytwdrnia mieszanek mineralno-
asfaltowych powinna posiada¢ tatwo dostepny zawdr tréjdrozny umozliwiajacy pobranie probki asfaltu ptynacego ze zbiornika asfaltu do mieszalnika. Tolerancje dozowania
sktadnikéw powinny wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nie wigcej niz +2% w stosunku do masy sktadnika. Na wytworni powinien funkcjonowa¢ certyfikowany
system Zaktadowej Kontroli Produkgji zgodny z PN-EN 13108-21,

e Zespolu rozscietaczy o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig wytworni mas bitumicznych, kazdy z rozscietaczy powinien posiada¢ nastepujace wyposazenie:
automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatlozong niweletg oraz gruboscia, elementy wibrujace do zageszczenia wstegpnego wraz z regulacja,
czestotliwosci i amplitudy drgan, urzadzenia do podgrzewania elementéw roboczych rozscietacza. Zespdt rozscietaczy lub jeden rozécietacz ma zapewni¢ mozliwo$¢
ukfadania warstwy wigzacej na catej szerokosci jezdni w jedej operacii technologicznej,

o Walcow lekkich, $rednich i cigzkich stalowych gtadkich. Co najmniej jeden walec stalowy w kazdym zespole roboczym powinien by¢ wyposazony w n6z do odcinania i

dociskania krawedzi cieptej mieszanki,

Walcodw wibracyjnych,

Walcéw ogumionych,

Skrapiarek,

Szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

Samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym lub termosdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogélne” punkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Transport asfaltu powinien odbywac¢ sie zgodnie z zasadami przyjetymi przez producenta asfaltu. Jezeli asfalt jest transportowany w podwyzszonych temperaturach to podlega
przepisom dla towaréw niebezpiecznych ADR/RID, pkt. 15, poz 22 i 23.

Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sig w:

o cysternach kolejowych,

o cysternach samochodowych,

o bebnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny, opakowany przez producenta, moze byé przewozony dowolnymi érodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem opakowan.

4.2.3. Wypeiniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Warunki i czas
transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Zaleca si¢ stosowanie
samochodow termoséw z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy oraz skrzyn tadunkowych z wyokraglonym dnem. Powierzchnie skrzyn fadunkowych
uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera — Badania Typu. Badania Typu nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego nowego sktadu MMA oraz w
przypadku:
uptywu 3 lat od ich wykonania,
zmiany rodzaju lepiszcza,
zmiany ztoza kruszywa (jakiegokolwiek sktadnika),
zmiany typu petrograficznego kruszywa,
zmiany gestosci kruszywa o wigcej niz 0,05 Mg/m3,
zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: ksztattu, udziatu ziaren przekruszonych, odpornosci na rozdrabnianie, odporno$ci na Scieranie,
kanciastosci kruszywa drobnego,
zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.
ramach Badania Typu nalezy przeprowadzi¢ badania podane w tablicach 6 i 7.

E. e e o o o o o
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Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
o doborze sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej,
e okresleniu jej wiasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego oraz minimalng zawarto$¢ asfaltu podano w tablicy 5.
Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego oraz minimalne zawarto$ci asfaltu

Wymi K sit# Mieszanka mineralna AC 16 W
ymiar oczek sit #, [mm] KRI - KR2 KRO-KRT
224 100 100
16,0 90 + 100 90 + 100
11,2 65 + 80 70 +90
8,0 - 55 -85
2,0 25 +55 25+50
0,125 5+15 4+12
0,063 3,0+ 8,0 4,0+10,0
Minimalna zawarto$¢ asfaltu w mieszance mineralno- B Bu
asfaltowej, % m/m min 4.6 min 4.6

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych zgodnie z normg PN-EN 13108-20 zatacznik C, WT-2 oraz normami
powigzanymi. Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 oraz 7.
Tablica 6. Wymagania wobec betonu asfaltowego AC 16W do warstwy wigzacej dla ruchu KR 3- KR4 oraz KR5 - KR7

L Wiasciwosci Warunki zageszczania Wymaganie dla ruchu Wymaganie dla
P- ' wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania KR3-KR4 ruchu KR5-KR7
o ) C.1.3., ubijanie PN-EN 13697-8, pkt. 4 Viming,0 Viming,0
1 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni (275 uderzeri) Va7 0 V70
” . C.1.20. PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu,
o | Odpomoscna deformacie walowanie PN-EN 13108-20, D.1.6., 60°C, 10 000 cykii WTSaross WTSaRo.
trwate @), Pes + P1oo PRDAR7,0 PRDaR 5,0
C.A.1. ubiianie PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C
3 Wrazliwo$¢ na dziatanie wody 1. udlanie, z jednym cyklem zamrazania ®), badanie w ITSRso ITSRso
2x35uderzen 2500

a) grubo$¢ plyty — 60 mm
b) ujednolicong procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1 WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania
techniczne.
o) procedure kondycjonowania krotkoterminowego mma przed zageszczeniem probek do badan podano w zatgczniku 2 WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania
techniczne.

Tablica 7. Wymagania wobec betonu asfaltowego AC 16W do warstwy wigzacej dla ruchu KR 1- KR2

FET. Warunki zageszczania wg Metoda i warunki badania .
Lp. Wiasciwosci, PN-EN 13108-20 Wymaganie
1 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ((2:)(153 ’ulijtgjriglhe) PN-EN 126978, pkt 4 \\//mi"z[;
max®,
2 Wolne przestrzenie wypeinione lepiszczem é;séﬁggfzr!?) PN-EN 126978, pkt 5 \\//FFI? mi"i‘;
maxi
3 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mieszance C.1.2, ubijanie PN-EN 12697-8, pkt 5 VMAmint4
mineralnej (2x50 uderzen)
PN-EN 12697-12,
g N C.1.1., ubijanie przechowywanie w 40°C z
4 Wrazliwo$¢ na dziatanie wody, 235 uderzer jednym cyklem zamrazania ), ITSRso
badanie w 25°C

a) ujednolicong procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1 WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania
techniczne.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy produkowac¢ w otaczarni o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym spetniajacej wymagania podane w punkcie 3. Inzynier dopusci do produkcji
tylko otaczarnie posiadajace certyfikowany system Zaktadowej Kontroli Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21.

Wszystkie sktadniki mieszanki: kruszywa, asfalt oraz dodatki powinny by¢ dozowane, w procesie produkgji, w ilosciach okreslonych w Badaniu Typu. Asfalt w zbiorniku powinien
by¢ ogrzewany w sposdb posredni, z ukladem termostatowania, zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5°C. Temperatura przechowywania asfaltu w
zbiorniku magazynowym nie powinna przekraczac:

e dlaasfaltu 35/50 190°C.

o dlaasfaltu 50/70 180°C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wtasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego
kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

e dlaasfaltu 35/50 150+190°C.

e dlaasfaltu 50/70 140+180°C.

Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwérni MMA. Minimalna temperatura MMA oznacza temperature w
momencie jej dostawy na miejsce wbudowania. Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej
od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4.Przygotowanie podtoza i potaczenie miedzywarstwowe

Podioze pod warstwe wigzacq stanowi podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, ktéra powinna spemia¢ wymagania specyfikacji D-04.07.01 lub sfrezowana i oczyszczona
nawierzchnia wg D.05.03.11. Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Jego powierzchnia powinna mie¢ odpowiedni profil, by¢ sucha i doktadnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen (kurzu, blota, piasku, rozlanego paliwa itp.). Przed utozeniem kazdej warstwy asfaltowej podioze (poprzednia warstwe) nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa, w celu
zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego, w ilosci ustalonej w Specyfikacji D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. Powierzchnie
czotowe kraweznikow, wiazéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte uszczelniajaca tasma asfaltowo-kauczukowa o grubosci 10mm i zaakceptowang przez Inzyniera.
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Kompozyt nalezy ukfada¢ na warstwie wyréwnawczej. Niedopuszczalne jest uktadanie materiatu bezpo$rednio na starej, zniszczonej nawierzchni ani na powierzchni po
frezowaniu. Przed utozeniem kompozytu nalezy wykonac¢ skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci okoto 0,3 - 0,5 I/m2. Doktadna ilo$¢ emulsji powinna zosta¢ dobrana na budowie,
z uwzglednieniem wszystkich wystepujacych czynnikéw (temperatura powietrza, wilgotno$¢, rownosé i porowato$¢ podioza itp.). Zaleca sie wykonanie odcinka prébnego w celu
dobrania wielkosci skropienia. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ badania wydatku skropienia i przedstawi¢ je na zadanie Zamawiajacego

Podczas uktadania kompozytu nalezy przestrzega¢ wymagan podawanych przez producenta konkretnego, wybranego do stosowania na budowie kompozytu.

Wytrzymato$ci na Scinanie potaczenia miedzy warstwami asfaltowymi nawierzchni, badanej metoda Leutnera:
- podbudowa/wyréwnawcza = 0,7 MPa
- wyréwnawcza/wigzaca = 0,7

5.5. Warunki przystapienia do robot
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym podfozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Dopuszcza sie uktadanie warstwy wigzacej na lekko wilgotnym podtozu. Wykonawca
powinien mierzy¢ temperature oraz okresla¢ stan pogody trzy raz w ciggu doby: w tym przed przystapieniem do robét i réwnomiernie w czasie ich trwania. Dopuszcza sie
uktadanie warstwy wigzacej w nizszej temperaturze otoczenia, w przypadku stosowania ogrzewania podtoza, po zaakceptowaniu sposobu ogrzewania przez Inzyniera.
5.6. Préba technologiczna i odcinek prébny
Wykonawca przed przystapieniem do pierwszej produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowigzany do przeprowadzenia, w obecnosci Inzyniera, proby technologicznej
(zaréb probny). Nie dopuszcza sie ocenienia doktadnosci pracy otaczami oraz prawidtowosci skladu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na
mozliwg segregacje kruszywa. Do sprawdzenia skfadu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawarto$ci asfaltu nalezy pobra¢ probki z co najmniej trzeciego zarobu po
uruchomieniu produkgji. Tolerancje zawarto$ci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skiadu zaprojektowanego, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w
punkcie 6. Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje sig poprzez analizg sitowg
kruszywa. Do badan nalezy pobra¢ prébki mieszanki mineralno-asfaltowej zza rozscietacza. W przypadku produkcji MMA w kilku otaczarkach powinny one produkowaé
mieszanke asfaltowg o takim samym skfadzie i z takich samych materiatow.
Co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
e stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,
o okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacii projektowej grubosci warstwy,
o okreslenia potrzebnej ilosci przej$¢ walcéw do uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy wigzacej. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Minimalna dtugo$¢ odcinka probnego powinna wynosi¢ minimum 100 m a szeroko$¢ robocza rozscietacza powinna wynosi¢ co najmniej 3 m.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

Wykonawca wykona nastepujace badania w ramach odcinka prébnego:
zawarto$¢ asfaltu rozpuszczalnego, uziarnienie
zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla
odpornos$¢ na dziatanie wody i mrozu (ITSR)
grubos¢ warstwy
wskaznik zageszczenia oraz zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie
odporno$¢ na deformacije trwate
e pofaczenie migdzywarstwowe
5.7. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacjq projektowa. Elementy rozktadajace i dogeszczajace rozktadarek powinny byé podgrzane przed rozpoczeciem robét. Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna
by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).
Warstwe wigzaca nalezy uktadaC jednym rozScietaczem na catej szeroko$ci projektowanej drogi lub przy uzyciu zespotu rozscietaczy poruszajacych sie obok siebie. W
przypadku stosowania dwoch rozscietaczy uktadajacych catg szeroko$¢ warstwy nawierzchni — goracy szew roboczy — odlegto$¢ pomiedzy rozscietaczami nie powinna
przekracza¢ 20 m. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze schematem przej$¢ walcéw ustalonym na odcinku prébnym. Zageszczanie mieszanki nalezy
rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni i kontynuowaé ku $rodkowi. Temperatura mieszanki w momencie rozpoczecia zageszczenia powinna zapewnic¢ osiagniecie zageszczenia
podanego w tablicy 8.
Wiasciwosci MMA w utozonej warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

Tablica 8. Wiasciwosci MMA w utozonej warstwie

L.p. Wiasciwosci Wymagania
1 Wskaznik zageszczenia [%] =98
2 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni dla ruchu KR3 KR7 [%] 40+7,0
3 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni dla ruchu KR1 KR2 [%] 3,0+6,0
5.8. Zlacza

Przy wykonywaniu warstw asfaltowych nalezy dazy¢ do zmniejszenia do minimum liczby spoin/ztaczy technologicznych. Pofaczenia dziatek roboczych, powstajace przy

wykonywaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, powinny by¢é wykonywane z nalezytg staranno$cig przez doswiadczonych pracownikéw Wykonawcy. Prace te

powinny odbywac¢ si¢ pod bezposrednim nadzorem Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

W przypadku wystepowania w nawierzchni bitumicznej ztaczy podtuznych i poprzecznych, mieszanka powinna by¢ w peini zageszczona, a brzegi zlaczy musza by¢ ze sobg

zrownane. Co mozna uzyskac stosujac jedng z wymienionych ponizej metod, przy czym dla ztaczy poprzecznych nalezy stosowac jedynie metode opisang w punkcie 2.

1. Przez zastosowanie dwdch lub wigcej uktadarek pracujacych w zespole w takiej odlegtosci, aby mozliwe byto catkowite zageszczenie sasiednich pasoéw roboczych przez
ciagte (nieprzerwane) watowanie — metoda wykonania ztacza gorace na gorace

2. Przez obcinanie na ciepto odstonietych zlaczy na gtebokos$é réwng wymaganej grubosci warstwy, do uzyskania pionowej krawedzi i usuniecie catego luznego materiatu.
Czynnos¢ te nalezy wykona¢ w miejscu, w ktérym koficowy odcinek dziatki roboczej posiada te same parametry zageszczenia oraz grubo$¢ warstwy, jak wykonana dziatka
robocza. Odspojenie zakoriczenia dziatki technologicznej powinno nastapi¢ bezpo$rednio przed momentem wykonania zlgcza technologicznego/spoiny. Przed
przystapieniem do wykonania spoiny/ztacza, miejsce potaczenia dziatek roboczych nalezy doktadnie osuszy¢ i oczySci¢ z resztek pozostatego materiatu oraz wszelkich
nieczysto$ci np. przy pomocy goracego powietrza pod ci$nieniem. Nastepnie przed utozeniem sasiedniego pasa roboczego, pionowe krawedzie ztacza technologicznego i
spoiny pokrywa sie taSma kauczukowo-asfaltowg spetniajaca wymagania pkt 2.6.

Jezeli sasiedni pas roboczy nie bedzie uktadany w tym samym czasie, odstonieta krawedz nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem listwg drewniana.

Do wykonywania ztaczy technologicznych nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy wykorzysta¢ urzadzenia zalecane przez producenta uzytego materiatu lub

réwnowazne.

Niedopuszczalne jest uszczelnianie potaczenia wytacznie przez zalanie go z gory asfaltem, po zageszczeniu warstwy.

Wszystkie ztacza powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej:

- 20cm wzgledem ztaczy podiuznych do nich rownolegtych

- 300cm wzgledem zigczy poprzecznych do nich réwnolegtych, wystepujacych w nizej potozonej warstwie

Uktad zlgczy nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania Ogoine" punkt 6.
Badania dzielg sig na:
- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego ),
- badania kontrolne (w ramach Inzyniera).
Badania kontrolne dzielg sie na:
- dodatkowe,
- arbitrazowe.
Jezeli to konieczne, badania obejmuja;
- pobranie prébek,
- zapakowanie probek do wysytki,
- transport prébek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania i sprawozdanie z badan.
Na zadanie Inzyniera ze wszystkich materiatéw przewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne, wypetniacz, lepiszcze) nalezy przekaza¢ probki o odpowiedniej wielkosci, a
Inzynier bedzie je przechowywat pod zamknieciem. Strony kontraktu potwierdzajg uznanie probek na piSmie, w protokole pobrania lub przekazania prébek. W ramach badan
kontrolnych prébki te postuza do oceny zgodnosci dostaw z warunkami kontraktu.
6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t
Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca powinien przedstawi¢ Badania Typu danej mieszanki mineralno-asfaltowej w celu jej
zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w punkcie 5.2 Badania Typu nalezy ponownie wykonac i przedstawic¢ do akceptacji.
Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacg kontrole wszystkich materiatéw wsadowych uzytych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ sprawozdania z badan
do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiajacego/Inzynierowi
6.3. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej wykonywane w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji.
Badania wykonywane w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji nalezy przeprowadzac na probkach pobranych z wyprodukowanej mieszanki przed jej wystaniem na budowe.
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 9.
Tablica 9. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczegéinienie badan Czestotliwo$¢ badan
. Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym uzyciem
1 Wiasciwosci asfaltu . Przy kazdej zmianie zrodta dostawy
. Wiasciwosci rodzajowe 1 raz na 300 Mg
° . Dla kazdej dostawy ocena organoleptyczna
H . ) . Zatwierdzenie zrddta przed pierwszym uzyciem
§ 2 Wiasciwosci wypefniacza . Przy kazdej zmianie zrddta dostawy
w . Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym uzyciem
_'§ 3 Wiasciwosci kruszywa . Przy kazdej zmianie zrédta dostawy
2 ' . Analiza sitowa co 2000 Mg,
= . Codzienna ocena organoleptyczna
. Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym uzyciem
4. Wiasciwosci dodatkow . Przy kazdej zmianie zrédta dostawy
. Dla kazdej dostawy ocena organoleptyczna
o 5 Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej Czestotliwo$¢ uzalezniona od Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci
=2 % ) pobranej w wytwéri wytworni
2 é § 6. Zawartod¢ wolnych przestrzeni Czest’otli.woéé uzalezniona od Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci
SEEc wytworni
3 7. Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe;j Dozor ciagty
§ = 2 8. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w wytwérni Kazdy zatadunek
s % g 9. Sprawdzenie organoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej Kazdy zatadunek
S5 2
£ g § 10. Ocena wizualna przydatno$ci samochoddw transportowych Przed pierwszym uzyciem oraz w przypadku watpliwosci
-
N 1. Ocena wizualna czysto$ci samochoddw transportowych Kazdy pojazd przed zatadunkiem

6.3.2. Badanie wtasciwosci asfaltu
Badania istotnych wiasciwosci asfaltu podanych w tablicy 1 nalezy wykonywa¢ przy zatwierdzaniu zrédta przed pierwszym uzyciem oraz kazdorazowo przy zmianie zrodia
dostawy. Co 300 ton nalezy wykona¢ badanie penetracji lub temperatury migknienia. Ocene organoleptyczng nalezy przeprowadzac¢ dla kazdej dostawy, a w przypadku
korzystania przez diuzszy okres ze zmagazynowanego lepiszcza w zbiornikach — raz na tydzien w zbiornikach.
6.3.3. Badanie wlasciwosci wypetniacza
Badanie wiasciwosci wypetniacza podanych w tablicy 2 nalezy wykonywac przy zatwierdzaniu zrddta przed pierwszym uzyciem, kazdorazowo przy zmianie zrddta dostawy.
6.3.4. Badanie wlasciwosci kruszywa
Badania wiasciwosci kruszywa podanych w tablicach 3 i 4 nalezy wykonywa¢ przy zatwierdzaniu zrddta, przed pierwszym uzyciem oraz kazdorazowo przy zmianie zrodia
dostawy. Z czestotliwoscig podang w tablicy 8 nalezy okresli¢ uziarienie kruszywa, zgodnie z pkt 2 i zaleceniami Inzyniera. Ocene organoleptyczng stosowanego kruszywa
nalezy prowadzi¢ codziennie. Badania istotnych wiasciwosci (np. wytrzymato$€), ksztatt i wskaznik ziaren rozkruszonych nalezy bada¢ kazdorazowo przed zastosowaniem
materiatow z nowego zrédta lub w przypadku zaistnienia watpliwosci co do jakosci kruszywa po wykonaniu oceny organoleptycznej. Analize sitowa nalezy wykonywac
kazdorazowo przy kazdej zmianie zrodta dostawy, w przypadku watpliwo$ci oraz co 2 000 ton zuzytego kruszywa.
6.3.5. Badanie wiasciwosci dodatkéw
Przed pierwszym uzyciem nalezy zatwierdzi¢ zrodto dostawy dodatkéw. Oceng organoleptyczng dodatkéw nalezy wykonywac dla kazdej dostawy.
6.3.6. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytworni
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 12697-1 oraz oznaczeniu sktadu ziarnowego wg PN-EN 12697-2 odzyskanego
kruszywa z prébek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranych z wyprodukowanej mieszanki przed jej wystaniem na budowe. Dla kazdego wyniku badania nalezy obliczy¢
odchylenie $rednie od wymaganej wartosci nastepujacych parametrow:
- przesiew przez sito 16 mm,
- przesiew przez sito 11 mm,
- przesiew przez sito 2 mm,
- przesiew przez sito 0,125 mm,
- przesiew przez sito 0,063 mm,
- zawarto$¢ rozpuszczonego lepiszcza.
Kroczaca biezaca warto$¢ $rednia z odchylen kazdego z tych parametréw powinna by¢ zachowana z ostatnich 32 analiz. Ocene zgodnosci nalezy wykonywa¢ metoda
pojedynczego wyniku. Graniczne wartosci odchylen stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z dokumentacja projektowa przedstawiono w
tablicy 10. Na podstawie liczby wynikdw niezgodnych z wymaganiami sposrod ostatnich 32 badan nalezy okresli¢ Produkceyjny Poziom Zgodnosci wg tablicy 11.
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Tablica 10.0dchylenia stosowane w ocenie zgodno$ci produkciji mieszanki mineralno-asfaltowej z dokumentacjg projektowa.

Przechodziprzez sita Dopuszczalne od.chylenie pojedy?czej probki od Dopuszczalne odchylenie éorednie od zatozonego
Lp. (procenty) . za{ozonegg sk!adu [%] . : sklaqu [@]
Mieszanki gruboziarniste — AC 16 W Mieszanki gruboziamiste — AC 16 W

1. 22mm -2 -2
2. 16 mm -9/+5 15
3. 11 mm ) +4
4. 2mm +7 +3
5. 0,125 mm 15 +2
6. 0,063 mm 13 12

Zawarto$¢
7. rozpuszczonego 10,6 10,3

lepiszcza

Tablica 11.Okreslenie Produkcyjnego Poziomu Zgodno$ci Wytwoémi
Pojedyncze wyniki
Liczba wynikéw niezgodnych, spo$rdd ostatnich 32 badan

Produkcyjny poziom zgodnosci

0d 0do2 A
od 3do6 B
>6 C

Czestos¢ badan uzalezniona jest od Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci okreslonego na podstawie ostatnich 32 analiz wszystkich rodzajow mieszanek wyprodukowanych w
danej wytwdrni. Przy uruchomieniu nowej wytworni lub jej przeniesieniu, czgsto$¢ powinna by¢ utrzymywana na poziomie PPZ-C, az do przeprowadzenia 32 analiz. Czgsto$¢
moze by¢ wtedy zmieniona na odpowiadajaca zgodnosci z otrzymanymi 32 wynikami. Minimalne czesto$ci w zaleznosci od PPZ przedstawiono w tablicy 12.
Tablica 12. Minimalna czesto$¢ badan skfadu i uziarnienia wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej (tony/badania).
Kategoria PPZA PPZB PPZC
z 2000 1000 500
Dodatkowo, w przypadku pracujacych wytworni, ktére wytwarzaja niewielkie ilosci mieszanki i dla ktérych minimalna czesto$¢ badan
wynikajaca z powyzszej tablicy bytaby zbyt odlegta w czasie powinno zosta¢ zrobione przynajmniej 1 badanie na 5 dni roboczych.

6.3.7. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni nalezy sprawdzi¢ wg normy PN-EN 12697-8 na prébkach z mieszanki przed jej wbudowaniem w dokfadnie taki sam sposdb, jak przygotowane
zostaly préobki uzyte podczas wykonywania badaniach typu. Probki powinny by¢ pobrane zgodnie z normg PN-EN 12697-27, tak aby otrzyma¢ wystarczajaca ilo$¢ mieszanki do
wykonania wymaganych badan. Czesto$¢ badania zawarto$ci wolnych przestrzeni na prébkach z mieszanki pobranej na wytwdrni zalezna jest od Produkcyjnego Poziomu
Zgodnosci i podang jg w tablicy 13.

Tablica 13.Czesto$¢ wykonywania badan zawarto$ci wolnych przestrzeni w czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Poziom PPZ Czesto$¢ badania
A kazde 10 000 t
B kazde 5 000 t
C kazde 3 000 t

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla uformowanych z goracej MMA lub wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej nie moze odbiega¢ od wymagan podanych w tablicy 6
o wiecej niz 1,5%.

6.3.8. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.9. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej w wytworni przy zatadunku

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu wskazania odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Doktadno$¢ pomiaru + 2° C.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.10.Sprawdzenie ogranoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej na wytworni

Sprawdzenie organoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji i zatadunku oraz poréwnaniu z normalnym wygladem z
uwzglednieniem uziarnienia, jednorodno$ci mieszanki, prawidtowosci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.3.11.0cena wizualna przydatnosci samochodéw transportowych

Sprawdzeniu podlega przydatno$¢ samochoddw transportowych do przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej pod katem izolacyjnosci i zabezpieczenia mieszanki przed
wplywami atmosferycznymi. Ocene nalezy wykonywac przed pierwszym uzyciem danego samochodu oraz w trakcie jego uzycia.

6.3.12.0cena wizualna czystosci samochodéw transportowych

Sprawdzeniu podlega czysto$¢ skrzyni fadunkowej samochodu transportowego pod katem obecno$ci zanieczyszczen, t. bryt gruntu, resztek starej mieszanki mineralno-
asfaltowej, spryskania powierzchni skrzyni niedozwolonymi $rodkami majacymi utatwiac roztladunek mieszanki. Ocenie podlega kazdy pojazd przed zatadunkiem.

6.4. Badania Wykonawcy w ramach wlasnego

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i
ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac¢ w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungé. Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywa¢ Inzynierowi na jego
zadanie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug punktu 6.5.

Rodzaj badan Wykonawcy oraz minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Lp. Minimalna czestotliwo$¢ badan i
Rodzaj badan pomiarow
1 Przygotowanie do utozenia warstwy
1.1 Pomiar temperatury powietrza i predkosci wiatru dla kazdej dziatki roboczej iflub na kazde
1.2 Badanie wydatku skropienia rozpoczete 3000 m2
2 Mieszanka mineralno-asfaltowa
21 Uziamienie _ dla kazdej dzialki roboczej ilub na kazde
2.2 Zawarto$¢ lepiszcza rozpoczete 3000 m?
2.3 Gesto$¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshall'a
24 Wiasciwosci lepiszcza dla kazdej dostawy
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2.5 Wiasciwosci kruszyw
2.6 Whasciwosci wypetniacza
2.7 Wihasciwosci pytow z odpylania (w przypadku stosowania) raz na 100 t pytdw
2.8 Ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
29 Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]), wbudowywania
2.10 Odporno$¢ na dziatanie wody i mrozu (ITSR) dia Od(.:' probnego oraz dodatkowo 1
badanie w trakcie wykonywania robot

3 Warstwa asfaltowa
3.1 Ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy .

- i - - - ocena ciagta
3.2 Ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.
33 Wskaznik zageszczenia dla odcinka prbnego, kazdej dziatki
34 Grubo$¢ warstwy - .

v - - roboczej illub na kazde rozpoczete 3000
35 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie m2
3.6 Potgczenia migdzywarstwowe

o ! dla odcinka prébnego oraz na kazde
3.7 Odporno$¢ na deformacije trwate rozpoczete 15000 m?
3.8 Pomiar grubo$ci wykonywanej warstwy co 25 m w osi i przy krawedziach
3.9 Pomiar spadku poprzecznego warstwy wg p.64.7.

T . kazdy pas ruchu
3.10 Pomiar réwnosci poprzecznej warstwy wg p. 6.4.8
T . kazdy pas ruchu

3N Pomiar réwnosci podiuznej warstwy Wg p. 6.4.9.
3.12 Pomiar szeroko$ci warstwy wg p. 6.4.6.
3.13 Pomiar rzednych osi i krawedzi wg p. 6.4.10.
3.14 Pomiar usytuowania osi w planie wg p. 6.4.11.

Wszystkie wymienione badania i pomiary Wykonawcy powinny by¢ udokumentowane w formie papierowe; i zataczone do dokumentéw odbiorowych. Forma dokumentaciji z
powyzszych badarn i pomiaréw powinna by¢ uzgodniona z Inzynierem .
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy przeprowadzanych w ramach wtasnego podano w tablicy 14.
Tablica 14.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonawcy przeprowadzanych w ramach wiasnego .

L.p. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badar i pomiaréw
1 Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dziennie, w tyrr:bjgtden raz przed przystapieniem do
2 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu transportowego do zasobnika
) podczas wykonywania nawierzchni rozscietacza
3 Ocena wizualna dostarczonej Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu transportowego do zasobnika
) mieszanki mineralno-asfaltowe] rozciefacza
4. Grubo$¢ wykonywanej warstwy Nie rzadziej niz co 25 m w osi i na brzegach warstwy
5. Szerokosé warstwy Czestotliwos¢ zgodna z przekrpjami pqprzecznymi z dokumentacji
projektowej
6. Spadki poprzeczne warstwy Czestotliwo$¢ zgodna z przekrojami ppprzecznymi z dokumentaciji
projektowej?)
7. Réwnos¢ poprzeczna warstwy Pomiar fatg 4-metrowa co 10 m
8. Réwnos¢ podiuzna warstwy Pomiar tatg 4-metrowa co 10 m lub metodg rownowazng
9. Rzadne wysokosciowe warstwy!) Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poerecznej oraz usytuowania osi
wedtug dokumentacji budowy
10. Uksztattowanie osi w planie 12 Wspétrzedne osi ze skokiem wedtug dokumentaciji projektowej
1" Ocena wizualna jednorodnoéci powierzchni 0 )
. cena ciggta
warstwy
Ocena wizualna jakosci wykonania ztaczy
12. podtuznych i poprzecznych, krawedzi i Ocena ciagta wszystkich dlugosci ztaczy i krawedzi
obramowania warstwy
13. Wskaznik zageszczenia warstwy Jedna prébka na 400 m.b. jednorazowo wbudowywanej szerokosci
14. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie Jedna prébka na 400 m.b. jednorazowo wbudowywanej szerokosci
15. Eo{qcz'enla mledz’y\./varsltwowe - badanie metoda Jedna prébka na 400 m.b. jednorazowo wbudowywanej szerokosci
ezposredniego $cinania Leutnera

) Wyniki pomiaréw geodezyjnych nalezy przekazaé¢ w formie numerycznej zaakceptowanej przez Inzyniera.

2) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Temperatura powietrza

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do rob6t oraz podczas ich realizacji w okresach réwnomiernie roztozonych w
planowanym okresie realizacji dziennej dziatki roboczej.

6.4.3. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdujacej sie w
zasobniku roz$cietacza i odczytaniu temperatury. Zaleca sie stosowanie miernikow na podczerwien do bezdotykowego pomiaru temperatury jako znacznie utatwiajacych pomiar
i zwiekszajacych bezpieczenstwo pracownikéw. Dodatkowo, nalezy sprawdzaé temperature mieszanki za stotem rozscietacza w przypadku dtuzszego postoju spowodowanego
przerwg w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwérni. Jezeli temperatura za stotem po zakofczeniu postoju bedzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego
zageszczenia, to nalezy wykonac¢ zakonczenie dziatki roboczej i rozpocza¢ proces uktadania jak dia nowe;.

6.4.4. Ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzeniu podlega wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadunku do zasobnika rozscietacza oraz poréwnaniu z normalnym wygladem z uwzglednieniem
uziarnienia, jednorodno$ci mieszanki, prawidtowosci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.4.5. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ wykonanej warstwy, niezaleznie od $redniej grubosci, nie moze by¢ mniejsze od grubosci projektowanej o wigcej niz £0,5 cm, a catej nawierzchni asfaltowej o wigcej
niz 1,0 cm.

Grubos¢ wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na podstawie wycietych probek.  Za grubo$¢ warstwy przyjmuje sie $rednig arytmetyczng wielu oznaczen grubosci na catym
odcinku budowy. Kazdy pojedynczy pomiar grubosci wykonanej warstwy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz £10%, jednakze grubo$¢ pakietu warstw
asfaltowych powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +1,0 cm.Dopuszcza sie przy odbiorze warstwy przez Zamawiajacego pomiar grubosci za
pomoca georadaru GPR.
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6.4.6. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancjg -0, +10cm. W przypadku wyprofilowanej ukosnej krawedzi
szerokos¢ nalezy mierzy¢ w $rodku linii skosu.

6.4.7. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.8. Rownos¢ poprzeczna warstwy

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas nalezy stosowa¢ metode pomiaru profilometrycznego réwnowazna uzyciu faty i klina, umozliwiajaca
wyznaczenie odchylenia réwnosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwieksza odlegto$¢ (przeswit) pomiedzy
teoretyczna tatq (o dtugosci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest rowna szerokosci mierzonego pasa ruchu (elementu
nawierzchni) z tolerancjg £15%. Warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej nalezy wyznaczac z krokiem co 1 m.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy wykona¢ z uzyciem faty i klina. Diugo$¢ taty w pomiarze réwnosci
poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

Warto$ci dopuszczalne odchylen réwnosci poprzecznej przy odbiorze warstwy okresla tablica 14:

Klasa drogi Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchyler réwnosci poprzecznej warstwy
[mm]
$cieralna wigzaca podbudowa
1 2 3 4 5
Pasy ruchu zasadnicze, 4 6 9
GP

dodatkowe, wigczenia i wytaczenia,

Utwardzone pobocza 6 9 12
G,Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 6 9 12
wigczenia i wytaczenia, postojowe,
jezdnie tacznic
Utwardzone pobocza 9 12 15
L, D, Wszystkie pasy ruchu 9 12 15

i powierzchnie przeznaczone do
ruchu i postoju pojazdow

6.4.9. Rownos¢ podiuzna warstwy

W pomiarach réwnosci podtuznej warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowaé metody:

1. profilometryczng bazujaca na wskaznikach réwnosci IR/;

2. pomiaru ciggtego rownowazng uzyciu faty i klina z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostepnych dla planografu pomiar ciagty z uzyciem faty i klina).

Diugosc faty w pomiarze réwnosci podtuznej powinna wynosic 4 m.

Do oceny rdwnosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drog klasy A, S, GP oraz G nalezy stosowaé metode profilometryczng bazujaca na wskaznikach réwnosci IR/
[mm/m]. Warto$¢ IRI nalezy wyznacza¢ z krokiem co 50 m. Dlugo$¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m. Odcinek koficowy o diugosci
mniejszej niz 500 m nalezy oceniac tacznie z odcinkiem poprzedzajacym.

Do oceny réwnosci odcinka nawierzchni ustala sie minimalng liczbe wskaznikow IRl réwng 5. W przypadku odbioru robét na krétkich odcinkach nawierzchni, ktorych catkowita
diugos¢ jest mniejsza niz 250 m, dopuszcza sie wyznaczanie wskaznikow IR/ z krokiem mniejszym niz 50 m, przy czym nalezy ustala¢ maksymalng mozliwg diugo$¢ kroku
pomiarowego, z uwzglednieniem minimalnej wymaganej liczby wskaznikéw IRl réwnej 5.

Wymagana réwno$¢ podtuzna jest okreslona przez dopuszczalng warto$¢ $rednia wynikéw pomiaru IRIsr oraz dopuszczalng warto$¢ maksymalng pojedynczego pomiaru IRlmax,
ktorych nie mozna przekroczy¢ na diugosci ocenianego odcinka nawierzchni.

Warto$ci dopuszczalne przy odbiorze warstwy Scieralnej metodg profilometryczng okresla tablica 15:

Klasa drogi Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorcze wartosci

wskaznikéw dla zadanego zakresu
dtugosci odcinka drogi [mm/m]

IRISr IRImax
1 2 3 4
GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, wigczenia i 13 24
wylaczenia, jezdnie facznic
1,5 2,7
Utwardzone pobocza
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G Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wigczenia i wytaczenia, 1,7 34

Utwardzone pobocza 2,0 38

*w przypadku: odbioru odcinkéw warstwy nawierzchni o catkowitej dtugosci mniejszej niz 500 m, odbioru robét polegajacych na utozeniu na istniejacej nawierzchni

jedynie warstwy Scieralnej (niezaleznie od dtugo$ci odcinka rob6t), dopuszczalng warto$¢ IRl wg tablicy 15 nalezy zwiekszy¢ 0 0,2 mm/m
6.4.10. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 1 cm.
6.4.11.Uksztattowanie osi w planie
0$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, ztolerancjg + 5 cm.
6.4.12.0cena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sig i spekanych.
6.4.13.0cena wizualna jakosci wykonania ztaczy podtuznych i poprzecznych, krawedzi i obramowania warstwy
Ztacza powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.8. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
6.4.14.Wskaznik zageszczenia wykonanej warstwy wiazacej
Wskaznik zagegszczenia wykonanej warstwy wigzacej nie moze by¢ mniejszy od podanego w tablicy 8 w jakiejkolwiek probce pobranej z zageszczonej warstwy.
6.4.15.Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni wykonanej warstwy wiazacej nie przekracza¢ poza przedziat podany w tablicy 8 w jakiejkolwiek prébce pobranej z zageszczonej warstwy.
W sytuacji zanizonej wolnej przestrzeni w warstwie, po uzgodnieniu z Zamawiajacym dopuszcza sie wykonanie badania odpornosci na deformacje trwate jako badania
rozstrzygajacego.
6.5. Badania kontrolne wykonywane przez Inzyniera
Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i
materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okre$lone w kontrakcie. Pobieraniem probek i
wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecno$ci Wykonawcy. Badania odbywajg sig rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o
ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny. Wykonawca moze pobiera¢ i pakowac do wysytki probki do badan kontrolnych. Do wysytania probek i przeprowadzenia badan
kontrolnych jest upowazniony tylko Inzynier lub uznana przez niego placéwka badawcza. Inzynier decyduje o wyborze takiej placowki.

Rodzaj badan kontrolnych (Zamawiajacego)

Lp. Rodzaj badar Minimalna czes?otl!woéé badan i
pomiaréw
1 Przygotowanie do utozenia warstwy
1; Pomiar teggz;a:;r)‘:vsgawtf:rzirlogggil;osm wiatru Wg potrzeb na polecenie Inzyniera
2 Mieszanka mineralno-asfaltowa
21 Uziarnienie
2.2 Zawarto$¢ lepiszcza Wg potrzeb na polecenie Inzyniera
2.3 Gesto$¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshall’a
2.4 Whasciwosci lepiszcza
25 Wiasciwosci kruszyw
2.6 Wiasciwosci wypetniacza
2.7 Wiasciwosci pyk’)w z od.pylania .(wlprzypadku stosowgnia) Wg potrzeb na polecenie Inzyniera
2.8 Ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej

29 Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36] oraz
) pomiar powierzchniowy z wykorzystaniem kamery termowizyjnej)

2.10 Odpornos¢ na dziatanie wody i mrozu (ITSR)
3 Warstwa asfaltowa
3.1 Ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy Wa potrzeb na polecenie Inzvniera
3.2 Ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych. gp P y
3.3 Wskaznik zageszczenia
34 Grubos¢ warstwy Wg potrzeb na polecenie Inzyniera
35 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie gp P y
3.6 Potaczenia miedzywarstwowe
3.7 Odporno$¢ na deformacije trwate
3.8 Spadki poprzeczne
3.9 Réwnos¢ podiuzna Wg potrzeb na polecenie Inzyniera
3.10 Réwnos¢ poprzeczna
3.11 Szeroko$¢ warstwy i rzedne wysoko$ciowe

6.5.1. Badania kontrolne kruszywa
Z kruszywa nalezy pobra¢ i zbadac srednie probki. Wielkos¢ pobranej $redniej probki nie moze by¢ mniejsza niz:
- dla wypetniacza 2 kg,
- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5kg,
- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg.
6.5.2. Badania kontrolne lepiszcza
Z lepiszcza nalezy pobraé prébke $rednig sktadajaca sie z 3 probek czesciowych po 2 kg. Z tego jedng prébke czesciowa nalezy poddaé badaniom. Ponadto nalezy pobraé i
zbadac¢ kolejng probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitosé, kolor, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.
6.5.3 Badania kontrolne materiatéw do uszczelniania potaczen
Z lepiszcza lub materiatéw termoplastycznych nalezy pobra¢ probki $rednie sktadajace sig z 3 probek czgsciowych po 6 kg. Z tego jedna probke czeSciowa nalezy poddac
badaniom. Ponadto nalezy pobra¢ i zbada¢ kolejng probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolito$¢, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.
6.5.4. Badania kontrolne mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy
Rodzaj i zakres badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy jest nastepujacy:
- mieszanka mineralno-asfaltowa:
- uziarnienie,
- zawarto$¢ lepiszcza,
- gesto$¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki.
- wykonana warstwa:
- wskaznik zageszczenia,
- spadki poprzeczne,
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- réwno$eé,

- grubos¢,

- zawarto$¢ wolnych przestrzeni.
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej, wskaznika zageszczenia i zawartosci wolnych przestrzeni nalezy wykonywac dla kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m2
nawierzchni. Pozostate cechy nalezy sprawdza¢ w zakresie min 10% wg czestotliwo$ci podanej w tablicy 14.
6.6. Wbudowanie kompozytu
Kontrola jako$ci Robét polega na:
e sprawdzeniu zuzycia emulsji asfaltowej i jednorodnosci skropienia,
e sprawdzeniu poprawnosci utozenia kompozytu zgodnie z zaleceniami producenta,
e wizualnej ocenie przylegania kompozytu do podfoza przed utozeniem na niej warstwy betonu asfaltowego.
6.7. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych. Inzynier i Wykonawca decydujg wsp6lnie o miejscach pobrania prébek i wyznaczeniu odcinkéw czeSciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli
odcinek czeSciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy, niz 20% ocenianego
odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sg odcinki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkow czesciowych. Koszty badan kontrolnych
dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
6.8. Badania arbitrazowe
Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. wynikajace z
przeprowadzonych wiasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne akredytowane laboratorium, ktére nie wykonywato badan
kontrolnych. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Wykonawca. Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych
zawarto$ci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia nalezy zlozy¢ w ciagu 1 miesigca od wptywu reklamacji ze strony Zamawiajacego
6.9. Dopuszczalne odchylki sktadu ziarnowego mieszanki mineralno-asfaltowej
Uziarnienie kazdej prébki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegac od warto$ci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.

Dopuszczalne odchytki uziarnienia wynosza:
Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Odchytka od warto$ci projektowanej

Rodzaj mieszanki
Bez potracen Stosuije sie potracenia

AC16 W <#15 +1,6 ++3,0

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawarto$ci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Odchytka od warto$ci projektowanej

Rodzaj mieszanki
Bez potracen Stosuije sie potracenia

AC16W <42 +3+#4

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawarto$ci kruszywa < 2,0 mm, [%(m/m)]

Odchytka od warto$ci projektowanej

Rodzaj mieszanki
Bez potracen Stosuije sie potracenia

AC16W <43 4+ +6

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < D/2 mm, [%(m/m)]

Odchytka od warto$ci projektowanej

Rodzaj mieszanki
Bez potracen Stosuije sie potracenia

AC16W <43 4+ +6

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawarto$ci kruszywa o wymiarze < D mm, [%(m/m)]

Odchytka od warto$ci projektowanej

Rodzaj mieszanki
Bez potracen Stosuije sie potracenia
AC 16 W <43 14 + +6
UWAGA!
Po przekroczeniu odchylek dopuszczalnych roboty nie moga by¢ odebrane Wykonawca przedstawi program naprawczy lub usunie warstwy niewlasciwie
wykonane.
Potracenia na nieprawidtowg zawarto$¢ asfaltu rozpuszczalnego oblicza sig na podstawie nastepujacego wzoru
P= A*pa*Cj

A - powierzchnia
pa - wspétczynnik do obliczania potracen za niewtasciwa ilo$¢ lepiszcza
¢j - cena jednostkowa
P - potracenia
Wspétczynnik "pa" do obliczania potracen za niewtasciwa ilos¢ lepiszcza
Odchylenie od recepty w % 0,4 0,5 -
Pa 0,08 0,16
Potracenia na nieprawidtowg zawarto$¢ kruszyw w mieszance mineralno-asfaltowej oblicza sig na podstawie nastepujacego wzoru
P = A*pzwycr
A - powierzchnia
pz -wspdiczynnik do obliczania potracen za niewtasciwa ilos¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2,0 mm
pw - wspotczynnik do obliczania potracen za niewtasciwg, ilo$¢ kruszywa drobnego o wymiarze < 2,0 mm
¢j - cena jednostkowa
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P - potracenia

r - udziat procentowy ziaren w recepcie

Wspétczynnik "pw" do obliczania potracen za niewtasciwg ilo$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm

Odchylenie od recepty w % 16-17 18-19 2,0-24 2,5-3,0
P 0,13 0,15 0,17 0,2

Wspétczynnik "pw" do obliczania potracen za niewtasciwg ilo$¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm

Odchylenie od recepty w % 3 4 N N
Pw 0,2 0,2 - -

Wspdtczynnik "pw" do obliczania potracen za niewtasciwg ilo$¢ kruszywa drobnego o wymiarze < 2,0 mm

Odchylenie od recepty w % 4 5 6 N
Pu 0,2 0,3 0,3 -

Wspétczynnik "p:" do obliczania potracen za niewtasciwa, ilos¢ kruszywa o wymiarze < D/2 mm

Odchylenie od recepty w % 4 5 6 N
pz 0,2 0,3 0,3 -

Wspdtczynnik "p;" do obliczania potracen za niewtasciwg ilo$¢ kruszywa o wymiarze <D mm

Odchylenie od recepty w % 4 5 6 -
pz 0,2 0,3 0,3 -

6.10. Dopuszczalne odchylki zawartosci lepiszcza

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo z probki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci

projektowane;.

Dopuszczalna odchytka zawartoci lepiszcza rozpuszczalnego w poréwnaniu do recepty moze wynosic +0,3%.

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Odchytki od wartosci projektowanej

Rodzaj mieszanki
Bez potracen Stosuje sie potracenia Nie do odbioru

AC16 W <+03 0,4+ 05 20,6

6.11. Dopuszczalne odchytki zawartosci wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshall'a kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo powtérnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni,
nie moze wykroczy¢ poza wartosci podane w p. 5.2 tablica 6 i tablica 7 o wiecej niz 1,0 %(v/v).

6.12. Dopuszczalne odchytki wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cia wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci granicznych podanych w tablicy
8. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania Ogolne" punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 9.
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie ryczattowej nalezy uja¢ miedzy innymi:

e opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z wykonaniem niezbednych badarn laboratoryjnych,
wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbednych badan laboratoryjnych, pomiaréw i sprawdzen,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na roztadunek,
zabezpieczenie, zastoniecie i odstoniecie kraweznikow, studzienek, kratek wpustoéw deszczowych, itp.,
przygotowanie podtoza zgodnie z D.04.03.01 i ewentualnie D.05.03.11 oraz wykonanie potaczenia migdzywarstwowego,
wykonanie spoin, potaczen i szczelin zgodnie z ST
uszczelnienie ztaczy poprzecznych taSma kauczukowo-asfaltowa,
niezbedne obcigcia krawedzi nawierzchni,
uformowanie i uszczelnienie krawedzi bocznych i posmarowanie goracym asfaltem uzytym do biezacej produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe;,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych ST,
naprawa nawierzchni po pobraniu probek i wykonaniu badan przez Wykonawce i Zleceniodawce
inne czynno$ci niezbedne do prawidtowej realizacji inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 12591Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13108-1 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cze$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
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6. PN-EN 13808 (U) Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
7. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

10.2. Inne dokumenty

8. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych, WT-1 Kruszywa 2014
9. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014

10. Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, WT-3 Emisje asfaltowe 2009

11.  Katalog typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM — 1997.

12. Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

13. Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR) (Dz. U. 05. 178. 1481 Z pézn.zm.).
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D.05.03.05B. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA KR1-KR2

1. WSTEP

1.1Nazwa zadania

Zadanie "Opracowanie programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda realizowanej w
ramach programu Polski tad".

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S.
1.3.Zakres robét objetych ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig podstawe do zaprojektowania oraz wykonania i odbioru warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S wg Dokumentacji Projektowe;j
1.4.Informacje ogélne o terenie budowy

Informacje ogélne zwarto w D-M-00.00.00.

1.60kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” punkt 1.4.

1.6.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.6.2. Warstwa — element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiatu, ktéry moze sktadac sie z jednej lub wielu warstw technologicznych.

1.6.3. Warstwa technologiczna — konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w jednej operacji.

1.6.4. Warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni miedzy warstwa $cieralna a podbudowa.

1.6.5. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejacej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.
1.6.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.6.7. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrézniajace te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na
najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.6.8. Mieszanka drobnoziarnista — mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wyréwnawczej, wigzacej, w ktdrej wymiar kruszywa D jest mniejszy niz 16 mm. Mieszanka
gruboziarnista — mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wigzacej, w ktérej wymiar kruszywa D jest nie mnigjszy niz 16 mm.

1.6.9. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciagtym lub nieciagtym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.6.10. Uziamienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony zestaw sit.

1.6.11. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.6.12. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D<45 mm oraz d > 2 mm.

1.6.13. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktorego wigksza czes$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.6.14. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.6.15. Wypetniacz - kruszywo, ktérego wigksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktére sktada si¢ z wypetniacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.6.16. Wejsciowy sktad mieszanki - jest to sktad mieszanki zawierajacy: materiaty sktadowe, krzywa uziarnienia i procentowa zawarto$¢ lepiszcza w stosunku do mieszanki
mineralno-asfaltowej (zazwyczaj wynik walidacji laboratoryjnie zaprojektowanego sktadu mieszanki).

1.6.17. Wyjéciowy sktad mieszanki — jest to sktad mieszanki zawierajacy: materiaty skladowe, usrednione wyniki uziarnienia oraz zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone
laboratoryjnie (zazwyczaj wynik walidacji produkcji).

1.6.18. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.
1.6.19. Symbole i skroty dodatkowe

AC S - beton asfaltowy do warstwy Scierainej

D - gérmy wymiar sita (przy okreslaniu wielko$ci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowac asfalt drogowy 50/70 spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN 12591 i podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec asfaltu drogowego 50/70

Lp Wihasciwosci Asfalt 50/70 Badania wg
1. | Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 50-70 PN-EN-1426
2. | Temperatura migknienia, °C 46-54 PN-EN-1427
3. | Temperatura zaptonu nie mnigj niz, °C 230 PN-EN-2592
4. | Rozpuszczalno$¢, nie mniej niz, % m/m 99 PN-EN-12592
5 | Odpomos$¢ na starzenie w temperaturze 163 °C
- zmiana masy po starzeniu ( ubytek lub przyrost) nie wiecej niz % m/m 0,5 PN-EN-12607-1
- pozostata penetracja po starzeniu nie mniej niz_ % 50 PN-EN-1426
- temperatura migknienia po starzeniu nie mnigj niz °C 48 PN-EN-1427
6. | Zawarto$¢ parafiny nie wiecej niz, % 2,2 PN-EN-12606-1
7. | Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu nie wiecej niz, °C 9 PN-EN-1427
8. | Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz, °C -8 PN-EN-12593

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.
2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 2014 ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen”, obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 2014,

Tablica 2. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa grubego Wymagania
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc85/20
Tolerancja uziamienia, wymagane kategorie: Gasits
Gaonts
Gaotrs
Zawarto$¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f2
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie wyZzsza niz: Flas lub Sls
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN Coekiarowana
933-5; kategoria nie nizsza niz:
Odpornos$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5, badana na kruszywie o LAs
wymiarze 10/14; kategoria nie wyzsza niz:
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Odporno$¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno- PSVa

asfaltowej) wedtug PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$¢ wediug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, warto$¢ Fyaci; nie wyZzsza niz: 10

,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBia

Skfad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: miec0,1

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.1: wymagana odporno$¢

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2: wymagana odporno$¢

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza Vs

niz:

Tablica 3.1 Wymagane wiasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8 mm do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Wiasciwosci kruszywa Wymagania

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Gr85 lub Ga85

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wieksze niz wedtug kategorii: GrcNR

Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: fa

Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBE10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, okreslony na frakcji 0/2, kategoria nie EcsDeklarowana

nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: mipc0, 1

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niefamanego i tamanego to nalezy przyja¢ proporcje kruszywa famanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Tablica 3.2 Wymagane wiasciwoéci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D <8 mm do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Whasciwosci kruszywa Wymagania

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Gr85 lub Ga85

Tolerancja uziamienia, odchylenie nie wieksze niz wedtug kategorii: GreNR

Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f1e

Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBE10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug Ecspekiarowana

PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: mipc0, 1

Sktadowanie kruszywa powinno sig odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podfoze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sig odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aerac;ji.
Tablica 3.3 Wymagane wia$ciwosci wypetniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza Wymagania

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24
PN-EN 13043

Jako$¢ pytow wediug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBE10
Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)
Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wedlug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: Vosias
Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: Dres8/25
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz: WS1o
Zawarto$¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wediug PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza niz: CCr
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetiaczu mieszanym wedtug PN-EN 459-2, wymagana kategoria: Ka 20,
,Liczba asfaltowa” wediug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNDpexarowana

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego odpowiednia przyczepnosé (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mozna zastosowac $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug
PN-EN 12697-11, metoda A (obracanej butelki) po 6 godzinach, stosujac kruszywo 8/11jako podstawowe wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

Badanie przyczepnosci lepiszcza do kruszywa nalezy kazdorazowo przedstawic dla konkretnego ztozonego do akceptacji badania typu MMA (recepty MMA).

2.5. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia

rdznych materiatow lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowaé taSmy kauczukowo-asfaltowe o nastepujacych
parametrach:

- samoprzylepne w postaci wstegi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami,

- przekroju prostokatnym i szerokosci od 20 do 70 mm dostosowane do grubosci uktadanej warstwy, (przyklejona taSma powinna wystawa¢ ponad krawedz uzupetniane;
nawierzchni z 5+10 mm zapasem, aby po utozeniu MMA i zageszczeniu ztacze byto dobrze uszczelnione),

- grubo$ci minimum 8 mm,

- zwiniete na rdzen tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym,

- dobra przyczepnos¢ do pionowo przecigtej powierzchni warstwy,

- penetracja stozkiem w temp. +25°C od 20 do 60 [0,1 mm],

- temperatura migknienia wg PiK = 90°C,

- zdolno$¢ powrotu do stanu pierwotnego = 50%,

- wydtuzenie tasmy w szczelinie w temp. -10°C = 10%,

- odpomnos¢ na starzenie sie,

Sktadowanie tasm kauczukowo-asfaltowych dozwolone jest tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach okres$lonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi zewnetrznych warstwy nalezy stosowac asfalt uzyty do biezacej produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe;.
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2.6. Materialy do ztaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa $cieralna) nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami
wedtug PNEN 13808.

Emulsje asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i
zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody roboét, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych; wytwornia
mieszanek mineralno-asfaltowych powinna posiadac tatwo dostepny zawér tréjdrozny umozliwiajacy pobranie prébki asfaltu ptynacego ze zbiornika asfaltu do mieszalnika.
- uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

- szczotki mechaniczne illub inne urzadzenia czyszczace,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. OgdIne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem
emulsji i nie beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowar z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie
wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH X 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postepu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem
mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).

Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do
transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywacé tylko srodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” .

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacii projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z jej wiasciwo$ciami oraz aktualne, petne badania
materiatdw wsadowych wykonanych przez Producenta mieszanki mineralno-asfaltowej. Nalezy rowniez dostarczy¢ Zleceniodawcy probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicy 4.

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe $cieralna podane sg w tablicy 5.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej KR1-2

Mieszanka mineralna AC 11 S
Wymiar oczek sit #, [nm]
16 100
11,2 90 +100
8,0 70 + 90
56 _
2,0 30 =55
0,125 8+20
0,063 5+12
Zawarto$c lepiszcza Brin s

*) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inna gesto$¢ (8d), to do
wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podana warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspétczynnik a wedtug rownania:

A= 2,650/ dd

Tablica 5. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, przy ruchu KR1-2

e Warunki zageszczenia . . .
Wiasciwosé wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania AC11S
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni C.1.2, ubijanie, 280 PN-EN 12697-8, pkt 4 Vi 10
uderzen Vimax 3.0
Wolne przestrzenie wypetnione C.1.2, ubijanie, I : VFBrin 75
lepiszczem 2x50 uderzen PN-EN 126978, pkt5 VFBrax 33
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8. bkt 5 VMArin 14
mieszance mineralnej 2x50 uderzen P
PN-EN 12697-12, przechowywanie w
Wrazliwo$¢ na dziatanie wody C1.1 ,upuame, 235 40:C o Z jednym cyklem . ITSR %
uderzen zamrazania b, badanie w
25°C
b ujednolicong procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1 (WT-2 2014-cze$¢ |)

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzac na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania
gotowej mieszanki).
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Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania
sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z
doktadnoscig £ 5°C.

Nalezy zamiesci¢ zapis o:

Temperatura przechowywania asfaltu w zbiorniku magazynowym nie powinna przekracza¢ dla asfaltu 50/70 temperatury 180°C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineraina uzyskata temperature wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej
nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwérni.

Tablica 6. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposdb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza sig¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem skoordynowania miedzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj
sktadnikéw, wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wtasciwosciach.
5.4. Przygotowanie podioza
Podtoze pod warstwe Scieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
- ustabilizowane i nosne,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein.
W wypadku podfoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyja¢ dane z pomiaru rownosci tej warstwy. Wymagana réwno$¢ podiuzna jest okre$lona w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne.
Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okreslona przez warto$ci odchyler rownosci, ktére nie moga by¢ przekroczone w liczbie wszystkich pomiarow stanowigcych 95% oraz 100 liczby
wszystkich pomiaréw na badanym odcinku.
Przez odchylenie rownosci rozumie sie najwigksza odleglo$¢ miedzy fata a mierzona powierzchnia. Wartosci odchylen, wyrazone w mm, podano w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podfoza z warstwy wigzacej (pomiar fata 4-metrowa lub rownowazna metoda)

. Maksymalne warto$ci nierdwnosci
Klasa drogi 5% 100%
L <8 <9

W celu polepszenia potaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podtoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustalic, jakie specjalne $rodki nalezy podjaé przed wykonaniem warstwy asfaltowe;.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie
zgodnosci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowaé
mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sig pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadno$ci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje
kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowa¢ na samochdd. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu
zgodnie z metoda okre$lona w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami i ich wspdipracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.
Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody
miedzy warstwami.

Wymagania dotyczace wykonania skropienia podtoza zawiera SST D-04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”

Skropienie lepiszczem warstwy wigzacej przed utozeniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, {;.
0,3 = 0,5 kg/m2, przy czym ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowato$ci mieszanki. Jesli mieszanka ma wigksza zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to
nalezy uzy¢ wigksza ilo$¢ lepiszcza do skropienia, ktore po utozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podioza nalezy wykonywac réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lanca w miejscach trudno
dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Skropione podioze nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowana na rozktadarce.

Sprawdzenie potaczenia migdzywarstwowego (potaczenia warstwa Scieralna/warstwa wigzaca, wyréwnawcza/warstwa podbudowy) wykona¢ metoda bezposredniego $cinania
Leutnera na prdbkach ¢ 100 mm lub ¢ 150 mm wg instrukcji IBDiM zamieszczonej w Zeszycie IBDiM nr 66 z 2004 r.

Wymagana wytrzymato$¢ na Scinanie potaczenia pomiedzy:

- warstwa $cieralna/warstwa wigzaca, wyréwnawcza lub warstwa podbudowy 2 1,0 MPa.

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywa¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.6.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 8 (warstwa $cieralna).

Nie dopuszcza sig wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas silnego wiatru przekraczajacego 16m/s. Temperatura podioza pod rozktadana warstwe nie moze by¢ nizsza
niz + 5°C. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza.

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.
Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robot w czasie robot

Warstwa $cieralna +5 >+5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 9.
Tablica 9. Wiasciwosci warstwy $cieralnej AC

L.p. Wiasciwosci Wymagania
1 Wskaznik zageszczenia [%] =98
2 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie [%] 1+4

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazona w uktad automatycznego sterowania grubo$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentacja projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.
Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

"Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda

realizowanej w ramach programu Polski Lad"
66



D-05.03.05B. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gtadkie z
mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.8. Polaczenia technologiczne

5.8.1. Uwagi ogdlne

Wsrod potaczen technologicznych wyréznia sie:

- podiuzne i poprzeczne (potaczenia tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie),

- spoiny (potaczenia réznych materiatéw, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego, oraz warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi. i poprzeczne
(potaczenia tego samego materiatu wykonywanego w ré6znym czasie).

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Ztacza podiuznego nie mozna umiejscawia¢ w $ladach kot.

Ztacza podiuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o minimum 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne pomiedzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie 0 minimum 2 m w kierunku podtuznym do
osi jezdni.

5.8.2. Zlacza

5.8.2.1. Technologia rozktadania ,gorace przy zimnym”

Wcze$niej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang krawedz, rownomiernie zageszczona, bez pekniec. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna
by¢ nieco skosna. NajczeSciej takie przygotowanie krawedzi polega na odcigciu waskiego pasg wzdtuz krawedzi cieptej warstwy.

Na krawedzi pasa warstwy wigzacej nalezy nanie$¢ tasme asfaltowo-kauczukowg do ztgczy wedtug punktu 2.5.

Na krawedz pasa warstwy wigzacej nie nalezy nanosi¢ lepiszczy uzywanych do potaczenia miedzy warstwowego wedtug punktu 5.6 w SST.

5.8.2.2. Zakonczenie dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystapienia przerw w rozktadaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza
dopuszczalna granice.

W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek watowanych nalezy poprzedzi¢ usunigciem utozonego wczesniej pasg o dtugosci do 3 m. Nalezy usunaé
fragment pasa na calej jego grubosci.

Na tak powstata krawedz nalezy nanie$¢ lepiszcze lub inny materiat do ztacz wedtug punktu 2.5. niniejszej SST, w ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grubosci warstwy na 1 metr biezacy
krawedzi.

5.8.3. Spoiny

Spoiny wykonywane sa w wypadku potaczen warstwy wigzacej z urzadzeniami w nawierzchni lub ja ograniczajacymi.

Spoiny wykonuije sie z materiatow termoplastycznych (tasmy, plastry itp.), zgodnych z punktem 2.5.

Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

- nie mnigj niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

5.8.4. Krawedzie

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajacych (np. kraweznikow, opornikow) krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wigkszym niz
2 do 1, a za pomocg odpowiednich $rodkow technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wykariczajacych) wykonaé krawedzie w linii prostej i docisna¢
réwnomiernie na catej diugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz potozona wyzej, a w strefie zmiany przechytki - obie krawedzie. W tym celu
boczna powierzchnie krawedzi nalezy pokry¢ taSma asfaltowo-kauczukowa.

Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna pozosta¢ nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jesli kolejne warstwy uktadane sg bezposrednio jedna po drugiej oraz jesli zabezpieczy sig krawedzie przed
zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajaca powierzchnie odsadzki danej warstwy nalezy réwniez uszczelni¢ na szerokosci co najmniej 10 cm.

W wypadku nakfadania warstwy na nawierzchnie przeznaczona do ruchu nalezy odpowiednio uksztattowa¢ krawedz naktadanej warstwy taczace;j ja z nizsza warstwa, aby ztagodzi¢
wjazd z nizszej warstwy na wyzsza.

W tym celu nalezy:

- usunac¢ (sfrezowac) klin nizszej warstwy; na gtebokos¢ od 0 do wartosci grubosci naktadanej warstwy oraz na dtugo$ci co najmniej 125 krotnosci grubosci naktadanej warstwy,

- przygotowac podtoze i potaczenia zgodnie z punktami 5.4 (podtoze pod warstwe); 5.6 (potaczenia miedzywarstwowe); 5.8. (potaczenia technologiczne) - utozy¢ naktadana warstwe
o statej grubosci

5.9. Wymiana i regulacja wlazéw, studzienek, zasuw i innych elementow znajdujacych si¢ w nawierzchni.

Nalezy wykona¢ regulacje wiazéw, studzienek, zasuw i innych elementéw znajdujacych sie w nawierzchni wraz z wymiang elementéw za krétkich, uszkodzonych, znajdujacych sie w
ztym stanie technicznym. Réwniez w cenie nalezy uja¢ wymiane wiazéw, ktérych nawierzchnia jest nieréwna, uszkodzona, posiada spekania, a ich elementy sg niestabilne. Po
dokonanej regulacji i wymianie nawierzchnia musi odpowiada¢ zapisom specyfikacji w zakresie réwnosci powierzchni. Nalezy zachowa¢ spojno$¢ elementow z wytycznymi zarzadcy.
W przypadku braku wytycznych w uzgodnieniach nalezy pozyskac je od zarzadcy obiektu , ktérego to dotyczy. Gteboko$¢ wymiany elementéw ustalana indywidualnie na budowie po
dokonaniu oceny stanu przez Wykonawce w porozumieniu z Inzynierem. W przypadku rozbieznego stanowiska Inzyniera i Wykonawcy ostateczng decyzje podejmuje Inwestor w
porozumieniu z Projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci, aprobate techniczna, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzynier).

Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuije sig Inzynier w obecno$ci Wykonawcy. Badania odbywaja sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w poreg
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Badania obejmuja, jesli to konieczne:

- pobranie prébek

- zapakowanie probek do wysytki

- transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania i sprawozdania z badan.

Na zadanie Zleceniodawcy z wszystkich materiatéw przewidzianych do budowy (kruszywa grube i drobne, wypetniacze, lepiszcze itd.) nalezy przekazaé prébki o odpowiedniej
wielkosci, a Zleceniodawca bedzie je przechowywat pod zamknieciem.

Strony kontraktu potwierdzaja uznanie prébek na pi$mie, w protokole pobrania ewentualnie przekazania probek.

W ramach badan kontrolnych prébki te stuzg do oceny zgodnosci dostaw z warunkami kontraktu.

6.3.2. Badania Wykonawcy
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Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jako$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy spetniaja wymagania okreslone w Kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna staranno$cia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usuna¢. Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywa¢ Inzynierowi na jego zadanie.
Wyniki tych badan sg podstawa odbioru. Jezeli wyniki badan kontrolnych Inzyniera, o ktérych mowa w pkt. 6.3.3 wykaza, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to podstawa do
odbioru bedg wyniki badan Inzyniera.

W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug punktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN

12697-13),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- grubo$ci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;,

— pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg punktu 6.4.2.5),

- ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

Tablica 10. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczegélnienie badan Czestotliwo$¢ badan
e Zatwierdzenie zrédta przed pierwszym uzyciem
e e Przy kazdej zmianie zrodta dostawy
K Wiasciwosci asfaltu e Wiasciwosci rodzajowe 1 raz na 300 Mg
2 e Dla kazdej dostawy ocena organoleptyczna
s 2 Wiasciwosci wypelniacza e Zatwierdzenie zrédta przed pierwszym uzyciem
£ ' yP e Przy kazdej zmianie zrodta dostawy
> e Zatwierdzenie zrédta przed pierwszym uzyciem
g 3 Wiasciwosci kruszvwa e Przy kazdej zmianie zrodta dostawy
b ' yw e Analiza sitowa co 2000 Mg,
= e Codzienna ocena organoleptyczna
e Zatwierdzenie zrédta przed pierwszym uzyciem
4. Wiasciwosci dodatkow e Przy kazdej zmianie zrodta dostawy
o  Dla kazdej dostawy ocena organoleptyczna
Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki mineralno- | Czestotliwo$¢ uzalezniona od Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci
x [<] | 5
S g 2 ) asfaltowej pobranej w wytwomi wytwomi
N =
tH © 2 £ 6 Zawartosé wolnveh przestrzeni Czestotliwo$¢ uzalezniona od Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci
= E o yenp wytwomi
Temperatura sktadnikow mieszanki mineralno- _—
7. X Dozér ciagly
= asfaltowej
£ - — -
§ s 8. Tempprgtura mieszanki mineralno-asfaltowej w Kazdy zatadunek
g2 wytworni
= © i i i mi -
a £ 9 Spfralrvdzgme organoleptyczne mieszanki mineralno Kazdy zatadunek
3% asfa owefj
- ol A
é 3 10. t?:rfs;?oﬁ:)zx;gla przydatnosai samochodow Przed pierwszym uzyciem oraz w przypadku watpliwosci
o
s - — y
1. t?:rfs;?oﬁ:)zx;gla czystosci samochoddw Kazdy pojazd przed zatadunkiem
Tablica 11. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy prowadzonych w ramach wiasnego nadzoru
L.p. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz przed przystapieniem do
) robét
2 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe; Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu transportowego do zasobnika
) podczas wykonywania nawierzchni rozscietacza
3 Ocena wizualna dostarczonej Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu transportowego do zasobnika
) mieszanki mineralno-asfaltowej rozéciefacza
4. Grubo$¢ wykonywanej warstwy Nie rzadziej niz co 25 m w osi i na brzegach warstwy
5 Szerokosé warstw Czestotliwo$¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi z dokumentacji
) y projektowej
6 Spadki poprzeczne warstw Czestotliwo$¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi z dokumentacii
) packi pop y projektowej?)
7. Réwno$¢ poprzeczna warstwy Pomiar fatg 4-metrowg co 10 m
8. Réwnos¢ podtuzna warstwy Pomiar fatg 4-metrowg co 10 m lub metodg réwnowazna
9 Rzedne wysokosciowe warstwy!) Pomiar rzednych niwelacji podiuznej i poprzecznej oraz usytuowania osi
) ¢ y y wedtug dokumentacji budowy
10. Uksztattowanie osi w planie 12 Wspétrzedne osi ze skokiem wedtug dokumentacii projektowej
Ocena wizualna jednorodnosci powierzchni .
11. warstwy Ocena ciagla
Ocena wizualna jako$ci wykonania ztaczy
12. podtuznych i poprzecznych, krawedzi i Ocena ciggta wszystkich diugosci ztaczy i krawedzi
obramowania warstwy
- . Jedna prébka na kazde rozpoczete 3000 m2 i/lub dla kazdej dziatki
13. Wskaznik zageszczenia warstwy roboczej.
14 Zawartosé wolnveh przestrzeni w warstwie Jedna prébka na kazde rozpoczete 3000 m2 i/lub dla kazdej dziatki
) yenp roboczej.
15. ai(::g;biczzsggﬁgfﬁiggiﬁg@ﬁmﬂ&gadanIe Jedna probka na 600 m2. jednorazowo wbudowywanej szeroko$ci
16. Badanie wydatku skropienia Dla kazdej dziatki roboczej illub na kazde rozpoczete 3000 m?
17. Oznaczenie wytrzymato$ci na Scinanie potaczen Dla odcinka prébnego oraz dla kazdej dziatki roboczej i/lub na kazde
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|| migdzywarstwowych rozpoczete 3000 m?2 ||

' Wyniki pomiaréw geodezyjnych nalezy przekaza¢ w formie numerycznej zaakceptowanej przez Inzyniera.
2 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukdw poziomych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i
materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okre$lone w kontrakcie.
Proby do badan kontrolnych sg pobierane w obecnosci Inzyniera. Jezeli wyniki badan kontrolnych Inzyniera wykaza, ze raporty z badahn Wykonawcy sa niewiarygodne, podstawa
odbioru Beda wyniki badan kontrolnych Inzyniera.
Do przeprowadzenia badan kontrolnych jest upowazniony tylko Zleceniodawca lub uznana przez niego placéwka badawcza.
Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placowki. Inzynier moze zmienic¢ czestotliwo$¢ i zakres (rodzaj) badan kontrolnych jezeli zdecyduje, ze istnieje taka konieczno$c.
Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy.
Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.
6.3.3.1. Kruszywa
Z kruszywa nalezy pobra¢ i zbada¢ $rednie prébki. Wielkos¢ pobranej $redniej probki nie moze by¢ mniejsza niz:
- wypetniacz 2 kg
- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg
- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg
6.3.3.2. Lepiszcze
Z lepiszcza nalezy pobra¢ probke $rednia sktadajaca sie z 3 prébek czesciowych po 2 kg. Z tego jedna prébke czesSciowa nalezy podda¢ badaniom. Ponadto nalezy zbada¢ kolejna
prébke, jezeli wyglad zewnetrzny (jednolito$é, kolor, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.
Lepiszcze powinno spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.3.
6.3.3.3. Materialy do uszczelniania potaczen
Z materiatéw termoplastycznych nalezy pobra¢ probki srednie sktadajace sie z 3 probek czesciowych po 6 kg. Z tego jedng probke czesciowa nalezy poddaé badaniom. Ponadto
nalezy pobra¢ i zbada¢ kolejna probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitos¢, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.
Materialy uszczelniajace powinny spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.5.
6.3.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych.
Inzynier i Wykonawca decyduja wspélnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czeSciowych.
Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
6.3.3.5. Badania arbitrazowe
Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).
Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.
Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Wykonawca.
Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 1 miesigca od wptywu reklamacji ze
strony Zamawiajacego.
6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
6.4.1.1. Uwagi ogdlne
Wiasciwosci materiatéw budowlanych nalezy okre$la¢ dla kazdej warstwy technologicznej, a metody badan powinny by¢ zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.
Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przeznaczonych do uzycia oraz skifadzie mieszanki mineralnoasfaltowej, to wyniki badan kontrolnych powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w punkcie 5. (dotyczy wtasciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych).
Wiasciwosci materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy
asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy.
6.4.1.2. Zawartos¢ lepiszcza
Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej z danego odcinka budowy nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z
uwzglednieniem dopuszczalnej odchytki rownej £0,3%.

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego [%(mm]

Odchytki od wartosci projektowanej

Bez potracen Stosuije sie potracenia Nie do odbioru

ACS <+03 +04+ 205 2+0,6

6.4.1.3.Uziarnienie

Uziarnienie kazdej probki mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej pobranej zza rozécietacza z danego odcinka budowy przed jej zageszczeniem nie moze odbiegac od
warto$ci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktdre nie moga by¢ wieksze niz wartosci podane ponizej:

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki

Odchytka od wartosci projektowanej

Rodzaj mieszanki
Bez potracen Stosuje sie potracenia

ACS <+15 +1,6+%30

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Odchytka od wartosci projektowanej

Rodzaj mieszanki
Bez potracen Stosuije sie potracenia

ACS <+2 #3++4

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < 2,0 mm, [%(m/m)]

Odchytka od wartosci projektowanej

Rodzaj mieszanki
Bez potracen Stosuije sie potracenia

ACS <13 4+ +6

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze< D/2 mm, [%(m/m)]

Odchytka od wartosci projektowanej

Rodzaj mieszanki
Bez potracen Stosuije sie potracenia
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ACS <#3 4+ +6
Dopuszczalne odchytki dotyczgce zawartosci kruszywa o wymiarze < D mm, [%(m/m)]

Odchytka od warto$ci projektowanej

Rodzaj mieszanki
Bez potracen Stosuje sie potracenia

ACS <3 4+ 16

Uziarnienie kazdej prébki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od warto$ci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych w
tabelach.
Wymagania dotyczace udziatu kruszywa i wypetniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.
Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowe;j lub wyjatkowo z prébki pobranej z nawierzchni nie moze odbiegac od warto$ci asfaltu
rozpuszczalnego okreslonego w recepcie, z uwzglednieniem podanych dopuszczalnych odchytek w tabeli.
UWAGA!
Po przekroczeniu odchytek dopuszczalnych roboty nie moga by¢ odebrane, Wykonawca przedstawi program naprawczy lub usunie warstwy niewtasciwie wykonane.
ePotracenia za nieprawidlowa zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego oblicza sig na podstawie nastepujacego wzoru:
P = A*pa*ci
A- povsierjzchnia
pa - wspotczynnik do obliczania potracen za niewtasciwa, iloS¢ lepiszcza rozpuszczalnego
Gj - cena jednostkowa
P - potracenia

Wspétczynnik "pa" do obliczania potracen za niewtadciwg ilo$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Odchylenie od recepty w % 04 05 -
Pa 0,08 0,16 -

ePotracenia za nieprawidlowa zawarto$¢ kruszywa w mieszance mineralnej oblicza sig na podstawie nastepujacego wzoru:
P = A*pawycr
A - powierzchnia
pz - wspdtczynnik do obliczania potracen za niewtasciwg ilos¢ kruszywa o wymiarze > 2,0 mm
pw - wspotczynnik do obliczania potracen za niewtasciwa, ilos¢ kruszywa o wymiarze < 2,0 mm
Gj - cena jednostkowa
P - potracenia
r - udziat procentowy ziaren w recepcie
Wspétczynnik "pw" do obliczania potracen za niewtasciwa ilos¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm

Odchylenie od recepty w % 1.6-17 1,8-19 20-24 25-30

Pw 0,13 0,15 0,17 0,2
Wspétczynnik "pu" do obliczania potracen za niewtasciwa ilos¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm

Odchylenie od recepty w % 3 4 - -

Pu 0,2 0,2 - -
Wspétczynnik "pw" do obliczania potracen za niewtasciwa ilos¢ kruszywa o wymiarze < 2,0 mm

Odchylenie od recepty w % 4 5 6 -

Pw 0,2 0,3 03 -

Wspétczynnik "p;" do obliczania potracen za niewtasciwg ilos¢ kruszywa o wymiarze < D/2 mm

Odchylenie od recepty w % 4 5 6 -

0s 02 03 03 -
Wspétczynnik "p;" do obliczania potracen za niewtasciwa ilos¢ kruszywa o wymiarze <D mm

Odchylenie od recepty w % 4 5 6 -

Pz 0,2 0,3 0,3 -

6.4.1.5.Zawartosc wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshall'a pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo powtornie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze
wykroczy¢ poza warto$ci dopuszczalne podane w p. 5.2 tabela 5 o wigcej niz 1,0 %(v/v).

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ wykonanej warstwy, niezaleznie od $redniej grubo$ci, nie moze by¢ mniejsze od grubosci projektowanej o wiecej niz £10%, a catej nawierzchni asfaltowej o wiecej niz £1,0
cm.

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 9
(dla warstwy Scieralnej). Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyja¢ gestos¢ MMA oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym
odcinku.

Wynik dotyczacy kazdego pojedynczego badania zawarto$ci wolnych przestrzeni musi by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji p. 5.7 tab. 9.

6.4.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa, z tolerancja £ 0,5%.

6.4.3.4. Rownos¢ podiuzna i poprzeczna warstwy
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Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas nalezy stosowa¢ metodg pomiaru profilometrycznego réwnowazng uzyciu faty i klina, umozliwiajacq
wyznaczenie odchylenia réwnosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwigksza odlegtos¢ (przeswit) pomigdzy teoretyczna tatq (o
diugosci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest réwna szerokosci mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancja,
+15%. Warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej nalezy wyznaczac z krokiem co 1 m.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwno$ci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy wykona¢ z uzyciem taty i klina. Diugo$¢ faty w pomiarze réwnosci poprzecznej
powinna wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

Wartosci dopuszczalne odchylen réwnosci poprzecznej przy odbiorze warstwy okresla tablica 12:

Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen rownosci poprzecznej warstwy
Klasa drogi Element nawierzchni fmm]
Scieralna wigzaca podbudowa
1 2 3 4 5
Pasy ruchu zasadnicze, 4 6 9
dodatkowe, wigczenia i wylaczenia,
GP
Utwardzone pobocza 6 9 12
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
wlaczenia i wylaczenia, postojowe, 6 9 12
G,Z jezdnie tgcznic
Utwardzone pobocza 9 12 15
Wszystkie pasy ruchu
L,D, i powierzchnie przeznaczone do 9 12 15
ruchu i postoju pojazdéw

W pomiarach rownos$ci podtuznej warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowa¢ metody:
) profilometryczng bazujaca na wskaznikach réwnosci IRI;

2) pomiaru ciggtego rownowazng uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostepnych dla planografu pomiar ciagty z uzyciem faty i klina).

Diugosc¢ taty w pomiarze réwnosci podtuznej powinna wynosic 4 m.
Do oceny réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drég klasy A, S, GP oraz G nalezy stosowa¢ metode profilometryczng bazujaca na wskaznikach réwnosci IR [mm/m].
Warto$¢ IRI nalezy wyznacza¢ z krokiem co 50 m. Diugo$¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m. Odcinek koricowy o dtugo$ci mniejszej niz 500 m
nalezy oceniac facznie z odcinkiem poprzedzajacym.
Do oceny rownosci odcinka nawierzchni ustala sie minimalng liczbe wskaznikéw IR/ rowng 5. W przypadku odbioru rob6t na krotkich odcinkach nawierzchni, ktérych catkowita
dtugo$¢ jest mniejsza niz 250 m, dopuszcza sie wyznaczanie wskaznikow IR/ z krokiem mniejszym niz 50 m, przy czym nalezy ustala¢ maksymalng mozliwg dtugo$¢ kroku
pomiarowego, z uwzglednieniem minimalnej wymaganej liczby wskaznikow IR/ rownej 5.
Wymagana réwno$¢ podiuzna jest okreslona przez dopuszczalng warto$¢ Srednig wynikow pomiaru IRls- oraz dopuszczalng wartos¢ maksymalng pojedynczego pomiaru IRlmax, ktorych

nie mozna przekroczy¢ na dtugosci ocenianego odcinka nawierzchni.
Warto$ci dopuszczalne przy odbiorze warstwy $cieralnej metoda profilometryczna okre$la tablica 13:

Dopuszczalne odbiorcze wartosci
Klasa drogi Element nawierzchni wskaznikéw dla zadanego zakresu
dtugosci odcinka drogi [nm/m]
IRISr* IRImax
1 2 3 4
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, wigczenia i
GP wyltaczenia, jezdnie tacznic 13 24
Utwardzone pobocza 15 27
G Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wigczenia i wytaczenia, 1,7 34
Utwardzone pobocza 2,0 38

*w przypadku: odbioru odcinkéw warstwy nawierzchni o catkowitej diugosci mniejszej niz 500 m, odbioru robét polegajacych na utozeniu na istniejacej nawierzchni jedynie
warstwy $cieralnej (niezaleznie od dtugosci odcinka robét), dopuszczalng warto$¢ IRl¢- wg tablicy 15 nalezy zwigkszy¢ 0 0,2 mm/m

6.4.3.6. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km jezdni, nie moze sig réznic od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.4.3.7. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalna tolerancja £ 1 cm,

przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.4.3.8. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznic sig od dokumentacji projektowe;j

ox5cm.

6.4.3.9. Ztacza podtuzne i poprzeczne, krawedzie
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Ztacza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

Krawedzie powinny by¢ réwne, pokryte rwnomiernie lepiszczem.

6.4.3.10. Wyglad zewnetrzny warstwy

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacii, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest ryczaft.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

Jeys'li wgrurilkmvmowy przewiduja dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w razie niedotrzymania warto$ci dopuszczalnych dokonac takich potracen dla:
- grubosci warstwy,

- skiadu mieszanki mineralnej,

- zawartosci lepiszcza,

- wskaznika zageszczenia,

- réwnosci podiuznej i poprzecznej,

- spadku poprzecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robot w cenie ryczattowej nalezy uja¢ migdzy innymi:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob¢t,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- oczyszczenie podioza

- skroplenie podtoza

- wykonanie potaczenia migdzywarstwowego,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

- roztozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z wykonaniem niezbednych badan,

- ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na roztadunek,

- wykonanie uszczelnienia tasma kauczukowo-asfaltowg potaczen technologicznych, krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw zgodnie z ST
- obcigcie i uszczelnienie krawedzi bocznych goracym asfaltem uzytym do biezacej produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej,

- naprawa nawierzchni po pobraniu prébek i wykonaniu badan przez Wykonawce i Zamawiajacego,

- wymiana i regulacja wlazéw, studzienek, zaséw itp. uzbrojenia terenu w przedziale do 2m wraz z wymiang elementéw za krétkich, uszkodzonych, znajdujacych sie w ztym stanie
technicznym wraz z wymiang wiazéw na nowe,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu

- inne czynnos$ci niezbedne do prawidtowej realizacji inwestycji.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu

i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdline specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne GDDP 2002

10.2. Normy (Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw wystepujacych w niniejszej SST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawarto$ci chlorkdw, dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czg$¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —

Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci

ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych czastek — Badania biekitem metylenowym
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpomosci na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie

pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie

zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie

gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Oznaczanie
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polerowalnosci kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpomosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornoci

20. PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stfonecznej metoda
gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetraciji igta

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierscien i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych

oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatno$ci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa,

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny — Cze$¢ 1: Metoda

destylacyjna

31. PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza — Cze$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Cze$¢ 3: Metoda RFT

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda
hydrostatyczna

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 11: Okreslenie powiazania pomigdzy kruszywem i asfaltem
35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 27: Pobieranie prébek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych
41. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
42. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

43. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

44. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 1: Badanie metoda Pier$cienia i Kuli

45. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

46. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metoda pomiaru ciggliwosci

47. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu wahadiowego

48. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepno$ci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

49. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

50. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czes$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

51. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda

otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2008

10.4. Wymagania techniczne (zalecane przez Generalnego Dyrektora Drog krajowych i Autostrad)

65. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania Techniczne.
Zalacznik do zarzadzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2004 r.,

66. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014-czg$¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Zatacznik do zarzadzenia nr
54 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2004 r.

10.5. Inne dokumenty

52. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

53. - Informacje, Instrukcje Zeszyt IBDiM nr 66 z 2004 r.
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05.03.05C Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16S TD

D.05.03.05C NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem jednowarstwowej nawierzchni z betonu
asfaltowego AC 16 S TD przy realizacji zadania ,Opracowanie programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci
Kaborno, gm. Purda realizowanej w ramach programu Polski Lad.”

1.2. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 16 mm o grubosci od 5¢cm do 12 cm.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetiacza mineralnego o okre$lonym sktadzie i uziarnieniu.
1.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilocig asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca
okreslone wymagania.
.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zaggszczona.
4. Beton asfaltowy AC 16 S TD do nawierzchni jednowarstwowej — mieszanka mineralno-asfaltowa do stosowania w nawierzchniach jednowarstwowych zastepujaca w
konstrukcji pakiet warstw wigzaca (podbudowe) i $cieralna.
1.3.5. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow mineralnych oraz zwieksza odpornosé blonki asfaltu na powierzchni
kruszywa na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.3.6. Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utoZenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;.
1.3.7. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wiasciwosci s zgodne z receptq laboratoryjna.
1.3.8. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o zatozonej diugosci) wykonany w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu
i uzyskiwanych parametréw technicznych robét.
1.3.9. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN lub 115 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.
1.3.10. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og6ine” oraz TL Asphalt StB 07, ZTV Asphalt-StB i
TL Gestein-StB .

w w

1.
1.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00"Wymagania ogéine".

2. MATERIALY

2.1 .Materialy do jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 S TD

Kategoria ruchu

KR1-KR2

Materiat

Mieszanki mineralno-asfaltowa o wymiarze D,[mm] 16

70/100 lub 50/70

Lepiszcze asfaltowe

Kruszywa mineralne
Granulat asfaltowy

tablica 1; 2a; 2b; 3 niniejszej ST
PN-EN 13108-8

2.2 Kruszywo

Tablica 1. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 S TD

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda

Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu
Wiasciwosci kruszywa
KR1-KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz:
Gc85/20
Tolerancja uziamienia, odchylenia nie wieksze niz wediug
kategorii: Goortrs
Zawartos¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzszaniz | f2
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4; i
kategoria nie wyzsza niz: 50
9 y lub ko
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria Ciw
nie nizsza niz:
Odpomo$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN
1097-2, rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14,
kategoria nie wyzsza niz: LAs
Odporno$¢ na polerowanie kruszywa wedtug PN-EN 1097-8,
kategoria nie nizsza niz: PSVir
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta

realizowanej w ramach programu Polski tad”
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Gesto$¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3:

deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-6 badana na kruszywie o

wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, w 1% NaCl, kategoria nie wyzsza Frea?

niz:

,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana

kategoria: SBu

Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny wediug PN-

EN 932-3: deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

miec0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chiodzonego powietrzem wediug PN-EN 1744-
1p.19.1:

wymagana odporno$¢

Rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2

wymagana odporno$¢

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-
EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Vas

a) NR - No Required (nie wymagane)

Wymagane wiasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu D<8mm do jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 S TD

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu

KR1-KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria:
ziarnienie wedtug wymagana kategoria -85 lub GA85

Tolerancja uziamienia; odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii:

GreNR
Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f

10

Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz:

MBr10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z

EcsDeklarowana

kruszywa o cigglym uziarnieniu wediug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ ziaren wediug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wyzsza niz:

mipc0,1

a) NR - No Required (nie wymagane)

Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu D<8mm do jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 S TD

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu

KR1-KR2
Uziarnienie wedfug PN-EN 933-1, kategoria:
ziarnienie wediug wymagana kategoria G+85 lub GA85
Tolerancja uziamienia; odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii:
GreNR
Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f
16
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz:
MB-10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z £.30
CS:

kruszywa o ciggtym uziarnieniu wediug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wyzsza niz:

miec0,1

a) NR - No Required (nie wymagane)

Dopuszcza sie stosowanie mieszanki kruszywa tamanego (drobnego lub o ciggtym uziarnieniu) i kruszywa nietamanego (drobnego lub o ciagtym uziarnieniu) z udziatem kruszywa
tamanego w ilosci nie mniejszej niz 50%.

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
realizowanej w ramach programu Polski tad”
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2.3.Wypetniacz
Tablica 3. Wymagane wiasciwosci wypetniacza do jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 S TD
Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu
Wiasciwosci wypetniacza
KR1+KR2
Uziarnienie * wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
Jako$¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: VB0
-
Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz:
1 %(m/m)
Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wediug
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: Vasas
Przyrost temperatury migknienia wediug PN-EN 13179-1, wymagana
kategoria: Ares8/25
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria nie
wyZzsza niz: WS
Zawarto$¢ CaCOs w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-21,
kategoria nie nizsza niz: CCro
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w  wypefniaczu  mieszanym,
wymagana kategoria: Ka pekiaronara
,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BN
Deklarowana
*) Dotyczy tylko wypefniacza dodanego
2.4 Asfalt
Tablica 4.Wymagania dla asfaltu drogowego 70/100 oraz 50/70
Lp Parametr Metoda badania Wymaganie 70/100 Wymaganie 50/70
1 Penetracja w temperaturze 25°C, x 0,1mm PN-EN 1426 70-100 50-70
2 Temperatura migknienia, C PN-EN 1427 43-51 46-54
3 Temperatura zaptonu wg Clevelenda, min, C PN-EN 22592 230 230
4 Rozpuszczalno$¢, min % (mm) PN-EN 12592 99 99
5 Temperatura famliwo$ci Fraassa, C PN-EN 12593 <10 <8
Odpornos¢ na starzenie w temperaturze 163 C wg PN-EN 12607-1
6 - zmiana masy, % PN-EN 12607-1 <0,8 <0,5
7 - pozostata penetracja, min % PN-EN 1426 246 250
9 - wzrost temperatury mieknienia, max C PN-EN 1427 9 9
2.5 Srodek adhezyjny

W przypadku gdy przyczepno$¢ lepiszcza do kruszywa wynosi mniej niz 80% nalezy stosowa¢ $rodek adhezyjny, ktérego przydatno$¢ zostata potwierdzona podczas
wczesniejszych zastosowan. Jezeli nie jest mozliwe udokumentowanie wcze$niejszych, pozytywnych zastosowan, nalezy na ten $rodek przedstawi¢ Aprobate Techniczng (PN-EN
13108-1, pkt. 4.1).

2.6 Stabilizator mastyksu
W przypadku gdy to konieczne nalezy stosowac stabilizator mastyksu w postaci wtokien celulozowych w iloSci nie mniejszej niz 0,3% w stosunku do MMA

3. SPRZET

3.1. Sprzet uzywany do skropienia lepiszczem bitumicznym
1) Do skrapiania lepiszczem bitumicznym nalezy stosowa¢ samojezdne skrapiarki.

3.2. Sprzet do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.
Mieszanki mineralno-asfaltowe produkuje sie¢ w wytwdmi (otaczarce) mieszanek mineralno-asfaltowych otaczanych na goraco, o odpowiedniej wydajnosci zapewniajacej
otrzymanie mieszanki o wlasciwej i jednorodnej jakosci, zawierajacej doktadnie otoczone ziarna kruszywa. Dozowanie wszystkich sktadnikéw wagowo.

3.3.Sprzet do wbudowywania

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy uktada¢ uktadarka o wydajnosci skorelowanej z wydajno$cia wytworni, z automatycznym sterowaniem, pozwalajacym na utozenie warstwy z
zalozong gruboscig oraz szerokoscia, oraz z podgrzewang plyta wibracyjng do wstepnego zageszczania lub zespotem uktadarek pracujacych réwnolegle z przesunigciem roboczym
umozliwiajacym utozenie stykajacych sie warstw asfaltowych na goraco.

Nalezy stosowa¢ uktadarki na podwoziu gasienicowym.

3.4.Sprzet do zageszczania
Walce stalowe gtadkie z wibracja i ogumione, $rednie i ciezkie.

3.5. Kontrola produkcji

Kontrola produkcji powinna opiera¢ si¢ na procedurach operacyjnych i metodach umozliwiajacych korygowanie jakosci produktu. Wykonawca powinien wyszczegolni¢ badania i
inspekcje stuzace do sprawdzania sprzetu, materiatéw sktadowych, proceséw wytworczych oraz produktéw koricowych. WMA powinna mie¢ przyjety system ZKP wedtug PN-EN
13108-21.

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
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4.TRANSPORT

4.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami i przechowywa¢ w zbiornikach z izolacjg termiczna, umozliwiajacych ogrzewanie asfaltu do wiasciwej temperatury
roboczej. Termometry nalezy zainstalowa¢ w zbiornikach oraz w miejscu dozowania asfaltu do mieszalnika.

4.2 Wypetniacz
Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz nalezy
sktadowac w silosach przystosowanych do sktadowania materiatow sypkich, wyposazonych w odpowiedni system dozowania wypetniacza do mieszalnika.

4.3.Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniami obcymi, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy przewozi¢ czystymi pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu. Réwniez podczas oczekiwania na rozladunek
naczepa wytadowcza, w ktorej znajduje sie mma powinna by¢ przykryta.

4.5. $rodek adhezyjny
Srodek adhezyjny nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed uszkodzeniem, zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 S TD do nawierzchni jednowarstwowe;j.
Wykonawca w terminie na trzy tygodnie przed przystapieniem do produkcji mma, dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno - asfaltowej,
dokumenty potwierdzajace wymagana jakos¢ stosowanych materiatow oraz reprezentatywne probki materiatéw wchodzacych w sktad badania typu.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
—  doborze sktadnikéw mieszanki,
—  doborze optymalnej ilosci asfaltu,
—  okresleniu jej wiasciwosci i pordwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

5.2.Parametry mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 S TD
Krzywa uziamienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
mieszanki mineralnej betonu asfaltowego do jednowarstwowej nawierzchni oraz minimalne zawarto$ci asfaltu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Zalecane rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego AC 16 S TD do jednowarstwowej nawierzchni oraz kategoria zawartosci
asfaltu dla ruchu KR1-2

Lp Wiasciwos¢ /wymiar sita #, (mm) Przesiew [%(m/m)]
AC16STD

1 224 100 -

2 16 90 100

3 11,2 80 90

4 2 30 50

5 0,125 8 20

6 0,063 6,0 11,0

7 Zawarto$¢ lepiszcza Brmins 4

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badar prébek wykonanych wg metody Marshalla.

UWAGA: podane minimalne zawartosci asfaltu dotyczg AC o referencyjnej gestosci mieszanki mineralnej réwnej 2,65 Mg/me. W przypadku uzyskania innej gestosci mieszanki
mineralnej nalezy dla Brin zastosowa¢ wspotczynnik korygujacy a wg wzoru:

a=2,65/pa
pa - gestos¢ objetosciowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr szecienny (Mg/m3), okreslona zgodnie z normg EN 1097-6.

Tablica 6. Wymagania dla mieszanki mineralno- asfaltowej AC 16 S TD (na bazie asfaltu 50/70) dla KR1-2 oraz wykonanej warstwy

Lp Wiasciwosé Warunki  zageszczania wg PN-EN | Metoda i warunki badania AC 16 STD
13108-20
WG TL Asphalt StB 07
i ZTV Asphalt-StB
1 Zawarto$¢ wolnej | Ubijanie 2x50 uderzen, temperatura | PN-EN 12697-8 Viint,0
przestrzeni zageszczania 140 + 5°C
Vmaxa,o
2 Odpomo$¢ na dziatanie | Ubijanie 2x35 uderzen, temperatura | PN-EN 12697-12, przechowywanie w 409C z | ITSRNR (poda¢ wartost)
wody zageszczania 140 + 50C jednym cyklem zamrazania, badanie w
temperaturze 25°C
3 Odpomos¢ na | Watowanie Pgs - P1oo PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, | WTSAR NR (podac wartosc)
deformacje trwate temperatura 60°C, 10000 cykli, grubosé
piyty 60 mm PRDar NR (podac warto$¢)
4 Wskaznik zageszczenia, | -- PN-EN 13108-20, zatacznik C.4 297
%
5 Wolna  przestrzen w | - PN-EN 13108-20, zatacznik C.5 <6,5
warstwie, %

a) NR - No Required (nie wymagane)
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UWAGA: gestos¢ mma nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywa¢ odpowiednie powinowactwo fizykochemiczne, gwarantujace odpowiednia przyczepno$¢
(adhezjg) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy
stosowaé $rodki poprawiajace adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilo$é powinny by¢ dostosowane do konkretnej pary kruszywo-lepiszcze. Ocene przyczepnosci nalezy okreslic na
wybranej frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN 12697-11, metoda A. Przyczepno$c¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80% po 6 godzinach badania.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowa¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikéw, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane. Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosic: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nie wigcej niz
+ 2% w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5°C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wtasciwa temperature. Maksymalna temperatura
goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przekraczaé:

- 50/70 180°C.
- 70/100 180°C
Temperatura produkcji i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej powinna miescic sie w granicach:
- 50/70 od 140°C do 180°C
- 70/100 od 140°C do 180°C

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawi¢ deklaracje zgodnosci. Deklaracja powinna zawierac:

nazwe i adres producenta oraz miejsce produkcii,

opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)

warunki, ktorym odpowiada wyréb tj. odniesienie do niniejszych wymagan oraz obowiazujgcych norm,
szczegolne warunki stosowania,

numer dotaczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkgji

nazwisko, stanowisko osoby upowaznionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta.

Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Nadzor o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgodnosci) osigganym przez WMA w danym tygodniu.

5.4. Przygotowanie podioza

Podiozem dla uktadanej jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 S TD moze by¢: ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, nowa podbudowa z AC lub nowa warstwa wigzaca z AC, istniejgca warstwa betonowa lub bitumiczna.
Powierzchnia podfoza przed utozeniem powinno byé: sucha, oczyszczona.

5.5. Potaczenie migdzywarstwowe
Przed utozeniem jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej, warstwy nizej lezace bedg oczyszczone i skropione emulsjg asfaltowa zgodnie z ST D.04.03.01

5.6. Warunki przystapienia do robot
Jednowarstwowa nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 S TD moze by¢ uktadana, gdy temperatura powietrza w ciagu ostatniej doby byta nie nizsza niz -3°C, a w czasie
wykonywania robét nie nizsza niz 0°C .
Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru

5.7. Zarob probny
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecno$ci inspektora nadzoru (lub Inzyniera)
kontrolnej produkgji w postaci zarobu probnego.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje. Nie dopuszcza si¢ wykonywania zarobu prébnego ,na sucho”.

5.8. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier uzna za konieczne wykonanie odcinka prébnego to co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czy uzyty sprzet jest wiasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubosci warstwy,
- okreslenia potrzebnej ilosci przej$¢ walcéw do uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawca uzyje takich samych materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy.
Odcinek prdbny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu i o diugosci uzgodnionej z Inzynierem.

W przypadku nieprawidtowych parametrow jednowarstwowej nawierzchni i nie zatwierdzeniu przez Inzyniera odcinka probnego, Wykonawca ma obowigzek usungé odcinek probny
jednowarstwowej nawierzchni (jezeli byt wykonywany w obrebie Kontraktu) na wiasny koszt.

5.9. Wbudowywanie i zageszczanie jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC S 16 TD

Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 S TD powinna by¢ wbudowywana uktadarkg gasienicowa wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i
utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sig zgodnie ze schematem przej$¢ walca gwarantujacym uzyskanie prawidlowego zageszczenia.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna miesci¢ sie w granicach podanych w p. 5.3. Faktyczna, wymagana temperature zageszczania

nalezy ustali¢ podczas wykonywania odcinka prébnego.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi
w tablicy 6 .

Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢
rdwno obcigte i zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem. Krawedz poprzeczna, przed rozpoczeciem ukiadania nastepnego odcinka powinna byé uszczelniona asfaltem.
W przekrojach ulicznych nalezy takze uszczelni¢ asfaltem styki kraweznikéw, wpustéw itp. z wbudowywang warstwa.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.
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5.10 Krawedzie

W wypadku jednowarstwowe]j nawierzchni rozktadanej przy urzadzeniach ograniczajacych nawierzchnig, ktérych géra powierzchnia ma by¢ w jednym poziomie z
powierzchnig, tej nawierzchni (np. $ciek uliczny, korytka odwadniajace) oraz gdy spadek jezdni jest w strone tych urzadzen, to powierzchnia jednowarstwowej nawierzchni powinna
by¢ wyzsza 0 0,5+1,0 cm.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajacych ja (np. kraweznikéw) krawedziom nalezy nadac spadki o nachyleniu nie wiekszym niz
2:1, a za pomocg, odpowiednich $rodkéw technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wykanczajacych) wykona¢ krawedzie w linii prostej i docisnaé
réwnomiernie na catej dtugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz potozong wyzej, a w strefie zmiany przechytki — obie krawedzie. W tym
celu boczng powierzchnie krawedzi nalezy pokryé goracym lepiszczem w iloci 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegty
zabrudzeniu. Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna pozosta¢ nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jezeli kolejne warstwy uktadane sg bezposrednio jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy si¢ krawedzie przed
zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajaca powierzchnie odsadzki danej warstwy nalezy uszczelni¢ na szeroko$ci co najmniej 10 cm.

W wypadku naktadania warstwy na nawierzchnig przeznaczong do ruchu nalezy odpowiednio uksztattowa¢ krawedz naktadanej warstwy, taczacej jg z nizsza warstwa, aby
ztagodzi¢ wjazd z nizszej warstwy na wyzsza.

W tym celu nalezy:
- usuna¢ (sfrezowac) klin nizszej warstwy; na gteboko$¢ od 0 do grubo$ci naktadanej warstwy oraz na diugosci rdwnej co najmniej 125 krotnosci grubosci naktadane;j
warstwy,
- przygotowac podtoze i potaczenia,
- ulozy¢ nakfadang warstwe o statej grubosci.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6ine" punkt 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki wszystkich badan materiatéw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineraino-
asfaltowej celem poréwnania z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i zatwierdzenia zrodet poboru materiatéw. Mozna postugiwac sie wynikami przedstawionymi przez
dostawce materiatow.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 7. Zakres oraz czesto$¢ badan i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 S TD.

Lp. Badania materiatow

1 Uziarnienie kruszywa Jedno badanie na 2000 ton dostarczonego surowca
2 Uziarnienie wypetniacza Wedtug wskazan planu jakosci producenta

3 Wiasciwosci asfaltu Jedno badanie co 300 ton dostarczonego asfaltu

- Penetracja w 25°C lub temperatura migknienia wg. PiK , dla asfaltu
modyfikowanego dodatkowo nawrét sprezysty

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

4 Temperatura sktadnikow Dozér ciagty
5 Temperatura mieszanki Kazdy samochod po zatadunku i w czasie wbudowania
6 Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Nie rzadziej niz minimalna czesto$¢ badan wynikajaca z

PPZ wg normy PN-EN 13108-21 tablica A.3, kategoria Y.

7 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni Nie rzadziej niz 1x 3000t

Badania po wykonaniu warstwy Scieralnej

8 Grubo$¢ i wskaznik zageszczenia warstwy, wolna przestrzen w warstwie 2 probki na 1 km jezdni

6.2.2. Dopuszczalne odchytki

Uwagi ogolne na etapie oceny jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podano warto$ci graniczne i tolerancje, w ktérych uwzgledniono: rozrzut
wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadno$¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metoda pracy, chyba ze w konkretnym wypadku podano inacze;.

Do oceny jako$ci mieszanki mineralno-asfaltowej moga postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21.

Wszystkie wiasciwosci materiatéw sktadowych oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji w
granicach dopuszczalnych odchytek.

Wiasciwosci te nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek materiatéw sktadowych jak i mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie
oznacza kompletne wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sig¢ badania prébek pobranych z nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim przypadku
Wykonawca zaproponuje procedure pobierania prébek i przygotowania ich do badan oraz uzgodni jg z Inzynierem.

6.2.2.1.Zawartos¢ lepiszcza i uziarnienie

Tablica 8 Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikdw zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem
sktadu zaprojektowanego [% m/m] dla AC 16 S TD

L Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wynikow
P 1 2 3dod 5do8 9do 19 >20
1 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) 8,0
-9,0 45,0 -7,6 +5,0 6,8 5,0 6,1+5,0 -5,5 45,0 15,0
2 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) 2,0
+8,0 +6,1 +50 +41 £33 +3,0
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3 Zawarto$¢ kruszywa drobnego o wymiarach 0,063 do 2mm | 8,0 16,1 15,0 41 13,3 +3,0
4 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) 0,125

15,0 4.4 13,9 34 2,7 12,0
5 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) 0,063

4,0 +3,6 +3,2 2,9 2,4 2,0
6 Asfalt +0,60 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 40,30

Do oceny skiadu nie wolno dzieli¢ ciagu drogi na odcinki. Oceny dokonuije sig w zaleznosci od liczby probek wg tablicy 8.
Zadna probka nie moze wykazywac¢ uziarnienia odbiegajacego o wiecej niz warto$¢ dopuszczalnych odchytek podanych w tablicy 8.

6.2.2.2.Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mm-a oraz VMA i VFB

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla nalezy okresla¢ metoda opisang w normie PN-EN 12697-8. Gesto$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢
zbadana wedtug metody opisanej w normie PN-EN 12697-5 metoda A w wodzie. Gesto$¢ objetosciowa prébek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania
nalezy okre$la¢ PN-EN 12697-6. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni powinna miescic sie w granicach podanych w tablicy 6.

Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w prébce Marshalla z pobranej mm-a lub wyjatkowo z powtdrnie rozgrzanej probki z nawierzchni nie moze wykroczy¢ poza warto$ci podane w Tablicy
6 0 wiecej niz 1,5% (v/v).

6.2.2.3. Badanie wtasciwosci kruszywa i asfaltu
Z czestoScig podang w tablicy 7, nalezy okresli¢ wtasciwosci kruszyw i asfaltu, zgodnie z pkt.2.
6.2.2.4. Pomiar temperatury skfadnikéw mieszanki

Temperature sktadnikéw mieszanki nalezy kontrolowa¢ z czesto$cig podana w tablicy 7. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych w
otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanym w punkcie 5.3.

6.2.2.5. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowa¢ przy zatadunku i w czasie roztadunku. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
punkcie 5.3.

6.2.2.6. Pomiar grubosci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ z czestoscig podang w tablicy 7 na podstawie wycietych prébek metoda wg PN-EN 12697-36. Grubo$¢ wykonanej warstwy
okreslana na pojedynczej prébce nie moze odbiegac od projektu o wigcej niz £10%.

6.2.2.7. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na prdbkach wycietych z zageszczonej warstwy poprzez poréwnanie gestosci objetosciowej wycietych probek z gestoscig
objetosciowg probek Marshalla formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. W przypadku wykonania wiecej niz jednego badania gestosci objetoSciowej na
prébkach Marshalla w ciagu jednego dnia do obliczer zageszczenia nalezy przyja¢ $rednig arytmetyczng z wszystkich oznaczen. Okre$lanie gestosci objetosciowej nalezy
wykonywa¢ metodg hydrostatyczng wedtug normy PN-EN 12697-6. Wskaznik zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz 97%.

Wykonawca wytnie prébki na kazde zyczenie Inzyniera w miejscach przez niego wskazanych.

6.2.2.8 . Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okreslac wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyja¢ gestos¢ mm-a oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na
danym odcinku.
6.3.BADANIA CECH GEOMETRYCZNYCH JEDNOWARSTWOWEJ NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 S TD
6.3.1.CZESTOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 9.
Tablica 9 Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréw jednowarstwowej nawierzchni AC 16 S TD

Lp. Badanie Czesto$¢ badan i pomiarow

1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Roéwnos¢ podtuzna dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu pomiar planografem; dla innych
elementéw pomiar fatg i klinem

3 Roéwnos¢ poprzeczna nie rzadziejnizco 5 m

4 Spadki poprzeczne nie rzadziej niz co 20 m*

5 Rzedne wysoko$ciowe co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie co 100 m

7 Ztacza podtuzne i poprzeczne kazde ztgcze (ocena wizualna)

8 Wyglad warstwy ocena wizualna

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w gtéwnych punktach tukéw poziomych

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ wykonanej warstwy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+5 cm.
Wymaga sig aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen
6.3.3. Rownos¢ podiuzna warstwy

Dla drég o kategorii ruchu KR1-KR2 do oceny réwnosci podiuznej nalezy zastosowa¢ metode pomiaru przy uzyciu planografu, w sposéb zgodny z Dziennikiem Ustaw nr 43,
Zalacznik nr 6, punkt 2.3. Parametry powinny by¢ zgodne z wymaganiami tablicy 10.
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Tablica 10 Wymagania dla réwnosci podiuznej drég o kategorii KR1-KR2
Element nawierzchni Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Procent liczby pomiarow

95% 100%

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe wigczania i wytaczania, postojowe, | Jednowarstwowa  nawierzchnia

jezdnie facznic asfaltowa <6 <7

Pomiary réwnosci podiuznej nalezy wykonywac w $rodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Standardy odbioru sa okre$lone przez wartosci odchylen réwnosci, ktére nie moga by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowiacych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiarow
na badanym odcinku.

6.3.4. Rdwnos¢ poprzeczna warstwy

Do oceny réwnosci poprzecznej nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina. Pomiar wykonuije sie nie rzadziej niz co 10 m. Warto$¢ odchylen rownosci
poprzecznej warstwy $cieralnej nie powinna by¢ wigksza niz podane w tablicy 13

Tablica 12. Wymagania dla rownosci poprzecznej drég o kategorii KR1 i KR2

Kategoria ruchu Element nawierzchni Rodzaj warstwy 90% 95% 100%
KR1-KR2 Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wigczania i | Jednowarstwowa
wytaczania, postojowe, jezdnie facznic nawierzchnia <6 - <9
asfaltowa

6.3.5. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z dopuszczalng tolerancjg +
0,5 %.

6.3.6. Rzedne wysokosciowe
Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i pordwnaniu wynikéw pomiaru z dokumentacjg projektowa.

Rzedne wysoko$ciowe jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z dopuszczong tolerancjg £1 cm. Wymaga sig, aby co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.3.7. Usytuowanie osi w planie

Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiaréw geodezyjnych usytuowania poszczegolnych punktdw osi i poréwnaniu wynikéw pomiaru z dokumentacjg projektowa. O$ warstwy
w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 5 cm.

6.3.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztacza podiuznego i poprzecznego polega na ogledzinach. Ztacza powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle
lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.3.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy poprzez ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacii, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nastapi na podstawie dziennika pomiaréw i szkicow przekazanych Inzynierowi.
8. ODBIOR ROBOT

Dopuszcza sig statystyczng ocene parametrow mm-a oraz wykonanej warstwy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest ryczatt. Cena ryczaltowa obejmuje bez ograniczen wszystkie czynno$ci niezbedne do wykonania poszczegdinych elementéw przedmiotu zaméwienia
i opisane w punkcie 5 SST oraz innych czynnosci niezbednych do prawidtowej realizacji inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco. Czg$¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza
rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco. Cze$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco. Cze$¢ 11: Okre$lanie powigzania

pomiedzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco. Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek
asfaltowych na wode

PN-EN 12697-13 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na goraco. Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-14 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na goraco. Cze$¢ 14: Zawarto$¢ wody
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PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-33

PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13108-21

PN-EN 14023

PN-EN 13043

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 10974

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco. Cze$¢ 18: Sptywnos¢ lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco. Cze$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco. Cze$¢ 22: Okleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco. Cze$¢ 23: OkreSlanie posredniej

wytrzymatosci na rozcigganie prébek asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco. Czg$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco. Cze$¢ 28: Przygotowanie probek do
o0znaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych na gorgco. Cze$¢ 29: Oznaczenie
wymiaroéw probki z mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badah mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco. Cze$¢ 30: Przygotowanie probek
zageszczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco. Cze$¢ 33: Przygotowanie probek
zageszczanych urzadzeniem watujgcym

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco. Czg$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco. Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci
nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco. Cze$¢ 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgaco. Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
objetosciowej probek mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikaciji dia asfaltow modyfikowanych polimerami

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalern na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na rozdrabianie
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistoSci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czg$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego
wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5. Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z
wentylacjq

Badania mechanicznych i fizycznych wasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza. Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych wasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wiasciwosci cieplnych i odpomosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpomosci

Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodg gotowania

Badania wtasciwosci cieplnych i odpomnosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Cze$¢ 5: Oznaczanie odporno$ci na szok
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termiczny

PN-EN 1367-6 Baltliania whasciwosci ciepinych i odpomosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Cze$¢ 6: Mrozoodpomo$¢ w obecnosci
soli

PN-EN 932-1 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek

PN-EN 932-2 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania probek laboratoryjnych

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 932-6 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Definicje powtarzalnoéci i odtwarzalnosci

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych czastek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie
w strumieniu powietrza)

PN-EN 933-2 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Nominalne wymiary otworéw sit badawczych

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn za pomoca wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztaltu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub famania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszyw

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw. Ocena zawarto$ci drobnych czastek. Badanie btekitem metylenowym

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN ISO 134731 Charakterystyka struktury nawierzchni przy uzyciu profili powierzchniowych — Czes¢ 1: Okreslenie $redniej gtebokosci profilu,

PN-EN ISO 4259 Przetwory naftowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania

PN-EN 13036-7 Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Cze$¢ 7: Pomiar nieréwnosci nawierzchni; badanie liniatem mierniczym.

BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fata.

10.1.Inne dokumenty

10.  WT-1 Wymagania Techniczne 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych.

11. WT-2 Wymagania Techniczne 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.

12. TL Asphalt-StB 07, Technische Lieferbedingungen fiir Asphaltmischgut fiir den Bau  von Verkehrsflachenbefestigungen, s.18, FGSV, 2013,

13. ZTV Asphalt-StB 07, Zusétzliche Technische Vertragshedingungen und Richtlinien fiir den von Verkehrsfldchenbefestigungen aus Asphalt, Blatt 10, 2013,

14. TL Gestein-StB, Technische Lieferbedingungen fiir Gesteinskérnungen im Straf3enbau, Blatt 10, 2004/Frassung, 2007,
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D-05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z
betonowej kostki brukowej zwigzanych z zadaniem "Opracowanie programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w
miejscowo$ci Kaborno, gm. Purda realizowanej w ramach programu Polski tad”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
e wykonaniem i odbiorem nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm wraz z konstrukcjg i
obramowaniem w ilosci zgodnej z przedmiarem roboét.
e Wykonaniem dojs¢ i stopni schodéw terenowych z kostki betonowej o gr 8cm wraz z konstrukcjg i obramowaniem na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o
gr5cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z
betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagdw pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.3. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
1.4.4. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcerr temperaturowych, wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajacymi.
1.4.5. Brukowiec (kamien polny) - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kamien obrobiony, wzglednie ptytowany kamien tamany, o ksztalcie zblizonym do
graniastostupa lub ostrostupa $cigtego o nieregularnych lub zaokraglonych krawedziach, stosowany do wykonywania nawierzchni brukowcowych.
1.4.6. Stopien - gtéwny element schoddw, ptaszczyzna pozioma pomiedzy policzkami (pozioma cze$¢ biegu)
1.4.7. Spocznik - podest rozdzielajacy biegi, zazwyczaj umieszczony w potowie wysokosci schodéw.
1.4.8. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6ine”
pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa wibroprasowana powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1338, powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong

jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow). Betonowa kostka brukowa powinna by¢ gatunku | i powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej,

a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi

wskazaniami:

1)  ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw: dtugos¢ i szeroko$¢ + 3,0 mm, grubos¢ + 5,0

mm,

wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz: 50 MPa, dla klasy ,50”,

mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykla, powinny by¢

spetnione jednocze$nie nastepujace warunki:

probki nie powinny wykazywac peknig¢ i zarysowan powierzchni licowych,

taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie
zamrazanych,

obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20%,

4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

) Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci: -~ 3,5 mm, dla klasy ,50”,

6) szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie
mniej niz 50 jednostek SRT,

7)  wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieC rys, peknig¢ i ubytkdw betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor
powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego
wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

2)
3)

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Wiasciwosci Wymagania gatunek 1
1 | Stan powierzchni licowej: -
- tekstura jednorodna w danej partii
- rysyispekania niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii
- przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niezmywalne woda, niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielko$¢ (diugo$c¢ i szerokos¢) 30 mm x 10 mm
3 | Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy przylicowych | niedopuszczalne
4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych -

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
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- dopuszczalna wielko$¢ (diugo$¢ i gtebokosc) 20 mm x 6 mm

2.2.2. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostkg moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113:1996 , cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-
32250)
do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spefniajaca wymagania wg 2.3,
do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej do wypelnienia dolnej cze$ci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng
mieszanke cementowo-piaskowa 1:8 z materiatdéw spetniajacych wymagania wg 2.3 lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywa¢ sie na podiozu réwnym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08
2.4. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaciji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym
przez Inzyniera.
2.3.1. Brukowiec
Brukowiec do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien by¢ kamieniem trwatym, niezwietrzatym, mie¢ strukture moZliwie drobnoziamista i zwigzta, bez peknigé i zyt.
Materiatem na brukowiec powinny by¢ skaty o cechach fizycznych i wytrzymato$ciowych podanych w tablicy 1.
Brukowiec nieobrobiony (kamien narzutowy) powinien mie¢ naturalng czes¢ powierzchni mozliwie ptaska, ktéra mozna by wyodrebni¢ jako powierzchnie gorng (czoto).
Wymiary i doktadno$¢ wykonania brukowcéw powinny odpowiada¢ wielkosciom podanym w tablicy 2.
Tablica 1. Wiasciwosci fizyczne i wytrzymato$ciowe dla kamienia na brukowiec, wg PN-B-11104

Lp. Wihasciwosci Warto$¢ Badania wedtug
1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym, MPa, nie 160 PN-B-04110 [3]
mniej niz:
2 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, cm, nie wigcej niz: 0,2 PN-B-04111 [4]
3 Wytrzymato$¢ na uderzenie (zwigzlosc), liczba uderzen, nie mniej 12 PN-B-04115 [5]
niz:
4 Nasigkliwo$¢ woda, % (m/m), nie wiecej niz: 0,5 PN-B-04101 [2]
Tablica 2. Wymiary i doktadno$¢ wykonania brukowca, wg PN-B-11104
Lp. Wiasciwosci Brukowiec Brukowiec Brukowiec
nieobrobiony obrobiony ptytowany
1 Wysoko$¢ (W), cm od 10 do 30 od 16 do 20 od 16 do 20
2 | Powierzchnia gérna, cm? od 160 do 360 od 160 do 360 od 160 do 360
3 | Najwieksza dtugo$¢ krawedzi czota, cm nie bada sie 1,0W 16 W
4 | Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do
gomej (czofa), nie mniej niz: nie bada sie 0,5 0,3
5 | Odchylenie od rdwnolegtosci ptaszczyzny
powierzchni dolnej w stosunku do powierzchni nie bada sie 13 15
gdrnej, w stopniach, nie wiecej niz:
6 | Glebokos¢ wklesniecia lub wysoko$¢ wypuktosci
powierzchni gornej, cm, nie wiecej niz: nie bada sie 0,8 1,0
7 | Glebokos$¢ wklesniecia lub wysoko$¢ wypuktosci
powierzchni bocznej i dolnej, cm, nie wigcej niz: nie bada sie 15 15
8 | Peknigcia powierzchni niedopuszczalne

Kamienie oporowe powinny odpowiada¢ wtasciwosciom przewidzianym dla brukowca i mie¢ péttorakrotng wysoko$¢ w stosunku do stosowanego brukowca.
Brukowiec nalezy uktada¢ w pryzmy lub stosy o wysokosci nie przekraczajacej 1 m.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwkaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich uloZenia; urzadzenie to, po skoficzonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem

narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i

BN, wytycznym IBDiM) zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15
MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga, stuzy¢é wézki widtowe, ktérymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do
zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe.
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Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie
zaleca sig uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od gruboci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z
kostkami byly wysytane do odbiorcy Srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podioza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z

dokumentcjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01

,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza”

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowg

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa,

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utoZenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-

plaskowa, obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekdw),

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

odstawowe czynnosci przy przetozeniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, obejmuja;

DN =

1. zdjecie kostki brukowej betonowej istniejacej na zjazdach i odktadanie na paletach;

2. wykonanie podbudowy,

3. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i Sciekow),

4. przygotowanie i rozScielenie podsypki cementowo-piaskowej do 8 — 10 cm,

5. sprawdzenie spadkow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

6.  utozenie kostek z ubiciem,

7.  przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

8. wypehnienie szczelin dylatacyjnych,

9. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa .
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3cm, a wymagania dla materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1cm.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuije sig w betoniarkach, a nastepnie rozciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

wytrzymatosci na $ciskanie nie mnigjszej niz R7 = 10 MPa, Rz = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po
nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sig¢. Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé
podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakofczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.5.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, a w przypadku
braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru,
sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.
5.5.2. Warunki atmosferyczne
UlozZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).
5.5.3. Utozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce
ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracq brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki,
doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3
mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy
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kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okolo pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnig na podsypce piaskowej
nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

Po zakonczeniu robot zwigzanych z uktadaniem nawierzchni nalezy sprawdzi¢ skrajnie pozioma i pionowa w $wietle rozporzadzenia. W tym celu elementy znajdujace sie
w skrajni nalezy przestawic, a roslinno$¢ przycia¢ do wymaganych w rozporzadzeniu szeroko$ci i wysokosci.

5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.5.5.1. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a
wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajacq wymagania pktu 2.3.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sig przygotowac w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej wystarczajaca ptynno¢. Spoiny mozna wypehnic przez rozlanie zaprawy
na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i
dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawa, cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po
cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnig nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi
deseniami ukfadania.

5.5.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawa,

cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z

dokumentacjg projektowa lub SST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetione trwale zalewami i
masami okreslonymi w pkcie 2.3. Sposdb wypetnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu
cementowego”

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktdrych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach
mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podiuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku
0 grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do
3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczyscic z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

5.7 Wykonanie schodow

Schody nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Schody nalezy wykona¢ z kostki betonowej szarej i obramowa¢ obrzezem utozonym poziomo i pionowo w
zaleznosci od lokalizacji (przdd, policzki). Schody posadowi¢ na podbudowie zasadniczej o min grubosci 15cm. Jezeli bedzie wymagane aby schody posiadaty porecz to
nalezy w cenie jednostkowej uja¢ wykonanie poreczy lub balustrady.

5.8 Wymiana i regulacja wlazoéw, studzienek, zasuw i innych elementéw znajdujacych sie w nawierzchni.

Nalezy wykona¢ regulacje wlazow, studzienek, zasuw i innych elementéw znajdujacych sie w nawierzchni wraz z wymiang elementéw za krétkich, uszkodzonych,
znajdujacych sie w ztym stanie technicznym. Réwniez w cenie nalezy uja¢ wymiane wtazow, ktérych nawierzchnia jest nierdwna, uszkodzona, posiada spekania, a ich
elementy s niestabilne. Po dokonanej regulacji i wymianie nawierzchnia musi odpowiada¢ zapisom specyfikacji w zakresie rowno$ci powierzchni. Nalezy zachowaé
spdjnos¢ elementéw z wytycznymi zarzadey. W przypadku braku wytycznych w uzgodnieniach nalezy pozyskac je od zarzadcy obiektu , ktérego to dotyczy. Gtebokosé
wymiany elementéw ustalana indywidualnie na budowie po dokonaniu oceny stanu przez Wykonawce w porozumieniu z Inzynierem. W przypadku rozbieznego
stanowiska Inzyniera i Wykonawcy ostateczng decyzje podejmuje Inwestor w porozumieniu z Projektantem.

5.9 Skrajnia

W ramach ceny za wykonawca zobowigzany jest do przyciecia drzew do skrajni poziomej i pionowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5.10 Zabezpieczenie oraz regulacja stopni schodow, podjazdéw dla niepelnosprawnych, podestéw oraz wejs¢ do budynku.

W obrebie projektowanej infrastruktury, znajduja sie elementy niezbedne do prawidtowego funkcjonowanie uzytkowego danego obiektu. W trakcie prowadzenia prac
budowlanych wszystkie obiekty takie jak: stopnie schodéw, podjazdy dla niepetnosprawnych, podesty oraz wejscia do budynkéw nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. W
przypadku uszkodzenia ww. elementow, nalezy je odtworzy¢ z materiatdw nie gorszych od istniejacych. Roznice wysokosci stanu istniejacego do projektowanego nalezy
niwelowa¢ przy pomocy odpowiednich spadkéw poprzecznych chodnika, z zachowaniem spadku do jezdni. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce rob6t likwidacji
poszczegolnych stopni lub podestéw, nalezy w ich miejsce wybudowaé chodnik zgodny z projektowanymi parametrami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej

aprobate techniczna,

certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez

Inzyniera,

wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow

ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwosci Inzyniera .

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi  do akceptacii.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badarn i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie Czestotliwo$¢ badan Wartoéci dopuszczalne
badan i pomiaréw

1 Sprawdzenie podioza i koryta Wg SST D-04.01.01

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.01-02;D-08.03.01; D-08.05.00
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4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub
metoda niwelacji)

Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki
roboczej: grubosci, spadkéw i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg

Wg pktu 5.; odchytki od
projektowanej grubosci +1 cm

5 Wytrzymato$¢ na Sciskanie podsypki

- 728 — dniowa przy stabilizacji cementem 6 prébek 400m?
6 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej -
b)potoZenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) | Co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych | Przesuniecie od osi
projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem [ Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we wszystkich Odchylenia:
pomiarowym) punktach charakterystycznych +1cm;-2cm

d) réwno$¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 | Jw. Nieréwnosci do 8 mm
tatg czterometrowa)

e)rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona Jw. Przeswity miedzy fatg a
tatg profilowa z poziomnicg i pomiarze prze$witu powierzchnig do 8 mm
klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwelacii)

f)  spadki poprzeczne (sprawdzone metoda Jw. Odchytki od dokumentacji
niwelacji) projektowej do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchytkiod szerokosci
przymiarem liniowym) projektowanejdo+5 cm

h)  szeroko$c¢ i gtebokos¢ wypetnienia spoin i W 20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki | Wg pktu 5.

szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu diug. 10 cm)

roboczej

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
utoZenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacii projektowej
lub decyzji Inzyniera

Wytrzymato$¢ na Sciskanie podsypki

Wytrzymato$¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8cm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w
warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy formowa¢ i przechowywa¢ zgodnie z normami dla podbudowy stabilizowanej cementem. Trzy
prébki nalezy badaé po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato$ci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST.

6.4. Badania wykonanych roboét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy .

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego nawierzchni, kraweznikow, | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw
obrzezy, Sciekow kostek, spekan, plam, deformaciji, wy-kruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzedne wysoko$ciowe, réwnos¢ podtuzna i poprzeczna, spadki [ Co 25 m i we wszystkich  punktach charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szerokosé i dopuszczalnych warto$ci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)
4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w nawierzchni, | Wg pktu 5.5

pomiedzy kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz wypekienie
spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie ryczattowej nalezy uja¢ miedzy innymi:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
wykonanie podsypki,
ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
utozenie i ubicie kostek,
wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
zabezpieczenie oraz regulacja stopni schoddw, podjazdéw dla niepetnosprawnych, podestéw oraz wejs¢ do budynku.
pielegnacje nawierzchni,
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przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
wymiana i regulacja wtazow, studzienek, zaséw itp. uzbrojenia terenu w przedziale do 2m wraz z wymiang elementow za krétkich, uszkodzonych, znajdujacych sie w
ztym stanie technicznym wraz z wymiang wtazow na nowe,
przycigcie i sprawdzenie skrajni zgodnie z rozporzadzeniem,
inne niezbedne czynnoci zwigzane bezposrednio z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki,
inne czynno$ci niezbedne do prawidtowe;j realizacji inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie i Branzowe Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

4, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
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D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z umocnieniem skarp, rowow i $ciekéw w
ramach zadania ,Opracowanie programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowo$ci Kaborno, gm.
Purda realizowanej w ramach programu Polski tad”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczg umocnienia skarp, rowow i Sciekdw i obejmuja;

- humusowanie skarp warstwg grubosci 10 cm wraz z obsianiem trawa,
- umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40 lub kratg trawnikowa,
- wykonanie $cieku trojkatnego na podsypce cementowo — piaskowej i podbudowie z kruszywa
- wykonanie $cieku skarpowego z prefabrykatéw na podsypce cementowo — piaskowej i podbudowie z betonu suchego
- wykonanie umocnienia skarp systemowym murkiem
Lokalizacje poszczegdlnych umocnien nalezy przyjmowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemig ro$linng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej przyjecia sie.
Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, ktéra po zmontowaniu na budowie stanie si¢ umocnieniem
$cieku.
Geosiatka — jest to ptaski wyréb syntetyczny wykonany z tworzyw sztucznych typu polipropylen lub polietylen wysokiej gestosci o réznych wytrzymato$ciach i
wymiarach nominalnych oczek
Impregnacja - nasycanie betonu preparatami polimerowymi o niskiej lepkosci, ktére po wniknigciu w gtab betonu i spolimeryzowaniu wplywajg korzystnie
na jego cechy fizyczne i chemiczne, wyrdznia sie tu:

e hydrofobowe impregnaty poréw (zwane dalej impregnatami hydrofobowymi) - wyroby ciekte, penetrujace beton, tworzace powtoki na $ciankach poréw,

e impregnaty wypetniajace pory - wyroby ciekle penetrujace pory w betonie, tworzace materiat staty.

e elastyczne powloki wodoszczelne
Lepik asfaltowy - produkowany jest z asfaltow ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcieiczanych rozpuszczalnikami organicznymi.
Plyta azurowa - charakterystyczna kostka brukowa z geometrycznymi otworami, w ktorych sieje sie trawe lub uktada kruszywo.
Krata trawnikowa — azurowe kratki trawnikowe, wykonane z tworzywa sztucznego.
Kruszywo - skalny materiat sypki (drobno lub gruboziamisty) o pochodzeniu mineralnym, organicznym albo przemystowym.
Kruszywo plukane - ziamiste w strukturze materiaty wykorzystywane do uzupetnienia sktadu substancji budowlanych oraz do utwardzania podioza. Pozyskiwane
jest z kruszyw naturalnych poprzez ptukanie, czyli pozbywanie sig zanieczyszczen pylistych.
Sciek trojkatny — element drogowy tréjkatny wykorzystywany w systemie odprowadzania wéd opadowych przy ciagach komunikacyjnych. Weiecie ktére znajduje
sie przy gornej krawedzi, pozwala odprowadza¢ wode z powierzchni drogi, co poprawia bezpieczenstwo jej uzytkowania.
Sciek skarpowy — element skarpy do odprowadzania wéd opadowych z nawierzchni do odbiomikéw sztucznych badz naturalnych.
Murek oporowy — samodzielna konstrukcja powstrzymujaca poziome parcie gruntu pochodzace z wysokiego nasypu przez nig podtrzymanego. Moze byé
wykonany z zelbetu, betonu, cegiet, pustakow, kamieni, gabionéw lub blokéw betonowych, utozonych na zaprawie lub na sucho.
Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogoine”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Za sprawdzenie przydatno$ci materiatow oraz jako$¢ wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed przystapieniem do wbudowania materiatow Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dla kazdej dostawy deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodno$ci materiatu z Polska Normg lub w przypadku jej braku z
aprobatg techniczng IBDiM lub europejska aprobatg techniczna.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i Sciekdw objetymi niniejsza SST sa;
— damina,
— Zziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz rolin motylkowatych,
—  kruszywo C50/30,
— piasek
— cement,
— zaprawa cementowa,
— plyta azurowa,
— krata drogowa
—  Sciek tréjkatny
— stal zbrojeniowa,
— elementy prefabrykowane,
— suchy beton C12/15,
—  obrzezalkrawezniki.
—  murek oporowy
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2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5
cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakgja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

b) zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m2,

c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowos¢ pH >55.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowa¢é mieszanki traw o drobnym, gestym
ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 [15] i PN-B-12074:1998 [16].
2.5. Betonowa kostka brukowa
Betonowa kostka brukowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-05.03.23 pkt. 2.2.1
2.6. Kruszywo
Nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:
na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1
wg PN-EN 11113, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN-197 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.
do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3,
do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej do wypetienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac
wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg 1:8 z materiatéw spetniajacych wymagania wg 2.3 lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.
do wypetniania szczelin plyt azurowych: do wypetnienia pustych przestrzeni w ptytach azurowych nalezy wykorzysta¢ kruszywo ptukane 20-40mm.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08
2.7. Materialy do gruntowania czesci odziemnej
2.7.1 Materiat do gruntowania
Roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem wiasciwej powtoki izolacyjnej Wg PN-B-24620:1998-roztwér plastyfikowanych

asfaltow  ponaftowych w rozpuszczalnikach.

. lepko$¢ umowna materiatu gruntujacego — w temperaturze 23+/-0,5 stopnia C mierzona kubkiem wyptywowym nr 4 (wg PN — EN 535, 1993) - 80 s (
dodatkowo powinna umozliwia¢ jego penetracje w podtoze betonowe bez tworzenia powtoki (btonki)).
czas schnigcia - nie dtuzszy niz 12 h
temperatura zaptonu (wg. Martens-Pensky) — nie mniej niz 31 stopni C
gestos¢ wzgledna (20°C) - 0,80 - 1,0 g/lem3
e zawarto$¢ substanciji lotnych do 30%
Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z PN lub z waznymi "Aprobatami technicznymi IBDIM" badz posiada¢ wazny znak CE.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania rob6t (izolacji) winien przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania proponowane do zastosowania materiaty.
Dziatanie roztworu polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytéw oraz na stwarzaniu warunkoéw przyczepno$ci
warstw izolacyjnych do podtoza. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyzej 60°C. Nie
nalezy stosowaC na mokrych i przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza sie na zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie od
stopnia porowato$ci podtoza jednokrotne smarowanie 0,3- 0,45 kg na 1 m2 powierzchni zabezpieczanej.
2.8.Plyty azurowe
Plyty azurowe stosowane do wykonania umocnienia powinny spetia¢ wymagania dokumentacji projektowej, n/n SST. Powinna by¢ to kostka klasy I, gatunku 1.
Plyty azurowe mozna sktada¢ w pryzmach. Wysoko$¢ pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.
2.9.Beton zwykly C12/15, spetniajacy wymagania PN-EN 206-1 [4]
2.10.Cement
Cement portlandzki powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1 [8].
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [11].
2.11. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnien rowdw i $ciekow nalezy stosowac zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].
2.12.Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [9].
2.14. Krata trawnikowa
Warto$ci rednie parametréw technicznych:
Dla bruku klinkierowego:
- wymiary: zgodnie z producentem zaproponowanym przez wykonawce, jezeli wykonawca nie bedzie umiat okresli¢ to 60,5 x 40,5cm
- wysoko$¢ Scianek: 4cm
- grubo$¢ Scianek: 3mm
- wielkos¢ oczek: 12 x 12cm - 15 oczek lub wg zastosowanego producenta
- materiat: polietylen (uzyskany w 100% z recyklingu)
- wplyw na $rodowisko: nieszkodliwe dla $rodowiska i naturalne dla wod gruntowych
- odpornos¢: krata musi by¢ odporna na dziatanie kwaséw, tugéw (sdl do posypywania, amoniak, kwasne deszcze, itp.)i alkoholi,
- kolorystyka: odcienie koloru zielonego.
2.15.Elementy prefabrykowane - $ciek trojkatny, skarpowy i murek oporowy
Wytrzymato$¢, ksztatt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,

- Sciek tréjkatny
- Sciek skarpowy
- murek oporowy
- inne elementy wymagane do prawidtowego wykonania robét
Dla prefabrykatéw dopuszcza sig odchytki wymiarowe, ktére nie powinny przekraczac:

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
realizowanej w ramach programu Polski Lad”
92



D.06.01.01. Umocnienie powierzchiowe skarp, rowdw i $ciekow

-dtugosc, wysoko$c¢ i szerokos¢ elementu + 5 mm.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie,
ktorych gtebokos¢ nie przekracza 5 mm.

Krawedzie stykéw montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1340 [13] nie powinna by¢ wigksza niz 4 %.

Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 < 1,0 kg/m2 przy czym zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢
wigkszy od 1,5 kg/m2.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ niezbedny sprzet do wykonywania robét, zgodnie z przyjeta technologig i kartami technicznymi materiatéw oraz konieczny,
podstawowy sprzet laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.

Do wykonania robét nalezy stosowac nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- réwniarki

- ew. walodw gradkich, zebrowanych lub ryfowanych

- ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne lub plyty ubijajace do zageszczania,

- betoniarki do wytwarzania betonu i zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- hydrosiewnika z dagnikiem oraz osprzefu do agrouprawy (np. widki obreczowo-piersdeniowej, brony chwastownika - zgrzebla, walowioki),
- cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

- zuraw samochodowy do przemieszczania cigzkich elementow.

Pozostate roboty moga by¢ wykonane recznie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
4.2.Transport materiatow

Darning mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem si¢ ziemi roslinnej i odkryciem
korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami. Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem. Transport brukowej kostki betonowej powinien odbywaé si¢ zgodnie z zapisami SST D-05.03.23 pkt. 4.2. Elementy prefabrykowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton
osiagnat wytrzymatos$¢ co najmniej 0,75 R
Materiaty do wykonywania uzupetnienia powierzchniowego powinny by¢ pakowane w oryginalne opakowania producenta. Na kazdym opakowaniu powinna by¢
umieszczona etykieta zawierajaca dane:

e nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu,
oznaczenie,
date produkgji,
mase netto,
termin przydatno$ci do uzycia,
informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDiM,
informacje o proporcji mieszania,
e sposob przechowywania i stosowania materiatow i zachowania przy tym niezbednych $rodkéw ostroznosci, bhp i ochrony Srodowiska.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w suchych, chlodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach, z dala od zrédet ognia i
elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
Materiaty nalezy transportowa¢ krytymi $rodkami transportu chroniac opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdline zasady wykonywania robo6t

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonywane umocnienie skarp, rowow i ciekow.

5.2. Humusowanie

Przed przystapieniem do humusowania, powierzchnie powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST D.02.01.01 oraz SST
D.02.03.01.

Grubos¢ przykrycia ziemig roslinng zgodnie z Dokumentacjg Projektowa powinna wynosié¢ 10 cm.

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca sie¢ w powierzchni skarpy nacig¢ niewielkie rowki poziomo lub pod katem 300450 w
odstepach co 0,5+1,0 m i gtebokosci 15+20 cm.

Warstwe ziemi ro$linnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawg

Obsianie trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ rownomiernie
rozsypane po zasiewanej powierzchni w ilosci okoto 2 kg/100 m2, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki by zapewni¢ prawidtowy rozwoj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodq,
obsiane powierzchnie.

5.4. Ukfadanie ptyt azurowych

Warstwa nawierzchni z ptyt powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubo$ci. Na wigkszym fragmencie robét zaleca sie stosowa¢ ptyty dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru piyt.

Uktadanie ptyt mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycii
kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiarow i ksztattow plyt. Uktadanie ptyt powinni wykonywa¢ przyuczeni pracownicy.
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Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na
miejsce ich utozenia z wymagang dokfadnoscig. Plyty do ukladania mechanicznego nie moga mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca przyuczonych pracownikéw, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki,
doktadaja ptyty w okolicach studzienek i kraweznikow.
Po zakonczeniu robét zwigzanych z uktadaniem nawierzchni nalezy sprawdzi¢ skrajnie pozioma i pionowg w $wietle rozporzadzenia. W tym celu elementy
znajdujace sig w skrajni nalezy przestawi¢, a roslinnos$¢ przycia¢ do wymaganych w rozporzadzeniu szerokosci i wysokosci.
Uktadanie ptyt azurowych nalezy wykona¢ z nalezytq starannoscia z zapewnieniem estetycznego wygladu.
5.4. Ukladanie kraty drogowej
Kraty drogowg nalezy uktada¢ zgodnie z zalecaniami producenta i zapisami dokumentacji projektowej. Kraty nalezy faczy¢ zaczepami w jednolitg nawierzchnig,
Kraty mozna zasypa¢ kamieniem lub obsadzié/obsiac trawa.
5.6. Wykonanie izolacji
Przy wykonywaniu robét nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzega¢ zalecen technologicznych okre$lonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte s w
kartach technicznych materiatéw i opracowane przez jego producenta. Kazdy z materiatdw przeznaczony do zabezpieczenia antykorozyjnego ma swojg specyfike
stosowania i dla kazdego materiatu mozna okre$li¢ nieco inne wymagania dotyczace warunkéw pogodowych, warunkéw przygotowania i wilgotno$ci podioza oraz
warunkow wykonywania. Sciste przestrzeganie zalecen technologicznych producenta materiatu ma decydujacy wplyw na trwatosé wykonywanych robot.
Materiat powtoki ochronnej nalezy przygotowac do uzycia zgodnie z instrukcjami producenta. llosci dopuszczalnych przez producenta rozpuszczalnikéw i dodatkéw
powinny by¢ zgodne z jego wymaganiami. Izolacje asfaltowe na zimno nalezy uktada¢ na podktadach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN-B-
24620:1998, emulsjg, asfaltowa wg PN-B-24003:1997 lub $rodkiem do gruntowania na bazie syntetykdw, po wyschnigciu powtoki gruntowej. Wystepowania
zluszczen, spekanych pecherzy i itp. wad jest niedopuszczalne.
Po wykonaniu rob6t nalezy usunaé z powierzchni wszelkie tuszcze i oleje, a na polecenie Inzyniera utozy¢ dodatkowa powloke ochronna, jezeli usunigcie
tych zanieczyszczen w jakimkolwiek stopniu moze zmniejszy¢ skutecznos¢ wykonanej powtoki.
Powierzchnie nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie na zagruntowanym podiozu. Zuzycie materialu okoto 1,0 I/m2 dla jednej warstwy.
taczna grubos¢ warstw izolacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm. Nalezy dba¢, aby lepik asfaltowy miat odpowiednig lepko$¢ przez caly czas smarowania
zgodnie z instrukcjg Producenta lub PN-B-24620:1998.
Przy pracy nalezy nosi¢ odziez, okulary i rekawice ochronne. Wyréb nalezy stosowa¢ w miejscach przewiewnych, z dala od ognia.
5.7. Sciek skarpowy

Podtoze, na ktérym bedg ukladane elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is= 1,0. Elementy prefabrykowane Scieku
skarpowego nalezy ukfada¢ z zachowaniem spadku podiuznego i rzednych Scieku zgodnie z dokumentacja projektowa. Element wlotu przylegajacy do Scieku
podchodnikowego powinien by¢ odpowiednio wyprofilowany, aby umozliwi¢ wtasciwy kierunek odptywu wody. Drugi element wlotu i przylegajacy do niego element
trapezowy $cieku powinien by¢ tak przeciety, aby $ci$le do siebie przylegaly i nie stwarzaty mozliwosci przesigkania wody w gtab podioza. Spoiny miedzy
elementami prefabrykowanymi nalezy oczysci¢ i zmoczy¢ wodg przed wypetnieniem zaprawg na petng gteboko$¢. Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.
5.8. Sciek trojkatny
Rodzaj i wymiary $cieku z kostki kamiennej powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz KPED 01.05. Nalezy zwrécié szczegoing uwage na doktadne
dosuniecie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych spadkéw podtuznych Scieku.
Do wykonania $cieku nalezy stosowac elementy prefabrykowane zgodnie z wymaganiami n/n SST.
5.9. Murki oporowe

Murki oporowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wykonane murki powinny by¢ wyposazone w system odwodnienia zgodny z
zaleceniami producenta lecz nie gorszy niz wskazany w dokumentacji projektowej. Krawedzie murka oporowego nalezy potaczy¢ w sposob estetyczny, bez przerw,
a potacznia wyrdwnac i zaspoinowa¢ oraz uszczelni¢ zabezpieczajac przed wysigkaniem wody. Wszystkie elementy trwale ze sobg potaczy¢ za pomoca elementéw
stalowych lub zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu. Czesci odziemne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z zalecaniami producenta lecz nie mniej jak
dwukrotne malowanie lepikiem. Zwraca sie uwage , iz po wytyczeniu przez geodete rzednych wysokosciowych a przed zamowieniem elementow nalezy
przeprowadzi¢ pomiary kontrolne wymiardw muréw i dostosowac¢ ich wielko$¢ do zastanych warunkéw w terenie. Takie dziatanie wynika z faktu, iz pomiary
geodezyjne byly wykonywane punktowo a dobor materiatéw odbywat sie na zasadzie interpolacji miedzy punktami. Bezwzglednie pod kazdym elementem
prefabrykowanym nalezy zbada¢ no$no$¢ podioza i statecznosé skarpy. Element posadowi¢ tylko na podiozu wyréwnanym i odpowiednio zageszczonym.
Wymagany jest nadzor geotechniczny i potwierdzenie wpisu do dziennika.
5.10. Lawa betonowa
Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowac tawy z betonu klasy B-15 i klasy B-10.
Wykonanie tawy betonowej podano w SST D-08.01.02 , Krawezniki kamienne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OgdIne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robot
Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowow i $ciekow Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ uzywanych materiatow w zakresie zgodno$ci z wymaganiami
podanymi w pkt. 2.2.
6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia
W trakcie wykonywania robét i odbioru nalezy zbadac:
jako$¢ humusowania i obsiania trawa,
jako$¢ wykonania umocnienia skarp brukowg kostkg betonowa,
gestos¢ zasiewy nasion.
Podczas przygotowywania materiatdw do uzycia nalezy sprawdza¢ zachowanie proporcji mieszania sktadnikéw, zachowania czasu mieszania sktadnikow. Nalezy
tez kontrolowa¢ zachowanie czasu naktadania materiatéw i odstepy czasowe pomigdzy uktadaniem kolejnych warstw.
6.3.1. Badanie jako$ci humusowania i obsiania trawq
Kontrola robot w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,
rozécielenia humusu z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
zgodnosci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,
gestosci zasiewu nasion.
Dopuszcza sig nastepujace odchytki w wykonaniu robot:
dla grubosci humusu - + 2 cm,
dla ilosci wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - + 0,5 kg.
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6.3.3. Badanie jakosci umocnienia plytami azurowymi i kratg trawnikowa

Kontrola robét w zakresie umocnienia ptytami azurowymi polega na rozebraniu ok. 1m2 powierzchni umocnionej i ponownym umocnieniem tymi samymi plytami.
Scistos¢ utozenia uwaza sie za dostateczna, jesli przy ponownym umocnieniu rozebranej powierzchni zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni nieumocnione.

6.3.4. Badanie jakosci wykonania izolacji

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obejmuje wzrokowa ocene stanu wg wymagan podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Ocena wizualna

Lp. Cecha Wymagania

1 Ubytki niedopuszczaine
2 Chropowato$¢ niedopuszczalna
3 Odspajanie sig powtoki lub wyprawy niedopuszczalne

Wyglad zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czysta powtoke, o jednolitej barwie, bez pecherzy, ztuszczen i innych wad, powloka
powinna $cisle przylega¢ do zagruntowanego podtoza.
Z pomiaréw kontrolnych Wykonawca sporzadzi protokét. Na zadanie Inzyniera kontrola moze obja¢ réwniez badania innych wasciwosci.
6.3.5. Badanie jakosci wykonania $cieku drogowego tréjkatnego | skarpowego
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptagji.
Badania materiatéw stosowanych do wykonania $cieku powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.
Przy wykonaniu cieku, badaniu podlegaja:
a) niweleta cieku, ktora moze rozni¢ sie od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,
b) réwnos¢ podiuzna $cieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wigkszy niz
0,8 cm pomigdzy powierzchnig $cieku a tatg czterometrowa,
c) wypetienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie
badane;j spoiny,
d) grubo$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o + 1 cm.
6.3.6. Badanie jakosci wykonania murku oporowego
Przy wykonywaniu murkéw z betonowych elementéw prefabrykowanych nalezy dokona¢ sprawdzen w zakresie i z tolerancjg podang ponizej:
a)  sprawdzenie prawidtowosci utozenia betonowych elementéw prefabrykowanych w planie — pomiar ciagty,
b)  sprawdzenie grubosci spoin pomigdzy betonowymi elementami prefabrykowanymi — spoiny nie wigksze niz 5 mm,
c)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania murku z betonowych elementéw pfeafbrykowanych:
- odchylenia krawedzi od linii prostej: nie wigcej niz 10 mm/m i nie wigcej niz 20 mmna 10 m,
- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wigcej niz 6 mm.
d)  réwnos¢ utozenia wzgledem nawierzchni

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g06lIne zasady odbioru robé6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8.2.Sposob odbioru robot

Odbiér umocnienia skarp, rowdw i $ciekow obejmuije:

a)  odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbiér ostateczny,

c)  odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Umocnienie skarpy przez humusowanie i obsianie trawa — Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidiowego wykonania robét w cenie
ryczattowej nalezy miedzy innymi uja¢:

—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—  oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,
—  dostarczenie materiatéw,

—  wykonanie humusowania z obsianiem,

—  ulozenie ptyt azurowych na tawie fundamentowe;j,

—  uporzadkowanie terenu,

—  przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w SST

—  inne czynnosci niezbedne do prawidiowej realizacji inwestycji.
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Umocnienie skarpy ptytami azurowymi i krata trawnikowa — Nie wykluczajac innych czynnosci niezbgdnych do prawidlowego wykonania robét w cenie
ryczattowej nalezy miedzy innymi ujac:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie i wbudowanie materiatow,

utozenie warstwy suchego betonu,

pielegnacja spoin,

utozenie warstwy ptyt azurowych,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
wyprofilowanie skarpy

inne czynnosci niezbedne do prawidtowe;j realizacji inwestycji.

Sciek drogowy tréjatkny — Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie ryczattowej nalezy miedzy innymi ujac:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

korytowanie,

wykonanie fawy,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie $cieku,

wykonanie przegrod na $cieku wraz ze $cigciem

wiaczenie do studni

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
inne czynnosci niezbedne do prawidtowe;j realizacji inwestycji.

Sciek skarpowy — Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie ryczattowej nalezy miedzy innymi ujaé:

prace pomiarowe i przygotowawcze i wykopy,

dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta z zaggszczeniem dna

utozenie warstwy suchego betonu

utozenie podsypki i jej zageszczenie

utozenie prefabrykatow

wykonanie spoin miedzy elementami

wykonanie badan

uporzadkowanie terenu. oraz usunigcie odpadow

inne czynnosci niezbedne do prawidtowe;j realizacji inwestycji.

Murek oporowy - Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie ryczaltowej nalezy miedzy innymi ujaé:

10.
10.1.

©XOND AWM =

prace pomiarowe i przygotowawcze i wykopy,

oznakowanie rob¢t,

zakup i dostarczenie materialow w tym elementow prafabrykowanych
wykonanie robét ziemnych

wykonanie podbudowy

ustawienie betonowych elementow prefabrykowanych

wykonanie sytemu odwodnienia

wykonanie izloacji przeciwwilgotnosciowej

zasypanie wykopu

roboty wykoniczeniowe i uporzadkowanie terenu oraz usuniecie odpadéw
przeprowadzenie pomiaréw | badan wymaganych w specyfikacji technicznej
inne czynnosci niezbedne do prawidtowe;j realizacji inwestycji.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiakliwosci przy ci$nieniu atmosferycznym.

PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie.

PN-EN 14157 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na Scieranie.

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosce.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 12390-3 Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania. Grudzien 2001

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-R-65023:1999
PN-B010274:1998
Inne dokumenty
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych /KPED/ - “Transprojekt” Warszawa
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D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem oznakowania
poziomego, w ramach zadania: ,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w
miejscowo$ci Kaborno, gm. Purda realizowanej w ramach programu Polski tad”.

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub
podwajnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

14.2. Znaki podtuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe,
przerywane lub ciagte.

1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki
naprowadzajace, ktore uprzedzajg o konieczno$ci opuszczenia pasa, na ktérym sie znajduja.

14.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystdw w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania
pojazddw.

1.4.5. Znaki uzupetniajace - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okreslajace szczegdlne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég - materiaty zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe,

ktére mogq zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

14.7. Materialy do znakowania grubowarstwowego - materiaty nakltadane warstwa grubosci od 0,9 mm do 3,5mm. Nalezg do nich masy termoplastyczne.
Dla linii strukturalnych i profilowanych grubo$¢ linii moze wynosi¢ 5mm.

14.8. Materialy prefabrykowane - materialy, ktore taczy sie z powierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposob. Zalicza sie do
nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowan tymczasowych (zotte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy
odblaskowe.

1.4.9. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu koloru zottego, ktérego czas uzytkowania wynosi do 3 miesigcy lub do czasu

zakonczenia robot.
1.4.10. Trwale oznakowanie drogowe — oznakowanie, ktdrego czas uzytkowania wynosi odpowiednio:
—  co najmniej 36 miesigce - w przypadku zastosowania oznakowania grubowarstwowego,
—  co najmniej 12 miesigcy — w przypadku stosowania oznakowania cienkowarstwowego.
1.4.11. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktdrego czas uzytkowania wynosi do 6 miesigcy.
1.4.12. Swietliki drogowe - produkt diugotrwale oddajacy energie Swietlng pochtonigta w ciagu dnia. Poprawia bezpieczeristwo i postrzeganie przestrzeni
publicznej w miejscach szczegolnie zaciemnionych. Jest rowniez elementem dekoracyjnym podkreslajacym walory estetyczne po zmroku.
1.4.13. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stanie cieklym, w celu uzyskania
widzialno$ci oznakowania w nocy.
Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz SST D-00.00.00. ,\Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST

D-00.00.00. "Wymagania ogdine".

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetnia¢é warunki postawione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury —
Zalgcznik nr 2 do Rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 (Dz.U. nr 220, poz. 2181) z p6zniejszymi zmianami.

Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 (Dz.U. nr 198 poz.
2041), co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng (np. dla farb oraz mas termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z norma zharmonizowang (np. dla kulek szklanych i punktowych elementéw odblaskowych).
2.1. Badanie materiatéw, ktorych jakos$¢ budzi watpliwos¢

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci jego Iub Inzyniera co, do jakosci, w celu stwierdzenia czy
odpowiadaja one wymaganiom okrelonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny
by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1871 lub Warunkami Technicznymi POD-97 lub POD-2006.

2.2. Materialy do oznakowania grubowarstwowego

Jako materiaty do znakowania grubowarstwowego nalezy uzy¢ masy termoplastycznej. Oznakowanie nalezy wykonac¢ jako oznakowanie gladkie.

Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajacymi rozpuszczalnikéw, dostarczanymi w postaci blokow, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny
dac sig podgrzewac do stopienia i aplikowa¢ recznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy¢ spdjng warstwe przez ochtodzenie.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie
stosowania materiatéw zawierajacych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Wiasciwosci materiatow do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych elementéw okresla Aprobata Techniczna.

2.3. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na materiaty do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w
nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki $wiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowac sig wspotczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywa¢ odporno$¢ na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek
sodowy oraz zawiera¢ nie wigcej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej
Srednicy rownej i wigkszej niz 1 mm. Krzywa uziamienia powinna miesci¢ sie w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub
w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423.

Wiasciwosci kulek szklanych okre$lajg odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty ,CE”.

2.4. Materiat uszorstniajacy oznakowanie

Materiat uszorstniajacy oznakowanie powinien sktadac sie z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia
oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wtasciwosci antyposlizgowych). Materiat uszorstniajacy nie moze zawiera¢ wigcej niz 1% czastek mniejszych niz 90 mm.
Konieczno$¢ jego uzycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaznika szorstkoci oznakowania SRT = 50.

Materiat uszorstniajacy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem uszorstniajgcym powinny odpowiada¢ wymaganiom
okre$lonym w aprobacie technicznej.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowa¢ stalo$¢ swoich wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co
najmniej 6 miesiecy skfadowania w warunkach okreslonych przez producenta.

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
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Materiaty do poziomego oznakowania drog nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajacych zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od
napromieniowania stonecznego, opadéw i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozcienczalnych od 5°C do 40°C,

b) farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C,

c) pozostatych materiatow - ponizej 40°C.

2.6. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatow do poziomego znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-EN 1SO 780, a
ponadto aby na kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaly napis zawierajacy:

— nazwe i adres producenta,

— date produkgji i termin przydatnosci do uzycia,

— masg netto,

—  numer partii i date produkji,

— informacje, ze wyréb posiada aprobate techniczng IBDIM i jej numer,

— nazwe jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu, jesli dotyczy,

—  znak budowlany ,B” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i/lub znak ,CE” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,

— informacjg o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

—  ewentualne wskazowki dla uzytkownikéw.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobdw termoplastycznych oznakowanie opakowania powinno by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Do wykonania oznakowania poziomego nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:
—  ukladarki mas termoplastycznych,
—  kotty do rozgrzewania masy,
—  malowarki zintegrowane z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami szklanymi.

Znakowanie podiuzne musi by¢ wykonywane wytacznie sprzetem mechanicznym.

Znakowanie poprzeczne moze by¢ wykonywane przy uzyciu szablonow.

Zestaw sprzetu powinien posiada¢ mozliwos¢ regulacji wydajno$ci nanoszonych materiatéw oraz gwarantowaé réwnomiemos$¢ ich podawania.
Do oczyszczenia znakowanej powierzchni mozna uzy¢ szczotek mechanicznych oraz sprezarek.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine".
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Materiaty do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelno$é, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych
wiasciwosci materiatéw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-EN 1SO -780.

Materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-
C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine".

5.1. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Przed przystapieniem wykonania oznakowanie poziomego z uzyciem mas termoplastycznych nalezy zapozna¢ sig z instrukcjg producenta, a w szczegoélnosci
ostrzezeniami dotyczacymi zagrozen dla zdrowia, sposobami stosowania materiatéw chemicznych.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 10°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢
zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85% za$ max temperatura powietrza 35°C.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage przy wykonywaniu znakowania wczesnie rano lub p6znym wieczorem i w nocy, gdyz wtedy wilgotnos¢ wzgledna powietrza
gwaltownie ro$nie osiggajac niekiedy wartos¢ 100% i moze zaj$¢ zjawisko wykroplenia wody na powierzchni drogi. W tym przypadku nie nalezy wykonywaé
oznakowania.

Na wniosek Wykonawcy, w szczegdlnych okolicznosciach, Zamawiajacy moze zezwoli¢ na wykonanie znakowania w nizszej lub wyzszej temperaturze oraz przy
wyzszej wilgotno$ci, jesli zezwalajg na to warunki okre$lone przez producenta materiatu/wyrobu uzywanego do znakowania.

5.3. Przygotowanie podioza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni z pytu, kurzu, smaréw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzgtu
wymienionego w SST i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

Nie dopuszcza sig skladowanie materiatéw i wyrobéw sypkich przy krawedzi jezdni malowanych.

5.4. Jednorodnos$¢ nawierzchni znakowanej

Poprawno$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej. Nierownomierno$ci i albo miejsca fatania nawierzchni, ktére nie wyrézniajg
sig od starej nawierzchni i nie maja wigkszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sie za powierzchnie jednorodne.

5.5. Przedznakowanie
Do wykonania przedznakowania mozna stosowa¢ nietrwalg farbe, np. farbe silnie rozcienczong rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w
postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ malq kreska poprzeczna.
5.6. Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi
wskazaniami.
Materiat znakujacy nalezy naktada¢ rownomierng warstwa o grubosci ustalonej na odcinku prébnym zachowujac wymiary i ostros¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszone;j
warstwy zaleca sie kontrolowac przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej, podktadanej na drodze uktadarki. llo$¢ materiatu zuzyta w
czasie prac, okre$lona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sie réznic od ilosci ustalonej, wiecej niz o0 20%.
W przypadku mas termoplastycznych wszystkie wigksze prace (linie krawedziowe, segregacyjne na dtugich odcinkach drog) powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
urzadzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstniajacym. W przypadku mnigjszych prac,
wielko$¢, wydajno$c¢ i jako$¢ sprzetu nalezy dostosowaé do ich zakresu i rozmiaru.
Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy.
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Miedzy elementami oznakowania nalezy zapewni¢ odstepy umozliwiajace odwodnienie powierzchniowe.

5.7. Wykonanie znakowanie punktowymi elementami odblaskowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku — zgodnie z ponizszymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementami odblaskowymi nalezy zwraca¢ szczegéina uwage na staranne mocowanie elementéw do podioza, od czego zalezy
trwalo$¢ oznakowania.

Nie wolno zmienia¢ ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mozliwo$¢ uzyskania roznej jego przyczepnosci do nawierzchni i do materiatéw, z ktérych
wykonano punktowe elementy odblaskowe.

Punktowe elementy odblaskowe umieszcza si¢ przy linii krawedziowej od jej strony wewnetrznej i nie moga by¢ naklejane na linie. Nalezy dazy¢, aby elementy
odblaskowe umieszczane przy poszczegolnych liniach znajdowaty sie w tym samym przekroju poprzecznym drogi.

Odlegto$¢ pomigdzy zamocowanymi punktowymi elementami odblaskowymi powinna by¢ zgodna z projektem organizacji ruchu.
5.8. Wykonanie oznakowania tymczasowego
Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy Z6ttej nalezy stosowac¢ materiaty tatwe do usunigcia po zakoriczeniu okresu tymczasowosci. Linie wyznaczajace pasy
ruchu zaleca sie uzupeini¢ punktowymi elementami odblaskowymi z odbty$nikami takze barwy Zéttej.
Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych. Do jego wykonania nalezy stosowag: farby, ta$my samoprzylepne lub punktowe
elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza sie wytacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robét nawierzchniowych oznakowanie to po ich
zakonczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nowg warstwa Scieralng nawierzchni.
Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takze posiada¢ aprobaty techniczne, a producent powinien wystawia¢ deklaracje zgodnosci.
5.9. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczno$ci usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego, czynno$¢ te nalezy wykona¢ jak najmniej uszkadzajac nawierzchnie.
Zaleca sie wykonywa¢ usuwanie oznakowania:
—  cienkowarstwowego, metoda: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
—  grubowarstwowego, metoda frezowania,
—  punktowego, prostymi narzedziami mechanicznymi.
Metode usuwania oznakowania poziomego powinien zaakceptowa¢ Inzynier.
Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wplywaé ujemnie na przyczepno$¢ nowego oznakowania do podioza, na jego szorstkos¢, trwatosé oraz
na wiasciwosci podioza.
Usuwanie oznakowania na czas robot drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie nietrwatg farbg barwy czarnej.
Materiaty pozostate po usunieciu oznakowania nalezy usuna¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty $rodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne".

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien.:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ probniki z naniesionymi wzorcami oznakowania na blasze (300x250x0,8mm), min po jednym dla kazdego rodzaju
materiatu, jednak ilos¢ ich ustali Inzynier. Probniki muszg by¢ wykonane zgodnie z Aprobatg Techniczng (wagowe zuzycie materiatu, wzorzec struktury
wykonywanego oznakowania).

Zawarto$¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekracza¢ 25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji w materiatach do znakowania.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatow zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilosci wigkszej niz 8%. Nie dopuszcza sig
stosowania materiatéw zawierajacych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

6.2. Badanie przygotowania podioza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha. Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano w celu okreslenia wiasciwosci oznakowania drég w czasie ich uzytkowania. Wymagania okresla si¢ kilkoma parametrami

reprezentujacymi rozne aspekty wiasciwosci oznakowania drog wedtug PN-EN 1436.

Badania wstepne, dla ktorych okreslono pierwsze wymaganie, sg wykonywane w celu kontroli przed odbiorem. Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia

po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nalezy wykonywa¢ po okresie, od 3 do 6 miesiecy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla

materiatéw o trwatosci diuzszej niz 1 rok.

Barwa z6tta dotyczy tylko oznakowan tymczasowych, ktére takze powinny by¢ kontrolowane. Inne barwy oznakowan niz biata i zotta nalezy stosowaé zgodnie z

zaleceniami zawartymi w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia.

Pomiary wspétczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawedziowych zewnetrznych i wewnetrznych, na otwartych do ruchu odcinkach drég, a takze na

liniach podtuznych oznakowania nalezy wykonywac¢ przy uzyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie i wykonujacego pomiary w ruchu lub

urzadzeniem recznym.

Bandanie oznakowania nalezy wykona¢ zgodnie z kierunkiem jazdy.

6.3.2. Czestotliwos¢ wykonywania badan

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie,

nastepujace badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

- pomiar wilgotno$ci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar czasu stygniecia masy — wg Aprobaty Technicznej,

- wizualng ocene réwnomierno$ci roztozenia kulek szklanych,

- pomiar grubosci warstwy oznakowania — co najmniej 1 badanie na 1 km kazde; linii,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i Zatacznikiem Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 2181)

c) kontrola wykonanego oznakowania
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- widzialno$ci w nocy, widzialno$ci w dzien

- szorstkosci

- okreslenia barwy czyli oznaczenie sktadowych tréjchromatycznych x, y przy zdefiniowanym zrédle $wiatta (2 pomiary okreslajace pole barwy),
odpowiadajacych wymaganiom podanym w PN-EN 1436.

Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedng probka na blasze (300x250x0,8mm) Wykonawca powinien przechowa¢ do czasu uptywu okresu gwarancii.

Do odbioru i w przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier moze zlecié¢ wykonanie badan:

- widzialno$ci w nocy,

- widzialno$ci w dzien,

- szorstkosci,

- odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.3 i wykonanych wedlug (jezeli nie ma opisanych w ninigjszym dokumencie) metod
okre$lonych w Warunkach technicznych POD-97.

W przypadku uzyskania rozbieznych wynikdw pomiarow uzyskanych przez Zamawiajacego i Wykonawce nalezy postepowa¢ zgodnie z procedurg wg D.00.00.00
pkt. 6.4.

W przypadku koniecznosci wykonywania pomiaréw na otwartych do ruchu odcinkach drog o dopuszczalnej predkosci >100 km/h nalezy ograniczy¢ je do linii
krawedziowych zewnetrznych w przypadku wykonywania pomiaréw aparatami recznymi, ze wzgledu na bezpieczenstwo wykonujacych pomiary.

Metoda referencyjng wykonania pomiaréw wspétczynnika odblaskowosci i wspétczynnika luminanciji jest metoda dynamiczna. Dopuszcza sie wykonanie pomiaréw
przy pomocy aparatéw recznych.

W przypadku wykonywania pomiaréw wspotczynnika odblaskowosci i wspdtczynnikéw luminancji aparatami recznymi czestotliwo$¢ pomiaréw nalezy dostosowaé
do dtugosci badanego odcinka, zgodnie z tablicg 1.

W kazdym z mierzonych punktéw nalezy wykona¢ po 5 odczytéw wspétczynnika odblasku i po 5 odczytéw wspétczynnikéw luminancji w odlegtosci jeden od
drugiego minimum
m.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ pomiaréw wspétczynnikéw odblaskowosci i luminancji oraz wspétczynnika szorstkosci aparatami recznymi.

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla kazdej Minimaina iloS¢ pomiaréw dia Mir)imglna)_ flos¢ pomigr’éw dia
Lp. Diugosé odcinka, km i o kazdej lini  (RLi Q) kazdej linii* (szorstkos¢ SRT)
inii, co najmniej

1 0d0do3 0d 0,1do 0,5km 3-6 1
2 od 3do 10 co 1 km 11 2
3 od 10 do 20 co 2 km 11 4
4 od 20 do 30 co 3 km 11 6
5 powyzej 30 co 4 km >11 6

*- dotyczy oznakowania gtadkiego

6.3.3. Wymagania dla wykonanego oznakowania

6.3.3.1. Widzialnos¢ w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspétczynnikiem luminancji B i barwg oznakowania wyrazong wspétrzednymi chromatyczno$ci.
Warto$¢ wspotczynnika 3 powinna wynosic dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:

— biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3,

— biatej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4,

—  Z0ttej, co najmniej 0,30, klasa B2.

Warto$¢ wspétczynnika 3 powinna wynosi¢ po 30 dniu od wykonania dla catego okresu uzytkowania oznakowania, barwy:

— biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa B2,

— biatej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3,

—  z0ltej, co najmniej 0,20 klasa B1.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436 przez wspdtrzedne chromatyczno$ci x i y, ktére dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze
zdefiniowanym przez cztery punkty narozne podane w tablicy 2 i rysunku nr 1, 2i 3.

Tablica 2. Punkty narozne obszaréw chromatycznosci oznakowan drég

Punkt narozny nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanie 6tte klasa Y1 X 0,443 0,545 0,465 0,389
y 0,399 0,455 0,535 0,431
Oznakowanie Z6tte klasa Y2 X 0,494 0,545 0,465 0,427
y 0,427 0,455 0,535 0,483
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Rys. 3. Granice barw bialej, Z6ttej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania

Pomiar wspétczynnika luminancji p moze by¢ zastapiony pomiarem wspétczynnika luminancji w $wietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436 lub wg POD-97.

Wymagania dla widzialnosci w dzief podano w tablicy 3 lub tablicy 4 w zalezno$ci o predkosci ruchu na drodze.

6.3.3.2. Widzialno$¢ w nocy

Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspotczynnik odblasku RL, okreslany wedtug PN-EN 1436 z uwzglednieniem podziatu na klasy.

Wymagania dla widzialnosci w nocy podano w tablicy 3 lub tablicy 4 w zalezno$ci o predkosci ruchu na drodze.
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6.3.3.3. Szorstkos¢ oznakowania

Miarg szorstko$ci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436. Wartos¢ SRT
symuluje warunki, w ktorych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokada két przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Do badania szorstkosci oznakowania moze by¢ réwniez wykorzystany tester tarcia nawierzchni asfaltowego T2GO.

Wykonywanie pomiaréw wskaznika szorstkosci SRT dotyczy oznakowan jednolitych, ptaskich, wykonanych farbami, masami termoplastycznymi i taSmami.
Wymagania dla szorstko$ci oznakowania w nocy podano w tablicy 1 lub tablicy 2 w zaleznoci o predko$ci ruchu na drodze.

6.3.3.4. Trwato$¢

Trwato$¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali LCPC okre$lonej w POD-97 [9] powinna wynosi¢ po 12-
miesiecznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.

Taka metoda oceny znajduje szczegolnie zastosowanie do oceny przydatnosci materiatéw do poziomego oznakowania drég.

W stosunku do materiatéw grubowarstwowych i tasm ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 latach, gdy w oznakowaniu pojawiaja sie przetarcia do
nawierzchni.

W celach kontrolnych trwato$¢ jest oceniana posrednio przez sprawdzenie spetniania wymagar widocznosci w dzief, w nocy i szorstkoSci.

6.3.3.5. Czas schniecia oznakowania (wzglednie czas do przejezdno$ci oznakowania)

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje sig czas uplywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu.

Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, z tym Ze nie moze przekracza¢ 2 godzin w przypadku
wymalowan nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowan dziennych. Metoda oznaczenia czasu schniecia znajduje si¢ w POD-97.

6.3.3.6. Grubos¢ oznakowania

Grubo$¢ oznakowania, . podwyZzszenie ponad géma powierzchnie nawierzchni, powinna wynosic dla:

a) oznakowania cienkowarstwowego (grubo$¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej 0,80 mm,

b) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyzej 5 mm,

6.3.3.7. Zestawienie wymagan dla oznakowania poziomego

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowan na drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci = 100 km/h lub o natezeniu ruchu > 2 500 pojazdéw
rzeczywistych na dobg na pas.

W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowan na pozostatych drogach.

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan na drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci > 100 km/h lub o natezeniu ruchu > 2 500
pojazdéw rzeczywistych na dobe na pas

Lp. Wiasciwos¢ Jednostka Wymagania Klasa
1 Wspdtczynnik odblasku R. dla oznakowania nowego (w ciggu 14 - 30 dni po
wykonaniu) w stanie suchym barwy:
— Dbiatej mcg m-z :xl > 250 Rézlgs
—  z0ltej tymczasowej med m=ix 2150
2 | Wspétczynnik odblasku R. dla oznakowania suchego w okresie od 1 do 6 miesiecy po
wykonaniu, barwy:
~ bialej mcg mz :xj >200 Eg
—  70itej tymczasowej med m=x 2100
3 | Wspétczynnik odblasku Ry dla oznakowania suchego od 7 miesiaca po wykonaniu med m2 Ix- > 150 R3
barwy biatej -
4 | Wspétczynnik odblasku R. dla grubowarstwowego strukturalnego oznakowania 1ot
wilgotnego od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy biatej med m Ix =50 RW3
5 | Wspétczynnik odblasku Ry dla grubowarstwowego strukturalnego oznakowania
wilgotnego po 30 dniu od wykonania, barwy biatej med m2 Ix! > 35 RW2
6 | Wspdtczynnik luminancji B dla oznakowania nowego (od 14 do 30 dnia po wykonaniu)
barwy:
— biatej na nawierzchni asfaltowej ° 20,40 B3
— biglei ierzchni bet } - >0,50 B4
iatej na nawierzchni betonowej ; 030 B2
—  20Mej
7| Wspotczynnik luminancji B dla oznakowania eksploatowanego (po 30 dniu od
wykonania) barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej - >0,30 B2
- biatej na nawierzchni betonowej - >0,40 B3
- 26te] - >0,20 B1
8 | Wspolczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla
oznakowania nowego w ciggu od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
— biatej na nawierzchni asfaltowej
L . . ) med m2 Ix-! >130 Q3
— biatej na nawierzchni betonowej med m? Ix- > 160 Q4
- Z0tte] med m?2 [x* >100 Q2
9 | Wspdtczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla
oznakowania eksploatowanego w ciagu catego okresu eksploatacji po 30 dniu od
wykonania, barwy:
— biatej na nawierzchni asfaltowej
. . . ) med m2 [x-! >100 Q2
— biatej na nawierzchni betonowej med m2 Ix- > 130 Q3
—  Z0tej med m-2 [x-1 >80 Q1
10 | Szorstko$¢ oznakowania eksploatowanego wskaznik > 45 1
SRT -
11 | Trwato$¢ oznakowania cienkowarstwowego po 12 miesigcach: skala LCPC >6
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Lp. Wiasciwos¢ Jednostka Wymagania Klasa
12 | Czas schnigcia materiatu na nawierzchni
—  wdzien h <1
h <2
— _wnocy
Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan na pozostatych drogach nie wymienionych w tablicy 4
Lp. Wiasciwos¢ Jednostka Wymagania Klasa
1 | Wspdtczynnik odblasku Ry dla oznakowania nowego (w ciagu 14 - 30 dni po
wykonaniu) w stanie suchym barwy:
~ bialej, mcg m-z :xj >200 Eg
—  70itej tymczasowej med m=ix 2150
2 | Wspétczynnik odblasku Ry dla oznakowania eksploatowanego od 2 do 6 miesigcy po
wykonaniu, barwy:
—  biale, mcg m'z :Xl >150 Eg
— 20t medmx =100
3 | Wspotczynnik odblasku Ry dla oznakowania suchego od 7 miesiaca po wykonaniu med m2 I 100 R2
barwy biatej -
4 | Wspdtczynnik odblasku Ry dla grubowarstwowego strukturalnego oznakowania 1ot
wilgotnego od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy biatej med m Ix =50 RW3
5 Wspolczynnlk odblasku Ridla grubowarstwovyegg strukturalnego oznakowania med m2 I 535 RW2
wilgotnego po 30 dniu od wykonania, barwy biatej
6 | Wspotczynnik luminancji B dla oznakowania nowego (od 14 do 30 dnia po wykonaniu)
barwy:
— biatej na nawierzchni asfaltowej, ° 20,40 B3
— biglei ierzchni bet : - >0,50 B4
iatej na nawierzchni betonowej, ; 030 B2
—  z0ttej
7 | Wspdiczynnik luminancji 3 dla oznakowania eksploatowanego (po 30 dniu od
wykonania) barwy:
- biafej - >0,30 B2
- 70t - 2020 il
8 | Wspolczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla
oznakowania nowego w ciggu od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
— biatej na nawierzchni asfaltowej
. . . ! med m2 Ix* >130 Q3
— biatej na nawierzchni betonowej med m?2 Ix- > 160 Q4
—  Z0tej mcd m=2 [x-* ; 100 Q2
9 [ Wspdtczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla
oznakowania eksploatowanego w ciagu catego okresu eksploatacji po 30 dniu od
wykonania, barwy:
— biatej na nawierzchni asfaltowej
. . . ) med m2 [x-! >100 Q2
- bla{e! na nawierzchni betonowej med m2 Ix- > 130 Q3
—  Z0tej med m-2 -1 >80 Q1
10 | Szorstko$¢ oznakowania eksploatowanego wskaznik > 45 1
SRT -
11 | Trwato$¢ oznakowania cienkowarstwowego po 12 miesigcach: skala LCPC >6
12 | Czas schnigcia materiatu na nawierzchni
—  wdzien h <1
h <2
— _wnocy

6.3.3.8. Tolerancje wymiaréw oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, wykonanego zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Zatacznikiem Nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218), powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

szeroko$¢ linii moze rézni¢ sig od wymaganej o = 5mm

dtugosc linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,

dla linii przerywanych, dtugo$¢ cyklu sktadajacego sig z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz + 50 mm
dtugosci wymagane;j,

dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki od wymaganego wzoru niz + 50 mm dla wymiaru dtugosci i + 20
mm dla wymiaru szerokosci.

6.4. Kontrola wykonania znakowania z punktowych elementéw odblaskowych
W czasie znakowania punktowymi elementami odblaskowych nalezy co najmniej raz dziennie przeprowadza¢ nastepujace badania:

sprawdzenia rodzaju stosowanego kleju lub innych elementéw mocujacych
wizualng ocene stanu elementéw, w zakresie ich kompletnosci i braku wad,
wilgotnosci wzglednej powietrza

temperatury powietrza i nawierzchni

pomiaru czasu oddania do ruchu (schniecia)

wizualng oceng liniowosci przyklejania elementow

réwnomiemos$¢ przyklejania elementéw na catej dtugosci linii
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- zgodno$¢ wykonania oznakowania z Dokumentacja Projektowa i Zatacznikiem Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (DzU. Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003, poz. 2181).

Protokot z przeprowadzonych badan wraz z prébkami przyklejonych elementow, w liczbie okreslonej w SST, Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu
gwarancji.

W przypadku watpliwo$ci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan widzialnosci w nocy, na prébkach zdjetych z
nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w SST lub aprobacie technicznej, wykonanych wedtug metod okreslonych w
PN-EN 1463-1 lub w Warunkach technicznych POD-97.

6.4.1. Widzialno$¢ w nocy
Do celéw przyblizonej oceny punktowych elementéw odblaskowych dopuszcza si¢ przeprowadzenie oceny wizualnej na drodze, polegajace na obserwaci
oznakowania z punktowych elementéw odblaskowych w nocy. Jesli pojedynczy element jest wyraznie widoczny z odleglosci 30-50 m to mozna uzna¢ jego
odblaskowos¢ za zadowalajacq .
6.4.2. Przyczepnos¢ do nawierzchni
Punktowe elementy odblaskowe przyklejone do nawierzchni nalezy obserwowa¢ po 1 miesigcu, po 1 roku oraz po nastepnych 2 latach. Dopuszcza sie
odpadniecie:

po 1 miesigcu nie wiecej niz 2%

po 1 roku nie wigcej niz 15%,

po nastepnych 2 latach nie wiecej niz 25%.
6.4.3. Trwatos¢
Trwato$¢ oznakowania oceniana jest wizualnie na drodze w dwach aspektach, tj. liczby pozostatych punktowych elementéw odblaskowych oraz ich widoczno$¢ w
nocy po 3 latach. Jako wymaganie nalezy przyja¢ w pierwszym przypadku liczbe pozostatych punktowych elementéw odblaskowych zgodnie z p. 6.3.2, w drugim —
pogorszenie odblaskowosci nie wigksze niz 50% lub, w ocenie wizualnej, zachowanie widzialnosci w nocy w $wiattach mijania samochodu osobowego z odlegtosci
30-50 m.

6.4.4. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja projektowa, i Zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

3.07.2003, powinny odpowiadac nastepujacym warunkom:

—  szeroko$¢ linii moze rdznic sie od wymaganej o + 5mm,

—  dhugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50mm lub wigksza co najwyzej o 150mm,

— dla linii przerywanych, diugo$¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz +50mm diugosci
wymaganej,

— dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktdéw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki od wymaganego wzoru niz + 50mm dla wymiaru dtugosci i + 20mm
dla wymiaru szeroko$ci,

—  grubos¢ linii moze rézni¢ sie od wymaganej o + 0,001m

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nalezy doktadnie usung¢ zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogoine".
Jednostka obmiarowa jest ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogéine".

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami Inzyniera, Dokumentacjg Projektowa i SST, jesli wszystkie badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6,
daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania robét, moze by¢ dokonany po:

—  oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

—  przedznakowaniu.

8.2. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po catkowitym zakoriczeniu robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do

6.
8.3. Odbior pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu podlegaja cechy oznakowania okre$lone w POD-97.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogoine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

2. PN-EN ISO 780 Opakowania - Opakowania transportowe - Symbole graficzne stosowane na opakowaniach, przy ich przemieszczaniu i
magazynowaniu

3. PN-EN 1423 Materialy do poziomego oznakowania drog Materialy do posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich
mieszaniny)

5. PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Wymagania dotyczace poziomego oznakowania drég

7.PN-EN 1463-1 Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
charakterystyki nowego elementu

9.PN-EN 1463-2 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Punktowe elementy odblaskowe Czg$¢ 2: Badania terenowe

10.PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wiasciwosci fizyczne

11.PN-EN 13036-4 Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badan - Cze$¢ 4: Metoda pomiaru oporéw poslizgu/poslizgnigcia na

powierzchni: préba wahadta
10.2. Inne dokumenty
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12.  Zalgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych i warunki
ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) z pdzniejszymi zmianami

13.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

14.  Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria ,|” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997

15.  Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pdzniejszymi zmianami)

16.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

17.  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych
(Dz. U. nr 73, poz. 1679)

18.  Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych (RID/ADR)
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach

zadania ,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda

realizowanej w ramach programu Polski t.ad”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania oznakowania pionowego na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmujq :

- ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych

- ustawienie tablic kierujacych

- ustawienie konstrukcji wsporczych do znakéw drogowych

- ustawienie stupkéw hektometrowych

- ustawienie stalowych barier ochronnych

- ustawienie balustrady szczeblinkowej lub typu olsztyriskiego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzia, na ktdrej w sposdb trwaty umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z réznych materiatow
(stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako malowane lub oklejane (folig odblaskowa lub
nieodblaskowa). W przypadkach szczegélnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym — wspétdroznym).

1.4.5.Znak drogowy podswietlany - znak, w ktérym wewnetrzne zrédto $wiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku.

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen
zmiennych i statych dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7.Supek hektometrowy — urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stuzace do optycznego prowadzenia ruchu, majacy na celu utatwienie kierujacym, szczegolnie w
porze nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych, orientacji co do szerokosci drogi. Umieszczony na nim znak hektometrowy utatwia lokalizacje elementéw
sktadowych drogi podlegajacych ewidenciji drég oraz lokalizacji zdarzen drogowych.

1.4.8.Bariera ochronna drogowa - bariera zamontowana wzdtuz drogi, uniemozliwiajaca pojazdom jej opuszczenie, co ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

1.4.9.Balustrada - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego montowane w celu zabezpieczenia pieszych i rowerzystéw przed wypadnigciem poza krawedz chodnika lub
drogi.
Pozostate okreslenia s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami InZyniera .

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow
Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktory nie ma polskiej normy, musi posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Znaki drogowe powinny mie¢ znak budowlany (znak “B") nadany przez uprawniong jednostke.
2.2. Pionowe znaki drogowe
Materiatami stosowanymi do wykonania oznakowania pionowego w/g zasad n/n SST sa;

- fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw,

- konstrukcje wsporcze,

- tarcze znakow,

- folia odblaskowa,

- materiaty do montazu znakdw i inne.
2.2.1.Materiafy stosowane do fundamentéw znakow
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,
-z betonu zbrojonego,
- inne, dla ktérych opracowano dokumentacje techniczng zgodna z obowigzujacymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego nalezy wykona¢ z betonu lub betonu zbrojonego klasy co najmniej C16/20 (B20). Posadowienie
fundamentéw nalezy wykona¢ na gteboko$¢ ponizej przemarzania gruntu zgodnie z normg PN-B-03020 [1].
Wymiarowanie fundamentéw powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem .
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 [2].
2.2.2.Konstrukcje wsporcze znakow
Konstrukcje wsporcze znakow oraz sposob potaczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powinny by¢ zgodne z propozycja Wykonawcy akceptowana przez Inzyniera .
Konstrukcje wsporcze mozna wykonac¢ z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Inzyniera .
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4], PN-EN 10224 [5],
PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera . Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, pekniec,
zawalcowan i naderwan. Korce rur powinny by¢ réwno obciete i prostopadle do osi rury. Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie
powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13], PN-EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN
10025-4 [11], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14].
Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedtug PN-EN 1179 [7]. Powtoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wsporczych do znakéw powinna by¢ z cynku o
czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076/02 [22].
Minimalna grubo$¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/02 [22], w warunkach umiarkowanych wynosi 120 um.
Producent lub dostawca obowigzany jest do wydania gwarancji na konstrukcje wsporcza, ktdrej przedmiotem sg wiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw
mocujacych oraz trwato$¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
2.2.3.Tarcze znakéw
2.2.3.1. Trwalo$¢ materiatow na wptywy zewnetrzne
Materialy uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie znaku z tarczg znaku, a takze sposéb wykonczenia znaku, musza wykazywac petng odporno$¢ na dziatanie $wiatta,
zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczna) — przez caly czas trwatosci
znaku, okreslony przez producenta lub dostawce.
2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
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Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorcg, trwato$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na
zyczenie odbiorcy:

a)  instrukcje montazu znaku,

b)  dane szczeg6towe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

c) instrukcje utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materiafy do wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdw moga by¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubo$ci min. 1,25 mm zgodnie z normg PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o grubosci
min. 1,5 mm zgodnie z normg PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

Tarcze znakéw moga zosta¢ wykonane z innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty technicznej.

Tarcze tablic o powierzchni wigkszej od 1 m2 nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm zgodnie z norma PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy
aluminiowej o grubosci min. 2,0 mm zgodnie z normg PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe nalezy wykona¢ przez oklejenie powierzchni znaku folig odblaskowa typu 2 /zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej/.

W zaleznosci od wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinna ona spetnia¢ wymagania optyczne okre$lone wspdtczynnikiem luminancji barw znakéw oraz
wymagania dotyczace barw znaku odblaskowego okreslone wspéirzednymi chromatycznosci pdl barw, podane w ,Szczegétowych warunkach technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych...” [31].

Wymagania odnosnie wiasciwosci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wlasciwosci eksploatacyjne folii

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
1 Wytrzymato$¢ na oderwanie folii mm <50
2 Odporno$c¢ folii na dziatanie wysokich temperatur powierzchnia bez widocznych spekarn, stopien, zluszczen i
oddzielania od podktadu
3 Odpornosc¢ folii na dziatanie niskich temperatur powierzchnia bez widocznych spekan, zluszczern i oddzielania
od podktadu
4 Odporno$c¢ folii na wode po 18 h moczenia powierzchnia bez widocznych pecherzy, oddzielania od
podtoza
5 Odporno$¢ na uderzenie kulg 0 masie 450 g nie powinno by¢ peknie¢ lub delaminacji folii od podtoza w
upuszczonej z wysoko$ci 220 mm odlegtosci 6 mm od punktu uderzenia kuli

Nalezy zastosowa¢ znaki $rednie w/g wymiaréw podanych w ,Szczegétowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych...” [31].

Znaki i tablice musza spefnia¢ wymagania podane w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla znakow pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg
PN-EN 12899-1
Wytrzymato$¢ na obcigzenie sita haporu wiatru > 0,60 kN m-2 WL2
Wytrzymato$¢ na obcigzenie skupione >0,50 kN PL2
Chwilowe odksztalcenie zginajace <25 mm/m TBD4
<0,02 stopien x m TDT1
Chwilowe odksztatcenie skretne <0,11 TDT3
<0,57 TDT5
<115 TDT6*
Odksztatcenie trwate 20 % odksztatcenia chwilowego mm/m lub stopien
XM
Zabezpieczona krawedz ttoczna, zaginana,
Rodzaj krawedzi znaku prasowana lub zabezpieczona profilem - E2
krawedziowym
Przewiercanie lica znaku Lico znaku nie moze by¢ przewiercone z zadnego - P3
powdu
*) klase TDT3 stosujemy dla tablic na dwéch lub wiecej podporach, klase TDTS dla tablic na jednej podporze, klase TDT1 dla tablic na konstrukcjach
bramowych, klase TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiegnikowych

Tarcze znakéw powinny spetniac takze nastepujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku musza by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwéjne gigcie o promieniu giecia nie wigkszym niz 10 mm wigcznie z naroznikami lub
przez zamocowanie odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku musi by¢ ptaska - bez wgig¢, wybrzuszen, pofatdowan i otworéw montazowych; dopuszczalna nieréwno$¢ wynosi 2mm/m,

- podwojna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe musza usztywni¢ tarcze znaku w taki sposob, aby wymagania podane w tablicy 2
byly spetnione a zarazem stanowity element konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej; dopuszcza si¢ maksymalne odksztatcenie trwate do 20 %
odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy musi by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powtokami chemicznymi oraz powloka lakiericza o gr. min. 60 um z
proszkowych farb poliestrowych.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spetnia¢ dodatkowo nastepujace wymagania:

- narozniki znaku i tablicy musza by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okre$lonymi w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r., nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano,

- faczenie poszczegolnych segmentow tarczy (dla znakéw wielkogabarytowych) wzdtuz poziomej lub pionowej krawedzi musi by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie
wystepowaly przesuniecia i prze$wity w miejscach ich taczenia.

Tolerancje wymiarowe:
o Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 + 1,5 mm wynosi: + 0,14 mm,
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 + 2,0 mm wynosi: +0,10 mm.
o Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich:
- dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 um wynosi: + 15 pum.
o Tolerancje wymiarowe dla ptaskosci powierzchni:
- odchylenia od poziomu nie moga wynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %.
o Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow:
- dla tarcz znakéw o powierzchni < 1 m? wynosi: £ 5 mm,
- dla tarcz znakéw o powierzchni > 1 m2 wynosi: £ 10 mm.
o Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza; + 1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynosza;: + 2 mm,

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
realizowanej w ramach programu Polski t.ad”

108



D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

- kontury rysunku znaku (obwédka i symbol) musza by¢ réwne z doktadnoscia w kazdym kierunku do 1,0 mm.
Wymagania jako$ciowe:

- Powierzchnia licowa znaku musi by¢ rowna, ptaska, gtadka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na krawedziach. Pomiedzy tarcza znaku a licem nie powinno by¢
pecherzy powietrza ani czastek statych; lico calg swa powierzchnig powinno przylega¢ do tarczy znaku. Dopuszcza si¢ wystepowanie ptytkich rys i wzerdw do
gtebokosci maksymalnie 0,1 mm.

- Lica znakéw wykonane drukiem sitowym musza by¢ wolne od smug i cieni.

- Krawedzie lica znaku z folii typu 1 i 2 musza by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramg z profilu ceowego.

- Powtoka lakiernicza na tylnej stronie znaku musi by¢ réwna, gtadka bez smug i zaciekdw.

2.2.5. Materialy do montazu znakow i inne

Wszystkie ocynkowane faczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy soba elementéw konstrukcji wsporczych znakdw jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny
by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

2.3. Materialy do wykonywania barier ochronnych

Bariery ochronne stalowe, ocynkowane, odpowiadajace wymaganiom podanym w normach: PN-EN 1317-1, PN-EN 1317-2 i PN-EN 1317-5 nalezy wykona¢ na odcinkach
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Ksztalt i wymiary wszystkich elementow bariery, w tym prowadnicy, stupkow, wysiegnikow, przektadek, wspornikow, elementéw ztacznych, elementéw kotwigcych i innych
elementéw, a takze sposdb pofaczenia poszczegoinych elementéw oraz sposéb osadzenia stupkéw w gruncie lub na obiektach inzynierskich musza by¢ zgodne z
przedstawiong dokumentacjg konstrukcyjng producenta.

Elementy diuzsze barier moga by¢ skladowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych
typéw nalezy uktada¢ oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkiadek. Elementy montazowe i potaczeniowe mozna sktadowac¢ w pojemnikach handlowych producenta.
2.4, Materiaty do wykonywania stupkow hektometrowych

Typ stupka prowadzacego (U-1a, U-1b) powinien by¢ ustalony w dokumentacji projektowej lub ST i powinien by¢ zgodny z projektem organizacji ruchu. Stupki prowadzace
powinny mie¢ w przekroju ksztalt trapezu o wymiarach podanych. Dopuszcza sig stosowanie stupkéw o innym ksztalcie przekroju (np. wypukte, dwuwypukte, ptaskie) po
uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wysoko$¢ stupka prowadzacego powinna wynosi¢ okoto: 150 cm dla stupka U-1a umocowanego w gruncie, 100 cm dla stupka U-1a
przymocowanego na powierzchni pobocza, 40 cm dla stupka U-1b umieszczonego nad barierg ochronna. Na stupkach powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe
prostokatne lub réwnolegtoboczne o szerokosci 4 cm i wysokosci 20 cm barwy czerwonej po stronie czotowe] stupka i barwy biatej po stronie tylnej w stosunku do
nadjezdzajacego pojazdu. Miejsce umieszczenia elementéw odblaskowych powinno by¢ zgodne z projektem organizacji ruchu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i skladowania zapewniajace zachowanie ich jako$ci i przydatno$ci do robét.

Tarcze znakow z naklejonym licem nalezy opakowa¢ w sposéb zapewniajacy ochrone folii lica przed uszkodzeniem, z mozliwo$cia identyfikacji.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t
Przy wykonywaniu oznakowania pionowego mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- koparki,
- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
- betoniarki przewozne,
- $rodki transportu materiatow,
- przewozne zbiorniki do wody,
- drobny sprzet pomocniczy do montazu,
- sprzet spawalniczy, itp.
pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera .

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

Znaki, konstrukcje wsporcze i osprzet (uchwyty, Sruby, nakretki itp.) nalezy przewozi¢ w zasadzie powszechnie stosowanymi $rodkami transportowymi, zabezpieczajac je
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera projekt organizacji i harmonogram rob6t, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢:

- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni lub krawedzi pobocza umocnionego,

- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru robét istniata mozliwo$¢ odtworzenia lokalizacji znakéw.
Lokalizacje i wysoko$¢ zamocowania znakéw nalezy przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami podanymi w ,Szczegdtowych warunkach
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych...” [31].

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéow

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gteboko$ci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu
powinny by¢ zgodne ze wskazaniami Inzyniera .

Wykopy pod fundamenty konstrukgji wsporczych dla zamocowania znakow, wykonywane z betonu “na mokro” nalezy wykonac zgodnie z normg PN-S-02205 [21].

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ i ubytki wypetni¢ do spodu fundamentu betonem klasy C16/20 (B20).

Stupki konstrukcji wsporczych nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napei¢ otwér mieszankg betonowa, odpowiadajaca wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, zageszczajac ja
ubijakami recznymi.

Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Gérna cze$¢ fundamentu powinna pokrywa¢ sie z powierzchnig pobocza lub moze by¢ wyniesiona nie wyzej niz 3
cm.

Do montowania znakow w wyspach rozdzielajacych nalezy nalezy stosowaé gniazda. Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.4. Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze znakéw powinny by¢ wykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inzyniera .

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wigcej niz +1 %,

- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz £2 cm,

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
realizowanej w ramach programu Polski t.ad”
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odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie wiecej niz 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtos$ci umieszczenia znaku

zgodnie z ,Szczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych...” [31].
Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musza mie¢ barwe szarg neutralng. W pierwszym okresie uzytkowania konstrukcji wsporczych dopuszcza sie barwe
naturalng pokry¢ cynkowych.
5.5. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza
Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb, uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub obrét.
Sposéb wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporcza musi umozliwia¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi odtaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty
okres uzytkowania znaku.
Tarcza znaku skladanego musi wykazywa¢ petna integralno$¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych warunkach kolizji.
W szczegolnosci - zaden z segmentow lub elementow tarczy nie moze sig od niej odtaczy¢ w sposéb powodujacy narazenie kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkode.
Zaleca sig odchylenie tarczy znaku o 5° od linii prostopadtej do osi jezdni.
Znaki aktywne nalezy podtaczy¢ do zrodta zasilania.
5.6. Oznakowanie znaku
Kazdy znak nalezy oznakowa¢ na tylnej stronie naklejkg zawierajaca nastepujace informacie:
a) numer i date normy tj. PN-EN 12899-1 [23],
b) klasy istotnych wiasciwosci wyrobu,
¢) miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji,
d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce, jesli nie jest producentem,
e) znak budowlany B, jesli producent wystawit krajowg deklaracje zgodnosci,
f) numer aprobaty techniczne;.
Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposob trwaty i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosci widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie powinna by¢ wigksza niz 30
cm2. Czytelnos¢ i trwato$¢ naklejki na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykonac z folii nieodblaskowe;.
5.7. Trwato$¢ wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaty, zapewniajacy peing czytelnos¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania,
przy czym wptywy zewnetrzne dziatajace na znak, nie mogg powodowa¢ znieksztatcenia tresci znaku.
5.8. Ustawienie znakow hektometrowych
Przed wykonaniem wiasciwych robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub SST, ustali¢ lokalizacje znakow kilometrowych, z rozréznieniem znakéw, ktére beda:
- mocowane do uprzednio wykonanych stupkdéw hektometrowych,
- wykonywane na nowo ustawianych stupkach (np. z rur stalowych), do samodzielnego umieszczania tabliczek znakéw kilometrowych.
Tabliczke nalezy przymocowaC do stupka w sposob przewidziany przez konstrukcje elementu potaczeniowego. Krawedz dolna tabliczki znaku kilometrowego powinna
znajdowac sie w odlegtosci 1,0 m nad powierzchnig pobocza, lewa krawedz boczna - w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi jezdni, a cyfra (liczba) kilometrazu powinna byé
widoczna od strony nadjezdzajacych pojazdow.
Ustawienie znakéw hektometrowych obejmuje:
- wykopy (doty) pod stupki,
- dostarczenie kompletnych stupkéw znakéw hektometrowych,
- 0sadzenie stupkéw w dotach lub na powierzchni poboczy,
- umieszczenie cyfry znaku hektometrowego.
5.9. Ustawienie barier ochronnych
Bariera ochronna powinna by¢ wykonana i zamontowana zgodnie z dokumentacjq dostarczong przez producenta w sposéb identyczny z tym, zgodnie z ktérym byta
wykonana i zmontowana w czasie prob zderzeniowych, w wyniku ktérych uzyskata certyfikat uprawniajacy stosowanie (certyfikat CE lub znak B).
Podczas montazu nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na poprawne wykonanie, zgodne dokumentacjg projektowa i zaleceniami producenta bariery:
- koncowek bariery,

przej$¢ i przejazdow w barierze - zabezpieczonych odpowiednimi odcinkami barier rozbieralnych,

- przytaczy pomigdzy odcinkami barier réznego typu lub/i odmiany
oraz ustalenie zgodnego z projektem pofozenia prowadnicy bariery ochronnej, w tym jej wysokosci i odlegtosci od krawedzi pasa ruchu.
Przy montazu bariery nalezy zachowa¢ wykazane w dokumentacji producenta dopuszczalne odchytki ksztattu i odchytki ustawienia. Nalezy w szczegdlnosci zastosowaé rodki
umozliwiajace uzyskanie rownej i ptynnej linii prowadnicy bariery w planie i poziomie - tworzac jednolity jej ciag.
Przy montazu barier niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otwordw, cie¢ lub spawan, naruszajacych powtoke antykorozyjng poszczegélnych elementéw bariery.
Umieszczenie dodatkowych elementéw na barierach ochronnych, takich jak ostony przeciwol$nieniowe, porecze, elementy ogrodzenia jest mozliwe pod warunkiem, Ze bariery
dodatkowo wyposazone w te elementy poddane byty prébom zderzeniowym przez producenta i uzyskaty pozytywne wyniki badan. - nie dotyczy
Rozstaw stupkéw musi by¢ $ciSle zgodny z rozwigzaniem producenta dla danego typu i odmiany barier ochronnych, poddanych z wynikiem pozytywnym odpowiednim
poligonowym badaniom zderzeniowym, zgodnie z PN-EN 1317-1 i PN-EN 1317-2. Rozstaw stupkéw bariery (odlegtos¢ migdzy stupkami) nalezy mierzy¢ zgodnie z instrukcjg
producenta. Podobnie sposéb posadowienia lub osadzenia stupkéw bariery (zakotwienie stupkéw - bezpo$rednio w gruncie lub w tulejach - dla odcinkéw tatwo BZDBDiM
rozbieralnych) musi by¢ $cisle zgodny z rozwigzaniem zastosowanym podczas odpowiednich poligonowych badan zderzeniowych.
Na barierze ochronnej stalowej powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe (znaki U-1c) sig elementy odblaskowe o barwie:
a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) biate - po lewej stronie jezdni.
Elementy odblaskowe powinny by¢ umieszczone zgodnie z zatacznikiem nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania (Dz.U. 2003 nr 202 poz.2181 ze
zm.) lecz nie rzadziej niz co 50 m na odcinkach prostych i fukach o promieniu > 1500 m. Dodatkowo powinny by¢ umieszczone na poczatku i koncu bariery.
Elementy odblaskowe nalezy montowac w istniejacych otworach w prowadnicy, uwzgledniajac zalecenia producenta.
5.10. Ustawienie balustrady szczeblinkowej lub typu olsztyriskiego
Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka, a gtebokos¢ dostosowang do wymagan producenta balustrad i warunkow
miejscowych. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszanka odpowiadajacg wymaganiom dokumentacji projektowej. Do czasu stwardnienia betonu
stupek nalezy podeprze¢. Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzysta¢ do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od
ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach. Mocowanie nalezy wykona¢ za pomocg kotew
wysokowytrzymato$ciowych wg szczegétow zamieszczonych w dokumentacii projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2.Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatami technicznymi (deklaracjami zgodnosci producenta) powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.

Czestotliwos$¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 3.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wymagan podanych w

pkt.2.

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
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Tablica 3. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikow
badania badan
1. | Sprawdzenie 5 do 10 badan z wybranych losowo Powierzchnie zbadaé nieuzbrojonym okiem. Do Wyniki powinny by¢ zgodne z
powierzchni elementéw w kazdej dostarczonej ew. sprawdzenia gtebokosci wad uzy¢ dostepnych | wymaganiami pkt.2 i
partii wyrobow liczacej do 1000 narzedzi (np. liniatéw z czujnikiem, suwmiarek, katalogiem (informacja)
elementow mikrometrow itp.) producenta
2. | Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami
wymiarow pomiarowymi lub sprawdzianami

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robdt nalezy zbadac:

- zgodno$¢ wykonania znakow pionowych z Dokumentacjg Projektowa i SST (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z pkt. 2 i pkt. 5,

- prawidtowo$¢ wykonania wykopow,

- poprawno$¢ ustawienia konstrukgji wsporczych znakow,

- prawidtowos¢ potaczenia tarcz znakéw z konstrukcjg wsporcza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdine dotyczace obmiaru roboét

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci uzyskane od dostawcow materiatéw, wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatow i robot.
8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér oznakowania pionowego obejmuije:

a) odbior ostateczny,

b) odbior pogwarancyjny,

wedtug zasad okre$lonych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidiowego wykonania robét oznakowania pionowego - tablic kierujacych nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i
oceny Jakosm robét i zastosowanych materiatow. W cenie ryczattowej nalezy uja¢ miedzy innymi:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z ewentualnym wykonaniem fundamentéw,
zamocowanie tarcz znakéw drogowych/tablic pamigtkowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i n/n SST,
przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w n/n SST,
po wybudowaniu drogi sprawdzenie trojkatéw widoczno$ci wraz z raportem sprawdzenia,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
inne czynnosci niezbedne do prawidtowe;j realizacji inwestycji.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robot oznakowania pionowego - stupka hektometrowego, nalezy przyjmowa¢ na podstawie
obmiaru i oceny jakosci robot i zastosowanych materiatéw. W cenie ryczaltowej nalezy uja¢ migdzy innymi:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

wykonanie dotéw pod stupki,

osadzenie stupkéw z wypetnieniem otworu i zageszczeniem gruntu,

umieszczenie cyfry znaku hektometrowego.

przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w n/n SST,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

inne czynnosci niezbedne do prawidtowe;j realizacji inwestycji.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robot oznakowania pionowego — bariery drogowej, balustrady szczeblinkowej i tylu olsztyrskiego,
nalezy przmeowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt i zastosowanych materiatow. W cenie ryczattowej nalezy uja¢ miedzy innymi:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét i jego utrzymanie,

zakup, dostarczenie materiatéw oraz dostarczenie i odwiezienie sprzetu niezbednego do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacja,

osadzenie stupkow bariery,

montaz kompletnych barier zgodnie z p.5.9,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych niniejszg STWIORB,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robat,

inne czynnosci niezbedne do prawidtowe;j realizacji inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtaciwosci, produkcja i zgodnosé.

3. PN-EN 10210-1 Ksztaltowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziamistych. Czes¢ 1:
Warunki techniczne dostawy.

4. PN-EN 10210-2 Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Czgs¢ 2:
Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

5. PN-EN 10224 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych. Warunki techniczne dostawy.

6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.
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7. PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

8. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy.

9. PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych
niestopowych.

10. PN-EN 10025-3 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali
konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujacym.

11. PN-EN 10025-4 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes$¢ 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali
konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym.

12. PN-EN 10083-1 Stale do ulepszania cieplnego. Czes¢ 1: Ogolne warunki techniczne dostawy.

13. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

14. PN-EN 10084 Stale do naweglania. Warunki techniczne dostawy.

15. PN-EN 10327 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposdb ciagly do obrdbki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy.

16. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

17. PN-EN ISO 7089 Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A.

18. PN-EN ISO 898-1 Wiasnoéci mechaniczne czeéci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej. Czesé 1: Sruby i $ruby
dwustronne o okre$lonych klasach wiasnosci. Gwint zwykly i drobnozwojny.

19. PN-EN ISO 898-6 Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych. CzeS¢ 6: Nakretki z okreslong wartoscig obcigzenia prébnego. Gwint
drobnozwojny

20. PN-EN 20898-2 Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych. Nakretki z okreslonym obcigzeniem prébnym. Gwint zwykly.

21. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

22. BN-89/1076/02 Ochrona przed korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych. Wymagania ogoine.

23. PN-EN 12899-1 State pionowe znaki drogowe. Cze$¢ 1: znaki state.

24. PN-EN/10142+A1 Stal niskoweglowa. Tadmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagty do obrébki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

25. PN-EN 485-1 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Warunki techniczne kontroli i dostawy.

26. PN-EN 485-2 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Cze$¢ 2: Whasciwosci mechaniczne.

27. PN-EN 485-3 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Cze$¢ 3: Dopuszczalne odchytki wymiardw i ksztattu wyrobéw
walcowanych na goraco.

28. PN-EN 485-4 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i piyty. Tolerancje ksztattu i wymiarow wyrobéw walcowanych na
zimno.

29. PN-EN 60598-2 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy o$wietleniowe drogowe.

30. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

10.2. Inne dokumenty

31. Dz.U. RP Zatacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. -Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze

32.  System dopuszczania do stosowania pionowych znakéw drogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszawa, 1994 r. Projekt).

33. Stale odblaskowe znaki drogowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, U20, U21, U26, U27 oraz znaki dodatkowe AT, BT, Ri W -
zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-009, Warszawa, 2005 r.
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D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem

kraweznikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z zadaniem ,Opracowanie

programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowo$ci Kaborno, gm. Purda realizowanej w

ramach programu Polski tad.”

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem:

- kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm na fawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej,

- kraweznikéw betonowych najazdowych 20x22x100 cm na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej,

Lokalizacje poszczegoinych kraweznikéw nalezy przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Podstawowe okreslenia

14.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00
» Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
—  krawezniki betonowe 20x30x100
—  krawezniki betonowe najazdowe 20x22x100
—  piasek na podsypke i do zapraw,
—  cement do podsypki i zapraw,
- woda,
—  materiaty do wykonania fawy betonowej pod krawezniki (tawy z oporem).
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2441, Wymiary
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
Tablica 1.Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika kraweznika | b h
U a 100 20 22/30
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
| 08
b, h 03

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢
réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 3.
2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe powinny by¢ przechowywane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen |
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni kraweznikéw w mm 2
Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gérne ($cieralne), mm [
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:
- liczba max
2
- dlugo$¢, mm, max 20
- gteboko$¢, mm, max 6

2.4.4. Beton i jego skfadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowa¢ beton klasy C25/30
Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:
o nasigkliwoscia, ponizej 4%,

e Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1 - 3 mm,

e mrozoodpornoscig stopien mrozoodporno$ci F150

2.4.4.2. Cement
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Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5" wedtug PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno sie odbywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [12].

2.4.43. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw
i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Jako podsypke pod krawezniki nalezy stosowa¢ podsypke cementowo - piaskowg w stosunku 1:4. Podsypka pod kraweznik powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo - piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo - piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32.5", odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac - beton klasy C12/15, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu
244,

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
—  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo - piaskowej,
—  wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.2. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.3. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza
$ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.4. . Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych przed
uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem szerokosci dna wykopu i konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonywanego koryta pod tawe powinien wynosi¢, co najmniej 0.97 wg normainej metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuije sig bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuije sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masa zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Ustawienie kraweznika powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznika na tawie betonowej z oporem

Ustawienie kraweznika na fawie betonowej z oporem wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubo$ci 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnienie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szeroko$¢ 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda, Dla zabezpieczeniem przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewaé, co 50 m bitumiczng masa zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia krawgznikéw betonowych i przedstawi¢
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugoci i gteboko$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocag przymiaru
stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sig przez przylozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw
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Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow w pkt. 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi [ 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja.
Profil podtuzny gérej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ [ 1 cm na kazde 100 m tawy.
1) Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
—1 dla wysokosci 1 10 % wysokosci projektowane;,

—2 dla szerokosci 1110 % szerokosci projektowanej.

2) Roéwnos¢ gérej powierzchni faw.
Réwno$¢ gémej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach,na kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty.
Prze$wit pomigdzy géma powierzchni tawy i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

3) Zageszczenie faw.
Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m.

4)  Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ (1 2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi (1 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi 71 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

c) réwnosci gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym
prze$wit pomigdzy gorma powierzchnig kraweznika i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) dokladno$¢ wypetienia spoin bada sig co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokoSc¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogoine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wynik pozytywne.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

—  wykonania koryta pod tawe,

—  wykonanie tawy (z oporem) ,

—  wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Nie wykluczajqc innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie ryczattowej nalezy uja¢ miedzy innymi:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
—  wykonanie koryta pod tawe,
—  wykonanie szalunku,
—  wykonanie fawy z oporem,
—  wykonanie podsypki,
—  ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
—  wypetnienie spoin krawgznikéw zaprawa,
—  zalanie spoin masg zalewowa,
—  zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
—  oznakowanie robot,
—  inne prace bezposrednio zwigzane z wykonaniem elementéw betonowych
—  inne czynnosci niezbedne do prawidtowej realizacji inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
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i mieszanka.
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. Piasek.
10. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

12. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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D-08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach
zadania "Opracowanie programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
realizowanej w ramach programu Polski Lad”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 .Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej dotycza ustawienia:
- obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:2/ gr. 5 cm,
- obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z fawg betonowa z betonu C12/15 z oporem, w przypadku nasypow skarp w ktérych
istnieje ryzyko przewrocenia obrzeza, na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla
komunikacj.
1.4.2. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podiozu ziemnym lub fawie.
Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera .
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2.2. Materialy do wykonania obrzezy betonowych

Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami n/n SST sa:

2.2.1.0brzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340 [8].

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1340 [8] nie powinna by¢ wigksza niz 5 %.

Odpomo$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 [8] < 1,0 kg/m?2 przy czym zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy

od 1,5 kg/m2.

Warto$¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [8] nie powinna by¢ mniejsza od 5,0 MPa.

Scieralno$¢ na szerokiej tarczy $ciernej wediug PN-EN 1340 [8] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda z zatacznika G/ lub

18000mm?/5000mm?2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda alternatywna na tarczy Béhmego opisang w zataczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [8] powinny wynosic:

dtugosc: + 1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

dla powierzchni:  + 3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.

dla innych cze$ci: + 5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm.

Réznica pomigdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru obrzeza nie powinna przekracza¢ 5 mm.

Dla powierzchni okre$lonych jako pfaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste dopuszczalne odchytki od ptaskosci i prostoliniowo$ci podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchylki ptaskosci i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaskosci
i prostoliniowosci
mm mm
300 15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [8] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglad

Powierzchnia obrzezy oceniana zgodnie z zatacznikiem J nie powinna wykazywa¢ defektow, takich jak rysy lub odpryski.

W obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie dopuszcza sig wystepowania rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe obrzezy i nie sg uwazane za istotne.

2.21.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okreslona przez producenta.

Zgodno$¢ elementéw ocenianych na podstawie zatacznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma znaczacych réznic tekstury, przez poréwnanie z probkami dostarczonymi
przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosci tekstury obrzezy, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach surowcéw i warunkéw twardnienia, nie sg
uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe Scieralng lub caly element.

Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos¢ elementéw ocenianych wg zatacznika J powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolito$ci zabarwienia obrzezy, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wtaciwosci surowcdw lub warunkéw dojrzewania betonu, nie
Sg uwazane za istotne.

2.2.1.3. Skiadowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i
przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, a diugo$¢ przektadek powinna byé minimum 5 cm
wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.2.2.Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetnienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 13043:2004. Na podsypke powinno sie stosowa¢ piasek gatunku 1,
natomiast do wypetnienia spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartosci pytdw mineralnych w granicach od 3 do 8%.

2.2.3.Cement
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Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].
2.2.4Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [6].

2.3. Materiaty na fawy
Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowac - beton klasy C12/15, wg PN-B-06250 [2], ktdrego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4 - SST
,Krawezniki Betonowe” D-08.01.01.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdine dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2.Sprzet do ustawiania obrzezy

Wykonawca przystepujacy do ustawiania obrzezy betonowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

- innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera .

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

4.2.Transport materiatow

Obrzeza mozna przewozi¢ Srodkami transportu po osiagnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 $redniej wytrzymato$ci badanej serii probek.

Obrzeza na $rodkach transportowych nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem w czasie transportu, gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport kruszywa powinien odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Transport cementu powinien odbywac sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [10].

Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiomikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdIne wykonywania roboét
Zasady ogoine wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane bedg roboty zwigzane z
ustawianiem obrzezy betonowych.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1.Wykonanie koryta pod fawy
Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem szerokosci dna wykopu i konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonywanego koryta pod fawe powinien wynosi¢, co najmniej 0.97 wg normalnej metody Proctora.
5.2.2.Wykonanie taw
tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuije sig bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie
taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
5.2.3.Ustawienie obrzezy
Ustawienie obrzeza na tawie betonowej z oporem wykonuje sig na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm po zageszczeniu. Tylna $cianka obrzezy od strony
terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna $cianka obrzeza nalezy ubic.
Tylna $cianka obrzezy (w przypadku umieszczenia ich na tawie) od strony terenu powinna by¢ wypetniona suchym betonem.
Na tukach mozna ustawiac obrzeza tukowe lub krétkie obrzeza odpowiednio dociete. Luki o promieniu powyzej 15 m mozna wykona¢ z obrzezy prostych.
5.2.3.1. Wysokos$¢ obrzeza
Wysoko$¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika powinna by¢ dostosowana do wymagar Dokumentaciji Projektowej lub zalecen Inzyniera .
5.2.3.2. Niweleta obrzeza
Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowana niweletg ciagu komunikacyjnego.
5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm i powinny zosta¢ wypetnione piaskiem na peing ich glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materiatéw aprobaty techniczne oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi  w celu akceptacji materiatow, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robét, sktadajacych sie na ogéiny element.

Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badan i tolerancji
wykonania robét podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia
roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot

6.4.1.Sprawdzenie jakosci materiatow

Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatéw nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.

6.4.2.Sprawdzenie ustawienia obrzezy

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosic¢ wiecej niz + 2 cm na kazde 100 m ustawienia obrzeza.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gémej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej moze wynosic¢ + 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacjg ciagu obrzeza.

6.4.2.3. Sprawdzenie gornej powierzchni obrzezy

Réwno$¢ gémej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzaé przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m obrzeza, 4-metrowe;j taty.

Prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig obrzeza i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 12 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci, wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatow i robét.
8.2. Rodzaje odbiorow

QOdbidr obrzezy obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Nie wykluczajqc innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie ryczattowej nalezy uja¢ miedzy innymi:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez \Wykonawce,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy z oporem,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie obrzezy
- wypetnienie spoin piaskiem,
- Zzalanie spoin masg zalewowa,
- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
- inne prace niezbgdne do osiagnigcia parametrow wymaganych niniejszq specyfikacjg
- inne czynnosci niezbedne do prawidtowe; realizacji inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

2. PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

4 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu.

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki.

8. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

9. PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawanej przez dostawcow.

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowo$ci Kaborno, gm. Purda
realizowanej w ramach programu Polski Lad”
119



D.08.03.01. Obrzeza betonowe

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowo$ci Kaborno, gm. Purda
realizowanej w ramach programu Polski Lad”
120



GG.00.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw drogowych

GG.00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z pomiarami powykonawczymi zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych w
ramach zadania ,Opracowanie Programu Funkcjonalno — UZytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
realizowanej w ramach programu Polski tad”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujg wymagania zwigzane z wykonaniem pomiaru powykonawczego obszarze objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuje:

- prace przygotowawcze

- prace polowe

- prace kameralne

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dziatka (zwana tez dziatka gruntu) - ciagly obszar gruntu, jednorodny ze wzgledu na stan prawny, pod pojeciem "dziatka" rozumie sie tez cze$¢ nieruchomosci wydzielong w
wyniku jej podziatu, albo scalenia i podziatu, a takze odrebnie potozong cze$¢ tej nieruchomosci.

1.4.2. Dokumentacja formalno - prawna - zbiér dokumentéw (materiatdw) niezbednych w celu nabywania nieruchomosci.

1.4.3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbior dokumentéw (materiatdw) powstatych w wyniku geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraz opracowan
kartograficznych.

1.4.4. Linia graniczna - linia oddzielajaca tereny bedace przedmiotem odrebnej wiasnosci (sktada sie najczesciej z odcinkow prostych taczacych punkty graniczne. Przebieg linii
granicznej nieruchomosci gruntowej w terenie, jest opisany w protokole granicznym i przedstawiony na szkicu granicznym, ktory wchodzi w sktad dokumentacii
rozgraniczenia nieruchomosci).

1.4.5. Mapa dla celow projektowania - opracowanie kartograficzne wykonane w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000 lub 1:25000 zawierajace informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektdéw ogoinogeograficznych, granice ustalone wg stanu prawnego, uzbrojenie terenu oraz rzezbe terenu.

Mapa ta, w zaleznosci od skali i treci stuzy do:
opracowania koncepcji programowej budowy obiektu,
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
opracowania projektu budowlanego,
opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

1.4.6. Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntéw i budynkéw) - zbidr informacji (wraz z opisem) o przestrzennym usytuowaniu dziatek i budynkéw. Jest mapg numeryczna, a jej
edycje stanowig mapy obrebowe o kroju arkuszowym; mapa katastralna stanowi cze$¢ sktadowa katastru nieruchomosci.

1.4.7. Mapa numeryczna - zbiér danych stanowigcych numeryczng reprezentacje mapy graficznej, dogodna do przetwarzania komputerowego.

1.4.8. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogélnogeograficznych oraz
elementéw ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

1.4.9. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktow, ktérych wzajemne pofozenie na powierzchni odniesienia zostato okre$lone przy zastosowaniu techniki
geodezyjne;j.

1.4.10. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbior punktéw, ktorych wysoko$¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.11. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementéw projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi
budowy i montazu urzadzen i konstrukgji.

Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

1.4.12. Siec uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne i inne, a takze podziemne budowle, takie jak: tunele, przejscia, parkingi, zbiorniki, itp..

1.4.13. Znak graniczny - znak z trwatego materiatu umieszczony w punkcie granicznym, a takze trwaty element zagospodarowania terenu znajdujacy sie w tym punkcie.

1.4.14. Punkt graniczny - punkt okre$lajacy przebieg granicy nieruchomosci; pg. znajdujg sie na zatamaniach linii graniczne;.

Pozostate okre$lenia podstawowe zawarte sa w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a takze instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji

i kartografii.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdine dotyczace materiatow

Wymagania ogolne dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Materiaty stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych, a ewentualne
odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2.2. Prace polowe

Przy wykonywaniu prac polowych stosuije sig:

+ jako znaki naziemne - stupki betonowe, kamienne i inne,

+ jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,

+ jako znaki wysokosciowe- gtowice metalowe,

+ jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materiaty pomocnicze, powinny posiada¢ wymiary dostosowane do potrzeb.

2.3. Prace kartograficzne

Materiaty uzywane do prac kartograficznych to: dyskietki, ptyty CD, papier kreslarski, kalki, folie, tusze itp. Papier kreslarski, kalki, folie, tusze powinny posiada¢ wysokie parametry
uzytkowe dotyczace trwato$ci i odpornosci na warunki zewnetrzne. Materiaty stosowane do sporzadzania opracowan kartograficznych (map) musza gwarantowa¢ statg, ciagta w
czasie, wysokg doktadno$¢ kartometryczng przedstawionego na nim opracowania (materiat praktycznie niepodlegajacy deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne komputerowe
no$niki informacji powinny odpowiada¢ standardom informatycznym.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiagniecie wymaganych doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

3.2. Prace pomiarowe

Do wykonywania prac pomiarowych nalezy stosowac sprzet i narzedzia okreslone w instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie
urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zaréwno teodolitéw, niwelatoréw, dalmierzy,
wykrywaczy urzadzen podziemnych, ploteréw itp., jak i prostych przyrzadéw takich jak tasmy i ruletki. Sprzet powinien by¢  stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
okresowo sprawdzany.

3.3. Sprzet do prac polowych

Przy wykonywaniu prac polowych dotyczacych pomiaru powykonawczego nalezy zastosowac sprzet o doktadnosciach nie mniejszych od nizej podanych:

« instrumenty typu Total Station o doktadno$ci pomiaru katow 20¢¢ oraz odlegtosci 10 mm + 10 mm/km,

+ nasadki dalmiercze o doktadnosci pomiaru odlegtosci 10 mm £ 10 mm/km,

+ teodolity o doktadno$ci pomiaru katéw 20¢c,

,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla realizacji drogi nr 165005N wraz z drogami wewnetrznymi w miejscowosci Kaborno, gm. Purda
realizowanej w ramach programu Polski t.ad”
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* niwelatory o doktadnosci pomiaru 5 mm/km.
+ sprzet w technologii GPS.
Wszelkie odstepstwa musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4, TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
4.2, Transport materiatow

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogoine”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiajacego (wszelkie polecenia i
uzgodnienia migdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac.
Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie z przepisami
podlegaja one zgtoszeniu), a nastepnie po ich zakonczeniu przekaza¢ materiaty i informacje powstate w wyniku tych prac do pafnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowa¢ nad nimi bezpo$redni nadzor i kontrole wylacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe
zgodnie z wymaganiami przepisow Prawo geodezyjne i kartograficzne.
5.2. Prace przygotowawcze
5.2.1. Zapoznanie si¢ z wytycznymi i ustaleniami
Wykonawca zobowiazany jest zapozna¢ sig z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z Zamawiajacym uzgodnienia dotyczace ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw
powykonawczych.
5.2.2. Zebranie niezbednych materiatow i informacji
Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych, powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentacji informacji o rodzaju, potozeniu i stanie
punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej. W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana
biezaca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.
5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatow
Przy analizie zebranych materiatéw nalezy ze szczegdlng uwaga ustalic:
* klasy i doktadnosci istniejacych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiaréw powykonawczych,
* rodzaje uktadéw wspdtrzednych i pozioméw odniesienia,
« zakres i sposob aktualizacji dokumentéw bazowych znajdujacych sig w osrodku dokumentacji o wyniki pomiaru powykonawczego.
5.3. Prace polowe
5.3.1. Wywiad szczegétowy w terenie
Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym majacym na celu:
* 0gdlne rozeznanie w terenie,
« odszukanie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktow oraz aktualizacje opisdw topograficznych,
* zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,
« wstepne rozeznanie odnosnie konieczno$ci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej Il klasy oraz osnowy geodezyjne;.
5.3.2. Prace pomiarowe
W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzyé wznowiong, lub zatozong osnowe, a nastepnie wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4 "Pomiary sytuacyjne i
wysokosciowe", mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tre$¢ dodatkowa tj.:
« granice ustalone wedtug stanu prawnego,
« kilometraz drég,
« znaki drogowe,
* punkty referencyjne,
« wszystkie drzewa w pasie drogowym,
« wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwale i nietrwale,
* rowy (w petnym zakresie),
« przekroje poprzeczne co 20 - 50 m,
« inne elementy wg wymagan Zamawiajacego.
W zasadzie, przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje sig technologie klasyczne (pomiary bezposrednie). Przy wigkszych obiektach moga by¢ stosowane takze metody mieszane
tzn. fotogrametryczne dla tresci ogéinogeograficznej, a klasyczne do pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczajacych, granic ustalonych wg stanu prawnego i innych elementow.
5.4 Stabilizacja granic prawnych pasa drogowego
W ramach robot zwigzanych ze stabilizacjg punktéw granicznych Wykonawca:
- dokona zgtoszenia pracy geodezyjnej w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dotyczacej wznowienia znakéw granicznych znakéw granicznych pasa drogowego,
- zawiadomi wiascicieli nieruchomosci o terminie wznowienia i utrwalenia na gruncie punktéw granicznych,
- dokona stabilizacji punktéw granicznych znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z norma BN-67/6744-09) i swiadkami betonowymi tych znakéw wykonanymi zgodnie z zataczonym
rysunkiem (zat. nr 1) nie rzadziej niz 100m oraz sporzadzi protokot z wiw czynnosci. W sytuacji, gdy stabilizacja punktu granicznego znakiem granicznymi typ 36a (zgodnie z norma,
BN-67/6744-09) powoduje konieczno$¢ zniszczenia nawierzchni utwardzonej, stosuje sie inne znaki wymienione w pkt.2.2.
- sporzadzi szkic przebiegu granic zgodnie pkt. 5.4.1
- opracuje dokumentacje geodezyjna i przekaze ja do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uzyska jej przyjecie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
5.4.1. Szkic przebiegu granic
Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych.

Warunki wykonania szkicu:

1. Granice zastabilizowa¢ znakami granicznymi i Swiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca granicznego od strony zewnetrznej pasa drogi,

2. Szkic nalezy sporzadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3.

3. Szkic powinien zawierac:

a.  nazwe wojewodztwa, gminy, obrebu

w tytule napis: ,Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego drogi gminnej z msc. Marcinkowo do msc. Purdka od km ... do km ...
kilometraz poczatkowy i koricowy opracowywanego odcinka
szkic lokalizacji
punkty graniczne wraz z numeracjg i rodzajem stabilizacji
miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego
linie graniczne z miarami czotowymi
grunty pozostajace w dniu 31 grudnia 1998 r. we wtadaniu Skarbu Panstwa, nie stanowigce ich wiasnosci, a zajete pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia
13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczng, Dz. U. nr 133 2 1998 r.)
i. opis skrzyzowan i rzek
j- szczegoly sytuacyjne stuzace do identyfikacji potozenia punktdw granicznych w terenie

w zasiegu po 10 m od granic pasa drogowego

- krawedzie jezdni

Se o ao0T
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- 0$ drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni
- stupki hektometrowe z opisem
- przepusty
- poczatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne)
- ogrodzenia trwate i chodniki
- Swiadki punktow referencyjnych
- pojedyncze drzewa
- kontury lesne
- stupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujace sie w odlegtosci do 10 m od granicy pasa
- numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych oraz kierunki ich granic
4. Do szkicu nalezy dotaczy¢:
- wykaz wspoirzednych punktow granicznych (plik w formacie txt),
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,
- mape ewidencyjna,
- wypisy z rejestréw gruntow dla wszystkich dziatek w pasie drogowym,
- odbitke istniejacej mapy zasadniczej lub syt — wys. w skali szkicu.
Ponadto jako zatacznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian gruntowych jako dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntow
dotyczacych sposobu uzytkowania (uzytek rolny lub lesny na drodze).
5.5. Prace kameralne
5.5.1. Obliczenia i aktualizacja map
Prace obliczeniowe nalezy wykonac¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Whniesienie pomierzonej tresci na mape zasadniczg oraz katastralng nalezy wykona¢ przy pomocy
ploteréw. Wtdrnik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupetni¢ o elementy wymienione w punkcie 5.3.2.
5.5.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Dokumentacje geodezyjna i kartograficzna nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami prawa, z podziatem na:
1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
3) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.
Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérym mowa w punkcie 3 oraz forme dokumentéw nalezy uzgodni¢ z osrodkiem dokumentacji. Dokumentacje te nalezy okaza¢
Zamawiajacemu do wgladu.
5.5.3. Sktad dokumentacji dla Zamawiajacego
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajacego stanowi jeden z dokumentéw odbioru prac i powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana, badz oprawiona w
odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawarto$ci oraz numeracjg stron.
Dla Zamawiajacego nalezy skompletowac nastepujgce materiaty:
1) sprawozdanie techniczne,
2) wtdrnik mapy zasadniczej uzupetiony dodatkowa trescia, o ktdrej mowa w punkcie 5.3.2.,
3) kopie wykazéw wspdirzednych punktéw osnowy oraz wykazy wspotrzedne punktéw granicznych w postaci dyskietki (ptyty CD)
i wydruku na papierze,
4) kopie protokotow przekazania znakow geodezyjnych pod ochrong,
5) kopie opisow topograficznych,
6) kopie szkicow polowych,
7) dyskietke (ptyte CD) z mapa numeryczng oraz wydruk (wyplotowanie) tych map.
8) inne materiaty zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac petnej, wewnetrznej kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezaco
zapewniata mozliwo$¢ $ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych mie¢ wptyw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnetrznej
koncowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowigzek sporzadzi¢ protokét, ktory bedzie
stanowit jeden z dokumentéw do odbioru prac. Jezeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, ze prace zostaty wykonane wadliwie i wymagaja dodatkowych opracowan, prace te
winien wykona¢ we wtasnym zakresie i na swoj koszt. Niezaleznie od kontroli prowadzonej przez Wykonawce, Zamawiajacy moze powota¢ we wtasnym zakresie Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Jednostka obmiarowa jest ryczatt. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Prace moga by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentéw do o$rodka dokumentacji) w cato$ci. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego na pismie. Odbior powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego zawiadomienia o
gotowosci do odbioru.

8.2. Dokumenty do odbioru prac

Dokumentami stanowigcymi podstawe do odbioru prac sa;

+ zawiadomienie przekazane przez Wykonawce o zakonczeniu prac,

+ zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajacego o terminie odbioru,

+ sprawozdanie z wykonania prac,

+ skompletowana dokumentacja dla Zamawiajacego,

+ protokét wewnetrznej kontroli,

* zestawienie zrealizowanych prac.

8.3. Odbior koncowy

Qdbior koricowy polega na formalnej ocenie przez Zamawiajacego rzeczywistego wykonania prac wynikajacych z umowy w odniesieniu do ich jako$ci, ilosci i wartoSci.

Jesli Zamawiajacy stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie uzupetnien lub poprawek, przerywa swe czynnosci, okreslajac kolejny termin odbioru. Z odbioru spisywany jest protokot
koricowego odbioru prac. Zasady rekojmi, wynikajace z przepisow Kodeksu cywilnego przenosza sie odpowiednio na opracowania geodezyjne objete zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”. Cena obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci wymienionych w specyfikacji.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym sg
cenami obejmujacymi wszystkie koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko.

Cena ryczattowa obejmuije:
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GG.00.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw drogowych

wszystkie prace objete wymaganiami SST,

stabilizacja punktéw granicznych,

pomiary ilosci wykonanych prac — 4 egzemplarze,

koszt materiatéw wraz z kosztami zakupdw,

koszty transportu i sprzetu,

koszty posrednie (w tym m.in. koszty ustug osrodka dokumentaciji, koszty odszkodowania za zniszczenia, koszty zwigzane z zabezpieczeniem bhp),
zysk,

podatki - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

inne niezbedne czynnosci bezposrednio zwigzane z pomiarem powykonawczym,
inne czynno$ci wynikajace z utrudnien w trakcie prac geodezyjnych

inne czynno$ci niezbedne do prawidtowe;j realizacji inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U Nr 100, poz. 1086 z 2000r.).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414, z p6zniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U Nr 71, poz. 838, z 2001 r.).

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, z pézniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.u. Nr 25, poz. 133)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie szczegdtowych zasad i trybu zgtaszania prac geodezyjnych i
kartograficznych oraz przekazywania materiatéw i informacji powstatych w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U Nr 33, poz. 195)

7. PN-N-02207 Geodezja. Terminologia

8. PN-N-0225| Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

9. PN-N-02260 Kartografia. Opracowanie map. Terminologia.

10. PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia

11. PN-N-99252 Dalmierze elektroniczne. Terminologia.

12. Instrukcje technicznego bytego Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju:

a) 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

b) 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

c) G-l Pozioma osnowa geodezyjna

d) G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna

e) G-3 Geodezyjna obstuga inwestyciji

f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe

g) G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

h) K-1 Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisow)

i) K-1 System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisow)

j) K- Mapa zasadnicza.

k) G-1.9 Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow

1) G-1.5 Szczegbtowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wynikow.

m) G-3.1 Pomiary i opracowania realizacyjne

n) G-3.2 Pomiary realizacyjne

0) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.
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