Ogtoszenie nr 2022/BZP 00313498/01 z dnia 2022-08-22

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr 165020N Marcinkowo-Purdka od km 0+000,00 do km 1+860,00

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA PURDA

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 510743189
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Purda 19

1.5.2.) Miejscowos¢: Purda

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-030

1.5.4.) Wojewédztwo: warminisko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztynski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 89 512 22 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@purda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.purda.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne, https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa z rozbudowag drogi gminnej nr 165020N Marcinkowo-Purdka od km 0+000,00 do km 1+860,00

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-0ec9fc98-f226-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00313498/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-08-22 10:39

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00026812/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.4 Przebudowa drég gminnych w miejscowosciach Marcinkowo, Purdka, Silice, Ostrzeszewo, Szczesne na terenie Gminy
Purda

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Przebudowa drég gminnych gruntowych wspétfinansowana jest ze srodkow Unii Europejskiej w ramach poddziatania
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00313498/01 z dnia 2022-08-22

“Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym
inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii” Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00220861/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa z rozbudowg drogi gminnej nr 165020N Marcinkowo-Purdka od km 0+000,00
do km 1+860,00.

Droga gminna przebiega przez tereny zabudowane miejscowosci Marcinkowo oraz Purdka i posiada aktualnie nawierzchnie
gruntowg o zmiennej szerokosci 3,0-4,5m. W liniach rozgraniczajacych wystepuja: wodociag, doziemna i naziemna sie¢
telekomunikacyjna, napowietrzna linia energetyczna sredniego i niskiego napiecia, sie¢ energetyczna, sie¢ oswietleniowa
oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej. Poczatek projektowanej trasy drogi gminnej przyjeto w km 0+000,00 w osi istniejgcej jezdni
drogi powiatowej Nr 1468N Butryny - Purda - Prejtowo o nawierzchni asfaltowej, natomiast poczatek robét
nawierzchniowych przyjeto w km 0+003,50. Koniec projektowanej trasy przyjeto w 1+860,00 w osi istniejacej nawierzchni
gruntowej drogi gminnej nr 165020N. W otoczeniu wystepujg zabudowania jednorodzinne, dziatki niezagospodarowane i
pola uprawne. Poza terenem zabudowanym w otoczeniu drogi wystepuja taki i pola uprawne. Na drodze gminnej od km
0+003,70 do km 0+760,00 oraz od km 1+326,43 do km 1+750,00 zaprojektowano przekrdj uliczny o szerokosci jezdni z
betonowej kostki brukowej 5,0 m z obustronnymi kraweznikami betonowymi wyniesionymi na wysoko$¢ 4 cm lub wtopionymi
w poziomie jedni. Od km 0+760,00 do km 1+326,43 oraz od km 1+750,00 do km 1+860,00 zaprojektowano przekroj
szlakowy o szerokosci jezdni asfaltowej 5,0 m. Na catym odcinku drogi gminnej zaprojektowano odwodnienie
powierzchniowe przy projektowanym krawezniku, a nastepnie poboczu do projektowanych rowéw lub na teren przylegty. W
ciggu drogi gminnej zaprojektowano odcinkowe rowy otwarte.

Zaprojektowano przebudowe nastepujacej infrastruktury technicznej:

- branza sanitarna: przebudowa sieci wodociggowej wraz z przebudowg przytacza, zasuw sieciowych, zasuw do przytgczy
indywidualnych oraz hydrantéw przeciwpozarowych, wymiany istniejgcej studni rewizyjnej betonowej;

- branza telekomunikacyjna: przebudowa i zabezpieczenie istniejacej kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej, budowa
kanatu technologicznego;

- branza energetyczna: przebudowa kolidujacej energetycznej linii napowietrznej nn — 0,4 kV oraz przebudowa
energetycznej linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV.

Zaprojektowano ustawienie znakéw pionowych z grupy wielkosci ,mate” z tarczami pokrytymi folig odblaskowg typu 2. Na
drodze gminnej zaprojektowano wyspowe progi zwalniajgce w km 0+175,00, km 0+452,00, km 0+505,00, km 1+176,00
wykonane z betonowej kostki brukowej. Bezposrednio na obszarze realizowanej inwestycji znajduje sie stanowisko
archeologiczne nr VIII AZP 26-63/6. W bezposrednim sgsiedztwie znajduja sie trzy stanowiska archeologiczne nr: IX AZP
26-63/7, | AZP 26-63/8, Il AZP 26-63/10. W zwigzku z tym do projektu realizacji inwestycji drogowej uzyskano opinie
Warminsko- Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Na projektowang inwestycje otrzymano pozytywng
opinie Warminsko — Mazurskiego Konserwatora Zabytkow nr 1IZNR.5183.514.2021.at z dn. 20.12.2021 r

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Podstawowe parametry techniczne :

« klasa techniczna — L,

+ predkos¢ projektowa na terenie zabudowy — 40 km/h,

« kategoria ruchu drogi — KR2,

* przekréj drogi —1x 2

* szerokos¢ pasa ruchu — 2,5 m,

+ spadek poprzeczny pasa ruchu — 2,0% (daszkowy/jednostronny),
* szerokos¢ pobocza— 0,75 m,

+ spadek poprzeczny pobocza — 2,0% - 8,0%,

« catkowita dtugosc¢ drogi: 1,860 km

» Szerokos$¢ jezdni zjazdu na zjazdach indywidualnych ulicznych 3,0-5,0 m, na zjazdach indywidualnych szlakowych 5,0m.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
* nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na drodze gminnej i skrzyzowaniu — ok. 5724,50 m2,
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* nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej — ok. 3529,00 m2,

* nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na zjazdach publicznych — ok. 609,00 m2,

* nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na zjazdach indywidualnych — ok. 398,50 m2,
* nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na dojsciach — ok. 24,50 m2,

* nawierzchnia asfaltowa na zjazdach indywidualnych— ok. 112,50 m2,

* pobocze utwardzone — ok. 305,00 m2.

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

1.1 Roboty budowlane w obrebie pasa drogowego drogi podlegajacej przebudowie i rozbudowie:

1.1.a. roboty budowlane:

- Roboty przygotowawcze tj. w szczegoélnosci: odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, karczowanie pni, karczowanie
drzew o srednicy od 10 do ponad 55 cm, karczowanie krzewow, usuniecie humusu, rozbiérki nawierzchni z kostki
betonowej, ogrodzen, znakéw drogowych, sadzenie drzew

- Roboty ziemne tj. w szczegdlnosci: wykonanie wykopdw, nasypow

- Podbudowy tj. w szczegdlnosci: wykonanie podbudowy z mieszkanki niezwigzanej z kruszywem, oczyszczenie skropienie
warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa

- Wykonanie nawierzchni, oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu wraz z elementami ulic tj. w szczegdlnosci:
ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem, wykonanie warstwy wigzgcej grubosci 8 cm i Scieralnej
grubosci 4 cm z betonu asfaltowego (jezdnia asfaltowa o szerokosci 5,0m na odcinku 676,43m), wykonanie nawierzchni z
kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (jezdnia o szerokosci 5m na odcinku 1180,07m), ustawienie obrzezy betonowych,
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach indywidualnych i dojsciach, wykonanie oznakowania poziomego,
ustawienie znakoéw drogowych, barier stalowych ochronnych,

- Wykonanie robét wykonczeniowych w szczegélnosci: umocnienie skarp, rowow i $ciekdw, wykonanie humusowanie z
obsianiem skarp, umocnienie skarp brukiem na podsypce cementowowo-piaskowej, umocnieni skarp geokratg, przepusty
pod zjazdami

- Roboty budowlane branzy sanitarnej w szczegdlnosci: wykonanie przepustéw pod korong drogi, regulacja pionowa
studzienek i zasuw,

1.1.b. Branza telekomunikacyjna w szczegodlnosci:

- budowa kanatu technologicznego

- przebudowa kolizji infrastruktury Orange Polska s.a.

1.1.c. Branza sanitarna w szczegdlnosci:

- odcinkowa przebudowa sieci wodocigagowej z przebudowa przytgcza,

- wymiana zasuw sieciowych, zasuw do przylaczy indywidualnych oraz hydrantéw przeciwpozarowych w zakresie objetym
inwestycjg drogowa,

- wymiana istniejgcej studni rewizyjnej betonowej dn 1,2m (rzedna wiazu — 133,78, rzedna dna — 132,11) ulokowanej na
kolektorze sanitarnym Dn 0,2m na studnie tworzywowg karbowang Dn 0,6m z kinetg przelotowa.

1.1.d. Branza elektroenergetyczna, w szczegdlnosci:

- przebudowa kolizji w zakresie budowy linii napowietrznej nn-0,4 kV, budowa linii kablowej doziemnej nn-0,4 Kv zgodnie z
projektem, wydanymi warunkami przebudowy oraz postanowieniami umowy o przebudowe sieci elektroenergetyczne;j.

1.2. Roboty budowlane poza pasem drogowym drogi podlegajacej przebudowie i rozbudowie tj. dz. 91/2, 180, 257/4 obreb
Marcinkowo, 305/9, 66/1 i (w obrebie skrzyzowania w km 1+570,00), 69, 70 obreb Purdka, gmina Purda

- kompleksowe wykonanie skrzyzowania z droga powiatowg nr 1468N Butryny-Purda-Prejtowo (dz. nr 91/2, obreb
Marcinkowo, gmina Purda),

- kompleksowe wykonanie zjazdu publicznego (poza pasem drogowym przebudowywanej i rozbudowywanej drogi) w km
0+086,00 na droge gminng dz. nr 180, obreb Marcinkowo, gmina Purda,

- kompleksowe wykonanie zjazdu publicznego (poza pasem drogowym przebudowywanej i rozbudowywanej drogi) w km
0+282,50 na droge gminng dz. 257/4,

- kompleksowe wykonanie skrzyzowania z drogg gminng w km. 1+055,00 wraz z dowigzaniem zwirowym do stanu
istniejgcego (dz. nr 305/9 oraz 66/1 obreb Purdka),

- kompleksowe wykonanie rowu otwartego z czesciowym umocnieniem skarpy oraz przepustem pod wjazdem przy zjezdzie
indywidualnym w km 1+512,50 (dz. nr 69 obreb Purdka, gmina Purda),

- kompleksowe wykonanie zjazdu publicznego w km 1+623,50 (dz. nr 70 obreb Purdka, gmina Purda).

1.3. Wykonanie badan archeologicznych na stanowisku VIII AZP 26-63/6 zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710) obejmujacych obszar pod przebudowe i rozbudowe
drogi gminnej nr 165020N Marcinkowo — Purdka o powierzchni ok. 700m2 wraz z niezbedng konserwacjg zabytkow

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia Warminsko-Mazurskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéow w
Olsztynie na prowadzenie badan archeologicznych, wraz z opracowaniem niezbednych do jej wydania zatgcznikow,

- wykonanie wyprzedzajacych badan archeologicznych (np. wykop szerokoptaszczyznowy obejmujacy obszar stanowiska
archeologicznego kolidujacego z inwestycja),

- wykonanie niezbednych badan zgodnie z warunkami uzyskanego pozwolenia Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw w Olsztynie (np. dokumentacja terenowa i fotograficzna, konserwacja ewentualnych zabytkéw),

- zapewnienie niezbednej kadry oraz pracownikéw fizycznych do przeprowadzenia badan,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych badan,
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1.4. Koniecznos¢ ustanowienia nadzoru archeologicznego nad prowadzeniem wszelkich prac ziemnych z uwagi na
bezposrednie sasiedztwo stanowisk archeologicznych nr IX AZP 26-63/7, | AZP 26-63/8, Il AZP 26-63/10 zgodnie z opinig
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Olsztynie.

Ze wzgledu na ograniczong ilos¢ znakdw, petny opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Rozdziale Il SWZ.
4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 - Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggow

45231223-4 - Roboty pomocnicze w zakresie przesytu gazu

45111300-1 - Roboty rozbiorkowe

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W dniu 25 lipca 2022 r. o godzinie 12:00 miato miejsce otwarcie ofert w przedmiotowym postepowaniu. Zamawiajgcy
zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia kwote w wysokosci

1 500 000,00 zt brutto.

Whplynety trzy oferty:

1. STRABAG Sp. z 0.0., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszkéw - 6 032 368,83 zt
2. Przedsiebiorstwa Inzynieryjno-Budowlanego SANBUD Sp. z 0.0., ul. Stalowa 4, 10-420 Olsztyn - 5 855 668,68 zt
3. BUDOKOP Piotr Glodowski, ul. Olsztyrnska 15, 11-100 Lidzbark Warminski - 6 082 231,74 zt

Zamawiajacy uniewaznia przedmiotowe postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie art. 255 pkt. 3
ustawy Pzp., poniewaz cena oferty z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoéwienia.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 5855668,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 6082231,74 PLN
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