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Purda, dnia 1 marca 2023 r. 

 

 

 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Purdzie. 

 

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków 

zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytanie: 

 

Zamawiający rezygnuje z budowy pomieszczenia 007. 

1. Jakimi materiałami należy wykonać docieplenie tymczasowego wykończenia i o jakiej grubości? 

Odpowiedź: 

Wykonawca uwzględni ocieplenie jak w ścianie zewnętrznej pomieszczenia 007 przyjętej w zamieszczonej w 

dokumentacji projekt budowlany rys. 2 ściana oznaczona nr 3. Pozostałe warstwy elewacji jak na rys. 11 

Elewacja północno – wschodnia – ściana oznaczona nr 3. 

 

2. Czy należy wyceniać drzwi D6 pomiędzy pomieszczeniem 007 a 003? 

Odpowiedź: 

Przedmiot zamówienia obejmuje drzwi D6 pomiędzy pomieszczeniem 007 a 003. Drzwi winny być 

wyposażone w zamek zamykany od środka. 

 

3. Czy przy założeniu rezygnacji z pomieszczenia 007 należy pominąć w wycenie centralę wentylacyjną 

usytuowaną w pomieszczeniu nr 018, zasilenie centrali w energie elektryczną z zabezpieczeniami, c.t., czerpię 

i wyrzutni z kanałami wentylacyjnymi? 

Odpowiedź: 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje centrali wentylacyjnej usytuowanej w pomieszczeniu nr 018, natomiast 

obejmuje zasilenie centrali w energie elektryczną z zabezpieczeniami, c.t., czerpnię i wyrzutni z kanałami 

wentylacyjnymi oraz kanały w pomieszczeniu 006 i 003. 

 

Wieża pomieszczenie 015 

4. Czy związku z modyfikacjami w tym zakresie należy wycenić pionowy system asekuracji oraz system 

podnoszenia węży? 

Odpowiedź: 

Pionowy system asekuracji- odpowiedź została udzielona w wyjaśnieniach z dnia 24 lutego 2023r. 

System podnoszenia węży – nie jest objęty przedmiotem zamówienia. 

 

5. Jaka będzie konstrukcja tymczasowego stropu, jak ocieplona oraz jak będzie wyglądało odwodnienie 

dachu tymczasowego stropu? 

Odpowiedź: 
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W wycenie należy przyjąć strop, ocieplenie  odwodnienie jak uwzględnia dokumentacja rzut dachu dla części 

bez witryny rys. 4 Projekt budowlany wieża. Przyjąć dla całego rzutu dachu takie samo rozwiązanie. Rysunki 

zamieszczono w postępowaniu. Na etapie realizacji Wykonawca przedstawi rozwiązanie do zaakceptowania 

Zamawiającemu. 

 

6. Przy rezygnacji z witryn jak będzie wykonana konstrukcja ściany, jak ocieplona oraz wykończona ? 

Odpowiedź: 

Ściany, ocieplenie oraz wykończenie wykonać zgodnie z dokumentacją – przyjętymi rozwiązaniami dla wieży  

dla ścian oznaczonych na rys. 4 Projekt budowlany wieża technologiczna- oznaczenie w rzucie jako ściana 2a. 

Rysunki zamieszczono w postępowaniu. 

 

7. Jak będzie rozwiązany montaż anteny i syreny alarmowej? 

Odpowiedź: 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje montażu anteny i syreny alarmowej. 

 

8. Czy zaproponowane przez Zamawiającego rozwiązania będą spełniać obowiązujące przepisy ppoż.? 

Jeśli tak proszę o załączenie stosownych rysunków wykonawczych. 

Odpowiedź: 

Opracowana dokumentacja posiada uzgodnienia rzeczoznawcy p.poż. Zmniejszenie zakresu nie wymaga 

ponownego uzgadniania. 

 

Kotłownia pomieszczenie 012 

9. W projekcie występuje zbiornik na propan - butan. Proszę o podanie jego paramentów i lokalizacji. 

Odpowiedź: 

Parametry oraz lokalizacja znajduje się w udostępnionej dla Wykonawców dokumentacji znajdującej się w 

ogłoszonym postępowaniu jako załącznik nr 5 do SWZ  

https://cloud.purda.pl/index.php/s/bRxipQzuFqz5RYc. 

 

10.  Czy w związku z rezygnacją z pompy ciepła oraz części budynku schemat kotłowni, elementy instalacji 

c.o., c.t., c.w.u. oraz moc pieca gazowego pozostaje bez zmian? 

Jeśli tak proszę o załączenie stosownych rysunków wykonawczych.  

Odpowiedź: 

Przedmiot zamówienie nie obejmuje pompy ciepła, natomiast obejmuje wszystkie pozostałe elementy 

instalacji. Piec gazowy pozostaje bez zmian jego parametry określa dokumentacja udostępniona dla 

Wykonawców w postepowaniu. 

Zamieszczona dokumentacja posiada wszystkie niezbędne dokumenty do wyceny. 

 

Wykonawca w ciągach pieszych i wjazdach uwzględni wykonanie robót od strony elewacji południowo - 

zachodniej i elewacji północno - zachodniej. 

11.  Od strony południowo - wschodniej występują wyjścia z pomieszczeń nr 018 i 012 jak zostaną rozwiązane 

ciągi komunikacyjne w tych miejscach, jaki będzie ich zakres w jakiej technologii oraz konstrukcji? 

Jeśli tak proszę o załączenie stosownych rysunków wykonawczych. 

Odpowiedź: 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje ciągów komunikacyjnych od strony południowo – wschodniej. Dojścia 

będą odbywały się po terenie wyrównanym po zakończeniu prac. 
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Dojścia i wjazdy objęte postępowaniem należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją branża drogowa 

w ogłoszonym postępowaniu. 

 

Oświetlenie zewnętrzne - wykonawca wykona i uwzględni w wycenie oświetlenie zewnętrzne tylko na 

budynku 

12.  Czy należy uwzględnić poprowadzenie oraz zabezpieczenie przewodów oświetlenia zewnętrznego na 

słupach wewnątrz budynku oraz RG? 

Odpowiedź: 

Przedmiot zamówienia obejmuje poprowadzenie oraz zabezpieczenie przewodów oświetlenia wewnątrz 

budynku dla oświetlenia na słupach oraz w rozdzielni RG. 

 

Wykonawca w wycenie nie uwzględnia przyłącza: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej 

13.  Zamawiający wyłącza z zakresu wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz 

wodociągowej natomiast w umowie (załącznik nr 1) widnieje zapis „Wykonawca zobowiązany jest do 

uczestnictwa podczas odbiorów przez organ wydający opinie i decyzję o użytkowaniu" Czy Zamawiający 

planuje zmienić zapisy w umowie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmieni zapisów w umowie. Zamawiający wystąpi po wykonaniu objętego przedmiotu 

umowy o częściowe użytkowanie przed wykonaniem całości robót objętych decyzją pozwolenia na budowę. 

 

14.  W jaki sposób miałyby wyglądać „uczestnictwo" Wykonawcy przy realizacji późniejszych etapów budowy 

i ich odbiór, w jakim terminie owe uczestnictwo miałoby miejsce? 

Odpowiedź: 

Terminy uczestnictwa w odbiorach wyznaczą organy wynikające z art. 56  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – 

Prawo budowlane oraz PINB. 

 

15.  Czy ewentualne deklaracje znajdą się w zapisach umownych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 

 

16.  Czy w późniejszych etapach realizacji Zamawiający wyznaczy Kierownika Budowy do złożenia 

oświadczenia w Nadzorze Budowlanym o zakończeniu prac zgodnych z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykona przyłącze kanalizacji sanitarnej , wodociągowej i deszczowej na etapie wykonania robot 

budowlanych prowadzonych przez wykonawcę w terminie z nim uzgodnionym. Zamawiający zapewni 

kierownika robót sanitarnych do wykonania przyłączy. 

Oświadczenie o zakończeniu prac składa kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawcę po zakończeniu 

przedmiotu zamówienia, przed złożeniem dokumentów o częściowe użytkowanie przed zakończeniem 

całości robót wynikających z pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu częściowego pozwolenia na użytkowanie, 

Zamawiający wyznaczy ze swojego ramienia Kierownika Budowy. 

 

17.  Czy zostanie sporządzony projekt zamienny i zgłoszony do Nadzoru Budowlanego? 

Odpowiedź: 

Ograniczony zakres objęty przedmiotem zamówienia nie wymaga projektów zamiennych. 
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18.  Ponadto w celu wykonania rzetelnej wyceny czy przekazane przedmiary uwzględniają poczynione zmiany 

przez Zamawiającego? Czy sporządzone kosztorysy na bazie tych przedmiarów będą stanowiły załącznik do 

zawartej umowy? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SWZ rozdział III ust.1 pkt.1.2 3) Przedmiary robót - element pomocniczy do sporządzenia 

wyceny (..) . Wykonawca w ofercie uwzględnia wszelkie niezbędne koszty i inne niezbędne do wykonania 

robót objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający w rozdziale XXI SWZ opisał sposób obliczenia ceny. 

Kosztorys ofertowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, po podpisaniu umowy na realizację robót 

objętych postepowaniem. 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

19.  Proszę o podanie dokładnej specyfikacji specjalistycznej wykładziny podłogowej w pomieszczeniu siłowni. 

Brak opisu uniemożliwia wycenę materiału. 

Odpowiedź: 

Wykładzina podłogowa powinna być wykonana z panelu winylowego w załączeniu specyfikacja produktu. 

 

20.  Zgodnie z opisem branży budowlanej, parapety opisano jako - „Drewniane z konglomeratu wystające 

poza lico ścian 3 cm gr. 2.5 cm w kolorze jak stolarka okienna.”. Proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału 

należy wykonać parapety. Parapety z konglomeratu nie występują w grubości 2,5 cm. 

Odpowiedź: 

Wykonawca uwzględni parapety z konglomeratu o gr. 3 cm. 

 

21.  Proszę o potwierdzenie która wydajność centrali nawiewnej w garażu jest prawidłowa: na rysunku 

widnieje 1400 m3/h natomiast w opisie 800 m3/h. 

Odpowiedź: 

Wykonawca uwzględni wydajność centrali nawiewnej w garaży zgodnie  z rysunkiem dokumentacji 1400 

m3/h. 

 

22.  Czy cały nawiew do pomieszczenia 017 garaż, ma się odbywać tylko poprzez kanał montażowy? Czy 

wentylacja ma być czynna tylko w czasie korzystania z pomieszczenia garażu? 

Odpowiedź: 

Nawiew oraz wentylację w pomieszczeniu 017 należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją. Nawiew 

tylko przez kanał montażowy oraz ma być czynna w czasie korzystania z pomieszczenia garażu. 

 

 

WZÓR UMOWY 

23.  § 3 pkt. 3 - Proszę o usunięcie słowa „bezusterkowy”. W obecnym brzmieniu zapis zawiera postanowienia 

sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego odbiór obiektu (bez 

wad istotnych) stanowi podstawowy obowiązek Zamawiającego. To właśnie usterki (wady nieistotne) 

uprawniają zamawiającego do skorzystania z roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający usuwa słowo bezusterkowy i zmienia zapis  § 3 pkt. 3 na: ”Terminowa zapłata wynagrodzenia 

za wykonane i odebrane prace na podstawie prawidłowo wystawionej faktury wraz z obustronnym 
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podpisanym protokołem odbioru robót.” Jednocześnie Zamawiający publikuje zmodyfikowany Załącznik nr 1 

do SWZ. 

 

24.  § 5 ust. 13 - proszę o użycie spójnika „lub” pomiędzy pkt. 1, a pkt. 2. Zobowiązanie do przedstawiania 

zarówno dowodów zapłaty i kopii faktur, jak też oświadczeń jest zbędną formalnością. Ograniczenie 

obowiązku tylko do jednego z tych dokumentów nie naruszy przy tym bezpieczeństwa Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

25.  § 8 ust. 1 pkt. 4, 5, 6, 12 - proszę o zmianę wysokości kar na niższe. W bieżącym zapisie kary te są dosyć 

zawyżone. Proponujemy zmianę kary na 0,05% we wszystkich wymienionych punktach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

26.  § 10 ust. 7 - proszę o ograniczenie wskazanego terminu 14 dni i zastosowanie terminu 7 dni. Zastosowanie 

14 dniowego terminu powoduje znaczne wydłużenie procesu organizacji robót i brak możliwości sprawnego 

posiłkowania się podwykonawcami, co może przełożyć się na terminowość całej inwestycji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

 

 

- Zamawiający publikuje zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ. 

- Zamawiający publikuje Specyfikację techniczną produktu odpowiedź na pytanie nr 19. 

 

 

 

 

        

   WÓJT GMINY PURDA 

TERESA CHROSTOWSKA         

 


		2023-03-01T14:21:40+0100




