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 Na podstawie Art. 20 Ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.2004 Prawo Budowlane z 

późniejszymi zmianami, Pracownia Projektowa D O B R O L  w Olsztynie oraz autorzy 

opracowania oświadczają, iŜ przedłoŜony projekt wykonawczy sporządzony został zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Zawartość  opracowania 

1. Opis techniczny; 

2. Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

3. Rysunki:  

1 Projekt zagospodarowania terenu; 

2 Profile podłużne; 



Projekt  Budowlany zagospodarowania terenu rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji 
sanitarnej tłocznej w miejscowościach Giławy i Nerwik, gmina Purda 

O P I S   T E C H N I C Z N Y 

1. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci 
kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowościach Giławy i Nerwik, gmina Purda. 

2. CEL  OPRACOWANIA 
 Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej 
oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowościach Giławy i Nerwik, gmina Purda, następnie uzyskanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę i wykonanie robót budowlanych związanych z ww. zadaniem. 

3. ZLECENIODAWCA I INWESTOR 
 Inwestorem oraz Zleceniodawcą wykonania dokumentacji projektowej jest:  
"GMINA PURDA, Purda 19, 11-030 Purda”. 

4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

Jednostka projektowa: 
Pracownia Projektowa D O B R O L Józef Dobrowolski, 10-686 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25C/25 
tel/fax 895333040; tel. kom. 604 083 604  

Projektanci: 
Józef Dobrowolski, upr. nr 115/75/OL §13 ust.1 pkt.4 a i c 

mgr inż. Marcin Bukowski, upr. bud. nr WAM/0132/POOS/11 

5. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W  OPRACOWANIU 

- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej; 

- Pełnomocnictwo dla Pracowni Projektowej "D O B R O L" w Olsztynie; 

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; 

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego; 

- Warunki techniczne; 

- Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych; 

- Uzgodnienia z właścicielami terenu; 

- Informacje uzyskane od Zleceniodawcy; 

- Wizja lokalna i pomiary w terenie; 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; 

- Odpis protokołu narady koordynacyjnej; 
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- Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane; 

6. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 Planowane przedsięwzięcie jest częścią ogólnego planu uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie 
Purda, które polegać będzie na doprowadzeniu wody uzdatnionej do rozpatrywanego obszaru na cele socjalno-
bytowe, zdatnej do spożywania przez ludzi, ze stacji uzdatniania wody oraz w perspektywie odprowadzeniu ścieków 
socjalno-bytowych do odbiornika. Realizacja planowanego zadania pozwoli na przygotowanie – uzbrojenie terenu 
pod planowane przyszłe inwestycje na terenie gminy. 
 Miejscowość Nerwik nie posiada obecnie zbiorczej sieci wodociągowej ani zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej, natomiast miejscowość Giławy nie posiada zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast posiada sieć 
wodociągową. Jednak ujęcie, z którego korzysta msc. Giławy jest stare i ulega częstym awariom, dlatego zachodzi 
konieczność doprowadzenia wody z innego ujęcia. 
 Planowana inwestycja zlokalizowana jest w północno-wschodniej części gminy Purda, powiat Olsztyński, 
województwo warmińsko-mazurskie. Obszar gminy Purda, przewidziany do uzbrojenia w ramach niniejszego 
przedsięwzięcia, obejmuje miejscowości przede wszystkim o charakterze mieszkaniowym jednorodzinnym. 
 Na trasie projektowanych rurociągów, poza obszarami zabudowanymi, występują tereny rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej, tereny leśne, odcinki dróg gminnych i powiatowych. 

Terenami przyległymi do obszaru realizacji inwestycji są przede wszystkim tereny leśne oraz rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej. Po zakończeniu robót budowlano-montażowych teren planowanej inwestycji zostanie 
przywrócony do stanu pierwotnego i wykorzystany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 

7. STAN PRAWNY 
 Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zaprojektowane zostało na nieruchomościach, oznaczonych w 
ewidencji gruntów jako: 
obręb 0021 Prejłowo: 19/12; 19/8; 
obręb 0004 Giławy: 3268/1; 3267/1; 3272/1; 271/1; 3272/2; 10; 11; 12; 28; 164; 7/3; 3271; 26/7; 285; 20/1; 45/29; 
45/10; 
obręb 0014 Nerwik: 199/2; 217; 207/2; 121/2; 111; 109/27; 109/22; 121/1; 88; 127; 142/3; 32/2; 41; 45/2. 

8. OPIS PROJEKTOWANEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 Przedmiotowe zamierzenie polega na rozbudowie siec i wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 
tłocznej od miejscowości Podlazy do miejscowości Giławy i Nerwik, gmina Purda.. 
 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej są obiektami infrastruktury podziemnej. Na 
poziomie terenu znajdują się jedynie obudowy do zasuw oraz hydranty ppoż. Znikome oddziaływanie może się 
jedynie zaznaczyć w trakcie realizacji inwestycji, tj. podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych. 
Wszystkie zastosowane materiały są ekologicznie obojętne dla środowiska. 

Objętą niniejszym opracowaniem budowę infrastruktury technicznej projektuje się z materiałów 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, spełniających wymagania sanitarne i ekologiczne. Rurociągi 
zaprojektowano jako szczelny system kanałów z rur PE. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne 
gwarantują szczelność, niezawodność i trwałość całego układu. Wszelkie materiały powinny posiadać odpowiedni 
atest i ważną aprobatę techniczną. 

Trasa przebiegu sieci została pokazana w części graficznej projektu, na aktualnej mapie sytuacyjno-
wysokościowej do celów projektowych. 

9. ZAKRES OPRACOWANIA 
SIEĆ WODOCIĄGOWA: 
-    PE100 PN10 PEØ110mm RC…………………………………………………………………………………………………………………………………………. L = 6 057.0 m 
-    PE100 PN10 PEØ90mm RC…………………………………………………………………………………………………………………….………………………. L = 207.0 m 
-    PE100 PN10 PEØ63mm RC……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. L = 108.0 m 
-    PE100 PN10 PEØ40mm RC……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. L = 653.0 m 
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SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ: 
-    PE100 PN10 PEØ110mm RC…………………………………………………………………………………………………………………………………………. L = 3 272.0 m 
-    PE100 PN10 PEØ90mm RC…………………………………………………………………………………………………………………….………………………. L = 2 729.0 m 
-    PE100 PN10 PEØ63mm RC……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. L = 158.0 m 
-    PE100 PN10 PEØ50mm RC……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. L = 866.0 m 

10. INFORMACJE O ZABYTKU 

 Obszar, na którym projektowana jest przedmiotowa infrastruktura techniczna, nie jest wpisany do rejestru 
zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. Nie występują tu zespoły zabudowy zabytkowej ani pojedyncze obiekty, posiadające wartościowe 
cechy urbanistyczno-architektoniczne. W bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego zamierzenia 
inwestycyjnego nie występują obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. 
 W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robót na obiekt zabytkowy lub posiadający znamiona 
zabytkowego, bezwzględnie należy wstrzymać wszelkie prace i roboty budowlane i powiadomić właściwego 
miejscowo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Roboty należy przerwać do momentu wykonania zaleceń 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i uzyskania zgody na ich wznowienie. 

11. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TERENY ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 Obszar, na którym planowana jest realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nie znajduje się 
w granicach terenów górniczych. 

12. DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA I HIGIENY 
 Niniejsze zamierzenie inwestycyjne nie będzie miało niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne oraz 
nie wpływa i nie zagraża higienie i zdrowiu użytkowników. Znikome oddziaływanie może się jedynie zaznaczyć 
podczas realizacji inwestycji, tj. podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych. Wszystkie zastosowane 
materiały budowlane są ekologicznie obojętne dla środowiska. Objętą niniejszym opracowaniem infrastrukturę 
techniczną projektuje się z materiałów, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, spełniających wymagania 
sanitarne i ekologiczne. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne gwarantują szczelność, niezawodność 
oraz trwałość całego układu. 

13. DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI OBIEKTU 
 Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane stwierdza się, że obszar 
oddziaływania projektowanego obiektu budowlanego na etapie jego realizacji oraz eksploatacji całkowicie zamyka 
się w obrębie działek, na których został zaprojektowany. Nie występuje oddziaływanie na działki sąsiednie, w 
postaci zacienienia, emisji hałasów lub drgań. 
 W sąsiedztwie obszaru realizacji inwestycji nie występują obszary wodno-błotne i o płytkim zaleganiu wód 
podziemnych, obszary o krajobrazie, mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne, uzdrowiska i 
obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary przylegające do jezior, strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 
zbiorników wód śródlądowych. 
 Budowa projektowanej infrastruktury technicznej, ze względu na swój charakter oraz głębokość 
posadowienia pod powierzchnią ziemi nie wpłynie na charakter gruntów lokalnych i w związku z tym nie ma 
potrzeby uzyskiwania wyłączenia tych gruntów. 
 Z uwagi na to, iż przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie zostało określone jako przedsięwzięcie 
mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana. 
 Projektowane wg niniejszego opracowania obiekty infrastruktury technicznej zaliczają się do I kategorii 
geotechnicznej obiektu. 
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14. DANE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 
 W wyniku realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje się wprowadzania do 
środowiska substancji lub energii szkodliwych dla środowiska. Wszelkie elementy infrastruktury technicznej zostały 
zaprojektowane tak, aby wyeliminować całkowicie ryzyko zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. 
Prawidłowo prowadzona eksploatacja sieci i jej urządzeń zapobiegnie powstawaniu zagrożeń dla środowiska. 

15. ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW I SUBSTANCJI SZKODLIWYCH 
 Wykonawca robót zobowiązany jest do spełnienia następujących wymagań, dotyczących jakości ochrony 
środowiska i BHP, tj.: 
- odpady powstałe w trakcie realizacji zlecenia są własnością Wykonawcy; 
- Wykonawca odpowiada za tymczasowe gromadzenie odpadów i ich transport; 
- przed przystąpieniem do realizacji zlecenia wskazanym jest, by Wykonawca posiadał pozwolenie na gospodarkę 

odpadami lub pozwolenie wydane przez Urząd Gminy lub Zamawiającego na wytwarzanie odpadów w trakcie 
realizacji zlecenia; 

- w przypadku używania sprzętu mechanicznego lub innego z napędami hydraulicznymi, wszelkie przecieki 
należy eliminować, zabezpieczać ich skutki oraz natychmiast informować odpowiednie służby Zamawiającego. 

 Wykonawca powinien posiadać: 
- aktualne przeszkolenie w zakresie BHP; 
- aktualne badania profilaktyczne; 
- odpowiednią do danej pracy odzież ochronną, sprzęt ochronny i zabezpieczający. 
 Wykonawca powinien: 
- stosować zasadę stałej komunikacji i współpracy z odpowiednimi służbami Zamawiającego; 
- informować służbę BHP o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, które wystąpiły 

podczas wykonywania prac na rzecz Zamawiającego; 
- przestrzegać obowiązujących na terenie Zamawiającego/Inwestora procedur i rozwiązań organizacyjnych w 

zakresie BHP. 
 Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania procedur, instrukcji i zapisów wdrożonego u 
Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, związanych z zakresem wykonywanej umowy. 
 Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do selektywnego gromadzenia odpadów budowlanych 
na terenie budowy. Wodę zużytą do płukania i dezynfekcji rurociągów oraz innych prac budowlano-montażowych 
należy bezwzględnie odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 

17. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
Stwierdzono, że warunki gruntowe występujące na badanym terenie uznać należy za proste. Na terenie 

planowanej inwestycji, pod warstwą nasypów niebudowlanych oraz gleby występują piaski średnie. Występujące 
warunki gruntowe pozwalają na bezpośrednie posadowienie projektowanych sieci. 

Podczas realizacji w/w inwestycji i prowadzenia robót budowlano-montażowych, Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru geologicznego, przez uprawnionego geologa. 

18. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE PODZIEMNE 
Teren, objęty niniejszym projektem uzbrojony jest w: sieć wodociągową, kanalizację sanitarną 

grawitacyjną, kable energetyczne i telekomunikacyjne, napowietrzną linię energetyczną, lokalne sieci kanalizacyjne. 
Istniejące uzbrojenie podziemne pokazane zostało w części graficznej projektu, na aktualnej mapie sytuacyjno-
wysokościowej. W przypadku odkrycia uzbrojenia niewykazanego na mapach syt-wys, przed zasypaniem wykopów, 
należy dokonać jego inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku napotkania istniejących drenów, należy je 
zabezpieczyć (a w razie przerwania naprawić) oraz dokonać ich geodezyjnej inwentaryzacji. Roboty ziemne w 
pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie. 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać i zabezpieczać zgodnie z warunkami 
określonymi w uzgodnieniach i pozwoleniach, wydanych przez poszczególnych gestorów uzbrojenia podziemnego. 
Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie. W miejscach 
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skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, należy zabezpieczyć te kable rurami 
ochronnymi typu AROT. 

19. SIEĆ WODOCIĄGOWA 
INFORMACJE OGÓLNE 

Obecnie na terenie miejscowości Giławy występuje zbiorowa sieć wodociągowa z ujęciem wody. Jednak 
stan techniczny istniejącego ujęcia jest bardzo zły, a woda nie często nie spełnia odpowiednich wymagań 
(parametrów). Planuje się wyłączenie z eksploatacji istniejącego ujęcia wody w Giławach. W miejscowości Nerwik 
brak jest zbiorowej sieci wodociągowej. Tak więc mając na uwadze liczbę mieszkańców i problemy w zaopatrzeniu 
w wodę w/w miejscowości należy wybudować nową tranzytową sieć wodociągową i doprowadzić wodę do celów 
socjalno-bytowych z miejscowości Podlazy. 

Całość przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań materiałowych, przewidzianych do 
zastosowania, i technologii gwarantują szczelność, wytrzymałość i bezawaryjność sieci wodociągowej oraz są 
obojętne ekologicznie, a w trakcie eksploatacji nie powodują zanieczyszczenia środowiska, jak również nie 
powodują negatywnego oddziaływania na nie. 

Przebieg projektowanej sieci wodociągowej pokazany został w części graficznej projektu, na aktualnej 
mapie sytuacyjno-wysokościowej. Zaprojektowano przewody z rur PE100 PN10 o średnicy Ø110-40mm o 
połączeniach zgrzewanych elektrooporowo lub doczołowo, które posiadają odpowiedni atest higieniczny. Przewody 
należy układać na głębokości ok. 2,0 m poniżej poziomu terenu, licząc od poziomu terenu do osi rury. Sieć powinna 
być wykonana zgodnie z: warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych, instrukcją i 
wytycznymi producenta rur, warunkami technicznymi, warunkami uzgodnień oraz z wymogami norm i przepisów. 

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Źródłem zasilania projektowanej sieci wodociągowej jest istniejąca sieć wodociągowa w miejscowości 
Podlazy. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE w technologii zgrzewania. Przewody wodociągowe należy 
układać zgodnie z profilami podłużnymi oraz wg instrukcji producenta rur. Przewody wykonywane w wykopach 
otwartych, należy ułożyć na podsypce piaskowej gr. 10 cm i obsypać piaskową obsypką gr. 30 cm. Projektowaną 
sieć wodociągową należy włączyć do istniejącej sieci za pomocą trójnika i zasuwy nożowej. Włączeń do sieci 
wodociągowej należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez gestora sieci. 

We wszystkich węzłach wodociągowych należy, ze względu na występujące w sieciach wodociągowych 
uderzenia hydrauliczne, szczególnie zagęszczać obsypkę. Zagęszczony do wysokiego stopnia materiał obsypki, 
mający wsparcie w nienaruszonym gruncie rodzimym, stanowi dla kształtek formę bloku oporowego stabilizującego 
je w czasie uderzeń hydraulicznych. Przy połączeniach mieszanych bloki oporowe przyjąć wg instrukcji producenta 
rur lub wg normy PN-81/9192 – 04 i PN – 81/9192-05. 

Sieć wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z: warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych, instrukcją i wytycznymi producenta rur, warunkami technicznymi, warunkami uzgodnień oraz z 
wymogami norm i przepisów.  

Posadowienia armatury zaporowej w każdym projektowanym węźle, należy wykonać na betonowej płycie 
podkładowej z betony C8/10. Bloki podporowe mają za zadanie wyrównanie parcia na podłoże w dnie wykopu, 
wynikające ze znacznej różnicy ciężaru pomiędzy rurami z PE a elementami z żeliwa. 

Na trasie wodociągu zaprojektowano, w jego najwyższych punktach, kolumny z zaworem 
odpowietrzającym, natomiast w jego najniższych punktach, kolumny z zaworem do odwadniającym.. W przypadku 
rozbieżności terenowych pomiędzy aktualną mapą syt-wys do celów projektowych, a rzeczywistym 
ukształtowaniem terenu należy dostosować lokalizację kolumn odpowietrzających kolejno do najwyższych i 
najniższych punktów trasy rurociągu. 

Projektuje się wykonanie wszystkich odcinków sieci wodociągowej metodą bezwykopową, tzw. 
przewiertem sterowanym poziomym. Roboty montażowe zostaną wykonane w możliwie najkrótszym czasie, a po 
dokonaniu miejscowych prób szczelności wykop zostanie zasypany. Po wykonaniu robót zostaną wykonane badania 
szczelności przewodu. 
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MATERIAŁY I UZBROJENIE SIECI 

Zaprojektowano sieć wykonaną z PE100 PN10 RC. Do montażu sieci wodociągowej należy zastosować 
trójwarstwową rurę, wykonaną z polietylenu PE100, materiału posiadającego udokumentowaną wysoką odporność 
na powolny wzrost pęknięć i obciążeń punktowych, wykonaną z dziewiczego surowca. Materiał na rury powinien 
spełniać wymogi testów karbu, punktowego obciążenia wg dr Hessela (test kuli) oraz testu FNCT (Full Notch Creep 
Test). Rury i kształtki przeznaczone do rurociągów wodociągowych muszą bezwzględnie posiadać Aprobatę 
Techniczną ITB (zgodną z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8441/2010) oraz Świadectwo Odbioru 3.1 zgodne z 
normą PN-EN 10204-3.1. 

Rura produkowana metodą współwytłaczania, z warstwą środkową barwy czarnej, stanowiącą nie mniej 
niż 40% całkowitej grubości ścianki rury, oraz warstwą wewnętrzną i zewnętrzną. Zarówno warstwa zewnętrzna jak 
i wewnętrzna powinna stanowić nie mniej niż 25% całkowitej grubości ścianki rury. 
 Rura RC charakteryzuje się tym, że posiada trójwarstwową konstrukcję ścianki: 
• Warstwa wewnętrzna wykonana jest z polietylenu PE100RC(B), odpornego na ścieranie, umożliwiającego 

transport piasku, solanki czy innych mediów o właściwościach ścierających; 
• Warstwa środkowa wykonana jest z wytrzymałego, wzmocnionego polietylenu PE100RC; 
• Warstwa zewnętrzna wykonana jest, podobnie jak warstwa wewnętrzna, z polietylenu najnowszej generacji 

PE100RC(B) o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz naciski punktowe. 
Wszystkie rurociągi i kształtki muszą posiadać odpowiedni atest higieniczny oraz ważną aprobatę 

techniczną. Rury i kształtki należy łączyć metodą zgrzewania - elektrooporowego lub doczołowego. Rury powinny 
obejmować szereg wymiarowy zgodnie z normą PN-EN 12201-2 do zastosowań wodociągowych. 

Montażu przewodów należy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych oraz instrukcją i wytycznymi producenta rur. Rurociągi i kształtki muszą być wolne od wszelkich 
wad i uszkodzeń, które mogą powodować ich niewłaściwe działanie. Łączenia rur należy wykonywać poprzez 
zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe, przy zachowaniu standardowych maszyn, kształtek, procedur i 
warunków zgrzewań. 

Jako armaturę zaporową na przewodzie wodociągowym projektuje się zasuwy odcinające nożowe z żeliwa 
sferoidalnego PN 10 równoprzelotowe, kołnierzowe, przystosowane do montażu bezpośrednio w gruncie, przyłącze 
kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2. Zasuwy powinny posiadać gładki i wolny od zagłębień przelot. Nakrętka 
klina zamocowana na stałe i bez luzu zapobiegającego powstawaniu wibracji klina w trakcie eksploatacji zasuwy. 
Trzpień niewznoszący ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym, zabezpieczony nakrętką oporową. Klin 
zawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz mieszanką gumową, odpowiednio wyprofilowany i zabezpieczony 
prowadnicami przed obrotem. Śruby pokrywy wpuszczone i zalane masą na gorąco, całkowicie chronione przed 
korozją. Zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkową epoksydową RAL 5005 o 
grubości 250 µm. Obudowy zasuw z trzpieniem teleskopowym producenta zasuw. Skrzynki uliczne z żeliwa lub 
polietylenu HDPE, obciążenie 40 T. Podstawa pod skrzynkę z HDPE o nośności 40 T. Trzpienie zasuw dopasowane 
do powierzchni terenu pod wymiar, montując na nich skrzynki do zasuw. Teren wokół skrzynek umocnić za pomocą 
prefabrykowanych płytek betonowych. Lokalizację zasuw należy oznakować za pomocą tabliczek informacyjnych. 
Tabliczki umieścić w punktach widocznych w pobliżu sieci wodociągowej na słupkach osadzonych w gruncie. 
Wysokość umieszczenia tabliczki 1,4 m nad terenem. 

Na przewodach wodociągowych projektuje się przeciwpożarowe hydrantynadziemne, o średnicy DN80, z 
samoczynnym odwadnianiem, podwójnym zamknięciem, PN 10, montowane wraz z zasuwą odcinającą.  

Hydrant wraz z zasuwą odcinającą projektuje się na odgałęzieniu. Włączenie hydratu projektuje się za 
pomocą trójnika. Zasuwa odcinająca powinna znajdować się min. 1 m od kolumny hydrantu. Hydranty montować 
należy na gruncie ustabilizowanym, płycie betonowej i kolanie ze stopą typu N. Należy zapewnić odwodnienie 
hydrantu zgodnie z DTR. Zaślepki otworów w hydrantach wyposażyć w zabezpieczenia przed ich zdjęciem przez 
osoby nieupoważnione oraz zabezpieczyć przed kradzieżą wody. 

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej, w najwyższych jej punktach, zaprojektowano studnie 
odpowietrzające, w postaci kompletnych kolumn odpowietrzająco-napowietrzających typu EKON-INOX, których 
zadaniem będzie odpowietrzanie sieci i umożliwi jej poprawną pracę. Natomiast w najniższych punktach sieci 
zaprojektowano studnie odwadniające, w postaci kompletnych kolumn płusząco-spustowych typu EKOS-INOX, 
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których zadaniem będzie płukanie oraz opróżnianie sieci i umożliwi jej poprawną pracę. Obsługa kolumny jest 
bezpieczna, ponieważ odbywa się bezpośrednio z poziomu terenu. 
 Kolumny, dzięki swej budowie, można zabudowywać bezpośrednio w gruncie. Stosuje się je na 
rurociągach ciśnieniowych w celu:  
- odpowietrzania rurociągu w najwyższych punktach sieci, na długich opadających lub wznoszących się trasach 
rurociągów, przed miejscami dławienia przepływu oraz za pompami;  
- napowietrzania rurociągu w miejscach zagrożonych występowaniem podciśnienia;  
- umożliwienia jego płukania i opróżniania.  
 Projektuje się kolumny kompletne, tzn. wraz z całym osprzętem i armaturą - gotowe do zamontowania na 
placu budowy. 

PRÓBA CIŚNIENIOWA 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów, należy przeprowadzić próbę 
ciśnieniową. Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu rurociągów i wykonaniu warstwy ochronnej piaszczystym 
gruntem (najwcześniej 48 godzin po zasypaniu), po całkowitym montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń. 
Wszystkie złącza muszą pozostać odsłonięte, w celu umożliwienia ich kontroli. Następnie należy zaślepić końce 
testowanego odcinka. Po ułożeniu, połączeniu i zakotwieniu rurociąg wolno i ostrożnie (aby uniknąć uderzeń 
wodnych) napełnić wodą w najniższym punkcie sieci, w ten sposób, aby przez jego górną część umożliwić jego 
odpowietrzenie. Po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin dla 
ustabilizowania. Ciśnienie do prób przyjąć 9 atmosfer. Musi ono być utrzymywane przez co najmniej 30 minut, bez 
spadku ciśnienia o więcej niż 0.2 bara. Podczas próby złącza rur należy poddawać oględzinom w celu sprawdzenia, 
czy nie występują przecieki. Po przeprowadzeniu próby należy sporządzić protokół z jej wykonania. Po zakończeniu 
próby ciśnieniowej należy w sposób kontrolowany zmniejszyć ciśnienie wody a następnie opróżnić przewód. 
Wyniki próby szczelności każdego odcinka i całego przewodu powinny być ujęte w dzienniku budowy i protokołach 
podpisanych przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i użytkownika. Po uzyskaniu 
pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu tak, aby przepływ wody umożliwił 
usunięcie wszystkich zanieczyszczeń. Po płukaniu należy przeprowadzić proces dezynfekcji. 

PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA 

Po zakończeniu prób Wykonawca zobowiązany jest dokładnie oczyść rurociąg poprzez płukanie za pomocą 
wody i innych mediów tak, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, kamienie, kawałki drewna itp., które mogły się 
dostać do wnętrza rurociągów podczas montażu. Po wypłukaniu woda pitną rurociągi należy zdezynfekować przy 
pomocy wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Podczas dezynfekcji w rurociągu przez cały czas 
musi panować nadciśnienie. Dezynfekcje rurociągu należy przeprowadzać przez co najmniej 24 godziny. Po 
pozytywnym zakończeniu dezynfekcji należy całkowicie wypłukać chlorowaną wodę z rurociągu aż do momentu, 
kiedy woda nie będzie ma zapachu chloru. Płukanie należy wykonać zgodnie z warunkami i pod nadzorem 
eksploatatora sieci. Wodę do płukania należy pobrać z istniejącej sieci wodociągowej - z istniejącego hydrantu 
przeciwpożarowego. 

Po zakończeniu płukania i dezynfekcji należy pobrać próbki wody do analizy fizyko-chemicznej oraz 
bakteriologicznej i otrzymać pozytywną opinię na temat przydatności wody do spożycia. 

UWAGA!  
Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do selektywnego gromadzenia odpadów budowlanych 

na terenie budowy. Wodę zużytą do płukania i dezynfekcji rurociągu należy bezwzględnie odprowadzić do sieci 
kanalizacji sanitarnej. 

20. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ 
INFORMACJE OGÓLNE 

 Na obszarze planowanej inwestycji brak jest zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Ścieki z gospodarstw 
domowych gromadzone są w zbiornikach i osadnikach. W znacznej większości nie spełniają one wymogów 
sanitarnych, jak również odprowadzane są bezpośrednio do gruntu poprzez lokalny prowizoryczny system 
kanalizacyjny. Obecnie planuje się budowę jedynie rurociągu sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej. W kolejnych 
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etapach inwestycji, po połączeniu ww. rurociągu z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej w msc. Purda, zostaną 
włączone nieruchomości z przedmiotowego terenu (msc. Giławy, Nerwik) za pomocą przydomowych 
przepompowni ścieków. 

Całość przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań materiałowych, przewidzianych do 
zastosowania, i technologii gwarantują szczelność, wytrzymałość i bezawaryjność sieci kanalizacyjnej oraz są 
obojętne ekologicznie, a w trakcie eksploatacji nie powodują zanieczyszczenia środowiska, jak również nie 
powodują negatywnego oddziaływania na nie. 

Przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej pokazany został w części graficznej projektu, na aktualnej 
mapie sytuacyjno-wysokościowej. Zaprojektowano przewody z rur PE100 PN10 o średnicy Ø110-50mm o 
połączeniach zgrzewanych elektrooporowo lub doczołowo, które posiadają odpowiedni atest higieniczny. Przewody 
należy układać na głębokości ok. 2,0 m poniżej poziomu terenu, licząc od poziomu terenu do osi rury. Sieć powinna 
być wykonana zgodnie z: warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, instrukcją i 
wytycznymi producenta rur, warunkami technicznymi, warunkami uzgodnień oraz z wymogami norm i przepisów. 

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

 Z uwagi na konfigurację terenu, przyjęto rozbudowę systemu kanalizacji tłocznej. Do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych zaprojektowano: 

- kanalizację sanitarna tłoczną, wykonaną z kanalizacyjnych rur tworzywowych PE, łączonych przez  
zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. 

Sieć kanalizacyjną zaprojektowano z rur PE w technologii zgrzewania. Przewody kanalizacyjne należy 
układać zgodnie z profilami podłużnymi oraz wg instrukcji producenta rur. Przewody wykonywane w wykopach 
otwartych, należy ułożyć na podsypce piaskowej gr. 10 cm i obsypać piaskową obsypką gr. 30 cm. Włączeń do sieci 
kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez gestora sieci. 

We wszystkich węzłach kanalizacyjnych należy, ze względu na występujące w sieciach kanalizacyjnych 
uderzenia hydrauliczne, szczególnie zagęszczać obsypkę. Zagęszczony do wysokiego stopnia materiał obsypki, 
mający wsparcie w nienaruszonym gruncie rodzimym, stanowi dla kształtek formę bloku oporowego stabilizującego 
je w czasie uderzeń hydraulicznych. Przy połączeniach mieszanych bloki oporowe przyjąć wg instrukcji producenta 
rur lub wg normy PN-81/9192 – 04 i PN – 81/9192-05. 

Sieć kanalizacyjna powinna być wykonana zgodnie z: warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych, instrukcją i wytycznymi producenta rur, warunkami technicznymi, warunkami uzgodnień oraz z 
wymogami norm i przepisów.  

Posadowienia armatury zaporowej w każdym projektowanym węźle, należy wykonać na betonowej płycie 
podkładowej z betony C8/10. Bloki podporowe mają za zadanie wyrównanie parcia na podłoże w dnie wykopu, 
wynikające ze znacznej różnicy ciężaru pomiędzy rurami z PE a elementami z żeliwa. 

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej zaprojektowano, w jego najwyższych punktach, kolumny z 
zaworem odpowietrzającym, natomiast w jego najniższych punktach, kolumny z zaworem do odwadniającym.. W 
przypadku rozbieżności terenowych pomiędzy aktualną mapą syt-wys do celów projektowych, a rzeczywistym 
ukształtowaniem terenu należy dostosować lokalizację kolumn odpowietrzających kolejno do najwyższych i 
najniższych punktów trasy rurociągu. 

Projektuje się wykonanie wszystkich odcinków sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową, tzw. 
przewiertem sterowanym poziomym. Roboty montażowe zostaną wykonane w możliwie najkrótszym czasie, a po 
dokonaniu miejscowych prób szczelności wykop zostanie zasypany. Po wykonaniu robót zostaną wykonane badania 
szczelności przewodu. 

MATERIAŁY I UZBROJENIE SIECI 

Zaprojektowano sieć wykonaną z PE100 PN10 RC. Do montażu sieci kanalizacyjnej należy zastosować 
trójwarstwową rurę, wykonaną z polietylenu PE100, materiału posiadającego udokumentowaną wysoką odporność 
na powolny wzrost pęknięć i obciążeń punktowych, wykonaną z dziewiczego surowca. Materiał na rury powinien 
spełniać wymogi testów karbu, punktowego obciążenia wg dr Hessela (test kuli) oraz testu FNCT (Full Notch Creep 
Test). Rury i kształtki przeznaczone do rurociągów wodociągowych muszą bezwzględnie posiadać Aprobatę 
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Techniczną ITB (zgodną z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8441/2010) oraz Świadectwo Odbioru 3.1 zgodne z 
normą PN-EN 10204-3.1. 

Rura produkowana metodą współwytłaczania, z warstwą środkową barwy czarnej, stanowiącą nie mniej 
niż 40% całkowitej grubości ścianki rury, oraz warstwą wewnętrzną i zewnętrzną. Zarówno warstwa zewnętrzna jak 
i wewnętrzna powinna stanowić nie mniej niż 25% całkowitej grubości ścianki rury. 
 Rura RC charakteryzuje się tym, że posiada trójwarstwową konstrukcję ścianki: 
• Warstwa wewnętrzna wykonana jest z polietylenu PE100RC(B), odpornego na ścieranie, umożliwiającego 

transport piasku, solanki czy innych mediów o właściwościach ścierających; 
• Warstwa środkowa wykonana jest z wytrzymałego, wzmocnionego polietylenu PE100RC; 
• Warstwa zewnętrzna wykonana jest, podobnie jak warstwa wewnętrzna, z polietylenu najnowszej generacji 

PE100RC(B) o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz naciski punktowe. 
Wszystkie rurociągi i kształtki muszą posiadać odpowiedni atest higieniczny oraz ważną aprobatę 

techniczną. Rury i kształtki należy łączyć metodą zgrzewania - elektrooporowego lub doczołowego. Rury powinny 
obejmować szereg wymiarowy zgodnie z normą PN-EN 12201-2 do zastosowań wodociągowych. 

Montażu przewodów należy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych oraz instrukcją i wytycznymi producenta rur. Rurociągi i kształtki muszą być wolne od wszelkich 
wad i uszkodzeń, które mogą powodować ich niewłaściwe działanie. Łączenia rur należy wykonywać poprzez 
zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe, przy zachowaniu standardowych maszyn, kształtek, procedur i 
warunków zgrzewań. 

Jako armaturę zaporową na przewodzie kanalizacyjnym projektuje się zasuwy odcinające nożowe z żeliwa 
sferoidalnego PN 10 równoprzelotowe, kołnierzowe, przystosowane do montażu bezpośrednio w gruncie, przyłącze 
kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2. Zasuwy powinny posiadać gładki i wolny od zagłębień przelot. Nakrętka 
klina zamocowana na stałe i bez luzu zapobiegającego powstawaniu wibracji klina w trakcie eksploatacji zasuwy. 
Trzpień niewznoszący ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym, zabezpieczony nakrętką oporową. Klin 
zawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz mieszanką gumową, odpowiednio wyprofilowany i zabezpieczony 
prowadnicami przed obrotem. Śruby pokrywy wpuszczone i zalane masą na gorąco, całkowicie chronione przed 
korozją. Zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkową epoksydową RAL 5005 o 
grubości 250 µm. Obudowy zasuw z trzpieniem teleskopowym producenta zasuw. Skrzynki uliczne z żeliwa lub 
polietylenu HDPE, obciążenie 40 T. Podstawa pod skrzynkę z HDPE o nośności 40 T. Trzpienie zasuw dopasowane 
do powierzchni terenu pod wymiar, montując na nich skrzynki do zasuw. Teren wokół skrzynek umocnić za pomocą 
prefabrykowanych płytek betonowych. Lokalizację zasuw należy oznakować za pomocą tabliczek informacyjnych. 
Tabliczki umieścić w punktach widocznych w pobliżu sieci kanalizacyjnej na słupkach osadzonych w gruncie. 
Wysokość umieszczenia tabliczki 1,4 m nad terenem. 

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, w najwyższych jej punktach, zaprojektowano 
studnie odpowietrzające, w postaci kompletnych kolumn odpowietrzająco-napowietrzających typu EKON-INOX, 
których zadaniem będzie odpowietrzanie sieci i umożliwi jej poprawną pracę. Natomiast w najniższych punktach 
sieci zaprojektowano studnie odwadniające, w postaci kompletnych kolumn płusząco-spustowych typu EKOS-
INOX, których zadaniem będzie płukanie oraz opróżnianie sieci i umożliwi jej poprawną pracę. Obsługa kolumny 
jest bezpieczna, ponieważ odbywa się bezpośrednio z poziomu terenu. 
 Kolumny, dzięki swej budowie, można zabudowywać bezpośrednio w gruncie. Stosuje się je na 
rurociągach ciśnieniowych w celu:  
- odpowietrzania rurociągu w najwyższych punktach sieci, na długich opadających lub wznoszących się trasach 
rurociągów, przed miejscami dławienia przepływu oraz za pompami;  
- napowietrzania rurociągu w miejscach zagrożonych występowaniem podciśnienia;  
- umożliwienia jego płukania i opróżniania.  
 Projektuje się kolumny kompletne, tzn. wraz z całym osprzętem i armaturą - gotowe do zamontowania na 
placu budowy. 

PRÓBA CIŚNIENIOWA 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów, należy przeprowadzić próbę 
ciśnieniową. Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu rurociągów i wykonaniu warstwy ochronnej piaszczystym 
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gruntem (najwcześniej 48 godzin po zasypaniu), po całkowitym montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń. 
Wszystkie złącza muszą pozostać odsłonięte, w celu umożliwienia ich kontroli. Następnie należy zaślepić końce 
testowanego odcinka. Po ułożeniu, połączeniu i zakotwieniu rurociąg wolno i ostrożnie (aby uniknąć uderzeń 
wodnych) napełnić wodą w najniższym punkcie sieci, w ten sposób, aby przez jego górną część umożliwić jego 
odpowietrzenie. Po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin dla 
ustabilizowania. Ciśnienie do prób przyjąć 9 atmosfer. Musi ono być utrzymywane przez co najmniej 30 minut, bez 
spadku ciśnienia o więcej niż 0.2 bara. Podczas próby złącza rur należy poddawać oględzinom w celu sprawdzenia, 
czy nie występują przecieki. Po przeprowadzeniu próby należy sporządzić protokół z jej wykonania. Po zakończeniu 
próby ciśnieniowej należy w sposób kontrolowany zmniejszyć ciśnienie wody a następnie opróżnić przewód. 
Wyniki próby szczelności każdego odcinka i całego przewodu powinny być ujęte w dzienniku budowy i protokołach 
podpisanych przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i użytkownika. Po uzyskaniu 
pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu tak, aby przepływ wody umożliwił 
usunięcie wszystkich zanieczyszczeń. Po płukaniu należy przeprowadzić proces dezynfekcji. 

PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA 

Po zakończeniu prób Wykonawca zobowiązany jest dokładnie oczyść rurociąg poprzez płukanie za pomocą 
wody i innych mediów tak, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, kamienie, kawałki drewna itp., które mogły się 
dostać do wnętrza rurociągów podczas montażu. Po wypłukaniu woda pitną rurociągi należy zdezynfekować przy 
pomocy wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Podczas dezynfekcji w rurociągu przez cały czas 
musi panować nadciśnienie. Dezynfekcje rurociągu należy przeprowadzać przez co najmniej 24 godziny. Po 
pozytywnym zakończeniu dezynfekcji należy całkowicie wypłukać chlorowaną wodę z rurociągu aż do momentu, 
kiedy woda nie będzie ma zapachu chloru. Płukanie należy wykonać zgodnie z warunkami i pod nadzorem 
eksploatatora sieci. Wodę do płukania należy pobrać z istniejącej sieci wodociągowej - z istniejącego hydrantu 
przeciwpożarowego. 

UWAGA!  
Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do selektywnego gromadzenia odpadów budowlanych 

na terenie budowy. Wodę zużytą do płukania i dezynfekcji rurociągu należy bezwzględnie odprowadzić do sieci 
kanalizacji sanitarnej. 

21. WYTYCZNE WYKONAWCZE - SIECI 
TRASA SIECI 

Wytyczenia trasy projektowanych rurociągów i sieci należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, na 
podstawie geodezyjnych współrzędnych terenowych, pod nadzorem uprawnionego geodety. Projektowaną oś sieci 
(przewodu) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny, za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków 
osiowych.   

Podczas wykonywania robót ziemnych (wykopów) należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące 
drzewostany, odpowiednio je zabezpieczyć oraz zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia drenów na polach 
uprawnych. 

PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze, związane z pomiarami, organizacją 
robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem urobku, obniżeniem poziomu wód gruntowych 
(igłofiltry), odprowadzeniem wody z wykopów itp., uzyskać zezwolenie na rozpoczęcie robót i komisyjnie przyjąć 
teren pod budowę, wraz z niezbędnymi reperami geodezyjnymi. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów 
powinno się zabezpieczyć i oznakować miejsca wykopów.  

Przy wykonywaniu wykopów, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na głębokości równej lub 
większej niż głębokość posadowienia tych budowli, należy je zabezpieczyć przed osiadaniem lub odkształcaniem. 
Napotykane przewody i kable zabezpieczyć w obrębie wykopu. 
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ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY 

Ewentualnego obniżenia wód gruntowych należy dokonać, gdy woda uniemożliwia wykonanie wykopu. 
Obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzić tak, aby nie została naruszona struktura w podłożu 
wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli. Obniżenia wód należy dokonać poprzez 
zastosowanie igłofiltrów i pompowniu wody. Prace odwodnieniowe oraz montaż igłofiltrów prowadzić pod 
nadzorem hydrogeologicznym. Na bieżąco należy prowadzić dziennik pompowań i notować ilość pompowanej 
wody i na tej podstawie rozliczyć pompowanie. Wodę z pompowania odprowadzić do najbliższego rowu 
melioracyjnego. Wszelkie usterki usuwać na bieżąco, aby nie dopuścić do powstania poważniejszych uszkodzeń.  
 Proponuje się zastosowanie rurociągów aluminiowych, o połączeniach na szybkozłącze. Prędkości w 
rurociągach nie powinny przekraczać: 1 m/s w rurociągach ssawnych, 2 m/s w rurociągach tłocznych. W celu 
zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urządzeń odwadniających wskazane jest zapewnienie zaopatrzenia w 
energię elektryczną z dwóch źródeł zasilania. Podstawowa rezerwa sprzętu i instalacji powinna wynosić 40 – 60%, 
natomiast rezerwa w postaci dodatkowych agregatów pompowych powinna wynosić około 30%. 
 Prace odwodnieniowe należy przeprowadzać w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy to zwierciadło 
wody gruntowej znajduje się na najniższym poziomie. W czasie wpłukiwania igłofiltrów należy zwrócić uwagę na 
miejsca, w których w podłożu projektowanych kanałów w nasypach niekontrolowanych występują duże ilości cegły, 
kamieni, żużla i innych odpadków budowlanych oraz na istniejące uzbrojenie podziemne. Igłofiltry należy zabijać 
około 1,0m poniżej projektowanego obniżenia zwierciadła wody gruntowej. W przypadku napotkania trudności z 
wpłukiwaniem igłofiltrów należy zamiennie odwadniać wykopy bezpośrednio pompami o odpowiedniej 
wydajności. Czas pracy urządzeń odwadniających jest uzależniony od czasu wykonywania obiektów. Projektant 
może określić jedynie orientacyjny czas odwodnienia początkowego (wyprzedzającego prace budowlane) i czas 
odwodnienia końcowego (przywrócenie pierwotnego poziomu wody gruntowej). Czasy te podyktowane są 
zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufozji.  
Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposób ciągły tj.: 
- nie należy wyłączać instalacji iglofiltrowej nawet na okres kiedy nie są prowadzone prace związane z wykonaniem 
projektowanej kanalizacji, 
- podczas wykonywania „pierwszego” odcinka projektowanych sieci, na którym już zainstalowana jest instalacja 
igłofiltrowa, należy przewidzieć wpłukanie igłofiltrów na następnym odcinku w celu uniknięcia wahań poziomu 
wód gruntowych związanych z odwodnieniem początkowym i odwodnieniem końcowym. 
 Projektant podkreśla, iż poziomy zwierciadła wód gruntowych mogą ulec wahaniom w miarę prowadzenia 
prac budowlanych. Czas pracy urządzeń odwadniających powinien być rozliczany na podstawie wpisów do 
dziennika pracy sprzętu. W trakcie prowadzenia robót odwodnieniowych należy na bieżąco kontrolować budynki i 
obiekty, w rejonie których prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwłocznie przerwać 
odwodnienie i poinformować o zaistniałym fakcie inspektora nadzoru i projektanta. W przypadkach stwierdzenia 
rys, pęknięć ścian i stniejących budynków przed przystąpieniem do robót odwodnieniowych należy opracować 
dokumentację fotograficzną tych budynków, a w przypadkach szczególnych dokonać oceny stanu technicznego 
budynków. 

WYKOPY 

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko w gruntach suchych, 
gdzie nie występują wody gruntowe, teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie, o 
szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H. Dopuszczalnie głębokości wykopu w gruntach określonych 
wg PN 74/B-02480 wynoszą:  
- w gruntach spoistych 1.50 m; 
- w pozostałych 1.00 m. 

Nachylenie wykopów, o skarpach nachylonych, powinno być wykonane przy głębokości wykopu do 4 m i 
braku wody gruntowej i usuwisk oraz nie obciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu. Dopuszcza się następujące 
bezpieczne nachylenia skarp: 
- w rumoszach gliniastych 1:1.25; 
- w gruntach nie spoistych 1:1.5; 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych. 
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 Podczas prowadzenia robót ziemnych nie można dopuścić, aby naturalna struktura gruntu poniżej dna 
wykopu uległa naruszeniu. Jeżeli nastąpi przekopanie dna wykopu lub grunty podłoża zostaną naruszone - 
uplastycznione, to te partie podłoża należy usunąć i zastąpić nasypem budowlanym. Dna wykopów chronić przed 
zalaniem wodami opadowymi i przemarznięciem. Prace poniżej lustra wód gruntowych można prowadzić po 
uprzednim odwodnieniu dna wykopu. W przypadku uplastycznienia warstwy gruntów spoistych na dnie wykopu 
zaleca się doziarnienie dna wykopu grubym kruszywem łamanym. 

ROBOTY ZIEMNE 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić poszczególnym właścicielom istniejącego 
uzbrojenia podziemnego termin rozpoczęcia robót. Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie, w miejscach 
zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem dokonać ręcznych wykopów kontrolnych z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. Grunty i materiały nieprzydatne do wykonania nasypów i zasypania wykopów oraz nadmiar gruntów 
należy przetransportować na składowisko. Przewiduje się wywóz nadmiaru ziemi na składowisko, wskazane przez 
Inwestora. Przewiduje się wywóz nadmiaru urobku (lub ewentualnie gruzu) do 5 km. Grunty wykorzystywane do 
wykonywania nasypów powinny być sprawdzone pod względem właściwości geotechnicznych. W przypadku 
konieczności dowozu gruntu, zapewnienie miejsca uzyskania gruntu należy do obowiązków Wykonawcy. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie, wyrównanie dna wykopu należy 
wykonać ręcznie. Podsypkę należy ułożyć na całej szerokości dna wykopu. Grubość piaskowej podsypki dolnej 
powinna wynosić min 0.10 m, natomiast piaskowej obsypki górnej 0.30 m. Zagęszczanie gruntu bezpośrednio nad 
rurą jest dopuszczalne dopiero po przekroczeniu warstwy ochronnej o grubości 25 cm (liczonej od wierzchu rury). 
W podłożu oraz warstwie zasypowej do wys. 30 cm powyżej wierzchu rury nie może być kamieni. Zagęszczanie 
gruntu powinno być wykonane warstwami. Grubość warstw nie powinna być większa niż 0.15 m przy zagęszczaniu 
ręcznym lub 0.30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga 
zachowania optymalnej wilgotności gruntu lub wynosić co najmniej 80% jej wielkości. Średni stopień zagęszczenia 
obsypki powinien wynosić: Id = 0.94. Natomiast stopień zagęszczenia zasypki wykopów Id = 0.98, a stopień 
zagęszczenia konstrukcyjnych warstw dróg i chodników powinien wynosić Id = 1.0.  Podczas montażu przewodów 
wykop odwodnić i zabezpieczyć przed zalewaniem przez wody opadowe. Wszelkie naruszone nawierzchnie po 
zakończeniu prac należy doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. Przy wykonywaniu sieci przestrzegać 
obowiązujących norm i przepisów. Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącymi przewodami wykonywać 
ręcznie. Podczas montażu przewodów wykop odwodnić i zabezpieczyć przed zalewaniem przez wody opadowe.  

Przy wykonywaniu sieci przestrzegać obowiązujących norm i przepisów. Roboty ziemne przy 
skrzyżowaniu z istniejącymi przewodami wykonywać ręcznie. Przyjęto wykonywanie robót ręcznych w wysokości 
5% całkowitej długości sieci. 

Po ułożeniu i sprawdzeniu szczelności, na wys. 0.3 m nad rurociągiem wodociągowym oraz sieci 
kanalizacji sanitarnej tłocznej, należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego, z metalizowaną 
ścieżką - nierdzewną wkładką stalową łączoną na zaciski, umożliwiającą lokalizację z poziomu terenu.  

SKRZYŻOWANIA Z PRZESZKODAMI 

Skrzyżowania z przeszkodami wykonać należy zgodnie z częścią graficzną opracowania oraz warunkami, 
zawartymi w uzgodnieniach poszczególnych użytkowników uzbrojenia podziemnego. Skrzyżowania z 
podziemnymi urządzeniami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami oraz wytycznymi, określonymi w uzgodnieniach przez użytkowników poszczególnych sieci. Ewentualne 
uszkodzenia urządzeń podziemnych należy bezzwłocznie zgłosić gestorom sieci. Roboty ziemne w miejscach 
skrzyżowań z innym uzbrojeniem, zaznaczonym na mapie syt-wys należy poprzedzić wykopami kontrolnymi, 
wykonanymi ręcznie w celu wyznaczenia ich rzeczywistego przebiegu i rzędnych. W celu zabezpieczenia kabli 
energetycznych oraz telekomunikacyjnych założyć rury osłonowe dwudzielne typu AROT.   

W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej sieci w istniejącym uzbrojeniem, przewiduje się ich 
rozwiązanie na budowie, po uprzednim ustaleniu rzędnych i układu przewodów. Rozwiązanie kolizji musi być 
dokonane przy udziale Wykonawcy Robót, przedstawiciela istniejącego uzbrojenia, przedstawiciela Inwestora oraz 
Nadzoru Autorskiego. 
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PRZEWIERT STEROWANY HORYZONTALNY 

 Technologia przewiertów sterowanych oparta jest na zasadzie wykonywania otworu i odpowiedniego 
poszerzania jego średnicy przy jednoczesnym wyprowadzaniu urobku za pomocą specjalnie dobranej płuczki 
wiertniczej, w celu wprowadzenia stosownej rury osłonowej lub kabla. 
Całość procesu składa się z trzech etapów: 
1. przewiertu pilotażowego – polegającego na umieszczeniu głowicy wiercącej z płetwą sterującą i sondą 
pomiarową, skierowaną pod odpowiednim kątem natarcia, w otworze pilotażowym, która wwierca się w grunt 
doczepiając kolejno żerdzie wiertnicze. Za pośrednictwem lokalizatora elektronicznego (umieszczonego w korpusie 
głowicy wiercącej) wytycza się żądaną trajektorię przewiertu. Dzięki możliwości sterowania w czterech 
podstawowych płaszczyznach: prawo – lewo i góra – dół, oraz możliwości zatrzymania i wycofania w dowolnym 
momencie procesu wiercenia oraz jego ponownego rozpoczęcia po wytyczeniu nowej trasy, jesteśmy w stanie 
ominąć wszelkie napotkane przeszkody, w tym nie uwidocznione w planach instalacje wewnętrzne, korzenie drzew, 
fundamenty, kamienie i głazy narzutowe – tym samym unikając niebezpieczeństwa uszkodzenia ułożonych 
uprzednio mediów i zmniejszając do minimum ryzyko niepowodzenia wykonywanego zadania. Dodatkowo dzięki 
możliwości pobierania dokładnych pomiarów, w każdej chwili możemy określić, w którym miejscu i na jakiej 
głębokości obecnie  prowadzone jest wiercenie.  
2. rozwiercanie – po wykonaniu precyzyjnego przewiertu pilotażowego w miejsce głowicy  sterującej montuje się 
dobrany odpowiednio do parametrów technicznych i rodzaju gruntu rozwiertak, który powracając wykonuje ruch 
obrotowy, tym samym zwiększając średnicę otworu. W czasie wykonywania całości zadania a szczególnie tego 
etapu, podawana jest odpowiednio spreparowana , całkowicie biodegradalna płuczka wiertnicza, która służy do 
wyprowadzania urobku i ciągłego stabilizowania wykonanego otworu. W przypadku większych średnic 
rozwiercanie otworu odbywa się stopniowo z zastosowaniem rozwiertaków o coraz większej średnicy. 
3. przeciąganie rurociągu – do otworu poszerzonego na żądaną średnicę wprowadza się uprzednio przygotowany 
rurociąg, umieszczony tuż za ostatnim rozwiertakiem za pośrednictwem specjalnej głowicy wciągającej. W 
przypadku niewielkich średnic istnieje możliwość równoczesnego rozwiercenia otworu i wciągania rury podczas 
drugiego etapu wykonywanego zadania. 
Wykonywanie płuczki wiertniczej 
Horyzontalne przewierty sterowane – metoda poziomego wykonywania przewiertów zapożyczona zastała z 
technologii wykonywania wierceń pionowych i oparta jest na bazie metody wiercąco – płuczącej, z zastosowaniem 
odpowiednio spreparowanej płuczki wiertniczej – służącej do wyprowadzania urobku z wykonywanego otworu i 
jego stabilizacji do momentu wprowadzenia stosownej instalacji. Przygotowanie odpowiedniej płuczki wiertniczej 
stanowi etap przygotowawczy w procesie wykonywania wiercenia i jest niezbędny w realizacji całej pracy. 
Przygotowanie płuczki wiertniczej – polega na dobraniu odpowiedniego bentonitu (opartego na bazie polimerów 
organicznych , uzdatnionych dodatkowymi substancjami chemicznymi z lekką zawartością piasku – środka do 
odpowiedniego zagęszczania wody tak aby tworzył czasowo trwałą strukturę zawiesiny o żądanych parametrach – 
przesycenia z rodzimym gruntem, wypływu oraz stabilizacji otworu) i zmieszania w odpowiednich proporcjach z 
wodą , dla celów uzyskania odpowiedniej ilości i jakości płuczki wiertniczej, która podawana bezpośrednio do 
wierconego otworu umożliwi wykonanie pracy. 
Urządzenia przewiertowe 
Do wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych wykorzystuje się odpowiednie, specjalistyczne 
urządzenia zwane wiertnicami. Parametry tych urządzeń w zależności od producenta oraz odpowiedniego modelu 
nieznacznie się od siebie różnią , jednakże obecnie stosowane nowoczesne wiertnice umieszczone są zazwyczaj na 
samojezdnym podwoziu gąsienicowym – umożliwiającym dojazd do miejsc rozpoczęcia pracy , posiadają zmienny  
kąt natarcia i różne  promienie gięcia żerdzi wiertniczych  wyznaczające trajektorię przewiertu.  

Metoda ta pozwala na szybkie najkorzystniejsze dla środowiska pokonywanie różnego rodzaju przeszkód 
terenowych jak rzeki, zbiorniki wodne, drogi torowiska, szlaki komunikacyjne, bagna, rezerwaty przyrody, gęsto 
zabudowane tereny miejskie. Technologia ta jest przyjazna dla środowiska. Nie niszczy systemów korzeniowych i 
gleby. Dzięki niej unikamy hałasu, brudu i kurzu oraz zakłóceń komunikacyjnych. Jest ekonomiczna: pozwala 
uniknąć zakłóceń ruchu na ulicach, autostradach, torowiskach, szlakach  wodnych, co nieuniknione jest w 
przypadku wykonywania wykopów otwartych. Wykorzystanie najnowocześniejszego sprzętu do przewiertów 
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sterowanych dzięki zastosowaniu sondy Radiodetection stwarza również możliwość uniknięcia awarii urządzeń 
podziemnych np. w wyniku kolizji z urządzeniami nie umieszczonymi na dokumentacji projektowej.  

Na każdych odcinkach rurociągów, wykonanych metodą bezwykopową należy wykonać próbę szczelności! 

TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW 

 Na terenie projektowanych sieci występują drzewa, które należy tymczasowo zabezpieczyć na czas 
prowadzenia robót budowlano-montażowych. Zabezpieczenie drzew, które potencjalnie mogą być narażone na 
uszkodzenia, należy wykonać w sposób uniemożliwiający mechaniczne uszkodzenie drzew. Zabezpieczenie drzew 
na okres budowy powinno obejmować: 
- owinięcie pnia matami słomianymi lub zużytymi oponami samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami 
do wysokości pierwszych gałęzi (lub 1,5 - 2,0 m); dolna część deski powinna opierać się na podłożu; oszalowanie 
powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej; 
- przykrycie odkrytych korzeni drzew matami słomianymi; 
- w zależności od warunków atmosferycznych podlewanie drzew w odpowiedniej ilości;  
Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzew.  
 W zasięgu korony drzewa i w odległości 2 m na zewnątrz obrysu korony drzewa oraz w strefie 10 m od 
pnia drzewa nie przewiduje się dopuścić do: 
- wykonania placów składowych i dróg dojazdowych; 
- składowania materiałów budowlanych, tj. sement, kruszywa, oleje, paliwa; 
- poruszania się sprzętu mechanicznego; 
- zmiany poziomu gruntu; 
Korzenie drzew 
- w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z istniejącym systemem korzeniowym dopuszcza się wykonanie 
robót metodą bezwykopową (przewiertem poziomym) poniżej systemu korzeniowego; 
- odkryte korzenie należy przykryć matami słomianymi, nie wolno dopuścić do ich przesuszenia; 
- odkrytych korzeni nie wolno podlewać silnym strumieniem wody oraz nie można dopuścić do wytworzenia w 
obrębie systemu korzeniowego zastoin wody; 
- przy wykonywania prac podczas upałów należy maksymalnie skrócić okres narażenia korzeni na przesuszanie; 
Korona drzew 
 Gałęzie kolidujące w pracami należy podwiązać do gałęzi sąsiednich. W przypadku, gdy jest to niezbędne, 
należy wykonać cięcia techniczne, zgodnie z zasadami ogrodnictwa. Rany po cięciach zabezpieczyć środkiem 
grzybobójczym.  
 Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to 
powinna ona być odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie organy. 
 Ponadto ustala się: 
- zakaz manewrowania ciężkim sprzętem w pobliżu drzew; 
- o obrębie koron drzew i w odpowiedniej odległości od pnia drzew nie można składować żadnych materiałów 
budowlanych; 
- przywrócenie do stanu pierwotnego wszystkich terenów zielonych, na których prowadzone będą prace; 
- w przypadku uszkodzeń korzeni lub gałęzi i pni należy zlecić specjalistycznej firmie usunięcie szkód; 
- wszystkie prace w pobliżu drzew prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod specjalistycznym nadzorem; 
- w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy w ich pobliżu nalęzy zasypać w możliwie 
jak jankrótszym czasie; 
- w przypadku prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym, po zasypaniu wykopów drzewa obficie podlać; 
- wykopy w rejonie systemów korzeniowych prowadzić ręcznie w taki sposób, aby im nie zaszkodzić. 

Zasady prowadzenia prac ziemnych i budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew zostały ustalone w 
trosce o drzewa i tereny zielone. 
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22. ROBOTY MONTAŻOWE 
RUROCIĄGI 
 Montażu przewodów należy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instrukcją i wytycznymi producenta rur, zgodnie z profilami podłużnymi 
oraz wg instrukcji producenta na podsypce piaskowej gr. 10 m oraz obsypce gr. 30 cm. Rurociągi i kształtki muszą 
być wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, które mogą powodować ich niewłaściwe działanie. 
 Rozładunek rur na budowie powinien odbywać się przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka, następnie 
rury należy poddać kontroli pod kątem ewentualnych uszkodzeń, powstałych podczas transportu. Kontrola ta 
następuje poprzez przetarcie talkiem powierzchni rury. Przy składowaniu pojedynczych sztuk rur należy zwracać 
uwagę, by bosy koniec rury nie dotykał bezpośrednio ziemi. 
 Strefa bezpośredniego posadowienia rury do 30 cm ponad jej lico winna być zawsze wykonana z warstwy 
piaskowo-żwirowej lub piaskowej. W obrębie rury do wysokości 30 cm ponad jej lico, w obsypce piaskowej nie 
powinny znajdować się kamienie lub inne twarde przedmioty. W przypadku mrozu konieczne jest zabezpieczenie 
dna wykopu przed jego zamarznięciem. Montaż rur możliwy jest w temperaturze do -10 °C. Warstwa obsypki 
zagęszczana jest przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających. Pozostałą część wykopu (ponad 100 cm nad licem 
rury) można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych, zasypując 
warstwowo co 15 cm. 
 Strefa bezpośredniego posadowienia rury PE do 30 cm ponad jej lico winna być zawsze wykonana z 
warstwy piaskowo-żwirowej lub piaskowej. W obrębie rury do wysokości 30 cm ponad jej lico, w obsypce 
piaskowej nie powinny znajdować się kamienie lub inne twarde przedmioty. W przypadku mrozu konieczne jest 
zabezpieczenie dna wykopu przed jego zamarznięciem. Montaż rur możliwy jest w temperaturze do +4°C. Warstwa 
obsypki zagęszczana jest przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających. Pozostałą część wykopu (ponad 100 cm 
nad licem rury) można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych, 
zasypując warstwowo co 15 cm.  
 W czasie wykonywania robót ziemnych w okresie niskich temperatur może nastąpić zamarznięcie gruntu 
na dnie wykopu. Układanie rurociągu na warstwie zamarzniętego gruntu jest niedopuszczalne, grunt ten należy 
bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu usunąć i zastąpić warstwą niezmarzniętego, sypkiego gruntu o uziarnieniu 
do 20 mm (w przypadku kruszywa łamanego do 16 mm). Warstwę tą należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia 
95% SPD. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierającym zamarznięte bryły. 
 Podczas montażu rurociągów w niskich temperaturach oprócz przestrzegania podstawowych zasad 
montażowych należy spełnić poniższe warunki: 
1. Miejsce wykonywania połączenia powinno być osłonięte przed wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, 
grad, śnieg, wiatr) poprzez namiot. 
2. Przy bardzo niskich temperaturach należy przestrzeń pod namiotem ogrzać do temperatury powyżej zera za 
pomocą dmuchawy gorącego powietrza. 
Przestrzeganie powyższych warunków gwarantuje uzyskanie połączenia spełniającego wymagania wytrzymałości i 
szczelności. 
Proponuje się wykonanie zgrzewania rur przez serwis producenta, który dysponuje sprzętem niezbędnym do pracy 
w warunkach zimowych. 

KOLUMNY ODWADNIAJĄCE I ODPOWIETRZAJĄCE 
 Personel wykonujący montaż, obsługę musi zapoznać się z instrukcją obsługi oraz posiadać niezbędne 
kwalifikacje wymagane do wykonywania prac serwisowych.  
 Zaleca się instalację kolumny w trakcie budowy rurociągów tłocznych. Sposób posadowienia kolumn w 
gruncie wymaga w każdym przypadku indywidualnego rozwiązania, w zależności od warunków gruntowo-
wodnych, hydrogeologicznych oraz geodezyjnych i powinien być zgodny z wytycznymi projektanta.  
1. Przed rozpoczęciem montażu kolumny należy zamknąć zasuwy znajdujące się po jej obu stronach oraz wypiąć jej 
wewnętrzny osprzęt.  
2. Należy zmierzyć głębokość wykopu w celu ustalenia montażowej wysokości kolumny. Odległość pomiędzy 
włazem a pokrywą kolumny powinna zawierać się pomiędzy 5 i 20 [cm] Regulację wysokości kolumny dokonuje 
się poprzez docięcie odpowiednich elementów.  
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3. Kolumnę należy wstawić do wykopu i zamontować pionowo na poziomym odcinku rurociągu.  
4. Kręgi betonowe lub rurę osłonową PVC ułożyć należy tak by kolumna znajdowała się wewnątrz. Osadzić je 
należy z zachowaniem odległości, w zależności od rodzaju gruntu i miejsca, w jakim urządzenie ma być osadzone.  
5. Przed zasypaniem kolumny należy upewnić się, że pokrywa kolumny jest założona.  
UWAGA!  
Na obsypkę (materiał wypełniający) należy stosować piaski pozbawione dużych kamieni i innych zanieczyszczeń 
stałych i ostrych, które mogą powodować uszkodzenia kolumny. Nie wolno stosować gliny ani materiałów 
podobnych – będą się, bowiem rozszerzać podczas wchłaniania wody.  
Wypełnić przestrzeń między kolumną a rurą osłonową (kręgiem betonowym) materiałem wypełniającym. Materiał 
wypełniający układać warstwami grubości 30 [cm] zagęszczonymi do 90% objętości. Po wpięciu osprzętu kolumny 
można otworzyć zasuwy.  
UWAGA!  
Nie dopuszcza się : 
- Toczenia lub ciągnięcia kolumny po podłożu  
- Zrzucania kolumny ze skrzyni ładunkowej lub z krawędzi wykopu na jego dno  
- Posadowienia kolumny w uprzednio nieprzygotowanym wykopie (bez podsypki piaskowej i nieoczyszczonym z 
korzeni, kamieni lub innych elementów mogących uszkodzić kolumnę)  
- Umieszczania nad kolumną prefabrykatów betonowych (np. kręgów betonowych – mających „przedłużyć” właz 
rewizyjny itp.)  
 Kolumny zaprojektowane zostały w taki sposób, by wszystkie czynności związane z obsługą i konserwacją 
mogły być wykonywane z poziomu terenu. Wszystkie czynności związane z obsługą i konserwacją może 
wykonywać tylko uprawniony i wykwalifikowany personel, który uprzednio zapoznał się niniejszą instrukcją 
obsługi i własnościami technicznymi urządzenia.  
 Należy w szczególny sposób dbać o przestrzeganie czystości, stosować rękawice i odzież ochronną, a 
wyjęty osprzęt kolumny powinno się wypłukać i zdezynfekować.  
Bezpieczeństwo pracy kolumn zapewnione jest tylko przy stosowaniu jej zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją 
obsługi.  

23. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
Na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych należy powiadomić właściwy organ, 

załączając wymagane oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli taki zostanie 
ustanowiony, oraz jednostki uzgadniające (właścicieli uzbrojenia terenu) i właścicieli gruntów. Należy uzgodnić z 
właścicielami gruntów termin wykonywania robót budowlanych na ich terenie. Przed przystąpieniem do 
wykonywania robót budowlanych należy sprawdzić czy spełnione są warunki podane w uzgodnieniach jednostek 
uzgadniających. Istniejące uzbrojenie podziemne zlokalizować wykopami próbnymi, wykonanymi ręcznie. 
Zabezpieczenie na czas wykonywania robót napotkanego uzbrojenia podziemnego wykonać pod nadzorem 
właścicieli tego uzbrojenia. Po zakończeniu robót, przed zasypaniem, istniejące uzbrojenie podziemne przywrócić 
do stanu pierwotnego i zgłosić jego właścicielowi celem dokonania odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy lub oddzielnym protokołem. 

24. UWAGI KOŃCOWE 
Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadanie, mogące być realizowane w 

okresie kilkudniowym w następującej kolejności: 
- Wytyczenie trasy projektowanych sieci i zabezpieczenie terenu inwestycji przed dostępem osób niepowołanych; 
- Przed przystąpieniem do robót należy zamierzyć geodezyjnie rzędne punktów charakterystycznych i miejsc 
lokalizacji studni, w celu stwierdzenia rzeczywistych rzędnych terenowych; 
- Ręczne wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym; 
- Wykonanie wykopów liniowych po wytyczonej trasie; 
- Zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną; 
- Wyrównanie dna wykopu z wykonaniem podsypki; 
- Montaż i ułożenie projektowanych przewodów w wykopie; 
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- Próba szczelności; 
- Wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych; 
- Obsypanie rurociągów obsypką wraz z jej zagęszczeniem; 
- Zasypanie wykopów gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem; 
- Uporządkowanie terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego. 

W celu zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 
- Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych; 
- Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą dojścia pracowników, dostawy materiałów 
budowlanych, zejścia do wykopów oraz zadbać o możliwą ewentualną ewakuację osób zagrożonych lub 
poszkodowanych; 
- Wykonać umocnienie konstrukcją rozporową ścian wykopów, typ konstrukcji dostosować do głębokości, rodzaju 
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem materiałów i innych obciążeń w 
sąsiedztwie wykopów; 
- Ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu; 
- Zachować bezpieczną odległość wykopów od innych budowli; 
- Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp i umocnień; 
- Prace w pobliżu słupów energetycznych i telekomunikacyjnych prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego o 
wysokim zasięgu; 
- Prace przy skrzyżowaniach z innymi sieciami podziemnymi prowadzić pod nadzorem osób odpowiadających za 
dany rodzaj sieci; 
- Kierownik budowy lub inna osoba powinna sporządzić dla inwestycji Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
(BIOZ). 

Roboty ziemne w pobliżu  istniejącego uzbrojenia podziemnego i linii energetycznych wykonywać ręcznie. 
Praca koparką w pobliżu czynnych linii energetycznych jest zabroniona. Przy wykonywaniu robót ziemnych (a w 
szczególności pod czynnymi liniami energetycznymi) należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. Istniejące 
uzbrojenie podziemne oznaczone jest na mapie sytuacyjno-wysokościowej. Przed przystąpieniem do robót 
ziemnych należy ustalić lokalizację istniejącego uzbrojenia  przez jego ręczne odkopanie a następnie zgłosić do 
poszczególnych instytucji zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia  podziemnego w terenie.  Istniejące uzbrojenie 
podziemne tj. kable energetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi typu AROT. 

Rury układać na podsypce piaskowej lub żwirowej gr.10cm. Rury PE/PP montować zgodnie z instrukcją 
producenta. Po zmontowaniu rurociągu rurę należy obsypać zasypką z gruntu piaszczystego na wysokość 30 cm 
ponad wierzch rury i zagęścić ją. Teren po zakończeniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego.  

Miejsca robót ziemnych i montażowych, przeprowadzonych w obrębie pasa drogowego i przejść, należy 
zabezpieczyć przez ustawienie barier, kładek dla pieszych i oświetlenie w nocy światłami ostrzegawczymi oraz 
ustawienie odpowiednich znaków drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym. Wykonawca zobowiązany jest do 
opracowania Czasowego projektu organizacji ruchu drogowego, na czas wykonywanych robót. W czasie 
wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. 

Tok przeprowadzonych w niniejszym projekcie szczegółowych obliczeń hydraulicznych wraz z doborem 
urządzeń znajdują się w egzemplarzu archiwalnym pracowni.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca bezwzględnie musi przedłożyć do akceptacji 
Projektantowi oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (jeżeli taki został ustanowiony) wnioski materiałowe. 

Dla przyjętych w projekcie rozwiązań materiałowych, dopuszcza się zastosowanie równoważnych 
technologii, pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich samych parametrów wydajnościowych, jakościowych, 
eksploatacyjnych oraz standardów wykonania, a ich producent będzie w stanie zapewnić taki sam serwis. 

W przypadku  zastosowania innych od zastosowanych w niniejszej dokumentacji projektowej rozwiązań 
projektowych, należy stosować materiały o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i bezwzględnie 
przedstawić stosowne dokumenty autorowi projektu oraz inspektorowi nadzoru, w celu zatwierdzenia. 

Opracował:        Projektant: 
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INWESTYCJĘ NALEŻY REALIZOWAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM, NASTĘPUJĄCYMI NORMAMI I 
PRZEPISAMI: 
∗ PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  

   wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  
   techniczne wykonania. 

∗ PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania  
   i badania przy odbiorze. 

∗ PN-B-01700:1999 - Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć  
   zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

∗ PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do    
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

∗ PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące  
   systemów zewnętrznych i ich części składowych. 

∗ PN-89/M-74091 - Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na 
  ciśnienie nominalne 1 MPa. 
∗ PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na     

przewodach wodociągowych. 
∗ PN-EN 805/Ap1:2006 - Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące     

systemów zewnętrznych i ich części składowych. 
∗ BN-76/0648-76 - Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych  

   w ziemi. 
∗ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.  

 Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe; 
∗ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek  B a d a w c z o -

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001; 
∗ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia  

2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 39, poz.445); 

∗ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401); 

∗ Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC i PE opracowana przez producenta.  
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

DANE OGÓLNE 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
Podstawą opracowania są: 
- art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000 r.   Nr 106. poz. 1126 z późniejszymi 
zmianami); 
- §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r. w sprawie dotyczącej  bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U.03.120.1126. 

2. OBIEKT 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 
tłocznej w miejscowościach Giławy i Nerwik, gmina Purda. 

3. INWESTOR 
Inwestorem oraz Zleceniodawcą wykonania dokumentacji projektowej jest:  
"GMINA PURDA, Purda 19, 11-030 Purda”. 

4. PROJEKTANT 
Jednostka projektowa: 

Pracownia Projektowa D O B R O L Józef Dobrowolski, 10-686 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25C/25 
tel/fax 895333040; tel. kom. 604 083 604  
 Projektant: 
Józef Dobrowolski, upr. bud. nr 115/75/OL i § 13 ust.1 pkt.4 lit. a i b 
mgr inż. Marcin Bukowski, upr. bud. nr WAM/0132/POOS/11 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 Przedmiotowe zamierzenie polega na rozbudowie siec i wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 
tłocznej od miejscowości Podlazy do miejscowości Giławy i Nerwik, gmina Purda.. 
 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej są obiektami infrastruktury podziemnej. Na 
poziomie terenu znajdują się jedynie obudowy do zasuw oraz hydranty ppoż. Znikome oddziaływanie może się 
jedynie zaznaczyć w trakcie realizacji inwestycji, tj. podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych. 
Wszystkie zastosowane materiały są ekologicznie obojętne dla środowiska. 

Objętą niniejszym opracowaniem budowę infrastruktury technicznej projektuje się z materiałów 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, spełniających wymagania sanitarne i ekologiczne. Rurociągi 
zaprojektowano jako szczelny system kanałów z rur PE. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne 
gwarantują szczelność, niezawodność i trwałość całego układu. Wszelkie materiały powinny posiadać odpowiedni 
atest i ważną aprobatę techniczną. 

Trasa przebiegu sieci została pokazana w części graficznej projektu, na aktualnej mapie sytuacyjno-
wysokościowej do celów projektowych. 
1. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH SIECI 
SIEĆ WODOCIĄGOWA: 
-    PE100 PN10 PEØ110mm RC…………………………………………………………………………………………………………………………………………. L = 6 057.0 m 
-    PE100 PN10 PEØ90mm RC…………………………………………………………………………………………………………………….………………………. L = 207.0 m 
-    PE100 PN10 PEØ63mm RC……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. L = 108.0 m 
-    PE100 PN10 PEØ40mm RC……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. L = 653.0 m 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ: 
-    PE100 PN10 PEØ110mm RC…………………………………………………………………………………………………………………………………………. L = 3 272.0 m 
-    PE100 PN10 PEØ90mm RC…………………………………………………………………………………………………………………….………………………. L = 2 729.0 m 
-    PE100 PN10 PEØ63mm RC……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. L = 158.0 m 
-    PE100 PN10 PEØ50mm RC……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. L = 866.0 m 
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2. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 
- Zagospodarowanie placu budowy; 
- Roboty ziemne; 
- Roboty budowlano-montażowe; 

3. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH POWINIEN OBEJMOWAĆ: 
- szkolenie pracowników w zakresie bhp; 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby; 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 

4. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
W pobliżu trasy przebudowywanych sieci znajdują się budynki oraz ogródki działkowe i pola uprawne.   

5. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
- wykonania dróg dojazdowych; 
- doprowadzenie do placu budowy energii elektrycznej oraz wody;  
- odprowadzenia ścieków do istniejącej kanalizacji lub ich utylizacji; 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

6. ROBOTY ZIEMNE 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia 
wykopu); 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; 
obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu); 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).  
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.  
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m 
od krawędzi wykopu. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do 
wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0m. Należy również 
ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, 
ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac 
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 
jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.  
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 
gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 

7. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE UŻYTKOWANE NA PLACU BUDOWY 
Zagrożenia występujące podczas wykonywania robót montażowych z użyciem maszyn i urządzeń technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu); 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej); 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed 
uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz urządzenia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu oceny zgodności. 
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Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy 
tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca użytkujący maszyny i 
inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli 
dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 
kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:  
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami; 
- osłonięte w okresie zimowym. 

8. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne; 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne 
ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do 
wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami 
udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z 
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na 
danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz 
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w 
aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 - 
miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być 
przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na których występują 
szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe -nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami 
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania   prac  związanych  z  zagrożeniami   wypadkowymi   lub  zagrożeniami zdrowia pracowników; 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania 
w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad 
bezpieczeństwem  i  higieną  pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik 
robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

9. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM  Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów 
bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 
a)niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 
- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań; 
- niewłaściwe polecenia przełożonych; 
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- brak nadzoru; 
- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym; 
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy; 
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii; 
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
b)niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy; 
- nieodpowiednie przejścia i dojścia; 
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór; 
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożeni; 
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego; 
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające; 
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór; 
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń; 
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
b)niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
- zastosowanie materiałów zastępczych; 
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
c)wady materiałowe czynnika materialnego: 
- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
d)niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego; 
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego; 
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;  
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami 
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy; 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność 
środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy; 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych; 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych; 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby; 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej; 
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 
wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych; 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez  
   stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami 
obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 
robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny 
zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, 
twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania 
się tymi środkami. 

10. PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY SIECI WOD-KAN I KD NALEŻY OPRACOWAĆ PLAN 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Podstawa prawna opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)  
- art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z póź.zm.) –  

23
©2020   Pracownia   Projektowa   D O  B  R  O L   10-686 Olsztyn   ul. Wilczyńskiego 25C/25 
Niniejszy Projekt Budowlany stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
(Dz.U. Nr 80/2000). Wszelkie zmiany, powielanie, udostępnianie i wykorzystywanie Projektu lub jego części przez firmy bądź osoby trzecie wymaga zgody autora.



Projekt  Budowlany zagospodarowania terenu rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji 
sanitarnej tłocznej w miejscowościach Giławy i Nerwik, gmina Purda 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz. 1256)  
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)  
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających 
szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny 
być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców    
do spraw bezpieczeństwa i higieny    pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się 
pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na 
Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)  
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 
60 poz. 278) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn J innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401). 

Opracował:        Projektant: 
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