

UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie projektów dróg na terenie gminy Purda: Część nr 2: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi w Klebarku Wielkim.

Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), informuję o unieważnieniu części nr 2: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi w Klebarku Wielkim w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie projektów dróg na terenie gminy Purda.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2023 r. o godzinie 12:00 miało miejsce otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części nr 2: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi w Klebarku Wielkim, kwotę w wysokości **24 327,48 złotych brutto**.

Wpłynęła jedna oferta:

Nazwa (firma)/Imię i nazwisko i adres Wykonawcy	Cena brutto oferty	Doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
NEOX Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk NIP: 5833144202	65 682 zł	6 lat

Zamawiający unieważnia część nr 2: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi w Klebarku Wielkim, na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp., ponieważ cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

WÓJT GMINY PURDA

TERESA CHROSTOWSKA