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D.00.00.00. Wymagania ogéine

D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) D. 00.00.00.-, Wymagania ogélne , odnosi si¢ do wymagan wspoinych dla poszczegoinych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188".
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z zadaniem ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od
km proj. 0+000 do km 0+188.”

1.4. Okreslenia podstawowe
UZyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowiacg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem,

1.4.5. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng jako$ci materiatow oraz robot.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla
ruchu.

1.4.12. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.14. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.15. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kofcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
Dokumentacije Projektowa,
. Zamawiajacego - wykaz pozycji, ktére stanowig, przetargowa dokumentacje projektowq oraz projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng ) i zostang przekazane
Wykonawcy
. Wykonawcy - wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej , ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej wraz z robotami wynikajacymi z n/w projektow.
1. Geodezyjng dokumentacje powykonawcza oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda wykonywane). Zgodnie z przepisami dotyczacymi sieci poligonizacji panstwowej
i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i obiektdw, nanie$¢ zmiany na mape zasadnicza w skali
1:500 uzyskujac potwierdzenie wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — 4 egzemplarze,
Poréwnanie mapy z projektu wykonawczego z terenem przez Wykonawce (sieci, sytuacyjno-wysokosciowo itp.).
Dokumentacje usunigcia kolizji niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami uprawniajacymi do ich przebudowy,
Projekty technologii i organizacji robét - 4 egzemplarze,
Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy — 4 egzemplarze,

2

3

4

5

6.  Projekt objazdow i dojazdéw tymczasowych jezeli bedgq wymagane - 4 egzemplarze,

7. Projekt inwentaryzacji elementéw przed jego rozbiorkg w celu jego odtworzenia.

8.  Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

9. Projekt rozbidrek dla zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacje i inwentaryzacje wiasna...

10. Harmonogram robét z uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowych i uzyskanych podczas robét
budowlanych przez wykonawce robot.

11. Projekt i odtworzenie drenazy i innych sieci w tym uszkodzonych przez wykonawce robét lub odkrytych podczas prac, a nie zinwentaryzowanych przez o$rodek.

12. Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni nalezy opracowa¢ raport sprawdzenia skrajni poziomej i pionowej w oparciu o aktualne przepisy wraz z ewentualnym
przycieciem lub usunieciem elementow znajdujacych sie w skrajni.

13. Wykonawca wykona szkice podtaczen drenazy odkrytych podczas rob6t i uzgodni z zarzadca lub wtascicielem drenazy ich podtaczenie oraz uzyska protokét odbioru
wraz z wykonaniem pomiaréw geodezyjnych.

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”
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D.00.00.00. Wymagania ogéine

14.  Wykonawca jest zobowigzany do ujecia kosztow zwigzanych z demontazem uzbrojenia na czas robét i jego ponownym montazem po zakoficzeniu wykonywania
prac. Jezeli wiasciciel sieci zazada opracowania dokumentacji zabezpieczenia/demontazu sieci na czas rob6t wykonawca jest zobowigzany do jej opracowania i
uzgodnienia.

15. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy lub Projektant moze poleci¢ wykonanie dodatkowych pomiaréw, wytyczenie obiektow lub inne prace geodezyjne
w ilosci do 10% wszystkich prac geodezyjnych objetych kontraktem.

16.  Uzyskanie zgéd wiascicieli dziatek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za ich uzytkowanie na czas robot.
17.  Inne opracowania, ktore okaza sie niezbedne do prawidiowej realizacji i zakoriczenia inwestycji.

Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentacji projektowej musza by¢ zgtoszone w ciggu 14 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny
by¢ precyzyjne i szczeg6towo uzasadnione.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga, przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszystkie potaczenia warstw konstrukcyjnych i nasypéw, nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana, ze szczegélnym uwzglednieniem schodkowania na faczeniu warstw
bitumicznych, podbudow i nasypow.

W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg projektowg (pod wzgledem mapy, przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektéw itp) a
stanem faktycznym w terenie obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

e Wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposéb czytelny identyfikowa¢ wystepujace réznice.
e Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujacych niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.

Powyzsza dokumentacje Wykonawca sporzadzi, w ramach ceny kontraktowej, w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwdch egzemplarzach i przekaze po jednym egz.
Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru. Do wiw dokumentacji Wykonawca zataczy propozycje rozwiazan zamiennych uwzgledniajaca czynniki ekonomiczne oraz terminy okre$lone
w kontrakcie. Na zadanie Inspektora lub Projektanta Wykonawca dokona wszelkich uzupetnien w zakresie m.in. brakujacych pomiaréw, inwentaryzacji itp.

W przypadku wystapienia réznic pomigdzy poszczegoélnymi czesciami dokumentacii (opis techniczny, rysunki SST) nalezy zastosowa¢ rozwigzanie najbardziej korzystne pod
wzgledem jakosci, trwato$ci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Projektantem.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenistwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru . Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Pod pojeciem zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), nalezy uwzgledni¢ réwniez przygotowanie pomieszczenia odpowiadajacego przepisom BHP w celu
mozliwosci dokonywania kontroli procesu budowlanego.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na czas robét budowlanych tymczasowych ogrodzen, bram i furtek w miejsce tych, ktére
podlegaja rozbiorce, przestawieniu lub regulacji.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hafasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materialéw na $rodowisko.

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”
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Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz begdzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia i uzgodnienia z wiascicielem, uzytkownikiem oraz lokalnymi wtadzami samorzadowymi nowej lokalizacji wymaganych do przestawienia
obiektéw matej architektury, w tym m.in. kapliczek i krzyzy.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru . Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia robot
przez Inspektora Nadzoru .

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sig¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru .

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru .

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciagty spefniajg wymagania SST w
czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw ze zrodet miejscowych wigczajac w to zrodita wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopéw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to
pisemna zgode Inspektora Nadzoru .

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptaciji okreslonej partii materiatow pod

wzgledem jakosSci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdmi, musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcj,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w
tych miejscach.

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”
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2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystapienia w Projekcie nazw wiasnych materiatw przeznaczonych do realizacji niniejszej inwestycji to nalezy przez to rozumie¢ zastosowanie materiatow
rdwnowaznych, o parametrach nie gorszych, niz przyjete w Projekcie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru ; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru .
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w
terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych..

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentacii projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru .

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca po zrealizowaniu rob6t budowlanych sprawdzi statg organizacje ruchu pod wzgledem oznakowania pionowego i poziomego. Jesli zajdzie taka potrzeba nalezy
projekt organizacji zaktualizowa¢, przedstawi¢ do zaopiniowania Projektantowi, uzyska¢ wymagane uzgodnienia i zatwierdzenie organu zarzadzajacego ruchem. Wykonawca
réwniez po wybudowaniu drogi, a przed montazem barier drogowych i innych elementéw zagospodarowania terenu sprawdzi trojkaty widocznosci i wprowadzi zmiany do statej
organizacji ruchu jezeli bedg wymagane.

Jezeli opracowana przez projektanta tymczasowa organizacja ruchu bedzie trudna do zastosowania ze wzgledu na warunki miejscowe to do wykonawcy robét nalezy jej
aktualizacja wraz z przedstawieniem do zaopiniowania Projektantowi, uzyskaniem wymaganych uzgodnien i zatwierdzeniem organu zarzadzajacego ruchem.

Dla obiektow inzynierskich objetych projektem oraz w przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania robét ziemnych watpliwosci dotyczacych stanu i rodzaju gruntu w podtozu do
Wykonawcy nalezy wykonanie uszczegotawiajacej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej lub geotechnicznej w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Projektantem. Wykonawca
ma obowigzek zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru zaistniatych uzasadnionych watpliwosci dotyczacych podioza gruntowego wraz z ich szczegétowym uzasadnieniem i wiw
dokumentacja w terminie 7 dni od ich powzigcia.

W przypadku, wystapienia gruntéw nienodnych nie zlokalizowanych na etapie opracowywania dokumentacji, Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Projektantem
zobowigzany jest wykona¢ wymiane gruntu na problematycznym odcinku. Wymiana gruntu w niniejszej dokumentacji rozumiana jest jako wykonanie wykopéw zgodnie z SST D -
02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW wraz z wykonaniem nasypéw zgodnie z SST D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW.

Przy budynkach zabrania si¢ wykonywania prac sprzetem ciezkim, poniewaz mogtby on uszkodzi¢ budynki. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
Kontraktu sprzet, ktérego bedzie uzywat do prac w poblizu budynkéw, zwtaszcza zabytkowych.

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (jezeli zajdzie taka potrzeba), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru .
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czes¢ ogolnq opisujaca:
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
—  sposdb zapewnienia bhp.,
—  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
—  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw robot,
—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru ;
b) czes¢ szczegolowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,
— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
—  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
— sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robét,
—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentaciji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru . Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuija jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan .

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektor Nadzoru projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”
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. Polska Norma lub

= aprobatq techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru .

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robét,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementow robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw robét,

wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda,
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robot,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencije na budowie.

S oo

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukgji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru .

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru .

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob
ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektor Nadzoru

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru .

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru .

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w dalszej czesci .

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykofczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1.dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2.recepty i ustalenia technologiczne,
3.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
4.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
5.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
6.opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
8.geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
9.kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcy,
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacii projektowej. Koszty likwidacji wszystkich kolizji sieci uzbrojenia terenu stwierdzone w terenie oraz koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowego
odwodnienia korpusu drogowego nalezy uja¢ w cenie ofertowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé migdzy innymi:

. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

= warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

. warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. .

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zapfaty za
wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu

InZynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu roboét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

opfaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowar ,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet, oraz wszystkie roboty konieczne do zapewnienia
ptynnosci ruchu

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

STEEET

Koszt aktualizacji statej organizacji ruchu:

a) sprawdzenie organizacji pod wzgledem oznakowania pionowego i poziomego,
b) aktualizacja statej organizacji ruchu,

c) uzyskanie uzgodnien i zatwierdzenia statej organizacji ruchu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami ).

Prawo geodezyjne i kartograficzne .Ustawa z dnia 17 maja 1989r(DZ.U.Nr 30,poz.163 z pdzniejszymi zmianami )
Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994 r ( Dz.U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r ( Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.)

Rozporzadzenie MIz 3.07.2003 r ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 i 1134 z dnia 11 lipca 2003 r.)

Rozporzadzenie MIz 2.09.2004 r ( Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzes$nia 2004 r z p6zniejszymi zmianami)

DR =
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D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosSciowych

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét na zadaniu wymienionym w pkt.1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t majacych na celu wytyczenie powierzchni terenu pod urzadzeni a komunikacyjne oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej - wytyczenie osi trasy i punktéw wysoko$ciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych wchodza;

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania terenu, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kocowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét oraz za zgodno$¢ ich z Dokumentacja Projektowa.

2. MATERIALY

Do wyznaczania i stabilizacji trasy i punktéw wysoko$ciowych oraz wznowienia i rozgraniczenia pasa drogowego nalezy stosowac:

e do utrwalenia punktow gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra

. Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni
bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugo$ci od 0,04 do 0,05 m.

e Inne niezbedne elementy zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych oraz wznowieniem i rozgraniczeniem pasa drogowego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 .

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:

. teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

faty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia ulic, jej punktow wysokos$ciowych, wznowienia i rozgraniczenia pasa drogowego powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4, TRANSPORT
Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 .

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7) przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Dane dotyczace
osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko$ciowej oraz punktdw granicznych nalezy pobra¢ z Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z obowigzujacymi
przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zgtaszac roboty i pobiera¢ materiaty z PODGIK).

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej s zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru . Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacii
projektowe;j i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych i punktéw wysoko$ciowych

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtéwne powinny byé zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkoéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granica rob6t ziemnych.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi odcinka drogowego , a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem placu i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperow panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Odtworzenie trasy

Tyczenie trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowe;j
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Diugos¢ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm . Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Usuniecie pali z osi placu jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

L,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”.
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D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosSciowych

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D.M.00.00.00

Kontrolg jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem powierzchni i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wediug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest ha (hektometr) odtworzonej powierzchni placéw postojowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00

Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem powierzchni w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 .

9.2. Cena jednostki obmiarowe;
Cena ryczattowa wykonania rob6t obejmuije:
roboty przygotowawcze,
zakup, dostarczenie materiatow,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcyjnych,
sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych i punktow wysoko$ciowych,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
wykonanie dodatkowych pomiaréw na polecenie inspektora lub projektanta.(przekazanie w formie dwg i papierowej wersji)
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
wznowienie granic pasa drogowego i 0znaczenie odpowiednimi znakami granicznymi
rozgraniczenie pasa drogowego i oznaczenie odpowiednimi znakami granicznymi

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

Noak~wh =
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D.02.02.01. Usunigcie drzew | krzewdw

D-01.02.01. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

L,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z przycigciem drzew, krzewow, odrostéw drzew wraz z korzeniami i
karpinami rosnacych na obszarze inwestycji.

1.3. Definicje

1.3.1. Drzewo - roslina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatym pedzie gtéwnym (pniu),

1.3.2. Krzewy — obszar poro$niety ro$linno$cig niskg do usunigcia wraz z korzeniami, karpinami i zasypaniem dotéw zgodnie z SST

1.3.3. Drzewalkrzewy/odrosty — obszar gesto poro$nigty krzewami, w ktorych znajduje sie odrosty oraz skupiska drzew, ktére ze wzgledu na zaggszczenie krzewow byty
trudne do obmierzenia i policzenia. Zakres usuniecia jest miedzy innymi z korzeniami, karpinami i zasypaniem dotéw zgodne z SST

1.3.4. Pieni drzewa - gruby, zdrewniaty ped drzew,

1.3.6. m2, ha — pole powierzchni obszaru zieleni mierzone w rzucie pionowym na ptaszczyzny mapy oraz planu.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przycigciem drzew, krzewéw, odrostow drzew, wraz z korzeniami i karpinami w
ramach rob6t przygotowawczych. Roboty te obejmuje miedzy innymi:

- wyznaczenie obszarow objetych przycieciem drzew, zagajnikéw i krzewdw,

- oznakowanie robot,

- w przypadku wykonywana prac przy drodze Wykonawca zabezpiecza teren i zapewnia tymczasowg organizacjg ruchu,

- przed przycieciem drzew Wykonawca powinien dokona¢ oceny, czy w obrebie drzewostanu oraz krzewdw i zagajnikdw do usuniecia nie powstaly siedliska chronionych
gatunkoéw,

- w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkdw,

- przeprowadzenie wiasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw chronionych, czynnosci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych gatunkéw,
ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkéw prawnie chronionych
lub ich przesiedlenie,

- przycinka i karczowanie drzew wraz z odrostami,

- wykarczowanie krzewow wraz z usuwaniem korzeni i karpin oraz zasypaniem dotéw,

- usuniecie krzewow/odrostéw wraz z usuwaniem korzeni i karpin oraz zasypaniem dotow,

- oczyszczenie z podrostu, odrostow i karpin po wycietych drzewach i krzewach na terenach laséw wraz z wywiezieniem i utylizacji oraz uprzatnigciem terenu,

- zaladunek i odwiezienie dtuzyc z usunigcia drzew i odrostéw poza teren budowy na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w
stosy we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu,

- utylizacja konaréw i gatezi z usuniecia drzew, krzewéw i odrostow przez Wykonawce robot,

- utylizacja pozostatosci po drzewach (karpin), krzewow i odrostow przez Wykonawce robét,

- usunigcie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robot drogowych wraz z zasypaniem dotow,

- zakupu i transportu ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu drzew, odrostow i krzewdw oraz usuwaniu karpin,

- zasypanie i zageszczenie dotow po wykarczowanych drzewach, krzewach, odrostach i usunietych karpinach,

- zabezpieczenie dotéw przed stagnowaniem wody,

- uzyskanie niezbednych zgéd i pozwolen w przypadku dodatkowych drzew i krzewow do wycinki,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

Lokalizacje drzew, krzewoéw i odrostéw przewidzianych do przycigcia pokazano w Dokumentacji Technicznej. Przed zlozeniem oferty cenowej, na wykonanie robot
budowlanych, Wykonawca robét ma obowigzek dokonania wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia faktycznego stanu, charakteru i zasiggu wystepowania zadrzewien i
zakrzewien. Jezeli przed wykonaniem wycinki z powodu uptywu czasu, Wykonawca stwierdzi réznice w stanie istniejacym w stosunku do stanu zadrzewien i zakrzewien w
dokumentacji, to powinien wykona¢ dodatkowa inwentaryzacje i uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na prowadzenie wycinki, jezeli bedg wymagane. Wykonawca ma
obowigzek uwzgledni¢ w cenie wszystkie roboty i czynnosci wymagane do wykonania wycinki wszystkich drzew i krzewéw kolidujgcych z robotami budowlanymi w liniach
rozgraniczajacych teren oraz na terenach czasowo zajetych pod roboty budowlane wraz z usunieciem czesci podziemnej drzewostanéw oraz zasypaniem dotéw zgodnie z
SST 02.03.01.

1.5. Informacje ogdlne o terenie budowy

Informacje ogoine zwarto w D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.6 Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

1.7 Okreslenia podstawowe

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Do wykonania robot zwigzanych z cigciem konaréw oraz usuwaniem drzew stosuje sie:

- pity reczne i mechaniczne do wycinania drzew, drabiny,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
- przyczepy diuzycowe do wywozenia wycietych drzew,

- przyczepy skrzyniowe,

- przyczepa samowytadowawcza,

- samochody do transportu materiatow,

- spycharki,

- zageszczarka, lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,\Wymagania ogoine”.

Pnie, karping, konary oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym zgodnie z zasadami BHP. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ tadunki przed przesuwaniem si¢. Drewno z wycinki drzew z terenu pasa drogowego jest wiasnoscig Inwestora. Pnie przedstawiajace wartos¢ jako materiat

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”
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uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzen w miejsce wskazane przez Inwestora. Dopuszcza sie
przycigcie dtuzyc w ustaleniu z Inwestorem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”. Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez inzyniera.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewéw, odrostow, lasow:

Roboty zwigzane z usunigciem wszelkiej zieleni kolidujacej z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczajacych teren oraz na terenach czasowo zajetych pod roboty
budowlane obejmuja migdzy innymi:

- wyznaczenie obszaréw objetych przycinka i usunigciem,

- oznakowanie robot,

- w przypadku wykonywana prac przy drodze Wykonawca zabezpiecza teren i zapewnia tymczasowa organizacje ruchu,

- przed przycieciem i karczowaniem zieleni Wykonawca powinien dokona¢ oceny, czy w obrebie drzewostanu, krzewéw, odrostow nie powstaty siedliska chronionych
gatunkow,

- w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkdw,

- przeprowadzenie wasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw chronionych, czynnosci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych gatunkéw,
ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony srodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkéw prawnie chronionych
lub

ich przesiedlenie,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgj,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- przycinka i karczowanie drzew wraz z odrostami,

- wycinka i karczowanie krzewow,

- wycinka i karczowanie krzewdw/odrostow,

- usuniecie karpin po wczesniej wycietych drzewach wraz z zasypaniem dotow zgodnie z SST 02.03.01,

- wywiezienie i wykarczowanie pni po wycietych drzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostow, korzeni i karpin wraz z uprzatnieciem terenu i zasypaniem dotow
zgodnie z SST 02.03.01,

- zaladunek i odwiezienie dtuzyc z usuniecia drzew poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy we wskazanym
przez Inwestora miejscu. Dopuszcza sie pociecie diuzyc w ustaleniu z inwestorem,

- utylizacja konaréw i gatezi z usunigcia drzew, krzewow, odrostow przez Wykonawce robét,

- utylizacja karpiny z usunigcia drzew i pozostatosci po drzewach (karpin), krzewéw, odrostéw przez Wykonawce robét oraz zasypanie dotéw zgodnie z SST 02.03.01,
- usuniecie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robot drogowych wraz z zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinno$ci,

- zakupu i transportu gruntu do zasypania dotéw po karczowaniu drzew, krzewow, odrostow oraz usuwaniu karpin,

- zasypanie i zageszczenie dotéw po wykarczowaniu drzew, krzewow, odrostow i usunietych karpinach ,

- zabezpieczenie dotdw przed stagnowaniem wody,

- uzyskanie niezbednych dodatkowych zgdd, decyzji i pozwolen jezeli bedg wymagane,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypehic i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw budowlanych wedtug specyfikacji SST-
02.03.01 zawartej w czesci drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Dopuszcza sie zastosowanie gruntéw z wykopu do wykonania zasypki po wczes$niejszym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru potwierdzonym wpisem do Dziennika
Budowy, pod warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,00 pod korone drogi, i nie mniej niz 0,97 na pozostatych terenach.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew
i krzewow. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu
uzytkowego nalezy

wykonywac w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera. W miejscach nasypéw teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly sie na glebokosci
do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robdt drogowych lub wystepujaca w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét budowlanych, ktéra nie zostanie usunigta, powinna byé
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna
by¢ ona

odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew wystepujacych w
bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét budowlanych, a nieprzeznaczonych do wycinki, nalezy:

- prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywac¢ recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni, pnie zabezpieczy¢ deskami, a ewentualne obtamania gatezi
natychmiast przycia¢, miejsca uszkodzone zabezpieczy¢ Srodkami zapobiegajacymi rozwoju patogenow,

- materiat ziemny sktadowa¢ poza obrebem rzutu koron i pni drzew,

- w przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopéw obficie podlaé, zas w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-
zimowym owingc¢ jutg lub matami w celu ochrony przed niska temperatura.

5.2. Przycinka drzew i krzewow

W obszarze wystepujq drzewa i krzewy o réznych $rednicach. Do wykonywania czynnosci zwigzanych z przycinka zakrzewionego i zadrzewionego obszaru nalezy
postepowac zgodnie z niniejszg Specyfikacjq Techniczna.

Drzewa i krzewy nalezy przycig¢ do wymaganej skrajni drogowej w celu zapewnienia widocznosci. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z sztukg ogrodnicza, m.in.: wszystkie
cigcia powinny by¢ wykonane ostrymi narzedziami, ktére zostawiaja gtadkie rany. Po usunieciu duzego konaru, korone drzewa nalezy uformowa¢ miare symetrycznie,
aby unikng¢ deformowania, a nastepnie przechylania sie drzewa. Nie nalezy prowadzi¢ cig¢ blisko ptaszczyzny pni, gdyz powstaje wtedy duza rana, ktéra trudno sie goi,
ani za daleko, gdyz powstaje sek, ktory zasycha i butwieje. Nalezy zatem cig¢ na tzw.” obraczke, czyli nieco skosnie w tym miejscu, gdzie korczy sie pierscieniowe
zgrubienie gatezi czy konara zwane obraczka. Usuwajac gruby konar nalezy go najpierw podcig¢ od dotu, a potem tnac od goéry podtrzymywac reka, aby sie nie oderwat
od pnia wraz z paskiem kory.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej
wartoSci w czasie robot.

5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami InZyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta
sprzetu.

Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ przez Wykonawce zutylizowane zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Pozostato$ci po usunigciu roslinnosci
sq wiasnoscig Wykonawcy. Nalezy z nimi postepowa¢ zgodnie z Ustawg o odpadach.

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 “Wymagania Ogéline” pkt. 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewow
Sprawdzenie jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego
doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania.

6.3. Odbior robot zanikajacych
Odbiér robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy:
- sprawdzenie dotow po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,\Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaréw robdt zwigzanych z usunieciem i karczowaniem drzew i krzewéw jest:
- dla drzew - sztuka,

- dla krzewéw — m2,

- dla drzew/krzewdw/odrostow — m2,

- dla karpin - sztuka,

- dla usuwania karpin, korzeni, odrostow i samosiejek z terenow le$nych — m?,

- dla zabezpieczenia pni drzew — sztuka,

- ha - pole powierzchni obszaru zieleni mierzone w rzucie pionowym na ptaszczyzne mapy oraz planu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa, wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po
szczego6towych ogledzinach.

Obowigzuja zasady odbioru prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu np.: sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t Cena jednostkowa usunigcia kolidujacej z inwestycja zieleni oraz przycinania korony
drzewa obejmuje migdzy innymi:

- wyznaczenie obszaréw objetych przycinka drzew i krzewow,

- oznakowanie robot,

- w przypadku wykonywana prac przy drodze Wykonawca zabezpiecza teren i zapewnia tymczasowg organizacje ruchu,

- ocena, czy w obrebie drzewostanu oraz krzewow i odrostow do usunigcia nie powstaty siedliska chronionych gatunkéw,

- w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkdw,

- przeprowadzenie czynno$ci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania gatunkéw chronionych, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony $rodowiska
pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkdw prawnie chronionych lub ich przesiedlenie,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgj,

- koszty wyceny przez rzeczoznawce,

- koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robét,

- zakup, dostarczenie i skkadowanie materiatow,

- przycinka i karczowanie wszystkich drzew wraz z odrostami kolidujacych z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczajacych teren oraz na terenach czasowo zajetych
pod roboty budowlane,

- usunigcie pozostatosci po drzewach (karpin) i korzeni,

- usuniecie karpin po wczesniej wycietych drzewach wraz z zasypaniem dotow zgodnie z SST 02.03.01,

-wykarczowanie wszystkich krzewow, samosiejek i odrostéw kolidujacych z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczajacych teren oraz na terenach czasowo zajetych
pod roboty budowlane,

- wycinka i karczowanie krzewow, odrostow oraz drzew o duzym zageszczeniu,

- wywiezienie i wykarczowanie pni po $cietych drzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostéw i karpin terenéw po wycietych lasach wraz z uprzatnieciem terenu i
zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

- wywiezienie odpadéw na odktad i utylizacja karpin, konaréw, gatezi i pozostatej zieleni przez Wykonawce roboét,

- zatadunek i odwiezienie diuzyc z usuniecia drzew i zagajnikow poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy
we wskazanym przez Inwestora miejscu. Dopuszcza sig pociecie dtuzyc w ustaleniu z inwestorem,

- utylizacja karpiny z usuniecia drzew i pozostato$ci po drzewach (karpin), krzewdw i odrostéw przez Wykonawce robot,

- usunigcie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robot drogowych wraz z zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinnosci,

- zakupu i transportu gruntu do zasypania dotéw po karczowaniu drzew, odrostow i krzewow oraz usuwaniu karp,

- zasypanie i zageszczenie dotow po wykarczowanych drzewach, krzewach, odrostach i usunietych karpinach,

- zabezpieczenie dotdw przed stagnowaniem wody,

- uzyskanie niezbednych dodatkowych zgéd, decyzji i pozwolen jezeli beda wymagane,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

- wszelkie czynno$ci opisane w niniejszej specyfikacji wraz z pracami niezbednymi do prawidtowego usuniecia kolidujacej z inwestycja zieleni,

- przyciecie gatezi,

- wygtadzenie i zabezpieczenie ran odpowiednimi preparatami,

- wywiezienie usunietych galezi,

- zaladunek i odwiezienie gatezi i konarow poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy we wskazanym przez
Inwestora miejscu,

- utylizacja konaréw i gatezi z usunigcia zagajnikéw przez \Wykonawce robot,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody(Dz.U.2018.1614 t,.) art. 82, art. 83, art. 86, art. 88 i art. 89
10.2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.3 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska. (Dz.U.2018.799 t,.),

10.4 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - O odpadach (Dz.U.2018.992 t,.),

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”
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D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przy
realizacji zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zdjecia catej warstwy humusu wraz z wycieciem zakrzewien i podrostéw w ramach robét przygotowawczych wraz z
utylizacja. W kosztorysach i przedmiarach podano $rednig grubo$¢ warstwy 30 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.00

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 .

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 .

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki,

- rdwniarki

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacq zastosowania takiego sprzetu lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy daminy nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia, nalezy stosowac:

- noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 .

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg zdjety humus nalezy odwie$¢ na miejsce wskazane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera na halde z pozniejszym jej wykorzystaniem na zagospodarowanie skarp.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 .
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do podzniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikéw. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczeristwa robét (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Grubos$c¢
zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Srednia grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu wynosi 30 cm. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regulamych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich,
aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest
pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp, damine nalezy zdja¢ w sposéb, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do
czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjgeciem daminy. Odrosty i zakrzewienia nalezy usuna¢ wraz z systemem korzeniowym oraz
zutylizowac¢ Daming nalezy cigé w regulame, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna
wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej daminy. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by¢ skladowana, to
zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie daminy, to nalezy jg magazynowac w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin
daming nalezy skladowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darning nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas
sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni. Daming nie nadajaca si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy usuna¢ mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera .
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewdw i zagajnikow:
Roboty zwigzane z usunieciem podrostu i krzewow obejmuja:
e wyznaczenie obszaréw objetych wycinkg podrostu i krzewow
e oznakowanie robo6t
e  przed wycigciem drzew Wykonawca powinien dokona¢ oceny, czy w obrebie drzewostanu oraz krzewéw i podrostu do usuniecia nie powstaly siedliska
chronionych gatunkéw
e wprzypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkow - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkow
e przeprowadzenie wlasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw chronionych, czynno$ci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych
gatunkdéw, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkéw
prawnie chronionych lub ich przesiedlenie
e wycinka i karczowanie krzewdw i podrostu wraz z odrostami,
e usunigcie pozostatosci po krzewach i podroscie (karp),
e usunigcie karp po wcze$niej wycietych krzewach i podro$cie wraz z zasypaniem dotéw
e wycinka i karczowanie krzewdw,
e wycinka i karczowanie podrostu
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e wywiezienie i wykarczowanie pni po $cietych krzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostéw i karpin terenéw po wycietych lasach wraz z uprzatnieciem
terenu
e  zaladunek i odwiezienie diuzyc z usuniecia krzew6w i podrostu poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie
w stosy we wskazanym przez Inwestora migjscu

e utylizacja konardw i gatezi z usuniecia krzewow i podrostu przez Wykonawce robot,

e utylizacja karpiny z usuniecia drzew i pozostato$ci po drzewach (karp), krzewow i zagajnikéw przez Wykonawce robét,

e Usuniecie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robét drogowych wraz z zasypaniem,

e Usuniecie i utylizacja gtazéw znajdujacych sig w pasie drogowym,

e zakupu i transportu ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu zakrzewien i podrostu oraz usuwaniu karp,

e  zasypanie i zaggszczenie dotéw po wykarczowanych krzewach, podroscie i usunigtych karpinach

e zabezpieczenie dotdw przed stagnowaniem wody

e uzyskanie niezbednych zgéd i pozwolen w przypadku dodatkowych podrostu i krzewdw do wycinki

e uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw budowlanych wedtug specyfikacji SST-
02.03.01 zawartej w czesci drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Dopuszcza si¢ zastosowanie gruntdw z wykopu do wykonania zasypki po wcze$niejszym zaakceptowaniu przez Inzyniera potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy,
pod warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,00 pod korong drogi, i nie mniej niz 0,97 na pozostatych terenach.
Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacii projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew
i krzewow. Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzewdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Wycinke drzew o wiasciwo$ciach materiatu
uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera. W miejscach nasypdw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty
sie na glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.
Roslinnos¢ istniejaca w pasie robdt drogowych lub wystepujaca w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét budowlanych, ktéra nie zostanie usunieta, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro$linno$¢, ktéra ma by¢ zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna
by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wladze. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew wystepujacych w
bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét budowlanych, a nieprzeznaczonych do wycinki, nalezy
- prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni, pnie zabezpieczy¢ deskami, a ewentualne obtamania gatezi
natychmiast przycia¢, miejsca uszkodzone zabezpieczy¢ $rodkami zapobiegajacymi rozwoju patogendw
- materiat ziemny sktadowa¢ poza obrebem rzutu koron i pni drzew
- w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robot w okresie jesieno-

zimowym owingg jutg lub matami w celu ochrony przed niska temperaturg,

5.2. Usuniecie zakrzewien i podrostu
Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie rob6t ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych przypadkow:
a) w obrebie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowane;j
korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Scigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze
odstepstwo od ogdinej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,
b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ Scigte réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.
Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw budowlanych wedtug specyfikacji SST-
02.03.01 zawartej w cze$ci drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej
wartosci w czasie robot. Wykonawca jest zobowigzany do przetransportowania dtuzyc z usuniecia drzew w miejsce wskazane przez Inwestora.
5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami InZyniera.
Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na korg drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta
sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ przez Wykonawce zutylizowane zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Pozostatosci po usunieciu
roslinnosci sa wiasnoscig Wykonawcy. Nalezy z nimi postgpowac zgodnie z Ustawa o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 .
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00
Jednostka obmiarowa jest m? zdjetej warstwy humusu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 .

Odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem humusu dokonuje Inzynier , po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania robét. Roboty poprawkowe wykona Wykonawca na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.
Odbiér robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy: sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 .

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1 m? nalezy ujaé migdzy innymi:

—  zdjecie humusu wraz z odwiezieniem na hatde

—  wykonanie stopni lub rowkéw na skarpie nasypu

—  zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regulamych pryzmach.

—  wyznaczenie obszardw objetych wycinkg krzewow

—  oznakowanie robot

— w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkow

— przeprowadzenie wiasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw chronionych, czynnosci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych
gatunkéw, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkéw
prawnie chronionych lub ich przesiedlenie
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— wycinka i karczowanie krzewdw, usuniecie karp

—  wywiezienie lub utylizacja konaréw i gatezi z usuniecia krzewow oraz karpin przez Wykonawce robét,
—  wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinnosci

—  zakupu i transportu ziemi do zasypania dotdw po karczowaniu

—  zabezpieczenie dotéw przed stagnowaniem wody

—  zasypanie i zageszczenie dotéw po wykarczowanych krzewach i usunigtych karpach

— uzyskanie niezbgdnych zgdd i pozwoler w przypadku dodatkowych krzewéw do wycinki

—  uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach

—  utylizacja nadmiaru humusu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D.01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW KOLIDUJACYCH Z INWESTYCJA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka i przestawieniem elementéw wielobranzowych
kolidujacych z inwestycja przy realizacji zadania: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.Ponadto niniejsza specyfikacja jest
uzupetnieniem wykonawczym do wszystkich prac, ktore nie zostaty wymienione w pozycjach kosztorysowych jako szczegdtowe pozycje. Majg tu zastosowanie przede wszystkim
pozycje uogolnione wg ktorych Wykonawca rozlicza¢ bedzie elementy kolidujace lub konieczne do przestawienia w celu prawidtowej realizacji inwestycji. Dotyczy to wszystkich
branz ujgtych w dokumentacji.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka lub przestawieniem elementow kolidujacych z inwestycjg tj:

- rozbiorka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa i obramowaniem,

- rozbiérka nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych wraz z podbudowa i obramowaniem,

- rozbiorka nawierzchni betonowej wraz z podbudowa i obramowaniem,

- rozbiérka elementéw i konstrukgji stalowych wraz z uzbrojeniem,

- rozbiorka elementédw betonowych i zelbetowych,

- rozbiorka elementéw prefabrykowanych,

- przestawienie elementéw kolidujacych z inwestycja,

- przestawienie elementéw matej architektury,

- przestawienie obiektow budowlanych,

- inne kolidujace z inwestycja obiekty do rozbiorki i przestawienia,

- przesadzenie drzew krzewow oraz zieleni ozdobnej wraz z pielegnacja po przesadzeniu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymiw ST D.00.00.00

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 .

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” .
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérka elementéw kolidujacych z inwestycjg nalezy zastosowaé sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
. tadowarki,

samochody ciezarowe,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

szalunki

koparki

wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego, do ubijania utozonej kostki,
wibratory do zageszczania betonu

urzadzenia do kruszenia elementéw zelbetowych

betoniarka, drobny sprzet do robét montazowych

dzwig

drobny sprzet.

inny sprzet niezbedny do prawidtowego wykonania prac

Drobne roboty mozna wykonywaé recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” .

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

Materialy uzyskane z rozbiorki i nie przeznaczone do ponownego uzytkowania stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i jego obowigzkiem jest ich odwiezienie na miejsce utylizacji i
pokrycie wszelkich opfat z tym zwigzanych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
5.2. Wykonanie rob6t rozbiorkowych i remontowych
Roboty rozbiérkowe elementow kolidujacych z inwestycjg obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow kolidujacych z dokumentacja projektowa i ewentualnie
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Rozbidrki dotycza réwniez elementdéw innych niz drogowe.

a) Rozbiérka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa i obramowaniem, rozbidrka nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych wraz z
podbudowg i obramowaniem, rozbiérka nawierzchni betonowej wraz z podbudowg i obramowaniem oraz rozbiérka nawierzchni betonowej

W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace niezbedne do dokonania rozbiérek i uporzadkowaniem terenu wraz z utylizacja. Ponad to w celu prawidtowego potaczenia istniejacej
krawedzi nawierzchni, krawedz jezdni powinna zosta¢ odcigta pitg, oczyszczona i obrobiona pionowo. Rozbidrka nawierzchni obejmuje rozbiorke kazdego typu nawierzchni z
elementow rozbieralnych i monolitycznych wraz z obramowaniem. W przypadku nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej dopuszcza si¢ reczne prowadzenie prac
rozbiérkowych. Kostke z rozbiérki nalezy sktadowa¢ na paletach i przewiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Materiaty, ktore przejmuje inwestor nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i kradziezg. Wykonawca jest zobowigzany do segregaciji materiatow.

b) Rozbiérka elementéw betonowych i zelbetowych, rozbiérka elementow prefabrykowanych, rozbiorka elementéw z tworzyw, rozbiorka elementéw matej
architektury, rozbiérka innych elementow kolidujacych z inwestycja.

W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace niezbedne do dokonania rozbiérek i uporzadkowaniem terenu wraz z utylizacjg. Poszczegélne elementy wielobranzowe nalezy
odpowiednio zakwalifikowa¢ do pozycji kosztorysowych. W sprawach spornych decyzje podejmuje inspektor nadzoru po zasiegnigciu opinii projektanta. W przypadku rozbiorki
elementow, ktére posiadaja przytacza, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania stosownych dokumentow zgloszeniowych od zarzadey lub wiasciciela obiektu z ewentualnym
przygotowaniem wniosku wraz z zatacznikami i opracowaniami. Elementy pozostate w terenie nalezy zabezpieczy¢ w sposob niezagrazajacy osobom trzecim. Jezeli w wyniku
odtaczen beda konieczne do poniesienia optaty wykonawca dokona ich rozliczenia w ramach pozycji kontraktowej. Wykonawca jest zobowiazany do segregacji materiatow.
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c) Przestawienie elementow kolidujacych z inwestycja, przestawienie elementdw matej architektury przestawienie obiektow budowlanych oraz przestawienie
innych obiektéw kolidujacych z inwestycja.

W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace niezbedne do przestawienia obiektdw i uporzadkowania terenu wraz z opracowaniami, szkicami, zgodami itp. Przed przystapieniem
do robot nalezy, ustali¢ lokalizacje terenu robot, Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien sporzadzi¢ protokét z dokumentacjg fotograficzng istniejacych elementow
przeznaczonych do przestawienia na dowdd np. ztego ich stanu. Protokét powinien by¢ przygotowany w obecnosci wiasciciela nieruchomosci. Rozbiorki nalezy wykonywac recznie
w celu unikniecia uszkodzenia elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania. Materiaty z rozbiorki nalezy starannie przechowywaé¢ do momentu ich ponownego
wbudowania. Jezeli w wyniku zaniedbania wykonawcy dojdzie do uszkodzenia elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania, koszt naprawy lub wymiany ponosi
wykonawca robot w ramach niniejszej ceny jednostkowej. Wykonawca w cenie powinien zatozy¢ maksymalnie do 30% odzysku materiatu pozostata cze$¢ do otworzenia to nowe
elementy. Procent odzysku uzalezniony jest od technologii wykonawcy i moze by¢ wigkszy lub wynosi¢ zero ( wykonawca ilo$¢ odzyskanego materiatu kalkuluje na wiasne ryzyko).
Nastepnie nalezy usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég itd., (przesadzi¢, ponownie odtworzy¢). Po wykonaniu prac nalezy wytyczy¢ nowq lokalizacje
przestawianego elementu w obecno$ci wiasciciela. Jezeli elementy przestawiane posiadajg uzbrojenie, przytacza, domofony itp. itd. , nalezy uwzgledni¢ ich ponowny montaz na
zasadach wyzej opisanych. Jezeli zajdzie konieczno$¢ dostosowania zagospodarowania terenu do nowych elementéw wykonawca dokona takich prac po przedstawieniu
odpowiednich dokumentéw, szkicdw i uzgodnien z wascicielem.

Ponadto po wykonaniu elementow drogi nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo istniejace bramy i furtki. Regulacja polega na podniesieniu istniejacej bramy i furtki na odpowiednig
wysokos$¢ wraz z pracami towarzyszacymi. W zakresie robét minimalny zakres zaktada odkopanie fundamentéw stupkéw bramy i furtki, podniesienie bramy i furtki na wymagang
wysoko$¢ lub za pomocg przespawania zawiaséw metalowych na odpowiednig wysoko$¢. Jesli nie ma mozliwosci podniesienia stupkow nalezy je przedtuzy¢ poprzez przecigcie
istniejacych stupkéw i dospawanie stupkéw odpowiadajacych stanu istniejacemu na odpowiednia wysoko$¢. Jezeli te prace beda niewystarczajace nalezy przebudowac bramy i
furtki wraz z dostosowaniem terenu do istniejacego zagospodarowania. Jezeli bedzie konieczno$é przebudowy ogrodzenia na diuzszym odcinku nalezy taka czynno$¢ wykonac.
Minimalny zakres prac zostat opisany powyzej. Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie antykorozyjnie z uzyciem koloru pierwotnego, Wykonawca przedstawi
stosowne szkice i rysunki oraz uzyska odbiér i zatwierdzenie wiasciciela regulowanego/ przestawianego/przebudowanego obiektu.

Prace nalezy rozlicza¢ z cen jednostkowych odpowiednio zakwalifikowanych do pozycji kosztorysowych. W sprawach spornych decyzje podejmuije inspektor nadzoru po
zasiegnieciu opinii projektanta. Wykonawca jest zobowigzany do segregacji materiatow.

d) Rozbiérka istniejacych elementow kamiennych wraz z transportem na teren wskazany przez Zamawiajacego
W przypadku stwierdzenia wystepowania pod istniejaca konstrukcjg jezdni kostki kamiennej, nalezy ja rozebra¢ oraz przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
e) Prace zwiazane z przetozeniem furtki wraz z fundamentem, regulacja bramy z wymiana i uzupetnieniem siatki, przestawieniem stojakéw rowerowych oraz

przestawieniem kontenera PCK i wymiang tawek na przystanku autobusowym.

Zasadnicze prace polegajg na pracach rozbidrkowych, przetozenia furtki wraz z fundamentem, uzupetnienia siatki, regulacjg bramy, przestawienie stojakéw rowerowych, wymiang,
tawek, przestawienie kontenera PCK i inne prace wynikajace ze zmiany zagospodarowania terenu niezbedne do zachowania funkcjonalnosci obiektu. Prace realizowane poza
pasem drogowym wymagaja uzyskania protokotu odbioru Gminy Purda. Sprawy zwigzane z ustaleniem ksztaltu tawek ich ilosci, koloru nalezy przeprowadzi¢ z sottysem wsi. Lawki
nalezy przytwierdzi¢ do podtoza. W dokumentacji przewidziano liczbe fawek réwng z liczbg tawek wystepujacych w terenie dotyczy to ich sumarycznej dtugo$ci wystepujacej w
wiacie przystankowe;.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob staranny a elementy rozbiérkowe zabezpieczyc ( jezeli ich stan bedzie umoZliwiat ich wbudowanie). Odpady nalezg do wykonawcy a materiaty
nadajace sie do odzysku nalezy przekaza¢ dla Inwestora chyba ze on nie wyrazi potrzeby jego wykorzystania to w takim uktadzie naleza one do Wykonawcy. Furtke nalezy
przestawi¢ w nowa, lokalizacje i dokona¢ wymiany lub wzmocnienia stupkéw w nowej lokalizacji wraz z zamontowaniem zawiaséw. Jezeli istniejacych stupkéw nie bedzie mozna
wykorzysta¢ nalezy je wymieni¢ na nowe dostosowujac ich kolor do stanu istniejacego. Wykonane prace nie moga by¢ gorsze od stanu istniejacego. Pod furtka wykonaé
umocnienie kostka, Furtke wyregulowa¢. Jezeli zajdzie konieczno$¢ regulacii innych stupkéw w celu prawidtowego i estetycznego zamontowania furtki to nalezy taka czynno$é
wykonac. Po zdemontowanej furtce nalezy usuna¢ zawiasy i w to miejsce zamontowac siatke stosujac system zamocowan juz wystepujacy w terenie. Po wykonaniu zjazdu brame
nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo . Jezeli zajdzie potrzeba wymiany stupkéw na nowe lub/i wzmocnienia skrzydet bramy takie czynno$ci nalezy wykona¢ w ramach ceny ofertowe;.
Stojaki rowerowe nalezy zdemontowac, oczySci¢ i ponownie zamontowa¢ w miejsce wskazane w dokumentaciji po uprzednim uzgodnieniu z Sottysem wsi . Jezeli w wyniku ustalen
softysem wsi zaproponuje on inng lokalizacje to nalezy ja przyja¢ do realizacji. W przypadku braku uzgodnienia z sottysem lokalizacji to ponowny demontaz i montaz obcigzajq,
wykonawce robét. W wiacie nalezy wymieni¢ istniejace tawki na nowe . Kolor , ksztatt uzgodni¢ z sottysem. Lawki przymocowaé trwale do podtoza. Lawki musza posiadac oparcia i
wypetniaC catg szeroko$¢ przystanku. Na czas utwardzenia terenu kontener PCK nalezy przestawi¢ w bezpieczne miejsce i po zakoriczeniu prac nalezy go ustawi¢ z powrotem.
Tereny zielone nalezy wyréwna¢ i uporzadkowac. W trakcie prac moga wystapi¢ inne prace, ktdre nalezy wykona¢ aby osiagna¢ zatozenia dokumentacji dotyczace wkomponowania
nowych rozwigzan w istniejacy uktad.

Wymagania ogéine do wszystkich pozyciji opisanych w SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami projektu
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego
bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé recznie a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie z bezwzglednym przestrzeganiem przepiséw bhp wraz z wykonaniem stosownych
zabezpieczen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg technologiczng rozbidrki opracowang przez wykonawce a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z inspektorem nadzoru.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykonaé prace zabezpieczajace dotyczace przytaczy: Teren rozbiérek nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z zasadami
BHP, ktdre wyeliminujg zagrozenia oséb trzecich lub ich roszczenia terenu.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor Nadzoru moze poleci¢c Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w
ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajq sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Uzyskany gruz , bezuzyteczne elementy i materiaty z rozbidrki nadajace sie do wykorzystania nalezy wbudowacé jesli jest to mozliwe.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw kolidujacych z inwestycja, znajdujace si¢ w migjscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy drogowe,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania
wykopow drogowych nalezy wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D.02.03.01
Wykonanie nasypow.

Jezeli w pozycji kosztorysowej branzowej ilosci prac beda niewystarczajace do rozbiorki elementéw wyznaczonych w projekcie branzowym to pozostate brakujace ilosci nalezy
rozliczy z wyzej opisanych pozycji pod warunkiem, iz inwestor nie wyrazi zgody na zwiekszenie pozycji kosztorysowej branzowe;.

5.3 Regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury, ktore nalezy przewidzie¢ w kosztach uktadania nawierzchni.

Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca powinien dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego urzadzen w obecnosci gestorow. W przypadku elementéw uszkodzonych oraz nie
estetycznych powinny by¢ one przed regulacja wymienione na nowe. Wokét regulowanych urzadzen utozy¢ dwa rzedy kostki granitowej. Nalezy wykona¢ regulacje wiazéw,
studzienek, zasuw i innych elementow znajdujacych sie w nawierzchni wraz z wymiang elementéw za krotkich, uszkodzonych, znajdujacych sie w ztym stanie technicznym.
Réwniez w cenie nalezy uja¢ wymiane wiazow, ktorych nawierzchnia jest nieréwna, uszkodzona, posiada spekania, a ich elementy sg niestabilne. Po dokonanej regulacji i
wymianie nawierzchnia musi odpowiadaé zapisom specyfikacji w zakresie réwnosci powierzchni. Nalezy zachowa¢ spojnos¢ elementéw z wytycznymi zarzadcy. W przypadku
braku wytycznych w uzgodnieniach nalezy pozyskac je od zarzadcy obiektu , ktérego to dotyczy. Gteboko$¢ wymiany elementéw ustalana indywidualnie na budowie po dokonaniu
oceny stanu przez Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem. W przypadku rozbieznego stanowiska Inspektora i Wykonawcy ostateczng decyzje podejmuje Inwestor w
porozumieniu z Projektantem.

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”
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D.01.02.04. Rozbidrki elementdw kolidujacych z inwestycjq

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
6.2. Kontrola jakosci robé6t rozbiérkowych
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrmego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D.02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog sa jednostki wskazane w kosztorysach i przedmiarach

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt rozbiérkowych lub przestawienia elementéw obejmu wszystkie prace opisane w dokumentacji kontraktowej i niezbedne do prawidlowego wykonania
prac i obejmuje migdzy innymi:
—  oznakowanie robot
—  wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbidrki,
—  rozebranie elementow drég;
— usuniecie kolidujacych kamieni i gruzu,
—  odciecie krawedzi jezdni i zabezpieczenie,
—  rozhiérke nawierzchni wraz z obramowaniami;
—  zasypanie i zageszczenie dotéw rozebranych elementéw drég,
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, ,ze sktadowaniem na poboczu
—  zaladunek, wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbiérki,
—  wywdz nadmiaru urobku,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania - powierzchniowe lub mechaniczne,
—  wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu;
— regulacja wysokosciowa istniejacych podmuréwek bram i furtek,
— regulacja wysoko$ciowa urzadzen infrastruktury- studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych.
— opracowanie dokumentacji odtworzeniowej,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
—  zabezpieczenie elementdw antykorozyjnie z uzyciem koloru pierwotnego,
— naprawa elementéw nadajacych sie do wykorzystania,
—  przesadzenie drzew i krzewdw oraz zieleni ozdobnej wraz z pielegnacija po przesadzeniu
— oszacowanie faktycznej wielkosci bryty korzeniowej (wykonanie wykopu kontrolnego).
—  przygotowanie bryty korzeniowe;.
— odspojenie bryty korzeniowej.
—  przemieszczanie i zasypka wykopu.
—  przestawienie obiektéw matej architektury,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne
— demontaz istniejacych znakow drogowych,
—  rozbidrka istniejacych elementéw kamiennych wraz z transportem na teren wskazany przez Zamawiajacego
—  przetozenie furtki wraz z fundamentem
— regulacja bramy z wymiang i uzupetieniem siatki
—  przestawienie stojakéw rowerowych
—  przestawianie kontenera PCK
—  wymiane tawek na przystanku autobusowym
— inne prace wynikajace z zatozen dokumentacji
— regulacja i odtworzenie istniejacych kratek znajdujacych sie przy wejsciu do budynku
—  zabezpieczenie oraz regulacja stopni schodow, podjazdéw dla niepetnosprawnych, podestéw oraz wej$¢ do budynkdéw
—  uzyskanie protokotu odbioru,
Dodatkowo cena jednostkowa obejmuje koszty zwigzane z sieciami biegnacymi w zakresie inwestycji, miedzy innymi:
— regulacja zasuw, studni i innych elementéw uzbrojenia terenu,
— wymiang elementdéw za krotkich, uszkodzonych, znajdujacych sie w ztym stanie technicznym wraz z wymiang wtazéw i zasuw na nowe.
— przestawienie oznakowania elementéw sieci np. oznaczenia hydrantéw czy przytaczy
— transport rozebranych elementéw wraz z protokotami
— inne prace towarzyszace.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-S-0225 Drogi samochodowe .Roboty ziemne Wymagania i badania
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”
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,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”
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D.02.01.01.Wykonanie wykopow

D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdw w gruntach rodzimych kategorii zwigzanych z
zadaniem ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych:

= wykonaniem wykopéw w gruntach rodzimych z wywozem urobku,

. przebudowy niezinwentaryzowanych drenazy kolidujgcych z inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spefniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

Wysokosc nasypu lub gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Wykop pfytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gfeboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robot drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych.

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych
prac zwigzanych z trasa drogowa,

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I, =L
gdzie: Pas
pa - gestost objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
pss - maksymalna gestoSc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , stuzaca

do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 , (Mg/m3).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U da
dy
gdzie:
deo -  S$rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
Wymiana gruntu - wykonanie wykopow zgodnie z SST D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW wraz z wykonaniem nasypow zgodnie z SST D - 02.03.01 WYKONANIE
NASYPOW.

Drenaz - Istniejacy system odwodnienia liniowego wgtebnego, ktérego zadaniem jest obnizenie poziomu wéd gruntowych lub petni inne funkcje okreslone przez Zarzadce
obiektu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera .

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce i zutylizowane. Grunty pochodzace z wykonywania poszerzen moga,
zawiera¢ domieszki prochnicy, wéwczas powinny by¢ wywiezione na odktad. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

2.2. Materialy drenaz.

W przypadku stwierdzenia niezinwentaryzowanych drenazy, do budowy drenazu nalezy uzy¢ materiatow zalecanych przez Zarzadce drenazu. W przypadku braku
mozliwosci ustalenia zarzadey nalezy odtworzy¢ z materiatu, ktéry zostat odkopany lub uszkodzony. Jezeli ninigjszy materiat nie jest juz produkowany nalezy zastosowaé
dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i potaczy¢ je nowym rurociggiem drenarskim petnym lub z otworami o $rednicy min. 200 mm w otulinie z wtdkna
kokosowego (wtokno - opcjonalnie uzaleznione od rodzaju drenazu) w zasypce zwirowej o szeroko$ci minimum szerokoSci rury drenarskiej wykonanej do warstw
konstrukcyjnych projektowanego obiektu. Srednica rury drenarskiej nie moze byé mniejsza niz érednica istniejacego drenazu,. Nalezy zastosowaé studnie z tworzywa
sztucznego o $rednicy zapewniajacej wiasciwe potaczenie rurociggéw nie mniejszej niz 400 mm z osadnikiem o gtebokosci. 500 mm. Nalezy stosowaC wyzej opisane
parametry studni i rurociggéw drenarskich.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

. odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
= jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rdwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

= fransportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tamociagi itp.),

. sprzetu zageszczajacego (walce gumowe),

. drobny sprzet do wykonywania recznie wykopow,

. lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.
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4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objeto$ci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport, o ile
zwiekszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5. Dodatkowo Wykonawca z uprawnionym geodety zobowigzany jest do wykonania
szczegotowych pomiardw terenu objetego robotami ziemnymi jednocze$nie opracowujac projekt, z ktdrego beda wynikac ilosci robét ziemnych. Pomiary majg by¢ wykonane
przez uprawnianego geodete przed rozpoczeciem robdt i zatwierdzone u Inzyniera oraz poréwnane z mapa. W przypadku rozni¢ pomiedzy mapa, a terenem nalezy je
wskazaé przed rozpoczeciem robét tak aby geodeta opracowujacy mape do celéw projektowych mogt sie ustosunkowaé i wyjasni¢ roznice pomiaréw. Pomiary réwniez
nalezy wykona¢ po robotach ziemnych, tak aby mozna byto oceni¢ ilosci robét ziemnych. Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za btedy pomiarowe na podstawie,
ktorych wykonawca uzyskat zwigkszenie zakresu robot. W ramach ceny Projektant lub Inzyniera moze poleci¢ wykonanie dodatkowych pomiaréw. Réwniez przy planowaniu
rozmieszczenia przez wykonawce robét gruntéw z podziatem na przydatne i nieprzydatne do budowy nasypu lub do uzycia w pas drogowy, wykonawca bedzie positkowat
sie geologiem na podstawie dodatkowych odwiertéw, ktére zostang wykonane w ramach ceny jednostkowej.

Przy zblizeniach do istniejacych sieci wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia palikami przebieg sieci w celu wyznaczenia strefy wykonywania robét recznie. Wytyczenie
wykona¢ za pomocg detektora. Roboty ziemne przy drenazach nalezy wykonywaé recznie i z duzg ostroznoscig tak aby nie przerwaé istniejacego sytemu drenazy.
Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét do rozpoznania lokalizacji zabytkow. Wszystkie prace w obrebie zabytkéw powinny by¢ prowadzone ze szczegding
ostroznoscia. Wykonawca opracuje i wprowadzi odpowiednig technologie zabezpieczenia zabytkow.

5.2. Dokfadnos¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz +10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nierdwnosci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego
warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich dtugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i
zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiomikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Roboty ziemne przy drenazach nalezy wykonywa¢ recznie i z duza ostroznoscig tak aby nie przerwac istniejacego sytemu drenazy. Istniejace drenaze nalezy przebudowaé
umieszczajac dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i potaczy¢ je nowym rurociagiem drenarskim o $rednicy min. 200 mm w otulinie z widkna
kokosowego. Srednica rury drenarskiej nie moze by¢ mniejsza niz $rednica istniejacego drenazu,. Nalezy zastosowaé studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy
zapewniajacej wlasciwe potaczenie rurociggéw nie mniejszej niz 400 mm z osadnikiem o gtebokosci. 500 mm. W razie koniecznosci wynikajacej np.: z przyjetych rozwigzan
projektowanych badz istniejacych obiektéw nalezy zastosowac odpowiednig, ilos¢ studni posrednich. Wszystkim istniejacym wylotom drenazy w obrebie prowadzonych robét
nalezy zapewni¢ odprowadzenie wod do najblizszego odbiornika lub, jezeli to niemozliwe, do kanalizacji deszczowej. Nalezy stosowaé wyzej opisane parametry studni i
rurociggéw drenarskich. Koszty zwigzane z przebudowg drenazy zapewniajacq wiasciwe odwodnienie pasa drogowego i terendw przyleglych nalezy ujaé w cenie
jednostkowej niniejszej specyfikacji dotyczacej wykonania wykopow. W przypadku gdy nalezy wyjs¢ poza pas drogi w celu dokonania peinej przebudowy nalezy uzyskaé¢
zgode whasciciela nieruchomosci na wykonanie robot.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postepowaé w
kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robét ziemnych. W
przypadku braku mozliwosci odwodnienia liniowego nalezy zastosowa¢ mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompy, igtofiltry itp., ktérych koszty nalezy wliczy¢ w
niniejszq jednostke obmiarowa. W oparciu o dokumentacje geotechniczna nie nalezy wycenia¢ czasu prac pompy poniewaz poziom wod gruntowych w zaleznosci od pory
roku , miejsca wykonywania odwiertow, wystepujacym opadom ulega zmianie. Wykonawca powinien zatozy¢ prace pomp przy zatozeniu niekorzystnych warunkéw wodnych
i terenowych.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniaé wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (),
podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Goérma warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je
dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
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Dodatkowo inzynier moze poleci¢ sprawdzenie no$nosci warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z
PN-02205:1998 rysunek 4.

Minimalna warto$¢ modutu zageszczenia E2 na powierzchni robot ziemnych powinna wynosié¢ min. 120 MPa.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywac sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.8. Umochnienie $cian wykopow.

Sciany wykopow winny by¢ zabezpieczone na czas robét wg, SST i zaleceri Inzyniera zgodnie z warunkami BHP. W szczegéInosci zabezpieczenie moze polegaé na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciu $cian wykopdw,

- stosowaniu $cianek szczelnych wraz z opracowaniem dokumentacii

Do podparcia lub rozparcia $cian wykopdw mozna stosowa¢ drewno, elementy stalowe lub inne materiaty zaakceptowane przez Inzyniera.

5.9 Drenaz

Kolidujace drenaze z inwestycjg lub uszkodzone drenaze nalezy odbudowac zgodnie z wydanymi warunkami przez Zarzadce. W przypadku gdy ustalenie zarzadcy jest
niemozliwe nalezy istniejace drenaze, kolidujace z Inwestycjg przebudowa¢ umieszczajac dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i potaczy¢ je nowym
rurociggiem drenarskim petnym lub z oczkami o $rednicy min. 200 mm w otulinie z widkna kokosowego (wtokno - opcjonalnie uzaleznione od rodzaju drenazu) w zasypce
2wirowej o szerokosci minimum szerokosci rury drenarskiej wykonanej do warstw konstrukcyjnych projektowanego obiektu. Srednica rury drenarskiej nie moze byé mniejsza
niz $rednica istniejacego drenazu,. Nalezy zastosowa¢ studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy zapewniajacej wiasciwe potaczenie rurociggow nie mniejszej niz 400 mm z
osadnikiem o gtebokosci. 500 mm. W razie koniecznosci wynikajacej np.: z przyjetych rozwigzan projektowanych badz istniejacych obiektéw nalezy zastosowaé odpowiednig,
ilo$¢ studni posrednich. Wszystkim istniejacym wylotom drenazy w obrebie prowadzonych robét nalezy zapewni¢ odprowadzenie wéd do najblizszego odbiornika lub, jezeli
to niemozliwe, do kanalizacji deszczowej. Nalezy stosowac wyzej opisane parametry studni i rurociagéw drenarskich. Koszty zwigzane z przebudowg drenazy zapewniajacq
wiasciwe odwodnienie pasa drogowego i terenéw przylegtych nalezy ujg¢ w cenie jednostkowej niniejszej specyfikacji dotyczacej wykonania wykopéw. W przypadku gdy
nalezy wyj$¢ poza pas drogi w celu dokonania petnej przebudowy nalezy uzyskac zgode wiasciciela nieruchomosci na wykonanie rob6t.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej . W czasie
kontroli szczegélng uwage nalezy zwrécic na:

a) odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,
c) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakofczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

)

)

zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wediug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
6.3 Kontrola robét drenarskich

a) zgodnos¢ robét z wydanymi warunkami

b) zapewnienie odptywu wéd na podstawie wykonanych pomiaréw geodezyjnych

c) uzyskanie zageszczen okreslonych w SST D.02.03.01

d) uzyskanie protokotu odbioru od Zarzadcy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanego wykopu na podstawie obmiaréw w terenie.

Jednostka obmiarowg dla drenazy jest komplet — oznacza to wszystkie prace oraz materiaty niezbedne do wykonania okreslonej roboty budowlanej wykonanej zgodnie z
warunkami zarzadcy lub specyfikacja techniczna,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) prace geodezyjne pomiaru terenu przed wykonaniem roboét i po ich wykonaniu

c) wytyczenie sieci istniejacych w terenie i wyznaczenie strefy robét recznych

d) oznakowanie robét,

e) opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytkéw,

f)  wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie, wytadunek, rozplantowanie i
zabezpieczenie urobku na odktadzie,

g) odwodnienie wykopu - powierzchniowe lub mechaniczne

h)  zabezpieczanie $cian wykopu zgodnie z wymaganiami BHP i SST

i) profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp

j)  Scinanie skarp,

k) zageszczenie powierzchni wykopu ,

[)  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”
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m) wykonanie, utrzymanie i rozebranie drdg na terenie budowy i na zwatce
n) rekultywacje terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plyta
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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D 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypéw w gruntach zwigzanych z zadaniem
L,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonania nasyp6éw wraz z formowaniem i zageszczaniem z przywiezieniem materiatu z dokopu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

Wysokosc¢ nasypu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp Sredhni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

Wykop pfytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét drogowych.

Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz
innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

[P
Pas

gdzie:

pa - gestost objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

pss -  maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , stuzaca

do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12, (Mg/m3).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

y-da
le
gdzie:
deo -  S$rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
do - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S02205.

Przewiduje sig ,ze grunt do wykonywania nasypéw pochodzi¢ bedzie z dokopu.

Wskazane jest uzycie do budowania nasypdéw gruntéw o wskazniku réznoziarnistosci U>3,

Gome warstwy nasypow o grubo$ci co najmniej 0,5 m i grunt na wymiane , nalezy budowa¢ z gruntéw niewysadzinowych (np. pospétka) o wskazniku réznoziamistosci
U>5 i wodoprzepuszczalno$ci k10>5,2 m/dobe. Grunt z dokopu i miejsce z dokopu wybiera wykonawca i przedktada do akceptacji Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Dobor sprzetu

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez
Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu )
Uwagio
Rodzaje urzadzen niespoiste: piaski, zwiry, pospotki spoiste: pyly gliny, ity gruboziamiste i kamieniste przydatnosci
zageszczajacych grubos¢ warstwy | liczba przejs¢ | grubos¢ warstwy liczba przejs¢ grubos¢ warstwy | liczba przejsé maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne gtadkie * 0,1do0,2 4do8 0,1do0,2 4do8 0,2do 0,3 4do8 1)
Walce statyczne 02d003 8do 12 0.2d00,3 8do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne ogumione |5 4 o5 6do8 0,2 do 0,4 6 do 10 - . 3)
Walce wibracyjne gtadkie ** 0,4 do 0,7 4do8 0,2do 0,4 3do4 0,3do 0,6 3do5 4)
Walce wibracyjne 0,3do 06 3do6 0,2do 04 6do 10 0,2 do 04 6do 10 5)
okotkowane
Zageszczarki wibracyjne ** 0,3do0,5 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
Ubijaki szybkouderzajace 0,2do 0,4 2 do4 0,1do0,3 3do5 0,2do 0,4 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 10 } i !
Mg zrzucane z wysoko$ci 2,0do 8,0 4do 10 uderzen 1,0do 4,0 3 do 6 uderzefi w 1,0do 5,0 3 do 6 uderzen
od 5do 10 m w punkt punkt w punkt

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.
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**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadajq sie do gruntéw nawodnionych.

)
4)
5)

)

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

Do gruntow spoistych przydatne sg walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.
Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopdw

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objeto$ci, technologii odspajania i zatadunku oraz
od odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone w przedmiarze robot.

5.2.2. Zageszczenie gruntéw w podiozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podioza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni
terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okre$lona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato
spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 3 nie mogq byC osiagnigte przez bezposrednie zageszczenie podtoza, to nalezy podja¢ $rodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Wymagane zaggszczenie podioza nasypow

Wskaznik zageszczenia | Wskaznik Wtdrny modut odksztatcenia
Is zageszczenia Is E2 [MPa]
pod ~ nasypami  o|pod nasypami O | Grunty spoiste | Grunty
wysokosci do 2 m wysokosci ponad 2 m niespoiste
Drogi o ruchu KR 5 — KR 6 (droga gtéwna) 1,00 0,97 30 40
Drogi o ruchu KR 3 -KR 4 0,97 0,95 30 40
Drogi o ruchu KR 1-KR 2, 0,95 0,95 30 30
Chodniki 0,92 0,92

Decyzje o przyjetym na podstawie PN-S-02205 wskazniku zageszczenia podejmie Inzynier kontraktu w uzgodnieniu z Inwestorem po zaopiniowaniu przez Projektanta po
wykonaniu wykop6w i ocenie rodzaju i stanu podtoza.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, kiére okreSlono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

9

h)

Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.
Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do
wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

Grunty o roznych wiadciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy
wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gére warstwy nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% +1%. Kiedy
nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni po$lizgu w gruncie tworzacym nasyp.

Gérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci k10 nie mniejszym od
5,2 m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiadciwo$ciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez
stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem
jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem rob6t do rozpoznania lokalizacji zabytkdw. Wszystkie prace w obrebie zabytkéw powinny byé prowadzone ze
szczegoing ostroznoscig. Wykonawca opracuje i wprowadzi odpowiednig technologie zabezpieczenia zabytkéw.

5.2.3.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokoéci do 1,0 metra. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosic¢ 4% +1%
w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwaoch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wtasciwo$ciach lub w réznym czasie.
5.2.3.3. Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:

a)

wynikach badan gtebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”
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b) wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu wypetniajacego bagno, wspétczynnikow filtracji, badan edometrycznych,
wilgotnosci itp.,

c) obliczeniach stateczno$ci nasypu,

d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metoda warstwowa obowigzujg ogéine zasady okreslone w p. 5.2.3.1.

5.2.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej

wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego warstwy oraz korona nasypu po zakorczeniu robot ziemnych powinny by¢ réwne i

mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.23.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a

Wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.2.3.5. Wykonywanie nasyp6éw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiagniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypdw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.2.4. Zageszczenie gruntu

5.2.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roziozeniu, powinna byé zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz

wystepujacych warunkéw.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okreslic doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny,

zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubo$ci warstw réznych gruntow oraz liczby przejazdow réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.2.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie

wykonac¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czgstotliwo$cig okreslong w punkcie 6.3.2 1 6.3.3.

5.2.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych

warunkow.

Wymagang wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, procedure zageszczania i grubo$¢ warstw nalezy okreslic doswiadczalnie podczas prébnego zageszczania stosowanym

sprzetem.

Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna uktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych

parametréw juz utozonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech no$nosci sprawdza sie przez badanie wskaznika zageszczenia Is oraz wtdrnego modutu odksztatcenia E2.

Oceny zageszczenia nalezy dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia Is.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wg BN-77/8931-12 ,nie moze by¢ mniejszy niz:

lokalizacja Projektowana droga — KR1
[KR1 - KR3/

gbra warstwa o grubosci 20 cm 1,00

nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od niwelety robdt ziemnych 1,2 m 0,97

warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2 m 0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is > 0,95.

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, nalezy przyjmowaé warto$¢ wskaznika
odksztatcenia lo wg zatgcznika B normy PN-S-02205 [11], réwnego stosunkowi odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1.

Wskaznik odksztatcenia lo dla zwiréw, pospotek i piaskow powinien wynosié:

- 2,2 przy wymaganej warto$ci Is>1,00

- 2,5 przy wymaganej warto$ci 1s<1,00.

Calosciowej oceny cech nodnosci warstwy gruntu dokonuje si¢ na podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztatcenia E2, za pomoca obcigzenia statycznego plyta o
$Srednicy 300 mm. Wymagane minimalne warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy przyjmowa¢ wg PN-S-02205.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchnié warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci
optymalnej i powtorie zagescic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.3.4.5. Probne zageszczenie

Odcinek do$wiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada
sie grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczeg6lne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze
wszystkie musza miesci¢ sie w granicach wiasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotno$¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w
punkcie 5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okreslic wskazniki
zageszczenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugigciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).
Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonac co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej
cze$ci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.4.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie
potrzebna liczbe przej$¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”
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5.6 Podsypki, obsypki, zasypki i nasypy dla sieci podziemnych uzbrojenia terenu

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Materiat do fundamentéw,
zasypek itd ma odpowiada¢ wymaganiom norm branzowych w przypadku ich braku materiatem nasypowym. lloSci sg rozliczne wg. m3 nasypu.

Warunki wykonania podsypki (wymiana gruntu) pod rurociag:

1 Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakofczeniu prac w wykopie;

)
2)  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych;
3)  Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 10 cm;
4)  Catkowita grubo$¢ podktadu wynosi min. 20 cm. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu;
5)  Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentaciji technicznej, lecz nie mniejszy od J s = 0,99 wedtug proby normalnej Proctora;

Obsypka i zasypka rurociggu — wymiana gruntu:
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania obsypki i zasypki — kruszywem dowiezionym:
1) Obsypanie i zasypywanie rurociggéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych rob6t;
2)  Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- obsypki 0,15+0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych aby nie doszto do przesuniecia rury;
— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
3)  Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Is = 1,00 wg proby normalnej Proctora;
Zasypanie wykopu piaskiem do 1 m ponizej poziomu terenu — wymiana gruntu:
1) Ukladanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
2)  Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz
Is = 1,00 wg proby normalnej Proctora;
Zasypanie wykopu do poziomu terenu warstwa piasku o grubosci 1 m.
1) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
3)  Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=1,00 wedtug proby normalnej Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.2.1. Rodzaje badan i pomiarow
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji i w dokumentacii
projektowej.
Szczegblng uwage nalezy zwrécic na:
a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypdw,
b) badania prawidtowo$ci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
6.2.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w
korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wiasciwosci:
= skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 ,
= zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,
= wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481 ,
= wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481
= granice ptynnosci, wg PN-B-04481 ,
. kapilarnos$c¢ bierna, wg PN-B-04493
= wskaznik piaskowy, wg PN-S-02205
6.2.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:
a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych
e) przestrzegania ograniczen okreslonych dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozéw.
6.2.4. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z
wartosciami okre$lonymi w p. 5.2.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sig aparaty izotopowe wyskalowane w warunkach budowy .
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 , oznaczenie modutdw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:
= jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okres$lenia wartosci Is,
= jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywac do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu
lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.2.5. Kontrola zageszczenia gruntu zasypki
Zaleca si¢ sprawdzenie wskaznika zageszczenia metodami ,in-situ” (np. czujnikami elektronicznymi) kazdej warstwy gruntu oraz sprawdzajgaco metodg Proctora np. co 3
warstwe lub wedtug decyzji Inzyniera. Miejsca badan oraz otwory, z ktérych pobierane sg prébki gruntu do kontroli powinny byé umiejscowione w potowie diugosci
konstrukcji, w odlegtosci 0,1 mi 1,0 m os jej $cianki, a z kazdego otworu nalezy pobra¢ po 2 prébki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nasypow obejmuje:

prace pomiarowe,
oznakowanie robét,

zakup kruszywa oraz transport,
profilowanie i zageszczenie podtoza,
wbudowanie dostarczonego kruszywa w nasyp,

zageszczenie kruszywa,

profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

odwodnienie terenu robot - powierzchniowe lub mechaniczne

wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytkow,

inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem nasypow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480

2. PN-B-04481

3. PN-B-04493

4. PN-S-02205

5. PN-S-02205

6. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
7. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarosci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie plytg

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
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D.03.02.01 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odwodnieniem korpusu

drogowego w ramach zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza odwodnienia korpusu drogowego i obejmuja;
- Wykonanie kompletnego punktu odwodnieniowego wraz z wylotami;
- Wykonanie kompletnej studni o $rednicy 100cm na tawie betonowej C12/15 wraz z wylotem
- Wykonanie korytka liniowego klasy C250 na tawie betonowej C15/20 wraz z odprowadzeniem wody — ujcie systemowe
- Czyszczenie, profilowanie i ksztattowanie przydroznych rowéw drogowych
- Czyszczenie przepustoéw pod droga gtéwna wraz ze studniami.
Lokalizacje projektowanego zakresu przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokoSciowej zataczonej w czesci graficznej projektu. Wymienione wyzej prace
wykonywa¢ zgodnie z ustaleniami projektu budowlanego. Szczegoétowy opis prowadzenia prac w tym i rodzaju uzytego materiatu zawarto w czesci opisowej i
graficznej dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanat - budowa liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw opadowych.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw opadowych, z co najmniej dwoch kanatow.

Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej rowne;j lub wigkszej niz 1m.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1m.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach, zmianach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia, co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komora przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej okredlana jest, jako
odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia obstugi do komory roboczej

Plyta pokrywowa - piyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

Studzienka wlazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie kanalizacyjnym, umozliwiajaca dostep do wnetrza.

Studzienka niewtazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie kanalizacyjnym umozliwiajgca dostep do wnetrza przewodu z
powierzchni tereny nieprzystosowana do wejscia cztowieka.

Komora potaczeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczona do faczenia, co najmniej dwdch kanatéw doptywajacych w jeden kanat odptywowy.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i zabezpieczenia przewodu przy przejciu przez
przeszkode terenowa.

Wpust deszczowy - urzadzenie stuzace do odbioru Sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Plyta odcigzajaca — ptyta ponad studnig kanalizacyjng przeznaczona do przenoszenia.

Splyw deszczowy z drogi — zanieczyszczone wody, pochodzace z opadéw atmosferycznych, sptywajace z drdg i obiektow zwigzanych z drogami.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtona¢ beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng,
warto$¢ cisnienia wody w MPa dziatajgcego na probki betonowe np. W8.

Stopiern mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%, np. F150.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatoSci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢
gwarantowang RbG w MPa.

Rury drenarskie - rury z tworzywa sztucznego uktadane podtuznie na dnie wykopu utatwiajace przeptyw wody w kierunku odbiornika.

Korytko liniowe - korytko betonowe pokryte kratkg Zeliwng przeznaczone do odwodnienia liniowego jezdni drogi.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub
stuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

Przepust pod zjazdem - przepust (zwykle rurowy) pod urzadzonym miejscem dostepu do drogi (zjazdem), uzgodnionym z zarzadzajacym droga.

Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujgca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp zjazdu.

Réw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode

Roéw przydrozny - réw zbierajacy wode z korony drogi

Réw odptywowy - réw odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

Pozostate okreslenia s zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Za sprawdzenie przydatnosci materiatow oraz jako$¢ wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed przystapieniem do wbudowania materiatow Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dla kazdej dostawy deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodno$ci materiatu z Polskg Normg lub w przypadku jej braku z
aprobatg techniczng IBDiM lub europejska aprobatg techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r ,O wyrobach budowlanych” (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 1333)
powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym (z zastrzezeniem ust. 4).
Materiaty powinny by¢ takie jak podano w specyfikacji lub inne, jezeli zostaty zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Materiaty z rozbidrki powinny by¢é wywozone
na wysypisko. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostang zatwierdzone przez Inspektora

2.2 Skladowanie materiatow

Wszystkie stosowane materialy nalezy sktadowa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do
wszystkich zalecen Producenta. Materiaty wrazliwe na wilgo¢ nalezy przechowywac¢ w miejscu przewiewnym i suchym.

Po stronie Wykonawcy lezy obowiazek zabezpieczenia materiatéw przed zanieczyszczeniami, aby nie utracity one swojej, jakosci. Réwnoczesnie nalezy zapewni¢
mozliwo$¢ skontrolowania sktadowanych materiatéw przez Inspektora Nadzoru. Miejsce tymczasowego skiadowania materiatow organizuje Wykonawca na koszt
wiasny.

Podczas magazynowania rur nalezy zabezpieczy¢ ich konce (np. deklami) przed dostawaniem sig zanieczyszczen zewnetrznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za skiadowanie i przechowywanie materiatéw w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniom, powstawaniu defektéw uniemozliwiajacych
wykorzystanie materiatu oraz kradziezy.

Materialy, ktére wedtug Inspektora zostaly trwale uszkodzone w sposéb dyskwalifikujacy ich zastosowanie nalezy niezwtocznie usunaé z placu budowy, a
Wykonawca nie otrzyma zadnej rekompensaty za uszkodzony materiat ani za jego usunigcie.

2.3 Materialy sypkie

Kruszywo i piasek nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podifozu w sposdb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka rurociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mie$cic sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewnia w magazynach zamknigtych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesiace.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem, jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich, jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢
badaniom okre$lonym przez Inspektora Nadzoru robét.

2.6 Rury i ksztaltki

Kanaly kanalizacji deszczowej wykonywac z rur PVC-U SDR34, kielichowych o $ciance litej, klasy SN8, wg wymagan normy PN-EN 1401-1:2019-07 o $rednicach
zgodnych z dokumentacja projektowa. Rury taczy¢ ze soba na uszczelke elastomerowa. Rury montowa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta. Kanaty
taczy¢ ze soba w studniach kanalizacyjnych. Przejscia przez $ciany studni wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztaltek przejsciowych.

Dla $rednic od 600 mm rury PP o sztywno$ciach obwodowych SN8 kN/m2 zgodnie z normg PN-EN 14364:2013-07 taczonych kielichowo ze ztaczka.

Spetnienie powyzszych parametrow technicznych powinno by¢ potwierdzone w stosownej Aprobacie Technicznej. Parametry rur dotyczacych sztywno$ci powinny
by¢ potwierdzone przez dostawce zgodnie z Prawem Budowlanym deklaracjg zgodno$ci z Normg PN-EN 14364:2013-07, Aprobatg Techniczna, lub projektem
technicznym w przypadku zastosowania wyrobu jednostkowego.

2.7 Studnie betonowe

Studnie kanalizacji deszczowej wykonywac z elementéw prefabrykowanych o $rednicy DN1200, DN1500, DN1800. Studnie wykonywaé z betonu o wytrzymatosci
C40/50, stopniu mrozoodpornosci betonu F150, stopniu wodoszczelnosci W12 oraz nasigkliwo$ci <4%.

Studnia powinna sktada¢ si¢ z kregéw betonowych, piyt pokrywowych z otworem na wiaz kanatowy, pierscienia odcigzajacego oraz drobnowymiarowych
elementéw stalowych. Zwienczeniem studni beda wiazy zeliwne typu ciezkiego D400 o $rednicy DN 600mm wyposazone w otwory wentylacyjne z atestami dla
drég publicznych.

Dno studzienki wykonywac z elementéw prefabrykowanych stanowiacych jednolite potaczenie kregu betonowego oraz piyty dennej. Elementy sktadowe studni
powinny zapewnic jej catkowitg szczelno$¢. Poszczegdlne kregi betonowe taczy¢ ze sobg za pomocg fabrycznych uszczelek dostosowanych do projektowanych
przekrojow studni. Wszystkie powierzchnie betonowe i zelbetowe zewnetrzne zagruntowac. Proponuje si¢ w tym celu zastosowa¢ dwusktadnikowa, polimerowo-
bitumiczng mase uszczelniajaca. Mase nanosi¢ zgodnie ze wskazéwkami wykonawczymi producenta po uprzednim oczyszczeniu i gruntowaniu podtoza.
Wymagane jest dwukrotne zabezpieczenie zewnetrznych $cian studni.

Wybrane studnie wykona¢ z osadnikami o gtebokosci 0,5m — zgodnie z dokumentacja projektowa.

W $cianach powinny by¢ fabrycznie osadzone podczas prefabrykacii:
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- stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2005, z zeliwa powlekanego tworzywem sztucznym, osadzone mijankowo, w dwoch rzedach w odlegtosciach
pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm;

- kré¢ce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przytaczanego przewodu, tuleje ostonowe, przejécia szczelne;

- wiaz zeliwny DN600 klasy D400 zabezpieczony przed obrotem poprzez 2 wpusty w pokrywie i 4 gniazda na wpusty w pierscieniu.

Studnie posadawia¢ na zageszczonej podsypce piaskowo-cementowej (1:4) grubosci 20cm. W przypadku gruntéw stabych, nienosnych nalezy je usunagé do
warstwy nosnej i uzupelni¢ zageszczong podsypka. W przypadku gruntéw stabych, nalezy wzmocni¢ podioze poprzez zastosowanie materaca z kruszyna
mineralnego 0-31,5mm stabilizowanego geotkanina.

2.8 Wopusty uliczne

Wopust uliczny ACO Combipoint 300x500 sktada sie z polietylenowego korpusu 300x500 usztywnionego poziomymi i pionowymi zebrami, uzywanego w potaczeniu
z rusztem Combipoint 300x500 jako wpust uliczny z rozdzieleniem obcigzen, element o budowie monolitycznej, wysoko$¢ korpusu 50cm/75¢cm z kréccem
odptywowym @160 do przytaczenia rur kanalizacyjnych z PCV wg PN-EN 1401-1:1999, rur polietylenowych wg PN-EN 12666-1:2007 oraz rur polipropylenowych
wg PN-EN 1852. Cigzar 9 kg w wersji wysokiej — 75 cm.

Ruszt zeliwny 30x500 klasy C250/D400 zgodnie z PN-EN 124:2000 otwieranego dwustronnie na ok. 110° i wyjmowanego catkowicie, szeroko$¢ szczelin 25 mm,
przekréj wlotu 750cm? i ramy Zzeliwnej z wielofunkcyjnym, podwdéjnym zawiasem, z wktadkg PEWEPREN, z odlanym wybraniem umozliwiajacym odwodnienie w
czasie budowy, z bezSrubowg blokadg odporng na ruch drogowy, do zabudowy na podtozu betonowym, stanowigce element neutralizujacy obcigzenia tylko w
potaczeniu z korpusem wpustu Combipoint.

2.9 Wiazy na studniach

Wiaz Zeliwny DN600 klasy D400 zabezpieczony przed obrotem poprzez 2 wpusty w pokrywie i 4 gniazda na wpusty w pierscieniu. Wiazy musza by¢ wykonane
zgodnie z norma PN-EN 124-4:2015-0. Nie dopuszcza sie regulacji wysoko$ciowej wlazow przy uzyciu kostki betonowej, kamieni, podktadek drewnianych i innych
materiatow. Stosowa¢ wylacznie systemowe pierscienie dystansowe betonowe lub z tworzyw (mieszaniny polimerdw termoplastycznych zawierajacych jako
podstawowy materiat plastyfikowany polichlorek winylu PVC oraz domieszki innych polimeréw).

Elementy systemu regulacyjnego musza posiada¢ przeznaczenie do:

- posadowienia wiazow;

- regulacji wysokosci studzienki kanalizacyjnej do rzednej nawierzchni;

- regulacji kata nachylenia wiazu lub wpustu ulicznego;

- zabezpieczenia przed przemarzaniem betonowych elementéw zwienczenia studni;

- zabezpieczenia przed negatywnym oddziatywaniem zeliwnych korpuséw wtazéw na elementy studni;

- zabezpieczenia trzonu studzienki przed uszkodzeniami spowodowanymi ruchem kotowym;

- przenoszenia obcigzen komunikacyjnych poza elementy konstrukcyjne studni;

- tlumienia i rozpraszania drgan komunikacyjnych.

210 Materialy izolacyjne

Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i Zelbetowe zewnetrzne zagruntowaé. Proponuje si¢ w tym celu zastosowac
dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczng mase uszczelniajaca. Mase nanosi¢ zgodnie ze wskazéwkami wykonawczymi producenta po uprzednim oczyszczeniu i
gruntowaniu podtoza.

211 Kruszywa

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot sa:

- Piasek Sredni;

- Piasek gruby;

- 2wir;

- Kruszywo ptukane.

Podsypka moze by¢ wykonana z tucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN
12620:2004/AC:2004 , PN-EN 13043:2004 ,Kamien polny - PN-EN ISO 14688-1:2018-05

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdine dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ niezbedny sprzet do wykonywania robét, zgodnie z przyjeta technologig i kartami technicznymi materiatéw oraz
konieczny, podstawowy sprzet laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- koparki do wykonywania wykopow

- koparki podsigbierne

- sprzet zageszczajacy, zalezny od wielkosci otworu przepustu i wielko$ci zasypki przepustu: ubijaki reczne, zageszczarki mechaniczne, ptyty wibracyjne
- spycharki lemieszowe

- rowniarki samojezdne lub przyczepne

- szczotki mechaniczne

- zamiatarki samobiezne

- wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanatowe

- pompy wysokoci$nieniowe

- urzadzenia kontrolno — pomiarowe

- inne urzadzenia niezbedne do wykoania robot

Pozostate roboty moga by¢ wykonane recznie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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4.2.Transport materiatow

Materiaty do wykonania przepustow pod zjazdami moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

W czasie transportu rur zaleca sie stosowa¢ wymagania Producenta w zakresie transportu materiatu. W przypadku braku zalecen nalezy je utozy¢ rGwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Nalezy zwrocic uwage na zabezpieczenie
warstwy ochronnej rury przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Pozostate materiaty nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed pyleniem, nadmiernym zawilgoceniem, wysychaniem, gubieniem stosujac plandeki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wymagania ogolne dotyczace wykonania Robdt podano w pkt.5 D-M.00.00.00 Wymagania ogélne. Roboty zwigzane z uktadaniem przewodéw grawitacyjnych
nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI
INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10, wytycznymi producentéw systemoéw kanalizacyjnych, a takze ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg robét, ustaleniem miejsc do
odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie robot i komisyjnie przyjaé teren pod
budowe wraz z niezbgdnymi reperami geodezyjnymi.

Projektowang 0$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposab trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 do50 m. Na kazdym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Kotki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac¢ do reperéw sieci panstwowe;.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowa¢ przez caly czas trwania robot.

Obnizenia wad gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.

Obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadza¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w podfozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sasiednich
budowli.

5.3 Roboty w wykopach otwartych

5.3.1 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami wg SST D-02.01.01 i SST D-02.03.01

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, +5 cm d1a gruntéw wymagajacych wzmocnienie. Natomiast tolerancja
szeroko$ci wykopu wynosi +5 cm.

5.3.2 Wykonanie podtoza

Przed przystapieniem do wykonanie podioza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami opisanymi w D-M.00.00.00 Wymagania ogéine.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu
wykopu.

W momencie uktadania przewodu wyréwnuje sie te réznice. W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Przewdd nalezy uktada¢ na warstwie podsypki z
piasku drobnego lub $redniego grubosci 20 cm. Dla przewodéw o potaczeniach kielichowych powyzsza grubosé dotyczy warstwy pod kielichem. W przypadku
gruntéw stabych, takich jak torfy namuty, nalezy dokona¢, wymiany gruntu na petnej gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowg w kieszeni z
geowltdkniny o gramaturze min. 250 g/m2. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Nalezy zwréci¢
uwage na to, aby ani podsypka, ani grunt pod przewodem nie zostaty naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym
razie nalezatoby usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastapi¢ go nowa podsypka

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokoSci
wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 1,0. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami o migzszosci dostosowanej do
wybranej metody zageszczenia. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac z warstwy tiucznia lub zwiru z piaskiem

0 grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

5.3.3 Wykopy otwarte o cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)

Wymiary obudowy wykopéw typu ,BOX” powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu zgodnie z DTR producenta. Jezeli materialy obudowy nie sq fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, powinny by¢ zabezpieczone na placu budowy przez zaimpregnowanie, zaizolowanie lub
zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane co najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie obudowy powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren,

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,

c) w przypadku koniecznosci odprowadzenia wod opadowych rowami odleglo$¢ w planie, pomiedzy krawedzig dna rowu odwadniajacego a krawedzig dna wykopu,
nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej zgodnie ze Szczegdtowymi warunkami bezpieczefstwa pracy.

d) wprowadzenie wdd z rowdw odwadniajacych do studzienek zbiorczych w wykopie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg w miejscach odpowiednio
zabezpieczonych przed rozmyciem.
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5.3.4 Scianka szczelna - jezeli wykonanie robét bedzie wymagato ich zastosowania

Scianki szczelne stanowiace przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materiatéw nalezy stosowaé do:

a) catkowitego, statego odciecia doptywu wod gruntowych do projektowanego wykopu z pozostawieniem $cianki w wykopie w celu zastagpienia drenazu poziomego i
pionowego,

b) zmniejszenia doptywu wéd gruntowych do wykopu dla umozliwienia wykonania stabilizacji podtoza, utozenia drenazu poziomego, utozenia przewodu zastepujac
drenaz pionowy,

c) rozparcia $cian wykopu w gruntach nawodnionych o gtebokosci. powyzej 6 m i szeroko$ci wykopu w dnie powyzej 2 m,
d) zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu z pozostawieniem $cianki w wykopie.

Zastosowanie $cianek szczelnych dla poz. a) i b) powinno by¢é uzasadnione w dokumentacji analiza techniczno-ekonomiczna, a wykonanie ich zgodne z
dokumentacja.

5.3.5 Wykopy otwarte nieobudowane o skarpach nachylonych

Nachylenie skarp wykopow

Powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja; przy gtebokosci wykopu do 4 m i nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obcigzaniu naziomu w
zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych - 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) -1:1,

- skalistych spekanych

- w pozostatych gruntach spoistych oraz - 1:1,25 wietrzelinach i rumoszach gliniastych

- w gruntach niespoistych -1:1,5,

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu
oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu. odchylenia spadkow skarp wykopu nie powinny przekracza¢ +5%.

5.4 Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanatow bocznych;

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$;

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wyréwnanym i zageszczonym dnie wykopu;

- studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym;

- w przypadku, gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowa¢ studzienki spadowe kaskadowe.

Studzienki rewizyjne sktadaja sie z nastepujacych czesci:

- komory robocze;j,

- komina wtazowego,

- dna studzienki wypetnionego zwirem ptukanym w geowtékninie o grubosci 0,5m,

- wiazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zieleicach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na
wysokosci min. 3 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach, w odlegto$ciach pionowych 0,30 m i w
odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia dla ww. zadania nalezy dokonac renowaciji istniejacych studni kanalizacyjnych w nastepujacym zakresie:

a) przygotowanie podioza — odku¢ luzne i skorodowane elementy komory, beton w obszarach stwierdzonych odspojen, catg powierzchnie studni nalezy
podda¢ czyszczeniu metodq piaskowania, Srutowania lub hydromonitoringu (przy zastosowaniu dwéch pierwszych metod po zakoriczeniu czyszczenia zmy¢
powierzchnie myjkg cisnieniowa). Przygotowane podioze betonowe powinno by¢ czyste, odttuszczone i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosé,
powierzchnia $cian studni powinna by¢ szorstka i porowata, a podtoze odpowiednio zwilzone, lecz bez zastoin wody. W przypadku odkrycia elementéw zbrojenia
nalezy je oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2 2 wg PN-EN SO 8501-1:2008;

b) w przypadku stwierdzenia ubytkéw w $cianach studni nalezy uzy¢ szybkowigzacych zapraw mineralnych na bazie cementu o natychmiastowym czasie
wigzania. Przygotowa¢ mase zgodnie z wytycznymi wybranego dostawcy materiatow, uformowaé zatyczke, a nastepnie wcisnacC ja w miejsce stwierdzonego
ubytku. Nadmiar materiatu doktadnie usunag¢, utrzymaé¢ naprawiane miejsce przez ok. 15 minut w stanie wilgotnym;

c) wykona¢ w dwéch warstwach zabezpieczenie antykorozyjne odkrytego i oczyszczonego zbrojenia, proponuije sie uzycie w tym celu jednosktadnikowej
zaprawy mineralnej przeznaczonej do antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia modyfikowang polimerami, nanosi¢ pedzlem lub natryskowo, przygotowac
podtoze zgodnie z wytycznymi producenta;

d) wykona¢ warstwe sczepng przy uzyciu jednosktadnikowej zaprawy mineralnej modyfikowanej polimerami, krystalizujaca w porach betonu (wykona¢
metoda natryskowa lub pedzlem), a nastepnie aplikowa¢ mase naprawcza wg pkt e);
e) w celu zapewnienia ochrony powierzchni betonowych nalezy pokry¢ jej $ciany drobnoziarnista zaprawa typu PCC na bazie cementu

siarczanoodpornego modyfikowanej polimerami z dodatkiem widkien z tworzyw sztucznych, mrozoodpornej. Zalecana grubos$¢ warstwy 10 — 50 mm;
montaz w studni stopni ztazowych. Proponowane jest zastosowanie stopni typu ciezkiego z zeliwa powlekanego tworzywem sztucznym zgodnie z PN-
EN-13101:2005. Wymiana stopni ztazowych na nowe. Wykucie starych stopni. Wytrasowanie i osadzenie nowych stopni z uzyciem zaprawy szybkowigzacej;

g) wymiana korony studni — zdjecie istniejacego wiazu i pokrywy oraz wymiana na nowe. Ustawienie wiazu za pomoca masy zalewowej modyfikowane;j.

5.5 Wpusty uliczne

Korpus wpustu nalezy osadzi¢ na warstwie wyrownawczej, gorna krawedz korpusu = 13 cm* (W przypadku zastosowania wersji wklestej rusztu 15,5 cm) ponizej
powierzchni terenu, beton fundamentu C 12/15 wg PN-EN 206-1:2003, grubosé/szeroko$¢ = 20 cm do pierwszego zebra poprzecznego, krociec odptywowy
dostatecznie przykry¢. Nalezy wypetieni¢ wykop zgodnie z PN-EN 1610:2002 materialem do wypetnien bocznych (mieszanina piasku i zwiru, materiat
okragtoziarnisty 0-32 mm lub materiat tamany o ziarnistosci 0-16 mm albo grys), najwyzej potozone zebro poprzeczne musi by¢ przykryte na 5-10 cm. Wokot
korpusu wpustu wykona¢ z betonu klasy C 12/15 wg PN-EN 206-1:2003 warstwe no$ng o grubosci ok. 20 cm. Rame rusztu (wys. = 15 cm)* (W przypadku wersji
wklestej rusztu wys. = 17,5 cm) wcisngé na ok. 2 cm w otuline betonowa, zwracajac jednoczesnie uwage na wysoko$¢ docelowa. Wykonac przylegajaca
nawierzchnie zgodnie z warunkami technicznymi.
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5.6 Korytka liniowe

Ustawienie korytka liniowego powinno odbywaé sie zgodnie z dokumentacja projektowa. Gtebokosé wykopu musi uwzglednia¢ wysoko$¢ korytka z rusztem i
grubos¢ betonowego fundamentu. Na fundamencie ustawiamy korytka taczac je ze sobg w sposob zapewniajacy szczelnos¢. Korytka nalezy przykry¢ rusztem,
ktére maja za zadanie zatrzymac duze zanieczyszczenia. Ruszt nalezy zamocowac¢ do korytek Srubami lub zastosowa¢ zatrzaski, ktére dadza mozliwos¢ szybkiego
dostepu do korytka badz ich demontaz. Wszelkie potaczenia z infrastruktura muszg by¢ szczelne i estetycznie wykonane. Wyloty korytka zastosowac jako
systemowe. Na wylocie utozy¢ azur wypetniony kruszywem tak jak w technologi przy wylotach. Jest to zabezpieczenie przed podmyciem/

5.7 Przejscia przez przegrody/przeszkody terenowe

Przejscia przewodow przez Sciany studni wykonywaé, jako szczelne przy pomocy tulei ochronnych lub elastomerowych fancuchow uszczelniajacych.

W przypadka waskich i o matym znaczeniu komunikacyjnych drég, mozna prowadzi¢ przewody bez rury ostonowej - nalezy przy tym zachowac gtebokos$é
przykrycia co najmniej 1,5 m. W wigkszo$ci trudnych przypadkéw, takich jak przejscie pod torami, drogami o intensywnym ruchu i itp., przeszkody nalezy prowadzi¢
w rurach ostonowych.

Sposéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najcze$ciej polega na przeciskaniu lub przecigganiu pod przeszkoda. Rurami ostonowymi moga,
by¢ rury stalowe, zeliwne, a takze z PVC o $rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kielichem z kilku centymetrowym zapasem wolnej przestrzeni.
Grubos¢ $cianki rury ostonowej powinna by¢ okre$lona w dokumentaciji i uzasadniona wzgledami wytrzymato$ciowymi.

przew6d moze by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposdb gwarantujacy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury
ostonowej) potozenie ztacz. W zasadzie nalezy unika¢ umieszczenia ztacz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na diugos¢ przejscia, nalezy przed
utozeniem przewodu przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci. Wewnafrz rury ostonowej przewod powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane sg do przewodu, np. z
tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna, stali itp.; ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢. podpory powinny zapewnia¢ kontakt z
przewodem na 30-50% obwodu i mie¢ szerokos¢ kilku centymetréw przewodu - od 0,5 do 2,0 m. Rozstaw nalezy przyjmowac dla okre$lonej Srednicy doktadnie wg
danych producenta rur. Na koricach rur ostonowych powinny by¢ wykonane studzienki lub kamory rewizyjne. Dlugo$¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody
i powinna by¢ uzgodniona z wtascicielem (zarzadzajacym) obiektu.

Przejscia przewodem nad powierzchnig terenu (rzeki, jary i itp.) tj. podwieszenie rurociagu, powinny by¢ wykonane wg oddzielnych cze$ci dokumentaciji. Powinny
by¢ w nich uwzglednione takie migdzy innymi aspekty jak:

- sposob i rozstaw zamocowan izolacja termiczna.

W miejscach przej$¢ przewodu przez $ciane obiektéw, nie wolno umieszcza¢ ztacz. W tych przypadkach przewdd powinien znajdowac sie w rurze ostonowej, a
przestrzen miedzy rurg ostonowa i przewodem powinna by¢ wypeiniona materiatem plastycznym, nieszkodliwym dla tworzywa lub z jednoczesnym
zabezpieczeniem rury z tworzywa.

5.8 Kolizje z uzbrojeniem

- W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania zabezpieczenia chroniacego istniejacq infrastrukture
poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie.

- Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

- Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.

- W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne,
celem zlokalizowania kabli.

- Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejacej lub na projektowanym
uzbrojeniu.

5.9 Izolacje

- Izolacje wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

- Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i zelbetowe zewnetrzne zagruntowac. Proponuije sie w tym celu zastosowaé
specjalng dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczng mase uszczelniajgca. Mase nanosi¢ zgodnie ze wskazéwkami wykonawczymi producenta po uprzednim
oczyszczeniu i gruntowaniu podioza.

5.10 Obsypka i zasypka przewodow

Materiat na obsypke i zasypke przewodéw powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej ST. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po
obu stronach przewodu. Obsypke przewoddw rurowych wykonac piaskiem drobnym lub $rednim do wysokosci catkowitego przykrycia przewodu.

Materiat obsypki nalezy uktada¢ i zageszcza¢ warstwami po obu stronach rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ zageszczana ze szczegdlng ostroznoscia,
aby unikna¢ uniesienia si¢ rury. Nalezy unika¢ pustych przestrzeni pod rura. Po utozeniu przewodéw oraz montazu uzbrojenia sieci nalezy wykona¢ ich zasypke
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wod — kan oraz obowigzujacymi normami. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki powinna wynosic¢ 30
cm. Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu, obiektéw i urzadzen na przewodzie oraz ich
izolacji. Stosowac piasek drobny lub $redni.

UWAGA:
W przypadku, gdy grunty rodzime stanowi¢ beda piaski dopuszcza sie powyzej warstwy ochronnej (siegajacej 30 cm ponad rure) ich wbudowanie pod
warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0.97 przeciwnym wypadku cata objetos¢ wykopow nalezy wypetni¢ dowiezionym piaskiem $rednim.

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna przewodéw powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 20 mm;
- nie powinien by¢ zmrozony;
- nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu;
- nie powinien zawiera¢ zadnych niepozadanych czesci statych.
O ile Dokumentacja Projektowa nie podaje inaczej, grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m. Zasypke
wstepna nad przewodem zaleca si¢ zageszcza¢ recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm.

Podczas zageszczania nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowaé ich przesuniecia lub uszkodzenia. Do czasu
zakonczenia wykonywania wstepnych préb szczelno$ci, miejsca potaczen przewoddw powinny pozostaé odstonigte, a zasypke wstepng pozostatych czesci
przewodéw wykonaé do wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokoriczy¢ dopiero po zakoriczeniu préb
szczelno$ci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.

Jezeli DP nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia réwnego 1,0. Po wykonaniu zasypki wstepne;j
wykonac¢ zasypke zasadnicza na petnej wysokosci wykopu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST Roboty ziemne i dokumentacii projektowe;.
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5.11 Odwodnienie wykopow

W sytuacji nadmiernego naptywu wéd do wykopu nalezy go odwodni¢.

W przypadku umiarkowanego naptywu zastosowa¢ pompy spalinowe lub elektryczne. Gdy nastapi duzy naptyw wody do wykopu zastosowa¢ odwodnienia wgtebne
w postaci igtofiltrow. Igtofiltry powinny by¢ uzytkowane tak by nie dopusci¢ do przerwania ciggtosci pracy.

W odcinkach poprzedzajacych odwadniany odcinek, igtofiltry nalezy wyciaga¢ stopniowo wraz z zasypywanym wykopem i nastepnie wptukiwa¢ w odcinku
wiasciwym.

Przy stosowaniu igtofiltrdw szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na istniejace uzbrojenia podziemne oraz nalezy pamigta¢ o stosowaniu obsypki zwirowej wokoét filtra.
llo$¢ pomp odwadniajacych oraz rozstaw, ilos¢, gteboko$¢ stosowanych filtrdw dostosowa¢ w zaleznosci o zapotrzebowania i warunkéw panujacych na placu
budowy.

5.12 Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakoniczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzatnac i przywrdcic do stanu sprzed wykonywania roboét (lub lepszego), uzyska¢ aprobate Inspektora
Nadzoru oraz o$wiadczenie whasciciela terenu.

5.13 Ogrodzenie jezeli beda sie znajdowaé w obszarze robét

Zdemontowane podczas prowadzenia robdt zasadniczych ogrodzenia dziatek nalezy odtworzy¢ zgodnie z technologia wznoszenia danego ogrodzenia. W
przypadku uszkodzenia istniejacego ogrodzenia Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ je na wiasny koszt.

5.14. Oczyszczenie przepustow pod zjazdami i drogg gtéwng

Wioty i wyloty przepustéw pod jazdami i drogg gtéwna nalezy oczysci¢ z namutu, roslinnosci, lisci lub innych zanieczyszczen utrudniajacych ptyw wody, recznie, za
pomoca fopat, szpadli, siekier, itp. Drozno$¢ przewodow rurowych nalezy zapewnic przy uzyciu sprzetu wymienionego w pkt. 3.2.

Zebrane zanieczyszczenia powinny by¢ wywiezione dowolnym $rodkiem transportu na sktadowisko odpadow.

5.15. Profilowanie, ksztaltowanie dna i skarp rowu.

Przy pogtebianiu i profilowaniu rowéw nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]:

- dla rowu przydroznego w ksztafcie:

a) trapezowym - szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gteboko$¢ od 0,30 m liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej
krawedzi gornej rowu;

b) tréjkatnym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3, nachylenie skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10,
gtebokosc od 0,30 m do 1,50 m liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gornej rowu;

c) oplywowym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, krawedzie gérne wyokraglone tukami kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie
skarpy wewnetrznej 1:3, a skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, gtebokos¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gérnej
TOWU;

— dla rowu odpfywowego - ksztatt trapezowy, szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, gteboko$é minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na zatamaniach trasy tuki
kotowe o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%;w wyjatkowych sytuacjach naodcinkach nie przekraczajacych 200 m - 0,1%.
Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczac:
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;
b)  przy umocnionych skarpach i dnie

- matg trawiasta - 2,0%,

- daring - 3,0%,

- faszyna - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.16 Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy

W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicznej. Odlegtos¢ b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej
krawedzi jezdni powinna by¢ nie mniejsza od obliczonej wg wzoru
Odlegtos¢ b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna by¢ nie mniejsza od obliczonej wg wzoru:

H b= 99, +0,5 [m]

w ktorym:
H -gtebokos¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu,
@u kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju gruntu wg dokumentacji
Odlegto$¢ a krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli posadowionej powyzej dna wykopu i sasiadujacej z nim, jezeli nie sg zastosowane
zgodnie z dokumentacjg specjalne zabezpieczenia nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:
H-h+03ax o +0,5 [m]
u

w ktorym:

Hi ou jak we wzorze

h gteboko$¢ fundamentu budowli sasiadujacej liczonej od rzednej terenu do rzednej posadowienia fundamentu budowli, m

c) zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli w przypadku niemozliwosci zachowania warunkéw okreslonych w poz. b) powinno dla ochrony przed
mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentéw przebiegac nastepujaco:

- przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystepuja spekania Scian i w przypadku ukazania si¢ spekania nalezy zatozy¢
na nich plomby szklane. a w szczegoinych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie,
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- wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu ewentualnie zbudowa¢ mur oporowy; optymalnie zagesci¢ zasyp i wykona¢ jego stabilizacje 1ub
wykonac zabezpieczenie w inny réwnorzedny sposéb.

d) Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy krawedzig wykopu a stopg odkfadu wolnego pasa terenu o
szeroko$ci co najmniej 1 m dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata lu stoku naturalnego; obudowa
wykopu powinna przenie$¢ nacisk spowodowany obcigzeniem terenu gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu $ciany, zgodnie z dokumentacja.

€) W przypadku niemoznosci zachowania warunkéw okreslonych w poz. d) wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odkiad staty zgodnie z dokumentacjg lub
przesunigty, tak aby odlegto$¢ ¢ podnéza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gérnej krawedzi byta réwna gtebokosci wykopu H, lecz nie mnigjsza niz 5
m.

f) Odlegtos¢ d w planie pomigdzy przylegtymi réwnolegtymi krawedziami dna jednoczesnief) Odlegtos¢ d w planie pomigdzy przylegtymi réwnolegtymi krawedziami
dna jednoczesnie wykonywanych sasiadujacych ze sobg wykopow gtebszych od 1 m nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej wg wzoru:

= H1ge, 0,5 [m]

w ktérym:

H - gleboko$¢ wykopu gtebszego liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu, m,

u -jak we wzorze,

przy czym wykop gtebszy powinien by¢ wykonywany wczesniej.

g) Zabezpieczenia skrzyzowar wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uprzednio uzgodniona, w sposob wskazany
przez uzytkownikéw tych urzadzen.

h) Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi
uwzgledniajacymi najniekorzystniejsze oddziatywanie na obudowe wykopu przenoszonego na nig naporu gruntu przy obcigzonym naziomie

i) Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiagniecia gtebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie
przekraczajacych 20 m.

j) Wyjazd dla $rodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu _metodg mechaniczng powinien by¢ przewidziany z kazdego stopnia (pietra) wykopu. Z
poszczegdlnych stopni wykopu powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwienia jej splywania na stopnie nizej potozone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.2 Kontrola jakosci wykonywanych robot

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w:
- Normie PN-B-10725:1997,
- Normie PN-EN 1610:2015,
- Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI Instal.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez Inwestora, stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne zaakceptowane
procedury.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Sprawdzeniu podlega¢ beda;
- zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows;
- wykonanie wykopdw i podioza;
- sprawdzenie odwodnienia wykopu;
- sprawdzenie szalowania wykopu;
- sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego;
- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie;
- sprawdzenie wykonania studni i innych obiektow sieciowych;
- sprawdzenie wykonania przej$¢ szczelnych;
- badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej;
- badanie szczelno$ci studni;
- umocnienie wykopdw lub odchylenia skarp wykopdw z punktu widzenia bezpieczenstwa pracy;
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw, w postaci drabin, co najmniej co 20 m;
- zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami norm;
- ukfadanie rur;
- gteboko$¢ utozenia rur;
- utozenie rur na dnie wykopu;
- odchylenie osi rur;
- odchylenie spadku;
- zmiana kierunku rur;
- taczenie rur;
- szczelno$e rur;
- prawidtowos$¢ wykonania studni kanalizacyjnych;
- prawidtowos$¢ wykonania podtozy i warstw przykrywajacych;
- wykonanie zasypki i zageszczenia wykopdw;
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm;
- badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem wodg;
- badanie i pomiary szerokoci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu;
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow;
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow;
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu;
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych;
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiaty, potwierdzajace, ze materiaty
spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.
Czestotliwo$¢ badania wskaznika zageszczenia nie rzadziej niz 3 badania na 100m wykonywanego przewodu.
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6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢ wigcej niz: + 5 cm,

- odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i + 10 % projektowanego spadku,

- wskaznik zageszczenia petnej zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na kazde 100 m diugosci powinien wynosi¢ Is = 1.0;

- - rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do £ 5 mm.

6.4  Przewody grawitacyjne

Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:2015 oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Po wykonaniu kanatu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg w celu stwierdzenia, jako$ci wykonania robét. Termin inspekcji Wykonawca
ustali z Inspektorem.

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego stanu. Inspekcije kanatéw przeprowadzi¢ przy pomocy samobieznej kamery TV z gtowica obrotowa.

W trakcie wykonywania inspekcji glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ o$wietlenie wystarczajace do obejrzenia
catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.

W tekscie widocznym na ekranie musza sie znalez¢ nastepujace informacije:

- data/godzina;

- nazwa ulicy;

- numer studzienki poczatkowej i koricowe;

- $rednica kanatu;

- dystans bezposredni od studni poczatkowej;

- spadek.

Efektem wykonanej inspekciji jest plyta CD lub DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajacym opis stanu kanatu) oraz zdjeciami wiaczen przytaczy
kanalizacyjnych i wykresem spadkaéw.

6.5 Roboty izolacyjne

Podstawa do odbioru robot izolacyjnych sg badania:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa;

- sprawdzenia jakosci materiatow;

- sprawdzenie powierzchni podkfadu;

- sprawdzenie warunkéw przystapienia do robot;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét.

Sprawdzenie zgodno$ci robét z dokumentacjq projektowg nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych robét izolacyjnych z Dokumentacjg i ST oraz
ogledzin zewnetrznych.

Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, ciagta powtoke przylegajaca do powierzchni podktadu lub do uprzednio naniesionej warstwy.

Wystepowanie ziuszczen, zaciekow, spekan, pecherzy, zmarszczek itp. jest niedopuszczalne. Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;.

6.6 Préba szczelnosci

Sprawdzenie prawidtowosci zasypywania wykopdw nalezy przeprowadzaé systematycznie w czasie wykonywania robét.

Préba cisnieniowa powinna by¢ wykonana zgodnie z norma PN EN 1610: ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

Szczelno$¢ sieci powinna zagwarantowac utrzymanie przez 30 min zadanego ci$nienia prébnego wywotanego dodang iloscig wody do przewodoéw. Cisnienie
powinno miescic si¢ w przedziale 10-50 kPa nie przekraczajac wartosci granicznych liczac od wierzchu rury. Przy uzupetnianiu poziomu wody cinienie powinno
by¢ utrzymywane w tolerancji 1kPa w stosunku do wartosci granicznych podanych wyzej. Nalezy mierzy¢ i zapisywa¢ pomiary dodanej wody oraz jej poziom
podczas kontroli.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spefnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej (m2 w odniesieniu do wewnetrznej powierzchni rur i studni)

- 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw;

- 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wlazowymi;

- 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych.

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzana w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela sieci oraz przedstawiciela wykonawcy. Po
pozytywnym przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi protokét jej przeprowadzenia, wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng a nastepnie zasypa¢ wykopu. Pozostaly
urobek ziemny wywiez¢ a nawierzchnie naruszone przed pracami doprowadzi¢ do stanu przed rozpoczeciem robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jednostka opisana w kosztorysach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g06lIne zasady odbioru robé6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8.2.Sposob odbioru robot

Odbioér wykonania przepustow, profilowania rowow i czyszczenia przepustoéw obejmuije:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbior ostateczny,
c) odbiér pogwarancyjny,
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zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
8.3 Zgodnos¢ wykonania robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 niniejszych STWIORB daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g6Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 mb wykonania kompletnego punktu odwodnieniowego wraz z wylotami o danej $rednicy, nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do
prawidtowego wykonania robot obejmuije:
—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
—  ustalenie $rednicy przepustu
—  wymiana elementéw uszkodzonych na nowe
—  zakup i transport materiatow,
—  wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
—  wykonanie ewentualnego przetozenia cieku,
—  wykonanie taw fundamentow wraz z zageszczeniem i przygotowaniem pod utozenie rur,
—  montaz konstrukcji/rur przepustu,
—  wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
—  umocnienie wlotow i wylotow rury,
—  oczyszczenie rowu przed i za przepustem,
—  uporzadkowanie terenu,
—  wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
—  odwiezienie sprzetu,
—  oczyszczenie rowow melioracyjnych w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania przepustu,
—  zawiera wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem robét zgodnie z wymaganiami niniejszych STWiORB.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie kpl wykonania i odebrania kompletnej studni o okreslonej srednicy

(z kaskada lub bez) miedzy innymi obejmuije:

dostawe i montaz elementéw studni w wykopach,

wykonanie szczelnych potgczen systemu rurociagow i studni,

montaz kompletnych studni betonowych

montaz i podtaczenie kompletnych wpustéw deszczowych ze studnig kanalizacyjng,

wykonanie stopni wiazowych

wykonanie prob szczelnosci

wykonanie fundamentow wraz z przygotowaniem podtoza pod uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej
wykonanie zabezpieczen,

wykonanie izolacji studni,

wykonanie regulacji wysokosciowych,

sprawdzenie poprawnosci dziatania.

przedstawienie szkicow na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru

odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach w pasie drogowym oraz poza nim

inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania kompletnych studni betonowych

wykonanie operatu powykonawczego wykonanych elementéw kanalizacji deszczowej

zawiera wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem robot zgodnie z wymaganiami niniejszych STWiORB.

Nie wykluczajac innych czynnoéci niezbednych do prawidiowego wykonania robot w cenie mb wykonanej i odebranego odwodnienia liniowego migdzy innymi

obejmuije:

oznakowanie robét,

dostawe materiatow,

szczelne wiaczenia i potaczenia
wykonanie robét przygotowawczych,
utozenie odwodnienia liniowego,
utozenie umocnienia na wylocie
wylot systemowy

fundament

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach w pasie drogowym oraz poza

nim
- przedstawienie szkicow na zadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru

Cena wykonania 1 mb wykonania ksztaltowania , oczyszczenia i wyprofilowania rowu i skarp, nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego

wykonania robét obejmuije:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
—  dostarczenie sprzetu,
—  0Czyszczenie rowu,
—  wyprofilowanie dna rowu,
—  wyprofilowanie skarp rowu,
—  Umocnienia skarp | dna rowéw
—  zebranie, wywo0z i utylizacja zanieczyszczen,
—  odwiezienie sprzetu
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—  przeprowadzenie badan kontrolnych wymaganych w STWiORB,

—  uporzadkowanie terenu robot.
—  zawiera wszelkie inne czynnoci zwigzane z prawidtowym wykonaniem robét zgodnie z wymaganiami niniejszych STWiORB.

Cena wykonania 1 mb wykonania oczyszczenia przepustéw pod zjazdami i droga gtéwna, nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidiowego
wykonania robét obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robét,

—  dostawe i prace sprzetu do roboét,

—  oczyszczenie odpowiedniego urzadzenia odwadniajacego,

—  zebranie i wyw0z zanieczyszczen,

—  odtransportowanie sprzetu z placu budowy,

—  kontrole i pomiary

—  zawiera wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem rob6t zgodnie z wymaganiami niniejszych STWiORB.

9.3. Sposob rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych okre$lonych niniejszg STWIORB  obejmuje:

o roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie s przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

o prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. STWIORB D-M.00.00.00. Wymagania ogéine

2. STWIORB D.02.03.01 Wykonanie nasypow

3. STWIORB D.04.04.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
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D-04.04.02. PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej
C90/3 i C50/30 o uziamieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie wg Dokumentacji Projektowej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z:

- wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni z mieszanek niezwigzanych, zageszczanych mechanicznie,

- wykonanie poboczy z kruszywa o grubosci 10 cm ze spadkiem 6-8%.
1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 .

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.1. Materialy do wykonania mieszanki niezwigzanej

Materiatem do wykonania mieszanki niezwigzanej powinno by¢ kruszywo, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne
kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakdw (o wielko$ci powyzej 63mm).

Do wykonania mieszanki niezwigzanej nalezy stosowa¢ kruszywa zgodnie z normag PN-EN 13242, spetniajace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do mieszanki niezwigzanej

Odniesie
. . . - nie do
Rozdziat w Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych PN-EN
normie PN-EN Whasciwoseé przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy zasadniczej 130422
13242 004
KR1-KR2 KR3+KR6
41-42 Frakcje/zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw
podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc 80/20, Gr 80, Ga75 Gc80/20, Ge80, Ga75 Tabl. 2
432 Ogdlne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa GTc20/15
grubego na sitach po$rednich wg PN-EN 933-1 GTe20115 Teol. 3
433 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa GTr10, GTa20
: ) . GTr10,
drobnego i kruszywa o ciagtym uziarnieniu wg PN- GTA20 Tabl. 4
EN 933-1 s
44 Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 Flso
. - Flso Tabl. 5
-wskaznika ptaskosci
— wskaznika ksztattu Slss Slss Tabl. 6
45 Kategorie procentowych zawarto$ci ziaren o Csoi30
powierz. przekrusz. lub tamanych oraz ziaren
. i Coos Tabl. 7
catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5
46 Zawarto$¢ p.y’row wg P*N-EN 933-1 foekiarowana Fosarmane Tabl 8
- w kruszywie grubym®)
-W kruszywie drobnym *) fDekIarowane fDekIarowane Tabl. 8
4.7 Jako$¢ pytow Warto$¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymagan
p.2.2-2.4 - WT-4
5.2 Odpornos$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego wg LA ™)
- . B LAss Tabl. 9
PN-EN 1097-2, kategoria nie wyzsza niz
5.3 Odporno$¢ na $cieranie wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowana MoeDeklarowana Tabl. 11
54 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6 rozdziat 7,8 lub 9 Deklarowana Deklarowana
5.5 Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6 rozdziat 7,8 lub 9 Wem NR WemNR
(w zaleznoci od frakji) WAz 27**%) WAz 27**%)
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN ASnr ASik Tabl 12
17441
6.3 Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN 1744-1 Shr Sir Tabl. 13
6.4.2.1 Statos¢ objetosciowa zuzla stalowniczego wg PN- Vs V. Tabl. 14
EN 1744-1 rozdziat 19.3 5 ’
6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN 1744-1 rozdziat 19.1 Brak rozpadu Brak rozpadu
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6.4.2.3 Rozpad zelazowy w zuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN 1744-1 rozdziat 19.2 Brak rozpadu Brak rozpadu
643 §k’fadn|k| rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744- Brak substancji szkodliwych dla $rodowiska wg odrebnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak; drewno, szklo i plastik mogacych pogorszy¢
wyréb korncowy
72 Zgorzel sfoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg SBia B
PN-EN 1097-2 “
7.3.3 Mrozoodpomosé na kruszywie frakcji 8/16 wg PN- - skaty magmowe i przeobrazone: | - skaty magmowe i przeobrazone:
EN 1367-1 F4 F4 Tabl. 18
Zalacznik C Skfad materiatowy Deklarowany
Zalacznik C Istotne cechy srodowiskowe Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
pkt. C.3.4 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia

mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych
nalezy badac czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza
warto$ci dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw

2.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do goémej krzywej granicznej uziarnienia na
sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug WT-4 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziamienia podanymi na rysunku 1i 2.
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Rysunek 1. Kruszywo 0/45 do warstwy podbudowy
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Rysunek 2. Kruszywo 0/31,5 do warstwy podbudowy

Oprécz wymagan podanych na rysunkach 1 i 2, wymaga sie, aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesigcy spetniato wymagania
kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodno$¢ i ciagtos¢ uziarnienia

Tablica 2 zawiera wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S). Wymagania
dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki. Je$li mieszanka zawiera nadmierng zawarto$¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez
producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.
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Tablica 2 Wymagania wobec jednorodnos$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S).

) Poréwnanie z deklarowang przez producenta warto$cig (S)
Mieszanka - : .
S Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
niezwigzana
0,5 1 2 4 5,6 8 112 16 224
0/31,5 5 t5 7 +8 - +8 - +8 -
0/45 5 t5 7 - +8 - +8 - +8

Tablica 3 Wymagania wobec ciggto$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek

) Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach:
Mlleszelmka [réznice przesiewow w %(m/m) przez sito (mm)]
esne 12 204 2056 418 560112 8/16 1120224
min max min max min max min max min max min max min
0/45 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - -
0/31,5 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25

Producent mieszanek musi przeprowadzi¢ zaktadowa kontrole produkgji (ZKP), aby zapewnic, ze wyréb spetnia wymagania niniejszej STWiOBR. Przy produkcji
mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do wykonywania warstw nawierzchni nalezy stosowac system 4.

2.3. Parametry mieszanek niezwigzanych

Mieszanki niezwigzane winny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4

2.4. Woda

Nalezy stosowac¢ wode wg PN-EN 1008-1.

2.5. Zrodia poboru materiatow

Zrédta poboru kruszywa i wody musza byé zatwierdzone przez Inzyniera przed rozpoczeciem dostaw. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ probki materiatow,
wyniki badan laboratoryjnych i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami zgodnie z poleceniem Inzyniera.

Zmiana zrédet poboru materiatow wymaga pisemnej zgody Inzyniera.

2.6. Sktadowanie materiatow

Sposob sktadowania materiatéw powinien je zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Warunki sktadowania,
lokalizacja i parametry sktadowiska powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Objeto$¢ sktadowisk powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ zgromadzenia materiatow w
ilosciach zabezpieczajacych ciagtos¢ produkcji mieszanki kruszyw. W harmonogramie dostaw Wykonawca uwzgledni czas niezbedny na badanie materiatow z
nowych dostaw.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy zasadniczej

Rozdziat w Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych L
. . . Odniesienie
normie L, przeznaczonych do zastosowania w warstwie
Wiasciwo$¢ . . ) do PN-EN
PN-EN podbudowy nawierzchni drogi 13085
13285
KR1+KR6
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
432 Maksymalna zawarto$¢ pytow: kategoria UF UFsg Tabl. 2
432 Minimalna zawarto$¢ pytow: kategoria UF LFnr Tabl. 3
433 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC OCs Tabl.4i6
441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarienia wg Krzywa uziarnienia .
Tabl.5i6
rys. 1 wg rys. 2
442 Wymagania wobec jednorodnosci um:ar.menla poszczegoinych partii — poréwnanie z W tab. 2 Tabl. 7
deklarowana przez producenta wartoscia (S)
442 Wymggama wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w Wg tab. 3 Tabl 8
przesiewach
45 Wrazliwo$¢ na mréz: wskaznik piaskowy SE*), co najmniej 45
Odporno$¢ na rozdrabnianie (dotyczy fakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097- LA
2, kategoria nie wyzsza niz: ®
Odpornpsc na $cieranie (dotyczy fakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, Deklarowana
kategoria Moe
Mrozoodpomo$¢ (dotyczy fakcji 8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 F4
Warto$¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika zageszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie i
96h, co najmniej =280
Warto$¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika zageszczenia Is=1,3 i moczeniu w wodzie - 2120
96h, co najmniej
45 Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej, % (m/m) wilgotnosci optymalnej wg metody 80-100
Proctora
46 Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym c
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: 03
47 Ksztatt kruszywa grubego, kategoria nie wyzsza niz: FlsoiSlss

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonaé¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN 13286-2
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania mieszanek niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z mieszarek
stacjonamych do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotnosci optymalne;.
Warstwa podbudowy moze by¢ rozktadana rozscietaczami lub specjalistycznymi skrzyniami z elektronicznym sterowaniem grubo$cig uktadanej warstwy. W
miejscach trudnodostepnych, o skomplikowanym uksztattowaniu spadkéw dopuszcza si¢ uzycie rowniarki lub reczne uktadanie kruszywa.
Podstawowym typem walca stosowanym do zageszczenia podbudowy powinien by¢ walec wibracyjny o statycznym cigzarze okoto 15 ton. Ponadto stosowane
moga by¢ walce ogumione o cigzarze do 20 ton oraz wibracyjne zageszczarki ptytowe do miejsc trudnodostepnych.
Na budowie powinna by¢ dostepna cysterna na wode o pojemnosci co najmniej 5 m3, z ci$nieniowym systemem natrysku wody oraz szczotka mechaniczna do
czyszczenia podtoza i podbudowy.
Wykonawca przystepujacy do wykonania poboczy powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- spycharki,

- réwniarki do profilowania

- przewozne zbiomiki na wodg,

- tadowarek

- zageszczarki

- drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢ zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zaggszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostepnych dla wigkszego sprzetu

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.

Mieszanke mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportowymi. Transport mieszanki powinien sie odbywa¢ w sposdb przeciwdziatajacy jej
zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wyeliminowanie zjawiska segregacji przy zatadunku i roztadunku mieszanki na $rodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 5.
5.1. Przygotowanie podtoza
Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musza by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez
Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10m.
5.2. Przygotowanie mieszanki
Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wedtug zalecen Inzyniera.
Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki. Receptura obejmowac bedzie ustalenie mieszanych frakcii
kruszywa oraz wilgotno$¢ optymalng dla mieszanych sktadnikéw. Sporzadzona receptura musi uzyskac akceptacije Inzyniera.
Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych receptura) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci
optymalnej dla wytworzonej mieszanki.
Potrzebna ilo$¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej kruszywa. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowaé
stopniowo w ilosci nie wigkszej niz 10 I/m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta zgodna z Dokumentacja,
Projektowa. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwy o grubosci wigkszej niz 20cm nalezy wykona¢ w
dwdch warstwach. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi,
walcami wibracyjnymi i gladkimi. Zageszczanie powinno postepowa¢ stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni oraz od
dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny
by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W pierwszej fazie
zageszczania nalezy stosowaé sprzet Izejszy, a w koncowej sprzet ciezszy. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy
nie mniejszego niz Is = 1,00 wedtug normalnej préby Proctora. Wymagania odno$nie no$nosci i zageszczenia podano w tablicy 5. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
0suszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke
nalezy osuszy¢.

Tablica 5. Cechy podbudowy dotyczace zageszczenia i nosnosci

Kategoria Ruchu Wymagane cechy podbudowy
Wskaznik zageszczenia Is nie Minimalny modut odksztatcenia mierzony pyta o $rednicy 30 cm MPa
mniejszy niz; od pierwszego obcigzenia E1 od drugiego obcigzenia E:
KR3 - KR6 1,03 100 180
KR1-KR2 1,00 80 140

Kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na wskazniku zageszczenia Is. Kontrole no$nosci nalezy prowadzi¢ oznaczajac E2. W przypadku gdy nie jest mozliwe
oznaczenie Is ze wzgledu na uziarnienie materiatu kontrole zageszczenia nalezy wykona¢ metodg alternatywna i oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych wg
procedury opisanej w PN-S-02205:1998, stosujac ptyte 700 cm2 ($rednicy 30 cm). Wynik modutu nalezy obliczy¢ w zakresie obcigzen jednostkowych 0,25-0,35
MPa, doprowadzajac obcigzenie koricowe do 0,45 MPa. W obliczeniach modutu nalezy zastosowaé mnoznik %..
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Za zgodg Inzyniera dopuszcza sig stosowanie badan plyta dynamiczng. Przed przystapieniem do badan nalezy przeprowadzi¢ kalibracje ptyty dynamicznej na
odcinku probnym, ponadto co 10 obcigzeniu dynamicznemu powinien towarzyszy¢ pomiar plyta statyczna.
Zageszczenie i potaczenie mieszanki w rejonie szwu powinno spetnia¢ wymagania jak dla pozostatej powierzchni.
Whbudowanie mieszanki powinno odbywac sig gdy podfoze jest wolne od stojacej wody lub lodu. Minimalna temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od 0°C.
Zabrania sie uktadania mieszanki w czasie opadow atmosferycznych.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda,
Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
5.7. Odcinek probny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

e stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,

e okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

o okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania
podbudowy. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosic¢ od 400 do 800 m2. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu akceptowanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda,
Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

5.6 Wykonanie poboczy

Pobocza mogg by¢ wykonane recznie (w miejscach trudnych ilub niedostepnych), za pomoca fopat lub mechanicznie, za pomocq koparek. Pobocza nalezy
wykona¢ zgodnie z zatozonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym, tak by zapewni¢ sprawny odptyw wody. Podczas wyréwnywania poboczy
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ profilu poboczy za pomoca faty i szablonu o odpowiednim spadku. W przypadku powstania wgtebien, powinny one by¢ uzupetnione
gruntem i zageszczone.

Uwagal

Wykonawca zobowigzany jest takze do sprawdzenia skrajni poziomej i pionowej oraz w razie konieczno$ci przyciecia drzew i krzewéw do wymaganej skrajni.

5.7 Roboty wykoriczeniowe

Po wykonaniu robét okreslonych powyzej Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia kruszywa ze skarp o ile w trakcie robét grunt zostat tam przesuniety oraz do
ustawienia usunietych na czas robét np. pachotkéw czy innych elementéw znajdujacych sig na poboczu przed robotami. Wystepujacy w robotach namut lub
nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ z terenu robét . Usuniecie namutu i nadmiaru gruntu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych bez wzgledu na odlegto$c¢.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki wszystkich badan kruszyw przeznaczonych do wykonania robét,
potwierdzajace spetnienie wymagan niniejszej SST. Dla potwierdzenia cech materiatow Wykonawca przestawi deklaracje zgodno$ci, certyfikaty zgodnosci, itp. dla
kazdej dostarczonej partii kruszywa.
Dla potrzeb badan kontrolnych Inzyniera pobierze probki materiatéw i wykona badania kontrolne obejmujace wiasciwo$ci materiatéw podane w pkt. 2.
Badania te nalezy powtdrzy¢ po kazdej zmianie kruszywa, w przypadkach, gdy watpliwa jest jako$¢ dostarczonego materiatu oraz na wniosek Inzyniera. Dla kazdej
dostawy kruszyw nalezy wykona¢ badania sktadu granulometrycznego.
6.2. Badania w czasie rob6t
6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badar i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 6.
Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

Czestotliwo$¢ badan
Powierzchnia
Lp. | Wyszczegsinienie bada Minimallna Iic.zba.badar'] Maksymalna dlulgoéé przypadajqclza na1
na dziennej dziatce odcinka przypadajaca na badanie
roboczej 1 badanie (jezdnia) (place i inne obiekty nie
liniowe)
Uziarnienie mieszanki, wilgotnosc, 1 100 mb 1000 m2
2 Wskaznik zageszczenia, moduty odksztatcenia 10 - 10 000 m2
Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, punkt 1.3.2 przy kazdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niz 1 badanie peine na 2 miesiace
wykonywania warstwy z jednego rodzaju kruszywa (zrodta)

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2. Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.2.3. Zageszczenie i no$nos¢ podbudowy

Zageszczenie i no$nos¢ podbudowy nalezy bada¢ wg zasad podanych w punkcie 5. ninigjszych specyfikacji a uzyskane parametry musza by¢ zgodne z
wartosciami okreslonymi w tablicy 7. Mozliwa jest kontrola no$nosci za pomocg a ugieciomierza dynamicznego FWD i plyty dynamicznej EVD. Wspétczynnik
ugieciomierza dynamicznego FWD na ugiecie odpowiadajace belce Benkelmana wynosi BB = 1,08 FWD, wymagana warto$¢ mierzona przy pomocy piyty
dynamicznej EVD wynosi 60 MPa

6.2.4. Wlasciwosci kruszywa
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Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w punkcie 2. Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce

w sposdb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 5.
Tablica 7. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwigzanego

Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwno$¢ podiuzna w sposéb ciggly planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe W przypadku rzednych wysoko$ciowych dla drog klasy S nalezy je okresla¢ w siatce nie wigkszej niz 10
m x 10 m wraz ze sprawdzeniem rzednych w osi jezdni oraz rzednych obu krawedzi jezdni. W przypadku
pozostatych drég co 20 m na prostej i co 10 m na odcinkach krzywoliniowych, w trzech punktach w
przekroju poprzecznym dla kazdej jezdni (obie krawedzie i 08) — przed przystapieniem do robdt
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji propozycje miejsc pomiarowych dla wszystkich warstw
Uksztattowanie osi w planie*) 10 razy na 1 km
7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m? , 2 badania co 100 m jezdni
8 Nosnos¢ podbudowy Co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2.Dopuszczalne tolerancje
Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 8.

Tablica 8. Dopuszczalne tolerancje od wielko$ci projektowanych cech geometrycznych podbudowy

L.p. Wielko$¢ mierzona Jednostka Tolerancja
1 Szeroko$¢ warstwy cm +10/-5
2 Nieréwnosci podtuzne lub porzeczne mierzone tatq 4 m mm 10
zgodnie z norma BN-68/8931-04

3 Spadki poprzeczne % +05

4 Rzedne wysoko$ciowe cm -1/0

5 Uksztattowanie osi w planie cm +5

6 Grubo$¢ warstwy % + 10 - podbudowa zasadnicza

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Roboty naprawcze Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena parametréw warstwy, wediug wyzej podanych
zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie
do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca
powinien poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.
6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wediug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.
6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci.
6.6. Pomiar cech geometrycznych przy wykonywaniu poboczy
W czasie robot przy poboczach Wykonawca jest zobowigzany do :

- pomiaréw spadkéw poprzecznych co najmniej dwa razy na sto metrow

- pomiaréw réwnosci podtuznej i poprzecznej poboczy co 50 m fatg 4 metrowa wg BN-68/8931-04 [5],

- Pobocza nie powinny posiada¢ na dtugo$ci wykonywanych robét zadnych nieréwnosci, zadolen itp.
Dopuszcza sie nastegpujace tolerancje:
- spadkéw poprzecznych + 1% przy czym spadek pobocza nie moze by¢ mniejszy od 4% i wigkszy od 8 %
- dla pomiaréw réwnosci podiuznej i poprzecznej prze$wit maksymalny pod tatg nie moze przekroczy¢ 15 mm .

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 7.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci zgodnej
z Dokumentacjg Techniczna.

8. ODBIOR WARSTWY
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” punkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie 1 m? nalezy uja¢ miedzy innymi:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie prowadzonych robét,
e Zzakup i dostarczenie materiatow do wykonania podbudowy,
e  dostarczenie sprzetu niezbednego do wykonania podbudowy,
e sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza,
e opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa,
. przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
. dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
e wykonanie odcinka probnego,
e rozlozenie mieszanki,
e zageszczenie roziozonej mieszanki,
e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
e utrzymanie podbudowy w czasie robét,
. koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robot,
. uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
. inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwigzane;.

Ptatnos¢ za 1 m2 wykonanego pobocza z nadaniem spadkéw i wywozem urobku nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o
pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuje miedzy innymi:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,
- transport kruszywa do wykonania poboczy,
- wykonanie pobocza z nadaniem spadku,
- zageszczenie podioza
- demontaz i ponowne ustawienie ogrodzen rolnych (wraz z uzgodnieniem i ponownym odbiorem przez wiascicieli dziatek);
- sprawdzenia skrajni pionowej i poziomej,
- przyciecie zieleni kolidujacej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania
3.PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptasko$ci
4. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren— Wskaznik ksztattu
5.PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych
6. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek. Badania btekitem metylenowym
7.PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci . Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg,
8. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Oznaczanie gesto$ci ziarn i nasigkliwosci
9. PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych .Oznaczanie mrozoodpornosci
10.  PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza chemiczna. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych
11. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza chemiczna. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowg
12. PN-EN1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw Metody oznaczania odpomosci na rozdrabnianie. Metoda Los
Angeles
13.  PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym
14, PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania
15.  PN-EN 13286-2 Metody okre$lania gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metoda Proctora.
16.  PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
17.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg
10.2. Inne dokumenty

18. WT-42010 Mieszanki niezwigzane dla drdg krajowych. Wymagania techniczne.
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D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z umocnieniem skarp, rowow i
Sciekow w ramach zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza umocnienia skarp, rowow i $ciekdw i obejmuja;
- uksztattowanie i umocnienie skarp oraz trawnikow przez humusowanie i obsianie trawa — gr. 10 cm,
- umocnienie skarp ptytami azurowymi 40x60cm na suchym betonie oraz wypetnienie jej kruszywem,
- umocnienie skarp prefabrykowanymi murkami oporowymi typu L wraz z systemem drenazu i utozeniem kostki na klej mrozoodporny,
- umocnienie skarp bloczkiem betonowym wraz z utozeniem kostki na klej mrozoodporny,
Lokalizacje poszczegdlnych umocnien nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemig ro$linng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej przyjecia sie.
Prefabrykat (element prefabrykowany) - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, ktéra po zmontowaniu na budowie stanie si¢ umocnieniem
Scieku.
Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;.
Geosiatka - jest to ptaski wyréb syntetyczny wykonany z tworzyw sztucznych typu polipropylen lub polietylen wysokiej gestosci o réznych wytrzymatosciach i
wymiarach nominalnych oczek
Impregnacja - nasycanie betonu preparatami polimerowymi o niskiej lepkosci, ktére po wniknigciu w gtab betonu i spolimeryzowaniu wptywajg korzystnie
na jego cechy fizyczne i chemiczne, wyrdznia sie tu:
. hydrofobowe impregnaty pordw (zwane dalej impregnatami hydrofobowymi) - wyroby ciekte, penetrujace beton, tworzace powtoki na $ciankach poréw,
. impregnaty wypetniajace pory - wyroby ciekte penetrujace pory w betonie, tworzace materiat staty.
e  elastyczne powloki wodoszczelne
Lepik asfaltowy - produkowany jest z asfaltéw ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozciericzanych rozpuszczalnikami organicznymi.
Suchy beton — kompozyt powstajacy poprzez zmieszanie ze sobg cementu, kruszywa, dodatkéw oraz niewielkiej ilosci wody. Stosowany gtéwnie w réznego
rodzaju podbudowach, stabilizacjach gruntu oraz jako podktad pod nawierzchnie z betonowych lub kamiennych elementéw drobnowymiarowych.
Ptyta azurowa - charakterystyczna kostka brukowa z geometrycznymi otworami, w ktérych sieje sig trawe lub uktada kruszywo.
2Zwir ptukany - ziamiste w strukturze materialy wykorzystywane do uzupelnienia sktadu substancji budowlanych oraz do utwardzania podtoza. Pozyskiwane jest z
kruszyw naturalnych poprzez ptukanie, czyli pozbywanie si¢ zanieczyszczen pylistych.
Sciek podchodnikowy — element zlokalizowany pod chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw do odbiornikow
sztucznych lub naturalnych.
Murek oporowy — samodzielna konstrukcja powstrzymujgca poziome parcie gruntu pochodzace z wysokiego nasypu przez nig podtrzymanego. Moze by¢
wykonany z zelbetu, betonu, cegiet, pustakow, kamieni, gabionow lub blokéw betonowych, utozonych na zaprawie lub na sucho.
Pozostate okreslenia s zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Za sprawdzenie przydatno$ci materiatéw oraz jako$¢ wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed przystapieniem do wbudowania materiatow Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dla kazdej dostawy deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodno$ci materiatu z Polskg Norma lub w przypadku jej braku z
aprobatg techniczng IBDIM lub europejska aprobatg techniczna.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i Sciekéw objetymi niniejszg SST sa:
— darnina,
—  ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz ro$lin motylkowatych,
—  zwir plukany,
—  cement,
—  Zzaprawa cementowa,
—  plyta azurowa,
— stal zbrojeniowa,
— elementy prefabrykowane,
— suchy beton C12/15,
—  obrzeza / krawezniki
—  murek oporowy
2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm
oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, Ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
b) zawartos¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m2,
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c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
d) kwasowos¢ pH >55.
2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu,
spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 [15] i PN-B-12074:1998 [16].
2.5. Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-08.02.02 pkt. 2.2.
2.6. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:
na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1
wg PN-EN 11113, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN-197 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.
do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3,
do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej do wypetienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac
wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg 1:8 z materiatéw spetniajacych wymagania wg 2.3 lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.
do wypetniania szczelin plyt azurowych: do wypetnienia pustych przestrzeni w ptytach azurowych nalezy wykorzysta¢ kruszywo ptukane 20-40mm.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08
2.7. Materialy do gruntowania czesci odziemnej
2.7.1 Materiat do gruntowania

Roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem wiasciwej powtoki izolacyjnej Wg PN-B-24620:1998-roztwdr plastyfikowanych

asfaltow  ponaftowych w rozpuszczalnikach.
. lepko$¢ umowna materiatu gruntujacego — w temperaturze 23+/-0,5 stopnia C mierzona kubkiem wyptywowym nr 4 (wg PN — EN 535, 1993) - 80 s (
dodatkowo powinna umozliwia¢ jego penetracje w podtoze betonowe bez tworzenia powtoki (btonki)).
czas schnigcia - nie dtuzszy niz 12 h
temperatura zaptonu (wg. Martens-Pensky) — nie mniej niz 31 stopni C
gestos¢ wzgledna (20°C) - 0,80 - 1,0 g/lem3
e zawarto$¢ substanciji lotnych do 30%

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z PN lub z waznymi "Aprobatami technicznymi IBDIM" badz posiada¢ wazny znak CE.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania rob6t (izolacji) winien przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania proponowane do zastosowania materiaty.
Dziatanie roztworu polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytéw oraz na stwarzaniu warunkoéw przyczepnosci
warstw izolacyjnych do podtoza. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyzej 60°C. Nie
nalezy stosowaC na mokrych i przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza sie na zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie od
stopnia porowato$ci podtoza jednokrotne smarowanie 0,3- 0,45 kg na 1 m2 powierzchni zabezpieczanej.
2.8.Plyty azurowe

Plyty azurowe stosowane do wykonania umocnienia powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej, n/n SST. Powinna by¢ to kostka klasy |,
gatunku 1. Ptyty azurowe mozna sktada¢ w pryzmach. Wysoko$¢ pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.
2.9.Beton zwykty C12/15, spetniajacy wymagania PN-EN 206-1 [4]
2.10.Cement

Cement portlandzki powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1 [8].
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [11].
2.11. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien rowdw i $ciekow nalezy stosowac zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].
2.12.Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [9].
2.14.Elementy prefabrykowane - $ciek podchodnikowy, skarpowy i murek oporowy

Wytrzymatos¢, ksztatt i wymiary elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
- §ciek podchodnikowy
- Sciek skarpowy
- murek oporowy
- inne elementy wymagane do prawidtowego wykonania robét
Dla prefabrykatow dopuszcza sig odchytki wymiarowe, ktdre nie powinny przekraczaé:
-dtugos¢, wysokos¢ i szeroko$¢ elementu + 5 mm.
Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakdw, pekniec i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie,
ktorych gteboko$¢ nie przekracza 5 mm.
Krawedzie stykéw montazowych powinny by¢ bez szczerb.
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1340 [13] nie powinna by¢ wieksza niz 4 %.
Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 < 1,0 kg/m2 przy czym zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢
wiekszy od 1,5 kg/m2.
Scieralnoéé na szerokiej tarczy $ciernej wedtug PN-EN 1340 [13] nie powinna przekraczaé 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda z zatacznika G/
lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodg alternatywng na tarczy B6hmego opisang w zatgczniku Hi.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprzet do wykonania robé6t
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ niezbedny sprzet do wykonywania robét, zgodnie z przyjetq technologia i kartami technicznymi materiatéw oraz
konieczny, podstawowy sprzet laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.

Do wykonania robét nalezy stosowaé nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
réwniarki
ew. walodw gladkich, zebrowanych lub ryflowanych
ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne lub plyty ubijajace do zageszczania,
betoniarki do wytwarzania betonu i zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
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- hydrosiewnika z ciggnikiem oraz osprzefu do agrouprawy (np. widki obreczowo-pierscieniowe), brony chwastownika - zgrzebla, walowiok),
- cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

- zuraw samochodowy do przemieszczania ciezkich elementéw.

Pozostate roboty moga by¢ wykonane recznie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2.Transport materiatow

Darnine mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem sie ziemi ro$linnej i odkryciem korzonkéw
trawy oraz przed innymi uszkodzeniami. Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.
Transport brukowej kostki betonowej powinien odbywa¢ sie zgodnie z zapisami SST D-05.03.23 pkt. 4.2. Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiggnat wytrzymato$¢ co
najmniej 0,75 Re
Materialy do wykonywania uzupetnienia powierzchniowego powinny by¢ pakowane w oryginalne opakowania producenta. Na kazdym opakowaniu powinna by¢
umieszczona etykieta zawierajaca dane:

= nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu,
oznaczenie,
date produkgji,
mase netto,
termin przydatnosci do uzycia,
informacje o uzyskaniu przez wyrob aprobaty technicznej IBDiM,
informacje o proporcji mieszania,
= sposdb przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych $rodkow ostroznosci, bhp i ochrony srodowiska.

Materialy powinny by¢ przechowywane w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach, z dala od zrédet ognia i
elementdéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
Materialy nalezy transportowac krytymi srodkami transportu chronigc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonywane umocnienie skarp, rowdw i $ciekow.
5.2. Humusowanie

Przed przystapieniem do humusowania, powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST D.02.01.01 oraz
SST D.02.03.01.
Grubo$¢ przykrycia ziemig roslinng zgodnie z Dokumentacja Projektowa powinna wynosi¢ 10 cm.
Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca sie w powierzchni skarpy nacia¢ niewielkie rowki poziomo lub pod katem 300+450 w
odstepach co 0,5+1,0 m i gtebokosci 15+20 cm.
Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.
5.3. Obsianie trawg

Obsianie trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny byé
réwnomiernie rozsypane po zasiewanej powierzchni wilosci okoto 2 kg/100 m2, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie.
Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki by zapewni¢ prawidtowy rozwéj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg
obsiane powierzchnie.
5.4. Ukfadanie plyt azurowych

Warstwa nawierzchni z plyt powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sig¢ stosowac plyty
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru piyt.
Uktadanie ptyt mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji
kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow ptyt. Uktadanie ptyt powinni wykonywaé przyuczeni pracownicy.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na
miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscig. Plyty do uktadania mechanicznego nie moga mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca przyuczonych pracownikéw, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki,
doktadaja ptyty w okolicach studzienek i kraweznikow.
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy wykoriczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng, przestrzen uzupelnia sig kostkq cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Po zakonczeniu robdt zwigzanych z uktadaniem nawierzchni nalezy sprawdzi¢ skrajnie pozioma i pionowg w $wietle rozporzadzenia. W tym celu elementy
znajdujace sig w skrajni nalezy przestawi¢, a roslinnos¢ przycia¢ do wymaganych w rozporzadzeniu szerokosci i wysokosci.
Po utozeniu plyt, wolne przestrzenie nalezy wypetnic kruszywem ptukanym 20-40mm badz suchym betonem zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Uktadanie ptyt azurowych nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscia z zapewnieniem estetycznego wygladu.
5.6. Wykonanie izolacji

Przy wykonywaniu rob6t nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzega¢ zalecen technologicznych okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te
zawarte sg w kartach technicznych materiatéw i opracowane przez jego producenta. Kazdy z materiatéw przeznaczony do zabezpieczenia antykorozyjnego ma
swojg specyfike stosowania i dla kazdego materiatu mozna okresli¢ nieco inne wymagania dotyczace warunkéw pogodowych, warunkdw przygotowania i
wilgotnosci podioza oraz warunkéw wykonywania. Sciste przestrzeganie zalecen technologicznych producenta materialu ma decydujacy wplyw na trwatosé
wykonywanych robét.
Materiat powtoki ochronnej nalezy przygotowaé¢ do uzycia zgodnie z instrukcjami producenta. llosci dopuszczalnych przez producenta rozpuszczalnikéw i dodatkéw
powinny by¢ zgodne z jego wymaganiami. Izolacje asfaltowe na zimno nalezy ukfada¢ na podktadach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN-B-
24620:1998, emulsjg asfaltowa wg PN-B-24003:1997 lub $rodkiem do gruntowania na bazie syntetykow, po wyschnieciu powtoki gruntowej. Wystepowania
ztuszczen, spekanych pecherzy i itp. wad jest niedopuszczalne.
Po wykonaniu robét nalezy usunaé¢ z powierzchni wszelkie ttuszcze i oleje, a na polecenie Inzyniera utozy¢ dodatkowa powloke ochronng, jezeli usunigcie
tych zanieczyszczen w jakimkolwiek stopniu moze zmniejszy¢ skuteczno$é wykonanej powtoki.
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Powierzchnie nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie na zagruntowanym podiozu. Zuzycie materialu okoto 1,0 I/m2 dla jednej warstwy.
taczna grubos¢ warstw izolacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm. Nalezy dba¢, aby lepik asfaltowy miat odpowiednig lepko$¢ przez caly czas smarowania
zgodnie z instrukcjg Producenta lub PN-B-24620:1998.
Przy pracy nalezy nosi¢ odziez, okulary i rekawice ochronne. Wyréb nalezy stosowa¢ w miejscach przewiewnych, z dala od ognia.
5.9. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowac tawy z betonu klasy B-15 i klasy B-10.
Wykonanie fawy betonowej podano w SST D-08.01.02 ,Krawezniki betonowe”.
5.10. Mur oporowy z bloczkéw betonowych zbrojonych gruntem.
Montaz ciany odbywa sie petnymi warstwami od jednego korca do drugiego po catej dtugosci Sciany.
Sciane oporowa wykonuie sie warstwami o grubosci zgodnej z przyjetym systemem producena (chyba, ze dokumentacja projektowa wskazuje inaczej),
Przy uktadaniu pierwszej warstwy bloczkéw nalezy zwréci¢ uwage, aby bloczek byt usytuowany poziomo, co umozliwi zachowanie pionu lica $ciany oporowej
(chyba, ze dokumentacja projektowa zaktada inaczej). Przy ustalaniu rozstawéw bloczkéw nalezy uwzgledni¢ umieszczenie w nich fundamentow innych obiektow,
np. balustrad.
Szczelina montazowa migdzy bloczkami nie moze by¢ wieksza niz 4-5mm. Podczas montazu $ciany nalezy weryfikowa¢ kat nachylenia $ciany co drugi rzad
bloczkéw
W poblizu lica skarpy (okoto 1,00 m) zabrania sig stosowania cigzkiego sprzetu zageszczajacego (powyzej masy catkowitej 300kg). Uzycie ciezkiego sprzetu moze
spowodowa¢ niepozadane przemieszczenia lica $ciany. Zageszczenie nalezy wykonac lekka zageszczarka ptytowa.
Badanie wilgotnosci optymalnej i wskaznika zageszczenia nalezy wykonywaé na kazdej warstwie aby potwierdzi¢ poprawne zageszczenie. W murkach nalezy
wykona¢ fundamenty pod przyszty montaz balustrad , barierek. Szczegéty przedstawiono na rysunkach.
Izolacje wykona¢ zgodnie z pkt. 5.6 n/n SST.
5.11. Murki oporowe typu L wraz z systemem drenazu.

W ramach zadania przewidziano umocnienie skarp za pomoca murkéw oporowych prefabrykowanych typu L posadowionych na stabilnym podiozu (na
odcinkach gdzie nie bedzie wystepowato stabilne podioze nalezy wykona¢ wymiane gruntu lub dokona¢ stosownego jego wzmocnienia np. poprzez jego
stabilizacje) z zachowaniem strefy przemarzania. Parametry murdw pokazano na rysunkach lecz nie wyklucza sig, ze podczas realizacji robét bedzie trzeba lokalnie
w zalezno$ci od zastanych warunkdw gruntowo — wodnych zastosowa¢ wieksze elementy lub je zmodyfikowaé w celu zachowania warunkéw brzegowych
posadowienia i przemarzania. Murki nalezy przed rozpoczeciem rob6t ponownie przeanalizowa¢ w zakresie ich wielkosci i lokalizacji. Za zgodg projektanta
dopuszcza sie ich modyfikacje w zakresie lokalizacji oraz ich wielko$ci przy zachowaniu ich stateczno$ci. Takg analize nalezy wykona¢ na etapie, po wytyczeniu
geodezyjnym obiektu w terenie. Dopiero po tej weryfikacji Wykonawca dokona zaméwienia elementow prefabrykowanych typu L. Zakres wystepowania murkéw byt
opracowany na podstawie pomiaréw geodezyjnych i interpolacji migdzy pomiarami dlatego przeprowadzenie analizy o ktérej mowa powyzej jest niezbedne i nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy w celu wykonania robét zgodnie z projektem i jego zatozeniami. Kazdy cigg murkéw powinien by¢ wyposazony w system jego
odwodnienia zgodny z zaleceniami producenta lecz nie gorszy niz wskazano w opracowaniu. Drenaz bedzie posiadat wylot skarpowy i zostanie wkomponowany w
umocnienie skarpy. Na wylotach nalezy zastosowa¢ studnie drenarskg co umozliwi Wykonawcy prawidtowe potaczenie systemow. Dopuszcza sie aby system
drenarski wigczy¢ w przebudowywang studnie (uzaleznione jest to od ustalonej rzednej wylotu tej studni, ktéry to musi by¢ nizej niz wlot drenazu do studni) Jezeli
zastosowany system murkdéw oporowych bedzie wymagat dostosowania niniejszego systemu drenazy do zastosowanego nowego systemu murkéw oporowych
zaproponowanych przez Wykonawce to taka modyfikacje przeprowadzi Wykonawca rob6t. Krawedzie murka oporowego nalezy koriczyé réwno z nawierzchnig
chodnika a nadmiar nalezy przycig¢ i obrobi¢ w sposdb estetyczny na gtadko, lub obcigé ponizej nawierzchni chodnika i na wierzch murka utozyé¢ kostke na klej
mrozoodporny ze spoing min 3 cm. Potaczenia muréw wykonaé w sposdb estetyczny, bez przerw, potaczenia wyrownaé i zaspoinowac. Czesci odziemne nalezy
zaizolowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta lecz nie mniej jak dwukrotnie malowanie lepikiem.

W murkach nalezy wykona¢ otwory wiertnica w celu wyprowadzenia systemu odwodnienia do rowu. Rzedne otworéw beda wynikaty z przeprowadzone;j
inwentaryzacji oraz po wyprofilowaniu rowu.

Murki nalezy potazzy¢ ze soba tak aby tworzyly jednloitg konstrukcje. Murki nalezy taczywg zalecen producenta lecz nie gorzej niz potaczenie za pomocg
stalowych pretow prowadzonych | przytwierdzonych do uchwytéw montazowych znajdujacych sie przy murze oporowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robo6t
Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowéw i Sciekow Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ uzywanych materiatow w zakresie zgodnosci z
wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.
6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia
W trakcie wykonywania robét i odbioru nalezy zbadac:
jako$¢ humusowania i obsiania trawa,
jako$¢ wykonania umocnienia skarp brukowa kostkg betonowa,
gestos¢ zasiewy nasion.
Podczas przygotowywania materiatéw do uzycia nalezy sprawdza¢ zachowanie proporcji mieszania sktadnikéw, zachowania czasu mieszania sktadnikow. Nalezy
tez kontrolowa¢ zachowanie czasu nakfadania materiatow i odstepy czasowe pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw.
6.3.1. Badanie jakosci humusowania i obsiania trawq
Kontrola robét w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,
rozscielenia humusu z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
zgodnosci skladu mieszanki traw z wymaganiami,
- gestosci zasiewu nasion.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki w wykonaniu robot:
dla grubosci humusu - + 2 cm,
dla iloci wysianych nasion traw w kg/1000 m? - £ 0,5 kg.
6.3.2. Badanie jako$ci umocnienia plytami azurowymi
Sprawdzenie poprawno$ci utozenia ptyt nalezy przeprowadzi¢ przez dokonanie oceny wizualnej na catej diugosci budowanego odcinka. Nieréwnosci
podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 3-metrowa tatg. Nierownosci podiuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%. Wadliwe wykonane odcinki nalezy rozebrac i wbudowa¢ ponownie. W przypadku uszkodzenia kostek
betonowych nalezy je wymieni¢ na nowe.
6.3.3. Badanie jakosci wykonania izolacji
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obejmuje wzrokowg ocene stanu wg wymagan podanych w tablicy 1.
Tablica 1. Ocena wizualna
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Lp. Cecha Wymagania

1 Ubytki niedopuszczaine
2 Chropowato$¢ niedopuszczalna
3 Odspajanie sie powtoki lub wyprawy niedopuszczalne

Wyglad zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czysta powtoke, o jednolitej barwie, bez pecherzy, ztuszczen i innych wad, powloka
powinna $cisle przylega¢ do zagruntowanego podfoza.
Z pomiaréw kontrolnych Wykonawca sporzadzi protokét. Na zadanie Inzyniera kontrola moze obja¢ réwniez badania innych wiasciwosci.
6.3.4. Badanie jakosci wykonania $cieku podchodnikowego | skarpowego
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.
Badania materiatéw stosowanych do wykonania $cieku powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.
Przy wykonaniu cieku, badaniu podlegaja:
a) niweleta cieku, ktéra moze rozni¢ sie od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,
b) réwnos¢ podiuzna $cieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wigkszy niz
0,8 cm pomigdzy powierzchnig $cieku a tatg czterometrowa,
c) wypetienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie
badane;j spoiny,
d) grubo$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o £ 1 cm.
6.3.5. Badanie jakosci wykonania murku oporowego
Przy wykonywaniu murkéw z betonowych elementéw prefabrykowanych nalezy dokona¢ sprawdzen w zakresie i z tolerancjg podang ponizej:
a)  sprawdzenie prawidtowosci utozenia betonowych elementéw prefabrykowanych w planie — pomiar ciagty,
b)  sprawdzenie grubosci spoin pomigdzy betonowymi elementami prefabrykowanymi — spoiny nie wigksze niz 5 mm,
c)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania murku z betonowych elementéw pfeafbrykowanych:
- odchylenia krawedzi od linii prostej: nie wigcej niz 10 mm/m i nie wigcej niz20 mmna 10 m,
- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wigcej niz 6 mm.
d)  réwnos¢ utozenia wzgledem nawierzchni

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jednostka opisana w kosztorysach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g06lIne zasady odbioru robé6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8.2.Sposob odbioru robot
Odbiér umocnienia skarp, rowdw i $ciekéw obejmuije:
a)  odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiér ostateczny,
c)  odbidr pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdIne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m2 wykonanego umocnienia skarpy przez humusowanie i obsianie nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robét w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Umocnienie skarpy przez humusowanie i obsianie trawg — Nie wykluczajac innych czynno$ci niezbednych do prawidlowego wykonania robét w cenie 1 m?
nalezy miedzy innymi ujag¢:
—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
—  oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,
—  dostarczenie materiatow,
—  wykonanie humusowania z obsianiem,
—  uporzadkowanie terenu oraz usuniecie odpadéw,
—  przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w SST.
Umocnienie skarpy ptytami azurowymi — Nie wykluczajac innych czynno$ci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie 1 m2 nalezy miedzy innymi
ujac:
—  roboty pomiarowe i przygotowawcze i wykopy,
—  dostarczenie i wbudowanie materiatow,
—  ulozenie warstwy suchego betonu,
—  pielegnacja spoin,
—  ulozenie warstwy ptyt azurowych,
—  wypetnienie ptyt azurowych suchym betonem / zwirem ptukanym/humusem/obsianie trawa
—  uporzadkowanie terenu oraz usuniecie odpadéw,
—  przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
—  wyprofilowanie skarpy.
Mur oporowy zbrojony gruntem z bloczkéw betonowych (zaizolowanych w czesci odziemnej) — Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do
prawidiowego wykonania rob6t w cenie 1 m? nalezy miedzy innymi ujaé:
—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
—  dostarczenie i wbudowanie materiatow,
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—  wykonanie wykopow i odtworzenie nasypow,

—  pielegnacja spoin,

—  wykonanie fundamentu,

—  wykonanie izolacji w czg$ci odziemne;j,

—  pofaczenie minimum trzech ostatnich warstwy bloczku na klej — wykonanie izolacji odziemnych.
—  Wykonanie fundamentéw pod balustrady

- wysztkie niezbedne roboty zapewniajace prawidtowe wykonanie robot

Murek oporowy - Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1 m nalezy miedzy innymi ujac:
- prace pomiarowe i przygotowawcze i wykopy,

- oznakowanie rob¢t,

- zakup i dostarczenie materialow w tym elementow prafabrykowanych

- wykonanie robét ziemnych

- wykonanie podbudowy

- ustawienie betonowych elementow prefabrykowanych

- wykonanie sytemu odwodnienia

- wykonanie izloacji przeciwwilgotnosciowej

- zasypanie wykopu

- roboty wykoniczeniowe i uporzadkowanie terenu oraz usuniecie odpadéw

- przeprowadzenie pomiaréw | badan wymaganych w specyfikacji technicznej
- wysztkie niezbedne roboty zapewniajace prawidtowe wykonanie robot

- koszty geologa zwigzane z odbiorem podtoza pod murki oporowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiakliwosci przy ci$nieniu atmosferycznym.

2. PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie.

3. PN-EN 14157 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na Scieranie.

4. PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosce.

6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

7. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

8. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

12. PN-EN 12390-3 Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania. Grudzien 2001

13. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

14. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
15, PN-R-65023:1999
16.  PN-B010274:1998
10.2.  Inne dokumenty
17. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych /KPED/ - “Transprojekt” Warszawa
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach

zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania oznakowania pionowego na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmuja :

- ustawienie pionowych znakdw drogowych odblaskowych

- ustawienie tablic kierujacych

- ustawienie konstrukcji wsporczych do znakéw drogowych

- ustawienie balustrady szczeblinkowej U-11a

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktorej w sposéb trwaty umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z réznych materiatow
(stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako malowane lub oklejane (folig odblaskowa lub nieodblaskowa).
W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym — wspotdroznym).

1.4.5.Znak drogowy podswietlany - znak, w ktorym wewnetrzne zrédto $wiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku.

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen
zmiennych i statych dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7. Balustrada szczeblinkowa — urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego montowane w celu zabezpieczenia pieszych i rowerzystow przed wypadnieciem poza
krawedz chodnika lub drogi.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera .

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w SST D.00.00.00 ,\Wymagania ogdline”.
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma polskiej normy, musi posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Znaki drogowe powinny mie¢ znak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawniong jednostke.
2.2. Pionowe znaki drogowe
Materiatami stosowanymi do wykonania oznakowania pionowego w/g zasad n/n SST sa;
- fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw,
- konstrukcje wsporcze,
- tarcze znakdw,
- folia odblaskowa,
- materiaty do montazu znakéw i inne.
2.2.1.Materialy stosowane do fundamentow znakow
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,
-z betonu zbrojonego,
- inne, dla ktorych opracowano dokumentacje techniczng zgodna z obowigzujacymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego nalezy wykonac z betonu lub betonu zbrojonego klasy co najmniej C16/20 (B20). Posadowienie fundamentow
nalezy wykonac na gteboko$¢ ponizej przemarzania gruntu zgodnie z norma PN-B-03020 [1].
Wymiarowanie fundamentéw powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem .
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 [2].
2.2.2.Konstrukcje wsporcze znakow
Konstrukcje wsporcze znakéw oraz sposéb potaczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powinny by¢ zgodne z propozycjg Wykonawcy akceptowang przez Inzyniera .
Konstrukcje wsporcze mozna wykona¢ z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Inzyniera .
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4], PN-EN 10224 [5], PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera .
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci fusek, peknieé, zawalcowar i naderwan. Konce rur powinny by¢ rowno obcigte i prostopadle
do osi rury. Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13], PN-EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN
10025-4 [11], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14].
Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-EN 1179 [7]. Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wsporczych do znakow powinna by¢ z cynku o
czysto$ci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076/02 [22].
Minimalna grubo$¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/02 [22], w warunkach umiarkowanych wynosi 120 pum.
Producent lub dostawca obowigzany jest do wydania gwarancji na konstrukcje wsporcza, ktérej przedmiotem sg wiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementow
mocujacych oraz trwatos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
2.2.3.Tarcze znakéw
2.2.3.1. Trwato$¢ materiatéw na wplywy zewnetrzne
Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie znaku z tarczg znaku, a takze sposdb wykonczenia znaku, musza wykazywac peing odporno$¢ na dziatanie $wiatta,
zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczna) — przez caly czas trwatosci
znaku, okreslony przez producenta lub dostawce.
2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorca, trwato$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnic¢ na
zyczenie odbiorcy:
a) instrukcje montazu znaku,
b)  dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c)  instrukcje utrzymania znaku.
2.2.3.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku
Tarcze znakdw moga by¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm zgodnie z norma PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o grubo$ci min.
1,5 mm zgodnie z norma, PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].
Tarcze znakow moga zosta¢ wykonane z innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty techniczne;.
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Tarcze tablic o powierzchni wigkszej od 1 m2 nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm zgodnie z normg PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy
aluminiowej o grubosci min. 2,0 mm zgodnie z normg PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe nalezy wykona¢ przez oklejenie powierzchni znaku folig odblaskowa, typu 2 /zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej/.

W zaleznosci od wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinna ona spetia¢ wymagania optyczne okreslone wspétczynnikiem luminancji barw znakéw oraz
wymagania dotyczace barw znaku odblaskowego okreslone wspdirzednymi chromatycznoéci pdl barw, podane w ,Szczegétowych warunkach technicznych dla znakdw i
sygnatéw drogowych...” [31].

Wymagania odnosnie wtasciwosci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwosci eksploatacyjne folii

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
1 Wytrzymato$¢ na oderwanie folii mm <50
2 Odpornos¢ folii na dziatanie wysokich temperatur - powierzchnia bez widocznych spekan, stopien, ztuszczen i
oddzielania od podktadu
3 Odpornos¢ folii na dziatanie niskich temperatur - powierzchnia bez widocznych spekan, ztuszczen i oddzielania
od podktadu
4 Odpornos¢ folii na wode po 18 h moczenia - powierzchnia bez widocznych pecherzy, oddzielania od
podfoza
5 Odporno$¢ na uderzenie kulg 0 masie 450 g nie powinno by¢ peknie¢ lub delaminaciji folii od podtoza w
upuszczonej z wysokosci 220 mm - odleglosci 6 mm od punktu uderzenia kuli

Nalezy zastosowac znaki $rednie w/g wymiaréw podanych w ,Szczegétowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych...” [31].
Znaki i tablice musza spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla znakéw pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg
PN-EN 12899-1
Wytrzymato$¢ na obcigzenie sitq naporu wiatru > 0,60 kN m2 WL2
Wytrzymatos$¢ na obcigzenie skupione >0,50 kN PL2
Chwilowe odksztatcenie zginajace <25 mm/m TBD4
<0,02 stopier x m TDT1
Chwilowe odksztatcenie skretne <0,11 TDT3
<0,57 TDT5
<115 TDT6"
Odksztatcenie trwate 20 % odksztatcenia chwilowego mm/m lub stopien -
X m
Zabezpieczona krawedz toczna, zaginana,
Rodzaj krawedzi znaku prasowana lub zabezpieczona profilem - E2
krawedziowym
Przewiercanie lica znaku Lico znaku nie moze by¢ przewiercone z zadnego - P3
powdu

*) klase TDT3 stosujemy dla tablic na dwoch lub wiecej podporach, klase TDT5 dla tablic na jednej podporze, klase TDT1 dla tablic na konstrukcjach
bramowych, klase TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiegnikowych
Tarcze znakow powinny spetia¢ takze nastepujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku musza by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne giecie o promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wigcznie z naroznikami
lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku musi by¢ ptaska - bez wgie¢, wybrzuszen, pofatdowan i otworéw montazowych; dopuszczalna nieréwno$¢ wynosi 2mm/m,

- podwdjna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe musza usztywni¢ tarcze znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w tablicy 2
byly spetione a zarazem stanowity element konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej; dopuszcza sie maksymalne odksztatcenie trwate do 20 %
odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy musi by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powlokami chemicznymi oraz powtoka lakierniczg o gr. min. 60 um z
proszkowych farb poliestrowych.

Tarcze znakow i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spetnia¢ dodatkowo nastepujace wymagania:

- narozniki znaku i tablicy muszg by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okre$lonymi w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r., nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano,

- ltaczenie poszczegolnych segmentow tarczy (dla znakdw wielkogabarytowych) wzdtuz poziomej lub pionowej krawedzi musi by¢ wykonane w taki sposob, aby nie
wystepowaly przesuniecia i prze$wity w migjscach ich taczenia.

Tolerancje wymiarowe:
o Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach:

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 + 1,5 mm wynosi: + 0,14 mm,

- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 + 2,0 mm wynosi: +0,10 mm.
o Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich:

- dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 um wynosi: + 15 pum.
o Tolerancje wymiarowe dla ptasko$ci powierzchni:

- odchylenia od poziomu nie moga wynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %.
o Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw:

- dla tarcz znakéw o powierzchni < 1 m2 wynosi: + 5 mm,

- dla tarcz znakéw o powierzchni > 1 m2 wynosi: + 10 mm.
o Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza: + 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynosza; + 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwédka i symbol) musza by¢ rowne z doktadnoscia w kazdym kierunku do 1,0 mm.
Wymagania jako$ciowe:

- Powierzchnia licowa znaku musi by¢ réwna, ptaska, gtadka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na krawedziach. Pomiedzy tarczg znaku a licem nie powinno by¢
pecherzy powietrza ani czastek statych; lico catg swa powierzchnig powinno przylega¢ do tarczy znaku. Dopuszcza sie wystepowanie plytkich rys i wzeréw do
gtebokosci maksymalnie 0,1 mm.

- Lica znakéw wykonane drukiem sitowym musza by¢ wolne od smug i cieni.

- Krawedzie lica znaku z folii typu 1 i 2 musza by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub rama z profilu ceowego.

- Powloka lakiernicza na tylnej stronie znaku musi by¢ réwna, gtadka bez smug i zaciekow.

2.2.5. Materiaty do montazu znakow i inne
Wszystkie ocynkowane faczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy soba elementéw konstrukcji wsporczych znakéw jak ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny
by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatno$ci do robét.

Tarcze znakéw z naklejonym licem nalezy opakowa¢ w sposéb zapewniajacy ochrong folii lica przed uszkodzeniem, z mozliwoscia identyfikacji.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoéine dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Przy wykonywaniu oznakowania pionowego mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- koparki,
- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
- betoniarki przewozne,
- $rodki transportu materiatow,
- przewozne zbiorniki do wody,
- drobny sprzet pomocniczy do montazu,
- sprzet spawalniczy, itp.
pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera .

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczagce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

4.2. Transport materiatow

Znaki, konstrukcje wsporcze i osprzet (uchwyty, Sruby, nakretki itp.) nalezy przewozi¢ w zasadzie powszechnie stosowanymi $rodkami transportowymi, zabezpieczajac je
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robé6t

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z

wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢:

- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni lub krawedzi pobocza umocnionego,

- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakdw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru rob6t istniata mozliwo$¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacje i wysoko$¢ zamocowania znakow nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjq Projektowa oraz wymaganiami podanymi w ,Szczegotowych warunkach

technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych...” [31].

5.3. Wykonanie wykopoéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakow

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu

powinny by¢ zgodne ze wskazaniami Inzyniera .

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakdw, wykonywane z betonu “na mokro” nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 [21].

Przy naruszone;j strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usunag i ubytki wypetni¢ do spodu fundamentu betonem klasy C16/20 (B20).

Stupki konstrukcji wsporczych nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszankg betonowa, odpowiadajaca wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, zageszczajac ja,

ubijakami recznymi.

Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Gorna czgs¢ fundamentu powinna pokrywac sig z powierzchnig pobocza lub moze by¢ wyniesiona nie wyzej niz 3

cm.

Do montowania znakéw w wyspach rozdzielajacych nalezy stosowa¢ gniazda. Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.4. Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakéw powinny by¢ wykonane zgodnie z SST i wskazaniami InZyniera .

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wiecej niz 1 %,

- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigcej niz £2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie wigcej niz 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku
zgodnie z ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych...” [31].

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musza mie¢ barwe szarg neutralng. W pierwszym okresie uzytkowania konstrukcji wsporczych dopuszcza sie barwe

naturalng pokry¢ cynkowych.

5.5. Pofaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob, uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub obrot.

Sposob wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwia¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi odiaczenie tarczy znaku od tej konstrukciji przez caty

okres uzytkowania znaku.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazywa¢ petna integralno$¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych warunkach kolizji.

W szczegdlnosci - zaden z segmentdw lub elementow tarczy nie moze sie od niej odtaczy¢ w sposéb powodujacy narazenie kogokolwiek na niebezpieczenistwo lub szkode.

Zaleca sig odchylenie tarczy znaku o 5° od linii prostopadtej do osi jezdni.

Znaki aktywne nalezy podtaczy¢ do zrddta zasilania.

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy znak nalezy oznakowa¢ na tylnej stronie naklejkg zawierajaca nastepujace informacje:

a) numer i date normy tj. PN-EN 12899-1 [23],

b) klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,

c) miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji,

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce, jesli nie jest producentem,

e) znak budowlany B, jesli producent wystawit krajowg deklaracje zgodnosci,

f) numer aprobaty techniczne;.

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposéb trwaly i wyrazny, czytelny z normalnej odlegto$ci widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie powinna by¢ wigksza niz 30

cm?. Czytelno$c¢ i trwato$¢ naklejki na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykona¢ z folii nieodblaskowej.

5.7. Trwato$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaty, zapewniajacy petng czytelno$¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania,

przy czym wpltywy zewnetrzne dziatajgce na znak, nie moga powodowac znieksztatcenia tresci znaku.

5.8 Wykonanie balustrady szczeblinkowej U-11a

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka, a gteboko$¢ dostosowang do wymagan producenta balustrad i warunkéw

miejscowych. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszanka odpowiadajaca wymaganiom punktu 2.2.1. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy

podeprze¢. Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktorym osadzono stupek, mozna wykorzysta¢ do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka

w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 100C — po 14 dniach. Mocowanie nalezy wykona¢ za pomocg kotew
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wysokowytrzymato$ciowych wg szczeg6tu. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac jak dla poreczy. Kolor zgodnie z kolorem poreczy (zalecany kolor szary). Ostateczng,
decyzje odnosnie koloru nalezy ustali¢ przed zakupem z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.2.Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania rob6t
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatami technicznymi (deklaracjami zgodnosci producenta) powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.
Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 3.
W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrobéw i materiatéw w zakresie wymagan podanych w
pkt.2.
Tablica 3. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikow
badania badan
1. | Sprawdzenie 5 do 10 badan z wybranych losowo Powierzchnig zbada¢ nieuzbrojonym okiem. Do Wyniki powinny by¢ zgodne z
powierzchni elementow w kazdej dostarczonej ew. sprawdzenia gtebokosci wad uzy¢ dostepnych | wymaganiami pkt.2 i
partii wyrobéw liczacej do 1000 narzedzi (np. liniatéw z czujnikiem, suwmiarek, katalogiem (informacja)
elementow mikrometrow itp.) producenta
2. | Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami
wymiardw pomiarowymi lub sprawdzianami

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:

- zgodno$¢ wykonania znakdw pionowych z Dokumentacjg Projektowa i SST (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ zamocowania znakéw),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z pkt. 2 i pkt. 5,

- prawidtowo$¢ wykonania wykopow,

- poprawno$¢ ustawienia konstrukcji wsporczych znakow,

- prawidlowo$¢ potaczenia tarcz znakdw z konstrukcjg wsporcza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Wymagania ogdine dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 szt.(sztuka) wykonanego elementu oznakowania pionowego lub punktowego elementu odblaskowego, na podstawie Dokumentacji Projektowej i
obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci uzyskane od dostawcdw materiatdéw, wyniki pomiarow i badan z biezacej kontroli materiatow i robét.
8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior oznakowania pionowego obejmuje:

a) odbiér ostateczny,

b) odbior pogwarancyjny,

wedtug zasad okreslonych w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 szt. wykonanego elementu oznakowania pionowego, tablic kierujacych nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét i zastosowanych

materiatow.

Nie wykluczajac innych czynno$ci niezbednych do prawidtowego wykonania robot ustawienia znakéw drogowych wraz z konstrukcja wsporcza w cenie 1 kompletu nalezy ujaé

miedzy innymi:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

ustawienie konstrukcji wsporczych znakow z ewentualnym wykonaniem fundamentéw,

zamocowanie tarcz znakéw drogowych/tablic pamigtkowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i n/n SST,

przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w n/n SST,

po wybudowaniu drogi sprawdzenie tréjkatow widocznosci wraz z raportem sprawdzenia,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét ustawienia balustrady szczeblinkowej U-11a w cenie 1 mb (metra biezacego) nalezy ujaé

migdzy innymi:
- prace pomiarowe przy wytyczeniu linii balustrad oraz rozstawu stupkow,

rozebranie nawierzchni chodnika w miejscach dotkéw,

wykopanie dotkéw pod stupki,

dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji balustrad oraz materiatéw pomocniczych,

ustawienie stupkéw w dotkach,

montaz balustrad na murkach oporowych,

potaczenie stupkéw z barierami,

regulacja barier w pionie,

doprowadzenie terenu wzdtuz wykonanych barier do stanu pierwotnego

przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych

inne niezbedne czynnosci zwigzane z wykonywaniem barier ochronnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2. PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$c.
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3. PN-EN 10210-1 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziamistych. Cze$¢ 1:
Warunki techniczne dostawy.

4, PN-EN 10210-2 Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziamistych. Czes¢ 2:
Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne.

5. PN-EN 10224 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych. Warunki techniczne dostawy.

6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.

7. PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

8. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 1: Ogoine warunki techniczne dostawy.

9. PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes$é 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych
niestopowych.

10. PN-EN 10025-3 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali
konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujacym.

11. PN-EN 10025-4 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali
konstrukeyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym.

12. PN-EN 10083-1 Stale do ulepszania cieplnego. Czes¢ 1: Ogdine warunki techniczne dostawy.

13. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

14. PN-EN 10084 Stale do naweglania. Warunki techniczne dostawy.

15. PN-EN 10327 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposob ciagly do obrébki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy.

16. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

17. PN-EN ISO 7089 Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A.

18. PN-EN ISO 898-1 Wiasnoéci mechaniczne czesci zlacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej. Cze$¢ 1: Sruby i $ruby
dwustronne o okreslonych klasach wiasno$ci. Gwint zwykly i drobnozwojny.

19. PN-EN ISO 898-6 Wiasnosci mechaniczne czeéci ztacznych. Czesé 6: Nakretki z okreslong wartoscig obcigzenia probnego. Gwint
drobnozwojny

20. PN-EN 20898-2 Wtasnosci mechaniczne cze$ci ztacznych. Nakretki z okreslonym obcigzeniem prébnym. Gwint zwykly.

21. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

22. BN-89/1076/02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych. Wymagania ogélne.

23. PN-EN 12899-1 State pionowe znaki drogowe. Cze$¢ 1: znaki state.

24. PN-EN/10142+A1 Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb ciagly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

25. PN-EN 485-1 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taSmy i ptyty. Warunki techniczne kontroli i dostawy.

26. PN-EN 485-2 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Cze$¢ 2: Wtasciwo$ci mechaniczne.

27. PN-EN 485-3 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tamy i ptyty. Cze$¢ 3: Dopuszczalne odchytki wymiaréw i ksztattu wyrobow
walcowanych na goraco.

28. PN-EN 485-4 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taSmy i ptyty. Tolerancje ksztattu i wymiaréw wyrobéw walcowanych na zimno.

29. PN-EN 60598-2 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczeg6towe. Oprawy o$wietleniowe drogowe.

30. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

10.2. Inne dokumenty

31. Dz.U. RP Zatgcznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. -Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze

32.  System dopuszczania do stosowania pionowych znakéw drogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszawa, 1994 r. Projekt).

33. State odblaskowe znaki drogowe, urzadzenia bezpieczenistwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, U20, U21, U26, U27 oraz znaki dodatkowe AT, BT, Ri W -
zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-009, Warszawa, 2005 r.
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D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem

kraweznikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowe specyfikacje techniczne stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z zadaniem "Przebudowa

drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem:

- kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej,

- kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej,

- §ciek przykraweznikowy z 4 rzedow kostki betonowej wraz z przycigciem krawedzi jezdni oraz wypetnieniem masg bitumiczna i lepiszczem.

Lokalizacje poszczegoinych kraweznikéw nalezy przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Podstawowe okreslenia

14.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,
Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
—  krawezniki betonowe 20x30x100
—  krawezniki betonowe najazdowe 20x22x100
—  piasek na podsypke i do zapraw,
—  cement do podsypki i zapraw,
- woda,
—  materialy do wykonania tawy betonowej pod krawezniki (fawy z oporem).
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2441, Wymiary
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
Tablica 1.Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika kraweznika | b h
U a 100 20 22/30
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
| 08
b, h 03

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢
réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 3.
2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe powinny by¢ przechowywane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen |
Gatunek 1
Wklesto$¢ lub wypukto$¢ powierzchni kraweznikow w mm 2
Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gérne ($cieralne), mm [
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:
- liczba max
2
- dlugo$¢, mm, max 20
- gteboko$¢, mm, max 6

2.4.4. Beton i jego skfadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowa¢ beton klasy C25/30

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:

o nasigkliwoscia, ponizej 4%,

e Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1 - 3 mm,

e mrozoodpornoscig stopien mrozoodporno$ci F150

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wedtug PN-B-19701 [10].
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Przechowywanie cementu powinno sie odbywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkow
i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Jako podsypke pod krawezniki nalezy stosowa¢ podsypke cementowo - piaskowg w stosunku 1:4. Podsypka pod kraweznik powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo - piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo - piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32.5”, odpowiadajacy wymaganiom
PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na fawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac - beton klasy C12/15, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu
244,

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonuije si¢ recznie przy zastosowaniu:
—  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo - piaskowej,
—  wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.2. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.3. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawaé poza
Sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.4. . Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien odbywac¢ sig zgodnie z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane Iub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem szeroko$ci dna wykopu i konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonywanego koryta pod tawe powinien wynosi¢, co najmniej 0.97 wg normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuije si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sig¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masa zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Ustawienie kraweznika powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznika na tawie betonowej z oporem

Ustawienie kraweznika na tawie betonowej z oporem wykonuije sie na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypenienie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac szeroko$¢ 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczeniem przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac¢, co 50 m bitumiczng masa zalewowg nad szczeling dylatacyjng fawy.

5.5. Sciek przy jezdni

Przed ustawianiem $ciekow nalezy przyciaé krawedz jezdni i obrobi¢ masa bitumiczng i lepiszczem. Nalezy zachowywa¢ bezwzgledne wysokosci opisane w
dokumentacji. Nalezy réwniez dokona¢ ponownego pomiaru najnizszych punktéw. Jezeli Wykonawca nie wykona kontrolnych pomiaréw i nie zidentyfikuje
najnizszych punktow to na wiasny koszt dokona rozbiérki wykonanych elementéw.

Sciek na szerokosci 40cm mierzac od kraweznika nalezy wykonac z kostki kolorowej czerwonej. W miejscach poszerzenia $cieku ponad 40cm nalezy wypetnié
masa bitumiczng . Pod ciekiem wykonac fawg betonowa kiora jest przediuzeniem tawy betonowej krawgznika,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gteboko$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
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stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuije si¢ przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci, okre$lone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow w pkt. 2.
6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi [ 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja.
Profil podtuzny gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ [ 1 cm na kazde 100 m tawy.
1) Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
—1 dla wysokosci 110 % wysokosci projektowane;,

—2 dla szerokosci 1110 % szerokosci projektowanej.

2) Rbwnosc gomej powierzchni faw.
Réwno$¢ gémej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty.
Prze$wit pomiedzy gorng powierzchni fawy i przytozong tatg nie moze przekraczaé 1 cm.

3) Zageszczenie faw.
Zageszczenie taw bada sig w dwdch przekrojach na kazde 100 m.

4)  Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ [1 2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi (1 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi (1 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

c) réwnosci gérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym
przeswit pomigdzy gorma powierzchnig kraweznika i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sig co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gteboko$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogoine” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wynik pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

—  wykonania koryta pod tawe,

—  wykonanie tawy (z oporem) ,

—  wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1 m nalezy uja¢ migdzy innymi:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

—  wykonanie koryta pod tawe,

—  przycigcie krawedzi jezdni oraz jej obrobka

—  wypelnienie szczelin masa bitumiczng,

—  uszczelnienie potaczen lepiszczem

—  wykonanie szalunku,

—  wykonanie tawy z oporem,

—  wykonanie podsypki,

—  ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowe;j,

—  wypelnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

—  zalanie spoin masg zalewowa,

—  zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

—  oznakowanie robot,

—  inne prace bezposrednio zwigzane z wykonaniem elementéw betonowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly.
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Nookw

PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701

. PN-B-32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do beton6w i zapraw

Kruszywo mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. Piasek.
Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw

i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw

BN-64/8845-02

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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D-08.02.02. CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z kostki
brukowej betonowej w ramach zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotyczacej wykonania lub przetozenia nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej obejmuja:
- wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

- wykonanie stopni schodow z betonowej kostki brukowej gr.8 cm na podbudowie z suchego betonu C12/15 o grubosci minimum 30 cm.

- wykonanie poregczy z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 40mm.

- regulacja istniejacego uzbrojenia wraz z pokryciem wszelkich kosztow zwigzanych z nadzorem budowlanym

Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktory spetnia nastepujace warunki:

w odlegtosci 50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekréj poprzeczny nie powinien wykazywa¢ wymiaru poziomego mniejszego niz 50 mm;
catkowita diugos¢ kostki podzielona przez jej grubo$é powinna byé mniejsza lub réwna cztery.

UWAGA: Tych dwdoch wymagan nie stosuje si¢ do elementéw uzupetniajacych.

Element uzupetniajacy - caly element, lub czg$¢ kostki, ktdry jest stosowany do uzupetnienia i umoZliwia uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z innego materiatu.

Porecz - element balustrady przymocowany do stupkéw, zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownika

Stopien - gléwny element schodéw, ptaszczyzna pozioma pomiedzy policzkami (pozioma cze$¢ biegu)

Spocznik - podest rozdzielajacy biegi, zazwyczaj umieszczony w potowie wysokosci schoddw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2.2. Materialy do wykonania chodnikow

Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikow z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa;

2241. Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna by¢ wigksza niz 5 %.

Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1338 [1] < 1,0 kg/m?2 przy czym zaden pojedynczy wynik nie powinien byé
wigkszy od 1,5 kgim2.

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa. Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz
2,9 MPa i nie powinien wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm diugosci roztupania.

Scieralno$¢ na szerokiej tarczy Sciernej wedtug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda z zatacznika G/ lub
18000mm?/5000mm?2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda alternatywna opisang w zataczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosic:

- dla diugosci i szerokosci +2 mm

- dlagrubosci +3 mm

Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki nie powinna przekracza¢ 3 mm.

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprostokatnym, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powinny by¢ deklarowane przez producenta.

Maksymalna dopuszczalna réznica pomigdzy pomiarami dwdch przekatnych prostokatnej kostki, ktorej diugos¢ przekatnych przekracza 300 mm wynosi + 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczajacych 300 mm, odchytki od ptaskosci i pofalowania podane w tabeli nr 1 nalezy stosowa¢ dla gérnej
powierzchni, ktéra zaprojektowano jako ptaska. O ile nie przewidziano, aby géma powierzchnia byta ptaska, producent powinien dostarczy¢ informacje dotyczace
dopuszczalnych odchytek.

Tablica 1. Odchylki ptaskosci i pofalowania

Dlugos$¢ pomiarowa Maksymalna wypukto$é Maksymalna wklestos¢
mm mm mm

300 1,5 1,0

400 2,0 1,5

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektow wizualnych

22121, Wyglad

Goéma powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatacznikiem J nie powinna wykazywa¢ wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie dopuszcza sig wystgpowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy
warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe kostek brukowych i nie sa uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sa z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana przez producenta.
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Jesli nie ma znaczacych roznic w teksturze, zgodno$¢ elementéw ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami
dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Roznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach surowcow i warunkéw
twardnienia, nie s uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezno$ci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element.

Jesli nie ma znaczacych rdznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych wg zatacznika J, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi
przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Rdznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktére mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wtasciwo$ci surowcdw lub przez zmiane
warunkéw twardnienia, nie s uwazane za istotne.

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

na_podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-EN 12620, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN-197 i

wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.

do wypetniania spoin w_nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetniajaca wymagania wg 2.3,

do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé
wilgotng mieszanke cementowo-piaskowa 1:8 z materiatéw spefniajacych wymagania wg 2.3 lub inny

materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie
cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

2.2.3. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [5].

2.2.4. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz 32,5 odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego, do ubijania utozonej kostki,

- innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2, Transport materiatow do wykonania chodnikow

4.2.1.Kostki brukowe betonowe

Kostki betonowe moga by¢ przewozone po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 $redniej wartosci wytrzymato$ci badanej serii probek.
4.2.2. Kruszywo

Transport kruszywa powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.

4.2.3. Woda

Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiomikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Zasady ogoine wykonywania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram rob6t, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda roboty przy
wykonywaniu chodnika.

5.2. Wykonanie chodnika

5.2.1.Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zageszczone.

Wskaznik zageszczenia podtoza wg BN-77/8931-12 [7] nie moze by¢ mniejszy od 0,97.

Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego koryta: gtebokos¢ + 2 cm, szeroko$¢ + 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie powinno przekracza¢ + 0,5 %.

5.2.2.Podsypka

Jako podsypke pod krawezniki nalezy stosowa¢ podsypke cementowo - piaskowa w stosunku 1:4. Podsypka pod kraweznik powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06712 [5],

Grubos¢ podsypki po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm.

5.2.3. Uktadanie kostki brukowej betonowej

Kostke nalezy uktada¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2+3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
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Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem.
Wibrowanie prowadzi si¢ od brzegéw w kierunku do $rodka powierzchni i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po wibracji nalezy uzupetni¢ szczeliny i
zamie$¢ nawierzchnie.
Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z dokumentacja projektowa wypetnione drobnym ostrym piaskiem, odpowiadajacym PN-EN 13043
[3] na petng grubos¢ kostki.
Kostki brukowe betonowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych pochylen nawierzchni.
Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym poziomie.
Nawierzchnie, ktérych spoiny wypetione sa piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.
Wszystkie istniejace chodniki taczace sie z projektowanymi nalezy wyremontowaé. PrzyjaC rozbiorke istniejacej nawierzchni oraz konstrukcje jak dla chodnika
projektowanego. Dopuszcza sie brak odtworzenia istniejacych chodnikow za zgodg Inzyniera Kontraktu po uzyskaniu opinii Projektanta.
Wszelkie wyloty rynien zlokalizowane w chodniku nalezy podtaczy¢ do kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku takiej mozliwo$ci wode opadowa z rynien nalezy
doprowadzi¢ za pomocg odwodnienia liniowego przykrytego kratka np.: typu Aco o wymiarach 10 cm x 13,5 cm (lub réwnowazng), sprowadzajacymi jg do krawedzi
jezdni w poblizu wpustow ulicznych. Nalezy zapewni¢ prawidiowy i bezpieczny odptyw wody z chodnikéw zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie budynkdw.
Istniejace schody do budynkdw, ktérych stan jest niezadowalajacy, nalezy wyremontowac lub odtworzy¢. Ocena stanu schodow nalezy do Inzyniera Kontraktu.
Swietliki w piwnicach budynkéw nalezy wyremontowaé. Pozostawié je w stanie nie gorszym od istniejacego. Ocena stanu $wietlikow nalezy do Inzyniera Kontraktu.
Dokumentacje z propozycja wszystkich powyzszych rozwigzan Wykonawca przedstawi Inzynierowi oraz do zaopiniowania Projektantowi.
Podstawowe czynnosci przy przetozeniu chodnikéw z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-
piaskowa, obejmuja;

o zdjecie kostki brukowej betonowej istniejacej na chodnikach i odktadanie na paletach;

e wykonanie podbudowy,

e wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i $ciekow),

e przygotowanie i rozScielenie podsypki cementowo-piaskowej do 8 — 10 cm,

e sprawdzenie spadkow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e ufozenie kostek z ubiciem,

e przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

e wypehienie szczelin dylatacyjnych,

e pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Po zakoniczeniu robdt zwigzanych z uktadaniem nawierzchni nalezy sprawdzic¢ skrajnie pozioma i pionowa w $wietle rozporzadzenia. W tym celu elementy znajdujace
sie w skrajni nalezy przestawié, a ro$linno$¢ przycia¢ do wymaganych w rozporzadzeniu szerokosci i wysokosci.
Nawierzchnie integralne z plytek z wypustkami dla niewidomych nalezy utozy¢ w poblizu przej$¢ dla pieszych oraz na poczatku i zakoficzeniu chodnikoéw zgodnie z
zalgczong dokumentacjg projektowa.
5.2.4. Wykonanie dojs¢ do furtek
Dojscia do furtek nalezy dowigza¢ do wysoko$ci chodnika. W przypadku jezeli nie bedzie to mozliwe, to nalezy zastosowac stopnie o szerokosci 25-30 cm i wysokosci

15-20 cm. Stopnie nalezy wykonac z kostki betonowej i zakoriczy¢ obrzezem. Kostke nalezy rozlicza¢ z m2 powierzchni a obrzeza z mb.

5.2.5. Wymiana i regulacja wiazow, studzienek, zasuw i innych elementow znajdujacych sie w nawierzchni.

W przedziale do 2m nalezy wykona¢ regulacje wtazéw, studzienek, zasuw i innych elementéw znajdujacych sie w nawierzchni wraz z wymiang elementéw za
krotkich, uszkodzonych, znajdujacych sig¢ w ztym stanie technicznym. Réwniez w cenie nalezy ujaé wymiang wiazéw, ktérych nawierzchnia jest nieréwna,
uszkodzona, posiada spekania, a ich elementy sg niestabilne. Po dokonanej regulacji i wymianie nawierzchnia musi odpowiada¢ zapisom specyfikacji w zakresie
réwnosci powierzchni. Nalezy zachowa¢ spéjnosé elementéw z wytycznymi zarzadey. W przypadku braku wytycznych w uzgodnieniach nalezy pozyskac je od
zarzadcy obiektu , ktérego to dotyczy.

5.2.5. Odtworzenie i zabezpieczenie istniejacych obiektow budowlanych

Wszystkie istniejace dojscia do furtek, bokséw na kosze itp. nalezy odtworzy¢. Przyja¢ rozbiorke istniejacej nawierzchni oraz konstrukcje jak dla chodnika
projektowanego. Wszelkie wyloty rynien zlokalizowane w chodniku nalezy podiaczy¢ do kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku takiej mozliwosci wode
opadowa z rynien nalezy doprowadzi¢ za pomocg, odwodnienia liniowego przykrytego kratka np.: typu Aco o wymiarach 10 cm x 13,5 cm (lub réwnowazng),
sprowadzajacymi jg do krawedzi jezdni w poblizu wpustéw ulicznych. Nalezy zapewni¢ prawidtowy i bezpieczny odptyw wody z chodnikéw zlokalizowanych w
bezposrednim sasiedztwie budynkéw. Istniejace schody do budynkéw, schody terenowe, kidrych stan jest niezadowalajacy, nalezy wyremontowa¢ lub odtworzy¢.
Swietliki w piwnicach budynkéw nalezy wyremontowaé. Pozostawié je w stanie nie gorszym od istniejacego. Wszelkie odtwarzane lub przebudowywane elementy
nalezy wykonac¢ tak aby zapewni¢ nie gorsza niz w stanie istniejacym funkcjonalno$¢ obiektow, urzadzen zagospodarowania dzietek. W ramach prowadzonych robét
nalezy zapewni¢ dowigzanie wszystkich odtwarzanych elementéw do istniejacego zagospodarowania i uksztattowania przylegtych nieruchomosci.

5.3 Wykonanie schodow i poreczy

Schody nalezy wykonac z kostki betonowej i obramowac obrzezem utozonym poziomo i pionowo w zaleznoci od lokalizacji (przdd, policzki). Wysoko$¢ stopni 15cm
a ich szeroko$¢ 30cm. Podbudowa schodéw zaprojektowana zostata jako wzmocniona z betonu suchego C12/15 o grubosci minimum 30cm. Wsparciem dla boku
schoddw jest przewidziany murek oporowy w ktérym nalezy wykonac fundament dla balustrady/poreczy. Schody nalezy wyposazy¢ w podjazd dla wozkéw i dla oséb
niepeinosprawnych. Lokalizacja podjazdu zawiera dokumentacja projektowa. Schody zostaly wyposazone w balustrady, ktére mozna zakupi¢ jako gotowy element
lub wykona¢ w warsztacie. Balustrady nie moga wchodzi¢ w skrajnie chodnika. Rury przewidziano jako $rednica 40mm ocynkowane i pomalowane na kolor szary
RAL7031. Potaczenia rur nalezy zeszlifowaé tak aby nie bylo ostrych krawedzi, zarysowan i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Rury nalezy pomalowaé¢ dwukrotnie bez
powstawania zaciekow. Zakonczenia balustrad majg by¢ wygiete i wystawa¢ 30 cm poza linig stopnia. Gleboko$¢ posadowienia rury balustrady minimum 1m od
terenu mierzac wraz z fundamentem. Montaz na budowie powinien zapewnia¢ stabilno$¢ catego sytemu balustrad. Pochwyty poreczy sg na dwéch poziomach
przewidziane dla oséb dorostych i dzieci.

5.4 Zabezpieczenie oraz regulacja stopni schodow, podjazdéw dla niepelnosprawnych, podestéw oraz wejs¢ do budynku.

W obrebie projektowanej infrastruktury, znajduja sie elementy niezbedne do prawidtowego funkcjonowanie uzytkowego danego obiektu. W trakcie prowadzenia prac
budowlanych wszystkie obiekty takie jak: stopnie schodéw, podjazdy dla niepetnosprawnych, podesty oraz wejscia do budynkéw nalezy odpowiednio zabezpieczyc.
W przypadku uszkodzenia ww. elementow, nalezy je odtworzy¢ z materiatéw nie gorszych od istniejacych. Rdznice wysokosci stanu istniejacego do projektowanego
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nalezy niwelowa¢ przy pomocy odpowiednich spadkéw poprzecznych chodnika, z zachowaniem spadku do jezdni. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce
robot likwidacji poszczegolnych stopni lub podestéw, nalezy w ich miejsce wybudowaé chodnik zgodny z projektowanymi parametrami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robé6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robo6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materiatéw aprobaty techniczne oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Kontrola w czasie robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robét, sktadajacych sie na ogéiny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacijg Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badan i tolerancji
wykonania robét podanych w pkt. 6.5.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego
dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robot

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:

a) konstrukcje chodnika,

b) réwno$¢ nawierzchni,
c) profil poprzeczny,
d) roéwnolegtos¢ spoin,

)

)

szeroko$¢ i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badan

Zaleca sie, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 400 m2nawierzchni chodnika i w punktach charakterystycznych
dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier Nadzoru.

6.5.1. Ustalenie jakosci materiatow

Ustalenia jakosci uzytych materiatéw nalezy dokonac przez petne sprawdzenie wynikéw badan laboratoryjnych materiatéw uzytych do budowy chodnika zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n ST.

6.5.2. Sprawdzenie jakosci wykonania chodnika

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukgji chodnika nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposéb:

Na wybranym losowo odcinku chodnika nalezy zdja¢ 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad kostek chodnika.
6.5.2.2. Sprawdzenie rownosci chodnika

Dopuszczalny prze$wit pod tatg 4-metrowa nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadza¢ za pomoca szablonu z poziomica,

Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza + 0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie rownolegtosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwéch sznuréw napietych wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowa,

Dopuszczalne odchylenie od réwnosci spoin wynosi + 1,0 cm na diugo$ci chodnika do 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin nalezy przeprowadzac przez wydtubanie spoin na diugosci okoto 10 cm i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér chodnikéw i schodéw z kostki brukowej obejmuije:

a) odbior ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ za 1 m2 (metr kwadratowy) chodnika nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci wykonanych robét oraz wbudowanych materiatéw w oparciu
0 wyniki pomiarow i badan.
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie 1 m2 nalezy ujgé migdzy innymi:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
e oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,
e dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
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wykonanie koryta,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek brukowych wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

Zabezpieczenie oraz regulacja stopni schoddw, podjazdéw dla niepetnosprawnych, podestow oraz wejs¢ do budynku,

przebudowa chodnikow taczacych sie z projektowanymi, schodéw, rynien korytkowych w chodnikach, $wietlikéw okiennych

regulacja wtazéw, studzienek, zasuw itp. uzbrojenia terenu w przedziale do 2m wraz z wymiang elementéw za krétkich, uszkodzonych, znajdujacych sie
w zlym stanie technicznym wraz z wymiang wtazow na nowe,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych

inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe i stopni

koszty z opracowaniem projektu warsztatowego balustrad i montazu ich wraz z fundamentami zintegrowanymi z murkami oporowymi

inne prace niezbedne do osiggnigcia parametréw wymaganych niniejsza specyfikacjg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
1.
2.
3.

4.
5.

Normy

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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D-08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach
zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 .Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza ustawienia:
- obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:2/ gr. 5 cm,
- obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z fawg betonowa z betonu C12/15 z oporem, w przypadku nasypow skarp w ktérych
istnieje ryzyko przewrocenia obrzeza, na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla
komunikacji.
1.4.2. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podiozu ziemnym lub fawie.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera .
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2.2. Materialy do wykonania obrzezy betonowych

Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami n/n SST sa:

2.2.1.0brzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340 [8].

Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1340 [8] nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.

Odpomo$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 [8] < 1,0 kg/m? przy czym zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy od

1,5 kg/mz2.

Warto$¢ charakterystycznej wytrzymato$ci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [8] nie powinna by¢ mniejsza od 5,0 MPa.

Scieralno$¢ na szerokiej tarczy $ciernej wediug PN-EN 1340 [8] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda z zatacznika G/ lub

18000mm?/5000mm?2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda alternatywng na tarczy Béhmego opisang w zatgczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [8] powinny wynosic:

dtugosc: + 1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

dla powierzchni:  + 3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.

dla innych czesci: + 5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 10 mm.

Réznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru obrzeza nie powinna przekracza¢ 5 mm.

Dla powierzchni okre$lonych jako pfaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste dopuszczalne odchytki od ptaskosci i prostoliniowo$ci podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptasko$ci i prostoliniowosci

Dtugos$¢ pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaskosci
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [8] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglad

Powierzchnia obrzezy oceniana zgodnie z zatacznikiem J nie powinna wykazywa¢ defektéw, takich jak rysy lub odpryski.

W obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie dopuszcza sig wystepowania rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe obrzezy i nie sa uwazane za istotne.

2.21.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okreslona przez producenta.

Zgodno$¢ elementow ocenianych na podstawie zatacznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma znaczacych réznic tekstury, przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosci tekstury obrzezy, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach surowcéw i warunkéw twardnienia, nie sg
uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe Scieralng lub caly element.

Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych wg zatacznika J powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolito$ci zabarwienia obrzezy, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wtaciwosci surowcdw lub warunkéw dojrzewania betonu, nie
Sg uwazane za istotne.

2.2.1.3. Skiadowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek
utozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, a diugo$¢ przektadek powinna byé minimum 5 cm
wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.2.2.Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetnienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 13043:2004. Na podsypke powinno sie stosowa¢ piasek gatunku 1, natomiast
do wypelnienia spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartosci pytéw mineralnych w granicach od 3 do 8%.

2.2.3.Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].
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2.2.4Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [6].

2.3. Materiaty na fawy
Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowac - beton klasy C12/15, wg PN-B-06250 [2], ktdrego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4 - SST
,Krawezniki Betonowe” D-08.01.01.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdine dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2.Sprzet do ustawiania obrzezy

Wykonawca przystepujacy do ustawiania obrzezy betonowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

- innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera .

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2.Transport materiatow

Obrzeza mozna przewozi¢ srodkami transportu po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 $redniej wytrzymatosci badanej serii prébek.

Obrzeza na $rodkach transportowych nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem w czasie transportu, gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport kruszywa powinien odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Transport cementu powinien odbywaé si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [10].

Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiomikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady og6lne wykonywania robé6t
Zasady ogoine wykonywania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaci projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda roboty zwigzane z ustawianiem
obrzezy betonowych.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1.Wykonanie koryta pod fawy
Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem szeroko$ci dna wykopu i konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonywanego koryta pod fawe powinien wynosi¢, co najmniej 0.97 wg normalnej metody Proctora.
5.2.2.Wykonanie taw
tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuije sig bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie
taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.
5.2.3.Ustawienie obrzezy
Ustawienie obrzeza na tawie betonowej z oporem wykonuje sig na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm po zageszczeniu. Tylna $cianka obrzezy od strony
terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna $cianka obrzeza nalezy ubic.
Tylna $cianka obrzezy (w przypadku umieszczenia ich na tawie) od strony terenu powinna by¢ wypetniona suchym betonem.
Na tukach mozna ustawia¢ obrzeza tukowe lub krétkie obrzeza odpowiednio docigte. Luki o promieniu powyzej 15 m mozna wykonac z obrzezy prostych.
5.2.3.1. Wysokos$¢ obrzeza
Wysoko$¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika powinna by¢ dostosowana do wymagan Dokumentacji Projektowej lub zalecen Inzyniera .
5.2.3.2. Niweleta obrzeza
Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego.
5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i powinny zosta¢ wypetnione piaskiem na pefng ich gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéline”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robé6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac od dostawcéw materiatow aprobaty techniczne oraz wykonaé¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawic ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robédt, sktadajacych sie na ogéiny element.

Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania
rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robot zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia
roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét

6.4.1.Sprawdzenie jakosci materiatow

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.

6.4.2.Sprawdzenie ustawienia obrzezy

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosic¢ wigcej niz + 2 cm na kazde 100 m ustawienia obrzeza.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacjg ciggu obrzeza.

6.4.2.3. Sprawdzenie gornej powierzchni obrzezy

Réwnos¢ gormej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzac przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m obrzeza, 4-metrowe;j faty.

Prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig obrzeza i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 12 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdine dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionych obrzezy betonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,WWymagania ogéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci, wyniki pomiarow i badan z biezacej kontroli materiatow i robét.
8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior obrzezy obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ za 1 m ustawionych obrzezy nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Nie wykluczajqc innych czynnos$ci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie 1 m nalezy ujaé migdzy innymi:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez \Wykonawce,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy z oporem,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie obrzezy
- wypetnienie spoin piaskiem,
- Zzalanie spoin masg zalewowa,
- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
- inne prace niezbgdne do osiagnigcia parametrow wymaganych niniejszq specyfikacjg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

2. PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

4 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

8. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

9. PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace zabezpieczenia kanatu technologicznego rurami ostonowymi oraz ewentualnego demontazu, montazu,
przetozenia lub przebudowy na czas robot budowlanych zwigzanych z budowa muréw oporowych w ramach zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w
zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na przebudowe infrastruktury telekomunikacyjne;.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty oméwione w ST majg zastosowanie do przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Zakres robot obejmuje:
- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej
- demontaz, montaz lub przetozenie na czas robét budowlanych kanatu technologicznego

1.4. Okreslenia podstawowe

Zlacze kablowe - element linii kablowej taczacy dwa odcinki kabla.

Kanalizacja teletechniczna pierwotna - zespdt ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych i rur
kanalizacji wtérnej.

Kanalizacja teletechniczna wtérna - zespot rur zacigganych do otworéw kanalizacji teletechnicznej pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli
Swiattowodowych i innych.

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i
posrednich.

Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskac potrzebng
liczbe otworéw kanalizacji.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi kanalizacji magistralne;.

Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos$¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i zapasow kabla

Dlugosé optyczna - rzeczywista dtugo$¢ zmontowanego kabla $wiattowodowego z uwzglednieniem falowania i zapaséw kabla.

Falowanie kabla - sposdb uktadania kabla, przy ktérym dtugo$¢ kabla uktadanego jest wigksza od dtugosci trasy, na ktérej uktada sie kabel.

Kabel $wiattowodowy - kabel telekomunikacyjny zbudowany m.in. z wiékien $wiattowodowych.

Ciag kanatu technologicznego — odcinek migdzy sasiednimi studniami kablowymi lub zasobnikami, utozonych jeden za drugim i potaczonych ze sobg elementow

kanatu technologicznego, zakopanych w ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych obiektow inzynierskich.

Elementy kanatéw technologicznych - ciagi i wigzki rur, mikrokanalizacje kablowe, studnie kablowe lub zasobniki oraz inne obiekty i urzadzenia wchodzace w
sktad kanatow technologicznych i ich ciggéw.

Kanat technologiczny — kanat technologiczny, o ktérym mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r.,

Kanat technologiczny przepustowy (KTp) - ciag kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym, przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi, w
szczegolnosci pod konstrukcjg nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich rodzajéw pojazdow
drogowych, a takze w migjscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi.

Kanat technologiczny uliczny (KTu) — ciag kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym, w szczegolnosci w miejscach przeznaczonych dla pieszych i
rowerzystow.

Mikrokanalizacja kablowa — wigzka mikrorur przeznaczona do uktadania w ziemi, stuzaca do prowadzenia mikrokabli $wiatfowodowych.

Skrzyzowanie kanatu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi lub srédladowymi wodami powierzchniowymi — odcinek ciagu kanatu
technologicznego przebiegajacy w poprzek obszaru innych obiektéw budowlanych lub $rédladowych wod powierzchniowych.

Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne z otworem wiazowym zamknigtym pokrywa, umozliwiajace dostep do rur (kanatow) i mikrokanalizacji kablowej w
ciggach kanatow technologicznych w celu umieszczenia i eksploatacji urzadzen infrastruktury oraz montaz i konserwacje urzadzen i kabli.

System kanatow technologicznych — sie¢ ztozona z ciggéw kanatéw technologicznych.

Wspotwykorzystywanie kanatu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi — usytuowanie kanatu technologicznegona obszarze bedacym w strukturze innych
obiektéw budowlanych.

Zasobnik — zbiornik stanowigcy ostone dla ztacz kabla lub mikrokabla $wiattowodowego i ich zapasow.

Zblizenie kanatu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi - odcinek ciggu kanatu technologicznego przebiegajacy wzdtuz innych obiektéw budowlanych.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w T-M_00.00.01,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa (DP), ST i poleceniami kierujacego
inwestycja. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t, powinien przedstawi¢ do aprobaty kierujacego inwestycja program zapewnienia jakosci (PZJ).

2. MATERIALY - PRZEBUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
21. Ogdlne wymagania

Materiaty do przebudowy urzadzer telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce u wytworcow. Kazdy materiat musi mie¢ atest (deklaracje zgodnosci)
wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

System kanatéw technologicznych powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ umieszczenia i eksploatacii:
kabli telekomunikacyjnych, w szczegélnosci $wiattowodowych, o odpowiednich $rednicach oraz linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciagach rur;
urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
urzadzen systemoéw sygnalizacji wiamania.
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Elementy kanatéw technologicznych oraz instalacje z nimi zwigzane projektuje sig, buduje oraz przebudowuje z wykorzystaniem wyrobéw zapewniajacych
trwato$¢ i funkcjonalnos¢ systemu kanatow technologicznych, dzieki zastosowaniu rozwigzan o standardzie nie nizszym niz okre$lony w Polskich Normach w
zakresie:
- rur i mikrorur: PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 21: Wymagania szczegélowe
- systemy rur instalacyjnych sztywnych oraz PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 1: Wymagania ogdine;
- studni kablowych i zasobnikéw: PN-EN 124 Zwiericzenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego —
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci;
- PN-EN 206-1 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
Kanaly technologiczne powinny by¢ projektowane, budowane i przebudowywane z uwzglednieniem wymagan w zakresie usytuowania, okreslonych w
przepisach techniczno-budowlanych dla drég publicznych, drogowych obiektow inzynierskich oraz autostrad ptatnych.
Punkt styku kanatu technologicznego z inng kanalizacjg kablowa umieszcza si¢ w studni kablowe;.
Ciagi kanatéw technologicznych powinny by¢ projektowane, budowane i przebudowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich szczelnosci.

2.2. Materiaty gotowe

Rury RHDPE 160 PS stosowane do zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Parametry rury:
- grubo$¢ Sciany: 9,5 mm
- materiat: tworzywo sztuczne
- model: sztywny
- model/ksztatt/forma: gtadka zewnetrznie i wewnetrznie
- $rednica wewnetrzna: 160 mm

2.3. Tasma ostrzegawcza i ostrzegawczo - lokalizacyjna

Na rurociggu kablowym kanatu technologicznego przed zasypaniem nalezy utozy¢ pomaranczowg tame ostrzegawczo- lokalizacyjng (z elementem
metalowym) z napisem UWAGA KABLE TELEKOMUNIKACYJNE (lub podobnym, w potowie gtebokosci wykopu nalezy utozy¢ pomarariczowg tadme ostrzegawcza
z identycznym opisem.

24 Ztaczki rur

Stosowane do budowy rurociggow $wiattowodowych ztaczki rur powinny odpowiada¢ normie ZN-OPL-014/15. Wykonane z polipropylenu. Ztaczki
powinny by¢ wodoszczelne i posiada¢ wytrzymato$¢ pneumatyczng minimum 16 bar.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ i terminowo$¢ wykonywanych
robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje kierujacego inwestycja. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach kierujacego inwestycjg w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonywanych prac

Wykonawca przystepujacy do wykonania zlecenia o$wiadcza, ze dysponuje maszynami i sprzetem niezbednymi do jego wiasciwego wykonania i

gwarantujacymi wasciwg jakos¢ i terminowo$¢ robot:

- ubijak spalinowy,

- zurawik hydrauliczny,

- sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

- koparka jednonaczyniowa kotowa,

- urzadzenie do przebi¢ poziomych,

- zgrzewarka do rur termoplastycznych

- urzadzenie do przeciskéw hydraulicznych

- zuraw samochodowy 6 t,

- urzadzenie ptuczaco wiercace

- zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

- spawarka do $wiattowodow

- reflektometr

- urzadzenie do wdmuchiwania kabli

- samochdd montazowy

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i terminowo$¢ wykonywanych
robét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach kierujacego inwestycjq w
terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementow

Wykonawca przystepujacy do zabezpieczenia, przetozenia lub przebudowy infrastruktury kanatu technologicznego o$wiadcza, ze dysponuje $rodkami
transportu niezbednymi do wtasciwego wykonania zlecenia:
- samochdd skrzyniowy,
- samochéd samowytadowczy,
- samochéd dostawczy,
- przyczepa do przewozu kabli i rur,
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Transportowane materiaty i elementy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producentow
dla poszczegoinych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogolne zasady wykonania robét

- Zabezpieczenie oraz ewentualne przetozenie, przebudowa musi spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.

- Ewentualna technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez wiascicieli infrastruktury, ktére w sposéb ogdlny okreslaja
sposob przebudowy i zabezpieczenia i zostata okreslona w warunkach zarzadcy kanatu technologicznego w przypadku gdy przyjeta przez wykonawce technologia
wykonania robdt spowoduje takg koniecznos¢..

- Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji kierujacego inwestycja harmonogram robét, zawierajacy uzgodnione z wiascicielami infrastruktury
terminy zabezpieczenia a w przypadku realizacji robét budowy murka oporowego moze zaj$¢ konieczno$¢ przetozenia, dodatkowego zabezpieczenia lub przebudowy
kanatu technologicznego., .

- Cato$c¢ infrastruktury nalezy wykona¢ zachowujac kolejnos¢ robdt zgodna z projektem oraz wydanymi warunkami oraz uzgodnieniami lub/i uzyskanymi w trakcie
robét budowlanych

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa normami i przepisami budowy, bezpieczenistwa i higieny pracy.

- Wykonawca ma obowiazek wykonania prac w taki sposéb, aby demontowane elementy nie zostaly zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajacym demontaz.
- W przypadku niemozno$ci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym kierujacego inwestycjg i uzyska¢ od niego
zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie i zastapi je nowymi elementami W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawic elementy linii bez demontazu,
o ile uzyska na to zgode kierujacego inwestycja.

- Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do nowego poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z zapisami dokumentagji.

- Wykonawca przekaze nieodpfatnie wiascicielom infrastruktury zdemontowane materiaty, o ile ci nie postanowig inaczej.

5.2. Roboty ziemne

Glebokosci i szerokosci wykopw powinny byé zgodne z odpowiednimi normami. Sciany wykopéw powinny byé pochyle a jezeli bedzie to niemozliwe to
zabezpieczy¢ wykopy umocnieniami zgodnymi z BHP.
Przed utozeniem zabezpieczenia kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

5.3. Skrzyzowania i zblizenia

Przejscie kanatu pod drogami i wjazdami, skrzyzowania kabli z przylaczami kanalizacji lub/i elektroenergetycznymi liniami kablowymi, zblizenia linii
kablowej z podbudowa_ linii elektroenergetycznych powinny by¢ zabezpieczone rurami zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Najmniejsze dopuszczalne
odlegtosci kabla ziemnego od innych urzadzen i obiektéw powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami. Ziacza na kablach powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a takze by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producentéw odpowiednich elementéw taczacych.

5.4. Znakowanie kabli

Opis w pkt 5.4 nie dotyczy niniejszej inwestycji budowy chodnika . Trwatg i wyrazng numeracje nalezy umieszcza¢ w kazdej studni kablowej, na
kazdym kablu, a takze na szafkach kablowych, kablach, glowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numeracje nalezy wykona¢ za pomoca szablonéw zgodnie
z ustaleniami z wiascicielami infrastruktury.

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomocg opasek oznaczeniowych wg odpowiednich norm z wyraznie odcisnigtymi
numerami. Oznaczenie potozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktérych brak jest statych i trwatych obiektéw, powinno by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi
wg odpowiednich norm.

5.5 Zasady przetozenia, przebudowy kanatu technologicznego w wyniku technologii budowy muréw

Jezeli w wyniki realizacji rob6t wykonawca bedzie musiat dokona¢ zabezpieczenia, przetozenia lub przebudowy kanatu technologicznego to opracuje na wiasny koszt
dokumentacije i pozyska stosowne uzgodnienia. Podczas wykonywania tych prac projektowych nalezy kierowa¢ sig zapisami i zasadami podanymi w niniejszej
specyfikacji technicznej i dokumentacji oraz norm i warunkéw pozyskanych od zarzadcy kanatu. Kanat technologiczny powinien by¢ w przypadku kolizji z technologig,
robét uktadany w pasie drogi powiatowej zgodnie z warunkami zarzady. Nie nalezy lokalizowa¢ kanatow w pasie drogi, ktdrej przekazanie planowane jest innym
zarzadcom. Odcinki kanatéw technologicznych powinny by¢ potaczone ze sobg w jeden, spdjny ciag na styku budowanych odcinkéw oraz odcinkéw z istniejacq
kanalizacjg teletechniczng. Na styku budowanych odcinkéw oraz odcinkéw bez istniejacej kanalizacji teletechnicznej studnie powinny by¢ usytuowane w sposéb
umozliwiajace dalsze ucigglenie sieci kanatéw technologicznych. Kanat technologiczny powinien zaczyna¢ sie i koiczy¢ w studniach kablowych. Studnie kablowe
nalezy przewidywac¢ na koncach przepustow pod jezdniami i innymi przeszkodami terenowymi, na rozgatezieniach. W miejscach zmiany trasy kanatu oraz miejscach,
gdzie wystepuje potrzeba instalacji studni zaciagowej oraz na skrzyzowaniach drég publicznych. Wielko¢ studni powinna by¢ dostosowana do profilu ciggéw rur,
wielkosci i liczby stelazy zapasow kabli Swiatfowodowych, lokalizacji ztaczy kablowych oraz zapewnia¢ ergonomie i bezpieczenstwo pracy monteréw, a takze
uporzadkowane i bezpieczne utozenie kabli i ztaczy. Przy realizacji zadania nalezy przyja¢ minimalng studnie kablowg typu SKR-2 ), wyposazong w elementy
zabezpieczajace przed ingerencjg 0sob niepowotanych oraz pokrywy z logo wiasciciela kanatu technologicznego. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy studniami w
ciggu wyno$ 120,0m. Kanat technologiczny nalezy odtwarzac po jednej stronie drogi.

Gleboko$¢ uktadania rurociggéw kablowych kanatu technologicznego przy przejsciu pod drogami musi by¢ taka, aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata
sie minimum 0,50 m pod warstwa konstrukcyjna drogi, lecz jednocze$nie nie mniej niz:
— 1,0 m ponize;j istniejacej niwelety innych drég nizszych klas.

Pomiar odlegto$¢ nalezy przyja¢ od gérnej powierzchni rury kanatu technologicznego lub rury ochronnej a istniejaca rzedna terenu, pod ktérym dany element
przechodzi.

5.7 Zasady zabezpieczenia kanatu technologicznego

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji kierujacego inwestycjg harmonogram robdt, zawierajacy uzgodnione z wiascicielami sieci terminy
zabezpieczenia kanatu na czas robét zwigzanych z budowg chodnika oraz wzmocnienia i zabezpieczenia skarp. Dodatkowo jezeli bedzie wymagane wykonanie
innych opracowan niezbednych do realizacji inwestycji Wykonawca takie materialy przedstawi w ramach ceny kontraktowej i wykona roboty wynikajace z tych
opracowan. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Lokalizacje kanatu do zabezpieczenia wskazano na planie sytuacyjnym. Poza odcinkami znajdujacymi sie pod zjazdami czy punktowym odwodnieniem przewidziano
réwniez zabezpieczenie kanatu w migjscach planowanego wzmocnienia skarpy. Zabezpieczenie kanatu nalezy wykona¢ za pomoca rury RHDPE 160 PS dwudzielnej.
Ponad to nalezy réwniez spetni¢ wymagania okreslone w warunkach, uzgodnieniach oraz zapisach zawartych w wielobranzowej dokumentaciji projektowej. Wszystkie
opracowania, ktére wchodza w sktad dokumentacji projektowej i zawarte w nich zapisy nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo. Zabezpieczenia na czas robodt i
zabezpieczenia za pomoca rury wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Nad rurg zabezpieczajacq nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru
pomaranczowego na wysokosci 30 cm mierzac od gory rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t przy przebudowie infrastruktury telekomunikacyjne;.
Wykonawca ma obowigzek wykonania peinego zakresu badan na budowie w celu wskazania kierujacemu inwestycjg zgodno$ci dostarczonych materiatéw i
realizowanych robét z DP oraz wymaganiami ST i PZJ.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ kierujacego inwestycjg o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptaciji kierujacego inwestycja.
Wykonawca powiadamia pisemnie kierujacego inwestycja o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacii odbioru
przez kierujacego inwestycja,

6.2. Kanat technologiczny.

Kontrola jako$ci wykonania kanatu technologicznego polega na sprawdzeniu:
- trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji w miejscach lokalizacji studni kablowych,
- przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
- prawidtowosci wykonania ciagéw polegajacej na sprawdzeniu droznoci i szczelnosci rur,
- prawidtowos$¢ wykonania skrzyzowan z obiektami,
- prawidtowo$ci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan przepiséw i norm, oraz wspdlosiowos¢ wprowadzonych rur i
mikrokanalizacii,
- wprowadzenia do studni tasm ostrzegawczo-lokalizacyjnych,
- przeprowadzonych préb cisnieniowych na rurach Swiattowodowych i mikrokanalizacji,
- uszczelnienia koncow rur obiektowych, Swiattowodowych i mikrokanalizacj,
- dziatania znacznikéw magnetycznych,
- zastosowane materiaty budowlane,
- oznakowanie,

6.3. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru przebudowang sie¢ nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami norm, jezeli sprawdzenia i pomiary daty wynik pozytywny.
Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly oceng negatywna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w T-M_00.00.01,Wymagania ogéine”.

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostka obmiarowa kanatu technologicznego jest:
- metr diugo$ci kanatu, dtugos¢ linii telekomunikacyjnej i rur obiektowych

8. ODBIOR ROBOT
Po wykonaniu zadania Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
- aktualng powykonawcza DP,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiaréw kabli,
- protokoty odbioru robét zanikajacych,
- protokoty odbioru rob6t przez wiascicieli infrastruktury,
- deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty.
- przekroje podtuzne KTp,
- protokoty z dokonanych préb cisnieniowych,
- protokoty pomiaru zageszczenia gruntu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie zadania zostanie ustalona na drodze przetargu. Przy kalkulowaniu ceny wykonania robdt nalezy wzigé pod uwage

m.in.:

- ewentualne opracowanie dokumentacii

- roboty przygotowawcze,

- koszt materiatow,

- dostarczenie i zmontowanie elementow infrastruktury telekomunikacyjnej,

- wykonanie przewiertow,

- wykonanie odcinkdw tras kablowych

- wykonanie prac montazowych,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw kabli,

- transport zdemontowanych materiatéw,

- przeprowadzenie prob i pomiaréw,

- wykonanie inwentaryzacji urzadzen,

- koszty opisane w niniejszej specyfikacji i dokumentacji zwigzanej

- obstuge geodezyjna.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY, USTAWY | ROZPORZADZENIA

ZN-OPL-001/93. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogéine wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami budowlanymi. Wymagania i badania.
ZN-OPL-005-1/14. Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wiokna $wiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-2/17. Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-006/15. Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiattowodéw jednomodowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-008/14. Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony ztaczowe do zastosowan w $wiattowodowych systemach
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-009/13. Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Ogdine wymagania techniczne.
ZN-OPL-011/96. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/18. Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17. Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczenia podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.
ZN-OPL-027/96. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Zytach metalowych. Ogdine wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o Zzylach miedzianych. Kable i przewody krosowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. t.aczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe- termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoty faczéwkowe, kablowe i przetacznicowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-033/17. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczen kablowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/20. Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. Wymagania i badania.
ZN-OPL-039/97. Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.

ZN-OPL-040/97. Zaktadowy Katalog Naktaddw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Uzupetnienie do KNR 5-01)

ZN-OPL-043/14. Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-044/13. Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztaczalne dla Swiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-045/13. Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgaleziajace do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-046/13. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-047/13. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtéwne PG (MDF). Wymagania i badania.

ZN-OPL-048/14. Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-049/14. Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-050/14. Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-051/19. Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne Skrzynki Mieszkaniowe. Wymagania i badania.

- PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 21:

Wymagania szczeg6towe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

- PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

-PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukgji, badania
typu, znakowanie, kontrola jakosci.

- PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$c.

- PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 24: Wymagania szczegdtowe: Systemy rur instalacyjnych ukfa-
danych w ziemi.

- PN-EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczenie sztywno$ci obwodowe;.

- BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z pbzn zm.)

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z p6zn zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. nr 219, poz. 1864 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 05 lutego 2014 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiorkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

Wytyczne dla kanatdw technologicznych v.5 z dnia 03 wrzesnia 2019r

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”
85



D.10.07.01 Roboty branzowe

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”
86



GG.00.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw drogowych

GG.00.12.01  POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z pomiarami powykonawczymi zrealizowanych drogowych obiektow
budowlanych w ramach zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy chodnika od km proj. 0+000 do km 0+188”.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujg wymagania zwigzane z wykonaniem pomiaru powykonawczego obszarze objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuije:

- prace przygotowawcze

- prace polowe

- prace kameralne

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dziatka (zwana tez dziatka gruntu) - ciagly obszar gruntu, jednorodny ze wzgledu na stan prawny, pod pojeciem "dziatka" rozumie si¢ tez cze$¢ nieruchomosci
wydzielong w wyniku jej podziatu, albo scalenia i podziatu, a takze odrebnie potozona czes¢ tej nieruchomosci.

1.4.2. Dokumentacja formalno - prawna - zbiér dokumentéw (materiatow) niezbednych w celu nabywania nieruchomosci.

1.4.3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiér dokumentéw (materiatéw) powstatych w wyniku geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraz
opracowan kartograficznych.

1.4.4. Linia graniczna - linia oddzielajaca tereny bedace przedmiotem odrebnej wiasnosci (sktada sig najczesciej z odcinkéw prostych taczacych punkty graniczne.
Przebieg linii granicznej nieruchomosci gruntowej w terenie, jest opisany w protokole granicznym i przedstawiony na szkicu granicznym, ktéry wchodzi w
sktad dokumentacji rozgraniczenia nieruchomosci).

1.4.5. Mapa dla celow projektowania - opracowanie kartograficzne wykonane w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000 lub 1:25000 zawierajace informacje
0 przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogéinogeograficznych, granice ustalone wg stanu prawnego, uzbrojenie terenu oraz rzezbe terenu.

Mapa ta, w zaleznosci od skali i tresci stuzy do:
opracowania koncepcji programowej budowy obiektu,
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
opracowania projektu budowlanego,
opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

1.4.6. Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntow i budynkéw) - zbiér informacji (wraz z opisem) o przestrzennym usytuowaniu dziatek i budynkéw. Jest mapq,
numeryczng, a jej edycje stanowia mapy obrebowe o kroju arkuszowym; mapa katastralna stanowi cze$¢ sktadowg katastru nieruchomosci.

1.4.7. Mapa numeryczna - zbiér danych stanowigcych numeryczna reprezentacje mapy graficznej, dogodna do przetwarzania komputerowego.

1.4.8. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdinogeograficznych
oraz elementéw ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

1.4.9. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktéw, ktérych wzajemne potozenie na powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu
techniki geodezyjne;j.

1.4.10. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktow, ktorych wysokos¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okre$lona
przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.11. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementéw projektu w terenie oraz
geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji.

Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztalcen, a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

1.4.12. Siec uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne,
telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, a takze podziemne budowle, takie jak: tunele, przejscia, parkingi, zbiorniki, itp..

1.4.13. Znak graniczny - znak z trwatego materiatu umieszczony w punkcie granicznym, a takze trwaty element zagospodarowania terenu znajdujacy sie w tym punkcie.

1.4.14. Punkt graniczny - punkt okreslajacy przebieg granicy nieruchomosci; pg. znajduja si¢ na zatamaniach linii graniczne;.

Pozostate okreslenia podstawowe zawarte sa w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a takze instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych

w geodezji i kartografii.

2, MATERIALY

21. Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Wymagania ogoine dotyczace materiatow podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Materiaty stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spefnia¢ wymagania Polskich Norm oraz instrukgji i wytycznych technicznych,

a ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2.2. Prace polowe

Przy wykonywaniu prac polowych stosuije sie:

+ jako znaki naziemne - stupki betonowe, kamienne i inne,

+ jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,

« jako znaki wysoko$ciowe- glowice metalowe,

+ jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materialy pomocnicze, powinny posiada¢ wymiary dostosowane do potrzeb.

23. Prace kartograficzne

Materiaty uzywane do prac kartograficznych to: dyskietki, ptyty CD, papier kreslarski, kalki, folie, tusze itp. Papier kreslarski, kalki, folie, tusze powinny posiada¢ wysokie
parametry uzytkowe dotyczace trwatosci i odpornosci na warunki zewnetrzne. Materialy stosowane do sporzadzania opracowan kartograficznych (map) muszq
gwarantowac stalg, ciagta w czasie, wysoka doktadnos¢ kartometryczng przedstawionego na nim opracowania (materiat praktycznie niepodlegajacy deformacjom

i skurczom). Dyskietki i inne komputerowe no$niki informacji powinny odpowiada¢ standardom informatycznym.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogoine dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiagnigcie wymaganych doktadno$ci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przy
opracowaniach kartograficznych.

3.2, Prace pomiarowe

Do wykonywania prac pomiarowych nalezy stosowaé sprzet i narzedzia okreslone w instrukcjach i wytycznych technicznych obowiazujacych w geodezji i kartografii.
Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiadac atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zaréwno teodolitow,
niwelatordw, dalmierzy, wykrywaczy urzadzen podziemnych, ploterow itp., jak i prostych przyrzaddw takich jak tasmy i ruletki. Sprzet powinien by¢  stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.

3.3 Sprzet do prac polowych

Przy wykonywaniu prac polowych dotyczacych pomiaru powykonawczego nalezy zastosowac sprzet o doktadnosciach nie mniejszych od nizej podanych:

+ instrumenty typu Total Station o doktadnosci pomiaru katéw 20¢¢ oraz odlegtosci 10 mm + 10 mm/km,

+ nasadki dalmiercze o doktadnosci pomiaru odlegtosci 10 mm + 10 mm/km,

+ teodolity o doktadno$ci pomiaru katow 20¢c,

+ niwelatory o doktadno$ci pomiaru 5 mm/km.
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+ sprzet w technologii GPS.
Wszelkie odstepstwa musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4, TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
4.2, Transport materiatow

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiajacego (wszelkie
polecenia i uzgodnienia miedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca wymagajg formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z
nieprawidtowego wykonania prac. Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka
dokumentacii (jezeli zgodnie z przepisami podlegajg one zgtoszeniu), a nastepnie po ich zakofczeniu przekaza¢ materialy i informacje powstate w wyniku tych prac do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawo geodezyjne i kartograficzne.
5.2. Prace przygotowawcze
5.2.1. Zapoznanie si¢ z wytycznymi i ustaleniami
Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z Zamawiajacym uzgodnienia dotyczace ewentualnych etapéw wykonywania
pomiaréw powykonawczych.
5.2.2. Zebranie niezbednych materiatéw i informacji
Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych, powinny byé poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentacji informacji o rodzaju,
potozeniu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej. W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji
obiektu nie zostata wykonana biezaca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomic o tym Zamawiajacego.
5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatow
Przy analizie zebranych materiatéw nalezy ze szczegdlng uwaga ustalic:
* klasy i doktadnosci istniejacych osndw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiaréw powykonawczych,
* rodzaje uktadéw wspétrzednych i pozioméw odniesienia,
« zakres i sposdb aktualizacji dokumentoéw bazowych znajdujacych sig w osrodku dokumentacji o wyniki pomiaru powykonawczego.
5.3. Prace polowe
5.3.1. Wywiad szczegétowy w terenie
Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym majacym na celu:
* 0gdlne rozeznanie w terenie,
« odszukanie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktoéw oraz aktualizacje opisdw topograficznych,
* zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,
« wstepne rozeznanie odnosnie konieczno$ci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej Il klasy oraz osnowy geodezyjne;.
5.3.2. Prace pomiarowe
W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe, a nastepnie wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4 "Pomiary sytuacyjne
i wysoko$ciowe", mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tre$¢ dodatkowa tj.:
« granice ustalone wedtug stanu prawnego,
« kilometraz drég,
« znaki drogowe,
* punkty referencyjne,
« wszystkie drzewa w pasie drogowym,
« wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwale i nietrwale,
* rowy (w petnym zakresie),
« przekroje poprzeczne co 20 - 50 m,
« inne elementy wg wymagan Zamawiajacego.
W zasadzie, przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje sie technologie klasyczne (pomiary bezposrednie). Przy wigkszych obiektach mogg by¢ stosowane takze
metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla tresci og6inogeograficznej, a klasyczne do pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczajacych, granic ustalonych wg stanu
prawnego i innych elementow.
5.4 Stabilizacja granic prawnych pasa drogowego
W ramach robot zwigzanych ze stabilizacjg punktéw granicznych Wykonawca:
- dokona zgtoszenia pracy geodezyjnej w O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dotyczacej wznowienia znakéw granicznych znakéw granicznych pasa
drogowego,
- zawiadomi wiascicieli nieruchomosci o terminie wznowienia i utrwalenia na gruncie punktéw granicznych,
- dokona stabilizacji punktéw granicznych znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z norma BN-67/6744-09) i $wiadkami betonowymi tych znakéw wykonanymi zgodnie z
zalaczonym rysunkiem (zat. nr 1) nie rzadziej niz 100m oraz sporzadzi protokot z wiw czynnosci. W sytuacii, gdy stabilizacja punktu granicznego znakiem granicznymi typ
36a (zgodnie z normg BN-67/6744-09) powoduje konieczno$¢ zniszczenia nawierzchni utwardzonej, stosuje si¢ inne znaki wymienione w pkt.2.2.
- sporzadzi szkic przebiegu granic zgodnie pkt. 5.4.1
- opracuje dokumentacje geodezyjng i przekaze ja do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uzyska jej przyjecie do zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.
5.4.1. Szkic przebiegu granic
Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych.

Warunki wykonania szkicu:

1. Granice zastabilizowa¢ znakami granicznymi i Swiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca granicznego od strony zewnetrznej pasa drogi,

2. Szkic nalezy sporzadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3.

3. Szkic powinien zawierac:

a.  nazwe wojewodztwa, gminy, obrebu

w tytule napis: ,Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego drogi gminnej z msc. ........... do mscC. ............ odkm ... dokm..."
kilometraz poczatkowy i koricowy opracowywanego odcinka
szkic lokalizacji
punkty graniczne wraz z numeracjg i rodzajem stabilizacji
miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego
linie graniczne z miarami czotowymi
grunty pozostajace w dniu 31 grudnia 1998 r. we wtadaniu Skarbu Panstwa, nie stanowigce ich wiasnosci, a zajete pod drogi publiczne (art. 73
ust. 1z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczng, Dz. U. nr 133 2 1998 r.)
i. opis skrzyzowan i rzek
j- szczegoly sytuacyjne stuzace do identyfikacji potozenia punktdw granicznych w terenie

w zasiegu po 10 m od granic pasa drogowego

Se o ao0T
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- krawedzie jezdni
- 0$ drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni
- stupki hektometrowe z opisem
- przepusty
- poczatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne)
- ogrodzenia trwate i chodniki
- Swiadki punktow referencyjnych
- pojedyncze drzewa
- kontury lesne
- stupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujace sie w odlegtosci do 10 m od granicy pasa
- numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych oraz kierunki ich granic
4. Do szkicu nalezy dotaczy¢:
- wykaz wspoirzednych punktow granicznych (plik w formacie txt),
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,
- mape ewidencyjna,
- wypisy z rejestréw gruntow dla wszystkich dziatek w pasie drogowym,
- odbitke istniejacej mapy zasadniczej lub syt — wys. w skali szkicu.
Ponadto jako zatacznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian gruntowych jako dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie
ewidencji gruntéw dotyczacych sposobu uzytkowania (uzytek rolny lub lesny na drodze).
5.5. Prace kameralne
5.5.1. Obliczenia i aktualizacja map
Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej treci na mape zasadniczg oraz katastralng nalezy wykonaé przy
pomocy ploterow. Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupetnie o elementy wymienione w punkcie 5.3.2.
5.5.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Dokumentacje geodezyjna i kartograficzna nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami prawa, z podziatem na:
1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
3) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.
Sposéb skompletowania dokumentaciji, o ktérym mowa w punkcie 3 oraz forme dokumentéw nalezy uzgodni¢ z osrodkiem dokumentacji. Dokumentacje te nalezy okaza¢
Zamawiajacemu do wgladu.
5.5.3. Sktad dokumentacji dla Zamawiajacego
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajacego stanowi jeden z dokumentéw odbioru prac i powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana, badz oprawiona
w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawarto$ci oraz numeracja stron.
Dla Zamawiajacego nalezy skompletowac nastepujgce materiaty:
1) sprawozdanie techniczne,
2) wtdrnik mapy zasadniczej uzupetiony dodatkowa trescia, o ktdrej mowa w punkcie 5.3.2.,
3) kopie wykazéw wspdirzednych punktéw osnowy oraz wykazy wspotrzedne punktéw granicznych w postaci dyskietki (ptyty CD)
i wydruku na papierze,
4) kopie protokotow przekazania znakow geodezyjnych pod ochrong,
5) kopie opisow topograficznych,
6) kopie szkicow polowych,
7) dyskietke (ptyte CD) z mapg numeryczng oraz wydruk (wyplotowanie) tych map.
8) inne materiaty zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac peinej, wewnetrznej kontroli. Kontrola ta powinna byc¢ tak zorganizowana, aby
na biezaco zapewniata mozliwos¢ $ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidiowosci mogacych mie¢ wplyw na kolejne etapy. Z
przeprowadzonej wewnetrznej koncowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma
obowigzek sporzadzi¢ protokét, ktdry bedzie stanowit jeden z dokumentéw do odbioru prac. Jezeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, ze prace zostaty wykonane
wadliwie i wymagajg dodatkowych opracowan, prace te winien wykona¢ we wiasnym zakresie i na swoj koszt. Niezaleznie od kontroli prowadzonej przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze powota¢ we wiasnym zakresie Inzyniera .

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Obmiar powinien okreslac faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Prace moga by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentéw do o$rodka dokumentacji) w catosci. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. O gotowosci do odbioru Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego na pismie. Odbior powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

8.2. Dokumenty do odbioru prac

Dokumentami stanowigcymi podstawe do odbioru prac sa;

+ zawiadomienie przekazane przez Wykonawce o zakonczeniu prac,

+ zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajacego o terminie odbioru,

+ sprawozdanie z wykonania prac,

+ skompletowana dokumentacja dla Zamawiajacego,

* protokét wewnetrznej kontroli,

* zestawienie zrealizowanych prac.

8.3. Odbior koncowy

QOdbior koricowy polega na formalnej ocenie przez Zamawiajacego rzeczywistego wykonania prac wynikajacych z umowy w odniesieniu do ich jako$ci, ilosci i wartoSci.
Jesli Zamawiajacy stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie uzupetnien lub poprawek, przerywa swe czynnosci, okreslajac kolejny termin odbioru. Z odbioru spisywany jest
protokot koricowego odbioru prac. Zasady rekojmi, wynikajace z przepisow Kodeksu cywilnego przenosza sie odpowiednio na opracowania geodezyjne objete
zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Cena obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci wymienionych w
specyfikacji.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie
ofertowym sa cenami obejmujacymi wszystkie koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko.

Cena jednostkowa:

« wszystkie prace objete wymaganiami SST,

* pomiary ilosci wykonanych prac — 4 egzemplarze,

* koszt materiatdw wraz z kosztami zakupéw,

* koszty transportu i sprzetu,

* koszty posrednie (w tym m.in. koszty ustug o$rodka dokumentaciji, koszty odszkodowania za zniszczenia, koszty zwigzane z zabezpieczeniem bhp),
* zysk,

» podatki - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

* inne niezbedne czynnosci bezposrednio zwigzane z pomiarem powykonawczym,

* inne czynnosci wynikajace z utrudnien w trakcie prac geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U Nr 100, poz. 1086 z 2000r.).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U Nr 71, poz. 838, z 2001 r.).

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, z pozniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.u. Nr 25, poz. 133)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie szczegétowych zasad i trybu zgtaszania prac geodezyjnych i
kartograficznych oraz przekazywania materiatéw i informacji powstatych w wyniku tych prac do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U Nr 33,
poz. 195)

7. PN-N-02207 Geodezja. Terminologia

8. PN-N-0225| Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

9. PN-N-02260 Kartografia. Opracowanie map. Terminologia.

10. PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia

11. PN-N-99252 Dalmierze elektroniczne. Terminologia.

12. Instrukcje technicznego bytego Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju:

a) 0-1 OgéIne zasady wykonywania prac geodezyjnych

b) 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

c) G- Pozioma osnowa geodezyjna

d) G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna

e) G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji

f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

g) G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

h) K-I Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisow)

i) K-I System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisow)

j) K-l Mapa zasadnicza.

k) G-1.9 Katalog znakdw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow

1) G-1.5 Szczegotowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wynikéw.

m) G-3.1 Pomiary i opracowania realizacyjne

n) G-3.2 Pomiary realizacyjne

0) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.
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