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Oswiadczenie projektanta

W trybie art. 20 ust. 1 oraz art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego (Dz.U.2023.682 t.) stwierdzam,
ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Obszar oddzialywania obiektu zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane, obejmuje
nieruchomo$¢ w granicach dziatki nr 341/4 obreb Klebark Wielki.
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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Okreslenie zamierzenia budowlanego

Remont biezgcy dachu wiezy z wymiang pokrycia z fupka na materiat analogiczny, oraz
prace konserwatorskie wiezy kosciola pw. Znalezienia Krzyza Swigtego 1 Narodzenia Najswigtsze)
Maryi Panny w Kiebarku Wielkim.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Obiekt sakralny. Kategoria obiektu budowlanego X.

3. Podstawa opracowania

1. Ocena stanu technicznego dachu wiezy kosciola pw. Znalezienia Krzyza Swietego i
Narodzenia Najswietszej Maryi Panny w Klebarku Wielkim, wraz z zaloZeniami remontu.
mgr inz. Maciej Ciborowski, 09.2022 r. (wyciag opinii zawarty w tekscie projektu).
Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego.
Program prac konserwatorsko-restauratorskich wiezy kosciola (..)”, mgr Mirostaw
Cholewka, 12.2023 1.

4. Zamierzony sposéb uzytkowania

Kosciol parafialny w Klebarku Wielkim stanowi czynny obiekt sakralny. Sposob
uzytkowania, uklad przestrzenny, uklad konstrukcyjny nie ulegaja zmianie. Zagospodarowanie
terenu dziatki nie ulega zmianie.

5. Okreslenie i charakterystyka zabytku

Pierwszy kosciot w Klebarku Wielkim (Grofi Kleeberg) powstal na przetomie XIV 1 XV
wieku. W polowie XVI wieku wzniesiono nowy kosciol. Swiatynia zostala konsekrowana
1 sierpnia 1581 roku przez biskupa Marcina Kromera ku czci Znalezienia Krzyza Swietego i
Narodzenia Naj$wigtsze] Maryi Panny.

Obecny kosciét powstal w latach 1891-1892 wg projektu architekta Fritza Heitmanna. W
dniu 21 wrze$nia 1896 roku ponownej konsekracji dokonal biskup warminski Andrzej Thiel.
Kosciot jest orientowany, halowy, trojnawowy, ze sklepieniami krzyzowo-zebrowymi, wzniesiony
w stylu neogotyckim. Kosciol jest murowany z cegly na cokole z obrabianych kamieni polnych, nie
tynkowany.

Korpus nawowy powstal na rzucie prostokata, oskarpowany. Od strony wschodniej znajduje
sic wyodrebnione prezbiterium, a po obu jego stronach — kwadratowe zakrystie. Od strony
zachodniej znajduje si¢ wysoka, kwadratowa wieza, o czteropoziomowych elewacjach, w gornej
partii dekorowanych tynkowanymi blendami. W najwyzszej kondygnacji wiezy umieszczono tarcze
zegarowe, a ponad nimi niewielkie szczyty, zwienczone ozdobnymi kutymi kwiatonami. Do wiezy
od strony potudniowo-wschodniej przylega klatka schodowa na wycinku rzutu o§miobocznego. Od
strony péinocnej znajduje si¢ niewielka kruchta boczna, zwienczona z trzech stron schodkowymi
szczytami.
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Wysmukly, o$mioboczny stozkowy dach wiezy, z czterema trojkgtnymi wystawkami w
gornej partii dachu, zwienczonymi iglicami z kulami, pokryty jest tupkiem. Wiez¢ wienczy zespot
iglicy z kulg, ozdobnym kutym krzyzem oraz z wiatrowskazem w formie koguta. Daszek
przylegajacej do wiezy klatki chodowej obecnie pokryty jest blacha.

Dwuspadowy dach korpusu nawowego, ze schodkowymi szczytami, oraz pigciospadowy
dach nizszego prezbiterium, pokryte sa dachéwka holenderka. Obie zakrystie nakryte sg dachami
plaskimi.
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zrodio: karta ewidencyjna zabytku, nr 7830, autor Iwona Lizewska

Tlustr. 1 Schemat rzutu kosciola

6. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren kosciota obejmuje dziatke¢ nr 341/4 o powierzchni ok. 0,33 ha, zagospodarowang
zielenig niska i czesciowo zadrzewiong, polozona na wzgorzu, od strony wschodniej 1 potudniowe;
otoczonym znacznym spadkiem terenu. Woko! kosciola przebiega utwardzona i oswietlona
lampami parkowymi droga procesyjna. Dojazd znajduje si¢ od strony potnocnej.

7. Stan zachowania zabytku.

Stan zachowania glownych elementow konstrukcyjnych budynku: fundamentow, scian
nosnych, sklepien i czesci konstrukcji dachu, zwlaszcza od strony wewngtrznej, znajduje si¢ w
stanie dobrym lub zadowalajacym, pozwalajagcym na dalsze uzytkowanie.

Dach wiezy pokryty jest ptytkami tupka kamiennego. Jak wynika z ogledzin obiektu, tupek
kamienny jest w znacznym stopniu zdegradowany przez diuga eksploatacje i brak biezacych
uzupelnien uszkodzonych lub brakujacych elementow, oraz miejscowo ﬁieszczeiny na skutek
deformacji drewnianej wigzby dachu. Nieszczelnosci pokrycia dachu powodujg zalewnie poszycia,
a w szczegolnosci trwale zamakanie konstrukcji dachu, zagrazajace substancji zabytku. Pokrycie
dachu wiezy w obecnym stanie wymaga wymiany na material dostosowany do wygladu 1
wiasciwosci historycznego materialu pokrycia dachu, wykonany z naturalnego tupka dachowego.
Istniejace poszycie z desek ukladanych na styk jest w znacznej mierze catkowicie zniszczone,
zwlaszcza w miejscach przeciekow pokrycia, i wymaga pelnej wymiany.

Miejscowe uszkodzenia wiezby wystepuje przede wszystkim w strefie przylegajacej do
poszycia dachu, w miejscach zaciekéw z dachu, oraz w strefie oparcia wigzby na koronie muru.
Uszkodzenia wiezby wymagaja napraw lub uzupelnien o charakterze remontu biezgcego.
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Stalowe kute lub miedziane detale architektoniczne dachu wiezy znajdujg si¢ w stanie ztym,
miejscowo w stanie krytycznym, zagrazajacym bezpieczenstwu substancji zabytku, oraz
bezpieczenstwu ludzi w otoczeniu kosciola. Dotyczy to w szczegolnosci:

a) zespot iglicy wiezy z kulg, ozdobnym kutym krzyzem i1 kogutem — wiatrowskazem - catos¢
iglicy jest uszkodzona i silnie przekrzywiona,

b) ozdobne metalowe zwienczenia czterech malych szczytow wiezy u podstawy dachu, w formie
kutych kwiatonow — skorodowane i uszkodzone,

¢) zwienczenia czterech trojkatnych wystawek (okienek) w gomej czesci dachu wiezy, z iglicami
z malg kulg — zagrozone oberwaniem, obecnie brak juz 1 sztuki.

Stan stolarki drzwiowej wejsciowej nie budzi zastrzezen. Stan stolarki matych okienek jest
zadowalajacy, stolarka wymaga biezacej konserwacji.

Obrobki blacharskie z blachy cynkowej, miejscowo z uzupelieniami z blachy stalowej
ocynkowanej, zwlaszcza na styku iglicy z pokryciem dachu z lupka, znajdujg si¢ w stanie ztym i
kwalifikuja sie¢ do wymiany.

Instalacja odgromowa wymaga sprawdzenia sprawnosci 1 uzupefnien.

Stan estetyki i zachowania lica elewacji oraz murowanych detali elewacji jest $redni,
miejscowo zly. Na elewacjach stwierdzono uszkodzenia powstale w wyniku oddzialywania
niekorzystnych czynnikow atmosferycznych, oraz na skutek wykonanych niefachowo
wspolczesnych napraw z uzyciem zapraw cementowych. Powierzchnia muréw jest zabrudzona,
lokalnie pociemniala, szczegolnie w miejscach podatnych na zamakanie: odsadzek muru i detali
architektonicznych. Miejscowo mury pokryte sa przez mikroorganizmy ro$iinne. Powierzchnie
tynkowane w blendach elewacji miejscowo sg uszkodzone, wyplukane lub wykruszone, zwlaszcza
w wyzszych partiach narazonych na oddzialywanie czynnikéw atmosferycznych.

8. Projekt zagospodarowania terenu

Projekt prac remontowo-konserwatorskich wiezy kosciola nie przewiduje zmian w
istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Zgodnie z art. 34 ust. 3a prawa budowlanego projekt
zagospodarowania terenu nie jest wymagany.

Obszar oddzialywania obiektu zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane, obejmuje
nieruchomos$¢ w granicach dziatki nr 341/4 obreb Klebark Wielki.

9. Obiekt zabytkowy — przewidziane rozwigzania budowlane

Celem planowanych prac remontowo-konserwatorskich jest usunigcie przyczyn
zewnetrznych uszkodzefi, naprawa powstatych uszkodzen zabytkowej substancji obiektu, oraz
zabezpieczenie zabytku przed dzialaniem czynnikéw niszczacych. Realizacja powyzszych zadan
poprawi rOwniez znaczaco bezpieczenstwo uzytkownikow obiektu - spadajace fragmenty cegiet lub
detali architektonicznych stanowia duze zagrozenie. Planowane zamierzenie wymaga
maksymalnego zachowania oryginainej substancji zabytkowej, oraz ochrong i ekspozycj¢ wartosci
zabytkowe] formy architektoniczne;j.

Projekt nie przewiduje zmian i przebudowy elementéw nosnych obiektu oraz drewnianej
wiezby dachu wiezy. W ramach prac remontowych i konserwatorsko-restauratorskich planuje si¢
uzupelnienie ubytkéw materiatu elewacji, naprawe drobnych peknig¢, oraz uzupelnienie
brakujacych lub uszkodzonych detali, zgodnie z programem prac konserwatorskich 1
restauratorskich (pkt 3.3 opisu). Zakres i specyfika planowanych prac konserwatorskich nie
wymaga sporzadzania rysunkéw budowlanych.
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Prace powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca kwalifikacje okreslone w Ustawie
z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, a prace nalezy prowadzi¢
zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim na prowadzenie robot w obiekcie zabytkowym,
projektem, zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej oraz wymogami dla prac budowlanych.
Dopuszcza sie zastosowanie wylacznie materialéw i wyrobow budowlanych i konserwatorskich
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i pracach konserwatorskich.

10. Przewidziane do zastosowania metody, materialy i techniki

10.1 Prace remontowe dachu wiezy

1) Zabezpieczenie przed dalszym uszkodzeniem lub oberwaniem metalowych detali dachu
wiezy jak w pkt 7 a), b), ¢).

2) Rozbidrka istniejacego pokrycia z plytek tupka z zabezpieczeniem plytek nadajacych si¢ do
ewentualnego ponownego uzycia, rozbiorka obrébek, oraz poszycia dachu.

3) Przeglad odstonigtej drewnianej konstrukcji dachu, oraz naprawa stwierdzonych uszkodzen 1
konserwacja elementéw drewnianych w niezbednym zakresie. Ewentualne konieczne
naprawy i uzupelnienia elementow wigzby nalezy wykona¢ z drewna iglastego powietrzno-
suchego klasy C30 o dotychczasowych profilach. Sposéb wykonania uzupetnien
(flekowania) taczenia wedhug tradycyjnych rozwiazan ciesielskich, ze wzmocnieniami z
uzyciem $rub i elementow stalowych. zgodnych ze stanem istniejagcym, a w przypadkach
koniecznych zgodnie z rozwiazaniami uzgodnionymi pod wzgledem konserwatorskim,
okreslonymi w nadzorze autorskim.

Wykonanie:

a) Oczyszczenie 1 odpylenie konstrukeji.

b) Naprawa stwierdzonych uszkodzen elementow konstrukcji
- wymiana zniszczonych odcinkéw elementéw wigzby z lgczeniem wg rozwigzan

ciesielskich, z zachowaniem dotychczasowych przekrojow.

- wycigcie czesci silnie porazonych i zniszczonych grzybem lub szkodnikami drewna,

- uzupehnienie drobnych ubytkow i wycie¢ (flekowanie) z drewna powietrzno-suchego.

¢) Impregnowanie drewna wg szczegblowych ustalen wykonawczych, z zastosowaniem
nastgpujacych srodkow:

- fragmenty porazone szkodnikami drewna i uszkodzone, po oczyszczeniu z uszkodzen:
Hylotox Altax lub $rodek porownywalny,

- fragmenty porazone grzybami uszkodzone powierzchniowo, po oczyszczeniu z
uszkodzefi: Preparat do zwalczania zagrzybienia (Boramon) Altax lub $rodek
porownywalny

Uwaga: na wigzbie obiektu historycznego nie dopuszcza si¢ stosowania impregnatu barwigcego

drewno.

4) Po odstonigciu pokrycia i poszycia gérnej czgéci dachu, jak w pkt 10.1.2) i uzyskaniu
dostepu do stalowych elementow mocowania iglicy, osadzenie na stupie ,krol” i czterech
krokwiach drewnianej konstrukcji hetmu nowych, wzmacniajacych —stalowych
plaskownikow mocowania podstawy iglicy. Usztywnienie konstrukcji poprzez nalozenie
stalowych obejm z ptaskownikow, zdemontowanych ub wykonanych wg wzoru.

5) Konserwacja zabezpieczonych lub zdemontowanych detali metalowych zgodnie z
programem prac konserwatorskich.




6)

8)

9)
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W przypadku koniecznos$ci wykonania konserwacji metalowej kuli, po uzyskaniu decyzji
konserwatorskiej, w miedzianej kuli nalezy umiesci¢ uzupetniong . kapsule czasu” i kulg
ostroznie wstepnie nasadzi¢ na dolng czes¢ iglicy. Miejsca styku elementow stalowych z
elementami z miedzi nalezy odizolowaé blachg otowiana. Nad miejscem polgczenia kuli z
iglica nalezy umiesci¢ dodatkowy sztywny kapturek z blachy miedzianej. Mocowanie kuli
od spodu nalezy wykonac z zapewnieniem swobodnego sptywu wody i skropiin z wngtrza
kuli na zewnatrz, poprzez zastosowanie przekladek dystansowych pomigdzy dolnym
kolierzem kuli a elementem iglicy.

Po dokonaniu konserwacji ozdobnego wiatrowskazu w formie koguta, w przypadku
stwierdzonej koniecznosci jego demontazu, wiatrowskaz nalezy osadzi¢ na iglicy z
zastosowaniem przekladek $lizgowych wykonanych z mosigdzu. Caty gérny element iglicy
wraz z wienczacym wiatrowskazem nalezy osadzi¢ zgodnie z oryginalnym wykonaniem.
Wykonanie nowego pokrycia dachu z naturalnego tupka dachowego o tradycyjnym
historycznym wzorze pokrycia, zgodnie z technologig dostawcy materialu. Zaleca sig
wykorzysta¢ odzyskany z rozbiorki material nadajacy si¢ do ponownego wbudowania, na
wydzielonych czesciach polact dachu.

Uzupelnienie instalacji odgromowej w niezbgdnym zakresie, z wykonaniem niezbgdnych
pomiarow skutecznosci.

10.2 Prace konserwatorskie 1 restauratorskie elewacji wiezy oraz stolarki otworowe;.

Szczegélowy zakres prac oraz technologia wykonania prac zgodnie z programem prac
konserwatorskich i restauratorskich elewacji (pkt 3.3), oraz warunkami pozwolenia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

1)

2)

3)

4)

N W

Zabiegi konserwatorskie: czyszczenie, dezynfekcja i impregnacja oraz wzmacnianie
strukturaine oraz niezbedne uzupelnienie elementow muréw oraz detali architektonicznych
elewacji.

Prace remontowo-konserwatorskie fragmentéw muréw 1 tynkow w blendach, z naprawa
zarysowan i spekan zgodnie z programem prac konserwatorskich, w technologii stalowych
pretow srubowych Helifiks lub w technologii porownywalnej.

Uzupelnienie lub naprawa uszkodzen i nieszczelno$ci obrobek, wykonanie z blachy
cynkowo-tytanowe;.

Konserwacja historycznych stalowych elementow na elewacjach.

Miejscowe scalenie kolorystyczne powierzchni scian.

Hydrofobizacja elementow architektonicznych i zewngtrznej powierzchni Scian w miejscach
narazonych na zawilgocenie.

11. Uwarunkowania konserwatorskie

Koécidt wraz z otoczeniem stanowi obiekt zabytkowy. objety ochrona prawna na podstawie

wpisu do rejestru zabytkow z dnia 21 kwietnia 2004 r, nr rejestru A-4296. Odstepstwa od
zatwierdzonego projektu wymagaja zgody w formie decyzji Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Olsztynie.

\Upr. planow. przestrz. 1276/92
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Zalgcznik — wymiarowanie glownych istniejacych elementow wigzby

- wysoko$¢ dachu krytego tupkiem, od okapu do podstawy iglicy: 28,1 mb,

- shup centralny — , krol™: 20x20 cm,
- murfaty, belki: 20x20 cm,
- krokwie, zastrzaly: 15x14 cm,
- deski poszycia: 25 mm,

- rozstaw krokwi: co ok. 90 cm.
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Zbigniew CIBOROWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-700/83,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0144.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0144-FBAS-AC41-5297-D922

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ pedajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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POZWOLENIE
IZNR.5142.163.2024 I Olsztyn, dnia 12.04.2024 r.

Nr pisma: 3365/2024

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, ust. 3 1 ust. 5, art. 372 oraz art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie
zabytkow iopiece nad zabytkamt (r). Dz.U. z 2022r. poz. 840}, na podstawie § 12 Rozporeadzenta Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sterpnia 2018 1. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badad konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbdéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badad architektonicznych i innych dzialag przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takie badan
archeologicznych 1 poszukiwan zabytkéw (3. Dz.U. z 2021r. poz. 81), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
— Kodeks postepowanta administracyjnego (t3. Dz.U. z 2023r. poz. 775)
po rozpatrzeniu wniosku: Rzymskokatolickiej Parafii pw. Znalezienia Krzyza Sw. w Klebarku Wielkim,
Klebark Wielki 32, 10-687 Olsztyn, reprezentowanej przez proboszeza ks. dr. hab. Wojstawa C 7uprvﬁ‘;kiego
o wydanie: pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich elewacji wiezy kosciola
parafialnego pw. Znalezienia Krzyza Sw. w Klebarku Wielkim, Klebark Wielki 32, dzialka nr 341/4, gmina Purda
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zatacznikach do niego:
- Program prac konserwatorskich elowagii wiesy kosciola pav. Znalksienia Kryia Padikiege w Kiebarku Wietkim: antor: dyplomowany
konserwator sabytkow mer Mirostaw Cholewka; Olsztyn, futy 2024

WARMINSKO-MAZURSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
udziela pozwolenia
na prowadzenie prac | konserwatorskich 1 restauratorskich elewacjt wiezy kosciola paraiminego pw. Znalezienia

Krzyza Sw. w Klebarku W felkim, Klebark Wielki 32, dziatka nr 341/4, gmina Purda

zakres i spos6b prowadzenia ww. robét budowlanych: jak we wniosku oraz zalaczonej dokumentacji

termin waznosci pozwolenia: 31.12.2026r.

WARUNKI POZWOLENIA:
Wojewodzki Konserwator Zabytkow zobowiazuje Wnioskodawce do:

3

poszanowania substancji zabytkowej 1 minimalnej niezbednej w nig ingerenci;

zawiadomienia o terminie rozpoczecia 1 zakoficzenia ww. prac, przynajmniej na 3 dni wezesnief;

niezwlocznego zawiadomienia o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie

prowadzenia ww. prac;

4. wykonania aktualizacji programu prac konserwatorskich i analizy konserwatorskiej w zakresie kolorystyki
tynkéw blend i fryzéw na elewacjach wiezy kosciola po ustawieniu rusztowan oraz przekazania ww.
dokumentacii do akceptacji WKZ. — zgodnie z zalozeniami programu prac konserwatorskich elewacji wiezy;

5. kierowania pracami konserwatorskimi przez osob¢ spelniajacg wymagania, o ktérych mowa w art.
37a ww. ustawy o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkamni;
przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow nie pézniej niz w terminie 14 dni przed dniem
rozpoczecia prac konserwatorskich (a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany tej osoby):

a) imienia, nazwiska 1 adresu osoby kierujace] pracami konserwatorskimi,

b) dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez t¢ osobe¢ wymagad, o ktérych mowa w art. 37a ww.
ustawy o ochronie zabytkdw 1 opiece nad zabytkami,

¢) oswiadczenia osob\;' kierujacej pracami konserwatorskimi, o przyjeciu przez tg¢ osobe obowiazku
kietowania tymi pracami;

6. prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac 1 w qpo«:éb umozliwiajacy

jednoznaczng identyfikacje 1 dokladng lokalizacje przestrzenna wszystkich czynnosd, uzytych materialow

oraz dokonanych odkry¢ 1 przekazania jej wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 3 miesigey
od dnia zakoficzenia tych prac;

ol e

7. opracowania sposobu postegpowania z zabytkiem po zakonczenin wskazanych w pozwoleniu prac i robot
oraz przekazania tego opracowania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 3 miesigey od
dnia zakoficzenia tych prac.

UZASADNIENIE

Na mocy art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia, gdyz niniejsze pozwolenie w calodci uwzglednia
zadanie strony.
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Pouczenie
Od niniejszet decyzji stuzy stronom na podstawie art. 127 Kpa odwolanie do Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego,
ktére nalezy zloiy¢ za posrednictwem W-M WKZ w terminie 14 dm od daty otrzymanta ninsejszej decyzi, zgodaie 2z art.
129 Kpa.

Zgodnie z art. 127a § 1 1 § 2 Kpa w trakcie biegn terminu do waiesienia odwolania strona moze zizec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracy publiczne), ktéry wydal decyzjg, za$ z dmem doreczema organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania,
decyzja staje ste ostateczaa 1 prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wntesienta odwolania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezell wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienta odwolania.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 2 Kpa organ administracji publicznej, ktory wydal decyzje w pieswszej instancji, stwierdza jej
wygasniecie, jezell decyzja: zostala wydana z zastrzezemem dopelnienia przez strong okreslonego warunku, a strona nte
dopetnila tego warunku.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostad wznowione, a nastgpnie pozwolente moze zosta¢ cofniete lub
zmienione na podstawie art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Prace wykonywane na podstawienie pirzedmiotowego pozwolenia mogq zosta¢ wstrzymane wrazie stwierdzenia
wykonywania ich w sposob odbiegajacy od zakresu 1 warunkow okreslonych w pozwolentu zgodnte z art. 43 ustawy o
ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami.

Zgodnie z art. 107d. 2 ww. ustawy o ochronie zabytkow kto podeimuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5
tejze ustawy, niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu WKZ, podlega karze pienieznej w wysokosci
od 500 do 500 000 zl.

Zgodnie 5 ustawq 5 16 listopada 20061, o oplavie skarbanyf (L. DUl 5 2021 v pog 1923 3 o) s wydunie
82 of (stownie: asiemdgesigrize dwich fatych).

v posankia dokonans opfaly skarhowe] w wysokosi

Otrzymuja:

1. Rzymskokatolicka Parafia pw. Znalezienia Krzyza Sw. w Klebarku Wielkim
Klebark Wielki 32, 10-687 Olsztyn

2. a/a



PROJEKT BUDOWLANY PRACEREMONTOWO-KONSERWATORSKIE WIEZY

KOSCIOE p.w. ZNALEZIENIA KRZYZA SWIETEGO | NARODZENTA N.M.P.

W KLEBARKU WIELEKEIM
ILUSTRACIE

- o

za: archiwum IS P;i-’ Jot. Karl AMiiller, 1929

Tlustr. 1. Archiwalne zdjecie kosciola od strony poinocno-zachodnie;.



PROJEKT BUDOWLANY PRACEREMONTOWO-KONSERWATORSKIE WIEZY —“L("“
KOSCIOE p.w. AZNALEZIENTA KRZYZA SWIETEGO [ NARODZENIA N.M.P.
W KLEBARKU WIELKIM
ILUSTRACIE

za: archiwum IS PAN fot. Karl Miiller, 1929

. z swerhn

Hustr. 2. Archiwalne zdjecie kosciota od strony poludniowo-wschodaie;.
Na zdjeciu widoczna przylegta do wiezy klatka schodowa.



PROJEKT BUDOWLANY
KOSCIOE p.w

PRACEREMONTOWO-KONSERWATORSKIE WIEZY ‘~5P
LNALEZIENTA KRZYZA SWIETEGO ' NARODZENTA N.M.P.
W KLEBARKU WIELKIM

ILUSTRACIE

fot.: QIEH?EI"- commons.wikimedia.org
Ilustr. 3. Widok wiezy kosciola od strony poludniowo-zachodniej.
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PROJEKT BUDOWLANY PRACEREMONTOWO-KONSERWATORSKIE WIEZY
KOSCIOE p.w. LNALEZIENIA KRZYZA SWIETEGO I' NARUODZENTFA N.M.P.
W KLEBARKU WIELKIM

ILUSTRACIE

3
¥

Jot. internet .scaled.

Hustr. 4. Widok kosciota 1 wiezy od strony potudniowo-wschodniej.



PROJEKT BUDOWLANY PRACEREMONTOWO-KONSERWATORSKIE WIEZY
Ko$CIOE p.w. ZNALEZIENTA KRZYZA SWIETEGO I NARODZENTA N.M.P.
W KLEBARKU WIELKIM
ILUSTRACIE
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‘ '01. Aziacié C ibc;r’owski
Tustr. 5. Widok wiezy od strony péinocno-wschodnie;.
Widoczne uszkodzenia i braki zdegradowanego pokrycia 1 detali dachu.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

1. Zadanie

Prace remontowo—konserwatorskie wiezy kosciota pw. Znalezienia Krzyza Swietego i Narodzenia
Najswietszej Maryi Panny w Klebarku Wielkim.

2. Wykaz obiektow

1. Daziatka nr 341/4 obreb Klebark Wielki, zabudowana jest uzytkowanym obiektem kosciota.

2. Teren kosciola od strony zachodniej, pétnocnej 1 wschodniej jest ogrodzony 1 zagospodarowany
zielenig 1 obiektami matej architektury.

3. Od strony potudniowej 1 wschodniej teren kosciofa graniczy ze stroma skarpg terenowa.

4. Od strony potudniowej 1 wschodniej, na skarpie terenowej, znajduja si¢ drzewa.

5. Brama wjazdowa na teren znajduje si¢ od strony pélnocno-zachodniej.

6. Wejscie na teren znajduje si¢ od strony poludniowo-zachodniej (schody) oraz od strony
poinocnej.

7. Dojscie do koSciota o nawierzchni utwardzonej.

8. Wokot kosciota prowadzi utwardzona droga procesyjna.

9. Na terenie otaczajgcym kosciol wzdtuz drogi procesyjnej znajduja si¢ latarnie parkowe.

3. Zakres robot oraz kolejnos¢ prac

Zadanie obejmuje nastepujacy zakres prac, z wykonaniem wg okreslonej ponizej kolejnosci robot:
1. Budowa zewn¢trznych rusztowan i zabezpieczen..

2. Rozbiodrka pokrycia dachu wiezy z tupka dachowego oraz deskowania dachu.

3. Zabezpieczenie lub demontaz uszkodzonych elementéw stalowych na dachu wiezy: iglicy z
krzyzem oraz zwienczenia szczytoOw wiezy 1 okienek dachowych.

4. Prace remontowe uszkodzonych elementow wigzby dachu wiezy z zabiegami odgrzybieniowymi.

5. Deskowanie i krycie dachu wiezy tupkiem dachowym.

6. Uzupehnienie instalacji odgromowej.

7. Zabiegi konserwatorskie metalowych elementéw dachu i iglicy wiezy.

8. Zabiegi konserwatorskie: czyszczenie, dezynfekcja 1 impregnacja oraz wzmacnianie strukturalne

oraz niezbedne uzupelnienie elementéw muréw 1 detal architektonicznych wiezy.
9. Naprawa lub wymiana zniszczonych obrobek blacharskich.
10. Roboty izolacyjne, hydrofobizacja Scian.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot

1. Prace prowadzone w czynnym uzytkowanym obiekcie sakralnym.

2. Odpylanie, dezynfekcja oraz zabiegi konserwatorskie z uzyciem szkodliwych dla zdrowia
preparatéw chemii budowlanej.

3. Prace remontowe w ciasnej przestrzeni wigzby dachu, zagrozonej pozarem

4. Prace remontowe i konserwatorskie dachu wiezy oraz elewacji na rusztowaniach na wysokosci
ponad 5 m.
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5. Wskazania dotyczace instruktazu pracownikow

1.

(8]

Instruktaz w zakresie ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu robot
remontowych w obiekcie uzytkowanym.

Instruktaz pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Instruktaz w zakresie prowadzenia robot remontowych 1 konserwatorskich z zastosowaniem
szkodliwych dla zdrowia srodkow chemii budowlane;j.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do wykonywania robot na rusztowaniach oraz na
wysokosci ponad 5 m.

6. Wskazania dotyczgce srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

L

% = o

Wygrodzi¢ obszar prowadzonych robét od dostepu os6b postronnych.

Wykona¢ zabezpieczenia dojscia pieszego do kosciola.

Oznakowac¢ drogi dojazdowe do transportu materialow.

Wykona¢ uziemienie metalowych rusztowan.

Wykona¢ oznakowanie rodzaju prowadzonych robot oraz zagrozen wokot budynku.

Wykona¢ ostony stanowisk pracy przy robotach pylacych.

Na stanowiskach pracy umiesci¢ instrukcje stosowania sprzetu zmechanizowanego.
Zapewni¢ stosowanie ubran ochronnych, atestowanych kaskow, okularow ochronnych, masek
przeciwpylowych, w zalezno$ci od wykonywanych czynnosci.

Oznakowac¢ drogi ewakuacji.
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