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WYMAGANIA OGOLNE:
1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1 Rodzaj, lokalizacja i zakres ogolny zamowienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu polegajacego na
rozbidérce przybuddéwki po wc znajdujacej sie od strony podwodrza w budynku
przy ul. Libelta 56 stanowigcych mieszkaniowy zasob Miasta Gniezna w
zakresie robot budowlanych

Planuje sie nastepujace roboty w zakresie:

« Rozbidérka pokrycia papy

« Rozbidérka obrébek dekarskich

« Rozbidrka elementéw deskowania i konstrukcji dachu

« Rozbidrka stropéw drewnianych

« demontaz armatury czy urzadzen,

« stolarki okiennej i drzwiowej

e zamurowania z czesSciowymi wymianami tynkow i uzupetnieniem
brakujacych

« wymiana tynkéw zwyktych gtadkich kat. III na Scianie tylnej

« przemurowania spekan cegtg petng

« wymiana opierzen parapetdw zewnetrznych z blachy ocynkowanej

e ustawienie i rozebranie rusztowania rurowego zewnetrznego

« uporzadkowanie terenu rozbiorki

« wywdz materiatdw rozbidrkowych z utylizacjg

Szczegotowy zakres prac i wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych okresla przedmiar inwestorski oraz zapisy niniejszej
specyfikacji technicznej.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

- Zamawiajacy i finansujacy inwestycje— Miasto Gniezno

62-200 Gniezno ul. Lecha 6

- Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Gnieznie ul. Kosciuszki 7

-Zarzadzajacy realizacjg umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego
wskazany przez Wtasciciela- Miasto Gniezno



2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowaq i
Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw kontynuowanych prac za ich zgodnosc z

wymaganiami funkcjonalnymi i technicznymi i zapewnienia jakosci,

oraz za zgodnosc¢ z poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatéw zgodnych z
obowigzujacymi normami, posiadajacych swiadectwa, atesty i certyfikaty.

Wymagania dotyczace wykonania robét sg nastepujace:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdw istniejgcych z
Kontraktem,

- roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

- elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych,
przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowo-tlenowym,

- zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinaé palnikiem acetylenowo-
tlenowym,

- nie mozna prowadzic¢ rozbidrki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na
kilku poziomach,

- przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy odtaczy¢ instalacje
elektryczng, wodociggowa i inne,

- nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbidérkowych na zewnatrz w ztych warunkach
atmosferycznych : w czasie deszczu, opaddw Sniegu oraz silnych wiatrow,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia
terenu,

- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosé
rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia
sie innego fragmentu konstrukcji,

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

2.2, Teren remontu.

2.2.1. Charakterystyka

Przedmiotowa przybuddéwka znajduje sie w budynku wielorodzinnym.
2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy
w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.



W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng,

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu remontu - budowy oraz
wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot-
od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie robdt zgodnie
ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami, z niniejsza specyfikacjq
techniczng oraz zgodnie zawarta umowg. Ponadto Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych wyrobéw budowlanych oraz za
zgodnosc realizacji z w/w dokumentami i z uzgodnieniami z przedstawicielem
Zamawiajacego (inspektor nadzoru inwestorskiego).

Ekipy remontowe Wykonawcy bedg mogty przebywaé w budynku przez
wszystkie dni tygodnia z wyjatkiem niedziel i Swigt w godzinach od 7:00 do
19:00. Zabrania sie przebywania i wykonywania robdt budowlanych przed
godzing 7.00 i po godzinie 19.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy.
Skfadowanie materiatdéw, urzadzen i elementéw badz parkowanie pojazdéw
na terenie danej nieruchomosci bedzie mozliwe pod warunkiem
wczesniejszego uzgodnienia z zarzadcg tej nieruchomosci, ustalajac z nim
miejsce, sposdb oraz termin sktadowania materiatéw, urzadzen czy
elementdéw badz parkowania pojazdéw. Wykonawca obowigzany jest do
utrzymania nalezytego porzadku w miejscu wykonywanych prac oraz
porzadku i bezwzglednej czystosci na terenie zewnetrznym (drogi dojazdowe,
parkingi, chodniki, zielence) i w ciggach komunikacyjnych (klatka schodowa,
korytarz, wejscie do budynku).

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od tych wymogow i
warunkédw wymaga uzyskania pisemnej zgody udzielonej przez
Zamawiajqcego.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji
naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu
budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie
ochrony s$rodowiska.

Wykonawca winien stosowac sie do wszystkich przepiséow i normatywow w
zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego



terenem, unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagane dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa:

przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpieczne odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét
lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

2.3. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robét oraz bedzie stosowat
materiaty posiadajgace odpowiednie atesty i certyfikaty stosowania i wszelkie
roboty prowadzi¢ bedzie zgodnie z wytycznymi ,,warunkéw wykonania i
odbioru robét”

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym
przez kierownictwo budowy, na biezgco zaréwno dla potrzeb zamawiajacego,
jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy
placu budowy, az do zakoniczenia robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco powinny
odzwierciedla¢ postep robot , stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowg . Kazdy
zapis do dziennika budowy

powinien zawierac¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w
sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskéw.



Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy
powinny by¢ przejrzyscie numerowane. oznaczane i datowane przez zaréwno
wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacje: data przejecia przez wykonawce placu budowy; dzien
dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego; daty
rozpoczecia zakonczenia realizacji poszczegolnych elementdw robdt; postep
robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot; daty,
przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcji zarzadzajqcego realizacjg umowy; daty, okresy
trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét: polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy daty zgtoszenia robot do czesciowych i
koncowych odbioréw ora przyjecia, odrzucenia lub wykonania robdt
zamiennych; wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; warunki
pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdélnych wymagan
wynikajacych z warunkdéw klimatycznych; dane na temat sposobu
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie; wyniki
poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostang przeprowadzone;
inne istotne informacje o postepie robdt. Wszystkie wyjasnienia,
komentarze lub propozycji wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzgdzajacemu realizacjg umowy . Wszystkie decyzje zarzadzajqcego
realizacjg umowy , wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane
przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawié swoje
stanowisko na temat zapiséw dokonanych w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksiagzka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy
postep kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary
wykonanych robdét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru
robot wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce i wyceniony przedmiar robdt stanowigcy zatacznik do umowy.
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentdéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1.i 2.4.2.,
dokumenty budowy zawierajq tez:

- dokumenty wchodzace w skiad umowy;

- pozwolenie na prowadzenie prac;

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno - prawne

- protokoty odbioru robdt;

- opinie ekspertéw i konsultantéw;



- korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda
natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymogami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg
umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym
czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie
trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogdine.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy
lub wiasciciela nastepujacych dokumentéw

[) rysunki robocze,

2) dokumentacje powykonawczg,

3) atesty, certyfikaty stosowanych materiatow.

2.5.2.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji
wszelkich zmian w rodzaju materiatdw urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét.
Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkfadac zarzadzajacemu realizacjg
umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

3.Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacji
projektowq, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkdéw umowy.

4. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatdw wymagane sq atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadac atest okreslajacy v sposéb jednoznaczny jej cechy.
Stosowane materiaty muszg posiadac certyfikat jakosci wyrobu oraz klas
bezpieczenstwa. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatdw, zarzadzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych
materiatéw. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane

przez producenta. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawcg zarzadzajgcemu realizacjg umowy.



Materiaty posiadajgce atesty, mogq by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw i urzadzen, wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Podstawowe materialy:

« ogrodzenie wokdt terenu rozbidrki

e rusztowanie ( ptyty pomostowe, ptyty komunikacyjne, deski, haki, drut)

« bloczki z betonu komérkowego

e zaprawy cementowo-wapienne zwykte

e cegta petna

e blacha ocynkowana gr. 0,55 mm

« Zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom w/w norm lub aprobatom
technicznym.

+ Woda:

- Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajacq wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane.
Woda do betondow i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowacd
wodociggowg wode pitna.

- Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne oleje i mut.

e Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych.

- miec¢ frakcje ré6znych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25
- 0.5 mm. piasek $rednioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0
mm.

Wyrdb powinien posiadac atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny
oraz aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej

4.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajqcego realizacjg umowy za niezgodne
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac

te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, wartos¢ tych materiatdow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatow ktdére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na witasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone, tj zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.2. Skladowanie materiatow i urzadzen.



Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ to, by materiaty i urzadzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, by zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jakos$c i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do
chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen
beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych
zarzadzajacym realizacjg umowy.

4.3. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty
lub rzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o tak zamiarze
przynajmniej zarzadzajqcego realizacjg umowy na tydzien przed ich uzyciem
lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym-
bez akceptacji zarzadzajacego realizacji umowy.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i
Srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym terminami przewidzianymi w harmonogramie robdt.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, jezeli projekt
wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacji techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu

robét, wykonawca przedstaw wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie

gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

- wyciag do transportu gruzu

- rusztowanie zewnetrzne rurowe

- zsyp do gruzu

- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw

- mitoty reczne przecinaki, fapki ciesielskie , szlifierki ,lutownice ,wiertarki



- winda lub wycigg 1-maszt.z napedem elektrycznym

- miotki, szlifierki ,nozyce do blachy, lutownice, wiertarki, pita do ptytek
- samochdéd dostawczy

- samochdd samowytadowczy do 5 t

6.Transport.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, a takze zabrudzenia na klatce
schodowej w wyniku prowadzenia robét w budynku wielorodzinnym w
ciqgtym uzytkowaniu.

7. Odbiory robét i podstawy platnosci.

Roboty zostang odebrane przez powotang Komisje na podstawie
sporzadzonych protokotow odbioru prac zgodnie, Polskimi Normami
okreslajacymi warunki techniczne wykonania i odbioru robdot. Na dzien
odbioru wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ cato$¢ posiadanej
dokumentacji budowy i zatgczy¢ atesty stosowanych materiatéw. Zasady
odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla szczegétowo umowa.

8. Przepisy zwigzane.

8.1.Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
normami i normatywami zgodnie z Dz.U Nr 75 /2002 poz. 690 z pdzn. zm.
oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 z pézno zm.

8.2.Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zarowno przez wtadze panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami. Bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w
petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub

metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych
wymaganych swiadectw.

Opracowanie:
inz. Marta Mtodzikowska



