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WYMAGANIA OGÓLNE: 
 
1.      Określenie przedmiotu zamówienia 

 
1.1     Rodzaj, lokalizacja i zakres ogólny zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  remontu polegającego na 
rozbiórce przybudówki po wc znajdującej się od strony podwórza w budynku 
przy ul. Libelta 56 stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Gniezna w 
zakresie robót budowlanych 
 
Planuje się następujące roboty  w zakresie: 
  
• Rozbiórka pokrycia papy 
• Rozbiórka obróbek dekarskich 
• Rozbiórka elementów deskowania i konstrukcji dachu 
• Rozbiórka stropów drewnianych 
• demontaż armatury czy urządzeń,  
• stolarki okiennej i drzwiowej  
• zamurowania z częściowymi wymianami tynków i uzupełnieniem 

brakujących  
• wymiana tynków zwykłych gładkich kat. III na ścianie tylnej  
• przemurowania spękań cegłą pełną 
• wymiana opierzeń parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej 
• ustawienie i rozebranie rusztowania rurowego zewnętrznego 
• uporządkowanie terenu rozbiórki 
• wywóz materiałów rozbiórkowych z utylizacją 
 
 
Szczegółowy zakres prac i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych określa przedmiar inwestorski oraz zapisy niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
- Zamawiający i finansujący inwestycję– Miasto Gniezno  
 62-200 Gniezno ul. Lecha 6  
- Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Gnieźnie ul. Kościuszki 7 
-Zarządzający realizacją umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego 
wskazany przez Właściciela- Miasto Gniezno 
 
 
 
 
 



2. Prowadzenie robót 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i 
ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych 
materiałów kontynuowanych prac za ich zgodność z 
wymaganiami funkcjonalnymi i technicznymi i zapewnienia jakości, 
oraz za zgodność z poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów zgodnych z 
obowiązującymi normami, posiadających świadectwa, atesty i certyfikaty. 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące: 
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z 
Kontraktem, 
- roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi 
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, 
- elementy Żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, 
przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowo-tlenowym, 
- zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione,                 
- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowo-
tlenowym, 
- nie można prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na 
kilku poziomach, 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalację 
elektryczną, wodociągową i inne, 
- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach 
atmosferycznych : w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia 
terenu, 
- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
- roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność 
rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu 
konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia 
się innego fragmentu konstrukcji, 
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 
 
2.2. Teren remontu. 
2.2.1. Charakterystyka 
Przedmiotowa przybudówka znajduje się w budynku wielorodzinnym. 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy 
w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 



W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentację techniczną, 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu remontu - budowy oraz 
wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót- 
od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma 
wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie robót zgodnie 
ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami, z niniejszą specyfikacją 
techniczną oraz zgodnie zawartą umową. Ponadto Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz za 
zgodność realizacji z w/w dokumentami i z uzgodnieniami z przedstawicielem 
Zamawiającego (inspektor nadzoru inwestorskiego). 
Ekipy remontowe Wykonawcy będą mogły przebywać w budynku przez 
wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i świąt w godzinach od 7:00 do 
19:00. Zabrania się przebywania i wykonywania robót budowlanych przed 
godziną 7.00 i po godzinie 19.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy. 
Składowanie materiałów, urządzeń i elementów bądź parkowanie pojazdów 
na terenie danej nieruchomości będzie możliwe pod warunkiem 
wcześniejszego uzgodnienia z zarządcą tej nieruchomości, ustalając z nim 
miejsce, sposób oraz termin składowania materiałów, urządzeń czy 
elementów bądź parkowania pojazdów. Wykonawca obowiązany jest do 
utrzymania należytego porządku w miejscu wykonywanych prac oraz 
porządku i bezwzględnej czystości na terenie zewnętrznym (drogi dojazdowe, 
parkingi, chodniki, zieleńce) i w ciągach komunikacyjnych (klatka schodowa, 
korytarz, wejście do budynku). 
Wprowadzanie jakichkolwiek zmian i odstępstw od tych wymogów i 
warunków wymaga uzyskania pisemnej zgody udzielonej przez 
Zamawiającego. 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji 
naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu 
budowy, takich jak rurociągi i kable etc.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane 
przez jego działania, w  instalacjach naziemnych i podziemnych. 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie 
ochrony środowiska. 
Wykonawca winien stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w 
zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 



terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w 
urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymagane dla 
ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca 
będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
przepisów bezpieczeństwa: 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 
bezpieczne odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 
dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót 
lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
2.3. Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót oraz będzie stosował 
materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty stosowania i wszelkie 
roboty prowadzić będzie zgodnie z wytycznymi „warunków wykonania i 
odbioru robót” 
2.4. Dokumenty budowy 
2.4.1. Dziennik         
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym 
przez kierownictwo budowy, na bieżąco zarówno dla potrzeb zamawiającego, 
jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy 
placu budowy, aż do zakończenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco powinny 
odzwierciedlać postęp robot , stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz 
stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową . Każdy 
zapis do dziennika budowy 
powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która 
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w 
sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 



Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy 
powinny być przejrzyście numerowane. oznaczane i datowane przez zarówno 
wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; dzień 
dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; daty 
rozpoczęcia zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; postęp 
robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; daty, 
przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
komentarze i instrukcji zarządzającego realizacją umowy; daty, okresy 
trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót: polecenia 
zarządzającego realizacją umowy daty zgłoszenia robót do częściowych i 
końcowych odbiorów ora przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 
zamiennych; wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; warunki 
pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ 
na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 
wynikających z warunków klimatycznych; dane na temat sposobu 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; wyniki 
poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostaną przeprowadzone; 
inne istotne informacje o postępie robót. Wszystkie wyjaśnienia, 
komentarze lub propozycji wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy . Wszystkie decyzje zarządzającego 
realizacją umowy , wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane 
przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje 
stanowisko na temat zapisów dokonanych w dzienniku budowy przez 
przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
2.4.2. Książka obmiaru robót. 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy 
postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary 
wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru 
robót wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez 
wykonawcę i wyceniony przedmiar robót stanowiący załącznik do umowy. 
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy. 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., 
dokumenty budowy zawierają też:  
- dokumenty wchodzące w skład umowy; 
- pozwolenie na prowadzenie prac; 
- protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 
cywilno - prawne 
- protokoły odbioru robót; 
- opinie ekspertów i konsultantów; 



- korespondencja dotycząca budowy. 
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we 
właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą 
natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymogami prawa. Wszystkie 
dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją 
umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym 
czasie i na każde żądanie. 
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie 
trwania budowy. 
2.5.1. Informacje ogólne. 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia na polecenie zarządzającego realizacją umowy 
lub właściciela następujących dokumentów 
l) rysunki robocze, 
2) dokumentację powykonawczą, 
3) atesty, certyfikaty stosowanych materiałów. 
2.5.2.Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji 
wszelkich zmian w rodzaju materiałów urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. 
Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją 
umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania 
ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 
rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
3.Zarządzający realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacji 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
 
4. Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów wymagane są atesty, każda partia dostarczona na 
budowę musi posiadać atest określający v sposób jednoznaczny jej cechy. 
Stosowane materiały muszą posiadać certyfikat jakości wyrobu oraz klas 
bezpieczeństwa. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane 
przez producenta. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcą zarządzającemu realizacją umowy. 



Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń, wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 
Podstawowe materiały:  
• ogrodzenie wokół terenu rozbiórki 
• rusztowanie  ( płyty pomostowe, płyty komunikacyjne, deski, haki, drut)  
• bloczki z betonu komórkowego 
• zaprawy cementowo-wapienne zwykłe 
• cegła pełna 
• blacha ocynkowana gr. 0,55 mm 
• Zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom w/w norm lub aprobatom 
technicznym. 
• Woda: 
- Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 
- Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł. 
• Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa 
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych. 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 
- 0.5 mm. piasek średnioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 
mm. 
Wyrób powinien posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny 
oraz aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej 

 
 4.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne 
muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać 
te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 
użyciem materiałów które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone, tj zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
4.2. Składowanie materiałów i urządzeń. 



Wykonawca jest zobowiązany zapewnić to, by materiały i urządzenia 
tymczasowo składowane na budowie, by zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w 
chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do 
chwili, kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń 
będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych 
zarządzającym realizacją umowy. 
4.3. Stosowanie materiałów zamiennych. 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały 
lub rządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o tak zamiarze 
przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na  tydzień przed ich użyciem 
lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 
materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym- 
bez akceptacji zarządzającego realizacji umowy. 
 
5. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i 
środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi 
być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy oraz być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, jeżeli projekt 
wykonawczy lub szczegółowe specyfikacji techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu 
robót, wykonawca przedstaw wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
- wyciąg do transportu gruzu  
- rusztowanie zewnętrzne rurowe 
- zsyp do gruzu 
- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów 
- młoty ręczne przecinaki,  łapki ciesielskie , szlifierki ,lutownice ,wiertarki  



- winda lub wyciąg  1-maszt.z napędem elektrycznym 
- młotki, szlifierki ,nożyce do blachy, lutownice, wiertarki, piła do płytek 
- samochód  dostawczy  
- samochód samowyładowczy do 5 t 
 
6.Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, a także zabrudzenia na klatce 
schodowej w wyniku prowadzenia robót w budynku wielorodzinnym w 
ciągłym użytkowaniu. 
 
7. Odbiory robót i podstawy płatności. 
Roboty zostaną odebrane przez powołaną Komisję na podstawie 
sporządzonych protokółów odbioru prac zgodnie, Polskimi Normami 
określającymi warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Na dzień 
odbioru wykonawca zobowiązany jest przedstawić całość posiadanej 
dokumentacji budowy i załączyć atesty stosowanych materiałów. Zasady 
odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa szczegółowo umowa. 
 
8. Przepisy związane. 
8.1.Normy i normatywy. 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
normami i normatywami zgodnie z Dz.U Nr 75 /2002 poz. 690 z późn. zm. 
oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 z późno zm. 
8.2.Przepisy prawne. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 
zarówno przez władze państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i 
wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami. Będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w 
pełni odpowiedzialny za  spełnianie wszystkich wymagań prawnych w 
odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich 
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw. 
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