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PIECE  UM  2020 ofertowy.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 UL. STRUMYKOWA 10/3 - przestawienie kotliny kuchennej w ramie szt.1. 
1

d.1
KNR 4-01
1003-04

Przestawienie trzonów kuchennych o 3 ścianach licowanych kaflami
kwadratowymi znormalizowanymi

m3

0.88*0.66*0.44 m3 0.256
RAZEM 0.256

2
d.1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

0.256*0.6 m3 0.154
RAZEM 0.154

3
d.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11

m3

0.154 m3 0.154
RAZEM 0.154

2 UL. WITKOWSKA 109/8  -  przestawienie pieca pokojowego na fundamencie szt.1.
4

d.2
KNR 4-01
1001-05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo-
wanymi fazowanymi przy objęt. do 1.0 m3

m3

1.78*0.90*0.56 m3 0.897
RAZEM 0.897

5
d.2

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

0.897*0.6 m3 0.538
RAZEM 0.538

6
d.2

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11

m3

0.538 m3 0.538
RAZEM 0.538

3  UL. SŁOMIANKA 10/14 - Przestawienie pieca pokojowego na cokołach szt.1.
7

d.3
KNR 4-01
1001-05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo-
wanymi fazowanymi przy objęt. do 1.0 m3

m3

1.82*0.90*0.56 m3 0.917
RAZEM 0.917

8
d.3

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

0.857*0.6 m3 0.514
RAZEM 0.514

9
d.3

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11

m3

0.514 m3 0.514
RAZEM 0.514

4 UL. SIENKIEWICZA 19/5  - przestawienie pieca pokojowego na cokołach szt.1.  (brązowy)
10

d.4
KNR 4-01
1001-05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo-
wanymi fazowanymi przy objęt. do 1.0 m3

m3

0.56*0.90*1.94 m3 0.978
RAZEM 0.978

11
d.4

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

0.978*0.6 m3 0.587
RAZEM 0.587

12
d.4

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11

m3

0.587 m3 0.587
RAZEM 0.587

5 ul. Świętokrzyska 4/8 - przestawienie pieca kaflowego ( brązowy) szt.1
13

d.5
KNR 4-01
1001-05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo-
wanymi fazowanymi przy objęt. do 1.0 m3

m3

0.55*0.76*1.99 m3 0.832
RAZEM 0.832

14
d.5

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

0.715*0.6 m3 0.429
RAZEM 0.429
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PIECE  UM  2020 ofertowy.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.5
KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11

m3

0.429 m3 0.429
RAZEM 0.429

6 UL. ŁUBIEŃSKIEGO 4/5A  - przestawienie pieca kaflowego typu pokojowego  w ramie w kuchni
szt.1.

16
d.6

KNR 4-01
1001-05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo-
wanymi fazowanymi przy objętości do 1.0 m3 - piec kaflowy w ramie

m3

0.55*0.82*1.70 m3 0.767
RAZEM 0.767

17
d.6

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

0.55*0.82*1.70*0.6 m3 0.460
RAZEM 0.460

18
d.6

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11

m3

0.46 m3 0.460
RAZEM 0.460

7 UL. 17 DYWIZJI PIECHOTY 3/1A  -przestawienie pieca pokojowego na cokołach szt.1.
19

d.7
KNR 4-01
1001-05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo-
wanymi fazowanymi przy objętości do 1.0 m3

m3

0.57*0.9*1.90 m3 0.975
RAZEM 0.975

20
d.7

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

0.57*0.9*1.9*0.6 m3 0.585
RAZEM 0.585

21
d.7

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11

m3

0.585 m3 0.585
RAZEM 0.585

8 UL. CZYSTA 2C/4- przestawienie pieca pokojowego na cokołach szt.1.
22

d.8
KNR 4-01
1001-05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo-
wanymi fazowanymi przy objęt. do 1.0 m3

m3

0.78*0.56*1.86 m3 0.812
RAZEM 0.812

23
d.8

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

0.812*0.6 m3 0.487
RAZEM 0.487

24
d.8

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11

m3

0.487 m3 0.487
RAZEM 0.487

9 UL. 17 DYWIZJI PIECHOTY 9/6  przestawienie pieca pokojowego na cokołach (brązowy) szt.1.
25

d.9
KNR 4-01
1001-05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo-
wanymi fazowanymi przy objęt. do 1.0 m3

m3

0.57*0.78*1.86 m3 0.827
RAZEM 0.827

26
d.9

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

0.827*0.6 m3 0.496
RAZEM 0.496

27
d.9

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11

m3

0.496 m3 0.496
RAZEM 0.496

10 UL. KRZYWE KOŁO 5C/5  przestawienie pieca pokojowego na fundamencie szt.1.
28

d.10
KNR 4-01
1001-05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo-
wanymi fazowanymi przy objęt. do 1.0 m3

m3

0.56*0.78*1.91 m3 0.834
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PIECE  UM  2020 ofertowy.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.834

29
d.10

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

0.834*0.6 m3 0.500
RAZEM 0.500

30
d.10

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11

m3

0.500 m3 0.500
RAZEM 0.500

11 UL. ŁUBIEŃSKIEGO 15/4 -przestawienie pieca pokojowego na fundamencie szt.1.
31

d.11
KNR 4-01
1001-05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo-
wanymi fazowanymi przy objętości do 1.0 m3

m3

0.56*0.9*1.91 m3 0.963
RAZEM 0.963

32
d.11

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

0.963*0.6 m3 0.578
RAZEM 0.578

33
d.11

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11

m3

0.578 m3 0.578
RAZEM 0.578

12 UL. WYSZYŃSKIEGO 7/7  -przestawienie pieca pokojowego na fundamencie (zielony) szt.1.
34

d.12
KNR 4-01
1001-05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo-
wanymi fazowanymi przy objętości do 1.0 m3

m3

0.83*0.62*2.08 m3 1.070
RAZEM 1.070

35
d.12

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

1.07*0.6 m3 0.642
RAZEM 0.642

36
d.12

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11

m3

0.642 m3 0.642
RAZEM 0.642

13 UL. CIERPIĘGI 7/18 przestawienie pieca pokojowego na fundamencie (żółty) szt.1. i przestawie-
nie kotliny kuchennej w ramie szt.1.

37
d.13

KNR 4-01
1001-05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo-
wanymi fazowanymi przy objętości do 1.0 m3

m3

0.57*0.78*2.08 m3 0.925
RAZEM 0.925

38
d.13

KNR 4-01
1003-04

Przestawienie trzonów kuchennych o 3 ścianach licowanych kaflami
kwadratowymi znormalizowanymi

m3

0.86*0.60*0.50 m3 0.258
RAZEM 0.258

39
d.13

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

[0.925+0.258]*0.6 m3 0.710
RAZEM 0.710

40
d.13

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11

m3

0.710 m3 0.710
RAZEM 0.710

14 UL. SŁOMIANKA 11/10A -przestawienie pieca pokojowego na fundamencie szt.1.
41

d.14
KNR 4-01
1001-05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo-
wanymi fazowanymi przy objęt. do 1.0 m3

m3

0.57*0.78*1.84 m3 0.818
RAZEM 0.818

42
d.14

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

0.818*0.6 m3 0.491
RAZEM 0.491
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
43

d.14
KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11

m3

0.491 m3 0.491
RAZEM 0.491
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PIECE  UM  2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 UL. STRUMYKOWA 10/3 - przestawienie kotliny kuchennej w ramie szt.1. 
1

d.1
KNR 4-01 1003-
04

Przestawienie trzonów kuchennych o 3 ścianach li-
cowanych kaflami kwadratowymi znormalizowany-
mi
obmiar  = 0.88*0.66*0.44 = 0.256 m3

m3

-- R --
1* robocizna

48.24 r-g/m3
r-g 12.3494 0.000 0.00

-- M --
2* kafle środkowe'''

20 szt.
szt. 20.0000 0.000 0.00

3* cegła budowlana pełna wypalana z gliny'''
56 szt.

szt. 56.0000 0.000 0.00

4* glina surowa zduńska'
0.55 m3/m3

m3 0.1408 0.000 0.00

5* glina surowa szamotowa
8.61 kg/m3

kg 2.2042 0.000 0.00

6* drut stalowy śr. 2-4 mm półtwardy'
3.69 kg/m3

kg 0.9446 0.000 0.00

7* kreda mielona
0.0012 t/m3

t 0.0003 0.000 0.00

8* popielnik
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

9* piekarnik'
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

10* płyta górna
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

11* rura zapiecowa'''
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

12* ruszt'
10 szt

szt 10.0000 0.000 0.00

13* płytki szamotowe'
20 szt

szt 20.0000 0.000 0.00

14* cegła szamotowa'''
20 szt

szt 20.0000 0.000 0.00

15* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 4-01 0108-
13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do
1 km
obmiar  = 0.256*0.6 = 0.154 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81 r-g/m3
r-g 0.2787 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja materiałów rozbiórkowych

1 m3/m3
m3 0.1540 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.93 m-g/m3
m-g 0.1432 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 4-01 0108-
16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11
obmiar  = 0.154 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*11=0.44 m-g/m3
m-g 0.0678 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 6 -
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PIECE  UM  2020 ofertowy.ath PODSUMOWANIE

UL. STRUMYKOWA 10/3 - przestawienie kotliny kuchennej w ramie szt.1. 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PIECE  UM  2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 UL. WITKOWSKA 109/8  -  przestawienie pieca pokojowego na fundamencie szt.1.
4

d.2
KNR 4-01 1001-
05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadrato-
wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objęt. do
1.0 m3
obmiar  = 1.78*0.90*0.56 = 0.897 m3

m3

-- R --
1* robocizna

47.54 r-g/m3
r-g 42.6434 0.000 0.00

-- M --
2* kafle środkowe

19 szt.
szt. 19.0000 0.000 0.00

3* kafle narożne
9 szt.

szt. 9.0000 0.000 0.00

4* cegła budowlana pełna wypalana z gliny'
154 szt.

szt. 154.0000 0.000 0.00

5* glina surowa zduńska
0.37 m3/m3

m3 0.3319 0.000 0.00

6* glina surowa szamotowa
10.6 kg/m3

kg 9.5082 0.000 0.00

7* drut stalowy śr. 2-4 mm półtwardy
4 kg/m3

kg 3.5880 0.000 0.00

8* kreda mielona
0.0013 t/m3

t 0.0012 0.000 0.00

9* ruszt
10 szt

szt 10.0000 0.000 0.00

10* cegła szamotowa
55 szt

szt 55.0000 0.000 0.00

11* płytki szamotowe
50 szt

szt 50.0000 0.000 0.00

12* rozeta
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

13* rura zapiecowa''
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

14* drzwi wewnętrzne żarowe
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

15* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

5
d.2

KNR 4-01 0108-
13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do
1 km
obmiar  = 0.897*0.6 = 0.538 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81 r-g/m3
r-g 0.9738 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja materiałów rozbiórkowych

1 m3/m3
m3 0.5380 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.93 m-g/m3
m-g 0.5003 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

6
d.2

KNR 4-01 0108-
16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11
obmiar  = 0.538 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*11=0.44 m-g/m3
m-g 0.2367 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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PIECE  UM  2020 ofertowy.ath PODSUMOWANIE

UL. WITKOWSKA 109/8  -  przestawienie pieca pokojowego na fundamencie szt.1.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PIECE  UM  2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3  UL. SŁOMIANKA 10/14 - Przestawienie pieca pokojowego na cokołach szt.1.
7

d.3
KNR 4-01 1001-
05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadrato-
wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objęt. do
1.0 m3
obmiar  = 1.82*0.90*0.56 = 0.917 m3

m3

-- R --
1* robocizna

47.54 r-g/m3
r-g 43.5942 0.000 0.00

-- M --
2* kafle środkowe

21 szt.
szt. 21.0000 0.000 0.00

3* kafle narożne
10 szt.

szt. 10.0000 0.000 0.00

4* cegła budowlana pełna wypalana z gliny''''
134 szt.

szt. 134.0000 0.000 0.00

5* glina surowa zduńska
0.37 m3/m3

m3 0.3393 0.000 0.00

6* glina surowa szamotowa
10.6 kg/m3

kg 9.7202 0.000 0.00

7* drut stalowy śr. 2-4 mm półtwardy
4 kg/m3

kg 3.6680 0.000 0.00

8* kreda mielona
0.0013 t/m3

t 0.0012 0.000 0.00

9* rura zapiecowa'
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

10* ruszt
10 szt

szt 10.0000 0.000 0.00

11* cegła szamotowa'
58 szt

szt 58.0000 0.000 0.00

12* płytki szamotowe''
55 szt

szt 55.0000 0.000 0.00

13* drzwiczki belkowe
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

14* drzwiczki wewnetrzne żarowe
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

15* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.3

KNR 4-01 0108-
13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do
1 km
obmiar  = 0.857*0.6 = 0.514 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81 r-g/m3
r-g 0.9303 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja materiałów rozbiórkowych

1 m3/m3
m3 0.5140 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.93 m-g/m3
m-g 0.4780 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

9
d.3

KNR 4-01 0108-
16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11
obmiar  = 0.514 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*11=0.44 m-g/m3
m-g 0.2262 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013



PIECE  UM  2020 ofertowy.ath PODSUMOWANIE

 UL. SŁOMIANKA 10/14 - Przestawienie pieca pokojowego na cokołach szt.1.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013



PIECE  UM  2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 UL. SIENKIEWICZA 19/5  - przestawienie pieca pokojowego na cokołach szt.1.  (brązowy)
10

d.4
KNR 4-01 1001-
05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadrato-
wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objęt. do
1.0 m3
obmiar  = 0.56*0.90*1.94 = 0.978 m3

m3

-- R --
1* robocizna

47.54 r-g/m3
r-g 46.4941 0.000 0.00

-- M --
2* kafle środkowe

22 szt.
szt. 22.0000 0.000 0.00

3* kafle narożne
11 szt.

szt. 11.0000 0.000 0.00

4* cegła budowlana pełna wypalana z gliny''
154 szt.

szt. 154.0000 0.000 0.00

5* glina surowa zduńska
0.37 m3/m3

m3 0.3619 0.000 0.00

6* glina surowa szamotowa
10.6 kg/m3

kg 10.3668 0.000 0.00

7* drut stalowy śr. 2-4 mm półtwardy
4 kg/m3

kg 3.9120 0.000 0.00

8* kreda mielona
0.0013 t/m3

t 0.0013 0.000 0.00

9* rura zapiecowa
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

10* ruszt
10 szt

szt 10.0000 0.000 0.00

11* cegła szamotowa
58 szt

szt 58.0000 0.000 0.00

12* płytki szamotowe'''''
52 szt

szt 52.0000 0.000 0.00

13* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

11
d.4

KNR 4-01 0108-
13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do
1 km
obmiar  = 0.978*0.6 = 0.587 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81 r-g/m3
r-g 1.0625 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja materiałów rozbiórkowych'

1 m3/m3
m3 0.5870 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.93 m-g/m3
m-g 0.5459 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

12
d.4

KNR 4-01 0108-
16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11
obmiar  = 0.587 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*11=0.44 m-g/m3
m-g 0.2583 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013



PIECE  UM  2020 ofertowy.ath PODSUMOWANIE

UL. SIENKIEWICZA 19/5  - przestawienie pieca pokojowego na cokołach szt.1.  (brązowy)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013



PIECE  UM  2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 ul. Świętokrzyska 4/8 - przestawienie pieca kaflowego ( brązowy) szt.1
13

d.5
KNR 4-01 1001-
05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadrato-
wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objęt. do
1.0 m3
obmiar  = 0.55*0.76*1.99 = 0.832 m3

m3

-- R --
1* robocizna

47.54 r-g/m3
r-g 39.5533 0.000 0.00

-- M --
2* kafle środkowe

20 szt.
szt. 20.0000 0.000 0.00

3* kafle narożne
8 szt.

szt. 8.0000 0.000 0.00

4* cegła budowlana pełna wypalana z gliny'
95 szt.

szt. 95.0000 0.000 0.00

5* glina surowa zduńska
0.37 m3/m3

m3 0.3078 0.000 0.00

6* glina surowa szamotowa
10.6 kg/m3

kg 8.8192 0.000 0.00

7* drut stalowy śr. 2-4 mm półtwardy
4 kg/m3

kg 3.3280 0.000 0.00

8* kreda mielona
0.0013 t/m3

t 0.0011 0.000 0.00

9* rura zapiecowa
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

10* ruszt
10 szt

szt 10.0000 0.000 0.00

11* cegła szamotowa''
52 szt

szt 52.0000 0.000 0.00

12* płytki szamotowe'''
48 szt

szt 48.0000 0.000 0.00

13* drzwi belkowe
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

14* rozeta
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

15* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

14
d.5

KNR 4-01 0108-
13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do
1 km
obmiar  = 0.715*0.6 = 0.429 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81 r-g/m3
r-g 0.7765 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja materiałów rozbiórkowych''

1 m3/m3
m3 0.4290 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.93 m-g/m3
m-g 0.3990 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

15
d.5

KNR 4-01 0108-
16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11
obmiar  = 0.429 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*11=0.44 m-g/m3
m-g 0.1888 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013



PIECE  UM  2020 ofertowy.ath PODSUMOWANIE

ul. Świętokrzyska 4/8 - przestawienie pieca kaflowego ( brązowy) szt.1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013



PIECE  UM  2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 UL. ŁUBIEŃSKIEGO 4/5A  - przestawienie pieca kaflowego typu pokojowego  w ramie w kuchni szt.1.
16

d.6
KNR 4-01 1001-
05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadrato-
wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości
do 1.0 m3 - piec kaflowy w ramie
obmiar  = 0.55*0.82*1.70 = 0.767 m3

m3

-- R --
1* robocizna

47.54 r-g/m3
r-g 36.4632 0.000 0.00

-- M --
2* kafle środkowe

16 szt.
szt. 16.0000 0.000 0.00

3* cegła budowlana pełna wypalana z gliny'''''
125 szt.

szt. 125.0000 0.000 0.00

4* glina surowa zduńska
0.37 m3/m3

m3 0.2838 0.000 0.00

5* glina surowa szamotowa
10.6 kg/m3

kg 8.1302 0.000 0.00

6* drut stalowy śr. 2-4 mm półtwardy
4 kg/m3

kg 3.0680 0.000 0.00

7* kreda mielona
0.0013 t/m3

t 0.0010 0.000 0.00

8* cegła szamotowa''''
45 szt

szt 45.0000 0.000 0.00

9* płytki szamotowe''''
45 szt

szt 45.0000 0.000 0.00

10* ruszt
10 szt

szt 10.0000 0.000 0.00

11* drzwiczki belkowe
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

12* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

17
d.6

KNR 4-01 0108-
13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do
1 km
obmiar  = 0.55*0.82*1.70*0.6 = 0.460 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81 r-g/m3
r-g 0.8326 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja materiałów

1 m3/m3
m3 0.4600 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.93 m-g/m3
m-g 0.4278 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

18
d.6

KNR 4-01 0108-
16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11
obmiar  = 0.46 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*11=0.44 m-g/m3
m-g 0.2024 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013



PIECE  UM  2020 ofertowy.ath PODSUMOWANIE

UL. ŁUBIEŃSKIEGO 4/5A  - przestawienie pieca kaflowego typu pokojowego  w ramie w kuchni szt.1.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013



PIECE  UM  2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 UL. 17 DYWIZJI PIECHOTY 3/1A  -przestawienie pieca pokojowego na cokołach szt.1.
19

d.7
KNR 4-01 1001-
05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadrato-
wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości
do 1.0 m3
obmiar  = 0.57*0.9*1.90 = 0.975 m3

m3

-- R --
1* robocizna

47.54 r-g/m3
r-g 46.3515 0.000 0.00

-- M --
2* kafle środkowe

21 szt.
szt. 21.0000 0.000 0.00

3* kafle narożne
11 szt.

szt. 11.0000 0.000 0.00

4* cegła budowlana pełna wypalana z gliny''''''
167 szt.

szt. 167.0000 0.000 0.00

5* glina surowa zduńska
0.37 m3/m3

m3 0.3608 0.000 0.00

6* glina surowa szamotowa
10.6 kg/m3

kg 10.3350 0.000 0.00

7* drut stalowy śr. 2-4 mm półtwardy
4 kg/m3

kg 3.9000 0.000 0.00

8* kreda mielona
0.0013 t/m3

t 0.0013 0.000 0.00

9* cegła szamotowa''
64 szt

szt 64.0000 0.000 0.00

10* płytki szamotowe''''
60 szt

szt 60.0000 0.000 0.00

11* drzwiczki belkowe
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

12* ruszt
10 szt

szt 10.0000 0.000 0.00

13* drzwiczki żarowe
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

14* rura zapiecowa
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

15* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

20
d.7

KNR 4-01 0108-
13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do
1 km
obmiar  = 0.57*0.9*1.9*0.6 = 0.585 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81 r-g/m3
r-g 1.0589 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja materiałów

1 m3/m3
m3 0.5850 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.93 m-g/m3
m-g 0.5441 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

21
d.7

KNR 4-01 0108-
16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11
obmiar  = 0.585 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*11=0.44 m-g/m3
m-g 0.2574 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013



PIECE  UM  2020 ofertowy.ath PODSUMOWANIE

UL. 17 DYWIZJI PIECHOTY 3/1A  -przestawienie pieca pokojowego na cokołach szt.1.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013



PIECE  UM  2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 UL. CZYSTA 2C/4- przestawienie pieca pokojowego na cokołach szt.1.
22

d.8
KNR 4-01 1001-
05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadrato-
wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objęt. do
1.0 m3
obmiar  = 0.78*0.56*1.86 = 0.812 m3

m3

-- R --
1* robocizna

47.54 r-g/m3
r-g 38.6025 0.000 0.00

-- M --
2* kafle środkowe

19 szt.
szt. 19.0000 0.000 0.00

3* kafle narożne
9 szt.

szt. 9.0000 0.000 0.00

4* cegła budowlana pełna wypalana z gliny'''''''
95 szt.

szt. 95.0000 0.000 0.00

5* glina surowa zduńska
0.37 m3/m3

m3 0.3004 0.000 0.00

6* glina surowa szamotowa
10.6 kg/m3

kg 8.6072 0.000 0.00

7* drut stalowy śr. 2-4 mm półtwardy
4 kg/m3

kg 3.2480 0.000 0.00

8* kreda mielona
0.0013 t/m3

t 0.0011 0.000 0.00

9* rura zapiecowa
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

10* ruszt
10 szt

szt 10.0000 0.000 0.00

11* cegła szamotowa''
55 szt

szt 55.0000 0.000 0.00

12* płytki szamotowe'''
50 szt

szt 50.0000 0.000 0.00

13* drzwi belkowe
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

14* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

23
d.8

KNR 4-01 0108-
13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do
1 km
obmiar  = 0.812*0.6 = 0.487 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81 r-g/m3
r-g 0.8815 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja materiałów

1 m3/m3
m3 0.4870 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.93 m-g/m3
m-g 0.4529 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

24
d.8

KNR 4-01 0108-
16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11
obmiar  = 0.487 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*11=0.44 m-g/m3
m-g 0.2143 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013



PIECE  UM  2020 ofertowy.ath PODSUMOWANIE

UL. CZYSTA 2C/4- przestawienie pieca pokojowego na cokołach szt.1.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013



PIECE  UM  2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 UL. 17 DYWIZJI PIECHOTY 9/6  przestawienie pieca pokojowego na cokołach (brązowy) szt.1.
25

d.9
KNR 4-01 1001-
05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadrato-
wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objęt. do
1.0 m3
obmiar  = 0.57*0.78*1.86 = 0.827 m3

m3

-- R --
1* robocizna

47.54 r-g/m3
r-g 39.3156 0.000 0.00

-- M --
2* kafle środkowe

18 szt.
szt. 18.0000 0.000 0.00

3* kafle narożne
9 szt.

szt. 9.0000 0.000 0.00

4* cegła budowlana pełna wypalana z gliny'''''''
141 szt.

szt. 141.0000 0.000 0.00

5* glina surowa zduńska
0.37 m3/m3

m3 0.3060 0.000 0.00

6* glina surowa szamotowa
10.6 kg/m3

kg 8.7662 0.000 0.00

7* drut stalowy śr. 2-4 mm półtwardy
4 kg/m3

kg 3.3080 0.000 0.00

8* kreda mielona
0.0013 t/m3

t 0.0011 0.000 0.00

9* rura zapiecowa
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

10* ruszt
10 szt

szt 10.0000 0.000 0.00

11* cegła szamotowa''
54 szt

szt 54.0000 0.000 0.00

12* płytki szamotowe'''
49 szt

szt 49.0000 0.000 0.00

13* drzwi belkowe
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

14* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

26
d.9

KNR 4-01 0108-
13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do
1 km
obmiar  = 0.827*0.6 = 0.496 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81 r-g/m3
r-g 0.8978 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja materiałów

1 m3/m3
m3 0.4960 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.93 m-g/m3
m-g 0.4613 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

27
d.9

KNR 4-01 0108-
16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11
obmiar  = 0.496 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*11=0.44 m-g/m3
m-g 0.2182 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013



PIECE  UM  2020 ofertowy.ath PODSUMOWANIE

UL. 17 DYWIZJI PIECHOTY 9/6  przestawienie pieca pokojowego na cokołach (brązowy) szt.1.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013



PIECE  UM  2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 UL. KRZYWE KOŁO 5C/5  przestawienie pieca pokojowego na fundamencie szt.1.
28

d.10
KNR 4-01 1001-
05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadrato-
wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objęt. do
1.0 m3
obmiar  = 0.56*0.78*1.91 = 0.834 m3

m3

-- R --
1* robocizna

47.54 r-g/m3
r-g 39.6484 0.000 0.00

-- M --
2* kafle środkowe

19 szt.
szt. 19.0000 0.000 0.00

3* kafle narożne
10 szt.

szt. 10.0000 0.000 0.00

4* cegła budowlana pełna wypalana z gliny'''''''
142 szt.

szt. 142.0000 0.000 0.00

5* glina surowa zduńska
0.37 m3/m3

m3 0.3086 0.000 0.00

6* glina surowa szamotowa
10.6 kg/m3

kg 8.8404 0.000 0.00

7* drut stalowy śr. 2-4 mm półtwardy
4 kg/m3

kg 3.3360 0.000 0.00

8* kreda mielona
0.0013 t/m3

t 0.0011 0.000 0.00

9* rura zapiecowa
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

10* ruszt
10 szt

szt 10.0000 0.000 0.00

11* cegła szamotowa''
55 szt

szt 55.0000 0.000 0.00

12* płytki szamotowe'''
50 szt

szt 50.0000 0.000 0.00

13* drzwi belkowe
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

14* drzwiczki żarowe wenętrzne
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

15* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

29
d.10

KNR 4-01 0108-
13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do
1 km
obmiar  = 0.834*0.6 = 0.500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81 r-g/m3
r-g 0.9050 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja materiałów

1 m3/m3
m3 0.5000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.93 m-g/m3
m-g 0.4650 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

30
d.10

KNR 4-01 0108-
16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11
obmiar  = 0.500 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*11=0.44 m-g/m3
m-g 0.2200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 24 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013



PIECE  UM  2020 ofertowy.ath PODSUMOWANIE

UL. KRZYWE KOŁO 5C/5  przestawienie pieca pokojowego na fundamencie szt.1.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 25 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013



PIECE  UM  2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 UL. ŁUBIEŃSKIEGO 15/4 -przestawienie pieca pokojowego na fundamencie szt.1.
31

d.11
KNR 4-01 1001-
05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadrato-
wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości
do 1.0 m3
obmiar  = 0.56*0.9*1.91 = 0.963 m3

m3

-- R --
1* robocizna

47.54 r-g/m3
r-g 45.7810 0.000 0.00

-- M --
2* kafle środkowe

21 szt.
szt. 21.0000 0.000 0.00

3* kafle narożne
11 szt.

szt. 11.0000 0.000 0.00

4* cegła budowlana pełna wypalana z gliny''''''
165 szt.

szt. 165.0000 0.000 0.00

5* glina surowa zduńska
0.37 m3/m3

m3 0.3563 0.000 0.00

6* glina surowa szamotowa
10.6 kg/m3

kg 10.2078 0.000 0.00

7* drut stalowy śr. 2-4 mm półtwardy
4 kg/m3

kg 3.8520 0.000 0.00

8* kreda mielona
0.0013 t/m3

t 0.0013 0.000 0.00

9* cegła szamotowa''
63 szt

szt 63.0000 0.000 0.00

10* płytki szamotowe''''
658 szt

szt 658.0000 0.000 0.00

11* drzwiczki belkowe
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

12* ruszt
10 szt

szt 10.0000 0.000 0.00

13* drzwiczki żarowe
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

14* rura zapiecowa
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

15* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

32
d.11

KNR 4-01 0108-
13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do
1 km
obmiar  = 0.963*0.6 = 0.578 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81 r-g/m3
r-g 1.0462 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja materiałów

1 m3/m3
m3 0.5780 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.93 m-g/m3
m-g 0.5375 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

33
d.11

KNR 4-01 0108-
16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11
obmiar  = 0.578 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*11=0.44 m-g/m3
m-g 0.2543 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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PIECE  UM  2020 ofertowy.ath PODSUMOWANIE

UL. ŁUBIEŃSKIEGO 15/4 -przestawienie pieca pokojowego na fundamencie szt.1.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013



PIECE  UM  2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12 UL. WYSZYŃSKIEGO 7/7  -przestawienie pieca pokojowego na fundamencie (zielony) szt.1.
34

d.12
KNR 4-01 1001-
05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadrato-
wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości
do 1.0 m3
obmiar  = 0.83*0.62*2.08 = 1.070 m3

m3

-- R --
1* robocizna

47.54 r-g/m3
r-g 50.8678 0.000 0.00

-- M --
2* kafle środkowe

23 szt.
szt. 23.0000 0.000 0.00

3* kafle narożne
12 szt.

szt. 12.0000 0.000 0.00

4* cegła budowlana pełna wypalana z gliny''''''
182 szt.

szt. 182.0000 0.000 0.00

5* glina surowa zduńska
0.37 m3/m3

m3 0.3959 0.000 0.00

6* glina surowa szamotowa
10.6 kg/m3

kg 11.3420 0.000 0.00

7* drut stalowy śr. 2-4 mm półtwardy
4 kg/m3

kg 4.2800 0.000 0.00

8* kreda mielona
0.0013 t/m3

t 0.0014 0.000 0.00

9* cegła szamotowa''
68 szt

szt 68.0000 0.000 0.00

10* płytki szamotowe''''
62 szt

szt 62.0000 0.000 0.00

11* drzwiczki belkowe
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

12* ruszt
10 szt

szt 10.0000 0.000 0.00

13* drzwiczki żarowe
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

14* rura zapiecowa
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

15* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

35
d.12

KNR 4-01 0108-
13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do
1 km
obmiar  = 1.07*0.6 = 0.642 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81 r-g/m3
r-g 1.1620 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja materiałów

1 m3/m3
m3 0.6420 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.93+0.04=0.97 m-g/m3
m-g 0.6227 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

36
d.12

KNR 4-01 0108-
16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11
obmiar  = 0.642 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*11=0.44 m-g/m3
m-g 0.2825 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 28 -
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PIECE  UM  2020 ofertowy.ath PODSUMOWANIE

UL. WYSZYŃSKIEGO 7/7  -przestawienie pieca pokojowego na fundamencie (zielony) szt.1.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013



PIECE  UM  2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13 UL. CIERPIĘGI 7/18 przestawienie pieca pokojowego na fundamencie (żółty) szt.1. i przestawienie kotliny kuchennej w ra-
mie szt.1.

37
d.13

KNR 4-01 1001-
05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadrato-
wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości
do 1.0 m3
obmiar  = 0.57*0.78*2.08 = 0.925 m3

m3

-- R --
1* robocizna

47.54 r-g/m3
r-g 43.9745 0.000 0.00

-- M --
2* kafle środkowe

22 szt.
szt. 22.0000 0.000 0.00

3* kafle narożne
11 szt.

szt. 11.0000 0.000 0.00

4* cegła budowlana pełna wypalana z gliny''''''
175 szt.

szt. 175.0000 0.000 0.00

5* glina surowa zduńska
0.37 m3/m3

m3 0.3423 0.000 0.00

6* glina surowa szamotowa
10.6 kg/m3

kg 9.8050 0.000 0.00

7* drut stalowy śr. 2-4 mm półtwardy
4 kg/m3

kg 3.7000 0.000 0.00

8* kreda mielona
0.0013 t/m3

t 0.0012 0.000 0.00

9* cegła szamotowa''
65 szt

szt 65.0000 0.000 0.00

10* płytki szamotowe''''
60 szt

szt 60.0000 0.000 0.00

11* drzwiczki belkowe
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

12* ruszt
10 szt

szt 10.0000 0.000 0.00

13* drzwiczki żarowe
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

14* rura zapiecowa
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

15* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

38
d.13

KNR 4-01 1003-
04

Przestawienie trzonów kuchennych o 3 ścianach li-
cowanych kaflami kwadratowymi znormalizowany-
mi
obmiar  = 0.86*0.60*0.50 = 0.258 m3

m3

-- R --
1* robocizna

48.24 r-g/m3
r-g 12.4459 0.000 0.00

-- M --
2* kafle środkowe'''

15 szt.
szt. 15.0000 0.000 0.00

3* cegła budowlana pełna wypalana z gliny'''
56 szt.

szt. 56.0000 0.000 0.00

4* glina surowa zduńska'
0.55 m3/m3

m3 0.1419 0.000 0.00

5* glina surowa szamotowa
8.61 kg/m3

kg 2.2214 0.000 0.00

6* drut stalowy śr. 2-4 mm półtwardy'
3.69 kg/m3

kg 0.9520 0.000 0.00

7* kreda mielona
0.0012 t/m3

t 0.0003 0.000 0.00

8* popielnik
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

9* piekarnik'
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

10* płyta górna
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

- 30 -
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PIECE  UM  2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11* rura zapiecowa'''
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

12* ruszt'
10 szt

szt 10.0000 0.000 0.00

13* płytki szamotowe'
16 szt

szt 16.0000 0.000 0.00

14* cegła szamotowa'''
16 szt

szt 16.0000 0.000 0.00

15* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

39
d.13

KNR 4-01 0108-
13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do
1 km
obmiar  = [0.925+0.258]*0.6 = 0.710 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81 r-g/m3
r-g 1.2851 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja materiałów

1 m3/m3
m3 0.7100 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.93+0.04=0.97 m-g/m3
m-g 0.6887 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

40
d.13

KNR 4-01 0108-
16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11
obmiar  = 0.710 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*11=0.44 m-g/m3
m-g 0.3124 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

UL. CIERPIĘGI 7/18 przestawienie pieca pokojowego na fundamencie (żółty) szt.1. i przestawienie kotliny kuchennej w ramie szt.1.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PIECE  UM  2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14 UL. SŁOMIANKA 11/10A -przestawienie pieca pokojowego na fundamencie szt.1.
41

d.14
KNR 4-01 1001-
05

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadrato-
wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objęt. do
1.0 m3
obmiar  = 0.57*0.78*1.84 = 0.818 m3

m3

-- R --
1* robocizna

47.54 r-g/m3
r-g 38.8877 0.000 0.00

-- M --
2* kafle środkowe

18 szt.
szt. 18.0000 0.000 0.00

3* kafle narożne
9 szt.

szt. 9.0000 0.000 0.00

4* cegła budowlana pełna wypalana z gliny'''''''
141 szt.

szt. 141.0000 0.000 0.00

5* glina surowa zduńska
0.37 m3/m3

m3 0.3027 0.000 0.00

6* glina surowa szamotowa
10.6 kg/m3

kg 8.6708 0.000 0.00

7* drut stalowy śr. 2-4 mm półtwardy
4 kg/m3

kg 3.2720 0.000 0.00

8* kreda mielona
0.0013 t/m3

t 0.0011 0.000 0.00

9* rura zapiecowa
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

10* ruszt
10 szt

szt 10.0000 0.000 0.00

11* cegła szamotowa''
54 szt

szt 54.0000 0.000 0.00

12* płytki szamotowe'''
49 szt

szt 49.0000 0.000 0.00

13* drzwi belkowe
1 szt

szt 1.0000 0.000 0.00

14* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

42
d.14

KNR 4-01 0108-
13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do
1 km
obmiar  = 0.818*0.6 = 0.491 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81 r-g/m3
r-g 0.8887 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja materiałów

1 m3/m3
m3 0.4910 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.93+0.04=0.97 m-g/m3
m-g 0.4763 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

43
d.14

KNR 4-01 0108-
16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 11
obmiar  = 0.491 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*11=0.44 m-g/m3
m-g 0.2160 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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PIECE  UM  2020 ofertowy.ath PODSUMOWANIE

UL. SŁOMIANKA 11/10A -przestawienie pieca pokojowego na fundamencie szt.1.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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