Urbis sp. z o.0. 62-200 Gniezno, ul. Chrobrego 24/25

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Roboty zdunskie polegajgce na przestawieniu lub postawieniu pecéw kaflowych w lokalach mieszklanych sta-
nowigcych zasoby miasta Gniezna wg punktéw adresowych

INWESTOR : MIASTO GNIEZNO

ADRES INWESTORA : GNIEZNO, UL. LECHA 6

WYKONAWCA ROBOT przetarg ofertowy

SPORZADZIt. KALKULACJE inz. Marta Mtodzikowska , mgr inz. Anna Jankowska

DATA OPRACOWANIA : 05.02.2020

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
05.02.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PIECE UM 2020 ofertowy.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 UL. STRUMYKOWA 10/3 - przestawienie kotliny kuchennej w ramie szt.1.
1/KNR 4-01 |Przestawienie trzondw kuchennych o 3 $cianach licowanych kaflami |m3
d.1/1003-04 kwadratowymi znormalizowanymi
0.88*0.66*0.44 m3 0.256
RAZEM 0.256
2|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1/0108-13 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
0.256*0.6 m3 0.154
RAZEM 0.154
3/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1/0108-16 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 11
0.154 m3 0.154
RAZEM 0.154
2 UL. WITKOWSKA 109/8 - przestawienie pieca pokojowego na fundamencie szt.1.
4/KNR 4-01 |Przestawienie piecéw licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo- |m3
d.2|1001-05 wanymi fazowanymi przy objet. do 1.0 m3
1.78%0.90*0.56 m3 0.897
RAZEM 0.897
5/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.2/0108-13 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
0.897*0.6 m3 0.538
RAZEM 0.538
6/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.2|0108-16 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 11
0.538 m3 0.538
RAZEM 0.538
3 UL. SEOMIANKA 10/14 - Przestawienie pieca pokojowego na cokotach szt.1.
7/KNR 4-01 |Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo- |m3
d.3/1001-05 wanymi fazowanymi przy objet. do 1.0 m3
1.82%0.90*0.56 m3 0.917
RAZEM 0.917
8/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.3/0108-13 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
0.857*0.6 m3 0.514
RAZEM 0.514
9/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.3/0108-16 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 11
0.514 m3 0.514
RAZEM 0.514
4 UL. SIENKIEWICZA 19/5 - przestawienie pieca pokojowego na cokotach szt.1. (brazowy)
10|KNR 4-01 |Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo- |m3
d.4/1001-05 wanymi fazowanymi przy objet. do 1.0 m3
0.56*0.90*1.94 m3 0.978
RAZEM 0.978
11|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.4/0108-13 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
0.978%0.6 m3 0.587
RAZEM 0.587
12|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.4/0108-16 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 11
0.587 m3 0.587
RAZEM 0.587
5 ul. Swietokrzyska 4/8 - przestawienie pieca kaflowego ( brazowy) szt.1
13|KNR 4-01 |Przestawienie piecéw licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo- |m3
d.5/1001-05 wanymi fazowanymi przy objet. do 1.0 m3
0.55*0.76*1.99 m3 0.832
RAZEM 0.832
14|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.5/0108-13 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
0.715%0.6 m3 0.429
RAZEM 0.429
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15|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.5/0108-16 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
0.429 m3 0.429
RAZEM 0.429
6 UL. LUBIENSKIEGO 4/5A - przestawienie pieca kaflowego typu pokojowego w ramie w kuchni
szt.1.
16|KNR 4-01 |Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo- |m3
d.6/1001-05 wanymi fazowanymi przy objetosci do 1.0 m3 - piec kaflowy w ramie
0.55*0.82*1.70 m3 0.767
RAZEM 0.767
17|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.6/0108-13 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
0.55*0.82*1.70%0.6 m3 0.460
RAZEM 0.460
18/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.6/0108-16 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
0.46 m3 0.460
RAZEM 0.460
7 UL. 17 DYWIZJI PIECHOTY 3/1A -przestawienie pieca pokojowego na cokotach szt.1.
19|KNR 4-01 |Przestawienie piecéw licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo- |m3
d.7/1001-05 wanymi fazowanymi przy objetosci do 1.0 m3
0.57*0.9¥1.90 m3 0.975
RAZEM 0.975
20/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.7/0108-13 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
0.57*0.9¥1.9*0.6 ms3 0.585
RAZEM 0.585
21/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.7/0108-16 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
0.585 m3 0.585
RAZEM 0.585
8 UL. CZYSTA 2C/4- przestawienie pieca pokojowego na cokotach szt.1.
22/KNR 4-01 |Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo- |m3
d.8/1001-05 wanymi fazowanymi przy objet. do 1.0 m3
0.78*0.56*1.86 m3 0.812
RAZEM 0.812
23/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.8/0108-13 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
0.812*0.6 m3 0.487
RAZEM 0.487
24/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.8/0108-16 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
0.487 m3 0.487
RAZEM 0.487
9 UL. 17 DYWIZJI PIECHOTY 9/6 przestawienie pieca pokojowego na cokotach (brgzowy) szt.1.
25/KNR 4-01 |Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo- |m3
d.9/1001-05 wanymi fazowanymi przy objet. do 1.0 m3
0.57*0.78*1.86 m3 0.827
RAZEM 0.827
26/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.9/0108-13 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
0.827*0.6 m3 0.496
RAZEM 0.496
27/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.9/0108-16 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
0.496 m3 0.496
RAZEM 0.496
10 UL. KRZYWE KOLO 5C/5 przestawienie pieca pokojowego na fundamencie szt.1.
28/KNR 4-01 |Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo- |m3
d.10{1001-05 wanymi fazowanymi przy objet. do 1.0 m3
0.56*0.78*1.91 m3 0.834
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RAZEM 0.834
29/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.10/0108-13 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
0.834*0.6 m3 0.500
RAZEM 0.500
30/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.10/0108-16 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
0.500 m3 0.500
RAZEM 0.500
1 UL. LUBIENSKIEGO 15/4 -przestawienie pieca pokojowego na fundamencie szt.1.
31/KNR 4-01 |Przestawienie piecéw licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo- |m3
d.11/1001-05 wanymi fazowanymi przy objetosci do 1.0 m3
0.56*0.9%1.91 m3 0.963
RAZEM 0.963
32|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.11/0108-13 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
0.963*0.6 m3 0.578
RAZEM 0.578
33|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.11/0108-16 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
0.578 m3 0.578
RAZEM 0.578
12 UL. WYSZYNSKIEGO 7/7 -przestawienie pieca pokojowego na fundamencie (zielony) szt.1.
34/KNR 4-01 |Przestawienie piecéw licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo- |m3
d.12/1001-05 wanymi fazowanymi przy objetosci do 1.0 m3
0.83*0.62*2.08 m3 1.070
RAZEM 1.070
35/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |ms3
d.12/0108-13 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
1.07%0.6 m3 0.642
RAZEM 0.642
36/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |ms3
d.12/0108-16 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
0.642 m3 0.642
RAZEM 0.642
13 UL. CIERPIEGI 7/18 przestawienie pieca pokojowego na fundamencie (z6lty) szt.1. i przestawie-
nie kotliny kuchennej w ramie szt.1.
37|KNR 4-01 |Przestawienie piecéw licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo- |m3
d.13/1001-05 wanymi fazowanymi przy objetosci do 1.0 m3
0.57*0.78*2.08 m3 0.925
RAZEM 0.925
38/KNR 4-01 |Przestawienie trzondéw kuchennych o 3 $cianach licowanych kaflami |m3
d.13/1003-04 kwadratowymi znormalizowanymi
0.86*0.60*0.50 m3 0.258
RAZEM 0.258
39/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |ms3
d.13/0108-13 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
[0.925+0.258]*0.6 m3 0.710
RAZEM 0.710
40|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.13/0108-16 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
0.710 m3 0.710
RAZEM 0.710
14 UL. SELOMIANKA 11/10A -przestawienie pieca pokojowego na fundamencie szt.1.
41/KNR 4-01 |Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadratowymi znormalizo- |m3
d.14/1001-05 wanymi fazowanymi przy objet. do 1.0 m3
0.57*0.78*1.84 m3 0.818
RAZEM 0.818
42/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.14/0108-13 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
0.818%0.6 m3 0.491
RAZEM 0.491

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013




PIECE UM 2020 ofertowy.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
43/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.14/0108-16 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
0.491 m3 0.491
RAZEM 0.491
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1 UL. STRUMYKOWA 10/3 - przestawienie kotliny kuchennej w ramie szt.1.
1/KNR 4-01 1003- |Przestawienie trzonéw kuchennych o 3 $cianach li- | m3
d.1|04 cowanych kaflami kwadratowymi znormalizowany-
mi
obmiar =0.88*0.66*0.44 =0.256 m3
-R--
1* robocizna r-g 12.3494 0.000 0.00
48.24 r-g/m3
—-M --
2% kafle srodkowe"" szt. 20.0000 0.000 0.00
20 szt.
3* cegta budowlana petna wypalana z gliny"" szt. 56.0000 0.000 0.00
56 szt.
4* glina surowa zdunska' m3 0.1408 0.000 0.00
0.55 m3/m3
5% glina surowa szamotowa kg 2.2042 0.000 0.00
8.61 kg/m3
6* drut stalowy $r. 2-4 mm péttwardy' kg 0.9446 0.000 0.00
3.69 kg/m3
7* kreda mielona t 0.0003 0.000 0.00
0.0012 t/m3
8* popielnik szt 1.0000 0.000 0.00
1 szt
9* piekarnik' szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
10* plyta gérna szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
11* rura zapiecowa""' szt 1.0000 0.000 0.00
1 szt
12%* ruszt' szt 10.0000 0.000 0.00
10 szt
13* ptytki szamotowe' szt 20.0000 0.000 0.00
20 szt
14* cegta szamotowa"" szt 20.0000 0.000 0.00
20 szt
15*% materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1)13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do
1km
obmiar =0.256*0.6 =0.154 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.2787 0.000 0.00
1.81r-g/m3
—-M --
2% utylizacja materiatéw rozbiérkowych m3 0.1540 0.000 0.00
1m3/m3
-S--
3* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.1432 0.000 0.00
0.93 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
3|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1|16 rozbieranych konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
obmiar =0.154 m3
-S--
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0678 0.000 0.00
0.04*11=0.44 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-6-
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UL. STRUMYKOWA 10/3 - przestawienie kotliny kuchennej w ramie szt.1.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013



PIECE UM 2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2 UL. WITKOWSKA 109/8 - przestawienie pieca pokojowego na fundamencie szt.1.
4|KNR 4-01 1001- |Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadrato-| m3
d.2|05 wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objet. do
1.0m3
obmiar =1.78*0.90*0.56 =0.897 m3
-R--
1* robocizna r-g 42.6434 0.000 0.00
47.54 r-g/m3
—-M --
2% kafle srodkowe szt. 19.0000 0.000 0.00
19 szt.
3* kafle narozne szt. 9.0000 0.000 0.00
9 szt.
4* cegta budowlana petna wypalana z gliny' szt. 154.0000 0.000 0.00
154 szt.
5* glina surowa zduriska m3 0.3319 0.000 0.00
0.37 m3/m3
6* glina surowa szamotowa kg 9.5082 0.000 0.00
10.6 kg/m3
7* drut stalowy $r. 2-4 mm péttwardy kg 3.5880 0.000 0.00
4 kg/m3
8* kreda mielona t 0.0012 0.000 0.00
0.0013 t/m3
9* ruszt szt 10.0000 0.000 0.00
10 szt
10* cegta szamotowa szt 55.0000 0.000 0.00
55 szt
11* ptytki szamotowe szt 50.0000 0.000 0.00
50 szt
12%* rozeta szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
13* rura zapiecowa" szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
14* drzwi wewnetrzne zarowe szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
15* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
5/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.2|13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do
1km
obmiar =0.897*0.6 =0.538 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.9738 0.000 0.00
1.81r-g/m3
—-M --
2* utylizacja materiatéw rozbiérkowych m3 0.5380 0.000 0.00
1m3/m3
—_— s —_—
3* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.5003 0.000 0.00
0.93 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
6| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.2|16 rozbieranych konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
obmiar =0.538 m3
—_— s —_—
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2367 0.000 0.00
0.04*11=0.44 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-8-
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UL. WITKOWSKA 109/8 - przestawienie pieca pokojowego na fundamencie szt.1.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 zt
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jedn.
3 UL. StOMIANKA 10/14 - Przestawienie pieca pokojowego na cokotach szt.1.
7|KNR 4-01 1001- |Przestawienie piecdw licowanych kaflami kwadrato-| m3
d.3/05 wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objet. do
1.0m3
obmiar =1.82*0.90*0.56 =0.917 m3
-R--
1* robocizna r-g 43.5942 0.000 0.00
47.54 r-g/m3
—-M --
2% kafle srodkowe szt. 21.0000 0.000 0.00
21 szt.
3* kafle narozne szt. 10.0000 0.000 0.00
10 szt.
4* cegta budowlana petna wypalana z gliny"" szt. 134.0000 0.000 0.00
134 szt.
5% glina surowa zduniska m3 0.3393 0.000 0.00
0.37 m3/m3
6* glina surowa szamotowa kg 9.7202 0.000 0.00
10.6 kg/m3
7* drut stalowy $r. 2-4 mm péttwardy kg 3.6680 0.000 0.00
4 kg/m3
8* kreda mielona t 0.0012 0.000 0.00
0.0013 t/m3
9* rura zapiecowa' szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
10* ruszt szt 10.0000 0.000 0.00
10 szt
11* cegta szamotowa' szt 58.0000 0.000 0.00
58 szt
12%* ptytki szamotowe" szt 55.0000 0.000 0.00
55 szt
13* drzwiczki belkowe szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
14* drzwiczki wewnetrzne zarowe szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
15*% materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
8|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.313 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do
1km
obmiar =0.857*%0.6 =0.514 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.9303 0.000 0.00
1.81r-g/m3
—-M --
2% utylizacja materiatéw rozbiérkowych m3 0.5140 0.000 0.00
1m3/m3
—_— s —_—
3* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.4780 0.000 0.00
0.93 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
9|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.3|16 rozbieranych konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
obmiar =0.514 m3
—_— s —_—
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2262 0.000 0.00
0.04*11=0.44 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-10 -




PIECE UM 2020 ofertowy.ath PODSUMOWANIE

UL. StOMIANKA 10/14 - Przestawienie pieca pokojowego na cokotach szt.1.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 zt

-11 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013



PIECE UM 2020 ofertowy.ath

Norma PRO Wersja 4.53 Nr

seryjny: 2013

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
4 UL. SIENKIEWICZA 19/5 - przestawienie pieca pokojowego na cokotach szt.1. (brazowy)
10|KNR 4-01 1001- |Przestawienie piecdw licowanych kaflami kwadrato-| m3
d.4|05 wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objet. do
1.0m3
obmiar =0.56*0.90%1.94 =0.978 m3
-R--
1* robocizna r-g 46.4941 0.000 0.00
47.54 r-g/m3
—-M --
2% kafle srodkowe szt. 22.0000 0.000 0.00
22 szt.
3* kafle narozne szt. 11.0000 0.000 0.00
11 szt.
4* cegta budowlana petna wypalana z gliny" szt. 154.0000 0.000 0.00
154 szt.
5% glina surowa zduniska m3 0.3619 0.000 0.00
0.37 m3/m3
6* glina surowa szamotowa kg 10.3668 0.000 0.00
10.6 kg/m3
7* drut stalowy $r. 2-4 mm poéttwardy kg 3.9120 0.000 0.00
4 kg/m3
8* kreda mielona t 0.0013 0.000 0.00
0.0013 t/m3
9* rura zapiecowa szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
10* ruszt szt 10.0000 0.000 0.00
10 szt
11* cegta szamotowa szt 58.0000 0.000 0.00
58 szt
12%* ptytki szamotowe™"" szt 52.0000 0.000 0.00
52 szt
13* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
11|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.4|13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do
1km
obmiar =0.978*%0.6 =0.587 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.0625 0.000 0.00
1.81r-g/m3
—-M --
2% utylizacja materiatéw rozbiérkowych' m3 0.5870 0.000 0.00
1m3/m3
—_— s —_—
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5459 0.000 0.00
0.93 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
12|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.4|16 rozbieranych konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
obmiar =0.587 m3
—_— s —_—
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2583 0.000 0.00
0.04*11=0.44 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-12-




PIECE UM 2020 ofertowy.ath PODSUMOWANIE

UL. SIENKIEWICZA 19/5 - przestawienie pieca pokojowego na cokotach szt.1. (brazowy)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 zt

13-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013



PIECE UM 2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
5 ul. Swietokrzyska 4/8 - przestawienie pieca kaflowego ( brazowy) szt.1
13|KNR 4-01 1001- |Przestawienie piecdw licowanych kaflami kwadrato-| m3
d.5/05 wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objet. do
1.0m3
obmiar =0.55%0.76*1.99 =0.832 m3
-R--
1* robocizna r-g 39.5533 0.000 0.00
47.54 r-g/m3
—-M --
2% kafle srodkowe szt. 20.0000 0.000 0.00
20 szt.
3* kafle narozne szt. 8.0000 0.000 0.00
8 szt.
4* cegta budowlana petna wypalana z gliny' szt. 95.0000 0.000 0.00
95 szt.
5% glina surowa zduniska m3 0.3078 0.000 0.00
0.37 m3/m3
6* glina surowa szamotowa kg 8.8192 0.000 0.00
10.6 kg/m3
7* drut stalowy $r. 2-4 mm péttwardy kg 3.3280 0.000 0.00
4 kg/m3
8* kreda mielona t 0.0011 0.000 0.00
0.0013 t/m3
9* rura zapiecowa szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
10* ruszt szt 10.0000 0.000 0.00
10 szt
11* cegta szamotowa" szt 52.0000 0.000 0.00
52 szt
12%* ptytki szamotowe™' szt 48.0000 0.000 0.00
48 szt
13* drzwi belkowe szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
14* rozeta szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
15*% materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
14| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.5/13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do
1km
obmiar =0.715*%0.6 =0.429 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.7765 0.000 0.00
1.81r-g/m3
—-M --
2% utylizacja materiatéw rozbiérkowych" m3 0.4290 0.000 0.00
1m3/m3
—_— s —_—
3* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.3990 0.000 0.00
0.93 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
15/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.5|16 rozbieranych konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
obmiar =0.429 m3
—_— s —_—
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1888 0.000 0.00
0.04*11=0.44 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
14 -
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PIECE UM 2020 ofertowy.ath

Stownie: zeroi00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013

PODSUMOWANIE

ul. Swietokrzyska 4/8 - przestawienie pieca kaflowe
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RAZEM
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PIECE UM 2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
6 UL. tUBIENSKIEGO 4/5A - przestawienie pieca kaflowego typu pokojowego w ramie w kuchni szt.1.
16|KNR 4-01 1001- |Przestawienie piecdw licowanych kaflami kwadrato-| m3
d.6|05 wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objetosci
do 1.0 m3 - piec kaflowy w ramie
obmiar =0.55%0.82*1.70=0.767 m3
-R--
1* robocizna r-g 36.4632 0.000 0.00
47.54 r-g/m3
—-M --
2% kafle srodkowe szt. 16.0000 0.000 0.00
16 szt.
3* cegta budowlana petna wypalana z gliny""' szt. 125.0000 0.000 0.00
125 szt.
4* glina surowa zduriska m3 0.2838 0.000 0.00
0.37 m3/m3
5% glina surowa szamotowa kg 8.1302 0.000 0.00
10.6 kg/m3
6* drut stalowy $r. 2-4 mm péttwardy kg 3.0680 0.000 0.00
4 kg/m3
7* kreda mielona t 0.0010 0.000 0.00
0.0013 t/m3
8* cegta szamotowa"" szt 45.0000 0.000 0.00
45 szt
9* ptytki szamotowe"" szt 45.0000 0.000 0.00
45 szt
10* ruszt szt 10.0000 0.000 0.00
10 szt
11* drzwiczki belkowe szt 1.0000 0.000 0.00
1 szt
12%* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
17|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.6/13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do
1km
obmiar =0.55%0.82*1.70*0.6 = 0.460 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.8326 0.000 0.00
1.81r-g/m3
—-M --
2% utylizacja materiatow m3 0.4600 0.000 0.00
1m3/m3
—_— s —_—
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4278 0.000 0.00
0.93 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
18|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.6|16 rozbieranych konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
obmiar =0.46 m3
—_— s —_—
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2024 0.000 0.00
0.04*11=0.44 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-16 -
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PIECE UM 2020 ofertowy.ath PODSUMOWANIE

UL. tUBIENSKIEGO 4/5A - przestawienie pieca kaflowego typu pokojowego w ramie w kuchni szt.1.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 zt

-17 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013



PIECE UM 2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
7 UL. 17 DYWIZJI PIECHOTY 3/1A -przestawienie pieca pokojowego na cokotach szt.1.
19|KNR 4-01 1001- |Przestawienie piecdw licowanych kaflami kwadrato-| m3
d.7|05 wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objetosci
do1.0m3
obmiar =0.57*0.9%1.90 =0.975 m3
-R--
1* robocizna r-g 46.3515 0.000 0.00
47.54 r-g/m3
—-M --
2% kafle srodkowe szt. 21.0000 0.000 0.00
21 szt.
3* kafle narozne szt. 11.0000 0.000 0.00
11 szt.
4* cegta budowlana petna wypalana z gliny""" szt. 167.0000 0.000 0.00
167 szt.
5% glina surowa zduniska m3 0.3608 0.000 0.00
0.37 m3/m3
6* glina surowa szamotowa kg 10.3350 0.000 0.00
10.6 kg/m3
7* drut stalowy $r. 2-4 mm péttwardy kg 3.9000 0.000 0.00
4 kg/m3
8* kreda mielona t 0.0013 0.000 0.00
0.0013 t/m3
9* cegta szamotowa" szt 64.0000 0.000 0.00
64 szt
10* ptytki szamotowe™" szt 60.0000 0.000 0.00
60 szt
11* drzwiczki belkowe szt 1.0000 0.000 0.00
1 szt
12%* ruszt szt 10.0000 0.000 0.00
10 szt
13* drzwiczki zarowe szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
14* rura zapiecowa szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
15*% materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
20|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.7|13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do
1km
obmiar =0.57*0.9%1.9%0.6 = 0.585 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.0589 0.000 0.00
1.81r-g/m3
—-M --
2% utylizacja materiatow m3 0.5850 0.000 0.00
1m3/m3
—_— s —_—
3* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.5441 0.000 0.00
0.93 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
21|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.7|16 rozbieranych konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
obmiar =0.585 m3
—_— s —_—
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2574 0.000 0.00
0.04*11=0.44 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
- 18-
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seryjny: 2013




PIECE UM 2020 ofertowy.ath PODSUMOWANIE

UL. 17 DYWIZJI PIECHOTY 3/1A -przestawienie pieca pokojowego na cokotach szt.1.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 zt

-19-
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PIECE UM 2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
8 UL. CZYSTA 2C/4- przestawienie pieca pokojowego na cokotach szt.1.
22|KNR 4-01 1001- |Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadrato-| m3
d.8|05 wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objet. do
1.0m3
obmiar =0.78*0.56*1.86 =0.812 m3
-R--
1* robocizna r-g 38.6025 0.000 0.00
47.54 r-g/m3
—-M --
2% kafle srodkowe szt. 19.0000 0.000 0.00
19 szt.
3* kafle narozne szt. 9.0000 0.000 0.00
9 szt.
4* cegta budowlana petna wypalana z gliny""""" szt. 95.0000 0.000 0.00
95 szt.
5% glina surowa zduniska m3 0.3004 0.000 0.00
0.37 m3/m3
6* glina surowa szamotowa kg 8.6072 0.000 0.00
10.6 kg/m3
7* drut stalowy $r. 2-4 mm poéttwardy kg 3.2480 0.000 0.00
4 kg/m3
8* kreda mielona t 0.0011 0.000 0.00
0.0013 t/m3
9* rura zapiecowa szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
10* ruszt szt 10.0000 0.000 0.00
10 szt
11* cegta szamotowa" szt 55.0000 0.000 0.00
55 szt
12%* ptytki szamotowe™' szt 50.0000 0.000 0.00
50 szt
13* drzwi belkowe szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
14* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.g|13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do
1km
obmiar =0.812*%0.6 =0.487 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.8815 0.000 0.00
1.81r-g/m3
—-M --
2% utylizacja materiatow m3 0.4870 0.000 0.00
1m3/m3
—_— s —_—
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4529 0.000 0.00
0.93 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
24|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.8|16 rozbieranych konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
obmiar =0.487 m3
—_— s —_—
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2143 0.000 0.00
0.04*11=0.44 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-20-
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seryjny: 2013




PIECE UM 2020 ofertowy.ath PODSUMOWANIE

UL. CZYSTA 2C/4- przestawienie pieca pokojowego na cokotach szt.1.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 zt

-21 -
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PIECE UM 2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
9 UL. 17 DYWIZJI PIECHOTY 9/6 przestawienie pieca pokojowego na cokotach (brazowy) szt.1.
25|KNR 4-01 1001- |Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadrato-| m3
d.9|05 wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objet. do
1.0m3
obmiar =0.57*0.78*1.86 =0.827 m3
-R--
1* robocizna r-g 39.3156 0.000 0.00
47.54 r-g/m3
—-M --
2% kafle srodkowe szt. 18.0000 0.000 0.00
18 szt.
3* kafle narozne szt. 9.0000 0.000 0.00
9 szt.
4* cegta budowlana petna wypalana z gliny""""" szt. 141.0000 0.000 0.00
141 szt.
5% glina surowa zduniska m3 0.3060 0.000 0.00
0.37 m3/m3
6* glina surowa szamotowa kg 8.7662 0.000 0.00
10.6 kg/m3
7* drut stalowy $r. 2-4 mm péttwardy kg 3.3080 0.000 0.00
4 kg/m3
8* kreda mielona t 0.0011 0.000 0.00
0.0013 t/m3
9* rura zapiecowa szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
10* ruszt szt 10.0000 0.000 0.00
10 szt
11* cegta szamotowa" szt 54.0000 0.000 0.00
54 szt
12%* ptytki szamotowe™' szt 49.0000 0.000 0.00
49 szt
13* drzwi belkowe szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
14* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
26|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.9|13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do
1km
obmiar =0.827*0.6 =0.496 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.8978 0.000 0.00
1.81r-g/m3
—-M --
2% utylizacja materiatow m3 0.4960 0.000 0.00
1m3/m3
—_— s —_—
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4613 0.000 0.00
0.93 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
27|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.9|16 rozbieranych konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
obmiar =0.496 m3
—_— s —_—
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2182 0.000 0.00
0.04*11=0.44 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
_22.
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seryjny: 2013




PIECE UM 2020 ofertowy.ath PODSUMOWANIE

UL. 17 DYWIZJI PIECHOTY 9/6 przestawienie pieca pokojowego na cokotach (brgzowy) szt.1.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 zt
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PIECE UM 2020 ofertowy.ath

Norma PRO Wersja 4.53 Nr

seryjny: 2013

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
10 UL. KRZYWE KOtO 5C/5 przestawienie pieca pokojowego na fundamencie szt.1.
28|KNR 4-01 1001- |Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadrato-| m3
d.10/05 wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objet. do
1.0m3
obmiar =0.56*0.78*1.91 =0.834 m3
-R--
1* robocizna r-g 39.6484 0.000 0.00
47.54 r-g/m3
—-M --
2% kafle srodkowe szt. 19.0000 0.000 0.00
19 szt.
3* kafle narozne szt. 10.0000 0.000 0.00
10 szt.
4* cegta budowlana petna wypalana z gliny""""" szt. 142.0000 0.000 0.00
142 szt.
5% glina surowa zduniska m3 0.3086 0.000 0.00
0.37 m3/m3
6* glina surowa szamotowa kg 8.8404 0.000 0.00
10.6 kg/m3
7* drut stalowy $r. 2-4 mm péttwardy kg 3.3360 0.000 0.00
4 kg/m3
8* kreda mielona t 0.0011 0.000 0.00
0.0013 t/m3
9* rura zapiecowa szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
10* ruszt szt 10.0000 0.000 0.00
10 szt
11* cegta szamotowa" szt 55.0000 0.000 0.00
55 szt
12%* ptytki szamotowe™' szt 50.0000 0.000 0.00
50 szt
13* drzwi belkowe szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
14* drzwiczki zarowe wenetrzne szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
15*% materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
29|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.10/13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do
1km
obmiar =0.834*0.6 =0.500 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.9050 0.000 0.00
1.81r-g/m3
—-M --
2% utylizacja materiatow m3 0.5000 0.000 0.00
1m3/m3
—_— s —_—
3* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.4650 0.000 0.00
0.93 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
30|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.10|16 rozbieranych konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
obmiar =0.500 m3
—_— s —_—
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2200 0.000 0.00
0.04*11=0.44 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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UL. KRZYWE KOtO 5C/5 przestawienie pieca pokojowego na fundamencie szt.1.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 zt
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PIECE UM 2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
11 UL. tUBIENSKIEGO 15/4 -przestawienie pieca pokojowego na fundamencie szt.1.
31|KNR 4-01 1001- |Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadrato-| m3
d.11|05 wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objetosci
do1.0m3
obmiar =0.56%*0.9%1.91 =0.963 m3
-R--
1* robocizna r-g 45.7810 0.000 0.00
47.54 r-g/m3
—-M --
2% kafle srodkowe szt. 21.0000 0.000 0.00
21 szt.
3* kafle narozne szt. 11.0000 0.000 0.00
11 szt.
4* cegta budowlana petna wypalana z gliny""" szt. 165.0000 0.000 0.00
165 szt.
5% glina surowa zduniska m3 0.3563 0.000 0.00
0.37 m3/m3
6* glina surowa szamotowa kg 10.2078 0.000 0.00
10.6 kg/m3
7* drut stalowy $r. 2-4 mm péttwardy kg 3.8520 0.000 0.00
4 kg/m3
8* kreda mielona t 0.0013 0.000 0.00
0.0013 t/m3
9* cegta szamotowa" szt 63.0000 0.000 0.00
63 szt
10* ptytki szamotowe™" szt 658.0000 0.000 0.00
658 szt
11* drzwiczki belkowe szt 1.0000 0.000 0.00
1 szt
12%* ruszt szt 10.0000 0.000 0.00
10 szt
13* drzwiczki zarowe szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
14* rura zapiecowa szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
15*% materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
32|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.11/13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do
1km
obmiar =0.963*0.6 =0.578 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.0462 0.000 0.00
1.81r-g/m3
—-M --
2% utylizacja materiatow m3 0.5780 0.000 0.00
1m3/m3
—_— s —_—
3* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.5375 0.000 0.00
0.93 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
33|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.11|16 rozbieranych konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
obmiar =0.578 m3
—_— s —_—
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2543 0.000 0.00
0.04*11=0.44 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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UL. tUBIENSKIEGO 15/4 -przestawienie pieca pokojowego na fundamencie szt.1.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 zt
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PIECE UM 2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
12 UL. WYSZYNSKIEGO 7/7 -przestawienie pieca pokojowego na fundamencie (zielony) szt.1.
34|KNR 4-01 1001- |Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadrato-| m3
d.12|05 wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objetosci
do1.0m3
obmiar =0.83*0.62*2.08 =1.070 m3
-R--
1* robocizna r-g 50.8678 0.000 0.00
47.54 r-g/m3
—-M --
2% kafle srodkowe szt. 23.0000 0.000 0.00
23 szt.
3* kafle narozne szt. 12.0000 0.000 0.00
12 szt.
4* cegta budowlana petna wypalana z gliny""" szt. 182.0000 0.000 0.00
182 szt.
5% glina surowa zduniska m3 0.3959 0.000 0.00
0.37 m3/m3
6* glina surowa szamotowa kg 11.3420 0.000 0.00
10.6 kg/m3
7* drut stalowy $r. 2-4 mm poéttwardy kg 4.2800 0.000 0.00
4 kg/m3
8* kreda mielona t 0.0014 0.000 0.00
0.0013 t/m3
9* cegta szamotowa" szt 68.0000 0.000 0.00
68 szt
10* ptytki szamotowe™" szt 62.0000 0.000 0.00
62 szt
11* drzwiczki belkowe szt 1.0000 0.000 0.00
1 szt
12%* ruszt szt 10.0000 0.000 0.00
10 szt
13* drzwiczki zarowe szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
14* rura zapiecowa szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
15*% materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
35|/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.12|13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do
1km
obmiar =1.07*0.6 =0.642 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.1620 0.000 0.00
1.81r-g/m3
—-M --
2% utylizacja materiatow m3 0.6420 0.000 0.00
1m3/m3
—_— s —_—
3* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.6227 0.000 0.00
0.93+0.04=0.97 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
36|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.12|16 rozbieranych konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
obmiar =0.642 m3
—_— s —_—
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2825 0.000 0.00
0.04*11=0.44 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
.28 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr

seryjny: 2013




PIECE UM 2020 ofertowy.ath PODSUMOWANIE

UL. WYSZYNSKIEGO 7/7 -przestawienie pieca pokojowego na fundamencie (zielony) szt.1.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 zt
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PIECE UM 2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M
jedn.
13 UL. CIERPIEGI 7/18 przestawienie pieca pokojowego na fundamencie (z6tty) szt.1. i przestawienie kotliny kuchennej w ra-
mie szt.1.
37|KNR 4-01 1001- |Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadrato-| m3
d.13|05 wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objetosci
do 1.0 m3
obmiar =0.57*0.78*2.08 =0.925 m3
-R--
1* robocizna r-g 43.9745 0.000 0.00
47.54 r-g/m3
—-M --
2% kafle srodkowe szt. 22.0000 0.000 0.00
22 szt.
3* kafle narozne szt. 11.0000 0.000 0.00
11 szt.
4* cegta budowlana petna wypalana z gliny""" szt. 175.0000 0.000 0.00
175 szt.
5% glina surowa zdunska m3 0.3423 0.000 0.00
0.37 m3/m3
6* glina surowa szamotowa kg 9.8050 0.000 0.00
10.6 kg/m3
7* drut stalowy $r. 2-4 mm péttwardy kg 3.7000 0.000 0.00
4 kg/m3
8* kreda mielona t 0.0012 0.000 0.00
0.0013 t/m3
9* cegta szamotowa" szt 65.0000 0.000 0.00
65 szt
10* ptytki szamotowe™" szt 60.0000 0.000 0.00
60 szt
11* drzwiczki belkowe szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
12%* ruszt szt 10.0000 0.000 0.00
10 szt
13* drzwiczki zarowe szt 1.0000 0.000 0.00
1 szt
14* rura zapiecowa szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
15*% materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
38|KNR 4-01 1003- |Przestawienie trzonéw kuchennych o 3 $cianach li- m3
d.13/04 cowanych kaflami kwadratowymi znormalizowany-
mi
obmiar =0.86*0.60*0.50 =0.258 m3
-R--
1* robocizna r-g 12.4459 0.000 0.00
48.24 r-g/m3
—-M --
2% kafle srodkowe"" szt. 15.0000 0.000 0.00
15 szt.
3* cegta budowlana petna wypalana z gliny"" szt. 56.0000 0.000 0.00
56 szt.
4* glina surowa zdunska' m3 0.1419 0.000 0.00
0.55 m3/m3
5% glina surowa szamotowa kg 2.2214 0.000 0.00
8.61 kg/m3
6* drut stalowy $r. 2-4 mm péttwardy' kg 0.9520 0.000 0.00
3.69 kg/m3
7* kreda mielona t 0.0003 0.000 0.00
0.0012 t/m3
8* popielnik szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
9* piekarnik' szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
10* plyta gérna szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
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PIECE UM 2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
11* rura zapiecowa""' szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
12%* ruszt' szt 10.0000 0.000 0.00
10 szt
13* ptytki szamotowe' szt 16.0000 0.000 0.00
16 szt
14* cegta szamotowa"' szt 16.0000 0.000 0.00
16 szt
15% materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
39|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.13|13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do
1km
obmiar =[0.925+0.258]*0.6 =0.710 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.2851 0.000 0.00
1.81r-g/m3
—-M --
2% utylizacja materiatow m3 0.7100 0.000 0.00
1m3/m3
-S--
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.6887 0.000 0.00
0.93+0.04=0.97 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
40|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.13]16 rozbieranych konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
obmiar =0.710 m3
-S--
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3124 0.000 0.00
0.04*11=0.44 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

UL. CIERPIEGI 7/18 przestawienie pieca pokojowego na fundamencie (z6tty) szt.1. i przestawienie kotliny kuchennej w ramie szt.1.

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 zt
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PIECE UM 2020 ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
14 UL. StOMIANKA 11/10A -przestawienie pieca pokojowego na fundamencie szt.1.
41/KNR 4-01 1001- |Przestawienie piecow licowanych kaflami kwadrato-| m3
d.14|05 wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objet. do
1.0m3
obmiar =0.57*0.78*1.84 =0.818 m3
-R--
1* robocizna r-g 38.8877 0.000 0.00
47.54 r-g/m3
—-M --
2% kafle srodkowe szt. 18.0000 0.000 0.00
18 szt.
3* kafle narozne szt. 9.0000 0.000 0.00
9 szt.
4* cegta budowlana petna wypalana z gliny""""" szt. 141.0000 0.000 0.00
141 szt.
5% glina surowa zduniska m3 0.3027 0.000 0.00
0.37 m3/m3
6* glina surowa szamotowa kg 8.6708 0.000 0.00
10.6 kg/m3
7* drut stalowy $r. 2-4 mm poéttwardy kg 3.2720 0.000 0.00
4 kg/m3
8* kreda mielona t 0.0011 0.000 0.00
0.0013 t/m3
9* rura zapiecowa szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
10* ruszt szt 10.0000 0.000 0.00
10 szt
11* cegta szamotowa" szt 54.0000 0.000 0.00
54 szt
12%* ptytki szamotowe™' szt 49.0000 0.000 0.00
49 szt
13* drzwi belkowe szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
14* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
42|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.14|13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do
1km
obmiar =0.818%0.6 =0.491 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.8887 0.000 0.00
1.81r-g/m3
—-M --
2% utylizacja materiatow m3 0.4910 0.000 0.00
1m3/m3
—_— s —_—
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4763 0.000 0.00
0.93+0.04=0.97 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
43|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.14|16 rozbieranych konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
obmiar =0.491 m3
—_— s —_—
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2160 0.000 0.00
0.04*11=0.44 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Stownie: zeroi00/100 zt

Stownie: zeroi00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013

PODSUMOWANIE

UL. SLOMIANKA 11/10A -przestawienie pieca pokojowego na fundamencie szt.1.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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