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WYMAGANIA OGÓLNE: 
1.      Określenie przedmiotu zamówienia 

 
1.1     Rodzaj, lokalizacja i zakres ogólny zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej zagrażającej bezpieczeństwu 
użytkowania w wybranych lokalach mieszkalnych stanowiących zasoby komunalne Miasta 
Gniezna 
 
 

 Parametry techniczne dla nowych okien drewnianych i pcv:  
- profil PCV pięciokomorowy o izolacyjności cieplnej 1,3 W/m2K, 
  akustycznej 32 dB, szyba zespolona float natural 1,0 W/m2K,    
   kolor profilu  biały z nawiewnikami- okna 
- profil PCV pięciokomorowy o izolacyjności cieplnej 1,3 W/m2K, 
  akustycznej 32 dB, szyba zespolona float natural 1,0 W/m2K,    
  kolor profilu  dwustronny  brązowy lub okleinowany dąb, płyta flex ocieplona, z naświetlem 
– drzwi do   budynku 
-drzwi drewniane odwzorowane na historyczne, drewno sosnowe, lakierobejca ciemny 
mahoń- wyrób indywidualny stolarski 
-okna drewniane jednoramowe z kantówki sosnowej klejonej potrójnie, szyba zespolona float 
1,0 W/m2K, akustyczność 32 dB, drewno malowane natryskiem czterokrotnie w kolorze 
jasnym ecrie z nawiewnikami 
Okucia obwodowe umożliwiające otwieranie i uchylanie niektórych skrzydeł. 
-wyposażenie okien PCV i drewnianych w nawiewniki montowane    
  w ramie okiennej   
-uszczelki staranne, estetyczne i systemowe na skrzydłach 
-silikon szklarski biały 
-klamki z funkcją rozszczelniania 
-parapety wewnętrzne w zależności od lokalizacji okna: systemowe z białego postformingu  
 

  Parametry techniczne dla nowych drzwi wejściowych do lokali  
  Skrzydło pełne  wykonane  w wersji przylgowej o grubości 56 mm +/- 1mm. Zewnętrzna 
powierzchnia wykonana z blach wytłoczonych w panelowy wzór z dobrej jakości  blachy 
ocynkowanej ogniowo, pokrytej drewnopodobną folią PCV. Powierzchnia dodatkowo 
zabezpieczona  folią ochronną, którą należy zdjąć po montażu drzwi. Wypełnienie 
termoizolacyjne stanowić ma polistyren eskpandowany. W skrzydle 
zamontowane wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków. Standardowo drzwi 
wyposażone winny być w dwa zamki trójbolcowe wewnętrzne na wkładkę patentową. 
Skrzydło wyposażone winno w trzy bolce przeciwwyważeniowo-tłoczone. Ościeżnica drzwi 
winna  być wykonana z kształtowników stalowych ocynkowanych pokryta laminatem 
drewnopodobnym. Wysokiej jakości wciskana uszczelka powinna zapewnić szczelność i 
cichą pracę drzwi. Skrzydła winny posiadać 3 zawiasy trójdzielne używane w drzwiach 
antywłamaniowych. Drzwi winny być  odporne na zniekształcenia, warunki pogodowe, mieć 
wzmocnioną konstrukcję stalową oraz zwiększoną odporność na wilgoć.             
 
 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
- Zamawiający i finansujący inwestycję– MIASTO GNIEZNO  62-200 Gniezno ul. Lecha 6  



- Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie ul. 
Kościuszki 7 
4) Zarządzający realizacją umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez Właściciela- 
MIASTO GNIEZNO 
5) przyszły użytkownik - najemca lokalu wskazany przez Właściciela 
 
2. Prowadzenie robót 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów kontynuowanych prac za ich zgodność 
z 
wymaganiami funkcjonalnymi i technicznymi i zapewnienia jakości, 
oraz za zgodność z poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów zgodnych z obowiązującymi normami, 
posiadających świadectwa, atesty i certyfikaty. 
Wymianie podlega   6 sztuk okien skrzynkowych drewnianych na okna drewniane jednoramowe, 
dwudzielne i  dwurzędowe  uchylno-rozwierane, proste z detalem historycznym 
Wymianie podlega  20 sztuk okien lub drzwi balkonowych skrzynkowych lub zespolonych drewnianych 
na okna rozwierano-uchylne  z pcv, dwurzędowe, dwudzielne, lub jednorzędowe jednodzielne, proste . 
Wymianie podlegają  3 sztuki drzwi zewnętrznych 
Wykonawca wymienia okna wg następującego zakresu: 
- wykucie starych okien skrzynkowych i zniesienie ich do kontenera wskazanego przez Zamawiającego 
-obsadzenie ościeżnicy z wypoziomowaniem i wypionowaniem wraz z uszczelnieniem pianką 
montażową 
-obsadzenie skrzydeł okiennych i ich regulacja 
-wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych z wyprawieniem wg strefy lokalizacyjnej 
(zewnętrzne: blacha cynk-tytan, blacha ocynkowana, blacha powlekana wewnętrzne drewniane 
malowane lub systemowe z PCV, jeśli ujęte są w przedmiarze)  
-wyprawienie węgarków wewnętrznych płytą g-k z malowaniem i szpachlowaniem 
-wyprawienie węgarków zewnętrznych z malowaniem jeśli ujęte są w przedmiarze 
Do mocowania okien stosujemy metalowe kołki rozporowe, tzw. dyble (lub specjalne długie śruby) albo 
kotwy montażowe. - Kotwy mocuje się do ościeżnicy przed ustawieniem okna w ościeżach, natomiast 
dyble lub śruby - po ustawieniu okna. Montaż okien rozpocząć od umocowania kotew na ramie okna. 
Rozmieszczenie kotew określa producent stolarki, zwykle co 40cm. Sprawdzamy poziom, pion, kąty 
framugi.  Wkładamy stolarkę okienną w otwór. Dla łatwiejszego manipulowania oknem w trakcie 
obsadzania, należy zdjąć skrzydła i posługiwać się samą ościeżnicą.  Przy pomocy klinów zaryglować 
ramę w narożach, tak aby działanie rozpierające klinów przenoszone było wzdłuż profili ramy. Uwaga - 
nigdy nie wolno klinować w połowie długości ramy. Poprzez manipulację narożnymi klinami 
drewnianymi ustalić przy pomocy poziomicy właściwe położenie ramy w otworze okiennym tzn. 
Wyrównać poziom, pion i położenie w płaszczyźnie pamiętając jednocześnie aby czoło ramy 
zdystansować od węgarka o około 0,5cm.  Po określeniu właściwej pozycji okna zaznaczamy na 
framudze punkty osadzenia kotew lub dybli mocujących  Poprzez otwory w kotwach wykonać otwory w 
murze pod kołki rozporowe Φ6 lub Φ8 i przy pomocy wkrętów przymocować kotwy do muru - Mocujemy 
ościeżnicę, - Po zamocowaniu ościeżnicy zakładamy skrzydła i odpowiednio je regulujemy i zamykamy 
okno. - Następnie wykonujemy izolację okna za pomocą pianki poliuretanowej, wprowadzając ją 
pomiędzy ościeżnicę a mur. Przed uszczelnieniem pianą zalecane jest zwilżenie wodą szczeliny 
pomiędzy ościeżnicy a murem. Okna są zabezpieczone przed zabrudzeniem pianką taśmą, którą 
należy zdjąć zaraz po montażu. - Okna nie otwierać do czasu stwardnienia pianki poliuretanowej. 
Należy zwrócić uwagę, czy otwory odpływowych są drożne, a ich wyloty od strony zewnętrznej 
pozwalają na swobodny wypływ wody na parapet. - Po 24 godzinach obcinamy ostrym nożem nadmiar 



rozprężonej, zastygłej pianki W razie potrzeby można usunąć kliny drewniane - z wyjątkiem klinów 
znajdujących się pod dolną częścią ramy, a otwory po nich wypełnić pianką poliuretanową lub wełną 
mineralną. Pianka montażowa jest jedynie materiałem izolacyjnym i niedopuszczalne jest stosowanie jej 
jako jedynego materiału mocującego okno z murem. Uwaga: jeżeli z jakichkolwiek względów 
niemożliwe jest zastosowanie kotew można przeprowadzić montaż bezpośrednio poprzez ramę - jest to 
montaż o na większym stopniu trudności. Szczelinę miedzy ościeżnicą a murem należy wypełnić pianką 
poliuretanową zapewniającą najlepszą izolację termiczną. 
2. Teren remontu. 
2.2.1. Charakterystyka 
Wymianie stolarki podlegają okna w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych w obrębie Starego 
Miasta (strefa opieki konserwatorskiej) i Osiedla Grunwaldzkiego, Dalek      
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy. 
. 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentację techniczną, 
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zawiadomieniu PINB o zamiarze wykonania robót 
remontowych, jeżeli jest przypisana prawem 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót, jeżeli takie uzgodnienia są niezbędne dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 
 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu remontu - budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót- od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia. 
 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w  
instalacjach naziemnych i podziemnych. 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
Wykonawca winien stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymagane dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 



wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa: 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpieczne odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 
dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
który 
mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
2.3. Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót oraz będzie stosował materiały posiadające 
odpowiednie atesty i certyfikaty stosowania i wszelkie roboty prowadzić będzie zgodnie z wytycznymi 
„warunków wykonania i odbioru robót”  
Wykonawca okien winien posiadać zaświadczenie o praktyce zawodowej w budynkach w strefie 
konserwatorskiej oraz posiadać osobę do kierowania robotami z odpowiednimi uprawnieniami i 
przynależnością do izby budowlanej 
2.4. Dokumenty budowy 
2.4.1. Dziennik 

         
Jeżeli ustawa nakłada obowiązek prowadzenia dziennika budowy jest on obowiązującym dokumentem 
budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy, na bieżąco zarówno dla potrzeb zamawiającego, jak 
i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy, aż do zakończenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco powinny odzwierciedlać postęp robot , stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz 
stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową . Każdy zapis do dziennika 
budowy 
powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która dokonuje. Wszystkie 
zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając 
pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane. oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: data przejęcia 
przez wykonawcę placu budowy; dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
daty rozpoczęcia zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; postęp robót, problemy i 
przeszkody 
napotkane podczas realizacji robót; daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w 
robotach komentarze 
i instrukcji zarządzającego realizacją umowy; daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek 
zawieszenia realizacji robót: polecenia zarządzającego realizacją umowy daty zgłoszenia robót do 
częściowych i końcowych odbiorów ora przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; 
wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie 
realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia 
lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; dane na temat 
sposobu 



zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; wyniki poszczególnych badań z 
określeniem przez kogo zostaną przeprowadzone; inne istotne informacje o postępie robót. Wszystkie 
wyjaśnienia, 
komentarze lub propozycji wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny być na bieżąco 
przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy . Wszystkie decyzje 
zarządzającego realizacją umowy , wpisane do dziennika budowy , muszą być podpisane przez 
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
zapisów dokonanych w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
2.4.2. Książka obmiaru robót. 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
książki obmiaru robót wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i 
wyceniony przedmiar robót stanowiący załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 
inwentaryzacji wnęk okiennych  z natury i ustalenia z najemcą lokalu funkcji rozwierania i uchylania 
skrzydeł. Zabrania się zmiany kształtu stolarki, zmiany podziału i usuwania szczeblin i szprosów jeśli 
takowe występowały w starym oknie skrzynkowym. Detale winny być wykonane również w nowo 
wbudowanej stolarce. 
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy. 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., dokumenty budowy zawierają też:  
-dokumenty wchodzące w skład umowy; 
- pozwolenie na prowadzenie prac; 
- protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne 
- protokoły odbioru robót; 
- opinie ekspertów i konsultantów; 
- korespondencja dotycząca budowy. 
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi 
wymogami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 
żądanie. 
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
2.5.1. Informacje ogólne. 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy lub właściciela następujących dokumentów 
l) rysunki robocze, 
2) dokumentację powykonawczą, 
3) atesty, certyfikaty stosowanych materiałów. 
2.5.2.Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
3.Zarządzający realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 



z dokumentacji projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. 
4. Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać 
atest 
określający v sposób jednoznaczny jej cechy. Stosowane materiały muszą posiadać certyfikat jakości 
wyrobu oraz klas bezpieczeństwa. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane 
przez producenta. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcą 
zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym 
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń, wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania. 
4.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne muszą być niezwłocznie 
usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać 
te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 
może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać 
sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone, tj zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
4.2. Składowanie materiałów i urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić to, by materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, by zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie, jaki jest wymagany v chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną 
użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca tak organizuje transport, by nie narazić 
stolarki na uszkodzenia.  
4.3. Stosowanie materiałów zamiennych. 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub rządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o tak zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na  tydzień przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym- bez akceptacji zarządzającego realizacji umowy. 
5. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji 
robót, 
zaakceptowanym terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 



Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego 
użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe 
specyfikacji techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu 
robót, wykonawca przedstaw wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
5.Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy, a także zabrudzenia na klatce schodowej w wyniku prowadzenia robót w budynku 
wielorodzinnym w ciągłym użytkowaniu. 
6. Odbiory robót i podstawy płatności. 
Roboty zostaną odebrane przez powołaną Komisję na podstawie sporządzonych protokółów odbioru 
prac zgodnie, Polskimi Normami określającymi warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Na dzień 
odbioru wykonawca zobowiązany jest przedstawić całość posiadanej dokumentacji budowy. Zasady 
odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa szczegółowo umowa. 
7. Przepisy związane. 
7.1.Normy i normatywy. 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami 
zgodnie z Dz.U Nr 75 /2002 poz. 690 z późn. zm. oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 z późno zm.  
Instrukcja montażu producenta stolarki lub ślusarki [2] Atesty zgodności. [3] PN-EN 12365-1:2004 (U) 
Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 
1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja [4] PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i 
taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 2: Liniowa siła zamykająca. 
Metody badań [5] PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do 
drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 3: Oznaczenie powrotu poodkształceniowego. Metoda 
badania [6] PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 4: Oznaczenie odkształcenia trwałego po starzeniu. Metoda 
badania [7] PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze [8] PN/B-02100 z 
1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia [9] PN-EN 950:2000 Skrzydła 
drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym [10] PN-EN 951:2000 Skrzydła 
drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności [11] PN-EN 952:2000 
Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru [12] PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. 
Wodoszczelność. Metoda badania 
7.2.Przepisy prawne. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami. Będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za  
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
8. Uwarunkowania dodatkowe: 
   a/ wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram wymiany  stolarki, której wymiana może być 
przeprowadzana w dni robocze i  soboty w godzinach porannych, nie później jak do 20,00. Termin   
wejścia do lokalu uzgodnić z najemcą   



  b/ W ramach zadania Wykonawca raz w roku, w trakcie trwania   gwarancji dokonuje regulacji 
wszystkich wymienionych okien 
  c/ zajęcie chodnika dla celów zabezpieczenia strefy ochronnej przy  wymianie okna, Wykonawca 
załatwia staraniem własnym i na koszt  własny 
 d/ Wykonawca materiały rozbiórkowe wywozi do utylizacji na koszt   własny i na żądanie 
Zamawiającego winien przedstawić dokument   potwierdzający odbiór odpadów 
e/ Wykonawca po zakończeniu wymiany okien w poszczególnych lokalach     
   zobowiązany jest do przywrócenia ich stanu sprzed wymiany  
  


