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WYMAGANIA OGOLNE:
1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1 Rodzaj, lokalizacja i zakres ogélny zamdwienia
Przedmiotem zaméwienia jest wymiana stolarki okiennej zagrazajacej bezpieczenstwu
uzytkowania w wybranych lokalach mieszkalnych stanowigcych zasoby komunalne Miasta
Gniezna

e Parametry techniczne dla nowych okien drewnianych i pcv:
- profil PCV pigciokomorowy o izolacyjnosci cieplnej 1,3 W/m2K,
akustycznej 32 dB, szyba zespolona float natural 1,0 W/m2K,
kolor profilu biaty z nawiewnikami- okna
- profil PCV pigciokomorowy o izolacyjnosci cieplnej 1,3 W/m2K,
akustycznej 32 dB, szyba zespolona float natural 1,0 W/m2K,
kolor profilu dwustronny brazowy lub okleinowany dab, ptyta flex ocieplona, z naswietlem
—drzwi do budynku
-drzwi drewniane odwzorowane na historyczne, drewno sosnowe, lakierobejca ciemny
mahon- wyréb indywidualny stolarski
-okna drewniane jednoramowe z kantdwki sosnowej klejonej potrojnie, szyba zespolona float
1,0 W/m2K, akustyczno$¢ 32 dB, drewno malowane natryskiem czterokrotnie w kolorze
jasnym ecrie z nawiewnikami
Okucia obwodowe umozliwiajace otwieranie i uchylanie niektérych skrzydet.
-wyposazenie okien PCV i drewnianych w nawiewniki montowane
w ramie okiennej
-uszczelki staranne, estetyczne i systemowe na skrzydtach
-silikon szklarski biaty
-klamki z funkcjq rozszczelniania
-parapety wewnetrzne w zaleznosci od lokalizacji okna: systemowe z biatego postformingu

e Parametry techniczne dla nowych drzwi wejsciowych do lokali
Skrzydto petne wykonane w wersji przylgowej o grubo$ci 56 mm +/- 1mm. Zewnetrzna

powierzchnia wykonana z blach wyttoczonych w panelowy wzér z dobrej jako$ci blachy
ocynkowanej ogniowo, pokrytej drewnopodobng folig PCV. Powierzchnia dodatkowo
zabezpieczona folig ochronng, ktérg nalezy zdja¢ po montazu drzwi. Wypetnienie
termoizolacyjne stanowi¢ ma polistyren eskpandowany. W skrzydle
zamontowane wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasow i zamkow. Standardowo drzwi
wyposazone winny by¢ w dwa zamki tréjbolcowe wewnetrzne na wktadke patentowa.
Skrzydto wyposazone winno w trzy bolce przeciwwywazeniowo-ttoczone. O$cieznica drzwi
winna by¢ wykonana z ksztattownikdw stalowych ocynkowanych pokryta laminatem
drewnopodobnym. Wysokiej jakosci wciskana uszczelka powinna zapewni¢ szczelnos¢ i
cichg prace drzwi. Skrzydta winny posiadac¢ 3 zawiasy trojdzielne uzywane w drzwiach
antywtamaniowych. Drzwi winny by¢ odporne na znieksztatcenia, warunki pogodowe, mie¢
wzmocniong konstrukcje stalowa oraz zwiekszong odporno$¢ na wilgoc.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
- Zamawiajacy i finansujacy inwestycje— MIASTO GNIEZNO 62-200 Gniezno ul. Lecha 6



- Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gnieznie ul.
Kosciuszki 7

4) Zarzadzajacy realizacjg umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez Wiasciciela-
MIASTO GNIEZNO

5) przyszty uzytkownik - najemca lokalu wskazany przez Wtasciciela

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogo6lne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw kontynuowanych prac za ich zgodno$¢
z

wymaganiami funkcjonalnymi i technicznymi i zapewnienia jakosci,

oraz za zgodno$¢ z poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatéw zgodnych z obowigzujgcymi normami,
posiadajacych Swiadectwa, atesty i certyfikaty.

Wymianie podlega 6 sztuk okien skrzynkowych drewnianych na okna drewniane jednoramowe,
dwudzielne i dwurzedowe uchylno-rozwierane, proste z detalem historycznym

Wymianie podlega 20 sztuk okien lub drzwi balkonowych skrzynkowych lub zespolonych drewnianych
na okna rozwierano-uchylne z pcv, dwurzedowe, dwudzielne, lub jednorzedowe jednodzielne, proste .
Wymianie podlegajg 3 sztuki drzwi zewnetrznych

Wykonawca wymienia okna wg nastepujgcego zakresu:

- wykucie starych okien skrzynkowych i zniesienie ich do kontenera wskazanego przez Zamawiajgcego
-obsadzenie o$cieznicy z wypoziomowaniem i wypionowaniem wraz z uszczelnieniem piankg
montazowg

-obsadzenie skrzydet okiennych i ich regulacja

-wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych z wyprawieniem wg strefy lokalizacyjnej
(zewnetrzne: blacha cynk-tytan, blacha ocynkowana, blacha powlekana wewnetrzne drewniane
malowane lub systemowe z PCV, jesli ujete sq w przedmiarze)

-wyprawienie wegarkow wewnetrznych ptytg g-k z malowaniem i szpachlowaniem

-wyprawienie wegarkéw zewnetrznych z malowaniem jesli ujete sq w przedmiarze

Do mocowania okien stosujemy metalowe kotki rozporowe, tzw. dyble (lub specjalne dtugie $ruby) albo
kotwy montazowe. - Kotwy mocuje sie do oScieznicy przed ustawieniem okna w osciezach, natomiast
dyble lub $ruby - po ustawieniu okna. Montaz okien rozpoczaé od umocowania kotew na ramie okna.
Rozmieszczenie kotew okresla producent stolarki, zwykle co 40cm. Sprawdzamy poziom, pion, katy
framugi. Wktadamy stolarke okienng w otwoér. Dla tatwiejszego manipulowania oknem w trakcie
obsadzania, nalezy zdja¢ skrzydta i postugiwac sie samg o$cieznica. Przy pomocy klindw zaryglowac
rame w narozach, tak aby dziatanie rozpierajace klindw przenoszone byto wzdtuz profili ramy. Uwaga -
nigdy nie wolno klinowa¢ w potowie dtugo$ci ramy. Poprzez manipulacje naroznymi klinami
drewnianymi ustali¢ przy pomocy poziomicy wtasciwe potozenie ramy w otworze okiennym tzn.
Wyréwnac poziom, pion i pofozenie w ptaszczyznie pamietajac jednoczesnie aby czoto ramy
zdystansowa¢ od wegarka o okoto 0,5¢cm. Po okresleniu wtasciwej pozycji okna zaznaczamy na
framudze punkty osadzenia kotew lub dybli mocujacych Poprzez otwory w kotwach wykonac otwory w
murze pod kotki rozporowe @6 lub @8 i przy pomocy wkretéw przymocowaé kotwy do muru - Mocujemy
o$cieznice, - Po zamocowaniu o$cieznicy zaktadamy skrzydta i odpowiednio je regulujemy i zamykamy
okno. - Nastepnie wykonujemy izolacje okna za pomocg pianki poliuretanowej, wprowadzajac jg
pomiedzy o$cieznice a mur. Przed uszczelnieniem piang zalecane jest zwilzenie wodg szczeliny
pomiedzy o$cieznicy a murem. Okna sg zabezpieczone przed zabrudzeniem piankg tasma, ktorg
nalezy zdja¢ zaraz po montazu. - Okna nie otwiera¢ do czasu stwardnienia pianki poliuretanowe;.
Nalezy zwroci¢ uwage, czy otwory odptywowych sg drozne, a ich wyloty od strony zewnetrznej
pozwalajg na swobodny wyptyw wody na parapet. - Po 24 godzinach obcinamy ostrym nozem nadmiar



rozprezonej, zastygtej pianki W razie potrzeby mozna usung¢ kliny drewniane - z wyjatkiem klinéw
znajdujacych sie pod dolng czescig ramy, a otwory po nich wypetni¢ piankg poliuretanowg lub wetng
mineralng. Pianka montazowa jest jedynie materiatem izolacyjnym i niedopuszczalne jest stosowanie jej
jako jedynego materiatu mocujacego okno z murem. Uwaga: jezeli z jakichkolwiek wzgledow
niemozliwe jest zastosowanie kotew mozna przeprowadzi¢ montaz bezposrednio poprzez rame - jest to
montaz o0 na wiekszym stopniu trudno$ci. Szczeline miedzy oScieznicg a murem nalezy wypetnic piankg
poliuretanowa zapewniajaca najlepszg izolacje termiczna.

2. Teren remontu.

2.2.1. Charakterystyka

Wymianie stolarki podlegajg okna w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych w obrebie Starego
Miasta (strefa opieki konserwatorskiej) i Osiedla Grunwaldzkiego, Dalek

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdinych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng,

2) kopie decyzji 0 pozwoleniu na budowe badz zawiadomieniu PINB o zamiarze wykonania robot
remontowych, jezeli jest przypisana prawem

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot, jezeli takie uzgodnienia sg niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu remontu - budowy oraz wszystkich materiatow i
elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t- od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnych.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca winien stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego

terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoScia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagane dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg



wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa:
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpieczne odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory

maogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

2.3. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz bedzie stosowat materiaty posiadajace
odpowiednie atesty i certyfikaty stosowania i wszelkie roboty prowadzi¢ bedzie zgodnie z wytycznymi
,warunkéw wykonania i odbioru robét”

Wykonawca okien winien posiada¢ zaswiadczenie o praktyce zawodowej w budynkach w strefie
konserwatorskiej oraz posiada¢ osobe do kierowania robotami z odpowiednimi uprawnieniami i
przynaleznoscig do izby budowlanej

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik

Jezeli ustawa naktada obowigzek prowadzenia dziennika budowy jest on obowigzujacym dokumentem
budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy, na biezaco zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego, jak
i wykonawcy w okresie od chwili formalnego

przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakoAczenia robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedq
czynione na biezaco powinny odzwierciedla¢ postep robot , stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowg . Kazdy zapis do dziennika
budowy

powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora dokonuje. Wszystkie
zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac

pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane. oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje: data przejecia
przez wykonawce placu budowy; dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;
daty rozpoczecia zakonczenia realizacji poszczegdinych elementow robét; postep robét, problemy i
przeszkody

napotkane podczas realizacji robét; daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w
robotach komentarze

I instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy; daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek
zawieszenia realizacji rob6t: polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy daty zgtoszenia robét do
czesciowych i koncowych odbioréw ora przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;
wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie
realizacji robét majace wptyw na czasowe ich ograniczenia

lub spetnienia szczegdinych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych; dane na temat
sposobu



zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie; wyniki poszczegdlnych badan z
okresleniem przez kogo zostang przeprowadzone; inne istotne informacje o postepie robét. Wszystkie
wyjasnienia,

komentarze lub propozycji wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezaco
przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy . Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacjg umowy , wpisane do dziennika budowy , muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktdry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
zapisdéw dokonanych w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegotowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robot wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawcg i
wyceniony przedmiar robét stanowigcy zatacznik do umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
inwentaryzacji wnek okiennych z natury i ustalenia z najemca lokalu funkcji rozwierania i uchylania
skrzydet. Zabrania si¢ zmiany ksztattu stolarki, zmiany podziatu i usuwania szczeblin i szproséw jesli
takowe wystepowaty w starym oknie skrzynkowym. Detale winny by¢ wykonane réwniez w nowo
wbudowanej stolarce.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1.12.4.2., dokumenty budowy zawierajg tez:
-dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- pozwolenie na prowadzenie prac;

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne

- protokoty odbioru robét;

- opinie ekspertow i konsultantéw;

- korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi
wymogami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakofczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na
polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy lub wiasciciela nastepujgcych dokumentow

1) rysunki robocze,

2) dokumentacje powykonawcza,

3) atesty, certyfikaty stosowanych materiatow.

2.5.2.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.
3.Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych



z dokumentaciji projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

4. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatdw wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac
atest

okre$lajacy v sposob jednoznaczny jej cechy. Stosowane materiaty muszag posiadac certyfikat jako$ci
wyrobu oraz klas bezpieczenstwa. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatow,
zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopuséci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatow. Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane
przez producenta. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawcg
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatow i urzadzen, wymaganiami zawartymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne muszg by¢ niezwtocznie
usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzystac¢

te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatéw ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢
sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone, tj zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.2. Sktadowanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic to, by materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, by zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasno$ci w takim
stanie, jaki jest wymagany v chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach

uzgodnionych zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca tak organizuje transport, by nie narazi¢
stolarki na uszkodzenia.

4.3. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub rzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o tak zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na tydzien przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pdzniejszym- bez akceptacji zarzadzajacego realizacji umowy.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
ofertq wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacii
robot,

zaakceptowanym terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.



Sprzet bedacy wlasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe
specyfikacji techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu
rob6t, wykonawca przedstaw wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
5.Transport.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy, a takze zabrudzenia na klatce schodowej w wyniku prowadzenia robét w budynku
wielorodzinnym w ciggtym uzytkowaniu.
6. Odbiory robét i podstawy ptatnosci.
Roboty zostang odebrane przez powotang Komisje na podstawie sporzadzonych protokdtéw odbioru
prac zgodnie, Polskimi Normami okreslajacymi warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Na dzien
odbioru wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ catos¢ posiadanej dokumentacji budowy. Zasady
odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la szczegdtowo umowa.
7. Przepisy zwiazane.
7.1.Normy i normatywy.
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami
zgodnie z Dz.U Nr 75 /2002 poz. 690 z p6zn. zm. oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 z pdzno zm.
Instrukcja montazu producenta stolarki lub Slusarki [2] Atesty zgodnosci. [3] PN-EN 12365-1:2004 (U)
Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych. Czes¢
1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja [4] PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i
tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych. Czes¢ 2: Liniowa sita zamykajaca.
Metody badan [5] PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i scian ostonowych. Czes¢ 3: Oznaczenie powrotu poodksztatceniowego. Metoda
badania [6] PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i Scian ostonowych. Czesc¢ 4: Oznaczenie odksztatcenia trwatego po starzeniu. Metoda
badania [7] PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze [8] PN/B-02100 z
1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia [9] PN-EN 950:2000 Skrzydta
drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym [10] PN-EN 951:2000 Skrzydta
drzwiowe. Metoda pomiaru wysoko$ci, szerokosci, gruboéci i prostokatnosci [11] PN-EN 952:2000
Skrzydta drzwiowe. Ptaskos¢ ogoina i miejscowa. Metoda pomiaru [12] PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi.
Wodoszczelnos¢. Metoda badania
7.2.Przepisy prawne.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wtadze
panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi robotami. Bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.
8. Uwarunkowania dodatkowe:

al wykonawca dostarczy Zamawiajacemu harmonogram wymiany stolarki, ktérej wymiana moze by¢
przeprowadzana w dni robocze i soboty w godzinach porannych, nie pdzniej jak do 20,00. Termin
wejscia do lokalu uzgodni¢ z najemca,



b/ W ramach zadania Wykonawca raz w roku, w trakcie trwania gwarancji dokonuje regulacji
wszystkich wymienionych okien

c/ zajecie chodnika dla celéw zabezpieczenia strefy ochronnej przy wymianie okna, Wykonawca
zatatwia staraniem wtasnym i na koszt wiasny
d/ Wykonawca materiaty rozbiérkowe wywozi do utylizacji na koszt wtasny i na zadanie
Zamawiajgcego winien przedstawi¢ dokument potwierdzajacy odbiér odpadow
e/ Wykonawca po zakorczeniu wymiany okien w poszczegdinych lokalach

zobowigzany jest do przywrdcenia ich stanu sprzed wymiany



