
URBIS SP. Z O.O. 62-200 GNIEZNO
UL.CHROBREGO 24/25

TEL. 61 424-58-00

KOSZTORYS ŚLEPY
NAZWA INWESTYCJI   : REMONT DACHU BUDYNKU WIELORODZINNEGO
ADRES INWESTYCJI   : 62-200 GNIEZNO UL.MOGILEŃSKA 2
INWESTOR   : URBIS SP. Z O.O. 
ADRES INWESTORA   : 62-200 GNIEZNO UL.CHROBREGO 24/25
BRANŻA   : OGÓLNOBUDOWLANA 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : mgr inż. Piotr Machiński
DATA OPRACOWANIA   : 07.02.2020

Stawka roboczogodziny   : 0,00 zł

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ........................................ 65,00 % R, S
  Koszty zakupy [Kz] ............................................. 5,00 % M
  Zysk [Z] ............................................................. 20,00 % R+Kp(R), M+Kz(M), S+Kp(S)
  VAT [V] .............................................................. 8,00 % (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M)+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   : 0,00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
07.02.2020

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Wartość
zł

1 2 3 4 5 6
ROBOTY - Remont dachu Gniezno ul.Mogileńska 2

1 KNR AT-40
0104-01

Skucie zmurszałego tynku m2 1,200 0,00

2 KNR K-04 0101-
02

Uzupełnienie ubytków w tynkach m2 1,200 0,00

3 KNR K-04 0101-
06

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie m2 7,200 0,00

4 KNR K-04 0103-
07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy
siatki na ścianach

m2 7,200 0,00

5 KNR-W 2-02
0616-06

Izolacje szczelin  poziomych kitem m 10,000 0,00

6 KNR 4-01 0416-
01

Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich m 8,000 0,00

7 KNR-W 4-01
0433-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5
m

szt. 4,000 0,00

8 KNR-W 4-01
0434-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m 6,000 0,00

9 KNR-W 4-01
0434-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2 9,000 0,00

10 KNR-W 4-01
0423-03

Wymiana włazów kominiarskich szt. 1,000 0,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 2210 Użytkownik: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Piotr Machiński



Mogileńska 2 - roboty remontowe dachu ślepy OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ROBOTY - Remont dachu Gniezno ul.Mogileńska 2

1 Skucie zmurszałego tynku m2

(0,60*2+0,40*2)*0,60 m2 1,200
RAZEM 1,200

2 Uzupełnienie ubytków w tynkach m2

(0,60*2+0,40*2)*0,60 m2 1,200
RAZEM 1,200

3 Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie m2

(0,60*2+0,40*2)*0,60 m2 1,200
(1,20*2+0,40*2)*0,60 m2 1,920
(1,00*2+0,40*2)*0,60 m2 1,680
(0,60*2+0,40*2)*1,20 m2 2,400

RAZEM 7,200
4 Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach m2

(0,60*2+0,40*2)*0,60 m2 1,200
(1,20*2+0,40*2)*0,60 m2 1,920
(1,00*2+0,40*2)*0,60 m2 1,680
(0,60*2+0,40*2)*1,20 m2 2,400

RAZEM 7,200
5 Izolacje szczelin  poziomych kitem m

0,60*2+0,40*2 m 2,000
1,20*2+0,40*2 m 3,200
1,00*2+0,40*2 m 2,800
0,60*2+0,40*2 m 2,000

RAZEM 10,000
6 Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich m

8,00 m 8,000
RAZEM 8,000

7 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
8 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m

6,00 m 6,000
RAZEM 6,000

9 Wykonanie daszków zabezpieczających m2

6,00*1,50 m2 9,000
RAZEM 9,000

10 Wymiana włazów kominiarskich szt.
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 2210 Użytkownik: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Piotr Machiński


