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1. POJEKT BUDOWLANY
1.1.CZESC OPISOWA

1.1.1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane ( Dz. Ust. Nr. 207
z2003r poz. 2016 =z pobdzniejszymi zmianami ) Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe ,DAKAR?”, Janusz Karpeta 26 - 600 Radom
ul. Swietojanska 3 lok. 27 o$wiadcza , ze dokumentacja techniczna:

,Projekt budowy drogi gminnej ulicy Btonie i ulic dochodzacych
wraz z infrastrukturg w Skaryszewie”

wykonana zostata zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz , ze jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzyc.

BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Janusz K ar peta inz. Andrze] Piekar ski
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Radom, sierpien 2012 rok.




1.1.2. Przynalezno$é¢ projektanta do MOIIB.

MAZOWIECHA

i crAEGOWA
£ I Z B A
INZYNIERGW
BUDCWNICTWA
Warszawa, 21 listopada 2011
Zaswiadczenie

Pan JANUSZ KARPETA

migjsca zamisszkania:
SWIETOJANSKA 3/27
26-600 RADOM

jest czionkiem Mazowleckie] Okregowe| Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencynym: MAZ/BLOTE07.01

-
i posiada wymagane ubezpiaczenie od odpowiedzialnogcl cywilngj.

AP

Ninlejsze zadwiadczenie jest waine

od dnia: 1 stycznia 2012 . do dnia: 31 grudnia 2012 1.

Biura; ul,1 Slerpnia 368, DZ-134 Warszawa, tl. 22 568 35 35, 22 868 35 81, 22 565 35 82, fax 22 866 3549, wwwmae pibuor gl camalt blurogmaz gib.ong.
MIP 525-22-55-203, Diisé Czlonbooraskl; tol, 22 B78 04 11, 22 825 11 08, fax 22 300 90 00, Deied Sxioolon: bol. 22 820 34 10, 22 BES 35 50
Komisja Kwalilika cyjrm: bl 22 8T8 04 03, 27 578 04 04, fax 22 828 28 57 w. 153



1.1.3. Uprawnienia projektanta.
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S‘TWIERDZEN]E PRZYGOTGWANIA ZAWODOWEGG

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznyeh w budewnictwis

| Ma podstawie § —413 ust, 1 pkt.3 1it. b, § G uat, 2, 8§9 .
§ § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodariki Terenowej § Ochrony Srodowiska z dnia

20 lutego 1875 r. w :pnw:la samodzielnych funkeji bedlnlmryﬂh w budownictwie (D= TJ.
Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, ze:

JANISZ. FRTIGNIEN.  KARPRTA "
urodzony dnfa . 2% lutego 1958 r. w Radomin
posiada przygotowsmiie rawod.we, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji
'nm‘.ekha.ni;a__,_ i
* w. specialnodel M%im&ﬂm&aﬁm%
—.H_Llﬂtniﬁk.nmnh‘ﬂ:ﬁa_aiﬂh:mhimmdpulmwm
OBYWATEL —IEHHSE ZEIGNIEN _EKARERTA

jeet upowainiony do

1/ sporzadzania pmjektﬁw budowli drig, lotniskowyeh drig sta_rttm:rnh
i msnipulscyinych oraz typowych mostéw i przepustéw,

2/ w zzkresie budowll nle bedacych budyhkemi w budownictwie osob fi=-
zycznyeh = do kierowania, nadzorowznias i1 kontroclowanis budowy,
kierowanie i1 keontrolowsnlas wytwarzenia konstrukey joych elementow
tudowlanych oraz coceniania i badaniz stenu techniczonego budowli.

OBYWATEL

_Dtrajmuje H

Obs Janusz Zbigniew Karpeta.,{{;%g;-—
ul. Swietojafiska 3 m 27 = 5
26 - 600_ Radom 15
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1.1.4. Przynalezno$¢ sprawdzajacego do MOIIB.

S MAZOWIECHKA
ﬁ; OKREGOWA
Bl I B A
L INEYNIEROW

| BLDOWNICTWA,

Warszawa, 14 grudnia 2011

Zaswiadczenie

Fan ANDRZEJ PIEKARSK]

migjsce Zamiaszkania:
GRZYBOWSKA 28/13
26-600 RADCM

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzyniertw Budownictwa
o numerze ewdencyjnym: MAZBOET 10/107

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jast wazne

od dnia: 1 stycznia 2042 r. do dnia; 37 grudnda 2012 .

Blura: ul. 9 Sierpaia 180, 02134 Warszewa, t6l. 22 366 35 35, 22 BAE 35 01, 22 148 26 M2 fac 220 B6E 35 40, www.mez.piibon.pl e-mail: biuo@mez alis.org ol
MIF 525-32-58-205. Dikksl Cortnwavesk: snl, 22 BT 0419 22 B26 31 €S, Fax 52 300 05 O0. Duint Srhoked 6], 232 508 54 17, 22 864 35 50

Komisia Kwalikacynas 16l 72 578 04 08, 22 G0 04 04, T 23 B2 28 6T ow, 103



1.1.5. Uprawnienia sprawdzajgcego.
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STWIERDZENIE. PRZYGOTOWANIA ZAWODOW LGO

do peinienis samodzielnyeh funkefi technicsnych w budewnickwic
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1.1.6. Opis techniczny

1.1.6.1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania inwestycji

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana na terenie gminy Skaryszew i obejmuje budowe
nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdow oraz odwodnienia. W lokalnym ukfadzie komunikacyjnym
zadaniem drogi bedzie potaczenie droge powiatowg nr 3529W Kiedrzyn — Mateczyn- do drogi krajowej
nr 9 Radom — Barwinek z drogg powiatowa nr 3531W Kuczki — Kazimieréwka — Skaryszew, obstuga
komunikacyjna istniejacej niskiej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej m. Skaryszew oraz dojazd
do pdl uprawnych, tak i pastwisk.

Lokalizacje przedstawia plan orientacyjny w skali 1:10 000.

Opracowanie obejmuje

czes¢ drogowa

u
iy

u
i
i

Wykonanie jezdni szerokosci 6,00m w przekroju ulicznym w kraweznikach typu ciezkiego
o wymiarach 20x30x100cm, w przekroju drogowym obustronne pobocze z kruszywa
szerokosci 1,00m

Wykonanie jezdni z betonu asfaltowego dochodzacych szerokosci 5,00-6,00m jak w przekroju
ulicznym

Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej szerokosci 2,00-3,00m

Wykonanie zjazdow indywidualnych z kostki szerokosci 4,00m podiaczonych fazg 1:1
Wykonanie zjazdéw indywidualnych z kruszywa podiaczonych f{ukiem R=3,00m
Zagospodarowanie poboczy szerokosci 1,00m

czesc sanitarna

T
Q
Q

rozbudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej
wykonacie studni oraz wpustéw ulicznych z przykanalikami
wykonanie rowow i przepustow pod jezdnig i pod zjazdami

czesé elektryczna

cococaoc

demontaz odcinka linii napowietrznej NN w ulicy Kochanowskiego
przetozenie istniejgcych kabli NN kolidujgcych z drogami
przesuniecie istniejacego kabla SN w ulicy Kochanowskiego
przebudowa istniejgcego oswietlenia w ulicy Btonie

budowa nowego oswietlenia w ulicach: Kochanowskiego i Btonie

Podstawa opracowania:

coococoocCooCoCCoCCC

aktualna na 24.07.2012 roku mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

Opinia geotechniczna - rozpoznacie warunkéw gruntowo-wodnych wykonane w lipcu 2012r
Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14

Wytyczne Projektowania Drég - czes$¢ 3 - W-wa GDDP 1995

Wymagania techniczne - WT-4 Kruszywa do MM — IBDiM W-wa 2010 rok

Wymagania techniczne - WT-5 MM zwigzane sp. hydraulicznym — IBDiM W-wa 2010 rok
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce i niwelacja pasa drogowego w terenie

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - W-wa IBDM 1995
Umowa z inwestorem UMIG w Skaryszewie

Wymagania techniczne - WT-1 Kruszywa do MMA — IBDiM W-wa 2010 rok

Wymagania techniczne - WT-3 Nawierzchnie betonowe — IBDIM W-wa 2010 rok
Wymagania techniczne - WT- 4 Kruszywa do MM — IBDiM W-wa 2010 rok

Wymagania techniczne - WT-5 MM zwigzane sp. hydraulicznym — IBDiM W-wa 2010 rok
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce i niwelacja pasa drogowego w terenie

Uzgodnienia i opinie:

Opinia ZUDP w Radomiu z dnia 11.08.2012 roku, oryginat z zatgcznikiem graficznym w pierwszym
egzemplarzu

nr 823-1/2012

Uzgodnienie geometrii i wigczenia z PZDP w Radomiu zdnia 27.07.2012 roku, oryginat
z zatgcznikiem graficznym w pierwszym egzemplarzu

znak: PZD.11.454.2.43.2012



Warunki techniczne odprowadzenia wod opadowych wydane przez UMIG w Skaryszewie z dnia
06.06.2012 roku
znak: PR0.7021.51.26.2012.MR
Warunki techniczne na zaprojektowanie oswietlenia wydane przez UMIG w Skaryszewie z dnia
22.06.2012 roku
znak: PR0.7021.51.26.2.2012.MR
Protokot z posiedzenia Rady Technicznej PGE Dystrybucja S.A. 0. S-K Rejon Energetyczny Radom
zdnia ;oo roku
]
Warunki techniczne usuniecia kolizji z dnia 03.08.2012 roku
nr: RE-01/K-2/RM/SzG/2/6837/2012
Warunki techniczne Mazowieckiej Spdtki Gazowej sp. z 0. 0. w lizy zabezpieczenia sieci gazowej
z dnia 10.08.2012 roku
znak: R-110/2/34/12
Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej z dnia 09.08.2012 roku
nr: 5065/ TOTCSBU/W/2012

1.1.6.2.  Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo - wodne okreslono na podstawie dokumentacji geologicznej opracowanej przez
Pracownie Ochrony Srodowiska ,EKO” Tomasz Spetany w lipcu 2012 roku. Do okreslenia warunkéw
gruntowo - wodnych wykorzystano 13 otworéw geotechnicznych D85mm do gtebokosci 2,0-3,0 m ppt.
Na ich podstawie w przekrojach stwierdzono wystepowanie w podtozu 3 warstw geotechnicznych:

warstwa | Piasek
warstwa | Piaski drobne
warstwa lll Gliny twardoplastyczne, plastyczne, piaszczyste, miekkoplastyczne

Warunki wodne: na catym odcinku projektowanej ulicy stwierdzono wody gruntowej na gtebokosci 1,8-
2,5m wiercenia.

Glina stanowi grupe nosnosci G1-2

Gtebokos¢ przemarzania gruntu dla rejonu Radom wynosi H,=1,0m ppt.

1.1.6.3.  Stan istniejacy

Zabudowe obrzezng projektowanej drogi stanowig tereny zabudowane z zabudowg mieszkalno —
gospodarczg niskg oraz niezabudowane — pola uprawne, taki i pastwiska. Nawierzchnie drogi stanowi
nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz gruntowa. Szerokos$¢ istniejacej nawierzchni wynosi 4,20 -
4,50m i przebiega regularnie w pasie terenu przeznaczonego pod budowe drogi. Nawierzchnia
istniejgca nie nadaje sie do bezposredniego posadowienia konstrukcji jezdni: wzmocnienia z betonu
asfaltowego. Zaprojektowano nowg konstrukcje jezdni i chodnikow.

W pasie drogi prowadzone sg hastepujace rodzaje uzbrojenia podziemnego:
- hapowietrzna sie¢ energetyczna

- kablowa sie¢ energetyczna

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja teletechniczna / z przytaczami kablowymi /

- siec gazowa

- kanalizacja sanitarna

Po istniejgcej nawierzchni drogi odbywa sie ruch osobowych pojazdéw indywidualnych, ruch pojazdow
rolniczych i pojazdow obstugujacych urzadzenia istniejacej infrastruktury technicznej.

1.1.6.4.  Stan projektowany

Planowane przedsiewziecie polegaé bedzie na budowie nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw oraz
urzadzen odwodnienia drogi gminnej na odcinku tgczacym dwie drogi powiatowe o nawierzchni
z betonu asfaltowego w m. Skaryszew o dtugosci okoto L =1 514m. Planowane przedsiewziecie
polega¢ bedzie na budowie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz chodnikéw i zjazdow
o nawierzchni z kostki betonowej, pobocza na docinku o przekroju drogowym wykona sie z kruszywa
tamanego stabilizowanym mechanicznie 0/31,5mm.

Projekt zaktada wykonanie korytarza o przekroju:

ulicznym — odcinek od ulicy Makowskiej do ulicy Kochanowskiego



pétuliczny — odcinek od ulicy Kochanowskiego do ulicy gimnazjalnej (dojazd do szkoty)
drogowy — odcinek od ulicy gimnazjalnej (dojazd d o szkoty) do ulicy Bogustawskiej

Proponowany wariant budowy nie wymaga wyburzen budynkow ani obiektéw budowlanych, miesci sie
w terenie wyznaczonym pod planowang inwestycje

W przekroju ulicznym:

Jezdnia z betonu asfaltowego szerokosci 6,00m o przekroju daszkowym 2% prowadzona jest
w krawezniku betonowym typu ciezkiego o wymiarach 20x30x100cm, wystajagcym na +12cm. Po obu
stronach jezdni zlokalizowano zielence szerokosci 2,00-3,00m. Za zielenhcami zaprojektowano
chodniki o nawierzchni z kostki betonowej (bezfazowej) szerokosci 2,00-3,00m prowadzonych
w obrzezach betonowych o wymiarach 8x30x100cm. Obrzeza wewnetrzne (od strony jezdni)
zaprojektowano jako wtopione do poziomu -lcm, a obrzeza zewnetrzne jako wystajgce na +5cm.
Spadek poprzeczny 1-2% chodnika uksztattowano w kierunku do jezdni.

Dodatkowo zaprojektowano zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 4,00m
zakohczonych fazg 1:1. Zjazdy nie zachowujg ciggtosci na wysokosci chodnika — nalezy dostosowac
w uksztaftowaniu wysokosciowym i materiatowym rozwigzanie zjazd do chodnika. Ciggtosé
materiatowa i wysokosciowa ciggéw pieszych okresla wyzszos¢ pieszych nad pojazdami.

Chodniki w sladzie zjazdu indywidualnego oraz przylegajace do jezdni nalezy wykona¢ o wzmochionej
konstrukcji oraz z kostki grubosci 8cm w kolorze takim jak ciggi piesze.

Przed przejsciami dla pieszych, na chodnikach umieszczono po dwa rzedy zoitych plytek
z wybrzuszeniami od strony najscia pieszych.

W przekroju drogowym:

Jezdnia z betonu asfaltowego szerokosci 6,00m o przekroju daszkowym 2%. Poszczegdlne warstwy
konstrukcyjne nawierzchni nalezy wykonaé¢ z zaktadem poszerzajac je zgodnie z zasada o wartos¢
réwna min 1,5xgrubosc warstwy poprzedniej. Za jezdnig zlokalizowano pobocza szerokosci 1,00m
o spadku 6-8% w kierunku od jezdni. Od strony pétnocnej zlokalizowano réw trapezowy ktéry nalezy
uksztattowaC zgodnie z niweletg jak w czesci sanitarnej opracowania. Zjazdy indywidualne
zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa, szerokosci 5,00m i sadku poprzecznym jednostronnym
zgodnym z niweleta projektowanej ulicy. Uksztattowanie zjazdu w profilu podtuznym zaktada spadek
od jezdni. W przypadku braku mozliwosci uksztattowania niwelety od jezdni nalezy tak uksztattowac
niwelete zjazdu aby wody opadowe nie zalewaty projektowanej jezdni. Nawierzchnia zjazdow tgczy sie
z nawierzchnig pobocza z wyokragleniem o promieniu R=2,00m. Pod zjazdami w $wietle rowu
zaprojektowano przepusty D600 wraz ze $ciankami czotowymi co okresla czesci sanitarna
(szczegotowe rozwigzanie przedstawia projekt czesci sanitarnej).

W celu ochrony wlotéw ulicy do drég powiatowych zaprojektowano przepusty D600 wraz ze $ciankami
czotowymi co okresla rowniez czesci sanitarna.

Charakterystyka drogi gminnej po przebudowie:

droga jednojezdniowa, dwukierunkowa.
ilos¢ paséw ruchu 2 po 1w kazdym kierunku
szerokos¢ pasa ruchu 3,00m

diugos¢ okoto 1510m

powierzchnia inwestycji 26 845 m?

powierzchnia jezdni 12 075 m*.

pas rozdziatu nie wystepuje.

rodzaj nawierzchni beton asfaltowy

klasa drogi L1/2

1.1.6.4.1. Przekrdj podtuzny

Przekréj podiuzny zaklada dopasowanie do naturalnego uksztaltowania tarenu. Zaprojektowano
niwelete jezdni podwyzszong w osi jezdni w stosunku do istniejgcej niwelety. Dodatkowo zniwelowano
wysokie wzniesienia co uptynni ruch. Dzieki temu mozliwe bedzie nadanie spadkéw poprzecznych
i podtuznych. Niwelecie nadano spadki podtuzne w kierunku potudniowym 0,3 do 2,3%.

Wartosci charakterystyczne niwelet opisano i przedstawiono na profilach podiuznych ulic —
rys.nr2.1-24.



1.1.6.4.2. Przekréj normalny
Przekroj normalny zaprojektowano jako jezdnie szerokosci 6,00m o spadku poprzecznym daszkowym
2%. Jezdnia prowadzona jest w krawezniku betonowym typu ciezkiego posadowionym na tawie
betonowej z oporem. Za kraweznikami zaprojektowano pobocze szerokosci 1,00m o spadku 6-8% w
kierunku od jezdni. Za poboczem zaprojektowano skarpe z gruntu nasypowego o pochyleniu nie
przekraczajgcym skosu 1:1,5, ktéra stanowi opor dla catej korony projektowanego odcinka
Przekréj normalny i konstrukcyjny projektowanego odcinka przedstawia rys. nr 3.

1.1.6.4.3. Konstrukcje

1.1.6.4.3.1. Konstrukcja jezdni

AC 11S PMB 45/80-55 gr. 5cm
AC 16P 50/70 gr. 7cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. st. mech. 0/63mm gr. 20cm
grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 14cm
grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa gr. 10cm

gr. 56cm

W _przekroju ulicznym jezdnia prowadzona jest w krawezniku betonowym wibroprasowanym
20x30x100cm wystajgcym 12 cm ustawianym na tawie z oporem, z betonu C12/15 o wymiarach
40x35x15cm wykonanej na gruncie stabilizowanym cementem o Rm=2,5MPa grubosci 14cm i na
gruncie stabilizowanym cementem o Rm=1,5MPa grubosci 10cm.

1.1.6.4.3.2. Konstrukcja pobocza i zjazdow indywidualnych

W przekroju drogowym:
kruszywo tam. st. mech. 0/31,5mm gr. 15cm

1.1.6.4.3.3. Konstrukcja na zjezdzie/na chodniku w $ladzie zjazdu

W przekroju ulicznym:

kostka betonowa fazowana (w $ladzie chodnika bezfazowa, kolor jak chodnik) gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa gr. 20cm
piasek gr. 15cm

gr. 46cm

Zjazdy obramowane sg kraweznikiem betonowym wibroprasowanym 15x30x100cm ,wtopionym”. Na
wysokosci ciggu pieszego kraweznik nie wystepuje, a potaczenia poszczegolnych warstw
konstrukcyjnych wykona¢ nalezy z zapasem (wyciggajac je za zjazd schodkowo). Nawierzchnia
Zjazdu od strony bramy zakonczona jest kraweznikiem betonowym wibroprasowanym 15x30x100cm
uktadanym ,na ptask”, na tawie z betonu C12/15 z oporem o wymiarach 50x20x15cm. Szczegd6t
zjazdu indywidualnego przez cigg pieszy przedstawia rys. nr 4.

1.1.6.4.3.4. Konstrukcja chodnika

kostka betonowa bezfazowa gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa gr. 15cm
piasek gr. 10cm

gr. 34cm

1.1.6.4.3.5. Konstrukcja chodnika przylegtego do jezdni

kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
piasek gr. 10cm

gr. 36cm
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Krawedzie zewnetrzne ciggu pieszego prowadzona jest w obrzezu betonowym wibroprasowanym
8x30x100cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 28x30x15
i podsypce z piasku grubosci 10cm. Obrzeze zewnetrzne czesci ciggu pieszego powinno wystawac na
5cm co stanowi¢ bedzie udogodnienie w poruszaniu sie dla oséb niepetnosprawnych.

Nalezy zapewnic¢ ciggto$¢ ciggu pieszego na wysokos$ci zjazdu. Dostosowaé wysokosé zjazdu do
wysokosci ciggu pieszego.

1.1.6.4.4. Odwodnienie ulicy

Odwodnienie jest zapewnione dzieki uksztattowaniu wysokosciowym jezdni. Poprzez nadanie
spadkow podiuznych i poprzecznych wody opadowe odptywajg grawitacyjnie do wpustéw ulicznych
projektowanej kanalizacji deszczowej lub do projektowanych rowow.

Szczegbtowe rozmieszczenie w planie oraz rozwigzanie wysokosciowe (profile podiuzne) urzadzen
wodnych tj. réw, kanaly deszczowe (studnie, rury, wpusty i przykanaliki), przepusty okresla odrebna
dokumentacja — cze$¢ sanitarna — PW DAKAR.

1.1.6.5.  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W $ladzie chodnika przed przejsciami dla pieszych nalezy wykonaé pas szerokosci 1,00m z zéttych
ptytek ostrzegawczych z wybrzuszeniami grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3cm.

Projekt organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie. Oznakowanie state oraz oznakowanie
tymczasowe robét nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

1.1.6.6.  Wskazania technologiczne

Zakres planowanych robét okresla przedmiar robét i ,Uproszczona specyfikacje techniczne”.
1.1.6.7.  Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.
1.1.6.8.  Uwagi wykonawcze

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na realizowanie inwestycji zgodnie z opinig ZUDP nr 823-1/2012
zdnia 22.08.2012 - prace ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji
zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie i zblizonymi do uzgodnionej drogi.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢é zawiadomione z 2-
tygodniowym wyprzedzeniem.

Wszystkie krawezniki promienie skrzyzowan zaprojektowano jako krawezniki typu tukowego,
wewnetrzne lub zewnetrzne o promieniach opisanych na planie sytuacyjnym.

Przy wykonywaniu zjazdéw oraz przy ksztaltowaniu wysokosciowym zielencéw, poboczy, ciggoéw
pieszych nalezy dostosowaé je do rozwigzania wysokosciowego niwelety drogi oraz do rozwigzah
projektowych czesci sanitarnej opracownia.

1.1.6.9. Uwagi koncowe

0 Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie
z projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy, majac szczegOlnie na wzgledzie zasady bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zawarte
w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne.

0o Wielko$¢ i rodzaj robét wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robot i kosztorysie
ofertowym. Spos6b wykonania robét oraz wymagania dla poszczegoélnych rodzajow robot
przedstawiono w ,Uproszczonej specyfikacji technicznej rob6t drogowych” bedacej zatacznikiem
niniejszego opracowania.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtiowg realizacjg budowy
winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w budownictwie normami i sztukg budowlana.
Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty
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oraz odpowiada¢ obowigzujgcym Polskim Normom,
Technicznym Robo6t, odnosnym przepisom ich wykorzystania i stosowania.
Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw

lub urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy

Normom Branzowym,

Specyfikacjom

ich

wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy

w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow
i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.

1.1.7. Tabele

1.1.7.1. Tabela wsp6irzednych punktow gidwnych

Tabela wspotrzednych punktdw ghawmych
Lp | Wierzchotki X v
B1 ARB7427 56 7817116.01
B2 SBB7382.34 7017232 92
B3 HE87 66 64 70172682 14
B4 £687180.78 7517708 .35
BS A687 164 .69 781773821
Bb ARB7092.74 75174934 45
BY HEB7057.35 7518110 BB
B8 AEBEYY4 B2 7918537 .20
BY B686471.18 7518548 .04
G A687097.04 7517922 81
G2 ARB7075.33 7817915 18
G3 S6BE982 .98 7517888 02
G4 AE8E5HE4 91 7517880 67
G5 E686451.67 751788814
K1 A687170.74 7817725 BB
K2 A687018.71 7517682 23
k1 BEB7214 .55 7517407 BB
k2 5687282 .51 7917440 14
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1.1.7.2.  Tabele robét ziemnych — objetosci catkowite [m?]
1.1.7.2.1. Ul Btonie
Takela
ohjgtosel catkowite]
Bikista Fow, Fow, Dhbij. Obj. | Caltlk. obj. | Catk. obj. Obj.

wykopu | nasypu | wykopu | nasypu wykopu nasypu netto
24010.0% | 3.92 012 0.0% 0.05 0.0C 0.Co .00
O4050.00 | 1.85 Q70 | 11747 | 16,42 117.47 14.42 107,04
Q+100.00 034 1.65 58.50 5573 17597 7515 108.82
O4+150.00 | 0.55 1.83 2370 | BB.b4 1949.68 167.71 37.497
O+200.00 | 4.47 D05 | 12276 | 48,57 325,44 211,22 114,22
04+250.00 | 2.74 0.97 | 180.39 | 27.90 505.83 23911 266.71
O04+300.00 | 3.14 0.668 | 148,94 | 41.135 §32.77 280.258 372,51
O+340.00 | 3.99 0,37 142,67 | 20,99 75,38 301.25 494,13
04+385.00 | B.BOD 0.13 | 21582 | 11.24 1011.20 312,449 BGE.81
O4+450,00 | 3.82 042 | 288,68 | 17.84 131098 330,32 DE0.66
O+500.00 | 4,82 008 | 213,43 | 1202 1524.42 342,35 1182.07
04+543.00 | V.10 0.01 | 258.38 | 1.39 178279 34373 1435.08
O4+600.00 | §.48 002 | 38703 ) 0.88 2160.82 344,61 1825.21
04+650.00 | 5.47 0.13 | 299471 | 373 2465924 34R 34 | 2120.80
O+700.00 | B.OS 0.086 | 262,45 | 473 273173 363.07 2378.66
O+750.00 | 4.29 Q12 | 233.44 | 4.50 286517 35767 24807.50
O+800.00 | 6.76 0.00 | 2¥8.33 | 3.12 3241.50 360.78 2B20.71
O4850.00 | 477 014 | 2BB.23 | 3.38 35208.73 36417 3165.55
O+500.00 | 559 2,00 | 28516 | 3.47 373488 367.B4 | 242725
O4+550.00 | 4.29 0.02 | 25451 | 0.587 4049 35 3B8.21 2681.18
1400000 [ 0.34 084 | 11275 | 2409 | 416514 392.31 377254
1403000 [ 2.00 517 8.40 | 15281 4173.55 545,11 362843
1+100.00 [ 3.35 .08 84.00 | 131.26 | 4257.55 B7B.37 3a81.18
1413000 [ 11.45 Q.00 | 27055 2.0 452810 78,30 304973
1+200.00 781 Q.20 45424 (BREY 5112.40 B78.359 4434 01
14+250.00 [ 5.02 0.00 | 323.26 | 0.01 5435.66 B78.40 4757.28
1+.300.04 1,95 0,23 | 164,37 | 13,24 | S600.03 £41.64 4508, 34
1+350.040 1.88 0.25 85.31 19.39 | 5685.33 F11.03 4574 30
14+400.00 [ 3.70 0.19 | 128.89 | 10.89 | S5B824.22 F21.92 5102.30
1+420.00 [ 313 Q.17 170,481 G8.92 DP84.83 F30.84 | 5264.00
1+500.00 [ 4.52 0.02 | 191.42 | 448 BE1BE.28 735,349 5450.586
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1.1.7.2.2. Ul tacznik Stoneczna-Btonie.
Tabela
ohjgtasci catkowite]
Piliata Fow. Fow. 0Bj. abj. Caftk. obj. | Catk. ob]. Obj.
wykopl | nasypu | wykapu | ndsypu wykopu nasypul netto
0+009.00 | 4.20 0.0C 0.00 Q.00 .00 .00 0.00
O+040.00 1 363 0.02 | 121.38 | 045 121.38 .45 120,93
0+073.00 | 0.78 1.13 72.42 | 19.08 193.81 19.83 174.28
1.1.7.2.3. Ul. Kochanowskiego
Tabela
objatosci cafkowite]
Pikietq Fowr, Faou, Ohj. Qbj. Catk. ohbj. | Catk, abj. Obj.
wykopu | nasypu | wykopu | nasypu wykopu nasypu netto
O+010.00 | 3.53 .59 .00 (.00 a.0d .00 (.00
0+060.00 | 4,56 021 | 20226 | 19.94 202.26 19.94 182,32
O0+105.00 | 3.59 0.62 | 183.35 | 18.55 285.61 38.45 24712
O+151.00 | 3.36 .61 159.99 | 25.20 545.60 66.68 478.91
1.1.7.2.4. Ul gimnazjalna
Tabela
abjetosci catkowite)
Bikiotd Fow. Fow, Qbj. b, Catk. ebj. | Catk. ob]. Obj.
wykopu | nasypu | wykepu | nasypu wykopu nasypu netto
O+008.00 | 3.85 .00 .00 .o .o 0,00 (.00
O4+050.00 | 2.87 .04 | 14110 | Q.77 141.10 0.7y 140.33
O+100.00 | Z.586 0.0Z2 | 14583 | 1.46 257.03 2.23 284.51
O+148.00 | 3.66 Qo0 | 152,40 | 0.5 439,45 273 436,70
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1.1.8. Dane informujgce o terenie — odnosnie wpisu do rejestru zabytkow

dziatki wymienione w pkt. 1.1.12. nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.1.9. Dane okreslajace wptyw eksploataciji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

dziatki nie znajdujg sie na terenach goérniczych, teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety wptywem
eksploatacji gorniczej

1.1.10. Informacje i dane odnosnie wplywu inwestyciji na srodowisko

Rozwigzania chronigce srodowisko i przewidywane oddziatywanie na srodowisko.

W najblizszym otoczeniu drogi klimat niskoakustyczny, zanieczyszczenia powietrza i wod determinowane

sg i beda ruchem kotowym. Emitowane przez poruszajace sie drogq pojazdy zanieczyszczenia gazowe

to: SO2, NO2, CO, Pb, ponadto pyt. W sptywach powierzchniowych wystepowac bedg zawiesiny ogolne,

ChZT, substancje olejowe, otéw, chlorki, weglowodory aromatyczne (WWA).

Duzy wptyw na wielkos¢ emisji i rozklad stezen zanieczyszczen ma przede wszystkim wielko$¢ i struktura

ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdéw, rodzaj stosowanego paliwa, budowa silnika, na ktére

zarzadzajacy drogg nie ma wptywu. Parametry te nie zalezg od rozwigzan obecnie podejmowanych

w ramach koncepcji budowy. Na etapie koncepcji nie okreslono ilosci zanieczyszczen generowanych

przez ruch kotowy na w/w odcinku drogi.

W trakcie wykonywanych prac budowlanych bedg powstawaé odpady zaliczane do grupy 17 — odpady

z budowy, remontu i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe

i ziemie z terendw zanieczyszczonych). Wsrdd nich nalezy wymienic:

o] odpady materiatéw i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (kod 1701), w tym:
odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw nawierzchni drogowej, przepustéw (kod
17 01 01), odpady z remontéw i przebudowy drog (kod 17 01 81),

o] odpady drewna, szkita i tworzyw sztucznych (kod 17 02) w tym drewno nasaczone zwigzkami
konserwujgcymi i impregnujacymi (kod 17 02 04) oraz szkto (kod 17 02 02)

o} odpady asfaltow, smét i produktéw smotowych (kod 17 03) w tym asfalt inny nie wymieniony w 17
03 01 z rozbiorki nawierzchni bitumicznej na drogach i obiektach (kod 17 03 02),

o] odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali (kod 17 04),

o} gleba i ziemia, w tym gleba i ziemia z terendw zanieczyszczonych oraz urobek z pogtebiania (17
05), okreslone jako gleba i ziemia, w tym kamienie, inne nie wymienione w 17 05 03 (kod 17 05 04),

Odpady wymienione powyzej nie sg zaliczane do odpadéw niebezpiecznych z wyjatkiem odpadéow

zgrupy 17 02 04 i nie stanowig istotnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Powinny one by¢

jednak wtasciwie gromadzone i usuwane przez jednostki posiadajgce stosowne uprawnienia.

Ponadto powstawaé¢ bedg odpady zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Beda to:

o] zuzyte oleje, akumulatory, ktére sg zaliczane do odpadow niebezpiecznych,

o] zuzyte czesci maszyn,

o] réznego rodzaju opakowania,

o} odpady komunalne.

Na drodze gminnej wystepuje mafe natezenie ruchu pojazdéw. Ruch generowany jest przez pojazdy

okolicznych mieszkarnicow w zwigzku z dojazdem do posesji znajdujgcych sie przy drodze.

Planowana budowa drogi gminnej przede wszystkim zapewni w znaczgcy sposOb prawidfowy stan

techniczny i bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszego. Droga uzyska nowg, réwng

nawierzchnie, ktéra w sposéb zasadniczy poprawi jej walory eksploatacyjne, a tym samym zmniejszy sie

negatywne oddziafywanie ruchu samochodowego na otoczenie. W wyniku planowanej budowy zwigkszy

sie piynnosc¢ ruchu pojazdéw, bezpieczenstwo pieszych, skréci sie czas przejazdu, ograniczona zostanie

emisja hafasu i pyfu.

Proponowane rozwigzania projektowe spowodujg wiec ograniczenie ilosci wydalanych spalin jak réwniez

ograniczg hafas generowany przez ruch pojazdéw, ktére to parametry szczeg6lnie wzrastajg podczas

hamowania i ruszania pojazdéw pokonujgcych nieréwnosci i przefomy wystepujgce na drodze.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady ministrow z dnia 9.X1.2004 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko oraz szczegoOtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko —
realizacja przedmiotowego zadania nie wywota zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow
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1.1.11. Inne dane obiektu budowlanego — istniejgca i projektowana infrastruktura

Na dziatkach przeznaczonych pod przedmiotowg inwestycje, nie ma obcych urzadzen podziemnych,
ktére w znaczacym stopniu kolidowalyby z projektowanym zakresem robot drogowych. Istniejace
uzbrojenie terenu w postaci: sie¢ gazowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja
teletechniczna, napowietrzna linia energetyczna, sie¢ wodociggowa nie majg bezposredniego wptywu
na prowadzone roboty, poniewaz zagtebienie wodociggu wynosi ponad 1,80m od istniejgcego terenu,
a niwelete drogi zaprojektowano wyniesiong nad teren co zwieksza przykrycie istniejgcego wodociggu.
Konieczne jest jedynie przetozenie trasy wodociggu poza projektowang nawierzchnie drogi gminnej,
co wyeliminuje konieczno$¢ rozbierania nawierzchni drogi przy ewentualnych pracach zwigzanych z
wodociggiem.

Wszelkie roboty w zblizeniu z urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika wfasciciela sieci zgodnie z opinig ZUDP nr 823-1/2012. szczeg6lna uwage nalezy zwrécié¢
podczas prowadzenia rob6t na zachowanie w stanie nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére
podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 i
15/91 z p6zniejszymi zmianami).

1.1.12. Dane wiasnosciowe
Wykaz dziatek przewidzianych do zajecia podczas prowadzonych prac budowlanych pod pas drogowy:

1160, 1163/4, 1217/1, 1218/7, 1218/9, 1218/11, 1219/3, 1219/5, 1220/11, 1220/13, 1221/6, 4077, 4075, 4078, 4082,
4097, 4083, 4221,4007, 4084, 4097, 4085, 4086, 1258/5, 1246/5, 1247/2, 1258/9, 4087, 1258/3, 1258/15, 1259/1,
1260/1, 1261/1, 1262/9, 1262/8, 1263/1, 1264/2, 1263/7, 1264/1, 1266/1, 1270/1, 1273/1, 1276/3, 1276/5, 1279/1,
1282/1, 1285/1, 1288/1, 1291/1, 1217/3, 1294/2, 1300/2, 1303/2, 1309/1, 1312/1, 1315/1, 1318/1, 1321/1, 1324/1,
1327/1, 1330/1, 1207/8, 1207/6, 1208/4, 1209/2, 1210/5, 1333/12, 1213/2, 1213/3, 1213/1, 1210/3, 1214/6, 1217/4,
1333/14, 1335/9, 1337/6, 1343 — wtasnos¢ UMIG w Skaryszewie

Opracowano na podstawie aktualnej mapy do celéow projektowych — opracowanie — geod. upr. Jan
Jesionek, Jacek Wasik.
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1.1.13. Warunki, uzgodnienia i opinie

RADOM  2012-08-22
STARDSTWO FOWIATOWE W RADOMIU
POWIATOWY OSRODEK DOBUMENTACH
GEODEZYINED | KARTOGRAFICZNE]
ZESPOL UZOADNIANIA DOKUMENTACH PROJEKTOWE
25600 Radom
wl Granicznn 24
OPINIA NR 823172012
uzgodnienia dokum, projektowe]

Przedmiot uzgodnienia - BUDOWY DROGI GMINNEJ

Dia:

LRZAD MIASTA | GMINY SKARYSZEW
Adres

25-840 SKARYSZEW

SEOWACKIEGO B

Ma zlecenie 4440-1/2012  zdniz:  znak' . Data wphywu zlecenia do Zespotu: 2012-07-25
Zespdt Uzgadniania Dokumentacii Projektows] opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego |
MSKARYSZEW ULBLONIE, gmina: SKARYSZEW m.
Inwestar
URZAD MIASTA | GMINY SKARYSZEW

26-840 SKARYSZEW

SLOWACKIEGD &
Jednostka projektowa -

KARPETA JANLISZ

26-600 RADOM
SWIETDJANSKA 327
Data posledzenia | 2012-07-26
Uwagi i zlecenia:
Hiniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od wiyskania z wiadciwegs organu do spraw
nadzoru ‘architektoniczne - budowlanage pozuwolenia na budowe,
W przypadku robdt w pasach drogowych Inwestar zobowlazany jest uzyskad
zezwolenie ne wejscle W pas drogowy od zarzgdrajgcege drega.
Uzgadnienle zachowuje waZnodé przez okres 3 lat od dnia wydania cpinii.
Uzgodnienie traci wainosd w prrzypadiu gdy:

&) Inwastor nle zrealizowal projektu w ckresie 3 lat,

bjdacyzja o wartnkach zabudowy | ragospodarcwanis terenu , o zatwierdzeniu planu
realizacyjnegg lub o p{:zwelﬂn;}u na bodowes sosxlats smienions lub r..'a'.".'!_'f.'.l.‘u'r:i,

¢l dakenano emiany miejscowege planu zagespoderewanis prrestozennsgo.

QO wystapieniu w/'w przyvpadkow Inwaator chowigzany Jjest sawiadomic bezzwioczois

Zaspdl Uzgadniania Dokumentacii. -

1.Pezy skrezyzowaniach i zhlifeniach projekbewanyeh sieei od lstniejacego
uzbrojenia podziemnego, prace riemne wykonad recznie, ber uzycia sprzetu
zmechanizowanego i1 pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wWykonawces
rebét.

2.W razie niezgodnofci realizacji obiektdw z projektem, inwWwestor zobowigzany jest
do wystgpienia do LUD o wydanie opinii w Sprawie dalszeqo postepowania.
Realizacia inwestycji niezgodnie z prolektem mo2e spowodowad nakaz przekudowy na
koszt inwestora realizowanych obiektdw, badf innych bedacych = nimi w kalizii,

3.2godnie = act.48 use.1l pkt & uatawy Prawe Geodezyjne i Kartegraficzne, Inwestor
zobowiazany jest pod kars grzywny zapewnid geadazyine wytyezenie projektowanyoch
obiektéw oraz geodezyjna inwentaryzacie powykonawcza zrealizowanych cbiekidw
(przed zasypaniem).

4,Podozas prac nale?y zwréoclé szczegolna uwage na zachowanie w 3tanie
nisnacuszonym punktéw geocdezyinych, ktdre podlegaja ochronie w trybie przepisow
ustawy Prawo Geodezyjnego i Kartegraficznego (Dz.U.30/33 1 15/31).

5.Prace rismne wykonad pod nadzorem prredstawicieli inatytucjl zarzadzajacych
sieciami uzbrojenis tereny, krezy2usacymi sie i zbliizonymi do uzgadnianego
opiektu.

0 zamiarze prowadzenia prac ziemnych instyiucje braniowe winny byd zawiadomicne =

tygednlowym wyprzedzenism.

Wystapic do TP 54 o werunki techniczne zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjne|.

Wystapié do RDG l2a, ul. Rademska 17 o wydanie warunkdw technicznyeh zabazpleczenia SJFCI q I:Im;'.-j.. )

yok; Lizg Boaumentac)
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POWIATOWY ZARZAD Radom dnia 27.07.2012 1.
T VATLINY LR

DROE PUBLICZNYCH
o6-600 R A oDoOM

ul ranicena 24

Pracownia Projektowa P.W. ,DAKAR"
ul. Swigtojaniska 3 m. 27
26-600 Radom

Znak: PZD.I1.454.2.43.2012

Dotyczy: uzgodnienia wiaczenis drogi gminnej do drdg powistowyeh nr 3522 W
13531 W w miejscowodel Skaryszew gm. Skaryszew,

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.07. 2012 r., Powiatowy Zarzad Drog Publicznych
w Radomiu, uzgadnia bez uwag geometrie wiaezenia i odwodnienie wiaczenia
przebudowywanej drogi gminnej - ulicy Blonie w Skaryszewie gm. Skaryszew, do drig
powiatowyeh Nr 3529 W Kiedrzyfi — Malgczyn — do dr. kr. Nr 9 § 3531 w Kuezki —
Kazimicriwka - Skaryszew, tak jak wrysowano na zalgezonych planach sytuscyjnych.

Uzgodnienie niniejsze nie upowagnia do prowadzenia robdt w pasie drogi powiatowej.
Inwestor robdt winien powiadomié PZDP w Radomiu na tydzien przed rozpoczgciem robot w
pasie drogi powiatowej.
Nalezy opracowad projekt stalej i czasowe) orpanizacii ruchu.

DYREKTOR

Prowtanmweegn by Prabiliczmpch
mgr miﬁu Chofnacka

18



|| POWIATOWY TAR? —
O DROG Punucm%;ﬂ
b ',EHEUD RADOM

o ZALACZNIK Do‘PISﬂJﬂ-
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R |

| mgr inz joanna Chajnacka f
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ul, Graniczna 24 |

| 2 dnla. 22 5RRE1E I

PRACOWNIA PROJEKTOWA PN, "DASAR” 26-600 RADOM
UL Swigtojanske 3 lok. 77 1el(048) 36-38-151 kom. 0601160311

BUDOWA DROGI GMINNEL
ULICY BLONIE | ULIC DOCHODZACYCH
WRAZ 7 INFRASTRUKTURA W SHARYSZIEWE

PLAN SYTUACYINY - strono zochodnia
wigczenie do Drogi Powiatowej nr 35290

.\\ mgr inz. Jonusz Karpets

et \.\ i Drogi: forr -+ W
| K inZ Michel Rzymeczyk

;;\:\ \\\ I_!':’ rngrl I I | b }u -

e ' o | P | Sprawdzit inz. Andrze| Piekorski

: t\-_ Fgﬁi&ﬁi}n magr inz, Mirostow <ijnk :

. | El-‘-é{ﬁm
R IrGI'.nE imgr inz. Zhigniew Kora

Nrorys

i | . - teklnycs k- .
o ) o r.: kala: e
\ RN N | e 02 | (1:500 (1,1
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-_ Preepisl H

Skaryszew
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" 353TW Kyeaki
%

Bog us#owékg

ZiMierz

o |
CROIATOWY ZARZAL
DROG PUBLICZNYCH
PE-GO0 RADOM

ul. Graniczna 24 |

ul,
Fl

ZALACZNIK DO Frsii
zdnla. 2 €7, 29000
znakTZRH, 1 6808, 493. 201

DYREKTRR,

mgr in. Joanna Chojnacka

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR" 26-600 RADOM
. Swetojonsko § k. 27 1el(048) 38-38-151 kom, 0601180311

BUDOWS DROGI GMINNE
ULICY BEOMIE | ULIC COCHODZACYCH

WRAZ 7 INFRASTRUKTURA W SKARYSZEWIE
" PLAN SYTUACYINY - sfrona wschodnia

' whqczenie do Drogi Powiatowe] nr 3531W
| mar in2. Jonusz K t-| A
Dragi: d i Murpec |’A =
e mgr -inz. Micaat Rzyriciyk
i Py AL
Sprowdzilz|  ing. Andrze] Piekorski
_ v |
H;:{::;p mgr ind. Mirosfow f&l&m
! E&ﬁ'm mgr int. 2b5gnieLKam
fr.: [keala: Hr rys.
RADOM, lipiec 2012 1500 ‘] 2
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el e TEIL Sl
[

RZAT MIASTA [ GMINY
Skarvszewie

Zufural Fianowah

Skaryszew, 06-06-2012r,

semilinalnes) | LA
A

RPO.7021.51.26.2012. MR

P.W. ,DAKAR"
mgr inZ Janusz Karpeta
ul. Swietojaniska 3 m 27
26-600 Radom

Urzad Miasta 1 Gminy w Skaryszewie odpowiadajac na zlozony wniosek w sprawie

budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Blonie w Skaryszewie okredla nastepujace warunki
techniczne budowy kanatu deszczowego:

|

2.

(¥}

Waody opadowe ulicy Blonie w Skaryszewie wiaczy¢ do istiejacych studni rewizyjnych
w ulicy Jasminowej oraz ulicy Kochanowskicgo.

Istnigjace studnie § ich rzedne:

- ulicy Jasminowa - kanal o $rednicy fi 315, rzedna studni 177,19/175.27

- ulica Kochanowskiego — kanat o srednicy fi 500, rzedna studni 176.37/172.47.

Kanat deszezowy zaprojektowad z rur PYC lub PEHD. Obliczenia i plan orientasyiny
zlewni zatgezyd do projektu.

. Zalecane jest opracowanie projektu kanalu deszezowego na bazie projektu drogowego.

Pozwoli to na poprawne rozmieszezenie studzienek rewizyjnych.

- Stndzienki rewizyjne w jezdni zaprojektowaé z kregdw betonowych laczonych na

uszczelke gumowsg i wyposazyé je w pierécienie odcigFajace lub stozki (konusy) oraz
wilazy seliwne klasy D400. Dla studzienck poza jezdnia wystarces wiazy klasy C250 (ale
z wypelnieniem betonowym i wentylacja) a pierécienie odciazajgee nie sg wymagane.

. Lokalizacje i ilod¢ wpustdw deszezowych ustali¢ w oparciu o spadki i powierzchnie

odwadnianych nawierzchni, Wpusty deszczowe klasy D400 zaprojektowat z pierscieniami
adeigzajaeymi 1 osadnikami,

7. up. BURMISTREA

ing. Jod Pawlak

I BURMISTHZA
Zegt
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AT MIASTA 11 SAINY

2

i

trzernega,
Gowpodark|
rofowiska

Skaryszew, 22-08-2012r,
RPO.7021.51.26.2. 2012 MR

P.W. .DAKAR"

mgr in. Janusz Karpeta
ul. Swietojariska 3 m 27
26-600 Radom

Urzad Miasta | Gminy w Skaryszewie odpowiadajac na ziozony wniozek przedikdada

warunki na zaprojektowanie ofwietlenia wydzielonego w ulicy Blonie w Skaryszewie:
Ly

Zasilanie linii odwietieniowe] kablem ziemnym {przekrdj kabla zgodny Z norma), kabel
ziemny nalezy umiescic w pasie zieleni lub pod chodnikiem,

Slupy cdwietleniowe stalowe np. firmy ELGIS — GARBATEA typu SR-1 0 wysokosa
B.0m wysokose lamp nad jezdnig §,5-10m,

Pozostale elementy odwistlenia zgodnie 2 wytveznymi do projektowania,

¥ oup, Bl RMISTRELA

o
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gatgoznik 1
= P Radom, dnla 03.08.2012 r.

Nr. RE-01/K-2/RM/S2GIH6337/2012 /
Gmina Skaryszew

ul. Howackliego &
26-640 Skaryszew

WARUNKI USUNIECIA KOLIZN

Odpowiadgjac na wniosek z dnia 23.07.2012 nr. 202012 okredla sig nastgpujace wanunki
przeniesienia  lub  odiworzenia  sieci  elektrosnergstycznych bedacych  wiasnoécla PGE
Dystrybucia S.A., kolidujgcych Z projekiowans budowa;
Drogi gminne , ulica Blonie, Kochanowskiago
1. Migjsce wystepujacs kolizii: Skaryszew, ul. Btonie, Kochanowskisgo
2. Slas] wehodzges w kolizje 2 projektowang budows, bedace wiasnoscig Spolii;
(nelezy okredlic parameatry obiekidw podiegajgcych przabudowle np. = nazwa obiekiu, rodzaj
urzadzen, typ finii, przekndj preewodow oraz inne dane charakiaryzujgee obiakt)
1. linia kablowa 15kV HAKFta 3x120 relacji stacja transformatorowa
~Skaryszew Blonie 2" — ,Skaryszew Gimnazjum™
2. skrzyzowanie linll £éredniego napigcia z projektowana droga wykonaé zgodnie
z PN-E-05100-1
3. linia kablowa niskiego napiecia YAKY 4x120 relacji Stacja transformatorowa
wSkaryezew Bogustawicka 1" — ZKP dziatka 12071 .
4, linia kablowa niskiego napiecia YAKY 4x120 relacji ztgcze ZK ul. Blonle 38 - ZK
ul. Bionie 80 (linia kablowa zasilana z= stacji .Skaryszew Bhonie 2%)
. linla kablowa nizklego naplecla YAKY 4x120 relac]l zigeze ZK ul. Blonie 39 — ZK ul Blonie
84 (linia kablowa zasilana ze stac]l .Skaryszew Blonle 2")
€. linia napowietrzna nn na siupach ZN-10 od stupa nr 1/1 do slupa 1/5 przewsd
Al 4x50+35mm2 ( linla napowietrzna zasilana ze stacji .Skaryszew Blonie 2°)
7. linia kablowa niskiego napiecia YAKY 4x35mm2 relacji ZK ul. Bionle 18/20-
ul. Makowska 2 (linia kablowa zasilana ze stacji .Skaryszew Bionie 1")

Stan techniczny preadmictowych urzadzed elekircanargatycznyeh jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania anergil elektryczngj do cdbiorcdw zgodnie 2 preepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzed oraz celem, dia kidrego maja shuzyd Przadmiotows
urzadzenia elektroenergetycens 23 stals wykorzystywans do dostarczania enargii elekiryczneg| do
odbiorcdw.
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3. Bwentualna zmiana Iokalizac) urzgozen wskazanych punkcie 2 jest modiwa wylacznie w
prEypadku Zawarcia ze Spolkg umowy | pokrycia wazystkich kosrtdw Zwigzanych Ze zmiang
lokslizacji ww. urzgdzen
4. W celu usuniecia przewidywane] {wystepujacaj) kolizii nalezy:
3) preeniefdiodtworzyt urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac Wyiyczne

budowy systamow slektroenermetycznych PGE Dystrybucja 5.4, w Zakresis:

1. Linli kablowych éredniego napiecia

2. Linii napowistrznych | kablowych niskich naplet

b

wykonat projekt budowlany | wykenawczy, zawierajacy oddzielng czesé dotyczacy
budowy/przeniesienia urzgdzen elekiroenengstvoznych
1. linia kablowa 15kV HAKFta 3x120 relacji stacja transformatorowa . Skaryszew
Blonies 2" — Skarysrew Gimnazjum"”.
2. skrzyzowanie linii napowietrznej Sredniego naplecia ,Poludniowa — Skaryszew™ z
projektowana droga wykonaé zgodnie z PN-E-05100-1
3. linia kablowa nizsklego naplecia YAKY 4x120 relacji Stacja transformatorowa
~Skaryszew Bogustawicka 1" — ZKP dziatka 12071,
4. linia kablowa niskiego napiecia YAKY 4x120 relacji ziacze ZK ul. Blonie 39 - ZK
ul. Blonie 80, ’
5. linia kablowa niskiego napiecia YAKY 4x120 relacji zlgeze ZK ul. Blenla 39 - ZK-
ul. Btonie 84
8. linia napowistrzna nn na stupach ZN-10 od slupa ar 1/1 do slupa 1/5 przewsd
Al 4z50+35mm2.
7. linia kablewa nisklego napigcia YAKY 4x35mm2 relacji ZK ul. Blonie ;BEH-
ul Makowska 2

c

uzgodnit dokumentacie projekiows w Rejonie Energetycznym w Radomiu ulica

Srednia 49 26-600 Radom

w Zakresie przenissienialodiwerzenia urzadzer elekirosnergetycznych,

d} uzyskaé pozwolenie na budowe przeniesionychiodtworzonych urzadzen lub dokonac
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1984 r. Frewo Budowlane (i)
Dz, U. z 2010r. Nr 243 poz. 1823 z poZn, zm.),

e) uzyskat zgody wiebcicieli gruntdéw, na kidrych zostang usytuowane  wrzgdzenia

energetyczne, sporzedzons W formie umdw. Wymagane jest, by zalgcznikiem do umowy

cywilno-prawne] — zgody zawarta] z whascicielem dziatd byio uwidocznions usyiuowanis
urzgdzen na dziaice (ksero 2 frasy) potwierdzone podpisami stron,
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f

g
h)

i}

k)

spowodowad ustanowienie wiasnym koszlem i staraniem dle nleruchomodci, na ktorych
Zostang Usyluowane urzaazenia elekiroensrgetyczne, sigebnosci przesyiu na rzecz PGE
Dystrybucia S.4. 2 siedzibg w Lublinie {dla osob fizyezrych dodatkows: 2kt notaralny
ustanawigjacy shuzebnost przesyly musi byc zewarty przed demontazem urzgdzen’).
Siurebnogé powinna byé ustanowionz jednorazowo, na czas hieckredlony. Przy
ustanowleniu stuzebnotel przesyiu na nisruchomodsel, integraing czescia akty notaralnego
jest zalacenik graficany z akredleniem tereny nisnichomassi objetego shzebnoscis
Sluzebnosd powinna obeimowaé nigodplaine uwdostepnienis PGE Dystrybucja S.A.
rieruchomosci w celu budowy | rozbudowy sieci slektrosnergetyczne). jak rowniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbadnym sprzetam, do urzgdzen stanowiacych wiasnoss
PGE Dystrybucja S.A. znajdujgoych sig na nieruchomobel w celu usunigsia awarli,
koniroli, przegladu, modernizaci, rozbudowy oraz dostepu do ukdadu pomiarowo —
rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tege prawa jest ustanowiona na rzecz PGE
Dystrvbucle S.A sheebnosé przesyiu wzdiuz linll przeblegu sieci, w formie akiu
notariainege z wpisemn do ksiagl wieczystej. Powyzsza shzebnosi bedzis polegata na
prawia korzystania z pasa gruntl o szerokedcl ... m na frasie przeblegy siec
glektroenergetyczne), a2 w przypadku infrastruktury eleklroenergetyczne] - na prawis
dostepu do niej (prawo dojscia | dojazdu), wraz z niezbednym sprzgtem, [&f modemizac],
przebudewy | rezbudowy, w tym wymiany i wyprowadzanla nowych obwoddw, jek rownisz
konserwacii, przeprowadzania remontdw, usuwanis swaril, dokonywania kontroli,
przegladu oraz ewentuaing] fkwidacd)i | demeonta2y urzadzen elektroenergetycznych,
przeniesdiodtworzyt urzgdzenia zwigzane z usunigciem kalizfi,

zdemontowad urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

pakryé koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunisciarm kolizji,

rozliczyt sie 2o Spoka z materiaiw pochodzacych z demontagy urzadzen zwigzanych z
usumigciem koligji.

Przediozyé do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

[rwastor zobowiazany jest do Zawarciz ze Spolka umowy o presniesieniu na Spote w
dradze nieadptatnego przekazania b jako Swisdczenia za dziatanla na majgilu Spoki
wizsnosci nowo wybudowanych urzadzen lub nakiaddw irmwestycyjnych, pocZynionych na
urzadzeniach Spatki w zwiazku z usunigoiem kelizji oraz wydania urzadzed po ich
przeniesieniu, Imvestor zobowigze wykonawce do udzislenia PGE Dystrybucia 5.A. 36-
miesigczne] gwarancl, liczonej od dnia pozytywnego odbiorny technicznege, na wykonans
roboty budowlano-montazowe | Zabudowane urzadzenia lekiroenergstyczne.

. Termin waznodci Warunkdw ustala sig na 2 lata od daty dorgczenia
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T. Od niniejszych warunkéw usuniacis kalizil stuzy prawo wnissienia odwolania w terminie 14
dni od daty ofrzymania.

Minlejsze Warunkl Usunlecla Kollzji bez zawarte] umowy na przeniesienie/odtworzenia nle
stanowly podstawy do rezpoczgcia realizacji prac budewlane meontakowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujscych urzgdzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
porozumienialumowy pomiedzy Stronami.
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é

MAZOWIECKA

SPOLKA GATOWNICTWA

Mazowiachs Spidke Gazownictwa sp. 2 0.0,
Qddziet Zakizd Gazewniczy Radom

ul. Gazows 11/13, 25-600 Radom

tel. 048 332 45 33, faks 048 33047 10

Rejon Dystrybuc]i Gazu Ha

ul. Radomska 17, 27-100 ka

Przedsigbiorstwo Wislobranzowe

Tel. 48/ 816 36 44 .Dakar’
Fax. 48616 58 17 Frecownia  Projektows
artur.urbanczyk@msgez.pl ul. Swlqmjar‘lska 327, 26-800 Radom
Wasz znak; Hza dn. 10.08.2012

Msaz znak RIID/Z12; [ 12

Dot.: zabezpiaczania sieci gazowej

Rejon Dystrybucji Gazu Wze w odpowieczl na Fang pismo w sprawie zebezpieczenla sleci
gazowe] w zwiazku z projektem budowy drogi gminnej ulicy Blonle | wic dochodzacyeh wiaz z
infrastrukturg w Skaryszewie informuje, ze nalezy spetnié nastepujace warunki techniczne:

i

Malezy zachowad preykrycie istniejace] sleci gezowej w obrable przebudowywanych ulic
zoodnie 2 PMN-91/M-34501 min. 0.8m, a dna rowu min. 0,5m.

Prece ziemne wykonywane w bezposrednisj bliskodcl sleci gazowsj wykonywad recznie
bez uzycia sprzgtu mechanicznego z zachowaniem szezegding] ostraznade,

Zachowat odieglodé kraweznika projektowanych ulic od gazociagu min, 0,5m.

Jezeli nawierzchnis ned pgazoclagiem stalowym wykonana bedzie z materishiw
nieprzepuszezalnych {(np. suchy beton pod kostkg brukows, asfalt) nalezy zamontowsd
nad gazociggiem saczki wechowe finiowe min. co 10m. (mentaz saczkow wemu'wm
zlecic odplatnle do RDG Hza)
O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomié Rejon Dystrybueli Gazu Mza 2z
tygodniowym wyorzedzeniem w celu wyZnaczeania nadzon,
W przypadku stwierdzenia koniecznotel przebudowy istn iejaca| sieci gazowe| nalay
wystapic do RDG Hza o wydanie szczegédowych warunkdw technicznych.

Warunki sg wazne do dnia 10.08.2014r. \Wezelkie zmiany w warunkach technicznych

moze dokonad tylko |ednostka wydajaca ninieiszy dokument na pisemny wniosak etrony
Zainteresowans).

Orzymuja; o AEak

- adrasat .?
2. al Afmxﬁ

Z pmmnlam

Mis -:LE.

aooadacis Spokn Garswnicws 52 2o, o Mz BYA. 10537 Wasstaws
Clrind Pakised Gapowricry Radom, ul. Gazewa 1155, 25-800 Badom
HRE OO 47418, Swﬂ.m;:l:mr \Wersaewy_ X1 ‘Whtiral Goszodany KRS
I 53T 23 36 B8, REGON VTSETTEHI00ET , Kaial Zakacowy 1 755 B00 000 of
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8. Koszty zebezpieczenia doziemnych urzgdren telstechnicanych wynikajace z naruszenla lub keniecaznodci
zmian stanu  dolychezasowego urzadzen linlowych przy zachowaniu dofychczasowych wiasciwosci
uytkewyeh | parametrdw technicanych oraz sirat wynikiych z tytubu awardi zwigzanych 2 przsbudows,
pokrywa naruszajgey stan istnisjacy,

8. FAoboty budowlano — montatows nalezy zlecid wylacznie fimie specializujges] sig w  robolach
teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane doswiadozanie w budownictwia lelekomunlkacyjnym;

10. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzgdzeniach telekomunikacyinych imaestor ma obowigzek pisemnie
wystaplt, przynajmnlel z 30 dniowym wyprZedzeniem, o wyznaczenie upowaznionsge przedstawiclela TP
S.A. calem sprawowsnia nadzory nad prowadzonymi robotami | ochrong siecl elatechnliczne]. Plsmo nalexy
kKiarowad na ponizszy adres:

Telekomunikacia Polska 5.A.; Operacyine Utrzymanie Sieci | Usiug w Werszawie; Wydziak Utrzymania Sieci;
ul.Brzeska 24; 03-737 Warszawa; lel. 22 518 32 51.

11. Zakodczone prace nalezy zglosié do odbioru zgodnie z ustews Prawo Budowlane z dnia O7.07.1884r. art. 3
pkt 14, co najmnisj 14 dni przed planawanym odbiarem.

12. Minlejsze warunkl techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

2
Telekommnikacla Polska Spilka Akcyjns 2 siedeihe i adreem w Wanzewie (00-105) pry ulicy Twearde] [B. wpisana do Reestru Preedsighicncdw

nw przez Sad Pejonowy dla most Warssawy X1 Wideial Goepodarezy Krajowege Refesiru Sadowege pod numersm O0000L0GE]; REGOM
Q12100784 NIF 30-02-30-959; 7 pokryiym w calodel inpislem mkiadowym wynaszacym 4 D06 %47 063 oL
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Telekomunkaci Polska

Doirsana Hird

Teshricima Obeluga Kienls

Opamacying LHraynanis Seci | Uskig w Warszaws
Dalet Zarzgdzania Zacctaml Seol Redom-a

ul PEsudskiagn 1419; 25-500 Radem

tel.: 48 38388 14

B 40 380 40 01

orange

Radam; 09 sierpnia 2012,

Pracownia Projektowa
P.W. ., DAKAR™

ul. Swigtojariska 3/27
26-600 Radom

Numer pisma: 5065/ TOTCESBUM 2012
Sprawa: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci teletechnicznej TP S.A. w zwiazku z projektemn budowy drogi gminnej
ulicy Blonle | ule dochodzaeych wraz Infrastrukturg w Skanvezewla.,

Szanownl Panstwa;

w ndpowledrl na pismo z dn. 03.08.2012 r. dolyczacge projektu budowy drogl gminne] ullcy Beonle | wic
dochodzacych wraz z infrastrukturg w Skeryszewie, informujermy, ze warunki techniczne na zabezpieczenie
istnigjgee] infrastruktury telekomunikacyjne] TP S.A przedstawiaja sie nastepujaco:

1. Przebudowat odcinek kanalizacji wraz z istniejgcymi kablami od skrzyzowania ul. Bionie / Kochanowskiego
do posesii nr 41przy ul. Blonie poza pas jazdny.

2. W studniach kablowych usyluowanych w projektowanych ulicach wymienic ramy i pokry\:'y do studni na typ
cigzki, wzmocniony o wylrzymatasci min. 400&N.

Whykonat regulacie wysokosciows wiazdw do studni kablowych do poziomu projektowanych nawierzchni.

4. Mz przejéciach poprzecanych zabezpieczyt kanalizacje kablows TP dodatkawymi rurami ochrannyrmi.
Zachowad grubodt przykrycla doziemnaj sieci lelekomunikacyjne] TP zgednie z normg ZN-96 TPSA-004. W
praypadky braku mozliwedc zachowania normatywnych grubosci przykrycia kolidujgey odcinek kanalizacji
nalady prrebudowat na wymagana narma ghabokose.

6. Zabezpieczenle wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury 2 dnia 28 paddziemnika 2005,

7. Wsezysitkie prace 2wlazana 2z  Infrastrukiura felekomunikacyjng nalezy  wykomywad  zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami technicano — budowlenymi pod Scishym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych TP S.A.

Telekomunikacja Polska Spélka Akcyjna = sisdsit e (00-105) pory wlicy Twardej 12, wpisana do Rejestru Preedsighionode
prowadzenepo praez Sgd Rejonowy dla m, st.'l.'-'m'mw:.l ZGI Wrd:ln-l Gc-awdmza- Krajeswege Rejesira Spdowego pod nuserem 000010681 REGON
DIZLOOTES, NIP 526-02-50-595; £ poknvtym w calodci kapitafern zakladoeym wynoszacrm 4 006 547 063 o,
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1.2.CZESC RYSUNKOWA

ARYSZEW

782 Gm. .
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1.2.2. Zagospodarowanie terenu skala 1:1000 rys. nr0
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1.2.3. Plan sytuacyjny - 1/3 - skala 1:500 rys.nrl.1
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1.2.4. Pian sytuacyjny - 2/3 - skala 1:500 rys.nrl1.2



1.2.5. Pian sytuacyjny - 3/3 - skala 1:500 rys.nr1.3
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1.2.6. Proiil podtuzny — ulica Btonie skala 1:100/1000 rys.nr2.1
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1.2.7. proii podtuzny — tacznik Stoneczna - Blonie skala 1:50/500 rys. nr2.2
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1.2.8. Proiil podtuzny — ulica Kochanowskiego skala 1:50/500 rys.nr2.3
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1.2.9. Proiil podtuzny — ulica gimnazjalna (do szkoty) skala 1:50/500 rys. nr2.4
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1.2.10. Przekroje normalne i konstrukcyjne skala 1:50 rys. nr3
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1.2.11. Szczeg6t zjazdu indywidualnego skala 1:50 rys. nr 4
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1.2.12. Przekroje do obliczenia rob6t ziemnych — ul. Btonie skala 1:100 rysnrb5.1
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1.2.13. Przekroje do obliczenia rob6t ziemnych —tacznik S-B  skala 1:100 rysnr5.2
1.2.14. Przekroje do obl. rob6t ziemnych — ul. Kochanowskiego skala 1:100 rysnr5.2

1.2.15. Przekroje do obl. rob6t ziemnych — ul. gimnazjalna skala 1:100 rys nr5.2
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

przy budowie ulicy Bfonie i ulic dochodzgcych wraz z infrastrukturg w Skaryszewie.
2.1.CZESC DROGOWA

2.1.1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacii
W zakres rob6t wchodza; roboty przygotowawcze, roboty ziemne budowlane
Na cykl technologiczny roboét sktadac sie beda 4 operacje:
czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiatow,
roboty rozbidrkowe i ziemne jak: rozbiérka czesciowo istniejacych nawierzchni i poboczy, wykopy
i nasypy, niwelacja i przygotowanie podtoza, skrawanie nawierzchni asfaltowej,
roboty budowlane jak: wykonanie rowow i przepustow, wykonanie poszczegdlnych warstw podtoza
i nawierzchni, wykonanie poboczy, uporzadkowanie placu budowy.

2.1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W strefie prowadzonych robét znajduje sie:
- sie¢ wodociggowa
sie¢ gazowa
kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa
napowietrzna sie¢ energetyczna z przytaczami nadziemnymi i doziemnymi
kanalizacja teletechniczna
punkty osnowy geodezyjnej (pozostawi¢ w stanie nienaruszonym lub przetozyc).

2.1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowie ludzi
Podczas wykonywania robét ziemnych zagrozeniem moze wystgpi¢ przy pracach w poblizu linii
energetycznej.

2.1.4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych
Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robét jest:

0 prace ziemne w poblizu istniejacej linii energetycznej wykonywaé recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, w przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia pradem pracownika,

0 potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki, lemieszem spycharki przy braku
wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparke, spycharke, walec

0 najechania na pracownika przez sprzet roztadowujacy ,pracujacy na wstecznym biegu”,

0 przygniecenia pracownika podczas roztadunku materiatdw przy braku zachowania
szczegolnej ostroznosci.

2.1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t budowlanych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczehnstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia
te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne
ogolne (,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(wInstruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
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oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢
wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do | KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

o0 wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,

o obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

0 postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

0 udzielania pierwszej pomocy.
Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad BHP. Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

2.1.6. Wskazanie  $rodk6w  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
2.1.6.1.  Projekt organizacji ruchu
Przed przystapieniem do budowy nalezy wykonac¢ projekt czasowej organizacji ruchu, dostosowany do
poszczegoélnych etapéw rob6t oraz ich charakteru. Projekt nalezy zaopiniowac¢ u zarzgdcy drogi,
w Powiatowej Komendzie Policji i zatwierdzi¢ w Powiatowym Zarzgdzie Drdg.
2.1.6.2.  Srodki techniczne przy czynnosciach przygotowawczych
Przed przystapieniem do budowy drogi, wykonawca-kierownik budowy powinien wykonaé¢ nastepujace
czynnosci:
o0 wyznaczy¢ w terenie miejsca skltadowania poszczegélnych materiatébw oraz drogi dowozu do
strefy budowy,
0 wyznaczy¢ Ww terenie miejsca ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych
i gospodarczych (magazyn, plac sktadowy),
0 zapewni¢ tacznosé telefoniczng
Zagospodarowanie placu budowy pod katem urzadzen socjalnych powinno odpowiada¢ ogélnym
warunkom bhp, a w szczegdlnosci powinno przewidywaé: pomieszczenie na szatnie, urzadzenia do
mycia ciata, ustep.
Teren rob6t powinien by¢ w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe. Miejsca do sktadowania materiatdw i wyrobow powinny byé oznakowane,
utwardzone i odwodnione, i wykonane w sposob wykluczajagcy mozliwo$é wywrdcenia zsuniecia,
rozsuniecia lub spadniecia sktadowanych wyrobéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet
niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany
i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisOw przeciwpozarowych. llosé
i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymogami przepiséw ppoz. — 5,0m od
statego stanowiska pracy. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody do picia i celéw higieniczno-
sanitarnych. Do celéw higieniczno-sanitarnych zapotrzebowanie wody wynosi 30 I/dobe. Przy
robotach wykonywanych przy temp. otoczenia ponizej 10°C i powyzej +25°C nalezy pracownikom
zapewni¢ napoje, a w okresie od | listopada do 31 marca - positki profilaktyczne (dla pracownikow
wykonujacych prace o wysitku fizycznym powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
roboczy powyzej 1500 kcal u mezczyzn i 1000 kcal u kobiet).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowsg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych,
kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, ostoniete w okresie
zimowym.
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2.1.6.3.  Srodki techniczne przy robotach ziemnych i budowlanych.
Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacii
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci
i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokoét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie
na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie niniejszej niz 1 m. Sktadowanie urobku, materiatow
i wyrobow jest zabronione:
o w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do
tworzenia nawiséw gruntu.
W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza sie przed ich
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robo6t ziemnych przebywanie os6b w zasiegu dziatania
naczynia roboczego maszyny roboczej. Przed rozpoczeciem robét ziemnych na terenie uzbrojonym
w instalacje wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczng, gazowg lub centralnego ogrzewania ustala sie
z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
na tym terenie. Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji, niezwtocznie przerywa sie prace i ustala sie z wkasciwg jednostkg zarzadzajacq
dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania roboét. Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych
zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe
nadzorujgcg roboty ziemne. Prefabrykaty betonowe (rury i $cianki czotowe przepustow, inne:
krawezniki, kostka betonowa) przewaznie sa roztadowywane dzwigami zamontowanymi na
samochodach dowozacych lub maszynami z widtami roztadowczymi. Poruszajg sie one na ogoét na
wstecznym biegu i dlatego obstugujacy
pracownicy powinni zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é, aby unikng¢ najechania na nich sprzetu
roztadowujgcego. Przy robotach brukarskich — uktadajacy betonowg kostke lub ptyty powinni
otrzymywac¢ nakolanniki. Przy robotach bitumicznych pracownicy powinni posiada¢ ubrania ochronne,
rekawice chronigce od oparzen oraz skérzane obuwie z drewniang podeszwg. Poza tym powinni
dostawa¢ dziennie 0,5 litra mleka.
2.1.6.4.  Srodki organizacyjne
Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robodt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
o Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
0 niewlasciwa ogoélna organizacja pracy
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii,
8 dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
0 niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
§ niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
§ nieodpowiednie przejscia i dojscia,
§  brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich obér
0 Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
0 niewlasciwy stan czynnika materialnego:
§ wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
§ niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
§ brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,
§  brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
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8 brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
§ niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

0 niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

§ zastosowanie materiatdw zastepczych,
§ niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

o wady materiatowe czynnika materialnego:

§ ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
0 niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
8 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
§ niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
§ niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
o Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

0 organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa
i higieny pracy,

o dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

0 organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze sprawnos$¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Na podstawie:

0 oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy

o wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

o okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

0 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

o wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

0 zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

o zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

o

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac ipodjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajacq
ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.
2.1.7. Podstawa prawna opracowania
0 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z p6zn.zm.)
o art.21,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz. -1126
z p6zn.zm.)
0 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z p6z.zm.)
0 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126
0 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz.
285)
0 rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
0 rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
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rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania
cztonkoéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz.
290)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow
i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesdnia 20001 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 p6z. 401).

2.1.8. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan BiOZ").
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